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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji uosto g. 3, 
Klaipėdoje, rekonstravimo projektas; 

Statinio adresas: Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda; 

Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos - vandens uostų statiniai (krantinės); 

Statybos darbų rūšis: rekonstravimas; 

Statinio kategorija: ypatingasis statinys; 

Projektavimo tikslas: parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji uosto 
g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo techninį projektą; 

Statybos darbų etapai: vienas statybos darbų etapas; 

 

Techninio projekto apimtyje yra patikslinti patvirtintų projektinių pasiūlymų ir pasirinkto II-ro varianto 

sprendiniai. 

Šio projekto sprendiniai yra betarpiškai susiję su greta vykdomais kitais uosto teritorijos plėtros ir susisiekimo 

komunikacijų statinių projektais. Tekste naudojamos nuorodos reiškia:  

• „terminalo projektas“- Vandens uosto krantinių Nr. 21, 22, 23, rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 

22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda ir administracinės paskirties pastato Naujojo Sodo g. 

Klaipėda statybos projektas. Projektuotojas- UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ 

• „gatvės projektas“- Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto g. 

žemės sklypuose, kd. Nr. 2101/0010:86, kd. Nr. 2101/10:1 statybos ir Naujojo Sodo g. ir Naujosios 

Uosto g. sankryžos kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. projektas. Projektuotojas- UAB 

„Urbanline“ 

Techniniame projekte yra įvertinti: 

• esamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 esamų konstrukcijų būklė; 

• parengti laivų švartavimo schemas: 

o prie krantinių Nr. 19 ir Nr. 21 laivas, kai laivo ilgis 140 m, vandentalpa 12 000 t.; 

• išdėstyti švartavimosi įrangą (švartavimosi stulpelius, švartavimosi atmušas); 

• išdėstyti saugos įrangą, elementus (lipynes-kopėčias, ratų atmušas); 

• parengti krantinių išdėstymų planą (schemą) nurodant rekonstruojamų krantinių numeraciją, ilgį; plotį; 

gylį, kitą aktualią informaciją. 

• parengti apkrovų schemas; 

Techniniame projekte pateikti sprendiniai tikslinami ir detalizuojami darbo projekto rengimo metu. 

Numatyta statybos vieta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, žemės sklypo, kurio 

unikalus Nr. 4400-5989-7358, kadastrinis Nr. 2101/0010:101, šiaurinėje dalyje. Sklypą valstybinės žemės 

patikėjimo teise valdo Uosto direkcija. 

Numatyta sklypo vieta nepažeidžia ir atitinka teritorijų planavimo dokumentus: 

• Uosto bendrasis planas (U-1252/15088-00-BTP-S.B-01); 

• Memelio detalusis planas (brėžiniai: 15095-00-DTP-S-01, 15095-00-DTP-S-02, 15095-00-DTP-S-04); 

Techninį projektą parengė MB KORDONAS vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, Uosto direkcijos 

pateiktais išeities duomenimis: 

• Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija; 

• Krantinių kadastrinės bylos; 

• Topografinė nuotrauka; 

• Krantinių techniniai pasai; 

• Krantinių specialiųjų apžiūrų ataskaitos; 
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• Hidrotechnikos statinių sezoninės (rudeninės, pavasarinės) apžiūros aktas; 

• Žiemos uosto akvatorijos 2023-03-29 gylių planas (batimetrija); 

• Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita. Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje 

Nr.: 41142- 2022. Tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“. 2023m. sausio mėn. (pagal LGT pastabas 

pakoreguota 2023m sausio mėn.); 

Projektavimo paslaugų apimtys nurodomos techninėje užduotyje (Nr.T-3, 2023-01-13) ir užduotį 

patikslinančiuose raštuose (2023-05-31 Nr. UD-9.6.5E-1026 ir 2023-06-21 Nr. UD-9.1.9E-1154). Techninė 

užduotis ir patikslinamieji raštai pateikta prieduose. 

Atsižvelgiant į greta vykdomus ir įvykdytus projektus siekiant sklandaus sujungimo krantinių rostverko viršaus 

altitudė projektuojama +2,50 (LAS07), nors projektavimo užduoties punkte Nr. 8 nurodoma viršaus altitudė 

+2,50 (BAS77). 

Techniniame projekte krantinėse Nr. 19 ir Nr. 20 eksploatuojamų portalinių kranų nukėlimo (demontavimo) 

sąnaudos yra nevertinamos. Portalinių kranų bėgiai neeksploatuojami, projekte numatytas pokraninių bėgių 

demontavimas. Portalinių kranų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 teritorijoje nėra. 

1 lentelė. Rekonstruojamų krantinių bendrieji duomenys 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Rekonstruojamos krantinės 

Nr. 19 Nr. 20 

1. Krantinės paskirtis  vandens uostų (susisiekimo komunikacijos) 

1.1. Unikalus Nr.   2100-2006-9010 2100-2006-9021 

1.2. Statinio kategorija  ypatingasis statinys ypatingasis statinys 

1.3. 

Krantinės ilgis: 

prieš rekonstrukciją 

po rekonstrukcijos 

 

m  

m 

 

102 

99,88* 

 

106,4 

103,94* 

1.4. 

Krantinės plotis: 

prieš rekonstrukciją 

po rekonstrukcijos 

 

m  

m 

 

18,5 

7,28*÷7,35* 

 

18,5 

7,28*÷7,33* 

1.5. 

Gylis prie krantinės: 

prieš rekonstrukciją 

po rekonstrukcijos 

 

m  

m 

 

- 8,00** 

- 8,00** 

 

- 8,00** 

- 8,00** 

* - krantinių matmenys tikslinami projektavimo metu 

** - gyliai pagal Baltijos aukščių sistemą (BAS77) 

2 lentelė. Pagrindinės kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta techninio projekto dalis 

Eil. Nr. Kompiuterinė programa Programos paskirtis 

1. Microsoft 365 (Office) Tekstinių dokumentų redaktorius 

2. Autodesk AutoCAD 2023 Modeliavimas, braižymas 

3. Autodesk Revit 2023 Modeliavimas, braižymas, sąnaudų kiekių skaičiavimas 
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3 lentelė. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengta techninio projekto dalis, sąrašas.  

Eil. Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas 

1.  LR Statybos įstatymas 

2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

3.  LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

4. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

8. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

9. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

10. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

11. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

12. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

13. EAU 2012 Krantinių, uostų ir vandens kelių komiteto rekomendacijos 

14. PIANC Tarptautinės navigacijos asociacijos normos atmušų sistemoms 

15. A1-425 Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės 

16. JUTR Jūrų uostų techninis reglamentas „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“ 

17.  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės.  

18.  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės.  

19.  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos techninės priežiūros taisyklės.  

20.  
LR Aplinkos apsaugos ministerijos 1997-04-17 d. įsakymas Nr.67 „Dėl Klaipėdos uosto 
gilino darbų poveikio žuvininkystei vertinimo“ su pakeitimais iki 2015 m. 

21.  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto navigacinių zonų nustatymo ataskaita 2015 m. 

 

2. ESAMA SITUACIJA 

Vadovaujantis parengtais teritorijų planavimo dokumentais ir technine užduotimi (Nr.T-3, 2023-01-13) 

numatyta rekonstruoti esamas krantines Nr. 19 ir Nr. 20. 

2.1. Geografinė padėtis 

Numatyta statybos vieta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, žemės sklypo, kurio 

unikalus Nr. 2100-0010-0001, kadastrinis Nr. 2101/0010:1, šiaurinėje dalyje. Sklypą valstybinės žemės 

patikėjimo teise valdo Uosto direkcija. 
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1 pav. Projektuojamo objekto vieta Klaipėdos miesto plane 

 

2 pav. Projektuojamo objekto gretimybės  
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2.1.1. Projekto aukščių sistema 

Techniniame projekte rekonstruojamų krantinių altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07). Dugno 

altitudės pateikiamos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07) ir Baltijos aukščių sistemoje (BAS77). 

Vidutinio daugiamečio vandens lygio altitudė Baltijos aukščių sistemoje BAS77 altitudė yra 0,00. Lietuvos 

aukščių sistemoje LAS07 tai atitinka +0,13 m altitudę. 

2.1.2. Saugomos teritorijos 

Teritorija, kurioje bus vykdomi esamų krantinių Nr.19 ir Nr.20 rekonstravimo darbai, nepatenka į LR saugomas 

ar Natūra 2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja. Neigiamo poveikio saugomoms vertybėms, esančioms 

artimiausiose saugomose teritorijose, nenumatoma. 

2.1.3. Kultūros paveldo vertybės 

Esamų uosto krantinių Nr. 19, 20 teritorija patenka į valstybės saugomos Klaipėdos miesto istorinės dalies, 

vadinamos Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22012), pripažintos kultūros 

paveldo objektų ir vietovių teritoriją. 

Teritorija, kurioje bus vykdomi esamų krantinių Nr.19 ir Nr.20 rekonstravimo darbai neturės reikšmingos 

neigiamos įtakos Klaipėdos miesto istorinės dalies - Naujamiesčio, kaip saugomos kultūros paveldo objektų ir 

vietovių teritorijos, būklei.  

Duomenų apie galimas archeologines vertybes planuojamų rekonstruoti krantinių Nr.19 ir Nr.20 teritorijoje 

nėra. Projekto apimtyje nėra vykdomi akvatorijos gilinimo darbai. 

Statybos darbai bus atliekami laikantis KPD išduotų projektavimo sąlygų. 

2.1.4. Žemės reljefas 

Sklypo reljefas nagrinėjamoje teritorijoje suformuotas iš esamų hidrotechninių statinių - krantinių (Nr.19 ÷ 21 – 

žiemos uosto akvatorija, Nr.22 ÷ 25 uosto akvatorija). Suformuotos teritorijos dangų alt. ~ 2.50 m. Suformuota 

teritorija yra supama vandens telkiniu (Kuršių mariomis). Vadovaujantis Lietuvos nacionalinio atlaso 

geomorfologinio rajonavimo žemėlapiu, nagrinėjama teritorija patenka į Baltijos pajūrio žemumos sritį, Kuršių 

marių įdaubą, Kuršių pamario jūrinę lygumą. 
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2.2. Rekonstruojamų krantinių konstrukcija ir būklė 

2.2.1. Rekonstruojamos krantinės Nr. 19 konstrukcija ir būklė 

Rekonstruojama krantinė Nr. 19 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš gelžbetoninių 

masyvų - gigantų su gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 102,0 m. Statybos metai 1930–

1933 m. 1957 m fasadinės sienutės iš masyvų - gigantų ir antstato remontas (PK8+8,0 m – PK10+2,0 m). 

1965-1968 m krano kelių įrengimas, inžinerinių tinklų įrengimas. 2002-2003 m teritorijos dangos ir lietaus 

kanalizacijos remontas. 

Krantinės Nr. 19 projektinė dugno altitudė –8,0 m. (BAS77). Tikroji dugno altitudė –7,00 ÷ –7,80 m (BAS77).  

3 pav. Krantinės Nr. 19 konstrukcinis pjūvis 

Paskutiniai krantinių remonto darbai atlikti 2002-2003 m. 2018 m. atlikta krantinės Nr. 19 specialioji apžiūra, 

kurios metu nustatyta, kad statinį galima naudoti iki 2019-06-31, jam saugiai naudoti yra būtina atlikti apžiūros 

ataskaitoje išvardintus remonto darbus (sienelės iš gelžbetoninių masyvų-gigantų remontas (sutvarkyti 

kiauriniai pažeidimai), antstato remontas, atmušimo įrenginių remontas, kopėčių įrengimas, dugno išvalymas 

nuo pašalinių daiktų). Kol nebus atliktas masyvų-gigantų remontas kiaurinių išorinės sienelės pažeidimų 

vietose, krovinių sandėliavimas, krano įrangos ir autotransporto priemonių darbas krantinėje Nr. 19 

draudžiamas. Sprendimas dėl statinio naudojimo termino pratęsimo turi būti priimtas, vadovaujantis atlikto 

remonto rezultatais. 
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4 lentelė. Bendras krantinės Nr.19 elementų techninės būklės balas (pagal spec. apžiūros ataskaitą) 

Eil. 
Nr. 

Konstrukcijų 
elementų 
pavadinimas 

Rodikliai 

Įvertinimas 
atskiriems 
elementams 

Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės 
Visam 
statiniui Balo 

intervalas 
Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės 

 Fasadinė sienelė 8 6,1 – 8,0 
Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo 
stiprumą, patikimumą – nepatenkinama (bloga) būklė. 

5,9 

 
Gelžbetoninis 
antstatas 

8 6,1 – 8,0 
Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo 
stiprumą, patikimumą – nepatenkinama (bloga) būklė. 

 Teritorijos dangos 7 6,1 – 8,0 
Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo 
stiprumą, patikimumą – nepatenkinama (bloga) būklė. 

 
Atmušimo 
įrenginiai 

5 4,1 - 6,0 
Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, 
patikimumui ir ilgaamžiškumui – patenkinama būklė. 

 
Švartavimo 
įrenginiai 

4 2,1 - 4,0 
Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir 
normaliam funkcionavimui – vidutinė būklė. 

 
Ratų atmušimo 
tašas 

5 4,1 - 6,0 
Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, 
patikimumui ir ilgaamžiškumui – patenkinama būklė. 

 
Dugnas priešais 
statinį 

4 2,1 -4,0 
Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir 
normaliam funkcionavimui – vidutinė būklė. 

Pastaba: 8,1 – 10,0 balo intervale įvertinama, kai yra žymūs elemento defektai, dėl kurių negalima tolesnė jo 

eksploatacija, galima viso statinio griūtis – labai bloga būklė. Pagrindiniai krantinės Nr.19 konstrukciniai 

elementai įvertinti ≤ 8,0 balu. 

Bendras krantinės Nr.19 techninės būklės balas – 5,9 (patenkinama būklė). 

 

Detali esamos krantinės Nr. 19 fizinė būklė aprašoma „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 19 

specialiosios apžiūros ataskaitoje SA-19-2018“, kurią parengė VŠĮ „Klaipėdos universitetas“, UAB 

“Uostamiesčio ekspertizė“. Parengtoje specialiosios apžiūros ataskaitoje esamos krantinės konstrukcijų 

altitudės pateiktos Baltijos aukščių sistemoje (BAS77). 

 
 
  



DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2303-XX-TP-SP-1.AR 10 22 0 

 

2.2.2. Rekonstruojamos krantinės Nr. 20 konstrukcija ir būklė 

Rekonstruojama krantinė Nr. 20 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš gelžbetoninių 

masyvų - gigantų su gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 106,40 m. Statybos metai 

1930–1933 m. 1965-1968 m krano kelių įrengimas, inžinerinių tinklų įrengimas. Krantinės Nr. 20 projektinė 

dugno altitudė –8,0 m. (BAS77). Tikroji dugno altitudė –5,40 ÷ –7,50 m. Sąnaroje su krantine Nr. 21 ruože tarp 

piketų PK9 ir PK10+6,4 m yra mažiausi iki –5,40 ÷ –6,60 m. gyliai. Statinio esama funkcinė paskirtis – laivų 

remonto krantinė. 

 

4 pav.  Krantinės Nr.23 konstrukcinis pjūvis 

2018 m. atlikta krantinės Nr. 20 specialioji apžiūra, kurios metu nustatyta, kad statinį galima naudoti su 

apkrovomis nurodytomis pase, iki 2019-06-30. Masyvų-gigantų remonto darbai žymių pažeidimų vietose 

(PK0+6,0 m, PK4+3,8 m, PK6, PK6+6,0 m) turi būti atlikti iki 2018-12-31. 
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5 lentelė.  Bendra krantinės Nr. 20 elementų techninės būklės balai (pagal spec. apžiūros ataskaitą) 

Eil. 
Nr. 

Konstrukcijų 
elementų 
pavadinimas 

Rodikliai 

Įvertinimas 
atskiriems 
elementams 

Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės 
Visam 
statiniui Balo 

intervalas 
Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės 

 Fasadinė sienelė 8 6,1 – 8,0 
Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo 
stiprumą, patikimumą – nepatenkinama (bloga) būklė. 

6,0 

 
Gelžbetoninis 
antstatas 

8 6,1 – 8,0 
Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo 
stiprumą, patikimumą – nepatenkinama (bloga) būklė. 

 Teritorijos dangos 5 4,1 - 6,0 
Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, 
patikimumui ir ilgaamžiškumui – patenkinama būklė. 

 
Atmušimo 
įrenginiai 

7 6,1 – 8,0 
Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo 
stiprumą, patikimumą – nepatenkinama (bloga) būklė. 

 
Švartavimo 
įrenginiai 

6 4,1 - 6,0 
Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, 
patikimumui ir ilgaamžiškumui – patenkinama būklė. 

 
Ratų atmušimo 
tašas 

4 2,1 - 4,0 
Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir 
normaliam funkcionavimui – vidutinė būklė. 

 
Dugnas priešais 
statinį 

4 2,1 -4,0 
Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir 
normaliam funkcionavimui – vidutinė būklė. 

Pastaba: 8,1 – 10,0 balo intervale įvertinama, kai yra žymūs elemento defektai, dėl kurių negalima tolesnė jo 

eksploatacija, galima viso statinio griūtis – labai bloga būklė. Pagrindiniai krantinės Nr.19 konstrukciniai 

elementai įvertinti ≤ 8,0 balu. 

Bendras krantinės Nr. 20 techninės būklės balas – 6,0 (vidutinė būklė). 

 

Detali esamos krantinės Nr. 20 fizinė būklė aprašoma „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 20 

specialiosios apžiūros ataskaitoje SA-20-2018“, kurią parengė VŠĮ „Klaipėdos universitetas“, UAB 

“Uostamiesčio ekspertizė“. Parengtoje specialiosios apžiūros ataskaitoje esamos krantinės konstrukcijų 

altitudės pateiktos Baltijos aukščių sistemoje (BAS77). 

2.3. Esamų krantinių eksploatavimo laikotarpis ir tarnavimo trukmė 

Įvertinta, kad krantinių rekonstravimo metu turi būti demontuoti krano keliai, ratų atmušimo tašai, švartavimosi 

įrenginiai, gelžbetoniniai antstatai, pokraninio kelio bėgiai su gelžbetoninėmis sijomis, bei asfaltbetonio danga, 

gelžbetoniniai komunikacijų latakai su komunikacijomis, teritorijos dangos su dangos konstrukcija. 

Demontavimo darbų ribos, altitudės kiekvienai krantinei įvertinti ir pažymėti demontavimo brėžiniuose.  

Demontuojamų esamų konstrukcijų elementų techninė būklė neturi įtakos demontavimo darbams.  

Esamų krantinių laikančiosios konstrukcijos (fasadinės sienelės) nedemontuojamos (paliekamos). 

Laikančiosios konstrukcijos demontuojamos minimaliai pagal poreikį lokaliose vietose siekiant įrengti naujas 

projektuojamų krantinių laikančiąsias konstrukcijas. 

2.3.1. Krantinės Nr. 19 eksploatavimo laikotarpis 

Rekonstruojama krantinė Nr. 19 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš masyvų-gigantų su 

gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 102,0 m. Statybos metai 1930–1933 m. Krantinė 

rekonstruota 1965-1968 m metais įrengiant krano kelią su inžineriniais tinklais.  

Esama gelžbetoninių masyvų-gigantų krantinės Nr. 19 laikančioji konstrukcija yra eksploatuojama 92 m. 

2.3.2. Krantinės Nr. 20 eksploatavimo laikotarpis 

Rekonstruojama krantinė Nr. 20 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš masyvų-gigantų su 

gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 106,40 m. Statybos metai 1930–1933 m. Krantinė 

rekonstruota 1965-1968 m metais įrengiant krano kelią su inžineriniais tinklais. 

Esama gelžbetoninių masyvų-gigantų krantinės Nr. 20 laikančioji konstrukcija yra eksploatuojama 93 m.  
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2.3.3. Rekonstruojamų krantinių tarnavimo laikotarpis 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechnikos statinių eksploatavimo taisyklės B priedas nurodyta, kad 

masyvių betoninių įrenginių orientacinė nusidėvėjimo trukmė yra 90 m.  

Pastaba. Naudojimo trukmė nurodyta remiantis: LR EKONOMIKOS MINISTERIJOS 1993 M. GRUODŽIO 17 D. Nr. 21-7-3294 IR 

FINANSŲ MINISTERIJOS 1993 M. GRUODŽIO 22 D. Nr. 95 N „LR EKONOMIKOS MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTERIJOS 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALŪS IR MAKSIMALŪS EKONOMINIAI NORMATYVAI (1996 

m. balandžio 20 d. redakcija).“ 

Vadovaujantis STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo ir gyvavimo trukmė“ nurodyta: 

„5.1. statinio gyvavimo trukmė – teorinis laikotarpis, per kurį statinys, normaliai jį naudojant (nuo statinio 

naudojimo pradžios iki jo nugriovimo) ir atsižvelgiant į statybos produktus, iš kurių jis pastatytas, bei vietines 

klimatines sąlygas, atitinka esminius statinio reikalavimus“. Nurodytas STR 1.12.06:2002 priedas 

(privalomasis) „Statinio gyvavimo trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, 

iš kurių jis pastatytas“, kad transporto paskirties statiniai: 

- „47. Uostų krantinės tvirtinimo įrenginiai:  47.1 Gravitaciniai masyvūs“ reglamentuota statinio 

tarnavimo trukmė yra 60 m.“ 

Pagal pateiktų dokumentų nurodytas statinių tarnavimo trukmes ir krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 atliktų specialiųjų 

apžiūrų įvertinimo balus (fasadinių sienučių), krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 93 metų eksploatavimo laikotarpį, 

vertiname kad: 

- esamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 masyvų-gigantų laikančioji konstrukcija yra nusidėvėjusi, gyvavimo 

trukmė pasibaigusi.  

PASTABA: Techniniame projekte įvertintos krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 naujos įrengiamos laikančiosios 

konstrukcijos su nauja inkaravimo sistema ir gelžbetoniniu antstatu (rostverku).  

2.4. Esami želdiniai 

Statybos darbų zonoje esamų želdinių nėra. 

2.5. Pastatai 

Planuojamoje darbų vykdymo teritorijoje nėra Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruotų pastatų. 

2.6. Inžineriniai tinklai 

Teritorijoje yra žemos įtampos požeminiai elektros kabeliai, lietaus nuotekų šalinimo tinklai, vandens tiekimo 

tinklai, ryšių tinklai.  

Rekonstruojamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 darbų apimtyje yra numatyta demontuoti esamus inžinerinius tinklus 

paliekant/perkeliant ryšių tinklus ir prailginant esamus paviršinio lietaus išleistuvus/kolektorius.  

Inžinerinių tinklų demontavimo, išsaugojimo ir įrengimo sprendiniai statybos metu turi būti vertinami 

kompleksiškai vertinant esamą situaciją, kadangi greta esamose teritorijose vystoma/planuojama 

infrastruktūra, atitinkamai iki krantinių rekonstravimo darbų pradžios galimi nežymūs pasikeitimai ir 

patikslinimai.  

2.7. Paviršiniai vandens telkiniai 

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr.540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų 

ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ Kuršių marioms vandens telkinio apsaugos zona 

ir pakrantės apsaugos juosta nenustatomos, išskyrus Kuršių marių rytinę pakrantę nuo Klaipėdos valstybinio 

jūrų uosto pietinės ribos iki Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos. Aplinkos ministro 

pasirašytas įstatymas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d. Planuojami krantinių rekonstravimo darbai nepatenka 

į Kuršių marių pakrantės apsaugos juostą, todėl papildomi reikalavimai netaikomi.  
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2.8. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos 

2.8.1. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

Ankstesnių sklype atliktų tyrimų apžvalga 

Archyvinėje ataskaitoje [10] tyrimų sklypo geologinė sandara aprašyta iki -20,15m abs. a. 

Krantinės zonoje nuo žemės paviršiaus iki -1,6m abs. a. slūgso krantinės statybos metu supiltas gruntas. 

Giliau iki -3,4 - -7,6m abs. a. slūgso Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV) sudarytos iš vidutinio rupumo smėlio, 

vietomis su organikos intarpais.  

Giliau iki -19,8 - -20,15m abs. a. slūgso Viršutinio Pleistoceno Nemuno svitos glacialinės nuogulos sudarytos 

iš smėlingo molingo dulkio ir molio, molingo ir smėlingo dulkio bei smėlingo ir dulkingo molio. Šiame 

glacialiniame sluoksnyje sporadiškai yra įsiterpę dulkingo smulkaus smėlio tarpsluoksniai, kurių storis kinta 

nuo 0,6m iki 4,2m. Glacialinio komplekso padas archyvinių tyrimų metu nebuvo pasiektas.  

Gamtinės sąlygos 

Tyrimų sklypas yra centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Naujoji Uosto g. 3. Geomorfologiniu požiūriu 

teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje esančiam Kuršių marių duburio 

rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 2,5 – 2,6m 

(krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 aukštis). 

Tyrimų plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Jame pastebimi žymūs technogeniniai reljefo pokyčiai: 

krantinės suformuotos dirbtiniu būdu, t.y. užpilant Kuršių marias smėlingo žvyro ir žvyringo smėlio mišiniu. 

Dugnas ties krantine Nr. 19 išgilintas iki -7,5m abs.a., ties krantine Nr. 20 - iki -6,5 - -7,5m abs.a. Žemės 

paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų tyrimų plote nėra. 

Klimatas (pagal LHMT duomenis) 

Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio 

posričio Pajūrio rajono jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra apie 7,80C. Absoliutinis 

temperatūros minimumas -27,80C, maksimumas 33,60C. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie 770mm. 

Laikotarpio su sniego danga trukmė yra apie 60 dienų. Saulės spindėjimo trukmė 1950 val. Svarbiausi 

procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, 

aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.  

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m. 

2.8.2. Geologinė sandara  

Tyrimų sklypo geologinę sandarą iki 21,1m gylio (-18,6m abs. a.) sudaro: Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV), 

Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl) 

ir viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIgr). 

Holoceno jūrines nuosėdas (nesuskirstytas) (mIV) sudaro dumblas (Dy), juodai pilkas, su rudos spalvos 

dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose, ties krantinės linija, žemiau 

Kuršių marių vandens stulpu. Komplekso storis kinta nuo 1,9m iki 2,0m. 

Holoceno Litorinos jūros nuosėdas (mIVL) sudaro: 

• gerai išrūšiuotas mažai dulkingas – molingas smėlis (SaFW), rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, 

vietomis su tamsiai pilkais organikos lęšiais; 

• gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas – molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, 

vietomis su tolygiai išrūšiuoto smėlingo žvyro (saGrU) intarpais.   

Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis kinta nuo 1,6m iki 2,6m. 

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro: smėlingas mažo plastiškumo molis 

moreninis (saClL), rudai pilkas, pilkas ir tamsiai pilkas. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas 

nepasiektas tyrimų vietose Nr. 2 - 4. Ištirtas komplekso storis kinta nuo 5,5m iki 7,5m. 
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Viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialines nuosėdas (lgIIIgr) sudaro mažo plastiškumo molis 

(ClL), tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais. Kompleksas išskirtas tyrimų vietoje Nr. 1. Jo padas 

nepasiektas. Ištirtas komplekso storis siekia 2,1m. 

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnį sudaro jūrinės nuogulos. Įžemio gruntas (po 

dumblo sluoksniu) – gerai išrūšiuotas smėlis ir žvyras, kuriame pasitaiko tolygiai išrūšiuoto žvyro 

tarpsluoksniai. Po jūrinėmis nuogulomis slūgso moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio nuogulos. Tyrimų 

vietoje Nr. 1, po moreninėmis nuogulomis, nustatytas limnoglacialinis mažo plastiškumo molio sluoksnis. 

Tyrimų teritorijoje išskirti 5 litologiniai grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai (dumblas (IGS 1) vyrauja 

viršutinėje inžinerinio geologinio pjūvio dalyje iki 12,0m gylio nuo žemės (krantinės) paviršiaus. Pjūvyje paplitę 

horizontalūs ir subhorizontalūs grunto sluoksniai ir lęšiai. Palaidoto paleoreljefo formų ir ikikvarterinių uolienų 

neaptikta. 

2.8.3. Hidrogeologinės sąlygos 

Tyrimai vyko Kuršių marių priekrantės teritorijoje, dėl to požeminio vandens lygis sutapo su Kuršių marių lygiu 

ir svyravo ties 0,0m abs.a. Vanduo talpinasi įvairios granulometrinės sudėties bei rūšiuotumo jūrinio smėlio 

sluoksniuose. Dėl pavasarinių potvynių ir vasarą pasitaikančių sausrų, gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5-

1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu. Gruntinio vandeningo sluoksnio išplitimas vienodas ir ištisinis. 

Spūdinio vandeningojo horizonto nėra. 

Tyrimų teritorijoje išskirtų smėlių filtracijos koeficientai (k) kinta nuo 3,20x10-6 m/s (SaFW) iki  6,06x10-4 m/s 

(saGrU). 

Statybos metu iškasose ar gręžiniuose kaupsis gruntinis vanduo. 

Kadangi tyrimų metu nebuvo pasiektas spūdinis vandeningasis horizontas, dėl to buvo paimtas tik 1 gruntinio 

vandens mėginys aplinkos cheminio agresyvumo klasės nustatymu. 

Tyrimų metu iš tyrimų vietų Nr. 3 buvo paimtas gruntinio vandens mėginys. Pagal gautus cheminės analizės 

rezultatus (8.45 ir 8.46 tekstiniai priedai) buvo įvertintas gruntinio vandens agresyvumas betonui pagal STR 

2.05.05:2005 [8] pateiktą metodiką. 

6 lentelė. Cheminio vandens agresyvumo betonui įvertinimas tyrimų vietoje Nr. 3. 

Cheminė 
charakteristika 

Nustatyta vertė Gruntinio vandens agresyvumo 
betonui ribinė vertė, mg/l 

Gruntinio vandens 
agresyvumo betonui klasė  

𝑆𝑂4
2−, 𝑚𝑔/𝑙 37,23 ≥ 200 - 

𝑝𝐻 7,37 ≤ 6,5 - 

Agresyvusis CO2,  

𝑚𝑔𝑂2/𝑙 
<5 ≥ 15 - 

𝑁𝐻4
+, 𝑚𝑔/𝑙 <0,02 ≥ 15 - 

 𝑀𝑔2+, 𝑚𝑔/𝑙 9,21 ≥ 300 - 

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad gruntinio vandens cheminės charakteristikos neviršija gruntinio 

vandens agresyvumo betonui ribinių verčių. Gruntinis vanduo neagresyvus betono konstrukcijoms. 
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2.8.4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Atlikus tyrimų lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos analizę, išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), 

kurių aprašymai pateikti 7 lentelėje. 

7 lentelė.  IGS geologinis aprašymas. 

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7] 

IGS 1 Dumblas (Dy): juodai pilkas, su rudos spalvos dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų 
taškuose, ties krantinės linija, po Kuršių marių vandeniu. Jo storis siekia 1,9 – 2,0m. 

IGS 2 Gerai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFW), rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, vietomis su tamsiai 
pilkais organikos lęšiais, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2 ir 4. Jo storis siekia 1,7 – 2,5m. 

IGS 3 Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, tankus. 
Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 ir 3. Jo storis siekia 0,5 – 0,6m. 

IGS 4 Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, vietomis su 
tolygiai išrūšiuoto smėlingo žvyro (saGrU) intarpais, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1-3. Jo 

storis siekia 0,9 – 2,1m. 

IGS 5 Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas, pilkas ir tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 
5-7%, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 2 – 4. 
Ištirtas storis siekia 5,5 – 7,5m. 

IGS 6 Mažo plastiškumo molis (ClL), tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų 
vietoje Nr. 1. Jo padas nepasiektas. Ištirtas storis siekia 2,1m. 

2.8.5. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Šiuolaikiniai fiziniai ir geologiniai procesai, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant 

statinius, susiję su vėju, bangavimu, išplovimu, potvyniu. Krantines gali veikti uraganinio stiprumo vėjai, 

intensyvus bangavimas, galintis sukelti priekrantėje esančių gruntų išpurenimą ir sufoziją. Taip pat reiktų 

įvertinti teritorijoje vietomis iki 11,0-12,0m gylio sutinkamų silpnų gruntų (IGS 1) poveikį statinių pagrindui. 

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai. 
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2.9. Meteorologinės sąlygos 

2.9.1. Oro temperatūros 

Oro temperatūra yra vienas iš pagrindinių meteorologinių elementų. Vidutiniai daugiamečiai duomenys 

Klaipėdoje pateikiami 8 lentelėje. 

8 lentelė.  Vidutiniai daugiamečiai oro temperatūros duomenys Klaipėdoje. 

Oro temp., 

 0 C 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6 

Max 8,7 15,4 18,6 27 30,4 34 34 34 30,4 22,2 15,4 10,3 34 

Min. -33 -33,4 -20,8 -12,8 -4 -0,7 4,9 2,9 -4,9 -9,1 -14,4 -24,2 -33,4 

2.9.2. Krituliai, rūkas 

9 lentelė.  Vidutiniai daugiamečiai kritulių duomenys Klaipėdoje. 

Kritulių 

kiekis, mm 

Mėnesiai Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

 Norma 50 31 39 36 39 56 74 83 89 80 90 68 735 

2008 - 2012 

Vidutinis 64,4 43 40,4 29 38,8 54,8 89,2 130,8 87,6 105,8 86,2 100,4 870,4 

Pavojingas meteorologinis reiškinys yra stiprus matomumo sumažėjimas rūko metu. Dėl aktyvios vandens 

garų kondensacijos rūko metu matomumo sumažėjimas rūko metu matomumo nuotolis yra mažesnis už 1 km. 

Klaipėdos pajūrio regionui būdingi advekcinės kilmės rūkai šaltuoju metų laiku ir specifiniai pakrančių 

(frontiniai) rūkai, susidarantys vasaros pabaigoje, rudenį ir žiemą žiūrėti 10 lentelėje. 

10 lentelė.  Rūkų trukmės charakteristika. 

Trukmė, 

val. 

Mėnesiai 
Metai 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Vid. 18,13 20,3 40,56 41,39 21,13 12,19 4,35 3,27 7,17 12,48 16,53 23,1 223 

Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682 
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2.9.3. Vėjas 

Vėjas yra vienas pastoviausių meteorologinių elementų ir labiau priklauso nuo sezoninės ciklonų (cikloninė 

cirkuliacija stebima Klaipėdos regiono klimate apie 200 dienų per metus) ir anticiklonų veiklos, todėl pajūryje 

labai ryški vyraujančių vėjo krypčių metinė eiga. Pagal Klaipėdos jūrinės meteorologinės stoties duomenis ( 

remiantis žinynais, papildę juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebėjimų duomenimis iki 2013), 

vyraujančių vėjų maksimalus greičiai ir kryptis pateikti 11 lentelėje. 

11 lentelė.  Maksimalus vėjo greitis ir kryptis. 

Vėjas 
Mėnesiai 

Metai 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

10 m aukštyje (iki 2013) 

Vyraujanti kryptis PR PR PR ŠV ŠV ŠV V P V PR PR PR PR 

Max, m/s 34 30 28 26 24 25 34 32 30 40 36 38 40 

24 m aukštyje (2008-2012) 

Vyraujanti kryptis PV V VŠV ŠV V PPV P PPR VPV VPV V PV PPR 

Max, m/s 27 31 27 21 20 22 31 39 23 31 33 26 39 

Stipriems vėjams būdingas ryškus sezoniškumas – jie dažniausiai stebimi rudens – žiemos mėnesiais. Pagal 

vyraujančių kryptis štorminiai vėjai skiriasi nuo vidutinių.  

5 pav. Vidutinių vėjų rožė pagal stebėjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukštyje). 

2.10. Hidrologinės sąlygos 

2.10.1. Vandens lygiai 

Klaipėdos uostas yra Kuršių marių sąsiauryje ištekant į Baltijos jūrą. Vandens lygis Kuršių mariose ir uoste 

svyruoja dėl skirtingo vandens pritekėjimo iš žemyninės dalies ir svyruojančio vandens lygio Baltijos jūroje. 

Vidutinis vandens lygis yra ±0,00 m (±0,13 m). 

Charakteringas vandens lygio kaitos bruožas Klaipėdos sąsiauryje yra labai ryškūs vandens lygio pasikeitimai 

per parą. Patvankų sukelti staigūs lygio svyravimai dažniausiai stebimi rudenį ir žiemą. 

Klaipėdos sąsiauryje momentinis vandens lygis dažniausiai (95% atvejų) svyruoja intervale nuo +50 iki -50 

cm. Per paskutinius 50 metų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje aukščiausi vandens lygiai buvo 

išmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) „nulio“, 1999-12-04 +165 cm ir 2005-01-08 +154cm. 

Žemiausi lygiai per minimą laikotarpį buvo išmatuoti 1984-11-23 -90cm ir 1972-01-08 -80cm BS (duomenys 

pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 

Vandens lygiai ties rekonstruojama krantine priimti remiantis „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių 

projektavimas“, 1 priede, 2 lentelėje pateiktais vandens lygių duomenimis ir pateikti 12 lentelėje. 
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12 lentelė.  Maksimalūs ir minimalūs momentiniai vandens lygiai. 

Pasikartojimas T, metais 1 2 5 10 20 50 100 

Tikimybė Pmax VL,% 99 50 20 10 5 2 1 

Maksimalus lygis, m 
0,58 

(0,45) 

0,98  

(0,85) 

1,23  

(1,10) 

1,37  

(1,24) 

1,56 

(1,43) 

1,75 

(1,62) 

1,93 

(1,80) 

Tikimybė Pmin VL,% 1 50 80 90 95 98 99 

Minimalus lygis, m 
–0,37 

(–0,50) 

–0,55 

(–0,68) 

–0,64 

(–0,77) 

– 0,70 

(–0,83) 

– 0,76 

(–0,89) 

–0,84 

(–0,97) 

–0,90 

(–1,03) 

Pastabos:  

1. Skliaustuose aukščiai nurodyti Baltijos aukščių sistemoje (BAS77); 

2. Tarpinės reikšmės nustatomos interpoliuojant; 

3. CC2 pasekmių klasės statiniams: 

o aukščiausiųjų vandens lygių tikimybės – 10 % (1 kartą per 10 metų); 

o žemiausiųjų vandens lygių tikimybės – 97 % (3 kartus per 100 metų); 

2.10.2. Bangavimas 

Klaipėdos sąsiauryje tiesiogiai priklauso nuo vėjo režimo ir šiek tiek skiriasi nuo Baltijos jūros bangavimo. Tam 

įtakos turi Kuršių nerijos pusiasalis, apsaugantis nuo tiesioginės jūros banga-vimo įtakos. Jūros bangavimas 

per uosto vartus veikia tik šiaurinę uosto akvatoriją, palaipsniui silpnėdamas tolstant nuo jūros vartų. 

Didžiausios bangos prie Klaipėdos uosto įplaukos kanalo formuojasi didelių audrų metu pučiant stipriems PV-

V-ŠV krypčių vėjams. V bei VŠV krypties bangos sklinda toliausiai į uosto akvatoriją. Be įprastinio vėjo sukelto 

bangavimo, Klaipėdos sąsiauriui būdingos ypatingos trauklio sukeliamos žemo dažnio ilgaperiodės bangos 

bei bangų blaškiava – chaotiškas bangavimas, kai skirtingų bangų sandūroje ant didesnių bangų lipa 

mažesnės bangos, o ant šių – dar mažesnės. 

2.10.3. Ledo reiškiniai 

Klaipėdos uosto pietinėje dalyje bei Kuršių mariose kasmet susidaro ištisinė ledo danga. Šiaurinėje uosto 

dalyje dėl Danės upės nuotėkio ir nuolatinio laivų plaukiojimo akvatorijoje ištisinė ledo danga susidaro retai. 

Ledo susidarymo dažnumas Klaipėdos uoste pateiktas 13 lentelėje. 

13 lentelė.  Ledo susidarymo dažnumas Klaipėdos uoste 

 Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis 

Vidurkis 3 d 5 d 5 d 4 d 2 d 

Minimalus - - - - - 

Maksimalus 7 d 10 d 17 d 17 d 3 d 
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3. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

3.1. Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas sklype 

Statybos darbų metu dangos, inžineriniai tinklai, vandentiekis ir nuotekų šalinimas įrengiami ir išdėstomi taip, 

kad užbaigus krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 rekonstravimo darbus būtų užtikrintas rekonstruotų krantinių darbas. 

Detalesni sprendimai brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse. 

 

3.2. Pastatų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas 

Visi įrengti dangų paviršių aukščiai, nuolydžiai privalo nesulaikyti lietaus nuotekų vandens ir užtikrinti 

pasišalinimą nuo dangų. Absoliutinės altitudės krantinės zonoje svyruoja nuo alt.+2,50 iki +2,40 m (LAS07 

aukščių sistemoje). Detalesni sprendimai brėžiniuose ir atitinkamose projekto dalyse. 

 

3.3. Teritorijos vertikalių planavimas, lietaus vandens nuvedimas 

Dangų aukščiai krantinės zonoje parenkami atsižvelgiant į kordono aukščius ir naujai įrengiamos gatvės 

projektinius dangų aukščius. Gatvės projektiniai sprendiniai sprendžiami atskiru gatvės projektu projektu, 

kuriame suprojektuota nauja lietaus vandens surinkimo sistema, kuri surinks paviršinį vandenį nuo 

rekonstruojamos krantinės dangų zonos ir nuo gatvės. Surinktas paviršinis vanduo suprojektuotais naujais 

lietaus tinklais bus nuvedamas į lietaus nuotekų valymo įrenginius. 

 

3.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas 

Teritorija po konstrukcijų ir inžinerinių komunikacijų latako įrengimo bus tvarkoma įrengiant naują dangų 

pagrindo konstrukciją su trinkelių danga.  

Teritorijos apželdinimas nenumatomas. 

 

3.5. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos 

priemonių įrengimas 

Krantinės zonoje ir krantinės zonos apšvietimas nenumatoma. Teritorijoje vizualinės, elektroninio vaizdo 

informacijos ir reklamos priemonių įrengti šio projekto apimtyje nenumatoma.  

Sklypo ir pastatų apšvietimas, teritorijos vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių 

poreikiai, sprendiniai sprendžiami kompleksiškai atskirais terminalo ir gatvės projektais. 

 

3.6. Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 

Stacionarių papildomų apsaugos priemonių šio projekto apimtyje įrengti nenumatoma. Numatyta, kad po 

rekonstravimo darbų rekonstruota krantinių zona bus prieinama visuomenei. 

 

3.7. Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės už 

sklypo ribų 

Projekte eismo organizavo sprendiniai numatomi atskiru gatvės projektu. Rekonstruotų krantinių Nr. 19 ir 

Nr. 20 zonos ribose galimas tik techninis, komunalinis, aptarnaujantis transportas.  

 

3.8. Autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai 

Rekonstruojamų krantinių teritorijoje ir greta esančios teritorijos bus su pilnai išvystyta infrastruktūra (kitais 

lygiagrečiai rengiamais terminalo ir gatvės projektais), todėl papildomi autotransporto privažiavimo keliai, 
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stovėjimo aikštelės šio projekto apimtyje neprojektuojami. Transportas važiuos lygiagrečiai krantinių įrengta 

gatve, pėstieji galės praeiti greta gatvės įrengtais pėsčiųjų takais.  

Pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas gatvės projektu organizuojamas įrengiant naujus pėsčiųjų takus statybos 

darbų zonoje sklype iš betono trinkelių ir plytelių dangos, juos pritaikant žmonėms su negalia reikmėms. 

Pėsčiųjų ir dviračių takai projektuojami atskiriant nuo transporto priemonių važiuojamosios dalies betoniniais 

bortais. Susikirtimuose su transporto priemonių važiuojamąja dalimi dangų paviršius įrengiamas viename 

lygyje.  

Vidaus privažiavimo kelias išilgai uosto krantinėmis Nr. 19 ir Nr. 20 ir tęsiasi išilgai krantine Nr.21, kur 

užsibaigia akligatviu su apsisukimu, su galimybe įvažiuoti į uosto terminalo zoną projektuojamą terminalo 

projektu. 

Papildomų kelių, stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų įrengti nenumatoma, tačiau pėstieji galės vaikščioti  

rekonstruotų krantinių dangomis. Visi sprendiniai pateikti projekto dalies brėžiniuose. 

 

3.9. Dangos konstrukcija 

Įrengiami dangų pasluoksniai, statomi gatvės bortai, įrengiama danga iš betoninių trinkelių. Atitinkamose 

vietose gatvės bortai įrengiami nužeminti, kad eksploatacijos metu aptarnaujantis transportas galėtų patekti 

ant krantinės. 

Dangos konstrukcijos klasė parenkama pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis“ KPT SDK 19 11 lentelę, parenkama  DK 1 klasės konstrukcija. 

Projektuojama trinkelių dangos konstrukcija: 

– Trinkelių danga .......................................................................................................................... 8 cm; 

– Pasluoksnis ............................................................................................................................... 3 cm; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (EV2 ≥ 150 MPa) ......... 20 cm;  

– AŠAS iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (EV2 ≥ 120 MPa).......................................... 34 cm; 

– Žemės sankasa (EV2 ≥ 45 MPa, DPr ≥ 97,0 %). 

  



DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2303-XX-TP-SP-1.AR 21 22 0 

 

4. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR SUTVARKYMAS 

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti 

kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos 

naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. 

Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių 

gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti 

organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. 

Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais 

ar kitu uždaru būdu. 

 

5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO 

RENGIMO DOKUMENTAMS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS 

TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAS IR KT. 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektūros, aplinkos, 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų 

interesų. 

 

6. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, 

PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIŲ IR APSISUKIMO AIKŠTELES, GAISRINIŲ 

HIDRANTŲ AR VANDENS TELKINIŲ IŠDĖSTYMAS 

Gaisrinės mašinos į teritoriją patenka per esamus ir naujai įrengiamus įvažiavimus. Prie rekonstruotų krantinių 

bus galima pravažiuoti, todėl vandens paėmimas bus užtikrintas patogiausioje vietoje. 

 

7. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO, JUDĖJIMO 

GALIMYBĖS 

Krantinės dangų paviršiai projektuojami horizontalūs. Dangų skersiniai ir išilginiai nuolydžiai atitinka STR 

2.03.01:2019 reikalavimus. Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiama taktilinė neregių vedimo sistema su 

vedimo bei įspėjamuoju paviršiumi. Atitinkamose vietose numatyti įrengti nužeminti bortai užtikrinantys 

patekimą ant krantinės žmonėms su negalia. Ant krantinės leidžiamas tik aptarnaujančio transporto judėjimas. 

 

8. SKLYPO SANITARINĖ AR APSAUGINĖ ZONA 

Sanitarinė ir apsauginė zonos nesikeičia – lieka esamos. 
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9. SKLYPE ESANČIŲ KITOMS ŽINYBOMS PRIKLAUSANČIŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ 

AR KOMUNIKACIJŲ APSAUGINIŲ ZONŲ DYDŽIAI, NUSTATYTI VEIKLOS 

APRIBOJIMAI (SERVITUTAI) 

Projektuojamoje krantinių zonoje nenumatomi inžinerinių tinklų įrengimo sprendiniai. Projekte numatomas 

technologinis kanalas inžinerinių tinklų pravedimui, kurie projektuojami kitais terminalo ir gatvės projektais. 

Šiuose projektuose projektuojamiems ir esantiems inžineriniams tinklas bus nustatomi reikiami apsaugos zonų 

dydžiai ir servitutai. 

10. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI  

10.1. Sklypo plotas 

Sklypo plotas nesikeičia. 

10.2. Sklypo užstatymo plotas 

Sklypo užstatymo plotas nekeičiamas.  

10.3. Sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas  

Sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas nekeičiamas.  

10.4. Apželdintas sklypo plotas 

Sklypo apželdinimo plotas nekeičiamas.  

10.5. Automobilių stovėjimo vietų skaičius  

Sklypo automobilių stovėjimo vietų skaičius nekeičiamas.  

10.6. Sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems 

inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos 

apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas 

Sklypas nekeičiamas.  

10.7. Sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais 

ir juos atitinkančios garso klasės, vibracijos rodikliai 

Sklypo insoliacijos rodikliai neskaičiuojami, nes nėra gyvenamųjų patalpų. Radiacinio spinduliavimo šaltinių 

teritorijoje nebus.  

10.8. Statybos laikotarpiui nuomojamos žemes plotas  

Statybos laikotarpiui nenumatoma nuomoti papildomas žemės plotas. 
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1. BENDRIEJI NURODYMAI 

Techninėse specifikacijose pateikiama būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai 

ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą. 

Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra 

pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, 

statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projektinių sprendinių dokumentuose, ar 

nėra parodyti. 

Vadovaujantis STR 1.04.04 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" III skyrius, punktais:  

• 6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų 

nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas 

statybą leidžiančiam dokumentui gauti.  

• 6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio 

projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai; 

• 6.11. sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose 

numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų 

baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai 

yra tikslinami; 

Vadovautis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnis „Techninė specifikacija“ punktas „3. 

Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.“ 

Siekiant užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų, techniniame projekte nurodyti gaminiai yra skirti statytojo 

sumanymui suprasti ir įvertinti statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo 

konkursui paskelbti, statybos darbų leidimui gauti, darbo projektui rengti.  

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią būtina patikslinti planą (topografinę geodezinę nuotrauką), jei statybos 

leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai gauti daugiau nei prieš 1 metus. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai 

statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. 

Statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti 

brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės 

darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statytojas (užsakovas) 

apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. 

Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą vykdant žemės darbus atsako 

rangovas ar statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

– Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), standartus (LST), statybos normas (RSN); 

– Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (ISO); 

– Lietuvos statybininkų asociacijos parengtas statybos taisykles; 

– Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus; 

– Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. 

Visi komplekse numatyti darbai turi būti vykdomi pagal statybos darbų vykdymo technologijos projektą (SDTP), 

kurį paruošia rangovas. 
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Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai, bendrosios techninės specifikacijos, medžiagos ar 

gaminiai, gali būti keičiami/os atitinkamai į lygiaverčius standartus, techninius liudijimus, bendrąsias 

techninės specifikacijas, medžiagas ar gaminius. 

 

1.1. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, statytojui, 

bei statinio statybos techninės priežiūros vadovui derinti šiuos statybos dokumentus ir projektus: 

a) Ekspertizės aktu patvirtytą Darbo projektą (šiam projektui darbo projektas yra privalomas).  

b) Statybos darbų technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darbų technologijos 

vykdymo projekte turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys keliamus 

saugos ir sveikatos reikalavimus.  

 

1.2. Sąrašas paslėptų darbų, kurių pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai 

Projektuotojas dalyvauja paslėptų darbų priėmime vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ nurodytais atvejais.  

Draudžiama užpilti gruntu nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus 

geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų 

statybos darbų aktų. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus Statybos darbų 

žurnale arba pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, inžinerinių 

statinių, technologinių inžinerinių sistemų ir bendrųjų statinio inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų, paslėptų 

statinio konstrukcijų, paslėptų statybos darbų įrenginių bandymo aktus).  

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos 

darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų 

surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio 

statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte 

nurodytus darbus. 

Pagrindinių paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo ir išbandymo darbų sąrašas:  

– Pagrindų sluoksnių įrengimas, sutankinimas. 

1.3. Statinio ekspertize 

Statinio statybai yra būtinas darbo projektas parengtas laikantis šio techninio projekto sprendinių. Parengtas 

darbo projektas turi būti ekspertuojamas ir patvirtintas ekspertizės aktu. Projekto ekspertizė turi būti atlikta 

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

Jei iki statybos darbų pradžios yra atliekami papildomi tyrinėjimai (batimetriniai matavimai, topografiniai, 

inžineriniai geologiniai, žvalgomieji archeologiniai ir pan.), atliktų tyrinėjimų duomenys turi būti įvertinti iki darbo 

projekto rengimo arba darbo projekto rengimo metu išleidžiant naują laidą. Įvertinus gautus naujus tyrinėjimų 

duomenis, techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatyti kiekiai yra tikslinami darbo projekte. 

Rengiant darbo projektą ar statybos darbų metu atsiradus kliūtims1, dėl poreikio atlikti papildomus tyrimus, 

sprendimą priima projekto vadovas. Iškilus papildomų tyrimų poreikiui už jų atlikimą apmoka Statytojas. 

Kliūtis1 – tai gamtinės kilmės ir/arba dirbtinės kilmės elementas, kurio projekto rengėjas neįvertino rengdamas techninį 

projektą. Nenumatyta kliūtimi laikomi visi gamtinės kilmės elementai (pavieniai akmenys, rieduliai, silpnų ir stiprių 

gruntų pavieniai lęšiai, kurių charakteristikos nepateiktos geologinių tyrinėjimų ataskaitoje), kurių projekto rengėjas 

neturėjo galimybės įvertinti ir/arba numatyti tikslios elemento buvimo vietos. Žmogaus veiklos sukurtos konstrukcijos, 

konstrukcijų liekanos, nuolaužos, fragmentai yra priskirti dirbtinės kilmės elementams, kurie, dėl žmogiškųjų faktorių, 
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turimų duomenų, dokumentų (išpildomųjų nuotraukų, pasų, registrų ir t.t.) netikslumų, buvo neįvertinti ir/arba 

neteisingai įvertinti. 

Atliekant techninio projekto korektūrą, jei tai esminis statinio projekto sprendinio pakeitimas, būtina atlikti 

pakartotiną tos dalies ekspertizę. Jeigu pakeitimas neesminis, pakartotinos tos dalies ekspertizės atlikti nebūtina. 

Laikančiųjų konstrukcijų elementų – gaminių2 keitimas į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas laikomas 

neesminiu statinio projekto sprendinio pakeitimu.  
„2 - vadovautis Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnis „Techninė specifikacija“ punktas „3. 

Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.“ 
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2. ŽEMĖS DARBAI 

Žemės darbų apimtį sudaro: 

– grunto kasimas iki projekte numatytų altitudžių; 

– užpylimai gruntu ir grunto tankinimas; 

– grunto transportavimas į statybos aikštelę ir iš jos; 

– teritorijos planiravimas ir tvarkymas. 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose 

suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, 

naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių 

valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į Statybos darbų žurnalą) (STR 1.06.01:2016 IV skyrius).  

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią būtina patikslinti planą (topografinę geodezinę nuotrauką), jei statybos 

leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai gauti daugiau nei prieš 1 metus. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai 

statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. 

Statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti 

brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės 

darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, statytojas (užsakovas) 

apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. 

Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą vykdant žemės darbus atsako 

rangovas ar statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip. 

Vykdant žemės darbus būtina vadovautis: 

– STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ V skyriumi „Žemės darbai“. 

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos kraštus, įrengti 

pagrindus ir klojinius ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, 

jeigu to prireiktų statybos darbams. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių 

inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 

priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas ir naudojamas pažeistai žemei rekultivuoti arba mažai 

produktyvioms žemės ūkio naudmenoms gerinti. Dėl, po statybos likusio, nepanaudoto dirvožemio panaudojimo 

sprendimą priima Statytojas. 

 

2.1. Grunto iškasimas 

Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik tokio gylio, kad pagrindas 

būtų nepajudintas. 

Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės patenka 

į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o gruntas 

sutankintas. 

Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios iškasos, didesnės 

negu projekte, turi būti užpiltos rangovo sąskaita. Iškasos užpilamos medžiaga tenkinančia projekte pateiktus 

reikalavimus. 

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti statinio 

projekto vykdymo priežiūros vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą 

projektinį sprendimą (silpno grunto pašalinimą pakeičiant geru, stiprinant priedais ir pan.). 
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2.2. Gruntinio vandens pažeminimas 

Vykdant statybos darbus sausumoje žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas vandens lygis 

drenažu arba kitais būdais, kai tai yra racionalu. Turi būti numatytos priemonės, kad paviršinis vanduo nepritekėtų 

į iškasos duobę. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina įvertinti greta esančių statinių techninę būklę ir 

konstrukcinius ypatumus ir įvertinti ar gruntinio vandens pažeminimas nesukels neigiamų pasekmių. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo ir užtikrinančių 

duobės šlaitų, greta esančių statinių stabilumą. 
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3. DANGOS KONSTRUKCIJA 

3.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių ir trinkelių dangų sluoksnių medžiagoms ir jų 

mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Dangų pagrindai 

3.2.1. Medžiagos 

3.2.1.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti: Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 

naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių 

reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklių  ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos žemiau lentelėje. 

1 lentelė. Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos 

Sluoksnio pavadinimas Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai pagal TRA SBR 19 

AŠAS apatinė dalis 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai,  

ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB, pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį. 

AŠAS viršutinė dalis 0,45 m storio 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai, 

ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP, pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį. 

Skaldos pagrindo sluoksnis nesurištasis mišinys 0/32, 0/45, 0/56; 

Pastaba. Naudojamų skaldų frakcijų dydžiai parenkami pagal mišinio granuliometrinę sudėtį. 

3.3. Darbų atlikimas 

Pagal ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės reikalavimus.  

3.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Pagal TRA SBR 19, TRA UŽPILDAI 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

3.5. Sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolė  

Leistini sluoksnių įrengimo nuokrypiai pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės ĮT SBR 19. 

Apsauginiai šalčiui atsparūs (AŠAS) sluoksniai – pagal ĮT SBR 19 VII skyriaus, ketvirtą skirsnį: 

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm; 

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip 

±0,5 % (absoliutinės). 

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių 

daugiau kaip ±10,0 cm. 

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m 

ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm. 

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 

viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 

imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm 

storio suma; 
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– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindo sluoksniai (ŽPS ir SPS) – pagal ĮT SBR 19 VIII skyriaus, ketvirtą skirsnį: 

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm; 

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip 

±0,5 % (absoliut). 

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių 

daugiau kaip –10,0 cm. 

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m 

ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm. 

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm 

viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 

imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm 

storio suma; 

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 

nurodytą sluoksnio storį. 

Išlyginamasis pagrindo sluoksnis 

Išlyginamasis granito skaldos atsijų sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos 

pagrindo sluoksnio (po betoninių trinkelių ir plytelių dangomis). Dangų konstrukcijų klasės aprašomos tekstinėje 

dalyje ir skersinių profilių brėžiniuose. 

Granito atsijos naudojamos statybos ir gerbūvio darbuose kaip trinkelių tarpų užpildas ar trinkelių išlyginamojo 

sluoksnio įrengimui, klojamos dangos stabilumui.  

Granitas – uoliena, pasižyminti ypatingu tvirtumu, atspari bet kokiam išoriniam poveikiui: jos  neveikia nei 

šaltis, nei karštis, todėl granitas plačiai naudojamas tiek apdailai, tiek kaip statybinė medžiaga.  

Išlyginamojo granito skaldos atsijų sluoksnio medžiagos turi būti paskleistos tolyginiai ir sutankintos. Paviršius 

turi būti lygus, tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas, ir išlygintas, be duobių, provėžų, įdaubų, atliekų ar kitų 

defektų. Nuolydžiai turi būti įrengti pagal viršutinės dangos nuolydį. Reikalavimai skaldos išlyginamojo sluoksnio 

įrengimui, darbų kontrolei, nuokrypiams ir priėmimui išdėstyti ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklių VIII, IX ir X skyriuose. 

Sluoksniai rengiami iš mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, laikantis TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo aprašo VII skyriuje. 
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4. BETONINĖS TRINKELĖS 

Surenkamos betoninės grindinio trinkelės ir papildomos detalės naudojamos: pėsčiųjų takams, transporto 

priemonių teritorijoms, teritorijoms apie pastatus, dviračių takams, automobilių aikštelėms, keliams, 

autostradoms, pramonės zonoms (įskaitant dokus ir uostus), oro uostų grindiniams, autobusų stotims, 

degalinėms. 

Trinkelės ir plytelės klojamos ant sutankinto skaldos atsijų sluoksnio, siūlės tarp trinkelių ir plytelių užpildomos 

granito atsijomis. Dangų konstrukcijų klasės aprašomos tekstinėje dalyje ir skersinių profilių brėžiniuose. 

4.1. Medžiagos 

Betono trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaverčiame 

galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo aprašo VIII ir XI 

skyriuose. 

Trinkelės ir plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ar šonų. 

2 lentelė. Trinkelių esminės charakteristikos. 

Vandens įgėris 2B (≤ 6%) LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Atsparumas šalčiui 3D (≤ 1,0 kg/m2 po 28 ciklų) LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Atsparumas dilimui 4l LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Stipris tempiant skėlimu ≥ 3,6 MPa LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Ardančioji apkrova ilgio vienetui ≥ 250 N/mm LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Produkto matmenų nuokrypiai, kai storos yra 
< 100 mm 

ilgis ± 2 mm, plotis ± 2 mm, 

storis ± 3 mm 
LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Produkto matmenų nuokrypiai, kai storos yra 
≥ 100 mm 

ilgis ± 3 mm, plotis ± 3 mm, 

storis ± 4 mm 
LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Produkto įstrižainių skirtumas, kai įstrižainių ilgis 
> 300 mm 

≤ 3 mm 
LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Atsparumas paslydimui/praslydimui patenkinama LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Asbesto išsiskyrimas nėra LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

Degumas A1 LST EN 1338:2003/AC:2006 ir/arba lygiavertis 

 

Naudojamos pilkos betoninės trinkelės be nuožulnų 260x130x80h mm. 

1 pav. Pilkos betoninės trinkelės be nuožulnų 

 

Žmonių su negalia vedimo ir įspėjamieji paviršiai įrengiami ant gelžbetoninių latako plokščių, sprendinio 

reikalavimus žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje. 

4.2. Darbų atlikimas 

Darbų atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

4.3. Siūlių tarp trinkelių užpildymas 
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Grindinio trinkelių arba šaligatvio plytelių klojimo metu tarp gaminių yra formuojamas tarpas (trinkelės klojamos 

formuojant siūles), kurie užpildomi užpildais. Suformuoti ir užpildyti tarpai užtikrina svarbios dangos funkcijos: 

– gebėjimas priimti ir paskirstyti dangai tenkančias apkrovas nepažeidžiant pačios dangos vientisumo; 

– užtikrinant dangos drenavimą, tokiu būdu danga apsaugoma nuo perteklinio vandens kiekio, danga 

tinkama eksploatacijai, perteklius paskirstomas į pagrindą (gruntą). 

Siūlių ir užpildų vaidmuo yra užtikrinti tinkamą ir saugią dangą. Tinkamai suformuota danga neleis trinkelėms ar 

plytelėms remtis, trintis, deformuotis. 

Grindinio trinkelių arba šaligatvio plytelių klojimo metu suformuotų tarpų užpildymui naudoti pilkos spalvos granito 

atsijas fr. 0/2 mm. 
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5. BORDIŪRAI 

5.1. Medžiagos 

Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, 

įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST 

EN 1340 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi 

techniniai reikalavimai nurodyti norminio dokumento TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriuje. 

Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo turi atitikti reikalavimus: 

– Klasė - 3; 

– Žymėjimas – D; 

– Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo, kg/m2: 

o vidurkio vertė ≤ 1,0; 

o be jokios pavienės vertės > 1,5. 

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus: 

klasė – 1*; 

žymėjimas – S; 

charakteringas lenkiamasis stipris ≥ 3,5 MPa; 

minimalus lenkiamasis stipris, ≥ 2,8 MPa; 

klasė – 2; 

žymėjimas – T; 

charakteringas lenkiamasis stipris ≥ 5,0 MPa; 

minimalus lenkiamasis stipris, ≥ 4,0 MPa; 

*Pastaba. 1 klasės lenkiamo stiprio betoniniai bordiūrai naudojami techniškai pagrindus. 

Betoninių bordiūrų atsparumas dilimui turi atitikti reikalavimus: 

– klasė - 4; 

– žymėjimas  

Reikalavimai: 

– ≤ 20 mm (išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 1340 G priede); 

– ≤ 18000 mm3 / 5000 mm2 (alternatyviai išmatuota pagal bandymo metodą, aprašytą standarto LST EN 

1340 H priede); 

Projekte rengiami betoniniai gaminai (bordiūrai), kurių matmenys (forma): 1000x150x300 mm (gatvės bordiūras); 

1000x150x300-220 mm (gatvės bordiūras kairys, dešinys); 1000x150x220 mm (įvažiavimo bordiūras, įvažiavimui 

užapvalintas). 

Gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų. Visi gaminiai turi būti taisyklingi, 

lygūs, vienodos tekstūros ir spalvos. Prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. 

5.2. Darbų atlikimas 

Surenkamieji betoniniai bordiūrai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasė 

– C12/15 ar stipresnis. Pamatas ir atspara turi būti tinkamai sutankinti. Bordiūrų atsparos, esančios 

negrindžiamoje zonoje, plotis turi būti mažiausiai 15 cm, Pagrįstais atvejais bordiūrų atsparų plotį galima sumažinti 

iki 10 cm. Bordiūrų įrengimo darbų atlikimas nurodyti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje. 

6. APSAUGOS PRIEMONĖS 

6.1. Tvoros statramsčiai, segmentai 

6.1.1. Tvoros statramsčiai 

Tvoros stulpai gaminami iš profiliuoto vamzdžio 60x40x3, sienutės storis – ne mažiau, kaip 3 mm ir su 

plokštelėmis segmentų tvirtinimui. Visa konstrukcija cinkuota karštu būdu pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

Tvoros stulpai montuojami į betoną. Naudojamo betono klasė – C12/15 ir stipresnis. Pamatas turi būti tinkamai 

įgilintas. 
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6.1.2. Tvoros segmentai 

Apsauginės segmentinės tvoros segmentai pagaminti iš suvirintų strypelių kurių diametras 5 mm, paklaida ne 

daugiau kaip 0,05mm. Akies dydis 50x200 mm suformuotos 3 standumo briaunos.  

Tvoros segmentas – 3D. Tvoros segmento išmatavimai:  

− ilgis – ne daugiau, kaip 250 cm; 

− aukštis – 245 cm; 

− viršutinių ir apatinių dantukų aukštis 2–4 cm. 

Tvorų aukštis turi būti 2 450 mm (pagrindinė vertikali dalis – 2 050 mm, papildoma, apsaugos funkciją gerinanti 

dalis, statoma 45 laipsnių kampu, – 400 mm). Tvorų konstrukcijos projektas derinamas su miesto architektu ir 

Uosto direkcija. Abiejose tvoros pusėse 3 000 mm atstumu privalo nebūti medžių ir augmenijos, aukštesnės negu 

150 mm. Segmentai cinkuoti karštu būdu. Pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus arba lygiavertį. 

Tvoros segmentai gaminami laikantis Lietuvos standarto reikalavimų LST EN 10223-7 “Aptvarų ir tinklų plieninė 

viela ir vielos gaminiai. 7 dalis Suvirintieji plieninės vielos aptvarų skydai.  

Prie stulpų segmentai tvirtinami naudojant segmentų apkabas. Prie tvoros stulpo segmentai tvirtinami su 

nemažiau kaip 3 vnt. segmentų apkabų. Segmentų apkabos cinkuoti karštu būdu. Pagal LST EN ISO 1461 

reikalavimus arba lygiavertį. 

Įrengiant tvorą – atstumas nuo pagrindo paviršiaus iki tvoros apačios turi būti ne didesnis, kaip 10 cm. 

 



 

   

   

0 2023-12-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.  
PATV.  
DOK. NR. 

 

KORDONAS, MB 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, IR 
NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE,  

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

26936 SPV DARIUS NOVIKAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAIDA 

26245 SPDV VYTAUTAS GRIŠKONIS  

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 0 
 RENGĖJAS TOMAS BALČIŪNAS  

LT 

STATYTOJAS 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

K2206-XX-TP-SP-1.SŽ-1 1 2 
 

UŽSAKOVAS 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo 
Mato 

vnt. 

TP kiekis 

Laida 0 
Pastabos 

Žemės darbai teritorijoje prie krantinės 

 
Pagrindo grunto naujai įrengiamų dangų teritorijoje, 
planiravimas lyginimas ir tankinimas iki EV2≥45MPa. 

2 m2 458,0  

Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr.19 

 

Šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mišinio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥120MPa, 
dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 35 cm. 
Įskaitant grunto įsigijimą ir transportavimą. 

3 m2 514,0  

 

Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 
įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥150MPa dangoms 
įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 20 cm. Įskaitant grunto 
įsigijimą ir transportavimą. 

3 m2 453,0  

 
Išlyginamojo sluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas kai 
sluoksnio storis hvid. = 3 cm. Įskaitant grunto įsigijimą ir 
transportavimą. 

3 m2 453,0  

 

Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių(gatvės bortas, 
sužemintas bortas) įsigijimas, transportavimas ir 
įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant bituminės siūlių 
sandarinimo juostos įrengimą tarp asfalto dangos. 

5 m' 101,0  

 
Betoninių trinkelių be nuožulnų (260x130x80 mm) 
įsigijimas ir transportavimas atstumu iki 10 km. 

4 m2 453,0  

 
Betoninių trinkelių be nuožulnų (260x130x80 mm) ant 
išlyginamojo atsijų sluoksnio, dangos įrengimas, įskaitant 
siūlių tarp trinkelių užpildymą atsijomis. 

4 m2 453,0  

 
Tvoros iš surenkamų plieninių cinkuotų tinklo segmentų 
su profiliuoto vamzdžio stulpais įsigijimas ir įrengimas 
įskaitant transportavimą. Tvoros aukštis h=2,45m 

7 m‘ 3,1  

 
PASTABOS: 

 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų 

statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių 

darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai 

yra tikslinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2206-XX-TP-SP-1.SŽ-1 2 2 0 

 

2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais 

darbais.  

3. Vadovaujantis projekto sprendiniais prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą turi būti 

gautas statinio techninės priežiūros vadovo patvirtinimas, kad statybos produktas atitinka techninio 

projekto specifikacijų reikalavimus. Derinamų statybos produktų bei įrangos sąrašas suderinamas su 

statinio techninės priežiūros vadovu statybos darbų pradžioje. 

4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose medžiagų (metalo konstrukcijos, vamzdžiai ir kita) kiekiai pateikti be 

atsargos. Rangovas skaičiuodamas įrengimo kainą turi įsivertinti papildomą medžiagų kiekį sunaudojamą 

montavimo procesuose. 

5. Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais Darbo projekte suprojektuotų darbų užbaigimui ir 

tinkamam teritorijos, statinių ir kitų sistemų eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

 



 

   

   

0 2023-12-07 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.  
PATV.  
DOK. NR. 

 

KORDONAS, MB 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, IR 
NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE,  

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

26936 SPV DARIUS NOVIKAS  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
LAIDA 

26245 SPDV VYTAUTAS GRIŠKONIS  

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 0 
 RENGĖJAS TOMAS BALČIŪNAS  

LT 

STATYTOJAS 
AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO 

DIREKCIJA 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ 

 

K2206-XX-TP-SP-1.SŽ-2 1 2 
 

UŽSAKOVAS 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos  Žymuo 
Mato 

vnt. 

TP kiekis 

Laida 0 
Pastabos 

Žemės darbai teritorijoje prie krantinės 

 
Pagrindo grunto naujai įrengiamų dangų teritorijoje, 
planiravimas lyginimas ir tankinimas iki EV2≥45MPa. 

 2 m2 528,0  

Dangų įrengimo darbai teritorijoje prie krantinės Nr.20 

 

Šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš nesurištojo 
mišinio įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥120MPa, 
dangoms įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 35 cm. 
Įskaitant grunto įsigijimą ir transportavimą. 

 3 m2 549,0  

 

Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mišinio 
įrengimas ir sutankinimas iki EV2≥150MPa dangoms 
įrengti, kai sluoksnio storis hvid. = 20 cm. Įskaitant grunto 
įsigijimą ir transportavimą. 

 3 m2 484,0  

 
Išlyginamojo sluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas kai 
sluoksnio storis hvid. = 3 cm. Įskaitant grunto įsigijimą ir 
transportavimą. 

 3 m2 484,0  

 

Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių(gatvės bortas, 
sužemintas bortas) įsigijimas, transportavimas ir 
įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant bituminės siūlių 
sandarinimo juostos įrengimą tarp asfalto dangos. 

 5 m' 107,4  

 
Betoninių trinkelių be nuožulnų (260x130x80 mm) 
įsigijimas ir transportavimas atstumu iki 10km 

 4 m2 484,0  

 
Betoninių trinkelių be nuožulnų (260x130x80 mm) ant 
išlyginamojo atsijų sluoksnio, dangos įrengimas, įskaitant 
siūlių tarp trinkelių užpildymą atsijomis. 

 4 m2 484,0  

 
PASTABOS: 

 

1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų 

statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių 

darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių 

žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai 

yra tikslinami STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

2. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais 

darbais.  

3. Vadovaujantis projekto sprendiniais prieš užsakant konkrečius statybos produktus arba įrangą turi būti 

gautas statinio techninės priežiūros vadovo patvirtinimas, kad statybos produktas atitinka techninio 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

K2206-XX-TP-SP-1.SŽ-2 2 2 0 

 

projekto specifikacijų reikalavimus. Derinamų statybos produktų bei įrangos sąrašas suderinamas su 

statinio techninės priežiūros vadovu statybos darbų pradžioje. 

4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose medžiagų (metalo konstrukcijos, vamzdžiai ir kita) kiekiai pateikti be 

atsargos. Rangovas skaičiuodamas įrengimo kainą turi įsivertinti papildomą medžiagų kiekį sunaudojamą 

montavimo procesuose. 

5. Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais Darbo projekte suprojektuotų darbų užbaigimui ir 

tinkamam teritorijos, statinių ir kitų sistemų eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo pasiūlyme, 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

 



Projektuojami švartavimosi stulpeliai

Projektuojamos atmušos ant g/b antstato

Projektuojamos kopėčios krantinių kordone

Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A 
statybos, Naujoji Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, 
Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas"

Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D 
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos 
projektas"

Esama automobilių stovėjimo aikštelė

1

2

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.20

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.19

3 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.18

4 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.21

Memelio miesto vystymo projektas

K-21
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ŠŠ

PP

VV
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Nr.19/20

E-19/20
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LAIDA IšLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEžASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO žYMUO LAPAS LAPų

LAIDA

KORDONAS, MB

UžSAKOVAS     

0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI GAUTI/ KONKURSUI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JURŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20,
NAUJOJI UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

Darius Novikas
Vytautas Griškonis SITUACIJOS PLANAS M1:500

K2303-XX-TP-SP-1.B-01
1 1

0

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

26936

INŽ. Tomas Balčiūnas

Sutartiniai žymėjimai  M 1 : 500

M 1 : 500
1
SITUACIJOS PLANAS

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" statybos 
darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas). 
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti  projekto konstrukcijų dalyje SK-1.
Elektros vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projektuose.
Inžinerinių tinklų įrengimo reikalavimus, medžiagų charakteristikas su specifikacijomis (kiekius) žiūrėti 
atitinkamose projektuose.
Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje SK-1.

Vaidotas Paulauskas
Rectangle



Esami pastatai

Gatvės bortas

Monolitinio gelžbetonio rostverkai

Planuojamų sklypų ribos

Proj. švartavimosi stulpeliai

Proj. kopėčios

Projektuojamos trinkelių dangos

Deformacinė/temperatūrinė siūlė

1

2

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.20

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.19

3 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.18

4 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.21

Esama skirstomoji, įvadinė apskaitos skirstomoji spinta

Esamas žemosios įtampos požeminis elektros kabelis 
/ laidas
Esami ryšių kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje

Esamas suspausto oro vamzdis

Esamas požeminis gamybos technologinio vamzdyno 
vamzdis
Esamas lietaus nuotakyno vamzdis

Esamas požeminis vandentiekio vamzdis

Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A 
statybos, Naujoji Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, 
Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas"

Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D 
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos 
projektas"

Surenkamo tipo segmentinė tvora

K-21

K-21

Riba
Nr.19/20

Riba
Nr.19/20

KR

K2303-XX-TP-SK-1.B-05

1

K2303-XX-TP-SK-1.B-09

1

K-18

17.08 m45.00 m41.86 m3.14 m45.00 m45.00 m6.72 m
0.03 m

0.03 m 2.85 m 9.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 13.00 m 2.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 9.00 m 2.94 m

X*= 6178713.26
Y*= 319301.93

Krantinės ilgis kordone, L= 99.88 m Krantinės ilgis kordone, L= 103.94 m

X*= 6178596.53
Y*= 319130.60

Betoninių trinkelių danga, h=80mm

2
1

4

3

KlaipKlaipėdos rajonoėdos rajono
 vėjų rožė vėjų rožė

RR

ŠŠ

PP

VV

Planuojamų sklypų ribos

X*= 6178617.45
Y*= 319220.49

X*= 6178627.38
Y*= 319187.28

X*= 6178628.51
Y*= 319213.02

Betoninių trinkelių danga, h=80mm
33

22

11

KR
X*= 6178599.58
Y*= 319132.76

X*= 6178591.33
Y*= 319134.09

1.19 m

1.9
4 m

Surenkamo tipo segmentinė tvora

107.43 m

1.13 m

X*= 6178711.30
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0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI GAUTI/ KONKURSUI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JURŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20,
NAUJOJI UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

Darius Novikas
Vytautas Griškonis SKLYPO PLANAS M1:200

K2303-XX-TP-SP-1.B-02
1 1

0

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

26936

INŽ. Tomas Balčiūnas

Sutartiniai žymėjimai  M 1 : 200

1.
2.

3.
4.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" statybos darbų metu 
gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas). 
Spraustasienės įrengimo vietą plane žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.

M 1 : 200
1
SKLYPO PLANAS

Vaidotas Paulauskas
Rectangle



Deformacinės siūlės įrengiamos tarp rostverkų

Projektuojamos kopėčios gelžbetoninio pirso kordone

Projektuojami 600kN galios švartavimosi stulpeliai

Projektuojami gelžbetoniniai rostverkai

2.43 m Projektuojamos dangos altitudė

Projektuojama trinkelių danga

Sprendiniai detalizuojami kitu projektu

Projektuojami stebėjimo ženklai krantinės kordone

K-21

Riba
Nr.19/20

Riba
Nr.19/20

KRKR

17.08 m45.00 m41.86 m
2.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 9.00 m 2.94 m

Krantinė Nr.20
Ilgis Kordone, L= 103.94 m
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LAIDA IšLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEžASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO žYMUO LAPAS LAPų

LAIDA

KORDONAS, MB

UžSAKOVAS     

0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI GAUTI/ KONKURSUI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JURŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20,
NAUJOJI UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

Darius Novikas
Vytautas Griškonis SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M1:100

K2303-XX-TP-SP-1.B-03
1 2

0

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

26936

INŽ. Tomas Balčiūnas

Sutartiniai žymėjimai  M 1 : 100

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" 
statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
Naujai įrengiamas dangas sklandžiai sujungti su esamomis suvesti į esamos dangos aukščių taškus.
Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
Dangų skersiniai pjūviai pateikti brėžinyje TP-SP-1.B-05.

M 1 : 100
1
VERTIKALINIS PLANAS

Vaidotas Paulauskas
Rectangle



Deformacinės siūlės įrengiamos tarp rostverkų

Projektuojamos kopėčios gelžbetoninio pirso kordone

Projektuojami 600kN galios švartavimosi stulpeliai

Projektuojami gelžbetoniniai rostverkai

2.43 m Projektuojamos dangos altitudė

Projektuojama trinkelių danga

Sprendiniai detalizuojami kitu projektu

Projektuojami stebėjimo ženklai krantinės kordone

Riba
Nr.19/20

KRKR

K-18

3.14 m45.00 m45.00 m6.72 m
2.85 m 9.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 13.00 m
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2.80
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Švartavimosi stulpeliai
Atmuša Deformacinė siūlė

Kopėčios

1.5
0%

33
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X*= 6178657.55
Y*= 319219.03

SP-2

K2303-XX-TP-SP-1.B-05.1

SP-2

K2303-XX-TP-SP-1.B-05.1

3.14 m Įrengiamas sužemintas bortas, L= 10.00 m 50.01 m Įrengiamas sužemintas bortas, L= 10.00 m 27.87 m

2.40 2.32 2.402.332.43 2.35 2.34 2.42

Projektuojama įvaža į krantinės teritoriją Projektuojama įvaža į krantinės teritoriją
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Y*= 319306.96

2.75

KRANTINĖ NR.18 
(ESAMOS KONSTRUKCIJOS)

2.75

Kr
an

tin
ės

 N
r.1

8 
ko

rd
on

o l
ini

ja

Fasadinis antstatas Kanalo plokštė

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

1.5
0%

Apžiūros liukai
D 400 - 800x800

3.6% 1.8
%

2.2
%

4.1
%

1.6
% 1.6

%2.2%

2.2
%

X*= 6178711.98
Y*= 319304.16

X*= 6178711.30
Y*= 319303.25

Surenkamo tipo segmentinė tvora

Krantinės ilgis kordone, L= 99.88 m

1.13 m

X*= 6178713.26
Y*= 319301.93
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K2303-XX-TP-SP-1.B-03 2 2 0

Sutartiniai žymėjimai  M 1 : 100

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" 
statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
Naujai įrengiamas dangas sklandžiai sujungti su esamomis suvesti į esamos dangos aukščių taškus.
Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
Dangų skersiniai pjūviai pateikti brėžinyje TP-SP-1.B-05.

M 1 : 100
1
VERTIKALINIS PLANAS



K-21

Riba
Nr.19/20

Riba
Nr.19/20

KR

K-18

17.08 m45.00 m41.86 m3.14 m45.00 m45.00 m6.74 m
2.88 m 9.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 13.00 m 2.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 15.00 m 9.00 m 2.94 m

X*= 6178713.26
Y*= 319301.93

Krantinės ilgis kordone, L= 99.88 m Krantinės ilgis kordone, L= 103.94 m

X*= 6178596.53
Y*= 319130.60

Betoninių trinkelių danga, h=80mm

2 1

4

3

KlaipKlaipėdos rajonoėdos rajono
 vėjų rožė vėjų rožė

RR

ŠŠ

PP

VV

Planuojamų sklypų ribos

X*= 6178617.45
Y*= 319220.49

X*= 6178627.38
Y*= 319187.28

X*= 6178628.51
Y*= 319213.02

Betoninių trinkelių danga, h=80mm

Esamas elektros kabelis krantinių 
Nr. 19; 20 ribose demontuojamas

Ryšių kabelis perkeliamas į naujai 
įrengiamą technologinį kanalą,

Ryšių kabelis perkeliamas į naujai 
įrengiamą technologinį kanalą,

Įrengiamas vamzdžio 
prailginimas

Įrengiamas vamzdžio 
prailginimas

33

22

1

3.00 m

3.0
0 m

1

KR

X*= 6178591.45
Y*= 319134.01

X*= 6178599.57
Y*= 319132.76

Surenkamo tipo segmentinė tvora

4.6
1 m7.4

8 m

X*= 6178707.81
Y*= 319306.96

X*= 6178711.98
Y*= 319304.16

X*= 6178711.30
Y*= 319303.25

1.13 m

Projektuojami švartavimosi stulpeliai

Projektuojamos atmušos ant g/b antstato

Projektuojamos kopėčios krantinių kordone

Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A 
statybos, Naujoji Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, 
Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas"

Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D 
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos 
projektas"

1

2

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.20

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.19

3 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.18

4 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.21

Memelio miesto vystymo projektas

Perspektyviniai kabeliai įrengiami kito projekto apimtyje

Surenkamo tipo segmentinė tvora

H=
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4.0
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18
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mm

LAIDA IšLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEžASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO žYMUO LAPAS LAPų

LAIDA

KORDONAS, MB

UžSAKOVAS     
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222120191817 23
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0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI GAUTI/ KONKURSUI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JURŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20,
NAUJOJI UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

Darius Novikas
Vytautas Griškonis SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:200

K2303-XX-TP-SP-1.B-04
1 1

0

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

26936

INŽ. Tomas Balčiūnas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
Krantinės dangų įrengimo sprendinius su pagrindais žiūrėti brėžinyje 20125-00-TP-SP-01.B-05.
Šio projekto apimtyje nenumatyta įrengti naujų kabelių ir kitų komunikacijų. Esamas ryšio kabelis perkeliamas įrengus naują technologinį kanalą.

M 1 : 200
1
SKLYPO PLANAS

Sutartiniai žymėjimai  M 1 : 200

Vaidotas Paulauskas
Rectangle



Antstato viršaus alt.
2.50 m

Sijos viršaus alt.
1.50 m

KR

KR

Sprendiniai detalizuojami atskiru projektu

2.80

2.52 2.50

2.42
2.22% 2.22%
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0 66

0

100 150 100
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Gatvės bordiūras ant betono
pamato Gatvės borto betono

pamatas

Fasadinis antstatas

1.50%

4.66 m *0.45 m 2.38 m
7.49 m

Kordono linija

Žiūr. p.p.7

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
Skaldos pagrindo sluoksnis
Skaldos atsijų pasluoksnis
Betoninių trinkelių danga h=8cm

Sutankintas pagrindo 
sluoksnis iki EV2 ≥ 45MPa

Žiūr.p.p.6

≈ 0.60 m

Laikina danga iš šalčiui 
nejautrių medžiagų sluoksnio

1:1

Antstato viršaus alt.
2.50 m

Sijos viršaus alt.
1.50 m

KR

KR

3

3

2

2

Sprendiniai detalizuojami atskiru projektu

2.80

2.52 1.50%

0.45 m 2.38 m 4.64 m *

100 150 100
350

Betoninių trinkelių danga h=8cm

Skaldos atsijų pasluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksnis
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

Fasadinis antstatas
2.50

7.47 m

Planuojamo sklypo riba

Žiūr. p.p.6

Žiūr. p.p.7

Kordono linija

Gatvės bordiūras ant betono
pamato

Gatvės borto betono
pamatas

8030 20
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1.84 1.74
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30
0

10
0

40
0
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LAIDA IšLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEžASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF.
PATVIR.
DOK. NR.

STATYTOJAS                      

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO žYMUO LAPAS LAPų

LAIDA

KORDONAS, MB

UžSAKOVAS     

0 2024-01 STATYBOS LEIDIMUI GAUTI/ KONKURSUI

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JURŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20,
NAUJOJI UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

26245

LT

SPV
SPDV

Darius Novikas
Vytautas Griškonis DANGŲ SKERSINIAI PJŪVIAI M1:50

K2303-XX-TP-SP-1.B-05
1 1

0

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO
DIREKCIJA

26936

INŽ. Tomas Balčiūnas

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Pastabos:
Matmenys brėžinyje duoti milimetrais, jeigu nenurodyta kitaip. Matmenys nurodyti su "*" gali būti 
tikslinami rengiant darbo projektą, (neesminis projekto keitimas).
Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
Dangų skersinių pjūvių vietos planinėje padėtyje pateiktos brėžinyje TP-SP-1.B-03.
Dangų su pagrindais įrengimo ribas žiūrėti brėžinyje SP-1.B-02; 03 rengiant darbo projektą ribos gali būti 
tikslinamos, (neesminis projekto keitimas).
Betoninis gatvės bortas ant betono pamato įrengiamas įvertinant gatvės dangos ir paviršinių nuotekų 
surinkimo sprendinius t.y surinkimo šulinėlius, skersinius nuolydžiu ir kt. parengtus projektu: "NAUJOJO 
SODO GATVĖS TĘSINIO (D KATEGORIJOS GATVĖS) NUO NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS ŽEMĖS 
SKLYPUOSE, KAD. NR. 2101/0010:86, KAD. NR. 2101/10:1 STATYBOS IR NAUJOJO SODO 
GATVĖS IR NAUJOSIOS UOSTO GATVĖS SANKRYŽOS KAPITALINIO REMONTO KLAIPĖDOJE, 
KLAIPĖDOS M SAV. PROJEKTAS". 
Konstrukciniai sprendiniai pateikiami projekto konstrukcijų dalyje - SK-1.

M 1 : 20
1
SP-1

M 1 : 20
2
SP-2

Vaidotas Paulauskas
Rectangle
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