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STATINIO PROJEKTO

DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

f"rl Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 LE 0 XX Elektrotechnikos dalis. InZineriniai tinklai:
' elektros tinklai (AB ESQ)
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
- , 1 0 |Antradtinis lapas 1
UL-24-0053-XX-TP-LE-PDZ 1 0 |Statinio projekto dalies dokumenty Ziniarastis 2
UL-24-0053-XX-TP-LE-PPL 1 0 |Projekto pritarimy lentelé 3
UL-24-0053-XX-TP-LE-TPOR 1 0 |Techniniai projektuojamo objekto rodikliai 4
UL-24-0053-XX-TP-LE-AR 2 0 |Aikinamasis rastas 5-6
UL-24-0053-XX-TP-LE-TS 7 0 |Techninés specifikacijos 7-13
UL-24-0053-XX-TP-LE-KML 1 0 [Kabeliy montavimo lentelé 14
UL-24-0053-XX-TP-LE-SZ 2 0 |Sgnaudy Ziniarastis 15-16
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L:’f °
UL-24-0053-XX-TP-LE.B-01 1 0 | Esamy elektros tinkly apsaugojimo planas. M 1:500 17
UL-24-0053-XX-TP-LE.B-02 1 0 | Esamy elektros tinkly apsaugojimo schema 18
UL-24-0053-XX-TP-PP.B-02 1 0 [AukSciy planas, M 1:500 19
UL-24-0053-XX-TP-PP.B-03 1 0 | Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50 20
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f: 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
1 Priedy antrastinis lapas 21
AB ,Energijos skirstymo operatorius* elektros tinkly ir
2 - |irenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos 22-23
Nr.ISK24-75178
4 - |Projekto pritarimai, derinimai 24-27
9 i Epggallstq, rengusiy LE dalj, kvalifikacijos atestaty 2829
0opijos
4 - |Sgmata 30-33
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PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil. |staigos Pareigos, .
Nr. pavadinimas Vardas Pavardé Data Parasas Pastabos
SUDERINTA
. e . Viykdant darbus iSkviesti atstovg
1. [oA8 Priend Yy lnznens SamV0al 20241007 Yra  [tel. 0690 22123, 0650 60879
y Bré. UL-23-0053-XX-TP-LE.B-
01
SUDERINTA
Prie$ 3 paras iki darby pradzios
PasiraSyta  |batina paimti rastiska sutikimg
2. |Telia Lietuva, AB Vytautas Stravinskas 2024-10-07 elektroniniu  |zemés kasimo darbams el. p
parasu ligita.rutkauskiene@telia. It
Bréz. UL-23-0053-XX-TP-LE.B-
01
Prieny rajono Statybos ir ekenominés plétros SUDERINTA
3. |savivaldybés skyriaus vyriausiasis specialistas| 2024-10-09 Yra Bréz. UL-23-0053-XX-TP-LE.B-
administracija Dainius Sodaitis 01
AB ,Energijos . -
4. |skirstymo Projektu derinimo vadovas | 9oy 4.1 . Projekto derinimo lentelé
. Gediminas Jurka
operatorius
5.
6.
7.
8.
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TECHNINIAI-EKONOMINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
InZineriniai tinklai
Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km
Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
Pozeminés dalies

10 kV km

0,4 kV km
Antzeminés dalies km
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2
Elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjavis:

10kV mm?

0,4 kV mm? -
Esamy kabeliy apsaugojimas surenkamais gaubtais &160mm km 21
Esamy kabeliy apsaugojimas surenkamais gaubtais €110mm km
[rengiamas rezervinis vamzdis &160mm km
[rengiamas rezervinis vamzdis <110m km
Irenginiai
Transformatoriné (1x630 kVA) kompl.

STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI

ﬁ'l! Suvestiniy i$laidy samata € gzlg“\]l,m
lil. | STATINIY IR JO DALIY STATYBA BEI |RENGIMAS
Statybos montavimo darbai 14205,98
V. | KITOS ISLAIDOS
Leidimas kasimui 45,00
Trasos nuzyméjimas 125,00
Telia Lietuva, AB atstovo iSkvietimas 60,00
ISpildomoji nuotrauka 380,00
VL. | STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 5% 710,30
IS VISO II-VI 15296,28
0 2024-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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AISKINAMASIS RASTAS

Sis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ iSduotas elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK24-75178.

LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas, saraSas

’;-;rl Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés E||BT-2012 (Zin., 2012-02-09, Nr. 18-816)
2. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI|T-2012 (Zin., 2012 Nr. 2-58)
3. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés | E|[RAA|T-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
4. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
5. | Statybos darbai, statinio statybos priezidra STR 1.06.01:2016
6. | Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uzbaigimas, Savavaliskos STR 1.05.01:2017
statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidzianti dokumentg padariniy Salinimas
7. | Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372)
8. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281
9. | Skai€iuojamujy elektros apkrovy nustatymo metodika 2014 m. gruodzio 11 d. jsakymas Nr. 1-312
(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807)
10. | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés EETNT-2010 (Zin., 2013, Nr. 125-6396)
11. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés EETET-2012 (Zin, 2012-11-06, Nr. 128-6443)
12. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)
13. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)
14. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74)
15. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai LST 1516:2015
16. | Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai LST EN 1569:2012
17. | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy, tinkle ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
18. | Specialiujy zemés naudojimo salygy jstatymas TAR, 2019-06-19, Nr. 9862
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS
ﬁlk TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINE |[RANGA GALIOJIMAS
AutoCAD LT Neterminuota
1. | ELEKTROTECHNIKA Microsoft Office Neterminuota

Sioje projekto dalyje pateikti sprendiniai esamy 10kV kabeliniy linijy, patenkanéiy po projektuojamomis dangomis,
apsaugojimui surenkamais gaubtais.
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https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79982/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz

Techniniame projekte atlikta:

Esamy 10kV KL neapsaugotos atkarpos, patenkancios po projektuojamomis dangomis, apsaugomos surenkamais
gaubtais &&160mm. Atlikus darbus vamzdziy galus uzsandarinti.

Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susiekimo dalyje.
Projektuojami elektros jrenginiai atitinka AB ,Energijos skirstymo operatorius* techninius reikalavimus.

Atliekant montavimo darbus tre€iyjy asmeny interesai néra pazeidziami. Visus montavimo ir jzeminimo darbus atlikti
pagal E||BT, ELI|T ir E|RAA|T reikalavimus.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

UL-24-0053/1-01-TP-LE.AR-01 2 | 2 | o




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis - pagaminti,
iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby, uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas
ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty saraSe pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatira, elektros skydai , kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bdti
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos Europos Sajungoje, reikalavimus.
Jei néra né vienos i8 minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés
specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniujy techniniy specifikacijy, reikalavimus turi bati
pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bati patikrinti juos apZidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra specialls instrumentai,
batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. [rengimo stovis (ar néra pazeidimy,
transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai paZzeisti elektros jrangos
prietaisuy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medZiagos privalo blti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir blidas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty nurodymuy.

Jungiamyjy, ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. VarZtais sujungiama tik ten, kur
reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Ju negalima virinti. Elektros montavimo darbai
atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jranga, Rangovas Uzsakovo ir Inzinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy sidlomy medziagy, ir
jrangos katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prie$ pradedant darbo projekto ruosima ir tiekimo darbus, Rangovas turi gauti
Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo techninio projekto bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima, ir suderinti su elektros jrangg
priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg sumontuota jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty jvykdyti
joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktq atlikta darba, pateiktas medZiagas ir jranga. UZbaigus sistemos perdavima,
Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, priezidros ir duomeny vadovus bei
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instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi
statybiniai darbai.
Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.
1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

1.1.1.  Klimato salygos

ﬁ'rl' Klimato salygos lauke Maksimum Minimum
1. Temperatlra +35°C -35°C
2. Santykiné drégmé 80% -

3. Altitudé 1000m vir§ jarosl lygio -

ﬁ'rl' Klimato salygos patalpose Maksimum Minimum
1. Elektros patalpos +30°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +18°C
3. Santykiné drégmé 60% prie +25°C -

1.1.2. Korpusy apsaugos klasés
Minimali korpusy apsaugos klasé 1P44, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3.  Zymés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi bati patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas.
Zymeéjimas turi atitikti technine dokumentacijg. Spintu, skydu, valdymo skyduy, dézugiy korpusai turi biiti su Zymémis, pazymétomis
kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi blti suzyméta. Ant visos korpuso viduje
sumontuotos jrangos turi bati suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga, sumontuota aikSteléje, turi bati su inventorinémis
plokstelémis ir pozicijy numeriais, atitinkamai pagal pozicijas jrangos ir kabeliy saraduose. Faziy Zyméjimas turi bati pagal E||BT
ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS ELEKTROTECHNINIAMS GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS PAGAL AB ENERGIJOS
SKIRSTYMO OPERATORIUS PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS PATEIKTOS
INTERNETO PORTALE ADRESU
htto://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant Gkio bidu statytojas (uZsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir statinio
nuzymeéjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jimonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aik$telé yra keliy,
ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime kasti Zeme
nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.
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Prie§ zemés kasima, veikianCiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
imonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby, vadovui ir vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio,
dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy, atstovams. ISkasos keliy
uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uZbaigus Zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios arba pakeistas
pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bdti atliktos statomy poZzeminiy komunikacijy geodezinés iSpildomosios
nuotraukos.

3.2. Transejy kasimas
3.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas

o Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posakiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

o Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos Surfavimas. Surfavimas atliekamas pagal
visa kasamos tranéjos plotj ir gylj kasant 0,35 m plogio, 1,2 m. gylio skersines trandéjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bldu, esamas poZzemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelj ir kitas esamas
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

o Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés priezilros inZinieriui.

3.2.2. Transéjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

o neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu badu- kabeliy klotuvais;

o iSkastas gruntas pilamas ant tranéjos $laito ne mazZesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran&éjos briaunos;

o iSkasta trandéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; paruoSiamas 10 ¢cm storio dugno pagrindas i$ purios Zemés, o

molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:

¢ vienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;

o daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

o kabeliy klotuvais (netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu bldu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

e kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;

o kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

¢ grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Silumg nuo krosneliy;

¢ grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plota atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius

Zenklus;

e draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

e galima kasti be iSramstymy iki {Salimo gylio, i8skyrus smél.

Projektuojamus elektros kabelius kloti zemiau esamy kabeliy.

Pries pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vieta ir gylj (atkasant kastuvais ir dalyvaujant
kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius Zemés kasimo masiny darbo ribas.

Naudoti Zemés kasimo masinas galima ne ariau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir$ kabelio, naudoti zemés kasimo
masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty ne plonesnis kaip
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobddis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

Persikirtimas su gatviy vaZiuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.
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Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jradu statybos darby zurnale.
Vienoje tran3éjoje galima kloti ne daugiau kaip $eSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai
klojami mechanizuotu bidu panaudojant kabelinj transporterj. Lengvasvoriai kabeliai gali bati klojami rankiniu bidu pasinaudojant
kabelio rités pakélikliais. Kabeliniy linijy paklojimo gylis Zeméje nurodytas lenteléje.

3.2.3 Jégos kabeliai

Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiu, el. aparatiros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi blti ne mazesnio kaip
nurodyta skerspjavio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose). Kabeliai
turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bati atsparls ilgalaikei 90°C temperatdrai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bati atsparls 250°C
temperatirai.

3.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:
e 0,4-10 kV kabeliai - 0,70 m;
o  kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;
Minimalls atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy;
o tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.
Kabeliniy linijy paklojimo maziausias leistinas gylis Zeméje
Klojamy kabeliy maziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 0,5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medZiy 2,0
Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 0,5
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25

Kabelis klojamas sausoje transéjoje. Esant auk$tiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba adatiniais
filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy,
jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i§ purios ne maziau 10 cm storio Zemés, priemolio, molio Zemés - smélio pagrindas.

Prie$ kabelio klojima iSkvie¢iamas techninés priezidros inZinierius (uZsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

o transéjos gyl|, posikiy kampus;
o kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
o kabeliy biigno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik jj atsildZius. Siuo atveju $ilumos $altinis negali priartéti prie Zeméje esangiy kabeliy
arc¢iau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspé&jimo zenklus. Atstumas tarp aptvaro ir
Sildymo ruozy, turi bati ne maZesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aik$telé turi bati apSviesta. Gruntg galima Sildyti ne
aukstesne kaip 400 V jtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia tikrinti kasdien
ir kiekvieng kartg perklojus.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdZiai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu | lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimy vietose, i$ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

3.2.5. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 ¢cm storio sluoksniu:

e priemoliuose - sméliu;

o smeliuose, priesméliuose-gruntu iskastu i$ transéjy be akmeny, statybiniy Siuksliu.
[rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimu;
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e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasinéjimy vietose
apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.

[rengus kabeliy apsaugag, rysiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine prieZilrg vedanciu inZinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
Klojant kabelius per laukus, uZpilta tran§éja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

Baigus darbus, atlieckama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates esamy
kapitaliniy, statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

4. APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy, procesy nelydi oro ir grunto tar8a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms bei aplinkai.
Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.

Nepazeidziamos Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas jmoniu,
aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby vykdymo metu turi bati iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikscioti, o
atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vaZinéti ir kasti Zeme, jspéjus apie tai Zemés savininkus ar naudotojus.
Kirsti medzius, esancius uz proskynos, leidziama tik suderinus tai su misko valdytoju ar savininku ir nustatyta tvarka
iforminus medZiy kirtimo dokumentus. Visais atvejais zemés ir midko savininkams bei naudotojams turi bati atlyginti
padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kita dkine veiklg elektros tinkly apsaugos zonose bitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty Elektros
tinkly apsaugos taisykliy.

NepazeidZiami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily, ir polichlorinty terfenily
(PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i§ statybos aikstelés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-637
L,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés® reikalavimais.

Nepazeidziamos saugotiny medziy ir kramy, kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraSo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus Zeldiniai nepazeidziami, pilnai atstatomas gerbavis.

5. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
5.1 Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanéiy taisykliu;
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254:
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

5.2. Darbuotojy veiksmai pries pradedant darba

Prie$§ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby saugaq privalo:

o atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruosima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo metodus,
specialius perspéjimus, energijos Saltiniy valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos
priemones ir naudojimasi jomis;

e darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kq reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. Uzduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).

o Jeigu pasikeiCia darbo salygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy
saugos reikalavimy;
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uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;
o nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiSkéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai tam
darbui tinkamy saugos priemoniu, jrangos, mechanizmu, nezinoma darby atlikimo technologija;
e nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba

Atlikus darbus ir darby uzbaigima jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodyma), darbo vieta sutvarkoma Siuo nuoseklumu:
o tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
o iSvedami Zmonés (brigada);
o nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
e nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony riby aptvaros.

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
o veikiantis jrenginys, mechanizmas;
lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;
daiktu, ruoSiniu, kroviniy kritimas i3 aukscio;
daikty, ruoSiniu, kroviniy virtimas, poslinkis;
jrenginio, mechanizmo virtimas;
statinio, jo dalies gritis;
Zemiy ir kity medZiagy gridtis;
Zmogaus griuvimas dél slidumos;
Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;
Zmogaus griuvimas dél kity priezasciu;
Zmogaus nukritimas (i§ aukscio, | gyli/nuo pastato, | Sulinj, triuma);
stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
imonés vidaus keliy transporto priemoné;
keliy transporto priemoné;
transportuojamas krovinys;
astras daiktai;
irankiai, kitos rankinés darbo priemonés;
Kliuvinys;
birios medziagos;
dulkés, aerozoliai;
pavojingos, kenksmingos medZiagos;
fiziné perkrova;
psichoemociné jtampa;
elektros srové;
zaibas;
karstis, ugnis;
sprogimas;
Saltis;
fizikiniy reiSkiniy, (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriu, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy sprogimai;
nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;
darbo vieta, neatitinkanti norminiy, akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti {takos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai, perkanija, véjas,
kurioms pasiekus tam tikra laipsnij, darbai turi bati nutraukiami. Krituliais laikomi rlikas, lietus, Serk8nas, sniegas, ledai, plik3ala.
Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma, Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio jtampos ir
naudojamy darbo metody.

Rikas laikomas reikSmingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby vykdytojas
nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.
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Perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir zaibas. Jei kuris nors i$ dirban€iyjy pastebi Siuos reiskinius, tuomet darbus
ant oro linijy neizoliuoty laidy,ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.
Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir jrangos; tokiu
atveju darbus batina nutraukti.
Pastabos:
1. Esant nezymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rokui, sniegui, lietui pradéti darbus draudZiama, leidZiama baigti pradétg operacija.
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SURENKAMU KABELIY GAUBTY MONTAVIMO LENTELE PROJEKTUI

Apsg ugomos Rezervinis vamzdis, | Dengiama Trlanééjos
Eil Linijos pavadinimas Kabelio ma r!(é I kabe_llo_ atkarpos m , signaline kasm as (m), .
Nr. skerspjavis ilgis, m ; esant joje kabeliy
d110mm | d160mm | d110mm | d160mm | MOS& ™ 5 34
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.
10kV elektros tinklas
1 | Prieny TP - TR5 AHXAMK-W 3x1x120mm2 14 14 1
2 | TR24 - P935 AHXAMK-W 3x1x120mm2 14 14
3 | Prieny TP -TR5 AHXAMK-W 3x1x120mm2 17 17 17
4 | TR24 - P935 AHXAMK-W 3x1x120mm2 17 17
5 | Prieny TP-TR5 AHXAMK-W 3x1x120mm2 35 35 35
6 | PrienyTP-TR5 AHXAMK-W 3x1x120mm2 2 2 2
7 | TR24 - P935 AHXAMK-W 3x1x120mm2 60 60 60
8 | P930-P935 AHXAMK-W 3x1x120mm2 52 52 52
IS Viso 10kV tinklui: 0 211 0 0 21 180 0
0 2024-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
ESAMUY ELEKTROS TINKLY REVUONOS G., PRIENAI,
kil Il URBANLINE PRIENY R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel N[': g 699_ 13380; Statinio numeris ir pavadinimas
|monés kodas: 300149157
01 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
37326 | SPV R. Jautakis
17572 SPDV K. é"zys Dokumento pavadinimas: Laida
KABELIY MONTAVIMO LENTELE 0
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SANAUDUY ZINIARASTIS

10kV SKIRSTOMUYJY KL MONTAVIMO DARBUY ZINIARASTIS

El”. Darby pavadinimas Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
r. vnt.
Montavimo darbai
Tran$éjos kasimas ir uzpylimas kabeliams (viso): 180
1. a) Rankiniu badu 180
b) Mechanizuotu bldu -
9 EsamLL kabeliy apsaugojimas D160mm surenkamais kabeliy, m 211
gaubtais
3. | Signalinés juostos ,Démesio! Kabelis!" paklojimas tranéjoje m 211
4. | Grunto iSlyginimas m2 180
5. | Grunto tankinimas m3 37,8
6. |Trasos nuzyméjimas vnt. 1
7. |I8pildomosios nuotraukos parengimas vnt. 1
PASTABA:

Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje.

0 2024-08 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
ESAMY ELEKTROS TINKLY REVUONOS G., PRIENAI,
el Il URBANLINE PRIENY R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. N Tt e 65 P00t Statinio numeris ir pavadinimas
|monés kodas: 300149157 p
01 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
37326 | SPV R. Jautakis
17572 | SPDV | K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO PP ——
OPERATORIUS* UL-24-0053/1-01-TP-LE.SZ-01 1 2




10kV SKIRSTOMUJUY KL MEDZIAGU ZINIARASTIS

Tech.
: Techniné Reikalavimy . .
ﬁ"' MedZiagos, jrenginiai charakteristi Mato Kiekis pagal Papildomi
r. vnt. . duomenys
ka Bendrovés
sqrasg Nr.
Medziagos
1. | Signaliné juosta: m 211 9.2.
Juostos plotis:
- vienai kabeliy linijai 100 mm;
2. | Remontiniai sudétiniai atviru bidu zeméje klojamy @160mm m 211 9.5.
kabeliy apsaugos vamzdZiai:
ISorinis skersmuo — 160mm;
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
UL-24-0053/1-01-TP-LE.SZ-01 2 2 0




< SITUACIJOS SCHEMA
L s "“ 1,
o
(7
=)
6943/12:269 =
6943/12:42 =
6943/12:26 - =
= = ) xeeussoras
. s Y=496253.05 _
\O—Q § - 2 - \\E
3= = 7 N 5678 56.55 57.48
6943/12:204 - = o 5 -
= = = O(*/L N
2 B I 3 = % £
s = 00 f{:) ; g 5@:
I 3 o 5 - “] xeeoss275.70 B
e - Y=496271.36 1 38
= [ 183
6943/12:242 = Sig
= N B|E LR 4
Oor 6943/12:222 = ;??,; X=6055276.21 I £ g e | Nag, Inéjama teritorija |
6943/12:223 5 Y=496277.37 5 = @
d = = = m gle
= 3 - = %8
6943/12:173 , = 52 xe6055278.44 27 8
€ i = 2 ¥=496288.14 — ©
B - ~ X=6055281.12
7 Y=496295.32
& = g 7 10KV KL P30 - P935 (AHXAMK-W 3x1x120mm?)
o & c = = 5 Proj. Vamzd. @160mm; L-52 m; Surenkamas
g - R LG L Atviras kasimas
qx o O - 3 i Y=496299.71 | B
, TS R o T T T T T T T T TP T TR T T2 T 104V KL TR - PO35 (AHXAMKAW 3xtxt20mme) T 8 K. < e L
4 | . Ey 5 2 5 _ Proj. Vamzd. @160mm; L-60 m; Surenkamas 5 Susikirimas.
P = Sl & 1 s = RS} > _ 8 3 g (— . . — . ___ & wa & Atviras kasimas . Ziar. pJule1-DL
= e = . P = ﬁqg t\ = > - o 8N i} = “Er o S Xe605526250 gt = o
3 & TN 8153 < o = = J J\ - = g - ;3 8 _ Nj 3 S & =
- f = - N v e & ~ g 8 R F i = ) Y
= - : —— =) —_ A s £ §F S = _ X=6055 = > =
— — = == < - N S Xs ; AN -
— P | |z & & S Pre = 3 S — — L L % DR =49 Auk$ciy sistema - LAS-07
E FeH g= s X S 3 _ === ale] Koordinagiy sistema - LKS-04
S| = A S N A — N — = — Topografing nuotrauka atliko UAB "URBAN
S W ooz S - (22 € sk VPRl 5% N s S Opipoge pueogee [ 2 ooy, H A 5 s N H PR e e = == == - L LINE" 2024 m.
% ; B 5% = = - B 7 = £ , = = : = 2 T ——— — — - -
= . ——— = o AT = b % 00t oAdT ! ! &7 an: ot S i 2 B A i ’ ! 0CP OAd | 2 ) i ?m’j“r g I Stambaus mastelio topografiniy plany ir
5 £ 2 Pk TR IR 50 \ Lo Bsouomoy P % & Fsowomay £ & Browmd - & B E g H g B s i ST 0oy 1 © souwonay p(,:d,p:d o I - inzineriniy tinkly plany derinimas (TOPD)
- T o S 2 S ~ - Y, /o . P K% 3 &% & RN I s | © < N <° o —_— .
P Fsowowd S| - = & S 5 —%@ g 55 L = B vz Dl A LS g —— . | Data Suteiktas unikalus numeris
; S L - =5 h@r — —A—a—w’—ééﬁf- ol - X = \ B ofip adai e} o,v — ! S
"= = 38 ] - [ — > v | © ol S — /[ \* - f— T \ i ————— 2024.04.23| TIIIS1-20240423-023823 _
=T I S B SR S 388 S Al S5 = g gl 25 S L= i
%, ’ 'Poogpiuz :'-';j E; ) ?‘?E = 83 g@‘ . \‘NJ . /s SNEER \ ‘ - — -
28 =Ty , ‘ < % E iegd 87 10kV KL}:ngn\;l TP(—jTng(é\HX_Aﬁ/IgéW §§1x12l(3mm) N2 g 88 ;Ok}/\II(L Pr(ljergﬂe'g-mf (;\HXQMK-\I:\I 3x1x120mm?) 0 2024-07 Statybos leidimui, konkursui
2 \kav KL Prieny TP TR:(AHXAMKWS 1x120mm?) 6943/11:50 6043/11:29 QUKL Prienu TP TRS (AHXAMK-W 3x1x120mn) 6943/11:51 = I, vas Kasmas e gy 81 Aviaskasimas Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
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Abviras kasimas / patv. | U RBANLINE ESAMUY ELEKTROS TINKLYU REVUONOS G., PRIENAI, PRIENY R.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Tel. Nr.: +370 699 19380;
1. Projektas paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" iSduotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy, perkélimui (rekonstravimui) Nr.ISK24-75178; ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA m APZELDINTAS KELKRASTIS [monés kodas: 300149157
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3. Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje; AZUORINIY TRINKELIY ,JUOSTELES* DANGOS KONSTRUKCIJA = BETONINIAI BORDIURAI (100.15.30) 17572 |SPDV K. Slizys 5
. ) . O _— N . T, N Lo 01 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
4. Statybqs dart?q' Rarjgovas, pries Qradedamas vykdyt[ zemes dafbys, privalo ISSIk.VIeStI inZinerinius tinklus eksploattgo;apcllq organizacijy gltsto.vu'sv. Atlle.kant darbu§ .g.reta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bti AZURINIY TRINKELIY ,BLOKELIAI DANGOS KONSTRUKCIA e | BETONINIA| BORDIORAI (100.15.30) VAZIUOJAMOSIOS DALIES AUKSTYJE
vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis pozeminémis komunikacijomis i$laikyti atstumus iki jy; - Statini — dini dok dini -
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy taryby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius Z3Ava | PILKOS SPALVOS BETONINI TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCLIA BETONINIAI BORDIURAI (100.08.20) tatinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
dokumentus; . S . o JUODOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA —— | BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS IS TERMOPLASTO ESAMY ELEKTROS TINKLY APSAUGOJIMO PLANAS,
6. Vykdant Zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, batina laikytis visy, elektros tinkly apsaugos taisykliy; JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIY TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA GELYNAS / KROMY MASYVAS M 1:500 0
7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo : - — - =
priezilros metu; NEREGIU IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IS BETONINIY TRINK. —&=—=-=—=— PROJEKTUOJAMAS KABELIY APSAUGINIS VAMZDIS Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; 7VYRO DANGA LT PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY UL-24-0053/1-01-TP-LE.B-01
9. Esant neatitikimam tarp TP sudaranciy daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga, remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy ziniarasciu; KELKRASTIS IS NESURISTOJO MISINIG RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA ' 1 1
1 1 1
700 mm

297 mm



Prieny TP

10kV KL P930 - P935 (AHXAMK-W 3x1x120mm?)
Proj. Vamzd. @160mm; L-52 m; Surenkamas 10kV KL Prieny TP - TR5 (AHXAMK-W 3x1x120mm?)
Atviras kasimas Proj. Vamzd. @160mm; L-2 m; Surenkamas
Atviras kasimas

10kV KL TR24 - P935 (AHXAMK-W 3x1x120mm?) '\ )
Proj. Vamzd. @160mm; L-60 m; Surenkamas | 10k_\/ KL Prieny TP - TR5 (AHXAMK-W 3x1x120mm2)
Atviras kasimas Pro!. Vamzq. @160mm; L-35 m; Surenkamas
Atviras kasimas

10kV KL Prieny TP - TR5 (AHXAMK-W 3x1x120mm?)
10kV KL TR24 - P935 (AHXAMK-W 3x1x120mm?)
Proj. 2xVamzd. @160mm; L-2x17 m; Surenkamas
Atviras kasimas

10kV KL Prieny TP - TR5 (AHXAMK-W 3x1x120mm?)
10kV KL TR24 - P935 (AHXAMK-W 3x1x120mm?)
Proj. 2xVamzd. @160mm; L-2x14 m; Surenkamas
Atviras kasimas

PASTABOS:

. Projektas paruotas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" i§duotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy perkélimui (rekonstravimui)
Nr.ISK24-75178;

. Projekte numatytas esamy 10kV KL, patenkanéiy po projektuojamomis dangomis, apsaugojimas surenkamais gaubtais.

2024-07 Statybos leidimui, konkursui

Sleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekito pavadinimas

| U RBANLINE ESAMY ELEKTROS TINKLY REVUONOS G., PRIENAI, PRIENY R.

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Tel. Nr.: +370 699 19380;
|monés kodas: 300149157

SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
SPDV K. Slizys

01 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

ESAMY ELEKTROS TINKLY APSAUGOJIMO SCHEMA

Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas
PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA

UL-24-0053/1-01-TP-LE.B-02 1




PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; S
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus S v/
greta esamy inzineriniy, tinkly, zemés darbai turi bti vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti; = . o
4. Statybos darbai turi bt vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint N <
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; S
5. Esamy, inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti =
iki projektinio auk$¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy, _
perdangas, pakeisti naujomis; B -
6. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos paviriumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki 6943/12:269 = 5
dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bti 5-10 cm).
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PROJ. NEREGIY IR SILPNAREGIY |SPEJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IS BETONINIY TRINK.
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PROJEKTUOJAMAS APZELDINTAS KELKRASTIS

700 mm

297 mm



NUVAZA | SIAURINE AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE

4 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis

8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy miSinio

63 cm storio apsauginis Saliui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Zemés sankasa

I
< e 4 g <

< <

NUOVAZA | PIETINE AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE

8 cm pilkos spalvos betoniniy, trinkeliy danga

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

69 cm storio apsauginis alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemés sankasa

2024-09 Visuomenés informavimui apie numatoma_ statiniy projektavima,

ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekito pavadinimas
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e rofue 300140157 /' |KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENY R. SAV. PROJEKTAS

SPV R. Jautakis 1/ Statinio numers ir pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50

Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES PRIEDAI



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
. Parengta: 2024-08-19,
ELEKTROS TINKLY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-08-19
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-75178
Klientas: PRIENY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvés a. 12, Prienai, Prieny r. sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.It

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Revuonos g. -, Prienai, Prieny r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N2475178
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato PP . . Atvado tipas

vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 24-75178 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal 3iy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.1.1. Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir preliminariai prijungimo jmokai po projekto
parengimo apskaicCiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekanCiai jmonei galiojanCiy rangos sutarciy
jkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydin€ius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su Bendrovei priklausancCiy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.3. Svarbi informacija:

3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezasCiy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
“Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity idlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekei€iama.

3.3.2. Pagal Jisy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/verslui/elekira 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanc€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkelimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.4.3. Anksciau nei prieS 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-

liniju-amzius.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
“Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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PASTABOS:

1. Projektas paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" iSduotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy, perkélimui (rekonstravimui) Nr.ISK24-75178;
2. Projekte numatytas esamy 0,4kV KL neapsaugoty atkarpy, patenkangiy po projektuojamomis dangomis, apsaugojimas surenkamais gaubtais. Elektros tinklo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu su

aiksteliy statyba;
3. Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy, jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje;

4. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, zemés darbai turi bati
vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy komunikaciju. PaZeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis pozeminémis komunikacijomis i$laikyti atstumus iki jy;
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy taryby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius

dokumentus;
6. Vykdant Zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, batina laikytis visy, elektros tinkly apsaugos taisykliy;

7. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo

priezidros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp TP sudaranciy daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga, remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy ziniarasciu;
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Tel. Nr.: +370 699 19380;
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PASTABOS:

~ o

Projekias paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius® |s:j.|otcms squgomls elektros finkly ir 1mngmlupsrkelrmu| (rekonstrawmm) Nr.ISK24-75178;

. Projekte numatytas esamy 0,4kV KL y atkarpy, k po is dangomis, gaublais. Eleklros finklo montavimo darbus numatema atiikti vienu etapu kartu su
aikstaliy statyba;

. Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy rengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo datyje;

. Statybos darby, Rangovas, pries pradédamas vykdyti 2emés darbus, privalo isikviest i

a~w

finklus

atstovus. Afliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkiy, Zemés darbai turi bt

vykdomi rankiniu baidu, nepaZeidziant esamy ikomunikacily. PaZeidus - sutvarkyt, Susikiri Zami is ilaikyt atstumus iki ju;

S. Statybos darbal turi biti vykdomi griezlai pagal projekta, pasirasant nustatyla tvarka darby aktus, vykdam statybos priegilra vykdandiy tamyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybg irodantius
dokumentus;

6. Vykdant 2emés darbus slekiros kabeliy apsaugos zonoje, biitina laikytis visy elektros tinkly apsaugos taisykliy;

7. Projekte numatyti reikalavimai med?iagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus i Sie reikalavimai gali bati patikstinti projekto vykdymo
prieZidros metu;

8. Visos statybos ir apdallos msdzagos tur atilikti LR gathanélus pnesgalsnnés saugos ir higienos refkalavimus bei turéti atitikties sertifkatus;

9. Esant ikir tap TP daliy projekli msdznaga remtis techninémis specifikacijomis, alsklnamuclu radtu, bréZiniais, sanaudy Ziniaraséiu;
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AB | Energijos
skirstymo operatorius”

eso
Projekto derinimo lenteleé
Investicinis numeris: E2N2475178
Projekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Revuonos g. -, Prienai, Prieny r. sav.
Projektuotojas/Rangovas:
Projekto numeris: UL-24-0053/1
Projekto tipas: Techninis darbo projektas
Darbu rusis: ISkélimas
Administracinis rajonas: Prienai
Regionas: Kauno
Eil. Pareigos Vardas Pavardeé Data Veiksmas
1 Projekty derinimo Gediminas Jurka 2024-10-14 Patvirtinta
vadovas

Projektas patvirtintas:
Projekto derinimo lentelé sugeneruota:

Projekto derinimo lentele sugeneravo:

2024-10-14 08:39
2024-10-14 08:53

Kestutis Slizys

AB, Energijos skirstymo operatorius Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Laisveés pr. 10, Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio

14215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt

www.eso.lt operatoriaus plano jkainius

Bendroves kodas 304151376

PVM mokétojo kodas LT100009860612
Registry tvarkytojas V| Registry Centras
E. pristatymas 304151376

1i81



e

{

. STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

Nr.37326

Robertas Jautakis
VRN CONFIDENCIALUI

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai.

Direktorius

i / [
Projekio vadgyas 1l . {

Robertas Jagtakis || |
Atestato Nr. §7326 iy

I§duotas 2017 m. geguzés 19 d. e
Pirma kartq_iéduotas_'?(_)l? m. geguzés 19 Aol

8LE8T

5 K_v;ilifikafijo&at’es_t,étq 'registfas skelbiamas W.spsc,ltl

Robéjttas Encius N\e

. 2016 DAB ,LODVILA® 01329-A1



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentira | Imonés kodas 305997589 | Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 17572

Kestutis SliZys
Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos.

Atestavimo padalinio vadove Lina Sakalauskiené

ISduotas 2024 m. birzelio 21 d.
Pirma karta iSduotas 2006 m. geguzes 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai



Patvirtinta:

UZsakovo atsakingas atstovas

(pareigos, v. pavardé)

2024 m. men. d.

Suvestinis statybos darby kainos skai¢iavimas

Sudaryta 2024 m. balandZio mén. kainomis

Kompleksas: ESAMY ELEKTROS TINKLY REVUONOS G., PRIENAI, PRIENY R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Samatiné kaina (ttkst.Eur) su PVM
Sgmaty ir . o Bendrav
Eil. Nr. skaidiavimy Skyriaus, objekto, darby ir iSlaidy pavadinimas Statybosir | jrengimai, . samatine Vieneto
montavimo baldai, Kitos iSlaidos kaina .
Nr. . . | _ kaina
darbai inventorius (takst.Eur)
suPVM

Skyrius 1  Sklypas

|Statybos sklypo jsigijimo islaidos

IS viso uz skyriy 1

Skyrius 2 Statybos sklypo paruo$mas

Statiniy ir konstrukcijy perkélimo, griovimo,

iSsaugojimo islaidos

Kompensacijos uz esamus statinius, inZinernius

tinklus, Zeldynus ir kt.

IS viso uz skyriy 2

Skyrius 3 Statinio statyba ir jrengimas

1 0001 Revuonos g. 14205,98 14205,98

I§ viso uZ skyriy 3 | 14205,98 | | 14205,98 |
Skyrius 4 Projektavimo ir inZinerinés paslaugos

(Remontas ir rekonstrukcija) 10 %
|Projektavimo darbai 10,0%

IS viso uz skyriy 4

Skyrius 5 Kitos statinio iSlaidos

Leidimas kasimui 45,00 45,00
Trasos Zyméjimas 125,00 125,00
TELIA Lietuva AB atstovo iSkvietimas 60,00 60,00
I1Spildomoji nuotrauka 150,00 150,00

IS viso uz skyriy 5 380,00 380,00
Skyrius 6 Rezervas

(statybos trukmeé iki 1 mety)

Statytojo (uZsakovo) i$ anksto nenumatytos islaidos 5% 710,30 710,30

IS viso uz skyriy 6 710,30 710,30

I$ viso pagal 1-6 skyrius | 14205,98 | | 1090,30 | 15296,28 |

Projekto vadovas: R.Jautakis

Sudaré: P.DirZys,at.Nr.21566
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Objektiné sagmata

Sudaryta 2024 m. balandZio mén. kainomis

Kompleksas: ESAMY ELEKTROS TINKLY REVUONOS G., PRIENAI, PRIENY R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Objektas: Revuonos g.

Tiesioginés islaidos (EUR) Kaina (EUR)su PVM
Samatos i
Eil. Nr. 2 Lokalinés sgmatos pavadinimas Darbo . . . Statybo.s " .
kodas . X MedZiagos |Mechanizmai| montavimo PVM Viso
uzmokestis darbai

1 S001 INZINERINIA| TINKLAI. ELEKTROS 3272,20 7091,39 201,43 11740,48 2465,50 14205,98
TINKLAI (AB ESO) ’ ! ’ ! ’ !

I8 viso: 3272,20 7091,39 201,43 11740,48 2465,50 14205,98

Projekto vadovas: R.Jautakis

RS

Sudaré: P.Dirzys,at.Nr.21566
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Lokaliné sgmata Nr. S001
ESAMU ELEKTROS TINKLY REVUONOS G., PRIENAI, PRIENY

R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Revuonos g. Sudaryta 2024 m. balandzio mén. kainomis
INZINERINIAI TINKLAI. ELEKTROS TINKLAI (AB ESO) 14205,98
IS viso: EUR|
Mat: Mecha-
Pavadinimas Kodas ato Norma Kaina Kiekis Suma Darbas MedZiagos 'ec a'
vnt nizmai
Skyrius 10kV SKIRSTOMUYJY KL MONTAVIMAS
Transéjy iki 1 m gylio 1-2 kabeliams N1-428
1000 m 5499,760 0,18 989,96 989,96
kasimas rankiniu badu I-1l grupés grunte (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.20 110010220 Zm.val 490 11,224 88,2 989,96 989,96
Transéjy uZpylimas rankiniu biidu 1-2 N1-431
1000 m 2221,800 0,18 399,92 399,92
kabeliams I-1l grupés gruntu (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.00 110010200 Zm.val 200 11,109 36 399,92 399,92
Pakloty kabeli 1 ki
akloty kabeliy apsauga 160mm skersmens \ .., o115 100m 556,501 2,11 117422  1011,89 162,32
surenkamais gaubtais, atkasant kabelius
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.60 110010260 Zm.val 45,5 10,54 96,005 1011,89 1011,89
Vienakaugiai eksk .
tenakausial ekskavatoriai 489067 maé.val 16 40,36 3376 13626 136,26
pneumorat.0,25m3 kauso talpos
Buldozeriai 59kw(80AG) 489072 mas.val 0,25 49,42 0,5275 26,07 26,07
Sudétiniai kabeliy apsaugos vamzdziai * m 29,75 211 6277,25 6277,25
Sudétiniai kabeliy apsaugos vamzdziai 20000 m 1 29,75 211 6277,25 6277,25
Signalinés juostos paklojimas transéjoje ) ¢ | 1000 m 219,570 0,211 46,33 7,21 39,12
virs pakloto kabelio
Darbo jéga su vidutine kategorija 3.00 110010300 Zm.val 3 11,39 0,633 7,21 7,21
Signaliné juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona |625-153 m 1030 0,18 217,33 39,12 39,12
Ploty |?Iyg|n|mas rankiniu badu, kai gruntas [N1-360 100 m2 144,790 18 260,62 260,62
11 grupés (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.17 110010217 Zm.val 12,9 11,224 23,22 260,62 260,62
I-11 grupés grunto tankinimas N1-381-1
vibrgo |':> kgfémis ($9=1,17;  100m3 207,025 0,378 78,26 61,16 17,09
P $10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3.40 110010340 Zm.val 10,2 15,86 3,8556 61,16 61,16
Vibroploksté 489197 mas.val 4,6 9,83 1,7388 17,09 17,09
1S viso uz skyriy 10kV SKIRSTOMUJY KL MONTAVIMAS 9226,55 2730,77 6316,37 179,42
1S viso 9226,55 2730,77 6316,37 179,42
Pagalbiniy medzZiagy verté 189,49 3%
Papildomy mechanizmy verté 5,38 3%
Papildomas darbo uzdarbis 218,46 8%
1S viso 9639,89 2949,23 6505,86 184,80
Soc. draudimas 52,79 1,79%
Statinio statybos iSlaidos 9692,68 3002,02 6505,86 184,80
Statybvietés islaidos 872,34 9% 9% 9%
1S viso tiesioginés islaidos 10565,02 3272,20 7091,39 201,43
Pridétinés iSlaidos 616,39 20,9%
Pelnas 559,07 5% 5% 5%
1S viso su netiesioginémis iSlaidomis 11740,48 4083,02 7445,96 211,50
Jrengimai
Bendra verté be PVM 11740,48 4083,02 7445,96 211,50
PVM 2465,50 21% 21% 21%
Bendra verté su PVM 14205,98 4940,45 9009,61 255,92

Sudaré: P.DirZys,at.Nr.21566
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