Il URBANLINE

STATYTOJAS:
STATYTOJO ADRESAS:

UZSAKOVAS:
UZSAKOVO ADRESAS:

SUTARTIES PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO PROJEKTO NUMERIS:

STATINIO PROJEKTO ETAPAS:

STATINIO PAVADINIMAS:

STATINIO KATEGORIJA:

STATINIO PROJEKTO DALIS:
BYLOS ZYMUO:

BYLOS LAIDOS ZYMUO:
BYLOS ISLEIDIMO DATA:

Statytojas

Projektuotojas ir pareigos

UAB ,URBAN LINE” DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

STATINIO PROJEKTO DALIES
VADOVAS (S / SK)

STATINIO PROJEKTO KOORDINATORE

STATINIO PROJEKTO INZINIERIUS

Statinio projektuotojas: UAB ,,URBAN LINE“
Imonés kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

Prieny rajono savivaldybé
Laisves a. 12, 59126, Prienai
Prieny rajono savivaldybés administracija

Laisves a. 12, 59126, Prienai

Prieny rajono savivaldybés susisiekimo komunikacijy statybos
rekonstravimo, kapitalinio remonto techniniy projekty parengimo
paslaugy pirkimo sutartis Nr.: (9.27Mr)D1-1

Kity inzineriniy statiniy (Automobiliy stovéjimo aiksteliy ir
Privaziavimo) ir lietaus nuoteky tinkly statybos, Revuonos g.
kapitalinio remonto Prienuose, Prieny r. sav. projektas

UL-24-0053

Naujo statinio statybos, statinio kapitalinio remonto techninis
projektas

01 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inzineriniai statiniai
(Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.1)

02 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inzineriniai statiniai
(Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.2)

03 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inzineriniai statiniai
(Privaziavimas prie Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr.1)

04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr.
4400-6082-1372)

01, 02, 03 Nesudétingieji statiniai, Il grupé
04 Ypatingasis statinys

Susisiekimo dalis / Konstrukcijy dalis
S/SK

0

2024-11

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé

Robertas Jautakis

37326 Robertas Jautakis
36982 Robertas Jautakis
Valda Sabaitiené

Barbora Kundelyté
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Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
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Nr.1); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-
6082-1372)
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos

N , Laida Bylos pavadinimas Pastabos
r. | Zymuo

Susisiekimo dalis / Konstrukcijy dalis

01 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.1); 02
1 S/SK 0 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.2); 03

' Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (PrivaZiavimas prie Automobiliy stovéjimo
aikstelés Nr.1); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-
1372)

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:I’: 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
- 1 0  |Antratinis lapas 1
UL-24-0053-XX-TP-PSZ-01 1 0 |Statinio projekto sudéties ziniarastis 2
UL-24-0053-XX-TP-SISKPDZ-01 | 2 | o |oratinio projekio dalies bylyir dokumenty 3.4
sudéties ziniarastis
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.AR-01 7 0  |AiSkinamasis rastas 5-11
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.TS-01 37 0 |Techninés specifikacijos 12-48
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.SKZ-01 4 0  |Sanaudy kiekiy Ziniarastis 49-52
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:I’: 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-01 1 0 |Situacijos schema, M 1:1000 53
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-02 1 0 |Esamy dangy ardymo planas, M 1:500 54
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-03 1 0 |Dangy ir eismo organizavimo planas, M 1:500 55
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-04 1 0 |Auks€iy ir nuzyméjimo planas, M 1:500 56
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-05 1 0  |Suvestinis inzineriniy tinkly planas, M 1:500 57
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-06 1 0 |lSilginis profilis, Mv 1:100, Mh 1:1000 58
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07 3 0 |Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50 59-61
UL-24-0053-XX-TP-S/SK_B-08 1 0 11\l.e5r(;ag|q vedimo sistemos jrengimo schema, M 62
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PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:f Y1 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
1 Priedy antrastinis lapas 63
3 Statinio projektavimo uzduotis 64-66
49 Atrar.mnlvt.{ konstruk.cvulqslpre.ndlnlus 67-115
pagrindZiantys skai€iavimai
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AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS
Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas remiantis Prieny rajono savivaldybés administracijos (toliau — UZsakovas)
patvirtinta Projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas — Kity inZineriniy statiniy (Automobiliy stovéjimo aiksteliy ir Privaziavimo) ir lietaus nuoteky tinkly
statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prieny, r. sav. projektas;

Statybos rasis — Statinio kapitalinis remontas ir naujo statinio statyba;

Statiniy naudojimo paskirtis — 01 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Automobiliy stovéjimo
aikStelé Nr.1); 02 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.2); 03 Kiti
inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inzineriniai statiniai (Privaziavimas prie Automobiliy stovéjimo aik$telés Nr.1); 04
Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372); 05.1, 05.2 InZineriniai tinklai: nuoteky
Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai); 06 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimas);

Statiniy kategorija: 01, 02, 03, 05.2 Nesudétingieji statiniai, Il grupé; 04 Ypatingasis statinys; 05.1 Neypatingieji statiniai.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Topografing nuotraukq
2024 m. atliko UAB ,URBAN LINE®, koordinaciy sistema — LKS 94, auk$¢iy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés aktu, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny, interesy.

Bendriniy teisés akty (LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir kt.) saradas (aktualios redakcijos) pateiktas
Bendrosios dalies Normatyviniy dokumenty ziniarastyje. Susisiekimo komunikacijy projektavima ir statybg reglamentuojantys
teisés aktai (statybos techniniai reglamentai, taisyklés, nurodymai, standartai ir kt.) pateikti Techninése specifikacijose.

ESAMA SITUACIJA

Prienai — miestas Lietuvos pietuose, Kauno apskrityje, abipus Nemuno. Prieny rajono savivaldybés ir Prieny senilinijos
centras. Didzioji Prieny dalis yra iSsidésciusi kairiajame Nemuno krante — deSiniajame yra tik Paprienés mikrorajonas. 2021 m.
duomenimis mieste gyvena apie 8796 gyventojai.

Projektu nagrinéjamos teritorijos yra Prieny miesto centrinéje dalyje Salia Revuonos gatvés. Minétose teritorijose néra
suformuoto Zemés sklypu.

Dabartiniu metu nagrinéjamose teritorijose néra jrengty jokiy statiniy, jose auga zeldynai.

Situacijos schema pateikta 1 pav. Esama situacija pateikta 3 pav.

Numatomy automobiliy, stovéjimo aiksteliy zonoje yra tokie inZineriniai tinklai: buitiniy ir gamybiniy nuoteky Salinimo
vamzdziai, poZzeminis vandentiekio vamzdis, pozeminis dujotiekio vamzdis, Zemosios jtampos elektros oro linijos kabeliai /
laidai, uzdarojo drenazo vamzdis, aukstos jtampos poZeminis elektros tinklas, rySiy kabeliai, apSvietimo tinklo kabeliai / laidai.
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1 pav. Situacijos schema

v e Esami péséiyjy takai

QO00QOOC Numatomi pésciyjy ir / ar dviraéiy takai

Upés, upeliai, jy dalys
e |\iagistralinis kelias

Gatvés

FUNKCINIS ZONAVIMAS:
N eunkcings | P o Ultymta_ Terltorljy naudojimotipal / pagrindiné
ES L, | UZstaty- mo eritorljy naudojimotipai/ pagrindiné
Zyméjimas Us"::)k ZONOS auskkslu mo intensy- Zemés naudojimo paskirtis Teritorijos naudojimo biidal
tankis, %/ vumas
GC.1 5 70 18 Terltorljynaudoimotipas: Daugiabutiy gyvenamuyjy pasiaty ir bendrabuciy
: misri centro teritorija teritorijos;
GC. Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis:| Vienbugiy ir dvibutiy gyvenamujy pastaty terftorjjos;
3 70 225 | kitos paskirties Zeme. Komercines paskirties objekty teritorijos;
Ge.g Centrozona Visuomenines paskirties teritorijos;
B 4 70 27 Rekreacines teritorijos;
Bendrojo naudaijimo teritorijos;
G4 5 40 18 Susisie_mrm ir inzwne_rinilg tinkly koridoriy teritorijos;
Atskiryjy Zeldyny teritorjos.
Teritorijy naudojimotipai:
Inzinerinés Koridorius;
TK  infrastruktdros - - - Pap :bendro jimo erdvily, i ir iniy tinkly koridoriy terttorijos.
koridoriy zona zeldyny teritorija
Pagrindiné zemés
Kitos paskirties Zemé.
Btensyvial Teritorjynaudojimotipas: Bendrojo naudojmo terforjos;
BZ  naudojamy . . . Bend_ron_au_dvcjirm_ erdviy, Zfldyn\{ter!l. X Atsk\rujqZeldynq|§rﬂol\|us. -
2eldyny zona Pagrindiné Zemés ftorjjos aus naudojimo);
Kitos paskirties zeme. Susisiekimo ir inzineriniy tinkly Koridoriy terttorjjos.

2 pav. Istrauka i$ Prieny miesto teriforijos Bendrojo plano koregavimo Pagrindinio bréZinio

Zymuo: Lapas

Lapy

Laida
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3 pav. Esama situacija

ATLIKTI TYRIMAI

InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

2024 mety rugpjacio ménesj UAB ,Geoinzinerija” atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems
privaziavimo keliams.

Geomorfologiniu pozidriu statybos sklypas yra vélyvojo Nemuno ledynmegio, Grdos stadijos, fliuvioglacialiniy (flligr)
dariniy suformuotame reljefe, paveiktame technogeniniy procesy. Statybos sklype keliy greziniy pavirSiuje sutikas 0,8-1,6 m
storio technogeninio MG (supilto) grunto (tIV) sluoksnis. Po dirvozemiu ir piltiniu gruntu iki 2,3-10,0 m gylio sutiktos
fliuvioglacialinés (flligr) nuogulos: mazai dulkintas — molingas tolygiai iSrdSiuotas smulkus smélis (SaFU) vidutinio rupumo
smélis (Sa); mazai dulkingas — molingas vidutiniskai iSrisiuotas rupus smélis (SaFM); zvyringas vidutini$kai iSraSiuotas smélis
(grSaM); smélingas vidutiniSkai iSraSiuotas Zvyras (SaGrM). Giliau iki 5,5 - 10,0 m gylio sutikti krastiniai glacialiniai (gtllmd)
dariniai: moreninis smélingas mazo plastiskumo molis ir dulkis (saCIL-SiL). Giliau iki 7,2 - 10,0 m gylio sutikti akvoglacialiniai
(agllimd) dariniai: dulkingas smélis (siSa), mazo plastiskumo molis (CIL) bei smélingas mazo plastiskumo molis (saCIL).

Gruntinis vanduo sutiktas 1,0 - 3,4 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus (abs.a. 154,90 - 157,05 m). Vanduo talpinasi smélio
leSiuose, esanciuose moreninio grunto sluoksniuose, smélio, zvyro bei nemoreninio molio sluoksniuose.

InZinerinés geologinés salygos yra nepalankios statinio statybai dél aukstai sligsanéiy gruntiniy vandenu,ir itin gausiai
paplitusiy puriy ir silpny grunty (IGS-1, 2, 3, 4, 5, 6). Salygy pagerinimui rekomenduojama numatyti priemones neigiamam
gruntinio vandens poveikiui sumazinti ar paSalinti, bei silpniems ir puriems gruntams taikyti papildomas tankinimo ar kitas
stiprinimo priemones.

Tirtame plote lokaliai, iki 2,30 m gylio, sutikti pelkéjimo procesy gruntai — durpés (IGS-3). Sie gruntai yra silpni ir spidas,
todél lengvai konsoliduojasi veikiami iSoriniy apkrovy. Dél 8iy grunty konsolidacijos gali jvykti vir§ jy pakloty konstrukcijy
deformacijos, todél, tam, kad Siy deformacijy bty iSvengta, rekomenduojama durpes iSkasti arba numatyti joms dirbtinio
stiprinimo priemones.

PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sidlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, kratovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Viykdant statybos darbus, numatyti tokie darby etapai:

ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai:

InZineriniy tinkly sutvarkymas (pagal poreik);

Pavir§inio vandens surinkimo tinkly jrengimas;

Ap3vietimo jrengimas;

VaZiuojamosios dalies dangos jrengimas;

Saligatviy jrengimas;

Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;

Teritorijos apzeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

©CoNaRwWwN =~

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Paruosiamieji darbai

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos
aikstelés jrengimas, kelio Zenkly demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medziagy sandéliavimas, statybiniy Siuksliy
iSvezimas. Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medZziagy, reikalingy rangos darbams, bus
sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezilirg
vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai

Kasimo darbai apima dirvoZemio, grunto iSkasima, jy paSalinima ir pakrovima j transporto priemones. ISverstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebdty plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanciy_ ploty.

Projekte numatoma jrengti Slaity tvirtinimo sistemas:

-Teramesh sistema. Projekte numatoma formuoti atramine sienute i$ Terramesh sistemos elementy (gabiony). Slaito,
gruntg prilaikantys stabilizuojancios tdriniy elementy sistemos segmentai, pagaminti i§ dvigubo pynimo viely tinklo.

-Green terramesh sistema. Projekte numatoma formuoti atraming apZeldintg sienute. Tai sistema su armuoto grunto
konstrukcija su pasviru fasadu, kurios stabilumg uztikrina i$ plieninés dvigubo sukimo vielos tinklo pagaminti armavimo
elementai ir grunto trinties jégos.

Automobiliy stovéjimo aiksteliy jrengimas

Aiksteliy, iSdéstymo ir medZziagiSkumo sprendiniai parinkti taip, kad kuo labiau isiliety | esamg apzeldintg aplinka.
Projektuojamos dvi automobiliy stovéjimo aikstelés:

Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr. 1 (Siauring aikstelé prie Zemés sklypo adresu Revuonos g. 9)

Stovéjimo viety skaicius 38 vnt., i$ kuriy 2 vnt. (A ir B tipo) skirtos zmonéms su negalia. Automobiliy statymo bldas —
statmenai pravaziavimui, stovéjimo vietos ilgis — 5,0 m, plotis — 2,5 m, danga — dviejy skirtingy dizainy (,juostelés” ir ,blokeliai“)
azariniy, trinkeliy danga. Nejgaliujy stovéjimo viety danga — pilkos ir juodos spalvos betoninés trinkelés. Automobiliy stovéjimo
vietos apribotos betoniniais bordidrais 100.30.15 cm ir betoniniais bordidrais 100.20.8 cm.

Aikstelés vaZiuojamoji dalis numatoma 5,5 m ploCio, eismo juosty skaicius — 2, eismo juostos plotis — 2,75 m, danga
— azirinés trinkelés. Centringje aikStelés dalyje numatoma 3 vnt. stovéjimo viety bei medziais ir krimais apzeldintos salelés,
apribotos betoniniais borditrais 100.30.15 cm.

Automobiliy stovéjimo aik$telé Nr. 2 (Pietiné aiksStelé prie zemés sklypo adresu Revuonos g. 3)

Stovéjimo viety skaicius 19 vnt., i§ kuriy 1 vnt. (A tipo) skirtos Zmonéms su negalia. Automobiliy statymo biidas —
statmenai pravaziavimui, stovéjimo vietos ilgis — 4,35 m, plotis — 2,5 m, danga —juodos ir pilkos betoninés trinkelés Automobiliy
stovéjimo vietos apribotos betoniniais bordidrais 100.30.15 cm.

Aikstelés vaZiuojamoji dalis numatoma 5,5 m plocio, eismo juosty skaicius — 2, eismo juostos plotis — 2,75 m, danga
— pilkos betoninés trinkelés.

Automobiliy stovéjimo aik$telése numatomos stovéjimo ir jkrovimo vietos elektromobiliams. Siuo projektu jkrovos
irenginiai néra numatomi, jie bus numatomi kito projekto apimtyje.
Detalls automobiliy stovéjimo aiksteliy jrengimo sprendiniai pateikti bréZinyje Dangy ir eismo organizavimo planas.

Vaziuojamoji dalis

Sidloma sutvarkyti privaziavimg nuo Revuonos gatvés iki Siaurinés automobiliy stovéjimo aikstelés. Numatoma 5,0 m
ploio vaziuojamoiji dalis i$ asfalto dangos. Eismo juosty skaicius — 2 , eismo juostos plotis — 2,50 m.

Detalls sprendiniai pateikti bréZinyje Dangy ir eismo organizavimo planas.

Saligatviai

Projekte numatoma sujungti Siauring automobiliy, stovéjimo aikstele su esamu Revuonos g. Saligatviu.

Numatomo Saligatvio plotis — 2,0 m, danga — betoninés trinkelés. Takai {réminami betoniniais bordidrais 100.20.8 cm
ir 100.30.15 cm.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Dangy konstrukcijos apskaiCiuota ir parinkta, remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis ,KPT SDK 19*.
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Atsizvelgiant | vaziuojamosios dalies paskirtj bei transporto r§j, parinkta dangos konstrukcijos klase DK 0,3. Salgiui
atsparios dangos konstrukcijos storio skaiciavimai pateikti 1 lenteléje. Dangy konstrukcijos pateiktos 2 lenteléje.
Pagrindo laikomosios gebos skaigiavimai pateikti Bendrosios dalies prieduose.

1 lentelé. Dangos konstrukcijos charakteristikos

Automobiliy
Charakteristika stovejimo aikstelés Privaziavimas Saligatviai
bei nuovaza
Dangy konstrukcijy klasé DK 0,3 DK 0,3 -
Grunty klasé pagal jautruma Sal€iui F2 F3 F3
Pirminis alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,50hz 0,60hz -
hz (didZiausias jSalo gylis), cm 140 140 -

Pirminio Sal&iui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines (esamas) dangos konstrukcijos naudojimo
sglygas:

nepalankios klimatinés salygos (pavyzdziui, Siauriné dalis,

kalnuota vietové, pavésio zona)

iki 1,5 m gylio po zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba
trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu

iSkasoje, pusinéje iSkasoje +5 +5 -
gyvenvietéje su i dalies vandeniui nelaidZia zona prie
dangos, taip pat su vandens nuleidimo {renginiais, uz

+5 +5 -

+5 +5 -

gyvenvietés riby su jrengtu drenazu arba su vandens 10 10 i
nuleidimo jrenginiais
Gautas $al€iui atsparios dangos konstrukcijos storis, cm 75 90 55

2 lentelé. Dangy konstrukcijos

Eismo zona Dangos konstrukcija

o 4 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VN;

o 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PN;
Vaziuojamoji dalis o 20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;
(privaziavimas prie Siaurinés o 58" cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
aikstelés) e Geokompozitas 40/40 kN/m;

o 20 cm storio grunty pakeitimas geros sanklodos gruntais;

e 7Zemés sankasa.

10 cm storio betoniniy trinkeliy (100x200 mm) ir azdriniy trinkeliy danga;

3 cm storio atsijy sluoksnis;

20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;

42* cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP;

Geokompozitas 40/40 kN/m;

Gruntai pagal LST 1331: ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP

Zemés sankasa.

Automobiliy stovéjimo aikstelé
Nr.1

8 c¢m storio betoniniy trinkeliy danga (100x200 mm);

3 cm storio atsijy sluoksnis;

20 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45;

44* cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP;

Geokompozitas 40/40 kN/m;

Zemés sankasa.

Automobiliy stovéjimo aikstelé
Nr. 2 ir nuovaza

8 cm storio betoniniy trinkeliy danga (100x200 mm);

3 c¢m storio atsijy sluoksnis;

15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;

29* cm storio apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis i$ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio;
e Zemés sankasa.

Saligatvis

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $alCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos
nuolydj, sluoksnio storis vaZiuojamojoje dalyje kinta.
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Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr. 1 skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,5 %, Automobiliy stovéjimo
aikStelés Nr. 2 skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,0 %, privaZiavimo — vienSlaitis 2,5 %, Saligatvio — vienSlaitis
2,0 %.

Detalds skersiniy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti brézinyje Dangos konstrukcijos skersinis profilis.

Detal@s privaziavimo iilginio profilio parinkimo sprendiniai pateikti brézinyje 3ilginis profilis.

Apsvietimas
Siame projekte numatomas ap3vietimo jrengimas aik$telése bei Revuonos gatvéje.
Detalls gatvés ap3vietimo tinkly projektiniai sprendiniai pateikiami projekto Elektrotechnikos dalyje.

Vandens nuvedimas
Siame projekte sprendziamas lietaus vandens surinkimas nuo automobiliy aikteliy, kurios projektuojamos prie
Revuonos g., esancios Prieny mieste, ir nuvedimas | griovius. Be to, numatomas esamo geriamojo vandentiekio iStustinimo
tinklo perklojimas, pakeiciant senus PVC vamzdzius | PE vamzdZius.
Detalus pavirSiniy nuoteky nuvedimo sprendiniai pateikiami projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje.

Eismo organizavimas

Nauiji kelio Zenklai ir jy dydis parinkti, vadovaujantis ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®.

Kelio Zenklai projektuojami 1 dydZio. Kelio Zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies
krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto baty 0,5 — 2,0 m, rekomenduojamas aukstis — 2,20 m.

Esami kelio zenklai numatomi demontuoti ir perduoti Statytojui.

Tvarkomose gatvése jrengiamas horizontalusis Zenklinimas, atitinkantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy
reikalavimus

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje Danguy,ir eismo organizavimo planas.

Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny
istatymu ir LR Vyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties zeméje,
priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy, ir krimuy, priskyrimo saugotiniems® medziai, kuriy skersmuo didesni
kaip 20 cm ir kurie auga $alia kaimy gatviy yra laikomi saugotinais.

Prieny rajono savivaldybé sipareigoja pasalinti zeldinius ir krdmus darby vykdymo ribose.

Zaligsias juostas ir laisvus vejos plotus numatoma apZeldinti medziais bei krimais

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti darby zona.

Baigiamieji darbai
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma: pazeisty ploty rekultivavima,
virSutinio dirvozemio sluoksnio atstatyma, vejos uzséjima, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Aplinkos sprendiniy pritaikymas nejgaliesiems

Projekto sprendiniai parinkti pagal STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® reikalavimus.

Saligatviy plotis atitinka STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* reikalavimus. Skersinis nuolydis projektuojamas
nevirSijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydzio. Takai suprojektuoti taip, kad lygiy skirtumai ir nelygumai nebity didesni
kaip 5 mm.

| péséiujy trasas neturi i$sikiti objektai, galintys tapti klititimi ZN, neturi biiti dangg&iy, groty, trapy ir kity klitiéiy, ky$anciy
auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo projektuojamy, taky pavirSiaus. Taky susikirtimo su vaZiuojamajg dalimi vietose
irengiami aklujy ir silpnaregiy jspéjamieji bei vedimo pavirsiai.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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InZineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inzineriniai tinklai: buitiniy ir gamybiniy nuoteky Salinimo vamzdZiai,
pozeminis vandentiekio vamzdis, rySiy kabeliai, apSvietimo tinklo kabeliai / laidai, zemosios jtampos elektros oro linijos kabeliai
/ laidai, poZeminis dujotiekio vamzdis.

Atliekant statybos darbus numatomas poZeminiy, rySiy apsaugojimas.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bty jmanomas Zzmoniy patekimas j aplinkinius Zemés sklypus. Prie$ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti laisvoje valstybinéje Zeméje, todél projektas parengtas nepaZeidziant treciujy asmeny
interesu.

PASTABOS:

Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemés darbai turi biti
vykdomi rankiniu budu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
prieZilrg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu.

5. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

6. Esant neatitikimams tarp projekte sudaranéiy dokumentu, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sgnaudy ziniaras¢iais.

—_
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento zymuo Pavadinimas
1 TS 01 I?aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
4 TS 04 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
5 TS 05 Eismo organizavimo darbai
6 TS 06 MaZosios architektlros jrengimo darbai
7 TS 07 Zeldiniy jrengimo darbai
8 TS 08 Kiti darbai
9 TS 09 Darby sauga

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skai¢iavimy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti,
statybos darby leidZian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
KTR 1.01:2018 Automobiliy keliai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
TDVAER 12 Automobiliy, keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
T ZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos {rengimo taisyklés
[T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
[T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
[T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i8 trinkeliy, ir plok3¢iy jrengimo taisyklés
[T APM 10 Automopil!q kelliq asfglto d.angq priezilrai skirty medziagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy
sluoksniy jrengimo taisyklés
0 2024-11 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data  |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
KITU INZINERINIY STATINIY (AUTOMOBILIY STOVEJIMO
Koal Il URBANLINE AIK%TELIU IR PRl{VAZIAVIh;IJ()() IR LIETAUS lliUOTEKU
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; TINKLY STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO
dok. Nr. | Tel. Nr. +370 699 19380, REMONTO PRIENUOSE, PRIENU R. SAV. PROJEKTAS
Imonee:kodeas: AD0E 15T Statinio numeris ir pavadinimas
37326 |SPV R. Jautakis
36982 |SPDV S/SK  |R. Jautakis
Pl B. Kundelyté Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento 2ymuo Lapas |Lapy
LT | PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY RAJONO UL-24-0053-XX-TP-S/SK.TP-01 1|37
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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[TSS 17

Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés

ITZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
[T VZ 14 Automobiliy keliy, vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés
P[T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly {rengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
ST 121895674.09:2012 Bendrieji ir specialieji statybos darbai
ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai
TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miiniy, techniniy reikalavimy apra3as
TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apra3as
TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
TRA TRINKELES 14 Automobiliy, keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apra3as
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy_ sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy aprasas
TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy apradas
RPT 11 Asfalto dangy, plysiu, sidliy ir prijung€iy su defektais taisymo rekomendacijos

LST ISO 3534-1:2007

Statistika. AiSkinamasis zodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrigji statistikos terminai ir tikimybiy terminai

LST EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2:2014

Cementas. 2 dalis. Atitikties jvertinimas.

Cementas. 4 dalis. Mazo ansktyvojo stiprumo Slakiniy elementy sudétis, techniniai reikalavimai ir

LST EN 197-4 e
atitikties kriterijai
LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 459-1 Statybinés kalkés. 1 dalis. ApibréZimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 934-2:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmai$os. Apibréztys,
reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etikeCiy tvirtinimas

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

LST EN 12878:2014

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy pagrindu dazyti. Techniniai
reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13139:2013

Skiedinio uzpildai

LST EN 1008:2005

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, jskaitant
grazinama i§ gamybos betono pramonéje vanden;, pakartotinai naudojama betono misiniui ruosti

LST EN 1536:2010+A1:2015

Specialiujy geotechnikos darby atlikimas. Greztiniai poliai

LST EN 1504-2:2004

Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai,
kokybés kontrolé ir atitikties {vertinimas. 2 dalis. Betono pavirSiaus apsaugos sistemos

LST EN 1504-9:2009

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. ApibréZtys, reikalavimai, kokybés
kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiy ir sistemy naudojimo principai

LST EN 13670:2010

Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST 1331:2022

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1339:2003

Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1097-2:2020

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui
nustatymo metodai

LST EN 1097-6:2022

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 6 dalis. Daleliy tankio ir jmirkio
nustatymas

LST 1360-1:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360-3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
LST 1360.5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas $tampu.
LST 1360.6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1361-12:2020

Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai. Stambiujy organiniy priemaisy,
nustatymas

LST 1971:2013

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Eminiy émimas i$ kelio dangos konstrukcijos

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 14023:2010

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy, reikalavimy sistema
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LST EN 14188-1:2004 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. KarStyjy, sigliy sandarikliy, techniniai reikalavimai

LST EN 14188-2:2005 Sialiy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltyjy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-3:2006 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sidliy gatavy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-4:2009 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Grunty, naudotiny su sidliy sandarikliais, techniniai reikalavimai

LST EN 1436:2018 Keliy ienlflipimo.mediiagos. Keliy qaudotojams skirtos keliy horizontaliojo Zenklinimo Zenkly,
charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medZiagos. Ikilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy kelyje reikalavimai

LST EN 1871:2021 Keliy Zenklino medZiagos. DaZai, termoplastinés ir Saltos plastinés medZiagos. Fizikinés savybés

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

LST EN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iS$bandymo darby sarasas:
= statiniy nuzyméjimas vietoje;
drenazo jrengimas;
pagrindo po pylimais paruo$imas;
Zemés sankasos paruo$imas dangai jrengti;
grunty sutankinimas po keliais, takais ir aikStelémis;
privaziuojamujy keliu, taky ir aik$teliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1 DARBUY VYKDYMAS

111 |vadas

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

= gauti statybg leidziantj dokumenta;

priimti i$ statytojo statybviete, uzpildyti statybos darby zurnalg;
gauti visus reikiamus kasinéjimo ir kitus leidimus;
irengti jspéjamuosius Zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;
jrengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;
garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy, vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
nuzyméti trasa, poZeminiy komunikacijy trasas, koridorius;
pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
atlikti kelio Zenkly skydu, atramuy,ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;
atlikti visus reikalingus esamy_ statiniy, poZzeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty
ploty iSardymo darbus;
= teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukma;
= Svezti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;
= pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadi atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

1.1.2 Geodezinis trasos nuzyméjimas .
Trasa nuzymima gairémis ne reciau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti
charakteringi ir svarbis objekto statybos taSkai.

1.1.3  Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i3
statybvietés. Potvyniy ir liGéiy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, pries$ tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i§ statybvietés, kad bdty iSvengta
Zemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala padaryta, dél rangovo
kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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1.1.4 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijq ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.
Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui:
= kasimas, stimimas, spaudimas;
= nukastg dirvoZemio sluoksnj numatoma i8saugoti ir laikinai sandéliucti tol, kol bus panaudotas Zeldinimo
reikméms, apsaugant ji nuo uzterStumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZemio kravy, turi bati pastoviai naikinamos piktzolés;
= atliekamas dirvozemis turi bati iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.
Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis iy reikalavimy;
= parinkti tinkama vietg derlingo dirvoZzemio saugojimui;
= statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvozemiu plotg. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;
= atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvoZzemio
sluoksnj. Pylimy ir iSkasy Slaitai, plotai sutvirtinami ne maziau kaip 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami
Z0le;
= pasiruoti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvozemio.
Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvoZzemiui nebus, todél projekte poveikio dirvozemiui
sumazinimo priemonés nenumatomos.
DirvoZemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSveZzamas | laiking
sandéliavimo vietg. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas pazeisty ploty rekultivacijai.
Laikino statyby aikStelés ir statybiniy medZiagy sandéliavimo aikStelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo i$laidose.

1.1.5 Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi biti iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi bdti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

ISardomi esamy kelio Zenkly atramy, betoniniai pamatai ir kita susidariusj statybinj betono / gelzbetonio lauzg
numatoma iSvezti | Rangovo pasirinktg specializuotg statybinio lauzo utilizavimo aikstele.

1.1.6  Kiti demontuojami objektai
Demontuojami kelio Zzenkly skydai, atramos iSveZami | Rangovo pasirinkta vietg suderinus su Statytoju. Kelio Zzenkly
pamatai iSvezami kartu su statybiniu lauzu.

12 DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pa$alintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti prie$ statybos
darby pradzia. Po tran$éjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomas tikrosios Zzemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo procediros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasiraSytus dokumentus.

2. TS 02 ZEMES SANKASOS |[RENGIMO DARBAI

21  ZEMES DARBAI
211 Zemés sankasos rengimas

21.2 Medziagos
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21.3 Darby atlikimas

2.1.3.1 ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant rengti zemés sankasg, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk$€io padus ir iSkasy
iki 1,0 m gylio Slaity briaunas, pagrindinius vietovés l0zio taskus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz 1,0 m
iSkasy Slaity briaunose sustatyti Slaitinukus. Slaitinukus rangovai privalo priziiréti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp
Slaitinuky, turi uZtikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi bati didesni kaip
50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

2.1.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kurig apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti |T ZS 17
taisykliy nurodymams.

Rengiant zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas rangovy
nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

2.1.3.3 Iskasos

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lii¢iy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy, priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liaiy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrindg, turi bati
iSvalytas, i$lygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei prizigrimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medziagos turi blti apsaugotos nuo jgriuvy. I18kasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bti aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medZiagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi bti pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir kliditis (pvz.: kelmai, medziai, $aknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UZsakovui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos nattirallis ir supilti gruntai turi bii taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maziausio kvantilio?, ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio kvantilio? reikalavimai
Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

ZG, ZP, ZB,
VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD, M, SD, SM
ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
ZDo, ZMo, SDo, SMo,
D", MY, OK3)

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2022
1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidZziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uZ kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) LeidZiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradZius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

VirSutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose 97,0 124

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagridZziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.
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Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimaiSiusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame Zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp; verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio Der minimalig verte, taiau ne mazesne kaip
95,0 %, gali nustatyti UZsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natdraluji arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiCiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bdti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
Zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinkta darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaziavimy skaigius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medziagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi biti
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) nasumo.

DidZiausios naudojamos medZiagos dalelés (riedulio) dydis D negali biti didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad baty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant Zemés sankasg i$ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i§ stambiagridZiy arba jvairiagridziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvujj
sutankinima sunkiomis krintan¢iomis plokstémis.

Prie$ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar Siy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta granuliometriné
sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksgiy neturi bti didesni kaip + 3,0 cm arba pagristais
atvejais £ 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suristasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip % 3,0 cm.

Zemés sankasos virsumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens Kliagiy
vandens nuleidimui.

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebity susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty zemés sankasos deformacijos.

21.4 Darbai ziemg

21.5 Darby kontrolé ir priémimas .
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020,
LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN I1SO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartg LST 1331:2022, gruntai turi bdti papildomai apzidrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés iSskyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), Slapiy durpiy irimas (spaudziant tarp delny), konsistencija. Jeigu Sis bldas neleidZia daryti
aiskiy ivady, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.
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2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiciuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tank pd i$ Proktoro tankio
pPr, ir nurodomas procentais (Zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natraliojo grunto bandiniams, kurie buvo
paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniskos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu blidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio per galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bti nustatomas pagal LST 1360-6:2020.

Pagal Sig bandymuy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i$
ankstesniyjy bandomujy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory rodiklis na nustatomas skaiCiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360-6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360-3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bikle bandymo metodai:

= statinis grunto sutankinimo bandymas Stampu pagal standartg LST 1360-5:2019;

= grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo
sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali bdti taikomas, bandant
stambiagrdZius ir jvairiagriidzius gruntus, kuriy gradeliai ne didesni kaip 63 mm);

= grunto sutankinimo bandymas zondavimo bddu: jkalant arba jspaudZiant zondus, arba juos jvibruojant (vandens
pralaidy trandéjose);

= radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi bdti nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomu, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandymg Stampu pagal LST 1360-5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagridziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir deformacijos moduliy EV> orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Dpr, %
L >100 >100
G, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
3 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
>60 > 97

Grunty sutankinimui {vertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev. / Evs santykiui. Apytikriai turi bati laikomasi $iy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev. vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio

vertés.

Lentelé 3. Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Der, % Evz2/ Evq
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26

Lentelé 4. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy Eva orientacinés tarpusavio priklausomybés

vertés

| Grunto grupés |

Dinaminis deformacijos modulis E.sMPa (MN/m?)

|

Sutankinimo rodiklis Der, %
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ZG, ZP, 7B, SG
SP, SB

>50
> 40

v v

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Uzsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje
UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius.

Taikomas deformacijos modulio reikalavimas Ev2= 45 MN/m2 (vaZiuojamojoje dalyje), Ev2=17 MN/m2 (Gruntai

pagal LST 1331: ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP) ir Ev2= 30 MN/m? ($aligatviuose).
Tikslius deformacijos modulio reikalavimus ziaréti Dangos konstrukcijos skersiniy profiliy bréZinyje.

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | ReikSmé

Zemés sankasa
Auksciai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydziai +05%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20cm

Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

Sutankinimo rodiklis

100 %; 97 %, kai h < 0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m

Deformacijos modulis

> 45 MPa (vaZiuojamoji dalis)

> 30 MPa (Saligatviai)

Vandens nuleidimo grioviai

Auksciai (uztikrinantys vandens nuleidima) +5cm

Dugno plotis +5cm

ISilginis nuolydis +10%
Drenazai

Plotis +5cm

ISilginis nuolydis +0,1%

21.6  Darby priéemimas

21.7 Defekty valdymas

2.2 DIRVOZEMIO DARBAI

23 GABIONAI
2.31 Teramesh sistema
Projekte numatoma formuoti atraming sienute i$ Terramesh sistemos elementy (gabiony).
Slaito, gruntg prilaikantys stabilizuojangios tiiriniy elementy sistemos segmentai, pagaminti i§ dvigubo pynimo viely
tinklo, formuojant 8x10 cm dydzio SeSiakampio formos akutes. Visi Slaito gruntg stabilizuojanti tariniy elementy sistema turi
bati padengti antikorozine danga, naudojant Zn95AI5 danga kartu antikorozine danga (PVC arba analogiSka). Gabionai turi
turéti CE Zenklinima.

Segmentams taikomos gamybinés paklaidos, todél realus jy ilgis ir aukstis gali kisti iki 5%.

Stabilizuojancios tdriniy elementy sistemos elemento apatinis vielos tinklas, vertikalGs tinklai ir dangtis turi bati
pagaminti i$ vientiso pynimo vielos tinklo. Elementai sujungimui | vientisg statinj, visuose jy krastuose naudojami C formos
tvirtinimo ziedai.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Lentelé 6. Slaito, gruntg stabilizuojancios tiiriniy elementy sistemos techninés charakteristikos

Parametrai Reiksmeé

Zaliava Cinkuota plieniné viela padengta
antikorozine danga

Vielos tinklo tipas Dvigubo pynimo

Vielos tinklo akutés nominalus dydis 80x100 mm

Vielos tinklo vielos skersmuo su antikorozine cinko lydinio danga 22,60 mm

Vielos tinklo vielos skersmuo, su antikorozine cinko lydinio ir polimerine danga = 3,60 mm

Vielos tinklo stipris tempiant = 50 kN/m

Projektinis ilgalaikis stipris tempiant 120-¢iai mety =40 kN/m

Vielos antikoroziné danga su cinko lydinio ir polimerine danga Zn95AI5 (Klasé A) + Polimeriné danga

Atsparumas natiiralios druskos riikui po 6000 valandy saveikos: pavirSius su radimis po < 5%

bandymo

Atsparumas sieros dioksidui po 56 cikly nepertraukiamo testavimo: pavirSius su radimis po < 5%

bandymo

Gaminio stiprio tempiant ir pailgéjimo rodikliy pasikeitimas, veikiant ksenono lanko <25%

skleidziamai UV spinduliuotei
Gabiony sujungimui | vientisg segmentg ir statinj naudojamy C formos, 3,00 mm skersmens

tvirtinimo Ziedy, padengty Zn95AI5 danga, atsparumas atlenkimui 22kN
llgaamZiskumas Ne trumpesnis nei 120 metu.
Nominalds matmenys su leistina 5% gamybine paklaida:

ligis (fasadiné dalis) 20m
Akmenimis uZpildomos dalies aukstis 0,5m
Akmenimis uZpildomos dalies gylis 0,8m
Armuojancio tinklo ilgis (gylis) 22m

Segmento fasadiniai elementai turi bati suformuojami po to, kai prie galinio ir apatinio elementy bus prijungiamos
diafragmos, kurios padalina elementa | lygias dalis. Segmento krepSys turi bti uzpildomas akmenimis. Akmeny dydis turi bati
100-200 mm. UZpilde gali bati iki 5 % didesnio, nei nurodyta, dydzio akmeny ir (arba) iki 5 % maZzesnio, nei nurodyta, dydzio
akmenu, jei Sie nestandartinio dydzio akmenys nebus gabiono pavirsiuje. Bet kuriuo atveju akmenys negali biti didesni nei
250 mm arba mazesni nei 50 mm. Akmenys turi bati kieti bei tvirti (akmeny forma gali bati nuo kampuotos iki apvalios). Jie
turi bati atsparls vandens ir atmosferos poveikiui ir neprarasti vientisumo per visg statinio eksploatavimo laika.

Pagal poreikj, segmenty ilgis (fasadiné dalis) gali bdti vertinama 3 m. Tokiu atveju, batina perskaiciuoti tariniy
elementy segmenty kiekj.

UZpilo gruntas turi biti suformuotas i$ kokybisko, laidaus vandeniui, biraus grunto (Cu=5, Cc=1-3, k=1*10 m/s).
UZpilo gruntg reikia atsargiai supilti ir sutankinti uZ sistemos segmenty sienos esanciame plote, paskirstant jj per visg
konstrukcijos plotj. Gruntas tankinamas pasluoksniui. Sluoksnio storis turi biti nedidesnis kaip 30cm (gruntas iSpilamas per
armuojancio tinklo vidurj). Gruntas visada turi bati paskirstomas lygiagreciai iSorinei sienai. Tankinimas turi bati atliekamas iki
95 % pagal Proctor‘a. Dideliy vibro voly negalima naudoti mazesniu nei 1m atstumu nuo armuoto grunto sienos.

Kadangi tiek konstrukcijy, tiek pagrindy gruntai bus supilami, visur vertiname naujai supilamg gerai drenuojantj
nesankaby grunta,. (Savitasis sunkis <20kN/m3, Vidinis trinties kampas 32-35°, sankiba C = 1 kPa)

Inkaruojamy gabiony atraminés sienos skai¢iavimai bei Satbilumo skaiéiavimai pateikiami Sios dalies Prieduose.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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pav. 1 Triniy element sistemos segment principiné schema

Lentelé 7. Reikalavimai neaustinei geotekstilei

Parametrai Reiksmeé

Zaliava PP

Plotinis svoris = 240 g/m?

Atsparumas statiniam pradarimui =3,10 kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Frs% = 19 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai abiem kryptimis 235%

Atsparumas dinaminiam prakirtimui <19 mm

Charakteringasis kiaurymés matmuo 090 0,045 mm < pasirinktas Ogo < 0,200 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi 2451/m2s

Atmosferos poveikio atsparumas UZpilti gruntu per 2 savaites nuo jrengimo

2.3.2 Green terramesh sistema

Projekte numatoma formuoti atramine apZeldintg sienute. Tai sistema su armuoto grunto konstrukcija su pasviru
fasadu, kurios stabilumg uztikrina i$ plieninés dvigubo sukimo vielos tinklo pagaminti armavimo elementai ir grunto trinties
jégos. Tempimo jéga trinties bidy perduodama | armavimo elementa.

Segmentai jrengiami i$ dvigubo pynimo vielos tinklo 8x10, su ZN95ALS5 ir polimeriniu padengimu, tinklo vielos storis
@2,2/3,2 mm, armavimo ilgis 2,0 m, elemento matmenys B=3,0 m, H=0,76 m, a=70°.

Segmentams taikomos gamybinés paklaidos, todél realus ju ilgis ir aukstis gali kisti iki 5%.

Pagrindo paruo$imas

Pagrindas, ant kurio bus statomas statinys, turi bdti iSlygintas ir suformuotas reikiamas nuolydis, kaip nurodyta
statybos projekto bréZiniuose. Elementy pagrindas turi bati sausas, lygus, be jokiy pavirSiaus nelygumy, skyliy, augaliniy,
organiniy, ar kitokiy medZiagy liekany ir turi atitikti projekte nurodytus reikalavimus. Pagrindas turi bati sutankintas pagal
projekto reikalavimus, kad baty uZtikrinta tolygi laikomoji galia ir sumaZinami nevienodi nuosédziai.

2.3.2.1 Sistemos elementai

Kiekvieng segmentg sudaro: strypai kampo formavimui, standumo strypai, metalinis tinklelis fasado formavimui,
erozijg stabdantis paklotas, skersinis strypas (pav.2).

Slaito grunto armavimo apatinis vielos tinklas, pasviroji dalis ir uzlenkimas turi bati pagaminti i§ vientiso pynimo vielos
tinklo. Segmentas turi turéti metalinj tinklelj fasado formavimui, natdralaus pluosto demblj ir metalinius strypus $laito kampo
formavimui. Segmento fasadiniai elementai turi biti suformuojami po to, kai visas armuojantis elementas yra pastatomas |
projekting padeét].

Segmenty sujungimui | vientisg statin, visuose jy krastuose naudojami C formos tvirtinimo Ziedai. Trikampiai
elementai tarpusavyje sutvirtinami visu kontaktiniu plotu. Kadangi, fasadiné sistemos dalis sudaryta i$ standaus virinto tinklo

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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bei trikampio elemento kuris tvirtinamas prie apatinés (inkaravimo) sistemos dalies, vieta tarp sankasos briaunos ir borto

neatitraks.

Erozija stabdantis paklotas

Metalinis tinklelis fasado formavimui

Standumo strypai

Strypai kampo formavimui

Aukstis

Skersinis strypas

pav. 2 Projektuojamos sistemg sudarantys elementai

Lentelé 8. Slaito, gruntg stabilizuojancios tiiriniy elementy sistemos techninés charakteristikos

Parametrai Reiksmeé

Tinklo tipas Dvigubo pynimo
Tinklo akutés dydis 80x100 mm
Sulygiavimas +100 mm
ISilginio nusédimo skirtumas 5%
SuspaudZiamumas 210%

Lentelé 9. Sujrancio erozija stabdanéio demblio techninés charakteristikos

Parametrai Reiksmeé

Plotinis tankis 2550 g/m2

Storis =15 mm

Stipris tempiant iSilgine kryptimi Fk,5% = 2,0 kN/m
Atmosferos poveikio atsparumas (liekamasis stipris tempiant) 260 %

Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natdraliuose

llgaamZiskumas gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatira
<25°C.
_ Erdvinis erozijg stabdantis demblys sudarytas iS raizgyty gijy
Struktdra - o T
Serdies ir sutvirtinancio tinklelio.
Polimeras PP Serdis su PE tinkleliu

2.3.2.2 Segmenty statymas

Visas elementy konstrukcijas batina sulygiuoti ir pastatyti tiksliai, taikant standartinius inzinerinius metodus ir
procedaras (pvz., sulygiavimo virves, nivelyrus ar karkasus). Kiekvieng sluoksni reikia sulygiuoti prie$ uzpildant gruntu. Visus
segmentus reikia sujungti vieng su kitu per visg salyCio pavirSiy. Kiekvieng sistemos sluoksnj reikia patikimai sutvirtinti su

zemiau esanciu sistemos sluoksniu.

Zymuo:

Lapas |Lapy Laida
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N TERRAMESH" MENTA

SUIRANTIS FROZLIA

STABDANTIS DEMBLIS /RINTAS TINKL AS
ARMUOTA PANELE
TRIKAMPIAI PLIENINIAI
ELEMENTAI HIDROSEJA

ANKASA

pav. 3 Sistemos elementas

2.3.2.3 Uzpilo grunto supylimas ir sutankinimas

Statybinis uzpilas turi bati paruostas i$ kokybisko, laidaus vandeniui, granuliuoto ar rinktinio uzpilo grunto. Gruntas
pilamas mazdaug 30 cm storio sluoksniais (gruntas iSpilamas per armuojancio tinklo vidurj). Grunto tankinimas turi bati
atliekamas iSilgai Slaito (svarbu, kad tankinimo masina nepriartéty prie fasado elemento mazesniu nei 1 m atstumu).
MedZiagos turi bati pilamos sistemingai vienodo storio sluoksniais, naudojant proceddras ir jrangg, kurios apsaugoty nuo
grunto susisluoksniavimo, staigaus granuliy dydzio ir vandens kiekio pokyéiy uzpilo grunte. Kiekvieno atskiro pilamo
nesutankinto grunto sluoksnio storis negali bati didesnis nei 50 cm. Gruntas visada turi bati paskirstomas lygiagreciai iSorinei
sienai. Salia priekinés sienos reikia palikti laisva 50-60 cm plogio juosta augaliniam dirvoZzemiui.

Sutankinimas turi bati atliekamas bent iki 95 % pagal ,Proctory” arba pagal statinio bréZiniuose nurodytus
reikalavimus. Tankinimo darbus galima atlikti tik jsitikinus, kad medZiagoje esantis vandens kiekis yra optimalus (£1,5 %). Jei
vandens kiekis uZpilo grunte yra didesnis, tuomet jj reikia iSdZiovinti. Jei vandens kiekis maZesnis, gruntg reikia sudrékinti
taip, kad vanduo tolygiai pasiskirstyty per visg sluoksnj. Dideliy vibruojamujy voly negalima naudoti mazesniu nei 1 m atstumu
nuo armuoto grunto sienos.

2.3.2.4 Augalinio dirvozemio pylimas

Augalinis dirvoZemis pilamas vidinéje fasado puséje ir jo storis turi blti mazdaug 50 cm. DirvoZem| reikia lengvai
sutankinti kojomis arba mazu tankintuvu. Ypaé batina uZtikrinti, kad $alia fasado esantis pavirsinis grunto sluoksnis baty geros
kokybés. Nuo pavirSinio dirvozemio sluoksnio kokybés labai priklauso augaly suve$éjimo trukmé. Esant labai sausiems
orams, gali tekti drékinti pavirsiu.

2.3.2.5 Hidroséja

Baigus statyti konstrukcija, reikia apZeldinti jos $laitg. Apzeldinimo darbai turi biti atliekami hidroséjos bldu, kai
pavirSius apipurskiamas tinkamu sékly, riSanéiyjy medziagy, organiniy medziagy ir mul€io misiniu (séjos darbai atliekami
tinkamomis oro salygomis).

2.3.2.6 Geotekstile
Naudojama grunto sluoksniy atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilé turi atitikti ne mazZesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 10. Reikalavimai geotekstilei

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 =150 g/m?
Stipris tempiant
iSilgai LSTENISO 10319 |=11kN/m
skersai =11 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai
iSilgai LSTENISO 10319 (=45%
skersai >45%
Atsparumas statiniam praddrimui LSTENISO 12236 |=2kN
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTENISO 13433 [<20 mm
Badingasis kiaurymés matmuo LSTENISO 12596 0,06 mm < Ogo < 0,13mm
Pralaidumas vandeniui plokdtumai statmena kryptimi [LST EN ISO 11058 |= 60 I/m2s
Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

MedZiagos Zaliava Polipropilenas (PP)

LST EN 13249 Atspari maZiausiai 100 mety natdraliuose gruntuose, kuriy

lgaamziSkumas B priedas pH reik§mé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatira <25°C.

24  GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio pazeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiter§imo, grunto frakcijos atskyrimui.

Sio projekto apimtyje dangos konstrukcijoje jrengiamas geokompoxzitas.

Geosintetinés medziagos yra pateikiamos darby kiekiy ziniaraStyje bei jrengimo bréZinyje. Rangovui pageidaujant
galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, tadiau jos turi biti ne prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos.
Keiiamas medziagas rangovas parenka pats, suderings jas su techninés priezilros inzinieriumi.

Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

241 Geokompozitas

Geokompozitas yra produktas, pagamintas apjungiant dviejy ar daugiau skirtingy tipy geosintetines medZiagas. Jis
naudojamas grunto konstrukcijose (atskyrimui ir armavimui) arba asfaltbetonio dangose (armavimui ir plySiy susidarymo
asfaltbetonyje prevencijai).

Geokompozitas turi atitikti ne mazesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 11. Reikalavimai geokompozitui

Parametrai Reiksmeé

Pagrindiné apkrova abiejy asiy arba izotropiné (abiem kryptimis vienoda)
Zaliava PP

Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai/skersai Fis% = 40,0 kN/m

Minimalus uZtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant Fa=8,7 kN/m

iSilgai/skersai 100-ui mety (Fo= Fis%/A1*A2*As*Ad®y, kur y=1,4, kai
aplinkos terpé neutrali, 0 naudojamo grunto fr. 0/32)

Minimalaus stiprio tempiant skaiciuotiné verté, esant 2 % Fa20 = 14,5 kN/m
pailgéjimui iSilgai/skersai (Faz.0=F2.0/A2, kur F2.0 — geotinklo stipris
tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr. 0/32 )

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai <10 %

Geotinklo bdingasis kiaurymés matmuo 7,47 mm < akutés dydis < 44,8 mm

Geotekstilés bldingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm

Atmosferos poveikio atsparumas 295%

Plotinis tankis > 330 g/m?

Atsparumas statiniam praddrimui =1,5kN

llgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose gruntuose, kuriy

aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatira <25°C.

2.41.1 Darby atlikimas
Prie§ klojant geokompozitg reikia paruosti zemés pavirSiy, kad jis baty lygus. Geokompozitas turi bati klojamas
tolygiai ant paruosSto pagrindo, jeigu atsirado rauksliy ar klosciy, jas nedelsiant reikia paSalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau
neatsirasty. Geokompozitas gali bati klojamas su nuolidziais ar iSilgine kryptimis arba turi biti sujungta, kaip nurodyta projekte.
DraudZiama vaZziuoti ant geokompozito mechanine technika, kai yra silpni pagrindai. Norint vaziuoti reikia ant
geokompozito uZpilti maZiausia 200 mm grunto (smélio-zvyro misinio, ar skaldos) ir sutankinti ne maZiau kaip 95% pagal
Proktora.

3. TS 03 VANDENS NULEIDIMO |[RENGINIY |JRENGIMO DARBAI

3.1 KELIO GRIOVIAI

Kelio griovio dugno plotis ir gylis turi bati ne mazesni kaip 0,5 m, taiau hidrauliniais skaiCiavimais pagrindus, gali bti
taikomi didesni matmenys. Maziausias griovio dungo nuolydis 0,5 %, iSimtinais atvejais — 0,3 %. Nuo kelio griovio dugno iki
apsauginio 8alCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bati ne maZiau kaip 0,2 m.

Griovio $laitai ir dugnas apZeldinami. VirSutinés griovio briaunos uzapvalinamos.

Kelio grioviai tvirtinami frakcine skalda.

Zymuo: Lapas |Lapy | Laida

UL-24-0053-XX-TP-S/SK.TP-01 13 37 0

24



3.2  DRENAZAS

3.21  Vamzdziai (pokonstrukcinis /pogriovinis drenazas)

Pokonstrukcinis drenazas jrengiamas vadovaujantis KPT VNS 16.

Projekte numatoma jrengti drenazg i§ PVC-U gofruoty perforuoty vamzdziy DN 180/200 su geotekstilés filtru.
Perforacijos tipas 360°, klasé SN4.

Drenazo vamzdziai klojami ant 10 cm storio zvyro / skaldos fr. 5/8 sluoksnio. Pakloti drenaZo vamzdziai uZpilami
#vyru / skalda fr. 11/16. Zvyro / skaldos frakcija gali biti tikslinama, atsizvelgiant | vietines medziagas.

VamzdZiy sanddros apsaugomos ritinine filtracine medZiaga, atliekamas pirminis vamzdziy uZpylimas ir tankinimas
rankiniu badu ir tik tada tran$éja uzpilama mechanizuotai.

Drenazinis vamzdis turi blti skirtas drenazo tinklams jrengti, negalima naudoti paprasty lygiasieniy vamzdZiy.
Atskiriamoji geotekstilé turi uztikrinti nesuristujy mineraliniy misiniy sluoksniy atskyrima, bei vandens skverbimasi.

Nauijai klojami drenaZo tinklai jungiami j lietaus nuoteky tinklo trasa.

Lentelé 12. Drenazo vamzdziy parametrai

Parametrai Reik§mé

Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PVC-U

Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 180/200*

Ziedo standumo klasé SN4

Perforacija, ° 360

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui Geotekstilé

* drenazo vamzdZiy matmenys parenkami pagal rinkoje esancius gaminius.

3.2.2 Drenazo vamzdzio iSleidimo voztuvas
VoZtuvas jrengiamas drenazo vamzdzio vandens iSekéjimo gale. Voztuvo nominalus vidaus / iSorés diametras turi
atitikti rengiamo drenazo diametrams.

pav. 4 Drenazo vamzdZio iSleidimo voztuvas

3.2.3 Sandéliavimas ir transportavimas

Sandéliuojant batina atkreipti démesj, kad vamzdZiai guléty ant lygaus plok$Cio pavirSiaus, negalima krauti didesnés
nei 4 ritiniy rietuvés. Jei vamzdziai bus sandéliuojami ilgiau negu 12 ménesiu, juos reikia uzdengti nuo tiesioginiy saulés
spinduliy. Transportuojant vamzdZius reikia parinkti tinkamg transporto priemone. Negalima vamzdziy, vilkti Zeme ar kitu
pavirSiumi. Keliant kranu, naudoti tekstilines virves. VamzdZius reikia saugoti nuo smigiy, vamzdziy neturi liesti astras daiktai.
ISvyniojant ritinius, neleisti vamzdziams susisukti spirale. Esant neigiamai temperatarai vamzdzius transportuoti ir kloti reikia
ypac atsargiai, nes Saltyje vamzdZiai bina trapus.

Gaminiy ir medziagy pristatymas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi bati saugomos taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy, ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aik3teléje prekés turi bati
laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena
medZiaga bty prieinama ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos
aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

UZ medziagy, ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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3.24 Vamzdynai ir jy fasoniniy daliy montavimas

Prie$ montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniu. Visi vamzdynai turi bati patikrinti, ar jie nepazeisti
ir Svards. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi bati pazymétos ir paSalintos i§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés
dalys ir priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po montavimo bty rasti
vamzdZiai su defektais, jie turi biti paSalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji vamzdZiai.

Moviniai vamzdziai montuojami movy, galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdis turi bati pjaunamas $variai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidzZiant
apsaugine dangaq ir aptaisa. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas atitikty naudojama jungtj, nupjauti galai
uzsandarinami.

Paklojus vamzdZius, i$ kiekvieno vamzdZio vidaus turi bati iSvalomas purvas ir nereikalingos medZiagos. Jei dél mazo
skersmens valyti paklotus vamzdZius sunku, pasirdpinama tinkama plausine $luota, kuria pratraukiama pro kiekvieng
sujungima vos tik jj sumontavus.

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami statant lygy galg | kita vamzdzio galg su mova. Movoje turi bti gamykloje
istatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti vamzdziy vidy nuo uzter§imo suklojus juos
[ tran3éjq abu vamzdZiy galai turi bati uZzdaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje statytg sandarinimo
sistema, galy uZapvalinti nebdtina. Jei vamzdzius reikia pjaustyti, ju nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar
peiliuku. Lyguji gala jstumti { mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauztuva ir medine kaladéle. Jei lauZtuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir ekskavatoriaus kausa kaip
atrama. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauso vamzdZiams jstumti. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali biti
naudojami.

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydZius dugno.

DraudzZiama vilkti vamzdZius Zeme. Mazesnio skersmens vamzdZius galima | tranéjg sudéti rankomis. Didesnio
skersmens vamzdzZiams gali bati naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

3.2.5 Statybos darby atlikimo parametrai ir leistini nuokrypiai

Parametrai | Reik$mé
DrenaZzo klojimas
Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +-4m
Rinktuvo altitudés +5¢m-10cm
Sausintuvo be nuolydZio ruozo ilgis >10 ¢cm
Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
Filtracingi v .. R ant vamzdZio tvirtinama sitlu arba jmauta |
iltracinéje medZiagoje ant vamzdZio negali bati jtrakimy rankove
Zvyro uzpylimo ant vamzdzio sluoksnio storis >3 cm
Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uzpilti durpiy sluoksnio storis (5 cm) >2 cm

Drenazo sausintuvy prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninémis detalémis | kitaip negalima

3.3 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio pazeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiter§imo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medziagos: (geotekstile) naudojamos drenazo jrengimui yra pateikiamos darby kiekiy ziniarastyje bei
irengimo brézinyje. Rangovui pageidaujant galima jrengti ir kitos markés geosintetines medziagas, taciau jos turi biti ne
prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos. Kei¢iamas medziagas rangovas parenka pats, suderings jas su techninés
priezidros inzinieriumi.

Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

3.3.1  Geotekstilé
Naudojama grunto sluoksniy atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilé turi atitikti ne maZesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 13. Reikalavimai geotekstilei

Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 =150 g/m?
Stipris tempiant
iSilgai LSTENISO 10319 [=11kN/m
skersai =11 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai LST EN ISO 10319
Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

iSilgai =45%

skersai 245%

Atsparumas statiniam pradarimui LSTEN SO 12236 |=2kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTENISO 13433 |<20 mm

Badingasis kiaurymés matmuo LSTEN ISO 12596 | 0,06 mm < Qg < 0,13mm

Pralaidumas vandeniui plok§tumai statmena kryptimi [LST EN ISO 11058 | =60 I/m?s

Medziagos zaliava Polipropilenas (PP)

LST EN 13249 Atspari maZiausiai 100 mety natlraliuose gruntuose, kuriy,

lgaamziSkumas B priedas pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatira <25°C.

3.3.1.1 Darby atlikimas

Prie$ klojant reikia paruosti zemés pavirsiy, vieta turi bati iSvalyta nuo astriy daikty ir dideliy akmenu, kurie gali pradurti
medZiaga. Geotekstilé turi bati klojama tolygiai ant paruosto grunto. Jeigu atsirado rauksliy ar klos€iu, jas reikia paSalinti ir
uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty.

Pralaidos prizmés visiSkai apdengiamos geotekstilés filtru tam, kad baty iSvengiama smulkiy grunto daleliy patekimo
| drenazo sistema. UZlaida turéty bati maziausiai 50 cm. Jeigu neaustine geotekstile apsupamos tran$éjos ar vamzdzio plotis
mazesnis negu 50 cm, uZlaida suformuojama tokia, kiek maksimaliai persidengti leidZia konstrukcijos matmenys.

DraudzZiama vaziuoti ant geotekstilés mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint vaZinéti per paklotg
geotekstile jvairiais mechanizmais dviem judéjimo kryptims, reikia maZiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio.

4. TS 04 DANGY KONSTRUKCIJUY [RENGIMO DARBAI

4.1 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

41.1 Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

Projekte apsauginj $algiui atspary sluoksnj (ASAS) numatoma jrengti vaZiuojamosios dallies, automobiliy parkavimo
zonos, nuovazy bei Saligatviy dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas Zidréti skersiniy, profiliy
bréziniuose.

ASAS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

ASAS storiy ir deformacijos moduliy reik$més pateiktos 14 lenteléje.

Lentelé 14. ASAS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Deformacucla\:Pr;lodulls Ev2,
Vaziuojamoji dalis (privaziavimas prie Siaurinés aikstelés) 58* >80
Automobiliy stovéjimo aikStelé Nr. 1 42* =100
Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr. 2 44* =100

Saligatvis 29* -

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolyd;,
sluoksnio storis vaZiuojamojoje dalyje kinta.

ASAS yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $aléiui atsparios birios mineralinés
medziagos, kurios sutankintoje bakléje turi bati pakankamai laidzios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas —
k1021 ,OX']O'5 m/s.

Lentelé 15. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis MiSinys
ASAS vir§utiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuritieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
~ s nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé
ASAS apatiné dalis 7G. 2P. 7B. SG, SP ir SB

ASAS virdutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometring sudétis turi atitikti 16 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkanCius Gy kategorijg pagal standartg LST EN 13285. Nesuristyjy misiniy bei grunty, naudojamy ASAS apatinei daliai,
granuliometrinei sudéciai reikalavimai néra keliami.
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Lentelé 16. Reikalavimai virdutinei 20 cm ASAS granuliometrinei sudégiai

Nesuristasis . . Sl . o
misinys Pro sietag (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/8 NR 15-75 NR 47-87 NR NR NR NR
011 NR 15-75 NR NR 47-87 NR NR NR
0/16 NR 15-75 NR NR NR 47-87 NR NR
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR
0/32 NR R 15-75 NR NR NR NR 47-87

41.1.1 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

ASAS draudziama rengti ant su$alusio esamo posluoksnio.

ASAS turi bati taip tolygiai paskleidziamas, kad nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija) bei
sutankintas. ASAS naudojamas nesuri$tasis misinys ar gruntas turi biti tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas
ir vienodai sutankinamas.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirsius turi bati lygus,
tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiu, palikty véziy, jdaubuy, atlieky ar kity defekty.

ASAS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

4.1.1.2 Bandymai

- Tinkamumo bandymai

ASAS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpilduy, nesuristujy misiniy_ ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
sitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy, nesurityjy miSiniy ir grunty tinkamuma,. NesuriStujy misiniy tinkamumui
jrodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Kei¢iantis nesuristyjy misiniy
radims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.

NesuriStojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, iskaitant eksploataciniy savybiy deklaracijg, turi sudaryti:

= r@Sis ir kimé (gamybos vieta);

= granuliometriné sudétis;

= Proktoro tankis;

= vandens kiekis (WPr);

= pralaidumas vandeniui (tik ASAS apatiné dalis).
- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uztikrinama
nesuriStyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios
bandymy rezultatus

Uzbalgus irengti ASAS turi biti atlikti $ie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:

- auksciai tikrinami ne reiau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reiau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reiau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m?;
= pralaidumo vandeniui koeficientas kio (tik ASAS apatiné dalis) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip
vieng éminj kiekvieniems 2000 m?;
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?;
= deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 mz;

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp: ir deformacijos modulio Ev. pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentancio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greitujy matavimy)
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metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modulj Evo, arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

— Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildu, nesuristyjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.
arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui
ir bandymy atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

Uzbaigus jrengti ASAS, turi biti atlikti Sios rasies ir apimties kontroliniai bandymai:

= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydziai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
plociai tikrinami ne reéiau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne re¢iau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reiau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m?;
= pralaidumo vandeniui koeficientas kio (tik ASAS apatiné dalis) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip
vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= Jaikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR verté) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 12000 mz
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev, tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m2,

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebidingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
prasyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody saradg. Uzsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymu) vietg ir priskiriama ploto dalj nustato uZsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultatu, taciau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy ir papildomy
kontroliniy bandymy nuo $iol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai $iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

4.1.1.3 Leistinieji nuokrypiai

ASAS sluoksnio profilio auk$¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip +/- 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 30 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodytq storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai€iuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti daugiau kaip 3,0 cm maZesné uz projekte (sutartyje) nurodyty
sluoksnio storj.

4.1.1.4 Darby priémimas
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uZpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy ver€iy ar leistinyjy nuokrypiy, virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

ASAS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekty.
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41.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Projekte skaldo pagrindo sluoksnj (SPS) numatoma jrengti vaZiuojamosios dallies, automobiliy  parkavimo zonos,
nuovazy bei Saligatviy dangos konstrukcijose. Tikslius sluoksniy storius, nuolydZius ir vietas zidréti skersiniy profiliy
bréziniuose.

SPS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

SPS storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 17 lenteléje.

Lentelé 17. SPS storiai dangos konstrukcijose

. . . . Deformacijos modulis
Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija Ev2, MPa
V'agluqamop dalis (privaziavimas prie Siaurinés 20 0/45 >120
aikStelés)
Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr. 1 20 0/45 =150
Automobiliy stovéjimo aikStelé Nr. 2 20 0/45 =150
Saligatvis 15 0/45 2100

SPS yra virSutinis pagrindo sluoksnis be riSikliy, kuriam jrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinés sudéties
nesuristieji skaldyty medziagy miSiniai.

Lentelé 18. Reikalavimai SPS granuliometrinei sudédiai

Pro sieta (mm) prabyrancéiy daleliy kiekis, masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 225 | 315
Bendrieji reikalavimai 5-35 | 9-40 | 1647 | NR | 22-60 | NR | 3568 | NR |5585| NR
Reikalavimai gamintojui | 10-30 | 14-35 | 2340 | NR [30-52 | NR | 43-60 | NR |63-77 | NR

Nesuristasis miSinys

0/45

Reikalavimai uzpildams, naudojamiems SPS:

= Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis stambiajame uzpilde ir uZpildy miSinyje Coos (pagal pagal
standartg LST EN 933-5);
— Visi8kai ir i$ dalies trupintyjy ar skaldytyjy daleliy kiekis, masés — 90-100 %;
— Visi8kai apvaliujy daleliy kiekis, masés — 0-3 %;

= Stambiojo uzpildo ir uzpildy misinio atsparumas trupinimui LAz arba SZ2 (pagal standarta LST EN 1097-2);

= Vandens jmirkio verté — Wcr0,5 arba WA21 (pagal standarta LST EN 1097-6)

= Atsparumas Saldymui ir atSildymui — F4 (pagal standartg LST EN 1367-1).

41.21 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy bordidry elementu.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

SPS turi biti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés baty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuristujy miSiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. NesuriStasis misinys turi bati optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant baty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis De.

SPS draudziama palikti Ziemai neapsaugotus.

SPS gali biti leidZziamas eismas, taciau turi blti numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy eksploataciniy_ savybiy prie$ jrengiant suristaji pagrindo, pagrindo-dangos ar kit sluoksnj. Prie$
frengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi bati patikrinama SPS
atitiktis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy, prie$ naujai jrengiant kit
sluoksnj, SPS gali blti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios medziagos ir
iSpurenant esamg SPS pavirsiy ne mazesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali bti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santyk|
EV2/EV1, nustatyta pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokSte bandyma.

4.1.2.2 Bandymai

SPS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.
- Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildy, nesuristujy misiniy, ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
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isitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy, nesurityjy miSiniy ir grunty tinkamuma,. NesuriStujy misiniy tinkamumui
frodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Keiciantis nesuristujy misiniy
rasims bei savybéms, tinkamumas turi bti jrodomas pakartotinai.

NesuriStojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, {skaitant eksploataciniy savybiy deklaracijg, turi sudaryti:

= r{8is ir kiimé (gamybos vieta);

granuliometriné sudétis;
Proktoro tankis;
vandens kiekis (WPr);
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis;
atsparumas trupinimui;
atsparumas smigiams.
- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad bty uZtikrinama
nesuridtyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios

Py

bandymy rezultatus

Uzba|gus irengti SPS, turi bati atlikti Sie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:
- auksCiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne re€iau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne re€iau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maZziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m?;

= sutankinimo rodiklis De, (arba deformacijos moduliy santykis Ev./Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 mz;
= deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m2.

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp: ir deformacijos modulio Ev. pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentancio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greityjy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modulj Ev., arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.
- Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildu, nesuristyjy misiniy, ir grunty savybés ir
uzbaigti darbal atltlnka prOJekto relkalawmus Slq bandqu rezultatal yra darbq prlemlmo pagnndas

s

arba uzsakovo paskirta nepnklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas privalo sudaryti squgas éminiy paémimui
ir bandymy atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.
Uzbaigus jrengti SPS, turi bati atlikti Sios riSies ir apimties kontroliniai bandymai:
= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksCiai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
ploCiai tikrinami ne reCiau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 mz;
= atsparumas smagiams tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
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= sutankinimo rodiklis De, (arba deformacijos moduliy santykis Eva/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev, tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m2,

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
prasyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody saradg. Uzsakovui sutikus dél papildomy, kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymu) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uzsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultaty, taciau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy, ir papildomy
kontroliniy bandymy nuo $iol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai $iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

4.1.2.3 Leistinieji nuokrypiai

SPS sluoksnio profilio auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 ¢cm, skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip = 0,5 %, %,; sluoksnio plotis — daugiau kaip -10 c¢m, sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 milgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis
(atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virsijancios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti imama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodyta sluoksnio storj.

4.1.2.4 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i$ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uZpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy ver€iy ar leistinyjy nuokrypiy, virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekty.

4.2 BORDIURAI

421 |vadas
Projekte numatoma naudoti:
= betoninius bordidrus 100x8x20 cm.
= betoninius bordidrus 100x15x30 cm;
= betoninius bordidrus 100x15x22 cm (aStraus kampo);

4.2.2 |Jrengimas

Bordilrai statomi i$ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordidrais turi blti nemaZziau 20 cm
storio po gatvés bordidrais ir 20 cm po vejos bordidrais. Betono stipris po betoniniais bordidrais turi bati ne maZesnis nei
betono C20/25-XC2-F50-W2. Betono pagrindas po rengiamais borditrais nurodytas atskirai pateikiamuose bordidry jrengimo
elementuose.
Borditrai gaminami 100 mm ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 100 mm, borditrai aptaSomi rankiniu bdu.

Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biti naudojami tiesis 500 mm ilgio borditrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra
20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiesis 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai). Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais bordidrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose i$pjaunant vidine bordidro dalj. [rengiant
bordidrus i$ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

VirSutinius asfalto sluoksnius {rengti prie bordidry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
sililéms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiu, ir skersiniy, prijung€iy sandarinty sidliy, plotis turi bati: maZiausiai 15 mm, sandarintos sidlés gylis per visg
sluoksnio storj.
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Sitilés jrengimo kontakto vieta turi bati sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Grunta reikia tolygiai uztepti
arba uzpurksti ir palikti iSdzitti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygu. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant
reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sitlles sandarinancios juostos pusé ir tinkamu
irankiu (glaistykle, plok$¢ia mente) ji prispaudziama prie sidlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra btina, nes priesingu
atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sillés sandarinimo poveikis.

4.2.3 Medziagos

Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV
skyriaus reikalavimus. Naujiems betoniniams borditirams taikomi reikalavimai pateikti 19 lenteléje.

Lentelé 19. Reikalavimai betoniniams bordidrams

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Atsparumas $aldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo LST EN 1340 kg/m? <1,0
Lenkiamasis stipris LST EN 1340 MPa 25,0
Atsparumas dilimui LST EN 1340 mm <20
Vandens jgérimas LST EN 1340 % <6

424 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukst] ir padétj plane. Jy virSaus auk3¢iy nuokrypiai nuo
projektiniy auks¢iy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virSutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi biti didesni kaip 2,0 mm.

4.2.5 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams bordilrams pateikiami Sie duomenys:
= statybos produkto rasis;
gamintojo pavadinimas ir adresas;
forma ir gaminimo matmenys;
atsparumo atmosferos poveikiui klaseé;
lenkiamojo stiprio klasé;
atsparumo dilinimui klasé.

4.3 DANGOS

431 Asfalto danga
Projekte numatomy jrengti asfalto dangos sluoksniy informacija pateikta 20 lenteléje.

Lentelé 20. Asfalto dangos sluoksniai

Eil. | pangos konstrukcija Dangos '~ | Asfalto sluoksnis Asfalto | Sluoksnio | iy
Nr. konstrukcijos klasé misinys storis
1. Vaziuojamoji dalis Asfalto virSutinis sl. AC 11 VN 4 70/100
(privaziavimas prie DK 0,3 ,
2. Siaurinés aikitelés) Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN 8 70/100

4.3.1.1 Mineralinés ir risamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
rasis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy riSiklj galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 21. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio miSiniams

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC22 PN

Medziagos

UzZpildai:

trupintyjy, ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csos30

atsparumas trupinimui LA arba SZ LAso arba SZ2

atsparumas dévéjimuisi Moe Moe15
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bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 s
RiSiklis, rasis ir marké 70/100
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
45 mm masés %
31,5 mm masés % 100
224 mm masés % 90-100
16 mm masés % 75-90
11,2 mm masés %
2mm masés % 25-40
0,125 mm masés % 4-14
0,063 mm masés % 3-9
MaZiausias risiklio kiekis Bhin Brin 4,0
Asfalto miSinys
MazZiausias tustymiy kiekis Vimin Vimin 4,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vimax Vimax 10,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui €6 TBR
Standumo modulis S TBR
") taikoma tik iSlyginamiesiems sluoksniams.
2 taikoma tik péscCiujy ir dviragiy takams ir iSlyginamiesiems sluoksniams.

Lentelé 22. Reikalavimai asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio miSiniams

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC11VN
Medziagos

UzZpildai:

trupintyjy, ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Coont
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAzsarba SZz;
atsparumas poliravimui PSV PSVa4
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs30
RiSiklis, rasis ir marké 70/100

Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus

22,4 mm masés %
16 mm masés % 100
11,2 mm masés % 90-100
8 mm masés % 70-85
5,6 mm masés %
2mm masés % 45-55
0,125 mm masés % 8-22
0,063 mm masés % 6-12
MaZiausias riSiklio kiekis Brin Brins,9
Asfalto miSinys
MazZiausias tustymiy kiekis Vimin Viin 1,5
DidZiausias tustymiy kiekis Vimax Vimax 35
RiSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFB TBR
DidzZiausias santykinis vézés gylis PRDaIR max TBR
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSRgo
Standumo modulis S TBR

") taikoma tik jrengiant dangas, kurias veikia specialios apkrovos.
2 taikoma tik pésciujy ir dviraciy takams.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy risiklj galima pakeisti tik gavus InZinieriaus sutikima, ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.
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Lentelé 23. Keliy bitumai ir jiems keliami reikalavimai

Savybés Matavimo Bandymo Bitumas
vienetas metodas 70/100

Nesendintas bitumas

Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 70-100

Mink$téjimo temperatira pagal ziedo ir rutulio metoda °C LST EN 1427 43,0-51,0

N _ o LSTEN ISO

Plitipsnio temperatira C 9592 =230

Tirpumas % LST EN 12592 =99,0

Kinematiné klampa, kai yra 135°C mm2/s LST EN 12595 =230

Dinaminé klampa, kai yra 60°C Pa-s LST EN 12596 =90

Trapumo temperatlra pagal Frasg °C LST EN 12593 <-10

Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas
LST EN 12607-

Atsparumas kietéjimui, kai yra 163°C: 1

Liekamoiji penetracija % LST EN 1426 46
Minkstéjimo temperatiros pagal zieda ir rutulj padidéjimas °C LST EN 1427 <9

Masés pokytis % LST EN1 12607- <0,8

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i§ nesurityjy misiniy. Kiti misiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi bati
naudojama bituminé emulsija C60B4-S. PurSkiamas emulsijos kiekis - 200400 g/m2.

4.3.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medZiagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatdra: [T ASFALTAS 24 3 lenteléje.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti medziagy, ir ju miSiniy,
tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto miSinio projektinei sudégiai turi biti atliekami tipo
bandymai ir turi biti jrodyta, kad savybés atitinka techniniy reikalavimy apraSo TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame
skirsnyje nurodytus reikalavimus.

4.3.1.3 Misiniy paklojimas

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatin lygio matuoklj dangos iilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvas
turi turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio pavieniuose plotuose
ar itisai susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksnius jrengti draudZiama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip pat ant jo
negali bati sniego ir ledo.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje. Sluoksniy jrengimi pagal |T ASFALTAS 24 14 lenteléje nurodytas
salygas.

4.3.1.4 Siulés

[rengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sitlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompaktisko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sidlés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZtikrinty tolygia, sandarig ir tankig iSilginés sidlés sujungt;.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygas iSsikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i$§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama kar$tu keliy bitumu, kar$tu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistinga sujungtj (skersine sitle) tarp abiejy daliy. Atskiry
sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

- Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie Salto“
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Jau jrengto sluoksnio briauna turi bati tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. Sidlés Sonas turi bti truput]
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezas€iy jau jrengto sluoksnio basimos sidlés Sonas gali arba turi bati
frezuojamas.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sidlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu, kai tokio produkto gamintojas yra nurodes galimg panaudojimg
iSilginei sidlei.

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sillés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sidlei jrengti taip pat gali blti naudojamos specialios i$
bituminio riSiklio pagamintos sandariklio juostos.

VirSutinio sluoksnio iSilginei sidlei jrengti gali bati naudojamos specialios i$ bituminio riSiklio pagamintos sandariklio
juostos.

4.3.1.5 Prijungtys ir sandarinimo siulés

Sandarinty sidliy jrengimo darbai turi bati atliekami pagal jrengimo taisykles |T SS 17.

VirSutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio
prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (bordiGiry, vandens nuleidimo lataky ir kt.) jrengiamos kaip
sandarintos sidlés. Si nuostata negalioja virdutinio sluoksnio i§ poringojo asfalto prijungties prie gretimy elementy atveju.

Mastikos asfalto sluoksniy prijungtys jrengiamos kaip sandarintos sidlés.

|Silginés sandarintos sidlés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje ir dangos horizontaliojo Zenklinimo srityje.

Sandarintos sidlés gali bati jrengiamos panaudojant sidlés sandariklius arba bitumines sidliy sandarikliy juostas.

Sidliy sandarikliai ir bituminés sidliy sandarikliy juostos turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15
reikalavimus.

ISilginiy ir skersiniy, prijungéiy sandarinty sidliy plotis turi bati:

= maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
= maZiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

4.3.1.6 Leistinieji nuokrypiai

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto ploio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

MazZesnis pakloto sluoksnio storis gali biti kompensuojamas didesniu vir$ jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti priimamos vir$ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, taCiau ne
daugiau kaip:

= 2,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio
didesniu storiu;

= 1,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);

= 1,0 cm, kai jrengto asfalto apatinio sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu stori.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auk$¢io nuokrypiai nuo projekte nurodyto auksc¢io neturi skirtis daugiau kaip +2,0
cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £0,5 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy verciy, nurodyty 24 lenteléje.

Lentelé 24. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Taikymas Asfalto virSutinis sluoksnis ir
asfalto pagrindo sluoksnis | Asfalto virSutinis sluoksnis | Asfalto pagrindo sluoksnis
kartu
Sluoksnio storio") aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4
Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 5 5

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm
storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be riikliy, taikoma 10 mm atskiroji
verté.
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4.3.1.7 Darby priémimas

Asfalto sluoksniy jrengimui taikomi: tipo (tinkamumo jrodymo), vidinés kontrolés ir kontroliniai bandymai. Bandymai,
jei reikia, apima: éminio émima, éminio supakavimg iSsiuntimui, éminio nugabenima | bandymy laboratorijg, tyrimus, jskaitant
bandymy ataskaita.

UZsakovui reikalaujant, turi biti pateikti pakankamo dydzio visy numatyty naudoti medziagy (stambiojo uzpildo,
smulkiojo uzpildo, mikrouzpildo, rigiklio ir kt.) éminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai. Sie éminiai naudojami
kontroliniams bandymams atlikti, jvertinant medziagy atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad bty uztikrinama
nesuristyjy misiniy, bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi kruop$€iai atlikti reikiamos
apimties vidinés kontrolés bandymus. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimy,
prieZastys, salygojancios nuokrypius, turi biti tuoj pat pasalinamos. Siuo atveju vidinés kontrolés apimtis turi bati padidinta,
kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Sluoksniy jrengimo metu tikrinama:

= oro temperatira ir posluoksnio temperatira;
asfalto miSinio temperatira jrengimo metu (kiekvienos transporto priemonés);
asfalto miSinio savybés vizualiai (reguliariai);
pavirSiaus Siurk$tinimo medziagos savybés vizualiai (reguliariai);
asfalto sluoksniy sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panaSaus veikimo prietaisu (reguliariai arba pasirinktinai
pagal poreikj);
= jrengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne reciau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose;
= sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
o auksCiai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne reiau kaip kas 50 m;
o skersiniai nuolydziai ne reciau kaip kas 50 m;
= sluoksnio lygumas skersine ir iSilgine kryptimis ne reciau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje;
= briauny i$sidéstymas horizontalioje ir vertikalioje padétyje ir sluoksnio plotis ne reciau kaip kas 50 m;
= pavirSiaus vienalytiskumas vizualiai (reguliariai);
= iSilginiy ir skersiniy sidliy kokybé vizualiai (kiekvienos sialés).
Mastikos asfalto temperatira, laikymo trukmé, jrengimo laikas uzraSomi atskirame protokole. Protokolas kiekvieng

— Kontroliniai bandymai

Siame skirsnyje nurodyta bandymy skaiciy galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus btidingose vietose, kur
techniniam prizidrétojui kyla jtarimy dél medziagy, asfalto miiniy ar jrengty sluoksniy reikalavimy nejvykdymo.

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medZiagu, asfalto miSiniy savybés ir atlikti darbai
atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.

Kontroliniams bandymams priskiriamas plotas turi biti iSlaikomas pagal [T ASFALTAS 24 27 lenteléje nurodytus
dydzius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimy kontroliniy bandymuy turi bati nustatomas proporcingai. Jeigu
kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdZiui, sankryza, nuovaza, greitéjimo ar 1&téjimo juosta ir pan.,
tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-y) uzimamas plotas.
arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas
neatvyksta, éminiai imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti sglygas éminiy paémimui ir
bandymuy, atlikimui.

Paimty éminiy kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija.

Atliekamy kontroliniy bandymuy, rays ir apimtys medziagoms, asfalto miSiniams ir atliktiems darbams:

= UzZpildai: i§ naudojamy, uzpildy imami reprezentatyvis éminiai ir iStiriami. Paprastai imama jvairiy uzpildy po
vieng reprezentatyvy éminj. Maziausias éminio kiekis:
mikrouzpildo — 2 kg;
frakcijos iki 8 mm - 5 kg;
frakcijos, didesnés kaip 8 mm — 15 kg.
Riiklis: imami naudojamo riSiklio reprezentatyvis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai éminiai (po 2 kg). IS jy
tiriamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiiamas vienas éminys, kai riSiklio iSorinés savybés
(vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarSa) kelia abejoniy.

"= O O O

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.TP-01 2% | 37 0

37



= Sidliy sandarikliai. Imami naudojamy sidliy sandarikliy reprezentatyvis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai
éminiai (po 6 kg). I$ jy tiiamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiiamas vienas éminys, kai iSorinés
savybés (vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy dél sidliy sandariklio kokybés.
Asfalto miSiniy ir atlikty darby kontroliniy bandymuy, raSys ir apimtys atliekamos pagal [T ASFALTAS 24 27 lentelés

reikalavimus.

4.3.2  Trinkeliy ir plyteliy danga

Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangu plano ir skersiniy bréziniuose. Projekte numatoma jrengti:
= 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (pilkos ir juodos spalvos);

10 c¢m storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy danga (pilkos ir juodos spalvos);

8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (geltonos spalvos; jspéjamieji ir vedimo pavirsiai);

10 cm storio aZdriniy trinkeliy ,juostelés®, korys“ ir ,blokeliai“ dangg;

8 cm storio, 375x375 mm betoniniy plyteliy dangg (pilkos spalvos);

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338 reikalavimus.

Lentelé 25. Reikalavimai betoninéms grindinio trinkeléms

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Vandens jgéris LST EN 1338 % <6,0
Atsparumas Saldymui ir (arba) Sildymui LST EN 1338 kg/m? <10
Tempimo stipris skeliant LST EN 1338 MPa 23,6
Atsparumas dylimui LST EN 1338 mm <20,0
Betoninés plytelés turi atitikti LST EN 1339 reikalavimus.

Lentelé 26. Reikalavimai betoninéms grindinio plyteléms (plok$téms)

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Vandens jgéris LST EN 1339 % <6,0
Atsparumas Saldymui ir (arba) Sildymui LST EN 1339 kg/m? <10
Stipris lenkiant LST EN 1339 MPa =35
Atsparumas dylimui LST EN 1339 mm <20,0

"~ pav. 5 Azariniy trinkeliy 400x600 mm analogas
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pav. 6 AZlriniy trinkeliy “juostelés” analogas
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pav. 10 Pilkos spalvos betoniniy plyteliy 375x375x80 mm analogas

FRONTAL

pav. 11 Geltonos spalvos betoniniy trinkeliy (jspéamieji ir vedimo pavirsiai) 200x100x80 mm analogas

4.3.2.1 Pasluoksnis

Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus, $varus, lygus, tinkamo profilio ir i$laikantis apkrovas.

Pasluoksnio nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 10 mm.

- Nesuristosios dangos

Nesuristasis pasluoksnis (iSlyginamasis atsijy pasluoksnis) yra riikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis

rengiamas ant skaldos pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy/plyteliy dangomis). Sluoksniai rengiami prisilaikant
[T TRINKELES 14 reikalavimy. Nesuristieji medziagy miSiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA

TRINKELES 14 reikalavimus.

Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi biti nuo 3 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersiniy profiliy bréZiniuose.
Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Pasluoksnio medZziaga turi bati vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris

uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

Lentelé 27. Reikalavimai nesuristojo misinio pasluoksniui

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LSTEN 13285 | S0OS per 0'06;(1[2[]?:;‘3“ Sietq mases <5
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Reikalavimas Standartas Matas Verté

Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LSTEN 13285 | '°Piros per0,063 mmakuiysietamases | o oo mentuojama
procentais

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 ISbiros masés procentais 164_D96_1)%0

4.3.2.2 13déstymas ir klojimas

[rengiant trinkeliy ir plyteliy dangas dazniausiai trinkelés ir plokstés iSdéstomos rankiniu badu. Prie$ iSdéstant nuo
trinkeliy ir plokS¢iy, turi bati nuvalomos dulkés ir neSvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo Slamas.

Skersiniy ir istisiniy iSilginiy_ sidliy pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsizvelgiant | architektdrinius ar
dekoratyvinius sprendinius, jas jrengti galima tik eismo zonose, kur uzdraustas transporto priemoniy eismas ar leidZziamas tik
ypatingais atvejais. Klojimo $ablonams su skersinémis sitlémis turi biti gautas uZsakovo pritarimas.

Siame projekte sidlomi klojimo $ablonai pateikti 12 pav. Klojimo $ablonas turi biti suderintas su Statytoju (Uzsakovu).

pav. 12 Betoniniy trinkeliy 200x100 mm klojimo $ablonas nuovazoje

pav. 13 Betoniniy, trinkeliy 200x100 mm klojimo $ablonas takuose bei automobiliy stovéjimo vietose

pav. 14 Klojimo Sablonas Automobiliy stovéjimo aikStelés pravaziavimo dalyje

- Nesuristosios dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir plyteliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi bati i$
anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordidry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes. Trinkelés
ir plytelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Trinkeliy ir plyteliy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty, ir artéjant
vidurio link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy, tiesumui. Plotai, kuriy, sitlés dar neuzpiltos, neturi bati

vibruojami.

Betoninés trinkelés ir plytelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siliy
tarpelius. Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

Klojant kreivése turi bati iSlaikytas tinkamas sitliy plotis. Todél reikia vengti trinkeliy arba plok$¢iy iSretinimo. Tokiose
vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleidto formos elementus arba keisti jungimo tipa. I8kile pavirSiai jrengiami i$ tokio pat
storio trinkeliy ar plok$¢iy kaip ir gretimi pavirsiai.
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Tarpai tarp azdriniy, plyteliy uzpildomi vidutinio sunkumo dirvozemiu, pridedant traSy. 10 mm iki azdriniy plyteliy
virSaus neuzpildoma. Sékly misinys turi pasizyméti atsparumui sausrai, mazesniu reiklumu ir tinkamumu séti tiek saulékaitoje,

tiek SeSélyje. Drégmeés kiekiui uztikrinti gali bati naudojamos vandenj jgerianéios ir tdriSkai nedidéjancios priemonés, pvz.
granulés (sukaupta drégmés kiekj augalui atiduos jma reikiamu metu).

4.3.2.3 Siiliy uzpylimas

- Nesuristosios dangos .
Nesuristieji misiniai, skirti nesuridtajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14
reikalavimus.

Lentelé 28. Reikalavimai uzpilui

Reikalavimas Standartas Matas Verté
DidZiausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | ISbiros per 0,063 mm akudiy sietqg masés procentais <9
MaZiausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | I8biros per 0,063 mm akudiy sietq masés procentais =2
Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 | I8biros masés procentais 161' _DQB_;%O

Tarpai tarp sidliy uzpildomi paklotui naudota medziaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1
cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medziagomis.

Sialés turi bdti visiSkai ir nuolat uzpilamos lygiagreCiai atliekamiems klojimo darbams. Sitléms uZzpildyti uzpilo
medZiaga turi bati pilama ant paklotos Svariai nusluotos dangos, {Sluojama j sidlles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu
vandens kiekiu. Visg sidliy uZpilo medziagos pertekliy, reikia paSalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai i8dziavo, turi bati
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sitlés turi bati uZpiltos pakartotinai.

4.3.2.4 Prijungtys

[rengiant prijungtis, trinkelés ir plytelés, kurios buvo iSpjautos reikiamos formos, neturéty bati naudojamos, jei ju likes
trumpesnés briaunos (kradtinés) ilgis yra mazesnis negu pusé neipjautos trinkelés arba plokstés didziausios briaunos ilgio.
Reikiamos formos turi bati iSpjaunamos naudojant Slapiajj pjovima.

4.3.2.5 Leistinieji nuokrypiai

Trinkeliy, ir plyteliy dangos turi bati jrengtos pagal projekte nurodyty pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilginj nuolyd].
Dangos virSaus auk$€iy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy neturi bati didesni kaip = 2,0 cm. Darby atlikimo salygotas
nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biti didesnis negu £ 0,5 %.

PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7,
neturi virSyti 10 mm.

Trinkeliy ir plok&&iy danga sidliy vietose turi bati paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virdyti 5
mm.

4.3.3  Zvyro danga (pazvyravimas)
Pazvyravimas atliekamas $alia nuovazy. Jis jrengiamas i$ Zvyro misiniy medziagy fr. 0/32.
Biriyju medZiagy dangos sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant TRA UZPILDAI 19 ir [T SBR 19 reikalavimu.

4.3.3.1 Leistinieji nuokrypiai

Zvyro dangos sluoksniy auk$ciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 3 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati didesné kaip
20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15 % mazesnis uz projektinj.

5. TS 05 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

5.1 KELIO ZENKLAI

Kelio zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly, jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Kelio zenkly dydziai parenkami pagal Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nuostatas, pries
statybos darbus suderinus sprendinius su gatvés savininku. Individualiy kelio Zenkly dydis parenkamas taip, kad raidziy
aukstis bty ne mazesnis kaip 150 mm.
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Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindingiu pavir§iumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio
zenklams turi bati naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standarty reikalavimus.

Lentelé 29. Kelio zenkly reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas Verté

MedZiaga LST EN 12899-1:2008 - Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai

Montavimo aukstis - - 2,25 m nuo Zemés pavirSiaus iki skydo apatinés briaunos

Atspindzio Klasé | LST EN 12899-1:2008 Eﬁ? - Visi zenklai, iSskyrus zemiau isvardintus: L
— Zenklai stovéjimo vietose, stovéjima ir sustojimg draudZiantys Zenklai

Cinkuota skarda:

— Briaunos, kontirai = 260

— Plokstumos = 380

Aliuminio lydiniai:

— Briaunos, kontdrai = 155

— Plok$tumos = 200

Ploks¢ias lakstas = 2,0

Briauna = 1,75

Tempiamasis stirpis | LST EN 12899-1:2008 | N/mm?

Laksto storis LST EN 12899-1:2008 mm

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos d76,1 mm, pastatytos ant betono C25/30
pagrindo.
Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesa atspindinti plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie Zzenklo
pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:
= Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas:
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto Zzymuo.
Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su &viesq atspindingiu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindinéiy medziagy naudojimo garantijos laika.

5.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Dangos horizontaliajam Zenklinimui projektuojamas Zenklinimas termoplastu, vadovaujantis standartu LST EN
1436:2018. Atnaujinant Zenklinimo linijas neturi likti senojo Zenklinimo pédsaku, esamas nereikalingas Zenklinimas turi bti
nuvalomas.

Lentelé 30. Horizontaliojo zenklinimo reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas / klasé Verté

MedZiaga LST EN 1436:2018 - Termoplastas

Dienos skaiséio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Q4 =130

Nakiies skaiscio koeficientas | LST EN 1436:2018 R3 RL2 150, kai pavirsius sausas
RWO0 Nereglamentuojama, kai pavirius drégnas

Sluoksnio storis - mm <3

Eismo klasé LST EN 13197 P6 2 - rato pervaziavimy skaicius, min.

6. TS 06 MAZOJI ARCHITEKTURA

61  |[VADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant projektuojami mazosios architektlros elementai gali bati keiciami kitais. [rengimo
vietg btina derinti su Statytoju projekto vykdymo metu.

6.2 ATITVERIMO STULPELIAI (MEDINIAI)

Naudojami tekinti dziovinti ir impregnuoti giluminiu bidu apvalls nuzievinto medzio kamieno stulpeliai. Skersmuo
~120,0 mm, i$sikiSimas vir§ Zemés pavirSiaus — 0,75 m, {gilinimas | Zeme — = 0,75 m, stulpelio virSGné — pjauta 45° kampu,
mediena - gzuolas.

ISgrezus duobe stulpui, pirmiausia reikia istatyti stulpg. Pastaius stulpg rekomenduojame jmesti Siek tiek mazy
akmenuy_ arba zvyro ir presuoti. Mediniai tekinti kuolai, impregnuoti giluminiu vakuuminiu bldu prailgina medienos naudojimo
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laika iki 20 mety. Vakuumavimui naudojamas impregnantas nenuodingas, nesklinda dirvoje, turintis EU ir Lietuvos sertifikatus.
Turi bati naudojami tik sertifikuoti chemikalai, be arseno ir chloro.

0,75

M o
;iit || | (Tﬁ Stulpelio virstné
S) ||

I

Medinis aptvérimo stulpelis
I >1250[h]x120 mm

Il
Baltos spalvos ||!|i
3viesos atdvaitas ||.

20,75

pav. 15 Atitvérimo stulpelio analogas

Jei Statytojas nepageidauja kitaip, taikyti CEN (Europos Standartizacijos komitetas) patvirtinta EN standarta.
Medienos impregnavimo klaseé turi bati IV.

Lentelé 31. EN standartas

KLASE APRASYMAS BIOLOGINIAI VEIKSNIAI GAMINIAI
I Vir§ Zemés, po danga, santykinai sausa. Vabzdziai Vidiniai staliy gaminiai, tarpinés grindy detalés
Vir§ zemés; . L S . L
" santykinai po danga, atsitktinis drégmes Vabzdziai |.r gryp|n|a| Cerpinés |(.JtOS, pIolfscu{ stogy detalés, k?rkasllrjq
. organizmai namy detalés, detalés kur yra kondensacijos rizika.
veiksnys.
Vir§ zemés, neuzdengtas, daznai veikiamas . o . . . . .
M o Grybiniai organizmai ISorés staliy gaminiai, tvory skersiniai, vartai.
drégmeés.
v Kontaktas su Zeme ar su gélu vandeniu. Grybiniai organizmai Tvory kuolai, dangy detalés, poliai, pabégiai.
V Kontaktas su jaros vandeniu. Jaros organizmai Jaros poliai

7. TS 07 ZELDINIY JRENGIMO DARBAI

74 IVADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant sodinamy medziy, kriimy ir géliy rasys ir veislés gali biti keiCiamos kitomis.
Taciau naujai parinkti augalai savo forma, aukstingumu, augimo salygomis turi bati analogiski projekte nurodytiems augalams.

Sodmenys turi bati sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimy, puvinio, gyvybingi,
antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepaZeisti SalCio ar Salny, nenuvyte.

Sodinimo darbus privalo atlikti jmoné, kurios pagrindiné veikla — zeldinimas ir augaly priezitra, ir turi turéti bent vieng
Sios srities atestuotq specialistg. Ji turi jsipareigoti rapintis Zeldiniais po jy jrengimo pagal atskirg susitarimg su UZsakovu
(Statytoju).

Zeldiniy sodinimo vietas tikslinti darby metu su Statytoju ir projektuotoju.

Nerandant nurodytos rasies augaly, pakaitalus derinti su projekto autoriais.

Prie$ sodinant bitina jvertinti uzvezamo juodZemio poreikj Zeldiniams. Planuojamose Zeldiniy zonose uzveZzti apie 30
cm juodZemio / kompostinés Zzemés, kuri brandziy medziy pomedziuose kuo ilgesnj laikg galéty apripinti augalus maistinémis
medziagomis ir padéty iSlaikyti saikingg drégme. Prie§ uZpilant juodZemj Zeldiniy zonose, reikéty patikrinti esama grunta, kad
jis bty pralaidus, ne akmeningas.

Pasodinus medZius, Zeldiniuose iSdéliojami kriimai. | duobe jdétas krimas gausiai palaistomas, po to apiberiamas
Zeme, jg kruop&ciai prispaudziant aplink.

MedZiy ir krimy, Saknis, jei jie persodinami i vazono ir Saknys susivijusios, reikéty i§ apacios su sekatoriumi
apkarpyti, sujudinti, kad Sios, patekusios | gruntg, greiCiau vystytysi.

Zeme aplink visus pasodintus augalus bitina kruop$giai apspausti.

Visus pasodintus augalus reikia dar kartg gausiai palaistyti.

Vykdant gatviy prieZitros darbus ziemos metu, vengti sandéliuoti sniegq zeldiniuose. Nors visi zoliniai augalai
iStvermingi, atspars mindymui ir nepalankesnéms salygoms, didelis svoris gali aplauzyti kraimus.
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7.2  MEDZIAI

Medgziai turi biti sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr.
D1-717 patvirtintose taisyklése nustatytais reikalavimais konteineriuose uzauginty ir su jpakuotomis rySuliuose Saknimis
medZiy sodinimui.

Sodinamo medzio apimtis 1,0 m aukstyje turi bati ne mazesné kaip 18-20 cm. Turi biti suformuotas Sakny gumulas,
lapuoCiams medZiams ne mazesnis kaip 40-50 cm. Lapuocio sodinuko lajoje turi bati suformuotas skeletas, t. y. turi biti trijy
eiliy adys: stiebas (pirmos eilés asis), i jo iSaugusios Sakos (antros eilés asys) ir i Siy Saky iSaugusios Sakelés (trecios eilés
asdys).

| sodinimo vietas medZiai vezami tg pacig dieng specialiu transportu, pritaikytu medziams iSkrauti.

MedZiy sodinimui iSkasamos duobés, apie 120 cm ploCio ir apie 120 cm gylio. VirSutinis Zemés sluoksnis
atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio (apie 60 cm storio). Podirvis paruoSiamas patreSiant organinémis tragSomis. Jei
gruntas labai pralaidus ir lengvas, | duobes papildomai jterpti priemolio ir jj permaiSyti su kompostine Zeme.

Duobés dugnas iSjudinamas rankiniu bidu iki 30 cm gylio. Ant iSpurento grunto jrengiamas 20 cm storio drenazo
sluoksnis. Duobés vieta po $akny gumulu uzpilama dalimi paruosto podirvio ir sutankinama, kad medis nesésty po sodinimo.

Sodinukas jstatomas | paruo$tg duobe ir uZpilamas apie 60 cm storio paruo$tu podirvio sluoksniu ir apie 40 cm
storio juodZemio sluoksniu neuzpilant medZio kaklelio.

UZpylus Saknis dirvozemiu, palaistyti vandeniu (20-50 | medZiui). Prie$ laistant 1,5 m atstumu nuo medzio kamieno
i§ dirvoZzemio suformuojamas 7-8 cm auk$Cio Zemés kauburélis siekiant sukaupti vanden|. Pakartotinai laistoma 5 kartus per
3 savaites.

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (prieZidra turi bati vykdoma laikantis ir augalui keliamy,
reikalavimy). Neprigije ar statybos metu suzaloti augalai po mety turi bati atsodinami Rangovo saskaita.

Sodinamus medZius batinai ridti prie mediniy 2 vnt. (galima ir daugiau) impregnuoty kuoly (strypy) (ilgis min. 2,5m,
skersmuo min. 6 cm). Kamienas turi bati apsaugotas minksta tarpine medziaga prie$ jj risant prie kuolu.

Sodinant medZius, aplink Sakny gumulg turi bati jrengiama drekinimo sistema taip uztikrinant patikimesnj vandens
patekimg | $aknyng. Drékinimo sistema numatoma i§ perforuoty gofruoty drenaziniy vamzdziy DN 50/58 mm. Vamzdis
tvirtinamas prie vertikalaus kuoliuko pagal pateikg pavyzd;.

Lentelé 32. Drenazo vamzdziy parametrai

Parametrai Reiksmeé
Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
Zaliava PP
Nominalus vidaus/ iSorés diametras, mm 50/58
Ziedo standumo klasé SN4
Perforacija, ° 360
Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui geotekstilé
Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
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Projekte numatyta sodinti Siuos medzius:

Sermuksnis miltingasis “Magnifica”
Sorbus aria Magnifica

Aukstis: 5-9 m.

Plotis: 3-4 m.

Lapai: pilkvi

DirvozZemis: nereiklus

Vieta: sauléta.

Sodinuko dydis: C5, 120-140

Nedidelis, letai augantis medis, laja kompaktiska, Sakos tiesios, lapai
balkdvos spalvos padengti plkeliais, rudenj vélai meta lapus. Zydi
baltai, uogos oranzinés- raudonos.

7.3 KRUMAI

Sodinti krimus galima rudenj ir pavasarj. Sodinimui iSkasamos duobés arba tranéjos. Jy dydis priklauso nuo sodi-
namy augaly amziaus ir Sakny sistemos dydzio. Krimams kasamos ~30 cm plocio ir apie 30 cm gylio duobés arba tran$éjos.
VirSutinis zemés sluoksnis atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio. Duobiy dugnas 30 cm gyliu supurenamas ir
patreSiamas organinémis traSomis. Sodinimui naudojamas naujas derlingas dirvozemis - juodZemis. IS supiltos | duobe Zemés
padaromas kigio pavidalo kauburys, ant kurio paskleidZziamos sodinamo augalo Saknys. Sodinimo metu augalas
sukrediamas, kad tarpai tarp $akny gerai uzsipildyty zemémis. Po to Zemés gerai suminamos ir padaromi [ék$tés pavidalo
[dubimai. Pasodinti augalai palaistomi.

Aplink pasodintus augalus Zemé purenama 5-8 cm gilumu, iSraunamos ar nukertamos piktZolés. Kasmet anksti
prie§ dekoratyviniy augaly ligas bei kenkéjus. Reikia laiku pasirdpinti i§dZiGvusiy arba sunaikinty augaly atsodinimu.

Po krimy masyvais jrengiamas vientisas 5 cm storio pusy zZievés mul€ius. Pusy zievés mulCius paskirstomas ant
lygaus sutankinto ir suplaniruoto pavirSiaus.
Projekte numatyta sodinti Siuos krimus:

Raugerskis ,,Golden Devine*
Berberis thunbergii ‘Golden Devine*

Aukstis: 0,4 m.

Plotis: 0,6 m.

Forma: pusrutulio formos.

Vieta: sauléta, dalinis paveésis.

Reiklumas: raugerskis atsparus 3al€iui, gana atsparus sausroms.
Nugenétas augalas lengvai atzelia.

Si veislé 7ydi geguzés ménesj. Tada ant raugerskio atsiranda
geltonos, mazos gélés, skleidziancios subtily kvapa. Antroje vasaros
puséje ant krimo atsiranda raudoni kiau$inio formos vaisiai.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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* Uzaugusio Zeldinio parametrai

7.4  DEKORATYVINE SKALDELE

Dekoratyvine skaldele numatoma jrengti aplink sodinamus varpinius augalus. Projekte numatoma Sviesiai gelsvos
spalvos marmuro skalda fr. 8/16. Statytojui ar Uzsakovui pageidaujant statybos darby metu projekte nurodyta dekoratyviné

Baltoji sedula ,,Sibirica“
Cornus alba ,Sibilica”

Aukstis: 2,0-3,0 m.

Plotis: 2,0-3,0 m.

Forma: pusiau rutulidka.
Vieta: sauléta, pusiau sauléta.
Reiklumas: nereiklus

Greitai augantis platus krimas. Lapai dekoratyvs Zali. Ziema nukritus
lapams iSrySkéja raudonos spalvos Sakos. Zydi balandzio-geguzés
mén. baltais Ziedais, i$ kuriy formuojasi melsvai baltos uogos.

skaldelé gali bti keiCiama kito akmens ir frakcijos skaldele.

Dekoratyviné skaldelé paskirstoma ant lygaus sutankinto ir suplaniruoto pavirSiaus, padengto filtruojandia
geosintetine medZiaga. Dirvozemio ir skaldelés atskyrimui bei pakraS¢iams sutvirtinti jrengiami plastikiniai borteliai
45x1000 mm. Siekiant suformuoti lenktas linijas reikia ipjauti plastikinio borto standumo briaunas ir iSlenkti bortg |
pageidaujama puse. Tarpusavyje bortai tvirtai jungiasi sukibimo segmentais, iSlietais pac¢iame borte. Kiekvienas bortas prie
pagrindo tvirtinamas plastikinémis vinimis. VidutiniSkai 3 vinys vienam béginiam metrui. I8linkimams sutvirtinti papildomai

naudojamos dar 2 vinys.

Vietose, kur dekoratyviné skaldelé ribojasi su bortais arba kietomis dangomis, geosintetiné medziaga tvirtinama

metalinémis tvirtinimo smeigémis.

3 p \ |

pév. 174 Akmens skaldc‘)‘s pavyzdys

pav. 18 Plastikinio dirvozemio-skaldos atskyrimo bortelio pavyzdys

Zymuo:

UL-24-0053-XX-TP-S/SK.TP-01

Lapas

Lapy

Laida
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8. TS 08 KITI DARBAI

8.1 SALIGATVIO DANGTIS

Vir§ esamy Suliniy, kuriy dalis yra gatvéje, o dalis aligatvyje, turi bati jrengiamas dangtis, kuris Saligatvio bortelio

vietoje turi sienele.
Dangcio dydis — 1000x1000 mm, medZiaga — kalus ketus, apkrova C 250 klasés.
' N NN R e e

- 2 ot =

pav. 19 Saligétvio dangcio pavyzdys |

8.2 APSAUGINIAI VAMZDZIAI

Projekte numatoma apgaubti telekomunikacijy kabelius apsauginiais vamzdZiais patenkancius po projektuojamomis
kietosiomis dangomis.

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu bidu: Prie$ pradedant kasti, esant pozeminiam kabeliui, reikia
patikslinti kabelio vietg ir gylj (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus
aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo ribas.

Zemeés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiskintas rasty statiniy pobtdis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

[rengus kabeliy apsauga statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo technine prieziiirg vedanciu inzinieriumi
patikrina trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne maZesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm
sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.

Lentelé 33. Apsauginiy vamzdziy reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Vamzdis pagamintas i$ plastiko PE, PP

ISorinis vamzdZio skersmuo, mm 110

Sienelés storis =5mm*

Vamzdzio iSoriné sienelé lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis)
VamzdZio vidiné sienelé lygi

Ziedo standumas A klasé — ne maziau kaip 16 kN/m?
Mechaninis atsparumas =2750N

Darbiné temperatira -30°C/+90°C

Tarnavimo laikas = 40 metai

Garantinis laikas =5 metai

* Jei gamintojas garantuoja reikiama vamzdziy tvirtumo klase, vamzdziy sienelés gali bati plonesnés negu nurodyta lenteléje.

9. TS 09 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis” Nr. A1-22/D1-
34, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei kitais veikian€iais darbo saugos dokumentais.

Prie$ pradedant vykdyti darbus, darbininkams pravedamas instruktazas, darbininkai aprapinami darbiniais rubais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita batina jranga. darbams bitina iSduoti paskyra-leidima.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.TP-01 36 | 37 0
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Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti Zemés, kol nebus gautas i§
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes kei€iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natdralaus
byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgridti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apZitréti iSkasg ir nustatyti grunto biseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo
galimy nelaimingy atsitikimy, darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi bati apzidrétas ir atitinkamai paruostas. ApZitros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy, veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vietg ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieiamos ne maziau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran3éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy bdtina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bdti atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati technidkai tvarkingi ir saugls. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati technidkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi bOti apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti ju naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusipraustiir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro
gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanias normas.

Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

f,'rl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo MV::O Kiekis Pastabos
1. Paruosiamieji ir ardymo darbai
1.1. | PrivaZiavimo a$inés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 56,0
12 Eriljlz Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy, rankiniu 7501 | wnt. 2
Kelio Zenkly skydy demontavimas nuo dvistiebiy atramy rankiniu vnt.
1.3. badu TS 01 1
14, Kellq z.enk_lq metaliniy atramy su betono pamatu demontavimas 7501 | wnt. 2
rankiniu badu
1.5. | Horizontalaus Zenklinimo panaikinimas TS01 | m? 1,0
1.6. | Pozeminiy komunikacijy zyméjimo stulpeliy demontavimas TS01 | vnt 6
1.7. | Betoniniy gatvés borditry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 15,0
1.8. | Betoniniy vejos bordidry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 17,0
1.9. | Asfalto dangos demontavimas TS01 | m? 150,0
1.10. | Betono dangos (trinkelés) demontavimas TS01 | m? 34,0
111, Statlylblmq atlieky mephan[zuqtas pakrovimas ir iSveZimas Rangovo S 01 i 49,50
pasirinktu atstumu utilizavimui
112, Statyblmg atlieky mechanizuotas pakrovimas ir grazinimas S 01 { 0.10
Statytojui
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
2.1. | Zemés darbai
211, Dlrv\{ozemlo kasimas e@kavatorlals, pakrov_|ma§ la.utosavwarmus 1502 | m3 4400
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | DirvoZemio sijojimas atskiriant SiukSles TS02 | md 440,0
213, Qlwggemlo kasimas (spkgles), pakrowmgs llautosavwarcms ir 1502 | m3 88,0
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
214, Dlr\(qzemlo ka3|ma§_ gper.tekllnlo), pakrovimas ir iSvezimas Rangovo 1502 | me 2180
pasirinktu atstumu | iSlykj
915, grur]’Fo kasimas mechanizuotu badu, pelllfvrow.mas | autosavivarCius ir TS02| m | 72950
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
2.1.6. | Vandens paS$alinimas i§ tran$éjos darby metu TS02 | val 168
2.1.7. | Griovio valymas TS02 | m? 120,0
Grunto kasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas | autosavivargius ir
2.1.8. |atveZimas | statybos darby aikStele i$ karjero (geros sanklodos TS02 | md 7768,0
gruntas sankasos jrengimui) ir paskleidimas vietoje
Grunto kasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas | autosavivargius ir
2.1.9. |atveZimas | statybos darby aikStele i$ karjero (naujas gruntas TS02 | md 85,0
sankasos grunto keitimui, h=20 cm) ir paskirstymas buldozeriais
2.1.10. Grunto paskirstymas mechanizuotu bldu TS02| md 7768,0
0 2024-11 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
KITY INZINERINIY STATINIY (AUTOMOBILIY STOVEJIMO
AIKSTELIY IR PRIVAZIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKUY
K;’fv’ II_!elkairEc.)j 55 gﬁvmsl‘ INE TINKLY STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO
Zok,'Nr, Tel?Nr_ +3%} 699 19380 REMONTO PRIENUOSE, PRIENU R. SAV. PROJEKTAS
[monés kodas: 3001 49@;’,7 Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis
36982 SPDV S/SK | R. Jautakis Dokumento pavadinimas: Laida
Pl B. Kundelyté SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY RAJONO UL-24-0053-XX-TP-S/SK.SKZ-01 1 4
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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’Ifllrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Ilgg:o Kiekis Pastabos
2.1.11. Sankasos planiravimas TS02 | m2 | 127950
2.1.12, Grunto sutankinimas TS02 | md 3838,0
2.1.13, Ploty ir $laity planiravimas TS02 | m? 1340,0
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |
2.1.14 | statybos darby aik$tele i$ sandéliavimo vietos (esamos medziagos | TS02 | m? 134,0
vejos atstatymui)
2115 Ploty, ir .sle!ltquu'tyarkymas, u.zpllar?t 10 cm storio dirvoZzemio 7502 | me 13400
sluoksniu ir uzséjant vejos séklomis
2.2. | Gabionai _
2.2.1. [Neaustings geotekstilés 2240 g/m? rengimas TS02 | m2 | 2160 | Teevee
Gabiony dézés 2,0x0,5x0,8 m su 2,2 m ilgio armavimu jrengimas i$
2.2.2. | dvigubo pynimo vielos tinklo, formuojant 80x100 mm dydZio TS02 | vnt. 90
SeSiakampio formos akutes
2.2.3. | Gabiony déziy uzpildymas akmenimis (fr. 100/200) TS02| md 72,0
2.3. | Slaito tvirtinimas apZeldinimo sistema
2.3.1. | Neaustinés geotekstilés =150 g/m? jrengimas TS02 | m? 80,0
2.3.2. | Green Terramesh $laito tvirtinimo jrengimas TS 02 | Kompl. 1
2.3.3. | Nesankabaus, drenuojan€io grunto jrengimas TS02| md 253,0
3. Vandens nuleidimo jrenginiy jrengimo darbai
3.1. | Kelio grioviy stiprinimas
3.1.1. | Griovio dugno tvirtinimas frakcine skalda, h = 10 cm TS03 | md 10,0
3.2. | Drenazas (pokonstrukcinis / pogriovinis)
3.2.1. |Filtruojancios geosintetinés medziagos jrengimas TS03 | m? 623,0
3.2.2. | Skaldos / Zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas fr. 5/8 TS03 | md 10,0
PVC-U gofruoty perfo ruoty vamzdziy DN 180/200 su geotekstilés
323. filtru (perforacijos tipas 360°, klasé SN4) klojimas TS03| m 2970
3.2.4. | DrenaZo vamzdziy uzpylimas skaldos / Zvyro sluoksniu fr. 11/16 TS03 | md 45,0
325 IE)revrja_zo vamzdziy, uzpy_llmas vandeniui laidZiu gruntu (apsauginis 7503 | me 1250
SalCiui atsparus sluoksnis)
3.2.6. | Protarpiy jrengimas, drenazo vamzdZiy pajungimui j Sulinius TS03 | vnt. 15
3.2.7. | Aklés drenazo vamzdZiams jrengimas TS03 | vnt. 4
3.2.8. | Drenazo vamzdZio iSleidimo voZtuvo jrengimas TS03 | vnt. 1"
4. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
4.1. | VaZiuojamoji dalis (privaZiavimas prie Siaurinés aikStelés) .
4.1.1. | Geokompozito 40/40 kN/m jrengimas TSO04 | m2 | 3880 | P
419 53 cm gtqno apsve_uugmlo_g._al_mu_l atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 7S04 | m3 2480
mineralinio medziagy mi$inio jrengimas
413 20 cm storloikgldps pqgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, S04 | me 388.0
medziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)
414, 8 cm.storlo asfalto pagrindo sluoksnio i§ misinio AC 22 PN 1504 | m2 388.0
jrengimas
415, |4 cm storio asfalto virSutinio sluoksnio i misinio AC 11 VN 7S04 | m 393.0
jrengimas
4.1.6. | Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS04 | m? 393,0
4.2. |Priasfaltavimas prie borty
4.2.1. | Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio AC 11 VN jrengimas m? 16,5
4.3. | Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr. 1 _
4.3.1. | Geokompozito 40/40 kN/m jrengimas TS04 | m2 | 1020,0 F;gs,zr;t?,'ﬂ;f
20 cm storio grunty jrengimas pagal pagal LST 1331: 7B, ZG, ZP, ZD, s
43.2. 7M. SB. SG, SP TS04 | m 194,0
433, 42_ cm gtqno apsve_uugmlo_g._al_mu_l atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo S04 | m3 4720
mineralinio medziagy misinio jrengimas
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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’Ifllrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Ilg;:o Kiekis Pastabos

434, 20 cm stono.?ke_lldps pqgnndo sluoksnio i§ nesuridtojo mineraliniy S04 | m2 1020,0
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)

4.3.5. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04 | m? 1020,0

4386 jO cm storio pilkos spalvos betoniniy, trinkeliy, 100x200 mm S04 | m2 16,0
jrengimas

437 jO cm storio juodos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm 1S04 | m2 30,0
jrengimas

4.3.8. |10 cm storio pilkos spalvos aziriniy trinkeliy ,Korys® jrengimas TS04 | m? 522,0

4.3.9. |10 cm storio pilkos spalvos aziriniy trinkeliy ,Juostelés” jrengimas | TS04 | m? 226,0

4.3.10/10 cm storio pilkos spalvos aziriniy trinkeliy ,Blokeliai“ jrengimas TS04 | m? 226,0

4311, 5vcn.1I storlo dlwoze;mlo s_Iuoksnlo uzpylimas, paskleidZiant gruntg ir 7S04 | m 9740
uzséjant Zole rankiniu badu

4312, 8 cm storio |nd|V|dpaI|os_ Jlﬂ(.)dOS _spalvos betoninés plytelés 1504 | vt 2
375x375 mm ,Nejgalusis” jrengimas
8 cm storio individualios juodos spalvos betoninés plytelés

4313 375x375 mm ,Elektromobilis* jrengimas 7S04 | vt 3

4.4. | Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr. 2 _

4.4.1. | Geokompozito 40/40 kN/m jrengimas TS04 | m2 | 4950 F;egs,z?t?,'ﬂ;f
20 cm storio grunty jrengimas pagal pagal LST 1331: ZB, ZG, ZP, ZD, s

44.2. 7M. SB. SG, SP TS04 | m 94,0

443, 44 cm gtqno apsve.uugmlo.gal.mu.l atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo 7S04 | m3 240,0
mineralinio medZiagy miSinio jrengimas

444 20 cm storloEI(gIdps pqgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, 7S04 | m2 4950
medziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)

4.4.5. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04 | m? 495,0

4.4.6. |8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas | TS04 | m? 366,0

447 8 cm.stono juodos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm 1S04 | m2 126,0
frengimas

448, 8 cmlstorlo geltor)os sp.alvos. betonlnlqttln}(ellq 1Q_0x200 mm- S04 | m2 30
jrengimas (neregiy vedimo sistemos), uztrinant sidles atsijomis

449, 8 c¢m storio |nd|V|dluaI|os. Jtﬂqdos §palvos betoninés plytelés 1504 | vt 1
375x375 mm ,Nejgalusis” jrengimas
8 cm storio individualios juodos spalvos betoninés plytelés

4410 375x375 mm ,Elektromobilis* jrengimas TS04 | vnt 2

4.5. | Saligatvis

451 29 cm gtqno apsve_uugmlo_?_al_mu_l atsparaus sluoksnio i§ nesuridtojo S04 | m3 76,0
mineraliniy medziagy miSinio jrengimas

459 15 cm stonolgke.lldlos pe}gnndo sluoksnio i§ nesuridtojo mineraliniy S04 | m2 249.0
medziagy misinio jrengimas (fr. 0/45)

4.5.3. |3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS04 | m? 249,0

4.5.4. |8 cm storio pilkos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200 mm jrengimas | TS04 | m? 206,0

455 8 cm.storlo geltor)og spglvos betommqtnyk_ehq 10_(2x200 mm S04 | me 5.0
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos), uZtrinant sidles atsijomis

4586. 8 cm.stono geltor]os sp_alvos_ betonlnlqttln_kellq 1Q_0x200 mm- 1S04 | m2 38,0
irengimas (neregiy vedimo sistemos), uztrinant silles atsijomis

4.6. | Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai
Asfaltbetonio dangos iSilginés sillés jrengimas klojant karStas prie | TS 04

46.1. Salto” 219,0

4.6.2. | Prijung€iy (sandarinimo sidliy) jrengimas TS04| m 223,0

4.6.3. |PaZvyravimas nuovazy zonose TS04 | md 6,0

4.6.4. | Betoniniy trinkeliy pjovimas deimantiniu disku TS04 | m 858,0

4.7. | Bordidrai

471 Betoniniy bqrdlur_q 10Qx1 5x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés 1504 | m 4730
betono pagrindo jrengimas

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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479 Betoniniy borq|0rq 100x15x22 cm.(astr_aus kampo) ant C20/25-XC2- 1504 | m 58.0
F50-W2 markés betono pagrindo jrengimas

473, Betoniniy, bolrdlur.q 1OQx8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés 7S04 | m 276.0
betono pagrindo jrengimas

5. Eismo organizavimo darbai

5.1. | Kelio Zenkly jrengimas

511, Kelio z_e_n.qu V|en_st!eb|q metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant 7505 | wnt. 13
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas

512 Kelio ;gnqu dvistiebiy metaliniy atramy (d=76,1 mm) ant monolitiniy 7505 | wnt. 1
betoniniy pamaty pastatymas

513, K?Ilo zenquv§kydq montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu 7505 | vnt. 31
badu (1 dydzio)

514, Kelio zvef\nqu skydy montavimas prie dvistiebiy atramy rankiniu badu 7505 | vnt. 1
(1 dydzio)

515 K_ello zenquv§kydq montavimas prie apSvietimo atramy, rankiniu 7505 | wnt. 1
bddu (1 dydzio)

5.2. | Horizontalusis Zenklinimas

5.2.1. | Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos termoplastu | TS05 | m? 12,5

5.2.2. | Kelio dangos horizontalus Zenklinimas geltonos spalvos termoplastu | TS05 | m? 1,0

6. Mazosios architektiiros jrengimo darbai

6.1. | Atitvérimo stulpeliy frengimas TS06 | vnt. 86

1. Zeldiniy jrengimo darbai

7.1. | Dekoratyvinés skaldelés dangos jrengimas _

7.1.1. | Filtruojangios geosintetinés medziagos rengimas TSO7 | m? | 3600 | Feeraves

7.1.2. | Metaliniy tvirtinimo smeigiy jrengimas TS07 | vnt. 2515

7.1.3. | Plastikiniy dirvozemio-skaldos atskyrimo borty 45 mm jrengimas TS07 | m 150,0

7.1.4. | Plastikiniy borty susmaigymas plastikiniais vynimis (25x12 mm) TS07 | vnt. 450

7.1.5. |5 cm storio akmens skaldos sluoksnio jrengimas (fr. 30/60) TS07 | m? 360,0

7.2. | MedZiy ir krimy sodinimas

7901 Podlr\_no. paruosimas (purenimas rankiniu bdu, treSimas 1507 | m3 116,0
organinémis tragSomis)
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |

7.2.2. | statybos darby aikstele i$ sandéliavimo vietos (naujas dirvozemis- | TS07 | m? 110,0
juodzemis)

793 PIat(l)klnlqugofruotq perforuoty vamzdziy DN 50/58 (perforacijos tipas 1507 | m 49,0
360°) klojimas
MedZiy sodinukai: TS 07

7.2.4. | Sermuksnis miltingasis ,Magnifica“ TS07 | vnt. 14
Krimy sodinukai: TS 07

7.2.5. | Raugerskis ,Golden Devine* TS07 | vnt. 311

7.2.6. |Baltoji sedula ,Sibirica“ TS07 | vnt. 57

8. Kiti darbai

8.1 Sudedamy p!astlklnvlq apsaugoslvamzdzu d110 montavimas ant 1508 | m 30,0
esamy kabeliy (su zemés darbais)

8.2. | Sulinio danggio jrengimas TS08 | wnt 1

83 PaV|r§|n|o vandens nulesituvo PN-45 apgrindimas betoniniais 1508 | m2 6.0
blokais P-1

Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.SKZ-01 4 4 0
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus lav}
greta esamy inzineriniy, tinkly, zemés darbai turi bti vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint “x
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus;
5. Esamy inZineriniy komunikacijy poZeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti =
iki projektinio auk3¢io, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy,
perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygds su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki
dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bti 5-10 cm).
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PASTABOS:

1
1

SITUACIJOS SCHEMA

1. Matmenys pateikti metrais; _ = d h % = N
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; = _ q\=
3. Prie$ atliekant vykdomuosius gatviy dangy tvarkymo darbus, batina atlikti Zvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jy iSvadas objekto statytojams, atsakingoms kultdros paveldo institucijoms, projektuotojams; = - - = ae]
4, Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojan¢ios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inZineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi r"g | o
rankiniu bdu, nepaZzeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti; > i - “x
5. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos prieZidrg vykdan€iy taryby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; 3 =
6. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio auk$cio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio =
tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis; i
7. Dujotiekio itaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio ik dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); B =
8. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZiGros metu; =
9. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; 6943/12:269 =
10. Esant neatitikimam tarp projekta sudaranciy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy kiekiy ziniarasciais; ° o2 —
11. Bréziniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamy trinkeliy dangy Zyméjimas. Trinkeliy klojimo Sablong zr. Techninése specifikacijose; ° : il fl'ﬂl'ﬂﬂ'
12. Kelio Zenklai projektuojami 1 grupés dydzio; . 250 lllmll'l,lll
13. Kelio Zenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo krasto baty 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukstis iki kelio zenklo skydo apatinés briaunos - 2,25 m. =
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PASTABOS: B\ @ <
1. Matmenys pateikti metrais; & f}
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje; < RN 2
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus = =3 a
greta esamy inzineriniy, tinkly, zemés darbai turi bti vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus - sutvarkyti; ) s a:i . e
4. Statybos darbai turi bt vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint R ;S\ % Aoop i g X <
gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus; = < 3“ WX, - 'A"
5. Esamy, inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir Suliniy, liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo bati paaukstinti ar nuzeminti X = 6055245.79 “ X = 6055255,32 4R =
iki projektinio aukscio, pakeiiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy, = Y = 496246 14 - : Y =49624439 | -
perdangas, pakeisti naujomis; = i o CE 4 —
6. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos paviriumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki 6943/12:269 = \ /ﬁ% 3 P /§ % [X=6055266,95
dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bti 5-10 cm). : \\cr N N /‘f’! 18 Y = 496252,43
i} ~ Y /.
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PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;
3. Statybos darby Rangovas, prie$ pradédamas vykdyti zemeés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu,
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nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis pozeminémis komunikacijomis i§laikyti normatyvinius atstumus iki ju; o
4. Statybos darbai turi bt vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus; = <
5. Esamy inZineriniy komunikacijy pozeminiy sklendziy kapos ir $uliniy liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo biti paaukstinti ar nuzeminti iki projektinio aukscio, pakeiciant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su S . e P
atitinkama simbolika. Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, pakeisti naujomis; o <0.08]l J 48 =
6. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bti lygds su dangos pavirSiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm); = : = SN«Zyz -y |DN300
7. Projektuojamas ap3vietimo elektros kabelis tarp apSvietimo atramy jtraukiamas { apsauginj vamzdj; . “IL=18.0
8. Atlikus darbus pilnai atstatyti pazeistas dangas | prie$ tai buvusj lygj. Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Susisiekimo dalyje; 6943/12:269 = \ /,f% A 12002
9. Visus montavimo darbus atlikti laikantis E||BT, ELI|T, AE|[T ir kity galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimy; ° 02 - ° R N 2\ f Y Y
10. Projektas paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" iSduotomis salygomis elektros tinkly ir jrenginiy perkélimui (rekonstravimui) Nr.ISK24-75178; N ,,',"','{{,'}{ e \; /.
11. Projekte numatytas esamy 0,4kV KL neapsaugoty atkarpy, patenkanciy po projektuojama gatvés asfalto danga, apsaugojimas surenkamais gaubtais. Elektros tinklo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu su aiksteliy statyba; - ,',',',',,,',‘,','," """"1'1'1'1 \
12. Viykdant Zemés darbus elektros kabeliy apsaugos zonoje, bitina laikytis visy elektros tinkly apsaugos taisykliy; = 4 e -f || = - |DN200 \
13. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZiGros metu; 1 o % % L=4.0 \
14. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus; S =\.7 : = 1 s~ 2 /[<0.02
15. Esant neatitikimam tarp TP sudarangiy daliy, kaip pagrindine projektine medziaga remtis techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréZiniais, sanaudy Ziniarasciais. = X ° 8 / \
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Esamas dangos pavirSius aSyje
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-0 e o
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Esamas aukstos jtampos poZzeminis elektros kabelis
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AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE NR.1 (SIAURINE)

TATRAMESH sistema i$ dvigubo pynimo vielos

tinklo, tinklo tipas 8x10, viela @2,7/3,7mm,

antikoroziné danga ZNAL (Zn95AL5) su

polimerine danga, matmenys 2x0,5x0,8m;

skaiciuotinis armavimo ilgis 3,0m (2,2+0

Neaustiné geotekstilé >240 g/m2

Esamas pavirSius

[rengimo schemos M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)

(PJUVIS A-A) Detalé A ,
Detalé C
15 8
——
AikStelés perimetro apsodinimas < : =
dekoratyviniais krimais APZELDINTA SALELE o
UzZpilo gruntas gerai drenuojantis 5 c¢m storio akmens skaldos sluoksnis N
smelis, >30°, c<1 kPa, y<20 kN/m? Atitvérimo stulpelis MedZio \ Filtruojancios geosintetinés medziagos {rengimas
3  sodinukas 30 cm (krimams) ir 40 cm (medziams) naujo 45 I—_IZS
ki 10 cm storio dirvozemio Pomedzio apsodinimas dirvozemio - juodzemio sluoksnis
sluoksnis, apséjamas Zole dekoratyviniais kramais 30 cm (kramams) ir 80 cm (medziams) supurentas Betoninis bordidras 100.15.30 Betoninis bordidiras 100.8.20
, ; & i ; ant betono pagrindo ant betono pagrindo
, 5,00 (automobiliy stovéjimo vietos) , 5,50 (pravaziavimas) . 2 ir patrestas podirvio sluoksnis pag pag
T T 1 &
| 10,50 Detalé A =] : Detalé B Detale D Filtruojanti geosintetine
g medziaga
4 - 25 % i 15,
,8m) * PP e
0,80 > - . MMMMP -
_ : | =)
o 2
/; Kf | R =
B I 8 40%
R EpSS x = & N
u = .
& 45
g' 1S 8 Betonini icras 100.15.22 fr. 5/8 Drenazo vamzdis
@ o £ etoninis bordidras '00. 5. 3180/200 su filtru
= S 3 ant betono pagrindo
8 ? 5
=. K=l ©
o % L v {72}
[<5) § h_ g
& (&) 5
________________________ 610 — Divozemis — — — — — — — — — T T T T
%. x X
' Planingai supiltas: molingas smulkus smélis su vidutine
Drenazo vamzdis 0,70 X X (6,2%) organinés medziagos priemaisa, drégnas, juosvas
Sutankintas esamas pagrindas 3180/200 su fltru —
Ev2 = 45 MPa, Ev2/Ev1<2,5;
Smélingas mazo plastiskumo molis, labai minkstas, pilkas, su
210 | 2virgzdo priemaisa su vandeningo smélio tarpsluoksniais
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE: Mazai dulkingas molingas smélis su maZa (1,5%) organinés medziagos
g O 10 cm pilkos spalvos betoniniy azariniy trinkeliy danga 0,80 priemaisa, vandeningas, pilkas, su molio tarpsluoksniais - —— ,
ST o storio atsiSluoksns A A O B P PPN 0 2024-11 Statybos leidimui, konkursui
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>150 MPa Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (J'e" talkoma) _
42 cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev22100 MPa Smeélingas mazo plastiskumo molis, Kval. Sz‘af/ﬂ/ovpm/e/ffo pavadinimas . .
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: 7B, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, Ev2>45 MPa 080 | minkstas, rudas, su Zvirgzdo priemaisa patv. " | U R B A N L | N E KITY INZINERINIU STATINIY (AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY IR
Geokompozitas 40/40 kN/m dok. Nr. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; PRIVAZIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKUY TINKLY STATYBOS, REVUONOS G.
- T Mazai dulkingas molingas smulkus Tel. Nr.: +370 699 19380; KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENY R. SAV. PROJEKTAS
Gruntai pagal LST 1331: ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, Ev2>17 MPa 0,50 smélis, vandeningas, pilkas |[mones kodas: 300149157
Zemés sankasa 37326 |SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
36982 |SPDV R. Jautakis .
Pastabos: A 1502 | Architekté M. A. Sadauskaité
1. Matmenys pateikti metrais; Pl B. Kundelyté Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniy profiliy pjaviai. Tiksly dangy iSsidéstyma zr. Dangy ir eismo organizavimo plane, skersinio nuolydZio kryptj
skirtingy dangos konstrukcijos profiliy sanddroje zr. Auk$€iy ir nuzyméjimo plane. DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50 0
3. Skirtingo skersinio nuolydzio sandros vietose, projektiniai pavirSiai sklandziai suvedami per 15-20 m;
4. P;?j'elgt'gﬂ?)%i ddaar;glzsklfr(])tr;strukcijq lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj, sluoksnio storis Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
vaziuojamojoje dalyje Kinta. .
5. Pokonstrukcinio drenaZo planiné padétis ir gylis tikslinami statybos darby metu, atsizvelgiant | inZineriniy tinkly i§sidéstyma, LT PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY
I i iy , . . UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07 1 3
6.  Projektinis pavirSius (veja) sklandZiai suvedamas iki esamy dangy kintamu nuolydziu. RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA

700 mm

297 mm

a1
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AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE NR.1 (SIAURINE)

APZELDINTA SALELE

5 cm storio akmens skaldos sluoksnis

Filtruojancios geosintetinés medziagos {rengimas

30 cm naujo dirvoZemio - juodZemio sluoksnis

PRIVAZIAVIMO IR REVUONOS GATVES SUJUNGIMO DETALE

PRIASFALTAVIMO PRIE BORTY DETALE

GRUNTAI PAGAL LST
1331: ZB, ZG, ZP, ZD,
ZM, SB, SG, SP

(PJOVIS C-C) 0,20
Atitvérimo stulpelis B% 015
I
owe e ) . = s A -2 %
AikStelés perimetro apsodinimas 7 : 7
dekorat v?niais krumapis L " ///’? 7, /8 P o
y //// /// % Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§
A S 5 miginio AC 11 VN
7, Y //
L N 7
g. AN TSSO\ Esama dangos konstrukcija
= D T i 7 & ﬁi Dirvozemio sluoksnis
5 . A _ <
< o Detalé D Zpilama grunto charakeristikos: PRIVAZIAVIMAS: SALIGATVIS:
Al Nesankabus, drenuojantis gruntas, kurio 4 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VN 8 cm pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga
c<1kPa, vidinés trinties kampas ¢,,=30° 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PN 3 cm storio atsijy sluoksnis
Grunto savitasis svoris yma =20kN/m’ 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesurigtojo mineraliniy medziagy 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy
Sutankinimo koeficientas Is;,=0,98 miSinio (fr. 0/45), Ev22120 MPa medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa
58 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy, 29 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo
& GREEN TERRAMESH segmentai i$ medZziagy miSinio, Ev2>80 MPa mineraliniy medziagy misinio
i. g dvigubo pynimo vielos tinklo tipas 8x10, su Geokompozitas 40/40 kN/m Zemés sankasa, Ev2=30 MPa
kS 3 GALMAC ir polimerine antikorozine danga, 20 cm grunty pakeitimas geros sanklodos gruntais, Ev2>45 MPa
3 o vielos skersmuo @2,2mm, armavimo ilgis Jemés sank
3 8 min.3,0m. Segmento dydis B=3,00m; £MEs sankasa
S 5 H=0,76m;a=70°
| & (G
e v R R Iki 10 cm storio dirvoZzemio
v ¥ ¥ Dulkingas dirvozemis, sluoksnis, apséjamas Zole
060 ° © " | juosvas,susmélio priemaisa 4
Smélingos gerai susiskaidZiusios durpés (organinés medziago y . o
Reie 0 3t e 8li0 priemais samas pavirsius
0,50 kiekis 24,8% ), prisotintos vandeniu, juodas, su smélio priemai$a Neaustiné geotekstilé 2150 g/ % //@\\ /—P;
//// 2 ~
_ < e ¢ 2.4 ~ <
Smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas, pilkas, su % i / ¥
0,70 #virgzdo priemai$a su vandeningo smélio tarpsluoksniais Sutagkmtas esamas pa ﬂnd?S A /i PRIVAZIAVIMAS PRIE AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES NR.1 (SIAURINES) Iki 10 cm storio dirvoZemio
Ev2 = 45 MPa, Ev2/Ev1<2,5; / /K N (PJUVIS B-B) sluoksnis, apséjamas Zole
Smélingos gerai susiskaidziusios durpés (organinés medziagos kiekis / ///
0,50 24,8% ), prisotintos vandeniu, tamsiai rudos, su smélio tarpsluoksniais / /// Neregiy vedimo pav. i§ geltonos
7 sp. betoniniy trinkeliy,
GRUNTALPAGALLST _— 24 0,30 Detalé A
YR YR TP 7 \ Detalé C =
1331: ZB, ZG, ZP, ZD, //// | , |
M, SB, SG, SP 24 ' 2,0% =
NS S S ST S S SN S S ST S S //// 0 N =
/\/// \///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\/ - : - LI )/ P
Iki 10 cm storio dirvoZzemio )
sluoksnis, apséjamas Zole g &
— N
Esamas pavirsius X S S ATEANANARN /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\\/\\\\\\/\\\f/\
o AR, N N N I I I PN ISP NN NN SN
% 10% 2 PRIVAZIAVIMAS:
. . . — < .
SM;ﬁTklfsuLkr::gia: molingas \///\///\///\/////////\//////\//> 4 cm storio asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN
270 vandeningas, pilkas ; -, ! Detalé D 8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 22 PN
\//< elale 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy miginio (fr. 0/45), Ev2>120 MPa
e

58 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio, Ev2>80 MPa

Geokompozitas 40/40 kN/m

20 cm grunty pakeitimas geros sanklodos gruntais, Ev2245 MPa

Zemés sankasa

SALIGATVIS:

8 cm pilkos spalvos betoniniy, trinkeliy danga

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45), Ev2>100 MPa

29 cm storio apsauginis alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

Zemés sankasa, Ev2>30 MPa

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50 0
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07 2 3

297 mm

420 mm




equ odApys sewaz

Iki 10 cm storio dirvozemio
sluoksnis, apséjamas zole

GRUNTAI PAGAL LST

AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE NR.2 (PIETINE)
(PJOVIS D-D)

Pomedzio bei saleliy
apsodinimas
dekoratyviniais krimais

Esamas pavirSius

Detalé A

Sluoksnio storis, m

Gruntas apraSymas

DirvoZemis, juodas

O I ]
ElE 4 2 = B
% o s 4

4

4

4,0%
———

0,80

Planingai supiltas: molingas smulkus smélis su
vidutine (6,2%) organinés medziagos
priemaiSa, vandeningas, tamsiai pilkas, su
gargzdo, zvirgzdo priemaiSomis

N

& \/4<\\/\\//\\/K\//&//\//\(/Q\//\///\\///\///E\///\///\///\/>//>>//§/%

1331: 2B, 2G, 2P, 2D, o
2M, SB, SG, SP

/) - ~ — -
AN AN

APZELDINTA SALELE

5 cm storio akmens skaldos sluoksnis

Filtruojancios geosintetinés medziagos jrengimas

Detalé D

AN

30 cm (krimams) ir 40 cm (medziams) naujo
dirvozemio - juodzemio sluoksnis

AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE:

30 cm (krdmams) ir 80 cm (medZiams) supurentas
ir patrestas podirvio sluoksnis

8 cm pilkos/juodos spalvos betoniniy, trinkeliy danga

3 cm storio atsijy sluoksnis

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy miSinio (fr. 0/45), Ev2=150 MPa

44 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy miinio, Ev2>100 MPa

20 cm storio gruntai pagal LST 1331: 7B, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, Ev2>45 MPa

Geokompozitas 40/40 kN/m

Zemés sankasa, Ev2>17 MPa

4,00

Mazai dulkingas molingas
smulkus smélis, vandeningas,
tamsiai pilkas, nuo 4,40 pilkas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50

Dokumento Zymuo Lapas

UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07 3




NEREGIY VEDIMO SISTEMOS |[RENGIMO SCHEMA

|Pilkq betoniniy trinkeliy danga

Aklyjy ir silpnaregiy jspé&jimo pavirSius i§
geltonos spalvos betoniniy trinkeliy,

Betoninis bordidras 100.15.30 cm
peréjimui nuo 0 iki 10 cm virs Aklujy ir silpnaregiy vedimo pavirsius i§
vaziuojamosios dalies geltonos spalvos betoniniy trinkeliy

Asfaltbetonio danga

Vaziuojamoji dalis
>0<>0<>0<>< <Q ’000 ’0

Q 0101010

?1< 10101910 <

Betoninis borditras 100.15.30 cm
vaziuojamosios dalies aukstyje

|Pilkq betoniniy azdriniy trinkeliy danga

|Juodq betoniniy trinkeliy danga

2024-11 Statybos leidimui, konkursui

ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekito pavadinimas

Il URBANLINE KITY INZINERINIY STATINIY (AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELIY IR
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; PRIVAZIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKUY TINKLY STATYBOS, REVUONOS G.

Tel. Nr.: +370 699 19380; KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENY R. SAV. PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157

SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas

SPDV R. Jautakis
Pl B. Kundelyté

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

NEREGIY VEDIMO SISTEMOS |RENGIMO SCHEMA, M 1:50

Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas

PRIENY RAJONO SAVIVALDYBE / PRIENY UL-24-0053-J0CTP-S/SK.B08
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTACIJA ' 1




PRIDEDAMI DOKUMENTAI

UL-24-0053-XX-TP
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‘OBERTAS JAUTAKIS
1284118 111031 GMT2
wskns Paradas

TVIRTINU:
UZSAKOVAS (STATYTOJAS):

Prieny rajono savivaldybc:
admimisrElEEsEiEReT

-~

CLAEZ)"

- et S
Japfte/Mickevidiend

' U D

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
1. UZSAKOVAS (STATYTOJAS): Prieny rajono savivaldybés administracija
Laisvés aiksté 12, LT- 59126 Prienai
2. PROJEKTO PAVADINIMAS: Kity inZineriniy statiniy (Automobiliy stovéjimo aiksteliy ir

PrivaZiavimo) ir lietaus nuoteky tinkly statybos, Revuonos g.
kapitalinio remonto Prienuose, Priemy 1. sav. projektas

PROJEKTO STADUJA: Techninis projektas
4. STATYBOS RUSIS: Naujo statinio statyba, Statinio kapitalinis remontas
STATINIO KATEGORUA Ypatingas statinys, Neypatingieji statiniai, Nesudétingieji
statiniai, 11 grupé
6. STATINIO PAGRINDINE Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai
NAUDOJIMO PASKIRTIS (Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.1);

Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai
(Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.2);
Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai
(PrivaZiavimas prie Automobiliy stovéjimo aikstelés Nr.1);
Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g. atkarpa, unik.
Nr. 4400-6082-1372);
InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky
tinklai);
InZineriniai tinklai: elektros tinklai (ap3vietimas).

9. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS 1. Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr. 1 (Siauring)

e Numatyti automobiliy stovéjimo aikstelés
irengimg prie Zemés sklypo adresu Revuonos
g9

e Automobiliy stovéjimo skaiéiy ir matmenis
tikslinti projektavimo metu pagal galiojanéius
teisés aktus;

e Numatyti elektromobiliy jkrovimo vietas,
ikrovimo jranga bus numatyta atskiru projektu;

e Sprendinius pritaikyti Zmoniy su negalia
reikméms;

e Numatyti aikStelés jrengima i betoniniy
aziriniy trinkeliy dangos. Dangos konstrukeija
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tikslinti projektavimo metu;
e Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.

2. Automobiliy stovéjimo aikstelé Nr. 2 (pieting)

e Numatyti automobiliy stovéjimo aikStelés
irengima prie Zemés sklypo adresu Revuonos
g3;

e Automobiliy stovéjimo skai€iy ir matmenis
tikslinti projektavimo metu pagal galiojan¢i
teisés aktus; -

e Numatyti elektromobiliy jkrovimo vietas,
ikrovimo jranga bus numatyta atskiru projektu;

e Sprendinius pritaikyti Zmoniy su negalia
reikméms;

e Numatyti aikstelés jrengima i§ betoniniy
trinkeliy dangos. Dangos konstrukcijg tikslinti
projektavimo metu;

®  Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.

3. PrivaZiavimas prie automobiliy stovéjimo aikstelés

Nr.1 (Siaurinés)

e PrivaZiavimo pradZia — Revuonos g.;

e PrivaZiavimo pabaiga — nuovaza j automobiliy
stovéjimo aikstele;

Ilgis - apie 0,06 km ;

Vaziuojamosios dalies plotis — 5,0 m;
Numatyti privaZiavimo jrengimg i$
asfaltbetonio miSinio dangos. Dangos
konstrukeijg tikslinti projektavimo metu;

e Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.
Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Revuonos g.
atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372)

e Numatyti §aligatvio jrengimg tarp
projektuojamos Siaurinés automobiliy
aukstelés ir esamo Saligatvio Revuonos g.;

e Numatyti Saligatvio jrengimg i§ betoniniy
trinkeliy dangos. Dangos konstrukcijg tikslinti
projektavimo metu;

e Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.
InZineriniai tinklai: nuoteky $alinimo tinklai
(lietaus nuoteky tinklai)

¢ Numatyti lietaus vandens nuvedima j esamus
griovius nuo projektuojamy automobiliy
stovéjimo aiksteliy, privaziavimo i aikStele ir
Revuonos g. Saligatvio;

e Visi sprendiniai tikslinami projektavimo metu.

InZineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimas)

e Numatyti automobiliy stovéjimo aikSteliy,
privaZziavimo, $aligatvio ap§vietima jrengiant
metalines atramas ir LED tipo §viestuvus;
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e Visi sprendiniai tikslinami projektavimo metu.

7. Numatyti biitinas eismo organizavimo priemones.

8. Esamy Zeldiniy ir kelmy $alinimo nenumatyti. Iki
statybos darby pradZios Zeldiniai bus paalinti
Statytojo iniciatyva darby vykdymo ribose.

9. Projektuotojas parengia dokumentus, reikalingus
prisijungimo salygoms gauti ir gauna (pagal poreikj)
reikalingas prisijungimo salygas, valstybinés Zemés
valdytojo sutikimus bei parengia ir pateikia kitus
reikalingus dokumentus projektavimo paslaugoms
atlikti.

10. Projektuotojas, gaves uzsakovo pritarima techninio
projekto sprendiniams, privalo projekta pristatyti
uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui projekto
ekspertizei atlikti.

11. Projektuotojas privalo parengti projekts vadovaujantis
Statybos jstatymu, galiojandiais statybos techniniais
reglamentais, techninémis sglygomis ir kitais
projektavimg reglamentuojanéiais teisés aktais.

9 .PATEIKIAMU TECHNINIO Uzsakovui (Statytojui) Projektuotojas pateikia 1 (vieng)
PROJEKTO DOKUMENTACIIOS skaitmenine forma parengto techninio projekto dokumentacijos
EGZEMPLIORIY) SKAICIUS: egzemplioriy.

Suderinimai:

Prieny rajono savivaldybés administracijos
Statybos ir ekonominés plétros skyriaus

s,
vyriausioji specialisté Raminta Baranauskiené /;
4 |

/
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Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas
Atraminés sienos skaiciavimai

Analysis of reinforced slopes

Input data
Task : Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas
Part : Atraminés sienos skaiciavimai

Description : Siauriné automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.1 (Pjavis A-A)
Customer :  UAB "Urban Line"

Date : 2024-12-09

ProjectID: GA

Settings
Standard - EN 1997 - DA3

Materials and standards

Concrete structures : EN 1992-1-1 (EC2)
Coefficients EN 1992-1-1 : standard

Wall analysis

Verification methodology : according to EN 1997
Active earth pressure calculation: Coulomb
Passive earth pressure calculation : Caquot-Kerisel

Earthquake analysis : Mononobe-Okabe

Shape of earth wedge : Calculate as skew

Allowable eccentricity : 0,333

Internal stability : Standard - straight slip surface

Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : VG = 1,35 [] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Variable actions : vqQ = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Water load : Yw = 1,00 [-]

Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation

Partial factor on internal friction : Yo = 1,25 [-]
Partial factor on effective cohesion : Ve = 1,25 [-]
Partial factor on undrained shear strength : Yeu = 1,40 [-]
Partial factor on Poisson's ratio : Yy = 1,00 [-]

Partial factors for variable actions
Permanent design situation

Factor for combination value : U = 0,70 [-]
Factor for frequent value : Y= 0,50 [-]
Factor for quasi-permanent value : Uy = 0,30 [-]

Stability analysis

Verification methodology : according to EN 1997
Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

[GEOS5 - MSE Wall (64 bit) | version 5.2023.81.0 | hardware key 12380/ 1 | ReArma, UAB | Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

67



Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas

Atraminés sienos skaicCiavimai

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : YG = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Variable actions : vq = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Water load : Yw = 1,00 [-]

Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation

Partial factor on internal friction : Yo = 1,25 [-]
Partial factor on effective cohesion : Ve = 1,25 [-]
Partial factor on undrained shear strength : Yeu = 1,40 [-]

Geometry of structure

Number of blocks n = 5

Block height h =050 m

Block width b =080 m

Block offset 07 = 0,05 m

Name : Skaiciuojamoji schema Stage - analysis: 1-0

2500
WA

| Z| - ’Tmngi;@uzﬂarﬁaffffg” -
g T
Material
Block material
Unit weight y = 23,00 kN/m3
Cohesion ¢ = 0,00 kPa
Friction f =0,533
Shear bearing capacity of joint R¢ = 0,00 kN/m

Reinforced soil - Naujai supilamas gruntas
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Types of reinforcements

Type of

Name . Line type Reinforcement strength Coefficient
No. reinforcement
Tuit[kN/m] Re[kN/m] Casl-] Gl-]
1 Green Terramesh Green 50,00 40,00 0,60 0,70
Terramesh
Reinforcement details
1. Green Terramesh
Short-term char. strength Ty = 50,00 kN/m
Long-term design strength R; = 40,00 kN/m
Reinforcement
Total number of input reinforcements : 5.
Reinforcement details
Block Type of reinforcement Origin End Height from bottom Length
No. l1lm] l2[m] y[m] I[m]
1 Green Terramesh -0,20 2,00 0,00 2,20
2 Green Terramesh -0,15 2,05 0,50 2,20
3 Green Terramesh -0,10 2,10 1,00 2,20
4 Green Terramesh -0,05 2,15 1,50 2,20
5 Green Terramesh 0,00 2,20 2,00 2,20
Soil parameters
Naujai supilamas gruntas
Unit weight : Yy = 20,00 kN/m3
Angle of internal friction : bef = 32,00 °
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Angle of friction struc.-soil : 6 = 3000°
Saturated unit weight : Vsat = 21,00 kN/m3
Geological profile and assigned soils
Thickness of layer Depth . .
Assigned soil Pattern
t [m] z[m]
1 - 0,00 .. Naujai supilamas gruntas
Terrain profile
Terrain behind construction has the slope 1: 1,60 (slope angle is 32,01 °).
Embankment height is 0,25 m, embankment length is 0,40 m.
Water influence
GWT behind the structure lies at a depth of 1,50 m
GWT in front of the structure lies at a depth of 2,50 m
Subgrade at the heel is not permeable.
Uplift in foot. bottom due to different pressures is not considered.
Input surface surcharges
Surcharge . Mag.1 Mag.2 Ord.x Length Depth
No. Action
new change [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Yes permanent 25,00 2,00 10,50 on terrain
I 3
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No. Name

1 Transporto apkrova

Resistance on front face of the structure

Resistance on front face of the structure: at rest
Soil on front face of the structure - Naujai supilamas gruntas
Soil thickness in front of structure h =040 m

Terrain in front of structure is flat.
Settings of the stage of construction

Reduction of soil/soil friction angle : do not reduce
Design situation : permanent

Verification No. 1

Forces acting on construction

Name [Fers App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. sliding stress
FF resistance -0,49 -0,13 0,00 0,00 1,000 1,000 1,000
Weight - reinforced soil 0,00 -1,53 100,98 2,04 1,000 1,000 1,350
Active pressure 17,67 -0,92 6,87 3,09 1,000 1,000 1,000
Water pressure 0,00 -2,75 0,00 5,20 1,000 1,000 1,000
Transporto apkrova 21,63 -1,34 8,90 3,13 1,000 1,000 1,000
Weight - wall 0,00 -1,41 38,00 0,52 1,000 1,000 1,350
Transporto apkrova 0,00 -2,75 5,00 3,10 1,000 1,000 1,000

Verification of complete wall

Check for overturning stability
Resisting moment Mres = 290,49 kNm/m

Overturning moment Mg, = 45,29 kNm/m

Wall for overturning is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force Hos = 82,26 kN/m
Active horizontal force  Hat = 38,81 kN/m

Wall for slip is SATISFACTORY

Overall check - WALL is SATISFACTORY
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Name : Verification Stage - analysis : 1-1
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Dimensioning No. 1

Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. sliding stress
Weight - wall 0,00 -1,00 36,80 0,48 1,000 1,000 1,350
Active pressure 13,35 -0,71 6,20 0,85 1,000 1,000 1,000
Water pressure 1,25 -0,17 0,00 0,95 1,000 1,000 1,000
Transporto apkrova 10,12 -0,65 4,70 0,84 1,000 1,000 1,000
Reinforcement -40,00 -0,50 0,00 1,39 1,000 1,000 1,350
Reinforcement -30,26 -1,00 0,00 1,72 1,000 1,000 1,350
Reinforcement -14,58 -1,50 0,00 2,04 1,000 1,000 1,350

Verification of construction joint above the block No.: 1
Check for overturning stability

Resisting moment Mres = 98,82 kNm/m
Overturning moment Mg, = 16,26 kNm/m

Joint for overturning stability is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force H;os = 110,26 kN/m
Active horizontal force  Hat = 24,71 kN/m

Joint for slip is SATISFACTORY

Joint is SATISFACTORY
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Name : Dimensioning Stage - analysis :1-1
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Dimensioning No. 2

Forces acting on construction

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. sliding stress
Weight - wall 0,00 -0,75 27,60 0,45 1,000 1,000 1,350
Active pressure 7,97 -0,53 3,70 0,83 1,000 1,000 1,000
Water pressure 0,00 -1,50 0,00 0,90 1,000 1,000 1,000
Transporto apkrova 6,22 -0,40 2,89 0,82 1,000 1,000 1,000
Reinforcement -30,46 -0,50 0,00 1,66 1,000 1,000 1,350
Reinforcement -14,74 -1,00 0,00 1,98 1,000 1,000 1,350

Verification of construction joint above the block No.: 2

Check for overturning stability
Resisting moment Mes = 47,82 kNm/m
Overturning moment Mg, = 6,67 kNm/m

Joint for overturning stability is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force Hyes = 63,42 kN/m
Active horizontal force  H,y = 14,19 kN/m

Joint for slip is SATISFACTORY

Joint is SATISFACTORY
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Name : Dimensioning

Stage - analysis : 1 -2
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Dimensioning No. 3
Forces acting on construction
Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. sliding stress
Weight - wall 0,00 -0,50 18,40 0,43 1,000 1,000 1,350
Active pressure 3,76 -0,36 1,75 0,81 1,000 1,000 1,000
Water pressure 0,00 -1,00 0,00 0,85 1,000 1,000 1,000
Transporto apkrova 2,30 -0,15 1,07 0,80 1,000 1,000 1,000
Reinforcement -15,03 -0,50 0,00 1,90 1,000 1,000 1,350

Verification of construction joint above the block No.: 3

Check for overturning stability
Resisting moment Mres = 17,61 kNm/m
Overturning moment Mgy, = 1,67 kNm/m

Joint for overturning stability is SATISFACTOR
Check for slip

Resisting horizontal force Hos = 26,34 kN/m
Active horizontal force  Hyt = 6,06 kN/m

Joint for slip is SATISFACTORY

Joint is SATISFACTORY

Y
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Name : Dimensioning

Stage - analysis: 1-3
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Dimensioning No. 4
Forces acting on construction
Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Coeff. Coeff. Coeff.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] overtur. sliding stress

Weight - wall 0,00 -0,25 9,20 0,40 1,000 1,000 1,350
Active pressure 1,08 -0,18 0,50 0,80 1,000 1,000 1,000
Water pressure 0,00 -0,50 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000
Transporto apkrova 0,00 -0,50 0,00 0,80 1,000 1,000 1,000

Verification of construction joint above the block No.: 4

Check for overturning stability
Resisting moment Myes = 4,08 kNm/m
Overturning moment Mg, = 0,19 kNm/m

Joint for overturning stability is SATISFACTORY

Check for slip
Resisting horizontal force Hyes = 5,17 kN/m
Active horizontal force  Hyt = 1,08 kN/m

Joint for slip is SATISFACTORY

Joint is SATISFACTORY
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Name : Dimensioning

Stage - analysis: 1 -4
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Bearing capacity of foundation soil
Design load acting at the center of footing bottom
- Moment Norm. force Shear Force Eccentricity Stress
o.
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [-1 [kPa]

1 -11,66 208,39 38,81 0,000 69,46

2 -5,57 159,75 38,81 0,000 53,25
Service load acting at the center of footing bottom

- Moment Norm. force Shear Force
o.
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]

1 -16,09 159,26 29,16
Verification of foundation soil
Stress in the footing bottom : rectangle
Eccentricity verification
Max. eccentricity of normal force e = 0,000
Maximum allowable eccentricity ey, = 0,333
Eccentricity of the normal force is SATISFACTORY
Verification of bearing capacity
Max. stress at footing bottom o = 69,46 kPa
Bearing capacity of foundation soil Ry = 213,00 kPa
Bearing capacity of foundation soil is SATISFACTORY
Overall verification - bearing capacity of found. soil is SATISFACTORY
I 9|
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Name : Bearing cap.

Stage - analysis : 1 - -1
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Verification of slip on georeinforcement No.

1

Forces acting on construction (verification of reinforcement No.: 1)

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Design
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -1,25 46,00 -0,30 1,000

FF resistance -0,88 -0,13 0,00 -0,80 1,000

Active pressure 17,70 -0,89 7,03 2,29 1,000

Transporto apkrova 21,89 -1,37 8,46 2,34 1,000

Weight - reinforced soil 0,00 -1,54 101,87 1,25 1,000

Transporto apkrova 0,00 -2,75 7,22 2,34 1,000

Verification against slip along geotextile No.: 1

Inclination of slip surface = 84,00 °

Overall normal force acting on reinforcement = 124,59 kN/m

Coefficient of reduction of slip along geo-textile = 0,60

Resistance along geo-reinforcement = 46,71 kN/m

Wall resistance = 29,54 kN/m

Overall bearing capacity of reinforcements = 0,00 kN/m

Check for slip:
Resisting horizontal force Hyes = 77,14 kN/m
Active horiz. force Hact = 39,59 kN/m

Slip along geotextile is SATISFACTORY
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Name : Slip on georeinf.

Stage - analysis :1-1
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Verification of slip on georeinforcement No. 2

Forces acting on construction (verification of reinforcement No.: 2)

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Design
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -1,00 36,80 -0,27 1,000

Active pressure 12,13 -0,70 4,89 2,32 1,000

Transporto apkrova 17,85 -1,12 6,95 2,37 1,000

Weight - reinforced soil 0,00 -1,21 89,52 1,22 1,000

Transporto apkrova 0,00 -2,25 7,16 2,34 1,000

Verification against slip along geotextile No.: 2

Inclination of slip surface = 84,00 °

Overall normal force acting on reinforcement = 108,52 kN/m

Coefficient of reduction of slip along geo-textile = 0,60

Resistance along geo-reinforcement = 40,69 kN/m

Wall resistance = 19,61 kN/m

Overall bearing capacity of reinforcements = 0,00 kN/m

Check for slip:
Resisting horizontal force Hos = 60,30 kN/m
Active horiz. force Hact = 29,98 kN/m

Slip along geotextile is SATISFACTORY

[GEOS - MSE Wall (64 bit) | version 5.2023.81.0 | hardware key 12380/ 1 | ReArma, UAB | Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]

77



Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas
Atraminés sienos skaiciavimai

Name : Slip on georeinf.

Stage - analysis : 1 -2
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Verification of slip on georeinforcement No. 3

Forces acting on construction (verification of reinforcement No.: 3)

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Design
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -0,75 27,60 -0,30 1,000

Active pressure 7,31 -0,52 3,02 2,31 1,000

Transporto apkrova 13,79 -0,87 5,43 2,34 1,000

Weight - reinforced soil 0,00 -0,87 77,17 1,19 1,000

Transporto apkrova 0,00 -1,75 7,10 2,29 1,000

Verification against slip along geotextile No.: 3

Inclination of slip surface = 84,00 °

Overall normal force acting on reinforcement = 92,72 kN/m

Coefficient of reduction of slip along geo-textile = 0,60

Resistance along geo-reinforcement = 34,76 kN/m

Wall resistance = 14,71 kN/m

Overall bearing capacity of reinforcements = 0,00 kN/m

Check for slip:
Resisting horizontal force Hos = 49,47 kN/m
Active horiz. force Hact = 21,10 kN/m

Slip along geotextile is SATISFACTORY
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Name : Slip on georeinf.

Stage - analysis: 1-3
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Verification of slip on georeinforcement No. 4

Forces acting on construction (verification of reinforcement No.: 4)

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Design
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -0,50 18,40 -0,33 1,000

Active pressure 3,52 -0,36 1,51 2,29 1,000

Transporto apkrova 9,73 -0,62 3,90 2,31 1,000

Weight - reinforced soil 0,00 -0,62 54,85 1,17 1,000

Transporto apkrova 0,00 -1,25 7,03 2,24 1,000

Verification against slip along geotextile No.: 4

Inclination of slip surface = 84,00 °

Overall normal force acting on reinforcement = 67,29 kN/m

Coefficient of reduction of slip along geo-textile = 0,60

Resistance along geo-reinforcement = 25,23 kN/m

Wall resistance = 9,81 kN/m

Overall bearing capacity of reinforcements = 0,00 kN/m

Check for slip:
Resisting horizontal force Hos = 35,04 kN/m
Active horiz. force Hact = 13,26 kN/m

Slip along geotextile is SATISFACTORY
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Name : Slip on georeinf.

Stage - analysis: 1 -4

25,00

15140 OﬁLiLiii B
! 3

] f

[ T Naufai Suparmias

WANANNANANNANNANANNANNANANNNANNANANNNANNWANNNNNANNANARNANNANNANNNNANNANANNANNANNANNNNANANNNIWWNNNNNANNANNAANANNNNNANNNNNNAN

4,00
300
2,00
1,00
000
1,00
2,00

300

400
500-]
600
7,00
800
9,00

1000

11,00

12,00

13,00~

1,00

2,00

3,00

Verification of slip on georeinforcement No. 5

Forces acting on construction (verification of reinforcement No.: 5)

Name Fhor App.Pt. Fyert App.Pt. Design
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] coefficient

Weight - wall 0,00 -0,25 9,20 -0,35 1,000

Active pressure 1,19 -0,21 0,60 2,25 1,000

Transporto apkrova 5,45 -0,36 2,74 2,25 1,000

Weight - reinforced soil 0,00 -0,37 31,96 1,13 1,000

Transporto apkrova 0,00 -0,75 5,00 2,15 1,000

Verification against slip along geotextile No.: 5

Inclination of slip surface = 90,00 °

Overall normal force acting on reinforcement = 40,29 kN/m

Coefficient of reduction of slip along geo-textile = 0,60

Resistance along geo-reinforcement = 15,11 kN/m

Wall resistance = 4,90 kN/m

Overall bearing capacity of reinforcements = 0,00 kN/m

Check for slip:
Resisting horizontal force Hos = 20,01 kN/m
Active horiz. force Hact = 6,64 kN/m

Slip along geotextile is SATISFACTORY
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Name : Slip on georeinf.

Stage - analysis:1-5

3196

25,00

AWYWANAVWWWWWNANVWNANWANNIANAANIANAWNANWANHNNANNANASANANNANANWAWWNNNANANAASANANANANAANWN AN
s

3

220

A

6.

0

~ T T Nauji suptarmias

1,00

2,00

3,00

4,00
300
2,00
1,00
000
1,00

2,00

300

4,00

5,00

600
7,00
800
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00

Calculation of internal stability No. 1

Check for bearing capacity of reinforcement No.: 1

Check for tensile strength
Tension strength

Ry = 40,00 kN/m

Force in reinforcement F, = 7,18 kN/m

Reinforcement for tensile strength is SATISFACTORY

Check for pull out resistance
Pull out resistance Tp

88,53 kN/m

Force in reinforcement F, = 7,18 kN/m

Reinforcement for pull out resistance is SATISFACTORY

Overall verification - reinforcement is SATISFACTORY

Name : Internal stability

Stage - analysis :1-1
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Calculation of internal stability No. 2
Check for bearing capacity of reinforcement No.: 2

Check for tensile strength
Tension strength Ri = 40,00 kN/m

Force in reinforcement F, = 11,94 kN/m
Reinforcement for tensile strength is SATISFACTORY

Check for pull out resistance
Pull out resistance T, = 68,71 kN/m

Force in reinforcement F, = 11,94 kN/m

Reinforcement for pull out resistance is SATISFACTORY

Overall verification - reinforcement is SATISFACTORY

Name : Internal stability Stage - analysis : 1 -2
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Calculation of internal stability No. 3
Check for bearing capacity of reinforcement No.: 3

Check for tensile strength
Tension strength Ri = 40,00 kN/m

Force in reinforcement F, = 8,94 kN/m
Reinforcement for tensile strength is SATISFACTORY

Check for pull out resistance
Pull out resistance Tp = 51,40 kN/m

Force in reinforcement F, = 8,94 kN/m

Reinforcement for pull out resistance is SATISFACTORY

Overall verification - reinforcement is SATISFACTORY
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Name : Internal stability

Stage - analysis: 1-3
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Calculation of internal stability No. 4

Check for bearing capacity of reinforcement No.: 4

Check for tensile strength
Tension strength Ry =
Force in reinforcement F, =

40,00 kN/m
5,60 kN/m

Reinforcement for tensile strength is SATISFACTORY

Check for pull out resistance
Pull out resistance Tp
Force in reinforcement F, =

31,01 kN/m
5,60 kN/m

Reinforcement for pull out resistance is SATISFACTORY

Overall verification - reinforcement is SATISFACTORY

Name : Internal stability

Stage - analysis: 1-4
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Calculation of internal stability No. 5
Check for bearing capacity of reinforcement No.: 5

Check for tensile strength
Tension strength Ri = 40,00 kN/m
Force in reinforcement F, = 2,27 kN/m

Reinforcement for tensile strength is SATISFACTORY

Check for pull out resistance
Pull out resistance T, = 15,19 kN/m

Force in reinforcement F, = 2,27 kN/m

Reinforcement for pull out resistance is SATISFACTORY

Overall verification - reinforcement is SATISFACTORY

Name : Internal stability Stage - analysis:1-5
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Global stability analysis No. 1

Slip surface parameters
(slip surface after optimization)

Center S = (-0,93;-2,51) m
Radius r = 581 m
Angle a; = -37,49 °

o = 67,11 °

Slope stability check (Bishop)
Utilization = 76,81 %
Slope stability is SATISFACTORY
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Name : Global stability Stage - analysis :1-1

Yo93-251
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52,50 m A! =100
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Global stability analysis No. 2
Slip surface parameters
(slip surface after optimization)
Center S = (-0,78;-1,92) m
Radius r = 523 m
Angle a; = -39,77 °

o = 71,38 °

Slope stability check (Spencer)
Utilization = 76,22 %
Slope stability is SATISFACTORY
Name : Global stability Stage - analysis : 1 -2
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T
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Slope stability analysis
Input data (Construction stage 1)

Project

Settings

Standard - EN 1997 - DA3

Stability analysis

Verification methodology : according to EN 1997

Earthquake analysis : Standard
Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters
Partial factors on actions (A)
Permanent design situation
State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : YG = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Variable actions : vq = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Water load : Yw = 1,00 [-]
Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation
Partial factor on internal friction : Yo = 1,25 [-]
Partial factor on effective cohesion : Ve = 1,25 [-]
Partial factor on undrained shear strength : Yeu = 1,40 [-]
Interface
. Coordinates of interface points [m]
No. Interface location
X z X z X z
1 -10,00 -2,10 -1,00 -2,10 -1,00 -2,00
H ] -0,95 -2,00 -0,95 -1,50 -0,90 -1,50
= -0,90 -1,00 -0,85 -1,00 -0,85 -0,50
-0,80 -0,50 -0,80 0,00 0,00 0,00
0,40 0,25 2,20 0,25 12,50 0,25
2 -0,20 -2,50 2,00 -2,50 2,05 -2,00
/_[ j 2,10 -1,50 2,15 -1,00 2,20 -0,50
— 2,20 0,25
3 -1,00 -2,50 -0,20 -2,50 -0,20 -2,00
B ) -0,15 -2,00 -0,15 -1,50 -0,10 -1,50
I -0,10 -1,00 -0,05 -1,00 -0,05 -0,50
0,00 -0,50 0,00 0,00
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Coordinates of interface points [m]

No. Interface location
X z X z X z
4 ]—[ -10,00 -2,50 -1,00 -2,50 -1,00 -2,10
>
Soil parameters - effective stress state
C
No. Name Pattern Pet ef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Naujai supilamas gruntas 32,00 1,00 20,00
Soil parameters - uplift
n
No. Name Pattern Vat ¥s
[kN/m3] [kN/m3] (-]
1 Naujai supilamas gruntas 21,00
Soil parameters
Naujai supilamas gruntas
Unit weight : Yy = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : ber = 32,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 21,00 kN/m3
Rigid Bodies
No Name Sample Y
} [kN/m3]
1 Material of structure 23,00

[GEOS - MSE Wall (64 bit) | version 5.2023.81.0 | hardware key 12380/ 1 | ReArma, UAB | Copyright © 2024 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoftware.eu]



Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas
Atraminés sienos skaiciavimai

Assigning and surfaces

- Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position
X z X z soil
! ’ f } 0,00 0,50 0,05 0,50 Naujai supilamas gruntas
-0,05 -1,00 -0,10 -1,00
-0,10 -1,50 -0,15 -1,50
-0,15 -2,00 -0,20 -2,00
-0,20 -2,50 2,00 -2,50
2,05 -2,00 2,10 -1,50
2,15 -1,00 2,20 -0,50
2,20 0,25 0,40 0,25
0,00 0,00
2 ” ) -1,00 2,50 0,20 2,30 Material of structure
-0,20 -2,00 -0,15 -2,00
7 -0,15 -1,50 -0,10 -1,50
-0,10 -1,00 -0,05 -1,00
-0,05 -0,50 0,00 -0,50
0,00 0,00 -0,80 0,00
-0,80 -0,50 -0,85 -0,50
-0,85 -1,00 -0,90 -1,00
-0,90 -1,50 -0,95 -1,50
-0,95 -2,00 -1,00 -2,00
-1,00 -2,10
3 ! ’ / -1,00 2,20 -1,00 2,10 Naujai supilamas gruntas
\ -10,00 -2,10 -10,00 -2,50
4 ’ i 1 -10,00 2,50 -10,00 7,50 Naujai supilamas gruntas
12,50 -7,50 12,50 0,25
2,20 0,25 2,20 -0,50
2,15 -1,00 2,10 -1,50
2,05 -2,00 2,00 -2,50
-0,20 -2,50 -1,00 -2,50
Name : Skai¢iuojamoji schema Stage : 1
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Reinforcements

Point to the left Point to the right Length Strength End of
No. Pull out resist. .
x [m] z[m] x [m] z[m] L [m] Ri [kN/m] reinf.
1 0,00 -0,50 2,20 -0,50 2,20 40,00 T,=8,75kN/mZ Fixed
2 -0,05 -1,00 2,15 -1,00 2,20 40,00 T,=17,50kN/mZ Fixed
3 -0,10 -1,50 2,10 -1,50 2,20 40,00 T, =26,24kN/mZ Fixed
4 -0,15 -2,00 2,05 -2,00 2,20 40,00 T,=31,06kN/m? Fixed
5 -0,20 -2,50 2,00 -2,50 2,20 40,00 T,=35,87 kN/mZ2 Fixed
Surcharge
Location | Origin Length | Width Slope Magnitude
No. Type Type of action , A1 f,
e e z[m] | x[m]  I[m] blml  ap] Fql azz | unit
, X
1 strip permanent " x=2,00 |=10,50 0,00 25,00 KN/m2
terrain
Surcharges
No. Name

1 Transporto apkrova

Water
Water type : GWT

. Coordinates of GWT points [m]

No. GWT location
X z X z X z
} -10,00 -2,50 -0,20 -2,50 -0,10 -1,50
.IT , 12,50 -1,50
1
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
Results (Construction stage 1)
Analysis 1
Circular slip surface
Slip surface parameters

X = -0,92 [m] ap = -37,66 [°]

Center : Angles :
= 2,46 [m] a = 67,44 [°]

Radius : R= 5,76 [m]

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 333,86 kN/m

Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]
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1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,09

Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces:  F;= 145,74 kN/m

Sum of passive forces: F,= 189,67 kN/m
Sliding moment : M, = 839,45 kNm/m
Resisting moment : M, = 1092,50 kNm/m
Utilization: 76,8 %

Slope stability ACCEPTABLE

Name : Analysis Stage - analysis :1-1
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Analysis 2

Polygonal slip surface

Coordinates of slip surface points [m]
X z X z X z X z X

-3,77 -2,10 -2,93 -2,75 -0,91 -3,40 -0,13 -3,14 1,47
2,56 -2,16 3,76 -0,83 4,64 0,25

-2,83

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 319,34 kN/m
Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Slope stability verification (Morgenstern-Price)
Utilization: 79,3 %

Slope stability ACCEPTABLE
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Name : Analysis Stage - analysis : 1 -2
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Slope stability analysis
Input data (Construction stage 1)

Project

Settings

Standard - EN 1997 - DA3

Stability analysis

Verification methodology : according to EN 1997

Earthquake analysis : Standard
Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters
Partial factors on actions (A)
Permanent design situation
State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : YG = 1,35 [-] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Variable actions : vq = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [] 0,00 [-]
Water load : Yw = 1,00 [-]
Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation
Partial factor on internal friction : Yo = 1,25 [-]
Partial factor on effective cohesion : Ve = 1,25 [-]
Partial factor on undrained shear strength : Yeu = 1,40 [-]
Interface
. Coordinates of interface points [m]
No. Interface location
X z X z X z
1 -10,00 -2,10 -1,00 -2,10 -1,00 -2,00
H ] -0,95 -2,00 -0,95 -1,50 -0,90 -1,50
= -0,90 -1,00 -0,85 -1,00 -0,85 -0,50
-0,80 -0,50 -0,80 0,00 0,00 0,00
0,40 0,25 2,20 0,25 12,50 0,25
2 -0,20 -2,50 2,00 -2,50 2,05 -2,00
/_[ j 2,10 -1,50 2,15 -1,00 2,20 -0,50
— 2,20 0,25
3 -1,00 -2,50 -0,20 -2,50 -0,20 -2,00
B ) -0,15 -2,00 -0,15 -1,50 -0,10 -1,50
I -0,10 -1,00 -0,05 -1,00 -0,05 -0,50
0,00 -0,50 0,00 0,00
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Coordinates of interface points [m]

No. Interface location
X z X z X z
4 ]—[ -10,00 -2,50 -1,00 -2,50 -1,00 -2,10
>
Soil parameters - effective stress state
C
No. Name Pattern Pet ef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Naujai supilamas gruntas 32,00 1,00 20,00
Soil parameters - uplift
n
No. Name Pattern Vat ¥s
[kN/m3] [kN/m3] (-]
1 Naujai supilamas gruntas 21,00
Soil parameters
Naujai supilamas gruntas
Unit weight : Yy = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : ber = 32,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 21,00 kN/m3
Rigid Bodies
No Name Sample Y
} [kN/m3]
1 Material of structure 23,00
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Assigning and surfaces

- Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position
X z X z soil
! ’ f } 0,00 0,50 0,05 0,50 Naujai supilamas gruntas
-0,05 -1,00 -0,10 -1,00
-0,10 -1,50 -0,15 -1,50
-0,15 -2,00 -0,20 -2,00
-0,20 -2,50 2,00 -2,50
2,05 -2,00 2,10 -1,50
2,15 -1,00 2,20 -0,50
2,20 0,25 0,40 0,25
0,00 0,00
2 ” ) -1,00 2,50 0,20 2,30 Material of structure
-0,20 -2,00 -0,15 -2,00
7 -0,15 -1,50 -0,10 -1,50
-0,10 -1,00 -0,05 -1,00
-0,05 -0,50 0,00 -0,50
0,00 0,00 -0,80 0,00
-0,80 -0,50 -0,85 -0,50
-0,85 -1,00 -0,90 -1,00
-0,90 -1,50 -0,95 -1,50
-0,95 -2,00 -1,00 -2,00
-1,00 -2,10
3 ! ’ / -1,00 2,20 -1,00 2,10 Naujai supilamas gruntas
\ -10,00 -2,10 -10,00 -2,50
4 ’ i 1 -10,00 2,50 -10,00 7,50 Naujai supilamas gruntas
12,50 -7,50 12,50 0,25
2,20 0,25 2,20 -0,50
2,15 -1,00 2,10 -1,50
2,05 -2,00 2,00 -2,50
-0,20 -2,50 -1,00 -2,50
Name : Skai¢iuojamoji schema Stage : 1
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Reinforcements

Point to the left Point to the right Length Strength End of
No. Pull out resist. .
x [m] z[m] x [m] z[m] L [m] Ri [kN/m] reinf.
1 0,00 -0,50 2,20 -0,50 2,20 40,00 T,=8,75kN/mZ Fixed
2 -0,05 -1,00 2,15 -1,00 2,20 40,00 T,=17,50kN/mZ Fixed
3 -0,10 -1,50 2,10 -1,50 2,20 40,00 T, =26,24kN/mZ Fixed
4 -0,15 -2,00 2,05 -2,00 2,20 40,00 T,=31,06kN/m? Fixed
5 -0,20 -2,50 2,00 -2,50 2,20 40,00 T,=35,87 kN/mZ2 Fixed
Surcharge
Location | Origin Length | Width Slope Magnitude
No. Type Type of action , A1 f,
e e z[m] | x[m]  I[m] blml  ap] Fql azz | unit
, X
1 strip permanent " x=2,00 |=10,50 0,00 25,00 KN/m2
terrain
Surcharges
No. Name

1 Transporto apkrova

Water
Water type : GWT

. Coordinates of GWT points [m]

No. GWT location
X z X z X z
} -10,00 -2,50 -0,20 -2,50 -0,10 -1,50
.IT , 12,50 -1,50
1
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
Results (Construction stage 1)
Analysis 1
Circular slip surface
Slip surface parameters

X = -0,92 [m] ap = -37,66 [°]

Center : Angles :
= 2,46 [m] a = 67,44 [°]

Radius : R= 5,76 [m]

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 333,86 kN/m

Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]
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1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,09

Slope stability verification (Bishop)
Sum of active forces:  F;= 145,74 kN/m

Sum of passive forces: F,= 189,67 kN/m
Sliding moment : M, = 839,45 kNm/m
Resisting moment : M, = 1092,50 kNm/m
Utilization: 76,8 %

Slope stability ACCEPTABLE

Name : Analysis Stage - analysis :1-1
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I -600

L 750

1000 —
900
800
o
600
500
o
300
200
100]
000
0
0
300
0
500]
600
700
800
200
000
o

1100

1200

s —

Analysis 2

Polygonal slip surface

Coordinates of slip surface points [m]
X z X z X z X z X

-3,77 -2,10 -2,93 -2,75 -0,91 -3,40 -0,13 -3,14 1,47
2,56 -2,16 3,76 -0,83 4,64 0,25

-2,83

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 319,34 kN/m
Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00

Slope stability verification (Morgenstern-Price)
Utilization: 79,3 %

Slope stability ACCEPTABLE
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Name : Analysis Stage - analysis : 1 -2

AASARRRRRRRRRRR L AAED
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Slope stability analysis

Input data (Construction stage 1)

Settings
Standard - EN 1997 - DA3

Stability analysis

Verification methodology : according to EN 1997

Earthquake analysis : Standard
Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters
Partial factors on actions (A)
Permanent design situation
State STR State GEO
Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : VG = 1,35 [] 1,00 [-] 1,00 [-] 1,00 [-]
Variable actions : vqQ = 1,50 [-] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Water load : Yw = 1,00 [-]
Partial factors for soil parameters (M)
Permanent design situation
Partial factor on internal friction : Yo = 1,25 [-]
Partial factor on effective cohesion : Ve = 1,25 [-]
Partial factor on undrained shear strength : Yeu = 1,40 [-]
Interface
o Interface location Coordinates of interface points [m]
X z X z X z
1 : 0,00 0,00 0,09 -0,05
/7 , , , )
-16,67 -3,00 -1,70 -3,00 0,00 0,00
2 /7 2,60 0,00 16,67 0,00
-1,70 -3,00 -1,61 -3,05 0,09 -0,05
’ ﬂ 2,60 -0,05 2,60 0,00
4 /\—/; -1,61 -3,05 1,27 -3,05 1,31 -2,99
Y 1,74 -2,23 2,17 -1,47 2,60 -0,71
2,60 -0,05
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Name : Skai¢iuojamoji schema Stage : 1
! S 1
‘ Y R e e e e s e
:: g : g8 § & § : § & g § & § % 8 8§ = § = 8§ § z &8 & 8§ T 8 § : 8 : §°¢8
Soil parameters - effective stress state
C
No. Name Pattern Pet ef Y
[°] [kPa] [kN/m3]
1 Naujai supilamas gruntas 32,00 1,00 20,00
Soil parameters - uplift
Y Y n
No. Name Pattern 2t °
[kN/m3] [kN/m3] (-]
1 Naujai supilamas gruntas 21,00
Soil parameters
Naujai supilamas gruntas
Unit weight : Yy = 20,00 kN/m3
Stress-state : effective
Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : ber = 32,00°
Cohesion of soil : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 21,00 kN/m3
Rigid Bodies
Y
No. Name Sample
[kN/m3]
1 Cover 19,00
2|
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Y
No. Name Sample
° [kN/m?]
2 Material of cover - 19,00
Assigning and surfaces
. Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position T
X z X z soi
1 2,60 -0,05 2,60 0,00 e
/ 7 0,00 0,00 0,09 0,05 Naujai supilamas gruntas
2 -1,61 -3,05 0,09 -0,05
/. 0,00 000 -1,70  -3,00 SOV
3 1,27 -3,05 1,31 -2,99 .. .
/ ] 174 223 217 147 Naujai supilamas gruntas
2,60 -0,71 2,60 -0,05
0,09 -0,05 -1,61 -3,05
4 2,60 -0,71 2,17 -1,47 .. .
/ Y» 174 2,23 131 2,99 Naujai supilamas gruntas
1,27 -3,05 -1,61 -3,05
-1,70 -3,00 -16,67 -3,00
-16,67 -8,05 16,67 -8,05
16,67 0,00 2,60 0,00
2,60 -0,05
Reinforcements
Point to the left Point to the right Length Strength End of
No. Pull out resist. .
x [m] z[m] x [m] z[m] L [m] Ri [kN/m] reinf.
1 -0,40 -0,71 2,60 -0,71 3,00 40,00 T,=12,42kN/mZ Fixed
2 -0,83 -1,47 2,17 -1,47 3,00 40,00 Tp = 25,72 kN/m2 Fixed
3 -1,26 -2,23 1,74 -2,23 3,00 40,00 T,=39,02kN/mZ Fixed
4 -1,69 -2,99 1,31 -2,99 3,00 40,00 T,=52,31kN/mZ Fixed
Surcharge
Location | Origin Length | Width Slope Magnitude
No. Type Type of action , 01, f, X
e e z[m] | x[m]  I[m] blml  ap] F°'1 a»z | unit
, X
1 strip permanent fc):rrain x=1,50 [=5,00 0,00 25,00 kN/m?2
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Surcharges
No. Name
1  Transporto apkrova
Water
Water type : GWT
. Coordinates of GWT points [m]
No. GWT location
X z X z X z
/7 -16,67 -3,00 -1,70 -3,00 8,30 -3,00
1 Y 9,30 -3,00 16,67 -3,00
Settings of the stage of construction
Design situation : permanent
Results (Construction stage 1)
Analysis 1
Circular slip surface
Slip surface parameters
X = -1,67 [m] ap = -32,95 [°]
Center : Angles :
= 1,59 [m] o = 73,10 [°]
Radius : R= 5,47 [m]

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 286,91 kN/m

Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Slope stability verification (Bishop)

Sum of active forces:  F,;= 155,44 kN/m
Sum of passive forces: F,= 163,29 kN/m

Sliding moment : M, = 850,24 kNm/m
M

Resisting moment :
Utilization: 95,2 %
Slope stability ACCEPTABLE

p= 893,21 kNm/m
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Name : Analysis Stage - analysis :1-1
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— == — ek —

Analysis 2

Polygonal slip surface

Coordinates of slip surface points [m]
X z X z X z X z X z
-3,69 -3,00 -3,65 -3,04 -3,48 -3,20 -1,52 -4,06 -0,59 -3,89
0,97 -3,25 2,03 -2,47 3,38 -1,02 4,44 0,00
The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 291,46 kN/m
Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Slope stability verification (Morgenstern-Price)
Utilization: 96,8 %

Slope stability ACCEPTABLE
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Name : Analysis

Stage - analysis : 1 -2

L esr —
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Settlement analysis

Input data (Construction stage 1)

Project
Task : Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas
Part : NuosédZiy skaiciavimas

Description : Siauriné automobiliy stovéjimo aikstelé Nr.1 (Pjavis C-C)
Customer : UAB "Urban Line"

Date : 2024-12-18

ProjectID: GA

Settings
Standard - EN 1997 - DA3

Settlement
Analysis method : Analysis using oedometric modulus
Restriction of influence zone : by percentage of Sigma,Or

Coeff. of restriction of influence zone : 10,0 [%]

Interface
. Coordinates of interface points [m]
No. Interface location
X z X z X z
1 —. 0,00 -2,77 6,51 -3,13 7,11 -3,32
20,00 -3,32
2 — 0,00 -3,40 6,24 -3,40 20,00 -3,40
3 — 0,00 -3,90 5,74 -3,90 20,00 -3,90
4 0,00 -4,60 5,04 -4,60 20,00 -4,60
5 0,00 -5,10 4,54 -5,10 20,00 -5,10

Soil parameters

IGS3 (Smélingos gerai susiskaidZiusios durpés, organika 24,8%)

Unit weight : y = 12,97 kN/m3
Deformation modulus : Egef = 1,00 MPa
Poisson's ratio : v = 0,40
Saturated unit weight : Vsat = 13,97 kN/m3
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IGS5 (L. purus mazai dulkingas molingas smélis, organika 1,5%)

Unit weight : y = 18,53 kN/m3
Deformation modulus : Egef = 3,00 MPa
Poisson's ratio : v = 030
Saturated unit weight : Vsat = 19,53 kN/m3

IGS6 (Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas)

Unit weight : Yy = 20,71 kN/m3
Deformation modulus : Eqef= 6,00 MPa
Poisson's ratio : v = 0,35
Saturated unit weight : Vsat = 21,71 kN/m3
Supiltinis gruntas
Unit weight : y = 20,00 kN/m3
Deformation modulus : Egef = 40,00 MPa
Poisson's ratio : v = 0,30
Saturated unit weight : Vsat = 21,00 kN/m3
Assigning and surfaces
. Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position i
X z X z soil
1 — 6,24 _3’40 20’00 _3’40 I\JJ'.) \J:IIVC'IIII‘BUD Bl ql,
20.00 332 711 332 susiskaidZiusios durpés,
’ 9, ’ =9, mvmamilea 22 007\
6,51 -3,13 0,00 -2,77
0’00 -3’40 -
2 5 74 _3 90 20 00 _3 90 1a>o0 ‘OIIICIIIIBUb sl:ldl
20’00 3’40 6’24 3’40 susiskaidZiusios durpés,
’ 9, y 9, mvmamilea 22 007\
- N - N -
3 5 04 _4 60 20 00 _4 60 1350 ‘OIIplldb )Illcllllsd)
20’00 3’90 5’74 3’90 mazo plastiskumo molis,
’ ) ’ ) mfa b Xaa )
0,00 -3,90 0,00 -4,60 = o o m
4 4 54 _5 10 20 00 _5 10 1ao>o ‘OIIICIIIIBUb sl:ldl
20’00 4’60 5’04 4’60 susiskaidZiusios durpés,
’ - ’ i mvmamilea 22 007\
0’00 N 0’00 o -
5 4 54 _5 10 0 OO _5 10 1920 L. pulu: Iidsdl
0’00 7’80 20’00 7’80 dulkingas molingas smélis,
’ -7, ’ 1y ~vmamilea 4 CoO/ZN
20,00 -5,10 o
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Name : Skaic¢iuojamoji schema

|Sta§e 11

il Bl e
100

200
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500
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700 -

800
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11,00 -

12,00 -

1300
1400
1500
1600
1700
1800

19,00 -

- — - - — - 2080 - - R

400

500

600

700

L 70

Water

Water type : GWT

i Coordinates of GWT points [m]
No. GWT location
X z X z ‘ X z
0,00 -3,35 20,00 -3,35
1

Holes layout

Layout and refinement of holes : standard

Horizontal layout

Layout pattern: exact

Add holes :

by number of sections

Number of sections : 20

Vertical refinement

No. From depth [m] Refinement [m]

1

u b wWN

0,00 0,10
2,00 0,30
5,00 0,50
10,00 2,00
30,00 10,00

Results (Construction stage 1)

Results

Analysis of geostatic stress was successfully completed
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Input data (Construction stage 2)

Earth cut
. Coordinates of cut points [m]
No. Cut location
X z X z X z
1 = 0,00 -5,95 3,68 -5,95 4,54 -5,10
o 5,04 -4,60 5,74 -3,90 6,24 -3,40
> 651  -3,13
Assigning and surfaces
. Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position i
X z X z soil
1 . 20’00 _3’40 20’00 _3’32 I\JJ'.) \J:IIVC'IIII‘BUD Bl ql,
711 332 651 313 susiskaidziusios durpés,
’ -9, ’ 9 msmamiloa 21 007\
- N -
2 20 00 _3 90 20 00 3 40 1a>o0 ‘OIII!:IIIIBUb Bl'_'ldl
! ! ! 7 susiskaidziusios durpés,
6,24 -3,40 5174 '3190 Avmanil.a 24 0070
3 20 00 _4 60 20 00 _3 90 1350 ‘OIIplld) blllcllllsd)
! ! ! ”~ ~ mato plastiSkumo molis,
5,74 -3,90 5,04 -4,60 L0
4 20 00 _5 10 20 00 4 60 1a>o0 ‘OIII!:IIIIBUb Bl'_'ldl
! ! ! “ 7% susiskaidziusios durpés,
5,04 -4,60 4,54 5,10 . eon
5 4 54 _5 10 3 68 _5 95 1920 L. pulu: Iidsdl
! ! ! ’”~ dulkingas molingas smélis,
_ y 0,00 -5,95 0,00 -8,65 T Lo
20,00 -8,65 20,00 -5,10 | e
Water
Water type : GWT
. Coordinates of GWT points [m]
No. GWT location
X z X z X z
0,00 -3,35 20,00 -3,35
1
I 4
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Results (Construction stage 2)

Results

Analysis performed, method Analysis using oedometric modulus

Maximum settlement = 0,0 mm

Maximum depth of influence zone = 0,00 m

Name : Analysis |Sta§e 12
Results : overall; variable : Settlement; range : <0,0; 0,0> mm
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Input data (Construction stage 3)

Embankment interface

. Coordinates of interface points [m]
No. Interface location
X z X z X z
1 > 0,00 -3,13 6,51 -3,13
Assigning and surfaces
. Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position i
X z X z soil
1 20’00 _3’40 20’00 _3’32 I\JJ'.) \J:IIVC'IIII‘BUD Bl ql,
17 47 332 711 332 susiskaidziusios durpés,
’ -9, ’ 9 msmamiloa 21 007\
- N - N -
2 20 00 _3 90 20 00 3 40 1a>o0 ‘OIIH:IIIIsUb Bl'_'ldl
! ! ! 7 susiskaidziusios durpés,
6,24 -3,40 5,74 -3,90 L e
3 20 00 _4 60 20 00 _3 90 1350 \OIIpIId) blllcllllsd)
! ! ! ”~ ~ mato plastiSkumo molis,
5,74 -3,90 5,04 -4,60 L0
4 20 00 _5 10 20 00 4 60 1a>o0 ‘OIIH:IIIIsUb Bl'_'ldl
! ! ! “ 7% susiskaidziusios durpés,
5,04 -4,60 4,54 5,10 . eon
> ' 3,68 /95 4,54 ->,10 Supiltinis gruntas
5,04 -4,60 5,74 -3,90
| —l
6,24 -3,40 6,51 -3,13
0,00 -3,13 0,00 -5,95
6 4 54 _5 10 3 68 _5 95 1920 L. pulu: Iidsdl
0’00 _5’95 0’00 -8’65 dulkingas molingas smélis,
.f ’ ’ ’ 7 Av~anilea 1 CoO/ZN
' 20,00 -8,65 20,00 -5,10 | PR
Water
Water type : GWT
I 6]
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. Coordinates of GWT points [m]
No. GWT location
X z X z X z

0,00 -3,35 20,00 -3,35

Results (Construction stage 3)

Results

Analysis performed, method Analysis using oedometric modulus

Maximum settlement = 11,1 mm

Maximum depth of influence zone =9,16 m

Name : Analysis Stage : 3
Results : overall; variable : Settlement; range : <0,0; 11,1> mm

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0

|
|
'
'
'
|
'
1
|
'
1
|
|
'
1
|
'
1
|
'
'
1
2

Al - -4 - - - |- - F ]
|

'f
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Input data (Construction stage 4)

Embankment interface

Coordinates of interface points [m]

No. Interface location
X ‘ X z
1 —)\ 0,00 -0,09 6,51 -3,13
Assigning and surfaces
- Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position .
X z X z soil
1 s'\ 6,51 3,13 4,78 0,09 Supiltinis gruntas
0,00 0,00 0,00 -3,13
2 20 00 _3 40 20 00 _3 32 1325 (Jatriengus geidl
\\ 17’47 3’32 7’11 3’32 susiskaidZiusios durpés,
’ -9, ’ T9,04 PPN W =Y. YA\
6,51 -3,13 6,24 -3,40
3 20 00 _3 90 20 00 3 40 132395 (Jatrieigus geidil
! ! ! 7 susiskaidZiusios durpes,
6,24 -3,40 5,74 -390 e~ oo
130 (J1pIrids strienngds
4 20,00 4,60 20,00 3,90 mazo plastiskumo molis,
5,74 -3,90 5,04 -4,60 . .. |
5 20 00 _5 10 20 00 4 60 13235 (Jatrieigus gerdil
! ! ! “7% susiskaidZiusios durpes,
5,04 -4,60 4,54 -5,10 e~ oo

(o]
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. Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position i
X z X z soil
6 3,68 5,95 4,54 -5,10 Supiltinis gruntas
\ 504  -4,60 5,74 -3,90 ~UPTINSE
1 6,24 -3,40 6,51 -3,13
0,00 -3,13 0,00 -5,95
|
7 4 54 _5 10 3 68 _5 95 1920 L. pulu: Iidsdl
20,00 -8,65 20,00 -5,10
 V
Water
Water type : GWT
. Coordinates of GWT points [m]
No. GWT location
X z z X z
0,00 -3,35 20,00 -3,35
1
Results (Construction stage 4)
Results
Analysis performed, method Analysis using oedometric modulus
Maximum settlement = 100,6 mm
Maximum depth of influence zone = 19,26 m
Name : Analysis Stage : 4
Results : overall; variable : Settlement; range : <0,0; 100,6> mm
| . o
i i B o
S N 270
. B 360
) 54,0
63,0
L2
© N 510
o N o0
I o0
I 9|
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Input data (Construction stage 5)

Assigning and surfaces

- Coordinates of surface points [m] Assigned
No. Surface position .
X z X z soil
1 §\ 6,51 3,13 4,78 0,09 Supiltinis gruntas
0,00 0,00 0,00 -3,13
2 20 OO _3 40 20 OO _3 32 13290 (atriegus geidl
\ 17’47 3'32 7’11 3'32 susiskaidZiusios durpés,
’ -9, ’ 9, mvmmmiloa A2 OO/
- N - N -
3 20 OO _3 90 20 OO 3 40 13290 (atriegus geidl
! ! ! 7 susiskaidZiusios durpes,
6,24 -3,40 5,74 3,90 o4 e
130 (J1pIrids strienngds
4 20,00 4,60 20,00 3,90 mazo plastiskumo molis,
5,74 '3,90 5,04 '4160 PO )5 I |
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Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas
Nuosédziy skaitiavimas
Surcharge
Distance
Surcharge Location | Origin Length | Width from Magnitude
No. Type axes
9, d1, f, :
new | change z[m] X [m] I [m] b [m] y [m] ; 92 unit
. on
1 Yes strip . x=0,00 [1=3,25 25,00 kN/m2
terrain
2 Yes strip N x=325 1=1,50 10,00 kN/m?2
terrain
Surcharges
No. Name
1 Transporto apkrova
2 Pésciyjy apkrova

Water
Water type : GWT

Coordinates of GWT points [m]

X z X z X z
0,00 -3,35 20,00 -3,35

No. GWT location

Results (Construction stage 5)

Results

Analysis performed, method Analysis using oedometric modulus
Maximum settlement = 119,2 mm
Maximum depth of influence zone = 20,66 m
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Revuona automobiliy stovéjimo aikstelés jrengimo Prienuose projektas
Nuosédziy skaitiavimas

Name : Analysis

Results : overall; variable : Settlement; range : <0,0; 119,2> mm
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STATYBOS PRODUKCHOS
- SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.37326

W
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Robertas Jautakis
[KONFIDENCIALU]

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas'110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis
[KONFIDENCIALU|

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

PRt P aar e

PSR o

Direkt ‘ Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2021 m. spalio 22 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. gruodzio 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

~

20200AB ;.LODVILA' 01329-A1



	Numatomų automobilių stovėjimo aikštelių zonoje yra tokie inžineriniai tinklai: buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžiai, požeminis vandentiekio vamzdis, požeminis dujotiekio vamzdis, žemosios įtampos elektros oro linijos kabeliai / laidai, už...
	Baigiamieji darbai
	Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą.

	Aplinkos sprendinių pritaikymas neįgaliesiems
	Projekto sprendiniai parinkti pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.
	Šaligatvių plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydžio. Takai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 5 mm.
	Į pėsčiųjų trasas neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN, neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi vieto...
	Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžiai, požeminis vandentiekio vamzdis, ryšių kabeliai, apšvietimo tinklo kabeliai / laidai, žemosios įtampos elektros oro linijos kabeliai / la...
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