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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomoo Tomo Zymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3 4
1 24/320-TDP-MS Bendroji melioracijos dalis
) 24/320-TDP-MS.SK Staj[ybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis
3 24/320-TDP-MS.TD [ Tyrinéjimo dokumentacija
/ Laida
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TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 | 24/320-TDP-MS NDS-07 Privalomyjy tec{mmlq ir techniniy normatyviniy
dokumenty sarasSas
2. | 24/320-TDP-MS.BSR-08 | Bendrieji statinio rodikliai
3. | 24/320-TDP-MS.PDZ-09 Darby ir frenginiy, kuriems surasomi paslépty
darby aktai, sarasas
4. | 24/320-TDP-MS.AR-10 AiSkinamasis rastas
5. | 24/320-TDP-MS.TS-11 Techninés specifikacijos
6. | 24/320-TDP-MS.GDS-12 | Remontuojamy grioviy darby kiekiy Ziniarastis
7. | 24/320-TDP-MS.PDS-13 | Remontuojamy grioviy darby kiekiy Ziniarastis
8. | 24/320-TDP-MS.PHS-14 | Pralaidy hidrauliniai skai¢iavimai
9. | 24/320-TDP-MS.RK-15 Reperiy katalogas
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PROJEKTO BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

gﬂ' Lapy Brézinio Zymuo Pavadinimas Pastabos
r. sk.
1. 1 Objekto vietovés schema M1:50 000
2. 1 24/320-TDP-MS.B-17 | Grioviy planas M1:5000
et e - My 1:100
3. 2 24/320-TDP-MS.B-18 | Grioviy iSilginiai profiliai My 1:2000
4. 1 24/320-TDP-MS.B-19 | 110 mm skersmens polietileninés Ziotys
5. 1 24/320-TDP-MS.B-20 | 160 mm skersmens polietileninés Ziotys
6. 1 24/320-TDP-MS.B-21 Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymo
schema
7. 1 24/320-TDP-MS.B-22 | Uztvaros
] 1 24/320-TDP-MS.B-23 Pravamawmp irs _prglaldq jrengimo
konstruktyvinis pjiivis
9. 1 24/320-TDP-MS.B-24 | Latako L-50 PE jrengimo schema
G/b moviniy vamzdZiy pralaidos d1,0 m, L=10
10. 1 24/320-TDP-MS.B-25 | m Up. L-5 (L-9) ties pk. 26+69 su monolitiniais
antgaliais planas, pjuviai
11. 1 24/320-TDP-MS.B-26 | Monolitinio atgalio d1,0 m armavimas
12. 1 24/320-TDP-MS.B-27 | Pralaidy antgaliai A-8
13. 1 24/320-TDP-MS.B-28 | Antgalio A-8 armavimas
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. Projektavimo uzduotis
2. Isakymas dél projekto vadovo paskyrimo
3 MB ,,Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas
) Nr.268-PmA
4 Oksanos Riaubienés kvalifikacijos atestatas
) Nr.S-652-PmAT
5. Suderinimy sarasas
- Laida
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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. MedZziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
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e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra®.

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.

e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas*.

o Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-11-1995 Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas.

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

JoniSkio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezitura

]Iilrl Pavadinimas Vienetas Kiekis

2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 2,030
2.1.1 | Remontuojamy km 2,030
2.1.2 | Rekonstruojamy km -

3. Drenazas
3.1 | DrenaZo zioc¢iy skaicius vnt. 20
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 20
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -

4. Hidrotechniniai statiniai

4.1 | Pralaidos (d0,6 m —d1,0 m) vnt. 3
4.1.1 | Remontuojamos vnt. 3
4.1.2 | Rekonstruojamos vnt. -

Statinio projekto vadové

| \
(parasas, kvalif.atest.Nr.S-652-PmAT; )
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy, kuriems [rasai apie
Nr. jrenginiy tipas suraSomi paslépty darby ir akty suraSyma
pavad. kitokie aktai, bei atlieckami
laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. | PE drenazo d110 mm 2 vnt. 1.Sujungimy uzsandarinimas.
ziotys d160 mm 18 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
2. | Pralaidos d0,6 mm 3 vnt. 1. Geotekstilés paklojimas
vamzdziy 2. Armatiiros tinklo tvirtinimas
sandiiry 3. Tarpy tarp vamzdziy
remontas sandarinimas betonu
4. Grunto sutankinimas
3. | Pravaziavimo 2 vnt. 1. Zvyro pagrindo jrengimas
dangos virs tankinant.
pralaidos
jrengimas
4. | Monolitiniai | Monolitinis 2 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po
antgaliai betonas C30/37 antgaliu jrengimui.
d1,0 mm 2. Pagrindo sutankinimu.
3. Armatiiros sudéjimas.
5. | Antgaliai Monolitinis 1 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po
A-8 Betonas C30/37 antgaliu jrengimui.
2. Pagrindo sutankinimui.
6. | G/bpralaidos | d=1,0 m, L=10 m 1 vnt. 1.Smélio pasluoksnio
jrengimui;
2.Grunto sutankinimui;
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal JoniSkio
rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei projektavimo uzduotj,
ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (uzZsakovas) — Joniskio rajono savivaldybés administracija. Livonijos g. 4-1, 84124
Joniskis.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Paukséiy takas 2a-20, 78167 Siauliai, Tel.:

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadove

Objekto pavadinimas: ,,Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezitira“.

Objekto vieta: Joniskio rajonas, Kriuky senilinija, Darginiy kadastro vietové, Nociiiny,
Pikceviéiy ir Sasiy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

LéSy pobiidis — valstybés biudzeto 1¢Sos.

Projektas sudarytas i$ trijy tomy, kurie susegti atskiruose bylose:
I Tomas. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis;
II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

IIT Tomas. Tyrin¢jimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto projektiniai sprendiniai.
Pateikiami krimy, atzaly pasalinimo nuo griovio $laity, pralaidy Slaity sprendiniai, susikaupusiy sgnasy i$
griovio dugno ir $laity sprendiniai, pralaidy ir drenazo ZioCiy remonto sprendiniai, lataky jrengimo,
poveikio aplinkai mazinimo sprendiniai. Pateikiamos $iy darby atlikimo apimtys. Pateikiamos techninés
specifikacijos remonto darby vykdymui.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje

galiojancias statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems

Laida
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statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra
jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 2,030 km griovio.

Up. L-5 (L-9) tarp pk. 20+90 — 41+20 (ruozo ilgis — 2,030 km) ir jame esanciy statiniy (zioCiy sk.
— 20 vnt. pralaidy sk. — 3 vnt.).

Atlikus tyrinéjimg pagal nurodyta uzduotyje griovi, buvo pakoreguotas griovio ilgis, dél
tikslingesnés darby eigos ir tolimesnés eksploatacijos.

II Tomas. Statybos skaif¢iuojamosios kainos nustatymas.

Siame tome pateikiama skai¢iuojamoji kaina objekto numatytiems darbams jvykdyti. VieSojo
konkurso budu, parinkus statybos darby rangovg kaina gali keistis.

III Tomas. Tyrinéjimo dokumentacija.

Siame tome pateikiami anks¢iau atlikti reikiami tyrinéjimai projektavimui.

Melioracijos grioviai ir jy statiniai jrengti 1974-1979 m. pagal Respublikinio vandens tikio
projektavimo instituto sudarytus projektus, buv. "Laisvés" kol. melioracijos projekta 5 ir buv. "Laisvés"
kol. melioracijos projekta 8.

Techniniam darbo projektui parengti tyrinéjimus atliko inzinierius Vilius Riauba. Matavimai
atlikti koordinaciy LKS-94 ir auksciy LASO7 sistemose. Griovio trasa praeina per dirbamas zemes,
pievas, miskus. Tyrin¢jimo metu buvo jrengti 4 reperiai. IStyrinéta 2,030 km griovio. Jame apziiirétos 3
pralaidos. Apzitiréta 20 drenazo ZioCiy. Nustatytos griovio ir hidrotechniniy statiniy deformacijos. Pagal
kurias numatyto griovio ir pralaidy remonto darby kiekiai. Tyrin¢jimy metu patikslinti melioracijos
planai, jvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir charakteringy viety auksciai, nustatytos

grioviy ir jy statiniy deformacijos bei jy atsiradimo priezastys.

2. Esamas griovys

Remontuojamas griovys yra Joniskio rajone, Kriuky senitinijoje, Darginiy kadastro vietovéje,
Nocitny, Pikcevi¢iy ir Sasiy k. teritorijose ir priklauso Lielupés up. baseinui, 18 km atstumu nutoles nuo
rajono centro Joniskio miesto.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy
Siekiant, kad melioracijos griovys atlikty savo funkcija, jis turi buti neuzsikises, neapauges Zolémis ar
kriimais, o vanduo turi tekéti. Po projekto parengimo ir grioviy iSvalymo rekomenduojama, kasmet
Sienauti griovio Slaitus, pasalinti kriimy atzalas, paSalinti atsiradusias klititis kurios trukdo vandens

tekéjimui ir tvenkia griovj. Kasmet apziiiréti grioviy statinius — pralaidas, ziotys.

Lapas| Lapy | Laida

24/320-TDP-M.AR-10




Per ilga eksploatacijos laika griovyje ir jo statiniuose atsirado jvairios deformacijos. Siame
projekte numatyta sutvarkyti dalj griovio up. L-5 (L-9).

Griovyje ir jo jrenginiuose nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir Zemutingje Slaity dalyje
prisikaupé sanasy, vesli Zoliné augalija, Slaitai apauge tankiais krimais. Griovio dugno nuolydis jvairus.
Detalesni aprasymai tyrinéjimy zurnale.

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

e pirkimo dokumentais;
e 2024 m. atlikti topografiniai matavimai;
e 2024 m. atlikti inzineriniai tyrinéjimai;

e derinimai su uzsakovu.

3. Griovio remonto sprendiniai

Valstybei priklausantis melioracijos griovys: up. L-5 (L-9) tvarkomas iStisai. Valymo darbai
suskirstyti pagal sgnasy storius. Griovio dugnai pavalomi siekiant panaikinti atbulinio nuolydzio ruozus,
iSvalyti sgnaSas nuo grioviy vagy pakraSc¢iy, bei atkasti uznestas ziotis. Prie zioCiy valymo darbus atlikti
rankiniu biidu. ISkastas i§ griovio sgnasas numatyta paskleisti 10 m atstumu. Prie valomy griovio ruozy,
numatytas pagrioviy lékS¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po
leks¢iavimo pakrauti ir iSvezti iki 1,0 km atstumu. Griovio vandens apsaugines juostas, kurias reikia
iSsaugoti, yra parodytos plane.

Griovio ruozas tarp pk. 31+15 - 38+84 valomas 0,4 %o nuolydziu, kadangi §is ruoZas yra tarp
pralaidy, kurios diktuoja valomo griovio nuolydj.

Zemés sklypy ribozenklius esan¢ius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i1Ssaugoti, sunaikinus — atstatyti.

Grioviy Slaituose augantys krimai numatomi Salinti. Nukirsti krimai suvezami 0,5-1,0 km
atstumu | laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms Zaliavoms. Sandéliavimo
vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaZiavimas transporto priemonéms.
Nukirsty kriimy ir menkaver¢iy medziy iSvezima i§ objekto organizuoja rangovas.

Griovio, jo statiniy deformacijos, numatomos jy paSalinimo priemonés suraSytos griovio
profiliuose, darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy paSalinima, numatyti

reikalingiausi darbai.
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4. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Tvarkomame griovyje yra trys pralaidos. Pralaidos priklausomai nuo deformacijy sutvarkomos.

Up. L-5 (L-9) pk. 26+69 esanti zZiediniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=1,0 m,
1=12,0 m deformacijos: dangos néra, sargsuliy néra, iStekéjimo antgalis blogos biiklés ir apauges veléna,
jitek¢jimo antgalis skilgs ir apauges veléna, visos sitilés nesandarios, sgnasos pralaidoje. Pralaida jrengta
per aukstai, tvenkia griovi i auksStupi.

Numatyta: demontuoti esamg pralaidg ir jrengti nauja gelzbetoniniy vamzdziy pralaidg d1,0 m,
L=10 m, su monolitiniais antgaliais.

Up. L-5 (L-9) pk. 31+07 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,6 m,
1=15,0 m deformacijos: lik¢ 2 g/b sargsuliai, kity néra, jtekéjimo antgalis pasvirgs - blogos buklés ir
apauges veléng, iStekéjimo antgalis apauges veléng, yra tarpas tarp antgalio ir vamzdZzio, yra vienas
jsiurbimas, iStekéjime tvirtinimas po sgnasomis ir apauges veléna, sgnasos pralaidoje.

Numatyta: jrengti 4 vnt. PE signalinius stulpelius, jtekéjime jrengti nauja latakinj antgalj A-8,
valyti veléng nuo iStekéjimo antgalio, valyti sgnaSas ir veléng nuo tvirtinimo ploks¢iy, uztaisyti 1 vnt.
jsiurbima, planiruoti §laitus, valyti sgnasas i$ pralaidos.

Up. L-5 (L-9) pk. 38+90 esanti moviniy vamzdziy pralaida su monolitiniais antgaliais d=0,6 m,
1=15,0 m deformacijos: Dangos néra, yra 4 g/b sargSuliai, iStekéjimo antgalis pasvirgs, yra tarpas tarp
antgalio ir vamzdzio, jtekéjimo antgalis apauges veléna, yra vienas jsiurbimas, Slaitai apauge tankiais
kriimais 20 m?, sanaSos pralaidoje.

Numatyta: [rengti Zvyro danga, 4 vnt. PE signalinius stulpelius, atstatyti iStekéjimo antgalj,
uZztaisyti tarpg tarp antgalio ir vamzdzio, valyti veléng nuo antgaliy, uztaisyti jsiurbima, planiruoti §laitus,
valyti sgnasas i§ pralaidos.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis griovyje.
Remontuojamo ruozo pradzioje ir gale jrengti grunto pylimeélius. Vandens nuleidimui pakloti laikinus

PVC vamzdzius d315. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo paSalinamas vandens siurbliais.

5. Drenazo Ziotys
Tvarkomame griovyje i§ viso yra 20 drenaZo Zio&iu. Jos yra gelZbetoninés ir polietileninés. Zio¢iy
deformacijos: po sgnaSomis, po veléna, suliizusios, sgnasos Ziotyse. Drenazo sistemos tvenkiamos.
Numatyta remontuoti 20 vnt. Zio¢iy atstatant PE d110 mm, d160 mm ziotimis.
Drenazo Ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenazas ir jo statiniai* ir pagal projekte

pridétus konstrukcinius brézinius. Po Ziotimis numatyta jrengti §laity tvirtinimg, naudojant drenaZzinj
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kilimg “Secudran R201 ES-601". Prie visy zioCiy jrengiami plastmasiniai zio€iy zenklinimo stulpeliai
PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo ZioCiy atstatymui. Valant griovius,
ties nekei¢iamomis Ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo zio€iy, atlikti rankiniu budu.

Pastaba: Zio&iy ir valomuy grioviy altitudés gali keistis.

6. Statiniy, jrenginiy remonto ypatumai

Plane pazymétos Zemés sklypy ribos ir unikalis numeriai. Zemés sklypuose numatytos ir
taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos ,, Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos
zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)®“. Specialiyjy zemés naudojimo saglygy taikymo pagrindas — Lietuvos
Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona
— zemés juosta iSilgai Sio griovio, kurios ribos yra 15 metry nuo griovio §laito virSutinés briaunos.
Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio Slaito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio prieziiiros juosta.
Specialiosios Zemés naudojimo salygos melioracijos statiniy apsaugos zonose Melioracijos statiniy
apsaugos zonose draudziama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medZzius; 3) jrengti dirbtinius vandens
telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: ,,Zemés
savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, prizitréti, remontuoti bei rekonstruoti jy Zemeéje

13

melioracijos statinius, reikalingus kity savininky zemei melioruoti...” ir 6 str. 3 punktu: ,,Melioruotos
zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal 1§ anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti
atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanciy melioracijos statiniy priezitiros, remonto arba
rekonstrukcijos darbus...*.

Prie§ remonto darby pradzia rangovas privalo Zemés sklypy savininkams ir naudotojams i§ anksto
pranesti apie jy Zemés sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ZUM 2009-11-18 jsakyma Nr.3D-
883 ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zzemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklés“. Zemés savininkams ir kitiems naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy
nustatyta tvarka.

Zemés sklypy ribozenklius esandius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i$saugoti, sunaikinus — atstatyti savo saskaita.

Prie§ vykdant projekta, privaloma atsizvelgti | pastabas, nurodytas projekto brézZiniuose ir

suderinimy nuorase.
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Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojan¢iy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeistg medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita

Nukirsty krumy ir kelmy laikinas sandéliavimo vietas derinti su Zemés sklypy savininkais ir
senilinija.

Vykdant darbus prie veikianiy inzineriniy tinkly, jy tikslig vietg tikslinti vietoje dalyvaujant
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Biitina gauti sutikimus Zzemés kasimo darbams. Darbai atlieckami
rankiniu budu.

Vykdymo metu suradus blogos biuklés projekte nepazyméty veikianciy drenazo zioc€iy, jas biitina
pakeisti.

Vykdant darbus biitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Vykdant darbus biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy (TS) nuostaty.
Melioracijos statiniai remontuojami pagal projekto ir TS pateikty normatyviniy dokumenty brézinius.
Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiuidzio ir gali biiti pakeisti analogiska ne
blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

Tyrin¢jimy metu ne visur pavyksta detaliai iStyrinéti melioracijos statiniy, jrenginiy deformacijas
dél apsémimo ir uzzeélimo, todél projekte nurodyti darby kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustacius
didesnj remonto darby poreikj, reikia informuoti projekto ir techninés prieziiiros vadovus ir uzsakovo
atstova.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.

7. Aplinkos apsauga
7.1. Bendrieji duomenys.

Statytojas (uzsakovas) — Joniskio rajono savivaldybés administracija. Livonijos g. 4-1, 84124
Joniskis.
Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Paukséiy takas 2a-20, 78167 Siauliai, Tel.:

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové
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Objekto pavadinimas: ,,Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezitira“.

Objekto vieta: Joniskio rajonas, Kriuky senilinijja, Darginiy kadastro vietoveé, Nociiiny,
Pikceviéiy ir Sasiy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

LéSy pobiidis — valstybés biudzeto 1¢Sos.

Pagal uzsakovo uzduotj, numatoma remontuoti valstybei priklausantj griovj: up. L-5 (L-9) tarp pk.
20+90 — 41+20 (ruozo ilgis — 2,030 km) ir jame esanciy statiniy (zio¢iy sk. — 20 vnt. pralaidy sk. — 3
vnt.).Valstybei priklausantis griovys tvarkomas istisai.

Bendras remontuojamo griovio ilgis 2,030 km.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnasy storius. Griovio dugnas pavalomas siekiant panaikinti
atbulinio nuolydZzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo griovio vagos pakrasciy, bei atkasti uznestas ziotis. Prie
zio€iy valymo darbus atlikti rankiniu buidu. ISkastas i§ griovio sgnasas numatyta paskleisti 10 m atstumu
uz apsaugos juostos. Prie valomy griovio ruozy, numatytas pagrioviy léks¢iavimas, pravaziuojant 2
kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, kelmus, akmenys po lékSCiavimo pakrovimas ir iSvezimas iki 1,0 km
atstumu. Griovio vandens apsaugines juostas, kurias reikia i§saugoti, yra parodytos plane.

Griovio Slaituose augantys kriimai numatomi Salinti. Nukirsti krimai suvezami 0,5-1,0 km
atstumu ] laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus panaudoti antrinéms Zaliavoms. Sandéliavimo
vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms.
Nukirsty kriimy iSvezima i$ objekto organizuoja rangovas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriarté¢ja prie Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijy ir kity saugomy teritorijy.

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmes, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zzmogus.

7.2. Technologiniai procesai.

Objektas néra gamybinio pobudzio. Griovio Slaituose augancius kriimus numatyta paSalinti.
Cheminés priemonés nenaudojamos.

7.3. Atliekos.

Projekte griovio vagos dugno nuosédy pasalinimo darbai numatyti auksciau arba sulig vagos
projektiniu gyliu. SgnaSinis gruntas pasklaidomas pagriovyje uz vandens apsaugos juostos ir

sulékS¢iuojama. Griovio vandens apsaugos juostos plotis — 5 m. Apsaugos juostos tvarkingos ir patikimai
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atlicka biologinio filtro, apvalan¢io pavirSin} vandenj, funkcijag. Vandens apsaugos juostos parodytos
planuose M 1:5000.

Griovio $laituose kriimai $alinami rankiniu budu, paSalinama 0,8495 ha krimy. PaSalinti krimai
nuo griovio Slaity suvezami ] laikinas sandéliavimo vietas ir sukraunami j krivas. Sandéliavimo vietas
(gaisriniu poziiiriu saugiuose plotuose) pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus
privaziavimas transporto priemonéms. Véliau jie bus panaudojami kaip biokuras.

Dirvozemis nesunaikinamas. Sgnasinis gruntas pasklaidomas.

Statybiniy ir uzterSty pavojingomis medziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:

2 lentelé
Atliekos Agregatinis Numa- | Kodas pagal Statistinés | Pavojin- Atlieky Numatomi
pavadinimas buvis (kietas, tomas atlieky sarasg | klasifika- gumas laikymo atlieky
skystas, kiekis cijos kodas salygos tvarkymo biidai
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kroimy Kietas 8495 0201 07 0753 | PEPAVONIN- | i ama | O@lima naudoti
mediena (m*) £0s biokurui
Betonas ir Kietas 29,58 17 01 01 12,01 | MePAVOIN- e ama Antriniam
gelZbetonis () g0s panaudojimui

7.4. TriukSmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairiis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triuk§ma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
Triuk§Smo poveikio mazinimui sitiloma naudoti jrangg su maziausiomis triuk§mo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triukSmingg veiklg dienos metu.

7.5. Vanduo.

Remontuojamas griovys yra Joniskio rajone, Kriuky senitinijoje, Darginiy kadastro vietovéje,
Nocitny, Pikcevi¢iy ir Sasiy k. teritorijose ir priklauso Lielupés up. baseinui, 18 km atstumu nutoles nuo
rajono centro Joniskio miesto.

Siuo metu griovyje ir jo jrenginiuose susidar¢ jvairios deformacijos: $laitai uzaugo kriimais, dugne
ir Slaituose prie dugno prisikaupé sgnasy, kurios trukdo vandeniui normaliai tekéti. Vanduo, sanaSos
tvenkia melioracijos statinius. Pralaidos uznestos sagnasomis, sargsSuliy nelike, lik¢ blogos biiklés, antgaliai
apauge velénag, blogos biiklés, pakrype, yra tarpy taro vamzdziy, jsiurbimai.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy

vt —
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D¢l blogai veikianCiy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmés perteklius, negalima laiku
paséti arba nuimti derliaus, numirksta paséliai, Slapiuoju mety laiku pavirSiuje kaupiasi vanduo.

Griovyje Salinama Zolin¢ augmenija i§ vagos dugno, valomos sanasos, Slaituose Salinami krimai,
sutvarkomos zZiotys.

Potencialiy vandens ter$éjy objekto ribose néra. Vykdant griovio remonto darbus nebus pazeistas
jo vandens rezimas. Esamy vandens apsaugos juosty plotis, kurias reikia iSsaugoti pazymétos plane.
Remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos.

7.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturgs.

7.7. DirvoZemis.

Projekto ribose vyrauja priesmélio, priemolio gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodZemis, kaip filtruojanti medziaga vir§ dreny nepilamas, nuo drenazo
tran$¢jy, statomy drenazo Suliniy nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant $iy normatyvy projekte
iSsaugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas statybos objekte:

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu budu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai
nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty transéjy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavimg ir uZpylus tran$¢ja, ji turi buti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries ji
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos tran$¢jos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Sureguliuotos upés remonto darbai neigiamos
jitakos derlingam dirvoZemiui neturés.

Ziogiy jrengimo vietose, upés $laitai uzpilami humusiniu dirvoZemiu ir apséjami Zoliy misiniu.

ISkastos 1§ upés dugno sgnaSos paskleidziamos uz apsauginés juostos 10 m plocio juostoje ir
suléks¢iuojamos.

7.8. Zemés gelmés.

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomy geologiniy objekty, teritorijy néra.

7.9. KraStovaizdis.

Projekte numatomi darbai Zzeménaudos strukttros nepakeis.

7.10. Biologiné jvairové.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai, miskai. Tvarkomoje sureguliuotoje up¢je nuo
Slaity kriimai $alinami rankiniu biidu. Nukirsti kriimai nuo 0,5 iki 1,0 km atstumu iSvezami j sandéliavimo

aikSteles. Remontas nepakeis tyrinéjamos teritorijos hidrologinio rezimo.
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7.11. Kultiros paveldas.
Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie kultiiros paveldo teritorijos.
7.12. Saugomos teritorijos.
Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie saugomy teritorijy.
Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmes, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zzmogus.
7.13. Ekstremalios situacijos.
Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikimSimas
Siukslémis, bet vykdant priezitiros darbus visos dirbtinés klititys turi biiti pasalinamos.
7.14. I§vada
Atlikus melioracijos statiniy remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai,
pagerés estetinis vaizdas, nusistoveés hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy Zzemés ploty, bus iSsprestas
pavirSinio vandens nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvozemio sluoksnis, apsaugant

Jinuo pavirsinio vandens pertekliaus, pagerés zemés kokybe, derlingumas.

8. Darbuy organizacija ir vykdymas

Pries pradedant vykdyti darbus bitina iSkviesti poZzemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy
atstovus jy nuzyméjimui. Valyti griovius elektros linijy, pozeminiy kabeliy zonose rankiniu biidu.
Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio §laitus. Visus darbus geriausia vykdyti
esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi biiti vykdomi organizuotai, etapais,
siekiant kuo maziau iSplésti statybviete. Baigus atskirg ruozg sutvarkoma aplinka ir darbai t¢siami toliau.

Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

9. Tolesnés prieziiiros darbai

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruops$c¢iai priziiiréti ir saugoti
nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy remonta, jy tolimesné prieZilira yra periodinis apzitréjimas ir
smulkiy darby atlikimas. Griovius biitina apziliréti ne maziau kaip du kartus per metus, iSsiaiSkinant
atsiradusius gedimus. Potvyniy metu biitina Salinti prie pralaidy ar zioCiy susilaikanc¢ias zoliy liekanas,
Siuksles, kurios tvenkia griov] ar ziotis. Pavasar] stebéti ar néra susidariusiy bebry uztvanky. Pastovus
nendriy naikinimas Sienaujant. Galimi $laity paplovimai, kol nesuzélé Zoliné augmenija, todél bitinas Siy

viety atstatymas. Daugelj smulkiy priezitiros darby savo jégomis ir 1éSomis turi atlikti Zemés naudotojai.
Apzitréjimo metu reikia iSsiaiSkinti ir jvertinti:

e sgnasas, augmenija, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti;
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e griovio Slaity nuosliauzas, iSplovas;

e griovio $laity kriimuotuma ir piktzolétuma;

e pavirSinio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy bikle.

Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy saraSas pateikiamas lentel¢je.

Labiausiai kontroliuotiny grioviu, ju elementy ir statiniy sarasas

Eil. Grioviy Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai, jrenginiai
Nr. pavadinimas
1 2 3 4
1 up. L-5 (L-9) 20490-41420 Sqngsq sluoksnio SI{s'ldarymas griovio dugne ir Slaituose
minimalaus nuolydzio atkarpoje, Slaity pastovumas
—+ + . . . .
2. up. L-5 (L-9) 26 2%;39%) 07, Pralaidy biiklé, sanaSy kaupimasis pralaidose

Griovio S§laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios

piktZolés nesubrandinty sekly. Sienavimo darbai atliekami mechanizuotai ir rankiniu badu. Griovio $laity,

apsauginés juostos, Sienavimo plotas, drenazo zio¢iy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése

Sienavimo darby kiekiy santrauka

Eil. Griovio Griovio Slaity plotas Apsauginés Bendras Sienavimo plotas
Nr. pavadinimas ilgis (m) m? juostos plotas (m?)
(m?)
1. up. L-5 (L-9) 2030 14344 15125 29469
Pastaba: Prie$ priduodant objekta eksploatacijai, butinai nuSienauti griovio §laitus.
Drenazo Zioc¢iy santrauka
Eil. Griovio Drenazo zioCiy skaicius
Nr. pavadinimas Viso | d 50-100 mm | d 125-150 mm | d 175-200 mm | d250-300mm
1. up. L-5 (L-9) 20 12 8 - -
Pagrindiniy jrenginiy santrauka
Eil. Griovio Pralaidy skaicius
Nr. pavadinimas d400 d600 d750 d800 d1000 | d1200 | d1500 d1600
mm mm mm mm mm mm mm mm
1. up. L-5 (L-9) - 2 - - 1 - - -
Lapas| Lapy | Laida
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Priedas Nr.1 ,,Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgnasas*

3

Programos pavadinimas

| Licencijos tipas | Licencijos Nr.

1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai

Office Home & Business 2016 Savaranki$koji T5D-02826
PDF Creator Nemokama
GeoMap 2018 SavarankiSkoji

1. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Office Home & Business 2016

PDF Creator

UAB ,,Sistela* informaciné
programiné kompleksas

SAMATA

SavarankiSkoji

Sutarties Nr. 10859, 2022 m
rugs¢jo 14 d.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Projekto tikslai
Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy remontg
taip, kad biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus. Tam tikslui
pasiekti projekte numatyta:
a) Remontuoti griovius:

e Up. L-5 (L-9) tarp pk. 20+90+41+20.

1.2. Konkretus darbai
Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

e Salinti kriimus — 8495 m?,
e NusSienauti griovio $laitus — 2,9469 ha,
e Valyti i$ griovio dugno sgnasas ir zoles — 1992 m,
e Iskasty sgnady sklaidymas — 1279 m?,
e Paskleisty sgnasy léksciavimas (2 kartus) — 1,992 ha,
e Apséti apsaugos juostg po darby vykdymo — 0,6090 ha,
e Perdéti 20 vnt. drenazo ziotis,
e Remontuoti (iSvalyti, atlikti remonto darbus) — 2 vnt. pralaidas,

e Remontuoti (jrengti naujas pralaidas) — 1 vnt..

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo

uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos istatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos istatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize*.
- Laida
Atestato N N Techninés specifikacijos
S 1 1 1
@ MELPROJEKTA pecifikac 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV 2024 10 Lapas | Lapy
Projektuotoja 2024 10 24/320-TDP-MS.TS-11 1 23




Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas®.

Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

MND-11-1995 Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas.
MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.
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e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertizé ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be Siy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai
standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendrgja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimag reikia pagrjsti

skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos imonés ir apmokyti specialistai. Projekto
kvalifikacijos atestatus.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy
reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uZztikrinimo,
aplinkosauginiy reikalavimy ir treciy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti
leidimus zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. Uz darby saugg atsako Rangovas.

Rangovu biiti turi teis¢: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos riisis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
3) uzsienio statybos jmong, turinti savo S$alies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy

sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.
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Rangovas turi teise siillyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg biitina vadovautis STR Statybos darbai* reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai 1§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaisSkinti statybos aikstel¢je esan¢iy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
prieziuros vadovy reikalavimai. Statybos aiksStelé turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy i§vezimo
statybos metu. Visos atvezamos ] statyba medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi biti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi buti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medziagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausanciy melioracijos statiniy remonto darbus
rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés tikio ministerijos 2009-11-
18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanc¢iy subjekty ir melioruotos Zemeés
naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, §io jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti gavus

zemes savininky pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jy eksploatacija

Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
akty reikalavimus. Masinos turi biti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,
eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniSkai tvarkingas,
perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianc¢iais saugos jtaisais, stabdziais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniSkai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
jtaisui, maSinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniskai tvarkingi ir Siuolaikiski,
neterSti vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje biti paSaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstuma nuo labiausiai i§sikiSusios masinos dalies ar nuleistos

strelés. Masiny darbo zona turi biiti paZymeéta arba aptverta.

2.3. Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:
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1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzymeéjimus, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

2.4. Vandens pasalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens paSalinimui i8 iSkasos gali biiti naudojamas vienas 1§ zemiau pateikty budy:

- Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

- Vandens siurbimas tiesiogiai i8S iSkastos duobés.

- Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bidy panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo
jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, biitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai bty atliekami sausomis saglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens pasalinimo sistemos
pristatymas ] statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, prieziiira, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSvezimas i§ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su

vandens paSalinimu.

2.6. Zemés, augaly, Siuksliy paalinimas.

Rangovas turi pasalinti 1§ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty | Zemés
sankasos ar lovio grunta ir po to nepradéty pati. Zolé turi bati nupjauta, sugrébta ir i§vezta. Pasalintas
dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medziai turi buti
pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi biiti sudeginti tam skirtose vietose, i§veZzami
arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. DirvoZzemis turi biiti pasalintas visiskai,
visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atlieckamos medziagos turi biiti

sandéliuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krumy Salinimas

Kriimai nuo griovio S$laity Salinami rankiniu biidu maZosios mechanizacijos priemonémis.
Nukirsti kriimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu ] laikinas sandéliavimo vietas, kurie véliau bus iSvezami
15 km atstumu nuo objekto ir panaudoti antrinéms zaliavoms. Sandéliavimo vietas pasirenka darby

vykdytojas, svarbu, kad bty patogus privaziavimas transporto priemonéms.
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2.8. Sienavimas
Sienaujami griovio Slaitai ir kraStai mazosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai

prieinamose vietose rankiniu biidu.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tkio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos turi biiti atlieckami vadovaujantis reikalavimais (zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,,Dél specialiyjy

zemes ir misko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

— pradéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg Zemés kasimo
darbams, turéti patvirtinta projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo akta arba
schema;

— nustatytu laiku, bet ne vé¢liau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
zemes kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta;

— zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemés kasimo darbus geleZinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos

atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;
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— prie§ zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zzeme tik dalyvaujant pa¢iam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zzemé supliikta, kad po to neatsirasty
idubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas.

Jei dirvozemis buvo sugadintas — turi biiti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplikta ir
atstatyta, kelkraSciai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip
pat turi biiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos eksploatuojancioms
organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliiktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tran$¢jy susikirtimo su esamais
inzineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tranéja vietose laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, Zalios vejos) atstatomos ] prading padét;.

Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidZziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi baiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

pritekéjimas j gruntg draudZziamas.

3.2. Kasimo darby pradzia

Pries pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazymeéti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi bati pazyméta:

— aSin¢ ir Soninés linijos, Zymincios trans¢jos platuma;

— pozeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— trans¢jos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
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Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréziniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir

uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi biiti pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pés¢iyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius

turi biiti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1) nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés trans¢jos pagal visg plotj ir gyli kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzymejimo aktas ir pridedama nuzymejimo schema,
dalyvaujant Rangovui ir Uzsakovo techninés prieziiiros Inzinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.

3.5. NeSmeny iSkasimas i$ griovio dugno

Pries kasant sgnasas 1§ grioviy dugno reikia paruosti trasg: pasalinti kriimus, kelmus, akmenis.
Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sanasos iSkasamos vienakauSiais ekskavatoriais su pasukamo kauSo
jranga, pilant gruntg abipus griovio. Gruntg reikia supilti uz apsauginés juostos. Kasama iki profiliuose
nurodyto dugno lygio. ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i§ Zvéreliy urvy arba slankaus grunto
sluoksneliy, kur iSmirkusi ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, todél tokias vietas reikia
papildomai pavalyti rankiniu biidu. Atliekant galutinj iSkasima rankiniu biidu pagal projektinius
parametrus nulyginama §laity papéd¢, uzlyginami $laity nelygumai, iSplovos ir iSrausos.

Iskasta grunta reikia kuo grei¢iau paskleisti. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty

vandens, neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo
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salygy. Tose vietose, kur gali susitelkti pavir§inis vanduo, iskasami latakai. Zemés paskleidziamos
projekte numatyto storio sluoksniu uzpilant duobes, kitokius nelygumus.
Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy

nuovaly.

3.6 Sklaidymas ir lékS¢iavimas
Iskastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens. Dazniausiai sgnasos skleidziamos 10 cm storio sluoksniu. LékS¢iuojama du kartus sunkiomis

1ekstinémis akéciomis. Nepazeisti upelio ir grioviy apsauginiy juosty.

3.7 Daugiameciy Zoliy séklos ir trasos
Atstatant pazeistas zemeés pavirSiaus vietas aps¢jimui rekomenduojama naudoti Zoliy sekly
misinj:
v motiejuky - 25 %
v tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %
v rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %
v pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %
v’ daugiameéiy svidriy - 17.5 %.

Pazeisti griovio §laitai apséjami daugiameciy Zoliy miSiniu. [s¢jimo norma — 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas i§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy eraiCiny, 7 kg daugiametés svidrés, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjiicio 15
d. prie§ daugiameciy Zoliy séjg griovio $laitai patreSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos

ir 10 kg/ha amonio salietros.

3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose vir§ pralaidy pylimy zZvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas zZvyro
dangos jrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa
UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 ,,Mineralinés
automobiliniy keliy medziagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai‘.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi buiti ne mazesnis kaip

Dp=100 %. Ypac atkreipti démes]j | tas vietas, kur pagrindo gruntas kei¢iamas.
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4. DRENAZO JRENGIMAS

4.1. Drenazo ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenazinis kilimas ,,Secudran* R201

Ziotys jrengiamos kasant tran3¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie
visy zio€iy turi buti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZioCiy vieta.
Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19
,Vamzdziai 1§ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinkti PE vamzdziy sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenazo zioCiy griovio $laity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i$
neaustinés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas iSvyniojamas pagal Slaito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje.
Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima per visa plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm
ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -

15 cm skersai $laito, esant butinumui — 30 cm iSilgai §laito.

4.2. Latakai L-50PE.

Irenginéjant latakg L-50PE, visy pirma patiesiama ritinin¢ filtraciné¢ medziaga. Ant jos dedamas
Slaity tvirtinimo tinklas ,,Secumat ES 601 G4”, kuris tvirtinamas metaliniais vielos smaigais. [rengus
vandens nuvedimo lataka, Slaitas aps¢jamas daugiameciy zoliy miSiniu. Jrengti latakai yra ilgaamziai,

nuvestas vanduo per juos nebeardo $laity. Latakai L-50PE rengiami pagal projekte pridéta brézinj.

4.3. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavir§ines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti j
kasimo vietas, paSalina Rangovas suderings su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pasalinimui i8 iSkasos gali biiti naudojamas vienas 1§ Zemiau pateikty budy:

- vandens pasSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;

- siurbimas siurbliais tiesiogiai i§ iSkastos duobeés;

- siurbimas adatiniais filtrais.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio.

4.4. Gerbiivio darbai
Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suriiSiuoti bei

sandéliuoti.

Lapas | Lapy | Laida

24/320-TDP-MS.TS-11 101231 o




Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny, kelmy,
zemes kriivy, Siuksliy, iSsiliejusiy skyscCiy bei tersaly. Tai reikia iSvezti | tam tikslui skirtas vietas.

Trasoje zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty
nurodymy, kurie buvo jraSyti suderinimuose. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés,
laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zemé supliikta, kad po to neatsirasty idubimy.
Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi biiti atstatytas. Jei juodZemis
buvo sugadintas, tai turi buti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty Slaitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkrasc¢iai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant paZyma.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, iSlyginami, apsé¢jami zoliy sékly miSiniu.

Daugiameciy zoliy séklos ir trgsos. Iséjimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy eraiciny, 14 kg daugiametés svidrés, 14 kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 16 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio sékly gyvybingumas turi biiti ne
mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjicio
15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy s¢ja plotai patrgSiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biiti jterptos j gruntg iki 3,0 cm gylio.

4.5. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bti atlikti iki galo.

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi biiti nurodyti apzitiros metu, nurodant

broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trukumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

4.6. Darby priémimas

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamag

Europos arba Lietuvos standartg.
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Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiek¢jo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné¢ specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo sglygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasiraSyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jregimus,
kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi buti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Melioracijos darby kokybe 1§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Melioracijos darby priémimas atlickamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
istatymu ir Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro 2006 m. sausio 31 d. isakymu Nr. 3D-36
,Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padét] (koordinates),
gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo

biida ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

Lapas | Lapy | Laida

24/320-TDP-MS.TS-11 21231 o0




4.7. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, tritkumai ir defektai turi biiti iStaisyti.

5. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Betono miSiniai ir betonas

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uzpildai, armattra turi biti
sandélioujamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

Betonas j statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame biity tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaZztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aiksteles pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmai$émis,

kuriose jis nuolat maiSomas.

5.2. Gelzbetonio gaminiai

Gelzbetonio gaminiai parinkti pagal Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy
katalogg MGK-96. Gaminiai turi atitikti STR 2.05.05:2005, LST ISO 8930:2002, LST EN 206-1:2002,
STR 2.05.04:2003 standartus ir reikalavimus.

5.3. Hidrotechniniy statiniy remontas

Remontuojant pralaidas, vadovautasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos* Montavimo bréZiniai®.

IStrupéjusiy antgaliy remontui naudoti betono arba cemento miSinius ne Zemesnés kaip C 30/37
markeés. Tvarkant iStrup€jimus ir plySius, betono pavirSiy reikia paruosti pneumoplaktukais, murininko
plaktukais, Sepeciais ir vandeniu paSalinti trupant] betono pavirsiy, padarant platéjancio pleisto kiigio
jdubas, kad naujas betonas tvir€iau susiriSty su senu. Maziems iStrupéjimams taikyti uzkrétimo rankiniu
biidu metoda, didesniems gali prireikti ir klojiniy. Negils pavirsiy iStrupéjimai uztinkuojami. UZtaisant
jtrukimy plySius cemento skiediniu kruopsciai uzpildyti kuo giliau, stengtis, kad nelikty tustumy.

UzsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Pralaidas remontuoti
tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. UZnestos vamzdinés pralaidos valomos pasitelkiant jvairias

rankines priemones. Ilgose pralaidose sgnaSas galima iSvalyti pravertu lynu.
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Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu iilginiu nuolydziu, nei griovys auks¢iau
pralaidos.

Daugumos pralaidy sargSuliai apsamanoje¢, nulauzti, nulinke arba betonas aptrupéjes. Nauji ir
perstatomi sargSuliai jstatomi j graztais iSgreztas skyles. Jie aplink uzpilami sméliu, kuris sutankinamas
rankinémis priemonémis.

Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uztaisymui, nukasus gruntg nuo pralaidos vamzdziy, Svariai
nuvalyti betoninius pavirSius ir iSvalyti tarpus. Pirmiausiai klojama neaustiné geotekstile. Ant jos
dedamas vielos tinklelis d3 mm, vir§ jo — hidrotechninis betonas C30/37, kad sluoksnio storis biity > 10

-----

uzpylima galima atlikti, papildomai uzklojus geotekstilés ant betono.

5.4 Pralaidy statyba.

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brézinius.

5.4.1. Humusingo grunto nukasimas ir graZinimas. Humusingg gruntg nuo apvedamojo
kanalo galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar rankiniu biidu. Nukasamo sluoksnio storis
0,2m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sand¢liuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar
voluose, kad netrukdyty trans$é¢jy kasimo darbams. Baigus pralaidos montavimg, $laity stiprinima,
pylimo jrengimg, apvedamasis kanalas uzver¢iamas padengiamas humusingu gruntu tokiu storiu, koks
buvo pries jj paSalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos transéjos trasos, baigiama
lyginti pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga.

5.4.2. Tran$éju kasimas. Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant trans¢ja vienkausiu
ekskavatorium S$laity koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. ISkasos gruntas
sandéliuojamas vietoje, jrengus pralaidos liemenj ir antgalius grazinamas, jj sutankinant.

Gruntas, iSkastas i§ tran$éjy, verCiamas ant trans¢jos Slaito ne < 0,5 m atstumu nuo Slaito
briaunos. Pries leidziant dirbti darbininkams tran$¢joje, gilesnéje negu 1,30 m turi biiti patikslintas Slaity
ar pritvirtinimo sieneliy pastovumas. Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti
iSkasas su vertikaliomis sienomis leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

1,25 m — priesmélio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés

atramos nustatomas pagal lentelg:
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Iskasos gylis m Gruntas

Smélis Priesmélis Priemolis Molis
atstumas nuo iSkasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstumg, butina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés
mase.
5.4.3. Kasimas rankiniu budu. Dirbti iSkasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m

leidziama tik darby vadovui apzitréjus Slaitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. Draudziama lipti
ir dirbti i18kasose, 1§ kuriy nepasalintas vanduo.

5.4.4. Transéjos uzZpylimas ir sutankinimas. Tran$¢jos uzpilamos mechanizuotai tuo paciu
iSkastu gruntu, svarbu kad jis nebiity akmenuotas ar susales. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu
biidu apiplukant. Kelio pylime gruntas sutankinamas ne maziau 97% Dy.

5.4.5. Pralaidos statybai mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudés 0,16-0,18 m aukSciau
projektinés. Likusi dalis kasama rankiniu biidu. ParuoSus duobe, montuojami pralaidos elementai,
uzsandarinamos sitilés ir izoliuojami gruntu uzpilami betoniniai pavirSiai 2 sluoksniais karSto bitumo.
Monolitiniy antgaliy matmenys, armattiros tinklai, jy iSdéstymas vykdomi pagal pridedamus bézinius.
Betonas antgaliams naudojamas C30/37.

5.4.6. Slaity tvirtinimas. Griovio $laitai tvirtinami g/b plok§témis P-15-10 ant 10cm Zvyro
pagrindo. Griovio $laitai 1 m virs§ stiprinimo ploks¢iy ir prie antgalio berma ir pylimas velénuojami.

5.4.7 Kelio sankasos ir dangos jrengimas. Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto
sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip Dp=97%. Ypac atkreipti démesj j tas vietas kur pagrindo
gruntas kei¢iamas.

Zemés sankasos $aléiui atsparus drenuojantis sluoksnis vietinés reik§més keliuose rengiamas i3
smélio SB, SG, SP grupés (pagal LST 1331:2002 “Automobiliy keliy gruntai. Terminai ir apibrézimai.
Klasifikacija). Sluoksnio sutankinimo rodiklis Dp; turi biiti ne mazesnis kaip 100%. Filtracijos
koeficientas — 1,0 m/d.

Zvyro pagrindo granulometriné sudétis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos
smélio sluoksnis negali biiti plonesnis uz projektinj (20 cm) 2,0 cm, zvyro dangos sluoksnis negali biiti
plonesnis uz projektinj (18 cm) 2,0 cm. Pravaziavimo virSaus ploc¢io nuokrypiai negali virSyti +300 mm
ir =200 mm. Skersiniai kelio dangos nuokrypiai negali biiti didesni kaip + 10 %. Pylimo S$laito
koeficiento leistini nuokrypiai + 10 %.

Prie pralaidy statomi signaliniai stulpeliai - elastingi plastikiniai stulpeliai. Pagaminti i§ pusto
polietileno, atsparaus UV poveikiui su jlietais juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm gaminami i$

Sviesg atspindzio pléveliy, turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio koeficientg: Baltos 600 cd/Ix*m?2.
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5.5. Klojiniai

Klojiniai turi biiti jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padét]. Klojiniai gali
buti mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi biiti gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad
klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti jterpti | betong iSorinéje puséje. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi biiti priimti techninés priezitiros
inzinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries$
betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavir$iai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad virs
bet kokiy pavirSiy biity stovintis vanduo.

Ploksciy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali buti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stipri. Klojiniai paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi buti
pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjant; cementa.
5.6. ISbetonuoty pavirsiy prieZiiira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperattros ir drégmeés
rezimg. Betonas periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo S$alCio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas
laistomas kas 3 val. ir vieng karta naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota
konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatiira yra 3° C ir

zemesn¢, betono galima nelaistyti.

6. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, tacCiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazymeéti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,

modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Lapas | Lapy | Laida

24/320-TDP-MS.TS-11 161231 o




Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

I]j}lrl Tikrinami parametrai ﬁzllzgglimai
PavirS$inio vandens latakas 1.-50 PE
1. Latako jgilinimas griovio §laite >70 cm
2 Latako Slaity koeficientas (m) >3
3. Latako iSilginio nuolydzio koeficientas (m) >2,5
4 Latako sujungimas su léksc¢iaSlaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) ir 5-8
i$ilginis nuolydis >0,3%
5. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane +30 cm
6. Ritininés filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j gruntg ilgis:
Slaito vir§uje 50 cm + neribojama
- neleidziama
Griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidziama
7. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +10%
Grioviy auksciai
8. Griovio dugno altitudés +5cm;-10 cm
9. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis Neleistinas
10. | Griovio a$ies tiesumas pusé griovio

dugno plocio

11. | Griovio dugno altitudés:

kai papédé tvirtinama tvorele +5 cm
—10 cm
kai papédé netvirtinama +5 cm
—20 cm
12. | Dugno plotis (b):
Tvirtinant papéde +10 cm
-5cm
Netvirtinamuose grioviuose +20 cm
—10 cm
13. | Slaito koeficientas (m):
m=1,5 +10 %
7%
m=2,0 -10 %
+10 %
m=2,5 +6 %
—6 %
Grioviy stiprinimas
14. | PavirSinio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal Mazinti
brézinius neleidziama
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Bl Tikrinami parametrai LA
Nr. nukrypimai
15. | Tvorelés aukstis:
h=0,Im +5 cm
—0 cm
h=02m +5 cm
-2 cm
Vandens pralaidos
16. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm
17. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm
18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy
19. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy
20. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius
21. | Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm
22. | Tarpai tarp stiprinimo ploks¢iy +2 cm
23. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal bréZinius) arba skaldos +3 cm; —2 cm
sluoksnii\s po koriaplasCiu
24. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.
25. | Virs§ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm
26. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;
-20 cm

7. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

7.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios priezifiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti 1§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga

bandymams.

7.2. Pakeitimai
Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiska statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsSciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti

atsargines dalis.
Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad

paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobudZzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne
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blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy biiklés pablogé¢jimo ar sugadinimo. Ypatingg démes; reikia atkreipti i PVC vamzdzius ir
PVC armatirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulé€s Sviesos ir zemos temperatiiros. Turi biiti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sand¢liavimo ir aptarnavimo bidus, ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai

neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams, Rangovas kreipiasi j savivaldybe¢ ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj, Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta,

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

7.5. Atsakomybé uzsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai anksciau prie$ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

7.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei
jirenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UZsakovui.
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7.7. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

e Drenazo Ziotys — tai vamzdis i§ antrinio auksSto tankio polietileno (I PEHD), standartas IST
1063988-19, spalva — juoda, ilgis 4 m, skersmuo d, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315
mm, slégio klasé PN 2,5.

e Slaity tvirtinimui naudojamas drenaZinis kilimas ,,SECUDRAN® R.201 ES-601 — neorganiné
sintetine medziaga, skirta Slaity stiprinimui. DrenaZzinis trisluoksnis kilimas. Medziaga PP
(polipropilenas), svoris 11.0 g/m?, storis — 11.0 mm.

¢ Filtruojanti medziaga — geotekstilé GRK — 3 klas¢.

e Zio¢iy zyméjimui melioracinis stulpelis PMS-200.

e Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento Zymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),
LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST
EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11,
prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Sal¢iui — LST 1413.11;
sklidumo rodiklis (savaime i$silyginantiems) — LST EN 12706;

e Betono miSiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN
12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; miSinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas $al¢iui — LST 1428.17, LST 1428.19.

7.8. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos

Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klase, atsparumas Sal¢iui
ir vandens jgérimo rodikliai turi atitiktti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004
reikalavimams.

Betonui gali biiti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis.
Cementg gabenant ir sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi
buti cemento likuciy, jei numatoma pervezti kitos klasés cementa. Naudojamas cementas turi atitikti
LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

Ruosiamo betono miSiniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo buty galima atlikti projekte
nurodytus darbus, atsizvelgiant j klimatines saglygas ir naudojamg armatiirg. Rengiant miSinj, visais
atvejais vandens kiekis turi biiti skaiCiuojamas jvertinant uzpildo drégme¢. Vanduo, naudojamas
betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi biti toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo
iSvaizdai. Vanduo gali biiti imamas i§ miesto vandentiekio. Abejojant d¢l vandens kokybés biitina atlikti
jo tinkamumo betonui tyrimg. Uzpildas ir cementas turi biiti dozuojami pagal svori, o vanduo turi biiti
pilamas pagal turj.

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.
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Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminiy ir medziagy techninés specifikacijos

Gaminiy

ir medZiagy,

naudojamy melioracijos statiniams,

minimaliis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
METALAS
1. Viela plieniné paprasta Viela d-2,0-3,0 mm skersmens Klasé S240, stipris 240MPa
2. Vielos tinklas LHAkutés® 30x30 mm Kontaktiniu taskiniu budu virinti vielos
Strypy @ 3 mm tinklai, skirti miirui armuoti
3. Armatira Strypiné karstai valcuota armatiira, Armatiira
klasé A-I ir A-IIT
4. Vielos tinklas LHAkutés” 30x30 mm Kontaktiniu taskiniu budu virinti vielos
Strypy @ 3 mm tinklai, skirti mirui armuoti
5. Statybinés vinys Skersmuo d-3mm, ilgis I-70mm, Tamprumo modulis
svoris 3,95g.Skersmuo d- 3,5, E=210000N/mm?2, §lyties modulis
ilgis 1-90mm, svoris 6,9g. G=81000N/mm2,
Skersmuo d-4mm, ilgis 1100mm,
svoris 9,9g
VAMZDZIAI

6. Drenazo Ziotys PE 110,160, 200, 250, 300 Ilgis 4000 Zyméjimas 110 ovaliskumas < 10;

mm Leistina deformacija po montazo < 10,
ziedinis standumas 4 kN/m2

7. Melioracinis stulpelis PE Ilgis -200cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas
PMS-200, 100mm, iSorés diametras S0mm, <5, komplektavimas - su
melioraciniams vidaus diametras - 30mm dangteliu ir pagrindu. Ziedinis
jrenginiams zZyméti standumas < 8 kN/m2, ziedinis

standumas po montavimo< 10
kN/m2
BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS

8. Plastikiniai signaliniai Ilgis — 1,6 m, Atsparaus UV poveikiui su jlietais
stulpeliai su vertikaliu Medziaga - piistas polietilenas juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm
zenklinimu ir atSvaitais gaminami i$ Sviesg atspindzio pléveliy,

turinéiy superauksta Sviesos atspindzio
koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m?2.

9. Zoliy séklos Iséjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
(daugiameciy Zoliy Misinys sudaromas i§ 10kg turi biiti ne mazesnis kaip 90%.
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba Smulkias sé¢klas (dobily) reikia

raudonyjy eraiciy, 7kg iterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
daugiametés svidres, 7kg pievinés didesnes iki 3,0cm gylio.
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyjy dobily

10. Karjerinis - zZvyras 0-32 mm UzterStumas (<0,063mm)1,9%.

Filtracija -3,0 m/p
11. Akmens skalda 40-70mm 40-70mm.
12. Smélis 0-4 mm Uzterstumas( <0,063 mm)1,9%;

Filtracija — 3,0 m/p.

24/320-TDP-MS.TS-11
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Eil.

Gaminio ar medZiagos

Geometriniai ir masés rodikliai

Esminiai techniniai reikalavimai

Nr. bendrinis pavadinimas
13. Ruloniné filtraciné Storis >0,7mm, masé Praleidzia grunto daleles <
medziaga 170+17g/m2 0,09mm, laidumas vandeniui
>90m/d, tempimo stipris IKN/m
iSilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi
14. Makrofleksas Klampus miSinys, kuris putoja Tankis < 35 kg/m3.
iSspaudziamas i$ flakono ir kietéja dél Ilgalaikis jmirkis EN ISO 12087 (1997)
ore esancios drégmés Gniuzdomasis stipris >5 N/cm?.
Tempiamasis stipris > 5 N/cm?.
Silumos laidumas (sukietéjusiy puty)
0,030 W/m K
MEDZIO GAMINIAI
15. Apipjautos lentos 25- Lenty storis t-25,32,40+3 mm, Spygliuo¢iy mediena C14 klasés,
32mm st. (2 ras.) plotis 100+5mm, ilgis 1>6000mm stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui iSilgai pluosty
16MPa.
IZOLIACINES MEDZIAGOS
16. Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis / skersinis -
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) svoris 8,0/12,0 kN/m;
600 g/m?, storis 11 mm Pailgéjimas trukimo metu:
Neaustiné medziaga: iSilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP (polipropilenas), svoris
200 g/m?, storis 2,5 mm.
17. Slaity stiprinimo sintetinis Masé 600 g/m? austinis tinklelis 30 Tempimo stipris:
demblys Secumat ES 601 g/m2 > 2 kN/m iSilgine kryptimi ir
G4 > 0,4 kN/m skersine kryptimi;
Pailgéjimas trikimo metu tempiant
iSilgai > 15%, skersai > 10%;
VirSutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-
polipropilenas, storis >16mm; apatinis
sluoksnis-tinklelis-polietilenas
BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
18. G/b vamzdziai beslég. d-1,0 m, ilgis 2500 mm Betonas C35/45
moviniai RT10N-25
19. Plokstés P-15-10 L-1500 mm, B-1000 mm, H-80 mm, C30/37, armatiira A-I
mas¢ 270 kg.
PUSFABRIKACIAI
20. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klas¢ C>30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
W=7
KITOS MEDZIAGOS
21. Mineraliniy trg$y misinys Trasy sudétis: fosforas, kalis, Iséjimo -240kg/ha. Misinys
azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto
22. Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be

velénos, akmeny ir kity priemaisy.

8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojan¢iy jstatymy,

taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

24/320-TDP-MS.TS-11
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8.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy Zzinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti

pazeistg medj ar zong lygiavercCiu buvusiam savo s3gskaita.

Lapas | Lapy | Laida
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REMONTUOJAMU GRIOVIU, JU STATINIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas oda j vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN7P- | Tankiy kriimy pasalinimas nuo | TS L-9 20+90-23+15 m? 535
0120 | griovio $laity rankiniu biidu 2.7 L-9 23+15-26+64 “ 1375
L-9 26+74-31+00 “ 2220
L-9 31+15-31+90 «“ 660
L-9 31+90-38+84 «“ 2500
L-9 38+95-414+20 “ 1205
Viso:”1” m? 8495
2. | MN4-33 | Nukirsty krimy surinkimas ir TS L-9 20+90-23+15 ha 0,0535
iSvezimas nuo 0,5 atstumu, kai | 2.7 L-9 23+15-26+64 « 0,1375
kelmynas tankus iki 1,0 km L-9 26+74-31+00 « 0,2220
L-9 31+15-31+90 «“ 0,0660
L-9 31+90-38+84 “ 0,2500
L-9 38+95-414+20 “ 0,1205
Viso:”2” ha 0,8495
3. | MN7-1 | Grioviy valymas vienkausiais TS L-9 20+90-22+62 | m/m’ 172/69
ekskavatoriais, kai valomo 35 L-9 37+00-38+84 « 184/74
sluoksnio storis iki 0,2 m. L-9 38+95-39+18 « 23/10
Vis0:”3” | m/m3 379/153
4. | MN7-2 | Grioviy valymas vienkausSiais TS L-9 224+62-23+50 | m/m? 88/62
ekskavatoriais, kai valomo 35 L-9 26+74-30+99 « 425/298
sluoksnio storis iki 0,4 m L-9 31+15-37+00 « 585/410
L-9 39+84-41+20 “ 136/95
Vis0:”4” | m/m? 1234/865
5. | MN7-3 | Grioviy valymas vienkausiais TS L-9 23+50-26+63 | m/m’ 313/376
ekskavatoriais, kai valomo 35
sluoksnio storis vir§ 0,4 m
Vis0:”5” | m/m? 313/376
6 MN7- | Zoliy pasalinimas i§ griovio TS L-9 39+18-39+84 | m/m? 66/27
20 dugno rankiniu badu 3.5
Vis0:76” | m/m’ 66/27
7. | MN7-8 | Griovio valymas rankiniu TS L-9 31+00-31+15 m? 0,6
biidu ties vamzdynais 3.5 L-9 38+84-38+95 « 0,6
Viso:”7” | m’® 1,2
Laida
Arestato Grioviy darby kiekiy santrauka
@ ELLPROJEKTA u darby kickiy 0
B -PmA MELIORACIJOS IR HIDROTEeHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV 12024 10 Lapas | Lapy
Sudaré 12024 10 24/320-TDP-MS.GDS-12 | 3
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
8. | MN1-46 | Supilto I-II grupés gr. TS L-9 20+90-22+62 | m/m? 62
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 L-9 22+62-23+50 «“ 56
59 kW (80AJ) galingumo L-9 23+50-26+63 « 338
L-9 26+74-30+99 «“ 268
L-9 31+15-37+00 «“ 369
L-9 37+00-38+84 «“ 67
L-9 38+95-39+18 “ 9
L-9 39+18-39+84 «“ 24
L-9 39+84-414+20 “ 86
Viso:”8” | m’ 1279
9. | MN7-4 | Pagrioviy léks¢iavimas iSkasty TS L-9 20+90-22+62 ha 0,172
K4=2 | i8 grioviy sgnasy susmulkinimui | 3.6 L-9 22+62-23+50 «“ 0,088
traktoriais iki 59 kW (80AJ) L-9 23+50-26+63 «“ 0,313
galingumo (2 kartus) L-9 26+74-30+99 “ 0,425
L-9 31+15-37+00 «“ 0,585
L-9 37+00-38+84 “ 0,184
L-9 38+95-39+18 “ 0,023
L-9 39+18-39+84 «“ 0,066
L-9 39+84-414+20 “ 0,136
Viso:79” ha 1,992
10. | N57P- | Saky, $akny, akmeny TS |L-9 20+90-22+62 | m} 1,24
0118 surinkimas po léks¢iavimo ir 2.6 L-9 22+62-23+50 “ 1,12
iSvezimas 1,0 km atstumu L-9 23+50-26+63 « 6,76
L-9 26+74-30+99 «“ 5,36
L-9 31+15-37+00 «“ 7,38
L-9 37+00-38+84 “ 1,34
L-9 38+95-39+18 «“ 0,18
L-9 39+18-39+84 “ 0,48
L-9 39+84-414+20 “ 1,72
Viso:”10” | m? 25,58
11. | MN3- | Drenazo zZioCiy pakeitimas 110 | TS L-9 20+90-41+20 | vnt 2
174-110 | mm skersmens polietileninémis | 4.1
Ziotimis
Viso:”11” |  vnt 2
12. | MN3- | Drenazo zioCiy pakeitimas 160 | TS L-9 20+90-41+20 | wvnt 18
174-160 | mm skersmens polietileninémis | 4.1
Ziotimis
Vis0:”12” |  vnt 18
13. | MN3- | Lataky L-50 PE-2,0 jrengimas TS L-9 24+30 K vnt 1
187-1 | griovio §laite 4.7
Vis0:”13” | vnt 1
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas oda j vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
14. | MN7P- | Mechanizuotas grioviy $laity TS L-9 20+90-41+20 ha 2,3575
0111 Sienavimas 2.8
Viso:”14” ha 2,3575
15. | MN7-19 | Grioviy $laity, krasty ir TS L-9 20+90-41+20 m? 5894
dugno Sienavimas rankiniu 2.8
bidu
Viso:”15” m? 5984
16. | MN2- | Palaukiy 3 m palei griovius TS L-9 20+90-41+20 m? 6090
13 apséjimas rankiniu biidu 3.7
po darby vykdymo
Viso:716” m’ 6090
Lapas | Lapy | Laida
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REMONTUOJAMU PRALAIDU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai pavad. vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | N27-38 | Sultizusiu, susidévéjusiy g/b TS L-9 31+07 m’ 1,7
antgaliy, sargSuliy iSkélimas i$ 2 L-9 38490 «“ 0,16
griovio pakraunant | masinas
Viso:”1” m?3 1,86
2. | R23-65 | G/blauzo iSvezimas | statybiniy TS L-9 31+07 m?/t 1,7/4,25
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu 2 L-9 38490 “ 0,16/0,40
Viso:”2” m°/t 1,86/4,65
3. | MNI1-14 | Laikiny pyliméliy supylimas TS L-9 31+07 m? 50
3 L-9 38+90 “ 50
Viso:”3” m’ 100
4 MNI- | Vandens atsiurbimas TS L-9 31+07 m? 12
176 remontuojamy pralaidy vietoje 2.4 L-9 38+90 “ 12
Viso:”4” m? 24
5. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS L-9 31+07 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 4 L-9 38+90 “ 30
Viso:”5” m 60
6. | MN7-8 | Pralaidos antgaliy valymas nuo TS L-9 31+07 m? 0,2
velénos rankiniu budu 2.6 L-9 38+90 « 0,4
Viso0:76” m?3 0,6
7. | MN7-8 | Pralaidos tvirtinimo ploksciy TS L-9 31+07 m? 0,8
valymas nuo velénos rankiniu 2.6
bidu
Viso:”7” m?3 0,8
8. | MN7P- | Vamzdinés vandens pralaidos TS L-9 31+07 m? 1,0
0212 | iSvalymas nuo sgnasy 53 L-9 38+90 “ 0,7
Viso:”8” m?3 1,7
9. | HP4-1-7 | Pakrypusios antgalio atstatymas TS L-9 38+90 vnt 1
prie pralaidos 53
Viso:79” vnt 1
10. | MN1-14 | II gr. grunto kasimas TS L-9 31+07 m’ 2
ekskavatoriumi pralaidos 5
antgalio jrengimui
Viso0:10” m® 2
- Laida
Atestato ' Pralaidy darby kiekiy santrauka
ELPROJEKTA t darby kickiy 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
11. | MN6-54 | Latakinio antgalio A-8 jrengimas | TS L-9 31+07 vnt 1
prie esamy pralaidy, ant 5
zvyro pagrindo
Viso:”11” vnt 1
Armatiiros tinkly g/b antgaliui TS L-9 31+07 kg 59,51
sudéjimas 5
Viso:”11” kg 59,51
12. | MN1-14 | Antgaliy uzpylimas II gr. gruntu, | TS L-9 31+07 m? 2
MNI1- | sutankinant 5
159
Viso:”12” m®
13. | MN1-14 | II grupés grunto kasimas TS L-9 31+07 m? 12
K2=1,2 | ekskavatoriumi nuo pralaidos 3 L-9 38+90 “ 24
vamzdziy sitliy uztaisymui
Viso:”13” m’ 36
14. | MN1-87 | II grupés grunto kasimas nuo TS L-9 31+07 m’ 1
pralaidos vamzdziy rankiniu 3 L-9 38+90 «“ 2
Viso:”14” m’ 3
15. | MN7-52 | Tarpy tarp pralaidos TS L-9 31+07 m/m? 1,9/1,73
Ki=3 | vamzdziy uztaisymas 53 L-9 38+90 «“ 3,8/3,46
geotekstile “
Viso:”15” | m/m’ 5,7/5,19
Tarpy tarp pralaidos TS L-9 31407 m? /kg 1,1/4,11
vamzdziy uztaisymas plieno 53 L-9 38+90 “ 2,2/8,22
tinklu “
Vis0:”15” | m? /kg 3,3/12,33
Tarpy tarp pralaidos vamzdziy TS L-9 31+07 m/m’ 1,9/0,13
uztaisymas betonu C30/37, 5.3 L-9 38+90 « 3,8/0,26
uzsandarinant montaZinémis “
Viso:”15” | m/m? 5,7/0,39
16. | MN1-14 | II grupés grunto uzpylimas TS L-9 31+07 m’ 13
ant pralaidos vamzdziy po 53 L-9 38+90 «“ 26
vamzdziy sitiliy uztaisymo
ekskavatoriumi
Vis0:716” m’ 39
17. | MNI- | Grunto vir§ pralaidos TS L-9 31+07 m’ 13
159 sutankinimas 5. L-9 38+90 “ 26
Viso:”17” m’ 39
Lapas | Lapy | Laida
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Eil. | Darby Darbai Nuoro | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis

Nr. | kodas dai vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
18. | MN5-24 | Pravaziavimo vir$ pralaidos TS L-9 38+90 m 10/12/10,7
jrengimas, $laciui atsparus 5.4

sluoksnis, zvyro danga

Viso:”18% m 10/12/10,7

19. | N57P- | PE signaliniy stulpeliy jrengimas | TS L-9 31+07 vnt 4
5111 prie pralaidos 3.8 L-9 38+90 “ 4
Vis0:”19” |  vnt 8
20. | MNI- | Pralaidos $laity planiravimas TS L-9 31+07 m? 20
136 5 L-9 38+90 “ 20
Vis0:720” | m? 40
21. | MN2-14 | Pralaidos $laity apséjimas Zoliy TS L-9 31+07 m? 20
misiniu su juodzemio uzpylimu 5 L-9 38+90 “ 20
Viso:”21” m? 40
22. | MN1-14 | Laikiny pyliméliy iSardymas TS L-9 31+07 m? 50
3 L-9 38+90 “ 50
Viso:”22” m? 100

Lapas | Lapy | Laida
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Remontuojamos g/b pralaidos i$ moviniy vamzdZiy d1,0 m, L=10 m darby kiekiy santrauka
(Up. L-5 (L-9) ties Pk. 26+69)

Eil. | Darby Darbai Nuoro Griovio Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. | kodas daj pavad.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN6-17 | Esamos pralaidos d1,0 m, TS L-9 26+69 vnt 1
K4=0,6 | L=12 m demontavimas 5.4
Viso:”1” vnt 1
2. MNI- | Vandens atsiurbimas TS L-9 26+69 m? 12
176 remontuojamos pralaidos 2.4
vietoje
Viso:”2” m? 12
3. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS L-9 26+69 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 4
Viso:”3” m 30
4. | MN6-17 | Vamzdinés vandens pralaidos TS L-9 26+69 vnt 1
MNG6-18 | i§ moviniy vamzdziy d1,0 m, 54
L=10 m jrengimas su
monolitiniais antgaliais
Viso:"4” vnt 1
5. | R23-65 | G/b lauzo iSvezimas j statybiniy TS L-9 26+69 m3/t 9,97/24,93
R23-66 | atlicky sgvartyng 20 km atstumu 2
Viso:”5” m/t 9,97/24,93
6. | MN5-24 | Pravaziavimo vir$ pralaidos TS L-9 26+69 m/m’/m? | 12/14,4/12,84
jrengimas, $laciui atsparus 5.4
sluoksnis, zvyro danga
Vis0:76” | m/m’/m?® | 12/14,4/12,84
7. MN3- | Latako L-50 PE -2,0 jrengimas TS L-9 26+69 vnt 4
187-1 5.4
Viso:”7” vnt 4

Lapas | Lapy | Laida
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PRALAIDU HIDRAULINIU SKAICIAVIMU SANTRAUKA

Eil. Griovio Piketas | Debitas m i Vs Pralaidos Pastabos
Nr. pavadinimas m3/s b %0 | vamzdziy skersmuo
5% t. (m) gale .
Apskai | Esamas
¢iuotas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,0 Statoma VP pralaida
1. Up. L-5 (L-9) 26+74 1,63 0.8 0,5 2,04 1,0 1,0 d1,0m, L=10 m
Atestato N — Laida
€stato INr.
' Pralaidy hidrauliniai skai¢iavimai
— . - 0
S-652-PmAT [PV 2024 10 Lapas | Lapy
Sudaré 2024 10 24/320-TDP-MS.PHS-14 | |




Reperiy katalogas

Rp.Nr. | Tipas, Vieta ApraSymas Altitude
kodas klasé
1 2 3 4 5
. Nocitinai, pralaidos per gr. L-9 (up. L-5) L .
1 Laikinas itekejimo antealis. Pk.20+70 Antgalio virSus griovio asyje 48,28
o Nociiinai, pralaidos per gr. L-9 (up. L-5) L D
2 Laikinas itekéjimo antgalis. Pk.26+75 Antgalio virSus griovio asyje 49,16
o Sagiai, pralaidos per gr. L-9 (up. L-5) L .
3 Laikinas istekejimo antgalis. Pk.31+00 Antgalio virSus griovio asyje 48,96
. Sagiai, pralaidos per gr. L-9 (up. L-5) . L
4 Laikinas itekéjimo kairés pusés sargiulis. Pk.38+94 Betoninio stulpelio virSus 51,13
Sudare
Laida
Atestato Nr Reperiy katalogas
MELPROJEKTA periy 8 0
S-268-PmA MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV 2024 10 Lapas | Lapy
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VIETOVES SCHEMA
1: 50000

Objekto vieta: Remontuojamas griovys

Remontuojamos pralaidos

Perstatoma pralaida


AutoCAD SHX Text
1:50000

AutoCAD SHX Text
VIETOVES SCHEMA

AutoCAD SHX Text
Objekto vieta:

AutoCAD SHX Text
Remontuojamos pralaidos

AutoCAD SHX Text
Remontuojamas griovys

AutoCAD SHX Text
Perstatoma pralaida


X=6234000.00
Y=490000.00

4400-2831-4358

Nociiiny k.

Buv. "Laisves" kol. mel. proj. 5, 1974 m.

490563.90

4400-5382-0630

Z1,1 -4(365) 5400
22+03 .
Z,1-3(335)

4708-0003-0021

4708-0003-0006

JLaisvés" kol. mel

proj. 8, 1979 m.

Buv. "Laisves" kol. mel. proj. 5, 1974 m.

SUTARTINIAI ZENKLAI
25+46 Zemés naudotojy ribos
6253577.90 Esami keliai
4708-0003-0211 7, -8(38:)
proj.49,49-49,48 L6 5 BAANANANANNANNT Ugstatytos teritorijos

(buv.47,75-47,61) proj. L=10 m

buy. (buv.49,98)  (buv. L=12 m) foe e = e °o ] Miskai
proj.49,98
1+00 2+00 E .
Rp.2 ° 5 samas griovys
49,16 L e 200 N
6233455 40 o e m] Valoma uznesta griovio vaga
4400-0258-8647 490377.00 1+00 2+00 . ey
SfF————— Valoma zoliné augmenija i§ griovio vagos
1+00 2+00 Griovyje naikinami §laituose augantys
o o o T kriimai ir menkaverciai medziai
1+00 2+00
° ° Latako L-50PE jrengimas
N L-50pE
Buv. "Laisvés" kol. mel. proj. 8, 1979 m. 1400 2400
4708-0003-0047 ° ° Pakrantés apsauginés juostos

6/

\\“ L-14(6

29+

4400-0258-8703

Remontuojamos pralaidos

4708-0004-0023 . .
Valomos pralaidos nuo sgnasy

Pralaidos kurioms uztaisomos
sifilés tarp vamzdziy

Perstatomos pralaidos

Laikini reperiai

4708-0004-0001

490015.10
Z,6-17(415)
35+12
6232805.00

Pastabos:

1. Pries pradedant melioracijos statiniy remonto darbus,
Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje;
2. Jrengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);
. Zemés sklypy ribos pazymétos pagal V] Registry centras duomenis;

(95)

4. Atlikus rekonstrukcijos darbus, butina atlikti kontroling geodezing nuotrauka.
Uz nuotraukos atlikimg ir pateikimg UZsakovui atsakingas Rangovas;

5. Esamus inZinierinius tinklus kertan¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje,
dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui. Darbai atlieckami rankiniu biidu.

4708-0004-0004

48,15-48,12
’ 50,02

Z,6-19(435)

6. Zemés sklypy ribozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas
privalo i$saugoti, sunaikinus — atstatyti.

L=11m

7. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
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110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
DARBY SUDETIS

ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y ibérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 110 mm skersmens
MN3-174-110| omoniuojamy drenaz up 1 vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mab6. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 DrenaZzo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
Nr. @I:I PDA IEKTA
S-268-PmA | MELIORS OJEKTAI
S-652-PmAT| PV {2024 10 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezitira
$-652-PmAT| Projektavo J-2024 10
Laida
110 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija
TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis 24/320-TDP-MS.B-19 1 1




160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y ibérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSveZimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 160 mm skersmens
MN3-174-160| —cmoniojamy drenaz up 1vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgSy misinys 0,13 kg
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S-268-PmA | MELIOR tOJEKTAI
S-652-PmAT| PV [[2024 10 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezitira
$-652-PmAT| Projektavo l-2024 10
\ o ) Laida
160 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija
TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis 24/320-TDP-MS.B-20 1 1




Tinklas, strypy @ 3 mm

Betonas C30/37, F200, W8

Geotekstilé

Esami vamzdziai \/

MEDZIAGU SANTRAUKA VIENAI SIULEI

Pralaidos diametras | Neaustiné geotkstilé| Vielos tinklelis Hidrotechninis
(mm) (m?) "akutés" 30x30 betonas C30/37
(m’/kg) (m*)
750 - 800 1,73 1,10/4,11 0,13
1000 2,07 1,32/4,94 0,15
1200-1500 2,50 1,59/5,95 0,19
1500 3,03 1,93/7,22 0,22
1600 3,28 2,09/7,82 0,24

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECLAINAS DDA JEKTA|
S-652-PmAT|PV 2410 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezilira
S-652-PmAT | Projektavo 24 10
Laida
Tarpy tarp pralaidos vamzdziy uZtaisymo schema
Etapas Lapas | Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija
TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Jonigkis 24/320-TDP-MS.B-21 1 1
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Remontuojamos pralaidos vieta

Atestato
Nr.
@ ELPROJEKTA
S-268-PmA MELIORACIJOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT|PV 2024 10 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir prieZilira
S-652-PmAT| Projektavo -2024 10
Laida
Uztvaros
M1:50 0
Etapas Lapas | Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija
TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis 24/320-TDP-MS.B-22 1 1




Bes.

Signalinis stulpelis

100

kelio virSaus altitudé

100

Dpr20,98, Ev2>45 MPa

| Optimalus zvyro miSinys h=18 cm

Sal¢iui atsparus sluoksnis h=20 cm | | |

D I.20,98, Ev2>45 MPa
Sutankintas vietinis gruntas

Dpr>0.98, Ev2>45 MPa

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S-268-PmA | MELIORACIIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT|PV 2024 10 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezitira
S-652-PmAT|Projektavo | 2024 10
\ \ Laida
Pravaziavimo virs pralaidy jrengimo
konstruktyvinis pjiivis 0
Etapas Lapas | Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija
TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis 24/320-TDP-MS.B-23




LATAKAI L-50PE
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/N T T 1903 %
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Slaity ttvirtinimo tinklas
"Secumat ES 601 G4";

TINKLO "SECUMAT" PAKLOJIMO SCHEMA
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DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas vienkauSiais ekskavatoriais. 2. Grunto kasimas ir reikiamo latako dalies
profilio suformavimas pagal Sablong rankiniy badu. 3. Aukstutinés latako dalies ir vandens
privedimo suformavimas buldozeriais. 4. Grunto sklaidymas buldozeriais. 5. Ritininés filtracinés
medZiagos ir Slaity tvirtinimo tinklo detaliy paruoSimas ir paklojimas. 6. Tvirtinimo medziagy
pritvirtinimas metaliniais smaigais. 7. Apséjimas Zoliy miSiniu. 8. DirvoZzemio uzpylimas. 9.
Palaistymas.
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Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
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Humusingo dirvozemio uzZpylimas

5cm,

apséjant zoliy misiniu

Monolitinis antgalis

Skaldos 40-70mm prizmé

Latakas L-50PE \

G/b MOVINIY VAMZDZIY POTVYNIY PRALAIDA
d1,0 m, L=10 m Up. L-5 (L-9) ties pk. 26+69

Signalinis stulpe

lis

PJUVIS 1-1 Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misiniu

Bs=6,0 m

Zvyras 18 cm

Monolitinis antgalis

Smélis 20 cm

N

Skaldos 40-70mm prizmé

/ Latakas L-50PE

V4 W 77

Dolomitiné skalda

Dolomitiné skalda

l60l50l50l 150 |

9 36 Karjelrl.m.s Zvyras Karjerinis zvyras & 30
—H_lo Monolitinis antgalis
—— 4—5* SUNIE Plokstes P-15-10
| 40]_100 Zvyras, t=10 cm
L=4x250 I 400 I
—

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu — — Humusingo dirvoZzemio uZpylimas 5 cm, apséjant Zoliy misiniu
_| g ] |
o
pu— -ll N
/_atakas L-50PE\ /Latakas L-50PE\
X
o — I o
_5 ~ S / Meonolitinis antgalig 5
> = — 0 - ™ >
% m m—1 ) a a m=1 15 ~ %
(S - — - €
sl | | -
Skialdog 40-7Qmm p A - = —— S Idos 40-70mm prigmé
_| B - P-15-10 |
——=—a 5 . 2 2 -
Dolomiting skal — 3 — P-15-10 [Dolomitiné skalda
1 — S T 1
] Signalinis stulpelis |
o - o
E — T :
o @ | o — @ o
~ N ~

3 & / © = 3
E N — AN E

\_atakas L-50PE / ] \Latakas L-50PE/

Humusingo dirvoZzemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

2]

=0.05
T

Humusingo dirvozemio uzpylimas 5 cm, apséjant Zoliy miSiniu

PJUVIS 2-2
600 600
, 250 250 , Signalinis stulpel(s
47005 ) ﬂ n e =005
LT 1 JTTTTTT ]| kioded TT T 1

Plokstes P-15-10(2vnt.)

Karjerinis zvyras 10 cm |_5_5.5_§|
PJUVIS 3-3
. 250 250 . Signalinis stulpelis
777 2y <4 RT10N28” Wz 2z
% %
Mineralinis gruntas
100 100
PRALAIDOS HIDRAULINIAI PARAMETRAI
: - - Mato -
Eil.Nr Rodiklio pavadinimas vnt Rodiklis

1 Baseino plotas km?2 1,42
2 Maksimalus vandens debitas Q5% m3/s 1,63
3 Griovio dugno plotis / Slaito koef. m/- 0,8/2,0
4 Griovio nuolydis %0 0,5
5 Vandens greitis vamzdZio gale m/s 2,04
6 Vandens gylis aukStutiniame bjefe H m 1,55
7 Vandens aukstis zemutiniame bjefe h m 0,45
8 Pylimo virs pralaidos plotis Bs m 6,0

Rengiant pralaidg vadovautis "Vandens pralaidy konstrukciniy sprendimy
taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklémis"

UZpildui naudojamas vietinis priemolio gruntas, kurio sudétyje neturi bti
stambesniy daleliy uz pralaidos bangos tipa. Uzpildas pilamas 15 cm storio
sluoksniais, simetriskai i$ abiejy pralaidos pusiy, sutankinant kiekvieng sluoksnj
ne maziau 97 % (pagal Proktorg).

PASTABOS:
1. UZpylimo aukstis vir$ pralaidos turi bati ne maziau 0.7 m ir ne daugiau 4 m.

2. Skaldos prizme galima pakeisti akmeny uzmetimu.

3. Matmenys bréZinyje nurodyti centimetrais, armatira mm.

Atestato @
Nr.
ELPROJEKTA
S-268-PmA MELIORACIIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT| PV | 2024 10 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir prieziiira
$-652-PmAT] Projektavo L2024 10
Laida
G/b moviniy vamzdziy d1,0 m, L=10 m pralaidos
Planas, pjuviai 0
Stadija Lapas| Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija
TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis 24/320-TDP-MS.B-25 1 1



AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
d100

AutoCAD SHX Text
i=0.1

AutoCAD SHX Text
i=0.1

AutoCAD SHX Text
i=0.05

AutoCAD SHX Text
i=0.05

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
d100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
L=4x250

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
i=0.05

AutoCAD SHX Text
i=0.05

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
1


MONOLITINIS ANTGALIS
100 cm SKERSMENS PRALAIDOMS

2-2
-——-ﬂ1 T-1
.I_I.A. T_3
|
R I P N
P L | I
— - -7 =
P L | ('U
i N
P L | I
T-2

1-1
T-1
Sviesoje 4 cm T3
4x25
I A—»H«x—ng—!-l—-
®
a &
x SEEEE
4 8AI
1700
3-3 T-1
N3 iy
—={1 T C é%
. 30x11=330 L
N -/- \D : T T :
3600 42 10Alll
| 3600
| | 3
S S E— =1 = T-2
N3
| AN\ [
' L 30x13-3p0 _

4200 4210Alll
Lenkimo linija 4200

M,1:1000
M,1:100

ARMATUROS SPECIFIKACIJA

Karkaso Strypo 1m' Bendras
Nr. O klase| ligis svoris | Kiekis | llgis | Svoris
ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg
T-1 1 10Alll 3600 | 0,617 4 14,40 | 8,88
1-vnt 3 8Al 250 0,395 12 3,00 1,18
T-2 2 10Alll 4200 | 0,617 4 16,80 | 10,36
1-vnt 3 8Al 250 0,395 14 3,50 1,38
4 8Al 1520 | 0,395 4 6,08 2,40
5 8Al 1390 | 0,395 4 5,56 2,20
T-3 6 8Al 1260 | 0,395 4 5,04 1,99
1-vnt 7 8Al | 1130 | 0,395 4 | 452 | 1,78
8 8Al 1000 | 0,395 4 4,00 1,58
9 8Al 1100 | 0,395 16 17,60 | 6,95
Viso: Al 19,46
Alll 19,24
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Pralaidos Strypo Betonas | Armatdra, kg
diametras, Charakte-|Kiekis @ klasé
cm L H Duig | ristika m® | 8Al 10AIll
@& 100 | 700 200 100 C30/37 |2,51| 19,46 | 19,24
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ISTEKEJIMO ANTGALIS A-8

—

1309

860

G/b, PE arba
metalinis vamzdis
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Pamaty blokas B 24
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JTEKEJIMO ANTGALIS A-8
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PJUVIS 2-2, 3-3

1400

£59,50
1

980
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= ~

Zvyro miginys 0/32

150, 150
!

Zvyro misinys 0/32

Pamaty blokas B 24.6.2

PASTABA: 0,6-0,8 m skersmens PE ir metaliniy vamzdziy

pralaidoms taikomi A-8 tipo jtekéjimo ir iStekéjimo antgaliai.

M,1:2000 100 1190
M,1:100
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ARMATUROS TINKLY ISDESTYMAS

ANTGALIO A-8

PJOVIS 11 PJUVIS 22
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ANTGALIO A-8
ARMATUROS STRYPU ZINIARASTIS
ik Strypy Lenkimo matmenys
< Strypo Kiekvieno | Elementy H Bendras | Bendras
Strypo | Plieno . ing skaicius o Formos
Elementas | . skersmuo | strypo ilgis | skaicius M strypu ilgis
Zymuo | tipas kiekviename iy kodas
(mm) (mm) (vnt.) Slivants skaigius | (mm) 5 b & d e
T1 1 B 8 1710 1 T 7 11970 00 1710
- 2 B 10 1340 1 12 12 16080 00 1340
T2 1 B 3 1710 1 6 6 10260 00 1710
» 3 B 8 1455 1 1 2 1455 o0 1455
- 4 B 8 1340 1 8 8 10720 o0 1340
- 5 B 8 470 1 2 2 940 00 470
T-3 6 B 8 295+990 2 6 12 7710 00 295+990
e 7 B 8 465+1710 2 S 10 10875 00 465+1710
=" 8 B 8 1120 2 3 6 6720 00 1120
T4 7 B 8 465+1710 2 5 10 10875 00 465<1710
9 B 10 275+1020 2 8 16 10360 00 275+1020
=" 10 B 10 1120 2 4 8 8960 00 1120
T-5 11 B 8 370 2 6 12 4440 00 370
=" 2 B 10 1340 Z 3 6 8040 00 1340
T-1,7-2 12 B 8 150 q 18 18 2700 00 150
T3, T4 12 B 8 150 2 1 22 3300 00 150
T-5 T-5 12 B 8 150 1 6 6 900 00 150
Santrauka: @8 mm -82,80m -3271kg;

@210 mm - 43,44 m - 26,80 kg.
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Tvirtinu
Joniskio rajono savivaldybés administracijos
direktoré Inga Karbauskiené

2024 m. rugséjo meén. d.

JoniSkio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir priezitura

UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Projektavimo organizacija — MB ,,Melprojekta“.

Finansavimo Saltinis: Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto 1éSos skirtos melioracijai.
Melioracijos ploto vieta: Darginiy kadastro vietové, Joniskio rajonas.

. Projekto apimtis:

4.1. Melioracijos grioviy remontas ir prieziiira: griovys L-9 apie — 1,98 km.

4.2. Remontuojamy drenazo zioCiy skaicius — apie 20 vnt.

4.3. Remontuojamos pralaidos — 3 vnt.

5. Projektavimo stadija: grioviy remonto ir priezitiros darby techninis darbo projektas.

6. Ypatingos projektavimo sglygos:

6.1. Statiniy projektas turi atitikti Siuos teisés aktus, normatyvinius dokumentus, reikalavimus
statybos, melioracijos srityje: Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymu, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymu, Statybos techniniu reglamentu
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738, Lietuvos Respublikos zemés iikio
ministro 2004 m. rugpjii¢io 5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,,Dél melioracijos normatyviniy dokumenty
patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1
patvirtintu  Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy
projektavimas®, Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro 2006 m. sausio 9 d. isakymu Nr. 3D-2
patvirtintu Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, Pavir§iniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasy, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojanciais hidrotechnikos ir melioracijos statiniy projektavima ir statyba
reglamentuojanciais teisé€s aktais.

6.2. Projekte atlikti tyrin¢jimus ir parengti tyrin¢jimo darby dokumentacija. Atlikus tyrinéjimo
darbus parengti techninj darbo projekts. Projekte numatyti nuo griovio pasalinti kriimus ir atzalas,
nuSienauti zoling augmenijg. ISvalyti griovio dugng nuo sgnaSy ir Zolinés augmenijos laikantis
aplinkosauginiy reikalavimy. Atlikti 3 vnt. pralaidy remonto darbus. Tyrin¢jimo metu jvertinti drenazo
zio€iy (apie 20 vnt.) bukle bei numatyti joms priezitiros ar remonto darbus.

6.3. Techninio darbo projekto sudétis:

6.3.1. Bendroji dalis, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos, darby kiekiai, bréziniai ir
aplinkos apsaugos dalis.

6.3.2. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

6.3.3. Tyrin¢jimo dokumentacija.

6.4. Projektas turi biiti suderintas su visomis suinteresuotomis institucijomis (fiziniais ir
juridiniais asmenimis), kuriy inZinieriniai tinklai, statiniai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su
rengiamu projektu, Zemés savininkais arba Zemés naudotojais, seniiinijos seniiiny ir uzsakovu.

6.5. Projekto ekspertize atlikti pas uzsakovo nurodytg eksperta.

6.6. Projekto egzemplioriy skaicius: UZsakovui pateikti 3 (tris) projekto popierinius
egzempliorius, 1 (vieng) pilng elektroning versija kompiuterinéje laikmenoje (CD) (galimi bréziniy
formatai *.pdf, *dwg, teksto - *.doc, *pdf).

P

Zemés iikio skyriaus vedéjas



Mazoji bendrija, Pauks¢iy takas 2A-20, LT-78167, Siauliai, tel. (+370) 609 73737,
melprojekta@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
kodas 305454967
MB ,MELPROJEKTA*

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2024 m. spalio mén. 21 d. Nr.2024/10/21

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymu 2022 m. spalio 7 d. Nr.3D-
602 ,,Dé¢l Zemes tikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymo Nr.3D-1, ,,Dél melioracijos techninio
reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® patvirtinimo* pakeitimo, IV
skyriaus ,,Statytojas ir melioracijos statiniy projektuotojas poskyrio 15.1 punktu objektams: ,, Joniskio
rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir prieziura”, ,, Joniskio rajono Gasciiiny kadastro vietovés grioviy
ir jy statiniy remontas ir prieziira“, , Joniskio rajono Jauniiiny kadastro vietovés grioviy ir jy statiniy
remontas ir prieziira“ ir , Joniskio rajono Kalnelio kadastro vietovés grioviy ir jy statiniy remontas ir
prieziara® skiriu Oksang Riaubieng projekto vadove, atestatas S-652-PmAT, iSduotas 2014 kovo 12 d. ir
galioja iki 2029 liepos 08 d..

Projekto vadovés veikla prasideda nuo jos paskyrimo dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo akto

iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos.

Direktoré
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Nuorasas

SUDERINIMU SARAgAS
Eil. Suderinimy Suderinusios Suderinusio pareigos, vardas Data Suderinimo Derinusios organizacijos pastabos
Nr. klausimas organizacijos ir pavardé jraso vieta
pavadinimas
1 2 3 4 5 6 7
e[ Zames it L
1. | Melioracijos darbai . A vyriausiasis specialistas | 2024-10-30 .apas), Be pastaby
administracijos Zemés Vveintas Balditinas Ty.rme'Jl.rno
ukio skyrius e titulinis
Planas
2. | Melioracijos darbai Kriuky seniiinija Kriuky SCIIUNOS SENIUNE 1 574_10-30 (1. lapa‘s, Be pastaby
Audroné Impoliené vietovés
schema)
ESO Projekto
Rysiai Almantas Viluckis 2024-10-29 derinimo Be pastaby
suvesting
AB ,Energijos L Do . ESO Prgjekto
” Elektros linijy apsauga Giedrius Tamulis 2024-10-29 derinimo Be pastaby
skirstymo .
3. operatorius® suvestiné
ESO Projekto
e . . derinimo
Dujy linijy apsauga Mindaugas Miniotas 2024-11-07 suvesting ir Be pastaby
Planas (1 lapas)
Tinklo resursy
4, Rysiy kabeliai AB ,Telia Lietuva® administravimo komanda | 554 1)_s Planas Be pastaby
vyresnysis inzinierius (1 lapas)
Rolandas Venckus
5. Viesinimas - Laikrastis ,,Sidabré* 2024-10-18 Skelbimas -




AELLPROJEKTA

MELIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI

Pauksgiy takas 2a-20, 78167 Siauliai
Tel.: +370 609 73737; E. pastas.: melprojekta@gmail.com
Atestato Nr. 268-PmA; Nr. 269-T

Statytojas (uzsakovas)

Joniskio rajono savivaldybés administracija
Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis

Projekto pavadinimas

Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir prieZitira
Stadija
Techninis darbo projektas
Byla — II1
Tyrinéjimy dokumentacija

Projekto Nr.

24/320-TDP-MS.TD '
éuﬂﬁe /uw?{)

Zemeés 0kio skyriaus
vyriaysiasis specialistas

Pareigos Vardas pavardé Atestato Nr. ....l.. ~ Paragas

Direktoré 0. Riaubienée j

PV O. Riaubiené s-652-1>i&

Tyrinétojas V. Riauba S-653-PmA B0

v2024
Siauliai
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1. Pricd pradedant melioracijos statiniy remonto darbus,
Rangos privalo patikslinti nerasty 2io&iy padétj ir altitudes vietoje;

2. [rengiam tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojantiais
melioracijos normatyviniais dokumentais (MNDY;

3. Zemés sklypy ribos paZymétos pagal V] Registry centras duomenis;

4. Atlikus rekonstrukeijos darbus, bitina atlikii kontroling geodezing nuotrauks.
Uz nuotraukos atlikimy ir pateikimy Uzsakovui atsakingas Rangovas;

5. Esamus infinicrinius tinklus kertandius melioracijos griovius ir statinius tiksli
dalyvaujant eksploatuojanéios organizacijos atstovui. Darbai atliekami rankin

6. Zemés sklypy ribo2enklius esancius objekto ribose darby vykdymo metu rang
privalo idsaugoti, sunaikinus ~ atstatyti.

7. Rangowui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esantiy medEiy be atitinkamy
Zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paeista,
jis privalo pakeisti paeistq med; ar zonq lygiaverdiu buvusiam savo syskaita.

Matavimai atlikti koordinaciy LKS-94 ir auk3¢iy LASO7 sistemose

Atestato I
x| EMELPROJEKTA
5-268-PmA |  MELIORACLIOS RHIDROTEQHNIEDS PROEXTAI
5-652-PmAT| PV O.Riaubiené ( LLLERLY 2024 10 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir prie2idra
Projektavo | O.Riaubiens (8 17594 ) 202410
Laida
Griovil planas M1:5000 0
Stadija Lapas|Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija 5 2 Y
TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis 24/320-TDP-MS B-17 1 1
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Pastabos:

1. Pried pradedant meliorcijos statiniy oo darbus,
Ranges privalo patikshing nerasty Zindiy padé1j ir altitudes vicioje:

3 2, frengiant lipinius melioracijos statiniis, vadosautis galivjantinis
‘melioractjos normatyviniais dokunentais (MND;

3. Zemes sklypy ribos pubymeton pagal V] Registny centeas dunmenis:

4 Atlikus rekonstruk

Uz iotraukos atl

5. Esanus intinferinius tinklus Kertanius mel

atstovul. Darb

Buv, "Laisvés® kal, mel. praj. 5, 1974 m.

SUTARTINIAI ZENKLAI
Zemés nawdotijy ribos
Esanid kefiai
Ulstmytos teritarijos
Miskai

Esamas griovys

Valoma utnedta griovie vaga

griavia vagok

Valuma Zoling aiigme

je mailcinamni Slaitvose augantys

1406 3w Grio
-2 kol

Lutako L-S0PE jreugiimas

Pakantis opsaujginds Jusitos

Attt bt sl jrengidmos Rotys

s darbusy, biting atlikei kontrofing geodering nutrauks,.
r patetkimg Urakovu atsakingas Rangovas,

cijis riovius ir wiatinius (kslinti vieloje,

i vankiniu b,

privalo idausgoti, sunaikinus — atstatytl
7. Rungovii
2inyby siikino, Jei kuris nors medis wr 2ali
Jis privalo pakeuti pateisty med) ar zong lygiavertiv buvusiom savo

yvau)
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Matavimai atlikti keordinadiy LKS-94 ir aukstiy LASO7 sistemose

Remotitusjimos pralaidos

Valomus pralaidos wan sgafy

Pralaidos kuriois ubtaisomos
sidlés tarp vamzd2iy

Perstatommos pralaidos

Atestato *
N s
- EMELPROJEKTA
S200PmA | MBLIORACLIOS RSEDROTENNIZOS PROJEKTAI
5.652-PmAT| PV O Riaubiené ( 1 2024 10 Jonikio mjono griovia L-Y ir jo statiniy remontas ir prickitsa
Projektave | ORisubiene { 9 130494 f 2024 10
Laida
Grioviny plaris M1:3000 0
Stadija Lapas| Lapy
Joniklo rajono savivaldybés administracija -, D] ”
TDP Livanijos g. &1, 84124 Joniékis 24/320-TDP-MS.B-17 1 1




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
Projektuojami iniai tenka | E
1. Dujos Mindaugas Miniotas 2024-11-07 roje uoja_m' Sprer,]d',ma,' ngpa 2l | Bl =
eksploatuojamy dujotiekio tinkly apsaugos zona.
2. Elektra Giedrius Tamulis 2024-10-29 = ;
3 Ry&iai Almantas Viluckis 2024-10-29 PrOjektUOja'ml sprlend|n|a| nepatenka | ESO i
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
Registracijos Nr. P110755

Pasirasymo data

2024-11-07 10:46
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proj. 8, 1979 m.
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49,16 L 200 S
6233455 40 o e m] Valoma uznesta griovio vaga
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1+00 2+00 Griovyje naikinami §laituose augantys
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° ° Latako L-50PE jrengimas
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Remontuojamos pralaidos
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Pastabos:

1. Pries pradedant melioracijos statiniy remonto darbus,
Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje;
2. Jrengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);
. Zemés sklypy ribos pazymétos pagal V] Registry centras duomenis;

(95)

4. Atlikus rekonstrukcijos darbus, bitina atlikti kontroling geodezing nuotrauka.
Uz nuotraukos atlikimg ir pateikimg UZsakovui atsakingas Rangovas;

5. Esamus inZinierinius tinklus kertan¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje,
dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui. Darbai atlieckami rankiniu buidu.

6. Zemés sklypy ribozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas
privalo i$saugoti, sunaikinus — atstatyti.

7. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista,
jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.

Matavimai atlikti koordinac¢iy LKS-94 ir auks§¢iy LASO7 sistemose

P Atstatomos arba naujai jrengiamos Ziotys

=

Atestato \T—
| SMELPROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJIOS IR HIDROLEﬂNIKOS PROJEKTAI

$-652-PmAT| PV 2024 10 Joniskio rajono griovio L-9 ir jo statiniy remontas ir prieziiira
Telia Lietuva, AB Prorek 02410 |

_ Pozeminiy rysiy linijy néra rojektavo : i
Zemes darbai vykdomi be apribojimy Laida

Leidimas Zemés kasimo darbams nereikalingas Grioviy planas M1:5000 0

SUDERINTA:
Stadija Lapas| Lapy
Joniskio rajono savivaldybés administracija
. TDP Livonijos g. 4-1, 84124 Joniskis 24/320-TDP-MS.B-17 1 1
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