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Kaunas

Statytojas/
Užsakovas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI

Statinio projekto
pavadinimas OZO, UKMERGĖS IR SIESIKŲ GATVIŲ VILNIAUS M. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio
kategorija YPATINGASIS STATINYS

Statinio
projekto Nr. 20144

Statinio
projekto etapas TECHNINIS PROJEKTAS

Statinys XX VISI STATINIAI

Statinio
projekto dalis ŠILUMOS TIEKIMO DALIS Byla (knyga) ŠT

Bylos laida 0

Bylos
išleidimo data 2023-11

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas

UAB „Sweco Lietuva“

Viceprezidentas TOMAS BARŠAUSKAS

Statinio projekto
vadovas VALDAS BABALIAUSKAS 714

Statinio projekto
dalies vadovas MARIUS RAČKAUSKAS 36349
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Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-XX-TP-BD.PSŽ
Lapas 1 Lapų 2 Laida 0

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Bylos žymuo
ir numeris Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos

1. BD BENDROJI DALIS
Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

2. SA-01 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (PĖSČIŲJŲ VIADUKAS)
MB „Manto Vintarto
Mickevičiaus architektūra“
1 etapas

3. SA-02 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (POŽEMINĖ PERĖJA)
MB „Manto Vintarto
Mickevičiaus architektūra“
3 etapas

4. SA-03 ARCHITEKTŪRINĖ DALIS (SIENUTĖS, MAŽOJI
ARCHITEKTŪRA)

MB „Manto Vintarto
Mickevičiaus architektūra“
Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

5. SK-01 KONSTRUKCIJŲ DALIS (PĖSČIŲJŲ VIADUKAS) 1 etapas

6. SK-02 KONSTRUKCIJŲ DALIS (POŽEMINĖ PERĖJA) 3 etapas

7. SK-03 KONSTRUKCIJŲ DALIS (AUTOMOBILIŲ VIADUKAS) 4 etapas

8. SK-04 KONSTRUKCIJŲ DALIS (TRIUKŠMĄ SLOPINANTI
SIENELĖ, ATRAMINĖS SIENUTĖS) 4 etapas

9. SK-05 KONSTRUKCIJŲ DALIS (ŽENKLŲ KONSTRUKCIJOS) 2, 4 etapai

10. SK-06 KONSTRUKCIJŲ DALIS (ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ) 3, 4 etapai

11. S SUSISIEKIMO DALIS Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

12. VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

13. D DUJOTIEKIO DALIS 1, 2, 4 etapai

14. ŠT ŠILUMOS TIEKIMO DALIS 3, 4 etapai

15. E-01 ELEKTROTECHNIKOS DALIS (APŠVIETIMAS) Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

16. E-02
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO REKONSTRAVIMAS)

Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

17. E-03
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – ŠVIESOFORO NR.1)

2 etapas

18. E-04
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – ŠVIESLENTĖ NR. 3)

2 etapas

19. E-05
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – PAVILIJONAI NR. 1 ir 2)

2 etapas

20. E-06
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – ŠVIESLENTĖ NR. 5)

1 etapas

21. E-07
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – ŠVIESLENTĖ NR. 6)

1 etapas

22. E-08
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – ŠVIESLENTĖ NR. 2)

4 etapas
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Lapas 2 Lapų 2 Laida 0

23. E-09
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – TRANSPORTO SRAUTŲ VAIZDO
STEBĖJIMO KAMERA)

4 etapas

24. E-10
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – ŠVIESLENTĖ NR. 1)

4 etapas

25. E-11
ELEKTROTECHNIKOS DALIS
(ESO PRIJUNGIMAS – ŠVIESLENTĖ NR. 4)

2 etapas

26. ER-01
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS
(TELEKOMUNIKACIJŲ. SKAIDULA)

Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

27. ER-02
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS
(TELEKOMUNIKACIJŲ. ESO – REKONSTRAVIMAS)

Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

28. ER-03
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS
(TELEKOMUNIKACIJŲ. TELIA - PRISIJUNGIMAS)

Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

29. ER-04
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS
(TELEKOMUNIKACIJŲ. TELIA - REKONSTRAVIMAS)

Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

30. PVA-01 PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 2 etapas

31. PVA-02 PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS 4 etapas

32. SO PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ
ORGANIZAVIMO DALIS

Visi etapai
(1, 2, 3, 4 etapai)

33. KS-01 STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS 1 etapas

34. KS-02 STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS 2 etapas

35. KS-03 STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS 3 etapas

36. KS-04 STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS 4 etapas

0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas Kval. patv. dok. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Sweco Lietuva“
714                      SPV                  Valdas Babaliauskas                            
39386                  Rengėjas          Iveta Kerbedienė
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ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-14-TP-ŠT.BSŽ
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0

BYLOS ŠT LAIDA 0 SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo (-ų)

Nr.

20144-XX-TP-ŠT.BDŽ 1 0 Bylos dokumentų žiniaraštis

20144-XX-TP-ŠT.VS 1 0 Vietovės schema

20144-XX-TP-ŠT.AR 6 0 Aiškinamasis raštas

20144-XX-TP-ŠT.TS 13 0 Techninės specifikacijos

20144-XX-TP-ŠT.SKŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo (-ų)

Nr.

20144-XX-TP-ŠT.B-01 1 0
Šilumos perdavimo tinklų statybos ir

demontavimo planas

20144-XX-TP-ŠT.B-02 1 0 Išilginiai profiliai ir skersiniai pjūviai

20144-XX-TP-ŠT.B-03 1 0
Šilumos perdavimo tinklų

montavimo planas

20144-XX-TP-ŠT.B-04 1 0
Gedimų kontrolės sistemos

montavimo schema
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ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-14-TP-ŠT.VS
Lapas 1 Lapų 1 Laida 0

VIETOVĖS SCHEMA

Projektuojamas statinys
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ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-XX-TP-ŠT.AR

Lapas 1 Lapų 6 Laida 0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Turinys

1. Bendrosios žinios ......................................................................................................................................2

2. Projekto dalies normatyvinių dokumentų sąrašas ........................................................................................2

3. Statybos sklypo charakteristikos ................................................................................................................3
4. Esama padėtis..........................................................................................................................................4

5. Projektiniai sprendiniai ..............................................................................................................................4

5.1. Gedimų kontrolės sistema (monitoringas) ............................................................................................5

6. Papildomi reikalavimai...............................................................................................................................5

7. Programinė įranga ....................................................................................................................................6
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ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-XX-TP-ŠT.AR
Lapas 2 Lapų 6 Laida 0

1. BENDROSIOS ŽINIOS

· Statinio projekto pavadinimas - Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas

· Statybos vieta – Vilniaus miestas.

· Statybos darbų rūšis – rekonstravimas.

· Statinio kategorija (ŠT) – neypatingasis.

· Pagrindas projektavimui – projektavimo užduotis.

· Statytojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, AB Vilniaus šilumos tiekimo tinklai.

· Projektuotojas – UAB “SWECO Lietuva”, UAB “Jandas”.

· Statinio projekto dalies vadovas – Marius Račkauskas, kvalifikacinio atestato Nr. 36349.

Techninis projektas parengtas pagal Statytojo pateiktą projektavimo užduotį. Rengiant projektą išnagrinėti visi

galiojantys teritorijų planavimo dokumentai (TPD). Projekte priimti sprendiniai nesikerta su galiojančiais TPD

sprendiniais.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus reikalavimus.

Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos plotas – 0,1861 ha. Šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zona - žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno krašto.

Rengiant techninį projektą buvo atlikta topogeodezinė nuotrauka. Aukščių sistema: LAS07. Koordinačių

sistema: LKS–94.

2. PROJEKTO DALIES NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1.
LR Statybos įstatymas
(Galiojanti aktuali redakcija: 2024-01-01 – 2024-
10-31)

2. LR Energetikos įstatymas (Galiojanti aktuali
redakcija: 2024-01-02)

3. LR Šilumos ūkio įstatymas (Galiojanti aktuali
redakcija: 2023-10-01)

4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
(Galiojanti aktuali redakcija: 2024-01-01)

5. STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas (Galiojanti aktuali redakcija:
2024-01-01)

6. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas (Galiojanti aktuali redakcija:
2023-08-01)

7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
(Galiojanti aktuali redakcija: 2024-01-01)

8. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
(Galiojanti aktuali redakcija: 2023-05-01)

9. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
(Galiojanti aktuali redakcija: 2007-12-27)

10. STR 2.01.01(3):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga (Galiojanti aktuali redakcija:
2002-11-09)
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Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-XX-TP-ŠT.AR
Lapas 3 Lapų 6 Laida 0

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

11. STR 2.01.01(1):2005
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas (Galiojanti aktuali
redakcija: 2005-09-21)

12. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
(Galiojanti aktuali redakcija: 2007-12-27)

13. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys (Galiojanti aktuali redakcija:
2023-11-01)

14. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai reglamentai
(Galiojanti aktuali redakcija: 2016-10-12)

15. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

16. LST EN 253:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

17. LST EN 13941-1:2019
+A1:2022

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų
sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų,
skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams,
projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. Projektavimas

18. LST EN 124-2:2015
Transporto eismo ir pėsčiųjų zonų lietaus šulinėlių
ir apžiūros šulinių liukai. 2 dalis. Ketiniai lietaus
šulinėlių ir apžiūros šulinių liukai

19.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-06-
17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės (Galiojanti aktuali redakcija: 2022-05-31)

20.
LR energetikos ministro 2017

m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-
245

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos
izoliacijos įrengimo taisyklės (Galiojanti aktuali
redakcija: 2017-09-18)

21. LR aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217

Atliekų tvarkymo taisyklės (Galiojanti aktuali
redakcija: 2023-07-25)

22.
LR aplinkos ministro 2006 m.

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Galiojanti
aktuali redakcija: 2018-07-01)

23. LR aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. Nr. D1-193

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklės (Galiojanti aktuali redakcija: 2022-12-24)

24.
Lietuvos Respublikos

Vyriausybės
2008 m. kovo 12 d. nutarimu

Nr. 206

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys
ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, sąrašas (Galiojanti aktuali redakcija:
2021-12-24)

25.
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 18 d.

įsakymą Nr. D1-45

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių,
esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų
priežiūros taisyklės(Galiojanti aktuali redakcija:
2021-12-24)

26.
Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. D1-674

Sodmenų kokybės reikalavimai (Galiojanti aktuali
redakcija: 2021-11-01)

3. STATYBOS SKLYPO CHARAKTERISTIKOS

Statomų šilumos perdavimo tinklų teritorijoje yra valstybinė žemė, paklotų inžinerinių tinklų (vandentiekio,

elektros tiekimo, ryšių, lietaus nuotekų). Statybos sklypo reljefas kintantis.
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ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-XX-TP-ŠT.AR
Lapas 4 Lapų 6 Laida 0

4. ESAMA PADĖTIS

Rekonstruojami esami kanaliniai šilumos perdavimo tinklai Ø530 tarp šilumos kameros 08329/1 ir pereinamo

kanalo. Šilumos kamera 08330 patenka į naujai rekonstruojamos sankryžos dalį, todėl ji yra demontuojama.

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami požeminiai šilumos perdavimo tinklai skirti sujungti patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui.

Rekosntruojamų tinklų apsaugos zonos plotas – 0,1861 ha, iš jo:
1. Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti Žemės sklypai – 0,1723 ha.

2. Žemės sklype Ukmergės g. 198a, Vilniuje – 0,0138 ha.

1 lentelė. Projektuojamų  inžinerinių tinklų techninės charakteristikos
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt Kiekis Pastabos

INŽINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojamų šilumos perdavimo tinklų (1399-7024-9015) ilgiai ir skersmenys

1.1
Trasos ilgis* m 151,60

Vamzdžių diametras mm Ø508,0x6,3

REKONSTRUOJAMŲ TINKLŲ ILGIS m 151,60

REKONSTRUOJAMO STATINIO ILGIS PRIEŠ
STATYBOS DARBUS m 35694,91

REKONSTRUOJAMO STATINIO ILGIS PO
STATYBOS DARBŲ m 35696,10

PROJEKTINĖ TEMPERATŪRA oC 120

PROJEKTINIS SLĖGIS MPa 1,60

TERPĖ - Termofikacinis
vanduo

Prieš vykdant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, suderinus šilumos tiekimų tinklų atjungimo laiką su AB

Vilniaus šilumos tinklai (AB Vilniaus šilumos tinklai nurodymu) pasijungimo taške A000 esamus vamzdynus Ø529,0
užaklinti, o kolektoriuje įrengti sklendes Dn500 (su mech. reduktoriumi) su apylankos linijomis Ø60,3 ir joms

reikalinga uždaromąja armatūra Dn50. Kolektoriuje vamzdynų atkarpa Ø478,0 iki įrengiamų sklendžių keičiama

naujais vamzdynais Ø508,0.

Projektuojami šilumos perdavimo tinklai Ø508,0/710 montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius su integruota gedimų kontrolės sistema. Požeminių

vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas (PEHD). Šilumos perdavimo tinklai klojami esamos

kanalinės šilumos trasos vietoje, prieš tai demontuojant g/b kanalų dangčius ir senus vamzdynus. Šilumos kamera

08330, patenkanti į naujai projektuojamą žiedinę sankryžą, yra demontuojama. Pagal esamą situaciją žemiausias
esamos kanalinės trasos Ø529,0 taškas buvo sprojektuotas šilumos kameroje 08330, todėl rekonstruojant šilumos

perdavimo tinklus ir demontuojant kamerą, nuo posūkio kampo A046 formuojamas naujas nuolydis pereinamo

kolektoriaus link. Suformavus naują nuolydį, vamzdynai Ø508,0/710 per žiedinę sankryžą bus klojami aukčiau negu
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esama šilumos trasa. Tuo tikslu esamų g/b kanalų dangčiai demontuojami, loviai užpilami gruntu, o šilumos

perdavimo tinklai Ø508,0/710 per žiedinę sankryžą klojami PP apsauginiuose vamzdžiuose D1000.
Prieš atliekant vamzdynų prastūmimo darbus esamais kanalais per kelią (brėžinyje nurodytoje vietoje), reikia

įvertinti esamų g/b kanalų dangčių būklę. Esant blogai jų būklei, darbai per kelią turi būti vykdomi atviruoju būdu, o

g/b kanalų dangčiai keičiami naujais.

Vamzdynai montuojami ant ≥10 cm smėlio pagrindo. Sumontavus, vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio

sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu.

Atkarpoje tarp ŠK 08330 ir ŠK0 83377-09 atliekami esamų Ø529, Ø478, Ø273 šilumos tiekimo tinklų kanalų

bei kolektorių stiprumo patikrinamieji skaičiavimai, įvertinant naujai atsirandančias apkrovas dėl išorinio poveikio:

grunto, naujai įrengiamų kelių, takų, įvažiavimų, pravažiavimų, kitų statinių ir transporto, statinių bei dinaminių

apkrovų. Esant nepakankamam stiprumui, esamiems šilumos tiekimo tinklams apsauginė konstrukcija turi būti
suprojektuota ir įrengta taip, kad būtų atspari išoriniam poveikiui. Jei pasikeitus grunto lygiui šilumos kamerų

konstrukcijos yra sužeminamos ar paaukštinamos, atitinkamai turi būti įrengtos hermetiškos landos su metalinėmis

kopetėlėmis. Apkrovų skaičiavimai ir reikalingi projektiniai sprendiniai pateikti konstrukcinėje dalyje.

Kelio ženklai, platformos, apšvietimo atramos, reklaminiai stendai, suoliukai ir kt. įrengiami taip, kad būtų

užtikrintas saugus priėjimas prie šilumos tiekimo tinklų ir jų elementų eksploatavimo ir remonto atveju.

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti naudojami tinklų posūkių kampai. Priimti vamzdynų

kompensavimo būdai bei konfigūracija atitinka vamzdyno gamintojų keliamus reikalavimus bei projektavimo

taisykles. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais vamzyno izoliacijos išoriniam sluoksniui
apsaugoti dedamos kompensacinės pagalvės arba naudojamas kitas vamzdyno gamintojo nurodytas būdas.

Kompensacinių pagalvių išdėstymas sprendžiamas darbo projekto metu.

Šilumos perdavimo tinklai valstybinėje žemėje.

Šilumos perdavimo tinklai suprojektuoti pagal LST EN 13941-1:2019+A1:2022 keliamus reikalavimus.

Vamzdynų ašiniai įtempimai neviršyja leistinų.

Pagal LST EN 13941 projektas priskiriamas C kategorijai. Projektuojamų skirstomųjų šilumos perdavimo tinklų

eksploatavimo resursas 30 metų. Šilumos perdavimo tinklų paleidimo ciklų skaičius:

· Magistraliniai tinklai – 100 paleidimo ciklų;

· Skirstomieji tinklai – 250 paleidimo ciklų;

· Įvadiniai tinklai – 1000 paleidimo ciklų.

5.1. Gedimų kontrolės sistema (monitoringas)

Sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose.

6. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais.

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų

atstovus komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima
tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaita jas atstatyti į prieš tai buvusią

padėtį, darbus prisiduoti komunikacijų savininkams.

1411



ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI

Ozo, Ukmergės ir Siesikų gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 20144-XX-TP-ŠT.AR
Lapas 6 Lapų 6 Laida 0

7. PROGRAMINĖ ĮRANGA

Eil.
Nr. Programinės įrangos žymuo Pastabos

1. AutoCAD Civil 3D

2. Microsoft Office Business

0 2023-11 Statybos leidimui , konkursui
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas Kval. patv. dok. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Sweco Lietuva“ 714    SPV Valdas Babaliauskas
36349 PDV Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė
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1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS

1.1. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai

Pagrindinis vamzdis - plieninis elektra virintas vamzdis, kurio plieno markė ne žemesnė kaip P235GH (ramaus

stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-

2:2019; LST EN 10217-5:2019 standartuose arba lygiaverčiuose standartuose suvirinamiems 10216-2:2013+A1:2020

aba lygiavertį – besiūliams slėginiams vamzdžiams.

Vamzdynų izoliacija turi atitikti LST EN 253:2019 reikalavimus. Vamzdynų izoliacijai naudojamos poliuretano

putos. Vamzdynuose privalo būti integruoti neizoliuoti signaliniai variniai laidai. Išorinis apvalkalas turi būti
pagamintas iš atsparaus polietileno.

Preliminarūs pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai:

1 lentelė. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai

Eil.
Nr. Nominalus Ø, mm Plieninio vamzdžio skersmuo

d x Smin

1 500 508,0x6,3
2 50 60,3x2,9

Žymėjimai:

d – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;

Smin – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus minimalus sienutės storis, mm;

Fasoninės dalys, uždarymo ir reguliavimo įtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standartų LST EN 253:2019, LST
EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489-1:2019 reikalavimus.

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio šilumos laidumo koeficientas turi būti ne daugiau kaip 0,029 W/m·K prie

50°C.

Alkūnių lenkimo spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose nepažymėta kitaip.

Vamzdynuose turi būti integruota gedimų kontrolės sistema.

Visi vamzdynų elementai turi būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio parametrams,

kurie pateikti šios projekto dalies aiškinamojo rašto 1 lentelėje.

1.2. Plieniniai vamzdžiai ir jų fasoninės dalys (akmens vata izoliuojamos vietos)

Plieniniai vamzdžiai, alkūnės, perėjimai, aklės ir kt. turi būti pagaminti iš tos pačios arba aukštesnės GH plieno

markės. Plieno markė P235GH pagal LST EN 10216-2:2013+A1:2020, LST EN 10217-2:2019, LST EN 10253-2:2021

arba LST EN 10217-5:2019, ramaus stingimo.

LST EN 10220:2003 „Besiūliai ir suvirintiniai plieno vamzdžiai. Matmenys ir vienetinio ilgio masė“. „Minimalus

gamintojo kontrolės dokumentų tipas – 3.1. pagal LST EN 10204:2004/P:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės

dokumentų tipai“. Žymėjimas:- vamzdžiai turi turėti sekančius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro vamzdžio

išorėje, vamzdžio gale;- plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdžio Nr.;- plieno markė;- vamzdžio Ø ir s.
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Visų alkūnių spindulys R=1,5D, jeigu kiekių žiniaraščiuose nepažymėta kitaip. Visi vamzdynų elementai turi

būti pritaikyti naudoti esant projektiniams šilumnešio parametrams, kurie pateikti šios projekto dalies
aiškinamojo rašto 5 skyriaus 1 lentelėje :

· projektinė temperatūra -120oC;

· projektinis slėgis - 16 bar.

1.2.1. Uždaromoji armatūra

Šilumos tiekimo tinklų uždaromoji armatūra (sklendės), plieninės, privirinamos, rutulinės, sumažinto pralaidumo

(ne daugiau vienu skersmeniu). Korpusas pagamintas iš anglinio plieno, rutulys ir kotas pagaminti iš nerūdijančio

plieno (rutulio kiaurymė turi būti cilindro formos). Sandarumo klasė A, pagal ISO 5208:2017 (arba lygiaverčio)
standartą iš abiejų srauto tekėjimo pusių.

Techniniai duomenys (sklendė):

· išpildymas: rutulinis, privirinamas;

· korpusas – plienas;

· rutulys - nerūdijantis plienas;

· sandariklis - PTFE+C;

· stiebas – nerūdijantis plienas;

· stiebo sandariklis – FPM;

· DN500 – valdymas mech. reduktoriumi, DN50 – valdymas rankena.

· proj. temperatūra – 120oC.

· proj. slėgis – 16 bar.

· sandarumo klasė A (iš abiejų pusių);

· pralaidumas: nepilnas.

· CE ženklinimas.

1.3. Šiluminė vamzdyno izoliacija

Skirta nepramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galų, vamzdynų pereinamuose ir nepereinamuose kanaluose i

izoliavimui. Plieniniai vamzdynai yra izoliuojami akmens vata ir apdengiami polivinilchloridine (PVC-P) plėvele.

Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto.

Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumine izoliacija ir tokiu storiu, kaip

numatyta projekte. Prieš atliekant vamzdynų šiluminio izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti padengti antikorozine

danga. Vamzdynų šiluminė izoliacija turi būti įrengta taip, kad vykstant temperatūrų pokyčiams joje neatsirastų plyšių

ar įtrūkių.

Vamzdynų šiluminė izoliacija kas 250 mm tvirtinama suveržiant austenitinio plieno 10 mm arba plastikinėmis 13
mm pločio juostmis. Izoliacinę medžiagą sujungiančios siūlės vamzdynų horizontaliuose ruožuose turi būti nukreiptos

žemyn (žemiau vamzdžio ašies). Apsauginė danga, juostomis, tvirtinama kas 300 mm. Atleikant tvirtinimą negalima

izoliacijos suspausti, izoliacijos storis turi nepakisti, neturi atsirasti tarpų izoliacinėje medžiagoje
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Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis daugiau kaip 10 % į didėjimo pusę ir

daugiau kaip 5 % į mažėjimo pusę.
Visos išilginės siūlės horizontaliuose vamzdynuose privalo būti išdėstytos 45o žemiau horizontalios plokštumos

matuojant spindulį nuo vamzdžio vidurio taško per vamzdžio ašinę liniją, tačiau dangos elementų siūlės turi būti

perstumtos viena kitos atžvilgiu 20-50 mm.

Šilumos tiekimo tinklams naudojamas izoliacijos storis (mm), atsižvelgiant į šilumnešio parametrus priklauso nuo

vamzdžio skersmens.

2 lentelė. Šilumos tiekimo tinklų minimalus izoliacijos storis
ŠT linija

Skersmuo

T1
(min)

T2
(min)

Įrengimo vieta

D500 110 100 Kanale

D50 70 40 kanale

Techniniai duomenys:

· Medžiaga: akmens vata;

· Tankis: 80 kg/m3;

· Šilumos laidumo koeficientas λ50≤0,040 W/(m*K);

· Akmens vata turi atitikti LST EN 14303:2016; LST EN 13501-1:2019 keliamus reikalavimus.

· degumo klasifikacija pagal Euro klasę – A1;

· trumpalaikis vandens įmirkis WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

· projektinė temperatūra matmenų pastovumui ≥120o C

Šilumos izoliacijos apsauginis sluoksnis – speciali armuota, pilka polivinilchloridinė ≥ 0,35 mm storio plėvelė

PVC-P.

1.4. Sieninio įvado įvorės

Ant vieno vamzdžio dedama viena sieninė įvorė. Naudojama tam, kad gruntiniai vandenys nepatektų į šilumos

kamerą ir g/b kanalus. Gaminama iš ypatingai atsparios gumos. Sieninės įvorės parenkamos pagal vamzdžių

gamintojo reikalavimus. Papildomi, specialūs reikalavimai nekeliami.

1.5. Užbaigimo antgaliai

Ant vieno vamzdžio dedamas vienas termosusitraukiantis užbaigimo antgalis. Naudojamas tam, kad drėgmė

nepatektu į vamzdyno izoliacijos sluoksnį. Montuojamas pagal gamintojo reikalavimus.
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1.6. Smėlis šilumos tinklų pagrindui ir užpylimui

Bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai į tranšėją klojami ant ≥10 cm storio smėlio sluoksnio.
Stambiausios smėlio dalelės turi būti 4 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,063 mm gali sudaryti iki +-5 % svorio viso

užpilamo smėlio kiekio; dalelės, kurių dydis 0,25 mm - +- 25%, dalelės, kurių dydis 1,0 mm - +- 20%; dalelės, kurių

dydis 2,0 mm - +- 5%. Smėlis turi būti švarus, be žalingų priemaišų (taip pat ir augalinių), humuso, molio luitų,

neturi būti aštriabriaunių akmenukų, kurie galėtų pažeisti vamzdžius ir jų sandūras.

1.7. Įspėjamoji juosta

Užpylus 10 cm smėlio sluoksnį ir 20 cm apsauginį grunto sluoksnį dedama įspėjamoji juosta. Naudojama šilumos

tiekimo tinklų vietai nurodyti bei perspėti atliekant žemės darbus. Juostos plotis – min 50 mm. Juosta naudojama su

įspėjamuoju užrašu, pvz.: “Šilumos tiekimo tinklai”. Juosta klojama ant kiekvieno vamzdžio atskirai.

1.8. G/b gaminiai ir jų įrengimas

1.8.1. Gelžbetoniai kanalai ir dangčiai

Vamazdynai plane nurodytose vietose prastumiami esamais kanalais, prieš tai įvertinus jų dangčių būklę. Esant

blogai būklei, uždengimai keičiami naujais. Naudojami g/b šilumos trasų loviai:

1. 2970x1160x100- skaičiuojamoji apkrova – 5,00 t/m2.

Brėžinyje nurodytose vietose vamzdynai uždengiami g/b plokšėmis, atstatant esamus dangčius.

1.9. Kanalų angų sandarinimas

Kanalai sandarinami betoninėmis trinkelėmis min 100x200 (per vienos trinkelės ilgį) arba smulkiagrūdžiu betonu

C20/25, 20 cm storiu. Trinkelių mūrijimui naudoti smulkiagrūdį skiedinį. Bekanalių šilumos tiekimo tinklų prisijungimo
vietose prie kanalinių šilumos tiekimo tinklų iš lauko pusės (įskaitant ir nukeliamų /atstatomų dangčių) turi būti atlikta

hidroizoliacija, naudojant bituminę mastika „Disperbit“ arba analogiška.

1.10. Vamzdžiai (įmautės) šilumos tiekimo tinklų įrengimui

Apsauginiai vamzdžiai įrengiami brėžiniuose nurodytose vietose. Apsauginis vamzdis pagamintas iš polipropileno,

vidus lygus, išorė gofruota. Žiedinis standumas atitinka SN8 klasę DN/ID – 1000/988, Dz – 1192 mm, OD- 1130 mm,

vamzdžio ilgis – 6 m. Prieš įveriant šilumos tiekimo tinklus ant jų, pagal gamintojo rekomendacijas montuojami

centravimo žiedai. Ant įmaučių galo dedami guminiai sandarinimo antgaliai, kurie užspaudžiami nerūdijančio plieno

juostomis arba kitokiu gamintojo nurodytu būdu.
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1.11. Kompensacinės pagalvės

Kompensacines pagalvės naudojamos vamzdynų išoriniam apvalkalui apsaugoti. Kompensacinės pagalvės
dedamos ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų posūkių kampais, atšakomis. Kompensacinės pagalvės

parenkamos pagal gamintojo reikalavimus. Kompensacinų pagalvių išdėstymas sprendžiamas darbo projekte.

1.12. Gedimų kontrolės sistema

Gedimų kontrolės sitemą sudaro vienas kontūras. Sistemos montavimas pateiktas brėžiniuose. Dežutės

parenkamos pagal gamintojo reikalavimus.

Gedimų kontrolės sistema turi atitikti Lietuvos Respublikos standarto LST EN 14419:2019 reikalavimus.

Sumontuota Sistema turi sudaryti galimybę kontroliuoti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo

vientisumą.

Pristatomi izoliuoti vamzdynų ir montuojami ŠK elementai izoliaciniame (įskaitant ir akmens vatos) sluoksnyje
turi turėti įmontuotus 2 (du) varinius 1,5 mm² skersmens laidus. Vienas jų nepadengtas, kitas alavuotas arba

cinkuotas. Maksimali 100 m laido varža turi būti 1,2 Ω.

Sistema turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje ir gebėti nustatyti defektą iki plieninio

vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, Sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi

būti paruošta bendrai viso sumontuoto vamzdyno atkarpos kontrolei, apjungiant visus varinius laidus ir kitus Sistemos

komponentus.

Sistema turi būti aukštos varžos. Tiekėjas turi pateikti visas medžiagas ir įrankius būtinus teisingam laidų jungimui

užtikrinti. Visi laidų sujungimai turi būti užspausti jungiamosiose įvorėse ir sulituoti.
Turi būti atliktas 100 proc. signalinių laidų funkcinių charakteristikų patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir

jų komponentų padengimo putomis.

Prieš ir po užkasimo/montavimo darbus turi būti patikrinta remontuojamos atkarpos vamzdynų grandinės varža

bei varža tarp vamzdžio ir laido pagal vamzdžių gamintojo arba oficialaus atstovo patvirtintą deklaraciją

(rekomenduojamos sumontuoto šilumos tiekimo tinklo Sistemos grandinės ir įžemėjimo varžos).

Turi būti atlikta ir pateikta sumontuoto vamzdyno atkarpos gedimų kontrolės reflektograma bei jungčių

patikrinimo aktas.

Sistemos patikros laidai turi būti sumontuoti plastikinėse įmautėse su galimybe prijungti gedimų detektorių,
suvesti prieinamoje vietoje hermetiškoje dėžutėje.

Gedimų kontrolės reflektograma daroma dalyvaujant statytojo atstovui.

1.13. Elektros kabelių apsauginiai dėklai

Šilumos tiekimo tinklų susikirtimo su elektros kabeliais (gatvių apšvietimo) vietose kabeliai, į abi puses po 2,0 m

nuo šilumos tiekimo tinklų, dedami į PVC D110-160 dėklus. Diametras priklauso nuo apsaugomų kabelių skaičiaus

dėkle.

· mechaninis atsparumas 450 N;

· terminis atsparumas (nuo -25oC iki +90oC);

· atsparūs esančių agresyvių medžiagų poveikiui.

Apsauginių vamzdžių galuose montuojami kamščiai.
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Apsauginių dėklų montavimą gali atlikti tik atitinkamą kvafikaciją turintys specialistai.

2. PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

Projektuojamų tinklų vietoje naikinamų medžių nėra. Esami kiti želdiniai, esantys trasos apsauginėje zonoje ir

akivaizdžiai trukdantys darbams, turi būti persodinami arba išraunami, esant galimybei – išsaugojami.

Paruošiamuosius darbus sudaro:

· Šilumos tiekimo tinklų nusižymėjimas;

· Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora. Ypatingą dėmesį skirti darbų zonos aptvėrimui šalia

vaikų žaidimo aikštelių, darželių ar kitų mokymo įstaigų.

· Dangų ardymas. Ardymo darbų atlikimo metodą nustato Rangovas. Pasirinktas metodas priklauso

nuo dangos tipo (asfaltbetonio, betono, grindinio, plokščių ir kt.) ir galimo pakartotinio medžiagų
panaudojimo statyboje.

· Metalo laužo – išardyto vamzdyno, liukų, sklendžių, metalinių konstrukcijų (nuardžius šiluminę

izoliaciją) susmulkinimą (susmulkinto vamzdžio ilgis – ne daugiau 12,0 m), tvarkingą susandėliavimą
Statytojo nurodytu adresu.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽEMĖS DARBAMS

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyta kloti šilumos tiekimo tinklus kasant tranšėją nuimamas

viršutinis augalinis sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas.

Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, ryšių kabeliai Rangovas privalo imtis visų

atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra
realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Rankiniu būdu kasama 0,5 m virš esamo tinklo ir po 2 metrus į abi

puses nuo esamo tinklo. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik

leidus komunikacijų šeimininkams.

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus).

Išardžius dangas kasamos tranšėjos. Gruntas, reikalingas paklotiems šiluminiams tinklams užpilti sandėliuojamas

vietoje, jei tokios galimybės nėra išvežamas į saugojimo aikštelę.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas požeminius darbus susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais
įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių

dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada

leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai,

informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

3.1. Grunto iškasimas

Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų galimybė šalinti gruntinį ar lietaus vandenį, sustiprinti iškasos
kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokią kitą reikalingą statybinę operaciją. Rangovas

gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams.
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Rangovas turi imtis priemonių, kad neslinktų šlaitai ar neatsirastų sienų nuošliaužų. Jei vis dėl to žemės patenka

į iškasą jos turi būti pašalintos. Jei dėl to atsirado nelygumų ar gilesnių vietų, jos turi būti užpiltos, o gruntas
sutankintas.

Jei iškasa bus didesnė, negu nurodyta projekte, už žemės darbus apmokama nebus. Bet kokios iškasos, didesnės

negu projekte, turi būti užpiltos Rangovo sąskaita.

Jei nėra kitų nurodymų, rangovas turi numatyti priemones, kad į iškasas nepatektų gruntinis arba lietaus vanduo.

Statybos darbai turi būti vykdomi sausoje iškasoje.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti projekto

vadovą, kuris sprendžia ar šis gruntas yra tikrai silpnas ir siūlo šioje vietoje kitą projektinį sprendimą (silpno grunto

pašalinimą, pakeičiant geru ir pan.).

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas Rangovas jį turi pašalinti pagal
projekto vadovo reikalavimą.

Vykdant žemės darbus (kasant tranšėją) būtina išlaikyti minimalius atstumus iki statinių pagal STR 2.03.02:2005,

jei tokios galimybės nėra informuoti Projektuotoją.

3.2. Pagrindo paruošimas ir vamzdynų užpylimas smėliu

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmušų. Jei tokie
gruntai randami jie turi būti pašalinti imantis aukščiau nurodytų priemonių. Paruošus pagrindą, turi būti surašytas

dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus.

Leidžiami nukrypimai įruošiant tranšėją:

· tranšėjos dugno aukščių skirtumas nuo projekte nurodyto iki 10 cm;

· nukrypimas nuo projektinės ašies iki 20 cm ± 5 cm.

Tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti min 10 cm storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis.

Pagrindo sutankinamas Dpr≥97%, jei sutankinimo rodiklis nėra pasiekiamas informuoti projekto vadovą. Vamzdynai
guldomi į tranšėją. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami ≥10 cm

storio smėlio sluoksniu (sluoksnis išlyginamas), sluoksnis lengvai sutankinamas nenaudojant vibroplokštės.

3.3. Tranšėjos užpylimas

Užpilant šilumos tiekimo tinklus pirmasis virš smėlio esantis 20 cm storio grunto sluoksnis turi būti sutankintas

iki Dpr≥97% (naudojant iki 100 kg vibroplokštę).

Vietos, kurių paviršiaus danga speciali (gatvės, šaligatviai ir t.t.) ar veikiama transporto keliamų apkrovų,
užpilamos horizontaliais iki 30 cm, juos tankinant. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas

ir patikrintas apatinis sluoksnis. Paskutiniai sluoksniai esantys iki 50 cm gylio nuo atstatomos konstrukcijos pagrindo

(sankasos), sutankinami iki Dpr≥97%, kiti sluoksniai - iki Dpr≥ 95 %. Vietos, kuriose nėra transporto keliamų apkrovų

ar nėra specialios dangos, užpilamos horizontaliais iki 50 cm storio sluoksniais, juos tankinant iki Dpr≥ 95 %. Galima

pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas apatinis sluoksnis.

Vykdant tankinimą, Rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį, parengti sutankinimo darbų aktus.
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Užpylimui negalima naudoti grunto jei jame yra organinių ar kitų priemaišų bei turi grunte tirpstančių druskų,

kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudžiama pilti tankinamąjį
gruntą į vandenį.

Papildomo (atvežamo) grunto kokybė turi būti neprastesnė nei esamo.

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ IR JŲ DALIŲ GABENIMUI IR LAIKYMUI

Izoliuoti vamzdžiai ir sandūros gali būti gabenami, bet kokia transporto rūšimi pagal jos krovinių pervežimo,

pakrovimo, tvirtinimo taisykles ir techninius reikalavimus. Vamzdžiai gali būti gabenami atviromis ir uždaromis

transporto priemonėmis.
Izoliuotų vamzdžių iškrovimas ir pakrovimas turi būti vykdomas perrišant juostomis, tarp kurių atstumas turi būti

nemažesnis kaip trečdalis vamzdžio ilgio. Draudžiama vamzdžius kelti perrišant juos plieniniais lynais. Vienu metu

keliamų pavienių izoliuotų vamzdžių arba surištų į ryšulius masė negali viršyti 5 tonų.

Izoliuoti vamzdžiai paguldomi sklandžiai, be smūgių ant lygaus pagrindo, arba ant lygiai sudėtų atramų tarp

kurių atstumas turi būti ne didesnis kaip 2 metrai, o atramos atstumas nuo vamzdžio galo turi būti ne didesnis kaip

0,4 m. Rietuvės aukštis 2,0 m. Izoliuotų vamzdžių sujungimo movos, jų užpildymo komponentai, sandarinimo juostos

ir kitos panašaus pobūdžio dalys turi būti sandėliuojamos dengtose patalpose, konteineriuose.

5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO IR DEMONTAVIMO DARBAMS

Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias

įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, reikia pastatyti įspėjamuosius ženklus

apie atliekamus darbus.

Visi įrengimai, armatūra turi turėti Europos bendrijos atitikties deklaracijas ir naudotojo instrukcijas.

Įrengimai ir armatūra turi būti tiekiama tik pilnai sukomplektuota. Pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai ir

įrengimai montuojami pagal gamintojų nurodymus. Vamzdžiai tarpusavyje, o taip pat su armatūra, alkūnėmis ir t.t.,
jungiami tik suvirinimo būdu, užtaisant suvirinimo vietas nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo

komponentus. Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, atliekant suvirinimo darbus, privalo būti naudojami distanciniai

suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai. Vamzdžiai gali būti montuojami tranšėjoje, padėti ant smėlio krūvelių arba

pabėgių, kuriuos reikia išimti užpilant vamzdynus smėliu.

Pjaunant arba atitaikant vamzdžius, nuimti nuo plieninio vamzdžio polietileninį apvalkalą ir puto poliuretano

izoliaciją 200 mm ilgiu. Apvalkalas apipjaunamas visu apskritimu, norint nuimti polietileninį apvalkalą, jis pjaunamas

įstrižai. Negalima įpjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gali įskilti. Taip pat prieš pjovimą labai šaltame ore

polietileninį apvalkalą reikia pašildyti iki ≥10o C .

Pašalinama poliuretano putų izoliacija. Visi putų likučiai turi būti kruopščiai pašalinti. Vamzdis turi būti nuvalytas
pagal visą apskritimą, nes atliekant suvirinimo darbus, įkaitinus poliuretano izoliaciją virš 175 oC temperatūros,

išsiskiria izocianato garai. Dėl to labai svarbu, kad vamzdžių galai būtų nuvalyti kaip aprašyta aukščiau. Taip pat

svarbu pašalinti izoliacijos likučius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujų liepsna. Jei valymas ir

suvirinimas atliekamas teisingai, izocianato išsiskyrimas bus daug mažesnis nei leistina higienos norma. Jei vamzdžiai

virinami nepatogiose sąlygose, ant putų izoliacijos paviršiaus turi būti uždėti apsauginiai skydeliai.
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Vamzdynų, jų detalių ir mazgų sujungimas atliekamas suvirinant.  Prieš suvirinimo darbus Rangovas Statytojui

arba jo paskirtam atsakingam asmeniui privalo pateikti visų atliekamų suvirinimo procedūrų aprašus (SPA) ir
suvirinimo darbus atlikti griežtai pagal SPA nurodytus reikalavimus. Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas

suvirintojas, turintis leidimą tos kategorijos darbui. Suvirinimo siūlių kokybei užtikrinti, atliekant suvirinimo

darbus, privalo būti naudojami distanciniai suvirinimo srovės reguliavimo įtaisai.

Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdynai, tarpų dydžiai ir briaunų sutapimą. Suvirinimo

kontrolė turi būti sistemingai atliekama detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti

lygiai nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, nuodegų ir kitų teršalų trukdančių suvirinimui.

Suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgaubtos. Siūlėje neturi būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų,

išlydyto metalų nutekėjimo ir pan. Suvirinimo apnašos turi būti pilnai pašalintos. Užbaigtos siūlės turi būti patikrintos.

Rangovas turi pateikti suvirintojų atestatus, atliktų darbų (tame tarpe paslėptų), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo
siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją

Atliekant vamzdžių su monitoringu montažą vamzdžiai paklojami tranšėjoje taip, kad kiekvienoje sandūroje būtų

tik vienas laido galas su etikete. Varinis laidas priešais varinį , alavuotas – prieš alavuotą. Vamzdžiai klojami taip, kad

laidai būtų viršuje „10-tos ir 2-os valandos“ padėtyje. Suvirinant vamzdžius laidai apsaugomi liepsnos juos užlenkiant

ir uždengiant apsauginiais skydeliais. Jei laidas nutrauktas prie putplasčio paviršiaus, išpjaunant truputį putplasčio

nuvalomas pakankamo ilgio galas ir, prijungiamas naujas laido galas. Tęsiant laidų montažą, ištiesinti laidai

nukerpami taip, kad juos sujungus nebūtų įlinkio. Vieno iš laidų galas įkišamas į jungimo įvorę ir jos galas

suspaudžiamas žnyplėmis. Sujungimas kaitinamas lituokliu, kol pasiekiama lydmetalio lydymosi temperatūra. Abu
įvorės galai užliejami lydmetaliu. Sujungimas kaitinamas, kol lydmetalis suteka į įvorės vidų. Montažo pradžioje ar

kontroliuojamos atkarpos gale laidai yra sujungiami. Laidų montažo ir sujungimo teisingumas tikrinamas specialiu

testeriu. Pirmuoju bandymu patikrinama ar laidai gerai sujungti į grandinę. Antruoju bandymu patikrinama ar laidai

sujungti pagal reikalavimus. Tikrinti reikia sujungus kiekvieną sandūrą. Laidų montažo darbai yra draudžiami esant

drėgnam orui, jei vamzdžiai neuždengti. Movos turi būti uždėtos ir užpildytos iškart po laidų montažo.

Darant kabelinius atvadus, ant plieno vamzdžio reikia privirinti masės kontaktus. Sumontuota gedimų kontrolės

sistema turi sudaryti galimybę pasiekti ilgalaikį izoliuotos centralizuoto šildymo sistemos veikimo vientisumą. Sistema

turi sugebėti aptikti bet kokią drėgmę, atsiradusią putų izoliacijoje, matuojant banginę varžą tarp vario laidų ir
plieninio vamzdžio ir gebėti aptikti defektą iki plieninio vamzdžio korozijos, atsirandančios dėl gedimo. Be to, sekimo

sistema turi gebėti nustatyti matavimo laido nutrūkimą ir turi būti paruošta bendram sekimui, apjungiant visus

varinius laidus ir kitus sistemos komponentus. Turi būti atliktas 100 % signalinių laidų funkcinių charakteristikų

patikrinimas gamybos metu po vamzdžių ir jų komponentų padengimo putomis. Turi būti patikrinta šuntavimo varža

ir ar nėra laidų įtrūkimų vamzdynuose. Turi būti patikrintas signalinių laidų susidėvėjimas (sutrūkimas) naudojant

uždarą srovės grandinę. Rangovas Statytojui turi pateikti varžų matavimo protokolus ir sandarumo kontrolės laidų

ataskaitą.

Montuojant vamzdynus vadovautis:
Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. LST EN 253:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka,
sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio,
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Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

2. LST EN 448:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių
sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių,
poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio
polietileninio apvalkalo

3. LST EN 488:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdyno įvadų
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine
izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu

4. LST EN 489:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių
vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė
izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas

5. LST EN 13941:2019
Centralizuoto šilumos tiekimo pramoniniu būdu
neardomai izoliuotų vamzdžių sistemų projektavimas ir
įrengimas

6. LST EN 14419:2019
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių
karšto vandens tinklų pramoniniu būdu  neardomai
izoliuotos vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos

7. LST EN 10217-2:2019

Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant
slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis.
Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti
elektra

8. LST EN 10216-
2:2013+A1:2020

Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės
tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių
savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai

9. LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

10. LST EN ISO 9606-1 :2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
suvirinimas. 1 dalis. Plienai

11. LST EN ISO 9692-1 :2013

Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo
tipai. 1 dalis. Plienų rankinis lankinis suvirinimas
glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju
elektrodu apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG
suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas

12. LST EN ISO 14731:2019 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė

13. LST EN ISO 15607:2020 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas (SPA) ir
patvirtinimas. Bendrosios taisyklės

14.
Lietuvos Respublikos

energetikos ministro 2011-
06-17 įsakymas nr.1-160

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo
taisyklės

15.
LR energetikos ministro
2012 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. 1-176

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių
apsaugos taisyklės

Vamzdynų dalys, kurios izoliuojamos akmens vata gruntuojamos ir dažomos. Gruntas ir dažai privalo būti

pritaikytas metaliniams paviršiams gruntuoti, kurių temperatūra ≥120o C. Spalvai papildomi reikalavimai nekeliami.

Paruošimas:
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· visos aštrios ir dantytos briaunos, ir kiti aštrūs paviršiai turi būti nušlifuoti;

· nuo visų dažomų paviršių turi būti nuvalyti riebalai, tepalas, žemės, žymėjimo ir pjovimo medžiagų

liekanos kiti teršalai;

· po valymo tirpikliu, paviršiai turi būti valomi abrazyvinėmis medžiagomis;

· abrazyvinėse medžiagose neturi būti dulkių, purvo ir kitų pašalinių medžiagų. Abrazyvinės medžiagos

turi būti sausos.

· nuvalyti paviršiai turi būti nugruntuoti prieš pasirodant vizualiai matomoms rūdims. Pasirodžius

rūdims nenugruntuotas plieno paviršius turi būti valomas iš naujo;

· Prieš gruntavimą nuvalytas paviršius turi būti be dulkių.

Gruntavimas ir dažymas:

· vienoje vietoje naudojamas gruntas ir dažai (toliau – padengimo medžiagos) turi būti to paties

gamintojo;

· padengimo medžiagų sandėliavimas pagal gamintojo rekomendacijas;

· gruntuojama ir dažoma gali būti purškiant, tepant, ar naudojant volelį ir griežtai pagal gamintojo

rekomendacijas;
· visi sluoksniai turi būti padengti vienodai, kad sudarytų lygią, ištisinę plėvelę be įdubimų, nutekėjimų,

dėmių ar kitų trūkumų. Briaunos, plyšiai, veržlės reikalauja ypatingo dėmesio; siekiant užtikrinti tokių paviršių

padengimą, reikalingas dalinis išmontavimas;
· gruntuoti ir dažyti negalima, jei:

o esant drėgnam, ūkanotam orui, lyjant lietui, aplinkos arba metalo paviršiaus temperatūra

mažesnė negu 10o C;

o tikimasi, kad prieš išdžiūstant padengimo medžiagoms, oro temperatūra nukris žemiau 4,4o C;
o ypatingai vėjuota arba aplinkoje yra daug dulkių;

· visos sudedamosios dalys bet kuriame dažų konteineryje prieš naudojimą turi būti gerai išmaišytos

ir turi būti dažnai maišomos naudojimo metu, siekiant išlaikyti medžiagų vientisumą. Atskirai supakuoti sausi
pigmentai turi būti tolygiai įmaišomi;

· užbaigtame darbe esantys pažeidimai turi būti kruopščiai nuvalomi tirpikliu ir atskiros vietos

nuvalomos abrazyvine medžiaga. Gretimi nepažeisti paviršiai turi būti truputį pašiurkštinami ir taip sujungiami

su dažytina vieta, taip sujungiant juos su taisomu paviršiumi.

5.1. Šilumos tiekimo tinklų privalomieji bandymai

Sumontuoti vamzdynai turi būti išvalyti ir praplauti. Vamzdynų praplovimas atliekamas hidropniaumatiniu būdu:

1. Vamzdynų praplovimas atiekamas hidropniaumatiniu būdu, vandenį maišant su suslėgtu oru. Suslėgtas

vandens-oro mišinys gerai sumaišo vandenyje nuosėdas, smėlį ir suformuoja didesnį nešmenų

transportavimo greitį.
2. Vanduo vamzdynų praplovimui paimamas iš Statytojo nurodytos vietos. Sunaudoto vandens kiekis

fiksuojamas skaitiklio pagalba. Po kiekvienos atšakos praplovimo surašomas aktas (pagal statytojo pateiktą

formą), kuriame fiksuojami sunaudoto vandens kiekis. Už vandens sąnaudos atsakingas rangovas.
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3. Plaunant vamzdynus panaudotas vanduo išleidžiamas į artimiausia lietaus kanalizacijos arba drenažo šulinį.

Išleidžiamo vandens tempera tūra turi būti ne aukštesnė kaip 40°C.
4. T1, T2 vamzdžiai plaunami atskirai.

5. Plaunant pagrindinę linija visų atšakų sklendės turi būti užsuktos.

6. Vamzdynai plaunami tol kol vanduo tampa skaidrus.

7. Darbų eiga:

· Užasukamas oro padavimo atvamzdis;

· Užsukama vamzdyno, kuris plaunamas, sklendė;

· Vamzdis pripildomas vandeniu;

· Iš kompresoriaus paduodamas oras į vamzdį;

· Vamzdyje slėgiui pakilus iki 3,0 bar sklendė atsukama. Oras toliau paduodamas tol kol vamzdyje

nebelieka vandens.

· Išpūtus vandenį oru vamzdžio sklendė užsukama ir plaunamas kitas atšakos vamzdis;

· Vanduo naudojamas plovimui turi būti nuvestas į lietaus kanalizaciją.

Rangovas, atsižvelgdamas į suderintą su statytoju darbų vykdymo grafiką, statybos metu, prieš sumontuotų

vamzdynų paplovimą, parengia ir suderina su statytoju praplovimo schemą (-as).

Gali būti taikomas kitas vamzdynų praplovimo būdas, tačiau jis turi būti suderintas su Statytoju.

Praplovus vamzdynus atliekamas sumontuotų tinklų hidraulinis bandymas sandarumui. Bandymas atliekamas
vadovaujantis LST EN 13941-2:2019+A1:2022 nuostatomis.

Bandymo slėgis: 20,80 bar

· bandomasis slėgis turi užtikrinti spaudimą aukščiausiame vamzdyno taške;

· vandens temperatūra bandymo metu turi būti ne aukštesnė +45oC;

· esant lauko temperatūrai žemesnei +1ºC, vamzdynus būtina užpildyti vandeniu 50-60oC, hidraulinis

bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki +45oC;

· pamažu užpildant vamzdynus vandeniu turi būti pilnai pašalintas oras.

Slėgį bandomajame vamzdyne reikia padidinti iki 50% nurodyto bandymo slėgio. Po to slėgį reikia didinti

palaipsniui maždaug po 10% reikalaujamo bandymo slėgio, kol bus pasiektas nustatytas bandymo slėgis. Šį slėgį

vamzdyne reikia išlaikyti mažiausiai 8 valandas. Po to slėgį reikia sumažinti iki PS ir atidžiai patikrinti visus
komponentus bei suvirintąsias jungtis, atliekant visų paviršių ir jungčių apžiūrimąją kontrolę. Šio tikrinimo metu

vamzdyne neturi būti matoma trūkimo požymių, pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat

pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose sujungimuose, armatūroje, ir kitų sujungimų elementuose.

Vykdant slėginį bandymą jokios vamzdyno dalies negalima veikti jokio tipo smūgine apkrova.

Hidraulinis bandymas sandarumui laikomas išlaikytu, jei jo metu nebuvo slėgio kritimo, nerasta trūkimo požymių,

pratekėjimų ir rasojimų suvirinimo siūlių vietose, o taip pat pratekėjimų pagrindiniuose vamzdynuose, flanšiniuose

sujungimuose, armatūroje, kompensatoriuose ir kitų sujungimų elementuose. Neturi būti poslinkių ir deformacijų

požymių vamzdynuose ir nejudamose atramose.
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5.1.1. Suvirinimo siūlių kontrolė

Projektuojami vamzdynai priskiriami C kategorijai. Atliekami bandymai neardomaisiais metodais:

· 20 % bekanalių tinklų suvirinimo siūlių skaičiaus.

· 100 % suvirinimo siūlių, kurių nėra galimybės patikrinti hidraulinio bandymo metu (pvz.

prastūmimo vietose).

Apskritiminių suvirinimo siūlių kokybė tikrinama šviečiant rentgenu arba tikrinant ultragarsu, kampinių siūlių –

skverbikliais. Bandymų metodikos turi atitikti EN ISO 17635:2010 keliamus reikalavimus. Darbai turi būti atliekami
akredituotos laboratorijos.

Šilumos tiekimo tinklų suvirinimo siūlių neardomais metodais tikrinamo lygis, pagal LST EN 13941-

2:2019+A1:2022 „Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų,

skirtų bekanaliams karšto vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas“: tikrinant vizualiai

„C“, šviečiant rentgenu ar kitaip - „B“ (LST EN ISO 5817:2023).

6. APLINKOS IŠSAUGOJIMO PRIEMONĖS

Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, dangų ardymui turi būti techniškai tvarkingi, kad

degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams,

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi būti

sandari.

Betono skiedinio priėmimui turi būti įrengta kilnojama aikštelė su paklotais ir bortais iš lentų. Užbaigus šiluminių

tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, betono danga(jei buvo ardomos dangos)

turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną.
Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto,

nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15

m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atliekų tvarkymo

taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 722).

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje konteineriuose,

uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos.

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos pakuojamos į sandarią tarą.

0 2023-11 Statybos leidimui , konkursui
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas Kval. patv. dok. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Sweco Lietuva“ 714    SPV Valdas Babaliauskas
36349 PDV Marius Račkauskas

Rengėja Reneta Naujokienė
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis* Pastabos

1. Paruošiamieji darbai

1.1. Asfalto dangos pjovimas TS 2. m 17,0

1.2.
Asfalto dangos ardymas TS 2. m2/ m3 37,0/

3,70

1.3. Betoninių gatvės bordiūrų ardymas TS 2. m 20,0

1.4.
Esamų vamzdžių izoliacijos nuėmimas ir išvežimas TS 2.; TS 6. m/m3 310,0/

75,0

1.5. Gelžbetoninių konstrukcijų demontavimas TS 2.; TS 6. m3 44,0

1.6.
Esamų plieninių vamzdynų demontavimas

· D500
TS 2.; TS 6. m 310,0

1.7. Metalo laužas TS 2.; TS 6. t 33,0

1.8. Statybinių šiukšlių išvežimas TS 2.; TS 6. t 119,0

2. Žemės darbai

2.1.
Augalinio sluoksnio hvid= 10 cm storio nuėmimas ir
išvežimas laikiną sandėliavimo aikštelę TS 2.; TS 3. m2/m3

90,0/
9,0

2.2. Grunto kasimas mechaniniu būdu TS 3. m3 765,0

2.3. Grunto iškasimas rankiniu būdu TS 3. m3 30,0

2.4. Grunto užpylimas rankiniu būdu TS 3. m3 15,0

2.5. Atvežtinis gruntas TS 3. m3 190,0

2.6.
Grunto užpylimas mechaniniu būdu, grunto
tankinimas

TS 3. m3 970,0

3. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas

3.1.
Plieninis pramoniniu būdu izoliuotas vamzdis
dengtas PEHD danga ᴓ508,0x6,3/710. Su
monitoringu. L=12,0 m.

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

m 288,0

3.2.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė
ᴓ508,0x6,3/710 dengta PEHD danga. Alkūnės
kampas – 90o. Su monitoringu. Alkūnių pečiai –
1,5x1,5 m

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt 3

3.3.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė
ᴓ508,0x6,3/710 dengta PEHD danga. Alkūnės
kampas – 90o. Su monitoringu. Alkūnių pečiai –
2,0x1,5 m

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt 1

3.4.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė
ᴓ508,0x6,3/710 dengta PEHD danga. Alkūnės
kampas – 35o. Su monitoringu. Alkūnių pečiai –
1,5x1,5 m

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt 2

Alkūnės lenkimo
spindulys R=5D
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Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato

vnt. Kiekis* Pastabos

3.5.

Plieninė pramoniniu būdu izoliuota alkūnė
ᴓ508,0x6,3/710 dengta PEHD danga. Alkūnės
kampas – 55o. Su monitoringu. Alkūnių pečiai –
1,5x1,5 m

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt 2

3.6.
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio elektra virinama
sujungimo mova Da=710 + „A“, “B“ poliuratano putų
komponentai užpildui .

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

kompl. 38

3.7.
Plieninė pramoniniu būdu izoliuota ᴓ508,0x6,3/710
nejudama atrama dengta PEHD danga. Su
monitoringu. L=2,5 m.

TS 1.1;
TS 4.; TS 5.

vnt 2

3.8. Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio
ᴓ508,0x6,3/710 užbaigimo antgalis

TS 1.4;
TS 4.; TS 5.

vnt 4

3.9.
Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sieninė įvorė
Da=710

TS 1.3;
TS 4.; TS 5.

vnt 2

3.10.
Plieninė pereiga Ø529,0-Ø508,0

TS 1.2.1. vnt
2 Tikslinti statybos

darbų metuPlieninė pereiga Ø478,0-Ø508,0 2

3.11. Įspėjamoji juosta TS 1.7. m 220,0

3.12. Vamzdynų hidraulinis išbandymas ir praplovimas TS 5.1. m/ m3
302,0/
150,0

3.13. Gedimų kontrolės dėžutės TS 1.10 kompl. 2

3.14.

Suvirinimo siūlių tikrinimas neardomaisiais metodais
(NTD):

· Nuo bendro suvirinimo siūlių skaičiaus
(tikslinama darbų metu);

· Suvirinimo siūlių, kurios uždaru būdu
įrengiamuose ruožuose ir tas kurių nėra galimybės
patikrinti hidraulinio bandymo metu, pvz.
prastūmimo vietose, įmautėse (tikslinama darbų
metu);

TS 5.1.;
TS 5.1.1.

%
20

100

3.15.
Smėlis šilumos tiekimo tinklų pagrindui bei užpylimui
ir sutankinimas

TS 1.6.;
TS 3.2.

m3 120,0

3.16. Plastikinis PP gofruotas vamzdis D1000, L=6,0 m TS 1.10. vnt 9

3.17. Plieninis vamzdis vamzdis D900, L=6,0 m TS 1.2. vnt 1

3.18. Antgalis plieniniui vamzdžiui D900-710 TS 1.10. vnt 4

3.19. Antgalis plastikiniui PP vamzdžiui D1130-710 TS 1.10. vnt 2

3.20. Antgalis plastikiniui PP vamzdžiui D1192-710 TS 1.10. vnt 2

3.21. Centravimo žiedai vamzdžiui ᴓ508,0x6,3/710 TS 1.9. kompl. 2

3.22. Kompensacinės pagalvės TS 1.10. kompl. 1
3.23. G/b kanalas 2970x1160x450 (uždengimui) TS 1.8. m 42,0 Jei bloga esamų

dangčių būklė
3.24. G/b kanalo dangčių atstatymas TS 1.8. m 30,0
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3.25. Kanalų angų sandarinimas trinkelėmis, s=200mm TS 1.9. m2 6,0

3.26. Betonas angų sandarinimui TS 1.9. m2 0,20

3.27. Rutulinė sklendė Dn500 su mech. reduktoriumi TS 1.2.1. vnt 2

3.28. Rutulinė sklendė Dn50 TS 1.2.1. vnt 2

3.29. Plienins vamzdis ᴓ60,3x2,9 TS 1.2. m 6,0

3.30. Plienins vamzdis ᴓ508,0x6,3 TS 1.2. m 12,0

3.31. Plieninė alkūnė Dn50. Alkūnės kampas 90o TS 1.2. vnt 4

3.32. Plieninė alkūnė Dn500. Alkūnės kampas 90o TS 1.2. vnt 4

3.33.
Plieninių vamzdžių ir fasoninių dalių padengimas
gruntu (2 kartus) TS 5. m2

27,0/
(54,0)

3.34. Sferinės aklės vamzdžiui Ø529,0 TS 1.2. vnt 2

3.35. Akmens vata vamzdynų izoliavimui s=0,70 m TS 1.3. m2 2,50

3.36. Akmens vata vamzdynų izoliavimui s=0,40 m TS 1.3. m2 1,50

3.37. Akmens vata vamzdynų izoliavimui s=0,11 m TS 1.3. m2 21,0

3.38. Akmens vata vamzdynų izoliavimui s=0,10m TS 1.3. m2 20,0

3.39. PVC-P plėvelė vamzdynų apdengimui TS 1.3. m2 60,0

3.40. Bituminė mastika hidroizoliacijai (2 kartus) TS 1.9. m2
20,0

(40,0)

4. Dokumentacijos rengimas
5.1. Darbo projekto parengimas kompl. 1

5.2. Išpildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1

* - Projekte numatyti dangų, bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami
statybos metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį.

0 2023-11 Statybos leidimui , konkursui
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuotojas Kval. patv. dok. Nr. Pareigos Vardas, pavardė Parašas

UAB „Sweco Lietuva“ 714    SPV Valdas Babaliauskas

36349 PDV Marius Račkauskas
Rengėja Reneta Naujokienė
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Proj. sudedami vamzdžiai d110

ant esamų 0,4 kV el. kabelių

A2XY-J 4x95, L=2m

X=Y= 580478.05

6064512.67

X=Y=580475.66

6064498.55

X=Y= 580477.96

6064513.08

Proj. rezervinis vamzdis 2d110,

L=2x20m

NA-1

Ø508,0/710

Ø508,0/710

Ø508,0/710

L=21,0 m

L=27,0 m;

2xD1000

Prisijungimas prie esamų

tinklų D500;

pereinamas kanalas

Pasijungimui prie esamų D500 vamzdynų, g/b

konstrukcijos išardomos, įrengiant apsauginius

plieninius vamzdžius 2x900, kanalų anga

užsandarinama C20/25 betoniniu mišiniu, L=3,0 m

A 000
X=6064547.24
Y=580462.46

A 150
X=6064650.52
Y=580487.89

A 086
X=6064592.84
Y=580503.41

A 090
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A 007
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Y=580469.01

A 041
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Y=580503.87

A 093
X=6064598.66

Y=580504.94

A 116
X=6064620.10

Y=580496.81

A 148
X=6064649.66

Y=580485.60
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Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti šilumos
perdavimo tinklai
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Šilumos perdavimo tinklų apsaugos
zona
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Apsauginis vamzdis
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DOK. NR.
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LAIDA
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IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

RENETA NAUJOKIENĖ

MARIUS RAČKAUSKAS

STATYBOS LEIDIMUI

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

OZO, UKMERGĖS IR SIESIKŲ GATVIŲ VILNIAUS M.
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

UAB „SwecoLietuva“

2023-11

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ STATYBOS IR DEMONTAVIMO
 PLANAS

Vamzdynų prastūmimas esamais g/b kanalais

Vamzdžiai išpjaunami, g/b konstrukcijos išardomos

NA-1
Nejudama atrama

1. Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti esamų komunikacijų atstovus  trasų nužymėjimui
ir patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais
atvejais, kai esamų komunikacijų gylių neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir
savininkas neturi duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.

2. Pieš statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijas
eksploatuojančių organizcijų jų apsaugos zonose.

3. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas
eksploatuojančių organizacijų atstovams.

4. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti
rankiniu būdu.

5. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
6. Pažeisti statiniai, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan.

baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo saskaita.
7. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
8. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų paklojimo matmenys pateikti 20144-XX-TP-ŠT.B-03

brėžinyje.
9. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
10. Atlikęs statybos darbus, Rangovas, iš komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovų

privalo gauti pažymas dėl atliktų darbų įmonei priklausančių inžinerinių tinklų apsaugos
zonose.

11.Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra", Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212
patvirtinu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcija
parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles
KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją.
Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtinto „Leidimų
atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse,
vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba
apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas" 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas"
reikalavimus.

Pastabos

MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, AB VILNIAUS
ŠILUMOS TINKLAI

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI
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Ø508,0/710

Nejudama
 atrama

ŠK 08330

Vietinis gruntas

min 0.5:1

Esamas g/b lovys

Smėlis
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n 0

.5:
1

Signalinė juosta

mi
n 0

.10 min 0.10 min 0.10

0.3
0

mi
n 0

.10

min 0.10

Esamoje ašyje rekonstruojamų šilumos
tiekimo tinklų Ø508,0/710 pjūvis

Vietinis gruntas

min 0.5:1

Esamas g/b lovys

Smėlis

mi
n 0

.5:
1

Signalinė juosta

mi
n 0

.10 min 0.10 min 0.10

0.3
0
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min 0.10

Esamoje ašyje rekonstruojamų šilumos
tiekimo tinklų Ø508,0/710 pjūvis
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min 0.5:1

Esamas g/b lovys
Smėlis

mi
n 0

.5:
1

mi
n 0

.10 min 0.10 min 0.10 min 0.10

Esamoje ašyje rekonstruojamų ir g/b kanaluose
klojamų (prastumiamų) šilumos tiekimo tinklų

 Ø508,0/710 pjūvis

M1:500

0 5 10 15 25m20

1. Prieš pradedant statybos darbus kviesti visų kertamų
komunikacijų atstovus patikslinti (nustatyti) esamų
komunikacijų vietas bei gylius.

2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių
organizacijų atstovams.

3. Aukščių sistema - LAS 07.
4. Matmenys - metrais.

PastabosProjektuojami šilumos tiekimo tinklai

Sutartiniai žymėjimai

Esamas žemės paviršius

Projektuojamas žemės paviršius

1. T1, T2 pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių skersmenis žiūrėti
montažinėje schemoje.

2. Jeigu kasama tranšėja nešlaituojama, ją būtina sutvirtinti klojiniais ar kitu
rangovui priimtinu patikimu būdu.

3. Matmenys - metrais.

Pastabos
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IŠILGINIAI PROFILIAI IR SKERSINIAI PJŪVIAI

Vamzdynai uždengiami gelžbetoninėmis plokštėmis

Apsauginis vamzdis

Vamzdynų prastūmimas esamais g/b kanalais

Vamzdžiai išpjaunami, g/b konstrukcijos išardomos

Esami vamzdynai ir g/b konstrukcijos
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UŽSAKOVAS

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS
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NA-1

Ø508,0/710

Ø508,0/710

Ø508,0/710

L=21,0 m

L=27,0 m;
2xD1000

Prisijungimas prie esamų
tinklų D500;
pereinamas kanalas

Pasijungimui prie esamų D500 vamzdynų, g/b
konstrukcijos išardomos, įrengiant apsauginius
plieninius vamzdžius 2x900, kanalų anga
užsandarinama C20/25 betoniniu mišiniu, L=3,0 m

A 000
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Y=580462.46

A 150
X=6064650.52
Y=580487.89

A 086
X=6064592.84
Y=580503.41

A 090
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A 041
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Y=580503.87

A 093
X=6064598.66

Y=580504.94

A 116
X=6064620.10

Y=580496.81

A 148
X=6064649.66

Y=580485.60

Alkūnė 2,0x1,5 m

90°

M1:500
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Sutartiniai žymėjimai
Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti vamzdynai

Paduodama linija
Grįžtama linija

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio sujungimo mova

Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio užbaigimo antgalis

1. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių galuose, jei  prisijungiama prie akmens vata
izoliuotų vamzdžių, montuojami užbaigimo antgaliai.

2. Pramoniniu būdu izoliuotiems vamzdynams kertant rūsio sienas, montuojama po
įvorę ant kiekvieno vamzdžio.

3. ±1°-3° gaunami nusklembiant vamzdžių galus.
4. Matmenys pateikti metrais.
5. Matmenis tikslinti statybos darbų metu.

Pastabos
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PAMONINIU BŪDU IZOLIUOTŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMO PLANAS

Vamzdynai uždengiami gelžbetoninėmis plokštėmis

Apsauginis plieninis vamzdis

Vamzdynų prastūmimas esamais g/b kanalais

NA-1
Nejudama atrama

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, AB VILNIAUS
ŠILUMOS TINKLAI

714                                Valdas Babaliauskas

1432

AutoCAD SHX Text
420x297



Laidai vamzdžių galuose
sujungiami

Pereinamas kanalas

Laidai montuojami
dėžutėse

Sutartiniai žymėjimai

Schemos sužiedinimas
Varinis laidas
Alavuotas varinis laidas

Masės kontaktas (pajungiamas į dėžutę)

Pajungimo kontaktas dėžutėje1. Laidai montuojami ir dėžutės parenkamos pagal
vamzdyno gamintojo rekalavimus.

Pastabos
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TVIRTINU: 

Perdavimo tinklo direktorius 
 

 

         

       

 

       

                 

                 

      

Algimantas  Sadauskas 

2021 m. spalio 21 d. 
 

  

                 

     

21217 
 

        

  

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr. 
 

         

                 

 

 
 

    

 

Keičia sąlygas Nr.  20022 išduotas 2020 m. sausio 24 d. 
 

     

                 

     

Galioja iki 2026 m. spalio 21 d. 
 

   

 

       

          

  

1. Objekto pavadinimas, adresas: 
 

    

       
  

Ozo, Ukmergės ir Siesikių gatvių Vilniaus m. rekonstravimo projektas 
 

  

       

  

2. Užsakovas, statytojas: 
 

    

  

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įm. k. 188710061 Konstitucijos pr. 3, LT-09308 

Vilnius 
 

  

       

  

3. Prijungimo taškas: 
 

    

  

Šilumos tiekimo tinklai Ø478 mm., Ø530 mm. tarp ŠK08329/1 ir ŠK083376. 
 

  

       

  

4. Slėgis prijungimo taške: 
 

    

       

  

  Šildymo sezono 

metu 

Ne šildymo 

sezono metu 

Dimensija 

4.1.  Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške 0,49-0,78 0,40-0,74 MPa 

4.2.  Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške 0,20-0,39 0,17-0,35 MPa 

4.3.  Slėgių skirtumas 0,11-0,40 0,15-0,44 MPa 
 

  

       

  

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške: 
 

   

       
  

5.1.  Tiekiamo šilumnešio temperatūra 115 ºC; 

5.2.  Grąžinamo šilumnešio temperatūra 60 ºC; 
 

  

       

  

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai: 
 

    

       
  

  Esami šilumos 

poreikiai 

Nauji 

šilumos 

poreikiai 

 

6.1.  Bendras šilumos poreikis 0,000 0,000 MW; 

6.2.  Poreikis šildymui 0,000 0,000 MW; 

6.3.  Poreikis karštam vandeniui 0,000 0,000 MW; 

6.4.  Poreikis vėdinimui 0,000 0,000 MW; 

6.5.  Poreikis technologijai - - MW; 
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7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti: 
 

 

 

7.1. Šilumos tinklų Ø478 mm., Ø530 mm. iškėlimą/rekonstrukciją Ukmergės g. tarp ŠK08329/1 

ir ŠK083376, atliekant esamų vartotojų perjungimą.  
 

 

   
 

 

   

  

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti: 
 

 

   

 

8.1. Šilumos tinklų Ø478 mm., Ø530 mm. iškėlimą/rekonstrukciją Ukmergės g. tarp ŠK08329/1 

ir ŠK083376, atliekant esamų vartotojų perjungimą.  
 

 

   
 

 

   

  

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms: 
 

 

   

 

9.1. Reikalavimai šilumos tinklams: 

9.1.1. Šilumos tinklus projektuoti nekanalinius su laidų kontrole pramoniniu būdu izoliuotais 

vamzdžiais vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais pakeitimais bei jame nurodytais 

kitais standartais ar normomis.  

9.1.1.1. Projekte nurodyti vamzdynų eksploatacijos resursą, darbinį ir išbandymų slėgius, 

temperatūrą, vamzdžio diametrą ir sienelės storį vadovaujantis LST EN 13941:2009 ir vėlesniais 

pakeitimais.  

9.1.1.2. Projekte turi būti nurodyti vamzdynų gamykloje pagamintų atsišakojimų tipai. 

Numatant negamyklinius atsišakojimus (tame tarpe jungiant kanalinius vamzdynus su 

nekanaliniais) būtina parinkti jų tipą, pateikti šių mazgų detalius brėžinius. Esant nenumatytiems 

vamzdynų atsišakojimo atvejams atlikti atsparumo skaičiavimus vadovaujantis LST EN 

13941:2009, LST EN 13480-3:2002 ir vėlesniais pakeitimais ir pateikti šių mazgų atsparumo 

skaičiavimus bei jų montavimo detalius brėžinius.  

9.1.1.3. Plieninių vamzdžių medžiaga turi būti plienas, kurio kokybė ne žemesnė kaip P235GH 

(ramaus stingimo) arba lygiavertės markės. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti techninius 

reikalavimus, nurodytus LST EN 10217-2:2003 ir LST EN 10217-5:2003 arba lygiaverčiuose 

standartuose suvirinamiems arba pagal LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertį - besiūliams 

slėginiams vamzdžiams.  

9.1.1.4. Lauko šilumos tinklų vamzdynams projektinis slėgis 1,6 MPa, projektinė temperatūra - 

120 C.  

9.1.2. Neišlaikant norminių atstumų nuo šilumos tiekimo tinklų ir kitų statinių, šilumos tiekimo 

tinklams numatyti pereinamąjį kanalą (kolektorių). Šilumos tiekimo tinklų pereinamąjį kanalą 

(kolektorių) projektuoti ir pastatyti vadovaujantis šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų 

įrengimo taisyklių 72 p. reikalavimus.  

9.1.3. Atlikti esamų Ø530 mm., Ø478 mm., Ø273 mm. šilumos tiekimo tinklų kanalų bei 

kolektorių tarp ŠK08330 ir ŠK083377-09 stiprumo patikrinamuosius skaičiavimus įvertinant 

naujai atsirandančias apkrovas dėl išorinio poveikio: grunto, naujai įrengiamų kelių, 

takų, įvažiavimų, pravažiavimų, kitų statinių ir transporto, statinių bei dinaminių apkrovų. Jeigu 

pagal atliktus skaičiavimus stiprumas yra nepakankamas, tai esamiems šilumos teikimo tinklams 

apsauginė konstrukcija turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad būtų atspari išoriniam 

poveikiui – grunto ir vandens slėgiui, transporto sudaromoms apkrovoms, bei kitoms statinėms 

ir dinaminėms apkrovoms. Apkrovų skaičiavimai turi būti pridėti prie projekto ir pateikti AB 

Vilniaus šilumos tinklams.  

9.1.4. Vietose, kur bus keičiamas (aukštinamas/žeminamas) grunto lygis, pakelti/nuleisti kamerų 

konstrukcijas iki grunto viršaus, įrengiant hermetiškas landas (išlipimo/įlipimo angas) su 

metalinėmis kopėčiomis.  

9.1.5. Kelio ženklų, platformų, apšvietimo atramų, reklaminių stendų, suoliukų ir kt. 

neįrenginėti virš šilumos tiekimo tinklų, jų vietos turi būti parinktos taip, kad būtų saugus 

priėjimas prie šilumos tinklų ir šilumos tiekimo tinklų ir jų elementų eksploatavimo metu leistų 

saugiai atlikti remonto darbus.  

9.1.6. Šilumos tinklų iškėlimui/rekonstrukcijai, jeigu tai atlieka statytojas (užsakovas), iki darbų 

pradžios sudaryti dvišalę sutartį su tinklų savininku AB Vilniaus šilumos tinklais ir statytoju 

(užsakovu).  

9.1.7. Iki darbų pradžios, jeigu darbus atlieka Statytojas (užsakovas), turi būti AB Vilniaus 

šilumos tinklų (toliau - Savininkas) naudai pateiktas Šilumos tinklų rekonstravimo (nugriovimo) 

sutarties (toliau - Sutartis) įvykdymo užtikrinimas šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama 

valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos 
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valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje registruoto banko išduota pirmo 

pareikalavimo neatšaukiama Sutarties įvykdymo banko garantija penkeriems metams ar 

Statytojas į notaro depozitinę sąskaitą perveda pinigų sumą, kuri notaro depozitinėje sąskaitoje 

laikoma iki AB Vilniaus šilumos tinklų pranešimo apie Sutarties įvykdymą, tuomet pinigų suma 

grąžinama Statytojui, arba iki pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ir pinigai pervedami AB 

Vilniaus šilumos tinklams. Išduota besąlyginės neatšaukiamos garantijos vertė ar pervedama į 

notaro depozitinę sąskaitą pinigų suma lygi Sutarties vertei/neatliktų darbų ir medžiagų vertei 

paskaičiuotai techniniame projekte tik tam etapui, kuris susijęs su rekonstruotų tinklų 

demontavimu pagal Sistela kainininką medžiagų ir darbų sąmatą, pateiktą kartu su banko 

garantija ar patvirtinimu apie notaro depozitinėje sąskaitoje saugomas pinigines lėšas Sutarties 

įvykdymo užtikrinimui. Medžiagų ir darbų sąmatą sudaro ir už ją atsako atestuotas Statytojo 

sąmatininkas (pateikti dokumentai patvirtinantys sąmatininko kvalifikaciją), patvirtindamas, kad 

sąmata teisinga ir atitinka jos sudarymo laikotarpio įkainius. Sąmata turi būti su akredituotos 

ekspertų įmonės patvirtinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas rašytine 

forma, jame turi būti nurodyta, kad Statytojui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo 

sutartinius įsipareigojimus arba pasibaigus galioti prisijungimo sąlygoms, garantas įsipareigoja 

sumokėti AB Vilniaus šilumos tinklams Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) 

darbo dienų, gavęs pirmą AB Vilniaus šilumos tinklų rašytinį reikalavimą, neprivalant pagrįsti 

savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kad Statytojas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo 

sutartinius įsipareigojimus.  

9.1.8. Statybą leidžiančiame dokumente turi būti išvardinti visi leidžiami statyti statiniai, 

įskaitant rekonstruojamus šilumos tiekimo tinklus, nurodant jų unikalius numerius. STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“.  

9.1.9. Vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNĮ) 8 str. 

nuostatomis, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LRV 2002-04-15 nutarimu Nr. 

534, 1341 p. Statytojas parengęs projektą ir gavęs statybą leidžiantį dokumentą (toliau – SLD), 

per 10 d. d. nuo SLD  gavimo dienos Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytojui (toliau – NTK ir NTR tvarkytojas) teisės aktų nustatyta tvarka privalo 

pateikti pranešimą apie naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) SŽNĮ nurodytas 

teritorijas (šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas), kurio pagrindu būtų įregistruotos žymos. 

Apie žymos atlikimą informuoti AB Vilniaus šilumos tinklus, per 5 d. d. nuo informacijos apie 

žymos padarymą gavimo iš NTK ir NTR tvarkytojo dienos.  

9.1.10. Vadovaujantis SŽNSĮ 7 straipsnio nuostatomis, iki SLD išdavimo, Statytojas privalo 

gauti žemės savininkų sutikimus dėl SŽNSĮ nurodytų teritorijų (šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonų) nustatymo žemės savininkų sklypuose. Pridedama sutikimo forma su fiziniais ir 

juridiniais asmenimis (1 priedas). Valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimai turi 

būti gauti LRV ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

9.1.11. Lauko šilumos tiekimo tinklų statybos darbus galima pradėti tik pasirašius atitinkamos 

formos sutartį/is pagal planuojamas statybos darbų apimtis (šilumos tinklų 

rekonstravimo/demontavimo sutartis, investicinė sutartis dėl šilumos tiekimo tinklų statybos 

arba šilumos tiekimo tinklų prijungimo sutartis).  

9.1.12. Projekto bendrojoje ir šilumos tiekimo dalyse Statytojas (užsakovas) privalo nurodyti, 

kad lauko šilumos tiekimo tinklų statybos užbaigimas gali būti numatytas atskiru etapu.  
 

   
 

   

  

10. Kiti reikalavimai: 
 

 

   

 

10.1. Pateikti  AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:  

10.1.1. Šilumos tiekimo tinklų projektą *.pdf formatu ir topografinius planus su suprojektuotais 

šilumos tinklais AutoCAD *.dwg (arba *.dxf) formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).  

10.1.2. Vietovės planą su projektuojamų šilumos tinklų apsaugos zona ir duomenų rinkiniu 

(duomenys turi būti teikiami skaitmeniniu SHP arba GDB formatu), kuris turi atitikti Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 patvirtintą 

teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio 

specifikaciją (vadovautis aktualia redakcija).  

10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis. 
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10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:  

10.3.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą šilumos įrenginių techninės būklės 

patikrinimo pažymos bei statybos užbaigimo akto kopijas, tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus 

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui.  

10.3.2. Geodezines nuotraukas su pastatytais šilumos tinklais, pateikti AutoCAD *.dwg (arba 

*.dxf) formate. 

10.4. Išsaugoti šilumos tiekimą esamiems vartotojams. 

10.5. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.  

10.6. Apie šilumos tiekimo tinklų statybos pradžią (sudarius atitinkamą sutartį pagal šių sąlygų 

punktą 9.1.11, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas, informuoti atsakingą AB Vilniaus šilumos 

tinklų tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus (TPES) darbuotoją, mob. tel. 861304988. 

TPES Spaudos g. 6-1, Vilnius.  

10.7. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą 

leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų 

patikslinimo. 
 

   
   

       

    

         
     

 

   

         

 

 Rengė: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus inžinierius Laurynas  Ramanauskas 

 

 Tikrino: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus vadovas Vladas Kęstutis Nekrašas 
 

 

(parašas) 
 

  

    

 

 

    

(parašas) 
 

  

 

 

  

  

 

Sąlygas gavau: 
 

       

           

           
   

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) 
 

 

(parašas) 
 

 

(data) 
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