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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ESAMA PADĖTIS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 ir 56,113 km 

paprastojo remonto, įrengiant autobuso laukimo paviljonus dešinėje ir kairėje pusėse, aprašo parengimo ir 

darbų atlikimo užsakovas – AB „Via Lietuva“. Paprastojo remonto aprašas parengtas vadovaujantis 

sutartimi Nr. PAR24-1439, bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais. 

Paprastojo remonto aprašą parengė AB „Kelių priežiūra“, adresas - Savanorių pr. 321C. LT-20120, 

Kaunas, el. paštas info@keliuprieziura.lt, tel. (8 37) 202 340. 

Šis aiškinamasis raštas apima valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–

Marijampolė 56,080 ir 56,113 km kairėje ir dešinėje pusėse esančių stotelių peronuose paviljonų įrengimo 

remonto projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. 

Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 

Pažymime, kad paviljono gaminys su šiukšliadėže bus gaunami iš AB „Via Lietuvos“ ir jų kaip 

gaminių įsigijimas projekte nevertinamas, vertinami, tik su paviljono ir šiukšliadėžės įrengimu susiję 

darbai. 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad 

projekto sprendiniai atitinka nustatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, 

privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir 

trečiųjų asmenų interesų. 

1. lentelė. Informacija apie projektuojamą objektą 

Statybos vieta Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 

56,080 ir 56,113 km, kairė ir dešinė pusės (Vilniaus apskr., Trakų r. sav., 

Aukštadvario sen., Aukštadvaris. 

Statybos rūšis Paprastasis remontas 

Statinio projekto etapas Aprašas 

Magistralinio kelio techninė kategorija – III. Šiame ruože eismo intensyvumas 2024 metų 

duomenimis (ruožo pradžia – 29,530 km, pabaiga – 56,130 km, posto vieta 36,636 km) – 4171 aut./p., iš 
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kurių krovininio transporto – 567 aut./p., aktualiam ruože leistinas maksimalus greitis – 50 km/val. 

Ties 56,080 dešinėje kelio pusėje ir 56,113 km kairėje kelio pusėje, įrengti autobusų sustojimai su 

įvažomis ir perono betoninių plytelių danga, nuo įvažos atskirtos kelio bordiūrais. Perono danga – geros 

būklės. Kelio ženklų būklė - gera. Šiukšliadėžės, suoliukai – demontuojami. Kairėje pusėje esančios 

autobusų sustojimo perone įrengtas paviljonas. Paviljonas demontuojamas, įrengiant abiejose kelio pusėse 

esančiose stotelėse naujus vienodus paviljonus gautus iš AB Via Lietuva. 

Po rengiamais paviljonais nėra paklota inžinerinių tinklų, sprendiniai nepatenka į tinklų apsaugos 

zonas. Apšvietimo, elektros tinklai pakloti tik ties vietomis, kur atstatomos dangos. 

 

1. pav. Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 ir 56,113 km autobuso stotelės dešinėje ir 

kairėje pusėse 

 
2. pav. Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 ir 56,113 km autobuso stotelės dešinėje ir 

kairėje pusėse  
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3. pav. Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 km autobuso stotelė dešinėje pusėje 

 
4.  pav. Kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,113 km autobuso stotelė kairėje pusėje  

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

2.1.PAVILJONŲ ĮRENGIMAS 

Esamose autobusų sustojimo stotelėse, Vilniaus g. numatyta įrengti paviljonus su integruotais 

suoliukais bei šalia paviljonų numatyti įrengti naujas šiukšliadėžes. Kairėje kelio Nr. A16 pusėje, ties 

56,113km esančioje autobusų stotelėje demontuojamas esamas paviljonas, dešinėje pusėje paviljonas 

neįrengtas. Kelio ženklas Nr. 548 „Stotelė (Maršrutinio transporto sustojimo vieta)“ kairėje pusėje 

esančioje stotelėje išsaugomas esamoje vietoje, o dešinėje kelio pusėje esančioje stotelėje, kelio ženklas 

perkeliamas arčiau važiuojamosios dalies, prieš peroną. Ardoma perono danga tik vietose kur įrengiami 

naujų paviljonų pamatai arba dangos, būtinos išardyti paviljono su pamatais demontavimui bei taktilinių 

paviršių įrengimui.  

Paviljonas tipinis gaminys, kuris kartu su šiukšliadėže pateikiami Statytojo AB „Via Lietuva“. Pats 

paviljonas ir šiukšliadėžė nevertinami suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje, vertinami tik su paviljono ir 

šiukšliadėžės įrengimo darbais susiję darbai. Žemiau pateikiami AB „Via Lietuva“ pateikiamų gaminių 

techniniai duomenys ir montavimo rekomendacijos. 

Paviljonai (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su galine ir šoninėmis sienomis ir su 

stogeliu) montuojami pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų atramų. 

Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – 2570 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – 1300mm, 
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bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – 3500 

mm. Suderinus su Statytoju galimi ir kitokie matmenys.  

Rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN 

ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš 3 dalių: 2 šoninių i r 1 galinės dalies. Į rėmą 

montuojama skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga – 10mm storio 

skaidrus, grūdintas stiklas. 

Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažyto 

(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto cinkuota (pagal LST EN ISO 

1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. 

Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėse dalyse sumontuoti 

cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 

arba lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai į abu paviljono galus. 

Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. 

Prie paviljono rėmo yra pritvirtintas suoliukas, (be kojų) kurio ilgis ne mažiau 2000 mm. Suoliuko 

sėdimoji dalis yra pagaminta iš impregnuotos klijuotis arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio). 

Suolo tvirtinimui naudojamos nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės. Suoliuko apkrova 500 kg. 

Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 

Paviljono konstrukcinis dizainas suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 

nepalankių oro sąlygų.  

 

5. pav. 

Pastatoma šiukšliadėžė iš betono su stogeliu, cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine. Matmenys: 450 

x 450 x 600 mm. Svoris: 130kg. Talpa: 45 L. Arba analogiška šiukšliadėžė, kurios tūris – ne mažiau 40 l, 

svoris – ne mažiau kaip 100 kg, su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga. Šiukšliadėžės matmenys derinami su 

Užsakovu. 
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6. pav. 

 

2.2.PAVILJONO MONTAVIMAS 

Montavimo būdas: po plytelėmis, sutankintame sluoksnyje į įrengiamą betoninį pagrindą 

naudojant srieginius strypus ir cheminio tvirtinimo dervą. 

2.3.PERONO DANGOS ATSTATYMAS 

Pašalinamos esamos betoninės plytelės ir iškasamas lovys, demontuojamas senas paviljonas su 

pamatais. Demontavus nereikalingus elementus paviljone, atstatoma perono plytelių danga. 

Atstatoma perono dangos konstrukcija: 

• Betoninės plytelės 500x500x70mm    7cm 

• Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos fr. 0/5 3 cm 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio  

fr. 0/45      15 cm 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5/ m/s) ≥20 cm 

• Esamas gruntas 

Įrengiama taktilinių pav. dangų konstrukcija: 

• Betoninės trinkelės 20x10x6 cm    6 cm 

• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio  fr. 0/5  4 cm 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų  

mišinio fr. 0/45     15 cm 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5/ m/s) ≥20 cm 

• Esamas gruntas. 

Vietose, kur reikia įrengti tik taktilinius paviršius įrengiama išardžius plytelių ir pasluoksnio 

sluoksnius tokia dangos konstrukcija: 

• Betoninės trinkelės 20x10x6 cm    6 cm 

• Pasluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5  4 cm. 

2.4.PLOTŲ SUTVARKYMAS 

Pažeisti plotai tvirtinami 10 cm storio dirvožemio sluoksniu apsėtu žole. 

Projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose 24/241439-A16-PRA-B-01, 24/241439-A16-PRA-B-02. 

Darbų kiekiai pateikti Suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 24/241439-A16-PRA-Ž. 
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2.5.SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Saugomų teritorijų, tinklų ir objektų apsaugos ir sanitarinės zonos nustatomos vadovaujantis LR 

Specialiųjų žemės ir miško sąlygų naudojimo įstatymu. 

2.5.1. KULTŪROS PAVELDO SAUGOJAMOS TERITORIJOS 

2.5.1.1.INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDO OBJEKTĄ 

Projektuojami autobusų laukimo paviljonai patenka į Aukštadvario senojo miesto vietos teritoriją: 

https://kvr.kpd.lt/#/static-search-results////////////21475//////1  

 

 

 

7. pav. Kultūros paveldo teritorijos situacijos schemos 

Kultūros vertybių registro išrašo duomenys: 

Unikalus objekto kodas: 21475.  

Pilnas pavadinimas: Aukštadvario senojo miesto vieta 

Adresas: Trakų rajono sav., Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl.,  

Įregistravimo registre data: 1995-01-31.  

Statusas: Valstybės saugomas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Regioninis.  

https://kvr.kpd.lt/#/static-search-results////////////21475//////1
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Rūšis: Nekilnojamas 

Teritorijos. KVR objektas:  123700.00 kv. m.  

Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas 

Seni kodai> Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše:  3010.  

Kodas registre iki 2005.04.19:  A1955 

Amžius: XV a. II p. – XX a.  

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 

Vertingosios savybės: 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis, sudarytas iš tamsios spalvos 

45-130 cm storio žemės su archeologiniais dirbiniais, pastatų pamatų fragmentais, 

griuvenomis, (būklė patenkinama; teritorija apardyta dabartinių pastatų statybos ir 

komunikacijų tiesimo metu; žr. 15.1-15.4; 2006); nedeginto mirusiojo kapas (-; būklė 

nenustatyta; žr. 15.2; 2006); pavieniai radiniai ir jų sankaupos (-; būklė nenustatyta; žr. 15.1 - 

15.2; 2006); 

2.5.1.2. PRIVALOMŲ ATLIKTI PROCEDŪRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS 

Kadangi valstybės saugomos vietovės vertingųjų savybių pobūdis yra archeologinis 

privaloma vadovautis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ p.7.3., p.14, p,19, 

p.21.1.1 nuostatomis ir metodiniais reikalavimais. 

Archeologiniai tyrimai privalomi, kai: 

7.3. reikia pagrįsti tvarkybos, statybos ar kraštotvarkos darbų projektus kultūros paveldo 

objektuose, šių objektų ir kultūros paveldo vietovių teritorijose (jei turimais duomenimis pagrindžiama 

archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybė – taip pat ir kultūros paveldo objektų bei 

kultūros paveldo vietovių apsaugos zonose); 

14. Archeologiniai tyrimai pagal pobūdį skirstomi į žvalgomuosius archeologinius tyrimus, 

detaliuosius archeologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus, kuriems yra nustatomi bendrieji ir 

specialieji archeologinių tyrimų metodiniai reikalavimai, išskyrus povandeninius archeologinius tyrimus, 

kuriems metodiniai reikalavimai yra nustatyti Reglamento 22 punkte. 

21. Specialieji archeologinių žvalgymų metodiniai reikalavimai: 

21.1. Archeologiniai žvalgymai gali būti atliekami: 

21.1.1. žemės darbų (kasimo, kietų dangų įrengimo, remonto, inžinierinių tinklų avarijos ir pan.) vietose, 

kai gruntas judinamas iki 50 cm gylyje nuo esamo žemės (ne kietų dangų) paviršiaus arba kasant iki 

esamų inžinierinių tinklų gylio. Jeigu tokių archeologinių žvalgymų metu aptinkamas archeologinis 

sluoksnis, turi būti atliekami žvalgomieji arba detalieji archeologiniai tyrimai;). 

Atliekamų remonto darbų aprašymas, vertinimas, išvados: 

Žemės kasimo vietose (dangų sluoksnio įrengimas 0,45 m gylio, betoninių pamatų įrengimas 

0,75 m gylio) iki darbų pradžios privalomi archeologiniai tyrimai/žvalgymai ir/ar archeologo priežiūra. 
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Archeologinio paveldo tyrimų būtinybės įvertinimą gali vykdyti tik Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo 181 straipsnio 1 dalyje nurodyti tyrėjai. 

Įvertinant NKPAĮ nuostatas numatoma Nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinė apsauga: 

jeigu atliekant žemės darbus bus aptinkama dar nenustatytų vertingųjų savybių, archeologinių radinių ar 

vertingų savybių turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, užsakovas ar darbus atliekantys 

asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Tokiu atveju darbai turi būti 

stabdomi vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio p.3 nustatyta tvarka. 

Projekto sprendinių poveikis Aukštadvario senojo miesto vieta vertingosioms savybėms: 

žemės ir jos paviršiaus elementams – iki darbų pradžios numatoma atlikti archeologinius žvalgymus. 

Sutartį su archeologu sudarys darbus atliekantis rangovas. Darbų metu privaloma vadovautis PTR 

2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais ir NKPAĮ 9 straipsnio p.3 nuostatomis. 

Teritorijos reljefas nekeičiamas, želdinių kirtimas nenumatomas (želdiniai nepatenka į darbų 

zoną), pažeistos dangos atstatomos. Naujų šiuolaikinio dizaino laukimo stotelių/paviljonų įrengimas 

vietovei vizualinės žalos nedarys. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. TS01 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS 

PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT STATYBOS DARBUS  

Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19, TRA TRINKELĖS 14 

ir juose nurodyti bandymo metodai. 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės; 

2. TS02 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. Įvadas 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio remonto darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų 

darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.  

Kelio paprastojo remonto vietos ruošimo metu rangovas privalo: 

– garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

– apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

– vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

– atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų 

ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

– teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

– pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

2.2. Darbų atlikimas 

2.2.1. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos 

medžiagos turi būti sandėliuojamos, išvežamos į užsakovo nurodytą vietą ar gavus Inžinieriaus leidimą, 

panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.  

2.2.2. Ardymai 

Ardymų apimtys nurodytos sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. 
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Statybvietės ruošimo metu atliekami esamų konstrukcijų perono zonoje demontavimo darbai – 

esamų kelio ženklų perkėlimo darbai, suoliukų ir šiukšliadėžių (jei yra kelio statinio ribose), bei senų 

paviljonų demontavimo darbai. Išardyti suoliukai, šiukšliadėžės, paviljonas turi būti perduodami į 

Užsakovo nurodytą artimiausią sandėliavimo vietą. 

2.2.3. Išardytų medžiagų pašalinimas 

Kelio paprastojo remonto darbų metu susidarys statybinės – ardymo atliekos. 

Vykdant paprastojo remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir 

kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į Užsakovo nurodytas sandėliavimo vietas 

ne didesniu nei 50 km atstumu. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

– Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis): kelio ženklai, kelio ženklų atramos; 

Kitos, nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

sandėliavimo vietas tik suderinus su Užsakovu. 

2.2.3.1. Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 

2.3. Darbų priėmimas 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 

visos projekte nurodytos medžiagos. 

3. TS03 ŽEMĖS DARBAI 

3.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės (toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

3.2. Sutvarkomi pakelės plotai 

Pakelės pažeistų plotų tvarkymas vykdomas vadovaujantis ĮT ŽS 17 X skyriaus reikalavimus. Plotai 

sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. Apraše numatytas dirvožemio sluoksnio storis – 

10 cm. 

3.3. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. 

4. TS04 PAGRINDAI 

4.1. Įvadas 
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Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių 

medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Skaldos pagrindo sluoksnio, šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimui naudojamos medžiagos turi 

atitikti, TRA SBR 19 išdėstytus reikalavimus. 

4.2.1.1. Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. 

Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų šalčiui nejautriam sluoksniui (ŠNS) įrengti, graniulometrinei 

sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 

Gruntų, naudojamų ŠNS įrengti, dalelių, prabyrančių pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami 

reikalavimai nurodyti TRA SBR 19 1 lentelėje. 

Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi 

būti artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal 

standartą LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.  

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose 

turi būti ≤ 5 masės %. 

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis gruntuose negali būti didesnis 

nei 63 mm. 

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos. 

Pagrindo sluoksnis Mišinys 

ŠNS –   užpildai – nuo 0/2 iki 0/5; 

–   nesurištieji mišiniai – nuo 0/5 iki 0/63; 

–   gruntai pagal standartą LST 1331 –  ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB. 

Skaldos pagrindo sluoksnis Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/32 arba 0/45 

 

4.2.1.2. Nesurištųjų medžiagų pagrindo stiprumas 

Pagrindų sluoksnių stiprumas parenkamas vadovaujantis KPT SDK 19. 

ŠNS - parenkamas vadovaujantis KPT SDK 19. 

4.3. Darbų atlikimas 

Pagrindo sluoksniai be rišiklių rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus 

rangovas turi ištaisyti pagal Inžinieriaus nurodymus. 

4.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus.  

4.4.1. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti ĮT SBR 19, TRA SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

4.4.2. Leistinieji nuokrypiai 
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Skaldos pagrindo sluoksnio leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT SBR 19 VIII skyriaus IV skirsnyje. 

4.4.3. Darbų priėmimas 

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Vidinės kontrolės bandymų rūšys ir apimtys nurodytos 1 lentelėje. 

1 lentelė. Įrengtų pagrindo sluoksnių be rišiklių vidinės kontrolės bandymų rūšys ir apimtys 

Pagrindo sluoksnis be rišiklių 

 

Bandymų rūšys 

Bandymų ir 

matavimų kiekis 1) 

2) 

AŠAS ŠNS ŽPS SPS DSBR 

Kelkraščio 

apatinis 

sluoksnis 

Kelkraščio 

viršutinis 

sluoksnis 

1. Įrengtas sluoksnis 

1.1. Aukštis 
ne rečiau kaip kas 

50 m 
× × × × × 

 
× 

1.2. Skersinis nuolydis 
ne rečiau kaip kas 

50 m 
× × × × × 

 
× 

1.3. Plotis 
ne rečiau kaip kas 

50 m 
× × × × × 

 
× 

1.4. Lygumas skersine ir išilgine 

kryptimis 

ne rečiau kaip kas 

50 m 
× × × × × 

 
 

1.5. Storis 
ne rečiau kaip kas 

50 m 
× × × × × 

 
× 

1.6. Granuliometrinė sudėtis ir 

smulkiųjų dalelių kiekis 

1 ėminys 

kiekvieniems 

2000 m2 

× × × × ×   

1 ėminys 

kiekvieniems 

1000 m2 

      × 

1.7. Pralaidumas vandeniui 

1 ėminys 

kiekvieniems 

2000 m2 

× ×      

1.8. Sutankinimo rodiklis 

1 ėminys arba 

1 matavimas 

kiekvieniems 1500 

m2 

× × × ×    

1 ėminys arba 1 

matavimas ne rečiau 

kaip kas 200 m 

     × × 

1.9. Deformacijos modulis 

1 matavimas 

kiekvieniems 1500 

m2 

×  × ×    

1) Kai kelio ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas 

ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami nurodyta mažiausia apimtimi. 

Pavyzdys Nr.1: kelio ruožo ilgis − 200 m, SPS plotis − 4 m, plotas − 800m2. Reikalavimas granuliometrinės sudėties ir 

smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui − ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 2000 m2. Vadinasi turi būti paimtas bent 

vienas ėminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruožo ilgis − 450 m, SPS plotis − 8 m, plotas − 3600m2. Reikalavimas granuliometrinės 

sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui - ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 2000 m2. Vadinasi turi būti paimti 

bent du ėminiai. 

Visais atvejais negali būti priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mažais plotais, jie visais atvejais turi 

būti patikrinti vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais. 
2) Platinant kelio pagrindo sluoksnius be rišiklių, nurodytas plotas, kuriam taikomas mažiausias ėminių ar matavimų skaičius, 

dalinamas iš dviejų. Tokiu atveju nurodyti ėminių ar matavimų kiekiai taikomi dvigubai mažesniam plotui. 

Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinės sudėties ir smulkiųjų dalelių kiekio tyrimui yra ne mažiau kaip vienas ėminys 

kiekvieniems 2000 m2. Pagrindo sluoksnių be rišiklių platinimo atveju, šis reikalavimas bus taikomas dvigubai mažesniam 

plotui, t. y. ne mažiau kaip vienas ėminys kiekvieniems 1000 m2. 

5. TS05 Betoninės dangos 

5.1. Įvadas 
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TS skyrius parengtas pagal vadovaujantis Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 

techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14 (toliau - TRA TRINKELĖS 14), Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių nurodymų MN TRINKELĖS 14 (toliau - 

MN TRINKELĖS 14), Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas TRA TRINKELĖS 14 (toliau – TRA TRINKELĖS 14).
 

5.2. Nesurištieji mišiniai 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybės ir reikalavimai, nurodant kategorijas pagal 

standartą LST EN 13285.
 

5.2.1. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 

Naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 

Pagal standartą LST EN 13285. 

5.2.2. Jautrumas šalčiui ir pralaidumas vandeniui 

Nustatyta, kad nejautrumas šalčiui yra įrodytas, jeigu nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 

atitinka  TRA TRINKELĖS 1 lentelės reikalavimus. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių sudėtis turi būti tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, 

būtų užtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. 

5.2.3. Mineralinių dulkių kiekis 

Pagal standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. 

Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų 

mišiniuose turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 1 lentelėje pateiktus reikalavimus negali viršyti 5%. 

Mažiausias dulkių kiekis nereglamentuojamas. 

5.2.4.  Stambiausioji frakcija 

Pagal standarto LST EN 13285 4 lentelę. 

Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 

atitikti TRA TRINKELĖS 14 3 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

5.2.5. Graniulometrinė sudėtis 

Pagal standarto LST EN 13285 6 lentelę. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometrinė sudėtis turi atitikti 

TRA TRINKELĖS 14 4–6 lentelėse nurodytus reikalavimus. 

5.2.6. Aptakumo koeficientas 

Pagal standarto LST EN 13043 10 lentelę. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios 

mineralinės medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 7 lentelėje nurodytus 

reikalavimus. 

5.3. Siūlių užpilo medžiagos reikalavimai 

Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 



DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

24/241439-A16-PRA -TS 6 13 0 

 

Pagal standartą LST EN 13285. 

5.3.1. Mineralinių dulkių kiekis 

Žiūrėti standarto LST EN 13285 2 ir 3 lenteles. 

Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų 

mišiniuose turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 8 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Mineralinių dulkių < 0,063 mm mažiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų 

mišiniuose turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 9 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

5.3.2. Stambiausioji frakcija 

Pagal standarto LST EN 13285 4 lentelę. 

Stambiausiosios frakcijos didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 

atitikti TRA TRINKELĖS 14 10 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

Mineralinei medžiagai fr. 0/2 nėra taikoma jokių techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

nuostatas papildančių reikalavimų. 

5.3.3. Granuliometrinė sudėtis 

Pagal standarto LST EN 13285 6 lentelę. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 granuliometrinė sudėtis turi atitikti 

11–13 lentelėse nurodytus reikalavimus. 

Mineralinei medžiagai fr. 0/2 nėra taikoma jokių techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

nuostatas papildančių reikalavimų. 

5.3.4. Aptakumo koeficientas 

Pagal standarto LST EN 13043 10 lentelę. 

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių aptakumo koeficientas, nustatytas smulkiosios 

mineralinės medžiagos 0/2 frakcijai, turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 14 lentelėje nurodytus 

reikalavimus. 

5.4. Betoninės plytelės, trinkelės 

Betoninės plytelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 galima 

pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės 

yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Atstatomos esamos betoninės plytelės 50.50.7 cm 

Taktiliniai paviršiai: 20.10.6 cm. 

Betoninės plytelės ant pasluoksnio lygiagrečiai bordiūrams (apvadams) ar kitoms atskaitos ašims 

išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 

3 mm iki 5 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

5.5. Betoniniai bordiūrai (apvadai) 
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Betoniniai bordiūrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, įskaitant 

nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte 

LST EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu 

atveju nurodytos klasės yra mažiausi techniniai reikalavimai. 

Projektuojamų betoninių bordiūrų matmenys: 

100.8.20 cm. 

5.5.1. Atsparumas atmosferos poveikiui 

Pagal standarto LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentelę. 

Atsparumas atmosferos poveikiui turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 37 lentelės reikalavimus. 

5.5.2. Lenkiamasis stipris 

Pagal standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentelę. 

Charakteringas lenkiamasis stipris (su 5 % kvantiliu) ir minimalus lenkiamasis stipris turi atitikti 

TRA TRINKELĖS 14 38 lentelės reikalavimus. 

5.5.3. Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas) 

Pagal standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4 lentelę. 

Atsparumas dilinimui turi atitikti TRA TRINKELĖS 39 lentelės reikalavimus. 

5.6. Betoninės plytelių/trinkelių dangos 

Betoninės plytelės/trinkelės ant pasluoksnio lygiagrečiai bordiūrams (apvadams) ar kitoms atskaitos 

ašims išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi 

būti nuo 3 mm iki 5 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. 

5.7. Leistinieji nuokrypiai 

5.7.1. Aukščiai 

Plytelių/trinkelių dangos turi būti atstatomos pagal esamus aukščius. 

5.7.2. Nelygumai 

Plytelių/trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus 

paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm. 

5.7.3. Pasluoksnio storis 

Mažiausia pasluoksnio storio vertė nurodyta ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriaus II skirsnyje paklojus 

pasluoksnį negali būti nepasiekta daugiau kaip 1 cm. Nurodyta didžiausia pasluoksnio storio vertė negali 

būti viršyta.
 

5.8. Bandymai 

Bandymai atliekami vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 IX skyriaus reikalavimais. 

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas statybos produktų tinkamumas 

numatomai naudojimo paskirčiai, nurodytai statybos sutartyje. 
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Užsakovas gali nustatyti papildomus reikalavimus ar bandymus, nenumatytus techninių reikalavimų 

apraše TRA TRINKELĖS 14. Šiuo atveju tokie reikalavimai ir bandymų rūšys bei apimtis nurodomi 

papildomose techninėse specifikacijose (darbų aprašuose). 

5.9.  Darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo 

dienų po raštiško pranešimo apie juos. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų 

rezultatų pagal sutartyje numatytus medžiagų ir medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Jeigu užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų 

bandymų rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 

Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

Užsakovas turi teisę darbą ar darbo dalį priimti anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau 

užsakovas apie tokį savo sprendimą turi pranešti rangovui. Reikalingos priemonės turi būti suderintos 

raštu. 

Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau sutartyje numatyto termino, užsakovui dėl darbų 

priėmimo galioja šio skyriaus I skirsnyje nurodytas terminas. 

Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darbų dalys, naudojamos tolesniems įrengimo 

darbams, tuomet tų darbų dalių priimti kaip užbaigtų darbų negalima. 

Jeigu darbų priėmimo nėra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dienų po 

raštiško pranešimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

Jeigu priimant darbus nustatomi VIII skyriuje nurodytų ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių 

viršijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu. Be to, gali būti nustatomi ir kiti, šiose taisyklėse 

neaprašyti, defektai. 

Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, perklojant sluoksnius, trinkeles ar plokštes arba 

atliekant kitus užsakovo nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis 

terminas, sumažinta kaina). 

Jei, dėl paminėtų ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių nesilaikymo, defektų atsiranda garantinio 

periodo metu, tai užsakovas turi teisę reikalauti juos pašalinti. 

5.10.  Standartai 

LST EN 1338 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1339 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 13285 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

5.11.  Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

KPT SDK 19  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Dėl Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 

patvirtinimo 
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ĮT SBR 19  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas  

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodinių 

nurodymų  

 

6. TS06 Eismo organizavimas 

6.1. Įvadas 

Kelio ženklai ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo taisyklių“ reikalavimus.  

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis, kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau –KTR 1.01:2008), 

techninių reikalavimų aprašo TRAVŽ12 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašu“ (toliau –TRA VŽ 12),TRA ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų techninių 

reikalavimų aprašu“ (toliau –TRA ŽM 12), projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA08 „Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ (toliau –PĮT KŽA 08), įrengimo taisyklių ĮT 

ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ (toliau –ĮT ŽM 12), 

ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“, ir taisyklių T DVAER 12 

„Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ (toliau –TDVAER 12) ir 

kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

 Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus. 

6.2. Medžiagos 

6.2.1. Kelio ženklai 

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 

08. Kelio ženklai tvirtinami prie vieno ar keleto plieninių vamzdinių stulpelių.  

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų techniniai reikalavimai ir bandymų sąlygos nurodytos TRA VŽ 

12. Panaudojant aliuminio lydinio gaminius vadovautis LST EN 485 serijos standartais, o cinkuotos 

skardos gaminius – LST EN 10143 ir LST 10346.  

Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklėse. 

Ženklų skydų dydis parenkamas ne mažesnis, nei nurodyta KVŽT 1 lentelėje. Atsižvelgiant į 

lentelės duomenis gyvenvietėje projektuojamų kelio ženklų dydžio grupė – 1. 

 

KVŽT 1 lentelė. 
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Ženklo įrengimo aukštis, išskyrus KVŽT 14 ir 15 punktuose numatytas išimtis, turi būti toks, koks 

nurodytas KVŽT 8 lentelėje. 

KVŽT 8 lentelė. 

 
 

Ne gyvenvietėse rekomenduojamas šalia važiuojamosios dalies įrengiamų ženklų aukštis – 1,7 m, 

gyvenvietėse – 2,2 m.  

Jeigu ženklas turi papildomas lenteles, tai jas leidžiama tvirtinti prie pat ženklo taip, kad jos 

neuždengtų ženklo arba pačios nebūtų juo uždengtos. Atstumas tarp ženklo ir lentelės, taip pat tarp 

lentelių neturi būti didesnis kaip 0,05 m. 

Ženklai, išskyrus KVŽT nurodytus atvejus, įrengiami dešinėje kelio, pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako 

pusėje arba virš jų. Darbų vietose, taip pat laikinai keičiant eismo tvarką, ženklus leidžiama įrengti 

važiuojamojoje dalyje ir kelkraštyje. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo kelkraščio, o jeigu jo nėra, nuo važiuojamosios dalies 

krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,5–4,0 m (ne gyvenvietėse rekomenduojamas 

atstumas – 1,00 m), tačiau privalu užtikrinti ženklų matomumą vairuotojams. 

Neleidžiama ženklų įrengti arčiau kaip 1,0 m nuo aukštosios įtampos elektros laidų, taip pat kabinti 

jų virš važiuojamosios dalies aukštosios įtampos linijos apsaugos zonoje. 

Šalia važiuojamosios dalies įrengiamų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio (juostos) ašiai arba 

pasukta ne didesniu kaip 15°  kampu į važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų geriau matomas vairuotojams. 

Važiuojamojoje dalyje ženklai įrengiami kiek galima statesniu kelio ašiai kampu. Virš važiuojamosios 

dalies ženklai įrengiami statmenai važiuojamajai daliai arba palenkti į ją ne didesniu kaip 5° kampu. 

Minimalus kelio ženklų atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal TRA VŽ 12 1 priedo 1 
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lentelę. 

Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08 nustato 

standartinių kelio ženklų ir mažų, vidutinių bei didelių skydų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo, įskaitant pamatus, techninius reikalavimus.  

KŽA naudojami PVS (plieniniai vamzdiniai stulpeliai)  turi atitikti S 235 klasės (norminis stipris 

tempiant fy = 235 N/mm2, skaičiuojamasis stipris fsy = 215 N/mm2 ) plieno kokybės reikalavimus. Plieno 

rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2. Plieninių gaminių tinkamumui nustatyti 

gamintojas arba tiekėjas privalo turėti tinkamumo suvirinti pagal standartą LST EN 10219-1 detalų 

įrodymą. Plieninės apkabos parenkamos pagal standartą LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasės 

plieno kokybės reikalavimus arba turi būti parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės 

plieno. Aliumininių apkabų medžiaga turi būti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis. 

Juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai turi būti parenkami pagal standartą LST EN 1090-2. Jie turi 

atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba juos reikia parinkti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės 

kaip A2 grupės plieno. Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varžtai bei veržlės turi būti iš 

rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš 

rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461  reikalavimus. 

Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti KŽA stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75 m, 

be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas į betoną arba – naudojant 

surenkamą pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų 

kvalifikaciją XF2 AP naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, 

atsparumo šalčiui markė F50. Standartiniai AP matmenys nurodyti PĮT KŽA 08 1 lentelėje. 

KŽA naudojamų PVS skersmenys, sienučių storiai nurodyti PĮT KŽA 08 2 lentelėje. KŽA 

pastatymas, komponuojant sujungimus, turi būti tinkamai apskaičiuotas statiškumo ir konstruktyvumo 

atžvilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali būti ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 3,2 mm 

sienutės storio. 

Standartinių ženklų skydų tvirtinimo elementai turi tikti ženklų atramoms taip, kad neleistų ženklui 

sukiotis aplink atramą ir atitiktų standarto LST EN 12899-1 5.3.1–5.3.3, 5.3.5 punktų reikalavimus. 

6.3.Darbų atlikimas 

6.3.1. Kelio ženklai  

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. Atramų 

pamatas turi užtikrinti kelio ženklo atramos stabilumą.  

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo 

ir įrengimo darbų reikalavimus nustato ĮT VŽ 14. 

6.3.2. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir Automobilių kelių darbo vietų 

aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12. 
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6.4.Bandymai ir darbų priėmimas 

6.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne 

ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo 

metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms 

medžiagoms kokybės sertifikatus. 

6.4.2. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų, dangos ženklinimo ir signalinių stulpelių 

atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, 

dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

7. TS07 Mažoji architektūra ir kiti statiniai 

Pažymime, kad paviljono gaminys su šiukšliadėže bus gaunami iš AB „Via Lietuvos“ ir jų 

kaip gaminių įsigijimas projekte nevertinamas, vertinami, tik su paviljono ir šiukšliadėžės įrengimu susiję 

įrengimo/montavimo darbai. Pateikiamos gaunamų gaminių techninės specifikacijos 

7.1. Šiukšlių dėžės 

Pastatoma šiukšliadėžė iš betono su stogeliu, cinkuotu išimamu įdėklu ir pelenine. Matmenys: 450 x 

450 x h600 mm. Svoris: 130kg. Talpa: 45 L. Arba analogiška šiukšliadėžė, kurios tūris – ne mažiau 40 l, 

svoris – ne mažiau kaip 100 kg, su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga. 

7.2 Autobusų stotelių paviljonai  

Paviljonas tipinis gaminys (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su galine ir šoninėmis 

sienomis ir su stogeliu), kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato 

arba įbetonuojamų atramų. Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – 2570 mm, plotis (neįskaitant stogo 

konstrukcijos) – 1300mm, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – 2000 mm, ilgis (neįskaitant 

stogo konstrukcijos) – 3500 mm. Suderinus su Statytoju galimi ir kitokie matmenys.  

Rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažytų (pagal LST EN 

ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš 3 dalių: 2 šoninių i r 1 galinės dalies. Į rėmą 

montuojama skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga – 10mm storio 

skaidrus, grūdintas stiklas. 

Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažyto 

(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijų rėmo, dengto cinkuota (pagal LST EN 

ISO 1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) skarda. 

Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėse dalyse sumontuoti 

cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 

arba lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai į abu paviljono galus. 

Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. 
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Prie paviljono rėmo yra pritvirtintas suoliukas, (be kojų) kurio ilgis ne mažiau 2000 mm. Suoliuko 

sėdimoji dalis yra pagaminta iš impregnuotos klijuotis arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio). 

Suolo tvirtinimui naudojamos nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės. Suoliuko apkrova 500 kg. 

Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 

Paviljono konstrukcinis dizainas suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 

nepalankių oro sąlygų. 



0 2025-01  Statybos darbams 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 
 

KVAL 

PATV. 

DOK. NR. 

 AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ 
Savanorių pr. 321C, Kaunas, 

 Lietuva 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–

Prienai–Marijampolė 56,080 ir 56,113 km paprastojo 

remonto, įrengiant autobuso laukimo paviljonus dešinėje ir 

kairėje pusėse, aprašas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

38561 PV D. Kulėšius  Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A16 Vilnius–

Prienai–Marijampolė 56,080 ir 56,113 km 32891 PDV R. Biveinienė  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ 

ŽINIARAŠTIS 
0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB “Via Lietuva” 24/241439-A16-PRA-Ž 1 4 

 

 

SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (BENDRAS) 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 km dešinėje ir 

56,113 km kairėje pusėse, paviljonų įrengimas 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į 

TS 

1. Paruošiamieji darbai TS-02 

1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 0,008   

1.2 Betoninių plytelių ardymas (dalis medž. išsaugoma) m2 45,3   

1.3 Paviljono demontavimas Vnt. 1   

1.4 Suoliuko demontavimas ir išvežimas iki 25 km atstumu Vnt. 2   

1.5 Šiukšliadėžės demontavimas ir išvežimas iki 25 km atstumu Vnt. 2   

1.6 Vejos bortų su pamatais ardymas m 10   

1.7 Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu t 6,50   

2. Žemės darbai: TS-03 

2.1 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, sustūmimas į krūvą, 

supylimas vietoje 
m3 0,08   

2.2 

II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 

(perteklinis gruntas) 

m3 10,9   

2.3 Pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu m2 6,6   

2.4 
Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 

mechanizuotai, užsėjant žole  
m2 6,6   

3. Perono trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas 
TS-04, 

TS-05 

3.1 ŠNS sluoksnio, h-min 0,20 m įrengimas m³ 5,9   

3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas 
m² 28,1   

3.3 
Pasluoksnio įrengimas iš smulkiosios mineralinės medžiagos 

fr. 0/5 
m² 45,7   

3.4 
Betoninių plytelių atstatymas (h - 7 cm), tomis pačiomis 

medžiagomis, užtaisant siūles 
m² 11,2   
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SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (BENDRAS) 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 km dešinėje ir 

56,113 km kairėje pusėse, paviljonų įrengimas 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į 

TS 

3.5 Betoninių plytelių įrengimas (50x50x7cm), užtaisant siūles m² 11,2   

3.6 
Betoninių trinkelių  (taktiliniai paviršiai) įrengimas (h - 7 cm), 

užtaisant siūles 
m² 23,3   

3.7 Vejos bortų 100x20x8 cm įrengimas m 10   

4. Saugaus eismo priemonių įrengimas TS-06 

4.1 
Horizontaliojo ženklinimo iš reaktyvių medžiagų ar 

termoplasto įrengimas 
m² 3,2   

5. Paviljono įrengimo/montavimo darbai  TS-07 

5.1 Betoninio pamato 0,3x0,75m įrengimas m3 0,68   

5.2 

Paviljono su integruotu suolu ir pastatoma šiukšliadėže 

įrengimo/montavimo darbai (gaminius pateikia AB "Via 

Lietuva") 

Kompl. 2   
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SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,080 km dešinėje 

pusėje, paviljono įrengimas 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į 

TS 

1. Paruošiamieji darbai TS-02 

1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 0,004   

1.2 Betoninių plytelių ardymas (dalis medž. išsaugoma) m2 22   

1.3 Suoliuko demontavimas ir išvežimas iki 25 km atstumu Vnt. 1   

1.4 Šiukšliadėžės demontavimas ir išvežimas iki 25 km atstumu Vnt. 1   

1.5 Vejos bortų su pamatais ardymas m 5   

1.6 Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu t 2,80   

2. Žemės darbai: TS-03 

2.1 
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, sustūmimas į krūvą, 

supylimas vietoje 
m3 0,08   

2.2 

II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 

(perteklinis gruntas) 

m3 6,2   

2.3 Pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu m2 3,3   

2.4 
Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 

mechanizuotai, užsėjant žole  
m2 3,3   

3. Perono trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas 
TS-04, 

TS-05 

3.1 ŠNS sluoksnio, h-min 0,20 m įrengimas m³ 3,4   

3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas 
m² 16   

3.3 
Pasluoksnio įrengimas iš smulkiosios mineralinės medžiagos 

fr. 0/5 
m² 22,4   

3.4 
Betoninių plytelių atstatymas (h - 7 cm), tomis pačiomis 

medžiagomis, užtaisant siūles 
m² 5,7   

3.5 Betoninių plytelių įrengimas (50x50x7cm), užtaisant siūles m² 5,7   

3.6 
Betoninių trinkelių  (taktiliniai paviršiai) įrengimas (h - 6 cm), 

užtaisant siūles 
m² 11   

3.7 Vejos bortų 100x20x8 cm įrengimas m 5   

4. Saugaus eismo priemonių įrengimas TS-06 

4.1 
Kelio ženklo atramos kartu su pamatu išardymas ir 

perstatymas nekeičiant atramos ir skydo 
Vnt. 1   

5. Paviljono įrengimo/montavimo darbai  TS-07 

5.1 Betoninio pamato 0,3x0,75m įrengimas m3 0,34   

5.2 

Paviljono su integruotu suolu ir pastatoma šiukšliadėže 

įrengimo/montavimo darbai (gaminius pateikia AB "Via 

Lietuva") 

Kompl. 1   
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SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 56,113 km kairėje 

pusėje, paviljono įrengimas 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į 

TS 

1. Paruošiamieji darbai TS-02 

1.1 Geodezinis trasos nužymėjimas km 0,004   

1.2 Betoninių plytelių ardymas (dalis medž. išsaugoma) m2 23,3   

1.3 Paviljono demontavimas Vnt. 1   

1.4 Suoliuko demontavimas ir išvežimas iki 25 km atstumu Vnt. 1   

1.5 Šiukšliadėžės demontavimas ir išvežimas iki 25 km atstumu Vnt. 1   

1.6 Vejos bortų su pamatais ardymas m 5   

1.7 Statybinių šiukšlių išvežimas rangovo pasirinktu atstumu t 3,70   

2. Žemės darbai: TS-03 

2.1 

II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu 

(perteklinis gruntas) 

m3 4,7   

2.2 Pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu m2 3,3   

2.3 
Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 

mechanizuotai, užsėjant žole  
m2 3,3   

3. Perono trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas 
TS-04, 

TS-05 

3.1 ŠNS sluoksnio, h-min 0,20 m įrengimas m³ 2,5   

3.2 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių 

medžiagų mišinio fr. 0/45, h-0,15 m įrengimas 
m² 12,1   

3.3 
Pasluoksnio įrengimas iš smulkiosios mineralinės medžiagos 

fr. 0/5 
m² 23,3   

3.4 
Betoninių plytelių atstatymas (h - 7 cm), tomis pačiomis 

medžiagomis, užtaisant siūles 
m² 5,5   

3.5 Betoninių plytelių įrengimas (50x50x7cm), užtaisant siūles m² 5,5   

3.6 
Betoninių trinkelių (taktiliniai paviršiai) įrengimas (h - 6 cm), 

užtaisant siūles 
m² 12,3   

3.7 Vejos bortų 100x20x8 cm įrengimas m 5   

4. Paviljono įrengimo/montavimo darbai  TS-07 

4.1 Betoninio pamato 0,3x0,75m įrengimas m3 0,34   

4.2 

Paviljono su integruotu suolu ir pastatoma šiukšliadėže 

įrengimo/montavimo darbai (gaminius pateikia AB "Via 

Lietuva") 

Kompl. 1   
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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1LT
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PV

IŠLEIDIMO DATA

0

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

38561 Donatas Kulėšius

0

AB "Via Lietuva"

Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A16
Vilnius-Prienai-Marijampolė 56,080 ir 56,113 km

Statybai2025-01

24/241439-A16-PRA-B-00

Situacijos schema
M 1:1250

PDV32891 Rita Biveinienė

Š

P

RV

Projektuojamų remonto darbų zona
Sutartiniai žymėjimai:

Registruoto statinio (kelio) riba
Žemės sklypų ribos (geodeziniai matavimai)
Žemės sklypų ribos (preliminarūs matavimai)

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16
Vilnius-Prienai-Marijampolė 56,080 ir 56,113 km paprastojo
remonto, įrengiant autobuso laukimo paviljonus dešinėje ir

kairėje pusėse, aprašas

E1
E2

Kultūros pav. teritorija - Aukštadvario senojo miesto vieta (kodas 21475)
Kultūros pav. teritorija - Aukštadvario miestelio istorinė dalis (kodas 38448)
Kultūros pav. teritorija - Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčios ir dominikonų vienuolyno liekanų kompleksas (kodas 20558)
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Paviljonų įrengimo planas
M 1:250

PDV32891 Rita Biveinienė

Š

P

RV

Demontuojama ir atstatoma plytelių danga (esamomis medžiagomis)
Sutartiniai žymėjimai:

Registruoto statinio (kelio) riba

Žemės sklypų ribos (geodeziniai matavimai)
Žemės sklypų ribos (preliminarūs matavimai)
Projektuojamas paviljonas su įmontuotu suoliuku bei pastatoma šiuksliadėže (gaminiai gaunami iš AB Via Lietuva)
Demontuojamas esamas kelio ženklas
Projektuojama esamo demontuoto kelio ženklo pastatymo vieta
Demontuojamas esamas paviljonas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16
Vilnius-Prienai-Marijampolė 56,080 ir 56,113 km paprastojo
remonto, įrengiant autobuso laukimo paviljonus dešinėje ir
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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 
 

  TVIRTINU: 
Martynas Gedaminskas 
 (Vardas, pavardė, parašas, data) 

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
 / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI 

   

1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. 
 
2. Užsakovas: pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. 
 
3. Projekto pavadinimas: pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį [ir / ar] jos priedą. 
 
4. Statybos rūšis: paprastasis remontas. 
 
5. Etapas: paprastojo remonto aprašas 
 
6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 
 
7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 
 
8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 
 
9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai. 
 

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

10.1. numatoma darbų vykdymo riba: pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį [ir / ar] jos 
priedą; 
10.2. kelio (gatvės) kategorija: pagal VĮ Registrų centro duomenis; 

10.3. dangos konstrukcijos klasė: pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles KPT SDK 19;  

10.4. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo 
metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas).  

10.5. kiti reikalavimai: 
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– keleivių laukimo paviljoną galima įrengti tik autobusų sustojimo aikštelėse, kuriose yra 
įrengti peronai. Esant poreikiui, numatyti esamos perono dangos remontą; 

– užmiestyje keleivių laukimo paviljonus projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių 
keliai“, o gyvenvietės ribose – pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ nuostatas. 

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių 
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais: taip; 
11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ 
interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai:  : taip; 

11.3. projekto rengimo dokumentais: taip; 

11.4. prisijungimo sąlygomis: taip. 

12. Finansavimo šaltinis: pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. 
 
13. Projekto apimtis:  
Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
 
14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  
Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 
 
15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti 
bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija. 
 
 

 
 

STATYTOJAS 
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ 

 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 
 

 
 

PROJEKTUOTOJAS 
 
 
 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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Techninės užduoties 1 priedas  
Techninė specifikacija 

 

 
 

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
 
 
 
 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO, 
ĮRENGIANT KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONĄ (-US), PARENGIMAS   
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1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI 
1.1. AB „Via Lietuva“– Akcinė bendrovė „ Via Lietuva “ (Bendrovė). 
1.2. Paslaugos teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė. 
1.3. Techninė užduotis – statinio projektavimo techninė užduotis. 
1.4. Projektas – statinio statybos projektas (paprastojo remonto aprašas). 
 

2. Paslaugos teikėjas, išnagrinėjęs statybviečių aplinkos sąlygas, privalo vietovėje įsivertinti visas 
pagrįstai numatomas priemones, darbų apimtis ir išlaidas kelio dangos konstrukcijai, kelio statiniams ir/ar 
kitiems kelio elementams suprojektuoti.   
 

3. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS 
– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu reglamentu, 
higienos normomis; 
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
– projekto rengimo dokumentais; 
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
– technine (-ėmis) užduotimi (-is); 
– Bendrovės internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais; 
– kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais; 
– kitais poįstatyminiais teisės aktais. 
 

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJUI 
4.1. Atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių 

geometriniai ir kt.), reikalingus Aprašui parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti. Visų inžinerinių 

tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Bendrovei, kaip Aprašo dalis. 

4.2. identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 

(parinkti) inžinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruože 

maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 

4.3. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis; 
4.4. Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant BDAR, LR asmens duomenų asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo, t. y., kad nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai 

duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita 

informacija apie asmenį, kuri yra perteklinė ir nereikalinga projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams 

pasiekti); 

4.5. nekilnojamų elementų projektinius sprendinius parengti nepažeidžiant esamos kelio juostos 
(žemės sklypo) ribų; 

4.6. savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę;  

4.7. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su Bendrove; 

4.8. užtikrinti, kad projektinė dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, 
laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis normomis, naujausia ir geriausia 
praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje; 

4.9. laiku įspėti (raštiškai informuoti) Bendrovę dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti 
Projektą; 

4.10. suteikti teisę Bendrovei naudotis statybinių inžinerinių tyrimų, statinio projektavimo ir/ar kita 
susijusia informacija ir medžiaga; 

4.11. perduodamas Projektą paslaugos teikėjas perduoda Bendrovei ir visas autoriaus turtines teises į 
parengtą Projektą, įskaitant teisę jį keisti;  

4.12. informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio sklype yra 
kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta informacija AB „Via 
Lietuva“: 

▪ statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad AB „Via Lietuva“ keliuose stovi kitiems 
asmenims nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas;  

▪ žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai;  
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▪ valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.; 
▪ žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.; 
▪ situacijos schemos iš projektinių sprendinių. 

4.13. paslaugų teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo 
dalyvių atžvilgiu parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, 
užstatymo tankį ir kt. Darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. 
Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir 
eismo reguliavimo taisyklių“ reikalavimus.  
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su AB „Via Lietuva“ (teikiant dokumentus el. 
paštu eos@vialietuva.lt); 

4.14. parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf, kiekių 
žiniaraštį *.xlsx ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Bendrovei. 
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento 
paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis 
LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis; 

4.15. pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems paslaugų 
/ darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Bendrove; 

4.16. Projekte turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, bendrieji 
statinio rodikliai, techninės specifikacijos, dangų ir eismo organizavimo planas ant topografinio 
pagrindo (M1:500), kelio / perono dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio 
elementų konstrukcinius brėžinius / detales), aukščių planas, skersinis profilis, eismo organizavimo 
sprendiniai, darbų kiekių žiniaraščiai, statybos kainos skaičiavimai; 
 

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI 
5.1. Projekto dokumentų atlikimo kalba: lietuvių; 
5.2. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar 

prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam 
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra 
leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo 
atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

5.3. Projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 
įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, 
sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos 
turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis 
aktualia redakcija). 

5.4. projektas turi būti parengtas ir paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal 
teisės aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir 
ekspertizės akte panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar 
projektui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieną projekto versiją 
atitinkančią BDAR reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų 
subjektu - fiziniu asmeniu, kurio tapatybė gali būti nustatyta. 
Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų 
ir kitų fizinių asmenų asmens duomenys viešinamuose dokumentuose turėtų būti nuasmeninami 
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
licencijos numeris, parašas, Įmonės darbuotojų darbo el. pašto adresai, tokie kaip 
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.* 
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios 
vietos adresas, telefono ryšio numeris, pilietybė, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko 
kortelės numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, 
pajamos ir darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius 
popierius), duomenys apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, 
biometriniai duomenys, šeimos narių duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, 
pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono ryšio 
numeris, buvimo vietos duomenys (pvz., buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto 
protokolo (IP) adresas ir kt. 
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Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo. 
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., 
pvz., gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt. 

5.5. Skersiniai profiliai 
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose statinio vietose kartu su skersinių profilių tipų 
naudojimo lentele. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio / perono konstrukcijos ir kelkraščio / 
esamos dangos sujungimo bei kitos aktualios detalės.  
5.6. Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos 
Statybinės medžiagos 
Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių remonto darbus 
susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų 
transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant artimiausią:  

1) Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos. 
2) Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. 
3) Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. 
4) Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai. 
5) Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė. 
6) Vievio kelių tarnyba, Statybininkų g. 16, Vievis.  

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 
Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų 
atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai kelio atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti 
metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt. 
Projekte turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva“. 
Paslaugos teikėjas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad 
kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. 
Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma 
rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.  
Grįžtamosios medžiagos 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute 
(- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 
6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

– skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 
– grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 
– frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 
– mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė 

ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 
menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu 
Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 
reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 
Ši informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių žiniaraščio. 
5.7. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose 
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo. 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio 
konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto 
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės 
reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai 
sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, 
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geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių 
ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Aprašas). 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis: 

– Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 
ekspertizė; 
– saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 
išduotą leidimą; 
– pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos 
iki rugpjūčio 1 dienos. 

Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 
medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1101 
redakcija) nuostatomis. 
Krašto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, 
uosiai, klevai, skroblai, bukai, pušys, eglės, maumedžiai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra 
saugotini želdiniai. 
Taip pat turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija: 

– piketas ir kelio pusė; 
– atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
– medžio skersmuo; 
– medžio rūšis; 
– saugotinas ar ne; 
– saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 įsakymo Nr. D1-
183 redakcija) nuostatomis); 
– medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms; 
– vieta kelio plano brėžinyje. 

Projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo 
daugiau geros būklės saugotinų medžių. 
Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį. 
Projekto rengėjas turi gauti leidimą numatomų želdinių šalinimui. 
5.8. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas 
Kelio ženklus projektuoti vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio statybos rangovas įrengs vadovaujantis ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 
įrengimo taisyklėmis“). 
Kelio horizontalųjį ženklinimą projektuoti, vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą. 
 

6. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRŲ KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI  

6.1. Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, elementus prie kraštovaizdžio ir 
suderinant su priemonėmis, elementais kituose susijusiuose kelio ruožuose. Taikyti naujausias žinias, 
gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Dėl integravimo kraštovaizdyje, vadovautis dokumentu 
„Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams“ (2013 m. Aplinkos 
ministerija); 

6.2. Paviljonas, suoliukas ir šiukšliadėžė 
1) Paviljonas tipinis gaminys  (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su viena galine siena ir su 

stogeliu), kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba įbetonuojamų 
atramų.  

2) Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2200 mm, bendras plotis (įskaitant stogo 
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 
mm. Suderinus su Bendrove galimi kitokie matmenys; 

3) Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 
4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 

nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.); 
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5) Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba 
milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. 
Suderinus su Bendrove galimi kitokie matmenys; 

6) Rėmas – iš cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir / arba milteliniu būdu dažytų (pagal LST 
EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profilių. Susidedantis iš 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama skaidri, 
neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą). 

7) Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos 
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 
arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant 
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti 
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba 
lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;  

8) Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: 
1) Tūris – ne mažiau 70 l; 
2) Svoris – ne mažiau kaip 100 kg; 
3) Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių. 

6.3. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
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