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RTINU
aldybés
admingétracijos direktorius
VLADISLAV KONDRATOVIC
DIDZIOSIOS RIESES PARKO JRENGIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. STATYTOJAS/ BI Vilniaus rajono savivaldybe
UZSAKOVAS Kontaktiniai asmenys:
Architektliros ir teritorijy planav1mo (vyr arcmtekto) skyriaus atstovas:
Vedéja Ceslava Lisovs]  ~ TTTTTTTT696
Investicijy skyriaus ats
Vyr. specialist¢ Elina L 7995
Riedés senitinijos senit
Valdemar Rynkevi€, Viuucimwany ine vivico viouaey - orv o oav ol
2. OBJEKTO Teritorijos tarp Moléty ir Rie$és gatviy Didziojoje RiesSeje, RieSés
PAVADINIMAS seniinijoje, Vilniaus r. sav. (toliau — Statybos teritorija arba Parkas)

sutvark ymas

4. OBJEKTO
ADRESAS/STATYBOS
TERITORIJOS RIBOS
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Parko teritorijg apima suformuota (sklypy kad. Nr. 4117/0700:206,
4117/0700:373) ir nesuformuota valstybiné Zemé (zemés plotai, kuriuose




yra pozeminio vandens vandenviet¢ (formuojamas Zemés sklypas),
transformatoriné prie Statybos teritorijos ir valstybinés Zemés juostos prie
esamy gatviy besiribojanciy su Parko teritorija)

PROJEKTO ViesSosios erdves (Didziosios Riesés parko), esancios Vilniaus r. sav.,

PAVADINIMAS Rieseés sen., Didziosios Riesés k., apribotos Molety, Berzy ir Riesés
gatvémis, sutvarkymo projektas (toliau — Projektas)

UZDAVINYS Sukurti laisvai prieinama vie$ajg erdve, kurioje malonu ir gera biiti jvairaus
amziaus Zzmoneéms, atliepiancia vietos bendruomenés (-iy) poreikius

STATYBOS RUSIS Nauja statyba

STATINIO Zeldyny statiniai ir jrenginiai, Nesudétingieji statiniai (tikslinama

KATEGORIJA projektavimo metu)

STATINIO Kitos paskirties inzineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos

NAUDOJIMO (tikslinama projektavimo metu)

PASKIRTIS

STATINIO PROJEKTO | Statinio projekto rengimo pirmasis etapas — projektiniai pasifilymai

ETAPAI Statinio projekto rengimo antrasis etapas — techninis darbo projektas

Vilniaus rajono
savivaldybes teritorijos
dalies ("U" zemés
naudojimo funkcinés
zonos AviZieniy,
Juodsiliy,

Nemézio, Pagiriy,
Rieseés, Rudaminos ir
Zujliny senilinijose)

Rengiant Parko Projekta jvertinti U zonos BP sprendinius.
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bendrojo plano (TPDR
Nr. T00084195) (toliau
— U zonos BP) ity
sprendiniai Statybos W &l Esamos DidZiosios
teritorijoje - : ; Riesés pozeminio
vandens vandenvieteés
& x mi Nr. 3637 koordinatés
1 (X/Y=6075046/580914)
Pagal U zonos BP, Teritorijoje galioja Socialinés infrastruktiiros (SI)
vidutinio uzZstatymo intensyvumo teritorijos ir InZinerinés infrastruktiiros
teritorijos (TI) reglamentai.
BENDRI Sukurti naujos kokybés zaligja erdve, jvertinant erdvés esamg potencialg.
REIKALAVIMAI Pateikti esamos situacijos vertinimg (esamus apribojimus, Zeldinius, reljefa,

vertingasias aplinkos savybes ir pan.). Atlikti urbanisting analizg.
Sukurti erdvés savita stiliy/atmosfera ir jos naudojimo scenarijus, jvertinant
dienos ir mety laiky ritmg (apSvietimas, gélynai, medziai, Zeldiniy masyvai,




kvapai, spalvos, $e$éliai ir pan.). Apsvietimo atramy $viestuvy tipg derinti
su Uzsakovu.

Pagal galimybes projektuoti kuo maZiau nelaidZiy dangy.

Sukurti vietas jvairaus amZiaus Zmoniy rekreacijai, sportui, socialiniams
uZsiémimams, bendruomenés renginiams.

Pasidlyti sprendinius vieSosios erdvés ekologiniam efektyvumui padidinti,
zaliosios infrastruktiiros elementy integravimui.

Isspresti funkcinj zonavima, sukurti Parko struktiirg, taky sistemg, pateikti
apZeldinimo  sprendinius, jvertinant 7eldiniy, gélyny prieZidros
(laistymo/ravéjimo) aspekta bei esamy/projektuojamy medziy Saknyno tirj
(aplink kamieng palikti kuo daugiau vietos be kietyjy dangy).

Numatyti priemones (Zeldiniy, Zeldiniy statiniy, maZosios architektiiros ir
pan.) atskirti esamas privatias teritorijas nuo projektuojamos vieosios
erdvés. Pasiilyti ekonomiskai pagrista sprendinj, siekiant j Parko erdve
darniai jlieti transformatoriy pastotes statinj/pastata (suderinus su $io
statinio/pastato savininku).

Sifllant maZosios architektiiros elementus svarbu vertinti jy kokybe,
ilgaamziskuma, ergonomiskuma, stilistikg, erdvés visumg, jos
koncepcija/idéja. Numatyti vietas meno objektams/meno  kilriniams
igdestyti, suoliukams, dviraCiy stovams, Siuksliadezéms ir pan.
Siukgliadéziy neprojektuoti prie pat suoliuky. Pagal galimybe Parko
teritorijoje numatyti geriamojo vandens stoteles.

Parko funkcinés erdvés turi biiti atviros, lengvai pasiekiamos péstiomis
ir/ar nemotorizuoto transporto priemonémis (dviragiu, paspirtuku,
rieduéiais ir pan.), uztikrinant maksimaly eismo dalyviy saugumg, turi buti
numatyta galimybé Parkg Kirsti suprojektuotais naujais takais, jungiandiais
Parka su gretimais objektais ir esamomis gatvémis, jvertinant judéjimo
patogumg. Erdves, takus projektuoti pritaikant Zmonems su negalia.
Numatyti galimybe j Parko teritorija patekti specialiajam transportui.
Pasitelkti priemones uZtikrinan¢ias Parko sauguma, uZterstumo (oro ir
triuk§mo) maZinimo priemones.

Zeldiniy struktiras Parke formuoti stengiantis i¥saugoti sveikus esamus
zeldinius, juos jungiant j vientisa kompozicija su naujais sillomais sodinti
yeldiniais (kartu su techniniu darbo projektu pateikti Zeldiniy prieZiliros
instrukcijas), jvertinant teritorijos vaizda Saltuoju metu laiku.

SVARBU. Parenkant medziy rii$is svarbu vertinti medziy fiziologinius
poreikius. Vadovautis Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu
Nr. D1-674, MedZiy ir krimy prieZiuros, vandens telkiniy, esantiy
seldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZidros taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr.
D1-45.

Suprojektuoti Parko teritorijos vaizdo stebéjima.

Pagrindinés Parko
erdvés:

Aiksté su amfiteatru

Bendruomenés  susirinkimams ir  vieSiesiems renginiams, mugeéms
suprojektuoti racionaliy riby ir ploto aikite, apriipinta reikalingg
infrastruktdra (elektros energijos apriipinimo, pavir$inio vandens tvarkymo
ir pan.). Pasililyti nedidelio lauko amfiteatro (apie 200-300 kv. m.
uZstatymo ploto) jrengimo sprendinj, numatant galimybg stebéti apie 400-
500 idrovams), gali biti papildomai numatytos ir laikinos sédimos vietos,
kurios galéty biiti formuojamos pagal poreikj. Suprojektuoti statinj/viet.




amfiteatro inventoriui laikyti, bei artisty persirengimui. Projektuoti
pagrindinj j€jimg | aik$t¢, numatyti vieta Kalédy eglei (kuri bus statoma tik
$ventiniu laikotarpiu), lauZavietei, mugvietei, mobiliam sanitariniam
mazgui pastatyti bei $iy jrenginiy aptarnavimui reikalingg infrastruktiira.
Numatyti vieta DidZiosios Rie$és herbui, véliavy laikymo stiebams bei
skelbimy stendui.

] bendrg Parko struktiirg jkomponuoti lauko muzikos instrumenty, kuriais
galéty groti jvairaus amZiaus Zmonés, aikStel¢/skveriuka. Suprojektuoti
nemokamo WI-FI zona.

Ramaus poilsio erdve

Pateikti/pasitilyti ramiam poilsiui tinkan&ius sprendinius/lauko Zaidimus. Si
erdvé turi buti pritaikyta dangaus S$viesuliams stebéti. Pasiiilyti
interaktyvius jrenginius skatinan&ius reidkiniy, esan¢iy uz Zemés ir jos
atmosferos, stebéjima ir pazinima. Suprojektuoti nemokamo WI-FI zona.

Sporto erdvé

Gimnastikos aik$tele su naujos kartos iSmaniaisiais lauko treniruokliais
(gamykliniai, parenkami pagal katalogus, galimai su svorio reguliavimo
galimybe bei galimybe stebéti besitreniruojanciojo sveikatos bukle), dalis i$
ju turi buti pritaikyta Zmonéms su judéjimo negalia, Pumptrack trasas su
asfaltbetonio ir vejos danga.

Vaiky (jvairaus
amZiaus) erdve

Pagrindas i§ guminés liejamos dangos. Pasiiilyti jrenginius jvairaus
amziaus vaikams, stalo Zaidimus, interaktyvius, skatinan¢ius paZinimga.
ISnagrinéti galimybe vaiky erdve atskirti/atitverti nuo pagrindiniy srauty
Zeldiniais ir/ar maZosios architektiiros elementais, bei jvertinti Sesélius.

Automobiliy stovéjimo
aiks$telés/parkavimas

Pateikti esamos automobiliy stovéjimo aikstelés atnaujinimo, jvertinant jos
praplétimo galimybes, sprendinius ir suprojektuoti naujg automobiliy
stovéjimo aikstele, numatant elektromobiliy parkavimo vieta(-as) su
jkrovimo stotele (-€mis), taip pat pritaikyta(-omis) Zmonéms su negalia.
Prie esamos automobiliy stovéjimo aikstelés numatyti galimybe jrengti
(laikingsias, surenkamy konstrukcijy) prekybos vietas (4-8 vietos), skirtas
prekiauti gélémis, Zvakémis, vaisiais, darZovémis ir pan. Pasitilyti/pateikti
laikino statinio konstrukcijas.

PROJEKTO SUDETIS
IR APIMTIS

Statinio projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualios redakcijos reikalavimus ir
biiti pakankama projekto paskir¢iai jgyvendinti, turi atitikti aukS¢iausius
$iuo metu projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius standartus bei
buty pakankama statybos darby pirkimui atlikti ir jgyvendinti Projekta.
Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny
istatymu, Lietuvos = Respublikos architektiiros jstatymu, Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir Statybos jstatyma jgyvendinanfiais statybos techniniais
reglamentais, numatanciais statinio projektavima.

Atsizvelgiant | numatomo objekto specifika, statiniy paskirtj, statybos risj,
specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo salygas, turi biiti parengtos
visos biitinos projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius
Aikstés sutvarkymo, statiniy architektiiros, krastovaizdZio, aplinkos ir kitos
apsaugos (saugos), tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos ir kitos paskirties
reikalavimus.

RENGIMO ETAPAI

Pirmasis etapas (2-3 mén.). Rengéjas turi gauti reikalingas salygas ir
reikalavimus, parengti ne maZiau kaip 3 (tris) projektiniy pasitlymy
variantus, kurie bus pateikti vertinti Vilniaus rajono savivaldybés
projektiniy pasitilymy vertinimo komisijai ir vie$ai pristatomi visuomenei.
Projektiniai pasitilymai teikiami plansetuose (pagal poreikj pritaikytuose
eksponuoti ir lauko sglygomis). Privaloma Parko statiniy/jrenginiy




iSdéstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija.

Antrasis etapas (iki 1 mén.). Rengéjas, atsizvelgdamas j komisijos pastabas,
turi parengti galutinj projektiniy pasiiilymy varianta, parengti ir teisés akty
nustatyta tvarka suderinti projektiniy pasiiilymy uzduot;.

Trediasis etapas (apie 3 mén.). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ (nauja redakcija nuo 2024-11-01) 8
priedo reikalavimais Rengéjas privalo parengti projektinius pasitilymus,
atlikti visuomenés informavimo apie numatomg statiniy projektavima
(i8nagrinéti pateiktus visuomenés atstovy pasitilymus, patikslinti (jei reikia,
suderinus su UzZsakovu) projektinius pasiiilymus, parengti vieSo
susirinkimo protokolg ir projektiniy pasitlymy vieSinimo ataskaita)
procediiras bei pateikti praSyma ir visus privalomus dokumentus j Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiiiros informacing
sistemg ,,Infostatyba® statyba leidZian¢iam dokumentui (UZsakovo vardu)
gauti.

Ketvirtasis etapas (apie 5-6 mén.). Parengti Parko techninj darbo projekts
teisés akty nustatyta tvarka.

Techninis darbo projektas derinamas su Statytoju, pateikiamas ekspertizei
atlikti, nustatyta tvarka Statytojui tvirtinti.

Duomenis, reikalingus projekto parengimui, Rengéjas surenka pats,
i§skyrus tuos atvejus, kai UZsakovas turi ir gali juos pateikti.

KITOS
(PAPILDOMOS)
PASLAUGOS
SUSIJUSIOS SU
PROJEKTAVIMO
PASLAUGOMIS

Kitos Rengéjui deleguojamos, Rengéjo uzZsakomos, suderinamos,
apmokamos ir atlickamos paslaugos:

1. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG)
(vadovaujantis STR 1.04.02:2011). Projektuotojas parengia IGG techning
uzduotj, uzsako ir apmoka IGG tyrimus.

2. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams
igyvendinti. Rengéjas uZsako ir apmoka topografing nuotrauka,
projektavimo eigoje, esant biitinybei, ja papildo. Biitina jvertinti Zeldiniy
biikle sklype.

3. Specialiyjy reikalavimy (UZsakovo vardu) gavimas.

4. InzZineriniy tinkly, keliy/nuovazy atsijungimo/prisijungimo/
perkelimo/iSkélimo/jrengimo (pagal poreikj) salygy (UZsakovo vardu)
gavimas.

5. Visy reikalingy sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas nepriklauso
nuo to, ar jie apraSyti Siame dokumente. Visy kity darby, susijusiy su
sglygose apibréZtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijy
i8keltais ar jstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais
reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Rengéjui atlikti pagal
galiojanCius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal
galiojancius jstatyminius ir normatyvinius dokumentus UZsakovas gali juos
pavesti ir paveda atlikti Rengéjui).

6. Projekto eigoje jgyvendinamy Projekto sprendiniy pateikimas ir
aptarimas su UZsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne re¢iau kaip karta per
ménesj Projekty sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir racionalis.

7. Projekto dokumentacija (kaip apibréZzta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* gavus UZsakovo pritarima) pateikiama
projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projekts pagal
ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darby
sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokéjimo. Pataisyta Projekta ir
projekto ekspertizés aktg su i§vada, kad Projekta galima tvirtinti, Rengéjas




teikia UZsakovui.

8. Suderinty Projektiniy pasitilymy patalpinimas j Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZiiiros informacine sistema
»Infostatyba“. Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal derinanciy
institucijy pastabas be papildomo apmokéjimo.

9. Rengéjas privalo parengti Projekts taip, kad nebiity priestaravimy ir
neatitikimy skirtingose sudedamosiose projekto dalyse. Tuo atveju, jei
tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darby konkursa arba
statybos metu, Rengéjas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti
dokumentacija taip, kad nebiity paZeisti teiséti UZsakovo interesai.

10. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagristai laikomi biitinais
Projekto parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam statinio
eksploatavimui, turi biiti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apradyti $iame
dokumente, ar ne. Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* (nauja galiojanti redakcija)
reikalavimus ir tokios sudéties bei apimties, kad ji biity pakankama
Projekto paskir€iai jgyvendinti ir atitikty auk$¢iausius $iuo metu rinkoje
taikomus projektavimo darby profesinius standartus.

PRIVALOMI
ASPEKTAI

Rengéjas:

1. parengia statiniy iSdéstymo sklype su gretima urbanistine aplinka
vizualizacijg (ant ne senesnio kaip 1 mety topografinio plano ir inZineriniy
tinkly plano).

2. pagamina pakankamo dydZio (kad tilpty visa atitinkamuose teisés
aktuose nurodyta informacija) stendg ir jrengia jj Statybos teritorijoje su
UZsakovu suderintoje vietoje.

3. teisés aktuose nurodytais biidais pateikia reikalingg informacija
planuojamo statyti objekto Zemeés sklypo (-y) ir kaimyniniy Zemés sklypy
valdytojams, naudotojams, daugiabu¢iy gyvenamyjy namy bendrojo
naudojimo objekty valdytojams jy deklaruotos gyvenamosios vietos ar
Juridiniy asmeny registre nurodytos buveinés adresais.

4. turi uzsakyti/gauti specialiuosius architekttiros reikalavimus, visas
reikiamas prisijungimo sglygas, visus reikalingus sutikimus statyti
nesuformuotoje valstybinéje Zeméje, esant poreikiui suformuluoti uzduotis
geologams, inZinieriams ir pan.

5. turi atlikti/uZsakyti Statybos teritorijoje  esantiy  Zeldiniy
inventorizavima. Inventorizacija turi biti atlikta teisés akty nustatyta
tvarka, papildomai nurodant medZiy saugomo $akny ploto spindulj bei lajos
projekcija nuo asies S,PR,V kryptimis. Inventorizacija turi atlikti tinkama
kvalifikacija turintys asmenys.

6. pateikti UZsakovui kompiutering laikmeng su jrasyta elektroniniu para¥u
pasirasyta projekto kopija (minimaliosios raiskos reikalavimas — 200 dpi,
galimi formatai — JPG, GIF, TIF, PNG, RTF, PDF,)) ir kompiutering
laikmeng su jraSytais projekto daliy sprendiniy skaitiavimais projekto
ekspertizei atlikti.

7. privalo per trumpiausig realy terming, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo
dieny nuo UZsakovo praSymo, pataisyti projekta pagal ekspertizés metu
pateiktus trilkumus ir pastabas arba rastu UZsakovui i§déstyty motyvus, jei
minétos pastabos/nustatyti trilkumai prie§tarauja statybos teisés aktams
arba jy negalima jvykdyti/istaisyti.

8. turi jkelti projekto dokumentus derinimui j IS ,Infostatyba“ statybg
leidZian¢iam dokumentui gauti, ir tuo atveju, jei bus pateikti tikrinangio(-
iy) subjekto(-iy) nepritarimo projektui motyvai, per trumpiausig realy




terming, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dieny nuo tikrinancio(-iy)
subjekto(-iy) nepritarimo(-y) pateikimo dienos,
iStaisyti/patikslinti/papildyti projekto sprendinius pagal subjekto(-y)
nustatytus trikumus/pastabas.
9. teikia visapusiS$ka pagalba ir informacijg parenkant rangova techninio
projekto sprendiniams jgyvendinti. Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir
pakankamo detalumo mazgy, kad vieSojo pirkimo metu Rengéjas galéty
suskaiciuoti tikslig pasiiilymo samatine kaina.
Statytojas/Uzsakovas
1. teikia naudojimo teis¢ patvirtinan¢ius dokumentus:
zemés sklypo kad. Nr. 4117/0700:206 Nekilnojamojo turto registro
i3rasas (registro Nr. 44/2027997), Valstybinés Zemes 2016 m. kovo 9 d.
panaudos sutartis Nr. 48SUN-22-(14.48.56) ir Zemeés sklypo planas
M1:500 (1 priedas);
zemés sklypo kad. Nr. 4117/0700:373 Nekilnojamojo turto registro
iSrasas (registro Nr. 44/2331238), Valstybinés zemés 2020 m. spalio
15 d. panaudos sutartis Nr. 48SUN-47-(14.48.56) ir Zemes sklypo
planas M1:1000 (2 priedas).
2. organizuoja statinio ekspertize.
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