

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-09-04 Nr.


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo RAJONINIO KELIO NR. 2913 BARDIŠKIAI–MIKOLIŠKIS–GEDUČIAI 9,954 KM TILTO PER PLONĘ REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 4199225), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „2025-08-28 Perkančioji organizacija pateikė pirkimo dokumentų paaiškinimus ir pirkimo dokumentaciją papildė papildomais objekto dokumentais. Vienas iš papildytų dokumentų buvo tilto pasas. Tiltu pase, skyriuje „Techniniai duomenys“, punkte Nr.3 nurodyta, jog tilto tarpatramių skaičius yra du vienetai, perdangų ilgis yra 6 m, o bendras tilto ilgis taip pat yra 6 m. Ar čia neįsivėlusį klaidą? Prašome patikslinti.“

Atsakymas. Patiksliname, kad tai redakcinio pobūdžio techninė klaida, tarpatramių skaičius – 1. Pridedame patikslintą tilto pasą.

2. Klausimas. „Statytojo pateiktame tilto pase nurodyta, jog statinys neįtrauktas į kultūros vertybių registrą. Pagal tilto koordinatas matome, jog tiltas ar jo dalis galimai patenka arba ribojasi su nekilnojamo paveldo vertybe „Gedučių dvaro sodybos fragmentų pastatas (kodas 11041)“: Prašome patikslinti, ar rekonstruojant statinį reikės atlikti suderinimus su Kultūros paveldo departamentu bei atlikti archeologinius žvalgymus ar tyrimus?“



Atsakymas. Tiltas nėra įtrauktas į Kultūros vertybių sąrašą ir nepatenka į saugomą teritoriją. Į saugomą teritoriją patenka kelio sklypo dalis, Rangovas organizuodamas darbus neturi patekti į saugomą teritoriją.

3. Klausimas. „Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) pateiktoje pirkimo informacijoje nurodyta, jog paaiškinimų termino pabaiga 27/08/2025 23:45:

PASIŪLYMŲ ARBA PARAIŠKŲ DALYVAUTI PIRKIME PATEIKIMO TERMINAS : 04/09/2025 09:00

KVIETIMŲ IŠSIUNTIMO TERMINAS:

PAAIŠKINIMŲ TERMINO PABAIGA: 27/08/2025 23:45

DOKUMENTŲ ĮKĖLIMAS SU PAAIŠKINIMAIS: Taip

Tuo tarpu paskutiniai pirkimo paaiškinimai buvo pateikti 28/08/2025. Prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad CVP IS pateiktoje pirkimo informacijoje yra nurodytas terminas iki kada tiekėjai gali teikti prašymus/klausimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo. Atkreipiame dėmesį, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 1 priede yra pateikiama terminų lentelė, kurioje be kita ko, yra nurodyta kokiais terminais tiekėjai gali kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo ir kokiais terminais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų nuostatomis, perkančioji organizacija privalo pateikti atsakymus. Prašome vadovautis šiame priede nurodytais terminais, kadangi CVP IS pakeitus pasiūlymų pateikimo terminą, ne visada yra techninės galimybės redaguoti informaciją dėl prašymų/klausimų pateikimo termino. Taip pat primename, kad pasiūlymų pateikimo termino pabaiga jau yra pratęsta iki 2025-09-16 9:00 val.

PRIDEDAMA. Patikslintas tilto Plonę pasas.pdf.

Infrastruktūros projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt