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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
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1.  BD-01 0 Bendroji  

2.  NŠ-02 0 Nuotekų šalinimo  

3.  E,PVA,AS-03 0 
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

      

Tekstai      

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.BSŽ 2 0 
Bylos (segtuvo) dokumentų 

sudėties žiniaraštis 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.AR 15 0 Aiškinamasis raštas   

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.TS 50 0 Techninės specifikacijos   

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.SŽ 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis   

      

Brėžiniai      

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-1 A 11 0 
Nuotekų šalinimo tinklų 

planas, M 1:500 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-2  1 0 
Šulinių ir kitų charakteringų 

taškų koordinatės 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-3  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Virbališkių 

g. nuo F1-1 iki F1-10 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-4  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Žalgirio g. 

nuo F1-10 iki F1-18 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-5  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Jovarų g. 

nuo F1-23 iki F1-18 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-6  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Jovarų g. 

nuo F1-18 iki F1-58 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-7  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Sodininkų 

g. nuo F1-36 iki F1-47 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-8  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Girininkų g. 

nuo F1-59 iki F1-69 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-9  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Žalgirio g. 

nuo F1-79 iki F1-69 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-10  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Girininkų g. 

nuo F1-86 iki F1-58 
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Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-11  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Žilvičių g. 

nuo F1-58 iki F1-121 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-12  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Žilvičių g. 

nuo F1-126 iki F1-121 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-13  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Tuopų g. 

nuo F1-95 iki F1-104 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-14  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Jovarų g. 

nuo F1-105 iki F1-104 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-15  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Tuopų g. 

nuo F1-104 iki F1-121 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-16  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Sodininkų 

g. nuo F1-140 iki F1-153 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-17  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Sodininkų 

g. nuo F1-154 iki F1-146 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-18  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Žilvičių g. 

nuo F1-121 iki GS1 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-19  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Žilvičių g. 

nuo GS1 iki F1-153 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-20  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Tuopų g. 

nuo F1-168 iki F1-96 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-21  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Ūkininkų  

g. nuo F1-179 iki F1-183 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-22  1 0 

Nuotekų šalinimo tinklų 

išilginis profilis Ūkininkų g. 

nuo F1-184 iki F1-177 

 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-23  1 0 
Slėgio gesinimo šulinio 

įrengimo schema 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-24  1 0 
Kritimo šulinių įrengimo 

schema 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-25  1 0 
Nuotekų išvado įrengimo 

schema 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-26  1 0 Atstatomų dangų detalės   

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-27  1 0 Nuotekų siurblinė NS1   

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-28  1 0 
Nuotekų siurblinės NS1 

dangų įrengimo planas 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-29  1 0 
Nuotekų siurblinės 

ankeravimo schema 
 

 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.BDŽ 3 3 0 

 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-30  1 0 
Nuotekų šulinių F1-121 

detalizacijos 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-31  1 0 
G/B apkrovos paskirstymo 

plokštės detalizacija 
 

 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-32  1 0 
Atstatomų dangų detalės 

LAKD kelyje 
 

 

      

Priedai      

Priedas Nr. 1  6  
UAB „Giraitės vandenys“ 

Projektavimo užduotis  
 

 

Priedas Nr. 2  4  

UAB „Giraitės vandenys“ 

Prisijungimo sąlygos Nr. 

STS-0016, 2023-01-20 

 

 

Priedas Nr. 3  12 0 
Paskirstymo plokštės 

parinkimo skaičiavimai 
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, 

KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA DALIS 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 

1. UAB „Giraitės vandenys“ patvirtinta, Projektavimo užduotis; 

2. UAB „Giraitės vandenys“ Prisijungimo sąlygos Nr. STS-0016, 2023-01-20; 

3. MB „Geotymas“ parengtas topografinis planas, 2022 m. 
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1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo 

ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 
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18. LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

19. LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

20. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

21. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

22. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

23. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

24. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

25. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

26. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.3. Kompiuterinės programos 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis: 

1. Microsoft Word; 

2. Microsoft Excel; 

3. AutoCAD Civil 3D. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis UAB „Giraitės vandenys“ projektavimo užduotimi, 

UAB „Giraitės vandenys“ Prisijungimo sąlygos Nr. STS-0016, 2023-01-20, UAB „GEOTYMAS“ 

topografiniu planu, bei norminiais dokumentais, bei geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita (pateikta 

BD, SO dalies prieduose). 

Projektuojamas objektas – nuotekų šalinimo tinklai. Šio projekto sprendiniais numatoma tiesti 

naujus nuotekų šalinimo tinklus, Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų g., Virbališkių 

g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav.  Dėl nepatogaus reljefo numatoma 

pastatyti viena nauja požemine buitinių nuotekų siurblinę Žilvičių g. 

 

1 pav. Projektuojamo objekto vieta Juragių k. Šaltinis: www.maps.lt 

2.1. Esamų statinių techninė būklė 

Centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos Juragių k. nėra. Gyventojai, neturi galimybės prisijungti 

prie centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos. Dalis gyventojų naudoja vietinius nuotekų kaupimo 

rezervuarus, iš kurių nuotekos yra infiltruojamos į gruntą, tokiu būdu yra didelė rizika užteršti paviršinius 

ir gruntinius vandenis. Kiti gyventojai naudoja individualius nuotekų valymo įrenginius. Gyventojams 

http://www.maps.lt/
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centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos nebuvimas blogina gyvenimo sąlygas. Naujai projektuojamus 

nuotekų šalinimo tinklus planuojama pajungti į kitų projektų planuojamus Juragių k. valymo įrenginius 

esamus centralizuotus buitinių nuotekų tinklus, pasijungimo vietą žiūrėti brėžiniuose. 

Projektiniais sprendiniais numatoma tiesti naujus skirstomuosius ir įvadinius nuotekų šalinimo 

tinklus, Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų 

g. Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. 

Projektuojamus nuotekų šalinimo tinklus prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Giraitės 

vandenys“. 

Šiame projekte numatomas vamzdynų įrengimas prisidėtų prie vandentvarkos infrastruktūros 

plėtimo taip pat prisidėtų prie ES Bendrosios vandens direktyvos tikslų įgyvendinimo. 

 

2.2. Vandentiekis 

Kadangi šio projekto sprendiniais vandentiekio neprojektuojame, todėl šis poskyrius nerengiamas. 

 

2.3. Nuotekų šalinimas 

Buitinių nuotekų tinklų plėtra numatoma Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų 

g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. Savitakiniai ir 

slėginiai buitinių nuotekų tinklai projektuojami lygiagrečiai esamoms gatvėms arba gatvėse. Savitakiniai 

buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PE100RC PN10, Ø160÷200 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties 

sertifikatus. Jei tinklai klojami atviru būdu turi būti naudojami PVC vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių 

klojimo būdą, būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina 

naudoti S (SN8) klasės PVC vamzdžius. Buitinių nuotekų išvadų klojimui atviru būdu naudojami PVC N 

(SN4) klasės Ø160 nuotekų vamzdžiai, jei išvadas įrengiamas uždaru būdu turi būti naudojami PE100RC 

PN10 nuotekų vamzdžiai. Išvadų gale prie vartotojų sklypų ribų sumontuojami PVC nuotekų apžiūros 

šuliniai Ø315 ir/arba akle. Dauguma išvadų pastatymo vietų suderinta su gyventojais, tačiau statybos metu 

kartu su gyliu turi būti tikslinamos. Gyventojams sudaroma galimybė prijungti nuotekas iš pirmo namo 

aukšto. Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti 

mažesnis nei 90°. Tokiais atvejais turi būti įrengiami kritimo stovai.  

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PE100/PE100 RC PN10 Ø90 vamzdžių. Klojant 

atviru būdu turi būti naudojami PE100 vamzdžiai, o uždaru būdu – PE100 RC. Projektuojami slėginiai 

buitinių nuotekų tinklai nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus turi būti įgilinami ne mažiau nei 1,8 m. 
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Iš nagrinėjamos teritorijos surinktas buitines nuotekas numatomas nuvesti į artimiausius esamus 

buitinių nuotekų tinklus. Dėl nepatogaus teritorijos reljefo numatoma 1 (viena) požeminė buitinių nuotekų 

siurblinė Žilvičių g. detaliau žiūrėti brėžinius. 

Gatvės tinkle sankryžose ir kas 100 m numatomi gelžbetoniniai 1000 mm skersmens šuliniai, o 

tiesiuose tarpuose numatomi Ø425 mm plastikiniai apžiūros šuliniai. Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus 

kampas, atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 900. Tokiais atvejais turi būti 

įrengiami kritimo stovai. Gelžbetoniniai šuliniai virš 3,0 m iki 6,0 m ir prieš siurblinė turi būti Ø1500 mm. 

Gesinimo šulinys projektuojamas gelžbetoninis 1000 mm skersmens. 

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).  

 

2.3.1. Nuotekų rūšis 

Projektuojamas nuotekų šalinimo tinklas skirtas buitinių nuotekų surinkimui ir nuvedimui. 

 

2.3.2. Nuotekų šaltiniai, kiekiai ir užterštumas 

Į projektuojamus nuotekų tinklus subėgs nuotekos iš aplinkinių gyvenamųjų namų, kuriuose susidaro 

buitinės nuotekos. 

Pratekantis nuotekų kiekis ir užterštumas numatomas pagal skaičiavimus. 

 

2.3.3. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema 

Projektuojamas nuotekų šalinimo tinklas (kolektorius) priklauso atskirtajai (buitinės nuotekos 

šalinamos atskiru šalintuvu) centralizuotai nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemai, kurią eksploatuoja UAB 

„Giraitės vandenys“.  

Pagal šalinamas atliekas nuotekų šalintuvai gali būti: 

• atskirieji – kiekviena nuotekų rūšis šalinama atskiru šalintuvu; 

• jungtiniai – paviršinės nuotekos šalinamos atskiru, o kitos – bendru šalintuvu; 

• mišrieji – visos nuotekų rūšys šalinamos bendru šalintuvu. 

Projekto sprendiniais nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema nekeičiama. 

 

2.3.4. Nuotekų valyklų sprendiniai 

Šio projekto sprendiniais nuotekų valyklos neprojektuojamos bei nesprendžiamos, todėl šis poskyrius 

nerengiamas. 
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2.3.5. Pastatų nuotekų sistemas 

Kadangi projekto sprendiniais numatomi tik lauko nuotekų sistemų projektavimas, todėl šis poskyrius 

nerengiamas. 

 

2.3.6. Šalinamų nuotekų apskaitą, jos įrengimo vieta 

Projekto sprendiniais pagal pirkimo dokumentus ir techninę užduotį papildoma nuotekų apskaita 

nenumatoma, t.y. išliks esama nuotekų apskaita (pagal vandens suvartojimą). 

 

2.3.7. Kiti projektiniai sprendiniai 

Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas priimtas betranšėjinis, bet rangovas gali naudoti ir kitą tinklų 

klojimo būdą pagal turimą techniką ir pajėgumus, suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra.  

Tose vietose, kur klojami tinklai numatomi rajoninių ir valstybinės reikšmės kelių juostoje, tinklai 

turi būti klojami tik betranšėjiniu būdu, kad nebūtų suardyta kelių infrastruktūra. Vietinės reikšmės keliuose 

(gatvėse) technologinių duobių vietose, turi būti atstatomi visi kelio sluoksniai, tačiau jei duobė užima 

daugiau kaip pusę kelio, viršutinis kelio sluoksnis toje vietoje turi būti atstatomas visu gatvės pločiu. Taip 

pat atstatomi statybos metu išardyti pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, 

kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti. Vietose, kur 

darbai atliekami atviru būdu, susikirtimuose su 0,4 ir 10 kV kabelinėmis linijomis, kabelių apsaugai 

numatyti apsaugas – sudedamus vamzdžius (gaubes). Arčiau kaip 5m iki 0,4 ir 10kV oro linijų atramų ir 

poramsčių – vamzdynų klojimą vykdyti tik uždaru būdu.  

 

2.4. Gaisrų gesinimas 

Kadangi šiame projekto gaisrų gesinimo sprendiniai neprojektuojami bei nesprendžiami, todėl šis 

skyrius nerengiamas. 

 

2.5. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai ir svarbiausi projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 
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TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Nuotekų šalinimo tinklai  

(nesudėtingasis statinys): 
  Apsaugos zonos plotis 

abipus nuo vamzdyno 

ašies po 

2,5 - 5,0 m 

1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 7546,77 

1.2. vamzdžio skersmuo mm Ø90÷Ø200 

2. Buitinių nuotekų siurblinė  

(nesudėtingasis statinys): 
 

  

2.1. Buitinių nuotekų siurblinė NS1 d1600, H= 5,19 m l/s 4,0 
Apsaugos zonos dydis 10 

m nuo siurblinės sienos 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

2.6. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

2.6.1. Nuotekų kiekio skaičiavimas 

Remiantis skaičiavimu, priimama kad nagrinėjamoje teritorijoje buitinių nuotekų sistema naujai 

naudosis apytiksliai 382 gyventojai (182 abonentai). Vadovaujantis Vandens vartojimo normomis RSN 26-

90 sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma žmogui yra 160 l/d. 

Didžiausias gyventojų sąlyginis buitinių nuotekų paros debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 =∑𝑞𝑠ą𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑈𝑖 ∙ 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑘𝑠.𝑖 ∙
𝑘𝑖𝑛𝑓

1000
,𝑚3 𝑑⁄ ; 

čia:  qsąl.vid.i – sąlyginė buitinio vandens suvartojimo norma, (l/d. gyv.); 

 Ui – gyventojų skaičius, (vnt.); 

 kdmaks.i – buitinių nuotekų netolygumo paros koeficientas (kd.maks.i=1,2÷1,4, priimame 1,4); 

 kinf – koeficientas įvertinantis infiltraciją, kinf=1,12. 

Didžiausias buitinių nuotekų valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄ℎ.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 = 3,6 ∙ 𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑

𝑛 ∙ 𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑘𝑠 ∙ 𝑘į𝑡, 𝑚
3 ℎ⁄ ; 

čia:  Qs.gyv.vid – nuotekų vidutinis sekundės debitas (1/s); 

 kbdr.maks – nuotekų didžiausio netolygumo metų valandomis koeficientas. Jis atvirkščiai 

proporcingas vidutiniam sekundės debitui. Parenkamas iš RSN 26-90 12 lentelės interpoliuojant; 

 kįt – lietaus ir polaidžio vandens įtekėjimo pro šulinių dangčius koeficientas, kįt=1,10. 

Nuotekų vidutinis sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
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𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑
𝑛 =∑𝑞𝑠ą𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑈𝑖 ∙
𝑘𝑖𝑛𝑓

24 ∙ 3600
, 𝑙 𝑠⁄ ; 

Vienodo apstatymo kvartalo ar rajono nuotekynės projektavimui yra nustatomas skaičiuojamasis 

sekundės debitas, kuris apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑚𝑎𝑘𝑠
𝑛 = 𝑄𝑠.𝑔𝑦𝑣.𝑣𝑖𝑑

𝑛 ∙ 𝑘𝑏𝑑𝑟.𝑚𝑎𝑘𝑠 ∙ 𝑘į𝑡, 𝑙 𝑠⁄ ; 

Skaičiavimų rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 

1 lentelė. Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimo rezultatai 

qsąl.vid.i, l/d gyv. Ui, vnt. kbdr.maks Qd.gyv.maks, m3/d Qh.gyv.maks., m3/h Qs.gyv.vid, l/s Qs.gyv.maks, l/s 

160 382 4,3 95,89 13,50 0,79 3,75 

 

2.6.2. Buitinių nuotekų siurblinė 

Projektuojama nuotekų siurblinė, bus įrengiama iš 1,6 m skersmens iš dvigubos sienelės, aukšto 

tankio polietileno PE-HD medžiagos. Siurblinė montuojama su specialia nešmenų atskyrimo sistema ir 

sausai pastatomais siurbliais. Nuotekų siurblinė turi būti pilnai sukomplektuota su visa reikiama įranga ir 

parengta saugiam eksploatavimui. Siurblinė turi būti sukomplektuota ir kiek įmanoma pilniau surinkta 

gamykloje. Statybos vietoje siurblinė turi būti tik sujungta su nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų 

sistemomis. Siurblinės rezervuaro landos uždarymui, turi būti numatytas užrakinamas dangtis.  

Prieš siurblinę, šulinyje, numatoma uždaromoji armatūra – peilinė sklendė su prailginimo velenu. 

Siurblinėje bus sumontuotos nerūdijančio plieno kopėčios.  

Nuotekų siurblinei numatomas III (trečios) kategorijos pagal elektros energijos tiekimo patikimumą 

elektros energijos tiekimas. Siurblinės keliamas triukšmas turi neviršyti pagal HN 33:2011 leistino triukšmo 

lygio. Siurblinei yra įrengiama atskira elektros energijos apskaita. Detalūs siurblinės skaičiavimai 

pateikiami 4 lentelėje. 

Žemiau pateikiami siurblinės pagrindiniai projektiniai duomenys: 

2 lentelė. Siurblinės pagrindiniai projektiniai duomenys 

Siurblinė 

Paskaičiuotas 

siurblinės 

debitas, l/s 

Proj.  

1 siurblio 

našumas, l/s 

Skaičiuotinas 

pakėlimo 

aukštis, m 

Proj. Slėginės 

linijos ilgis, m 

Nuotekų 

tekėjimo 

greitis, m/s 

Energijos 

poreikis 1 

siurbliui, kW 

Instaliuotas 

elektros energijos 

galingumas, kW 

NS1 3,3 4,0 6,81 224,88 0,78 1,20 5 

 

Nuotekų tinklus eksploatuojanti įmonė privalo laikytis siurblių gamintojų pateiktų aptarnavimo 

taisyklių. Taip pat vieną kartą metuose patikrinti uždaromosios armatūros būklę, išvalyti atbulinius 

vožtuvus.  
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Siurblinėje bus įrengta apsauginė signalizacija bei jutikliai, kurių užfiksuoti neteisėto įsibrovimo, 

elektros tiekimo, siurblių darbo sutrikimų atvejais bei debito apskaitos informacija bus perduodama per 

GSM tinklą, GPRS ryšio pagalba į UAB „Giraitės vandenys“ dispečerinę. 

Nuotekų siurblinė NS1 

Skaičiuojant siurblinės našumą priimame, kad į ją sutekės apytikriai 160 individualių namų nuotekos.  

3 lentelė. NS1 siurblinės pagrindiniai projektiniai duomenys 

qsąl.vid. 160 sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma, (l/d)žm 

k  2,1 vienam būstui tenkantis gyventojų skaičius 

ui 160 Planuojančių prisijungti vartotojų skaičius 

u 336 gyventojų skaičius 

kinf 1,12 infiltracijos į nuotekų tinklus koeficientas 

q m.šal. 0 atvežtinių nuotekų kiekis, m3/d 

Qd.vid 60,2 Vidutinis paros nuotekų kiekis, m3/d 

Qh.vid 2,5 Vidutinis valandos nuotekų kiekis, m3/h 

Qs.vid 0,7 Vidutinis sekundės nuotekų kiekis, l/s 

Kd max 1,4 buitinių nuotekų netolygumo paros koeficientas 1,2-1,4 (RSN 26-90) 

Qd.max 84,3 Didžiausias paros nuotekų kiekis, m3/d 

Qh.maks 11,9 Didžiausias valandos nuotekų kiekis, m3/h 

Qs.maks 3,3 Didžiausias sekundės nuotekų kiekis, l/s 

kbdr.maks 4,3 nuotekų didžiausio netolygumo metų valandos koeficientas (pagal Qgyv.vid, l/s) RSN 

26-90 12 lentelė 

kįt 1,1 lietaus ir polaidžio vandens įtekėjimo pro šulinių dangčius koeficientas 

 

Jei paskaičiuotas nuotekų siurblinės didžiausias sekundės debitas yra mažesnis nei 4,0 l/s, tai 

minimalus vieno siurblio našumas turi būti 4,0 l/s, siekiant užtikrinti minimalų greitį slėginiame vamzdyne. 

Nuotekų siurblinės projektuojamas vieno siurblio našumas, siurblio pakėlimo aukštis, paskaičiuotas 

siurblio el. galingumas bei siurblinei numatoma leistinoji galia, projektuojamos slėginės linijos ilgis  

pateikiami 2 lentelėje.  

Siurblinė projektuojama važiuojamojoje kelio dalyje. Aplink siurblinę projektuojama asfalto danga.  
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Nuotekų siurblinės skaičiavimas iškėlimui nuo gruntinio vandens 

Paskaičiuojame buitinių nuotekų siurblinę NS1 veikiančias jėgas iškėlimui dėl gruntinio vandens. 

 

Išeities duomenys: 

1) žemės paviršiaus altitudė (A), nuotekų siurblinės apačios atltitudė (B), gruntinio vandens 

lygio altitudė (C) žr. 6 lentelę; 

2) siurblinės parametrai: diametras d=1,6 m; spindulys  r=0,8 m; 

3) Ankeruojančio pado parametrai: diametras D=3,0 m; storis h=0,18 m; tūris V=1,272 m3. 

Išvedamieji parametrai: 

1) Grunto aukštis: BAH gr −=  (žr. 6. lentelę);  

2) Gruntinio vandens aukštis 2.0+−= BCH v   (žr. 4. lentelę); 

Skaičiavimas   

Visi skaičiavimai atlikti lentelėje pagal sekančias formules:   

1) Apskaičiuojama iškeliamoji jėga:  

( ) ;,10]3,1[ 32

1 tHrN vv

−=   

2) Apskaičiuojama prilaikančioji jėga: 

;,)( 222

/2 tHrRhRNNN grgrbggrpado −+=+=   

Priimame, kad g/b vandenyje tankis 
3

/ /1400 mkgbg = , grunto tankis vandenyje - 
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3

. /700 mkggr = . 

3) Apskaičiuojamas patikimumo (atsargos) koeficientas:  

 
12 NNK =  

4 lentelė. Skaičiavimų lentelė 

Nuotekų 

siurblinė
A, m B, m C, m

Hgr, 

m
Hv, m r, m R, m h, m N1, t N2, t K Išvada

NS1 84,83 79,64 84,83 5,19 5,39 0,8 1,62 0,18 14,08 24,71 1,76

Pastovumas 

nuo iškėlimo 

užtikrintas
 

Remiantis 4 lentelėje atliktais skaičiavimais, nustatyta, kad nuotekų siurblinė NS1 turi būti 

ankeruojama naudojant d3240 mm plokštę, tam kad būtų užtikrinta apsauga dėl iškėlimo. Apskaičiuoti K 

dydžiai atitinka sąlygą K≥1,3, priimti pado dydžiai yra tinkami. 

 Apsaugant siurblinę nuo iškėlimo, veikiant hidrostatinėms jėgoms, siurblinės įdėklas montuojamas 

iš g/b žiedo montuojamo su dugnu. Ertmė tarp siurblinės stiklo pluošto talpos ir g/b žiedo užbetonuojama 

betonu C20/25. 

Siurblinės statybos vietoje prognozuojamas vandens lygis pagal geologijos ataskaitą – 0,2 m nuo 

žemės paviršiaus. Skaičiuojama ekstremaliam atvejui, kai gruntinis vanduo pakyla iki žemės paviršiaus. 

Statybos metu taikyti vandens atsiurbimą adatiniais filtrais adatiniais filtrais arba kitomis priemonėmis. 

Sumontuotą siurblinės korpusą užpilti smėliniu gruntu, sutankinant 20 cm storio sluoksniais. 

Siurblinė nebus iškeliama, veikiant hidrostatiniam vandens slėgiui. Skaičiavimuose vertintas 

ekstremalus gruntinio vandens lygis, neįvertintas siurblinės korpuso slėgis, siurblių slėgis. Paskaičiavus 

minėtus parametrus, siurblinės slėgio jėga dar padidėtų. Skaičiavimai atlikti kai numatoma sumontuoti 

d3000 skersmens šulinio žiedą su dugnu, kuris užpilamas betonu. 

 

2.6.3. Hidrauliniai skaičiavimai 

Hidrauliniai skaičiavimai nėra nagrinėjami nes projektuojame naujus nuotekų šalinimo tinklus. 

 

2.7. Fizinės saugos reikalavimai statomiems objektams 

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-314 „Dėl nacionaliniam 

saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir 

informacinės saugos reikalavimų patvirtinimu“ projektuojamai buitinių nuotekų siurblinei bus įrengta 

siurblinės dangčio signalizacija, bei technologinių signalų ir parametrų jutikliai, kurių pagalba bus 

fiksuojama, elektros tiekimo, siurblių darbo sutrikimų atvejų informacija bei duomenys perduodami per 
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GSM tinklą, naudojant GPRS ryšį į UAB „Giraitės vandenys“ centrinę dispečerinę. Perduodamų duomenų 

signalus plačiau žiūrėti „Procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos“ dalyse.  

Turi būti užtikrintas patikimas informacinių procesų, veikimas ir valdymas bendrovėje, 

kompiuteryje saugomos informacijos vientisumas ir konfidencialumas. Naudotojams turi būti suteiktos 

asmeninės prieigos teisės. Sistema turi būti apsaugota nuo jos išjungimo rankiniu būdu, sistemos buferių 

perpildymo, sisteminių bylų ištrynimo ar pakeitimo, elektros tiekimo pertrūkių (rezervinis maitinimo 

šaltinis, palaikantis kompiuterio funkcijas bent 30 min), apsauga nuo viršįtampių, nuo padidinto dulkėtumo. 

 

2.8. Sklypo sutvarkymo sprendiniai 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. Pažeistos 

konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis.  

Sklypo sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su 

projektuojamų inžinerinių tinklų kiekiais – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Dangų atstatymo detalės 

pateikiamos brėžiniuose, kituose brėžiniuose pateikiami planai ir pjūviai ties projektuojamomis 

siurblinėmis. 

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos 

rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių 

statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant 

statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami 

atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 

į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius 

rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi.  
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Pradedant inžinerinių tinklų paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo taškus su klojimo trasoje 

esančiomis požeminėmis komunikacijomis su jas eksploatuojančiomis organizacijomis. Darbai, kurie 

vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo 

reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už gatvės eismo sustabdymą. 
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1. NUOTEKŲ SISTEMOS 

1.1.  Bendrosios sąlygos 

Nuotekų sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato 

inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimus. 

Statybinė organizacija vykdanti nuotekų tinklų statybos matavimo darbus, turi turėti apmokytą 

personalą/brigadas ir licenziją šių darbų vykdymui. 

Naudojamiems gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir įrenginiams) turi būti 

pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos 

Respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa įranga būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai surinkta 

ir sumontuota, pagaminta iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar gedimų. Naudojamos 

medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygomis. 

Visa įranga turi būti suprojektuota, pagaminta ir surinkta pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, 

skirta ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujanti minimalios techninės priežiūros. Atskiros detalės turi turėti 

standartinius matmenis, kad remonto metu jas būtų galima lengvai pakeisti naujomis atsarginėmis. 

Visos techninėse specifikacijose neaprašytos detalės kaip varžtai, guoliai, tarpikliai ir pan., bet 

reikalingos pilnam įrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą ir patiektos. 

Visa įranga ir medžiagos, naudojamos įrenginiuose, turi būti nauji, nenaudoti produktai, pagaminti 

patyrusių gamintojų. Vienodo tipo įranga ir medžiagos, naudojamos projekto metu, turi būti pagamintos 

to paties gamintojo. 

Visos panardinamos įrenginių dalys arba įrenginiai, veikiantys drėgnoje terpėje, arba panardinamų 

dalių ašys ir velenai arba kontaktą su jais turintys paviršiai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų. 

Visos dalys, turinčios tiesioginį kontaktą su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, turi būti visiškai 

atsparios šių cheminių medžiagų koroziniam ar abrazyviniam poveikiui. 

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur liečiasi du 

korozijai atsparūs metalai, parenkant tinkamo kietumo ir paviršiaus apdirbimo medžiagas bei naudojant 

tepimo priemones. 

1.2. Standartai ir normos 

Visi vamzdynai, jų fasoninės dalys, šuliniai, hidrantai ir kt. įrengimai bei jų dalys suprojektuotos, 

pagamintos, patikrintos ir sumontuotos pagal atitinkamą galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar techniniuose 

reikalavimuose nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų 

atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai 

arba jų pakeitimai. 
 

• Standartai, kuriais reikia vadovautis:  

• Lietuvos Standartas  

• Europos Sąjungos Standartas Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)  

• Tarptautinis Standartas (ISO, pan.) 
 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 

standartui ar normai. 

Techninė specifikacija parengta nurodant standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines 

specifikacijas. Techninėje specifikacijoje taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia Europos standartą 

perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, 

tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, 

jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės 

specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. 
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2. MEDŽIAGOS 

Jeigu šioje techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis 

ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai yra dėl 

vienintelės priežasties, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nurodant 

standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, apibūdinant norimą rezultatą arba 

nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Šiuo atveju tokią nuorodą reikia suprasti kaip parašytą 

su žodžiais „arba lygiavertis“. 

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos 

ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, 

reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus. 

Visi varžtai, veržlės, poveržlės turi atitikti čia pateiktus reikalavimus. 

Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti pagal 

Lietuvoje galiojančią tvarką. 

2.1. Šulinių elementų techniniai reikalavimai  

2.1.1. Apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 13598 arba lygiavertis. 
2. Dugno (kinetės) medžiaga PE/PP 

3. 
Šachtinio vamzdžio 
medžiaga 

PP/PVC-U 

4. 
Šulinio šachtos vidinis 

skersmuo 

Nurodoma užsakant: 

• 315 mm; 
• 425 mm; 
• 600 mm; 
• 1000 mm. 

5. 
Protarpinės vamzdžių 
perėjimui per šulinio sienutę 

Turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertį standartą 

6. Sandarinimo žiedai Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą 

7. Teleskopinė šulinio sistema 

Nurodoma užsakant: 
Diametras: 315, 425, 600 

Rėmo ir dangčio medžiaga: kalusis ketus ne prastesnės 

kokybės kaip EN-GJS-500 arba lygiavertis. 

Teleskopinės dalies medžiaga: 

PE/PP. Apkrovos klasė: 

• Žaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi pėstieji

ir dviratininkai, nuosavų namų kiemuose – ne mažiau 

kaip A15; 

• Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėms, 

šaligatviams ir parkų zonoms – ne mažiau kaip B125; 
• Važiuojamojoje dalyje – ne mažiau kaip D 400. 

8. Žymėjimas 

• Medžiaga; 
• Standartas; 
• Gamintojo pavadinimas, ženklas; 
• Nominalus šulinio diametras; 
• Pagaminimo data. 

9. Šulinėlio montavimo gylis iki 6 m. 

10. Dokumentai 
Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją 
(pagal STR 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1.01.04:2015) 

2.1.2. Gelžbetoninių šulinių gaminių techniniai reikalavimai 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis. 

2. Medžiaga 
Gelžbetonis. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Produkto sertifikavimas. 

Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje 

sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų 

sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją: 

• Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo 

sertifikato kopiją. 

• Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal 

STR 1.01.04:2015). 

4. Žiedų gaminimo būdas Vibropresavimas. 

 

5. 
Atraminiai (pakėlimo) žiedai Su armatūra, betono klasė C20/25 

 

 

 

 

6. 

 

 

 
Atraminiai (pakėlimo) žiedų 
matmenys 

Nurodoma užsakant: 

Žymėjimas Dvid. (mm) S (mm) H (mm) 

D 500*50 500 150 50 

D 500*100 500 150 100 

D 700*50 700 95 50 

D 700*100 700 95 100 

D 700*150 700 95 150 
 

 

7. 
Šulinio angos dangtis 

Su armatūra, perimetras sustiprintas metaline juosta s-2 mm, 
lygiais 

paviršiais, su dviem ovalinėm skylėm, betono klasė C12/15 

 

 

 

8. 

 

 
Šulinio angos angčio 
matmenys 

Nurodoma užsakant: 

Žymėjimas D (mm) d (mm) a 

(MM) 

h1 

(mm) 

h2 

(mm) 

 

D 700 860 790 35 40 15  

D 400 550 300 125 40 15  
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

 

 

 

10. 

 
Dangčio žiedui (šulinio 
perdengimo plokštė) 
matmenys 

Nurodoma užsakant: 

Žymėjimas D 

(mm) 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

DA 10.07-1,5 1180 700 150 

DA 15.07-1,5 1680 700 150 
 

 

11. 

Gelžbetoninis falcinis 
žiedas 

Su armatūra, su lipynėmis (išskyrus žiedus Ž 5-2,5-0,7 ir Ž 7-2,5-
0,7), 

betono klasė C35/45. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 
Gelžbetoninio falcinio žiedo 
matmenys 

Nurodoma užsakant: 

Žymėjimas Ø (mm) H (mm) S (mm) 

Ž 5-2,5-0,7 500 250 70 

Ž 7-2,5-0,7 700 250 70 

ŽL 7-5,0-0,8 700 500 80 

ŽL 7-10-0,8 700 1000 80 

ŽL 10-5,0-0,9 1000 500 90 

ŽL 10-10-0,9 1000 1000 90 

ŽL 15-10-0,9 1500 1000 90 
 

13. Nepralaidumas vandeniui Nelaidūs vandeniui, betono markė ne žemesnė kaip W8 

 

 

 

14. 

 

 

 
Lipynės 

Lipynės turi būti sumontuotos gamykloje. 

Lipynių medžiaga: 

Iš armatūros Ø16 S400 klasės, plastifikuotos arba padengtos 

antikoroziniais dažais; 

Ketinės - ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba 

lygiavertį. Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; 

15. Šulinių sienų kirtimas Montuojami protarpiniai. 

16. Dokumentai 
• Galiojantis gamybos kontrolės atitikties sertifikatas. 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015) 
 

2.1.3. Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

2. Liuko elementai 

1. Liuko rėmas; 

2. Dangtis; 
3. Tarpinė. 

3. 
Liuko rėmo su dangčiu 

medžiaga 

Gaminio (liuko rėmas su dangčiu) medžiaga turi būti: 

• ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba 

,,lygiavertis“; 

• ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba 

,,lygiavertis“. 

4. 
Liuko rėmo su dangčiu 
padengimas 

Paviršiai ištisai padengti juodos spalvos antikoroziniais dažais 

5. 
Dangčio ir liuko rėmo 

tipai 

Plaukiojančio tipo; 

Neplaukiojnčio tipo; 

6. 
Liuko ir dangčio 

konstrukcija 

Dangtis ir rėmas turi būti apvalus; 

Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; 

Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir 

nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio 

transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu 

atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat 

užtikrintų apsaugą nuo vaikų); 

Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) 

veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių 

fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio 

prispaudimui. 

Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti 

mechaninį užraktą; 

Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. 

Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: 

• Ištisinė, amortizuojanti; 

• Keičiama; 

• Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos 

nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir 

nekeltų bildesio; 

• Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. 

Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: 

Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti 

taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis. 

7. 

Šulinio liuko matmenys 

(žiūrėti pridedamą brėžinį 

pav.:1) 

• Angos skersmuo („Clear opening“, matmuo A) - ne mažiau 600 

mm; 

• Liuko skersmuo (matmuo B) – nuo 670 mm iki 690 mm; 

• Liuko rėmo aukštis (matmuo C) – ne mažiau 170 mm. 

8. Dangčio masė 

Dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį 

liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar 

automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas 

dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo 

vaikų). 

• D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m2. 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

9. 

Liuko dangčio ir rėmo 

paviršius turi būti 

paženklintas patvariais ir 

aiškiais užrašais: 

• Standarto EN 124 (LST EN 124) žymuo; 

• apkrovos klasė D400; 

• Gaminio medžiagos žymuo (gali būti nenurodytas, bet būtina 

pateikti sertifikatus ir deklaracijas, patvirtinančius, kad 

produkcija pagaminta būtent iš reikalavimuose nurodytos 

medžiagos); 

• Gamintojo pavadinimas, ženklas. 

• UAB „Giraitės vandenys“ logotipas (ant dangčio), pateikiamas 

priede. 

10. 
Pateikiami dokumentai 

lietuvių kalba 

• Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal 

STR 1.01.04:2015); 

• Montavimo instrukcija 

• atitikties sertifikato kopija lietuvių kalba; 

• laisvos formos tiekėjo pažyma (apie garantiją) lietuvių kalba 

• nuoroda į gaminio techninę dokumentaciją (įrodančią gaminio 

atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) internete 

ir/arba techninės dokumentacijos (įrodančios gaminio 

• atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams) kopija, kuri 

turi būti pateikta lietuvių kalba 

11. Garantinis laikas, 

• ≥ 5 metai visoms gaminio sudedamosioms dalims 

Pav. 1, Liuko matmenys: 
 

 

 

 

 
• UAB „Giraitės vandenys“ logotipas 

 
Dangčių eskizus paruošia ir pateikia (savo išlaidų sąskaita) suderinimui pateikia rangovas. Logotipo 
matmenys ~ 120mm*150mm 

 

2.2. Vamzdžių techniniai reikalavimai 

2.2.1. Polietileninių (PE100 RC) slėginių vamzdžių techniniai reikalavimai 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN 12201-2 standarto ir PAS 1075 specifikacijų 2 tipo 
reikalavimus 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

2. Medžiaga 
Polietilenas (PE100-RC atspari įtrūkiams (Resistance to Crack)) 

3. Pažeidimai ir patikra 

Dviejų sluoksnių vamzdis turi pasižymėti papildoma gabenimo ir 

tiesimo metu matomų pažeidimų atpažinimo savybe, bei galimybe 

patikrinti ar kokybiškai suvirintos vamzdžio siūlės. 
Dvisluoksnio PE100-RC vamzdžio matmenys, slėgio parametrai ir 
SDR turi atitikti standartinio PE100 polietileno vamzdžio 
parametrus 

4. Panaudojimo sritys 
Geriamo vandens (vandentiekio), savitakinių ir slėginių nuotekų 
tinklai. 

5. Spalva Pagal paskirtį turi atitikti standarto LST EN 12201 reikalavimus 

6. Darbinis slėgis PN 10 (ne daugiau kaip SDR17) 

7. 
Nominalūs matmenys 

(DN/OD) mm 

Pasirenkama pagal nurodytą darbų techninėje specifikacijoje: 
32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 
500 (vidinis ir išorinis sluoksniai lygūs) 

8. 
Vamzdžių sujungimo 
būdai 

Kontaktinis suvirinimas, elektromovinis, tempimui atspariomis 
ketaus jungtimis. 

9. Tankis kg/m3: PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183 

10. Elastingumo modulis: PE100-RC 1000 Mpa pagal ISO 527-2 

11. Minkštėjimo 

temperatūra: 

PE100-RC 124 °C 

12. Atsparumas tempimui: PE100-RC 23-25 Mpa pagal ISO 527-2 

13. Kitos savybės 

• Montavimas betranšėjiniu (uždaru) metodu. 
• Būtini produkto bandymai: 
• Įpjovos testas (Notch Test) > 8760 h 
• FNCT (pilnas įpjovos valkšnumo testas) > 8760h 
• Rutulio testas (taškinės apkrovos testas) > 8760h 

• Patvirtinta akredituotos kompanijos atitikties sertifikatu 
PAS 1075 2 tipas 

14. Žymėjimas 

• Standartas; 
• Gamintojas; 
• Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis; 
• Gaminio SDR skaičius; 
• Panaudojimas (P arba W/P) 
• Vamzdžio medžiaga; 
• Slėgio klasė; 

15. Dokumentai 

• Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, 

lietuvių kalba. 
• PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba anglų kalba. 
• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015) 
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2.2.2. Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžių techniniai reikalavimai 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 

LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. 

2. Medžiaga 

PVC-U 

3. 
Medžiagos techniniai 

duomenys 

• tankis 1,40 – 1,46 g/cm3 

• tamprumo modulis 3000 – 3200 N/mm2 

• linijinio plėtimosi koeficientas 0,7x10-4 °K-1 

• šilumos laidumas 0,15 – 0,21 W/mK 

• minkštėjimo temperatūra pagal Vicat‘ą 79 0C 

4. Darbinė terpė Nuotekos 

5. 
Nominalūs matmenys 

(DN/OD) mm 

110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400, (vidinis ir išorinis 
sluoksniai 

lygūs) 

6. 
Žiedinis vamzdžio 

standumas 

Ne žemesnės kaip N (SN4) klasės 

7. Kitos savybės 

• visiškas vamzdžių paviršiaus atsparumas korozijai; 

• didelis cheminis atsparumas daugeliui cheminių medžiagų; 

• didelis atsparumas trinčiai; 

• žymiai mažesnis vamzdžių iš PVC-U svoris lyginant 

su keraminiais, betoniniais ir ketaus vamzdžiais; 

• labai lygus vidinis vamzdžių paviršius; 

8. Dokumentai 

• Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo 

sertifikato kopiją lietuvių kalba; 

• Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 

1.01.04:2015). 

 

2.2.3. Polipropileninių (PP) lygiasienių nuotekų vamzdžių ir fasoninių dalių techniniai 

reiklavimai 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN 13476-2 

2. Vamzdžio medžiaga 
Polipropilenas (PP) trisluoksnis 

3. Tankis: 
0,9-0,91 g/cm³ pagal LST EN ISO 1183 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

4. Tamprumo modulis: 
1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178 

5. Žiedinis standumas: 
≥SN8 pagal LST EN ISO 9969 

6. Lydymosi indeksas: 
0,3 g/10 min pagal LST EN ISO 1133 

7. Linijinis plėtimasis: 
0,1 mm/m ºC pagal VDE 0304 

10. 
Vamzdžių jungties 
sandarumas: iki 0,5 bar 

11. 
Ilgalaikis atsparumas 
temperatūrai 

iki +45°C diametrams iki DN200 ir iki +35°C didesniems 
diametrams 

12. 
Trumpalaikis atsparumas 
temperatūrai 

nuo -40°C iki +95°C 

13. Darbinė terpė Nuotekos 

14. Spalva Išorė ruda, vidus baltas 

15. Vamzdžio movos 

Vamzdžių movose turi būti fiksuotos guminės žiedinės tarpinės 

sustiprintos plastikiniu žiedu, kurios pagal LST EN 13476-2 

standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties 

sandarumą iki 0,5 
bar. 

16. Cheminis poveikis 
PP vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti 

atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 
(rūgštys) iki pH12 (šarmai). 

17. 
Nominalūs matmenys 
(DN/OD) mm 

110, 160, 200, 250, 315, 400, (vidinis ir išorinis sluoksniai lygūs) 

18. 
Tinkamiausias 

panaudojimo būdas 

• Tinka tiesti savitakinių nuotekų tinklus atviruoju 

tranšėjiniu būdu su smėlio pagalve ir užpylimu. 

• Tinka tiesti prie žemų oro temperatūrų, iki -10ºC 

ilgaamžiškumas 

19. Dokumentai 
• Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 

kopiją lietuvių kalba. 

• Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). 
 

2.2.4. Polipropileninių (PP) gofruotų nuotekų vamzdžių ir fasoninių dalių techniniai 

reikalavimai 

 

Eil

. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN 13476-3 

2. Vamzdžio medžiaga 

• Polipropilenas (PP), kuris užtikrina aukštą elastingumo 

modulį (pagal Jungą), bei žiedo standumą SN8 arba SN16. 

• PP gofruoti nuotekų vamzdžiai turi atitikti LST EN 13476-

3 standarto reikalavimus. 

Išorinis sluoksnis gofruotas, vidinis lygus 

3. Tankis 
0,9-0,91 g/cm³ 
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4. Tamprumo modulis 
1700-1850 MPa pagal LST EN ISO 178 

5. Žiedinis standumas 
≥SN8, ≥SN16 pagal LST EN ISO 9969 

6. Žiedo lankstumas 
RF30 (30 % deformacija be pažeidimų) pagal DIN EN ISO 19368 

7. Kitos savybės 

Tinka visoms pakloto medžiagoms pagal LST EN 1610. 
Atliekant montavimo darbus vamzdžiai pjaunami be 

specialių priedų. 
100% perdirbamas. 

8. Darbinė terpė 
Nuotekos 

9. Spalva 
Išorė ruda arba juoda, vidus baltas 

10. Cheminis poveikis 

PP vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti 

atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 

(rūgštys) iki pH12 (šarmai). 

11. Nominalūs matmenys 

Nurodoma užsakant: 
• DN110; 
• DN160; 
• DN200; 
• DN250; 

• DN315; 
• DN400; 
• DN500; 
• DN600; 
• DN800 

12. 
Tinkamiausias 

panaudojimo būdas 

• Tinka tiesti savitakinių nuotekų tinklus atviruoju 

tranšėjiniu būdu su smėlio pagalve ir užpylimu. 
• Tinka tiesti prie žemų oro temperatūrų, iki -10ºC 

ilgaamžiškumas 

13. Dokumentai 

• Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato 

kopiją lietuvių kalba. 
• Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 

1.01.04:2015). 

2.3. Fasoninės dalys 

2.3.1. Flanšų, flanšinių fasoninių ir jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai 

Eil 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN 545, LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba 
lygiaverčiai 

2. Darbinė terpė Geriamasis vanduo 

3. Darbinė temperatūra Nuo + 5 iki 20° C 

4. Darbinis slėgis (PN) 16 bar 
5. Korpuso medžiaga Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą. 

6. Sandarinimo medžiaga 
EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga 
tinkama šaltam geriamajam vandeniui. 

7. Pajungimo būdas 
Flanšinis. 
Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį 
standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu 
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Eil 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

užsakymu). 

8. Padengimas 

epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo 

storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK 

sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams 

(„Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei 

nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas 

jungties tipas. 

 

*lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos 

besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės 

nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus 

ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų 

gaminių 
savybių atitikimo nustatymus. 

9. Nominalus dydis (DN) 
Pasirenkama pagal nurodytą darbų techninėje specifikacijoje: 
50; 100; 150; 200; 300; 350; 400. 

10. Ženklinimas 

Turi būti nurodyta: 
• Gamintojo pavadinimas; 
• Pagaminimo metai; 
• Diametras; 
• Darbinis slėgis; 
• Ketaus markė; 
• Standartas. 

11. Dokumentai 

Pirkimo metu pateikiami: 

• Eksploatacinių savybių deklaracija (Pagal STR 

01.01.04:2015, lietuvių k.); 

• GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas 

produktams (Products“) arba lygiavertis (lietuvių 

k.); 

• Europos Sąjungoje galiojantis higieninis 
pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.) 

 

2.3.2. PE vamzdžių movinio suvirinimo jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis 
2. Medžiaga PE100 
3. Darbinė terpė Geriamasis vanduo 

4. Darbinė temperatūra + 5 ÷ 20° C 
5. Darbinis slėgis (PN) ≥10 bar. 

6. 

Vamzdžių 

 skersmens i

r sienelės storio

 santykis 
(SDR) 

 

SDR17; SDR11. 

7. 
Jungties suvirinimo 
būdas 

Elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V. 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

8. Gaminio ženklinimas 

• Standarto numeris; 
• Gamintojo pavadinimas arba logotipas; 
• Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); 
• SDR serija; 
• Gaminio medžiagos žaliava ir jos žymuo; 
• Slėgio klasė (bar); 

• Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis 
kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, 
informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su 
nuskaitymo skaneriais). 

9. 
Išorinis vamzdžio 
skersmuo 

Pagal techninėje specifikacijoje nurodytą vamzdžio diametrą: 
32; 63; 110; 160; 225; 355; 400. 

10. Dokumentai 

• Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 

1.01.04:2015 lietuvių kalba); 

• Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių 
arba anglų k.) 

 

2.3.3. Polietileno (PE) vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis 
2. Medžiaga PE (polietilenas) arba lygiavertis 

3. Darbinė terpė Geriamasis vanduo 
4. Darbinė temperatūra + 5 ÷ 20° C 

5. Darbinis slėgis (PN) ≥16 bar. 

6. 
 

Sandarinimas 

Sandarinimo medžiaga: EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 

681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertė 

medžiaga, 
tinkama šaltam geriamam vandeniui 

7. Spalva Juoda arba mėlyna (galima juodos ir mėlynos spalvos kombinacija). 

8. Gaminio ženklinimas 

• Gamintojo pavadinimas arba logotipas; 
• Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); 
• Slėgio klasė (bar); 
• Medžiaga 

9. Dokumentai 

• Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 

1.01.04:2015 lietuvių kalba); 

• Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių 
arba anglų k.) 

2.4. Tinklų armatūros techniniai reikalavimai 

2.4.1. Nuotekų peilinių sklendžių techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai 
ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 681-1 arba lygiaverčiai 

2. Darbinė terpė Nuotekos 

3. 
Darbinės terpės 
temperatūra 

+ 5 oC - +20 oC 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai 
ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

4. Darbinis slėgis PN 4, PN 6. PN 10 

5. Pajungimo būdas 

Tarpflanšinis arba flanšinis; 
• Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 558-1 arba 

lygiavertį standartą; 

• Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba 

lygiavertį standartą 

6. Diametras 
Nurodoma užsakant: 

Nuo DN50 iki DN600. 

7. Konstrukcija 

Korpusas: kalusis ketus ne žemesnės nei EN-GJS-250 klasės 

pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą; 
• Peilinis uždoris: iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 
/ 1.4301 klasės; 

• Velenas: nekylantis, iš nerūdijančio plieno ne žemesnio 

kaip AISI 304 / 1.4301 klasės; 

• Vidiniai varžtai: iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip 

A2 klasės; 
• Sklendės turi būti sukomplektuotos su valdymo ratukais 

8. Valdymo ratukas 
pagamintais iš pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 
pagal DIN1691) 

9. 
Sklendės valdymo 
velenas 

• veleno medžiaga - nerūdijantis plienas (ne žemesnės 
kokybės nei X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu; 

• veleno sandarinimas – du tarpikliai, užtikrinantys patikimą 
dvigubą sandarinimą; korpuso viršuje – žiedas, apsaugantis 
nuo purvo patekimo į tarpiklius. 

10. Sandarinimo medžiaga 
Dvipusis, NBR atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą 
tinkamą buitinėms nuotekoms 

11. Padengimas 

• korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai 

atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir 

DIN30677-2, reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2), 

kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų per visą padengimo 

plotą, nulinis dangos porėtumas, dangos sukibimas su metalais 

min. 12 N/mm² arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016; 
• sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti 

nuo korozijos; 

• valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine 
milteline danga pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, 

reguliarūs kokybės testai pagal DIN30677-T2) kurios storis 
ne plonesnis 

• nei 250 mikronų; 

12. Ženklinimas 

kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, 

nurodytas: 
• diametras; 
• darbinis slėgis; 
• gaminio modelis; 

• medžiaga (iš kurios ji pagaminta). 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai 
ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

13. Dokumentai 

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 

1.01.04:2015, lietuvių k.); 

• Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir 

Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad 

sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti 

geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.); 

• GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas 

• Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų 

k.). 
 

2.4.2. Adapterių PE/PVC vamzdžiams techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai 
ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 1092-2 arba lygiavertis. 
2. Darbinis slėgis 16 bar. 

3. Pajungimo būdas Flanšinis. 

4. Korpuso medžiaga Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą . 

5. Varžtų medžiaga Nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės nei A2 

6. Sandarinimo medžiaga 

Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, 

atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba 

lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, 
nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, 
temperatūrai iki +45 oC. 

7. Padengimas 

Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia 

milteline epoksidine danga arba lygiavertis, minimalus padengimo 

storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK 

sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams 

(„Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato 

LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties 

tipas. 
*  lygiavertis  sertifikatas  -  išduotas  tarptautinės  organizacijos 
besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės 
nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir 
gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių 
savybių atitikimo nustatymus. 

8. Flanšai pragręžti pagal 

pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. 

9. Dokumentai 

Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 

lietuvių k.) 
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2.5. Komunikacijų žymėjimo stovas su lentele 

Eil 
Nr. 

Techniniai parametrai 
ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Stovo medžiaga 

• Apvalus plieninis vamzdis ≥Ø32 mm diametro; 
• Sienelių storis ≥2,9 mm; 
• Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.; 
• Stovas turi būti cinkuotas arba gruntuotas ir 2 kartus dažytas. 

2. Lentelės medžiaga 

• Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 
proc.); 

• Pagamintos iš ASA termoplastiko arba kitos lygiavertės 

medžiagos; 

• Vandentiekiui turi būti naudojama mėlynos spalvos lentelė su 

baltais užrašais; 
• Nuotekoms – žalia lentelė su baltais užrašais; 
• Hidrantams – raudona lentelė su baltais užrašais. 

3. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

2.6. Vamzdžių jungiamosios detalės 

2.6.1. Varžtų, veržlių, poveržlių (cinkuotos ar aliuminio lydinio detalėms tvirtinti) techniniai 

reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN ISO 4032:2013 (veržlės), LST EN ISO 4014:2011 
(varžtai) arba lygiavertis. 

2. Medžiaga 
- Kontaktuojama su vandeniu, drėgnoje, agresyvioje aplinkoje - 

AISI316/ EN 1.4401 (A4) markės nerūdijantis plienas; 
- Kitur - AISI304/ EN 1.4301 (A2) markės nerūdijantis plienas. 

3. Skersmuo ir ilgis Nurodoma užsakant. 

4. Sriegis M. 

5. Varžtų galvutės forma Šešiakampė. 

6. Stiprumo klasė 80. 

7. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

 

2.6.2. Važtų, veržlių, poveržlių (inkariniai pamato trinties kai kontaktuojama su vandeniu, arba 

„drėgnose“ zonose, bet virš vandens lygio) techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN ISO 4032:2013 (veržlės), LST EN ISO 4014:2011 
(varžtai) arba lygiavertis. 

2. Medžiaga AISI316/ EN 1.4401 (A4) markės nerūdijantis plienas. 

3. Skersmuo ir ilgis Nurodoma užsakant. 

4. Sriegis ISO. 

5. Varžtų galvutės forma Šešiakampė. 

6. Stiprumo klasė 80. 
7. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 
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2.6.3. Varžtų, veržlių, poveržlių (inkariniai pamato trinties kai nekontaktuojama su vandeniu, 

vidaus darbams) techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai 

ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
LST EN ISO 4032:2013 (veržlės), LST EN ISO 4014:2011 
(varžtai) arba lygiavertis. 

2. Medžiaga cinkuoto plieno pagal ISO. 

3. Skersmuo ir ilgis Nurodoma užsakant. 

4. Sriegis M. 

5. Stiprumo klasė 8.8. 
6. Varžtų galvutės forma Šešiakampė. 
7. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

2.6.4. Remontinių movų techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai 
parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Darbinė terpė 
Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo 

2. 
Darbinės terpės 
temperatūra 

Nuo 0 oC iki +50 oC 

3. Darbinis slėgis 
Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; 
Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar 

4. Montavimo aplinka Gruntas, šuliniai, patalpa 

5. Sandarinimas 
Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis 
LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam 
geriamajam vandeniui. 

6. Korpuso medžiaga 
Nerūdijantis plienas AISI 316 (EN1.4401) 

7. Varžtai ir veržlės 
nerūdijančio plieno 

8. 

Remontinių movų 
matmenys ir 
preliminarus metinis 
kiekis 

 D, mm 40 50 65 80 100 125 150 175 200 

L, mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

D, mm 65 80 100 125 150 175 200   

L, mm 300 300 300 300 300 300 300   
 

9. Dokumentai 
Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

2.6.5. Movų sandarinimo žiedų techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai 
parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Darbinė terpė 
Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo 

2. 
Darbinės terpės 
temperatūra 

Nuo 0 oC iki +50 oC 

3. Darbinis slėgis 
Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; 
Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar 
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4. Montavimo aplinka Gruntas, šuliniai, patalpa 

5. Sandarinimas 
Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis 
LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam 
geriamajam vandeniui. 

6. Korpuso medžiaga 
Nerūdijantis plienas AISI 316 (EN1.4401) arba ketus ne žemesnės 

klasės kaip EN-GJS-400 

7. Varžtai ir veržlės 
nerūdijančio plieno 

8. 

Movų sandarinimo žiedų 
matmenys ir 
preliminarus metinis 
kiekis 

50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 

9. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

2.6.6. Apkabų plieniniams vamzdžiams techniniai reikalavimai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai 
parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Standartai 
Tarpikliai turi atitikti šiuos standartus DIN EN 681, DIN EN 682. 

Taip pat gaminiai turėti higienos sertifikatus ( kaip pvz. W270). 

2. Darbinė terpė Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo 

3. 
Darbinės terpės 
temperatūra 

Nuo 0 oC iki +50 oC 

4. Darbinis slėgis 
Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; 
Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar 

5. Montavimo aplinka 
Gruntas, šuliniai, patalpa 

6. Sandarinimas 
EPDM arba lygiaverčių (geriamajam vandeniui) 

7. Korpuso medžiaga 
Nerūdijantis plienas ne žemesnės markės kaip 1.4571 / 316 Ti 

8. Varžtai ir veržlės 
Nerūdijančio plieno 

9. Ankeravimo žiedas 
1.4404 / 316 L arba 1.4310 / 301 

10. Dokumentai 
Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

2.6.7. Dviguba universali mova (ketinė) 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Darbinė terpė 
Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo 

2. 
Darbinės terpės 
temperatūra 

Nuo 0 oC iki +50 oC 

3. Darbinis slėgis 
Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; 
Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar 

4. Montavimo aplinka Gruntas, šuliniai, patalpa 

5. Sandarinimas 
Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis 

LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam 

geriamajam 
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vandeniui. 

6. Korpuso medžiaga 
Ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400 

7. Varžtai ir veržlės 
Karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno 

8. 
Movų matmenys ir 
preliminarus metinis 
kiekis 

 Eil. 

Nr. 

Sąlyginis skersmuo D, 

mm 

Kiekis, 

vnt. 

 

1. 100 4 

2. 150 2 

9. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

 

2.6.8. Flanšinis universalus adaptorius (ketinis) 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Darbinė terpė 
Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo 

2. 
Darbinės terpės 
temperatūra 

Nuo 0 oC iki +50 oC 

3. Darbinis slėgis 
Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; 
Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar 

4. Montavimo aplinka Gruntas, šuliniai, patalpa 

5. Sandarinimas 
Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST 

EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam 
vandeniui. 

6. Korpuso medžiaga Ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400 

7. Varžtai ir veržlės Karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno 

8. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 

 

2.6.9. Flanšinis universalus adaptorius atsparus tempimui (ketinis) 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1. Darbinė terpė 
Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo 

2. 
Darbinės terpės 
temperatūra 

Nuo 0 oC iki +50 oC 

3. Darbinis slėgis 
Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; 
Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar 

4. Montavimo aplinka Gruntas, šuliniai, patalpa 

5. Sandarinimas 
Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis 
LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam 
geriamajam vandeniui. 

6. Korpuso medžiaga 
Ketus ne žemesnės klasės kaip EN-GJS-400 

7. Varžtai ir veržlės 
Karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno 

8. Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 
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2.7. Slėgio matuokliai 

Prietaisai turi būti pateikti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo 

davikliais pagal LST EN standartus. Slėgio matuokliai turi būti vamzdelio tipo, su skiriamąja membrana, 

žalvariniu korpusu, flanšiniu atvamzdžiu iš nerūdijančio plieno. Slėgio matuokliai turi būti su nuimamu 

galiniu gaubteliu, kad būtų galima tikrinti ir reguliuoti. Skalės skersmuo neturi būti mažesnis už 100 mm. 

Skalė turi būti sugraduota kPa. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos darbinio maksimalaus slėgio 

daugiau kaip 1.5 karto. Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąjį 

ventilį. 

Slėgio matuokliai turi būti sumontuoti tiesioginiai slėginėse atšakose esančiuose atvamzdžiuose ir 

skirti momentinio siurblio slėgio matavimai ties siurblio slėginiu flanšu. 

Slėgio matuokliai turi būti su galiojančia metrologine patikra. Patikros galiojimo laikas turi būti ne 

mažiau kaip 9 mėnesiai po darbų pridavimo Užsakovui. 

2.8. Vamzdžių pjovimas 

Vamzdis turi būti pjaunamas švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, 

minimaliai pažeidžiant apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautas galas 

atitiktų naudojamą jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinami. 

2.9.  Bandymas 

Prieš hidraulinį bandymą atliekami sistemos: išorinė apžiūra ir veikimo patikrinimas. 

Hidrauliškai bandoma ir sistema paleidžiama eksploatuoti, esant ne žemesnei kaip + 5°C 

temperatūrai. 

Bandoma iki vandens ėmimo armatūros pastatymo. 

Bandomasis slėgis lygus darbiniam slėgiui plius 5 barai, bet ne daugiau 10 barų. Bandomojo slėgio 

sistemoje palaikymo trukmė 10 min. Jos metu slėgis sistemoje neturi sumažėti daugiau kaip 0,5 bar. 

Bandymo metu apžiūrimi vamzdynai ir sandūros. Jei nepastebima vandens nutekėjimų ar kitų 

defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. 

3. PRIĖMIMAS 

3.1. Nuotekų tinklų 

Priimant nuotekų sistemas, turi būti patikrinta, vamzdynų veikimo tinkamumas. 

Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 

• darbo projekto ir/arba techninio darbo projekto brėžinių (darbo brėžinių), techninio projekto 

ir/arba techninio darbo projekto techninių specifikacijų komplektas su statinio statybos 

techninio prižiūrėtojo / Inžinieriaus žyma „Pritariu, statyti“ 

• darbo brėžinių komplektas, su specialiųjų statybos darbų vadovo ir statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo / Inžinieriaus žymomis „Taip pastatyta“; 

• išpildomoji dokumentacija; 

• paslėptų darbų aktai; 

• sistemų hidraulinio bandymo aktai. 

Priėmimo metu turi būti nustatyta: 

• sumontuotų sistemų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 

• nuolydžių teisingumas, vamzdynų patikimumas, tinklo darbo tvarkingumas, pratekėjimų per 

sujungimus nebuvimas. 

• Priėmimo akte turi būti nurodyti: 

• bandymo rezultatai; 

• duomenys apie atliktų darbų kokybę. 
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Pastaba: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų, įrenginių montavimo ir 

bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir įrenginius reikia 

vadovautis statybos taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais.  
 

4. SAVITAKINIŲ IR SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

Vamzdynus montuoti, vadovaujantis paruošta technine dokumentacija, statybos reglamentais, 

laikantis darbo saugumo taisyklių ir vamzdžių įmonės gamintojos rekomendacijų bei nurodymų.

  

Prieš montavimą atliekama pirminė kontrolė – vizualiai patikrinama visa vamzdžių siunta.

  

Montuoti vamzdžius gali specialiai techniškai apmokytas personalas, turintis atitinkamus 

pažymėjimus ir žinantis vamzdžių darbo ir technologijos ypatumus.  

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai tiesiami su nuolydžiu vandens tekėjimo kryptimi. Kiekvienas 

vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. PVC vamzdžių ir 

fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms.  

PVC vamzdynai turi būti montuojami vadovaujantis įmonės gamintojos rekomendacijomis bei 

nurodymais. 

Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyną eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdžių montavimą ir 

prijungimą, naudodamas reikalaujamo kokybės tvirtinamąsias bei izoliacines medžiagas ir fasonines dalis, 

vadovaudamasis darbo projekto brėžiniais. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno, patikrinus pagrindo 

paruošimą, lygumą, atsparumą po sutankinimo. 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu tinkamai suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią 

įrangą. Esant gruntams su gruntiniais vandenimis, atvežtinis smėlis turi būti tankinamas ne mažiau 98%. 

Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų 

vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkama atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant 

kojomis. Vėliau plūktuvu. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 16 mm; 

- 8-16 mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

- medžiaga neturi būti sušalusi; 

- negalima naudoti aštrių nuolaužų, turinčių medžiagų. 

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš 

vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų 

į tranšėjos kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą 

ir užtvirtinant grunte. 

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. Prieš 

ir po tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui”. 

Maksimalus leistinas nukrypimas nuo projektinių altitudžių ± 5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 

horizontalę ± 10 mm. 

Jungiant vamzdžius movomis, būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 

Svarbu, kad gruntas prie jungčių būtų gerai suplūktas.  

4.1. Vamzdžių jungimai, atramos ir remontiniai veržtuvai 

4.1.1.  Sandarikliai ir gumos sutepimo skysčiai 

Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams turi 

būti atitinkamai W ir D tipo ir atitikti atitinkamas ISO 1022 ar jam ekvivalentišką standartą. 
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Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūlės žiedui, nei vamzdžiui ir 

nesąveikauti su vamzdžiu tekančiu skysčiu. 

Reikia naudoti vamzdžių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones. 

5. VAMZDYNŲ TRANŠĖJŲ KASIMAS, UŽPYLIMAS IR TANKINIMAS 

5.1.  Paruošiamieji darbai 

• buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 

• atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m; 

• išardyti esamas kelių dangas; 

• įtvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia 

tranšėjos; 

• Atkasti (atšurfuoti) esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus; 

• įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 

• nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdžių nuolydžių 

nužymėjimui. 

5.2. Tranšėjų kasimas 

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo 

plius 0,6 m. 

Tranšėjos turi būti kasamos tokio gylio, kad būtų galima minimaliai užpilti vamzdžius. 

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų 

galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus. 

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius, šalikeles ir vandens 

nuvedimo griovius ar latakus, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos 

dangos medžiagas pagal Užsakovo reikalavimus. 

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad 

nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. 

Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, 

kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpiltas ne plonesniu nei 150 

mm storio smėlio sluoksniu. 

Tranšėjos vamzdžių klojimui nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdyno 

statybai reikalingos medžiagos. Esant reikalui, likusios medžiagos tranšėjos dugne kaitaliojamos su persijotu 

smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. 

Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais. 

5.3. Tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos. 

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm 

sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga. 

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių 

vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas 

nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas 

sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto 

modifikuotu Proctor'o testu ten, kur bus atstatomi kelių ir/ar gatvių važiuojamosios dalies dangos (vyro 

arba asfaltbetonio) ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio 

turi būti 300 mm. 

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm 

sluoksniais. 
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Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo < 200 mm, 

ir 500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, 

ne storesniais už 200 mm. 

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis 

dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Po kiekvienu moviniu sujungimu, vamzdyno pagrinde padaromos 

iškasos, kad tinkamai atlikti vamzdžių sujungimą. 

5.4. Užpylimo medžiaga 

5.4.1. Bendras užpylimas 

Iškastas ar atvežtas bendram užpylimui naudojamas gruntas turi būti be šlakų, pelenų, organinių 

medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas 

reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo viršytų 

75 mm. Papildomo tranšėjų užpylimo medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus: 
 

Vientisumo koeficientas 6 min. 

Plastiškumo indeksas 15 max. 

Skysčio riba 35 max. 

 

Jeigu iškastas vietinis gruntas yra netinkamas tranšėjų užpylimui, jis turi būti išvežtas iš statybvietės, 

o tranšėjos turi būti užpiltos tinkamu atvežtiniu gruntu. 

5.4.2. Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga 

Išardytas kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius baigus tranšėjų užpylimo darbus turi būti 

atstatytas, vadovaujantis statybos ir kelių techninių reglamentų reikalavimais ir projekto sprendiniais. 

Projekto dokumentacijoje privalo būti įvairių ardomų paviršių (asfaltbetonio, priklausomai nuo kelio ar 

gatvės kategorijos; žvyro dangos, kelkraščių vandens nuvedimo griovių/latakų ir vejų) atstatymo detalūs 

brėžiniai, kuriuose būtų nurodyti reikalingi atstatomą paviršių sudarantys sluoksniai ir jų sutankinimo 

dydžiai. 

5.4.3.  Pirminis užpylimas 

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo 

smulkumo, max. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0,02 mm dalelių - mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje 

neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį 

(pavieniui ar kartu). 

5.4.4. Vamzdžių pagrindas 

Pagrindas vamzdžiams turi būti 100-200 mm storio iš granuliuotos medžiagos pagal BS882 

reikalavimus ar tolygus, grūdelių dydžiui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai neviršijant 0,15. Tranšėjos 

dugnas turi būti nejudinto grunto ir 100-200 mm žemiau vamzdžio apačios.  

6. VAMZDŽIŲ BETRANŠĖJINIS KLOJIMAS 

6.1. Vamzdžių dėklų (futliarų) kalimas 

 Naudojamas įrengiant vamzdynų ir kabelių dėklus, nuotekų vamzdynus po keliais ar 

geležinkeliais, tvenkiniais. Prakalamo vamzdžio medžiaga – plienas. 

Pasiekus numatytą pasijungimo vietą, iš vamzdžio išvalomas susikaupęs gruntas ir įkaltas vamzdis 

naudojamas kaip dėklas klojamoms komunikacijoms. 

6.2. Horizontalus valdomas gręžimas 
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Naudojamas įrengiant slėginius ar savitakinius vamzdynus arba dėklus vamzdynams ir kabeliams po 

upėmis, tvenkiniais, keliais, gatvėmis ar geležinkeliais.  

Valdomam gręžimui turi būti naudojama atitinkamos mašinos ir įrengimai, užtkrinantys vamzdžio 

paklojimo tikslumą pagal projekte nurodytus parametrus. Nustačius, kad vamzdis neleistinai nukrypo nuo 

projekte nurodytos krypties ir nuolydžio dėl ko vamzdynas negalės tinkamai funkcionuoti, ar pažeidė kitas 

inžinerines komunikacijas, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti padarytą broką ir atstatyti sugadintas 

inžinerines komunikacijas bei susimokėti skirtas baudas ir padengti sugadintų inžinerinių komunikacijų 

savininkų nuostolius (jeigu tokių būtų). 

Vykdant darbus netranšėjiniu būdu, laikytis šiems darbams nustatytų reikalavimų. 

7. IŠBANDYMAS 

7.1. Bendroji dalis 

Bandymo atlikimui Rangovas sutelkia darbininkus, parūpina medžiagas ir įrang. Rangovas pateikia 

vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą. 

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir 

išbandant, reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Visas slėginis 

vamzdynas plaunamas ir išbandomas ne ilgesnėmis už 500 m atkarpomis. Apie bandymų atlikimo laiką 

Rangovas praneša Inžinieriui ir Užsakovui vadovaudamasis Sutarties bendrųjų ir koknkrečiųjų sąlygų 

nuostatomis. 

7.2. Neslėginių vamzdžių išbandymas 

7.2.1. Bendroji dalis 

Neslėginių vamzdžių, paklotų atviroje tranšėjoje, padėtis kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje turi 

būti užfiksuojama po jų sujungimo prieš užpilant. Vykdant geodezinę paklotų vamzdžių fiksaciją 

patikrinama, ar pakloti vamzdžiai atitinka projekto sprendiniams.  

Kiti bandymai atliekami po užpylimo gruntu. 

7.2.2.  Neslėginių vamzdžių televizinė inspekcija (apžiūra) 

Naujai pakloti neslėginiai vamzdynai turi būti patikrinti iš vidaus juos apžiūrint TV kamera. Apžiūros 

video arba skaitmeninis vaizdo įrašas pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui kartu su TV apžiūros 

(inspekcijos) ataskaita. Nustačius defektus Rangovas savo lėšomis turi juos pašalinti arba, jeigu kitais 

būdais defekto ištaisyti neįmanoma, turi iš naujo perkloti defektuotą vamzdyno ruožą. Ištaisęs nustatytus 

defektus rangovas savo lėšomis turi atlikti pakartotinę vamzdyno apžiūrą, ir pakartotinės apžiūros video 

arba skaitmeninį vaizdo įrašą pateikti techninės priežiūros inžinieriui kartu su pakartotinės TV apžiūros 

(inspekcijos) ataskaita. 

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai: 

• Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų 

atlikimui atestatą.  

• Naudojamos skaitmeninės vaizdo kameros. 

• Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 

• Vamzdyno defekto nustatymo sistemos tikslumas +/- 0,1 mm; 

• Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir 

absoliutinis). 

• Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD/DVD ar USB laikmenas VMF arba AVI arba MPG 

formatais. 

• Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 

• TV diagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui bei UAB „Giraitės vandenys“ 

pateikiama: 
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• spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate CD/DVD ar USB laikmenoje; 

• darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas 

nuotraukas; 

• tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio nuolydžio 

ir nėra esminių montavimo defektų. 

7.3.  Slėginių vamzdynų išbandymas 

Vamzdyno bandymai atliekami vadovaujantis standarto LST EN 805:2000 „Vandentvarka. Lauko 

sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“ arba analogiško standarto reikalavimų. 

Rangovas atlieka spaudimo testus, patikrindamas santechninės įrangos sandarumą. Izoliuotini 

vamzdžiai išbandomi slėgiu prieš izoliavimą. 

Išbandymo slėgis 1.0 MPa, laikas - bent 30 min. Po išbandymo spaudimu vamzdžiai praplaunami ne 

mažesne nei 1 m/s vandens srove. Užbaigus praplovimą, ištekantis vanduo turi būti švarus. Praplovimas 

trunka min. 15 minučių. 

7.3.1. Bendroji dalis 

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo 

reikėtų darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užsakovo atstovo nurodymą. 

Kiekviena atkarpa pamažu pripildoma vandens, pamažu išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti 

išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos 

atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. 

Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas 

Užsakovo atstovui. 

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę. 

Įleidžiamo vandens kiekis Itr./m/h neturi viršyti kiekio, apskaičiuoto pagal formulę: 

Q=(LxDxVP)/71,526 

kur: 

Q= leidžiamas ištėkis ltr./h 

L= bandomo vamzdžio ilgis m 

D= vamzdžio vidinis skersmuo mm 

P= vidutinis slėgis bandymo metu, barais 
 

Pavyzdžiui, leidžiamas ištėkis 100 metrų vamzdyno, esant 8 barų bandomajam slėgiui yra pateiktas 

lentelėje: 

Leidžiamų ištėkių pavyzdys 
DN 

(mm) 

100 150 200 250 300 400 500 600 

Ltr/

h 

0,3

9 

0,5

9 

0,8

0 

0,9

9 

1,1

9 

1,5

8 

1,9

7 

2,3

8 

 

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada 

Rangovas kartoja bandymą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai. 

Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Inžinieriaus ir Užsakovo 

atstovais ir pašalinami visi rasti defektai. 

7.3.2. Plastikiniai vamzdžiai 

Tokie vamzdžiai išbandomi vidiniu slėgiu, atitinkančiu nominalų darbinį slėgį (10 barų). Toks slėgis 

išlaikomas 2 val., vis papildant vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 

Po 2 val. slėgis padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slėgio ir laikoma 2 val., vis papildant 

vandens kiekį, kai tik nukrenta 0,2 baro. 
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Po 4 val. slėgis sumažinamas iki nominalaus darbinio spaudimo ir uždaroma bandymų siurblio 

sklendė. Dar po 1 vai. išmatuojamas vandens kiekis, reikalingas slėgio sugrąžinimui į nominalų darbinį 

slėgį. 

8. BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ 

8.1. Bendroji dalis 

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo 

sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to 

pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio 

polietileno PEHD medžiagos. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD ir suvirintas 

elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba PE. Jeigu siurblinė 

montuojama po važiuojama dalimi dangtis gali būti ketinis. Siurblinėje turi būti įrengtas apšvietimas, 

sumontuotos nerūdijančio plieno kopėčios. Susidariusio kondensato pašalinimui įrengiamas drenažinis 

siurblys. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant kurios galima pakabinti talę siurblių kilnojimui 

siurblinės viduje. 

Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės eksploataciją. 

Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo rezervuarą. Tai apsaugo 

siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas didelis siurblio hidraulinės dalies laisvas 

praeinamumas, sumažėja siurblių sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai veikiantys, 

sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė turi būti IP 68, 

kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti vandens. 

Siurblinės darbas turi vykti tokia tvarka: nuotekos, patekusios į siurblinę, pro įtekėjimo kamerą 

pirmiausia yra nukreipiamos į vertikalius nešmenų nusėsdintuvus. Viduje nusėsdintuvo didesnės dalelės 

yra atskiriamos iš nuotekų, joms pro filtravimo groteles tekant į kaupimo rezervuarą. Filtravimo grotelės 

yra specialios neužsikemšančios konstrukcijos. Taip nuotekose, kurios iš nusėsdintuvo patenka į kaupimo 

rezervuarą, nebūna didesnių dalelių kurios galėtų užkimšti siurblį. 

Kai nuotekų kaupimo rezervuaras prisipildo ir nuotekų nusėsdintuve yra pasiekiamas maksimalus 

nuotekų lygis siurblys gauna signalą iš lygio jutiklio ir įsijungia. Siurbliui įsijungus, specialus rutulys 

esantis nusėsdintuve, užspaudžia vieno nusėsdintuvo įtekėjimo angą. Gavęs signalą siurblys pradeda siurbti 

apvalytas nuotekas esančias kaupimo rezervuare, o nusėsdintuve surinktos stambesnės dalelės veikiant 

slėgiui yra išstumiamos į spaudiminę liniją. Jeigu vienas siurblys dirba 5 minutes, o išsijungimo lygis dar 

nėra pasiektas, siurblį reikia išjungti. Kai vėl pasiekiamas įsijungimo lygis (arba jeigu jis yra pasiektas) 

jungiamas jau kitas siurblys. Siurblinė yra komplektuojama su dviem lygio jutikliais, vienas iš jų yra 

rezervinis. Nuotekų kaupimo rezervuare turi būti numatyta „praplovimo sistema“, kai nuo siurblio slėginės 

linijos į kaupimo rezervuarą yra nuvedamas atskiras praplovimo atvamzdis su sklende. Siurbliui veikiant 

sklendė kartas nuo karto atidaroma, taip slėgio pagalba nuo kaupimo rezervuaro dugno pakeliamos 

nuosėdos.  

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas nešmenų 

atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į spaudiminę liniją nepratekėdami pro siurblius 

(nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą reikalui esant turi būti galima atjungti nuo bendros 

sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo atveju vyktų į neatjungtą 

nuo sistemos nusėsdintuvą). 

Nešmenų atskyrimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, poliuretano ar PVC. 

Prie siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei galima būtų ją iškelti iš siurblinės ir atlikti 

reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-1 standartą, 

taikomą buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi būti nurodomas gaminio 

originalioje eksploatacinių sąvybių deklaracijoje. Nuotekų kaupimo rezervuaras turi būti monolitinis, 

vienos dalies, be virinimo siūlių, pagamintas iš korozijai atsparaus polietileno. Rezervuaras chemiškai 

atsparus nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo rezervuaras su siurbliais yra sujungtas 

beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, yra integruota nuotekų kaupimo rezervuaro 
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aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į nešmenų atskyrimo sistemą dangtis permatomas. Taip, 

neatidarant dangčio, vizualiai galima įvertinti siurblinės darbą. Gamintojas turi turėti mažiausiai 5 metų 

analogiškų siurblinių su nešmenų atskyrimo sistema (polietilenas, poliuretanas ar PVC) gamybinės 

patirties.  

8.2. Siurbliai 

Siurblinėse montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai – 3 x 400 V, variklių 

apsaugos klasė IP 68, izoliacijos klase – F. Siurbliai turi būti sukomplektuoti su ne mažiau kaip 10 m 

elektros kabeliu. Siurblių hidraulinė dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės ketaus, 

velenas – nerūdinančio plieno. 

Kai siurblio nominali variklio galia yra iki 4 kw, siurblio variklio kamera  sausa. Leistinas siurblio 

įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 50 kartų. Variklis  sandarinamas dviem nepriklausomai vienas 

nuo kito veikiančiais mechaniniais sandarikliais. Naudojamos sandariklių medžiagos  SIC/SIC ir 

C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri užpildyta 

medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti sumontuotas 

į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga 

statoriaus apvijose,  drėgmės elektrodas variklio kameroje, bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo 

kameroje. 

Kai siurblio nominali variklio galia yra 4 kw ir daugiau, siurblio variklis turi būti su savaimine 

aušinimo  sistema, t. y. variklis užpildytas alyva, arba aušinamas cirkuliuojančiu vandens glikolio mišiniu. 

Leistinas įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 15 kartų. Variklis  sandarinamas dvigubu mechaniniu 

sandarikliu viename nerūdijančio plieno korpuse. Naudojamos sandariklių medžiagos  SIC/SIC. Siurblyje 

yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri užpildyta medicinine alyva. 

Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę 

reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus 

apvijose bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje. 

8.3. Reikalavimai nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema rangovui 

Rangovas privalo: 

1. Pateikti siurblinės ir nešmenų atskyrimo sistemos su siurbliais techninę dokumentaciją lietuvių 

kalba.  

2. Užtikrinti, kad siurblinės paleidimo - derinimo metu dalyvautų gamintojo atstovas. 

3. Už siurblinės eksploatacija atsakingiems užsakovo darbuotojams suorganizuoti gamintojo atstovo 

mokymus. 

4. Nuotekų siurblinei su nešmenų atskyrimo sistema suteikti 5 metų garantiją, kurios metu gamintojo 

atstovas savo sąskaita įsipareigoja: 

• 1 kartą metuose atlikti siurblinės, nešmenų atskyrimo sistemos ir siurblių diagnostiką 

bei pateikti detalią ataskaitą siurblinę eksploatuojančiai organizacijai. 

• Garantinio laikotarpio metu pakeisti siurblių alyvą pagal siurblių eksploatacijos 

instrukcijoje nurodomą periodiškumą. 

9. Statybinės dalies specifikacijos 

9.1. Bendri reikalavimai 

Šios techninės specifikacijos bendrais bruožais nusako pagrindinius reikalavimus statybos darbuose 

naudojamų medžiagų kokybei ir statybos darbų atlikimui. Rangovas turi atlikti topografinius, geologinius 

ir kitus reikalingus tyrinėjimus aikštelėje, reikalingus parengti techninį аr techninį darbo projektą ir atlikti 

statybos darbus. Rangovas yra visiškai atsakingas už saugos taisyklių bei reikalavimų laikymąsi, užtikrinant 

bendrąją tvarką statybos aikštelėje, pagal taikomus vietinių institucijų teisės aktus, taisykles bei 
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instrukcijas. Užsakovas turi informuoti Rangovą dėl saugos taisyklių, kurias Užsakovas taiko savo 

darbuotojams ir Rangovas privalo laikytis tokių taisyklių. Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu apie 

bet kokį specialų pavojų, numatytą darbų vykdymo metu. Kiekvienai darbų zonai Rangovas privalo paskirti 

darbų vadovą, kuris prižiūrės atliekamus darbus, bus atsakingas už darbo zonos saugumą bei apsaugą. 

 

Užrašai ir brėžiniai 

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, tiksliai turi būti aprašoma statybos darbų eiga (nuo 

statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Į žurnalą taip pat turi būti įrašoma visų statybos priežiūros dalyvių 

atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti LR statybos ir urbanistikos 

ministerijos nustatytus reikalavimus. Užsakovui turi būti suteikiama galimybė naudotis šia informacija, kai 

tik tai yra pagrįstai reikalinga. Rangovas atskirame brėžinių egzemplioriuje turi pažymėti visų esamų 

vandentiekio magistralių, kanalizacijos kolektorių, drenų, kabelių ir kitų komunikacijų padėtį, lygį bei kitą 

informaciją apie komunikacijas, kurios neparodytos toponuotraukoje ir kurios bus atidengiamos vykdant 

statybos darbus. 

 

Darbų eigos fotofiksacija 

Kiekvieną mėnesį turi būti daromos nuotraukos, kuriose užfiksuojama darbų eiga. Užsakovui 

pageidaujant turi būti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos konkrečios įrenginių 

dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi būti sunumeruojamos, sudedamos į aplankus 

ir perduodamos Užsakovui. Ant nuotraukų turi būti pažymėta data.  

9.2. Statybinių konstrukcijų projektavimas 

 Projektavimas ir analizė 

Savo kokybės užtikrinimo ir kontrolės programoje Rangovas privalo apibrėžti statybos projektų 

ruošimo ir derinimo procedūras. Galutinio projekto ruošimo metu kiekvieno atskiro statinio apskaičiavimai 

kartu su komponavimo brėžiniais, armatūros brėžiniais ir strypų išdėstymo diagramomis turi būti patikrinti 

ir suderinti pagal procedūras, aprašytas kokybės užtikrinimo ir kontrolės programoje. 

Detalių skaičiavimų ir panaudoto analizės tipo bei visų nuorodų, kuriomis paremtas projektas, 

aprašymo pradžioje turi būti pateikta projekto principus paaiškinanti ataskaita. Betoninėms konstrukcijoms 

projekte nurodyta klasė, kuriai šios konstrukcijos priskirtos. Projektiniuose skaičiavimuose yra aiškiai 

nurodytos visos apkrovos ir konstrukciniai sienų matmenys, įskaitant visų reikšmingų užlankų ir angų 

išdėstymą bei matmenis. 

 

 Lietuvos ir kiti standartai 

Visos statybinio betono konstrukcijos turi būti suprojektuotos pagal taikytinus Lietuvos standartus. 

Kitus projekto aspektus aprašančių standartų atitikimas priklauso nuo reikalaujamo atlikimo ir kokybės 

lygio. Jeigu Rangovas pageidauja naudoti alternatyvius patvirtintus nacionalinius ar tarptautinius 

standartus, užtikrinančius bent tolygią kokybę ir atlikimą, jis turi pateikti aiškiai išdėstytus savo pasiūlymus 

Konkursiniame pasiūlyme. Tokie alternatyvūs standartai turi būti naudojami pilna apimtimi ir Rangovas 

yra atsakingas už užtikrinimą, kad jie bus suderinami su kitais naudojamais standartais, bei už tai, kad jie 

leis pasiekti tolygios kokybės ir atlikimo projektus, lyginant su standartais ir norminiais aktais, naudojamais 

šioje specifikacijoje. 

 

Konstrukciniai reikalavimai 

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje 

galiojančių, Respublikinių statybos normų, Lietuvos standartų ir “Statybinių normų ir taisyklių” 

reikalavimus. 
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9.3. Betono konstrukcijos 

Standartai 

Visi betono darbai turi būti vykdomi pagal atitinkamų Lietuvos standartų skyrių reikalavimus LST 

EN 206-1:2002. Betonas, jo charakteristika, ruošimas, klojimas ir atitikties požymiai, išskyrus atvejus, kai 

Lietuvos įstatymai nepateikia normatyvų, tokiais atvejais pirmumas ir viršenybė turi būti teikiami šio 

skyriaus specifikacijoms. 

 

Konstrukcinių elementų storis 

Gelžbetonio ir įtempto gelžbetonio sienų bei plokščių, skirtų skysčio sulaikymui, storis turi būti ne 

mažesnis negu gaunamas įvertinus žemiau pateikus apribojimus. Plokščios gelžbetoninės sienos ir plokštės. 

Betoninių ir gelžbetoninių elementų skerspjūvių matmenys nustatomi skaičiavimais pagal veikiančius 

poveikių efektus bei atitinkamų ribinių būvių reikalavimus ir parenkami atsižvelgiant į ekonominius 

reikalavimus bei gamybos technologijos sąlygas ir laikantis STR 2.05.05:2005 reikalavimų. 

 

Betoninių konstrukcijų klasifikacija 

Ši klasifikacija taip pat turi būti taikoma konstrukcijų dalims, kur vienoje konstrukcijoje naudojamas 

daugiau negu vienos klasės betonas. Betoninės konstrukcijos turi būti suskirstytos pagal aplinkos poveikio 

joms agresyvumo klases. 

 

Betono apsauga nuo korozijos 

Turi būti įvertinta nuotėkų korozinio poveikio betoniniams paviršiams galimybė tiek žemiau, tiek 

aukščiau vandens lygio. Šiuo atžvilgiu ypač reikėtų atsižvelgti į vandenilio sulfido poveikį. Rangovas 

privalo imtis visų reikalingų priemonių (pvz., papildomas betono sluoksnis ant  armatūrinio plieno, PVC 

antdėklas ir kt.), kad užtikrintų statinių projektinius ilgaamžiškumo poreikius. 

 

Brėžiniai 

Brėžiniai atitinka Lietuvos respublikos STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė, LST 1516:2014. Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. Visi betoninių 

konstrukcijų matmenys ir bet kokie su projektu susiję ypatingieji reikalavimai atsispindi statybiniuose 

komponavimo brėžiniuose. Plieninės armatūros brėžiniuose nepateikti jokie matmenys, nebent jie svarbūs 

plieno tvirtinimui arba strypų išdėstymo diagramų ruošimui. Informacija, pateikiama komponavimo 

brėžiniuose apimti: 

• užpildus po statiniais ir sutankinimo reikalavimus;  

• betoninių konstrukcijų ir paviršių apdailos klasifikacijas; 

• detales apie hidroizoliaciją; 

• statybos eiliškumą; 

• specialiąsias tolerancijas, pvz., susijusias su mechanine ir elektros įranga. 

Brėžiniai turėtų būti atlikti pagal Lietuvos standartus. Ypatingai turi būti apgalvotas strypų ir 

įtempimo plieno išdėstymas, užtikrinantis lengvą betono užpylimą ir sutvirtėjimą. Kur įmanoma, armatūros 

išdėstymas sienose ir plokštėse turi būti su laiptuotais persiklojimais. Brėžinių mastelis turi atitikti Lietuvos 

standartus LST 1516-98. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ ir, jeigu nenurodyta 

kitaip, naudojami šie masteliai: 

 sienoms ir plokštėms 1 : 50 arba  1 : 20 

 sienų ir plokščių pjūviams 1 : 20 

 sijų ir kolonų vaizdams 1 : 20 

 sijų ir kolonų pjūviams 1 : 20 arba 1 : 10 

Jeigu armatūros detalės yra sudėtingos ir sunkiai skaitomos, turi būti panaudotas didesnis mastelis. 
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Įtrūkimų kontrolės reikalavimai 

Gelžbetoninių konstrukcijų įtrūkimų kontrolė turi būti susieta su skirtingomis aplinkos poveikio 

agresyvumo klasėmis ir atitikti STR 2.05.05:2005 reikalavimus.  

 

 Betono klasės 

Betono klasės nurodytos galutiniame projekte ir atitinka šią lentelę: 

 

Betono klasė    C12/15 C30/37 C20/25 

Būdingas atsparumas gniuždymui (N/mm²) (28 dienos) 12 30 20 

Maksimalus vandens/cemento santykis -  0,55 0,65 

Minimalus cemento kiekis (kg/m³) -  300 280 

Maksimalus cemento kiekis (kg/m³) -  450 450 

Maksimalus užpildo dydis (mm) -   32 32 

 

Nuotekų gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojamas  sulfatui atsparus portlandcementas 

.Prieš patiekdamas bet kokį betoną, Rangovas privalo, Užsakovui pageidaujant, suteikti jam šią informaciją: 

• kiekvienos sudėtinės medžiagos prigimtis ir šaltinis; 

• siūlomas kiekvienos sudėtinės medžiagos, įskaitant priedus, kiekis kubiniam metrui pilnai 

sutankinto betono; 

• tinkami turimi duomenys, įrodantys sėkmingą ankstesnį panaudojimą vidutinio stiprio, takumo 

ribos, technologiškumo ir vandens/cemento santykio atžvilgiu arba pilni duomenys apie bandomųjų 

mišinių bandymus. 

Jokie sudėtinių medžiagų prigimties ir šaltinio pakeitimai, o taip pat didesni negu 20 kg/m³ cemento 

kiekio pakeitimai, lyginant su paskutiniais deklaruotais duomenimis, neturi būti daromi negavus Užsakovo 

pritarimo. 

 

Chlorido kiekis 

Bendras chlorido kiekis betono mišinyje, susidarantis iš užpildo, bet kokių priedų ar kitų šaltinių 

jokiomis aplinkybėmis neturi viršyti žemiau nurodytų ribų, išreikštų chlorido jonų procentiniu santykiu nuo 

cemento svorio. 

Betono panaudojimo tipas Maksimalus bendrasis chlorido kiekis, išreikštas 

  chlorido jonų procentu nuo cemento svorio 

 

 Įtemptas betonas, garintas 0,1 

 statybinis betonas 

 

 Gelžbetonis su tiesia armatūra, pagamintas 0,2 

 iš sulfatui atsparaus cemento 

Sulfato kiekis 

Bendras sulfato kiekis betono mišinyje, susidarantis iš užpildo, bet kokių priedų ar kitų šaltinių, 

išreikštas  nuo cemento svorio, neturi viršyti 4 procentų. 

 

Mišinio sudėtis  

Betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002. Betonas turi būti  paruoštas taip, kad: 

• būtų homogeniškas; 

• būtų tinkamo technologiškumo, įgalinančio jį lieti ir patenkinamai sutankinti; 

• jo stipris ir patvarumas atitiktų darbų specifikacijas. 

Reikalaujamas stipris turi būti nustatomas remiantis taikytinu Lietuvos standartu. Pagal šį standartą 

turi būti patikrinamas betono stipris gniuždant. 
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 Betono ruošimas 

Užsakovui bet kuriuo metu turi būti sudaroma galimybė patekti į betono sudedamųjų medžiagų 

laikymo ir betono ruošimo vietas patikrinimo ir pavyzdžių paėmimo ar bandymo tikslais. Kietosios betono 

mišinio sudėtinės medžiagos turi būti dozuojamos sveriant. 

Cementui turi būti sveriamas svarstyklėmis. Alternatyviai cementas gali būti matuojamas, 

kiekvienam dozavimui paimant tam tikrą skaičių maišų. Pridedamas vanduo turi būti dozuojamas pagal tūrį 

arba svorį. Vanduo neturi būti pridedamas po to, kai betonas jau išpiltas iš maišytuvo. Kietieji priedai 

gaminant betoną turi būti dozuojami pagal svorį arba tūrį. Priedai turi būti įterpiami į betono mišinį tik 

netiesiogiai, įmaišant juos į didžiąją dalį mišinio vandens arba įpurškiant į mišinio vandens padavimo liniją. 

Priedai jokiomis aplinkybėmis neturi būti įterpiami tiesiogiai į mišinį. 

Sveriant užpildus, turi būti padaryta reikiama pataisa, įvertinant vandens, kurio vyraujančiomis 

sąlygomis paprastai būna užpilduose, svorį. Visa matavimo įranga turi būti palaikoma švari ir tinkama 

darbui. Betono maišytuvai turi atitikti Lietuvos respublikos standartų reikalavimus. Sumaišymo laikas 

neturi būti mažesnis negu rekomenduotas maišytuvo gamintojo, įvertinant jo darbą. 

Maišytuvai turi būti kruopščiai išvalomi prieš pradedant maišyti naują betoną, o visa sumaišymo 

įranga – prieš pereinant nuo vieno cemento tipo prie kito. Sumaišant maišytuve pirmąją betono porciją, joje 

turi būti tik du trečdaliai normalaus stambių užpildų kiekio. Šviežiai sumaišytas betonas turi būti toks, kad 

tvarkant ir liejant nesisluoksniuotų, o po sutankinimo pilnai užpildytų klojinį ir apgaubtų visą armatūrą bei 

kanalus. Panaudoto vandens kiekis neturi viršyti reikalingo pagaminti atitinkamo sąstato betonui, skirtam 

užlieti ir sutankinti reikiamoje vietoje. 

 

 Betono kokybės kontrolė 

Betonavimo darbų vykdymo metu Rangovas privalo tolygiais laiko tarpais atlikti žemiau išvardytus 

bandymus, kuriems turi parūpinti visą reikiamą įrangą ir prietaisus. Rangovas privalo, kaip aprašyta, vesti 

bandymų registraciją ir pateikti visų bandymų rezultatų kopijas Užsakovui. 

 

Medžiagų bandymai 

Medžiagos, kurių pavyzdžių bandymų rezultatai yra nepatenkinami, neturi būti naudojamos rangos 

darbams. 

 

Užpildų rūšiavimo bandymai 

Bandymų dažnumas betonavimo darbų metu turi tenkinti žemiau pateiktos lentelės reikalavimus, 

tačiau jie turi būti atliekami ne rečiau kaip du kartus per savaitę kiekvienai užpildo rūšiai. Bandymai turi 

būti atliekami pagal Lietuvos standartų reikalavimus, o rezultatai žymimi grafike, kuriame taip pat turi būti 

aiškiai pažymėtos leistinų nuokrypų ribos. Nedelsiant po bandymo užbaigimo šio grafiko kopija turi būti 

pateikiama Užsakovui, o dar viena kopija saugoma statybvietėje. 

 Maksimalus bandomojo pavyzdžio 

 atstovaujamas užpildo kiekis 

Smėlis 80 m³ 

Smulkiai sutrupintas užpildas 40 m³ 

Stambiai sutrupintas užpildas 80 m³ 

 

 Natūralios drėgmės kiekio smulkiame užpilde bandymai 

Užpildo, kurio dalelių dydis yra 4 mm ir mažiau, drėgnumas turi būti nustatomas prieš pradedant bet 

kokius betonavimo darbus, o taip pat esant akivaizdžiam užpildo drėgnumo pasikeitimui. 

 

Betono bandymai 

Jeigu nenurodoma kitaip, visi betono pavyzdžių paėmimai, išlaikymas ir bandymai turi būti atliekami 

pagal Lietuvos standartų reikalavimus. 
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Technologiškumas – įslūgimas 

Prieš pradedant lieti, turi būti patikrintas viso betono technologiškumas. Įslūgimas neturi skirtis nuo 

to, kuris buvo nustatytas atitinkamam patvirtintam tiriamajam mišiniui, nurodytam Lietuvos standarte. 

 

Stipris 

Bandymams skirti betono kubai turi būti daromi, imant betoną tiesiai iš maišytuvų. Šių bandomųjų 

kubų stipris gniuždant turi tenkinti atitikimo kriterijus. Atitikimo kontrolei paimtų bandomųjų kubų briauna 

turi būti 10 arba 12 cm ilgio. Užsakovas gali pareikalauti iš Rangovo, kad, greta atitikimo kontrolei 

reikalingų bandomųjų kubų, jų būtų paimta daugiau – atlikti stiprio kontrolei ankstesniuose brendimo 

etapuose, betono kietėjimo eigos kontrolei arba kitiems specialiesiems bandymams. 

Bandomieji kubai, turintys defektų dėl sutankinimo ar pažeidimų, atitikimo kontrolei negali būti 

naudojami. Dėl šios priežasties kiekvienam mėginiui turi būti paimamas dar vienas kubas. Jeigu išėmus iš 

formų visi kubai pasirodo neturintys defektų, papildomas kubas neįtraukiamas į atitikimo kontrolę, tačiau 

gali būti panaudotas stiprio nustatymui ankstesniame brendimo etape. 

9.4. Betono transportavimas ir liejimas 

Betono liejimas – bendrieji reikalavimai 

Betonas turi būti transportuojamas iš maišytuvo į statybos darbų vietą ir liejamas kaip galima greičiau, 

naudojant būdus, apsaugančius nuo betono sluoksniavimosi ar bet kurių sudėtinių dalių praradimo ir 

palaikančius reikiamą jo technologiškumą. Betonas turi būti išliejamas kuo arčiau jam numatytos galutinės 

vietos, išvengiant perskirstymo. 

Transportavimo metu dalinai sustingęs betonas neturi būti naudojamas. Visos betono transportavimui 

naudojamos priemonės ir įranga turi būti švarios. Siekiant išvengti nereikalingų siūlių, turi būti 

organizuotas nepertraukiamas betono tiekimas. Betono liejimas neturi būti pradedamas, kol klojiniai ir 

armatūros sekcija neatitinka galutinio projekto. Užsakovui turi būti pranešama apie kiekvieną numatomą 

betono liejimą, likus mažiausiai 24 valandoms iki jo pradžios. 

Po to betonavimas turi vykti nepertraukiamai visame plote tarp technologinių siūlių. Šviežiai 

paruoštas betonas neturi būti liejamas ant jau suformuoto betono, išbuvusio vietoje ilgiau negu 30 minučių, 

nebent pagal šios Specifikacijos reikalavimus suformuojama technologinė siūlė. Kai suformuotas betonas 

išbūna savo vietoje 4 valandas, papildomai betonas negali būti ant jo liejamas dar 20 valandų. 

Betonas turi būti liejamas horizontaliais sluoksniais iki sutankinamojo gylio, neviršijančio 450 mm, 

kai naudojami vidiniai vibratoriai, ir 300 mm visais kitais atvejais. Jeigu nenurodyta kitaip, betonas neturi 

būti metamas į jam numatytą vietą iš aukščio, viršijančio 25 metrus. Jeigu naudojamasi kanalais, šis aukštis, 

įskaitant visą vertikalią kanalo sekciją, neturi viršyti keturių metrų. 

Betono liejimo metu statybvietėje turi budėti kompetentingas plieno armatūros fiksuotojas, galintis 

paderinti ir pataisyti armatūros padėtį, jeigu ji būtų pažeista. Rangovas privalo vesti pilną darbų registraciją, 

rodančią betono liejimo kiekvienoje darbų vykdymo vietoje laiką ir datą. Užsakovui pageidaujant, jam turi 

būti pateikta šios registracijos kopija. 

 

Betono pumpavimas 

Betonas gali būti liejamas pumpuojant tik tada, kai tam yra pritarta. Šiuo būdu numatomi lieti betono 

mišiniai turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų specifinės betono rūšies reikalavimus, užtikrintų, kad 

pumpavimo metu betono komponentai neišsiskirs ir nesisluoksniuos. Jeigu betono mišiniai nebuvo 

projektuojami pumpavimui, visų pirma jų tinkamumas šiai operacijai turi būti patikrintas, likus pakankamai 

laiko iki darbų pradžios, kad būtų galima atlikti reikiamus pakeitimus. 

 

 Betono tankinimas 

Liejimo metu betonas turi būti rūpestingai paskirstomas aplink armatūrą, įtempimo gyslas ir betone 

tvirtinamas dalis bei paskleidžiamas po visą klojinių plotą, taip pat kruopščiai sutankinamas, užtikrinant 

tankios vienalytės masės be tuštumų susidarymą. Galutinę padėtį užėmusio betono sutankinimas turi būti 

užbaigtas per 30 minučių nuo išpylimo iš maišytuvo. Jeigu betonas gabenamas specialiais nuolat 
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veikiančiais maišytuvais, šis laikas gali trukti iki dviejų valandų nuo cemento įmaišymo į mišinį arba, esant 

aukštai aplinkos temperatūrai, būti trumpesnis, kaip nurodo Užsakovas, ir neviršyti 30 minučių nuo 

išpylimo iš specialaus maišytuvo. 

Visas betonas turi būti sutankinamas naudojant mechaninius vibratorius. Statybvietėje turi būti 

pakankamas skaičius veikiančių vibratorių, kad gedimo atveju visuomet būtų atsarginė įranga (mažiausiai 

du vienetai). Mechaniniai vibratoriai turi būti patvirtinto modelio ir ne mažesnio negu 80 Hz dažnio. 

Panardinamo tipo vibratorių galvutės dydis turi būti tinkamas, atsižvelgiant į tankinamos betono dalies dydį 

ir atstumą tarp armatūros elementų. Jeigu nenurodyta kitaip, išoriniai vibratoriai gali būti naudojami tik 

surenkamam betonui. Jeigu vibracija taikoma išoriškai, klojinių projektas ir vibratorių išdėstymas turi būti 

tokie, kad užtikrintų efektyvų sutankinimą ir įgalintų išvengti paviršinių defektų. 

Su vibratoriais turi dirbti tik kvalifikuoti operatoriai. Panardinami vibratoriai turi prasiskverbti į visą 

sluoksnio gylį, o jeigu žemiau esantį sluoksnį sudaro šviežias betonas, turi patekti bei pervibruoti ir į jį, 

užtikrindami gerą gretutinių sluoksnių sukibimą. Turi būti išvengta perteklinio vibracinio tankinimo, 

galinčio sukelti sluoksniavimąsi ar vandens išsiskyrimą paviršiuje ir pro klojinius. Panardinamieji 

vibratoriai turi būti ištraukiami palengva, saugantis nuo ertmių susidarymo. Vibratoriai neturi būti 

naudojami betono sutankinimui išilgai klojinių arba tokiu būdu, kuris galėtų pažeisti klojinius ar kitas 

konstrukcijos dalis, pakeisti armatūros ar kitų betonuojamų elementų padėtį. Turi būti imamasi priemonių 

šviežiai sutankinto betono ir armatūros pažeidimams išvengti. 

 

Siūlės 

Technologinių (deformacinių) siūlių padėtys nurodytos brėžiniuose ir atitinka STR-o bei 

specifikacijų reikalavimus. Technologinėse (deformacinėse) siūlėse betono paviršiai turi būti atskirti tarpu, 

kompensuojančiu apskaičiuotąjį temperatūrinį plėtimąsi. Armatūra siūlėse turi būti neištisinė, siūlėje 

įrengiami strypai, kurių viena pusė padengiama PVC indėklu arba  nutepama bitumine mastika. Strypų 

pusės kas antras strypas keičiamos vietomis. Prieš betonuojant sekantį etapą prie išbetonuoto sukietėjusio 

betono prilipinama skiriamoji PVC skiriamoji tarpinė. Siūlės turi būti užhermetinamos elastiniu hermetiku. 

 

Technologinės siūlės 

Siūlomas brėžiniuose nepažymėtų technologinių siūlių padėtis Rangovas privalo pateikti likus 

pakankamam laikui iki betonavimo darbų pradžios. Jeigu nenurodyta kitaip, betono sluoksnių sienose ir 

kolonose viršutinis paviršius turi būti horizontalus, o kitų technologinių siūlių – vertikalus. Užtaisymo 

lentos, padedančios tinkamai sutankinti betoną, turi formuoti vertikalias siūles. Šiose lentose turi būti 

padarytos skylės arba plyšiai, kur turi praeiti armatūra ar hidroizoliacija. Kai tik įmanoma po vertikalios 

siūlės klojinio nuėmimo arba sustingus horizontalios siūlės betonui, nuo betono paviršiaus turi būti nuvalyta 

drėgmė,  formavimo alyva ir tepalas. 

Tai turi būti daroma vieliniu šepečiu arba aukšto slėgio vandens čiurkšle, kol betonas dar šviežias. 

Jeigu tai neįmanoma, aprasojimą galima pašalinti mechaninėmis priemonėmis, su sąlyga, kad betonas jau 

stingsta mažiausiai 24 valandas, ir saugantis, kad neištrupėtų stambusis užpildas. Prieš pratęsiant 

betonavimą ties siūle, nuo šiurkščių paviršių turi būti nuvalytos visos palaidos medžiagos. Šie paviršiai turi 

būti rūpestingai sudrėkinti, pageidautina, mirkant per naktį, imantis priemonių horizontaliems paviršiams 

apsaugoti nuo laisvo vandens patekimo prieš pat betonavimą. 

Nepriklausomai nuo aukščiau pateiktų reikalavimų, vandenį talpinančių statinių technologinėse 

siūlėse, išdėstytose tokiose vietose, kurių bandymų metu neįmanoma vizualiai patikrinti (pvz., dugno 

plokštėse), turi būti įrengta hidroizoliacija. Visos kitos talpų technologinės siūlės turi būti padengtos 

epoksidine derva ar kita medžiaga, užtepama ant senos ir šviežios betono siūlės. Ypatingas dėmesys turi 

būti skiriamas dumblo talpų siūlėms. 

 

Temperatūrinės siūlės 

Temperatūrinės siūlės turi būti pripildytos atitinkamo susispaudžiančio siūlės užpildo, talpinamo 

prisilaikant gamintojo rekomendacijų. Brėžiniuose nurodytais intervalais turi būti įrengti kaiščiai, o taip 

pat, jeigu reikalinga, hidroizoliacija. 
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Hidroizoliacija 

Turi būti naudojama patvirtinta PVC arba teptinė hidroizoliacija, tinkamai sujungta pagal gamintojo 

rekomendacijas, įskaitant visas reikiamas lietas arba surenkamas jungčių dalis. Technologinėse siūlėse gali 

būti naudojama PVC juostinė hidroizoliacija, jeigu toks pasiūlymas patvirtinamas. 

 Hidroizoliacija turi būti įrengta taip, kad išliktų tinkamai įtvirtinta teisingoje padėtyje betono liejimo 

metu, kuris turi būti pilnai ir teisingai sutankintas aplink hidroizoliaciją, nepaliekant ertmių ar akytų plotų. 

Kur yra armatūra, tarp jos ir visos hidroizoliacijos turi būti palikti reikalingi tarpai, įgalinantys atlikti 

tinkamą betono sutankinimą.  Jokios kitos kiaurymės hidroizoliacijoje neturi būti daromos. 

 

Apsauga nuo ekstremalių oro sąlygų 

 

Liūtys 

Betonas neturi būti liejamas didelių liūčių metu. Šviežiai išlietas betonas turi būti tinkamai apsaugotas 

brezentu ar kitomis priemonėmis taip, kad liūties atveju betonui dar nepakankamai sukietėjus, vanduo 

negalėtų išplauti cemento ir smulkiojo užpildo arba pažeisti išbaigtų paviršių. 

 

Šalčiai 

Nesiėmus ypatingų priemonių ir negavus Užsakovo pritarimo, jokie betonavimo darbai neturi būti 

vykdomi, kai žemiausia oro temperatūra šešėlyje nukrinta žemiau 3°C, ir jų negalima pradėti, kol 

aukščiausia oro temperatūra šešėlyje nepasieks 10°C. Vykdant betonavimo darbus šaltame ore, Rangovas 

yra laikomas atsakingu už užtikrinimą, kad betono temperatūra penkias dienas po užliejimo nenukris 

žemiau 5oC, be to jis turi gauti pritarimą numatomai panaudoti metodikai. Neturi būti naudojamos jokios 

medžiagos, kurių temperatūra yra 5°C arba žemesnė. Prieš liejant betoną, nuo visų sąlyčio paviršių, 

įskaitant klojinius, armatūrą, gretimą betoną ir gruntą, turi būti pašalintas ledas, sniegas ir šerkšnas. 

 

Karšti orai 

Rangovas privalo atsižvelgti į aukštą temperatūrą ir neutralizuoti jos poveikį  priedų pagalba. 

Vandens talpos ir cemento bokštai turi būti pridengti nuo ilgo buvimo stiprioje saulėkaitoje. Jeigu jų 

pridengti neįmanoma, išoriniai paviršiai turi būti padengti ir nudažyti atspindinčia danga. Vandens tiekimo 

vamzdžiai turi būti pakloti po žeme. Užpildai turi būti sandėliuojami pavėsyje, tačiau kiek įmanoma atviroje 

vėjui vietoje, pvz., atviroje stoginėje. Esant ypač dideliems karščiams, virš stambiųjų užpildų turi būti 

smulkiu purkštuvu purškiamas vanduo. Jeigu įmanoma, betonavimo darbai turi būti vykdomi anksti iš ryto 

arba vėlai vakare. Klojiniai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių iki betonavimo, betono 

liejimo metu ir kol bus pašalinti. Cemento temperatūra po užliejimo neturi viršyti 32°C. 

 

 Betono kietėjimas ir apsauga 

Tuoj po užliejimo ir septynias dienas po to betonas turi būti apsaugotas nuo kenksmingo orų poveikio, 

įskaitant tiesioginius saulės spindulius, džiuvimą dėl vėjo ar garavimo ir staigius temperatūros pokyčius. 

Naudojama betono išlaikymo metodika ir jos taikymo laikotarpis turėtų apsaugoti nuo betono drėgmės 

praradimo. Turi būti pasirinkti ir pritaikyti patikimi betono apsaugos ir išlaikymo metodai. Visi betono 

paviršiai turi būti apsaugoti tinkama skysta betono išlaikymo plėvele. Paviršiai turi būti padengiami 

purškimu arba gamintojo rekomenduotu būdu. Horizontalūs paviršiai turi būti padengiami betono 

išlaikymo plėvele tuoj po betono užliejimo, o vertikalūs paviršiai – kai tik nuimami klojiniai. 

9.5. Armatūra ir įtempimas 

Plieninė armatūra 

Paprastai pagrindinė armatūra turi būti iš didelio takumo rumbuotų plieno strypų. Sujungimai su 

sijomis ir kolonomis turi būti iš lygaus apvalaus profilio plieno strypų. Betono dangos storis virš išorinių 

armatūros strypų ir išankstinio įtempio kanalų turi būti ne mažesnis negu: 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.TS 36 50 0 

 

• mažesnio negu 300 mm storio, švelniomis sąlygomis eksploatuojamų plokščių ir sienų vidiniai 

paviršiai – 20 mm; 

• visose kitose vietose – 40 mm. 

Surišimas, užleidimo ilgiai ir minimalūs lenkimo spinduliai turi atitikti Lietuvos standartų 

reikalavimus.  

Nuo visos rangos darbams naudojamos plieninės armatūros turi būti nuvalytos valcavimo dulkės, 

išorinės rūdys ir kitos medžiagos, kurios galėtų trukdyti tinkamam betono sukibimui su plienu. Plienas turi 

būti tiksliai pjaustomas ir lankstomas, suteikiant brėžiniuose ir strypų diagramose nurodytas formas. 

Armatūra turi būti lenkiama šaltuoju būdu, tai gali būti atliekama statybvietėje arba už jos ribų, patvirtinto 

armatūrinio plieno gamintojo ar tiekėjo dirbtuvėse. 

Plieninės armatūros suvirinimas yra neleidžiamas, nebent tam būtų gautas pritarimas. Visuose 

susikirtimo taškuose armatūros strypai turi būti tvirtai surišti tinkama plienine viela. Vielos galai turi būti 

užlenkti į pagrindinės betono masės pusę ir neturi liestis prie klojinių. Plieninė armatūra turi būti išdėstyta 

tiksliai pagal brėžinius. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas užtikrinti, kad armatūros strypai būtų uždengti 

betonu kaip reikalaujama brėžiniuose. 

Tuo tikslu turi būti naudojami betoniniai ar kitokie armatūros fiksatoriai, gerai pritvirtinti viela prie 

armatūros. Betonavimo darbų metu turi būti ypatingai saugomasi nepažeisti armatūros. Visa iškreipta 

armatūra turi būti kvalifikuoto fiksuotojo atstatyta į pirmykštę padėtį. Jeigu armatūros iškreipimai randami 

jau sukietėjus betonui ir jeigu, Užsakovo nuomone, tai gali neigiamai įtakoti statinio stabilumą arba 

tvirtumą, Rangovas privalo tokias pažeistas vietas išardyti ir užlieti iš naujo, suteikdamas reikiamą formą. 

 

Įtemptos konstrukcijos 

Nuo įtempimo vielos, lynų ir susijusių komponentų turi būti nuvalytos rūdys, tepalai ir kitos 

medžiagos, galinčios pakenkti sukibimui su cemento skiediniu ar betonu. Užsakovui pageidaujant, 

Rangovas privalo pateikti jam pilną detalizuotą programą, aprašančią visus įtempimo operacijų aspektus. 

Taip pat turi būti pateikta numatoma  naudoti kiekvienos vielos ar lyno jėgos nustatymo metodika. 

Turi būti vedama smulki registracija, įskaitant visus nukrypimus. Betonas neturi būti įtempiamas, kol 

nepasiekia bent tokio amžiaus, kurio atveju du šio betono bandomieji kubai parodo minimalų betono stiprį, 

numatytą įtempimui. Bandomieji kubai turi kietėti  panašiomis sąlygomis kaip ir betonas, iš kurio jie buvo 

paimti. Rangovas privalo pagaminti pakankamą skaičių kubų, reikalingą pademonstruoti, kad reikiamas 

betono stipris apkrovimo metu buvo pasiektas. 

9.6. Klojiniai 

Klojinių konstrukcija 

Klojiniai turi integruoti visas nuolatines ir laikinas formas, reikalingas betono suformavimui. 

Klojiniai turi būti pakankamai standūs ir nepralaidūs, kad neleistų prasisunkti skiediniui iš betono išlaikytų 

reikalingą užbaigtos konstrukcijos padėtį, formą ir matmenis. Klojiniai turi būti pastatyti taip, kad juos būtų 

galima pašalinti nuo išlieto betono be jo pažeidimų ar smūgių. Klojiniuose turi būti reikiamos angos, 

įgalinančios visose reikalingose vietose panaudoti vibratorius. 

Jeigu naudojami vidiniai metaliniai jungiamieji klojinių strypai, jokia nuolatiniai į betoną įterpiama 

dalis neturi būti arčiau jo paviršiaus, negu specifikuotas armatūros apsauginis sluoksnis. Visos kiaurymės, 

likusios po klojinių jungiamųjų strypų pašalinimo, turi būti užlietos skiediniu, atitinkančiu reikiamą 

apdailos kokybę. Skysčių talpose aukščiau minėtos kiaurymės turi būti specialiai apdorotos ir užpildytos 

išsiplečiančia medžiaga taip, kad būtų užtikrintas visiškas sandarumas ir apsauga nuo korozijos. Rangovas 

privalo naudoti tinkamas kiaurymių sandarinimo medžiagas ir metodus. 

Klojiniai turi įgalinti siūlių paviršių paruošimą, kol betonas dar nesukietėjęs. Jeigu nenurodoma 

kitaip, klojiniai turi būti įrengiami visiems pasviriems paviršiams, statesniems negu 15° nuo horizontalės. 

Jeigu nenurodoma kitaip, betonas turi būti liejamas ant iškastų paviršių tik ten, kur taip nurodo brėžiniai. 

Bet kuris iškastas paviršius, ant kurio liejamas betonas, turi būti kietas, visos palaidos medžiagos nuo jo 

turi būti nuvalytos; nestabilūs, statesni negu 1:2 horizontalės ir vertikalės santykio paviršiai gali būti 
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paruošiami, tuoj pat po jų iškasimo uždedant sandarinantį skiedinio su minimaliu 200 kg/m³ cemento kiekiu 

sluoksnį. 

 

Klojinių valymas ir priežiūra 

Visų laikinų klojinių vidiniai paviršiai turi būti tolygiai padengti tinkama atskiriamąja priemone. Turi 

būti vengiama kontakto su armatūra ir kitomis betone tvirtinamomis detalėmis. Jeigu betono paviršių 

numatoma padengti apdailos danga, turi būti pasirūpinta, kad atskiriamoji priemonė būtų suderinama su šia 

danga. Prieš pat pradedant betonavimo darbus visi klojiniai turi būti kruopščiai nuvalomi. 

 

Klojinių nuėmimas 

Klojinių nuėmimo laiką nustato Rangovas, tačiau jis jokiais atvejais neturi būti trumpesnis negu 

laikotarpis, reikalingas kubams, laikomiems  tomis pačiomis sąlygomis kaip išbetonuota konstrukcija, 

įgauti stiprį, dvigubai viršijantį tai konstrukcijai numatomas apkrovas, bet ne mažesnes negu 10 N/mm². 

Bet koks sugadinimas, atsiradęs dėl pirmalaikio klojinių nuėmimo ir sukeltas susitraukimo ar poslinkių, 

turi būti ištaisomas Rangovo sąskaita. Rangovas privalo iš anksto informuoti Užsakovą apie savo ketinimą 

nuimti bet kokius klojinius. 

 

Išėmos ir kiaurymės mechaninėms ir elektros instaliacijoms 

Įrengiant mažesnes negu 150×150 mm kiaurymes, plokščių ir sienų armatūrą aplink jas galima 

atitinkamai paslinkti. Didesnių negu 150×150 mm kiaurymių atveju turi būti įdedami papildomi armatūros 

strypai, lygūs nupjautiesiems, be to, įstriži to paties skersmens strypai, apjuosiantys kiaurymę. Irengimams 

skirtuose pamatuose varžtai turi būti tvirtinami cemento skiediniu su tinkama išsiplečiančia medžiaga. Jeigu 

į betoną greta vienas kito tvirtinami skirtingi metalai, turi būti imtasi priemonių, užtikrinančių, kad neįvyks 

elektrolitinė korozija. 

9.7. Paviršiaus apdaila 

Formuotų paviršių apdaila 

 

F1 klasė 

Ši apdaila gaunama naudojant tinkamai suprojektuotų formų glaudžiai suleistas pjaustytas lentas, 

plienines plokštes ar kitas tinkamas medžiagas. Smulkūs, tarpuose esančio oro ar vandens sukelti defektai 

yra leistini, tačiau paviršiuje neturi būti tuštumų, tarpų ar kitų didelių defektų. 

 

F2 klasė 

Ši apdaila gaunama naudojant tinkamai suprojektuotų formų glaudžiai suleistas apdorotas lentas, 

plienines plokštes ar kitas tinkamas medžiagas. Šerpetos ir kitos iškyšos turi būti kruopščiai pašalintos, 

paviršiaus defektai užpildyti cemento ir smulkaus užpildo pasta, kol betonas dar šviežias. 

 

 

 

F3 klasė 

Ši apdaila gaunama naudojant tinkamai suprojektuotas formas, turinčias kietą, lygų paviršių. Leistini 

tik labai nežymūs paviršiaus defektai, taip pat neturi likti dėmių nuo atskiriamosios medžiagos. Kol betonas 

dar šviežias, visi paviršiaus defektai turi būti užpildyti specialiai paruošta cemento ir smulkaus užpildo 

pasta. 
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Neformuotų paviršių apdaila 

 

 

U1 klasė 

Betonas turi būti išlygintas ir sutankintas, pasiekiant vienodą glotnų arba gūbriuotą paviršių pagal 

poreikį. Jokie papildomi paviršiaus apdailos darbai neatliekami, nebent jis ruošiamas kaip pagrindas U2 ar 

U3 klasės apdailai. 

 

U2 klasė 

Kai betonas pakankamai sukietėja, U1 klasės apdaila turi būti užlyginama rankiniu būdu arba mašina 

tik tiek, kad paviršius taptų vienodas ir nebesimatytų žyminių. Jeigu nurodyta apdaila šepečiu, turėtų būti 

nespaudžiant, tuoj pat po užlyginimo panaudotas šerių šepetys. 

 

U3 klasė 

Kai drėgmės plėvelė išnyksta ir betonas sukietėja pakankamai, kad į paviršių nebeišsiskirtų drėgmė, 

U1 klasės apdaila turi būti užtrinama plieniniu trintuvu stipriai spaudžiant, kad susidarytų tankus, lygus ir 

vienodas paviršius be trintuvo žymių. 

 

Paviršių tikslumas 

Jeigu netaikomos specialios tolerancijos, paviršių tikslumas, įskaitant tikslumą skersai siūlių ir 

griovelių, turi būti toks, kad tarpas po bet kuria ant paviršiaus uždėtos 3 metrų ilgio šabloninės liniuotės 

dalimi neviršytų žemiau nurodytų reikšmių. 

 

Apdailos klasė Leistinas tarpas mm 

F1 10 

F2 6 

F3 6 

U1 10 

U2 6 

U3 6 

9.8. Apkrovimas ir bandymai 

 Betono ir užbaigtų konstrukcijų apkrovimas 

Gelžbetonis jokiu atveju neturi būti apkraunamas jėgomis, įskaitant savą svorį, kurios sukeltų jame 

gniuždymo apkrovas, viršijančias 0,40 jo stiprio gniuždant apkrovimo metu arba 0,40 specifikuoto 28 dienų 

stiprio. Betono stiprio ir apkrovų sukeltų įtempimų įvertinimą apibrėžia Užsakovas. Reikalavimai įtemptam 

betonui specifikuojami kitur. Nė viena užbaigtos konstrukcijos dalis ar elementas jokiais atvejais neturi 

būti apkraunami daugiau negu projektine darbine apkrova. 

 

Statinių hidrauliniai bandymai 

Visi statiniai, kurių vidiniai paviršiai gali turėti sąlytį su vandeniu, turi būti išbandyti vandens 

nepralaidumo atžvilgiu. Hidrauliniai bandymai turi būti atliekami prieš užpilant žeme išorines sienas ir 

prieš uždedant ant išorinių paviršių bet kokią vandenį sulaikančią plėvelę.Visi jungiamieji vamzdynai ir bet 

kokie kiti komponentai, praeinantys pro bandomus konstrukcinius elementus, turi būti instaliuoti iki 

atliekant bandymą. 

Bet kokie papildomi bandymai, reikalingi Rangovui ankstesniuose statybos etapuose, turi būti 

atliekami jo paties sąskaita. Bandymams turi būti naudojamas švarus vanduo. Talpyklų hidraulinį bandymą 

galima atlikti tada, kai betono stiprumas pasiekia 100 % projektinio. Prieš bandant turi būti pašalintos 

statybinės šiukšlės ir talpykla turi būti švariai išplauta. Technologinių įrenginių montavimą talpykloje 

galima atlikti po hidraulinio bandymo jei nėra kitų reikalavimų. 
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Talpyklų hidrauliniam bandymui vanduo pilamas dviem etapais. Pirmo etapo metu talpykla 

pripildoma 1m vandens virš dugno ir išlaikoma vieną parą. Antro etapo metu vandens pripildoma iki 

projektinio lygio ir išlaikoma tris paras. Hidraulinis bandymas, įvertinus vandens lygio pasikeitimą dėl 

garavimo ir kritulių, skaitomas pavykęs,  jei išpildomi šie punktai: 

1) vandens nutekėjimas iš talpyklos neviršija per vieną parą trijų litrų nuo 1m² sienų ir dugno 

sudrėkusio paviršiaus; 

2) nėra ryškių nutekėjimo vietų ir čiurkšlių, leistini tik vietiniai betono patamsėjimai ir neryškūs 

rasojimai; 

3) nėra nutekėjimo požymių per dugną. 

Talpykla pripažįstama neišlaikiusi hidraulinio bandymo jei nors vienas iš aukščiau nurodytų punktų 

neįvykdytas. Ištaisius pažeistas vietas ir kitus trūkumus hidraulinis bandymas turi būti pakartotas iki bus 

talpykla pripažinta išlaikiusi bandymą. 

9.9.  Surenkamasis gelžbetonis 

Surenkamojo gelžbetonio darbai – bendrieji reikalavimai 

Surenkamojo gelžbetonio dalys turi atitikti brėžinius ir visus susijusius šios Specifikacijos bei 

taikytinų Lietuvos standartų reikalavimus. 

 

Surenkamųjų elementų patikra ir ženklinimas 

Išskyrus smulkius konstrukcinius elementus, visi surenkamojo gelžbetonio elementai turi būti 

gaminami patvirtintoje įmonėje. Jeigu surenkamuosius gaminius Rangovui tiekia specializuotas 

subrangovas, Užsakovui turi būti suteikiama teisė bet kuriuo priimtinu metu lankytis įmonėje, kurioje 

gaminami surenkamieji elementai, per visą jų gamybos laikotarpį. Visi surenkamojo gelžbetonio elementai 

turi būti aiškiai paženklinti, nurodant viršutinę dalį, išliejimo datą bei išdėstymą ir orientavimą 

konstrukcijoje. Atpažinimo ženklai taip pat turi būti parodyti Rangovo pateikiamuose išdėstymo planuose, 

įskaitant visas sujungimo, įdėklų ir inkaravimo detales. 

 

Surenkamojo gelžbetonio kėlimas, transportavimas ir montavimas 

Surenkamojo betono gaminiai turi būti transportuojami, sandėliuojami ir montuojami taip. kad 

nepatirtų perteklinių įrąžų ir nebūtų sugadinti. Gaminiai neturi būti keliami nuo pagrindo, pakraunami ir 

pervežami į statybvietę, kol nepasieks pakankamo stiprumo, leidžiančio tai daryti, nesukeliant betono 

trūkimo ar kitų defektų atsiradimo pavojaus. Rangovas yra atsakingas už bet kokį gaminių sugadinimą dėl 

jų pirmalaikio iškėlimo iš formų, netinkamo pakėlimo operacijų vykdymo ar pirmalaikio pervežimo; visi 

tokiu būdu sugadinti gaminiai turi būti pakeisti Rangovo sąskaita. Gaminių kėlimas ar transportavimas 

jiems dar galutinai nesukietėjus yra draudžiamas. 

9.10. Statybvietė 

Riboženklių pastatymas 

Rangovas atsako už visų žymėjimo taškų ir riboženklių, reikalingų darbo zonoje pradedant darbą, 

pastatymą.Rangovas turi užtikrinti, kad žymėjimo taškų ir riboženklių išdėstymas bei aukštis nebūtų 

pakeistas statybos metu. Jei tokie taškai atsiduria tose vietose, kurios turi būti užstatytos, Rangovas turi 

pastatyti naujus žymėjimo taškus ir riboženklius prieš panaikindamas senuosius. Rangovas turi pateikti 

Inžinieriui patvirtinti darbų nužymėjimo planus. Jokie pirminiai taškai ar lygių atžymos negali būti 

panaikinti be Inžinieriaus žinios. Naujų taškų tikslumas turi būti toks pats, kaip ir pirminių. 

 

Požeminės komunikacijos 

Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į objektą ir 

susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, 

kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu. Laikinas esamų požeminių 
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komunikacijų išramstymas ir apsauga bei jų remontas Rangovui jas pažeidus turi būti įskaičiuotas į sutarties 

kainą. 

 

 Statybvietės išvalymas 

Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą. Šie 

darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Valymo ir lyginimo darbai apima visų krūmų, kitos 

augmenijos, šaknų ir kitų trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės. 

Kelmai ir šaknys turi būt išrauti ir išvežti už statybvietės ribų. Susidariusios duobelės turi būti užpiltos 

patvirtinta medžiaga ir suplūktos iki tokio grunto tankio, kaip ir aplinkinis gruntas. Medžiagos, tinkamos 

aplinkos tvarkymui, turi būti sudėtos statybvietėje. Kitas medžiagas Rangovas turi pašalinti pagal 

Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu. 

 

Teritorijos sutvarkymas 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių, 

atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams pagal 

kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba gali sukelti gaisrą ar nelaimingus atsitikimus. Rangovas turi 

kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo žymes, klojinių darbų žymes, dervos 

ir dažų pėdsakus.  

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus Rangovo 

nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei 

gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams.  

Išbandęs sistemas ir užbaigęs darbus, Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir nereikalingas 

medžiagas iš pačios statybvietės ir teritorijos aplink ją, tarp jų laikinus statinius, statybinius ženklus, 

įrankius, pastolius medžiagas, statybinę techniką ir įrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi 

atlikdami darbus. Rangovas privalo išvalyti darbų vietą ir palikti statybvietę tvarkingą. 

Sklypo plotai, kurių neužima keliai ar pėsčiųjų takai, turi būti išlyginti, suteikiant jiems vienodą 

paviršių.  

 

Užsakovo teisė valyti 

Jei Rangovas nesugebėtų, atsisakytų ar aplaidžiai šalintų šiukšles, atliekas, laikinus statinius ar 

nevalytų gatves, šaligatvius pagal čia pateiktus reikalavimus, Užsakovas gali, nors ir neprivalo, pašalinti ir 

sunaikinti tokias šiukšles ir atliekas, nuvalyti gatves ir šaligatvius, o šias išlaidas išskaityti iš sumų, 

mokėtinų Rangovui pagal šią sutartį.  

 

Aplinkos apsauga 

 

 Filtracinis audinys 

Filtracinis audinys klojamas tarp užpildo ir natūralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smėlis, 

dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatektų į užpylimo medžiagą arba stambias sudėtines 

medžiagas. Filtracinis audinys turi būti klojamas pagal gamintojo specifikacijas. 

Filtracinis audinys turi būti pagamintas iš patvarių sintetinių polimerų ir turi turėti šias savybes: 

svorio kategorija >200 g/m2 

pralaidumas, k-dydžio diapazonas:  10"3 -10"4m/s 

tempiamasis stiprumas (ardančioji apkrova) > 15 kN/m 

 

Apželdinimas 

Rangovas turi suplanuoti augalų ir reikalingų trąšų pristatymą ir apželdinimo darbų pradžią. Trąšos 

pristatomos standartiniuose maišuose, ant kurių turi būti pažymėtas svoris, turinio aprašymas ir gamintojo 

pavadinimas. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų pašalinių 

dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. 
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Veja įrengiama pavasarį, vasarą arba rudenį. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: durpių –

juodžemio mišinys tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote 15 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai 

išpurenamas. 

 Gazonine sėjamąją pasėjamas žolių mišinys: 

- raudonasis eraičinas (Festuca Rubra L.)  - 30  

- smilga baltoji (Agrostis Alba)   - 10  

- miglė paprastoji (Poa Pratensis)    - 60  

 

 Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistoma. Užaugusi 10 cm aukščio 

žolė pirmą kartą pjaunama. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga 15 cm. Nupjovus žolę, veja palaistoma. 

 Veja ravima rankomis, išraunant ar nupjaunant piktžoles. Rangovas įsipareigoja pagal 

keliamus reikalavimus prižiūrėti veją ir žolę tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai priduotas 

Užsakovo atsakomybėn. 

 

Aptvėrimas 

Statybos darbų vykdymo metu vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimo vieta turi būti saugiai aptverta 

laikina tvora su galvanizuotais plieniniais stulpeliais. Neužpiltos tranšėjos ar kitos pavojingos vietos, 

nedirbant jose ar šalia jų turi būti užtvertos tik saugia tvora (Stop juosta negalima). 

 

Želdinių apsauga 

Vykdant statybos paruošimo ir statybos darbus rangovas privalo vadovautis „Želdinių apsaugos, 

vykdant statybos darbus, taisyklėmis“, patvirtintomis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ 

(Žin., 2010,Nr. 31-1454). 

9.11. Žemės darbai 

Žemės darbai turi atitikti statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra. 

 

Kasimo darbai 

Kasimo darbai turi būti vykdomi, užtikrinant mažiausius matmenis, reikalingus įvairioms 

konstrukcijoms statyti, tačiau įvertinant visą reikalingą erdvę darbams atlikti. 

 

Sutvirtinimas 

Jeigu reikalinga, iškasos turi būti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminėmis sienutėmis, 

paremiančiais aplinkinį gruntą ir užtikrinančiais visų darbuotojų, vykdomų darbų ir aplinkinių statinių 

saugumą. Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi būti palikti iškasose nesant Užsakovo pritarimo. Toks 

pritarimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už aplinkinių statinių ir t.t. saugumą. Rangovas privalo 

imtis visų Lietuvos darbo saugos taisyklių reikalaujamų atsargumo priemonių. 

 

Vanduo iškasose 

Iškasos turi būti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo iš iškasų turi būti šalinamas 

tokiu būdu, kuris apsaugo paviršius. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas iškasų dugno stabilumui 

palaikyti, apsaugant nuo vandens slėgio poveikio, kai perkrovimas pašalinamas. Jeigu numatoma naudoti 

sausinimą adatiniais filtrais, Rangovas privalo detalizuoti savo pasiūlymus. Tokie pasiūlymai turi užtikrinti, 

kad, kartu su vandeniu pašalinus smulkias grunto daleles, nebus sumažinta aplinkinio grunto ir statinių 

atrama. 
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 Tranšėjų kasimas 

Vamzdynams skirtos tranšėjos turi būti iškastos pakankamo gylio, leidžiančio patalpinti vamzdžius 

su nurodytomis jungtimis, pagrindą ir tarpsluoksnį bei išlaikant brėžiniuose nurodytus maksimalius ir (arba) 

minimalius pločius. Jeigu, kasant vamzdžių tranšėjas, pasitaiko akmenų ar riedulių, jie turi būti pašalinti 

mažiausiai 200 mm atstumu nuo vamzdžio išorinio paviršiaus. 

 

 Užpylimas 

 

Iškasų užpylimas 

Jeigu iškasas po vamzdynų užbaigimo reikia užpilti, Rangovas privalo panaudoti tam anksčiau iš jų 

iškastą medžiagą, kuri yra sausa arba drėgna, gali būti sutankinta, neturi gendančių dumblingų medžiagų 

ar augalinių priemaišų. Jeigu iškastos medžiagos nėra tinkamos, turi būti naudojamos kitos tinkamos 

medžiagos pagal nurodymą. Užpylimui naudojamame grunte neturi būti didesnių negu 150 mm akmenų ar 

skaldos. 

Užpylimas turi būti vykdomas 40 cm storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis, prieš užpilant sekantį, 

turi būti gerai sutankinamas, naudojantis patvirtinta mechaninę tankinimo įrangą. Molingi gruntai turi būti 

sutankinami smūginiais tankintuvais, o grūdėti gruntai – vibratoriais. Tankinimas iki 500 mm atstumo nuo 

vamzdyno arba statinio turi būti atliekamas rankiniais tankintuvais. Reikalinga imtis priemonių, kad būtų 

išvengta didelės medžiagos masės įmetimo į iškasą tokiu būdu, kuris galėtų padaryti žalos vamzdynui. 

Jeigu iškasos buvo sutvirtintos ir sutvirtinimai turi būti pašalinti, jie, jeigu tai įmanoma, turi būti 

išimami palaipsniui užpylimo metu, tokiu būdu, kuris maksimaliai sumažintų grunto įgriuvimo pavojų ir 

užtikrintų pilną iškasos užpylimą. Gruntas ant požeminių kamerų turi būti užpilamas tokiais įtaisais, kurie 

įgalina išvengti konstrukcijos pažeidimų dėl nesubalansuoto ar pernelyg didelio apkrovimo. Tokio užpilto 

grunto tankinimas turi būti atliekamas laikantis galiojančių LR standartų. Užpylimas turi būti atliekamas 

nedelsiant, kai tik tai praktiškai įmanoma, bet tik po to, kai įvykdomi visi reikalingi bandymai. Dalinai 

užbaigtų statinių užpylimas leidžiamas tik tiek ir tik iki tokio tarpinio lygio, kaip tai leidžia statybiniai 

projektai. 

 

 Konstrukcinis užpylimas 

Tūrinio užpildymo medžiagos po keliais ar vamzdynais turi būti supilamos kuo greičiau po jų 

iškasimo, kai tik tai praktiškai įmanoma, ir sutankinamos sluoksniais, kaip reikalauja projektas. Rangovas 

privalo atlikti laboratorinius ir vietinius sutankinimo bandymus, užtikrindamas, kad bus pasiektas reikiamas 

sutankinimo laipsnis. Užsakovui pageidaujant, bandymų rezultatai jam turi būti pateikti per 48 valandas 

nuo bandymų atlikimo. 

 

Drenažinis vanduo 

Rangovas privalo užtikrinti greitą susikaupusio liūties vandens pašalinimą. Kada tai praktiškai 

įmanoma, vanduo turi būti šalinamas į aplinkinius griovius, kanalus ar kitas paviršinio vandens drenažo 

sistemas. Laikinos sistemos, skirtos vandens nukreipimui į nuolatines drenažo sistemas, turi būti aprūpintos 

reikiamomis sąnašų sulaikymo priemonėmis. Jeigu reikalinga, turi būti įrengti laikinieji vandentakiai, 

grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos priemonės, reikalingos apsaugoti žemės darbus nuo vandens. 

Paviršinio vandens nuvedimo sistemos turi atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Keliai turi būti 

nutiesti su reikiamu skersiniu nuolydžiu arba išlinkiu. Vandens nuvedimas nuo kelių gali būti pasiekiamas 

įrengus paviršinio vandens drenažą. Gali būti įrengtas tiesioginis drenažas į artimiausią vandens surinkimo 

griovį. Drenažas iš asfaltuotų ir grįstų plotų, kurie gali būti užteršiami dumblu, turi būti sujungtas su valymo  

įrenginių nuotekų drenažo sistema. 

 

Išbaigti paviršiai 

Užpylus iškasas Rangovas privalo paruošti užpiltą paviršių galutiniam suformavimui. Paviršius turi 

būti paliktas pakankamai aukštesnis už projektinį, kad susiformuotų nusėsdamas ir susitankindamas. 
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9.12. Keliai ir aikštelės 

 Bendroji dalis 

 

Keliai, aptvėrimai ir takai turi atitikti Lietuvos standartus KTR 1.01:2008 „AUTOMOBILIŲ 

KELIAI“, LST 1361.10, LST 1361.12 „Kelio pagrindas“. Privažiavimo kelias turi būti nemažesnio negu 

3,5 m pločio.  

 

Pastaba: Rangovas atstatydamas gatvių dangas – jas turės atstatyti pagal gatvių kategorijas ir toms 

kategorijoms keliamus techninius reikalavimus. 

 

Iškasimo ir užkasimo darbai 

Prieš profiliuojant paviršių į reikiamą lygį turi būti nuimtas viršutinis dirvožemio sluoksnis ir 

pašalintos netinkamos medžiagos. Pylimų ir iškasų šlaitai turi būti padengti 300 mm storio viršutiniu 

dirvožemio sluoksniu. Visi šlaitai, salelės ir t.t. turi būti apželdinti pagal aplinkos sutvarkymo projektą. 

 

Asfaltbetonio dangos 

 

Bendroji dalis 

Prieš dangų įrengimo ir/ar atstatymo darbus turi būti suformuoti nuolydžiai ir lygūs paviršiai. Jie turi 

būti nuvalyti nuo akmenų, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu į vienodą ir tolygų paviršių. Baigto 

paviršiaus konstrukcija turi būti be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų, kitų defektų, tikslaus 

profilio, tolygi ir horizontali. 

Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi būti atliktas taip, kad 

faktiškai numatyti aukščiai nenukryptų nuo projektinių aukščių daugiau kaip 5,0 cm. Matuojant lygumą, 

plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydžiai neturi nukrypti daugiau 

kaip 0,5; pločiai ne daugiau kaip 10 cm 

Reikalavimas dangų konstrukcijos žemės sankasos viršaus (lovio dugno) gruntui, - deformacijos 

modulio reikšmė turi būti EV2  45 MN/m2 (pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisykles KPT SDK 19). Jeigu tankinimu nepasiekiamas reikalaujamas žemės sankasos 

viršaus deformacijos modulis, tai reikia taikyti priemones (pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 

ir žemės sankasos įrengimo taisykles ĮT ŽS 17). 

 

Apatinis pagrindas  

Apatinį apsauginį šalčiui atsparų pagrindo sluoksnį sudaro vidutiniagrūdis smėlis. Medžiaga turi būti 

gerai išrūšiuota ir reikalaujamos granulometrinės sudėties. Filtracijos koeficientas - 6m/parą. Smėlio 

tamprumo modulis E120MPa, sankabumas C=0,006 MPa. 

Smėlio praeinamumo pro sietą Nr.063 dalelių kiekis turi būti ne didesnis kaip 7 mišinio masės. 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinėje 20 cm dalyje grūdelių, didesnių kaip 2 mm, kiekis turi 

sudaryti ne mažiau 30 mišinio masės. Šioje dalyje mineralinių medžiagų mišiniuose grūdelių, didesnių 

kaip 2 mm, kiekis gali būti ne didesnis kaip 75 mišinio masės. Šie reikalavimai netaikomi, jeigu 

apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršutinė zona yra sustiprinta hidrauliniais rišikliais.  

Klojant sluoksnį, turi būti išlaikomi Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėse KPT SDK 19 nurodyti reikalavimai medžiagoms. 

Smėlio išbandymas vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant 

darbus, Rangovas turi pateikti pavyzdžius Inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek 

įmanoma, būtų tolygesnės. Todėl medžiagų mišinys turi būti taip pakraunamas, iškraunamas ir klojamas, 

kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Apsauginis atsparus sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų 

pasiektas sutankinimo rodiklis DPr =100. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė 

turi būti EV2  120 MN/m2. Klojant sluoksnį, mineralinių medžiagų mišinys turi būti optimalaus drėgnio, 
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kad būtų sutankinamas kuo mažesnėmis sąnaudomis. Užbaigtas apatinis pagrindas turi atitikti projekte 

nurodytiems storiams. 

Visos apatinio pagrindo dalys su trūkumais turi būti rekonstruotos ir padarytos pagal techninius 

dokumentus arba inžinieriaus nurodymus ir visa tai bus atlikta rangovo sąskaita (silpnų sluoksnių 

nuėmimas, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimas, profilio išlyginimas). Užbaigtas apatinio 

pagrindo paviršius turi būti lygus be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir bus 

tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir išlygintas. 

Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip 

5,0 cm. 

Skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip  0,5  

Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3,0 cm. 

Pločiai neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip 10,0 cm. 

 

Bazinis pagrindas  

Bazinį pagrindą sudaro dolomitinės, frakcinės skaldos, skaldelės ir smėlio mišinys. Dolomitinės, 

frakcinės skaldos tamprumo modulis 200 Mpa. Bazinio pagrindo įrengimui gali būti naudojami 0/45 ir 0/56 

mišiniai.  

Sluoksnis turi būti klojamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinės savybės, kiek galima, būtų 

vienodesnės. Todėl mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų frakcijomis. 

Tarpinis mišinių sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus 

drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. Bazinio pagrindo dolomitinė, frakcinė 

skalda išbarstoma ir sutankinama sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir palaistoma. Po 

sutankinimo beriama užpildomoji medžiaga žvyro-smėlio-skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai 

sutankinamas. 

Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 

30 % storesnis, nes jis tiek sutankėja. Prieš beriant skaldą lovio briaunos sustiprinamos, pastatant kelio 

bortus vietose nurodytose brėžinyje. Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti 

Rangovas. Inžinieriaus pripažintas medžiagų arba jų mišinių bandymų protokolas bei kokybės 

pažymėjimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.2:1995; LST 

1360.6:1995. 

Užbaigus bazinį pagrindą, turi būti atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas 

dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrolę. 

Savikontrolės rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Inžinieriui ir/arba Užsakovui, gali būti 

pripažįstami kaip kontroliniai bandymai. Užbaigtas bazinis pagrindas turi atitikti brėžiniuose nurodytiems 

storiams. 

 

Leistini nukrypimai baziniam pagrindui 

1.  Projektiniai aukščiai 5 cm. 

2.  Skersinis nuolydis 0,5 . 

3.  Lygumas. Maksimalus plyšys po 4 m liniuote 2 cm. 

4.  Faktinis storis 15, mažesnis už numatytą. 

5.  Sluoksnio plotis 10 cm. 

6.  Sutankinimo rodiklis DPr  103 (Bandant štampu arba dinaminiu prietaisu). 

7.  Deformacijos modulis 
EV2   150 MN/m2 pagal LST 1360.5.  

 

 Asfaltbetonio danga 

Asfaltbetonio danga įrengiama ant bazinio pagrindo iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio. Dangą 

sudaro vienas pagrindo dangos sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio. 

  

 Apatinis asfaltbetonio sluoksnis (AC-16PD). 
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Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams iš asfaltbetonio 
Sluoksnio savybės AC 16 PD 

Sluoksnio storis cm 8,0 

Sluoksnio svoris kg/m2 125 – 250 

Sutankinimo laipsnis % ≥ 97,01) 

Oro tuštymių kiekis tūrio % ≤ 6,0 
1) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu klojamiems asfalto pagrindo-

dangos sluoksniams, kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, gali 

būti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas 

 

Klojimas. 

 

Viršutiniai dangos sluoksniai klojami ant sauso, švaraus, pagruntuoto apatinio sluoksnio. Viršutiniai 

sluoksniai klojami esant oro temperatūrai ne žemesnei kaip +5° C . 

 

Reikalavimai klojant asfaltbetonio dangas 

Didžiausi leistini plyšiai po 4 m ilgio liniuote : 

-apatiniams dangos sluoksniui  10 mm; 

-viršutiniams dangoms sluoksniams  4 mm; 

-leistini projektinių sluoksnių storių arba pakloto mišinio kiekių nuokrypiai viršutiniams ir apatiniam 

dangos sluoksniui -15 %. 

 

Leistini nukrypimai asfaltbetonio dangai (viršutiniam sluoksniui) 

- dangos plotis  10 cm 

- dangos skersinis nuolydis  0,5 % 

- dangos lygumas: 

- maksimalus plyšys po 4 m ilgio liniuote  6  

- matuojant pagal IRI reikalavimus 2 mm/m 

- dangos sutankinimo koeficientas  0,97 

- dangos šiurkštumas (“smėlio dėmės” metodas) - 0,40 

- rato sukibimo su danga koeficientas  

- matuojant PKRS-2U prietaisu - 0,28 

- matuojant “švytuoklės” metodu - 45. 

9.13. Betoninių plytelių / trinkelių dangos įrengimas  

Skyrius parengtas pagal galiojančių TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir 

kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA TRINKELĖS 14),  ĮT TRINKELĖS 14 

„Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT 

TRINKELĖS 14) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame skyriuje aprašomas betono dangų, gatvių ir aplinkos tvarkymo elementų iš betono įrengimas, 

reikalavimai medžiagoms, bandymai ir priėmimas. Betoninių plytelių dangos klojamos, įrengus bortus arba 

įrengiama viskas kartu. 

 

 Apatinis pagrindas 

Pasluoksnis turi būti įrengtas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, 

kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm.  
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Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. 

Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, 

kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens 

kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.  

 

 Betoninės plytelės / trinkelės 

 

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 

ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, 

ardančiosios apkrovos, vandens įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Šaligatvio plytelės turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 

šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių ir plokščių bei keraminių trinkelių ir plokščių 

pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp 

bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes.  

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi būti 

taikoma ir lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše.  

Taisyklingam siūlės pločiui užtikrinti gamtinio akmens trinkelės ir plokštės turi būti surūšiuotos pagal 

leistinųjų nuokrypių nuo gaminimo matmenų didžiausias ir mažiausias vertes.  

Trinkelių ir plokščių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo 

kraštų ir artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių 

siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami. 

Dangos geometrinių matmenų nukrypimas neturi viršyti šių dydžių: 

- pagrindo plotis ± 10 cm; 

- pagrindo sluoksnių storis ± 10%, bet ne  20 mm; 

- aukščių altitudės ± 50 mm; 

- tarpai tarp plytelių iki 8 mm; 

- gretimų plytelių peraukštėjimas iki 2 mm; 

- paviršiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm. 

- Paklojus plyteles, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius 

 

Bortai 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 

šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Prieš klojant asfaltbetonio mišinį, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Visi vejos  ir kelio 

bortai  bus padaryti iš pagamintų bortų ant betoninio pagrindo. Betono storis - ne mažiau 5 cm, klasė 

C12/15. Bortai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.  

Visi bortai (nauji ir atstatomi) turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, 

inžinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 

1,0 m, bortai sutruminami rankiniu būdu. 

 

Latakai 

Vandens surinkimo latakas montuojamas iš surenkamųjų standartinių elementų ant betoninio 

pagrindo. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė C12/15. Elementai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento 

skiediniu. 
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9.14. Žvyro dangos 

 Bendroji dalis 

Naujai įrengiamos ir atstatomos žvyro dangos projektuojamos ir mažiausias šalčiui atsparios žvyro 

dangos konstrukcijos storis nustatomas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus. 

 

 Apatinis sluoksnis 

Apatinis sluoksnis – tai tam tikras sluoksnis, ant kurio klojamas numatytas apsauginis šalčiui 

atsparaus arba žvyro dangos sluoksnis. Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniai klojami ant kokybiškų, 

tinkamo profilio bei lygių, esamų apatinių sluoksnių, užtikrinančių pastovumą bei pakankamą laikomąją 

galią. Sąlygos laikomos įvykdytomis, jeigu esami apatiniai sluoksniai įrengti pagal Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus. 

 

Sluoksnių storis ir išdėstymo tvarka 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių storis bei išdėstymo tvarka parenkami pagal KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“. 

 

Medžiagos ir mišiniai 

Medžiagos ir jų mišiniai privalo atitikti galiojančių standartų bei normų dokumentų reikalavimus, 

panaudojimo tikslą ir derintis tarpusavyje. Vartojant automobilių kelių medžiagas ir jų mišinius darbų 

aprašyme turi būti nurodyti atitinkami standartai ir statybos rekomendacijos. 

 

Mineralinės medžiagos 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksniams įrengti vartojamos gamtinės mineralinės medžiagos. 

Gamtinės mineralinės medžiagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2015 arba lygiaverčius standartus. 

Techniniai reikalavimai nurodyti „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“  TRA 

UŽPILDAI 19 patvirtintame Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. 

Žvyro dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimui vartojami stambiagrūdžiai gruntai pagal LST 

1331:2015 arba lygiaverčius standartus. Vartojamos tik tokios mineralinės medžiagos, kurių kokybė 

kontroliuojama. 

 

Mineralinių medžiagų mišiniai 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis įrengiamas iš mineralinių medžiagų mišinių: žvyro ir smėlio, 

smėlio ir žvyro mišinių, žvyro arba smėlio. Žvyro dangos sluoksniai įrengiami iš žvyro ir smėlio mišinių, 

jei reikia pridedant skaldytųjų mineralinių medžiagų. Mišiniai vienodai sumaišyti. 

 

 Žvyro dangos konstrukcijos įrengimas 

 

Sluoksnių klojimas 

Kiekvienas žvyro dangos konstrukcijos sluoksnis klojamas taip, kad mišinio savybės būtų kiek 

galima vienodesnės ir tenkintų kokybės reikalavimus. Sluoksniai klojami nuosekliai, naudojant pakankamą 

mašinų ir mechanizmų kiekį.  

Mineralinių medžiagų mišinys paklojamas tolygiai, kad neišsiskirstytu atskiromis frakcijomis. 

 

Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnis 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas atliekamas pagal Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. 

 

Medžiagos ir jų mišiniai  

Apatiniam dangos sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 0/32 ir 0/45. 
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Profiliuojamajam (viršutiniam) sluoksniui įrengti vartojami plačiųjų frakcijų žvyro ir smėlio mišiniai 

0/22. 

Kai numatytas žvyro dangos storis neviršija 20 cm, dangą galima rengti vienu sluoksniu, naudojant 

0/32 mišinį, tačiau jame smulkmės (dalelių mažesnių už 0,063 mm) įrengimo metu turi būti ne mažiau kaip 

5% mišinio masės. 

 

 Klojimo darbai 

Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineralinių medžiagų mišinyje 

esančių stambiausių grūdelių dydžio ir ne mažesnis kaip: 

12 cm – esant 0/32 mišiniui; 

15 cm – esant 0/45 mišiniui; 

Dangos sluoksnis paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek įmanoma, būtų tolygesnė.  Todėl 

mišinius reikia pakrauti, iškrauti ir kloti taip, kad jie neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis. Tarpinis mišinių 

sandėliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnį, skleidžiamas mišinys numatytas optimalaus drėgnio, kad 

su mažiausiomis sąnaudomis būtų galima jį sutankinti. 

 

Atliktų darbų kontrolė ir bandymai 

 

Bendroji dalis  

Bandymai skirstomi į:  

- tinkamumo bandymas 

- savikontrolės bandymus, 

- kontrolinius bandymus.  

 

Bandymai apima:  

- pavyzdžio paėmimą,  

- pavyzdžio paruošimą siuntimui,  

- pavyzdžio transportavimą nuo jo paėmimo iki bandymo vietos,  

- tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.  

 

Mineralinių medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė ne mažesnė kaip:  

- mineralinių miltelių - 2 kg;  

- tiekiamų frakcijų iki 8 mm - 5 kg;  

- tiekiamų frakcijų, didesnių kaip 8 mm - 15 kg.  

 

Rišamųjų medžiagų tyrimams atlikti pavyzdžio masė ne mažesnė kaip 2 kg. Asfaltbetonio mišinio 

tyrimams atlikti pavyzdžio ne mažesnė kaip:  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 12 mm - 10 kg;  

- kai mišinio grūdelių stambumas iki 25 mm - 15 kg.  

Asfaltbetonio ir jo mišinių bandymai atliekami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverčių standartų 

reikalavimų.  

 

Tinkamumo bandymai  

Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais įrodomas medžiagų ir jų mišinių tinkamumas 

nustatytam darbui atlikti pagal kelių tiesimo sutarties reikalavimus. Numatytų medžiagų ir jų mišinių 

tinkamumą turi nustatyti Rangovas.  

Užsakovo nurodytos laboratorijos pateikti esamų medžiagų arba jų mišinių tinkamumo bandymų 

rezultatai ir yra tinkamumo pagrindimas. Bandymų rezultatų protokole pateikiami duomenys apie 

atitinkamų medžiagų arba jų mišinių naudojimo sritį. Užsakovas gali nereikalauti šio medžiagų kokybės 

patvirtinimo, jeigu žino apie jų tinkamumą. Parinkta asfaltbetonio mišinio sudėtis galioja du metus, jei 

naudojamos tokios pat medžiagos ar jų mišiniai.  
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Rangovas turi pateikti Užsakovui atliktų bandymų, skirtų medžiagų bei jų mišinių tinkamumui 

patikrinti, rezultatus. Remdamasis šių tyrimų rezultatais, rangovas savalaikiai, ne vėliau kaip 2 savaitės iki 

darbų pradžios, turi pateikti Užsakovui duomenis apie numatytas panaudoti medžiagas bei numatomą jų 

mišinių sudėtį.  

Jeigu keičiasi medžiagų bei jų mišinių rūšys ir savybės arba kinta dangos klojimo sąlygos, būtina 

atlikti naujus bandymus jų tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus būtina raštiškai suderinti su užsakovu. 

Užsakovui pareikalavus, iš visų automobilių kelių tiesimui numatytų medžiagų paimamas pakankamas 

pavyzdžių kiekis ir perduotas Užsakovui saugoti (kontroliniai pavyzdžiai). Šių pavyzdžių kontroliniai 

bandymai naudojami tiekimo sutarties teisingumui įvertinti.  

 

Savikontrolės bandymai  

Savikontrolės bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo įgaliotieji asmenys (organizacijos) 

nustato automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties 

reikalavimams.  

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruopščiai ir išsamiai atlikti savikontrolės bandymus. Jei bandymų 

metu surandami tam tikrų sutartyje išdėstytų reikalavimų neatitikimai, būtina nedelsiant pašalinti jų 

atsiradimo priežastis. Bandymų rezultatai pateikiami Užsakovui, jei jis to pareikalauja. Savikontrolės 

bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.  

 

 Kontroliniai bandymai  

Kontroliniai bandymai - tai Rangovo atliekami bandymai, kuriais jis nustato automobilių kelių 

medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių savybių atitikimą sutarties reikalavimams. Remiantis šių 

bandymų rezultatais yra priimamas atliktas darbas. Pavyzdžių paėmimui ir bandymams, atliekamiems 

dangų įrengimo ruože, vadovauja Rangovas, dalyvaujant Inžinieriui ir/ar Užsakovui.  

Šlamams keliamų reikalavimų ir tinkamumo bandymų rezultatų neatitinkanti medžiaga ar mišinys 

uždraudžiami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medžiagas ar mišinius, turi būti perdarytas. 

Kontroliniai bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo lėšomis.  

 

 Bandymų metodai  

Mineralinių ir rišamųjų medžiagų bei jų mišinių pavyzdžiai paimami ir kokybės patikrinimo 

bandymai atliekami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojančiose instrukcijose ir standartuose. Pakloto 

sluoksnio bandymams iš kiekvienos paėmimo vietos Užsakovui pateikiamas tik vienas dalinis pavyzdys.  

Asfaltbetonio dangos pakloto sluoksnio liekamasis akytumas (Tbit) nustatomas iš iškartos (gręžtinio 

pavyzdžio) vidutinio asfaltbetonio tankio (ρA) ir iš iškartos (gręžtinio pavyzdžio) asfaltbetonio mišinio 

vidutinio tankio (ρR,bit). Žvyro dangoms vartojamų medžiagų bei jų mišinių granuliometrinė sudėtis 

tikrinama sijojant sausas medžiagas, plaunant atskyrus smulkias daleles. Dangos sluoksnių profilio padėties 

tikslumas tikrinamas niveliuojant, o skersinis nuolydis gali būti pamatuotas ir nuolydžio matuokle.  

Dangos sluoksnių lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal „Kelio dangų (pagrindų)  

lygumo matavimo atmintinė“ reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI).  

Lygumas 4 m ilgio liniuote išorinėse eismo juostose išilgine kryptimi matuojamas maždaug  

75 cm atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto, o kitose eismo juostose - jų viduryje (žvyro  

dangos sluoksnių lygumas paprastai matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino  

plyšio, neatsižvelgiant į jo ilgį, viršijimo dydžiu įskaitomas didžiausias nuokrypis nuo leistinos  

reikšmės.  

Pagal IRI sistemą išilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio žingsnis ne didesnis kaip 0,25 m. 

Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vėžės pėdsakuose, rezultatus pateikiant 50 m ilgio 

atkarpomis IRI skalėje.  

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jėgą (kai ratas pilnai slysta) šiuo 

būdu: pastoviu 60 km/h greičiu tempiant pilnai blokuotą, su specialia matavimo padanga, automobilio ratą. 

Asfaltbetonio danga padengiama 1 mm storio vandens plėvele. Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas 
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pagal „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukcijos“ (DKSNI) 

reikalavimus. Pakloto sluoksnio plotis tikrinamas matavimo juosta arba rulete.  
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1.  Buitinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą TS 7.2. Kompl. 1 

2.  Gruntinio vandens lygio pažeminimas TS 5.1. Kompl. 1 

3.  Prisijungimas prie esamų nuotekų šalinimo tinklų TS 4.1. Kompl. 1 

4.  Atliekų išvežimas TS 9.11. Kompl. 1 

5.  Išpildomųjų brėžinių ir kadastrinių matavimų atlikimas TS 3.1. Kompl. 1 

6.  
Gelžbetoninės plokštės vamzdžio apsaugojimui ties griovių, 

L=10 m 
- Kompl. 2 

7.  

Esama drenažo rinktuvų ir sausintuvų atstatymo darbai 

naujomis medžiagomis, tik pažeidus (skersmenys ir 

sprendinius žr. brėžiniuose) 

- Kompl. 1 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai 

1.  

PE100 RC vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 

gerbūvio ir dangų atstatymu (ties prieduobėmis) 

TS  2.2. 

TS 6.2. 
m 5617,68 

2.  

PE100 RC vamzdžiai Ø160 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 

gerbūvio ir dangų atstatymu (ties prieduobėmis) 

(Išvadų skaičius 171 Vnt.) 

TS 2.2. 

TS 6.2. 
m 1704,23 

3.  

Apsauginiai dėklai vamzdžiams Ø200, PE100 RC vamzdžiai 

Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, 

dangų ardymu, žemės darbais, gerbūvio ir dangų atstatymu 

(ties prieduobėmis) 

(Dėklų skaičius 3 Vnt.)   

TS 2.2. 

TS 6.1. 

TS 6.2. 

m 63,28 

4.  

Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm,  D400* kl. 

dangčius) (H=4,01-4,50 m) 

TS 2.1. Kompl. 4 

5.  

Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm,  D400* kl. 

dangčius) (H=3,51-4,00 m) 

TS 2.1. Kompl. 6 

6.  

Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm,  D400* kl. 

dangčius) (H=3,01-3,50 m) 

TS 2.1. Kompl. 10 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

7.  

Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm,  D400* kl. 

dangčius) (H=2,51-3,00 m) 

TS 2.1. Kompl. 12 

8.  

Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm,  D400* kl. 

dangčius) (H=2,01-2,50 m) 

TS 2.1. Kompl. 21 

9.  

Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm,  D400* kl. 

dangčius) (H=1,51-2,00 m) 

TS 2.1. Kompl. 16 

10.  

Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna 

komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm,  D400* kl. 

dangčius) (H=1,01-1,51 m) 

TS 2.1. Kompl. 1 

11.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio 

pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* 

kl. dangčius), H= 4,01 – 4,50 m 

TS 2.1. Kompl. 7 

12.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio 

pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* 

kl. dangčius), H= 3,51 – 4,00 m 

TS 2.1. Kompl. 11 

13.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio 

pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* 

kl. dangčius), H= 3,01 – 3,50 m 

TS 2.1. Kompl. 17 

14.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio 

pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* 

kl. dangčius), H= 2,51 – 3,00 m 

TS 2.1. Kompl. 34 

15.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio 

pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* 

kl. dangčius), H= 2,01 – 2,50 m 

TS 2.1. Kompl. 30 

16.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio 

pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* 

kl. dangčius), H= 1,51 – 2,00 m 

TS 2.1. Kompl. 19 

17.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 

mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio 

pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* 

kl. dangčius), H= 1,01 – 1,50 m 

TS 2.1. Kompl. 5 

18.  200 mm skersmens lygūs PVC vamzdžiai kritimo stovams TS 2.3. m 8,0 

19.  PVC 45° alkūnė Ø200 kritimo stovų įrengimui TS 2.3. vnt. 18 

20.  PVC trišakis Ø200 kritimo stovų įrengimui TS 2.3. vnt. 9 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

21.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø315 

mm (išvadui), (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu), H= 2,01 – 2,50 m 

TS 2.1. 

TS 2.5. 
Vnt. 98 

22.  

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø315 

mm (išvadui), (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir 

pagrindą po šuliniu), H= 1,51 – 2,00 m 

TS 2.1. 

TS 2.5. 
Vnt. 62 

23.  Aklė Ø160 išvadui ir jos įrengimas TS 2.3. Vnt. 18 

24.  Vamzdynų Ø200 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 2.10. m 5617,68 

25.  Vamzdynų Ø160 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 2.10. m 1704,23 

26.  
Nuotekų šalinimas tinklų (rinktuvų) komunikacijų žymėjimui 

cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis 
TS 2.5. Kompl. 193 

27.  
Nuotekų išvadų žymėjimas cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 
TS 2.5. Kompl. 178 

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai 

1.  

Buitinių nuotekų siurblinė NS1 d1600 (H=5,19 m) iš PEHD su 

nešmenų atskyrimo sistema ir dviem sausai pastatomais 

nuotekų siurbliais: Q=4,0 l/s, Hsl= 6,81 m.v.st, - 1 kompl., 

(detaliau žr. brėž. VN.B-27).  Siurblinės korpuso įrengimas, 

siurblinės ankeravimas, virš siurblinės apkrovos plokštė, 

gervės tvirtinimo elementas (žr. brėž. VN.B-28,  VN.B-29,  

VN.B-31) 

TS 8. Vnt. 1 

2.  

PE100 RC vamzdžiai Ø90 mm ir jų įrengimas su visomis 

reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, 

gerbūvio ir dangų atstatymu 

(ties prieduobėmis) 

TS 2.2. 

TS 6.2. 
m 224,86 

3.  

Gelžbetoninis slėgio gesinimo šulinys Ø1000 mm (komplekte 

su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, reikiamos paskirties 

dangčiu ir su žemės ir dangų atstatymo darbais ir montavimu) 

(žr. VN.B-23 brėžinį). 

TS 2.1. Vnt. 1 

4.  Vamzdynų Ø90 hidraulinis bandymas, praplovimas TS 2.9. m 224,86 

5.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 
TS 2.5. Kompl. 2 

Sklypo sutvarkymo darbai 

1.  Išardomų asfalto dangų kiekis - m2 284 

2.  Išardomų plytelių/trinkelių dangų kiekis - m2 62 

3.  Išardomų žvyrkelio dangų kiekis - m2 223 

4.  Išardomų vejos dangų kiekis - m2 886 

5.  

Dangos konstrukcija DK 0,1 

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD, h=8.0 cm; 

Skaldos pagrindo sl. 0/45, (EV2 ≥120 MPa), h=20.0 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. (EV2  ≥80 MPa), , h=32.0 cm; 

Sutankintas grunto, (EV2  ≥45 MPa). 

TS 9.12. Kompl. 1 

6.  

Betono plytelių/trinkelių grindinio danga (šaligatviams 

atstatyti), h=8.0 cm; 

Atsijų 0/5 sluoksnis, h=3.0 cm; 

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio EV2≥80 MPa, 

h=15.0 cm; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf ≥ 1x10-5- m/s, h=19.0 cm; 

Sutankintas gruntas  (EV2≥45 MPa) 

TS 9.13. Kompl. 1 
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Pastabos:  

1) Kaip alternatyvą, rangovas gali pasirinkti ir atvirą tinklų klojimo būdą, tuomet turi būti naudojami 

PVC SN4/SN8 vamzdžiai savitakiniams buitinių nuotekų tinklams, bei PE100 PN10 vandentiekio 

ir slėginių nuotekų tinklams. 

2) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

7.  

Žvyro be rišiklių danga (pažeistoms dangoms atstatyti), h=5.0 

cm;                                    

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/32, Ev2≥120MPa), 

h=15.0 cm;                                         

Šalčiui nejautrių medžiagų sl. kf ≥ 1x10-5- m/s  , h=25.0 cm;                                                      

Sutankintas gruntas  (EV2≥45 MPa)   

TS 9.14. Kompl. 1 

Dangų sutvarkymo/atstatymo darbai ties siurblinėmis 

NS1 

1.  

Dangos konstrukcija DK 0,1 

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD, h=8.0 cm; 

Skaldos pagrindo sl. 0/45, (EV2 ≥120 MPa), h=20.0 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. (EV2  ≥80 MPa), , h=32.0 cm; 

Sutankintas grunto, (EV2  ≥45 MPa). 

TS 9.12. m2 22,00 

2.  
Kelio bordiūrai 1000x200x300 atstatymas ant betono (C20/25) 

pagrindo 
TS 9.13. m 18,00 

3.  
Įvažiavimo bordiūrai 1000x220x150 atstatymas ant betono 

(C20/25) pagrindo 
TS 9.13. m 10,00 

Sklypo sutvarkymo darbai (LAKD kelyje 1932) 

1.  

Viršutinis A/B sluoksnis markės AC 11 VN, h=4.0 cm; 

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 32 PN, h=10.0 cm; 

Dolomitinės skaldos pagrindo sl. 0/56, EV2/150MPa, h=20 cm; 

Apsauginis šalčiui atsparus sl. kf ≥ 1x10-5/m/s, EV2/100MPa, 

h=56 cm; 

Sankasa iš sutankinto grunto, EV2/45MPa. 

(tik pažeidus dangas) 

TS 9.12. Kompl. 1 

2.  

Betono plytelių/trinkelių grindinio danga (šaligatviams 

atstatyti), h=8.0 cm; 

Atsijų 0/5 sluoksnis, h=3.0 cm; 

Dolomitinės skaldos sl. EV2≥80 MPa, h=15.0 cm; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf ≥ 1x10-5- m/s, h=19.0 cm; 

Sutankintas gruntas  (EV2≥45 MPa) 

(tik pažeidus dangas) 

TS 9.13. Kompl. 1 

3.  

Žvyro be rišiklių danga (pažeistoms dangoms atstatyti), h=5.0 

cm;                                    

Dolomitinės skaldos sl. 0/56, Ev2≥120MPa), h=15.0 cm;                                         

Apsauginis šalčiui atsparus sl.0/32, Ev2≥80MPa, 

Dpr≥98%,kf≥2,0 m/parą, h=25.0 cm;                                                      

Sutankintas gruntas  (EV2≥45 MPa)   

(tik pažeidus dangas) 

TS 9.13. Kompl. 1 

4.  
Atstatoma veja 

(tik pažeidus dangas) 
TS 9.13. Kompl. 1 
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3) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

4) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

5) Žemės darbai t.y. esamų dangų išardymas, žemės nukasimas sandėliavimas ir išvežimas. Smėlio 

pasluoksnio įrengimas vamzdynams bei šuliniams (įrenginiams) ir vamzdynų užpylimas. 

Papildomų medžiagų atvežimas gerbūvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksnių tankinimas ir 

kiti darbai. 

6) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai 

paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai 

tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su 

atitikties deklaracijomis. 

7) Komunikacijų žymėjimų stovai turi būti montuojami tada, kai nėra galimybės pritvirtinti jų prie 

esamų vertikalių paviršių (pvz. pastatų sienų). 

8) Rangovas turi įsivertinti ir suprasti, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti buitinių šulinių kiekių 

komplektai yra įvertinti kartu su visais palydinčiais darbais ir betono kiekiu reikalingam atramoms 

ir latakams formuoti. 

9) Į šulinių komplektą įeinantys šulinių liukai skirstomi į šias klases: B125, D400. Nevažiuojamojoje 

dalyje naudojami B125 klasės dangčiai, važiuojamojoje gatvės dalyje, kelio apsaugos zonos ribose 

turi būti naudojami – D400 klasės dangčiai. 

10) Kertant šulinio rentinį turi būti užsandarinama anga tarp šulinio rentinio ir vamzdžio sienelės, 

panaudojant sandarinimo žiedus, segmentinius sandariklius ar kt. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus

SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500
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Kelias Nr. E67

Praha–Vroclavas–Varšuva–Kaunas–Panevėžys–Ryga–Talinas–Helsinkis

Kelias Nr. E67

Praha–Vroclavas–Varšuva–Kaunas–Panevėžys–Ryga–Talinas–Helsinkis

Kelias Nr. E67

Praha–Vroclavas–Varšuva–Kaunas–Panevėžys–Ryga–Talinas–Helsinkis

Kelias Nr. A5

 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai

Kelias Nr. A5

 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai

Kelias Nr. A5

 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai

Tuopų g. 9

Tuopų g. 5

Tuopų g. 3

Tuopų g. 1

Ūkininkų g. 1

Virbališkių g. 1
Ūkininkų g. 3

F1-168
H=1.74 m

F1-175
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H=2.08 m
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F1-170
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H=1.22 m
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H=1.26 m
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H=2.40 m
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Dėklas PE100 RC d250mm

F1-192
H=2.59 m

F1-193
H=2.66 m

F1-194
H=2.46 m

PE100 RC d200
L=42.0 m

PE100 RC d200
L=18.3 m

PE100 RC d200
L=24.6 m

PE100 RC d200
L=40.5 m

2.50

2.50

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė

X=6072779.20
Y=487149.30

X=6072771.92
Y=487141.48

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti

1.00

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

0.79

1.53

1.36

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

1.76

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

1.00
Esamas RAIN kabelis

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50 m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
Žemės darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus į abi puses nuo RAIN kabelio) turi būti vykdomi
rankiniu būdu.

Žemės paviršius

1.44

Projektuojamas tinklas F1 d200

Skersinis pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.
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d315

F1-192a
Ž.pav.a.-89.27
H.v.a.-87.27

d160
L=12.0 m, i=1.0%

1.50

1.50

X=6072844.20
Y=487095.05

PVC
d315 F1-193a

Ž.pav.a.-89.30
H.v.a.-87.30

d160
L=13.7 m, i=1.0%

1.50

1.50

PVC
d315

F1-194a
Ž.pav.a.-89.28
H.v.a.-87.28

d160
L=13.7 m, i=1.0%

X=6072809.67
Y=487101.53

X=6072817.91
Y=487130.71

2.00

11.00

F1-169/1
H=1.17 m

PE100 RC d200
L=24.0 m

F1-169/2
H=1.48 m

PE100 RC d200
L=15.0 m

2.0
0

2.00

1.57

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

PVC
d315

F1-190a
Ž.pav.a.-89.46

H.v.a.-88.00

d160
L=7.0 m, i=1.0%

8.50

1.50

1.501.50

1.00
Esamas RAIN kabelis

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50 m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
Žemės darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus į abi puses nuo RAIN kabelio) turi būti vykdomi
rankiniu būdu.

Žemės paviršius

1.65

Projektuojamas tinklas F1 d200

Skersinis pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

1.00
Esamas RAIN kabelis

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50 m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
Žemės darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus į abi puses nuo RAIN kabelio) turi būti vykdomi
rankiniu būdu.

Žemės paviršius

1.53

Projektuojamas tinklas F1 d200

Skersinis pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

0.99

1.13

0.70

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus
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1 3
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas
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Kelias Nr. E67

Praha–Vroclavas–Varšuva–Kaunas–Panevėžys–Ryga–Talinas–Helsinkis

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Virbališkių g. 3

Ūkininkų g. 2

Tuopų g. 11

Sodininkų g. 2

Sodininkų g. 4

Virbališkių g. 4

Tuopų g. 13

F1-37
H=2.28 m

F1-38
H=2.23 m

F1-39
H=2.23 m

PE100 RC d200
L=20.9 m

PE100 RC d200
L=55.7 m

F1-95
H=3.28 m

PE100 RC d200
L=41.6 m

Tuopų g. 9

Tuopų g. 5

Ūkininkų g. 1

Virbališkių g. 1
Ūkininkų g. 3

PVC
d315

d160
L=3.6 m, i=1.0%

PVC
d315 d160

L=20.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=8.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=13.1 m, i=1.0%

d425

PVC
d425

G/B
d1000

Virbališkių g. 3A

Ūkininkų g. 6

F1-178
H=3.47 m

F1-175
H=2.63 m

F1-177
H=2.40 m

F1-174
H=1.63 m

F1-176
H=2.79 m

PE100 RC d200
L=40.7 m

PE100 RC d200
L=9.7 m PE100 RC d200

L=34.1 m

PE100 RC d200
L=40.6 m

PE100 RC d200
L=46.2 m

PE100 RC d200
L=33.4 m

Dėklas PE100 RC d250mm

F1-187
H=2.33 m

F1-189
H=2.73 m

F1-188
H=2.60 m

F1-190
H=2.76 m

F1-191
H=2.75 m

F1-192
H=2.59 m

F1-193
H=2.66 m

F1-194
H=2.46 m

PE100 RC d200
L=47.4 m

PE100 RC d200
L=18.3 m

PE100 RC d200
L=50.0 m

PE100 RC d200
L=40.7 m

PE100 RC d200
L=42.0 m

PE100 RC d200
L=18.3 m

PE100 RC d200
L=24.6 m

PE100 RC d200
L=40.5 m

2.50

2.50

F1-192b
Ž.pav.a.-89.89
H.v.a.-87.89

F1-36b
Ž.pav.a.-89.38
H.v.a.-87.11

F1-38a
Ž.pav.a.-88.78
H.v.a.-86.78

F1-95a
Ž.pav.a.-89.55

H.v.a.-86.55

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

X=6072779.20
Y=487149.30

X=6072771.92
Y=487141.48

2.50

1.28Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

1.00

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

0.79

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

1.00
Esamas RAIN kabelis

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50 m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
Žemės darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus į abi puses nuo RAIN kabelio) turi būti vykdomi
rankiniu būdu.

Žemės paviršius

1.21

Projektuojamas tinklas F1 d200

Skersinis pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje1.00

Esamas RAIN kabelis

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50 m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
Žemės darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus į abi puses nuo RAIN kabelio) turi būti vykdomi
rankiniu būdu.

Žemės paviršius

1.44

Projektuojamas tinklas F1 d200

Skersinis pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

X=6072940.78
Y=487183.77

X=6072979.38
Y=487162.96

X=6072977.99
Y=487160.76 X=6072986.10

Y=487180.24

2.00

4.00

2.00

5.00

2.0
0

2.00

Dėklas PE100 RC d250mm

2.00

2.00

2.0
0

2.00

2.00

2.00

2.00 2.00

2.00 2.00

2.00 2.00

2.0
0

2.00

2.0
0

2.00

2.0
0

PVC
d425

PVC
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PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1500

2.5
0

2.50

2.0
0

2.00

X=6072837.40
Y=487244.81

PVC
d425

X=6072862.97
Y=487202.65

PVC
d315 d160

L=23.0 m, i=1.0%

F1-95b
Ž.pav.a.-88.97

H.v.a.-86.97

X=6072845.50
Y=487212.76

1.50

1.50

1.50

1.50

PVC
d315

F1-188a
Ž.pav.a.-90.77
H.v.a.-88.77

d160
L=8.0 m, i=1.0%

X=6072924.25
Y=486967.30

1.50

1.50

G/B
d1000

F1-189a
Ž.pav.a.-90.75
H.v.a.-88.75

d160
L=7.4 m, i=1.0%

Aklė
d160

X=6072917.52
Y=486983.89

1.50

1.50

PVC
d315

F1-190a
Ž.pav.a.-90.33

H.v.a.-88.33
d160
L=13.3 m, i=1.0%

1.50

1.50

X=6072872.43
Y=487016.15

PVC
d315

F1-192a
Ž.pav.a.-89.27
H.v.a.-87.27

d160
L=12.0 m, i=1.0%

1.50

1.50

X=6072844.20
Y=487095.05

PVC
d315 F1-193a

Ž.pav.a.-89.30
H.v.a.-87.30

d160
L=13.7 m, i=1.0%

1.50

1.50

PVC
d315

F1-194a
Ž.pav.a.-89.28
H.v.a.-87.28

d160
L=13.7 m, i=1.0%

X=6072809.67
Y=487101.53

X=6072817.91
Y=487130.71

2.00

11.00

PVC
d315

F1-36a
Ž.pav.a.-89.31

H.v.a.-87.02

d160
L=35.0 m, i=1.0%

X=6072947.48
Y=487177.93

1.50

1.5
0

1.50 1.5
0

2.00 2.00

X=6072844.03
Y=487079.79

1.501.50

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

0.99

1.13

0.70

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus

4

5
9

8

7

6

10

110

10

20
N

1 3

2

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500
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SITUACIJOS  SCHEMA
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1 nn d200

1 nn d200

nn d200

nn d200

nn d200
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nn d200
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100/3
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200/14
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300/11

300/9
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vv 90.56

vv 91.09

vv 90.73

vv 91.72

vv 90.58

vv 90.94
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Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Virbališkių g. 26

Virbališkių g. 24

Virbališkių g. 22

Virbališkių g. 20

Virbališkių g. 18

Virbališkių g. 16

Virbališkių g. 14
Žalgirio g. 7

Jovarų g. 35

Jovarų g. 40

Jovarų g. 38

Jovarų g. 36

Jovarų g. 34

Jovarų g. 32

Jovarų g. 30

Jovarų g. 28

Jovarų g. 26

Jovarų g. 24

Jovarų g. 22

Jovarų g. 15

Jovarų g. 17

Jovarų g. 19

Jovarų g. 21

Jovarų g. 23

Jovarų g. 25

Jovarų g. 27

Jovarų g. 29

Jovarų g. 33

Žalgirio g. 11

F1-3
H=2.71 m

F1-2
H=2.45 m

F1-1
H=2.20 m

F1-6
H=3.00 m

F1-5
H=2.82 m

F1-4
H=2.63 m

PE100 RC d200
L=25.0 m

PE100 RC d200
L=28.0 m

PE100 RC d200
L=23.5 m

PE100 RC d200
L=27.6 m

PE100 RC d200
L=26.3 m

PE100 RC d200
L=24.0 m

Jovarų g. 31

Jovarų g. 31A

F1-18
H=2.59 m

PE100 RC d200
L=31.6 m

F1-27
H=3.10 m

F1-28
H=3.19 m

F1-29
H=3.29 m

F1-26
H=2.45 m

F1-23
H=1.60 m

F1-24
H=1.77 m

F1-30
H=2.92 m

F1-33
H=3.35 m

F1-31
H=3.03 m

F1-32
H=3.15 m

F1-25
H=2.07 m

F1-34
H=2.38 m

F1-35
H=2.41 m

F1-18
H=2.39 m

PE100 RC d200
L=47.6 m

PE100 RC d200
L=15.4 m

PE100 RC d200
L=29.4 m

PE100 RC d200
L=26.2 m

PE100 RC d200
L=25.1 m

PE100 RC d200
L=26.0 m

PE100 RC d200
L=23.8 m

PE100 RC d200
L=36.1 m

PE100 RC d200
L=27.3 m

PE100 RC d200
L=14.2 m

PE100 RC d200
L=31.6 m

PE100 RC d200
L=23.2 m

PE100 RC d200
L=22.4 m

F1-48
H=2.78 m

F1-18
H=2.59 m

PE100 RC d200
L=12.9 m

PE100 RC d200
L=12.9 m

PE100 RC d200
L=24.2 m

PVC
d315

d160
L=5.1 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.5 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=17.7 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=12.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=15.0 m, i=1.0%

PVC
d315
d160
L=13.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=18.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=6.5 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=18.7 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=13.4 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=22.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=19.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=14.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=26.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=9.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=4.9 m, i=1.0%

PVC
d315 d160

L=5.9 m, i=1.0%

G/B
d1000

G/B
d1000

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d315

d160
L=5.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=5.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=6.5 m, i=1.0%

PVC
d315

d160

G/B
d1000

PVC
d315

d160
L=2.5 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=14.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=16.7 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=16.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=17.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=13.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=10.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=20.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=13.3 m, i=1.0%

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1500

G/B
d1500

G/B
d1000

G/B
d1000

F1-49
H=2.64 m

Aklė

PVC
d425

PVC
d425

F1-23a
Ž.pav.a.-90.08

H.v.a.-88.58

90.91

F1-23b
Ž.pav.a.-90.30

H.v.a.-88.70

F1-24a
Ž.pav.a.-90.56

H.v.a.-88.96

F1-25a
Ž.pav.a.-90.37

H.v.a.-88.57
F1-25b
Ž.pav.a.-90.47
H.v.a.-88.50

F1-26a
Ž.pav.a.-90.59

H.v.a.-88.59

F1-27a
Ž.pav.a.-90.97
H.v.a.-88.47

F1-27b
Ž.pav.a.-90.99

H.v.a.-89.19

F1-28a
Ž.pav.a.-90.93
H.v.a.-88.93

F1-28b
Ž.pav.a.-91.00

H.v.a.-89.00 F1-29a
Ž.pav.a.-90.85
H.v.a.-88.85

F1-29b
Ž.pav.a.-90.96

H.v.a.-88.96

F1-30a
Ž.pav.a.-90.69
H.v.a.-88.69

F1-30b
Ž.pav.a.-90.30
H.v.a.-88.30

F1-30c
Ž.pav.a.-90.53

H.v.a.-88.53

F1-31a
Ž.pav.a.-89.92
H.v.a.-87.92

F1-31b
Ž.pav.a.-90.65

H.v.a.-88.65

F1-32a
Ž.pav.a.-89.68
H.v.a.-87.68

F1-32b
Ž.pav.a.-90.49

H.v.a.-88.49

F1-33a
Ž.pav.a.-89.31
H.v.a.-87.31

F1-33b
Ž.pav.a.-90.42

H.v.a.-88.42

F1-35a
Ž.pav.a.-89.32
H.v.a.-87.32

F1-35b
Ž.pav.a.-88.75
H.v.a.-86.75

F1-35c
Ž.pav.a.-89.04

H.v.a.-87.04

F1-1a
Ž.pav.a.-91.29
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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SITUACIJOS  SCHEMA
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L=29.9 m

PE100 RC d200
L=47.6 m

PE100 RC d200

F1-44
H=2.05 m

F1-43
H=1.77 m

F1-46
H=2.66 m

F1-47
H=2.75 m

PE100 RC d200

PE100 RC d200
L=24.2 m

PE100 RC d200
L=26.7 m

PE100 RC d200
L=19.3 m

PE100 RC d200
L=16.1 m

F1-80
H=2.38 m

F1-79
H=2.20 m

PE100 RC d200
L=20.6 m

F1-105
H=1.60 m

PE100 RC d200
L=43.1 m

PVC
d315

d160
L=12.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=18.6 m, i=1.0%

L=6.5 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=11.9 m, i=1.0%

PVC
d315
d160
L=10.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=10.7 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=18.1 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=5.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=19.5 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=18.7 m, i=1.0%

d160
L=1.1 m, i=1.0%

Aklė
d160

d160
L=1.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=10.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=4.3 m, i=1.0%

d160
L=15.7 m, i=1.0%

d160
L=3.2 m, i=1.0%

Aklė
d160

d160
L=26.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=9.6 m, i=1.0%

d160
L=1.4 m, i=1.0%

Aklė
d160

PVC
d315

d160
L=7.8 m, i=1.0%

PVC
d315 d160

L=4.5 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=14.2 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=10.4 m, i=1.0%

d160
L=1.1 m, i=1.0%

Aklė
d160

PVC
d315

PVC
d315

d160
L=27.5 m, i=1.0%

G/B
d1000

G/B
d1000

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d315

d160
L=5.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=6.5 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=3.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=1.5 m, i=1.0%

d160
L=27.5 m, i=1.0%

F1-22
H=2.00 m

PE100 RC d200
L=24.2 m

PE100 RC d200
L=17.2 m

F1-11
H=2.67 m

PVC
d315

d160
L=2.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=6.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=3.6 m, i=1.0%

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1500

G/B
d1000

G/B
d1000

PVC
d315

d160
L=10.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=20.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=13.3 m, i=1.0%

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1500

PVC
d315

d160
L=15.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.7 m, i=1.0%

PVC
d315d160

L=11.0 m, i=1.0%

PE100 RC d200
L=22.0 m

F1-45
H=1.96 m

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1000

F1-49
H=2.64 m

Aklė
d160

PE100 RC d200
L=21.1 mF1-50

H=2.29 m

PVC
d315

d160
L=3.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=3.9 m, i=1.0%

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

PVC
d315

d160
L=18.9 m, i=1.0%

d315
d160

L=2.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=18.7 m, i=1.0%G/B

d1000

d425

d160
L=1.4 m, i=1.0%

Aklė
d160

PVC
d315
d160

L=6.5 m, i=1.0%

G/B
d1000

PVC
d425

F1-31b
Ž.pav.a.-90.65

H.v.a.-88.65

F1-32a
Ž.pav.a.-89.68
H.v.a.-87.68

F1-32b
Ž.pav.a.-90.49

H.v.a.-88.49

F1-33a
Ž.pav.a.-89.31
H.v.a.-87.31

F1-33b
Ž.pav.a.-90.42

H.v.a.-88.42

F1-35a
Ž.pav.a.-89.32
H.v.a.-87.32

F1-35b
Ž.pav.a.-88.75
H.v.a.-86.75

F1-35c
Ž.pav.a.-89.04

H.v.a.-87.04

Ž.pav.a.-91.14
H.v.a.-89.14

F1-5a
Ž.pav.a.-91.28
H.v.a.-89.28

F1-6a
Ž.pav.a.-91.45
H.v.a.-89.45

F1-7a
Ž.pav.a.-91.09
H.v.a.-89.09

F1-8a
Ž.pav.a.-90.75
H.v.a.-88.75

F1-9a
Ž.pav.a.-90.58
H.v.a.-88.58

F1-10a
Ž.pav.a.-89.83
H.v.a.-87.65

F1-10b
Ž.pav.a.-89.42
H.v.a.-87.92

F1-11a
Ž.pav.a.-89.95
H.v.a.-87.95

F1-22a
Ž.pav.a.-89.76
H.v.a.-88.06

F1-22b
Ž.pav.a.-89.58
H.v.a.-87.89

F1-13a
Ž.pav.a.-89.85

H.v.a.-87.85

F1-16a
Ž.pav.a.-89.52

H.v.a.-87.52

F1-16b
Ž.pav.a.-89.48

H.v.a.-87.68

F1-21a
Ž.pav.a.-89.06

H.v.a.-87.06

F1-21b
Ž.pav.a.-89.06
H.v.a.-87.06

F1-19a
Ž.pav.a.-88.71

H.v.a.-87.11

F1-19b
Ž.pav.a.-88.54
H.v.a.-86.94

F1-19c
Ž.pav.a.-88.25
H.v.a.-86.95

F1-49a
Ž.pav.a.-88.22

H.v.a.-86.22

F1-50a
Ž.pav.a.-87.60
H.v.a.-86.00

F1-50b
Ž.pav.a.-87.69

H.v.a.-85.69

F1-51a
Ž.pav.a.-87.07
H.v.a.-85.47

F1-52a
Ž.pav.a.-86.83
H.v.a.-84.83

F1-52b
Ž.pav.a.-86.73

H.v.a.-84.73

F1-53a
Ž.pav.a.-86.44

H.v.a.-84.44

F1-42b
Ž.pav.a.-89.27

H.v.a.-85.78

F1-43a
Ž.pav.a.-87.26
H.v.a.-85.66

F1-44a
Ž.pav.a.-87.19

H.v.a.-85.42

F1-45a
Ž.pav.a.-86.82
H.v.a.-85.05

F1-105a
Ž.pav.a.-87.51
H.v.a.-85.95

F1-106c
Ž.pav.a.-88.26

H.v.a.-86.26

F1-79a
Ž.pav.a.-87.46
H.v.a.-86.18

F1-79b
Ž.pav.a.-88.38

H.v.a.-86.68

F1-80a
Ž.pav.a.-87.93
H.v.a.-86.10

F1-81a
Ž.pav.a.-87.88
H.v.a.-85.80

F1-54b
Ž.pav.a.-86.41

H.v.a.-84.41

F1-54a
Ž.pav.a.-86.84
H.v.a.-84.84

X=6073307.05
Y=487005.78

X=6073282.42
Y=487018.99

X=6073260.07
Y=487032.38

X=6073237.70
Y=487041.68

X=6073206.20
Y=487056.75

X=6073182.63
Y=487069.23

X=6073114.30
Y=487112.01

X=6073092.86
Y=487129.29

X=6073139.23
Y=487112.36

X=6073163.49
Y=487128.52

X=6073142.38
Y=487141.83

X=6073126.65
Y=487152.09

X=6073207.60
Y=487160.91

X=6073194.43
Y=487191.99

X=6073191.00
Y=487189.12

X=6073162.10
Y=487210.13

X=6073166.03
Y=487221.75

X=6073175.44
Y=487230.18

X=6073356.12
Y=487120.96

X=6073330.98
Y=487171.35

X=6073317.64
Y=487143.54

X=6073301.85
Y=487152.18

X=6073290.47
Y=487201.40

X=6073281.49
Y=487213.22

X=6073264.83
Y=487197.45

X=6073243.56
Y=487241.60

X=6073239.71
Y=487262.80

X=6073227.30
Y=487259.46

X=6073221.06
Y=487282.80

X=6073204.07
Y=487302.26

X=6073192.88
Y=487293.58

X=6073171.15
Y=487315.83

X=6073111.40
Y=487340.29

X=6073106.89
Y=487316.00

X=6073074.19
Y=487283.13

X=6073148.30
Y=487371.84

X=6073169.13
Y=487364.80

X=6073114.70
Y=487383.92

X=6073076.32
Y=487405.62

X=6073359.93
Y=487329.30

X=6073331.18
Y=487307.32

X=6073330.36
Y=487278.48

X=6073315.00
Y=487294.04
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X=6073316.52
Y=487179.21

1.50

1.50

X=6073210.53
Y=487164.93

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d160 vamzdžiai

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d200 vamzdžiai

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus

4

5
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6

10
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10

20
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1 3
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500
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SITUACIJOS  SCHEMA



PE d110

PE d110

PVC d110

PE d110

PE d110

PVC d110

UAB"Skaidula"2PEd40

UAB"Skaidula"2PEd40

UAB"Skaidula"2PEd40
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RAIN(Plačiajuostis internetas)

87.89

88.31

88.33

89.14

88.65

88.68

89.01

88.39

88.25

88.61

88.96
88.85

88.74

88.97

88.6688.86

88.26

88.55

88.79

88.73

88.68

88.66

89.0289.02

88.68

88.74

88.88

88.39

88.69

88.75

88.88

89.06

88.85

88.81

88.91

88.95

88.70

89.14

88.82

88.68

88.72

88.94

89.03

88.67
88.71

88.88

88.43

87.77

88.36

88.55

PEd110v.s.

PEd110v.s.

PEd110v.s.

PEd110v.s.

PEd110v.s.

PEd110v.s.

PEd110v.s.

PEd110v.s.

1

Valymo įrenginys

2

d100

Augustas ir Ko1

d110

d110

d2
00

Oraputė

d110

2

d100

PE d40v.s.

PE
 d2

0v
.s.

PE d40v.s.

PE d40v.s.

RC/PP d110v.s.

PE d40v.s.

PE d40v.s.

PE d40v.s.

PE d40v.s. RC/PP d110v.s.

PEd20v.s.

PEd32m.s.

PE d40v.s.

PE
 d2

0v
.s.

PE d20v.s.

PEd20v.s.

PE
 d4

0v
.s.

PE d3
2m

s

PE d32m.s.

72

83

111

89.14

88.93

88.99

89.02

88.66

88.99

88.72

88.94

88.90

88.62

88.85

88.39

88.95

88.78

88.91

88.71

87.39

HDPEd32

2PEd63

d40

2PED63

Pln d50

2PED40

PED110

HDPEd32

HDPEd50(HDPEd32)

PE d75

PE
 d7

5

PE d75

32

Ket d100

Pln d50

1xMet d100

1xMet d100

Pln d50

1xMet d100

Pln d50

Pln d50

88.24

89.43

88.26

89.23

89.49

88.24

89.00

88.8888.91

88.82

88.44

88.26

88.94

88.35

88.32 88.44

88.29

89.37

88.32

88.67

88.95

88.96

88.67

88.78

88.96

88.51

88.40

88.77

88.8188.93

88.44

88.45

89.01

89.21

89.17

89.00

89.16

89.14

88.61

89.23

89.29

89.15

89.18

89.74

89.27

89.10

89.11

89.01

89.16

88.99

89.10

89.19

89.04

89.24

89.22

89.15

89.05

89.18

89.21

89.27

89.11

89.05
89.30

89.44

88.75
89.06

89.30

89.06

89.28

89.16

90.37

88.74

89.13

88.83

89.27

89.16

89.09

89.15

89.25

89.29

88.97

89.04

89.23

89.0689.08

88.94
89.05

89.17

88.91

89.08

89.03
89.12

88.93

89.35

88.94

89.05

89.17

89.19

89.25

89.07

88.95

89.06

89.31

89.49

89.21

89.15

89.30

89.33

89.08

89.06

89.46

89.98

88.80

89.55
89.45

89.06

88.73

89.69

89.12

90.32

88.91

89.08

89.02

89.39

89.17

89.35

89.44

88.99

88.96

88.85

88.93

89.08

87.69

88.88

88.65

88.96

89.10

88.60

88.67
88.71

88.85

88.65

88.86

88.68

88.51

89.18

88.92

88.78

88.49

88.89

88.71

88.28

d50

Ket d
100

d50

d50

d100

d100

d100

FE6/G4T

Ket d
100

Ket d
100

88.10

88.30

88.09

89.46

88.13

88.97

88.20

89.50
89.51

88.20

89.45

88.22

88.20

88.07

88.94

88.07

88.3588.51

88.62

88.43

88.25

88.15

88.18

88.58

88.78

88.37

88.59

88.77

88.59

88.53

88.73

88.79

88.39

88.77

87.98

88.52

87.73

88.52

87.49

88.67

88.63

88.13

87.27

87.22

87.76

87.82

87.75

87.20

87.03

87.84

87.24

88.12

87.70

87.73

88.08

86.97

87.86

86.75

87.39

87.42

88.12

88.17

87.44

87.12

87.63

87.85

87.19

87.38

87.52

87.41

88.15

87.53

87.70

86.89

87.14

87.31

87.08

87.62

87.51

87.47

d100

F-07

d110

d100

Ker d
50

89.35

88.94

89.40

89.44

89.44

89.25

89.22

89.37

89.42

89.41

89.39

88.95

89.0289.29

89.47

89.45

89.29

89.36

89.49

89.53

89.49

89.27

89.48

89.08

89.47

89.44

89.52

89.45

89.25

89.40

89.44

89.44

89.46

89.06

89.38

89.51

89.49

89.36

89.43

89.49

89.20

89.29

88.35

88.23

89.29

88.76

89.40

88.91

89.28

89.41

89.39

88.95

88.00

89.28

88.46

87.17

88.99

87.31

88.95

88.99

87.33
86.94

86.75

87.29

86.79
86.76

89.52

88.84

89.30

89.07

88.96

88.86

89.39

89.50

89.31

89.54

89.46

89.50

89.50

88.63

88.83

88.90

90.07

88.06

89.08

89.00

88.94

89.2988.89

88.08

88.04

88.86

88.74

88.36

88.11

89.24

88.28

88.15

88.71

88.87

88.71

88.40

88.09

88.52

89.10

87.78

88.13

88.15

88.36

88.24

88.98

87.07

88.55

88.32

88.29

87.77

88.57

87.80

88.86

87.75

89.26

88.61

88.28

87.60

88.42 88.59

88.35

88.27

88.55

88.05

88.53

88.81

88.99
89.00

88.29

88.50

87.70

88.89

88.41

88.39
87.78

89.10

87.82

87.65

88.08

88.22

87.47

87.76

88.54

89.16

88.63

88.56

88.17

87.34

88.66

88.34

88.44

88.33

88.03

88.05

89.04

88.02

FE6/G4T

PEd32m.s.

FE6/G4T

FE6/G4T

181

181

89.5

89.43

89.52

88.42

88.64

88.68 88.38

88.65

151

81

112

71

133

113

82

Ker 
d5

0

dė
kl.

PE
d1

60

PE d7
5

PE
 d7

5

132

PVC d110

PV
C d1

10

1

12

12

13

14

601/4

601/1

601/3

600/11

600/9

16

600/14

600/12

18

15

700/19

17

b/n

600/10

600/18

601/2

600/20

601/4

600/15

600/13

600/16

700/20

602/1

600/19

702/11

702/10

b/n

KAS-7555-9

AVS

ĮAS

PS

nn
 d2

00

nn d500

nn d200

21

131

31

81

33

pls d40

pls d40

pls d40

1 m
et 10000V

1 met 10000V

glžb d500

706/1

600/17

vv 88.66

vv 89.06

vv 88.90

vv 88.91

vv 88.68

vv 88.20

vv 88.30vv 88.30

vv 87.80

vv 88.87

vv 88.80

vv 88.94

vv 88.62

vv 87.37

vv 88.80

vv 89.05

vv 88.83

vv 88.66

vv 88.23

vv 89.13

vv 89.09

vv 88.98

vv 88.87

vv 88.69

vv 88.73

vv 88.66

vv 88.37

vv 88.94

vv 88.81

vv 89.22

vv 88.93

vv 88.73

vv 87.16

vv 88.65

vv 88.70

vv 88.81

vv 88.88

vv 87.79

vv 87.25

vv 89.16

vv 88.81

vv 88.62

vv 88.94

vv 88.68

vv 89.05

vv 88.69

vv 89.22

vv 88.91

KAS/KS-84832

PVC d110

PVC d110

PVC d110

PVC d110

88.18

88.41
88.31

88.29
88.40

88.45

88.41

88.50

88.37

88.43

88.38

88.19

88.23
88.12

88.0488.22

89.76

89.88

89.90

89.88

89.96

89.79

89.86

89.48

89.34

88.77
89.00

89.14

89.25

89.33

89.55
89.57

89.6189.54
89.82

89.84

89.87

89.83

89.83

89.84

89.38

89.43

89.25

89.47

89.44
89.6289.50

89.44

89.41

89.44

89.44

89.36

89.40

89.30

89.34

89.30

89.27

89.30
89.35

89.33

89.38

89.38
89.4089.41

89.23

89.30

89.30

89.20

89.24

89.21

89.19
89.03

89.12

89.03

89.08

88.83

89.03

89.05

88.71

88.90

88.95

88.91

88.8688.86

88.75

88.54
88.45

88.47

88.48

88.47

88.56

88.52

88.40

88.62

88.6288.55

88.61
88.57

88.55
88.51

88.63

88.48

88.53

88.33
88.30

88.37
88.40

88.40

88.41

88.43

88.43

88.24

88.53

88.32

88.28
88.34

88.23

88.17

88.15

88.06
88.03

88.04

88.14
88.14

88.06

88.01

88.01

88.03

88.15

87.93
87.85

87.89

87.71

87.77

87.98

87.49
87.49

87.46
87.42

87.47

87.43

87.42

87.50

87.54

87.54

87.49

87.49

87.62

87.65

87.66
87.66

87.42

87.52

87.54

87.46

87.4287.25

87.3687.38

87.39

87.39

87.38
87.4487.49 87.40

87.40

87.51

87.07

87.2687.37

87.3787.29

86.97
87.02
87.0987.21

87.31 87.13
87.14

87.21

87.22

87.14
87.11

87.28

86.80

86.91
86.91

86.94 87.58

87.63

87.64

87.64

87.76

87.81

87.83

88.15

87.87

88.15

88.16

88.18

88.25

88.29

88.68

88.43
88.64

88.63

88.68

88.61

88.73

88.04

88.04

88.06
88.03

87.85
87.88

87.94

88.00

87.86

87.7987.27

87.54

87.55

87.12
87.69

88.48

88.32

88.18

88.53

88.65

88.63

88.33

87.97

88.05
87.92

88.20

88.39

88.66

88.87 88.79

88.91

88.70
88.75

88.75
88.70

88.73

88.78

88.76

88.61

88.84

88.97

89.38

89.47

89.39

89.42

89.37

89.35

88.79

88.98

89.11
89.25

89.11

89.38
89.39

89.37

89.54
89.59

89.3089.30

89.44

89.48

89.44
89.29

89.54

89.53

89.54
89.55

89.19
89.20

89.24

89.20

89.83
89.63

89.93

89.79

89.96

89.78
89.66 89.7289.64

89.12
89.03

88.99
89.14

89.05

89.97

89.72

89.56

89.44 89.41

89.37
89.46

89.41

89.25

88.89

89.39

89.31

89.48

89.43

89.44

89.19

89.32

89.41

89.59

87.12

86.62

86.69

86.72

86.84

87.09

87.10

86.99

87.6587.70

87.80

88.08

88.11

88.07

88.18

88.25

88.7788.38

88.38

88.76

88.68
89.59

89.74

88.8589.4989.1388.92
88.82

89.36

89.26

89.51

89.09

89.26

88.92

89.09

88.87

89.14

89.15
89.03

89.47

89.39

89.10

89.14
89.36

89.31

89.21

89.13
89.19

89.24

89.28

89.32

89.22

89.17

89.03

89.09

89.02
89.02

89.01

89.15

89.10

89.21

89.22

89.0489.13 89.14

89.2189.19
89.23

89.40

89.02
88.10

89.41

89.45
89.38

89.02

89.07

89.02

89.08

89.05

89.06

89.33

88.70 89.37

89.2589.20

89.52

89.52

89.40

89.4189.32

89.35

89.4989.60

89.30

90.03
89.88

89.81

89.2589.39

88.3189.23

89.11

88.88

89.28

89.20

89.19

89.19

88.96

88.83

88.75

88.62

88.54

88.44

88.24

89.49

89.02

89.23

88.7

89.59

89.68
89.73

89.62

89.73

89.53

89.36

89.71

88.18

89.68

88.85

89.68

88.45

89.53

89.66 89.6489.56

88.8389.01

88.67

88.54

88.61

89.29

88.75

89.31

89.07

89.59

89.34

89.69

89.51

89.96

89.17

89.45

89.13

88.87

89.73

89.55

89.68

89.63 89.08
89.62

88.98

89.76

88.97

89.33

89.31

89.83

89.27

88.96

89.89

89.85

va88.58

va88.65

va88.40

vv88.94

va89.06

va88.84

va88.96

88.60

89.66 89.93

89.82

89.13

89.64
89.27

89.35

90.16

90.30

89.91

89.37

90.07

89.99

89.74

89.24
89.25

89.72

90.26

89.73

89.19

90.37

89.37

89.97

89.36

90.31

90.32

89.80

90.34
90.21

90.28

90.20

90.19

89.18

UAB"Skaidula"2PEd40

PVC d110

PVC d110

pls d160

vv 89.44

1 Ket d100

1 
Ke

t d
10

0

1 K
et 

d1
00

PE d63

HDPE d32

89.34

89.49

88.73

89.34

89.90
89.55

89.65

89.32

90.02

90.27

90.26

89.91

89.44

89.46
89.37

89.31

89.53

89.54

89.94

89.92

89.87
89.24

89.28

89.35

89.14

89.56

90.05

90.3390.26

90.32

90.42

90.34

90.39

90.3490.36

90.32

90.31

89.81 89.96

89.37

89.41

89.13

89.00

89.03

89.26

89.10

89.06

89.11

89.14

89.34

89.42

89.72

89.12

90.14
89.72

89.50
89.23

89.55
89.64

90.29

89.83

89.51

89.39

89.36
89.50

90.05

90.38

90.00
89.76

89.68
89.83

89.52

89.39

89.41

89.72

89.72

89.70

89.60

89.55

1 m
et 10000V

88

88

90

90

90

90

90

90 90

90

88

88

88

88

88

Tuopų g.

Tuopų g.

Tuopų g.

Virbališkių g.

Virbališkių g.

Virbališkių g.

Sodininkų g.

Sodininkų g.

Sodininkų g.

Jovarų g.

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

žv

asf

asf

asf

MG

8

žv
MG

6

asf

asf

asf

asf

asf

žv

žv

asf

asf

asf

asf

asf

2MG

1

MG

3

žv

2MG 5

žv

MG
12žv

žv

MG10

žv

žv

MG

8

žv

žv

MG

6

MG4

žv

žv

žv

žv

2MG

2

asf

2MG

4

žv

žv

žv

MG 13

MG

15

žv

žv

žv

MG
17

žv

žv

žv

žv

MG

19

G 21

žv

žv

žv

žv

žv

MG 23

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

MG
25

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

asf

asf

asf

asf

MG

9

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

MG

9A

MG
11

Griūv

bet

bet

bet

bet

bet

bet

betbet

MN

N

MN

N

Kūdra

MN

N

N

N

MN

bet

bet

bet

bet

bet

bet

N

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

tr

asf gum

Kelias Nr. E67

Praha–Vroclavas–Varšuva–Kaunas–Panevėžys–Ryga–Talinas–Helsinkis

Kelias Nr. E67

Praha–Vroclavas–Varšuva–Kaunas–Panevėžys–Ryga–Talinas–Helsinkis

Kelias Nr. A5

 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Kelias Nr. 1932

Juragiai – Dievogala – Mitkūnai

Sodininkų g. 5

Virbališkių g. 3

Tuopų g. 11

Sodininkų g. 2

Sodininkų g. 4

Sodininkų g. 6

Sodininkų g. 8

Sodininkų g. 10

Sodininkų g. 12

Virbališkių g. 4

Tuopų g. 13

Jovarų g. 5

Jovarų g. 3

Tuopų g. 15

Tuopų g. 17

Tuopų g. 19

Tuopų g. 21

Tuopų g. 23

Tuopų g. 27

Jovarų g. 1

F1-37
H=2.28 m

F1-38
H=2.23 m

F1-39
H=2.23 m

F1-40
H=2.20 m

F1-41
H=1.95 m

F1-42
H=1.91 m

F1-43
H=1.77 m

PE100 RC d200
L=20.9 m

PE100 RC d200
L=55.7 m

PE100 RC d200
L=27.2 m

PE100 RC d200
L=28.3 m

PE100 RC d200
L=24.0 m

PE100 RC d200
L=24.2 m

PE100 RC d200
L=26.7 m

F1-95
H=3.28 m

F1-96
H=3.44 m

F1-99
H=3.98 m

F1-97
H=3.33 m

F1-98
H=3.55 m

F1-100
H=3.87 m

F1-101
H=3.58 m

F1-102
H=3.90 m

PE100 RC d200
L=41.6 m

PE100 RC d200
L=23.3 m

PE100 RC d200
L=29.4 m

PE100 RC d200
L=35.4 m

PE100 RC d200
L=33.8 m

PE100 RC d200
L=29.3 m

PE100 RC d200
L=10.6 m

PE100 RC d200
L=61.2 m

F1-106
H=2.84 m

PE100 RC d200
L=43.1 m

PE100 RC d200
L=36.0 m

PE100 RC d200
L=47.7 m

Tuopų g. 9

Virbališkių g. 1

PVC
d315

d160
L=3.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.8 m, i=1.0%

PVC
d315 d160

L=20.2 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=3.4 m, i=1.0%

d160
L=1.7 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=9.8 m, i=1.0%

L=12.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=3.1 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=8.9 m, i=1.0%

PVC
d315

PVC
d315
d160
L=2.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=1.8 m, i=1.0%

PVC
d315
d160
L=1.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=15.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.7 m, i=1.0%

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

PVC
d315

d160
L=4.4 m, i=1.0%

Aklė
d160

d160
L=1.6 m, i=1.0%

Aklė
d160

d160
L=1.0 m, i=1.0%

Aklė
d160

PVC
d315

d160
L=9.4 m, i=1.0%

G/B
d1500

G/B
d1500

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d315
d160

L=6.5 m, i=1.0%

G/B
d1500

PVC
d425

PE100 RC d200
L=33.4 m

F1-194

PE100 RC d200
L=24.6 m

F1-10b
Ž.pav.a.-89.42
H.v.a.-87.92

F1-36b
Ž.pav.a.-89.38
H.v.a.-87.11

F1-38a
Ž.pav.a.-88.78
H.v.a.-86.78

F1-39a
Ž.pav.a.-88.41
H.v.a.-86.41

F1-40a
Ž.pav.a.-88.21
H.v.a.-86.21

F1-41a
Ž.pav.a.-87.54
H.v.a.-85.74

F1-42a
Ž.pav.a.-87.57
H.v.a.-85.77

F1-42b
Ž.pav.a.-89.27

H.v.a.-85.78

F1-43a
Ž.pav.a.-87.26
H.v.a.-85.66

F1-95a
Ž.pav.a.-89.55

H.v.a.-86.55

F1-96a
Ž.pav.a.-89.26

H.v.a.-87.26

F1-97a
Ž.pav.a.-88.97

H.v.a.-86.97

F1-98a
Ž.pav.a.-88.84

H.v.a.-86.84

F1-99a
Ž.pav.a.-89.07

H.v.a.-87.07

F1-100a
Ž.pav.a.-88.69

H.v.a.-86.69

F1-101a
Ž.pav.a.-88.04

H.v.a.-86.04

F1-103a
Ž.pav.a.-87.65

H.v.a.-85.65

F1-106b
Ž.pav.a.-88.42
H.v.a.-86.42

F1-106c
Ž.pav.a.-88.26

H.v.a.-86.26

F1-107b
Ž.pav.a.-88.49

H.v.a.-86.49

1.00

Esamas RAIN kabelis

PASTABOS:
RAIN kabelio įgilinimas važiuojamojoje kelio dalyje arba nuovažose gali būti 1,0÷1,5 m gylyje.
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi būti ne mažiau kaip 0,30m įrengiant projektuojamą tinklą
atviru būdu ir ne mažiau kaip 0,50 m įrengiant projektuojamą tinklą uždaru būdu.
Žemės darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus į abi puses nuo RAIN kabelio) turi būti vykdomi
rankiniu būdu.

Žemės paviršius

0.54

Projektuojamas tinklas F1 d160

Skersinis pjūvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija. Prieš vykdant darbus,
RAIN kabelį atsikasti rankiniu būdu.

Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje

2.50

1.28Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė
kabelinė linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
darbus vykdyti rankiniu būdu.

RAIN kabelio paklojimo gylį tikslinti
vietoje
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Esami viaduko
poliai!
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus
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1 3
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas
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SITUACIJOS  SCHEMA
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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Žirmūnų g. 139, Vilnius
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SITUACIJOS  SCHEMA
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Jovarų g. 20

Jovarų g. 18

Jovarų g. 16

Žalgirio g. 11

Žalgirio g. 13

Žalgirio g. 12

Žalgirio g. 14

Žalgirio g. 16

Žalgirio g. 18

Žalgirio g. 15

Žalgirio g. 17A

Žalgirio g. 17

Žalgirio g. 17B

Žalgirio g. 20

Žalgirio g. 22

Žalgirio g. 24

Žalgirio g. 32

Girininkų g. 9

Girininkų g. 6

Girininkų g. 1

Girininkų g. 4

Girininkų g. 2

Sodininkų g.11

Sodininkų g. 13

Sodininkų g. 13A

Sodininkų g. 16

Sodininkų g. 18

Sodininkų g. 20

Sodininkų g. 22

Sodininkų g. 24

Sodininkų g. 26

Sodininkų g. 28

Sodininkų g. 30

Sodininkų g. 32

Sodininkų g. 23

Sodininkų g. 21

Sodininkų g. 19

Žilvičių g. 3

Žilvičių g. 5

F1-51
H=1.98 m

F1-58
H=4.10 m

F1-57
H=3.06 m

PE100 RC d200

PE100 RC d200
L=24.2 m

PE100 RC d200
L=28.3 m

PE100 RC d200
L=38.6 m

PE100 RC d200
L=9.8 m

F1-69
H=3.51 m

PE100 RC d200
L=26.1 m

PE100 RC d200
L=45.2 m

F1-80
H=2.38 m

F1-79
H=2.20 m

F1-84
H=2.93 m

F1-85
H=3.15 m

F1-81
H=2.24 m

F1-83
H=2.66 m

F1-82
H=2.34 m

PE100 RC d200
L=20.6 m

PE100 RC d200
L=35.5 m

PE100 RC d200
L=14.2 m PE100 RC d200

L=27.9 m

PE100 RC d200
L=13.8 m

PE100 RC d200
L=37.1 m

PE100 RC d200
L=25.5 m

PE100 RC d200
L=17.8 m

F1-86
H=3.74 m

F1-87
H=3.40 m

F1-90
H=3.74 m

F1-91
H=4.07 m

F1-89
H=3.69 m

F1-93
H=4.24 m

F1-88
H=3.31 m

F1-94
H=4.03 m

F1-58
H=4.10 m

PE100 RC d200
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PE100 RC d200
L=46.4 m

PE100 RC d200
L=48.1 m

PE100 RC d200
L=7.6 m

PE100 RC d200
L=33.2 m

PE100 RC d200
L=21.1 m

PE100 RC d200
L=26.6 m

PE100 RC d200
L=21.0 m

F1-58
H=4.10 m

F1-122
H=4.12 m

PE100 RC d200
L=44.7 m

PE100 RC d200
L=51.9 m

F1-140
H=2.01 m

F1-141
H=2.06 m

F1-142
H=2.26 m

F1-143
H=2.29 m

F1-144
H=2.09 m

F1-145
H=1.99 m

PE100 RC d200
L=19.1 m

PE100 RC d200
L=36.8 m

PE100 RC d200
L=17.1 m

PE100 RC d200
L=22.5 m
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L=22.2 m

PE100 RC d200
L=33.0 m

PVC
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L=11.9 m, i=1.0%
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d315
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PVC
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L=10.2 m, i=1.0%

PVC
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L=8.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=9.6 m, i=1.0%

d160
L=4.1 m, i=1.0%

Aklė
d160

PVC
d315

d160
L=9.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=12.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=5.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=10.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=6.7 m, i=1.0%

PVC
d315

PVC
d315

d160
L=5.1 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=15.7 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=15.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=7.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=10.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=3.7 m, i=1.0%

PE100 RC d200
L=21.1 mF1-50

H=2.29 m

PE100 RC d200
L=23.2 m

F1-56
H=2.73 m

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1500

G/B
d1500

PVC
d315

d160
L=18.9 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=2.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=18.7 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=16.1 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.4 m, i=1.0%

PVC
d315
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L=1.6 m, i=1.0%

G/B
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d1000
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d1500
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d315

d160
L=6.1 m, i=1.0%
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L=22.5 m

F1-92
H=4.20 m
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L=0.8 m, i=1.0%
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PVC
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G/B
d1000

G/B
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F1-50a
Ž.pav.a.-87.60
H.v.a.-86.00

F1-51a
Ž.pav.a.-87.07
H.v.a.-85.47

F1-52a
Ž.pav.a.-86.83
H.v.a.-84.83

F1-79a
Ž.pav.a.-87.46
H.v.a.-86.18

F1-79b
Ž.pav.a.-88.38

H.v.a.-86.68

F1-80b
Ž.pav.a.-88.34

H.v.a.-86.34

F1-80a
Ž.pav.a.-87.93
H.v.a.-86.10

F1-81a
Ž.pav.a.-87.88
H.v.a.-85.80

F1-82a
Ž.pav.a.-87.74
H.v.a.-85.74

F1-83b
Ž.pav.a.-87.96

H.v.a.-85.96

F1-83a
Ž.pav.a.-88.06
H.v.a.-86.06

F1-84a
Ž.pav.a.-87.66
H.v.a.-85.66

F1-84b
Ž.pav.a.-88.18

H.v.a.-86.18

F1-85a
Ž.pav.a.-88.06

H.v.a.-86.06

F1-87a
Ž.pav.a.-87.20
H.v.a.-85.20

F1-87b
Ž.pav.a.-88.48

H.v.a.-85.48

F1-88a
Ž.pav.a.-86.88
H.v.a.-84.88

F1-89a
Ž.pav.a.-86.59

H.v.a.-84.59

F1-90a
Ž.pav.a.-86.60
H.v.a.-84.60

F1-91a
Ž.pav.a.-86.91
H.v.a.-84.91

F1-92a
Ž.pav.a.-86.65
H.v.a.-84.65

F1-92b
Ž.pav.a.-86.81

H.v.a.-84.81

F1-93a
Ž.pav.a.-86.82

H.v.a.-84.82

F1-94a
Ž.pav.a.-86.39

H.v.a.-84.39

F1-122a
Ž.pav.a.-86.06
H.v.a.-83.56

F1-123a
Ž.pav.a.-85.66
H.v.a.-83.66

F1-145a
Ž.pav.a.-86.15

H.v.a.-84.35

F1-144a
Ž.pav.a.-86.29
H.v.a.-84.29

F1-143a
Ž.pav.a.-86.63
H.v.a.-84.63

F1-142a
Ž.pav.a.-86.75
H.v.a.-84.75

F1-142b
Ž.pav.a.-86.93

H.v.a.-84.93

F1-141a
Ž.pav.a.-86.61
H.v.a.-84.61

F1-141b
Ž.pav.a.-86.88

H.v.a.-84.88

F1-140a
Ž.pav.a.-87.04
H.v.a.-87.04

X=6073239.71
Y=487262.80

X=6073221.06
Y=487282.80

X=6073381.19
Y=487538.91

X=6073394.92
Y=487553.40

X=6073406.76
Y=487544.47

X=6073417.01
Y=487580.66

X=6073429.01
Y=487574.93

X=6073426.79
Y=487595.80

X=6073440.96
Y=487613.29

X=6073460.27
Y=487616.01

X=6073226.68
Y=487488.51

X=6073280.01
Y=487464.25

X=6073294.49
Y=487470.98

X=6073308.57
Y=487492.27

X=6073316.86
Y=487481.87

X=6073329.04
Y=487500.71

X=6073362.06
Y=487514.57

X=6073374.71
Y=487493.28

X=6073407.22
Y=487471.45

X=6073438.52
Y=487434.74

X=6073436.27
Y=487416.32

X=6073442.88
Y=487374.38

X=6073415.20
Y=487353.09

X=6073403.01
Y=487364.82

X=6073392.72
Y=487356.61

X=6073398.86
Y=487339.98

X=6073370.87
Y=487338.02

X=6073359.93
Y=487329.30

X=6073331.18
Y=487307.32

X=6073345.10
Y=487291.40

X=6073330.36
Y=487278.48

X=6073315.00
Y=487294.04

X=6073510.86
Y=487442.72

X=6073514.69
Y=487357.58
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PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d200 vamzdžiai

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d160 vamzdžiai

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas
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SITUACIJOS  SCHEMA
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d160
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Elektros ir automatikos skydas

SAS-NS1

Kabeliai į siurblinę 2 apsauginiuose

vamzdžiuose PE

Įžemintuvas

El. įvado kabelis Cu 5x4,0

apsauginiame vamzdye PE

KAS

X=6072965.75
Y=487468.06

Ant dugno virš projektuojamo vamzdžio

įrengiama g/b plokštė, prieš tai griovys turi būti

išvalomas iki projektuojamo gylio

L=10 m

Ant dugno virš projektuojamo vamzdžio

įrengiama g/b plokštė, prieš tai griovys turi

būti išvalomas iki projektuojamo gylio

L=10 m

5.00

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d
vamzdžiai

Esami viaduko
poliai!

X=6072927.93
Y=487398.05

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
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SITUACIJOS  SCHEMA



86.19

86.25

86.06
86.30

86.13

PE d63v.s.

PE d63v.s.

PE d63v.s.

PE d63v.s.

PE d63v.s.

PE d63v.s.

PE d20v.s.

PE d20v.s.
PE d32m.s.

PEd32m.s.

PEd32m.s.

d150

d100

A
sb d100

Asb d100

PVC d160

d150

d100

PE d63v.s.

PE d63v.s.

PE d20v.s.

PE d20v.s.

PE d32m.s.

PE d63v.s.

PE d20v.s.

PE d32m.s.

PE d32m.s.

PE d63v.s.

PE d20v.s.

PE d63v.s.

PE d32m.s.

l 27

85.28

85.17

85.35

PE d63

PE d75

PE d110

PE d63

dėklas
PE d75

e 7
e 6

l12,15,18

e7

M
et d50

Pln d50

Ket d100 K
et

 d
10

0

87.03

86.96
86.99

86.87

85.44

86.92

85.46

85.61

85.50

85.44

85.47

84.58

85.44 85.46

84.01

84.14

85.49

84.98

84.04

84.89

84.11

85.42

85.39
85.55 85.45

84.48

84.94

85.46

85.47

84.10

85.81

84.35

84.10

85.47

85.26

84.77

84.56

85.47

85.41

84.43

84.16

85.47
85.05

84.14

84.40

84.12

85.45
85.37

85.52

84.11

84.03

84.10

85.64

84.55

84.58

84.03

84.67

85.40

85.49

84.87

84.06

86.42

86.09
86.30

86.23
86.11

86.22

86.26

86.16

85.88
86.12

86.30

85.16

85.32

85.34 85.24
85.35

84.17

84.20

85.26

84.12

84.14

d50

d50

d50

d100

Ket d
100

85.74

85.61

85.42

85.96

85.55

85.58

85.59

85.49

85.77

86.28

86.34

85.83

86.40

86.45
86.47

85.79

85.82
85.75

86.77

86.26

86.25

86.01

K
er d50

d5
0

K
er d50

K
er d50

K
er d50

K
er d50

d160

d100

d50

Ker d50

Nez d160

Ker d50

PVC d160

d50

d50

d50

d50
d50

d50

d50

d50

d50

Ker d50

Ker d50

85.75

85.51

85.84

85.25

85.52

85.27

85.31

85.49

85.66

85.61

83.36

85.83

85.96

85.79

85.52

85.25

85.30
85.36

85.77

85.37

85.83

85.12

83.11

87.49

85.37

85.76

85.77

85.52

85.78

85.50

85.23

86.00

85.55

85.46

85.33

85.64

85.51

85.63

l 20

l 26

l 23

e 10

l 23

l 25,20

l 20

86.86

86.95

86.95

86.81

86.98

87.03
86.92

86.92

86.68

86.87

86.98

87.01

86.94

87.0786.89

86.97
86.72

86.66

86.83

87.49

86.93

86.96

86.91

86.96

86.94

86.61

86.93

86.94

86.89

86.89

87.04

86.50

86.80

87.03

87.11

86.97

86.93

87.28

86.76

86.85

86.76

85.52

84.95

85.51

83.81

84.94

84.86

84.09

84.60

85.33

85.44

84.1783.86

83.95

84.95

85.73

86.71

85.53

85.42

85.43

86.69
86.77

84.47

84.78

85.41

85.32

84.05

84.59

84.18
84.76

84.04

85.77

85.66

85.22

86.71

85.33

85.41

85.30

85.37

86.84

86.80

85.63

86.72

86.84

86.80

86.46

86.69

86.39

86.79

85.86

86.82
86.57

86.61
86.38

86.39

86.48

86.49

84.83

86.53

86.34

86.56

85.18

85.33

85.44

84.57

85.49

85.11

85.25

85.32

84.49

84.50

84.18

83.92

85.07

82.74

82.59

81.3783.36

82.76

81.47

82.72

82.81

82.66

FE6/G4T

FE6/G4T

FE6/G4T

FE6/G4T

FE6/G4T

FE6/G4T

FE6/G4T

82.55

86.44

86.56

82.56

86.73

82.47

86.94

86.56

86.93

82.51

82.94

86.53
86.51

86.51

86.89

82.60

82.73

86.90

86.76

86.81

86.61

86.51

87.01

86.78

86.71

86.75 86.64

86.42

86.69

86.91

86.68

86.64
86.74

86.33

87.01

87.02

86.86

86.86

86.79

86.94

87.0886.67

86.95

86.90

86.93

87.01

86.88

61

61a

K
er d50

Ker d50

PE d75

PE d63

PE d110

PE d75

PE d110

PE d110

PE d110

PE d110

PE d110

61

bn

61

d100

d100

300/6

301/2

300/11

300/9

300/7

302/1

300/5

302/2

301/3

301/1

200/5

302/5

200/300/4

201/1

302/4

PV
C 

d1
10

KS-78875

61

71

Cok. 86.93

KAS-96042

PVC d75

301/4

302/2

300/10

303/1

vv 84.33

vv 87.00

vv 85.48

vv 86.22

vv 87.05

vv 86.26

vv 83.15

vv 87.19

vv 85.38

vv 84.31

vv 86.97

vv 85.55

vv 87.08

vv 85.41

vv 82.76

vv 85.50

vv 86.97

87.11

87.09 87.11

87.15

87.19

87.07

87.05

87.05

86.99

87.03
87.08

87.17
87.08

87.09

87.13 86.92

86.97
86.91

86.74

86.87 86.75

85.52 85.31

86.20

86.32

86.74

86.98 86.87 86.73 86.72

86.66

86.64

86.64

86.52
86.48

86.41

86.47

86.37

86.35

86.35

86.29

86.47

86.62

86.42

85.89

86.14

85.87

85.84

85.99

86.16 85.92

85.91

86.13

86.19

85.84

85.67

85.49
85.37

85.54

85.54

85.45

84.93

84.75

84.67

84.8684.81 84.80

84.66
84.58

84.44
84.34

84.79

84.60
84.62

84.84

84.67

84.67

84.60

84.66

84.60 84.13

84.40

83.89

84.05

83.96

84.08

84.29

84.23

84.35

84.24

84.25

84.30

84.29

84.25

84.27

84.31

84.33
84.30

84.19

84.11

84.22

84.17

84.12

84.16

83.24

83.61
84.22

83.92

83.51

83.67

83.29

83.02

83.14 82.74

83.04

82.98

82.73

83.16

82.99

83.09

83.01

82.79

82.69

81.55

81.54
81.53

81.5681.5681.79

83.13

82.94
82.76

82.72

82.65

82.31

82.4482.72

82.42
82.34

82.73

82.78
82.90

82.8883.18

83.32
83.57

83.49

83.44
83.48

83.25

83.25

83.24

83.26
83.22

83.12

83.25

83.24
83.16

83.20

83.03

82.94

82.53

82.66

82.78

82.67

85.01

85.07 85.07

84.86

84.70

84.76

84.43

84.67

84.5184.60

85.23

85.10

84.89

85.36

85.0285.37

85.61

85.60

84.89

85.56

85.51

85.46

85.48

85.68

85.49

85.65

85.70

85.66

85.65

85.83 85.63

85.49

85.8585.96

87.20

87.01

87.03

86.7586.69 86.14

85.88

85.96

86.00

85.82

85.79

85.79

85.85
85.81

85.79 85.69

85.83

85.78

85.69

85.62

85.66

85.73

85.70

85.72

85.76

85.77
85.72

85.7285.70

85.43

84.99

84.91

85.20
85.18

85.50
85.54

85.19

85.19

85.11
85.31

85.34

85.26

85.09

85.08

84.97

84.79

84.31

84.14

85.45

85.98

85.91
85.92

85.61

85.70

82.94
82.94

85.51

86.90

82.56

82.63

83.07

81.17

82.83

82.89

81.17

82.51

82.69

81.31
81.31

83.51

83.40

83.41

83.47

83.34

83.26

84.26

83.93 83.79

83.46 83.41

83.36 83.29

83.36
83.35

81.61
81.61

83.64

83.35

83.92

84.21

85.19

84.66

84.43

81.63

84.27

84.11

81.60

84.85

84.96

81.77

81.77

85.05

85.75

86.02

86.13

85.96

86.32

86.52

86.25

86.06

86.02

85.91

85.77

85.87

85.82
85.83

85.78

85.87

85.90

85.86

85.87

86.10

86.02

86.11

86.18

86.45

86.47

86.4286.43

86.4786.48

86.51

86.4886.5186.5286.49

86.53

86.52

86.52 86.51

86.57 86.49

86.64

86.99
87.06

86.75
86.78

86.60

86.63

86.82

86.83

86.88

86.93

86.95

86.99

86.9986.68

86.64

86.62

86.85

87.68

87.44

87.48

87.62

81.59
81.59

83.63
83.63

83.36

83.11

85.73
85.5685.64

85.68

85.58
85.57

85.55

85.54

85.47

85.75
85.77

85.72 85.71

85.73
85.67

85.77
85.59

85.65
85.48

85.53

85.38

85.40

86

86

86

84

84

84

84

84

84

8686

86

86

86

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

Sodininkų g.

Sodininkų g.

Sodininkų g.

Sodininkų g.

Girininkų g.

žv

žv

žv

MG 19

2MG

21

MG

23

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

G

36

žv

žv

žv

MG

37

asf

žv

žv

2MG

38

žv

žv

žv

žv

žv

MG

32

žv

žv

2MG

30

žv

MG

28

2MG

26

asf

asf

žv

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

žv

žv

žv

MG

25 žv

žv

žv

MG

27

žv

žv

žv

asf

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

stat.

med k
stat.

stat.

bet

MN
2

N

MN

Kūdra

N

bet

bet

bet

bet

MN

25

bet

tr

tr
tr

tr

tr

griovys

Žalgirio g. 38

Girininkų g. 2

Sodininkų g. 26

Sodininkų g. 28

Sodininkų g. 30

Sodininkų g. 32

Sodininkų g. 38

Sodininkų g. 36

Sodininkų g. 27

Sodininkų g. 25

Sodininkų g. 23A

Sodininkų g. 23B

Sodininkų g. 23

Sodininkų g. 21

Sodininkų g. 19

Žilvičių g. 21

Žilvičių g. 35

Žilvičių g. 37

PE100 RC d200

F1-140
H=2.01 m

F1-141
H=2.06 m

F1-142
H=2.26 m

F1-143
H=2.29 m

F1-144
H=2.09 m

F1-145
H=1.99 m

F1-147
H=2.22 m

F1-148
H=1.95 m

F1-149
H=2.20 m

F1-150
H=1.81 m

PE100 RC d200
L=19.1 m

PE100 RC d200
L=36.8 m

PE100 RC d200
L=17.1 m

PE100 RC d200
L=22.5 m

PE100 RC d200
L=22.2 m

PE100 RC d200
L=33.0 m

PE100 RC d200
L=19.2 m

PE100 RC d200
L=42.0 m

PE100 RC d200
L=55.3 m

PE100 RC d200
L=46.0 m

PE100 RC d200
L=41.6 m

PE100 RC d200
L=12.8 m

F1-154
H=1.60 m

F1-155
H=1.89 m

F1-156
H=1.73 m

F1-146
H=1.97 m

PE100 RC d200
L=32.3 m

PE100 RC d200
L=32.1 m

PE100 RC d200
L=36.8 m

L=13.2 m, i=1.0%

d160
L=4.1 m, i=1.0%

Aklė
d160

PVC
d315

d160
L=9.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=12.8 m, i=1.0%

d160
L=1.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=8.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=14.1 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=10.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=3.3 m, i=1.0%

d160
L=1.2 m, i=1.0%

Aklė
d160

PE100 RC d200
L=43.5 m

F1-151
H=2.21 m

Aklė
d160

PVC
d425

PVC
d315

d160
L=4.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=5.4 m, i=1.0%

PVC
d315
d160
L=4.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=8.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.7 m, i=1.0%

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

F1-126a
Ž.pav.a.-85.05
H.v.a.-83.50F1-126b

Ž.pav.a.-85.28

F1-165a
Ž.pav.a.-82.47

H.v.a.-80.47

F1-151a
Ž.pav.a.-82.95

H.v.a.-80.95

F1-149a
Ž.pav.a.-84.18

H.v.a.-82.18

F1-148a
Ž.pav.a.-84.36

H.v.a.-82.56

F1-148b
Ž.pav.a.-84.33
H.v.a.-82.53

F1-147a
Ž.pav.a.-85.48

H.v.a.-83.48

F1-156a
Ž.pav.a.-85.46

H.v.a.-83.81

F1-145a
Ž.pav.a.-86.15

H.v.a.-84.35

F1-144a
Ž.pav.a.-86.29
H.v.a.-84.29

F1-143a
Ž.pav.a.-86.63
H.v.a.-84.63

F1-142a
Ž.pav.a.-86.75
H.v.a.-84.75

F1-142b
Ž.pav.a.-86.93

H.v.a.-84.93

F1-141a
Ž.pav.a.-86.61
H.v.a.-84.61

F1-141b
Ž.pav.a.-86.88

H.v.a.-84.88

X=6073394.92
Y=487553.40

X=6073406.76
Y=487544.47

X=6073417.01
Y=487580.66

X=6073429.01
Y=487574.93

X=6073426.79
Y=487595.80

X=6073440.96
Y=487613.29

X=6073460.27
Y=487616.01

X=6073508.04
Y=487637.78

X=6073492.92
Y=487668.65

X=6073503.93
Y=487709.99

X=6073498.31
Y=487710.65

X=6073517.03
Y=487750.10

X=6073497.55
Y=487842.69

X=6073457.67
Y=487891.04

X=6073563.05

2.00

2.5
0

2.50

2.0
0

2.00

2.0
0

2.00

1.5
0

1.5
0

2.00

5.00

1.50

2.81

2.0
0

2.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.5
0

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

2.00

2.0
0

3.00

2.00

2.00

2.0
0

2.00

2.00

6.00

2.00

7.00

2.00

6.00

2.00

6.00

2.00

7.00

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d160 vamzdžiai

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus

4

5
9

8

7

6

10

110

10

20
N

1 3

2

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
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2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

01 11

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas
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SITUACIJOS  SCHEMA
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Kelias Nr. E67

Praha–Vroclavas–Varšuva–Kaunas–Panevėžys–Ryga–Talinas–Helsinkis

Kelias Nr. A5

 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai

Sodininkų g. 32

Sodininkų g. 36

Sodininkų g. 23

Žilvičių g. 9

Žilvičių g. 11

Žilvičių g. 13

Žilvičių g. 15

Žilvičių g. 17

Žilvičių g. 19

Žilvičių g. 21

Žilvičių g. 23

Žilvičių g. 23A

Žilvičių g. 25A

Žilvičių g. 28

Žilvičių g. 25

Žilvičių g. 27

Žilvičių g. 26

Žilvičių g. 29

Žilvičių g. 33

Žilvičių g. 35

Žilvičių g. 37

F1-133
H=2.78 m

F1-127
H=1.98 m

F1-126
H=1.89 m

F1-134
H=2.89 m

F1-128
H=1.95 m

F1-130
H=2.11 m

F1-129
H=1.99 m

F1-131
H=2.34 m

F1-132
H=2.11 m

PE100 RC d200
L=28.7 m

PE100 RC d200
L=20.6 m

PE100 RC d200
L=11.8 m

PE100 RC d200
L=12.4 m

PE100 RC d200
L=16.1 m

PE100 RC d200
L=25.2 m

PE100 RC d200
L=24.0 m

PE100 RC d200
L=24.4 m

PE100 RC d200
L=25.9 m

F1-145
H=1.99 m

F1-147
H=2.22 m

F1-152
H=1.31 m

PE100 RC d200
L=33.0 m

PE100 RC d200
L=19.2 m

PE100 RC d200
L=12.8 m

F1-146
H=1.97 m

L=36.8 m

FS1-7

FS1-5

FS1-6

FS1-8

FS1-9

FS1-10

GS1
H=2.29 m

FS1-11

F1-157/1
H=2.26 m

PE100 RC d90

PE100 RC d90
L=25.7 m

PE100 RC d90
L=20.2 m

PE100 RC d90
L=19.1 m

PE100 RC d90
L=22.7 m

PE100 RC d90
L=20.3 m

PE100 RC d90
L=26.4 m

PE100 RC d90
L=19.0 m

PE100 RC d200
L=29.3 m

F1-157
H=1.74 m

F1-161
H=1.79 m

F1-158
H=1.74 m

F1-163
H=2.47 m

F1-159
H=1.57 m

F1-162
H=2.15 m

F1-165
H=2.18 m

F1-153
H=2.02 m

F1-160
H=1.50 m

PE100 RC d200
L=50.4 m

PE100 RC d200
L=15.4 m

PE100 RC d200
L=12.2 m

PE100 RC d200
L=19.0 m

PE100 RC d200
L=24.4 m

PE100 RC d200
L=28.2 m

PE100 RC d200
L=25.0 m

PE100 RC d200
L=19.4 m

PE100 RC d200
L=21.1 m

PE100 RC d200
L=22.8 m

F1-164
H=2.44 m

F1-166
H=2.51 m

F1-167
H=1.95 m

PE100 RC d200
L=34.5 m

PE100 RC d200
L=35.3 m

d160
L=1.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=8.8 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=4.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.7 m, i=1.0%

PVC
d315
d160

L=8.4 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=7.1 m, i=1.0%

Aklė
d160

PVC
d315
d160
L=6.4 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=7.8 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=7.6 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=12.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=9.3 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=9.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=10.3 m, i=1.0%

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

PVC
d315
d160
L=4.2 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=2.7 m, i=1.0%

G/B
d1000

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d315

d160
L=2.0 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=4.6 m, i=1.0%

G/B
d1000

G/B
d1000

G/B
d1000

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

F1-139a

F1-135a
Ž.pav.a.-85.29

H.v.a.-83.29

F1-134a
Ž.pav.a.-85.33

H.v.a.-83.33

F1-133a
Ž.pav.a.-84.95

H.v.a.-82.95

F1-131a
Ž.pav.a.-84.72
H.v.a.-82.72

F1-130a
Ž.pav.a.-84.94
H.v.a.-82.96

F1-127a
Ž.pav.a.-85.01
H.v.a.-83.30

F1-127b
Ž.pav.a.-85.24

H.v.a.-83.25

F1-126a
Ž.pav.a.-85.05
H.v.a.-83.50F1-126b

Ž.pav.a.-85.28
H.v.a.-83.68

F1-157/1b
Ž.pav.a.-84.11

H.v.a.-82.11

PVC
d315

d160
L=7.4 m, i=1.0%

d160
L=1.8 m, i=1.0%

F1-157/1a
Ž.pav.a.-84.01
H.v.a.-82.01

G/B
d1000

F1-157a
Ž.pav.a.-83.08

H.v.a.-81.55

F1-159a
Ž.pav.a.-82.66
H.v.a.-81.16

F1-161a
Ž.pav.a.-82.64

H.v.a.-81.04

F1-163a
Ž.pav.a.-82.82

H.v.a.-80.82

F1-165a
Ž.pav.a.-82.47

H.v.a.-80.47

F1-151a
Ž.pav.a.-82.95

H.v.a.-80.95

F1-148b
Ž.pav.a.-84.33
H.v.a.-82.53

F1-144a
Ž.pav.a.-86.29
H.v.a.-84.29

X=6073440.96
Y=487613.29

X=6073498.31
Y=487710.65

Y=487750.10

X=6073497.55
Y=487842.69

X=6073457.67
Y=487891.04

X=6073424.94
Y=487911.89

X=6073374.96
Y=487912.74

X=6073332.09
Y=487904.08

X=6073299.52
Y=487833.35

X=6073291.69
Y=487838.25

X=6073253.06
Y=487710.27

X=6073285.69
Y=487755.32

X=6073346.79
Y=487748.76

X=6073338.42
Y=487743.32

X=6073367.80
Y=487737.38

X=6073367.19
Y=487727.76

X=6073230.94
Y=487692.36

X=6073211.38
Y=487675.62

2.00

2.00

1.5
0

1.50

2.0
0

2.00

2.50

1.5
01.50

1.5
01.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.00

2.0
0

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0
0

2.00

2.0
0

4.00

2.0
0

6.0
0

1.50

1.5
0

1.5
0

1.50

1.5
0

1.50

1.5
0

1.50

2.00

2.00

2.0
0

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0
0

2.00

2.00

2.00

6.00

2.0
0

2.00

1.50

1.50

1.5
0

1.50

2.00

2.00

2.0
0

2.00

Aklė
d160

2.00

3.0
0

2.00

3.0
0

X=6073324.36
Y=487877.39

X=6073296.52
Y=487759.57

2.0
0

2.00

1.50

1.50

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d110 vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PVC d160 vamzdžiai

Požeminis drenažo
šulinys PE ŠP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Kelio sklypo riba

Esama elektros oro linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekų išvadai

Projektuojama asfalto danga 

Darbo duobių/prieduobių vietos
Valstybinės reikšmės kelio sklypo riba

Valstybinės reikšmės kelio apsaugos zona

Valstybinės reikšmės kelio ašinė linija

Kelio bordiūras 1000x200x300 

Įvažiavimo bordiūras 1000x220x150 
Atstatomas drenažo rinktuvas (pažeidus)

Požeminiai drenažo šuliniai PE ŠP-600

Atstatomas drenažo sausintuvas (pažeidus)

Esamų drenažo sistemų pajungimas į atstatomus tinklus

4

5
9

8

7

6

10

110

10

20
N

1 3

2

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”,
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS NUMATOMAS UŽDARU BŪTU (BETRANŠĖJINIŲ). SUSIKIRTIMO VIETOSE SU
ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAŽO RINKTUVUS NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 METRUS, O SAUSINTUVUS
PO 3 METRUS (ARBA IKI SKLYPO RIBOS) NUO SUSIKIRTIMO VIETOS IR TIK, TUO ATVEJU, JEI JIE BUS PAŽEISTI.
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU. PERĖJIMAI PER KELIĄ
TURI BŪTI ĮRENGIAMI APSAUGINIUOSE DĖKLUOSE. ŠULINIŲ DANGČIAI KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE NUMATYTI
ŽALIOJE ZONOJE TURI BŪTI ĮGILINTI 20 CM ŽEMIAU ŽEMĖS PAVIRŠIAUS.
8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų planas
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SITUACIJOS  SCHEMA



Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-1

F1-2

F1-3

F1-4

F1-5

F1-6

F1-7

F1-8

F1-9

F1-10

F1-11

F1-12

F1-12

F1-13

F1-14

F1-15

F1-16

F1-17

F1-18

F1-19

Šulinio diametras

d1000

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d1500

d425

d1000

d1000

Įgilinimas, m

2.20

2.45

2.71

2.63

2.82

3.00

2.91

2.84

2.83

2.80

2.67

2.64

2.64

2.71

2.76

2.86

3.24

3.19

2.59

2.00

X

6073369.88

6073348.38

6073324.19

6073303.51

6073279.86

6073256.66

6073235.77

6073205.48

6073181.81

6073136.41

6073145.28

6073155.53

6073155.53

6073161.92

6073178.51

6073185.12

6073208.42

6073234.74

6073257.31

6073169.74

Y

486962.19

486974.95

486989.07

487000.30

487014.51

487026.83

487038.61

487055.56

487067.94

487095.57

487107.48

487121.24

487121.24

487129.61

487150.41

487145.78

487171.54

487198.77

487220.83

487217.21

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-20

F1-21

F1-22

F1-23

F1-24

F1-25

F1-26

F1-27

F1-28

F1-29

F1-30

F1-31

F1-32

F1-33

F1-34

F1-35

F1-37

F1-38

F1-39

F1-40

Šulinio diametras

d425

d425

d1000

d1000

d425

d1000

d425

d425

d1500

d425

d425

d1500

d425

d425

d1000

d425

d1000

d425

d425

d1000

Įgilinimas, m

2.36

2.68

2.00

1.60

1.77

2.07

2.45

3.10

3.19

3.29

2.92

3.03

3.15

3.35

2.38

2.41

2.28

2.23

2.23

2.20

X

6073180.72

6073191.69

6073139.00

6073460.78

6073484.31

6073491.82

6073466.57

6073444.26

6073422.62

6073400.06

6073379.45

6073348.43

6073325.30

6073313.66

6073287.85

6073271.99

6072977.99

6072989.18

6073018.91

6073033.90

Y

487202.28

487189.74

487138.90

487006.62

487047.96

487061.36

487076.41

487090.17

487102.79

487115.77

487127.70

487146.10

487160.58

487168.69

487186.92

487203.89

487160.76

487178.43

487225.52

487248.16

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-41

F1-42

F1-43

F1-44

F1-45

F1-46

F1-47

F1-48

F1-49

F1-50

F1-51

F1-52

F1-53

F1-54

F1-55

F1-56

F1-57

F1-58

F1-59

F1-60

Šulinio diametras

d425

d425

d1000

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d425

d1500

d1000

d425

Įgilinimas, m

1.95

1.91

1.77

2.05

1.96

2.66

2.75

2.78

2.64

2.29

1.98

2.19

2.33

2.46

2.54

2.73

3.06

4.10

1.80

2.44

X

6073049.02

6073062.20

6073076.06

6073099.72

6073114.22

6073130.70

6073145.73

6073253.38

6073244.35

6073228.08

6073213.70

6073194.77

6073173.78

6073167.13

6073201.15

6073229.20

6073245.58

6073251.66

6073634.68

6073614.89

Y

487272.04

487292.15

487311.99

487324.33

487337.08

487351.58

487345.89

487233.09

487242.36

487260.22

487275.67

487296.67

487318.71

487366.81

487400.15

487426.68

487443.09

487450.84

487185.22

487217.66

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-61

F1-62

F1-63

F1-64

F1-65

F1-66

F1-67

F1-68

F1-69

F1-70

F1-71

F1-72

F1-73

F1-74

F1-75

F1-76

F1-77

F1-78

F1-79

F1-80

Šulinio diametras

d425

d1500

d425

d425

d1500

d425

d425

d425

d1500

d1000

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d425

d1000

d425

Įgilinimas, m

2.56

3.27

3.02

2.93

3.31

3.52

3.63

3.64

3.51

1.65

2.33

2.56

2.87

2.79

2.20

2.52

2.47

2.30

2.20

2.38

X

6073606.61

6073593.43

6073577.57

6073560.15

6073537.65

6073530.39

6073516.13

6073496.43

6073476.22

6073662.22

6073625.81

6073618.57

6073596.99

6073570.89

6073581.23

6073560.41

6073541.55

6073511.19

6073327.61

6073343.45

Y

487232.46

487254.93

487280.71

487308.62

487341.89

487337.26

487358.55

487385.63

487402.12

487304.59

487278.17

487349.06

487332.08

487311.85

487488.60

487469.04

487454.82

487430.78

487280.03

487293.27

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-81

F1-82

F1-83

F1-84

F1-85

F1-86

F1-87

F1-88

F1-89

F1-90

F1-91

F1-92

F1-93

F1-94

F1-95

F1-96

F1-97

F1-98

F1-99

F1-100

Šulinio diametras

d425

d1000

d425

d425

d425

d1500

d425

d1500

d425

d425

d1500

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d1500

d425

d425

Įgilinimas, m

2.24

2.34

2.66

2.93

3.15

3.74

3.40

3.31

3.69

3.74

4.07

4.20

4.24

4.03

3.28

3.44

3.33

3.55

3.98

3.87

X

6073369.75

6073380.83

6073402.33

6073412.88

6073441.93

6073461.99

6073431.40

6073402.44

6073370.67

6073363.17

6073332.29

6073313.45

6073294.16

6073269.31

6072825.56

6072846.30

6072857.44

6072871.78

6072889.55

6072906.85

Y

487317.05

487325.91

487343.65

487352.59

487375.64

487391.39

487431.39

487467.63

487503.69

487505.00

487492.75

487483.27

487471.65

487462.26

487224.20

487260.31

487280.74

487306.40

487336.96

487365.94

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-101

F1-102

F1-103

F1-104

F1-105

F1-106

F1-107

F1-108

F1-110

F1-111

F1-112

F1-113

F1-115

F1-116

F1-117

F1-118

F1-120

F1-121

F1-122

Šulinio diametras

d1500

d425

d425

d1500

d1000

d425

d1500

d425

d425

d425

d1500

d425

d1500

d425

d425

d1000

d425

d1500

d425

Įgilinimas, m

3.59

3.78

4.05

3.71

1.60

2.84

3.05

2.65

3.31

3.63

3.53

3.38

3.12

3.14

3.42

2.28

2.87

4.21

4.12

X

6072921.26

6072912.06

6072942.89

6072966.00

6073113.72

6073080.56

6073052.32

6073011.58

6072990.68

6072998.04

6073010.96

6073027.33

6073052.42

6073075.61

6073098.79

6073109.49

6073135.36

6073148.64

6073221.72

Y

487391.48

487396.79

487449.68

487483.32

487382.96

487410.57

487432.84

487457.73

487514.65

487529.71

487552.95

487580.35

487624.34

487664.41

487704.50

487703.82

487634.57

487633.30

487484.05

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-123

F1-124

F1-125

F1-126

F1-127

F1-128

F1-129

F1-130

F1-131

F1-132

F1-133

F1-134

F1-135

F1-136

F1-137

F1-138

F1-139

F1-140

F1-141

F1-142

Šulinio diametras

d1500

d425

d425

d1000

d425

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d425

d1500

d425

d425

d425

d1000

d1000

d425

d425

Įgilinimas, m

4.08

4.20

3.95

1.89

1.98

1.95

1.99

2.11

2.34

2.11

2.78

2.89

3.16

3.44

3.77

4.05

2.33

2.01

2.06

2.26

X

6073190.00

6073175.70

6073158.84

6073364.64

6073339.59

6073321.39

6073309.59

6073297.78

6073284.43

6073265.50

6073244.75

6073225.36

6073204.92

6073180.88

6073155.83

6073146.65

6073187.89

6073385.24

6073397.50

6073420.53

Y

487525.16

487561.22

487605.00

487731.81

487745.76

487755.52

487755.73

487752.07

487743.12

487726.48

487714.35

487699.61

487683.63

487665.76

487655.70

487645.15

487636.34

487535.51

487550.16

487578.82

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-143

F1-144

F1-145

F1-146

F1-147

F1-148

F1-149

F1-150

F1-151

F1-152

F1-153

F1-154

F1-155

F1-156

F1-157

F1-157/1

F1-158

F1-159

F1-160

F1-161

Šulinio diametras

d425

d1000

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

Įgilinimas, m

2.29

2.09

1.99

1.97

2.22

1.95

2.20

1.81

2.21

1.31

2.02

1.60

1.89

1.73

1.74

2.26

1.74

1.57

1.50

1.79

X

6073430.93

6073444.02

6073457.17

6073475.96

6073484.94

6073500.95

6073526.85

6073511.90

6073498.49

6073483.70

6073471.93

6073565.71

6073537.09

6073508.62

6073322.68

6073298.01

6073331.64

6073336.25

6073349.93

6073373.63

Y

487592.37

487610.62

487628.44

487655.62

487672.59

487711.38

487760.23

487803.73

487843.07

487883.96

487879.05

487608.84

487623.87

487638.78

487878.36

487834.39

487890.94

487902.18

487915.37

487920.99

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-162

F1-163

F1-164

F1-165

F1-166

F1-167

F1-168

F1-169

F1-169/1

F1-169/2

F1-170

F1-171

F1-172

F1-173

F1-174

F1-175

F1-176

F1-177

F1-178

F1-179

Šulinio diametras

d425

d425

d1000

d425

d425

d1000

d1000

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d425

d1000

d425

d425

d1000

d1500

d1000

Įgilinimas, m

2.15

2.47

2.44

2.18

2.51

1.95

1.74

1.22

1.17

1.48

1.57

1.26

1.87

2.08

1.63

2.63

2.79

2.40

3.47

1.56

X

6073401.54

6073425.88

6073443.36

6073461.11

6073468.22

6073457.09

6072645.58

6072661.76

6072670.86

6072681.45

6072688.47

6072702.38

6072709.59

6072725.79

6072745.73

6072740.58

6072757.42

6072785.10

6072808.76

6072785.86

Y

487924.61

487918.97

487910.59

487899.11

487934.55

487968.05

486908.11

486941.41

486963.89

486985.40

486998.64

487018.13

487031.61

487052.56

487088.09

487096.25

487125.90

487155.64

487195.32

486792.33

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F1-180

F1-181

F1-182

F1-183

F1-185

F1-186

F1-187

F1-188

F1-189

F1-190

F1-191

F1-192

F1-193

F1-194

FS1-1

FS1-2

FS1-3

FS1-4

FS1-5

FS1-6

Šulinio diametras

d425

d1000

d425

d1000

d425

d1000

d425

d425

d1000

d425

d1000

d425

d1000

d425

Įgilinimas, m

1.62

1.77

2.45

2.41

2.19

2.52

2.33

2.60

2.73

2.76

2.75

2.59

2.66

2.46

X

6072816.72

6072837.45

6072856.62

6072902.97

6072925.83

6072943.12

6072930.58

6072917.38

6072910.97

6072884.09

6072859.37

6072834.18

6072823.28

6072811.36

6073154.51

6073156.42

6073173.30

6073188.97

6073207.41

6073227.57

Y

486809.66

486809.85

486803.92

486813.15

486849.01

486877.12

486917.82

486963.32

486980.41

487022.56

487054.91

487088.46

487103.22

487124.79

487637.10

487640.95

487656.35

487667.91

487682.33

487698.22

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

FS1-7

FS1-8

FS1-9

FS1-10

FS1-11

GS1

NS1

Šulinio diametras

d1000

d1600

Įgilinimas, m

2.29

5.19

X

6073243.49

6073245.00

6073253.82

6073261.80

6073273.36

6073281.62

6073154.91

Y

487710.62

487729.63

487750.53

487769.24

487793.00

487810.11

487635.70

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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25.0 28.0 23.5 27.6 26.3 24.0 34.7 26.7 53.2

F1-3F1-2F1-1 F1-6F1-5F1-4 F1-7 F1-8 F1-9 F1-10

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

03 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Virbališkių g.
nuo F1-1 iki F1-10

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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14.8 10.5 26.6 8.1 34.7 37.9 31.617.2

F1-10 F1-11 F1-12 F1-13 F1-14 F1-15 F1-16 F1-17 F1-18

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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Montuojamas išorinis kritimo

stovas d200

0.51

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

04 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Žalgirio g.
nuo F1-10 iki F1-18

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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47.6 15.4 29.4 26.2 25.1 26.0 23.8 36.1 27.3 14.2 31.6 23.2 22.4

F1-27 F1-28 F1-29F1-26F1-23 F1-24 F1-30 F1-33F1-31 F1-32F1-25 F1-34 F1-35 F1-18

Montuojamas išorinis kritimo

stovas d200

0.60

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

05 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Jovarų g.
nuo F1-23 iki F1-18

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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F1-48F1-18 F1-51 F1-52 F1-54F1-47F1-53 F1-58F1-55 F1-57F1-49 F1-50 F1-56

Montuojamas išorinis kritimo

stovas d200

0.53

Montuojamas vidinis kritimo stovas

d200

0.84

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

06 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Jovarų g.
nuo F1-18 iki F1-58

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS
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F1-37 F1-38 F1-39 F1-40 F1-41 F1-42 F1-44F1-43 F1-46 F1-47F1-45

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

07 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Sodininkų g.
nuo F1-36 iki F1-47

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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DUGNO ALTITUDĖ
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Montuojamas vidinis kritimo stovas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

08 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Girininkų g.
nuo F1-59 iki F1-69

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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Montuojamas vidinis kritimo stovas
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Montuojamas vidinis kritimo stovas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

09 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Žalgirio g.
nuo F1-79 iki F1-69

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI

8
4
.
1
7

8
3
.
8
2

8
3
.
8
2

8
3
.
4
9

8
3
.
4
9

8
3
.
1
6

8
3
.
1
6

8
3
.
1
1

8
3
.
1
1

8
2
.
8
7

8
2
.
8
7

8
2
.
7
2

8
2
.
5
7

8
2
.
3
8

8
2
.
3
8

8
2
.
2
3

8
2
.
7
2

8
2
.
5
7

8
7
.
9
1

8
7
.
2
2

8
6
.
8
4

8
6
.
9
5

8
6
.
8
4

8
6
.
8
1

8
6
.
8
1

8
6
.
4
1

8
6
.
3
2

8
6
.
9
2

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

PE100 RC

d200

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

Uždaru

būdu

0
.7

0
%

5
0
.4

0
.7

0
%

4
6
.4

0
.7

0
%

4
8
.1

0

.

7

0

%

7

.

6

0
.
7
0
%

3
3
.
2

0

.
7

0

%

2

1

.
1

0

.
7

0

%

2

6

.
6

0

.
7

0

%

2

1

.
0

0

.
7

1

%

2

2

.
5

50.4 46.4 48.1 7.6 33.2 21.1 26.6 21.022.5

F1-86 F1-87 F1-90 F1-91F1-89 F1-93F1-88 F1-94 F1-58F1-92

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

10 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Girininkų g.
nuo F1-86 iki F1-58

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ
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IZOLIACIJOS TIPAS
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NUOLYDIS %
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

11 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Žilvičių g.
nuo F1-58 iki F1-121

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
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IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %

                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ

IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

12 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Žilvičių g.
nuo F1-126 iki F1-121

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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ESAMA ŽEMĖS
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Dėklas PE100 RC d250 mm

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

13 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Tuopų g.
nuo F1-95 iki F1-104

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
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Montuojamas vidinis kritimo stovas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

14 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Jovarų g.
nuo F1-105 iki F1-104

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO

DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS

IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
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Dėklas PE100 RC d250 mm

Ant dugno įrengiama g/b plokštė 1.35-1.45 m

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

15 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Tuopų g.
nuo F1-104 iki F1-121

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
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ESAMA ŽEMĖS
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

16 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Sodininkų g.
nuo F1-140 iki F1-153

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas



VAMZDŽIO/ LATAKO
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PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS

PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
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IZOLIACIJOS TIPAS
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

17 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Sodininkų g.
nuo F1-154 iki F1-146

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

18 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Žilvičių g.
nuo F1-121 iki GS1

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

19 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Žilvičių g.
nuo GS1 iki F1-153

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
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26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

20 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Tuopų g.
nuo F1-168 iki F1-96

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

21 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Ūkininkų  g.
nuo F1-179 iki F1-183

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

Proj. Daniel Tomaševski

UAB "Giraitės vandenys" AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

22 1

Mh1:500
Mv1:100

1

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų šalinimo tinklų išilginis profilis Ūkininkų g.
nuo F1-184 iki F1-177

Pastabos:
1. -  Susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu;
2. -  Vamzdynų klojimo darbai numatomi uždaru (betranšėjiniu būdu). Rangovas gali pasirinkti ir kitą klojimo būdą,

pagal turimą techniką ir pajėgumus. Jei nuotekų šalinimo tinklai klojami uždaru (betranšėjiniu) būdu, arba atviru
(tranšėjiniu) būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE 100 RC klasės Ø90, Ø160, Ø200 vamzdžiai. Klojant
nuotekų šalinimo vamzdžius atviru (tranšėjiniu) būdu su smėlio pakloto naudojami PVC (SN4) klasės Ø160, Ø200
savitakiniai nuotekų vamzdžiai, PE100 Ø90 - slėginiai nuotekų vamzdžiai. Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą,
būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu giliau kaip 5,0 m gylyje būtina naudoti PVC SN8 klasės
vamzdžius.

3. -  Išoriniai kritimo stovai neįrengiami jeigu šalia statomų šulinių yra esamų požeminių komunikacijų, dėl kurių
nėra galimybės įrengti kritimo stovo, išlaikant norminius dokumentuose nurodytus atsatumus iki komunikacijų.
Būtina tikslinti statybos metu.

4. -  Vartotojams nepasijungus į numatomą šulinėlį arba aklę, esant galimybei buitinių nuotekų tinklą reikia pagilinti.
Statybos metu kiekvieno sklypo pasijungimo galimybė turi būti vertinama individualiai.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida;
RAIN  - plačiajuostis internetas;
f1   - projektuojamas buitinių nuotekų tinklas;
fs1  - projektuojamas slėginis nuotekų tinklas;

Projektuojamas žemės paviršius
Esamas žemės paviršius
Projektuojams buitinių nuotekų tinklas
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Nuotekų šalinimo tinklų Girininkų g., Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių
g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Slėgio gesinimo šulinio įrengimo schema
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1. Montuojant vamzdžius šulinyje ištekėjimo vamzdžio viršaus altitudė

negali būti aukščiau už pritekėjimo vamzdžiaus viršaus altitudę.

2. Kritimo stovai įrengiami tik tuo atveju, kai kritimas didesnis nei 300 mm.
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g., Jovarų g., Virbališkių g., Tuopų g. ir Ūkininkų g. Juragių k., Garliavos
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

24 11

F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Kritimo šulinių įrengimo schema



PASTABOS:

1. Nuotekų tekėjimo kryptis vamzdyje turi būti nuo movos link lygaus galo.

2. Įrengiant šulinius žalioje vejoje, jų dangčiai turi būti 50-70mm virš žemės paviršiaus.

3. Šulinių dangčiai esantys nevažiuojamojoje dalyje turi atlaikyti 12,5 t. apkrovą bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

4. Šulinių dangčiai esantys važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti 40 t. apkrovą bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Ketinis liukas "plaukiojančio tipo"

su teleskopiniu vamzdžiu ir tarpikliu

Gofruotas vamzdis

D315

Kinetė su tiesia arba dešinine

ir kairine atšaka

D160

Sutankintas smėlis

(pasluoksnis)

Aklė vartotojo

pajungimui
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų išvado įrengimo schema



PLYTELIŲ/ TRINKELIŲ DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

VIENSLUOKSNĖS ASFALTO DANGOS

PJŪVIS D kat. gatvės (DK 0,1)

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD, h=8.0 cm;

Skaldos pagrindo sl. 0/45 (EV2≥120 MPa)      h=20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2≥80MPa h=32 cm;

Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)

Betono plytelių/ trinkelių grindinio danga - 8 cm

Atsijų 0/5 sluoksnis - 3 cm

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio - 15 cm

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf ≥ 1x10

-5

 m/s - 19 cm

Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)

ŽVYRO DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

Žvyro be rišiklių danga, 5 cm;

Žvyro pagrindo sluoksnis 0/32, 

15 cm;

Šalčiui nejautrių medžiagų sl., 

kf≥1x10

-5

 m/s

, 25 cm;

Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)

VEJOS DANGOS SKERSINIS PJŪVIS

Žole apsėtas dirvožemis, 10 cm

Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa)
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Asfalto danga

Nuotekų kaupimo talpos ventiliacija

17

16
PE, dvigubas 

Siurblinės dugnas

14

13

Aptarnavimo kopėčios

11

Nerūd. plienas10

9

DN 80 
Atbulinis vožtuvas

8

Sklendės

Slėginis vamzdynas siurblinės viduje

6

Nuotekų sukaupimo talpa2

PEHD, DN1600 H5190

Siurblinės korpusas1

Techniniai duomenysPavadinimasNr. Vienetai  +/-

+

+

+

+

Įtekėjimo vamzdis

Nešmenų atskyrimo kamera

+

D200

PE

3

4

DN 80

2 vnt. / +

+

PE

Savitakinis vamzdynas PE

5

7

Slėginio vamzdyno atvamzdis Perėjimas į PE 90

12

Drenažinis siurblys

1 vnt.

+

15

Elektros kabelių angos PE 75

PE 110

18

+

+

2 vnt. / +

2 vnt. / +

+

+

+

Siurblinės ventiliacija

PE 110
+

Šviestuvas

+

Q = 0,5 l/s;H = 5 m

IP 65

19
Ventiliacijos vamzdis

PE 110 +

20
Šulinio žiedas su dugnu D3000

G/B +

PAPILDOMI DUOMENYS

Užsakant nurodyti slėginio vamzdžio padėtį, priklausomai nuo įtekėjimo vamzdžio

Pastaba:

1. Pasikeitus slėginiam vamzdynui (vamzdžio markei ar

skersmeniui), taip pat kitiems parametrams, reikia patikrinti

siurblių atitikimą naujomis sąlygomis.

2. Ventiliacijos vamzdžiai tūri būti nuvedami į viršų virš žemės

paviršiaus. Vamzdžių įrengimo vietos tūri būti tikslinamos

statybos metu.

Ø1600
Ø1950

11

PLANAS

1-1

16

1

2

6

7

11

12

15

9

8

83.03

5

14

19

10
00

6

10

17

18

18
00

13

84.83

80.64

79.64

20

Betonas C20/25

15
0

3000

3

4

Gervės tvirtinimo elementas

G/B pamatas

Kvadratinis vamzdis su ne mažesne
kaip 70x70 mm vidine skyle

Dviejų siurblių atskyrimo sistemos

tipas EMUport CORE 20.2-10/540

Q = 4,00 l/s;
H = 6,81 m

1,20 kW (P2) x 2

Įlipimo dangtis
PE

EKSPLIKACIJA

21
Ketinis dangtis D400 EN124 +

21

41
90

51
90

22 +

Nerūd. plienas

22

El. virinamas flanšas PE vamzdžiui DN90

23 +Aptarnavimo aikštelė
PP

23

23

Tinklai Ø12S500/Ø12S500
akutė 150 mm
Betonas C25/30-XC2

74
5

G/b apkrovos paskirstymo plokštė

3500

35
00

18
0

31
5
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PE d20v.s.

PE d40v.s.

PE d4
0v.

s.

PE d40v.s.

PE
 d4

0v
.s.

PE d20v.s.

PE d40v.s.

PE
 d4

0v
.s.

85.11

85.08

85.02

85.1185.06
85.24

85.23

85.21

85.11

85.07

85.03

85.06

85.01

84.84
84.85

85.06

84.96

84.97

85.01

85.06

84.90

85.17

84.91

85.10

84.83

85.19

85.01

84.83

84.95

85.10

85.02

84.91
84.99

85.10
85.32

85.30

85.13

84.99

d50

d50

d50

Ker d50

84.75

84.92

85.39

85.09

85.11

84.97

85.07
85.16

85.01

84.98

84.81

85.00

84.82

85.16

84.93

84.85

84.16

84.72

85.03

85.28

85.04

84.81

85.01

85.10

84.97

85.40

84.82

85.13

85.50

84.10

85.73

85.27

85.43

85.83

85.37

85.61

85.78
85.70

Ker d75

PE
 d7

5

PE d63

PE
 d7

5

200/13

200/15

200/17

200/14

b/n
b/n

PV
C 

d3
00

vv 85.33

vv 86.19

85.07

84.95

85.05

84.95

85.08

84.99

84.47

84.62

84.9584.92

84.79

85.46

85.67

85.78

85.36

85.43

85.26

85.86

85.85

85.64
85.90

85.59

85.35

85.44

85.35

85.65

84.19

85.39

84.78

82.75

82.70
83.96

84.09

84.03

85.27

85.15

84.15

84.31

84.08

84.27

84.71

84.87

82.58
82.58

83.80 84.49

82.45

82.45

82.17

82.17

84.14

83.72

85.95

86.05

85.15

85.57
85.44

85.53

85.29

85.32

85.39

85.47

85.52

85.57

85.42

85.44

85.52

85.62

85.28

85.08

85.25

85.4585.29

85.29

84

84

84

84

84

Žilvičių g.

Ži
lvi

čių
 g.

asf

asf

asf

asf
žv

žv

žvžv

žv

žv

žv

žv

žv

žv
MG

9 bet

bet

N

84.24
84.56

84.33

84.59

84.57
84.62

85.33

85.51

85.53

85.02

85.71

85.89

85.85

Žilvičių g. 7

F1-125
H=3.95 m

PE100 RC d200
L=46.9 m

PE100 RC d200
L=30.1 m

F1-135
H=3.16 m

F1-136
H=3.44 m

F1-137
H=3.77 m

F1-138
H=4.05 m

PE100 RC d200
L=30.0 m

PE100 RC d200
L=27.0 m

PE100 RC d200
L=14.0 m

PE100 RC d200
L=12.0 m

FS1-3

FS1-4

NS1
H=5.19 m FS1-1 FS1-2

PE100 RC d200
L=6.7 m

PE100 RC d90
L=1.5 m

PE100 RC d90
L=4.3 m

PE100 RC d90
L=22.9 m

PE100 RC d90
L=19.5 m

L=23.4 m

PVC
d315

d160
L=8.9 m, i=1.0%

PVC
d315

d160
L=3.1 m, i=1.0%

PE100 RC d200
L=37.5 m

F1-139
H=2.33 m

F1-121
H=4.21 m

F1-120
H=2.87 m

PE100 RC d200
L=73.9 m

PE100 RC d200
L=13.3 m

G/B
d1500

PVC
d425Dėklas PE100 RC d250mm

PVC
d425

Nuotekų siurblinė
d1600

PVC
d425

PVC
d425

PVC
d425

G/B
d1000

G/B
d1500

R4.00
R3.00

F1-125a
Ž.pav.a.-85.20

H.v.a.-83.20

Ž.pav.a.-85.47
H.v.a.-84.10

Gervės pamato įrengimo vieta

X=6073154.91
Y=487635.70

X=6073189.61
Y=487638.91

X=6073167.19
Y=487608.03

2.0
0

2.00

2.50

2.50

2.0
0

2.00

1.50

1.50

1.5
0

1.5
0

4.50

4.50

2.0
0

2.00

2.00

2.00

2.00

5.00

2.00

2.0
0

2.5
0

1

1

1.5
01.50

X=6073125.90
Y=487579.40

Elektros ir automatikos skydas

SAS-NS1

Kabeliai į siurblinę 2 apsauginiuose

vamzdžiuose PE

Įžemintuvas

El. įvado kabelis Cu 5x4,0

apsauginiame vamzdye PE

KAS

Ant dugno virš projektuojamo vamzdžio

įrengiama g/b plokštė, prieš tai griovys turi

būti išvalomas iki projektuojamo gylio

L=10 m

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdžiai

PE gofruoti perforuoti d
vamzdžiai

i<0,015

PJŪVIS 1:1

Si
ur

bl
in

ė

Esama žolės danga

Esama asfalto danga 1.001.601.90

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD  8 cm

Skaldos pagrindo sl. 0/56 (EV2≥120 MPa) 20 cm

Apsauginis šalčiui atsparus sl. Ev2≥80MPa      32 cm

Sutankintas gruntas  (EV2≥45 MPa)

0.1 0.15 0.1

Įvažiavimo kelio bordiūras
GB 100.22.15
Betonas C20/25

0.1 0.15 0.1

Kelio bordiūras
GB 100.20.30
Betonas C20/25

Žym. Pavadinimas Mato
 vnt.

Kiekis

FS1

F1

Eksplikacija:

Sutartiniai žymėjimai:

Projektuojamas slėginių nuotekų tinklas

Projektuojamas buitinių nuotekų tinklas

Sklypų ribos

Projektuojami slėginės nuotekų trasos posūkio taškai ir kt.
Projektuojama buitinių nuotekų siurblinė

FS1-..
NS1

Projektuojami buitinių nuotekų trasos šuliniai ir kt. F1-..

m² 22.00

Projektuojamų tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Projektuojama asfalto danga

m 10.00

m 18.00Kelio bordiūras GB 100.20.30

Įvažiavimo kelio bordiūras GB 100.22.15
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F1, FS1 - Nuotekų šalinimo tinklai
Nuotekų siurblinės NS1 dangų įrengimo planas

M1:500

1

SITUACIJOS  SCHEMA

Objekto vieta



79,64

1500
3000

84,83

15
00

NS1

Ankeriniai varžtai DIN975 d16 8,8-2N

L=350 mm

Priankeruojami ankerinė mase KEM-UP (CE)

Veržlė M16-8-2N

Poveržlė M16-2N

Betonas C20/25

Šulinio žiedas Ø3000
 su dugnu

51
90
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70070
0

Ø1500
Šulinio dugnas

42
10

ŠULINYS F1-121;

3

1

100

2

Ø200

Ø2000

10
0

10
00

10
00

36
0

15
0

PJŪVIS 1-1

35
0

Nerūdijančio

plieno plokštė

Lipynės

Prailginimo velenas
peilinei sklendei

Cinkuota metalinė
atrama

4

1.

2.

3.

4.

Peilinė sklendė dN200

Adapteris flanšas-mova dN200

Prailginimo velenas peilinei sklendei

Protarpinis 200 mm vamzdžiui

EKSPLIKACIJA

Ø1500

Ø200

100

1

1

3

2

1

Ø200

3

Ø200

Ø2003

3

Ø200

Ø200

10
00
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B B

A

A

Plokštė P-1
t=250 mm

1300 900
1300

13
00

90
0

13
00

35
00

3500

5050

50

50 33
00

10
0

10
0

3300 100100

22x150=3300 100100

22
x1

50
=3

30
0

10
0

10
0

Tinklai Ø12S500/Ø12S500
akutė 150 mm

Papildomi 4xØ12S500,
l=3400 mm aplink angą
viršutiniame ir apatiniame
lygiuose

SPAUDIMĄ IŠLYGINANČIOS
PLOKŠTĖS P-1 ARMAVIMO TINKLŲ

IŠDĖSTYMO SCHEMA

40
70

25
0

150

30
400

13
0

PJŪVIS A-A
PRINCIPINIS PLOKTŠĖS P-1

KRAŠTŲ ARMAVIMAS
M 1:20

Apatinis aramtūros
tinklas Ø12S500/Ø12S500,

akutė 150 mm

Viršutinis aramtūros
tinklas Ø12S500/Ø12S500,

akutė 150 mm

Ø8S500, l=930 mm
kas 150 mm

50
80

25
0

150

30400

10
4

Apatinis aramtūros
tinklas Ø12S500/Ø12S500,

akutė 150 mm

Viršutinis aramtūros
tinklas Ø12S500/Ø12S500,

akutė 150 mm

Ø8S500, l=904 mm
kas 150 mm

PJŪVIS B-B
PRINCIPINIS PLOKTŠĖS P-1

KRAŠTŲ ARMAVIMAS
M 1:20

PASTABOS:
1. Plokštė P-1 armuojama pagrindiniais tinklais Ø12S500/Ø12S500, akutė 150 mm.
2. Viršutinio armatūros tinklo apsauginis sluoksnis 40 mm. Apatinio armatūros tinklo apsauginis sluoksnis 70 mm.
3. Smėlinio sutankinto užpylimo po plokšte storis turi būti ne mažesnis kaip 500 mm.

PLOKŠTĖS P-1 MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninės
charakteristikos

Žymuo
(tipas, markė)

Mato
vnt. Kiekis

Ø 12 S500
Ø 12 S500
Ø 8 S500
Ø 8 S500

Betonas C25/30-XC2

l = 3.400 m
l = 1.220 m
l = 0.904 m
l = 0.930 m

LST EN10080:2005
LST EN10080:2005
LST EN10080:2005
LST EN10080:2005

LTS-EN 206-1

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

68
56
60
60

Viso:
Viso:

SPAUDIMĄ IŠLYGINANČIOS
PLOKŠTĖS VIRŠ TALPOS PLANAS

M1:50
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Ø1
00

0-
15

00
mm

 Š
uli

ny
s

Corabit FB sujungimo juosta

50 cm užleidžiama  asfalto armavimo geotinklo juosta
ant esamos dangos, gruntuojama nufrezuota

asfalto danga bitumo emulsija

1,0 m

45°
Nu

o 1
,5m

 ik
i 4

,5m

Nuo 2,5m iki 3,5m
Nuotekų šalinimo tinklas Ø160-200 mm

Viršutinis A/B sluoksnis markės AC 11 VN, h=4.0 cm;

Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 32 PN, h=10.0 cm;

Dolomitinės skaldos pagrindo sl. 0/56, E

V2/150MPa, h=20 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sl. kf ≥ 1x10

-5

m/s,

 

E

V2/100MPa, h=56 cm;

Sankasa iš sutankinto grunto,

 

E

V2/45MPa.

ATSTATOMOS ASFALTO DANGOS PJŪVIS KELIO

NR.1932

C kat. (DK 1)

Žvyro be rišiklių danga, h=5.0 cm;

Žvyro skaldos sl. 0/56, E

V2/120MPa h=15.0 cm;

Apsauginis šalčiui atsparus sl. 0/32 E

V2/80MPa, h=25 cm;

Sankasa iš sutankinto grunto,

 

E

V2/45MPa.

Žole apsėtas dirvožemis,

 

h=10 cm;

Sutankintas gruntas,

 

E

V2/45MPa.

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD - 6 cm;

Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/32, Ev2≥80MPa - 15 cm

Šalčius nejautrių medžiagų sl.0/32, kf≥1x10

-5

 m/s - 24 cm

Sankasa iš sutankinto grunto, EV2/45MPa.

45°

Nu
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,5m
 ik

i 2
,5m

Nuo 2,0m iki 3,0m

ATSTATOMO ASFALTBETONIO ŠALIGATVIO

DANGOS PJŪVIS

Žole apsėtas dirvožemis,

 

h=10 cm;

Sutankintas gruntas,

 

E

V2/45MPa.

Nuotekų šalinimo tinklas Ø160-200 mm
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PATVIRTINTA:

Direktorius

PROJEKTAVIMO UZNUOTTS

STATYBOS ADRESAS Kauno r. sav., Garliavos apyl. sen., Juragiq k.,

Girininkq g.,äalgirio g., Sodininkq g., Zilviðiq
g., Jovarq g., Virbali5kiq g., Tuopq g.

PROJEKTAVIMO TIKSLAI Buitiniq nuotekq tinklq pletra Girininkq g.,

Zalgirio g., Sodininkq g., Zilviðir¡ g., Jovarq g.,

Virbali5kiq g., Tuopq g., Juragiq k., Garliavos

apyl. sen., Kauno r. sav.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS UAB,,Giraitès vandenys"

STATYTOJO ADRESAS Topoliq g.5, Giraite, Kauno r., 54310

PROJEKTO RENGEJAS PARENGIA:

1. Komplekso technin! darbo projekt4 vadovaudamasis tuo metu galiojanðiais normatyviniais

dokumentais (Statybos lstatymu, statybos techniniais reglamentaiso normomis ir taisyklemis);

2. Nurodymai apimðiai, sprendiniams:

a) Atlikti inZinerinius tyrinejimus (topo grafinç nuotrauk4, gruntq tyrimus), pateikti Statytojo

vardu pra5ymus institucijoms, reikiamq techniniq s4lygq gavimui, surenka kitus privalomuosius

projekto rengimui reikalingus dokumentus, bei gauna NZT sutikimus;

b) Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizè" parengia

visas privalomas projekto dalis, iskaitant statybos skaiðiuojamosios kainos nustatymo dali ir

pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dali;

c) Parengt4 technini darbo projekt4 pateikia UZsakovo parinktai ekspertq imonei, kuri turi

atitinkamus kvalifrkacijos atestatus leidZianðius suteikti toki4 paslaug4. Ekspertizes metu nustaðius

techninio darbo projekto trúkumq, visus juos Projektuotojas privalo i5taisyti savo leSomis ir rizika ir
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pateikti pakartotinei ekspertizei. Projektuotojas privalo atsiZvelgti i visas pagristas UZsakovo pastabas

(ei taikoma);

d) Atlieka projekto vie5inimo procedüras, vadovaujantis normatyviniais dokumentais (ei

taikoma);

e) Gauna statyb4 leidZianti dokument4 pagal pateikt4 UZsakovo igaliojim4 fiei taikoma).

Ð Projektuojant tinklus privaöioje ir /ar valstybineje Zemeje suformuoti ir iregistruoti tinklq

apsaugos zonas ir servitutus. Projekto sprendiniai neturi paZeisti treðiqjq Saliq interesq. Tuo atveju, jei

projekto sprendiniai gali itakoti ar itakoja treðiqjq asmenq interesus, gauti visus butinus suinteresuotq

asmenq sutikimus tokiems sprendimams lgyvendinti.

Reikalavimai savitakiniams nuoteku tinklams:

Suprojektuoti savitakinius buitinir¿ nuotekq tinklus pagal pridedam4 preliminarç schem4 naujus,

kurie turi atitikti LST EN 12201-2:2011+41:2014 standart4. Polietileniniq (PE) nuotekq vamzdíir4

reikalavimai klojant: uZdaru (betran5ejiniu) büdq PEl00-RC (visi sluoksniai), atviru (tran5ejiniu) blidu.

YamzdLiai sujungiami mechaninemis tempimui atspariomis jungtimis su nerädijanðio plieno

atraminemis lvoremis, elektromoviniu sandoriniu/kontaktiniu büdu.

Susiskaiðiuoti nuotekq kieki, parinkti hidrauli5kai tinkamiausio diametro vamzdynq, bet

nemaZesnikaip DN200.

Projektuojamq buitiniq nuotekq tinklq pasijungim4 numatyti prie kitu projektu numatytos NV[

sklype unik. Nr. 4400-0980-5 165.

Suliniq kiekius suprojektuoti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekq

Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai". Buitiniq nuotekq iSvadus

projektuoti ir irengtinemaZesnio kaip dl60 mm nuotekqvamzdíit4, prie sklypo ribos numatyti plastikini

d3 l5 mm Sulini. Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598 standart4. I5vadq vietas derinti su sklypq

savininkais (pateikti i5vadq vietq suderinimus su sklypq savininkais).

GelZbetoniai Suliniai turiatitiktiLST EN l9l7+AC:2008, LST EN 13369:2018 standartus.

Jeigu projektavimo metu paaiikis, knd yra reiknlinga suprojektuoti siurblinç ir sleginius nuotekq

tinklus, projektuotojas turi pagristi siurblinès poreiki ir apaðioje yra pateikiami reikalavimai slèginiams

nuoteky tinklams ir siurblinei.

Reikalavimai slêsiniams nuoteku tinklams:

Suprojektuoti pagal pridedam4 schemq naujus slêginius buitiniq nuotekq tinklus, susiskaiðiuoti

vandens poreik!vartotojams, parinktihidrauli5kai tinkamiausio diametro vamzdyn1. Jeigu projektavimo

metu bus priimtas sprendimas naujus sleginius buitiniq nuotekq tinklus statyti uZdaru budu, vamzdZius

naudoti daugiasluoksnius skirtus statybos darbams uZdaru büdu, sleginiai vamzdynai turi atitikti LST

EN 12201-2 standart4.

2

Reikalavimai hrrifini u nuoteku siurblinei:



Pagrindines daZnio keitiklio su integruotu valdikliu ir gamykliniu algoritmu funkcijos ir techniniai

duomenys.

Siurbliq valdymas turi buti numatytas toks, kad siurbliai prisiderintq prie padidèjusio ar

sumaZejusio pritekejimo didindami arba malinami darbini daZn!. Siurbline turi bäti su dvejais

panardinamais nesikemSanðio tipo pakaitomis dirbanðiais siurbliais, su specialia dviejq menðiq

nusivalanðia pastovaus efektyvumo, pusiau atviro tipo sparnuote. Siurbliq valdymo skyde turi büti

komplektuojamito pat gamintojo daZnio keitikliai, kurie lgalina siurblius adaptuoti siurbliq darbin! daZni

esant skirtingam pritekejimui, automati5kai atsukti darbo rat4 atgaUpirmyn nuvalant susikaupusius

nesmenis esant kim5imuisi, taip sumaZinant avariniq i5kvietimq ! siurblinç kieki.

Keitikliai turi bent kart4 paroje leisti darbiniam siurbliui nusisiurbti nuotekas iki minimalaus

siurbðiojimo lygio, taip neleidZiant kauptis plúduriuojantiems ne5menims juos i5siurbiant.

Siurbliq valdymas vykdomas per keitiklius nenaudojant loginiq valdikliq, o keitikliai turi tureti

gamykloje integruot4 siurbliq darbo algoritm4, kuris gali büti adaptuojamas ir esant konkreðioms

uZduotims. Keitikliq IP klase ne Zemesne IP55.

Keitikliq technines charakteristikos

l. Siurblio apsaugos:

a. virõytatemperatära;

b. skysðio prasiskverbimas - dregmes jutiklis;

c. perkrova.

2. Pagrindines funkcijos;

a. Energijos minimizavimo algoritmas;

b. Siurblioprasivalymas;

c. Siurblinespravalymas;

d. Vamzdynopravalymas.

3. Komunikavimas:

a. Modbus RTU;

b. Reliniai kontaktai.

Papildoma informacüa

Reikalavimai siurbliq valdymo sistemai: Integruotas energijos maåinimo algoritmas paremtas

specifines energijos skaiðiavimo principu, valdymas Rankinis/l5jungtas/Automatinis, supaprastintas

paleidimas ,,vieno mygtuko" pagalba. Keitiklio gamintojo suprogramuotas energijos maZinimui,

suprogramuotas siurblio prasivalymui (pasukant siurbl! kelis ciklus atgal - pirmyn), suprogramuotas

sléginio vamzdyno pravalymas, suprogramuotas minkStas paleidimas ir stabdymas. Valdymas nuo

hidrostatinio lygio daviklio, pavaros darbo reZimas adaptuojasi nuo hidrostatinio lygio daviklio signalo.

ooNamr¿oo busenoje kiekvienas siurblio valdymo irenginys ekrane turi atvaizduoti büsen4 M/0/A, siurblio
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darbinç srovç, darbin! daíni, kW, nuotekq lygi siurblineje. S4saja Modbus RTU, apsaugos klase ne

Zemesnê nei IP66.

Siurbliq valdymo algoritmas, valdymo lrenginiai ir siurbliaipagaminti vieno gamintojo.

Siurblines talpa:

o HD-PE Weholite korpusas dviguba sienele arba analogi5kas;

. Dvigubas armuotas PE dugnas;

o ApSiltintas rakinamas plastikinis dangtis;

o Sleginio vamzdyno antgalis-flan5as, diametras parenkamas pagal hidraulinius

skaiðiavimus;

o AISI3l6 turèklas;

o AISI3l6 kopèðios iki dugno;

o AISI3l6 aptarnavimo aik5tele;

o Ventiliacijos vamzdis PE DNI l0;

o ftekejimo antgalis- lygus galas, diametras parenkamas pagal hidraulinius skaiðiavimus;

o AISI3l6 siurbliq kreipianðiosios DN20;

o Kalaus ketaus rutulinis atbulinis voZtuvas, diametras parenkamas pagal hidraulinius

skaiðiavimus;

o Dvi kalaus ketaus flan5ines sklendes, jq diametras parenkamas pagal hidraulinius

skaiðiavimus;

¡ AIS13l6 grandines siurbliq i5kelimui;

o AISI316 inkaravimo varitai;

o Komplekte: Hidrostatinis lygio daviklis- plude.

Reikalavimai telemetrinir¡ duomenr¡ perdavim ui

Duomenq perdavimui naudojama - GSM/GPRS technologija. I5 nutolusir¿ ta5kq duomenys

perduodami ¡ UAB ,,Giraites vandenys" dispeðerinç esam4 ir pagal poreiki i5pleðiam4 nutolusiq objektq

valdymo ir kontrolês sistem4 SCADA Standartinis duomenq perdavimo periodas derinamas su

uZsakovu. Atsiradus aliarminiam prane5imui, duomenys i5 nutolusio ta5ko turi buti siunðiami tuoj pat,

nelaukiant periodo pabaigos. Duomenq perdavimo sistema turi veikti savaranki5kai be papildomos

prieZiüros. Rangovas programines irangos procesq vizualizacijai centrineje dispeðerineje esant poreikiui

i5plèsti naudojam4 SCADA sistem4, pagal poreik! padidinant kintamqjq (,,tagq") skaiðiq,. Esama

SCADA sistema,,Citect Schneider".

Kiti reikalavimai:

4

l. Techninius sprendinius derinti su UAB ,,Giraites vandenys"



2. Pilnos sudêties technini darbo projekt4 pateikti suderint4 su visomis reikalingomis

organizacijomis ir statyb4 leidZianðiu dokumentu - | egz. (bylas) ir I elektroninêje laikmenoje (USB

raktas) (Topografine nuotrauk4, topografine nuotrauka su projektuojamais tinklais DWG formatu,

Nacionalines Zemes tarnybos sutikimas patvirtintas el. para5u, dokumentas patvirtinantis vandentiekio

apsaugos zonos iregistravim4 Registrq centreo pilnos sudeties technini darbo projekt4 PDF formatu,

statybos leidimas patvirtintas el. para5u (ei taikoma), redaguotus failus).
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Pasijungimo vieta,

kitu projektq proleKuojam¡ NVI

SUTARTINIA I ZVIU¡TIUEI

Buitiniq nuotekq tinklas
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Valstybinès ¡eik5mes kelio apsaugos zona

Valstybines reik5mes kelio aiine linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuotekq iSvadaro

Projektuojama siurbliné

Buitiniq nuotekq tinklq plêtra Girininkq g.,
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sen., Kauno r. savJuragiq k., Garliavos



 

 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  

„GIRAITĖS VANDENYS“ 
 

 
 

 

Inžinierė Agnė Šlajienė tel. Nr. 8675 19145, el. p. agne.slajiene@giraitesvandenys.lt  

UAB „Giraitės vandenys“ PVM kodas LT597023515 

Topolių g. 5, Giraitė, LT-54310 Kauno r. tel.: (8 37) 338347 
Įmonės kodas 1597 02357 AB „Luminor Bank“ 

el. paštas: giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt A. s. LT104010042500071800 
 

UAB „Atamis“             2023-01-20       Nr. STS23-0016 

                                                                       Į 2023-01-04      Nr. GTS23-0016 

 
 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 

NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLAMS 

GIRININKŲ G, ŽALGIRIO G., SODININKŲ G., ŽILVIČIŲ G., JOVARŲ G., 

VIRBALIŠKIŲ G., TUOPŲ G., JURAGIŲ K., GARLIAVOS APYL. SEN., KAUNO R. SAV. 
 

1. Nuotekų šalinimo tinklus projektuoti ir statyti vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais 

keliamais vandentvarkos ūkiui.  

2. Projektuojant nuotekų šalinimo tinklus Girininkų g, Žalgirio g., Sodininkų g., Žilvičių g., Jovarų 

g., Virbališkių g., Tuopų g., Juragių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. vadovautis technine užduotimi. 

3. Projektuojant nuotekų siurblines vadovautis 1 priede (pridedama) pateiktais reikalavimais.  

4. Projektą derinti nustatyta tvarka ir jo kopiją pristatyti į UAB “Giraitės vandenys“. 

5. Darbus galima pradėti tik gavus iš UAB “Giraitės vandenys“ leidimą inžinierinių tinklų 

įrengimui ir pajungimui. 

 

Pridedama: 3 lapai. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja     Evelina Verenienė 

 

mailto:agne.slajiene@giraitesvandenys.lt
mailto:giravand@takas.lt


Priedas Nr.1 

Buitinių nuotekų siurblinės 

1.1  Bendroji dalis  

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo 

sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to 

pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto 

tankio polietileno PEHD medžiagos. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD ir 

suvirintas elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba PE. 

Jeigu siurblinė montuojama po važiuojama dalimi dangtis gali būti ketinis. Siurblinėje turi būti 

įrengtas apšvietimas, sumontuotos nerūdijančio plieno kopėčios. Susidariusio kondensato pašalinimui 

įrengiamas drenažinis siurblys. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant kurios galima pakabinti 

lentalę siurblių kilnojimui siurblinės viduje. 

Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės 

eksploataciją. Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo rezervuarą. 

Tai apsaugo siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas didelis siurblio hidraulinės dalies 

laisvas praeinamumas, sumažėja siurblių sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai 

veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė 

turi būti IP 68, kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti vandens. 

Siurblinės darbas turi vykti tokia tvarka: nuotekos, patekusios į siurblinę, pro įtekėjimo kamerą 

pirmiausia yra nukreipiamos į vertikalius nešmenų nusėsdintuvus. Viduje nusėsdintuvo didesnės 

dalelės yra atskiriamos iš nuotekų, joms pro filtravimo groteles tekant į kaupimo rezervuarą. 

Filtravimo grotelės yra specialios neužsikemšančios konstrukcijos. Taip nuotekose, kurios iš 

nusėsdintuvo patenka į kaupimo rezervuarą, nebūna didesnių dalelių kurios galėtų užkimšti siurblį. 

Kai nuotekų kaupimo rezervuaras prisipildo ir nuotekų nusėsdintuve yra pasiekiamas 

maksimalus nuotekų lygis siurblys gauna signalą iš lygio jutiklio ir įsijungia. Siurbliui įsijungus, 

specialus rutulys esantis nusėsdintuve, užspaudžia vieno nusėsdintuvo įtekėjimo angą. Gavęs signalą 

siurblys pradeda siurbti apvalytas nuotekas esančias kaupimo rezervuare, o nusėsdintuve surinktos 

stambesnės dalelės veikiant slėgiui yra išstumiamos į spaudiminę liniją. Jeigu vienas siurblys dirba 5 

minutes, o išsijungimo lygis dar nėra pasiektas, siurblį reikia išjungti. Kai vėl pasiekiamas įsijungimo 

lygis (arba jeigu jis yra pasiektas) jungiamas jau kitas siurblys. Siurblinė yra komplektuojama su 

dviem lygio jutikliais, vienas iš jų yra rezervinis. Nuotekų kaupimo rezervuare turi būti numatyta 

„praplovimo sistema“, kai nuo siurblio slėginės linijos į kaupimo rezervuarą yra nuvedamas atskiras 

praplovimo atvamzdis su sklende. Siurbliui veikiant sklendė kartas nuo karto atidaroma, taip slėgio 

pagalba nuo kaupimo rezervuaro dugno pakeliamos nuosėdos.  

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas nešmenų 

atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į spaudiminę liniją nepratekėdami pro 

siurblius (nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą reikalui esant turi būti galima atjungti 

nuo bendros sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo atveju 

vyktų į neatjungtą nuo sistemos nusėsdintuvą). 

Nešmenų atskyrimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, poliuretano ar 

PVC. Prie siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei galima būtų ją iškelti iš 

siurblinės ir atlikti reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti 

EN 12050-1 standartą, taikomą buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi 

būti nurodomas gaminio originalioje eksploatacinių sąvybių deklaracijoje. Nuotekų kaupimo 

rezervuaras turi būti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siūlių, pagamintas iš korozijai atsparaus 

polietileno. Rezervuaras chemiškai atsparus nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo 

rezervuaras su siurbliais yra sujungtas beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, 

yra integruota nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į nešmenų 

atskyrimo sistemą dangtis permatomas. Taip, neatidarant dangčio, vizualiai galima įvertinti siurblinės 



Priedas Nr.1 

darbą. Gamintojas turi turėti mažiausiai 5 metų analogiškų siurblinių su nešmenų atskyrimo sistema 

(polietilenas, poliuretanas ar PVC) gamybinės patirties.  

1.2 Siurbliai 

Siurblinėse montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai – 3 x 400 V, 

variklių apsaugos klasė IP 68, izoliacijos klase – F. Siurbliai turi būti sukomplektuoti su ne mažiau 

kaip 10 m elektros kabeliu. Siurblių hidraulinė dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos 

kokybės ketaus, velenas – nerūdinančio plieno. 

Kai siurblio nominali variklio galia yra iki 4 kw, siurblio variklio kamera  sausa. Leistinas 

siurblio įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 50 kartų. Variklis  sandarinamas dviem 

nepriklausomai vienas nuo kito veikiančiais mechaniniais sandarikliais. Naudojamos sandariklių 

medžiagos  SIC/SIC ir C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės 

dalies ir variklio, kuri užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, 

šioje ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias 

apsaugas: variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose,  drėgmės elektrodas variklio 

kameroje, bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje. 

Kai siurblio nominali variklio galia yra 4 kw ir daugiau, siurblio variklis turi būti su savaimine 

aušinimo  sistema, t. y. variklis užpildytas alyva, arba aušinamas cirkuliuojančiu vandens glikolio 

mišiniu. Leistinas įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 15 kartų. Variklis  sandarinamas dvigubu 

mechaniniu sandarikliu viename nerūdijančio plieno korpuse. Naudojamos sandariklių medžiagos  

SIC/SIC. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri 

užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi 

būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje 

įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje. 

1.3 Reikalavimai nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema rangovui 

Rangovas privalo: 

1. Pateikti siurblinės ir nešmenų atskyrimo sistemos su siurbliais techninę dokumentaciją lietuvių 

kalba.  

2. Užtikrinti, kad siurblinės paleidimo - derinimo metu dalyvautų gamintojo atstovas. 

3. Už siurblinės eksploatacija atsakingiems užsakovo darbuotojams suorganizuoti gamintojo 

atstovo mokymus. 

4. Nuotekų siurblinei su nešmenų atskyrimo sistema suteikti 5 metų garantiją, kurios metu 

gamintojo atstovas savo sąskaita įsipareigoja: 

• 1 kartą metuose atlikti siurblinės, nešmenų atskyrimo sistemos ir siurblių diagnostiką 

bei pateikti detalią ataskaitą siurblinę eksploatuojančiai organizacijai. 

• Garantinio laikotarpio metu pakeisti siurblių alyvą pagal siurblių eksploatacijos 

instrukcijoje nurodomą periodiškumą. 

 

1.4      Automatinė valdymo ir kontrolės sistema (AVS) 

 Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi būti gerai susipažinęs su esama UAB “Giraitės 

vandenys” automatizuota valdymo sistema (SCADA), joje naudojamais ryšio protokolais ir turėti visas 

reikiamas aparatūrines bei programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos. 

Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą esamos UAB “ Giraitės vandenys” SCADA sistemos darbą 

naujų objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir 

užtikrinti, kad, pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų 

pajungimo. 

 AVS projektuojama su vienu programuojamu loginiu valdikliu atliekančiu valdymo bei 

kontrolės funkcijas. Duomenų perdavimas į esamą SCADA, GSM radijo ryšiu GPRS remiantis APN 
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(access point name technologija), per telekomunikacinių paslaugų operatorių. Projektuojama siurblinė 

dirba autonomiškai automatiniu režimu, priklausomai nuo nuotekų lygio. Pagrindinis ir rezervinis 

siurbliai automatiškai sukeičiami vietomis pagal užduotą programą. Visi avariniai ir neleistinos 

būsenos signalai operatorinės monitoriuje turi būti pateikiami išimties tvarka su priėmimo 

patvirtinimu. Projekte numatyta duomenų perdavimo magistralė komunikaciniu protokolu iš minkšto 

paleidimo įrenginių, debitomačio ir el. energijos skaitiklio telemetrinių išvadų. Duomenų užklausimas 

ir valdymo komandos turi būti saugūs, vykdomi per GPRS ryšio paslaugą “duomenų perdavimas 

išskirtine linija IP protokolu”. Turi būti numatytas avarinis valdymo režimas be PLC, kuomet siurblys 

įsijungia ir atsijungia suveikus max. arba min. lygio plūdėms. Neįsijungus pagrindiniam siurbliui, 

automatiškai turi įsijungti rezervinis siurblys. Turi būti vietinio siurblių valdymo galimybė. 

           1.5  Specifikacijos atliekamiems darbams 

Sistemos konfigūravimas, programavimas ir derinimas 

Duomenų perdavimas į esamą SCADA per telekomunikacinių paslaugų operatorių GSM 

radijo ryšiu, GPRS su APN technologija. Turi būti sukonfigūruoti ir papildyti nauju objektu visi esami 

SCADA, apskaitos bei kiti susiję serveriai bei programos, o taip pat nutolusios klientinės SCADA bei 

WEB darbo vietos. 

Visa licenzijuota programinė įranga turi būti pateikiama su lizenzijomis ir instaliaciniais 

CD. Sistemos programinė konfigūracija atliekama vadovaujantis technologinio proceso reikalavimais. 

Atliekant derinimo darbus turi būti atliktas visas paleidimo – derinimo darbų kompleksas , įskaitant ir 

esamos SCADA programos naujo „lango“ sukūrimą susijusį su naujos siurblinės įvedimu, papildant 

objekto mnemoschemomis bei technologinių parametrų protokolais ir grafikais analogiškai esamoms 

nuotekų siurblinėms. 

Centrinėje dispečerinėje būtina atlikti visus ryšio, SCADA sistemos, bei visų su SCADA 

susijusių programų (ataskaitos, elektros apskaita ir t.t) darbus. Rangovas turi būti gerai susipažinęs su 

esama dispečerinės sistema bei naudojamais ryšio protokolais ir, turėti visas reikiamas aparatūrines ir 

programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos. Be to ,rangovas turi užtikrinti 

nepertraukiamą esamos SCADA sistemos darbą naujų objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos  

aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir užtikrinti, kad pabaigus darbus, SCADA sistema 

dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų pajungimo. 

Numatytas telemetrinis elektros skaitiklio duomenų perdavimas tiesioginės skaitiklio duomenų bazės 

apklausos metodu bei integravimas į esamą elektros – vandens apskaitos sistemą, sukonfigūruojant 

apskaitos serverį, klientines darbo vietas bei ataskaitas. Numatoma visa būtina aparatūrinė, programinė 

įranga, licenzijos bei susiję darbai. 

Siurblinės atvaizdavimui nebetelpant į pagrindinį SCADA langą turi būti įdiegiama 

papildoma nuotekų SCADA klientinė darbo vieta, kuri jungiama prie esamų serverių. Numatoma visa 

būtina aparatūrinė, programinė įranga, licenzijos bei susiję darbai. 
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1 ĮVADAS 

Statinio projekto konstrukcijų dalies projektiniai sprendimai atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams. 

 

Suprojektuoto statinio pasekmių klasė pagal STR 2.05.03 yra CC2. 

Poveikių koeficientas pagal STR 2.05.03:2003 3 priedo, 3 lentelę RC2 patikimumo klasei  KFI =1.0. 

Suprojektuoto statinio skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis pagal STR 2.05.03 yra 30 metų. 

Suprojektuoto statinio statybos rūšis pagal STR 1.01.08 yra naujo statinio statyba. 

Suprojektuotas statinys pagal STR 1.01.03 priklauso ypatingų statinių kategorijai. 

Statinio projekto konstrukcijų dalies projektiniai sprendimai atitinka projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinio 

reikalavimams. 
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2 NORMINĖS NUORODOS 

Šiame dokumente kitų leidinių nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Šios norminės nuorodos 

rašomos atitinkamose teksto vietose, o leidinių sąrašas pateikiamas šiame skyriuje. Naudojant šį dokumentą turi būti 

naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodytų leidinių leidimai. Kai nuorodos pateikiamos be datos, 

galioja naujausias dokumento leidimas. 

3 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės 

ir grafiniai žymėjimai.“; 

STR 1.06.01:2016 (arba lygiavertis) „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Bendrosios taisyklės. 

Kiekvieno šio leidinio publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio 

aiškinamojo rašto išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 

3.1 KITI DOKUMENTAI 

Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai (uab „SWECO LIETUVA“ 2021.) 
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Projekto nuotekų šalinimo ir valymo dalys (NŠ, TN). 

4 BENDRIEJI SPRENDINIŲ DUOMENYS 

4.1  STATINIO KONSTRUKCINĖ SCHEMA IR PAGRINDINIAI KONSTRUKCINIAI ELEMENTAI 

 

Projektuojamos gelžbetoninės apkrovą išlyginančios plokštės. 

4.2 APKROVOS IR POVEIKIAI 

 

Apkrovos pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos". 

NUOLATINIAI POVEIKIAI:  

Nuosavas konstrukcijų svoris. Skaičiuojant konstrukcijų nuosavą svorį, apkrovos patikimumo 

koeficientas priklausomai nuo medžiagos priimtas γ=1,35. 

Metalinių konstrukcijų svoris – 7850 kg/m3; 

Gelžbetoninių konstrukcijų svoris – 25 kN/m3; 

Grunto svoris – 17kN/m3; 

KINTAMIEJI POVEIKIAI: 

Vėjo apkrovos nevertinamos, kadangi talpyklos yra žemiau žemės paviršiaus. 

Įvertinta jundačios aptarnaujančio transporto apkrovos:  

 

Taškinės apkrovos: 2 x -25kN = -50kN. 

 

4.3 APKROVŲ DERINIAI 

Pastato konstrukcijų skaičiavimai yra atlikti tikrinant saugos ir tinkamumo ribinius būvius.  
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4.1 lentelė. Skaičiuotinės poveikių reikšmės statinės pastato konstrukcijų pusiausvyros tikrinimui 

 

Ilgalaikė ir 

trumpalaikė 

skaičiuotinės 

situacijos 

Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis 

kintamasis 

poveikis a 

Kartu veikiantys kintamieji poveikiai a 

Nepalankūs Palankūs Pagrindinis  

(jei yra) 

Kiti 

 γGj,sup Gkj,sup γGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,i Ψ 0,iQk,i 

PASTABA 1 Pasirenkamos šios γreikšmės: 

γGj,sup = 1,10; 

γGj,inf = 0,90; 

γQ,1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,1 = 0, kai palankus); 

γQ,i = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,i = 0, kai palankus). 

a Kintamieji poveikiai kurie nagrinėti Error! Reference source not found. lentelėje. 

 

4.2 lentelė. Skaičiuotinės poveikių reikšmės konstrukcinių elementų projektavimui 

 

Ilgalaikė ir 

trumpalaikė 

skaičiuotinės 

situacijos 

Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis 

kintamasis 

poveikis a 

Kartu veikiantys kintamieji poveikiai a 

Nepalankūs Palankūs Pagrindinis  

(jei yra) 

Kiti 

 γGj,sup Gkj,sup γGj,infGkj,inf γQ,1Qk,1  γQ,i Ψ 0,iQk,i 

PASTABA 1 Pasirenkamos šios γreikšmės: 

γGj,sup = 1,35; 

γGj,inf = 1,00; 

γQ,1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,1 = 0, kai palankus); 

γQ,i = 1,3, kai poveikis nepalankus (γQ,i = 0, kai palankus). 

a Kintamieji poveikiai kurie nagrinėti Error! Reference source not found. lentelėje. 

 

Ribinių tinkamumo būvių daliniai koeficientai priimti lygūs 1,0. Tinkamumo ribinių būvių poveikių deriniuose taikomų poveikių 

skaičiuotinės reikšmės pateiktos 4.3 lentelėje. 

4.3 lentelė. Tinkamumo ribinių būvių poveikių deriniuose taikomų poveikių skaičiuotinės reikšmės 

 

Derinys 
Nuolatiniai poveikiai Gd Kintamieji poveikiai Qd 

Nepalankūs Palankūs Vyraujantys Kiti 

Charakteringasis Gkj,sup Gkj,inf Qk,1 Ψ 0,iQk,i 

Dažninis Gkj,sup Gkj,inf Ψ1,1Qk,1 Ψ 2,iQk,i 

Tariamai nuolatinis Gkj,sup Gkj,inf Ψ 2,1Qk,1 Ψ 2,iQk,i 
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1. TINKAMUMO RIBINIAI BŪVIAI 

Tinkamumo ribiniai būviai apima šiuos aspektus: 

a) deformacijas, kurios turi įtakos: 

1) išvaizdai; 

2) vartotojų patogumui; 

3) konstrukcijos funkcionavimo kokybei (įskaitant mašinų ir paslaugų funkcionavimą) arba kurios pakenkia apdailai arba 

nekonstrukciniams elementams; 

b) vibracijas, kurios: 

1) sukelia žmonėms nepatogumus; 

2) riboja konstrukcijos funkcijos efektyvumą; 

c) pažaidas, kurios gali neigiamai paveikti: 

1) išvaizdą; 

2) ilgalaikiškumą; 

3) konstrukcijos funkcionavimo kokybę. 

1.1 GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ TINKAMUMO RIBINIAI BŪVIAI 

1.1.1 PLEIŠĖJIMO RIBOJIMAS 

Gelžbetoninių konstrukcijų elementų plyšio pločių ribinės reikšmės wmax nustatytos pagal LST EN 1992-1-1 nurodymus pateiktos 

1.1 lentelėje. 

1.1 lentelė. Rekomenduojamosios wmaxreikšmės 

Matmenys pateikti milimetrais 

Aplinkos poveikio klasė 

Elementai su armatūra ir elementai 

su įtemptąja nesukibusiąja armatūra 

Elementai su įtemptąja sukibusiąja 

armatūra 

Tariamai nuolatinių apkrovų derinys Dažninis apkrovų derinys 

X0, XC1 0,3a 0,2 

XC2, XC3, XC4 0,3 0,2b 

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3  Dekompresija 

XA3 0,2 0,2 

a Kai yra X0, XC1 poveikių klasės, plyšio plotis neturi įtakos ilgalaikiškumui ir ši riba nustatyta tinkamai išvaizdai užtikrinti. 

Jei nėra išvaizdos reikalavimų, ši riba gali būti padidinama. 

b Kai yra minėtos poveikių klasės ir veikia tariamai nuolatinio derinio apkrovos, papildomai turėtų būti patikrinta 

dekompresija. 

 



  
 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ/KS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

7 12 0 

 

5 SPAUDIMĄ IŠLYGINANČIOS PLOKŠTĖS SKAIČIAVIMAS 

Spaudimą išlyginanti plokštė atremiama ant tampraus pagrindo. Projektuojant dugno plokštę priimtas betonas C25/30,XC2, 

armatūra – S500, betono apsauginis sluoksnis apačioje – 70 mm, viršuje – 40 mm.  

 

 

Plokštės skaičiuojamoji schema 

 

Nuolatinės apkrovos schema 
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Transporto apkrovos schema (transporto judėjimas linijos kryptimi) 

 

Plokštės deformacijos schema 
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Viršutinis armavimas X kryptimi 

 

Viršutinis armavimas Y kryptimi 
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Apatinis armavimas X kryptimi 

 

Apatinis armavimas Y kryptimi 



  
 

AT-22I-1988-XX-TDP-NŠ/KS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

11 12 0 

 

 

Plyšiai viršutinėje pusėje 

 

Plyšiai apatinėje pusėje 

IŠVADOS:  

1. Plokštės viršus armuojamas d12/d12/150/150 S500 tinklais. Papildomai armuojant prie angos. 

2. Plokštės apačia armuojama d12/d12/150/150 S500 tinklais. Armuojant papildomai ruožus prie angų. 
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3. Statinio geometrija ir laikančių gelžbetoninio elementų skerspjūviai gali priimti užduotas apkrovas, 

veikiančias eksploatacijos metu. 

4. Skaičiavimais parinkti monolitinio gelžbetonio elementų skerspjūviai leidžia atlikti jų armavimą atsižvelgiant 

į LST EN 1992-1-1 “Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimus. 

5. Maksimalūs poslinkiai neviršija leistinų maksimalių reikšmių pagal LST EN 1992-1-1 “Eurokodas 2. 

Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“. 

6. Plyšių plotis plokštėse w+,w- =0mm, neviršyja nurodytų LST EN 1992-1-1 (XC2 aplinkoje wlim<0.3mm). 


