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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis UAB ,,Giraités vandenys* projektavimo uzduotimi,
UAB ,,Giraités vandenys* Prisijungimo sglygos Nr. STS-0016, 2023-01-20, UAB ,, GEOTYMAS*
topografiniu planu, unikalus Nr. TH1S1-20230308-016421, 2023-03-08, bei norminiais dokumentais, bei
UAB ,,Rapasta® inzineriniy ir geologiniy tyrimy ataskaita, 2023, bei Statybos techninio reglamento
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 8 priedu, STR1.05.01:2017, kitais norminiais ir
projektavimo dokumentais bei pagalbine medziaga nurodyta literatiiros sarase.

Projektuojamas objektas — nuoteky alinimo tinklai. Sio projekto sprendiniais numatoma tiesti naujus
nuoteky $alinimo tinklus, Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy g., Jovary g., Virbaliskiy g.,
Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. D¢l nepatogaus reljefo numatoma
pastatyti viena nauja poZemine buitiniy nuoteky siurbline Zilvi¢iy g. (detaliau zr. NS, SO dalies bréZinius).

Projektuojami tinklai bus klojami ir statomi daugiausia esamy keliy ir gatviy teritorijose, valstybinéje
zemeéje.

Projektuojamo objekto jgyvendinimo metu numatomi naujy statiniy statybos darbai. Numatoma
vykdyti darbus iSkasose (gilesnése kaip 6 m nuo zemés pavirSiaus) ir transé¢jose (gilesnése kaip 6,0 m)
tinklams tiesti. Statybos darbams atlikti numatoma naudoti kélimo mechanizmus, jrankius su elektros
prijungimu ir kitg statybos darby technika. Statybvietéje privaloma laikytis darby saugos reikalavimy ir
taisykliy, naudoti asmenines ir kolektyvines darby saugos priemones.

Projektuojamy tinkly ir jrenginiy teritorijoje yra esami rysio, telefono ir elektros kabeliai, elektros
oro linijos, vandentiekio, nuoteky Salinimo, dujotiekio tinklai ir kt.

Numatoma jrengti naujai apie 7452 m buitiniy nuoteky salinimo tinkly.

Privaziuojama prie darby vykdymo zony bus esamomis gatvémis.

Prie§ vykdant tinkly statybos darbus ir pasirengiant statybai bei statybos darby organizavimui,
Rangovas privalo atlikti visus statybvietés parengimo darbus. Pabaigus statybos darbus Rangovas privalo
atlikti visus statybvietés atstatymo ir sutvarkymo darbus (zr. Nuoteky Salinimo dalyje), parengti
1Spildomasias nuotraukas, bréZinius, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai, ir atlikti kitus

veiksmus, susijusius su sekmingu projekto jgyvendinimu ir objekty perdavimu eksploatavimo jmonei.
2. KLIMATO SALYGOS

Klimatinés salygos Kauno rajono savivaldybéje pagal RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija

(arCiausia stotis Kaunas): vyraujantys vejai sausio mén. - vakary, pietvakariy ir piety kryp¢iy, liepos mén.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22]-1988-XX-TDP-SO.AR 3 30 0




atamis

- vakary, pietvakariy ir Siaurés vakary krypciy véjai. Vidutinis vyraujanciy krypciy véjo greitis 4,3 m/s,
absoliutus metinis véjo grei¢io maksimumas 30 m/s (1975). Vidutiné metiné oro temperatira yra 6,6°C.
Vidutiné temperatiira Sil¢iausia ménesj (liepg) yra 17,4°C, SalCiausia mety ménesi (sausj) -5,0°C.
Absoliutus oro temperatiiros metinis maksimumas buvo 34,9°C (1959 m.), absoliutus oro temperatiiros
metinis minimumas buvo -36,3°C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas 80%. Vidutinis
krituliy kiekis per metus yra 630 mm, absoliutus paros krituliy maksimumas 83,1 mm (1954 m.). Vidutinis
sniego dangos storis per ziemg 20 cm, didZiausias sniego dangos storis — 33 cm. Maksimalus dirvozemio

j1Salimo gylis galimas vieng kartg per 10 mety — 90 cm, per 50 mety — 125 cm.
3. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinétas sklypas yra priskirtas paskutinio apledéjimo amziui, Pabaltijo
zemumy sriciai, Nemuno vidurupio plynaukstés rajonui, Veiveriy moreninio giibrio mikrorajonui. Reljefas:
limnoglacialinis-glacialinis.

Geologiniu pozitiriu geotechninj pjiivi sudaro technogeniniai dariniai (t IV), limnoglacialinés
nuogulos (Ig 111 bl) ir glacialiniai dariniai (g 111 bl).

Tyrinétas plotas (gr¢ziniy zonoje) daznai padengtas 0,2 — 0,4 m storio dirvozemio sluoksniu,
grezinyje Nr. 4, stebétas 3 cm storio asfaltbetonio sluoksnelis. Po dirvoZemiu ar asfaltbetoniu, iki 0,6-2,2
m gylio stebéti technogeniniai dariniai, tai supiltas molingas smélingas gruntas su gausia organinés
medziagos priemaiSa, Mg (IGS Nr. 1a), o gatviy sankasose technogeninj gruntg sudaro supiltas smelingas-
zvyringas gruntas, Mg (IGS Nr. 1b). Giliau, iki 1,0 — 2,8 m gylio dazniausiai stebétos limnoglacialinés
lygumos, kurias sudaro silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, saCIL, melsvai pilkas (IGS Nr. 2),
vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, saCIL, rudas su melsvu, su dulkio intarpais (IGS
Nr. 3) ir vidutinio stiprumo smélingas vidutinio plastiSkumo molis, saCIM, melsvas su dulkio intarpais
(IGS Nr. 4). Giliau tirtame sklype sliigso glacialinés nuogulos, kurias sudaro vidutinio stiprumo smelingas
mazo plastiSkumo molis, moreninis saCIL, rudas-pilkas, su smélio lesiais (IGS Nr. 5).

Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio stebéjimais greZiniuose tyrimy metu.
Tyrimy metu, greziniuose iki 6,0-9,0 m gylio sutiktas podirvio ir tarpsluoksninis vanduo. Podirvio vanduo
sutiktas greziniuose Nr. 1, 2 ir Nr. 4, 1,2 — 1,6 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus (alt. 89,86 — 87,85 m),
podirvio vanduo susikaupes supiltame grunte, sausuoju mety laikotarpiu, §is vanduo gali iSgaruoti ar
nusidrenuoti. Greziniuose Nr. 1 ir Nr. 5, 3,2-4,8 m gylyje (alt. 87,96-83,62 m) sutiktas tarpsluoksninis
vanduo, $is vanduo susikaupes smélingame mazo plastiSkumo moreniniame molyje esanc¢iuose smelio

lgSiuose ar smélio intarpuose. Greziniuose Nr. 3, 6, 7 ir Nr. 8, tyrimy metu, poZeminis vanduo nesutiktas.
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Lietingais mety laikotarpiais ir pavasariniy polaidziy metu vir§ vandeniui mazai laidziy moliy (reljefo
pazeme¢jimuose ir iSkasose), gali susikaupti podirvio vanduo, kuris sausuoju mety laikotarpiu iSgaruos ar
nusidrenuos.

Tyrimy metu nustatytos sudétingos inzinerinés geologinés salygos ir vidutinés hidrogeologinés

salygos. Detaliau zr. inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg (priedas Nr. 4).
4. STATYBOS GEODEZINE KONTROLE

Geodeziniai darbai yra inzineriniy tinkly tiesimo technologinio proceso dalis ir turi biiti atliekami
visuose statiniy statybos etapuose.

Statybos metu Rangovas turi atlikti Siuos geodezinius darbus:

1) inzineriniy tinkly elementy zyméjimo darbus tinkly tiesimo metu,
2) kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Prie§ pradedant zyme¢jimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti inZineriniy tinkly darbo bréZiniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezinj pagrinda. Apie rastas klaidas techniniame projekte, neleistinus
nesarysius geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti Uzsakova.

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSraS§yma, Rangovas turi paruosti statybos
ivykdymo brézinius, atitinkancius realiai atliktus darbus. BréZiniuose turi biiti uzfiksuoti visi pakeitimai,

papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.
5. GRUNTINIO VANDENS PAZEMINIMO BUTINUMAS

Gruntinio vandens paZzeminimo bitinumas statyby metu bus vandeningy smélingy grunty zonose, kur
kasant tranSéjas vyks vandeningy smeliy slinkimas.

Statybos darbus vykdant zemiau gruntinio vandens horizonto, bus paZzemintas jo lygis drenazu, arba
kitais budais. Vietose, kur auksStas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba. Esant
molingiems gruntams, vanduo patenkantis j kasamas technologines duobes bus surenkamas ir paSalinamas
siurbliu. Prie§ atliekant gruntinio vandens paZzeminimo darbus, bitina apZzitréti greta esanciy pastaty
techning biikle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vieta darby zonoje. PaZzeminant gruntinius vandenis
bitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat duobés §laity ir greta esanciy
statiniy, pastaty pamaty stabilumg. Gruntinio vandens pazeminimas turi uztikrinti transéjy stabilumg ir

neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, $laitams nuslinkti ir pan.
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6. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO
IR PANAUDOJIMO SALYGOS

Iki statyby pradzios darby vietoje Rangovas pasiruos aiksteles statybai ir vamzdyny klojimui: pasalins
augmenija, kriimus, kelio danga, Siuksles ir kt. Visi medziai bus iSsaugoti. Kur tai atlikti nejmanoma — pries
ju Salinimg privaloma gauti leidima Kauno rajono savivaldybés administracijoje.

ISkastinis gruntas bus vezamas ir pilamas | numatyta vieta (zr. bréz. Nr. AT-221-1988-XX-TDP-
S0.B-01), jeigu jo nejmanoma sandéliuoti Salia darbo duobés. Savivarciais gruntas (jei tinkamas naudoti
vamzdziy uzpylimui) transportuojamas j vietas kur vamzdynas jau paklotas ir uzpilamas sutankinant, kas
30 cm vibroplokstémis.

ISkastas gruntas i$ tran$¢jos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos arba
i§vezamas j sandéliavimo vieta. Salia tran3éjy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima,
gruntg reikia veZzti | grunto sandéliavimo vieta.

Visas objekto statybos metu susidares perteklinis gruntas saugomas nurodytoje vietoje (Zr. bréz. Nr.
AT-22]-1988-XX-TDP-S0O.B-01).

ZELDINIUAPSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS, TAISYKLES 2010 M. KOVO 15 D. NR.
D1-193
1. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés (toliau — Taisyklés) nustato Zeldiniy

apsaugos reikalavimus, kurie privalomi Zemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams
ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinéje ir privacioje Zeméje.

6. Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi Zeldiniy
apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy buklé biity tokia, kokia buvo
nurodyta statinio projekte.

7. Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés
sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

7.1. i8purenti ir patreSti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie$ statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

7.2. iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir aréiau kaip 5 m nuo
JvaZiavimo ar i§vaziavimo iS$ statybvietés vaziuojamosios dalies kraSto:

7.2.1. medziy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo krimy;

7.2.2. pavienius medZius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

7.3. aptveriant visg statybviete, neaptverti ] ja nepatenkanciy gatveés ir kity zeldiniy;
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7.4. irengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo
metu reikia vaiks¢ioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

7.5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

7.6. saugoti nuimtag nuo Zemés sklypo uZzstatomos dalies dirvozem;j tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant ji nuo uzter§imo, iSplovimo, iSpustymo (v¢jo), kad buty galima ji panaudoti sklypo sutvarkymo
ir zeldinimo darbams;

7.7. laistyti zeldinius Medziy ir kriimy prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos,
vejy ir gélyny priezitros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45
(Zin., 2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;

7.8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medziy arc¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2
m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy;

7.9. nekasti tran$¢jy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) arciau
kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, ar¢iau kaip 2 m, kai kamieno diametras
iki 15 cm ir ar€iau kaip 1,5 m — nuo krimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo;

7.10. tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte)
prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais;

7.11. uzpilti zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip per
meénesj;

7.12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

7.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medZio Sakny kaklelio
ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

8. Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy irengima ar remonta) pazeidziama
kad neiSSalty Saknys, jas biitina apSiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio lajag galima iSretinti
vadovaujantis Medziy ir kriimy prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezitros taisyklémis.

9. Baigus statybos darbus, privaloma:

9.1. apzeldinti sklypa pagal statinio projekta, nepazeidziant Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr.
D1-717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);
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9.2. sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.
10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesilaikantys Siy Taisykliy reikalavimy, atsako teisé€s akty nustatyta

tvarka.
7. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI
Esamy tinkly griovimas ir iSkélimas nenumatomas.

8. SUSIDARYSIANCIO JVAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIS KIEKIS
(SVORIO VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE
SALYGOS

Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, misrios statybinés ir griovimo
atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija), kurios bus iSveZamos pagal atskirai rangovo
sudaryta sutartj su Sias atliekas priimancia imone.

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis® (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. DI1-637). Projektuojamy tinkly
eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Statybinés ir griovimo bei misrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose
pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus per visus statyby etapus susidarys apie 10 tony statybiniy atlieky. Susidarysianciu atlieky
kiekis turi buti tikslinamas statybos metu.

Surinktos antrings Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmas¢) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias
atliekas galinciai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei. Prognozuojama, kad per visus statyby etapus
susidarys apie 5 tony antriniy Zaliavy. Susidarysianciu atlieky kiekis turi bati tikslinamas statybos metu.

Statybos metu susidarantys planuojami atlieky kiekiai pateikiami 1 lenteléje.
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1. lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliek saugojimas
Atliekos ) ! =
objekte )
— - Numatomi
o kiekis, agregatinis 0 _
Technologinis kodas 3 » atlieky
biivis 9 . =
procesas o ) pagal - . laikymo g tvarkymo
pavadinimas t/d (kietas, ) .2, | pavojingu-mas " )
t/metus atlieky b8 salygos S budai
kg/para skystas, g X 2
sarafy | Z &
pastos) g 8 =
N o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misrios statybinés | 0,05 ) B konteine- [Svezama
Statybos metu ] 10 kietas 170104 | 12.13 | nepavojingos ] 8 mé
atliekos 50,0 riuose pagal sutartj |
Popieriaus/ kartono | 0,005 ) N konteine- spec. priémimo
Statybos metu 2 kietas 150101 | 07.21 | nepavojingos ] 8 mé .
pakuotés 5,0 riuose vietas
) 0,05 ) N statybos Pridavimas
Statybos metu Asfalto atliekos 20 kieta 1703 - nepavojingos _ ) 10 m? o
50,0 aiksteléje perdirbimui
] 0,05 ] Ny statybos Pridavimas
Statybos metu Betono atliekos 20 Kieta 170101 | 23.61 | nepavojingos . ) 10m?d o
50,0 aikstelgje perdirbimui
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu
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9. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS REKONSTRUOJANT AR
KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS

Pagrindiné sglyga Rangovui yra keliama ta, kad vykdant darbus nebiity nutraukiamas elektros
tiekimas, vandens tiekimas ir nuoteky surinkimas vartotojams, kurie minétas paslaugas gavo iki darby
vykdymo pradzios. Jeigu to padaryti visiSkai nejmanoma — apie reikalingg laiking paslaugy nutraukimag
butina gauti leidima i$ tinklus eksploatuojancios jmongs, bei informuoti uzsakova ir vartotojus.

Esant butinybei Rangovas kartu su uzsakovu turi spresti vartotojy (pirmiausia gyventojy) apripinimo

elektra, vandens tiekimu ir nuoteky Salinimo ar surinkimo problemg statybos metu.

10. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO
GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant darbus Rangovas uztikrins saugy eismg viso projekto metu ir derins eismo nutraukimo
galimybes (jei bus poreikis) su keliy policijos pareigiinais.

Rangovas naudos keliy Zenklinima nurodantj, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Zenklinimas
turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojancius reikalavimus kelio Zenklams ir jy reikSméms.

Kai linijy dalyse tinklai klojami atviru biidu, gali tekti laikinai uzdaryti arba apriboti eismg gatvése.

11. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGTI,
LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Projektuojami inzineriniai tinklai bus tiesiami ir pajungiami valstybinéje Zeméje, valstybinése

suformuotose, bei nesuformuotose Zemés sklypuose.
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12. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU SALINIMO
AR SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI
STATYBOS IRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

12.1. Apripinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo

galimybés ir salygos statybos metu

Statybvietéje, statybos darby metu geriamos kokybés vanden]j numatoma tiekti sufasuota
plastikiniuose buteliuose. Geriamasis vanduo bus padétas (iSdéstytas) bet kuriuo metu statyby darbininkui
pasiekiamoje vietoje (statybvietéje prie darbo vietos, buitinése patalpose).

Bus jrengti biotualetai saugioje statybvietés zonoje.

Konkursg laiméjes dalyvis kreipsis AB ,,ESO* dél laikino elektros energijos tiekimo ir kity salygy.
Nustatytas orientacinis elektros poreikis yra 5 kW 400 V.

12.2. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemongs, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi buti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas j gruntg neleistinas. Stacionaraus raty plovimo punkto nenumatoma, taciau esant butinybei
rangovas privalés iSvalyti naudojamo transporto ratus mobiligja plovimo jranga, kad iSlaikyti tvarkingas ir
$varias darby zonas.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi biti tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant ] ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, paruosti naudoti,
naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy. Slégio jrenginiai ir prietaisai turi

Kelimo kranai statybvietéje turi biiti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisykles.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi biti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal
bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiiiros
istatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty)
darbuotojy. Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi buti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia, kélimo mechanizmai ir priemonés turi buti naudojami

tik pagal paskirt;.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-22]-1988-XX-TDP-SO.AR 11 30 0




atamis

Kélimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines
sudedamasias dalis, tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi buti tvarkingai prizitirimi, aptarnaujami
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy, ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi
bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali biiti privaciy sklypy savininky
teritorijose. Rekomenduojama krano ir ekskavatoriaus bei pneumatinio jrenginio pastatymo vietas numatyti
Salia darbo duobés, ar toje pacioje kelio juostoje, kurioje yra darbo duobé, taip, kad salia esanti kelio juosta
likty laisva transporto judéjimui (Zr. bréz. Nr. AT-221-1988-XX-TDP-SO.B-01).

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi baiti tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami.
Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi biiti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visy darbo jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy rekomendacijy ir darbo saugos reikalavimy. Biitina uZztikrinti, kad zemés darby maSinos,
transporto priemongés ir transportavimo jrenginiai nejgritity j iSkasas arba j vandenj. Zemés darby masiny ir
transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo
ir krentanc¢iy daikty.

Statybines maSinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba
vaziuoti Salia iSkasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais rekomenduojamu minimaliu

atstumu nuo iSkasy Slaito kraSto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemongés pagal

2 lentele.
2 lentelé. Atstumas nuo iskasos §laito krasto iki artimiausios masinos atramos
Gruntas
Iskasos | Smélis | Priesmélis Priemolis Molis

gylis, m | Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki

artimiausios masinos atramos, m

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 50 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés

mase.
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Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikimg ES
reikalavimams) patvirtinanc¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiaverc¢ius
dokumentus).

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte, kurj rengia
Rangovas.

Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai: ekskavatoriai 12 t kélimo galios; ratinis
kranas 18 t kélimo galios su 10 m ilgio stréle; savivarciai iki 12 t kélimo galios; 1 kompl. betranséjinio
vamzdziy tiesimo jrangos; savaeigis vibrovolas; rankiniai vibropliiktuvai.

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe gali pasirinkti ir kitg jrangg ir mechanizmus,
taCiau jie turi buti sauglis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir treciyjy asmeny atzvilgiu. Rangovo
pasirinkta jranga turi buti techniskai tvarkinga, paruosta naudoti, naudojama pagal paskirt. Prietaisai teisés
potencialiai pavojingy jrenginiy prieziliros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Rangovas jranga turi pasirinkti pagal
planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga bty pakankamos galios saugiam darby atlikimui.
Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pazymi (aptveria)
statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkingg techning biikle ir

darbuotojy apmokyma saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.

13. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Statytojas (uZsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uztikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai Statybvietéje turi
biti visos saugaus darbo priemonés, numatytos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.
Statybos rangovo ir subrangovy darby vadovai bei bendryjy ir specialiyjy darby vadovai turi biiti atestuoti
Siems darbams ir darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais.

Visi Rangovo dirbantieji turi biiti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.
Kiekvienai darbo zonai paskiriamas asmuo, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga toje
zonoje. Kasimo, tinkly tiesimo, jrenginiy jrengimo ir kt. darbus bitina vykdyti vadovaujantis

galiojan¢iomis darby saugos taisyklémis. Rangovas pildo saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi
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dirbantieji objekte ar statybos aiksteléje pasiraSo Siame zurnale, kad yra iSklaus¢ saugaus darbo instruktaza.

Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jrangg, prireikus apsaugomas nuo sugadinimo.

Darbo vietos bus apSviestos esamais gatviy apSvietimo Saltiniais. Darby vykdymas tamsiu paros metu

nenumatomas. Statybvietéje turi buti numatytas laikinas dirbtinis apSvietimas.

Biitina atkreipti démes;j  statybvietés darby saugos ir sveikatos priemones, kad:

pasaliniai asmenys nepatekty i statybos aikstele bei darby vykdymo zona;

daubos, tran$¢jos zmoniy judéjimo vietose biity aptvertos ir pazymétos gerai matomais
zenklais;

per tran$¢jas jrengti laikini tilteliai,

pavojingos zonos biity pazymetos isp€jamaisiais zenklais, o darbo vietos biity gerai
apsviestos;

kasamy dauby ir transéjy $laity nuolydziai atitikty DT5-00 nurodymus ir reikalavimus;
kélimo mechanizmai nebiuty perkrauti;

neblty zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais;

gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz signaliniy atitvérimy;

darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmais,
pirstinémis, akiniais ir kt.)

elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

iki statybos pradzios biity parengtas darby atlikimo technologinis projektas;

zemeés darbai prie esamy inzineriniy konstrukeijy biity vykdomi rankiniu budu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

nulipimui ] transéjas, daubas ir iSlipimui i§ jy turi biiti jrengtos lipynés su turéklais arba
kopécios;

buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piiga, véjas, uraganas,

perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos. Visi

asmenys, esantys statybvieté¢je, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Statybvieté turi buiti aptverta, kad j ja nepatekty pasSaliniai asmenys. Statybvietés aptvary aukstis - ne

zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judé€jimo keliy - ne Zemesni kaip 2 m. Vykdant
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zemés darbus, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas,
bus taip pat aptvertos. Peréjimo vietose per iSkasas bus nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su
aptvarais, apsaugandiais nuo kritimo. Suliniai, Surfai ir kitos panasios iskasos bus uzdengti danggiais,
skydais arba aptverti.

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
Rangovas imasi visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbai atlickami rankiniu biidu. Zemés kasimo maginy
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Darbo viety aplinka lauke. Darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkianciy jy
saugai ir sveikatai, taip pat nuo krentanciy daikty kolektyvinémis ir asmeninémis saugos priemonémis.

Statant statinius biitina imtis apsaugos priemoniy, kad laikinas konstrukcijy netvirtumas arba
nestabilumas nesukelty pavojaus darbuotojams.

Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zzmonéms biiti draudZiama.

Pastacius (sumontavus) | projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas butina patikimai
jtvirtinti. Atkabinti kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidziama tik juos patikimai
jtvirtinus.

Dirbant i8kasose (trans¢jose), Suliniuose turima imtis reikiamy saugos priemoniy, kurios uztikrinty
ramsciy, klojiniy, $laity ir pylimy patikimuma, paSalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens
prasiskverbimo pavojy, uZtikrinty pakankamg visy darbo viety védinima, kad oras bty nekenksmingas ir
nepavojingas sveikatai, leisty darbuotojams i8sigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms
medziagoms. Prie§ pradedant zemés darbus, turi biiti atlikti matavimai, kad buty nustatytas ir pasalintas
arba kiek jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus. ISkasos
(tranSéjos) turi buti jrengtos taip, kad j jas biity galima saugiai jeiti ir iSeiti. ISkastas gruntas, medziagos ir
judancios transporto priemonés turi biiti laikomi saugiu atstumu nuo iSkasy (transéjy). Kai reikia, turi biiti
pastatyti tinkami aptvarai. Salia tran$éjy esangiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, grunta
reikia veZti ] grunto sandéliavimo vieta.

ISkasoms statant sutvirtinimus, jy virSuting dalis turi i$sikiSti vir$ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15
m. ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus } apacia, gilinant iSkasa ne daugiau kaip kas 0,5 m, o
iSardomi i§ apacios ] virSy, uzpilant iSkasa.

Zmonéms nusileisti j darbo duobe jrengiamos lipynés arba kopécios.

Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitréjus
grunto $laitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. DraudZziama lipti ir dirbti iSkasose, 1§

kuriy nepasalintas vanduo.
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Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant | tai, kokiame gylyje jos irengtos, turi
buti tvirtos ir stabilios; be to, jas irengiant biitina atsizvelgti i darbuotojy skai¢iy, galima didziausig apkrova
ir jos pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos $iy darbo viety dalys yra nestabilios,
Jjuy stabilumas turi buti uztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad biity iSvengta
atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies slinkties. Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas
turi buti reikiamai patikrintas, ypac¢ pakeitus jos gyli.

Darbo jranga ir jrenginiai. Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti
ju kokybe (atitikimg ES reikalavimams) patvirtinan¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties
deklaracijos ar lygiavercius dokumentus).

Medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe, turi biiti iSdéstyti arba sudéti j krivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti,
tinkamai ir patikimai pritvirtintos.

Pertrauky darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudziama.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi biiti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo, turi biiti atsizvelgiama j tiekiamos elektros rtsj ir galig, iSorines
salygas ir su elektros irenginiais dirbanc¢iy darbuotojy kvalifikacija.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi buti
statybvietéje pries ja jrengiant.

Judéjimo keliai. Judéjimo keliuose péstieji ir transporto priemones turi galéti saugiai judéti ir nekelti

pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai,

v —

v —

Darbo vietos plotas (zona) turi biiti tokio dydzio, kad darbuotojai dirbdami galéty pakankamai laisvai
judeéti.

Pavojingos zonos. Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos
(nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aiSkiai paZymeétos,
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas, o
kur gali atsirasti tokie veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos

apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai pazymetos.
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Kai darbuotojai turi teis¢ jeiti ] pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai
ir, jei reikia, iSduodamos asmeninés apsauginés priemongs.

Pavojingy zony ribos arti judan¢iy masiny ir jrenginiy daliy - 5 m nuo jy, jei gamintojo instrukcijoje
néra grieztesniy ar papildomy reikalavimy.

3 Lentelé Pavojingos zonos ribos nuo perkeliamo ar krentancio krovinio ar daikto i§ aukscio:

Galimas krovinio o ) B o .
. . Maziausias perkeliamo (krentancio) krovinio nuolékio atstumas, m
kritimo aukstis, m

krovinio, perkeliamo kranu, ) - o _
. ) daikty kritimo nuo statinio atveju
kritimo atveju
iki 10 4 3,5

iki 20 7 5

Nuolatings ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
praéjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Elektros oro linijos pagal galimybes turi biti iSkeltos uz statybvietés riby; jeigu elektros oro linijos
negalima iSkelti, tai elektros srové turi biiti iSjungta. Jei to negalima padaryti, oro linija reikia atitverti ar
pazyméti zenklu, kad i Sig teritorija nepatekty transporto priemonés ir jrenginiai. Jeigu statybvietéje
transporto priemonéms reikia vaziuoti po oro linija, turi biiti jrengti jspéjamieji zenklai ir kabantieji
aptvarai.

Gaisro prevencija. Turi biiti jrengta gesinimo jranga, kuri turi baiti tvarkinga ir veikianti, reguliariai
ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uZsi€mimai darbuotojams apmokyti. Pirminés
gaisro gesinimo priemonés turi biiti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei
paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemones turi biiti pazenklintos, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati patvaris ir i§déstyti
reikiamose vietose.

Laikiny statiniy zonoje biitina jrengti prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). Skydas turi biiti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statyba, Rangovas atsakingas uz
statybos aikstelés prieSgaisrinj stovj ir turi vadovautis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 (PrieSgaisrinés apsaugos
ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr.
1-223 redakcija) “Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* reikalavimais.

Evakuacija. Evakavimo keliai ir i$¢jimai turi buti laisvi ir turi tiesiai vesti ] saugig zong. Kilus

pavojui, darbuotojams turi biiti sudaryta galimybé greitai ir saugiai iSeiti i§ visy darbo viety. Evakavimo
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keliai ir i$éjimai turi biiti pazenklinti, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, patvirtintuose socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d.
jsakymu Nr. 95 , D¢l Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty™ (Zin., 1999,
Nr. 104-3014). Zenklai turi bati patvards ir i3déstyti reikiamose vietose. Evakavimo keliai ir i3é¢jimai,
judéjimo keliai turi biiti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai jais naudotis.

Evakavimo i$¢jimai turi biiti atitinkamai paZenklinti. Salia kiekvieny varty, skirty transporto
priemoniy eismui, turi biti jrengtos durys péstiesiems, iSskyrus atvejus, kai péstiesiems eiti pro tokius
vartus nepavojinga, durys péstiesiems turi biiti ryskiai pazenklintos ir numatytos priemonés, kad jomis buty
galima nekliudomai naudotis bet kuriuo metu. Evakavimo keliai ir iS¢jimai, judéjimo keliai bei durys,
vedantys j evakavimo kelius ir i§éjimus, turi biiti be kliuviniy, kad bet kuriuo metu biity galima nekliudomai
jais naudotis. Evakavimo i8¢jimy durys turi atsidaryti j iSore, o jei uzrakinamos ar uzsklendziamos tai taip,
kad, kilus pavojui, jas lengvai ir nedelsdamas galéty atidaryti bet kuris asmuo, jei to prireikty.

Pirmoji pagalba. Rangovas/darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu biity suteikta pirmoji
pagalba. Darbuotojai apmokomi suteikti pirmgja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suZeistas arba staigiai susirgo, nedelsiant nugabenamas j medicinos jstaigg.
Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rii§j, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus numatomos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose (projekto vadovo
patalpos) turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi buti lengvai
patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi bati pazenklintos, kaip nurodyta Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais. Pirmosios pagalbos priemonés turi
biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti paZymeétos, gerai
matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios
medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefony Nr. ir adresai.

Darbininky buities patalpos. Gamybinés buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judéjimo keliai
turi biiti jrengti uz pavojingy zony riby. Persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie turi
deéveti darbo drabuZius, taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje. Jei persirengimo kambariai néra butini, turi biiti jrengta kiekvienam darbuotojui rakinama
drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta. | persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi
biti pakankamai erdviis, juose turi biiti jrengtos sédimos vietos. Persirengimo kambariai turi biiti reikiamo
dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy dZiovinimo vietos. Taip pat turi biiti jrengtos rakinamos
vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant
su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir

daiktai turi biiti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;
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Statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti, prireikus

turi biiti priemonés valgiui pasigaminti.
14. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI
14.1. Aplinkosaugos reikalavimai

Vykdant tinkly statyba susidarys kietyjy atlieky tam tikri kiekiai i§ iSardyty keliy dangy, medziagy
pakuociy, kito statybinio lauzo, sukuriamo statybos metu. Susidariusios atliekos bus iSvezamos pagal
rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
neleistinas. Rangovas turi uZtikrinti, kad privaziavimo keliai, pra¢jimo vietos biity visuomet Svarios bei be
klit¢iy. Rangovas atsako uz zalg, padaryta tokiems keliams, pra¢jimo vietoms.

Atliekant darbus turi biiti siekiama, kad nejvykty cheminiy ar organiniy medziagy, daranciy bet kokj
poveikj aplinkai, (kuro, tepaly, skiedikliy, dazy, laky, pigmenty ir pan.) iSsiliejimas | gruntg gruntinius
vandenis ar atvirus vandens telkinius arba tam neskirtas nuotekynes.

Ant kieto pagrindo iSsiliej¢ naftos produktai turi biiti surinkti naudojant sorbentus, kurie turi buti
kiekvienoje brigadinéje masinoje. Sorbentas yra paskleidziamas rankiniu biidu ant iSsiliejusio naftos
produkto ir ji sugeria. Panaudotas sorbentas yra surenkamas j polietileninius maisus, kurie kaupiami
atskirame konteineryje, ir véliau perduodami specializuotoms jmonéms utilizavimui.

Jeigu naftos produktai ar chemikalai i$siliejo j grunta, priklausomai nuo iSsiliejusio skyscio kiekio
galimi Sie veiksmai:

e JeiiSsilieja nedidelis kiekis chemikaly, ar naftos produkty, tai uzterStas gruntas surenkamas j
polietileninj maiSa ir kartu su sorbentais, uzterStais naftos produktais, pristatomas |
specializuotos jmonés aikstel¢ saugojimui.

e Jei iSsilieja didelis kiekis chemikaly ar naftos produkty reikia skubiai kreiptis j VS] Grunto
valymo technologijos. Sios jmonés darbuotojai atlieka nafta ir jos produktais uztersto grunto
bei vandens valymg avarinio incidento vietoje, jeigu tai leidzia teritorijos jrengimas ir
uzterSimo tipas bei mastas, meteorologinés salygos ir turimos valymo jrangos galimybés arba
priima gruntg valymui aiksteléje.

Mechanizmy darbo zonose esanc¢ius medzius biitina saugoti, aptaisyti kamienus skydais, lentomis,

kliudancias Sakas nugenéti. Kasant transéjas, augaly Saknys turi biiti nepazeistos.
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Visa aplinka tiek darbo zonoje, tiek greta, jeigu ji statybos proceso metu buvo pazeista (esami
grioviai, $laitai, dangos, Saligatviai, medziai, krimai, vejos), turi biiti atstatyta j pirmykste padétj arba taip,

kaip buvo numatyta projekte.
14.2. Treciujy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1. statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2. galimybé¢ patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3. galimyb¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5. gaisring saugg reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy
i§saugojimas;

6. apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultliros vertybiy
1$saugojimas; vertingy Zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy
ir jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

Tinkly bei jrenginiy plétros darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai nenutraukty Siuo metu
tiekiamy vartotojams vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugy.

Visos zemés darby zonos bus aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Statybos darby metu galimas statybinio transporto sukeliamas triukSmo ir vibracijos lygio
padidéjimas gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose. Rangovas turi imtis priemoniy, kad
statybos darby sukeliamas triukSmas ir vibracija nevirSyty Lietuvos higienos normos HN 33:2011
,»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Darbai bus vykdomi uzZstatytoje teritorijoje, esamose gatvése, Salia esamy gyvenamyjy namy, bei kity

statiniy. Esama situacija labai komplikuoja darby vykdyma, todél reikia ypatinga démesj skirti darby
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saugai, darby eiliSkumui ir kokybei. Privaziavimas prie darby vykdymo zony numatomas esamais miesto
keliais ir gatvémis.

Dirbant gatvéje (kelio juostoje) turi biiti uztikrintas saugus eismas. Darbo vietos gatvése turi biiti
aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose” instrukcijg, pazenklintos kelio Zenklais, o
darbuotojai, dirbantys gatvéje, turi dévéti signalines (oranzines) liemenes su atSvaitais.

Darbo duobei aptverti naudojama polietileniné ,,STOP* juosta, nudazyta baltomis ir raudonomis
juostomis su uzrasu ,,stop*, o darbo vietai aptverti ir pés¢iyjy eismui nukreipti gatvéje naudojama metaliné
tvora su pritvirtintais apie pavojy jspé€janciais zenklais. Jei darbo vieta, kurioje yra pavojaus tikimybé
susizaloti, nebaigus vietos sutvarkymo palieckama tamsiu paros metu, ji privalo biti aptverta metaline tvora
taip, kad i darbo vietg negaléty paklititi pasaliniai asmenys bei ant tvoros turi biiti pritvirtinti apie pavojy
ispéjantys zenklai. Rangovas savo nuoziiira pasirenka aptveriamo ploto dydj, pagal turimus gamybinius
pajégumus. Aptvérimo biidas turi atitikti T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklés®.

Dirbancius gatvése mechanizmus ir jrengimus rekomenduojama nudazyti ryskiai geltona spalva, o jy
negabaritines vietas - raudonomis juostomis. Visos specialiosios masinos gatvéje turi dirbti su jjungtais ir
gerai matomais oranzinés spalvos Svyturéliais bei artimomis zibinty Sviesomis. Tamsiu paros metu
nedirbancias masinas ir mechanizmus biitina paSalinti i§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jos turi biiti
laikomos numatytoje transporto laikymo vietoje (zr. bréz. Nr. AT-221-1988-XX-TDP-S0.B-01, ...-02).

Darbo vietos gatvése turi buti aptvertos pagal “Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose”
instrukcija, paZenklintos kelio Zenklais, o darbuotojai, dirbantys gatvéje, turi dévéti signalines (oranZines)
liemenes su at$vaitais.

Zmoniy judéjimo vietose per traniéjas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimu.

15. STATINIU STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS; SPECIALUS
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBU TECHNOLOGIJAI

15.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

Pirmiausia Rangovas gauna leidimg vykdyti statybos darbus. Rangovas jteikia UZsakovui rastiska
praneSimg apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali biiti pradéti kol nebus gautas
rastiSkas UZsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruosia statybos darby atlikimo technologinj projekta (STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®). Technologinis darby atlikimo projektas

rengiamas statybos darby organizavimo projekto pagrindu. Pakeitimai galimi, jeigu jie nebrangina statybos,
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neblogina atlickamy statybos darby kokybés, nepazeidzia Lietuvos Respublikos normatyviniy dokumenty
reikalavimy.

Projekte turi biiti sprendziamos ir kokybe uztikrinanc¢ios priemonés ir numatytas kokybés kontrolés
planas.

Kokybés kontrolés plane numatoma:

e darbo bréziniy kokybés kontrolé ir darby atlikimas pagal juos;

e pristatomy gaminiy, jrangos, statybiniy medziagy kokybeés patvirtinimo procediiros (lydinciy
dokumenty pateikimas, vizualiné apziiira, atitikimas projekto specifikacijoms ir t. t.);

e visy vykdomy statybos — montavimo darby eigoje technologiniy procesy kontrolé, kontrolés
btidai, kontrolés prietaisai, leidziami nuokrypiai ir t.t.;

e kontrolés vykdymas pagal i§ anksto patvirtintas kokybés procediiras (kokybés kontrolés
procediiry lapai atsakingiems darbams: vamzdziy sujungimo, jy montavimo, suvirinimo
darbams, varztiniy sujungimy, izoliavimo, dazymo, hidrauliniy bandymo, betono bandymus
ir kt.);

e pakloti vamzdynai turi biiti patikrinti vizualiai, naudojant atitinkamg jranga bei hidrauliniu
budu, pripildant atitinkamas atkarpas vandeniu ir stebint nutekéjimus.

Visi Rangovai uzregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darby zurnalus (LR aplinkos ministro
2016 m. gruodzio 2 d. jsakymas Nr.D1-848 , D¢l statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira” patvirtinimo).

Prie§ pradedant darbus statyby vietos pradZioje prie pagrindiniy keliy statomi informaciniai stendai.
Stendai turi biiti pastatyti gerai matomoje vietoje, tikslig jo vieta suderinus su atsakingom institucijom.
Stende nurodomas projekto pavadinimas, uzsakovas, rangovas, numatoma darby pradzia ir pabaiga.

Darbai vykdomi pagal kalendorinj grafika, o prie§ pradedant vykdyti darbus tam tikroje gatvéje jos
gyventojai informuojami apie darby pradzia, jy eiliSkuma, pobiidj bei terminus taip pat apie galimus
nepatogumus. Rangovas uZtikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai bty atlikti gerokai pries kity statybos
darby pradzia.

Dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui privaloma paskirti statinio statybos saugos ir
sveikatos koordinatoriy

Pradedant statybos darbus, pateiktus sprendimus biitina perzitiréti, kadangi laikotarpiu nuo projekto
atidavimo iki jo jgyvendinimo pradzios gali pasikeisti statybinés aplinka: geologiniy salygy pasikeitimas,

papildomy inZineriniy komunikacijy suieskojimas, gretimy teritorijy uZstatymas ir pan.
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Darbo laiko norma

Darbo laiko norma, tai yra laiko trukmé, kurig darbuotojas vidutiniskai per tam tikrg laikotarpj turi
dirbti darbdaviui, kad atlikty pareigas pagal darbo sutartj (neskaitant papildomo darbo ir virSvalandziy), turi
biti nustatyta darbo sutartyje.

Darbuotojo darbo laiko norma yra 40 valandy per savaite, nebent darbo teisés normos darbuotojui
nustato sutrumpintg darbo laiko normga arba Salys susitaria dél ne viso darbo laiko.

Darbo laiko rezimas

Tai darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieng (pamaing), savaite, ménesj ar kitg apskaitinj
laikotarpj, kuris negali virSyti trijy paeiliui einan¢iy ménesiy.

Jeigu darbo teisés normos ar darbo sutartis nenustato kitaip, darbo laiko rezimg vienam ar keliems
darbuotojams (darbuotojy grupei) arba visiems darbuotojams darbovietéje nustato darbdavys, nustatydamas
vieng i$ Siy darbo laiko rezimo rasiy:

nekintanc¢ig darbo dienos (pamainos) trukme ir darbo dieny per savait¢ skaiciy;

suming darbo laiko apskaitg, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma jvykdoma per
apskaitinj laikotarpj;

lanksty darbo grafika, kai darbuotojas privalo darboviet¢je biiti fiksuotomis darbo dienos (pamainos)
valandomis, o Kitas tos dienos (pamainos) valandas gali dirbti prie$ ar po $iy valandy;

suskaidytos darbo dienos laiko rezima, kai tg pacig dieng (pamaing) dirbama su pertrauka pailséti ir
pavalgyti, kurios trukme ilgesné negu nustatyta maksimali pertraukos pailséti ir pavalgyti trukmé;

individualy darbo laiko rezima.

Jeigu nenustatyta kitaip, laikoma, kad darbo laiko norma jvykdoma per apskaitinj vienos savaités
laikotarpj, kai dirbama penkias dienas per savaite, o kiekvienos savaités darbo dienomis valandy skaicius

yra vienodas.
15.2. Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Specifiniy darby technologijos projekto ekspertizés atlikti nereikia.

Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei néra numates)
technologines korteles svarbiausiems darbams atlikti bei statybos proceso padidintos rizikos vietose (savo
nuozitira) ir atliekamiems pavojingiems darbams (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintg
nutarimg 2002 m. rugséjo 3 d., Nr. 1386 ,,Pavojingi darbai‘):

e darbas elektros jrenginiuose, jrengtuose lauke;
e kroviniy kélimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojy saugos ir sveikatos

reikalavimy tvarkant krovinius rankomis, patvirtinty socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
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sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr.
116-4417), 1 ir 2 prieduose;

e darbo vietose, kuriose kasdienio veikiancio triuk§mo virSutiné ekspozicijos verté veiksmams
pradéti 85 dB(A);

e Suliniuose, iSkasose, ir kituose poZeminiuose jrenginiuose ir statiniuose, uzdarose bet kokiy
medziagy talpyklose ir i§ dalies uzdarose ir anksStose patalpose ar i§ dalies uzdarose masiny ir
kity jrenginiy angose;

e grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukstesniy kaip 1,5 metro Slaity ir gilesnése kaip
1,5 metro iSkasose;

e potencialiai pavojingy irenginiy montavimo darbai, potencialiai pavojingy jrenginiy
naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas).

Rangovas jsirengia teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
irengiama laikantis D5-00 reikalavimy (Zr. bréz. Nr. AT-221-1988-XX-TDP-SO.B-02). Statybviete galima
jrengti ir kitoje vietoje nei sitiloma projekte, ta¢iau tuomet jos vieta turi biiti suderinta su savivaldybe.

Siekiant uztikrinti privaziavimag bet kuriuo metu prie visy esamy funkcionuojanciy pastaty ir
gyvenamyjy namy darbai atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai uzbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik
po to pradedant darbus kitoje. InZineriniy tinkly statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai
nenutraukty Siuo metu tiekiamy vartotojams vandens tiekimo paslaugy.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti paSalinti.
Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

e 1,0 m - piltiniuose, smé¢lio ir Zvyro gruntuose;

e 1,25 m - priesmélio gruntuose;

e 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su $laitais be sutvirtinimy aukS¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygi, leidziama, kai iSkasos gylis ir

Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka 4 lentelés duomenis.
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4 Lentelé. Slaito statumas

] Slaito statumas, kai iskasos gylis
Gruntai ) o
ne didesnis kaip, m

1,5 3 5

Piltiniai
o 1:0,67 1:1 1:1,25
nesutankinti

Smélio ir zvyro 1:05 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:067 |1:0,85
Priemoliai 1:0 1:05 1:0,75
Moliai 1:0 1:025 [1:05
Liosiniai 1:0 1:05 1:05

Pastaba. Esant jvairiy grunty rusiy sluoksniams, §laity statumas turi biiti parenkamas atsizvelgus ]
silpniausig grunto risj.

Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto raiSims, nenurodytoms 4 lenteléje,
Slaity statumas turi biiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

RiSlivose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZziama kasti rotoriniais ir tran$¢jiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tran$¢jas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Transéjose, kuriose
dirba zmonés, turi biiti jrengti Slaity sutvirtinimai.

InZineriniy tinkly klojimas. Inzineriniy tinkly statybos darbus rekomenduojama pradéti nuo
sekliausiy (maziausiai jgilinty) tinkly viety ir vykdyti nuolydZio kryptimi laikantis projekte nurodyty
nuolydziy, paklojus visus tinklus iki numatyty pasijungimo tasky (zr. NS dalies bréZinius).

Pagrindinis vamzdyny klojimo budas priimtas betran$éjinis (uzdaras). Keliy (gatviy) danga,
technologiniy duobiy vietose turi biiti pilnai atstatyti visi kelio sluoksniai, o asfaltbetonio dangos virSutinis
sluoksnis duobiy vietose atstatomas visu gatvés plociu.

Vietinés reikSmés keliuose technologiniy duobiy vietose turi biiti atstatomi tik visi iSardyti kelio
sluoksniai. Taip pat atstatomi statybos metu iSardyti pésCiyjy takai, vejos, zvyro dangos su visais
pasluoksniais.

Salia tran$éjy esanéiy prie regioniniy keliy grunto sandéliuoti negalima, gruntg reikia vezti j grunto
sandéliavimo vieta.

Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity pazZeistos
esamos komunikacijos bei statiniai (zr. NS dalies bréZinius). Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy
jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikanc¢iosiomis

laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengiami klojiniai (jtvarai). Siekiant uZztikrinti jy iSsaugojima, visi
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zemes darbai prie esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Trans¢jos dugnas yra lyginamas rankiniu budu.

Vietose, kur kasama transé¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, ant trans¢jos virSaus yra
montuojama metaliné sija, kuri turi remtis ] trans¢jos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos
apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.

Susidiirus su planuose nepazymeétais jrenginiais arba inzineriniais tinklais btina kreiptis j Zinybas,
kurioms Sie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos technine priezitira dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba pasSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama tgsti darbus toje zonoje.

Vykdant statybos darbus archeologijos tarnyby dalyvavimas nebiitinas, kadangi projektuojami tinklai
nepatenka j kulttiros paveldo teritorijas. Statant tinklus bei aptikus kultiiros paveldo objekty pozymiy
turin€iy radiniy bitina nedelsiant informuoti Kultiiros paveldo departamento atsakingg skyriy bei
statytoja/uzsakova

Trasy atkarpoms, kurios numatytos jrengti uzdaru biidu, paruoSiamos prieduobés sutvirtinant jas
metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus darby vykdymo projektus, kurie
atskirai derinami su uzsakovu.

Prieduobés kasamos sukalant metalines sijas, atskirose suspaustose vietose - sutvirtinamos
spraustomis arba mobiliais klojiniais. Gruntas kasamas ekskavatoriais ir pilamas j sgvartg arba kraunamas
1 savivarcius.

IsSramstymo darbai vykdomi i$ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina i8kisti virs
1Skasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o i8kastas gruntas i§ transéjos turi biiti kraunamas ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo iskasos briaunos arba i§vezamas ] sandéliavimo vietg. Lentiniai rams¢iai turi biiti ardomi 1§ apacios,
iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta.
Jeigu trans¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m.

ISkasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu budu yra iSlyginamas trans$éjos dugnas ir sutankinamas
vibro pliktuvu arba vibro plokste. Irengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems
iSsiurbti. ISpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos | esamus lietaus nuoteky
tinklus. Vietose, kur auks$tas gruntinio vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba.

Visi tinkly bei jrenginiy statybos darbai ir organizavimas turi buti vykdomi vadovaujantis Siame

projekte pateiktomis techninése specifikacijomis ir reikalavimais, pateiktais darby metodais, galiojanciais
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reglamentais, normomis, Rangovo statybos taisyklémis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis. PVC ir
PE gaminiai montuojami vadovaujantis plastikiniy vamzdyny montavimo taisyklémis.

Statybos produktai. Statybos produktai (medZiagos ir gaminiai) ir jrenginiai iSdéstyti arba sudéti j
kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba
uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebiity jmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto
priemonémis tvirtai pritvirtinti, kad negaléty pasislinkti ar nukristi. Jei vezami statybos produktai priekyje
arba gale iSsikiSa uz transporto priemonés gabarity daugiau kaip 1 m arba jo Soninis kraStas bent kiek
iSsikiSa uz transporto priemonés Soninio gabarito, jis turi bliti paZymeétas, kaip numatyta keliy eismo
taisyklése.

Gelzbetoniniai Suliniai rengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas® Suliniy kataloga LV-2 ir Siame projekte
pateiktas technines specifikacijas.

Konstrukcijos ir jy dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramsciai turi biiti pagaminti,
prizitirimi, kad galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.

Nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony Saligatvio plytelés ar trinkelés sandéliuojamos ir

saugomos, o véliau panaudojamos gerbiivio jrengimui.

16. STATYBVIETES PLANAS SU SPECIFINIAIS STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
SPRENDINIAIS, KURIU PRIVALOMA LAIKYTIS, KAD BUTU JVYKDYTI PROJEKTO
DALIU SPRENDINIU REIKALAVIMAI

Irengiant ir pastatant savaeigius kranus, statybines masinas ir transporto priemones laikomas saugiy
atstumy nuo statiniy, iSkasy, sandéliuojamy medziagy rietuviy.

Jud¢jimo ir kroviniy gabenimo keliy, jskaitant privaziavimo kelius krovimo darbams, matmenys ir
atstumai nuo iskasy, statiniy, tvoros, varty, dury numatomi atsizvelgiant  tokiy keliy naudotojy skaiciy

Statybvietés keliai, pateke | pavojinga zong, paZymeéti specialiais Zenklais, o eismas kontroliuojamas.
Maziausias atstumas nuo kelio iki medziagy laikymo aikStelés — 1 m, iki statybos aikStelés aptvaro — 1,5
m.

Statybvietéje jrengiamos administracinés — buitinés patalpos vadovaujantis normomis vienam
dirbanciajam: statybos vadovui — 5 m?, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?, dziovinimo patalpos —
0,2 m2, valgymo-poilsio patalpos — 1 m?, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne maZesné nei 8 m?), biotualetg

(ne toliau kaip 150 m nuo darbo zonos).
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17. STATYBOS RIBOJIMAS AR DALINIS KONSERVAVIMAS

Objekte statybos dalinis konservavimas nenumatytas.

Vykdant darbus Saltuoju mety periodu nuo gruodzio 15 iki vasario 28 dienos visi darbai turi biiti
sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiskas darby atlikimas tokiomis sglygomis yra nejmanomas. Tiksly
darby sustabdymo laika nustatys Rangovas. Ziemos periodo metu statybvietése negali bati palikta

statybiniy ar pagalbiniy medziagy, iSkasto grunto, statybinés jrangos/ar laikiny statybiniy konstrukcijy.

18. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA

Statinio statybos techninés priezitiros grupés sudétis, kvalifikacija, statinio statybos techninés
priezitiros periodiSkumas ir darbo apimtis valandomis turi buti apskai¢iuotos vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“ 18 priedu ,,Statinio statybos techninés
priezitros laiko skaiciavimas®.

Skai¢iavimai pateikiami prieduose.

Statinio statybos techninés priezitiros grupé turi bti sudaryta i§ specialisty(-o0), turin¢iy:

. neypatingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo (statiniai — inzineriniai tinklai
(nuoteky $alinimo)) kvalifikacijos atestata;

. neypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo kvalifikacijos
atestatg.

Projekto dalys: nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo. Specialieji
statybos darbai: nuoteky Salinimo tinkly remontas; betranséjis inZineriniy tinkly remontas.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng nauja

statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
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Isakymas Nr. 102 ,,Dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty patvirtinimo*

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkri¢io 24 d.

Isakymas Nr. 95 ,,Dél saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty*

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymas
7. Nr. Al-331 ,,.D¢l darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty

patvirtinimo*

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2005 m. Vasario 18 d. jsakymas Nr. 64 ,,Dél Bendryjy prieSgaisrinés saugos
8. taisykliy patvirtinimo ir kai kuriy prieSgaisrinés apsaugos departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos ir PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo departamento prie Vidaus reikaly

ministerijos direktoriaus jsakymy pripazinimo netekusiais galios*

Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas

Nr. A1-425 ,Dél kélimo krany naudojimo taisykliy patvirtinimo*

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, jsigaliojimo ir jgyvendinimo jstatymas
2016 m. rugs¢jo 14 d. Nr. X11-2603.

10.

1 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d.

isakymas Nr.346 ,,Dél saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00° patvirtinimo.
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atamis

Eil.

N Dokumento pavadinimas Pastabos
r.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymas Nr. D1-848 ,.Dél
12. statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos

priezitira" patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymas Nr. D1-738, ,,Dél
13. statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé* patvirtinimo*.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymas Nr. D1-878, ,,Dél
statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos

14.
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas* patvirtinimo*.

15 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,Dé¢l

zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy* patvirtinimo.

16. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,Atlieky tvarkymo taisyklés*.

NAUDOTI LITERATUROS SALTINIAI

17 E. K. Zavadskas, P. Miksta, R. Sakalauskas, J. R. Simkus, L. Ustinovi¢ius , Statybos
' organizavimas®. Vilnius. ,,Technika“ 2009.

18. Zemeélapiy tinklalapis www.maps. It

19. Kauno rajono savivaldybés tinklalapis https://www.krs.It/
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http://www.maps.lt/
https://www.krs.lt/

X=6072959.75
Y=486853.96

d160

L=28.4m, i=1.0%

F1-186a

Z.pav.a.-91.48
H.v.a.-89.48
R~
Rt L T

PANRE L SRR R S (SRR
AR 0 R RO B TR

!t PE100 RC d200
) L=33.0m

\\ X - ' x ds SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
¥ O ~— . ; d Buitiniy nuoteky tinklas

. e . C et . ; ' Y 18 - =47 W Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
S| u I oma eva kU acCljos suslIrin k| mo Vi eta - k 3 g _ InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
) Kelio sklypo riba
PE100 RC d200 e , W 2N > ) ,;' ; —— F ——— Esamas buitiniy nuoteky tinklas
\ L=42.5m g y = — KS————— Esamas sléginis nuoteky tinklas
g H=2:601 —— L ————— Esamas pavirsiniy (lictaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
PE gOfTQtl perfo —— V ——— Esamas vandentiekio tinklas
vamzdziai
Esamas rysio kabelis

Esama rys$iy kanalizacija

: - / PE100 RC 6200 Esamas 0,4 kV elektros kabelis

y \A Esamas 10 kV elektros kabelis
4160 ; ) < Esama elektros oro linija
9 - Esamas dujotiekio tinklas

Darbo duobiy/prieduobiy vietos

X=6072881.78 N : 4 Valstybinés reik§més kelio sklypo riba
Y=486772.77

s Valstybinés reiksmés kelio asiné linija
Z.pav.a.-91.67 d {

H.v.a.-89.90

Valstybinés reiksmés kelio apsaugos zona

|PE100 RC d200 I Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky iSvadai

Projektuojama asfalto danga

Kelio borditiras 1000x200x300

F1-183a
Z.pav.a-91.67

H.v.a.-89.70 ] it Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

. - d160 .19 ' : Nimbmbnceann e
. , | L140m, =1.0% X=6072882.79 -
T -g’r - Y=486786.75 _
- P :~ 5

off
- ) F1-182
(Y H1=2.45 m

SITUACIJOS SCHEMA

PE100 RC d200
L=20.1m

5 F1-131
B=1.77 m

PE100 RC d200
L=20.7m

PVC
= 1R
[=1.62 m

PE100 RC d200
L=354m

F1-179
H=1.56 m

Pastabos:
1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.
2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
g/b kelio plokstes ir prie$ jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
5. Draudziama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas
medziy ir krimy aptvérimas.

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Oto m | S Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy
Zirmainy g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

26429 - 77 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
25700 [pov [cimassunkes T 7| i e
Daniel Tomasevski
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Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaiding
kabeling linija

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m.
darbus vykdyti rankiniu badu

RAIN kabelio paklojimo gyl;j tikslinti
PE100 RC d200
L=24.3m
PVC
d425

PE100 RC d200 L1732 oy

L=37.0m

F1-190a
7.pav.a.-89.46

PE100 RC d200
L=24.0m

Sidloma evakuacijos susirinkimo vieta

Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaiding

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m. L=26.5m
darbus vykdyti rankiniu badu

RAIN kabelio paklojimo gyl;j tikslinti
PE100 RC d200
L=153m
PVC
d425

PE100 RC d200
L=23.9m
H=1.26 m

Atsargiai / démesio! RAIN §viesolaidiné
abeliné linija.

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m,
arbus vykdyti rankiniu badu.

F1-192a
Z.pav.a.-89.27
H.v.a.-87.27

X=6072844.20
Y=487095.05

F1-192
\H=2.59 m

PVC
d425

PE100 RC d200
L=18.3m

X=6072809.67
Y=487101.53

Skersinis pjvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

Zemés pavirsius

| /Esamas RAIN kabelis

144

rojektuojamas tinklas F1 d200

PASTABOS:

RAIN kabelio jgilinimas vaziuojamojoje kelio dalyje arba nuovaZose gali bati 1,0+1,5 m gylyje.

Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi biti ne maziau kaip 0,30m jrengiant projektuojama tinkla,
atviru budu ir ne maziau kaip 0,50 m {rengiant projektuojama tinklg uzdaru badu.

Zemés darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus | abi puses nuo RAIN kabelio) turi bati vykdomi
rankiniu bdu.

Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaiding
kabeling linija

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m.
darbus vykdyti rankiniu biidu

RAIN kabelio paklojimo gyl;j tikslinti

PE100 RC d200
L=34.1m

PE100 RC d200 = 3
L=40.7 m W‘-l

es10! RAIN 3$viesolaidiné
3 ¢ limja. Pries vykdant darbus;
. w kelj atsikasti rankiniu badu.

samas RAIN kabelis

I

rojektuojamas tinklas F1 d200

PASTABOS:

RAIN kabelio jgilinimas vaziuojamojoje kelio dalyje arba nuovazose gali bati 1,0+1,5 m gylyje.

Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi bati ne maziau kaip 0,30m {rengiant projektuojama tinkla,
atviru bidu ir ne maziau kaip 0,50 m jrengiant projektuojama tinkla uzdaru biidu.

Zemés darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus | abi puses nuo RAIN kabelio) turi bati vykdomi
rankiniu badu.

G/B
d1000

F1-193
'H=2.66 10

d160
L=13.7m, i=1.0%

Fl-193a |
Z.pav.a--89.30

Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné
kabeling linija. Prie$ vykdant darbus;
RAIN kabelj atsikasti rankiniu badu.

X=6072817.91
Y=487130.71

PE100 RC d200
L=246m |

PE10I

2.8

N
X=6072779.20
Y=487149.30

Deas PEODRC
X=6072771.92
Y=487141.48

I'! 100 RC d200
. O

darbus vykdyti rankiniu biidu.

RAIN kabelio paklojimo gylj tikslinti
ietoje

Skersinis pjtvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

7emés pavir$ius

| /Esamas RAIN kabelis

1.65

rojektuojamas tinklas F1 d200

PASTABOS:

RAIN kabelio jgilinimas vaziuojamojoje kelio dalyje arba nuovaZose gali bati 1,0+1,5 m gylyje.

Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi bati ne maziau kaip 0,30m {rengiant projektuojama tinkla,
e maziau kaip 0,50 m jrengiant projektuojama tinkla uzdaru budu.

et a RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus j abi puses nuo RAIN kabelio) turi bati vykdomi

Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné

kabeliné¢ linija. Prie§ vykdant darbus,
RAIN kabel; atsikasti rankiniu budu.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
Kelio sklypo riba
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
Esamas dujotiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Valstybinés reik§més kelio sklypo riba
Valstybinés reiksmés kelio apsaugos zona
Valstybinés reik§més kelio aSin¢ linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300
Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

A 4ntnbnsmana A

SITUACIJOS SCHEMA

G/B

d1000
FI-168

Pastabos:
1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.
2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zong, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
4. Sandéliuoti/jrengti statybviete ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
g/b kelio plokstes ir prie$ jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
5. Draudziama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arc¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas
medziy ir krimy aptvérimas.

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
= STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Oto m | S Nuoteky Salinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilviéiq
Zirmainy g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 ;

apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas
26429 - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
25700 r F1, FSI - Nuoteky $alinimo tinklai

Statybvietés planas
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PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai
PE100 RC d200

L=55.7m

PVC
d425
PE100 RC d200 '
L=20.9m W’

X=6072979.38
Y=487162.96

d1000 Z.pav.a-88.78
PVC
H.v.a.-86.78
H=2.28 m

d160
L=3.6 m,i=1.0%

X=6072977.99

Y=487160.76 X=6072986.10
Y=487180.24

d160 o
L=35.0 m, i=1.0% SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Buitiniy nuoteky tinklas

Sléginis buitiniy nuoteky tinklas

InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba

F1-36a

Z.pav.a.-89.31
El.v.a.-87.02 F1-36b —— F ———— Esamas buitiniy nuoteky tinklas

Kelio sklypo riba

P TN 7.pav.a.-89.38 — KS————— Esamas sléginis nuoteky tinklas
51-1883 S éfigégggggz 0 H.v.a-87.11 ; —— L ———— Esamas pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Z.pav.a.-90.77 F - : e ' :

| - - v Y 9, ..
'b‘ S & ) ' - p g € % X=6072940.78 ’ —— 0 ———— Esamas drenaZo tinklas
% : . A PE100 RC d200 H.v.a.-88.77 A d160 4 i ' 2 ' Y=487183.77

m 8 ) = L | =44 ._" L=74 m, i=1.0% { . ' —\ \ R 19 . — V'~ Esamas vandentiekio tinklas

<233 4‘_ : ! ¢ . Z

; vy % ~ K'“ h ‘m N b NN ety —><—— Esamas rysio kabelis
“ J‘m . - ¥ 6 d
et o " " ) -

Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
w’; ' L . " : - Esamas dujotiekio tinklas
#}'I ‘-\ N d % | Darbo duobiy/prieduobiy vietos
< 1 N 3 Valstybinés reikimés kelio sklypo riba
H2 S e, Valstybinés reik§més kelio apsaugos zona

’ b Valstybineés reiksmés kelio asiné linija
. "
PEwoljR_?;gorg A, : Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky iSvadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300
Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)
PVC

d425

[_F1-190 ]
'H=2.76 m

A bnbnbnimanns

PE100 RC d200
L=40.7m

X
Y=487079

F1-192b
Z.pav.a.-89.89 ’ F1-95a
X=6072872.43 H.v.a.-87.89 7 pav.a.-89.55

. F1-190a Y=487016.15 4160 \ H.v.a.-86.55
7 pav.a.-90.33 160 Am, i=1.0% q
H.v.a.-88.33 L=13.3m, i=1.0%
PVC :
d315 ¢ X=6072862.97

Y=487202.65

SITUACIJOS SCHEMA

PVC .
© d315 _ ' . X=6072837.40
Y=487244 81

F1-192a

7212.
7.pav.a-89.27 Déklas PE100 RC d250mm

H.v.a-87.27 _~  pava 8897 PE100 RC 6200
072844.20 Atsargiai / démesio! RAIN sviesolaiding \8  H.v.a-86.97 [l PvC LS4em
87095.05 kabeliné linija d315 d160

= i=1.09
RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m. L=23.0m, =1.0%

darbus vykdyti rankiniu budu
RAIN kabelio paklojimo gylj tikslinti

PVC

Sidloma evakuacijos susirinkimo vieta 4425
Saem |

Atsargiai / démesio! RAIN §viesolaiding

kabeliné linija PE100 RC d200
RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m L2334

F1-193
darbus vykdyti rankiniu bidu

PE100 RC d200 W RAIN kabelio paklojimo gylj tilfsli11. i
L=18.3m vietoje

PE100 RC d200 PE100 RC d200 by FI-178
i= z L=40.5'm L=46.2m
X=6072809.67 L2-p\/c ’ ;
Y=487101.53 d315 F1-193a 3

Z.pav.a.-89.30 \\
Skersinis pjavis H.v.a.-87.30
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

7Zemés pavir$ius

g Skersinis pjavis Pastabos:

. N\
: ) \ X=6072779,20 susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje . S - . e . s
samas RAIN kabelis ) Y=487149.30 ! 1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didZius.
Zemés pavirsius 2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zong, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.

i - 3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
rojektuojamas tinklas F1 d200

: samas RAIN kabelis g/b kelio plokstes ir pries jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
PASTABOS GB 5. Draudziama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
RAIN kabelio fgiinimas vaziuojamojoje kelio dalyje arba nuovazose gali b 1,0+1,5 m gylyje. 41000 medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi bati ne maziau kaip 0,30m {rengiant projektuojama tinkla,
atviru bidu ir ne maziau kaip 0,50 m jrengiant projektuojama tinkla uzdaru badu.
Zemés darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus | abi puses nuo RAIN kabelio) turi bati vykdomi

. medziy ir krimy aptvérimas.
ki 00 RC d250mm $
rojektuojamas tinklas F1 d200

PASTABOS:
Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné X=6072771.92 | RAIN kabelio igilinimas vaziuojamojoje kelio dalyje arba nuovazose gali bt 1,0+1,5 m gylyje.

kabeliné linija. Prie§ Vykdant darbus Y=487141.48 Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi biti ne maziau kaip 0,30m jrengiant projektuojama tinkla. _

1.21 ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas

Atsargiai / démesio! RAIN §viesolaiding
kabeliné linija " . . L _ ?tviru badu ir ne maziau kaip 0,50 m irengiant projektuojama tinklg uzdaru badu.
‘ i RAIN kabe]l atsikasti rankiniu badu. Zemés darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus | abi puses nuo RAIN kabelio) turi bati vykdomi _ 022-12-20
H H rankiniu bdu. =12~
RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m.

darbus vykdyti rankiniu budu

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

3 Atsargiai / démesio! RAIN 3viesolaidiné LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
RAIN kabelio paklojimo gyl;j tikslinti e kabeliné linija. Prie§ vykdant darbus, STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

L ]
RAIN kabel;j atsikasti rankiniu baidu. Oto m IS Nuoteky $alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvigiy

PE100 RC d200 g Zirmiiny g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
PE100LF\; (; f forg Atsargiai / demesio! RAIN 3viesolaidine Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

abeliné linija. 26429 -F/ //T‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
174, — RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m, arbus vykdyti rankiniu badu - - . Statybvietés planas
PE100 RC d200 . 3y _ _ arbus vykdyti rankiniu biidu. : e . Daniel Tomasevski :
L=40.7 m _

% STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO

LT UAB "Giraités vandenys" AT-221-1988-XX-TDP-NS.B-01




X=6073494.01
Y=487060.16

" 4

F1-25a

Z.pav.a-90.37
H.v.a.-88.57

L=2.5m,i=

.
.

PE100 RC d200

X=6073486.50
Y=487046.84

X=6073462.46
Y=487005.72

d160
L=2.0m, i=1.0%

d160
1.0%

PVC
d315

X=6073460.19

el
. =476 m
Z.pav.a.-90.08
H.v.a.-88.58
X=6073460.01

Y=487001.59

oti d50/58 4160
L=5.3m, i=1.0%
Fl-1 )
Fi-1a

Z.pav.a-91.29
B
d1(();(go H.v.a.-89.29
X=6073372.50
Y=486966.76
%
s :
_[PE100 RC d200
L=250m d160

\ L=4.9m,i=1.0%
goffuoti perforuoti d50/58 F1-2a

zdZiai Qﬁ Zpav.a-91.52
PVC H.v.a.-89.52

X=6073350.80
Y=486979.26

4

\

>,

601

PE gofruoti perforuoti d50 F1-3a
vamzdziai Z.pav.a-91.45

H.v.a.-89.45

X=6073328.51
m Y=486993.15

]}'A“
% )

X=6073307.05
Y=487005.78

d160
PE100 RC d200 L=6.5m,i=1.0%
L=23.5m

Fl-4a
Zpav.a-91.14
m H.v.a.-89.14
PVC
d425

PE gofruoti perforuoti d50/58 F1-5a
vamzdZziai

PE100 RC d200
L=27.6m

L=5.2m, i=1.0%

X=6073282.42

PVC d110 vamzdiai Y=487018.99

F1-6a
Z.pav.a-91.45
H.v.a.-89.45

d160
L=6.5m,i=1.0%
X=6073260.07
Y=487032.38

PE gofruoti perforuoti d50/58 é

vamzdZziai

Y=487063.23

d160
L=14.6 m, i=1.0%
F1-26a

Z.pav.a.-90.59
H.v.a.-88.59

X=6073436.65
Y=487075.02

d160

L=16.7 m, i=1

0%

F1-27b

Z.pav.a.-90.99
H.v.a.-89.19

|

F1-28b

Z.pav.a-91.00
H.v.a.-89.00

F1-25b

7.pav.a.-90.47
H.v.a.-88.50

X=6073491.27
Y=487079.10

F1-27a
Z.pav.a.-90.97
H.v.a.-88.47

6073452.02
Y=487102.72

X

=
\ Lt
RIIE~ "X PE100 RC d200
-
@ L 2m \

Z.pav.a.-90.93
H.v.a.-88.93

F1-30a

Z.pav.a.-90.69
H.v.a.-88.69

PVC B x=6073397.88
d315 487133.36
4160

L=19.3 m, i=1.0%

e BV
/Y d315

4160

“ \ I L=14.0 m, i=1.0%
PE100 LR:(; 3d§00 N "F1-30b
=23.8 m§ * Z.pav.a-90.30

H.v.a.-88.30

d160 2 %
L=16.3m, i=1.0% "q ".,.
F1-29b A

Z.pav.a.-90.96
H.v.a.-88.96

X=6073370.62
Y=487112.96

Y=487157.21

A : 6\
m " \ . X=6073355.53

d160
= i=1.09
L=17.2 m, i=1.0% F1-31a

. F1-30c 7.pav.a.-89.92
Z.pav.a.-90.53 H.v.a.-87.92
H.v.a.-88.53

F1-31b
7.pav.a.-90.65
H.v.a.-88.65

d160
L=26.3 m, i=1.0%
X=6073356.12 . N
Y=487120.96 ’ 2m, i=1.0%

Z.pav.a.-89.68
H.v.a.-87.68

PE100 RC d200| o X=6073316.52
=142 m / Y=487179.21
s N7 d160
. A0 L=109m, i=1.0%

e

X=6073317.64
Y=487143.54
F1-33a
: 7.pav.a-89.31
d160 v A : H.v.a.-87.31
L=18.7 m, i=1.0% Q.18 X0 ,
F1-32b

Z.pav.a.-90.49
H.v.a.-88.49

d160

L=20.3 m,i=1.0%
F1-33b
Z.pav.a.-90.42
H.v.a.-88.42

73301.85
=487152.18

PE100 RC d200
L=232m

F1-35¢

7.pav.a.-89.04
H.v.a.-87.04

d160
L=9.6 m, i=1.0%

X=6073264.83 PE100 RC d200
Y=487197.45 L=31.6m

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

hl\
-Ta

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

X=6073281.49
Y=487213.22

Z.pav.a.-88.75
H.v.a.-86.75

g &
3m,i=1.0%
>

PVC
d315

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
Kelio sklypo riba
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
Esamas dujotiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Valstybinés reik§més kelio sklypo riba
Valstybinés reiksmés kelio apsaugos zona
Valstybinés reik§més kelio aSin¢ linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300
Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

Atrtatnmmnn Aduanad

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai

Pastabos:
1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.
2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
g/b kelio plokstes ir prie$ jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
5. Draudziama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas
medziy ir krimy aptvérimas.

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
atamis

Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy
Zirmiiny g. 139, Vilnius

g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

m STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
[PV [Ginassunkes [ | o Bueie Salimimo ik

“ Statybvietés planas
[Proj. | Daniel Tomasevski | (7"

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS , DOKUMENTO ZYMUO
J
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X=6073307.05
Y=487005.78

F1-5a

F1-6a
Z.pav.a-91.45
H.v.a.-89.45

d160

L=6.5m, i=1.0%
X=6073260.07
Y=487032.38

=3.6m, i=1.0%
F1-7a

Z.pav.a-91.09
H.v.a.-89.09

PE100 RC d200
L=34.7m

F1-31b
Z.pav.a.-90.65
H.v.a.-88.65

4160
L=263 m, i=1.0%

X=6073356.12
Y=487120.96

F1-8a
Z.pav.a.-90.75
H.v.a.-88.75

X=6073182.63
Y=487069.23

F1-9a
Z.pav.a-90.58
H.v.a.-88.58

L L=148m
L=53.2m

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

X=6073317.64
Y=487143.54

d160
L=18.7m, i=1.0%
F1-32b

Z.pav.a.-90.49
H.v.a.-88.49

d160

L=20.3 m,i=1.0%
F1-33b
Z.pav.a.-90.42
H.v.a.-88.42

6073301.85
=487152.18

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

X=6073210.53
Y=487164.93

F1-16b

Z.pav.a-89.48
H.v.a.-87.68

d160
L=6.9m, i=1.0%

i

F1-16a

7.pav.a.-89.52

H.v.a.-87.52

X=6073207.60
Y=487160.91

PE100 RC d200
.

PE gofruoti perforuoti
vamzdZiai

T
. . PVC
PE gofruoti perforuoti d50/58 g 4425
vamzdZziai “\
N .
X=6073163.49 " PE100 RC 4200 [& =8
X | L=8.1m ‘

Y=487128.52
PVC

44257

o

—
PE100 RC d200
L=26.6 m

PE100 RC d200
L=10.5m

PVC
d425

L~
TN\

PE100 RC d200
L=172m

PVC
d425

VFLA L ‘
H=2.67 mj

F1-11a

7.pav.a.-89.95
H.v.a.-87.95

d160

L=7.8 m,i=1.0%
X=6073139.23

"~ & Y=487112.36
d160 '
L=27 5 m, i=1.0% \
\ a

F1-10a
d315 Z.pav.a-89.83

H.v.a.-87.65

X=6073114.30
Y=487112.01

F1-15
H=2.86 n

Z.pav.a.-89.76
H.v.a.-88.06

X=6073126.65
Y=487152.09

F1-22b

7Z.pav.a.-89.58
H.v.a.-87.89

X=6073092.86
Y=487129.29

F1-10b

7Z.pav.a.-89.42

H.v.a.-87.92

m d200]
37.9

Z.pav.a.-89.68
H.v.a.-87.68

X=6073316.52
Y=487179.21
d160

L=10.9 m, i=1.0%

Z.pav.a-89.31
H.v.a.-87.31

PE100 RC d200 jgiA
L=316m

\
|
I
!

PE100 RC d200
L=232m

F1-35¢
Z.pav.a.-89.04
H.v.a.-87.04

PE100 RC d200
L=31.6m

d160

L=9.6 m, i=1.0%
X=6073264.83
Y=487197.45

7
w‘%‘
3

F1-21b

3 AP\

X=6073290.47

PE goftruoti perforuoti d50/58
Y=487201.40

vamzdziai

Z.pav.a.-88.75
H.v.a.-86.75

PE100 RC d200 |
L=22.4 m .
L3

- A
PE gofruoti perforuoti d50/58

vamzdziai

v

Akle
d160

d160

L=1.1m, i=1.0%
F1-49a
Z.pav.a.-88.22
H.v.a.-86.22

X=6073243.56
Y=487241.60

P

Z.pav.a.-89.06
H.v.a.-87.06

X=6073194.43
Y=487191.99

IiBﬂ'
£3.6 m, i=1.0%

Y F1-2IN]
H=2.68 m

d160
L=1.0m, i=1.0%

Z.pav.a.-89.06

H.v.a.-R7 NA
X=6073191.00
Y=487189.12

Z.pav.a.-88.71
H.v.a.-87.11

PE100 RC d200
L=16.7m
PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai
PE100 RC d200
L=18.5m

PE gofruoti perforuoti d50/
vamzdZiai

+

L=3.2m,i=1.0%

F1-79b

7Z.pav.a.-88.38
H.v.a.-86.68

X=6073330.36
Y=487278.48
G/B
d1000

PVC d110 vamzdziai

PE100 RC d20
L=12.9m

g \ \
3 F1-49 N
=2.64 m

o
£

Aklé
d160

d160
L=1.1m,i=1.0%

F1-50b
Z.pav.a.-87.69
H.v.a.-85.69

X=6073227.30
Y=487259.46

" PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai

X=6073175.44
Y=487230.18
F1-19¢

Z.pav.a-88.25
H.v.a.-86.95

PVC
d315
d160
L=14.2 m,i=1.0%

d160

F1-81a
Z.pav.a.-87.88

g %‘M H.v.a.-85.80

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai
PE goftruoti perforuoti d50/58 R
vamzdziai !

PVC ‘
d315

~_ X=6073331.18
d160
L=18.7 m, i=1.0% [ - +87307.32
F1-80a

Z.pav.a-87.93
H.v.a.-86.10

L=18.9m,i=1.0%
F1-79a

Z.pav.a.-87.46
H.v.a.-86.18

X=6073
Y=4872

F1-50a
Z.pav.a.-87.60

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai

73221.06
7282.80
PVC
d315
d160
L=10.2 m, i=1.0%
F1-51a

Z.pav.a-87.07
H.v.a.-85.47

PE100 RC d200
L=21.1m

PE100 RC d200
L=28.3m

d160
L=3.6 m,i=1.0%

PVC

d315

F1-52b

Z.pav.a-86.73

H.v.a.-84.73
X=6073192.88
Y=487293.58

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

Sidloma evakuacijos susirinkimo vieta .icsnazo

F1-19b
7Z.pav.a.-88.54

5.9m,i=1.0%

Y

X

X=6073166.03
Y=487221.75

SulLlys PE SP-600

7.pav.a.-86.44
H.v.a.-84.44

X=6073171.15
Y=487315.83

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai |

X=6073106.89

Y=487316.00

L=11.0m, i=1.0%

F1-44a

Z.pav.a.-87.19
H.v.a.-85.42

PE100 RC d200
L=26.7m

7.pav.a.-89.27
H.v.a.-85.78

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200
L=242m

PVC
d425

PVC
d315

PE100 RC d200
[\ [=193m
4160l 9315

315.00
94.04

~ pPVC

\ d315
d160
L=10.9 m,i=1.0%
F1-52a
Z.pav.a-86.83
H.v.a.-84.83

X=6073204.07

Y=487302.26 Pozeminis drenazo

$ulinys PE SP-600

PE100 RC d200
L=39.1m
PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200
L=16.1m

PE100 RC d200
L=22.0m

PVC
d425

1o

X=6073359.93
Y=487329.30

Sitloma evakuacijos susirinkimo vieta

PVC d200 vamz

Pozeminis drenazo

$ulinys PE SP-600

PE gofruoti perforuoti d50/58
. vamzdziai

X=6073169.13
Y=487364.80

F1-54b

7.pav.a.-86.41
H.v.a.-84.41

 F1-54a
7Z.pav.a.-86.84
H.v.a.-84.84

PVC
d315
% d160
“' L=19.5m, i=1.0%
N
X=6073148.30
C/ Y=487371.84
s
F1-46

G/B
d1000
H=1.60 m
X=6073111.40
Y=487340.29
F1-45a

7.pav.a.-86.82
H.v.a.-85.05
d160
L=4.3m, i=1.0%

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

F1-43a

Z.pav.a-87.26
H.v.a.-85.66

X=6073076.32
Y=487405.62

F1-105a

7.pav.a.-87.51
H.v.a.-85.95

d160
L=14m,i=1.0%

] X=6073114.70
5, Y=487383.92

-
\

PV(Q

d425
PvVC
d315

die0
 1=1.0%
F1-106¢c

Z.pav.a.-88.26

LAIDA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
Kelio sklypo riba
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
Esamas dujotiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Valstybineés reiksmeés kelio sklypo riba
Valstybineés reiksmes kelio apsaugos zona

Valstybinés reik§més kelio aSiné linija
Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300
Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

SITUACIJOS SCHEMA
~-

Pastabos:
1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.
2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
g/b kelio plokstes ir pries jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
5. DraudZiama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas
medziy ir krimy aptvérimas.

2022-12-20

atamis

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy
Zirmainy g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
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PE100 RC d200
L=246m |

X=6073092.86
Y=487129.29

F1-10b

Z.pav.a.-89.42
H.v.a.-87.92

Sitloma evakuacijos susirinkimo vieta

PE100 RC d200
L=20.9m

X=6072979.38
Y=487162.96

X=6072977.99
Y=487160.76

d160
L=35.0m, i=1.0%

PVC
d315

F1-36a

Z.pav.a.-89.31
H.v.a.-87.02

X=6072817.91
Y=487130.71

d160
L=13.7m, i=1.0%

F1-194a
'45%& 7.pav.a.-89.28
£ H.a-87.28

4

PEY00 2€7d200

v 1=27.2m

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZziai
PE100 RC d200

L=55.7 m

F1-38a

Z.pav.a-88.78

PVC
H.v.a-86.78
d315 e

d160
L=3.6 m,i=1.0%

X=6072986.10
Y=487180.24

F1-36b

Z.pav.a-89.38
H.v.a.-87.11

X=6072940.78
Y=487183.77

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200
L=26.7m
=487283.13
Z.pav.a-89.27 G/B
H.v.a.-85.78 d1000
PE1OO RC d200 W
L=242m Aﬁ
PVC
d425
PE100 RC d200
L=24.0m

F1-42a

B Zpav.a-87.57
QK H.v.a.-85.77

PE100 RC d200
L=28.3m

F1:4
H~=1.95 g

F1-41a
Z.pav.a-87.54
H.v.a.-85.74

F1-40a

Z.pav.a.-88.21
H.v.a.-86.21

i=1.0%

X=6073031.55
Y=487249.63

F1-43a

Z.pav.a.-87.26
H.v.a.-85.66

L=2.7m,i=1.0%

¢ /\ d315
PVC d160
d425

PE100 RC d200 :
L=431m PVC

L=3.1m,i=1.0

] . -0

. | Zpav.a-88.4:
PVC N Hva-86.42
5

d3t X=6073079.7:

Y=487413.54
o 1=1.0%
X=6073076.32 F1-106c

Y=487405.62 Z.pav.a-88.26
H.v.a.-86.26

N\

PE100 RC d200
L=36.0m

:
X=6073046.85
Y=487424.75
F1-107b

Z.pav.a-88.49
H.v.a.-86.49

PE100 RC d2
L=47.7

X=607295
Y=48744

F1-1
Zpav.a.-8i
H.v.a.-8¢

S

L=129m,i

X=6072927.93
Esami viaduko

d160 .
L=9.4 m, i=1.0% poliai!

F1-101a

7Z.pav.a.-88.04
H.v.a.-86.04

00 RC d200
L=61.2m

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
Kelio sklypo riba
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
Esamas dujotiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Valstybineés reiksmés kelio sklypo riba
Valstybineés reiksmeés kelio apsaugos zona
Valstybinés reik§més kelio aSiné linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300
Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

A bnbnbnimanns

SITUACIJOS SCHEMA

X=6072890.93
Y=487336.15

F1-99a

5 .60 [ PE100 RC 200
X=6072907.69 -pav.a.-oe. L=29.3 m

Y=487365.44 H.v.a-86.69

d160
<1.0%

AKIRY
d160

ﬁl’-W d200 PVC
L=10.6 m d425

F1-95a
Z.pav.a--89.55
H.v.a.-86.55

PVC
d315

X=6072862.97
Y=487202.65

. 2 §

X=6072845.50
E Y=487212.76
F1-95b

- Z.pav.a-88.97
Atsargiai / démesio! RAIN §viesolaidi H.v.a.-86.97
kabeliné¢ linija

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m.
darbus vykdyti rankiniu badu

RAIN kabelio paklojimo gylj tikslinti

Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaiding B
kabeling¢ linija PE100 RC d200

RAIN kabelio apsaugos zonoje 1,0 m. L=334m
darbus vykdyti rankiniu biidu

RAIN kabelio paklojimo gylj tikslinti

vieto

d160
L=20.2 m, i=1.0%

X=6072837.40
Y=487244.81

Déklas PE100 RC d250mm

PE100 RC d200
L=416m

d160
L=23.0m, i=1.0%

X=6072860.32
Y=487278.97

X=6072850.12
Y=487258.06

d160
L=4.4m,i=1.0%

F1-96a
Z.pav.a.-89.26
H.v.a.-87.26

PE100 RC d200
1=23.3m

\o

X=6072826.25
Y=487225.41

PE100 RC d200
L=354m

d160 &.‘
L=1.7m,i=1.0%
PE100 RC d200
[=29.4m

d160
L=3.4m,i=1.0%

Skersinis pjtvis
susikirtimo su RAIN kabeliu vietoje

Zemeés pavir$ius

samas RAIN kabelis

0.54

rojektuojamas tinklas F1 d160

PASTABOS:

RAIN kabelio jgilinimas vaziuojamojoje kelio dalyje arba nuovaZose gali bati 1,0+1,5 m gylyje.

Minimalus vertikalus atstumas tarp RAIN tinklo turi bati ne maziau kaip 0,30m {rengiant projektuojama tinkla,
atviru bidu ir ne maziau kaip 0,50 m jrengiant projektuojama tinkla uzdaru badu.

Zemes darbai RAIN kabelio apsaugos zonoje (po 2 metrus | abi puses nuo RAIN kabelio) turi bti vykdomi
rankiniu bdu.

Atsargiai / démesio! RAIN $viesolaidiné
kabeling linija. Prie$ vykdant darbus,
RAIN kabel;j atsikasti rankiniu badu.

7.pav.a.-89.07
H.v.a.-87.07

d160
L=1.6m,i=1.0%
Akle
d160

(F1-100
PE100 RC d200
L=33.8m PVC

d425

Pastabos:

1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.

2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.

3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas

g/b kelio plokstes ir prie$ jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais

5. Draudziama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas

medziy ir krimy aptvérimas.

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy
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F1, FS1 - Nuoteky $alinimo tinklai
Statybvietés planas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

F1-59a X=6073650.41 Buitiniy nuoteky tinklas

Z.pav.a.-88.58 Y=487185.47
H.v.a-87.15 " Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
PVC F1-59b G/B Inzineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
H.v.a.-87.15 . .
d160 Kelio sklypo riba

- . PVC F1-70
L=15.7m, i=1.0% 4315 ——— F —————— Esamas buitiniy nuoteky tinklas

d160 . — KS————— Esamas sléginis nuoteky tinklas
L=14.2m,i=1.0% [ \ . —— L ————— Esamas pavirsiniy (lictaus) nuoteky tinklas

X=6073647.14 . . s . ——— b ————— Esamas drenaZo tinklas
Y=487192.08 b

Sklypo riba

Esamas vandentiekio tinklas
X=6073630.32

PE gofruoti perforuoti d50/58 Y=487221.63 A\ . & : —><—— Esamas rysio kabelis
vamzdziai F1-60a , s - PE gofruoti perforuoti d50/58 — Esama ryS$iy kanalizacija

ﬁ52,737859151 F1-71a '~ -, 4 vamzdziai g : Esamas 0,4 kV elektros kabelis

§ 7 - - v E 10 kV elektros kabeli
Z.pav.a.-88.31 srof PE100 RC d200 X6073605.16 If1 72b . b samas elektros kabelis
G/B PE100 RC d200 H.v.a.-86.31 / L=45.0m Y=487345 58 Z.pav.a.-88.14 ’ . Esama elektros oro linija
d1000 1=38.0m ' ° - : H.v.a.-86.80 y

. 3 PE gofruoti perforuoti d50/58 | Fira P , : Esamas dujotickio tinklas
S m, =1.0% . vamzdZiai Z.pav.a-88.09 i Darbo duobiy/prieduobiy vietos
H=1.80 m . k i i

H.v.a.-85.81
If1-71b 4160 Valstybineés reiksmeés kelio sklypo riba
ﬁ'sa;"gé 848424 > L=4.2m, i=1.0% Valstybinés reik§més kelio apsaugos zona
m i X=6073621.33

4 % S ;\ l PO .k‘ . k l. we e l. ..
PE gofruoti perforuoti d50/58 : [PE100 RC d200 : | X=6073629.45 Y=487351.10 ' Valstybinés reikimés kelio asiné linija
vamzdziai - Gegy N\ 7 I L-=17.0m = d160 Y=487283.40 : in,

t‘_. y L=7.2m,i=1.0% A Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky iSvadai

ke 4 . . LT $ & “ Projektuojama asfalto danga
- . PE gofruoti perforuoti d50/58 Vo Lt ) ) g
5:31 fzczif;:;tl perforuoti d50/58 , ] ’ {56 " ————————— K elio bordiiiras 1000x200x300

PE100 RC d200 4 /’l Jv LA Y\ Ivaziavimo borditras 1000x220x150
L=26.1 /f PE gofruoti perforuoti d50/58 ds, y 4 —— Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

vamzdziai

A bntntnsmana A

PE100 RC d200

L=39.9m PE goftuoti perforuoti d50/58

PE gofruoti perforuoti d50/58 vamzdZiai /
vamzdziai ; F1-73b

PE100 RC d200 BIK ) ]

1=30.3m X=6073581.41 I : ﬁ.sa;/._aaé 8(?0,31
Y=487284.95 .v.a.-86.

X=6073595.82

Y=487333.65
d160

00 RC d200 fgoe| L=2.0 m, i=1.0%
=33.0m

Z.pav.a-88.77

2 66 &3 8 o g :
4T )
H.v.a.-86.77 = g PE gofruoti perforuoti d50/58 / \
3 vamzdziai ‘

X=6073598.40 /PE fruoti perforuoti d50/58

Y=487227.80 . ; ‘ ‘. PE100 RC d200 vamzdZziai :
. “ . =329 m- '\ PE100 RC d200
[ 2 - ¢ B =286 mj

gy W Q

d160 ] ! PVC A\
T
-

L=10.6 m, i=1.0% . N 4425

PVC
d425

W< - /. 6 ‘ Sitloma evakuacijos susirinkimo vieta

/
o

Fd , Fi7ea
L=3.0 m, i=1.0% Z.pav.a.-88.03
e - ' / * F1.720 B : . H.v.a.-85.75
=293 ) . 7.pav.a.-88.25
X ,y'%? , : X=6073543.98 Lo
7.pav.a.-88.46 Csfl RN, uoti gggrforuoti d50/58 || Y=487454.17 L=13.2m,i=1.0%
H.v.2.-86.46 X F1-77a =

X=6073569.25 Z.T_Iav.a.-gg.gg
Y=487275.69 . : v.a.-86.

\ h
L=10.4.m, =1.0% [N VAN, : PE100 RC d200
) d1500 - E/ L=23.6 m
F1-64a ) &) s
Z.pav.a.-88.07 eB073501 B A . S
H.v.a.-86.07 }| X= - L=86m i
124873020 ti perforuoti d50/58 V.
vamzdZziai % . - 4 vamzdziai
I F1-66 | PE gofruoti perforuoti d50/58
H_3.52 | = vamzdZziai vamzdFiai F1-77b
d315 .

"% A F1788 Z.pav.a.-87.97

/ y \ -
- "‘ 5 Z.pav.a.-87.57 H.V.a. 8597
L=2.9m,i=1.0% / H.v.a.-85.57
% pPVC <

F1-66a d425

Z.pav.a.-88.44 J N '
y N, PE100 RC d200
H.v.a.-86.44 F1-67 1SS L=335m d160 P_E100 RC d200
H=3.63 m X L=38.7m

L=1.5m,i=1.0% |
X=6073531.02 f :\. X i X=6073512.31
Y=487334.38 o Y=487429.49
. y

. _ A Pastabos:
& . ’qgl‘ r PVC 1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.
d315 2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
d160 3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
L=12.0m, i=1.0% 4. Sandéliuoti/jrengti statybviete ant esamy inZineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
- > F1-78b ' g/b kelio plokstes ir pries jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
7Z.pav.a.-88.37 PE gof?xqtl perforuoti d50/ 4 Z.pav.a.-87.56 5. DraudZiama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
H.v.a.-86.37 vamzdziai i ) H.v.a.-85.56 medZiy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medZiagy
X=6073514.69 b . ar¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas
Y=487357.58 A medziy ir krimy aptvérimas.

. ]
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PE100 RC 6200 177/ PE gofruoti perforuoti d50/58 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
[=26.1m ) o vamzdZziai STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

N [ ]
d1§(/)% 100 PE goftuoti perforuoti d30/58 ; Oto m IS Nuoteky $alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvigiy

z o Zirmainy g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
PE100|5R_? 7d§0rg vamzdziai ' Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

PE gofruoti perforuoti d50/58 ’ 26429 V’ﬂ A ‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
oB g 25700 [pDv  [GimasSunks [ 7| v e
: PE : . Statybvietés planas
d1500 2 gofruoti perforuoti d50/58 Danicl Tomagevski
vamzdziai j.

m STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO

= UAB "Giraités vandenys" 201- _XX- _NS.B-
PE100 RC 4200 X_6073438.52 y AT-221-1988-XX-TDP-NS.B-01
L=50.4 m Y=487434.74




Y=487357.58

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai

X=6073415.20 gL

L=371m
F1-84b i

Z.pav.a.-88.18

H

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai
\ PE100 RC d200
L=13.8m

N

PVC
d425

d160
L=5.1m,i=1.0%

F1-83b
Z.pav.a.-87.96

487339.
PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai
. . G/B
PE gofruoti perforuoti d50/58
. d1000
vamzdziai

PE100 RC d200
L=14.2m

O PVC
‘ d425

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

X=6073345.10
Y=487291.40

F1-80b

7.pav.a.-88.34
H.v.a.-86.34

PVC
d315
0
L=2.8 m, i=1.0% _ 7 )
PE100 RC d200 . Pl
[\ L=206m ; : v

.52

PE100 RC d200
L=35.5m

PVC

d425
ruoti d50/58

Akle
d160

d160
L=32m,i=1.0%
F1-79b

Z.pav.a.-88.38
H.v.a.-86.68

PE gofruoti perforuoti d50/58 -
vamzdziai i
L ]

PVC
d31s

~__ X=6073331.18

d160 Y=487307.32

L=18.7m, i=1.0%

F1-80a

Z.pav.a.-87.93
H.v.a.-86.10

d160
L=18.9m, i=1.0%
F1-79a

Z.pav.a.-87.46
H.v.a.-86.18

X=6073315.00

PVC d110 vamzdziai

L=2.4m,i=1.0%

.v.a.-86.18
d160

PVC
d425

F1-82a

PE100 RC d200
L=26.1m

d1500
PE100 RC d200
L=17.8m

AR

X=6073442.88
Y=487374.38

F1-85a

7.pav.a.-88.06
H.v.a.-86.06

d160
L=1.6 m,i=1.0%
PVC
d315

PE100 RC d200
\ L=25.5m

F1-87b

Z.pav.a.-88.48
H.v.a.-85.48

d160
5.8m,i=1.0% [ PVC

d315
X=6073436.27

Y=487416.32 |

F1-84a

Z.pav.a.-87.66
H.v.a.-85.66

d160

L=15.7m, i=1.0%
X=6073403.01
Y=487364.82

X=6073392.72
d160 Y=487356.61
=

L=16.1m, i=1.0%

F1-83a

Z.pav.a.-88.06
H.v.a.-86.06

Z.pav.a-87.74
H.v.a.-85.74

d160

L=15.7m, i=1.0%
X=6073370.87
Y=487338.02

X=6073359.93
F1-81a Y=487329.30
Z.pav.a.-87.88 \
H.v.a.-85.80

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

=6073510.86

Y=487442.72

PE100 RC d200
L=452m

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai
PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

X=6073438.52
Y=487434.74

F1-87a
Z.pav.a-87.20
H.v.a.-85.20

PE100 RC d200
L=50.4 m

d160
L=7.9m,i=1.0%

.,q‘.‘

¥1-87 ‘\
141=3.40 m

92,

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

F1-94a

Z.pav.a.-86.39
H.v.a.-84.39

X=6073239.71
Y=487262.80
F1-50a
V4 Z.pav.a-87.60

H.v.a.-86.00
PE100RC d
=242 m

N

4 PVC
d315

d160
L=11.9m,i=1.0%

PE goftruoti perforuoti d50/58

vamzdziai
~- X= 221
N =6073221.06
S Y=487282.80
PVC
d315
L=10.2m, i=1.0%

F1-51a

Z.pav.a-87.07
H.v.a.-85.47

PE100 RC d200
L=28.3m

PE100 RC d200
L=21.1m

PVC
d31s

d160
L=10.9 m, i=1.0%

F1-52a

7.pav.a.-86.83
H.v.a.-84.83

Sitloma evakuacijos susirinkimo vieta

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

G/B
d1500

PE100 RC d200
L=9.8 m

-

PE gofruoti perforuoti d50/58

vamzdziai

PVC

PE100 RC d200 4425/

L=232m 55

PVC d200 vamzdziai

Pozeminis drenazo
$ulinys PE SP-600

RC d200
8.6 m,

PE100 RC d200
. /lL=464m
/d

X

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

F1-88a

Z.pav.a-86.88
H.v.a.-84.88

d160

L=11.2m, =1.0%

7.pav.a.-86.59

X=6073374.71
Y=487493.28

F1-8% [PE100 RC d200
L=7.6 m 8

H.v.a.-84.59

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200
L=33.2m

” PE gofruoti perforuoti d50/58

vamzdziai
7

3

ais
M\ \\
RE100 RC 6200 5
\ =2t mfRXE

N
_ 4 h

PE100 RC d200
L=22.5m
F1-93a

Z.pav.a.-86.82
H.v.a.-84.82

PVC
d425

\
PVC
d425
~

>
4

~

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai
PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

X=6073406.76
Y=487544 47

F1-141b
Z.pav.a-86.88
H.v.a.-84.88

d160
L=10.9 m, i=1.0%

PVC
d31s

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

Akle

ot o8 d160
;'( d160
100 L=4.1m, i=1.0%

b =P
| X=6073362.06

E F1-140a
— Y=48751457

Z.pav.a-87.04

F1-90a

Z.pav.a.--86.60
H.v.a.-84.60

F1-91a

Z.pav.a.-86.91
H.v.a.-84.91

F1-92a

7.pav.a.-86.65
H.v.a.-84.65

d160

L=10.2 m, =1.0%
X=6073308.57
Y=487492.27

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdZiai

PE100 RC d200
L=26.6 m

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

X=6073226.68 |
Y=487488.51

d160
L=6.7 m,i=1.0%

F1-122a

Z.pav.a.-86.06
H.v.a.-83.56

PE1OO RC d200
L=44.7m

F1-123a

7.pav.a.-85.66
H.v.a.-83.66

PE gofruoti perforuoti d50/
vamzdZiai

X=6073460.27
Y=487616.01

F1-145a

Z.pav.a-86.15
H.v.a.-84.35

d160
L=12.8 m,i=1.0%

PE gofruoti perforuoti d50/58 \ \
vamzdZiai W\ : 86|

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200
L=171m

F1-142b

Z.pav.a-86.93
H.v.a.-84.93

d160
L=9.3m, i=1.0%
X=6073429.01

Y=487574.93 >

PVC l
d31s
d160
=5.4m,i=1.0% .

F1-143a ,
Z.pav.a.-86.63
H.v.a.-84.63

i 9,

“A
o

X=6073426.79
Y=487595.80

F1-142a

Z.pav.a.-86.75
H.v.a.-84.75

F1-141a

7.pav.a.-86.61
H.v.a.-84.61

X=6073394.92
Y=487553.40
¥ L

om
S

PVC d160 vamzdziai

Pozeminis drenazo
$ulinys PE SP-600

PE100 RC d200
L=33.0m

PE gof
vamzd:

d160

L=4.2 m, i=1.0%
F1-144a
Z.pav.a-86.29
H.v.a.-84.29

X=6073440.96
Y=487613.29

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
Kelio sklypo riba
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
Esamas dujotiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Valstybineés reiksmeés kelio sklypo riba
Valstybineés reiksmes kelio apsaugos zona

Valstybinés reik§més kelio aSiné linija
Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300

Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

Pastabos:
1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.
2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
g/b kelio plokstes ir pries jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
5. DraudZiama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas
medziy ir krimy aptvérimas.

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy
Zirmainy g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

m STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
‘ ‘ F1, FS1 - Nuoteky $alinimo tinklai

Statybvietés planas
Proj. | Daniel Tomasevski | (¢
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RC 4200 4 Ve \: PET00 RC do0
g6 m ; X=6073211.38 le7m
g . e 86 - 315 .
PE100 RC d200] i~ F1-123a (-187675.62
K - - 4160
L=51.9m “ A Z.pav.a.-85.66 h L=10.3m,i=1.0%
v ‘.‘ H.v.2.-63.66 ' : » R

PVC d110 vamzdziai
g\\ y § F1-139a

PE100 RC d90
7 =234 m
?’3 S d160 Z.pav.a-85.47

3 L=8.0m, i=1.0% & F1-124a H.v.a.-84.10

PoZzeminis drenazo ? X=6073193.89 7| Z.pav.a.-85.46
Sulinys PE SP-600 Y=487532.15 | H.v.a.-83.46

PE gofruoti perforuoti d50/58
i _ d160
vamzdziai k|

\ L=3.1m,i=1.0%
4160 f F1-125a
L=7.1m,i=1.0% d1000

. X=6073189.61
] % Z.pav.a.-85.20
% : X=6073182.20 PE100 RC d200

PE100 RC d200
L=25.9m

PE gofruoti perfor
vamzdZiai

PE100 RC d90

G/B Y=487564.00 S50 1=375m g . L=19.5m
d1500 /9 i 8.9m, i=1.0% PE gofruoti perforuoti d50/58

vamzdziai

Y=487638.91
H.v.a.-83.20

PE100 RC d200

PVC d110 vamzdziai z _ ; L=46.9 m

X=6073167.19
Y=487608.03

Gervés pamato jrengimo vieta
\

PE100 RC d200

L=27.0m
PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

irengiama g/b plokste, pries tai griovys turi bati
iSvalomas iki projektuojamo gylio

L=10 m
d160
L=27.2m, i=1.0%
X=6073136.03
Y=487590.29

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas

Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
Inzineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona

F1-125b A R Sklypo riba
Z.pav.a.-84.89

PVC
H.v.a.-83.29 \d425 Kelio sklypo riba
v.a.-83. n

PVC 80 RC d90
3 S
F1-105a 4160 irs projektuoj i ; PE100 RC 6200
7.pav.a.-87.51 : L=14.9 m, i=1.0%

=1 20m vamzdZiuose PE
F1-125¢

Z.pav.a-85.79
H.v.a.-84.19

- " X=6073125.90
8 J Y=487579.40
F1-106a

Z.pav.a.-88.07
H.v.a.-86.07

Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
rengiama glb plok&ts, pries tai griovys tur Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
bati iSvalomas iki projektuojamo gylio
L=10m

Déklas PE100 RC d250mm

Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
% Esamas dujotiekio tinklas
ﬂ
d1000
L=10.7m

Darbo duobiy/prieduobiy vietos

Valstybineés reiksmés kelio sklypo riba
Valstybineés reiksmeés kelio apsaugos zona
Valstybinés reik§més kelio aSiné linija
PVC

d425 B E T

Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300
Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

PE100 RC d200
L=46.3 m

A bnbnbnimanns

-

X=6073056.97
Y=487430.59

F1-107a } ) F1-113b

v 7.pav.a.-86.12
F1-106¢ ﬁ.segl.-%?gzaz '
.pav.a.-88.26 .v.a.-86.

H.v.a.-86.26 pPVC
d315
d160
L=5.2m, i=1.0%

 F1-116
PE100 RC d200
L=46.3 m
X=6073054.07
Y=487557.44

X=6073041.41
Y=487535.52
F1-112a )
7.pav.a.-86.99

PE100 RC d200
L=50.6 m

X=6073013.72
F1-107b

Z.pav.a-88.49 « F1-108a

H.v.a.-86.49 7.pav.a.-87.73
H.v.a.-85.73

X=6073007.63
Y=487523.87

PE1OO RC d200 0 F1-113
L=31.9m L' =3,38 11
Z.pav.a.-86.82

H.v.a.-84.82 PVC
425
PVC
d315

4160 PE100LF\;(;éi§0n2
L=11.2m,i=1.0% 1

PE100 RC d200
L=16.8m

CF 1111
PE100 RC d200 X=6072996.55

L=52.3 m Y=487511.01 PVC
d425
PE100 RC d200
L=39.9m PVC

X=6072965.75 d425 > 4 Pastabos:
Y=487468.06 - 1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri biti tikslinama rangovo, pagal technikos didZius.
F1-104a o -~ 2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zong, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
5 - 3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
Z.pav.a.-87.50 4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
g/b kelio plokstes ir prie$ jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
X=6072954.02 5. Drgudiigma sapdéliuoti mediiagas %r irenginil.l.s, tai pogi ne.statyti.transporto priet}qonig, jrenginéti laikiny statiniy .ir jrt:sngir{iq prie .
Y=487443:20 meflilq a%‘(':lau kaip 1 m nuo me.dilq la.Jq prf)]ekcuq, beF ne ar¢iau lfalp 3 m nuo lfamlenq ir2m nuo krﬁnm. Nesandéhuotl df?gm medziagy

11038 6 . > aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas

5 medziy ir krimy aptvérimas.
Z.pav.a.-87.65 i F1-104
H.v.a.-85.65

d315 BN\ PE100 RC d200
d160 L=40.8m

L=12.9m, i=1.0%

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. . . L] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PlanUOJama InfOl'maCInIO Stendo Oto m IS Nuoteky Salinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilviéiq
Esami viaduko pastatymo Vleta Zirmiiny g. 139, Vilnius

v g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
poliai! i : o~ s Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas
\ ! . | 26429

-m STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- " 47| Fl,FSI - Nuoteky Salinimo tinklai
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¢

4

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai
PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai
X=6073406.76
Y=487544 47

F1-141b

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200

- L=17.1m

F1-142b

Z.pav.a-86.93
H.v.a.-84.93

d160

L=9.3m, i=1.0%
X=6073429.01
Y=487574.93

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200
L=32.3m

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

. "‘
PE100 RC d200
L=32.1m

X=6073508.04
Y=487637.78

‘d

Aklé
d160

d160

L=1.2m,i=1.0%

F1-156a \

Z.pav.a.-85.46 \

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai
X=6073460.27
Y=487616.01

F1-145a

Z.pav.a.-86.15
H.v.a.-84.35

d160
L=12.8 m, i=1.0%

H.v.a.-83.81
N

PVC d160 vamzdziai
Pozeminis drenazo \
Sulinys PE SP-600

PE100 RC d200
L=33.0m

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

d160
L=4.2m,i=1.0%
F1-144a
7Z.pav.a.-86.29

N X
AL 3 X=6073503.93
> VR !l x Y=487709.99

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PoZeminis drenazo
$ulinys PE SP-600

/X=6073492.92
Y=487668.65

' F1-147a

F1-148a

Z.pav.a.-84.36
H.v.a.-82.56

Z.pav.a.-85.48 PE gofruoti perforuoti d50/58

H.v.a.-83.48 vamzdZziai

d160
L=8.9m,i=1.0%

PE100 RC d200 ‘
L=36.8 m \

PE100 RC d200
N\ L=192m

=

G/B
d1000

PVC PE gofruoti perforuoti d50/58
4425 vamzdziai

PE gofruoti perforuoti d50/58

vamzdZziai

PE goftruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

PE100 RC d200
L=556.3m

d160
L=2.7m,i=1.0%
F1-148b

Z.pav.a-84.33
H.v.a.-82.53

)

d160
L=14.1m, i=1.0% }
- PVC
d315

F1-149a

Z.pav.a-84.18
H.v.a-82.18 |

PE goftruoti perforuoti d50/58 |

vamzdziai

X=6073517.03
Y=487750.10

752 . | PE100 RC d200
L=46.0m

PE100 RC d200
L=41.6m
oy

d160
L=1.0m, i=1.0%
Aklé
d160

F1-151a
Z.pav.a-82.95
H.v.a.-80.95

X=6073497.55
Y=487842.69

PE100 RC d200
L=43.5m

PE100 RC d200
L=12.8m

F1-165a
Z.pav.a-82.47

X=6073457.67
Y=487891.04

PE gofruoti perforuoti
vamzdziai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
Kelio sklypo riba
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rys$iy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
Esamas dujotiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Valstybinés reik§més kelio sklypo riba
Valstybinés reiksmés kelio apsaugos zona
Valstybinés reik§més kelio aSin¢ linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300

Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

A bntntnsmana A

H.v.a.-84.29

Z.pav.a.-86.88 Z : -
H.v.a.-84.88 . ¢ X=6073440.96

- Pastabos:
Y=487613.29 - 1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.

2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.
3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.
4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas
g/b kelio plokstes ir pries jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais
5. DraudZiama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas
medziy ir krimy aptvérimas.

0Q RC d200
N=36.8 m

F1-143a
X=6073426.79 pava 0009
Y=487595.80 YA

60

N m, i=1.0%

PE gofruoti perforuoti d50/58 : g

vampdiat PVC ]

Fl-142a N\ —— — ,
. 2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Z.pav.a.-86.75 )

H.v.a.-84.75 ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy

| | atamis

Z.pav.a.-86.61
H.v.a.-84.61

(ﬁlgg X=6073394.92
Y=487553.40

A

PE gofruoti perforuoti d50/58
vamzdziai

— -

F1-126b

F1-126a
Z.pav.a.-85.05
H.v.a.-83.50

Zirmiiny g. 139, Vilnius

g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 ;

apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

£ /:,/‘ STATINIO NUMERIS 13 I"AVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
r’ Fl, FS1 - Nuotekq Salinimo tinklai
Statybvietés planas
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PVC d160 vamzdZziai
PoZeminis drenazo %
Sulinys PE $P-600
PE100 RC d200
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Sitloma statybvietés ir laikina
grunto sandéliavimo vieta

Pastabos:

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Buitiniy nuoteky tinklas
Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
InZineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
Sklypo riba
Kelio sklypo riba
Esamas buitiniy nuoteky tinklas
Esamas sléginis nuoteky tinklas
Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
Esamas drenazo tinklas
Esamas vandentiekio tinklas
Esamas rysio kabelis
Esama rysiy kanalizacija
Esamas 0,4 kV elektros kabelis
Esamas 10 kV elektros kabelis
Esama elektros oro linija
Esamas dujotiekio tinklas
Darbo duobiy/prieduobiy vietos
Valstybineés reiksmeés kelio sklypo riba
Valstybineés reiksmeés kelio apsaugos zona
Valstybinés reik§més kelio aSiné linija

Sklypai, kuriems projektuojami nuoteky i§vadai

Projektuojama asfalto danga
Kelio borditiras 1000x200x300
Ivaziavimo borditras 1000x220x150

Atstatomas drenazo rinktuvas (pazeidus)

A bntatnmnnn Awnnanda

1. Statybvietés ir laikina grunto sandéliavimo vieta tiiri bati tikslinama rangovo, pagal technikos didzius.

2. Pavojingos zonos riba sutampa su statomy inzineriniy tinkly apsaugos zona, min 2,5m nuo statomy tinkly asies.

3. Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

4. Sandéliuoti/jrengti statybviet¢ ant esamy inzineriniy tinkly (ar jos apsaugos zonoje), privaloma sumontuoti laikinas surenkamas

g/b kelio plokstes ir prie$ jrengiant statybviete susiderinti sprendinius su tinkly savininkais

5. DraudZiama sandéliuoti medziagas ir jrenginius, tai pogi nestatyti transporto priemoniy, jrenginéti laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medZiy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy
aréiau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir kriimy. Jeigu statybvieté bus jrengiama arti augmenijos turi biiti numatomas laikinas

medziy ir kriimy aptvérimas.

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy
g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavo
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

F1, FS1 - Nuoteky $alinimo tinklai

Gintas Stankus £ /:,/‘ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Gintas Stankus
Daniel TomaSevski ’ /

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS
UAB "Giraités vandenys"

Statybvietés planas

DOKUMENTO ZYMUO

AT-221-1988-XX-TDP-NS.B-01
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Pastaba: *- Laikiny buitiniy patalpy vieta rangovas gali tikslinti atsizvelgiant j technikos dydzius, bei SO dalies aiskinamojo rasto reikalavimus.

- Atsiradus pavojingai zonai uz statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku.

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Oto m | S Nuoteky $alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvigiy
Zirminy g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos|
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

PV Gintas Stankus STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

PDV Gintas Stankus Fl., FSI. -.Nuoteku,. sa.lmlmo tinklai
Principiné statybvietés schema

Proj. Daniel Tomasevski

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

atamis

Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy

g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos|
apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

PV

Gintas Stankus

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

PDV

Gintas Stankus

F1, FS1 - Nuoteky Salinimo tinklai

Proj.

Daniel Tomasevski

Principiné darby vietos aptvérimo ir keliy Zenklinimo schema

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

UAB "Giraités vandenys"

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS
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PASTABOS:
1.

2.

Pniaumatinis
jrenginys

(@) . Prieduobés

Q —
/ iSramstymas

Prieduobés paruosiamos sutvirtinant jas metalinémis sijomis, jrengiant klojinius su iSramstymais pagal atskirus
darby vykdymo projektus;

Isramstymo darbai vykdomi i§ virSaus gilyn. ISkasus grunta iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama klodais po 0,5 m
gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina i8kiSti virs iSkasos briauny ne
maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ trans¢jos turi biiti kraunamas ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos
arba i§vezamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai ramsciai turi biiti ardomi i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris
lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta. Jeigu trans¢jos dugnas yra Zemiau
gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75
m;

Iskasus gruntg iki numatyto gylio rankiniu biidu yra iSlyginamas transé¢jos dugnas ir sutankinamas vibro pliktuvu
arba vibro plokste. Jrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems i$siurbti. [Spumpuotas
vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos j melioracijos griovius. Vietose, kur aukstas gruntinio
vandens lygis jis yra Zeminamas adatiniy filtry pagalba;

Vietose, kur kasama tran$éja kertasi su esamomis komunikacijomis, biitina uztikrinti $iy komunikacijy
iSsaugojima. Tod¢l ant transéjos virSaus yra montuojama metaliné sija, kuri turi remtis j transéjos krastus 1 m i$
abiejy pusiy. Esamos komunikacijos apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie
jrengto skersinio.

2022-12-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Oto MiIS Nuoteky Salinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi&iy
Zirmiiny g. 139, Vilnius g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos|
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 apyl. sen., Kauno r. sav. statybos projektas

PV Gintas Stankus STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

PDV Gintas Stankus F1, FS1 - Nuoteky Salinimo tinklai

Prieduobés jrengimo principiné schema

Proj. Daniel Tomasevski

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS
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Nuoteky $alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g.,
Zilvigiy g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. Ir Ukininky g.
Juragiy k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav., statybos projektas

UZsakovas Vykdytojas

UAB “Atamis” UAB ,,Rapasta“




UAB ,,Rapasta“

UAB “Atamis”

44327-2023

Nuoteky Salinimo tinkly naujos statybos projektas

Projektiniai Il geotechninés kategorijos inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai

Ataskaita
Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy g., Jovary g.,

Virbalikiy g., Tuopy g. Ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos apyl. sen.,
Kauno r. sav.

Direktorius Vytautas
Gumauskas

Vyr. InZinierius- Antanas Juknius

geologas

InZinierius-geologas  Evaldas Belozaras

Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 30 Kaunas
2023
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TURINYS

l. AiSkinamasis rastas

1.

© N o 0o B~ w DN

Ivadas

Bendrieji duomenys apie statybos sklypa
Geologiné sandara

Hidrogeologinés salygos

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai
Grunty fizikinés — mechaninés savybés
Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Isvados ir rekomendacijos

Il.  Tekstiniai priedai:

1.

© N o g B~ 0N

Grunty rodikliy vidurkiniy verciy suvestiné lentelé (1 lapas)

Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai (1 lapas)
Grunty kumuliatyvinés kreivés (2 lapai)

Greziniy koordinaciy ir altitudziy Ziniarastis (1 lapas)

Techniné uZduotis inzineriniams geologiniams tyrin¢jimams (2 lapai)
Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas)

Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. 103431-1-7 (2 lapai)

Leidimas tirti Zzemés gelmes Nr. 30 (1 lapas)

I1l1.  Grafiniai priedai:

1.
2.

Greziniy Nr. 1-8 stulpeliai su statinio zondavimo (CPT) grafikais (4 lap.)
InZineriniai geologiniai pjaviai I-1, 1I-11, 111-111 (Mv 1: 100, Mh 1 :2000)
su sutartiniais Zenklais (3 lap.)

Topografinis sklypo planas M 1:2000 su statinio zondavimo (CPT),

greziniy ir inzineriniy geologiniy pjuviy vietomis (3 lapai)



. AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas

UAB ‘“Rapasta” (leidimas tirti zemés gelmes Nr. 30, iSduotas 2003-02-21),
vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui, 2023 m. geguzés mén. pagal UAB , Atamis‘
uzsakyma atliko inzinerinius geologinius geotechninius tyrimus adresu Kauno r., sav.,
Garliavos apyl. sen., Juragiy k., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy g., Jovary g., Virbaliskiy g.,
Tuopy g. ir Ukininky g.

Tyrimy paskirtis ir stadija — projektiniai inzineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai
tyrimai nuoteky Salinimo tinkly naujos statybos techninio projekto parengimui.

Statinio kategorija — nesudétingasis Statinys, statybos raiSis — nauja statyba,
geotechniné kategorija — antra.

Informacija apie ankS$¢iau tyrimy plote atliktus IGG tyrimus — Duomeny néra.

Tyrimai atlikti pagal $iy normatyviniy dokumenty reikalavimus:

1.  STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘.

2. LST EN 1997 — 1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés.

3. LST EN 1997 — 2 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrin¢jimai ir bandymai*.

4. LST EN ISO 14688 — 1 :2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas (ISO 14688-1:2017).
5. LST EN ISO 14688 — 2 :2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).
6. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymas
Nr. 1-175 ,,Dél inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos
patvirtinimo“ (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653).

7. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymas
Nr. 1-222 , D¢l Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijy patvirtinimo* (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-
18162).

Lauko darby metu uzsakovo nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 — 2:2007
,Burokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. ,,Pagrindo tyrin¢jimai ir bandymai‘:

reikalavimais ir atsizvelgiant | projektuotojy pageidavimus, statybiniame sklype grunty

2023 birzelis 4



')) Rapasta

deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 8 grunto statinio zondavimo (CPT) bandymai, kuriy
gylis kito nuo 6,6 m iki 9,8 m gylio, bendras metrazas — 56,0 m, kad buty patikslintas grunty
stiprumas ir gautos grunty deformaciniy savybiy vertés.

Bandymy vietos tirtame sklype nuzymeétos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais.
Greziniy Zemés pavirSiaus auksciai parinkti i§ topografinio plano. Auksciy sistema LASO7.
Koordinaciy sistema — LKS — 94.

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti savaeigiu ,,BIPROMASZ MWG4/CPT-
10* firmos agregatu, remiantis reglamentuotu tarptautiniu dokumentu: ,,ISSMFE Referente
Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiiginis stipris qc ir
matuota lokaliné Soning trintis f.

Naudoto zondo techninés charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kiigio
pagrindo plotas 10 cm?, kiigio smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?.

Pagal kiiginj stipruma qc buvo patikslintos ribos tarp inzineriniy geologiniy sluoksniy
ir paskaiciuoti deformacijy moduliai Eo pagal formule Eo-K*qc, taikant projektiniy 2015 m.
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 prieda.

Prie statinio zondavimo (CPT) bandymo viety, agregatu ,,BIPROMASZ MWG4“
buvo iSgrezti 8 greziniai iki 6,0 - 9,0 m gylio inzineriniy geologiniy ir hidrogeologiniy salygy
nustatymui bei jvertinti gruntus, kurie bus natiiraliais pagrindais projektuojamiems nuoteky
tinklams ir kad buty galima pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos
modulio paskai¢iavimui, grunto bandiniy laboratoriniams tyrimams paémimui. Bendras
iSgrezty greziniy metrazas — 51,0 m.

GreZiant grezinius i§ greZiniy buvo imami grunto bandiniai. Laboratorinius grunto
tyrimus atliko UAB ,,Rapasta‘“ geotechniné laboratorija.

Greziant grezinius (koloniniu ir sraigtiniu biidu) i§ greziniy buvo paimta 3 nesuardytos
struktliros grunto bandiniai ir 11 suardytos struktiiros grunto bandiniy (viso 14 vnt.).

Lauko darbams vadovavo geologas T. Umbrasas, geologing tyrimo ataskaita paruosé
inz. geologas E. Belozaras. Laboratorinius grunto tyrimus ir bandymus atliko laborantés R.

Jonaityte ir G. Kaseliené.

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypa
Tyrinéta teritorija yra Kauno rajone, Juragiy kaime. Reljefas tirtame sklype silpnai

kalvotas, greziniy zemés pavirSiaus auksciai svyravo 84,14 — 91,16 m ribose (peraukstéjimas

2023 birzelis 5



')) Rapasta

siekia apie 7 m). Tyrimai projektuojamiems nuoteky tinklams vykdyti gyvenvietéje, greta

esamy gatviy.

3. Geologiné sandara

Geomorfologiniu poziariu tyrinétas sklypas yra priskirtas paskutinio apledéjimo
amziui, Pabaltijo zemumy sri¢iai, Nemuno vidurupio plynaukstés rajonui, Veiveriy moreninio
gubrio mikrorajonui. Reljefas: limnoglacialinis-glacialinis.

Litologija.

Geologiniu pozitriu geotechninj pjuvi sudaro technogeniniai dariniai (t IV),
limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 bl) ir glacialiniai dariniai (g 11 bl).

Tyrinétas plotas (greziniy zonoje) daznai padengtas 0,2 — 0,4 m storio dirvozemio
sluoksniu, grezinyje Nr. 4, stebétas 3 cm storio asfaltbetonio sluoksnelis. Po dirvozemiu ar
asfaltbetoniu, iki 0,6-2,2 m gylio stebéti technogeniniai dariniai, tai supiltas molingas-
smélingas gruntas su gausia organinés medziagos priemaiSa, Mg (IGS Nr. 1a), o gatviy
sankasose tecnogeninj gruntg sudaro Supiltas smélingas-zvyringas gruntas, Mg (IGS Nr. 1b).
Giliau, iki 1,0 — 2,8 m gylio dazniausiai stebétos limnoglacialinés lygumos, kurias sudaro
silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis, saCIL, melsvai pilkas (IGS Nr. 2), vidutinio
stiprumo smélingas mazo plastiskumo molis, saCIL, rudas su melsvu, su dulkio intarpais (IGS
Nr. 3) ir vidutinio stiprumo smélingas vidutinio plastiSkumo molis, saCIM, melsvas su dulkio
intarpais (IGS Nr. 4). Giliau tirtame sklype sliigso glacialinés nuogulos, kurias sudaro vidutinio
stiprumo smélingas mazo plastiskumo molis, moreninis saCIL, rudas-pilkas, su smélio l¢Siais
(IGS Nr. 5).

4. Hidrogeologinés salygos

Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio stebéjimais greZiniuose
tyrimy metu.

Tyrimy metu, greziniuose iki 6,0-9,0 m gylio sutiktas podirvio ir tarpsluoksninis
vanduo.

Podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr. 1, 2 ir Nr. 4, 1,2 — 1,6 m gylyje nuo Zemés
pavirsiaus (alt. 89,86 — 87,85 m), podirvio vanduo susikaupes supiltame grunte, sausuoju mety
laikotarpiu, Sis vanduo gali i§garuoti ar nusidrenuoti.

Greziniuose Nr. 1 ir Nr. 5, 3,2-4,8 m gylyje (alt. 87,96-83,62 m) sutiktas
tarpsluoksninis vanduo, $is vanduo susikaupes smélingame mazo plastiSkumo moreniniame

molyje esanciuose smélio leSiuose ar intarpuose.
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Greziniuose Nr. 3, 6, 7 ir 8, tyrimy metu, poZeminis vanduo nesutiktas.
Lietingais mety laikotarpiais ir pavasariniy polaidziy metu vir§ vandeniui mazai
laidziy moliy (reljefo pazeméjimuose ir iSkasose), gali susikaupti podirvio vanduo, Kkuris

sausuoju mety laikotarpiu i§garuos ar nusidrenuos.
5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Inzineriné geologiné sandara pateikta greziniy stulpeliuose ir inzineriniuose
geologiniuose pjaviuose. Inzineriniy geologiniy sluoksniy aprasymas pateiktas ,,Grunty
rodikliy vidurkiniy ver¢iy suvestinéje lenteléje®.

Pagal grezimo, statinio zondavimo (CPT) bandymuy, laboratorinius duomenis tirtame
sklype sltigsantys gruntai i8skirti j 5 inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS).

Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. ldalis. Identifikavimas ir apraSymas®.
Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
isakyma Nr. 1-175 ,,Dél inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos
patvirtinimo® (2019 m. birzelis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymo Nr. 1-222 | De¢l projektiniy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy patvirtinimo* rekomendacijas.

Daznai tyrimy vietos padengtos 0,2 — 0,4 m storio dirvoZzemio sluoksniu, greZinyje Nr.
4, stebétas 3 cm storio asfaltbetonio sluoksnelis. Po dirvoZzemiu ar asfaltbetoniu, iki 0,6-2,2
m gylio daZniausiai stebétas supiltas molingas-smélingas gruntas su gausia organinés
medziagos priemaiSa, Mg (IGS Nr. 1a), re¢iau (gatviy sankasos zonoje) supiltas smélingas-
zvyringas gruntas, Mg (IGS Nr. 1b). Giliau, iki 1,0 — 2,8 m gylio daZniausiai stebétas silpnas
smélingas mazo plastiSkumo molis, saCIL, melsvai pilkas (IGS Nr. 2), vidutinio stiprumo
smélingas mazo plastiSkumo molis, saCIL, rudas su melsvu, su dulkio intarpais (IGS Nr. 3) ir
vidutinio stiprumo smelingas vidutinio plastiSkumo molis, saCIM, melsvas su dulkio intarpais
(IGS Nr. 4). Giliau tirtame sklype sliigso vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo
molis, moreninis saCIL, rudas-pilkas, su smélio lesiais (IGS Nr. 5).

Inzineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, storiai ir altitudés
pateiktos inZineriniuose geologiniuose pjiiviuose ir greziniy stulpeliuose.

6. Grunty fizikinés — mechaninés savybés
Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy vidurkinés vertés kiekvienam inzineriniam

geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestingje grunty rodikliy lenteléje.
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Fizikinés savybés pateikiamos ,,Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy

rezultatai‘ lentelése.

IGS — la priskiriamas supiltas molingas-smélingas gruntas su gausia organinés
medZiagos priemaisa, Mg, nuo tamsiai rudo iki juodo, intarpuose prisotintas vandens, kiiginis
stipris qc siekia 0,7-2,6 MPa, paskaiciuotas deformacijy modulis Eo siekia 0,7 MPa;

IGS — 1b priskiriamas supiltas smélingas-zvyringas gruntas, Mg, kiiginis stipris qc
siekia 7,2-16,9 MPa, paskai¢iuotas deformacijy modulis Eo siekia 7,2 MPa;

IGS — 2 priskiriamas Smélingas mazo plastiSkumo molis, saCIL, melsvai pilkas
(sluoksniuotas), silpnas, kiiginis stipris qc siekia 0,7 MPa, paskaiciuotas deformacijy modulis
Eo siekia 4 MPa, nustatytas grunto kietyjy daleliy tankis ps - 2,68 Mg/m3;

IGS — 3 priskiriamas Smélingas mazo plastiSkumo molis, saCIL, rudas su melsvu, su
dulkio intarpais (sluoksniuotas), vidutinio stiprumo, kiiginis stipris qc siekia 1,1-1,7 MPa,
paskaiciuotas deformacijy modulis Eo siekia 10 MPa (pateiktas reikSmiy vidurkis), nustatytas
grunto kietyjy daleliy tankis ps — 2,70 Mg/m3, nustatytas grunto gamtinis tankis p — 2,11
Mg/m3;

IGS — 4 priskiriamas Smélingas vidutinio plastiSkumo molis, saCIM, melsvas su dulkio
intarpais (sluoksniuotas), vidutinio stiprumo, kiiginis stipris qc siekia 1,2 MPa, paskaiciuotas
deformacijy modulis Eo siekia 8 MPa, nustatytas grunto kietyjy daleliy tankis ps — 2,73
Mg/m3, nustatytas grunto gamtinis tankis p — 2,00 Mg/m3;

IGS — 5 priskiriamas Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis saCIL, rudas-
pilkas, su smélio IgSiais, vidutinio stiprumo, kiginis stipris qc siekia 1,1-2,3 MPa,
paskaiCiuotas deformacijy modulis Eo siekia 17 MPa, nustatytas grunto kietyjy daleliy tankis
ps — 2,69 Mg/m3, nustatytas grunto gamtinis tankis p — 2,19 Mg/m3.

Deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis — Eo, MPa) apskaiciuotas pagal
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijas.

Eo=1,0*qc (IGS - 1a, 1b);

Eo=7,0*%qc (IGS -2, 3, 4);

Eo =10,0*qc (IGS -5).

¢ia:  Eop - grunto deformacijy modulis, MPa

gc - grunto kiiginis stipris.

Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy nustatymui buvo paimta 3 nesuardytos

struktiiros grunto bandiniai ir 11 suardytos strukttiros grunto bandiniy.

Laboratorijoje atlikti Sie tyrimai ir bandymai:

a) granuliometrinés sudéties nustatymas. LST CEN ISO/TS 17892-4:2017;
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b) tarinio tankio nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-2:2015;

¢) Atenbergo riby nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS 17892-
12:2018;

d) gamtinio drégnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015;

e) daleliy tankio nustatymas LST EN ISO 17892-3:2016.

Grunty vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinése lenteléje. Skaiciavimams
rekomenduojami grunty rodikliai taikytini su sqlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus
apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, ismirkimo, isdziiwvimo ar susaldymo.

7. Geologiniai procesai ir reiskiniai
Tyrinétoje teritorijoje vyksta kriogeniniai procesai, zmogaus iikiné veikla, Pagal karsto

— sufozijos kategorijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.
8. ISvados ir rekomendacijos

1. Geomorfologiniu poZiiiriu tyrinétas sklypas yra priskirtas paskutinio apledéjimo
amziui, Pabaltijo Zemumy sri¢iai, Nemuno vidurupio plynaukstés rajonui, Veiveriy moreninio
giibrio mikrorajonui. Reljefas: limnoglacialinis-glacialinis. Geologiniu pozitiriu geotechninj
pjuvi sudaro technogeniniai dariniai (t IV), limnoglacialinés nuogulos (Ig III bl) ir glacialiniai
dariniai (g I bl).

2. Tyrinéta teritorija yra Kauno rajone, Juragiy kaime. Reljefas tirtame sklype silpnai
kalvotas, greziniy zemes pavirSiaus auksciai svyravo 84,14 — 91,16 m ribose (peraukstéjimas
siekia apie 7 m). Tyrimai projektuojamiems nuoteky tinklams vykdyti gyvenvietéje, greta
esamy gatviy.

3. Pagal grezimo, statinio zondavimo bandymy (CPT), laboratorinius duomenis
tirtame sklype sligsantys gruntai iSskirti ; 5 inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS).
Nattraliems gruntams kiekvienam inzineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko
bandymy ir laboratoriniy tyrimy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés.

4. Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio steb¢jimais greZiniuose
tyrimy metu. Tyrimy metu, greZiniuose iki 6,0-9,0 m gylio sutiktas podirvio ir tarpsluoksninis
vanduo. Podirvio vanduo sutiktas greziniuose Nr. 1, 2 ir Nr. 4, 1,2 — 1,6 m gylyje nuo Zzemés
pavirsiaus (alt. 89,86 — 87,85 m), podirvio vanduo susikaupes supiltame grunte, sausuoju mety
laikotarpiu, Sis vanduo gali i§garuoti ar nusidrenuoti. GreZiniuose Nr. 1 ir Nr. 5, 3,2-4,8 m

gylyje (alt. 87,96-83,62 m) sutiktas tarpsluoksninis vanduo, $is vanduo susikaupes smélingame
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mazo plastiSkumo moreniniame molyje esanciuose smélio IgSiuose ar smélio intarpuose.
Greziniuose Nr. 3, 6, 7 ir Nr. 8, tyrimy metu, pozeminis vanduo nesutiktas.

Lietingais mety laikotarpiais ir pavasariniy polaidziy metu vir§ vandeniui mazai
laidziy moliy (reljefo paZzem¢jimuose ir iSkasose), gali susikaupti podirvio vanduo, kuris
sausuoju mety laikotarpiu i§garuos ar nusidrenuos.

5. Tyrimy metu nustatytos sudétingos inzinerinés geologinés salygos ir vidutinés
hidrogeologinés salygos.

6. Nerekomenduojame tirtame sklype stebéty technogeniniy dariniy (IGS Nr. 1a ir
1b) naudoti pamaty pagrindams (atkreipiame démesj, kad pozeminiy komunikacijy ar
inzineriniy tinkly zonoje, technogeniniy dariniy storis gali biiti didesnis).

7. Atkreipiame démesj, kad atstumas tarp greziniy yra didelis, vykdant statyby
darbus ir pastebéjus geologinés sarangos ir hidrogeologiniy salygy neatitikimus,
rekomenduojame atlikti papildomus inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus,
patikslinant geologing sarangg ir hidrogeologines salygas.

8. Nuoteky tinklus projektuoti pagal ataskaitoje pateiktas geologines bei

hidrogeologines salygas, pagal nustatytas grunty fizikines-mechanines charakteristikas.

Parenge: inZ. geologas E. Belozaras
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GRUNTU RODIKLIU VIDURKINIU VERCIU SUVESTINE LENTELE

@ Vidurkinés vertés 2
[} . - =
B0 § InZ. geologinio Grunto aprasymas S = %D
% = sluoksnio Nr. | pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LGT - - > g - - @ 5
O o GS) direktoriaus jsakymag Nr. 1-175 (2019 m) ] szcé) = 1] ng g_ﬁm = 2‘ LEL Zyméjlmas
Eed| = |BEE|%3:| =% |25
OS2 | & |PES|Rs4A| 8§ |EE%
1 2 3 4 N 6 1 g 9 — _&I —
Supiltas molingas-smélingas gruntas su gausia 0.7* | | =Ll ==l |-
la orﬁan.in‘é.s medziagos priemaisa, Mg, nuo tamsiai — — — 0,7* — > | 1] 1= []
v rudo iki juodo, intarpuose prisotintas vandens 0,7-2,6 |:| f | ——
t . .
* |— —_— B
1b Supiltas smélingas-Zvyringas gruntas, Mg — — — 7,2% — |5 ;:21 ) M—u pEEE
0N | =
Smelingas mazo plastiskumo molis, sacl, | | | | . | ... | .. = ]
2 melsvalgpilkas (sﬁloksniuotas), - - - 4% 2,68+ | 0% | ]
Smélingas mazo plastiskumo molis, saCIL, rudas 4% | T T
su melsvu, su dulkio intarpais (sluoksniuotas), 11+ — — 10 SO == — — — — — |
3 1 d rpais (sluok: 2,11 * | 2700 H797
Smélingas vidutinio plastiSkumo molis, saCIM, = — — —
4 melsvas su dulkio intarpais (sluoksniuotas), 2,00+ — — 8* 2,73+ | 1,2* _—
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis 269+ | 1.7* 7/ /
8 o MmMo’1s, 8 > /
- + — — 2
g 111 bl 5 saCIL, rudas-pilkas, su smélio lgSiais, 2,19 17 768270/ 1123 / // g //

Pastaba: Grunty rodikliy vertés pateiktos:

a)-(

rekomendacijas

pagal statinio zondavimo stipruma kﬁ%iui qc
smeliui vidinés trinties kampas @ it

pagal projektini 1n21ner1n1(1i1 eologiniy ir geotechniniy tyrimy
{71 6 priedar)

ir de

b) - + pagal laboratorinius tyrimus

¢) - deformacijy moduliai paskai¢iuoti pagal formule:

E=1,0%qc (IGS - la, 1b)
E=7,0%qc (IGS-2,3,4)
E =10,0*qc (IGS - 5)

d) lentelés skiltyje Nr.3 erun
L)ST EN ISO 1}4111688-1:2%18tilr1

(2019 m. birzelis).

GT direktoriaus jsakymas Nr.

ormacijy modulis Eo

Eavadinimas ir zymuo pateiktas 1palg/asl

Gruntai suskirstyti pagal stiprumg remiantis
projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy rekomendacijy 5 priedu:

qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni

qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo qc¢

qc: 2,50 - 4,00 MPa, stipriis
qc: >4,00 MPa, labai stipriis

59

Vidutiné reik§mé

Smulkiis gruntai: (moliai ir dulkiai)

Sutartiniai zenklai:

Rupiis gruntai (sméliai, zvyrai)
qc: 0,00 -2,50 MPa,labai puriis (labai silpni)
qc: 2,50 - 5,00 MPa, purts (silpni)

15,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo

(vidutinio stiprumo)

qc: 10,00 - 20,00 MPa, tankis (stipriis)
qc: >20,00 MPa, labai tankds (labai stipris)

5.2- 6.6 minimalios - maksimalios reik§més

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217

Nuoteky alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g.,

Data

§ ) Rq pq Stq LT - 44242, Kaunas OBJEKTAS : Zilvigiy g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. Ir Ukininky g. Juragiy k.,
info@rapasta.lt Garliavos apyl. Sen., Kauno r. sav., statybos projektas
PAREIGOS PAVARDE PARASAS .
Lauko darby geologas __— | BREZINYS : Grunty rodikliy vidurkiniy ver¢iy suvestiné lentelé
Brézinj paruosé inz. geologas E. Belozaras —
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M Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai

Geotechniné laboratorija

Objektas: Nuoteky 3alinimo tinklai Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. Ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos apyl. Sen., Kauno r. Sav.
2023 06 01
Band. |Gr¢z.. |Bandinio Granuliometriné sudétis Daleliy  |Grunto tankis Gamtinis Aterbergo ribos Takumo Organinés Grunto pavadinimas
Nr.  INr. paémimo Zvyras smélis dulkeés molis Jtankis |Mg/m3 drégnis  [takumo plasting. plasting. rodiklis medZziagos . . L
_ — o - - (EN ISO 14688 -1:2018 ir LGT dir. [sakymas Nr. 1-175 (2019 -birzelis)
gylis, m 63-20 | 20-6,3 | 6,3-2 | 2-0,63 | 0,63-0,2 | 0,2-0,063 | 0,063-0,02 | 0,02-0,0063 | 0,0063-0,002 [ <0,002 [Mg/m3 [gamtinis [sauso JW,% drégnis WL, % |dregnis Wp % [rodiklislp, % IL(1 dalimi) [kiekis
1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018
1| 1 | 2628 | oo | 13 | 21| 28| 101 | 245 | 175 | 164 | 153 [ 100] 270 | 219 [ 190 | 152 23.6 14.1 9.5 0.12 smélingas mazo plastiskumo molis
3.4 37.4 49.2 10.0 saClL
2| 1 | 5254 | oo | 02 | o9 | a1 | 138 | 54 | 162 | 167 | 123 | 104 ] 268 14.0 21.9 12.4 9.5 0.17 Smélingas mazo plastiskumo molis
11 433 45.2 10.4 saClL
3 | 3 | 2325 | | | | | | 15.7 24.9 14.2 10.7 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0
a | a4 | 2224 | 00 ] 04 | 20] 34 ] 134 [ 273 ] 177 | 156 | 12 9.0 | 268 15.5 22.6 14.6 8.0 0.11 smélingas mazo plastiskumo molis
2.4 44.1 44.5 9.0 saClL
5 | a4 | 3436 | | | | | | 13.7 20.4 12.8 7.6 0.12
0.0 0.0 0.0 0.0
6 | s | 1618 | | | | | | 19.6 25.6 14.7 10.9 0.45
0.0 0.0 0.0 0.0
7| 5 | 3436 | | | | | | 14.8 24.3 14.2 10.1 0.06
0.0 0.0 0.0 0.0
8 | 6 | 1608 | 0o | 03 | 08| 16| 72 | 186 | 139 [ 190 | 232 [ 1sa] 273 | 200 | 160 | 251 417 213 20.4 0.19 Smélingas vidutinio plastigkumo molis
11 27.4 56.1 15.4 saCIM
9o | 6 | 3436 | | | | | | 13.5 232 12,6 10.6 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0
10| 7 | 1507 [ oo | 07 | 13 ] 20| 70 | 234 ] 187 | 205 | 172 92 | 270 | 211 | 178 ] 185 29.0 17.5 115 0.09 smélingas mazo plastiskumo molis
2.0 32.4 56.4 9.2 saClL
1] 7 | 3234 | | | | | | 14.9 22.4 13.8 8.6 0.13
0.0 0.0 0.0 0.0
| 7 | 7072 [ oo | 11 | 23] 30| 94 | 203 ]| 148 | 150 | 181 | 1s0] 269 15.2 25.1 13.8 113 0.12 smélingas mazo plastiskumo molis
3.4 33.7 47.9 15.0 saClL
13 ] 8 | 1517 | | | | | | 15.1 253 13.8 115 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0
1| 8 | s254 [ oo | 10 | 12 ] 53] 72 | 28| 154 | 161 | 173 ] 137 ] 269 19.0 26.4 14.6 11.8 0.37 smélingas mazo plastiskumo molis
2.2 35.3 48.8 13.7 saClL

Grunty tyrimus atliko: R. Jonaityté, G. Kaseliene<—_

~



) Rapasta Grunty kumuliatyviné kreivé (lapas 1)

Objektas: Nuoteky $alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy
g. Ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos apyl. Sen., Kauno r. Sav., statybos projektas

100

90

7 / 80
/
/ /
A 70

GOd60

A\

A \ N BN
AN

50 g

40

Procenta;

NN

30 d30

A\N
\
\

20

/
A

0.001 0.01 0.1 1 10 100

1OdlO

Bandinio | Grezinio |Pavyzdzio| Grunto
Nr. Nr. aylis Zymuo dyo dsg ds deo C, C.
1 1 2,6-2,8 saClL 0.0020( 0.0085[ 0.0337( 0.0624 31.2 0.6
2 1 5,2-5,4 saClIL 0.0019( 0.0102f 0.0410f 0.0739 38.3 0.7
5 4 2,2-2,4 saClIL 0.0022 0.0128[ 0.0483[ 0.0799 36.2 0.9
8 6 1,6-1,8 | saCIM 0.0015[ 0.0020f 0.0124( 0.0242 15.6 0.1

InZ. geologas E. Belozaras__

/"
L/



) Rapasta

Grunty kumuliatyviné kreivé

(lapas 2)

Objektas: Nuoteky $alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy

g. Ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos apyl. Sen., Kauno r. Sav., statybos projektas

7 100
1
-
/" 20
/ 80
,‘/ 70
/Y
/4
60dg,
50 g
T
o0 8
A 3
/57/ £
d
// 7 30 03
Y/ 44
20
( 10d,
x - - 0
0.001 0.01 0.1 10 100
Daleliy skersmuo (mm)
Bandinio | Grezinio |Pavyzdzio| Grunto
Nr. Nr. aylis Zymuo dyo dsg ds deo C, C.
10 7 1,5-1,7 saClL 0.0021| 0.0074[ 0.0240f 0.0432 20.5 0.6
12 7 7,0-7,2 saClL 0.0015| 0.0050( 0.0230f 0.0484 32.8 0.3
14 8 5,2-5,4 saClIL 0.0016] 0.0056( 0.0246( 0.0502 31.7 0.4




Objekto pavadinimas

) Rapasta

Grezinius nuZyméjo

Koordinaciy sistema

Koordinaciy ir altitudziy

ZJZINITARASTIS

Nuoteky 3alinimo tinklai Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g., Zilvi¢iy g., Jovary
g., Virbalikiy g., Tuopy g. Ir Ukininky g. Juragiy k., Garliavos apyl. Sen., Kauno r.

geologas T. Umbrasas

LKS-94 Auksciy sistema: LASO7

Planinio priri§imo biidas GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy konttiry

Koordinaciy nustatymo metodas i$ plano
Altitudziy nustatymo metodas i§ topo plano/niveliuojant
Eil. Bandymo nr . Koordinatés Altitude Planseto Pastabos
nr. X y nomenklatiira
1 Gr.CPT -1 6072939 486863 91.16
2 Gr.CPT -2 6072732 487070 89.05
3 Gr.CPT -3 6072923 487400 88.26
4 Gr.CPT -4 6073250 487028 91.31
5 Gr. CPT -5 6073534 487344 88.42
6 Gr. CPT -6 6073234 487443 86.08
7 Gr.CPT -7 6073155 487636 84.96
8 Gr.CPT -8 6073528 487742 84.14




Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:201 |
«Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
2 priedas

Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pevaeinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2023-03-09

Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai. papildomi . kontroliniai.
Tyrimy objekto pavadinimas: Nuoteku salinimo tinkly Girininky g Zalgirio g Sodininky g.. ?,iI_y_i_c_.‘_i_q_g_._.__]_gy_a_l'_u,

Statybos riis (pabraukti): naujo statinio statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, Kita

Statinio paskirtis: 9.5. nuoteky salinimo tinklai, Y.6. elektros tinklai.

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudetingasis

Nekilnojamyjy kultaros vertybiy registro kodas (jei yray:nera
Geotechniné kategorija (projektinivose tyrimuose) (pabraukti): antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis. gylis, plotas): nuoteku salinimo tinklams (apie 7.5 km)
bei Suliniams/kameroms, siurblinei (jgilinimas iki 4.6 m) tipiniai pamatai.
Perduodamos j pagrindy apkrovos ir ju intensyvumas bus nustatomos projektavimometa

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
I; 6072868.430 486730.420
2. 6073439.241 486918.549
3. 0073733.120 487240.280
4. 6073472.872 487965.342
5 6073124.219 487788.595
6. 0072620.192 486902928

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1.
2
tankiais ar Kietais gruntai
3. Tyrimo vietos gali Kisti, priklausomai nuo_galimybés privaziuoti prie tyrimo viety ir_esamy_poZeminiy



SgraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai:

STR 01.04.02 _.InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Gruntu atpazintis ir klasifikavimas. |

dalis. Atpazintis ir aprasymas.

3. ENISO 22476-1. Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 1. Electrical cone and
piezocone penetration tests.

4. Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing

l.
2

Anks¢€iau sklype atlikti geologiniai tyvimai:
HE T L

Uzsakovas jgaliotas projekty vadovas G, Stankus -
vardas. ]’!d\dl(jL p.u Sas

Projekto vadovas G. Stankus e
vardas. pi |\‘9¢AL pam\dn data
Direktorius

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) _Vytautas Gumauskas

vardas. p.;\ qarde, par.h.l-. duta
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Sutartiniai zenklai:

v - tyrimy vieta

€) Rapasta

LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

Nuoteky 3alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g.,
Zilvigiy g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. Ir Ukininky g. Juragiy k.,
Garliavos apyl. Sen., Kauno r. sav., statybos projektas

OBJEKTAS :

PAREIGOS

PAVARDE PARASAS

Lauko darby geologas

BREZINYS : Tirto objekto dislokacijos schema

Brézinj paruosé inz. geologas

—

E. Belozaras

7023 06_

Data




Nordic

Metrology

UiZzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto biiklé

U zsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Stetis

Kalibravimo liudijimo
isdavimo data

Vyresnysis inzinierius
metrologas
Vyresnysis inzinierius
metrologas

UAB Nordic Metrology Science”

Imones kodas 120229395

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-7

UAB Rapasta, jm.k. 134839070

Tenzozondas CPT Nr, GL 0346

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 em?: 100 kN artitinka 100 MPa)
Soninés trinties jézos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 em?: 15 kN atitinka | MPa)

Indikatorius GRL 1503
2022-10-25

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimu, visi jrasai aiskiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

UAB ..Nordic Metrology Science™ Jungtiné laboratorija, Kauno regiono
laboratorija, E. Ozeskienes g. 25, LT-44254 Kaunas

Tel. 8 5233 3393. El. padtas info@nordicmetrology.com

Taurage, Ganyklu g. 15

Aplinkos temperatiira 229 °C
Santykine drégme 45.6 %
2022-10-25

Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo budu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/30 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN. Nr. 002874TY

2022-10-25

5/

Tadas Kleveckas ////.: A
_/.'1

g ; 5 /

ladas Kleveckas AN
{ § .’:-
b

Dariaus ir Gireno g. 38, LT-02189, Vilnius



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-7
KALIBRAVIMO REZULTATALI

l'enzozondas CPT Nr. GL. 0346

Etalono apkrova, | Zondo rodmuo. Paklaida, Pataisa, I3plestine
kN kN kN kN neapibreéztis, %
Soniné trintis
1,50 1.50 0 +0 +0,46
3.00 3,02 +0,02 -0.02 +0.27
6.00 6.03 +0.03 -0.03 +0,21
9,00 9,05 +0,05 -0,05 +0,12
15,00 15,05 +0,05 -0,05 +0,07
Kigis

5.00 4.99 -0.01 +0.01 =0.17
10,00 299 -0,01 0.01 0,09
20,00 19,97 -0,03 +0,03 +0,05
30,00 30,01 +0,01 -0,01 +0,04
40,00 39,91 -0,09 +0,09 +0,02
50,00 49 86 -0.14 +0,14 +0,02
60,00 59.87 -0,13 +0,13 +0,09
70,00 69,80 -0.2 +0.2 +0,05

ISpléstine neapibréztis apskaiiuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ aprepties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo
Iygmenj. Standartiné neapibreztis paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertes taikomos tenzozondo biklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali bati dauginamas tik visas.

. A, ,
Vyresnysis inzinierius metrologas __/0/7 Tadas Kleveckas

L L/



Licoavos geologijos tarmybos psic
Apiinkos rintsterijos direkioniaus

2011 m. birkelio l4d.1&akyamNr - 109
priedas

LIETUYVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJIOS

LEI DIMAS
TIRT! ZEMES GELMES

2003-02-21 Nr. 30
(data)

Vadovaujantis Lictuvos Respublikos Zemes gelmiy jstatymu, leidtiama:

U jai akcinei i =
(jundinic asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
{kodas (taikoma juridiniams asmenims) 134839070, buveiné (adresas)
Donelaitio g 60, 1.T-44248 Kaunas

muo 2003-02-26
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:

swquzmm“sslmm Xartografavima;

ckoaeokmmm |

Direkioriaus pavaduoiojas, ﬁ,
pavaduojantis direktoriy Jonas Satkiinas
AN ~2a. (paratss) (vardas ir pavarde)
| SRS e
- ;/




Gr.

=
D

1

CPT Nr. 1

A — Grunto bandinys (suardytos strukttiros)
g — Grunto bandinys (nesuardytos struktiiros)

gc—— fs— —

t [V — Technogeniniai dariniai
— Limnoglacialinés nuogulos
g I1I bl — Glacialinés nuogulos

Rapasta

Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

Data: 2023.05.17 Altitude : 91.16 m Data : 2023.05.17 Altitude : 91.16 m
_g = G Vandens lygis Pagal CPT duomenis
£ Z runto aprasymas =30 ) o » —T
@ R o = . .
22| pagal LSTENISO 14688-1:2018ir LGT | &S| = | @6 =3 Bl B2l g | |58 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 fS(kPG)
2| direktoriaus jsakyma Nr. 1-1752019m) | SO = | S = sl el | |=|8g
Dirvozemis 0.4 90.76 0.4 - o~ el 0.40 - - -
rmlTl | 90.76
Supiltas gruntas su gausia organinés medziagos — 1=
la pr£mai§§ ir statybir%iu lauiungg, nuo 1,3 mggylio 1.8 h =1 1] 8193806 0.7 0.7
prisotintas vandens :—| | |:| |
2.2 88.96 _! !_l | |_
/
/ //
L S 3.20
0/, /- 87.96 22 | 22
[ // 7/,
Smelingas mazo plastiSkumo molis, moreninis 8 H 7/ /s
5 | saCIL, rudas, su vandeningo smélio leSiais, - /S
7/ g ,
‘S s
7/ 1.9 19
A// I
6.0 85.16 S
1.9 -
Gr. Nr. 2 CPT Nr. 2
Data: 2023.05.17 Altitude : 89.05 m Data : 2023.05.17 Altitude : 89.05 m
S G Vandens lygis Pagal CPT duomenis
£ Z runto aprasymas <X0)) (<] om n — —
) v ho) .= = . .
< 2| pagal LSTENISO 14688-1:2018ir LGT | &S| = | 8o S glEle|€ | |=g 0...20 . 4060 . 80 100 120 140 160 180 200 220 ].C.S(kpﬂ)
%é direktoriaus jsakyma Nr. 1-175 2019m) | ST = By = = 2 | B || 25
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Dirvozemis 0.2 B8.85 0.2 e 0.Z0 = = = - -
ilt li élingas gruntas s rum_'_u' 5885
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1.6 87.45 o378 (8785
Smélingas mai() l.astiékumo mOliS, Sa_ClL, rudas ....................................................................................
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/ ................................................................................
/ //
/S s / 2.1 21
. N . . .. )220 4 T e e T
Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis Vz : :
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o N e e I R - T R O I R R R R R R
g // 1.7 17
60 | 8305 /44 N N N R R R e o S S O O SO S S S S S S S
1.6 -
v LGT leidimo Nr. 30 N
SUTARTINIAI ZENKLAI Nuoteky $alinimo tinkly Girininky g., Zalgirio g., Sodininky g.,

OBJEKTAS : Zilvigiy g., Jovary g., Virbaliskiy g., Tuopy g. Ir Ukininky g. Juragiy k.,

Garliavos apyl. Sen., Kauno r. sav., statybos projektas

PAREIGOS

PAVARDE

Lauko darby geologas

PARASAS

. _EREZINYS : Greziniy Nr. 1, 2 stulpeliai su statinio zondavimo (CPT) grafikais

Brézinj paruosé inz. geologas

E. Belozaras

Mv1:100 Data
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Tasko Nr, Gr.CPT-2? Gr.CPT-3
Altitude , m 89,05 88.26
Atstumas , m | 381,29 |

Pastaba: reljefas inZineriniame geologiniame pjuvyje iSbréZtas orientacinis, keliai,
grioviai ar pozeminés komunikacijos nejbréztos, atstumas tarp greziniy didelis, galimi
geologinés sgrangos ar hidrogeologiniy salygy neatitikimai.

Gruntai suskirstyti pagal stipruma remiantis
projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy rekomendacijy 5 priedu:

Sutartiniai zenklai:

Inzinerinio geologinio
sluoksnio riba

Geologiniy sluoksniy (IGS) Nr.

/_\/
genetinio tipo riba Genetinis indeksas
S ~—__

— Limnoglacialinés nuogulos

A — Grunto bandinys (suardytos strukttiros)
@ — Grunto bandinys (nesuardytos struktiiros)

Smulkiis gruntai: (moliai ir dulkiai)
v 120 ||| _ Prognoz. aukitiausias qc: <0,50 MPa, labai S.llpn.l
§7.34 vandens lygis qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni
qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo
qc: 2,50 - 4,00 MPa, stipriis
H Vandeningi smélio l¢Siai ar intarpai qe: >4,00 MPa, labai stipriis
v 320 H Pozem. vandens gylis greZinyje, m @ Silpnas
8534 Pozem. vandens lygio altitudé, m @ Vidutinio stiprumo
Vandeningas gruntas
72 _ Grgzinio gylis, m
\ Statinio zondavimo
v bandymas ir jo gylis
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InZinerinis geologinis pjivis II-11

Mv 1:100 Mh 1:2000
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Tasko Nr, Gr.CPT-6 Gr.CPT-7
Altitude , m 86,08 84.96
Atstumas , m | 208,54 |

Pastaba: reljefas inZineriniame geologiniame pjiivyje iSbréztas orientacinis, keliai,

grioviai ar pozeminés komunikacijos nejbréztos, atstumas tarp greziniy didelis, galimi
geologinés sgrangos ar hidrogeologiniy salygy neatitikimai.

Sutartiniai zenklazi:

v 1.20 1ll __ Prognoz. auks¢iausias
87.34 vandens lygis

Vandeningi smélio lesiai ar intarpai

v 320 Po_iem._van@s gylis grezinyje, m
§5.34 Pozem. vandens lygio altitudé, m

Vandeningas gruntas

72 _ Grezinio gylis, m

\ Statinio zondavimo

v bandymas ir jo gylis

Smulkiis gruntai: (moliai ir dulkiai)
qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni

Gruntai suskirstyti pagal stiprumg remiantis
projektiniy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy rekomendacijy 5 priedu:

qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo

qc: 2,50 - 4,00 MPa, stipriis
qc: >4,00 MPa, labai stipriis

@ Silpnas

A — Grunto bandinys (suardytos strukttiros)

InZinerinio geologinio
sluoksnio riba
o T~

genetinio tipo riba

S o~

Geologiniy sluoksniy (IGS) Nr.

Genetinis indeksas

— Limnoglacialinés nuogulos

@ — Grunto bandinys (nesuardytos struktiiros)

{s) Vidutinio stiprumo
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InZinerinis geologinis pjtvis HI-111

0.26 - 22 -
880 ‘s ] Mv 1:100 Mh 1:2000 680
87,0 e [ e ——— 87,0,
_‘P/n‘ 'Y
86.0] 7 86,0
850 7 850
84,0 ) 840
83,0 7/ H 83,0
gd=
88.0] v 82,0
81,0 81,0,
80,0 80,0
79.0] 790
Tasko Nr. Gr.CPT-5 Gr.CPT-8
Altitude  n 88.47 8414
Atstumas . m | 398,05 |

Pastaba: reljefas inzineriniame geologiniame pjiivyje iSbréztas orientacinis, keliai,
grioviai ar pozeminés komunikacijos nejbréztos, atstumas tarp greziniy didelis, galimi
geologinés sgrangos ar hidrogeologiniy saglygy neatitikimai.

Sutartiniai zenklazi:

v 120 1ll = Prognoz. aukSciausias
87.34 vandens lygis
yg
l{ Vandeningi smélio l¢Siai ar intarpai
v 320 E Pozem. vandens gylis grezinyje, m
§5.34 Pozem. vandens lygio altitudé, m
Vandeningas gruntas
72 _ Grezinio gylis, m
\ Statinio zondavimo
v bandymas ir jo gylis

Gruntai suskirstyti pagal stiprumg remiantis

projektiniy inzineriniy geologiniy ir

geotechniniy tyrimy rekomendacijy 5 priedu:

Smulkiis gruntai: (moliai ir dulkiai)

qc
qc
qc
qc
qc

: <0,50 MPa, labai silpni
: 0,50 - 1,00 MPa, silpni

InZinerinio geologinio

S

luoksnio riba

/\_/

genetinio tipo riba

: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo

: 2,50 - 4,00 MPa, stipriis
: >4,00 MPa, labai stipriis

@ Silpnas

(s) Vidutinio stiprumo

S ~—_—

Geologiniy sluoksniy (IGS) Nr.

Genetinis indeksas

— Limnoglacialinés nuogulos

A — Grunto bandinys (suardytos strukttiros)
@ — Grunto bandinys (nesuardytos struktiiros)
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STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize*

18 priedas

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS LAIKO SKAICIAVIMAS

STR
1.01.03:2017 . x
[5.23] STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT]I ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]
punktas
9 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS MINIMALUS
NR. VALANDU SUMINIS VALANDU
SKAICIUS SKAICIUS

1 Projekto nagrinéjimas 18
(vieno kilometro ilgio 18*2,42 km=43,6 val. 44,0 val.
inZinerinis tinklas)

2| Inzinerinis tinklas 40 40%2,42 km=96,8 val. 97,0 val.
(vieno Kilometro ilgio)

3 InZinerinio tinklo 8

. 8,0 val.

bandymai

4 Dokumentacijos 12 12 val. skirta vienam
tvarkymas (paslépti ménesiui; valandas reikia
darbai, statybos dauginti i$ statyby
produkty atitikties trukmés (ménesiais) 12%6 men.=72,0 val,
dokumenty, statybos
zurnaly tvarkymas,
akty pasiraSymas)

5 | Geodezinés 12
nuotraukos tikrinimas 12*2,42 km.=29,0 val. 29,0 val.
(vieno Kilometro ilgio)

6 Uzbaigimo komisija 24 24,0 val.

IS VISO (9): 274,0 val.

Darby pradzia: 2023-05
Darby pabaiga: 2023-10*

IS viso: 6 mén.




LAIKO GRAFIKAS STATYBOS DARBAMS

anesia
DARB PAVAD A

S , 0
Techninis darbo projektas

Susipazinimo laikotarpis

Paruosiamieji darbai

1

2

3|Technologijos projektas
4

5|Statyba

1

- lauko inZineriniai tinklai

- aplinkos sutvarkymas

Paleidimas ir derinimas

2

)

7|Dokumentacija
8|Perdavimas Uzsakovui

* pranesimo apie defektus laikotarpis



