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NUOTEKU SALINIMO (LIETAUS) TINKLY JRENGIMO DARBAI DALYJE SODYBOS G.,

TAURU K., TAURAGES R.
(VIESOJO PIRKIMO ID 4241290)
Tiekéjams
DEL VIESOJO PIRKIMO METU GAUTY KLAUSIMY NAGRINEJIMO

2025 m. d. Nr. VPP-

Tauragés rajono savivaldybés administracija (toliau — Perkancioji organizacija)
informuoja, kad vykdant viesajj pirkimg ,,Nuoteky Salinimo (lietaus) tinkly jrengimo darbai dalyje
Sodybos g., Taury k., Tauragés r.“ (toliau — Pirkimas) CVP IS priemonémis gauti tiekéjy
klausimai.

ISnagrinéjus gautus klausimus, Perkancioji organizacija teikia atsakymus | juos
(klausimy kalba netaisyta):

1. Klausimas. PraSome patikslinti ar tikrai turi montuotis Sulinéliai D 315 mm, tose
vietose kur montuojasi vamzdis D 315 mm (pagal bréZinj su insitu jungtimis) nebelieka Sulinio,
néra galimybés pajungti. PraSome patikslinti.

Atsakymas. Lietaus nuoteky tinkluose, vietoje PVC D315 mm Sulinéliy su nusodinimo
dalimi, jrengiami PVC D425 mm Sulinéliai su kinetémis (t.y. dugnas su atSakomis). ISvady
prisijungimui, vietoje numatyty PVC akliy D160, jrengiami PVC D315 Sulinéliai su nusodinimo
dalimi, schema yra pateikta prie vieSai skelbiamy Pirkimo dokumenty, techninio darbo projekto
(PVC @315 SULINIO SCHEMA, brézinys OBJEKTO Nr.: 002-24-TDP-NS-B-2). Taip
pat pridedame patikslintg sgnaudy ir kiekiy Ziniarastj. Pakeitimai pazyméti geltonos spalvos
fonu (pridedama).

2. Klausimas. Projekte lietaus nuoteky tinklus d250 mm ir D315 mm numatyta jungti
j PVC D315 mm Sulinélius, ar neturéty bati Sulinéliai bent jau D425 mm?

Atsakymas. Zidréti 1 klausimo atsakyma.

3. Klausimas. Projekte numatyti Suliniy dugnai be atSakuy, tai tinklai prie Sulinéliy turéty
bati jungiami pjaunant skyles gofruotame vamzdyije, kas likty i D425 mm gofruoto vamzdzio
jo apacioje iSpjovus dvi d315 mm skyles? Ar nebuty tikslingiausia pagrindinéje trasoje rengti
PVC/PP d425 Sulinius su kinetémis, o gyventojams prie sklypo riby rengti PVC Sulinélius d315
mm su nusodinimo dalimi?

Atsakymas. Zidréti 1 klausimo atsakyma.

4. Klausimas. Pagal pateikto projekto sprendinius, lietaus nuoteky trasoje numatomi
DN315 Sulinéliai, kuriy didzioji dalis jrengiama ant DN315/DN250 vamzdyno, Sie Sulinéliai
numatomi su sésdinimo dalimi. PraSome paaiskinti, kokiu badu yra numatomas DN315 ar

DN250 vamzdyno perejimas per DN315 Sulinio stova.



Atsakymas. Zidréti 1 klausimo atsakyma. Elektroninio dokumento nuorasas

5. Klausimas. lki Siol negavome atskiro praneSimo dél nukelto pasialymy pateikimo
termino, nors ankstesniame Jasy laiSke buvo minéta, kad apie tolimesnes procedlras
informuosite papildomai. Siuo metu pasiilymy pateikimo terminas numatytas iki rytojaus,
taCiau kartu su pasitalymu badtina pateikti ir galiojantj pasialymo galiojimo uztikrinimg, kurio
iSémimas reikalauja papildomo laiko. PraSome kuo skubiau patikslinti, ar pasitalymy pateikimo
terminas yra nukeltas ir kokiam terminui, kad galétume tinkamai suplanuoti veiksmus.

Atsakymas. Pasitlymy pateikimo terminas nukeltas iki 2025 m. rugsejo 12 d. 10.00
val.

6. Klausimas. Informavote, kad bus nukeltas pasitlymo pateikimo terminas, praSome
patikslinti koks numatomas pasitlymy pateikimo terminas?

Atsakymas. Zidréti 5 klausimo atsakyma.
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