
Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)  1  97_КД_ВОБ

№
п/п

Одиниця
виміру

1 3

1   м3

2   м3

3   м2

4   шт
5   т
6   м2

7   м2

8   м2
9   м3

10   м шва

11   м

12   м3

13   м2Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170
мм до 200 мм

93

Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо

0,8

Роздiл 4. Опорядження зовнішнє

Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах
із застосуванням герметика

28

Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів

54

Роздiл 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 2,7
Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

1

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

17

Фарбування пензлем поґрунтованих металевих
поверхонь емаллю ПФ-115 за один раз

5,8

Роздiл 2. Приямок

Укладання перемичок масою до 0,3 т 20
Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т 0,14872

Роздiл 1. Перемички

Локальний кошторис 02-01-01_АР на архітектурні
рішення

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.],
група ґрунтів 1 (до 20м)

381,6

Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108
к.с.] за 1 прохід (3 проходи)

2544

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт
[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

381,6

2 4 5

Локальний кошторис 01-01-01 на підготовлення
території буівництва за кресленням ГП

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного
укриття (ПРУ)  для Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області
за адресою: вул. Героїв 93-ї бригади, б. 13-А, м. Запоріжжя, Запорізька область

 
Найменування робіт та витрат   Кількість Примітка

Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014

затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163
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14   м2

15   м2

16   м2

17   м3

18   м

19   м

20   м

21   м2

22   м2

23   м2

24   м2

25   м2
26   м2

27   м2

28   м2
29   м2

30   м2
31   м2
32   м2Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок

ДО 125 ММ
1390

Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 1390
Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 1390

Армування стяжки дротяною сіткою 40
Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари

40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

40

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)

40

Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар 40

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

31

Роздiл 5. Покрівля

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

7

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50
мм до 120 мм

31

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1000 мм додавати

23

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50
мм до 120 мм

7

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм

23

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати

23

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

23

Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо

1,15

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

93

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170
мм до 200 мм

23
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33   м2

34   м2

35   м2
36   м2

37   м2

38   м2
39   м

40   м

41   м

42   м3

43   м2

44   м2
45   м3

46   м

47   м
48   м

49   т

50   м
51   м

52   м3

53   т
54   т

55   т
56   м2

57   м2

58   м2

59   м2

60   м2Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-
оздоблювальною самоклеючою плівкою

19,2

Роздiл 9. Дверні прорізи

Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у
санвузлах

53,76

Монтаж перегородок звукоізоляційних 250,84

Роздiл 8. Сантехнічні перегородки

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

23,5

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази

23,5

Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до
10 кг

0,3294

Монтаж фахверка 0,5878

Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті
поверху до 4 м

51

Армування мурування стін та інших конструкцій 0,24118

Роздiл 7. Стіни та перегородки

Установлення металевої огорожі без поручня 34
Установлення металевої огорожі без поручня 22

Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової,
рифленої, просічної і круглої сталі

0,01194

Улаштування з листової сталі карнизних звисів 35

Роздiл 6. Огорожі, поручні щити

Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів

9

Улаштування з листової сталі карнизних звисів 32

Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран 2
Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при
висоті поверху до 4 м

4,7

Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо

0,5

Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
 звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

3

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати

16

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1330 мм додавати

16

Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран 13
Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм

16

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

13

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)

13

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)

15

Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран 15

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

15
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61   шт

62   т

63   шт

64   т

65   м2

66   м2

67   м2

68   м2

69   шт

70   м3
71   м2
72   м2
73   м2

74   т
75   м2
76   м2
77   м2
78   м шва
79   м шва
80   м
81   м шва
82   м2
83   м2

84   м3
85   м2
86   м2
87   м2

88   м2
89   м2
90   м2

91   м2

92   м2
93   м2

94   м2

95   м2
96   м2Шпаклювання підлог мінеральною шпаклівкою 88,1

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

6

Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 110,12

Грунтування поверхні 6
Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
цементна з рідким склом

6

Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
цементна з рідким склом

136,11

Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

114,11

Армування стяжки дротяною сіткою 114,11
Грунтування поверхні 114,11

Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 114,11
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до 80мм)

114,11

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 22,822
Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо 114,11

Грунтування швів 49,5
Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на
клеї КН-2

80

Нарізування швів у затверділому цементобетоні 510
Герметизація швів деф. швів 510

Герметизація швів примикання 630
Заповнення швів пружними прокладками 630

Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2 рази 1133,88
Улаштування акрілової пропитки 1133,88

Армування підстилаючих шарів і набетонок 7,404
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 1133,88

Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 1133,88
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (до 100мм)

1133,88

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 226,776
Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо 1133,88

Роздiл 10. Підлоги

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

11,76

Установлення дверей герметичних утеплених розміром
1250х500 мм

3

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах

5,04

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах

6,3

Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх
в бетонні конструкції стін (прим.л3)

0,5

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

25,2

Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх
в бетонні конструкції стін (прим.л3)

0,5

Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

24

Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

24
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97   м2

98   м2

99   м2
100   м3
101   м2
102   м2
103   м2

104   т
105   м2
106   м2
107   м2
108   м шва
109   м шва
110   м
111   м шва
112   м2
113   м3
114   м2

115   м2

116   м2
117   м2

118   м2

119   м2
120   м2

121   м2

122   м2
123   м2

124   м2
125   м2

126   м2

127   м2

128   м2
129   м2

130   м2

131   м2

132   м2Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 151,6

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

78,3

Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну

151,6

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 7,83
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

7,83

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

1426,68

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

28,75

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 142,668
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

142,668

Улаштування обшивки стін панелями на клеї 18,23
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

18,23

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

165,25

Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну

18,23

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

597,6

Улаштування обшивки стін панелями на клеї 165,25

Знежирювання поверхонь 597,6
Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем

597,6

Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по штукатурці

1376,2

Улаштування плінтусів шириною 300 мм з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші

33,261

Роздiл 11. Опорядження внутрішнє

Грунтування швів 0,72
Улаштування підстилаючих бетонних шарів 0,756

Нарізування швів у затверділому цементобетоні 2
Герметизація деф. швів 2

Герметизація швів примикання 20
Заповнення швів пружними прокладками 20

Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2 рази 31,57
Улаштування акрілової пропитки 31,57

Армування підстилаючих шарів і набетонок 0,206
Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 31,57

Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм 31,57
Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (до 100мм)

31,57

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 15,785
Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо 31,57

Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-
10, товщиною шару 2 мм

22,02

Фарбування сходових маршів і площадок 110,12

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

88,1
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133   м2

134   м2

135   м2

136   м2
137   м2

138   м2

139   м2
140   м2

141   м2

142   м2

143   м2

144   м2
145   м2

146   м2

147   м2

148   м2

149   м2

150   м2

151   м2

152   м2

153   м2

154   м2

155   м3

156   м2Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на
горизонтальних поверхнях

1481,25

Роздiл 15. Деформаційний шов

Роздiл 14. Гідроізоляція плити перекриття

Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на
вертикальних поверхнях

112

Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо 5,6

Роздiл 13. Гідроізоляція стіни з утепленням

Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на
вертикальних поверхнях

1042,02

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт

13,1

Роздiл 12. Гідроізоляція стін зовнішня

Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт

17,48

Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з
улаштуванням металевого каркасу

13,1

Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною штукатуркою барешек

2,865

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

5,73

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази

5,73

Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною мозаїчною

2,865

Грунтування поверхні 5,73
Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї

5,73

Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною штукатуркою барешек

140,06

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

280,12

Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази

280,12

Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною мозаїчною

140,06

Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

7,8

Розшивання швів мурування із цегли 108,94

Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою 7,8
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

7,8

Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування

151,6

Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону

7,8

Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2

151,6
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157   м

158   м шва

159   м3

160   м2
161   м2

162   м2

163   м2

164   ліфт

165   зупинка

166   м

167   ліфт

168   ліфт

169   шт
170   м
171   м2

172   м2

173   м2

174   м2

175   м

Роздiл 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін

Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-
оздоблювальною самоклеючою плівкою

2,4

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 50

Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на
мастиці ізоловій

1,92

Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних
або мозаїчних на цементному розчині

1,5

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 12
Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на
мастиці ізоловій

3,69

Установлення вказівника на стіні 13

Роздiл 1. Тактильні ементи

Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному
струмі з релейно-контакторною схемою управління для
житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з
швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку
виключати до 2 зупинок

-1

Локальний кошторис 02-01-04_ЗДІ на заходи для
забезпечення потреб маломобільних груп населення

За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше
зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати
для ліфтів вантажних загального призначення,
вантажопідйомність до 500 кг

-17,1

Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному
струмі з релейно-контакторною схемою управління для
житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з
швидкістю 1 м/с на 10 зупинок

1

Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі
швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок
вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м

1

За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в
характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів
вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю
до 500 кг

-4

Локальний кошторис 02-01-02_АР на ліфти та
підйомники

Улаштування горизонтальної гідроізоляції з
полівінілхлоридних мембран

1481,25

Улаштування вертикальної гідроізоляції з
полівінілхлоридних мембран

1042,02

Роздiл 17. Гідроізоляція стін, перекриття з шиповидної
мембрани

Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 1585
Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на
горизонтальних поверхнях

1585

Роздiл 16. Гідроізоляція бетонної підготовки

Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах
із застосуванням герметика

28

Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо

0,8

Ущільнення деформаційного шва горизонтальною
шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу
шпонки 0,05 м2

39,8
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176   шт

177   шт
178   компл
179   шт
180   шт

181   компл.
182   шт

183   м3

184   м3

185   м3

186   м3

187   т
188   м3
189   м3
190   м3

191   м3

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 40 см (дно котловану)

920

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5
проходів)

920

Робота на відвалі, група ґрунтів 1 381,6
Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 14857,09

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

445

Перевезення ґрунту до 30 км 26534,1475

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

14412,09

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

445

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

381,6

Роздiл 1. Земляні роботи

Локальний кошторис 02-01-07_КБ 1 на конструкції
залізобетонні. нульовий цикл

Роздiл 6. Інтерактивне, компютерне обладнання

Роздiл 5. Меблі в класи, інші зони

Роздiл 4. Технічні та інші приміщення

Роздiл 3. Медичний кабінет

Роздiл 2. Їдальня

Роздiл 1. Гардеробна

Установлення сушарок для рук 4

Локальний кошторис 02-01-06_ТХ на технологічні
рішення

Установлення мийок на одне відділення 1

Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.

2

Локальний кошторис 02-01-05_ТХ на технологічні
рішення

Монтаж дзвінків електричних з кнопкою 2
Установлення сушарок для рук 2

Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.

22

Установлення гарнітури туалетної: поличок 2
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192   м3

193   т
194   м3

195   т
196   м3

197   м3

198   м3

199   м3

200   м3

201   м3

202   м3

203   м2
204   м3
205   м3

206   м3

207   м3

208   м3

209   м3
210   м3

211   т

212   м3

213   м3
214   м3Улаштування фундаментних плит залізобетонних

плоских
13,97

Роздiл 5. Стіна См2

Улаштування бетонної підготовки 1,29

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

0,29

Роздiл 4. Фундаментна плита Фпм2

Роздiл 3. Плита приямку

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

1185,89

Монтаж м/к обрамлень 0,04919

Улаштування бетонної підготовки 150

Улаштування ущільнених самохідними котками
підстилаючих щебеневих шарів

323,3

Роздiл 2. Фундаментна плита Фпм1

Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками
масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при
товщині шару 25 см

283

Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками
масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду
при товщині шару 25 см (до 5 проходів)

283

Улаштування дренажного шару з піску 283
Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

-283

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

347

Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 1388

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по
одному сліду при товщині шару 40 см

7934,94

Ущільнення ґрунту причіпними котками на
пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний
прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5
проходів)

7934,94

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

417,6

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

417,6

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2

7934,94

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів
2

7934,94

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

8352,54

Перевезення ґрунту до 30 км 14616,945

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

347

Перевезення ґрунту до 26 км 451,1
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215   м3

216   т

217   м3

218   м3

219   т

220   м3

221   т

222   м3

223   м3

224   т

225   м3

226   м3

227   т

228   т
229   шт

230   м3

231   т

232   м3

233   м3

234   т

235   м3

Роздiл 10. Плита перекриття  на відм. +2.700

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

0,098805

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

0,26

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

0,26

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

4,6

Роздiл 9. Плита перекриття  на відм. -1.500

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

4,6

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

0,4872

Роздiл 8. Плита перекриття  на відм. -2.600

Монтаж м/к обрамлень 2,021
Забивання гнізд на фасадах після розбирання
риштувань

970

Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

207,24

Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону

0,18345

Установлення вертикально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

108,122

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного
перерізу понад 300 мм до 500 мм

310,86

Збирання та розбирання деревометалевої модульної
опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною
понад 250 мм до 400 мм з прорізами

518,1

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

4,374

Роздiл 7. Стіна См1

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

4,374

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

0,63

Роздiл 6. Перекриття евакуаційного виходу

Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між
осями колон до 10 м2

14,59

Монтаж м/к обрамлень 0,2014

Установлення вертикально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

13,131

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного
перерізу понад 300 мм до 500 мм

21,88

Збирання та розбирання деревометалевої модульної
опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною
понад 250 мм до 400 мм з прорізами

36,47
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247   т

248   м3

249   м3

250   т

251   м3

252   м3

253   т

254   м3Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

3,3

Локальний кошторис 02-01-09_КБ 3 на конструкції
залізобетонні. сходи монолітні

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

3,3

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

0,05628

Роздiл 5. Плита монолітна Пм-4.2

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

1,55295

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

14,4

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

14,4

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

2,5

Роздiл 4. Плита монолітна Пм-4.1

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

2,5

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

0,418215

Роздiл 3. Плита монолітна Пм-3

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

0,586215

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

2,5

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

2,5

Укладання бетонної суміші в конструкції
бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між
осями колон понад 10 м2 до 20 м2

321,32

Роздiл 2. Плита монолітна Пм-2

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

105,6321

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

481,98

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

803,3

Роздiл 1. Плита монолітна Пм-1

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

0,68

Локальний кошторис 02-01-08_КБ 2 на конструкції
залізобетонні. перекриття монолітні

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

0,68

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

0,0567
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Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм

7,2

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм

3,9

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

220,82

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм

154,77

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

65,03

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

71,06

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

112

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

5,7

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5
м2

1

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

1

Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП

4

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм

2

Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10
мм

20

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Монтаж установки компресорної 1
Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год

1

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

1

Роздiл 2. Вентиляція

Установлення сушарок для рук 36

Роздiл 1. Опалення

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

1,4

Локальний кошторис 02-01-010_ОВ на опалення та
вентиляція

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

2

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

1,4

Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

2,2

Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

1,1

Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

1,14

Роздiл 1. Евакуаційний вихід  №1
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304   грата

305   м2
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307   мЗатягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

5

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

12,8

Локальний кошторис 02-01-011_АОВ на автоматизація
систем вентиляції

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

5

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

0,314

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

0,1256

Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм 1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

1,8

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т 1

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

10,83

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

19,5

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм

1

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

20

Установлення клапанів зворотних периметром до 2400
мм

1

Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
типу ГТП

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

0,36

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

33,74

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т 1

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

26

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

40,39

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

1

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм

1

Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]

15

Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

1

Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм

30

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

30

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм

18,8

Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними
з гофрованою структурою

80
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Установлення змішувачів 16
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

36,3

Монтаж водонагрівника електричного 8

Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм 1

Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3

Установлення шаф пожежних 6
Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм 6

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

44

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

264

Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм

111,1

Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм

220

Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм

5,5

Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм

45,1

Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм

14,3

Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм

44

Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 1 м3

4

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

1

Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм

1

Установлення манометрів з триходовим краном 1

Роздiл 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1

Локальний кошторис 02-01-012_ВК на водопровід та
каналізація

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

41

Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги,
діаметр труб до 25 мм

221

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

8

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2

127

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

24

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2

16
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354   мЕлектричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

14

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

9

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Монтаж ввідно-розподільних пристроїв 1
Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

1

Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до
1000В

Локальний кошторис 02-01-013_ЕМ на силове
електрообладнання

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

69,3

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

23,1

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм

20,9

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням

13,2

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

40,7

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм

45,1

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм

1

Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм

1

Установлення піддонів душових чавунних і стальних
мілких

1

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

1

Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним

18

Установлення трапів діаметром 50 мм 4

Установлення умивальників одиночних без підведення
води

12

Установлення мийок на одне відділення 1

Роздiл 3. Побутова каналізація К1, К1н

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

36,3

Установлення сушарок 1
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Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

240

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

84

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

50

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

177

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185
мм2 у лотках

20

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці
траси, маса 1 м до 3 кг

72

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у лотках

96

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2
у лотках

95

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у лотках

845

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2

30

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках

50

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

1328

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

68

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

2

Роздiл 2. Кабельно-провідникова продукція

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

2

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

14

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

17

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

16

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

14

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

1

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

1
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Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

40

Електричні проводки у щитах і пультах шафних і
панельних

8

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

4

Роздiл 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до
1000В

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25
мм2

100

Локальний кошторис 02-01-014_ЕО на
електроосвітлення

Роздiл 7. Матеріали

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

4,5

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

4,5

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

36

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

36

Роздiл 6. Будівельні роботи для контуру заземлення

Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм

8

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 160 мм2

60

Роздiл 5. Матеріали для заземлення будівлі

Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

149

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

1

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм

60

Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів

0,116

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

1903

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм

84

Роздiл 4. Електромонтажні вироби

Прокладання коробів металевих 75

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2

146

Роздiл 3. Лотки з аксесуарами
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Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

7

Монтаж світильників із лампами розжарювання
місцевого освітлення

2

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

40

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

1

Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2

650

Кожен наступний провід одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні у прокладених
трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2

410

Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

650

Прокладання коробів пластикових 40

Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний,
безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що
установлюється на склі

5

Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

2

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год 2
Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

48

Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

1

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

2

Роздiл 1. Монтаж обладнання

Локальний кошторис 02-01-015_СПС-СО на система
пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

Роздiл 6. Матеріали

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм

2682

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

2682

Роздiл 5. Електромонтажні вироби

Роздiл 4. Кабельно-провідникова продукція

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

93

Установлення фотодатчика 15

Роздiл 3. Електроустановочні вироби

Монтаж світильників із лампами розжарювання
місцевого освітлення

251

Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А

1

Роздiл 2. Електросвітлотехнічна продукція
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панельних

40

Роздiл 2. Устаткування та матеріали

Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

1

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

4

Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку
із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів

2

Шафа ввідна до комутаторів 1

Роздiл 1. Шафа комутаційна

Прилад, пристрій програмування і налагодження 1

Локальний кошторис 02-01-016_СКМ на структуровані
кабельні мережі

Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5

1

Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

1

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Модуль релейних ліній М-OUT8R

1

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 10 до 20.Блок мовленевого оповіщення
ВЕЛЛЕЗн-120-200

1

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач димовий

52

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-
GSM

1

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

4

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач тепловий

2

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

1

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф

7

Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи.

Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв,
комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг.

1

Прокладання лотків 42

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год 3
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

800

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

13

Блок живлення і контролю ультразвуковий 1

Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв,
комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг.

1

Гучномовець або звукова колонка у приміщенні 22



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)  20  97_КД_ВОБ

1 32 4 5

443   шт
444   шт

445   м

446   м

447   система

448   номер

449   шт
450   шт
451   шт

452   м

453   м

454   система

455   шт

456   шт

457   шт

458   комплект

459   шт

460   штМонтаж пристрою відеоконтрольного кольорового
телебачення

1

Роздiл 1. Устаткування та матеріали

Локальний кошторис 02-01-019_ВС на
відеоспостереження

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач радіохвильовий

1

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач ручний контактний

1

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

16

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

1

Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

1

Роздiл 1. Устаткування та матеріали

Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

1

Локальний кошторис 02-01-018_ОС на охоронна
сигналізація

Роздiл 3. Пусконалогоджувальні роботи

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

395

Прокладання коробів пластикових 40

Роздiл 2. Кабельна продукція

Пристрій проміжний на 1 промінь 1
Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

5

Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку
із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів

1

Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний 3

Роздiл 1. Шафа комутаційна

Локальний кошторис 02-01-017_СЗ на системи зв’язку

Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання: на кожний наступний
параметр настроювання

1

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

610

Роздiл 4. Пусконалогоджувальні роботи

Роздiл 3. Кабельна продукція

Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

5

Прокладання коробів пластикових 110

Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний 2
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461   шт

462   шт

463   шт

464   номер

465   м

466   м

467   шт

468   шт
469   шт

470   шт
471   шт

472   шт
473   м

474   м

475   шт

476   шт

477   шт

478   шт
479   кг

480   шт

481   грата

482   м2

483   м2

484   м2Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими

82

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм

33,6

Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними
з гофрованою структурою

76

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

1

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

1

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т 1
Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

88

Роздiл 1. Система Д-1 

Локальний кошторис 02-01-021_СПДЗ на система
протидимного захисту

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Сповіщувач газу

5

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11

7

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю
шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф

1

Прокладання коробів пластикових 330

Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи.

Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год 1
Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

1020

Блок живлення і контролю ультразвуковий 1
Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

7

Прилад ПС на 4 промені 1
Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні

5

Локальний кошторис 02-01-020_З на система контролю
загазованості

Прилад, пристрій програмування і налагодження 1

Прокладання коробів пластикових 192

Роздiл 4. Пусконалагоджувальні роботи.

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

856

Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку
із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів

1

Роздiл 3. Кабелі та дроти

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

1

Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового
телебачення

14

Роздiл 2. Шафа комутації (ШК СКМ)

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

1
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485   шт
486   кг

487   шт

488   грата

489   м2

490   м2

491   м2

492   шт
493   шт

494   м2

495   грата

496   шт

497   грата

498   м2

499   м2

500   м2

501   м2

502   шафа
503   шт

504   промен

505   шт
506   шт

507   шт
508   шт

509   шт

510   мТруба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм

800

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг

6

Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні

6

Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на
стіні або в ніші, кількість пар до 20

1

Кнопка, установлювана на пультах і панелях 12

Блок лінійний приймально-контрольного пускового
концентратора ПС

15

Релейний блок 1

Монтаж шафи керування або регулювання 4
Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС

1

Локальний кошторис 02-01-022_АСПДЗ на автоматика
систем протидимного захисту

Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними
з гофрованою структурою

110

Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими

120

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм

13,78

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

22,4

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

3

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

4

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

0,79128

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

1

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т 2
Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 4000 мм

4

Роздiл 3. Системи КП-1, К-2

Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними
з гофрованою структурою

112

Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь
виробами металевими

120

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2

2

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм

70,2

Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування

88

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 2400 мм

2

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т 1

Роздiл 2. Система Д-2 



Програмний комплекс АВК - 5 (3.10.2)  23  97_КД_ВОБ

1 32 4 5

511   м

512   шт

513   шт

514   шт
515   шт
516   шт

517   шт
518   шт
519   шт

520   шт
521   шт

522   шт
523   шт

524   м

525   м

526   м

527   шт

528   м3

529   м3

530   м3

531   м3

532   м3

533   т
534   м3

535   м3

Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

1,14

Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

2,2

Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500
мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

55,308

Монтаж м/к обрамлень 0,8535

Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

9,7

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/

17,9

Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм

9,12

Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні
висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм
бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача
бiльше 40 мм

38

Роздiл 1. Евакуационний вихід №2

Локальний кошторис 02-01-024 на конструкції
залізобетонні. прив'язка

Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і
ОПС. Магнітоконтактний сповіщувач СМК 1-16

2

Прокладання коробів пластикових 60

Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи.

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

230

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах

60

Релейний блок 1
Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

1

Установлення замків дверних накладних 2
Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо]

2

Кнопка, установлювана на пультах і панелях 2
Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей

2

Установлення приладів або апаратів, знятих перед
транспортуванням

3

Комутатор службового зв'язку 1

Блок живлення і контролю ультразвуковий 1
Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год 1

Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм

1

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

1

Локальний кошторис 02-01-023_СКУД на система
контролю й управління доступом

Провід перший одножильний або багатожильний у
загальному обплетенні у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2

800
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536   м3

537   м3

538   м3

539   м3

540   м3

541   т

542   м3

543   м2

544   м2

545   м2

546   м2

547   м3

548   м

549   м

550   м

551   м2
552   м3
553   м2

554   м2

555   м2

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)

24

Армування стяжки дротяною сіткою 24

Утеплення покриттів керамзитом 2,52
Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

24

Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар 24

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1000 мм додавати

12

Роздiл 2. Покрівля

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм

12

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати

12

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

12

Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо

0,6

Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по
зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із
застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС,
штукатурка декоративна «камінцева» Сeresit CT 174,
зерно 1,5 мм

70

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170
мм до 200 мм

12

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170
мм до 200 мм

70

Роздiл 1. Опорядження зовнішнє

Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2

8

Локальний кошторис 02-01-025_АР на архітектурні
рішення. прив'язка

Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм

8

Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і
каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг

1,303365

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

1,4

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

1,4

Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору

1,1

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200
мм на висоті від опорної площадки до 6 м

2
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557   м

558   м
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572   м2

573   т

574   т
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Роздiл 3. Огорожа

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-1189

199,6

Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів 12

Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель
одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м,
висотою до 15 м без кранів

2,496

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

99,8

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

2,496

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону

6

Роздiл 2. Конструкція навісу

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

1

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг 0,081

Улаштування бетонної підготовки 0,3
Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм

0,9

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

5

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

2,8

Роздiл 1. Фундамент

Локальний кошторис 04-01-01_ЕП.ДГ на
електропостачання. встановлення дизельного

генератора

Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

12

Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх
в бетонні конструкції стін (прим.л3)

0,26

Роздiл 3. Дверні прорізи

Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при
висоті поверху до 4 м

4,65

Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів

7

Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
пінопласту насухо

0,5

Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
 звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

1,7

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати

18,5

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1330 мм додавати

18,5

Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з
утепленням мінеральною ватою у два шари

24

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм

18,5
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594   м3
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596   м3Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
 група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

20

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

97,8

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/

5,8

Роздiл 1. Господарсько-питний водопровід В1

Локальний кошторис 06-01-01 на мережі водопроводу та
каналізації

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

3,8

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

3,8

Роздiл 10. Будівельні роботи для контуру заземлення

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

10,8

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

10,8

Роздiл 9. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній

Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 30

Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 3

Роздiл 8. Матеріали

Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм

4

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 160 мм2

30

Роздiл 7. Матеріали для заземлення будівлі

Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів

0,09

Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою

60

Роздiл 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж

Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг

141

Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т 0,929

Роздiл 5. Кабельно-провідникова продукція

Роздiл 4. Обладнання

Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-1189

71,8

Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів 29,5

Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.

0,8964072

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

35,9
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Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/

10,3

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
 група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

14

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/

139

Установлення муфтових кранів водорозбірних 3

Роздiл 2. Побутова каналізація К1

Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм

1

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг

2

Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм

0,00147

Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм

1

Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у мокрих ґрунтах

2,48

Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної
/мурування стiн криволiнiйного окреслення/

0,25

Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм

1

Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм

7

Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм 47
Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100
мм

7

Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм
(футляр)

8

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням(
футляр)

39

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

2,2

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням

50

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2

103,6

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

103,6

Перевезення ґрунту до 30 км 46,655
Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

2,2

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
 група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/

6,66
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646   тПеревезення ґрунту до 30 км 581,22

Роздiл 1. Тип-1

Розбирання бортових каменів на бетонній основі 140,5
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

581,22

Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних

276,48

Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих 54,54

(Демонтаж) металевих споруд 0,5

Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в мокрих ґрунтах

1

Локальний кошторис 07-01-01_ГП на покриття. прив'язка

Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

1,29

Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих
ґрунтах

1,355

Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм 27
Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 200 мм

1

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100
мм

9

Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200
мм

9

Протягування у футляр сталевих труб діаметром 50 мм 10
Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм 10

Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб 200
мм(футляр)

10

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням
(футляр)

27

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням

28

Укладання сталевих водопровідних труб з
пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм
(футляр)

10

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням

10

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

10

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

149,3

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

1,54

Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

1,54

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2

149,3

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
 група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/

14

Перевезення ґрунту до 30 км 49
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Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад
врахованного об'єму в розцінці)

4,2

Улаштування основи під фундаменти щебеневої 0,525

Установлення металевої огорожі з сітки по металевим
стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м

32

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

5,4

Роздiл 5. Огорожа

Роздiл 4. Попереджувальна плитка (розмір
300х300х60мм)  

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

613,5

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

18,4

Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2

43

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

239,1

Роздiл 3. БР 50.20.6

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші
100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати

83

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні
наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до
1400 мм додавати

83

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
пісчано-щебеневих шарів

23,91

Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран
до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота
примикань 400 мм

83

Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм

239,1

Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм

239,1

Улаштування підстилаючих бетонних шарів 28,692
Армування стяжки сіткою 239,1

Роздiл 2. Тип-2

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
вилучати з норми 27-15-1 до 10 см

-1269,7

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м

1269,7

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

16,33

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

1269,7

Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм

163,3
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Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати до товщ 20 см

175

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см

175

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

17,5

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

175

Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита 200 мм

175

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

100

Роздiл 2. Вимощення на 175 м2

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником

540

Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за
зміни товщини на кожні 0,5 см до товщ 4 см

-540

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником,
за зміни товщини на кожні 0,5 см до до товщ 6 см

-540

Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором 0,27

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додати
до норми 27-15-1 до 20 см

540

Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником

540

Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 200 мм

540

Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші
автогрейдером, за товщини шару 15 см

540

Роздiл 1. Спортивний майданчик на 540 м2

Локальний кошторис 07-01-02 на влаштування
спортивного майданчика

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1

65,425

Перевезення ґрунту до 30 км 114,494

Роздiл 8. Навантаження і перевезення

Установлення МАФ 8

Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну

2205

Роздiл 7. Інші

Підготовлення ґрунту вручну для влаштування
партерного і звичайного газону без внесення рослинної
землі

2205

Улаштування бетонних фундаментів загального
призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад
врахованного об'єму в розцінці)

3,675

Роздiл 6. Озеленення
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Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм

3781

На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час
улаштування корит додавати або вилучати при глибині
корита до 250 мм

-3781

Локальний кошторис 08-02-01_ТД на тимчасова дорога

Демонтаж огорожі глухої при установлених стовпах 40,5
(Демонтаж) Облицювання воріт стальних
профільованим листом

333,5

Облицювання огорожі стальних профільованим листом 333,5
Установлення елементів каркаса з колод і пластин
(демонтаж)

10,6

Приготування важких мурувальних розчинів цементних
марки 100 (для обетонування колод)

0,08

Улаштування огорожі глухої при установлених стовпах 40,5

Установлення елементів каркаса з колод і пластин 10,6
Антисептування пастами стін рублених -38,55

Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди 3,55
Перевезення ґрунту до 30 км 6,2125

Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з
укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2

3,55

Перевезення ґрунту до 30 км 228,8

Локальний кошторис 08-01-01 на огородження
майданчика

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2

143

Роздiл 7. Інші

Улаштування огорожі з сітки 36

Роздiл 6. Улаштування спортивного обладнання

Роздiл 5. Улаштування гасильної сітки футбольного поля

Установлення металевої огорожі з сітки по
залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м

96

Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей

2

Роздiл 4. Улаштування огородження баскетбольного
спортивного майданчика

Улаштування шару покриття з гумового грануляту
вручну, товщина шару 10 мм. На 1мм зміни товщини
шару додавати ДО 13 ММ

546

Нанесення розмітки 34,88

Грунтування поверхні 546
Улаштування шару покриття з гумового грануляту
вручну, товщина шару 10 мм

546

Роздiл 3. Улаштування поліуретанового покриття

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати до товщ 5 см

175

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

100
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730   м3Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

172,72

Наведений попередній перелік робіт є орієнтовним. Усі необхідні роботи, матеріали, їх кількість та інші необхідні ресурси 
підрядник повинен оцінити самостійно. Підрядник несе відповідальність за досягнення кінцевого результату, що повністю 
відповідає технічному проєкту, умовам договору та вимогам щодо якості — незалежно від точності інформації, наведеної 
в попередньому переліку обсягів робіт. / Pateiktas preliminarus darbų sąrašas yra orientacinio pobūdžio. Visi reikalingi darbai, 
medžiagos, jų kiekiai bei kiti reikalingi resursai turi būti rangovo savarankiškai įvertinti. Rangovas atsako už tai, kad būtų pasiektas 
galutinis rezultatas, visiškai atitinkantis techninį projektą, sutarties sąlygas ir kokybės reikalavimus, nepriklausomai nuo preliminariame 
kiekių sąraše pateiktos informacijos tikslumo.

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2

172,72

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів
2

172,72

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

172,72

Перевезення ґрунту до 30 км 302,26

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

21,12

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

21,12

Улаштування бетонної підготовки 3,6
Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских

34,84

Перевезення ґрунту до 30 км 302,26
Улаштування основи під фундаменти щебеневої 13,068

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

21,12

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2

172,72

Локальний кошторис 08-03-01 на влаштування
фундаменту під баштовий кран

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.

529,34

Перевезення сміття до 30 км 529,34

Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку
автогрейдером

378,1

Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових 378,1

Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,
група ґрунтів 1

756,2

Перевезення ґрунту до 30 км 1323,35


