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LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBA

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (TVORŲ, TAKŲ, PASIVAIKŠČIOJIMO KIEMELIŲ) ULONŲ G. 8A, ALYTUJE STATYBOS DARBŲ PIRKIMO 
RINKOS KONSULTACIJOS APRAŠAS

                Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio nuostatomis, vykdo Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos  darbų pirkimo (toliau - pirkimas) išankstinę konsultaciją su rinkos dalyviais (toliau – rinkos konsultacija).

Rinkos konsultacijos forma ir turinys.
Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą. Dalyvauti konsultacijoje gali bet kuris išreiškęs pageidavimą subjektas. Tiekėjams, dalyvaujantiems rinkos konsultacijoje, jokios išlaidos neatlyginamos, kompensacijos nemokamos. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams bei neužkerta teisės jam dalyvauti pirkimuose.

Rinkos konsultacijos tikslai:
1. Informuoti tiekėjus apie planuojamą pirkimą, gauti tiekėjų pasiūlymų pirkimo organizavimo tvarkai, juos įvertinti ir tinkamai pasiruošti pirkimui.
2. Iš anksto supažindinti tiekėjus su Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos  darbų pirkimo techniniu darbo projektu, ir sužinoti konsultacijos dalyvių pastabas ir pasiūlymus. 

Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka.
Rinkos konsultacija vykdoma CVP IS priemonėmis, kviečiant tiekėjus susipažinti su Kitos paskirties inžinerinių statinių (tvorų, takų, pasivaikščiojimo kiemelių) Ulonų g. 8A, Alytuje statybos  darbų pirkimo techniniu darbo projektu.  
Tiekėjai kviečiami sudalyvauti rinkos konsultacijoje ir CVP IS priemonėmis prašomi pateikti pasiūlymus ir pastabas bei atsakyti į šiuos perkančiajai organizacijai aktualius klausimus: 
1. Ar pirkimo objektą išskaidžius į tris atskiras pirkimo objekto dalis, kurioms Rangovai pasirinktinai galėtų teikti pasiūlymus, būtų didesnis tiekėjų suinteresuotumas bei pateikta daugiau pasiūlymų, ar tokiu atveju sutrumpėtų galimas projekto įgyvendinimo laikas? Ar būtų tikslinga vykdyti pirkimą pilna apimtimi (neišskaidžius)? Pirkimo objekto numatomos dalys:
[bookmark: _Hlk207971553]              1.1 1 pirkimo objekto dalis - statinių Nr. 1 ir 2 (pasivaikščiojimo kiemeliai) bei statinio Nr. 10 (takas) įrengimas, vaizdo kamerų sistemų VK-1, VK-2, VK-3, VK4, VK-5, VK-6, VK-7, VK-8 instaliavimas;
1.2. 2 pirkimo objekto dalis - statinių Nr. 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 (tvoros) įrengimas, vaizdo kamerų sistemų VK-9, VK-10, VK-11 instaliavimas; 
1.3. 3 pirkimo objekto dalis - statinio Nr. 9 (takas) įrengimas.
1. Ar Rangovai, įvertinę objekto darbų apimtis ir savo gamybinius resursus, įsipareigotų preliminariai per 2 - 2,5 mėnesio iki 2025 metų pabaigos atlikti 70 proc. arba daugiau objekte numatytų darbų, o likusią darbų dalį perkeliant į 2026 metus. 
1. Ar Rangovai sutiktų, kad sutartyje būtų numatytas 30 proc. avansas, kurį Užsakovas sumokėtų 2025 metais ir kurio sąskaita darbai būtų atliekami 2026 metais.
1. Jeigu pirkimo objektas  būtų išskaidomas į aukščiau nuodytas 3 pirkimo dalis, kuriose konkrečiai dalyvautų Rangovas? Norime sužinoti, ar neliktų pirkimo objekto dalių, kurios šiais metais nedomintų nei vieno Rangovo. 
Pastabas, pasiūlymus, rekomendacijas prašome pateikti iki 2025 m. rugsėjo 12 d. imtinai  lietuvių kalba.
Projekto prieš ekspertizę negalutinė versija nuoroda: 1. 
https://drive.google.com/drive/folders/1yejiag0SCMJQgMVRwORQDgDcxXB_OzyS?usp=drive_link
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