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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos . -
oY Laida | Bylos pavadinimas Pastabos
Nr. | zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. S 0 Susisiekimo dalis
3. SK 0 Konstrukcijy dalis
4, ER 0 Elektroniniy rysiy dalis
5. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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PATV. Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda
BSK- 113,657 km dviejy lygiy sankryzos viaduko rekonstravimo projektas
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Projekto sudéties Ziniarastis 0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zymuo Lsaig % | Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
1 0 Antrastinis lapas

1. P24-008-A1-RTDP-ER.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis

2. P24-008-A1-RTDP-ER.PDSZ 1 0 Dokumenty sudéties ziniaraStis

3. P24-008-A1-RTDP-ER.AR 7 0 AiSkinamasis raStas

4. P24-008-A1-RTDP-ER.TR 9 0 Techniniai reikalavimai

5. P24-008-A1-RTDP-ER.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUJU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento Zymuo Lsalf ¥ | Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
Telia Lietuva, AB elektroniniy
1. Nr. 2-1-0480/24 2 0 ry$iy infrastruktiiros iSkélimo
salygos
5 NI 2024-885-14 1 0 UAB ,,Skaidula“ projektavimo
salygos
3. 1 SPDV atestato kopija
Projekto daliy vadovy
4, 2 0 . .. .
tarpusavio suderinimy sarasas

PROJEKTO DALIES BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. . La . .
Nr Dokumento Zymuo slf ¥ | Laida | Dokumento pavadinimas Pastaba
Telekomunikacijy tinklo
1. P24-008-A1-RTDP-ER.Br.-01 1 0 . . Ju
jrengimo planas M1:500
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AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Sis aiSkinamasis ra$tas apima Valstybinés reikimés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda
113,657 km dviejy lygiy sankryZos viaduko rekonstravimo projektas (toliau — Projektas) Elektroniniy rySiy
(telekomunikaciju) dalies Telia Lietuva, AB ir UAB ,,Skaidula® rySiy liniju pertvarkymo sprendinius.

Projekto Uzsakovas (Statytojas) — AB ,,VIA LIETUVA*.

Statinys pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* priskiriamas inzineriniy statiniy grupei
(susisiekimo komunikacijos). Susisiekimo komunikacijy pogrupis — keliai.

Statinio statybos rtsis pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys* — rekonstravimas.

Statiniai pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas® priskiriami ypatingyjy statiniy kategorijai
(viadukas)

Statiniai Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymg priskiriami neypatingyjy statiniy kategorijai,
kilnojamiems daiktams (elektroniniy rySiy tinklai).

Butinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy
privalu laikytis jgyvendinant projekta

1. Statybos darbai gali bti pradéti tik nustatyta tvarka gavus statyba leidziantj dokumenta ir leidima
zemés darbams (STR 1.05.01:2017. “Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy

Salinimas™).

2. Statybos rangovas turi biiti atestuota jmon¢ atitinkamiems darbams (STR 1.02.01:2017).

3. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas
(STR 1.06.01:2016. ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®).

4. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas.

5. Statybos darbai turi biiti atlieckami pagal statytojo arba rangovo uzsakymu parengta darbo projekto

arba techninio darbo projekto dokumentacija.

6. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy,
dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavojaus, be to, nepazeisti treiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygy.

7. Vykdant statybos darbus, biitina vadovautis atitinkamais norminiais teisés aktais.
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8. Visi darbai turi biti atlickami pagal projekting dokumentacija ir gamintojy pateiktas specifikacijas bei
instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo jéga.

9. Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga ir privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy deél Siuksliy
iSvezimo statybos metu ir baigus darbus.

10. Statiniy priémimg eksploatacijai vykdyti sutinkamai su STR 1.05.01:2017. “Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms), jrenginiams, darbams ir
bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka

1. Prie§ atvezant medZziagas ir jrengimus ] statyba, techninei priezitirai turi biti pateikiami konkreciy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

2. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti LR.

3. Visos atvezamos | statyba medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas,
su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4, Statybinés medziagos turi biiti sandéliuojamos taip, kad neblogéty jy kokybé. Medziagos
sandéliuojamos aiksteléje, turi biiti tinkamai iSdéstytos, kai reikia izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai
védinamos bei kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzitiréti.

5. Medziagy tiekimas turi buti koordinuojamas pagal statybos darby grafika, vengiant ilgalaikio
medziagy sandéliavimo.

6. Atveztos ] statyba medziagos, gaminiai ir jrengimai turi biiti tuoj pat apzitirimi, o aptikus defekty ar
neatitikimy uzsakymams — pareikstos pretenzijos tiekéjams (gamintojams).

7. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Informacija apie numatomuy statybos darby poveiki aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms

1. Statybos aikstelé.
Statybinés medziagos sandéliuojamos uzsakovo Zemes sklypo ribose. Statybinés atliekos turi buti kraunamos
tam skirtoje zemés sklypo vietoje j krtivas ir/ar konteinerius ir véliau i§veZamos j sgvartynus.

2. Statybiniy atlieky tvarkymas.

.....

Numatomi $ie statybiniy atlieky kiekiai: plyty lauzas - nenumatomas; betono lauzas - numatomas; metalo
lauZas - numatomas.

Statybiniy atlieky i§vezima jforminantys dokumentai turi biiti saugomi iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti.
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3. Statybos jtaka aplinkai.

Statybos metu gretimuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs. Priéjimai ir
privaziavimai nebus apriboti. Gretimy sklypy (jvadiniai) inzineriniai tinklai numatomi iSsaugoti arba nebus paliesti
ir i8liks galimybé naudotis. Statybos ir naudojimo metu projektuojami statiniai neigiamos jtakos gretimoms
teritorijoms neturés, tre€iyjy asmeny (gretimy sklypy (teritorijy) naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos
nesuvarzomos. Dél rysiy kabeliy statybos nebus griaunamos tretiesiems asmenims priklausancios tvoros ar kiti
statiniai ir bus islaikomi atstumai pagal normatyviniy dokumenty reikalavimus.. Projektuojami statiniai
eksploatacijos metu nepadidins aplinkos tarSos ir triukSmo lygio.

Aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo i§saugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas apraSymas. Apsauginés ir sanitarinés zonos

1. Aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo i$saugojimo, urbanistikos, higienos, prieSgaisrinés, civilinés
saugos, sutinkamai su projektavimo salygy savadu, papildomos priemonés neprojektuojamos. Projektas atitinka
galiojan¢ias normas ir taisykles, jgyvendinus visas jame numatytas priemones, uZtikrina saugy eksploatavima
sprogimo ir gaisro poziiiriu.

2. Informacija apie gaisring sauga.

Statybos ir eksploatavimo metu privaloma laikytis prieSgaisriniy teisés akty reikalavimy.

Visi statybos produktai privalo turéti SPSC atitikties sertifikatus, montuojami, iSbandomi, derinami ir
eksploatuojami pagal gamintojy standartus ir techninius reikalavimus.

3. Rysiy tinkly apsaugos zonos nustatomos (vadovaujantis Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo
salygomis"):
3.1. Rysiy linijy apsaugos zonoje (Zemés juostoje, kurios plotis po 1 metrg abipus poZeminio kabelio trasos

arba 2 metrus orinés linijos krastiniy laidy ir 2 metrai aplink poZemin] ar antZzeminj stiprinimo punktg) be rastisko
jmoniy, aptarnaujanciy $ias rysiy linijas, leidimo ir darby metu nesant tos jmonés atstovo draudziama:

3.2. kasti zeme giliau kaip 0,3 metro;

3.3. vykdyti statybos, geologiniy tyrinéjimy, sprogdinimo darbus;

3.4. lyginti gruntg buldozeriais ar kita technika;

3.5. sodinti medzius, sandéliuoti medziagas, pasarus, trasas, pilti grunta, kurti lauzus;

3.6. jrengti transporto priemoniy ir mechanizmy stovéjimo aiksteles;

3.7. po orinémis rySiy linijomis vezti negabaritinius krovinius;

3.8. uzversti ir lauzyti jspéjamuosius bei signalinius Zenklus.

3.9. Rysiy linijas eksploatuojancios jmonés techniniams darbuotojams, suderinus su Zemés naudotojais,

suteikiama teisé laisvai vaiks¢ioti rySiy linijy apsaugos zonose, o atlickant remonto darbus, vaziuoti per jas, kasti
duobes, traniéjas atlyginant Zemés naudotojams padarytus nuostolius. Siems darbuotojams taip pat leidziama
persodinti medzius, genéti medziy Sakas, kad buity uztikrintas nustatytasis proskyny plotis.
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Esminiy statinio reikalavimy iSpildymas projekte

1. Informacija apie statinio mechaninj patvaruma ir pastovuma.

Statinio konstrukcijos suprojektuotos tipinés ir atitinka normatyvinius statybos techninius dokumentus.
Projektiniai sprendiniai tenkina statiniy mechaninj patvaruma ir pastovuma statybos ir ilgalaikio eksploatavimo
metu.

2. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
Statiniy statybai nenaudojamos zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos. Statinio statyba poveikio
aplinkai neturés. Statybiniy mechanizmy ir krovininio transporto keliamas triuk§mas turi atitikti leistinus triukSmo

lygius.

3. Naudojimo sauga.
Statiniai suprojektuoti taip, kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy dél suzalojimo elektros srove, sprogimo
rizikos.

4, Nustatyta tvarka suderintos techninés priemonés.
Normatyviniy dokumenty reikalavimai jgyvendinti.

5. Projekto sudétis, apimtis ir detalumas.
Pakankamas statytojo ir uzsakovo sumanymams suprasti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
statinio statybos rangovui parinkti, statybos leidimui gauti.

Projekto bréziniai pateikiami tik elektroniniy rySiy ir bendrojoje dalyje.

Privalomieji dokumentai (projekto rengimo pagrindas)

1. Statytojo (uzsakovo) nuosavybés teise ar kitokig teis¢ ] zeme (statybos sklypg) patvirtinantys
dokumentai;
2. Statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inzineriniy tinkly ir susisiekimo

komunikacijy trasy inzineriniy, geodeziniy, topografiniy tyrinéjimy dokumentai ant ne senesnés kaip 1 mety
topografinés geodezinés nuotraukos;

3. Telia Lietuva, AB elektroniniy rySiy infrastrukttiros iSkélimo salygomis Nr. 2-1-0480/24 ir UAB
»Skaidula“ projektavimo sglygomis.

Pagrindiniai norminiai ir normatyviniai aktai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas ir kuriy
privalu laikytis jgyvendinant Projekta) Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.04:2015. ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*;

2. STR 1.01.02:2016. ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘;

3. STR 1.01.03:2017. ,,Statiniy klasifikavimas®;

4. STR 1.01.08:2002. ,,Statinio statybos riisys®;

5. STR 1.02.01:2017. ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

6. STR 1.01.04:2015. ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
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savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas";

7. STR 1.04.02:2011. "InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai";
8. STR 1.04.04:2017. " Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";
9. STR 1.05.01:2017. ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas®;

10. STR 1.06.01:2016. “ Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”;

11. STR 1.07.03:2017. "Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka";

12. STR 1.12.06:2002. "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme";

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir Kiti reglamentai:

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas (toliau — ESR). “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas”;

2. STR 2.01.01(2):1999. ESR." Gaisriné sauga";

3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. "Higiena, sveikata, aplinkos apsauga™;

4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. "Naudojimo sauga";

5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. "Apsauga nuo triuk§mo";

6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. "Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas";

7. STR 2.01.06:2009. "Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo";

8. STR 2.01.07:2003. "Pastaty vidaus ir iSoré¢s aplinkos apsauga nuo triuk§mo";

9. STR 2.01.08:2003. "Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas";

10. STR 2.02.01:2004. "Gyvenamieji pastatai';

11. STR 2.02.02:2004. "Visuomeninés paskirties statiniai";

12. STR 2.02.07:2012. "Gamybos jmoniy ir sandéliy statiniai. Pagrindiniai reikalavimai";

13. STR 2.02.09:2005. " Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai";

14. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

15. STR1.04.04:2017. ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

16. 2011 10 14 1V-978 , Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, zymeéjimo, prieziiiros ir naudojimo
taisyklés®.

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai standartai, specialiyjy reikalavimy dokumentai:

LST 1516:2015 Statinio projektas. ,,Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

LST 1569:2012 Statinio projektas. ,,Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai;

R 14-2011 ,,Santrumpos ir raidiniai Zyméjimai statyby projektinéje dokumentacijoje®;
EN 60617 (IEC 617) ,,Schemy grafiniai simboliai‘;

EN 60529 (IEC 529) ,,Saugumo laipsnis, kurj suteikia korpusas®;

VDE 0675 ,,Rekomendacijos elektros jrangos apsaugai nuo perkrovy*;

ISO/IESDIS 11801 ,,Komercinés statybos standartas bendrosioms kabeliy sistemoms*.

No ok~ wbdE

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY LAIDA
P24-008-A1-RTDP-ER.AR 5 7 0




Lietuvos Respublikos higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1.

»Dél Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby

vykdymo ir leidimy Siems darbams i§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraso®.

LR istatymai:

No oak~wbdeE

8.

LR ,,Statybos jstatymas*;

LR ,,Aplinkos apsaugos jstatymas®;

LR ,,Zemés jstatymas‘;

LR ,,Teritorijy planavimo jstatymas*;

LR ,,Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas®

LR ,,Atlieky tvarkymo jstatymas®.

LR ,,Elektroniniy rysiy jstatymas‘.

Pakeitus aukscCiau pateikty ir kity normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir

paskirties dokumenty nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos isigaliojo iki statinio
projektavimo sglygy patvirtinimo dienos (jei normatyviniy dokumenty tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip)

Projekto dalis atlikta naudojantis Siomis licencijuotomis programomis:
MS Office (10) — tekstiniy dokumenty rengimui;
Autodesk AutoCAD (16) — bréziniy rengimui.

PROJEKTO DALIES RODIKLIAI

IV. INZINERINIAI TINKLAI Kiekis Pastabos

Mato
vnt.

1. Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinklai

1.1. Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis:
Telekomunikaciniy kabeliy/kanaly m. 2,0

Telekomunikacijy tinklai

Vamzdziy skersmuo mm. -

1.1.4. InZineriniy tinkly ilgis m. 260

1.2.7. Elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir | vnt.; mm. -
skerspjuvis
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Esama objekto elektroniniy rysiy situacija:

Telia Lietuva, AB ir UAB ,,Skaidula“ esamos rysiy trasos/vamzdelyje d40mm., paklotos magistralinio kelio Al
Vilnius—Kaunas—Klaipéda skiriamoje juostoje. Rostverky jrengimui rys$iy trasos trukdo.

Pagrindiniai projektiniai sprendimai:
Telia tinklas

Projekte numatoma veikiancius rysiy kabelius atkasti, iSkasti nauja transéja Telia tinklo perkélimui. Perkelti rysiy
kabeliy vamzdelius 2d40mm. (2 vnt.) su juose esanciais kabeliais: R10 optinis OKL10 (Kaunas-Raseiniai), FYO2RMU
2x4x6xSML (1vnt.) ir optinis LTC 12 sk. VOK7-20-61, V61, Sp5373F01 (1 vnt.). Perkélima vykdyti patraukiant
vamzdzius su kabeliais  Song iki 1,0m. ir panaudojant kabeliy atsargas, esancias $viesolaidinés movos OKL10M7
dézéje. | perkelta transéja, pakloti nauja signalinj laidg sujungiant galuose su esamu ir jspéjamajg juosta.

Skaidula tinklas

Projekte numatoma veikianéiu rysiy kabelius atkasti, iSkasti nauja transéja Skaidula tinklo perkélimui. Perkelti
rysiy kabelj vamzdelyje d40mm. (+1d40mm. rezervinis). Perkélima vykdyti patraukiant vamzdzius su kabeliais | Sona
iki 1,0m. panaudojant kabelio atsarga. | perkelta transéja, pakloti nauja signalinj laidg sujungiant galuose su esamu ir
ispéjamaja juosta.

PASTABOS
- Visus darbus atlikti vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais ir instrukcijomis.

- Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy ir tinkly eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti
bréziniuose arba apibudinti techninése specifikacijose.
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO RY§IU IRENGINIAMS
1. Bendri reikalavimai — klimatinés salygos
Lauke:

— temperatiira — maks. +35 °C, — min. —10 °C;
santykiné drégmé — 80 proc.;
- altitudé — iki 200m vir§ jiiros lygio;

2. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
2.1 Saugos reikalavimai

Rysiy jrangg gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus
statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j ja patekti kitiems asmenims.

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi biiti pritvirtinti atitinkami jsp&jamieji uZragai. Sie uZrasai turi bati
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Instaliacija turi biiti atlikta vadovaujantis priesgaisrinés saugos reikalavimais.
2.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Telefonizavimo jranga turi
biti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus
telefonizavimo jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas
privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokia pacia ar geresne bukle.

2.3 PrieSgaisriné sauga

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy
konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose,
loviuose, nisose rysiy kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, btitina numatyti jy uzsandarinimg statybiniu
skiediniu konstrukcijy kirtimo vietose.

0 2024-07 Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda
BSK- 113,657 km dviejy lygiy sankryZos viaduko rekonstravimo projektas
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Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai i$ abiejy statybinés
konstrukcijos pusiy po 30cm turi biiti padengti gaisrui atspariais dazais.

3. PRIEMIMO TAISYKLES
3.1 Bendroji dalis
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:

- atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

- finansinés vertés paZyma apie objekta;

- patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;

- pozeminiy darby aktas;

- elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

- Irenginiy jZeminimo matavimy aktai;

- iSpildomoji geodeziné nuotrauka;

- pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

4. ZEMES DARBAI
4.1 Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tkio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidima kasti Zemg, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*. Zemés darbai
teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos turi biiti atliekami vadovaujantis
reikalavimais (Zemés naudojimo apribojimais), nustatytais:

- Lietuvos Respublikos zemés jstatyme (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3579);

- Lietuvos Respublikos keliy jstatyme (Zin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);

- Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse (Zin., 2004, Nr. 72-2489);

- Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,,Dél specialiyjy Zemés ir
misko salygy patvirtinimo® (Zin., 1992, Nr. 22-652);

- kituose teisés aktuose.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

—pradéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg Zemés kasimo darbams, turéti
patvirtintg projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo akta arba schema;

—nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims,
statybos aikstel¢ yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly zemés kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy
atstovus atvykti | vieta;
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—zemés kasimo vietoje paZyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy kultiiros
vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei zeldinius nuo
galimos Zalos;

—nepradéti Zzemés kasimo darby miesto aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtas leidime
kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemoneés;

—zemés kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam gelezinkelio tarnybos
atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty gelezinkelio padaliniy atstovus;

—prie§ zemés kasimg, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti elektros,
Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus (STR 1.08.02:2002; STR 1.02.06:2007).

Nepriklausomai nuo atliekamy darby etapy ar medziagy pobiidzio, Inzinierius turi patvirtinti Rangovo Zemés
kasimo darby metodus.

Aptikus projekte nenurodytas pozemines komunikacijas, jrenginius, sprogmenis ar Saudmenis, zemés darbus
reikia nutraukti, darbuotojus iSvesti | saugig zong ir saugoti, kad j pavojinga zong nepatekty pasaliniai asmenys, kol
bus isaiskintas pozeminiy komunikacijy ar jrenginiy pobidis ir gautas atitinkamas leidimas.

Jeigu atliekant Zemés darbus pajuntamas dujy kvapas, darbus reikia nutraukti, o darbuotojus i§vesti i$
pavojingos vietos, kol bus nustatytos ir pasalintos dujy atsiradimo priezastys.

Kasant kabeliy trasas, negalima naudoti kyliniy kiijy ir kity smiiginiy masiny ar¢iau kaip 5 m iki veikianciy
kabeliy.

Vykdant Zzemés kasimo darbus gatvése ir keliuose, darbo vieta turi biiti aptverta ir paZenklinta kelio Zenklais.
Schema turi biti suderinta su keliy policija.

Draudziama dirbti mechanizmais, pastatytais ant SvieZiai supilto, nesupliikto ar silpno grunto, taip pat déti ir
laikyti kabelj, biignus, mechanizmus ir kitas darbo priemones prie trans¢jos krasto.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzia $iai jmonei praneSama ne véliau kaip pries para. Visais
atvejais, uzbaigus Zzemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby pradzios arba pakeistas
pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés, laikini privaziavimo
keliai, grioviai, duobés uzkastos, o zeme supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy. Jei statybos metu buvo
nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas. Jei dirvoZzemis buvo sugadintas — turi bati
atveZtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi buiti uzpilta
zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplikta ir atstatyta, kelkras¢iai sutvarkyti ir uzsodinti. I§vazinéti ar sugadinti
privaziavimo prie trasos keliai, taip pat turi biiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos
eksploatuojanc¢ioms organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi biti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

4.2 Kasimo darby pradzia

Pries pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazyméti pagal projekta ir darbo brézinius.
Zymint trasa, turi biiti pazyméta:
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- aSiné ir Soninés linijos, Zymincios trans¢jos platuma;

- pozZeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

- tran$¢jos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréziniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir uZzsakovu.

4.3 Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vieta reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais. Pagal eismo
taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu atstumu turi buiti pastatyti
keliy zenklai. Normaliam péscCiyjy ir transporto eismui uZtikrinti per griovius turi biiti padaryti laikini tilteliai.

4.4 Geodezinis trasos nuZyméjimas
Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

1) nuzymeéjimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos
pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés
tran$¢jos pagal visg plotj ir gylj kasamos trans¢jos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzymejimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui
ir uzsakovo techninés priezitiros inzinieriui.

4.5 Trans$éjy kasimas
Transéjy kasimas:

1) miesto gatvémis vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytomis vietomis — vienakausiais, daugiakausiais
ekskavatoriais arba netran$¢jiniu biidu;

2) iskastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$¢jos briaunos;

3) iSkasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruo§iamas dugno pagrindas i§ purios zemés 10 cm storio,
0 molyje arba priemoliuose — smélio pagrindas;

4) transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziama:

- piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;

— priesméliuose iki 1,25 m gylio;

- priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.

Gilesniy transéjy ir duobiy sienelés turi biiti sutvirtinamos arba daromi nuolydziai.

5) tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:
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- vienakausiais ekskavatoriais iki 50 proc. esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio
aSies;

— daugiakausiais ekskavatoriais 1,0—1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

— kabeliy klotuvais (netranséjiniu biidu) — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio, elektros kabeliai atkasami
be smiigiy, rankiniu biidu;

6) leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudeés:

- kasant vienakausiais ekskavatoriais — +15 cm;

- kasant trans¢jiniais ekskavatoriais — +10 cm;

7) elektros kabeliai atkasami be smuigiy, rankiniu budu.

Grunto kasimas Ziemos metu:

— purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;

- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant §ilumg nuo krosneliy;

— grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomaji plota atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius
ispéjamuosius Zenklus;

- draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

— galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, i§skyrus smélj.

Keliuose, pésciyjy takuose ar 5 m nuo esamy arba planuojamy statiniy ar kity jrenginiy neturi biti vykdomi
jokie kasimo darbai su $laitiniais krastais.

Nepriklausomai nuo to, ar tran$éjos vamzdziams kloti formuojamos su vertikaliais, nuozulniais arba
laiptuotais krastais, ta tran$éjos dalis, kuri yra nuo strukttros lygio ne maziau kaip 300 mm virs teisingoje padétyje
pakloto vamzdzio virSutinio tasko, §i tran$éjos dalis, jei néra nurodyta kitaip specifikacijoje arba nurodyta
Inzinieriaus, formuojama su vertikaliais krastais iSlaikant maziausig praktiskai galima atstuma.

ISkastos transéjos turi biiti tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy pagrindai ir kad transéjas buty galima
sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimus. Tran$¢jy Slaity nuolydis 1:0,7. Jei, norint iSkasti tran$¢jas, reikia
iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius ir nutekamuosius vamzdzius ir $alikeles, Rangovas pirmiausia kerta
pavirsius tiesia linija, surenka ir i§veZa iSardytos dangos medziagas pagal UZsakovo atstovo reikalavimus.

Visi minéti pavirsiai turi buiti iSardyti iki pilno tran$éjos plocio ir per visg dangos gylj tokiu biidu, kad
nenukentéty Salia esantys pavirsiai. Paliktas pavir$iy krastas turi bati aStrus, lygus, vertikalus ir atitikti linijg.
Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidiirusios tran$éjos dugne, turi bati pasalintos, kad
pavirsius atitikty nustatytg linija ir buity lygus. Tran$¢jos dugnas turi biiti uzpildytas maziausiai 150 mm smélio
sluoksniu.

Trans$éjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol i statybviet¢ nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos
medziagos. Likusios medziagos transéjos dugne kaitaliojamos su persijotu sméliu arba zvyru. Toks uzpylimas
atliekamas horizontaliais sluoksniais ne storesniais kaip 150 mm.

Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais griistuvais.

I§ transéjy iSkastos medziagos ripestingai tvarkomos, atskirai supilant Zemes su asfalto, akmeny blokais,
nuolauzomis ir akmenimis, likusiais nuo keliy statymo ar ardymo bei medziagas i$§ natiiralaus grunto.
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4.6 Tran$éjy uzpylimas
Tran$éjy uzpylimas vykdomas trimis etapais:

- iSlyginamasis sluoksnis, kuris pilamas po vamzdziu;

- pirminio uzpylimo sluoksnis;

- galutinis uzpylimas.

Trans$¢jos neuzpilamos tol, kol i$ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdan¢ios medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir$ jy, 150 mm sluoksniais
pilama pirminio uzpylimo medziaga. UZzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame
gylyje i§ abiejy pusiy vamzdziy, apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny.

Vamzdis arba apzitiros Sulinys turi buti statomas nustatytame aukStyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne
storesniais kaip 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne
maziau kaip 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur pagal
Sutartj bus tiesiami nauji keliai ir ne maziau kaip 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uzpylimas vir$

vamzdzio turi buti 300 mm.
Likg¢s uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biti pilamas ir tankinamas ne storesniais kaip 300 mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdziy, kuriy skersmuo mazesnis negu 200
mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uZpilama sluoksniais ne
storesniais kaip 200 mm.

Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali liestis dideli
akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi buti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu biity tinkamos duobés.

4.7 Islyginamasis sluoksnis

Ant grunto ar pasirinktos pagrindy konstrukcijos formuojamo islyginamojo sluoksnio minimalus storis yra
100 mm. Jei projekte néra specialiy nurodymy, iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, Zvyras arba skalda.

Maksimalus iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi
virSyti 10 proc. vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka Siuos
reikalavimus, i§lyginamojo sluoksnio nereikia.

Trans¢jos dugnas ir iSlyginamasis sluoksnis negali biiti jSale. ISlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi
biti 90 % (jei nenurodyta kitaip), palyginus su maksimalia reik§me. Grantas tankinamas mechaniniu btdu jei dél
pagrindo salygy néra kokiy nors apribojimy.

Numatant tankinimo poveik], reikia atminti, kad gruntui praradus keliamajg galia, jdubos gali biiti gerokai
didesnés ir jvairesnés kaip atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte.

4.8 Pirminio uZpylimo sluoksnis

Pirminiu uzpylimu vadinamos medziagos, pilamos aplink vamzd;j ant i§lyginamojo sluoksnio. Pirminis
uzpylimas kartais vadinamas apsauginiu arba Soniniu uzpylimu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY LAIDA

P24-008-A1-RTDP-ER.TR 6 9 0




Pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdZio, jei nenurodyta projekte, gali buti iki 300 mm, bet ne mazesnis kaip
150 mm.

Pirminio uzpylimo medZziagos turi biti tokios pacios kokybés kaip ir i§lyginamasis sluoksnis.

Pirminio uzpylimo sluoksnis turi buti formuojamas klojant vamzdj. Tokiu btidu vamzdis apsaugomas nuo
akmeny, krentanciy i§ transéjos Sony.

Nuo pirminio uzpylimo medziagos kokybés ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdzio atsparumas ir
deformacija. Itin ripestingai turi buiti formuojamas iki vamzdzio pusés siekiantis uzpylimo sluoksnis. Teisingai
sutankintas uZpildas tolygiai prilaiko vamzdj ir saugo nuo Soninés, iSilginés ir virSutiniy apkrovy.

Vamzdziy tran$éjy pirminis uzpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau iSilgine kryptimi ir abejose
vamzdzio pusése. Itin didelj démes;j reikia skirti uzpylimui prie apatinés vamzdzio dalies.

Vamzdzio skersmens plocio juostg vir§ vamzdzio mechaniskai galima tankinti tik tada, kai uzpylimo storis
siekia bent 300 mm. Jei kitaip nenurodyta, uZpylimo tankumas turi biiti < 90 %. Jei gruntas blogai praleidzia
vandenj, vandens tékme iSilgine kryptimi sulaikoma 1 m ploc¢io molio barjerais, daromais bent 50 m tarpais.
Barjeras turi i8kilti bent 0,3 m vir§ vamzdzio.

4.9 Galutinis uZpylimas

Apgyvendintoje vietovéje pagal konkrecias sglygas galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos
medziagos. Neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i$ trans¢jos iSkastg grunta.

Galutinio uZpylimo medziagoms turi buti taitkomos griidétumo normos:

- 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio virSaus) negali biiti didesniy nei 300 mm skersmens
akmeny ar skaldos atplaiSy;

— uzpildo medziaga turi buti skirtingo griidétumo, kad nelikty tusciy tarpy, kurie padidina netolygaus
jSalo galimybe.

Gruntas sutankinamas 20-30 c¢m sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta trans¢ja netankinama.

Peré¢jimuose per kelius, gatves trans¢ja uzpilama sméliu.
4.10 Gerbiivio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suriiSiuoti bei sandéliuoti.
Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny, kelmy, Zemés kriivy,
Siuksliy, iSsiliejusiy skysciy bei tersaly. Tai reikia iSvezti j tam tikslui skirtas vietas. Trasoje Zemés pavirsius turi
biti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty nurodymy, kurie buvo jrasyti suderinimuose. Turi
biti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos o Zemé
supliikta, kad po to neatsirasty jdubimy. Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi
biti atstatytas. Jei juodzemis buvo sugadintas, tai turi biiti atveZtas naujas reikalingas jo Kiekis. Kertant upes,
upelius, melioracijos griovius ar vandens telkinius, kranty $laitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos
pradzioje. Perkasty Zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi bti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota
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iSlyginta, supliikta ir atstatyta, kelkrasciai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos
keliai taip pat turi biiti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi bti priduoti juos eksploatuojanc¢ioms
organizacijoms, gaunant pazyma.

5. Reikalavimai $viesolaidiniy kabeliniy linijy (toliau — SKL) jrengimui

Sviesolaidinis kabelis turi biiti klojamas ioje specifikacijoje nurodytus reikalavimus atitinkanéiame
Sviesolaidinio kabelio apsauginiame vamzdelyje, ne mazesniame, kaip 0,8 m gylyje.

20 — 30 cm virs$ kabelio turi biiti klojama oranzinés arba geltonos spalvos Zyméjimo juosta su uzrasu
., SVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINETI!* ir signalinis varinis kabelis §viesolaidinio kabelio vietos
nustatymui.

Kabelio sujungimo movos/ atsargos turi biiti patalpintos uzkasamose kabelinése dézése, kurios pazymimos
pasyviais zymekliais (markeriais).

Prie jungiamyjy movy turi bati sumontuotas kontrolinis matavimo punktas (toliau - KMP) signaliniam laidui.
KMP turi biiti jrengtas ne daugiau kaip 100 Q varzos jZeminimas.

SKL jrengimui gali bati naudojamos ne daugiau kaip prie§ 2 metus pagamintos pagrindinés medziagos.

6. Ispéjamoji juosta

Nr. | Parametras Reikalaujama reik§meé

1. | Matmenys Storis — ne maziau 250 pm

Plotis — ne maziau kaip 30 mm

2. | Spalvos Geltonos arba oranzinés spalvos su juodos spalvos uzrasu ,,SVIESOLAIDINIS
KABELIS, NEKASINETI!*.

3. | Matmenys Srifto aukstis turi biiti ne maziau kaip 8 mm. Sis uzrasas turi bati istisinis (kartojasi
per visa ilgj), uzrasytas vienoje juostelés puséje aplinkos poveikiui atspariais dazais.
Atstumas tarp vienas po kito einanciy uzrasy turi biti 10 cm

4. | Eksploatavimo Ne maziau kaip 25 metai
trukmé
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7. Signalinis laidas

trukmé

Nr.| Parametras Reikalaujama reikSmeé
1. | Konstrukcija Laidas turi biti sudarytas i§ vieno ne mazesnio kaip 1,5 mm? skersmens daugiagyslio
varinio laidininko su dviguba izoliacija;
Laidininko varza turi biiti ne daugiau kaip 13 Q/km;
ISorinio apvalkalo storis ne maziau kaip 1,3 mm;
Apvalkalas ryskios Sviesios spalvos (oranzinés, geltonos, raudonos ir pan.);
Izoliacijos varza po instaliavimo >10 MQ/km, talpumas zemes atzvilgiu <900 nF/km;
2. | Statybinis ilgis Statybinis ilgis ne mazesnis kaip 4000 metry.
3. | Eksploatavimo Ne maziau 25 mety.
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DARBU KIEKIU IR MEDZIAGU ZINIARASTIS

Pavadinimas ir pagrindinés L
. . Mato vnt. Kiekis TS. Nr.
Eil. Nr. charakteristikos
1. | Leidimas kasimo darbams kompl. 2
2. | Geodezinis trasos nuzyméjimas km. 0,260
Zemés darbai (Tranéjos kasimas ir uzkasimas
3. .. e m. 260 poz.4
tinkly perkélimui)
4. | Veikian¢iy ry$iy kabeliy atkasimas m. 245 poz.4
Signalinio laido tiesimas paruostoje transé¢joje
5. | D8 P ! 10 m. 260 | poz5, 6
(SL-1,5)
6. | Signalinés juostos klojimas m. 260 poz.5, 7
7 Van};fizw/kabeho perkélimas j paruosta m. 520 002.5
transe€ja
8. | Signalinio laido sujungimas vnt. 4 poz.5
9. | Signalinio laido matavimas kompl. 2 poz.5
10.| Ispildomosios dokumentacijos parengimas vnt. 2
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Sakiai

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO SALYGOS

Uzsakovas: AB ,Via Lietuva“

Uzsakovo adresas: Kauno g. 22-202, LT-03212, Vilnius

Objekto pavadinimas ir vieta: Valstybinés reik8més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda
13,657 km dviejy lygiy sankryZos viaduko rekonstravimo projektas. Sitkiiny k., Kauno r. sav.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUI.

1.

Suprojektuoti ir iSkelti rySiy kabeliy vamzdelius 2d40 (2 vnt.) su
juose esanciais kabeliais: R10 optinis OKL10 (Kaunas-Raseiniai), FYO2RMU 2x4x6xSML (1
vnt.) ir optinis LTC 12 sk. VOK7-20-61, V61, Sp5373F01 (1 vnt.). Perkélimg vykdyti patraukiant
vamzdzius su kabeliais j Song iki 1.5 m. ir panaudojant kabeliy atsargas, esandias
Sviesolaidinés movos OKL10M7 dézéje (apytikslés koordinatés 48872, 6100427).

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbus Uzsakovas turi atlikti savo léSomis.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy rysiy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre. Su sklypy
savininkais, | kuriy sklypus yra perkeliama elektroniniy rySiy infrastruktira, suderinti dél
elektroniniy rySiy infrastruktiiros apsaugos zonos uzregistravimo vieSajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsaugg bei ypatingos
svarbos infrastruktiros objekty veikimo patikimumg, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
jsijungimo j movas veikianCiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
priezidrg vykdantis rangovas.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros i8kélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el. pastu
Projekto derinimo metu su UZsakovu bus pasiraSoma
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo sutartis.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderintg projekts ir tik gavus leidimg kabeliy perjungimo
darbams:

6.1. Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél UZzsakovas ne véliau kaip pries
40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius
ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia Tinklo infrastruktiros priezidros ir
plétros padalinys inzinierius



6.2. Dél 3viesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikian¢iame tinkle
darby atlikimo ne véliau kaip prieS 40 dieny iki darby pradzios kreiptis j Telia
Sviesolaidinio tinklo priezitrg vykdantj rangovag

6.3. Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima. (jeigu
néra 3viesolaidiniy kabeliy perjungimo, Sis reikalavimas neraSomas).

6.4. Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir $viesolaidiniy kabeliy
matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly kiekio, darby jkainiai skelbiami

7. Elektroniniy rySiy infrastruktlros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bddu, pagal suderintg
projekty ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis

8. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti pries
3 darbo dienas (paslauga yra mokama).

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastrukttros
perkélimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami 3aliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.I18keliama elektroniniy rysiy infrastruktdra yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. ISkélimo
darbai nuosavybés teisés nekeicia.

11.Telia pasilieka teise esant butinumui keisti iSkélimo saglygas.
12. Uzsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine nuotraukg ir pagal

13.Perkelta elektroniniy rySiy infrastruktira gali bati perduodama naudojimui tik Salims pasiraSius
pripazinimo tinkamu naudoti akta.

PRIEDALI.
1. ISkélimo salygy sutartis

Tinklo resursy 2 komandos inZinierius



AB Via I ietuiva
2024-05-31d. Nr.
12024-05-284. Nr.

Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
113,657 km dviejy lygiy sankryZos viaduko rekonstravimo projektas
Statytojas: AB Via Lietuva, Kauno g. 22-202, Vilnius

Projektuotojas:

PROJEKTAVIMO SALYGOS

1. Projektuojamo objekto darby zonoje, magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda
skiriamojoje juostoje, jrengta UAB “Skaidula® telekomunikacijy linija: §viesolaidinis kabelis,
ivertas | HDPE d40mm vamzdj, rezervinis HDPE d40mm vamzdis, signalinis laidas ir
Ispéjamoji juosta.

2. Del telekomunikacijy linijos i$saugojimo numatyti:

2.1. telekomunikacijy linijos atkasimg po 50m j abi puses nuo numatomo jrengti pamato ir
patraukimg >1,0m nuo projektuojamo pamato;

2.2. pamato jrengimo darby zonoje papildoma apsaugojima sudedamu remontiniu vamzdziu.

2.3. perkeltos telekomunikacijy linijos trasos ispildomosios toponuotraukos matavimus.

3. Nesant galimybei i$saugoti tinkly, numatyti i8kélima. Tinklo elementy iskeélimo salygas
projektavimo eigoje derinti papildomai.
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

W
)

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos.

I8duotas 2019 m. sausio 21 d.
Pirma karta i§duotas 2008 m. gruodzio 3 d.
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PROJEKTO DALIES VADOVY TARPUSAVIO SUDERINIMY SARASAS

Eil.

Bylos

. Laida Pavadinimas Projekto dalies vadovas Parasai

Nr. Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. S 0 Susisiekimo dalis
3. SK 0 Konstrukcijy dalis
4, ER 0 Elektroniniy rySiy dalis
5 SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos

) darby organizavimo dalis
6 KS 0 Statybos skaiciuojamosios

' kainos nustatymo dalis
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Esamos $viesolaidinés
movos OKL10M7 dézéje]

\', /48872167 . ; (Telia)
A ¥*'[AL 113.793km| s

SUDERINTA

1. Pries darby pradzig iSkviesti bendrovés atstova tel
2. Darbus UAB ,Skaidula” tinkly apsaugos zonoje atl
3. UAB ,Skaidula* projektavimo (prisijungimo) salyge

“ =+

Atsargiai / démesio! Telia kabeliné Iinija.

Veikianciy rySiy kabeliy atkasimas (L=150m).

Grunto kasimas Telia tinklo perkélimui (L=160m).

Rysiy kabeliy vamzdelius 2d40mm. (2 vnt.) su juose esanciais kabeliais:

R10 optinis OKL10 (Kaunas-Raseiniai), FYO2RMU 2x4x6xSML (1vnt.) ir
optinis LTC 12 sk. VOK7-20-61, V61, Sp5373F01 (1 vnt.).

Perkélimg vykdyti patraukiant vamzdzius su kabeliais | Song iki 1,0m. ir
panaudojant kabeliy atsargas, esancias Sviesolaidinés movos OKL10M7 dézéje
Numatoma signalinis laidas L=160m., jspéjamoji juosta L=160m.

Rysio kabeliai/vamzdeliai perklojami >=1,2m. gylyje.

Esama $viesolaidinio,
kabelio atsarga

. ' (Skaidula) VA \( ‘. -

e
Rostverku planiné padétis T~
Nuo pazyméto konttiro, perkloti rysiy kabelius -~ =

iSlaikant atstumag ~1 m.

. SUDERINTA
B ~ ~ Prie$ 3 paras iki darby pradzios batina paimti
488749.04 ~ Rastiska sutikima Zemés kasimo darbams
6100307.96 A
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Atsargiai / déemesio! Skaidula kabelineé Iinija. : ' (0 \ ! ' ' ) o O\
Veikianciy rysiy kabeliy atkasimas (L=95m). i) ‘ ‘ o \

Grunto kasimas Skaidula tinklo perkélimui (L=100m).

Rysiy kabeli vamzdelyje d40mm. (+1d40mm. rezervinis) perkelti.
Perkelimg vykdyti patraukiant vamzdzius su kabeliais | Song iki 1,0m[
panaudojant esama kabelio atsarga.

Numatoma signalinis laidas L=100m., jspé&jamoji juosta L=100m.

\ 488760.09

Rysio kabeliai/vamzdeliai perklojami >=1,2m. gylyje.
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