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1.

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Techninis darbo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,

reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1.Privalomieji projekto rengimo dokumentai

AB ,Via Lietuva“ techniné uzduotis valstybinés reikSmés keliy ir/arba jy elementy projektavimui;

AB ,Via Lietuva“ techniné specifikacija;

Tilto pasas;

,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 113,657 km dviejy lygiy sankryzos
viaduko rekonstravimo projektas“ projektiniai pasidlymai (P24-008-A1-PP);

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Keliy saugumo audito ataskaita, 2024-05-29.

Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla Nr. 44/726575;

Registry centro iSradas (unik. Nr. 4400-2530-6634);

Registry centro iSrasas (unik. Nr. 4400-0911-8828).

.Gauti ar projekto rengimo metu atlikti tyrimai

Sklypo statybiniy tyrinéjimy etape buvo atlikti Sie tyrinéjimai:
InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai —

InZineriniy geologiniy tyrinéjimai —

BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATIN]

Projekto tikslas yra parengti rekonstravimo projekta, rekonstruojant magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-

Klaipéda 113,657 km esantj viadukg, kad po rekonstravimo darby viadukas ir jungiamojo kelio atkarpa atitikty kelio Il
techninei kategorijai keliamus reikalavimus.

2.1.

Statinio statybos vieta

Viaduko rekonstravimo darbai atliekami Kauno rajono savivaldybéje, Babty seniinijoje, netoliese Sitklny

kaimo. Rekonstruojamas valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 113,657 km esantis
viadukas (1 pav.). Viadukas yra suformuotame kelio sklype, kurio naudojimo paskirtis — susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy teritorijos, kelias priskiriamas inZinerinés infrastruktdros teritorijoms.
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KEDAIN PROJEKTUOJAMg STATINIO VIETA
/
.t'
VAN
KAUNAS PRAVIENISKES
RUNREXEE KAISIADORYS 3204

ELEKTRENAL
Kaziu eiina KRUONIS i,
1 pav. Rekonstruojamo statinio vieta
2.2.Statinio naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys

Rekonstruojamo statinio duomenys
Statinio statybos risis: rekonstravimas
Statinio rasis: inzinerinis statinys
InZineriniy statiniy grupé pagal paskirtj: susisiekimo komunikacijos
Susisiekimo komunikacijy pogrupis pagal paskirt;: kelias
Statinio kategorija: ypatingasis statinys
Kelio kategorija: AM
Remontuojamo ruozo ilgis: 0,055 km
Rekonstruojamo statinio elementy duomenys
Esamo viaduko duomenys:

bendras ilgis: 88,88 m

plotis: 12,1 m
Projektuojamo viaduko duomenys:

viaduko ilgis 90,2 m

viaduko vaz. dalies plotis: 90m

Salitiltis 2,3m
Viaduko apkrovos: pagal LST EN 1991-2

2.3.Sklype esantys statiniai, inzineriniai tinklai ir jrenginiai
Darby zonoje esantys inZineriniai tinklai ir statiniai:
- PoZeminis rySiy kabelis
- PoZeminis rySiy kabelis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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2.4.Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultiiros paveldo objektus

Rekonstruojamo viaduko projektiniai sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy. Nekliudomos saugomy
teritorijy bei kultiros objekty ribos.

2.5. Projektiniy sprendiniy atitiktis teritorijy planavimo dokumentams

Remiantis Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu, projektuojamo statinio teritorija patenka j
Komercinés paskirties, pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijas su papildoma infrastruktira (2 pav.). Valstybinés
reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 113,657 km esancio viaduko rekonstravimo projektiniai
sprendiniai neprieStarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams.

5 \ R rr

"
Eglynal 7 [} ) \
A

jddni

Y )
- Neve2io,upes slenis!
"IN

2 pav. IStrauka i§ Kauno rajono savivaldybés patvirtinto bendrojo plano
2.6. Statyby teritorijoje esantys zeldiniai bei jy tvarkymo badai

Rekonstruojamo viaduko apsaugos zonoje esamy zeldyny paS$alinimas yra numatomas. Salinami
menkaverciai krimynai.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje augandiy medziy ir krimy
pripazinimo kelian€iais pavojy eismo saugai sglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian&iy geleZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
genejimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.

2.7.Esamo statinio buklés vertinimas

Esamas kelias su asfaltbetonio danga, nelygus (pastebimi lopai, jtrikimai ir plySiai dangoje), kelkrasdiai
uzaukstéje. Néra uztikrinamas tinkamas pavirsinio vandens nuvedimas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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R b o T 2 e

3 pav. Esama situacija

2.8.Transporto priemoniy intensyvumo ir srauty sudéties natirinis tyrimas
Atlikti eismo intensyvumo ir transporto srauty sudéties natdriniai tyrimai transporto priemonéms judan€ioms
per viaduka. Tyrimai vykdyti 2024 m. kovo 28 d. (ketvirtadienj) nuo 8:00 iki 9:00 val. Natdriniy tyrimy metu pésciujy ir
dviratininky eismas nebuvo aptiktas. Tyrimy metu nustatyto eismo per viadukg duomenys pateikiami Zemiau esancioje
lenteléje.

1 lentelé. Natdrinio eismo matavimo rezultatas 2024 m. kovo 28 d. nuo 8:00 iki 9:00 val.

Bendras, | Krovininis, | Lengvieji Kroviniai | Krovininiai su | Autobusai, | Péstieji/dviratininkai,
vnt. vnt. automobiliai, | su puspriekabe, vnt. | vnt. vnt.
vnt. priekaba,
vnt.
30 5 25 3 1 1 0

2.9.Eismo intensyvumo nustatymas visam transporto srautui

Siekiant tinkamai parinkti projektinius sprendinius, reikalingas atlikti automobiliy transporto eismo intensyvumo
skaiCiavimai bei pasiskirstymas. Tyrimai vykdyti 2024 m. kovo 28 d. (ketvirtadienj) nuo 8:00 iki 9:00 val.

Pagal iSmatuotus duomenis apskaiciuojamas VMPEI. Intensyvumo nustatymui naudojamos intensyvumy
koeficienty lentelés i§ R VMPEI TM 20 ,Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskaic¢iavimo i$ trumpalaikio
matavimo duomeny rekomendacijy“.

SkaiCiuojamas paros eismo intensyvumas (PEI):

lb=N-Kp, (1)
¢ia: I, — matavimo paros eismo intensyvumas, aut./parg, N — per matavimo laikotarpj pravaziavusiy transporto
priemoniy skaicius, K, — PEI matavimo koeficientas.
Koeficiento K, reikSmeés bei pasikliautinieji intervalai parenkami i$ 2 lentelés.

Koeficiento Kp reikSmés ir pasikliautinieji intervalai ketvirtadieniui

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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2 lentelé. Koeficiento Kp reikSmés ir pasikliautinieji intervalai ketvirtadieniui

Pagal matavimy datg ir laika:

Kp = 15,49, o pasikliautinasis intervalas 6(Kp) = = 31,1%.

Nustatomas paros eismo intensyvumas Iy:
I, =30 - 15,49 = 464,7 aut./parg;
Skaiciuojamas vidutinio savaités paros eismo intensyvumas (VSPEI):

koeficientas.

Koeficiento K, reikSmés parenkamos i$ 3 lentelés.

_1 n
ls=-- izt IpiKsi

3 lentelé. Ksi reikSmeés ir pasikliautinieji intervalai laikotarpiui nuo sausio 1d. iki kovo 31d.

Apskaitos trukmeé, val. Transporto priemoniy skai¢iavimo pradZios valanda
7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
1 15,02 15,49 14,66 14,59 14,80 14,53 14,36 14,05 14,08 13,65 1371 18,10
+40.8% | £31.1% | £277% | £255% | £246% | +244% | £232% | £236% | £233% | £247% | £253% | £333%
2 7.63 753 731 735 733 722 7.10 7,03 6,93 6,84 7.80
+321% | £254% | +£226% | £21.1% | +204% | £198% | £195% | £195% | £195% | £197% | £239%
3 5,02 4,97 4,89 4,88 4,85 477 472 4,64 4,60 4,96
+268% | +220% | £198% | £190% | £182% | =180% | £177% | £175% | =167% | £186%
4 3,73 3,72 3,66 3,64 3,61 3,56 351 347 3,67
+232% | £193% | +181% | =173% | +169% | £167% | £161% | £153% | £155%
5 298 2,96 292 2,89 2,87 283 2,79 291
- +203% | +176% | £166% | £163% | £158% | +154% | £141% | £138%
6 247 245 242 2,40 237 234 242
+182% | £162% | £156% | =153% | +146% | £134% | £124%
7 2,11 2,09 2,06 2,04 2,02 2,07
+165% | £151% | +147% | =142% | +128% | =116%
8 1,83 1,82 1,79 1,78 1,82
+153% | £143% | +137% | =124% | +109%
9 1,62 1,61 1,58 1,62
+143% | +133% | +121% | £105%
10 145 1,44 1,46
+134% | +119% | +102%
1 131 1,33
+121% | =100%
122
12 +103 %

(2

®)

Cia: lpi — i-0jo matavimo PEI, aut./parg, n — bendras matavimo dieny skaicius (n=1), Ks; — savaités PEl matavimo

Savaités diena

1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7
Magistraliniai keliai
1.02+45% | 100245% | 1.00+50% [ 097240% | 086+33% [ 100#82% [ 115+109%
Krasto keliai
102+42% | 098=40% | 097+41% | 0594=38% [ 086+26% | 101+78% | 122=115%

Rajoniniai keliai

0,99 +4 8%

v

o

| 095:41% [ 054+44% [ 053=41% | 089+36% | 1.04495% |

1,26 £10,8%

Matavimai atlikti ketvirtadienj, per vieng dieng. Gauta KsireikSmé lygi 0,94, o pasikliautinasis intervalas 6(KSi) =

+ 3,8%.

Taigi savaités VSPEI lygus:

Gautos Is reikSmés pasikliautinasis intervalas:

s = % - 464,7 - 0,94 = 436,82 aut./parg,

(4)
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8(1s) = =TI (B Upr) + 8(Ks))? = 7+ BL1+3,8)7 = 34,9, 5)

SkaiCiuojamas vidutinio metinio paros eismo intensyvumas:

1
Iv = o Z?:lISiKMi ) (6)

¢ia: lvi — i-0jo matavimo VSPEI, aut./parg, n — bendras matavimo savaiciy skaicius (n=1), Kui — mety savaités El
matavimo koeficientas.

2024 mety kovo 28 diena atitinkg 13 mety savaite. Matavimo savaiCiy skaiCius lygus 1. SezoniSkumo
koeficientas ksez<1,5. Atitinkamai koeficiento Kyi reikSmé parenkama i$ 4 lentelés

4 lentelé. Koeficiento Kyi reikSmés ir pasikliautinieji intervalai

Savaités Krasto keliai

numeris K10 (nezinomas) Ke71(<1,5) 5o72(1,5-2.0) Keora=2,0)

nuo “}F“-l K Pasikliautinasis K Pasikliautinasis K Pasikliautinasis K Pasikliautinasis

pradZios M intervalas M intervalas M intervalas M intervalas
1 1.378 10.01% 1.305 8.07% 1.433 8.77% 1.504 9.84%
2 1.338 10.48% 1.262 7.06% 1,392 9.07% 1.507 14.37%
3 1.322 8.45% 1.249 6.43% 1.376 6.38% 1.457 10.79%
4 1,296 8.42% 1.227 4.97% 1.349 6.00% 1,469 8.58%
5 1.300 9.92% 1,229 4.66% 1,345 5.88% 1.537 14.29%
[} 1.302 10.08% 1.229 5.27% 1.342 6.47% 1.651 13.95%
7 1,284 8.25% 1.21% 5.67% 1.31% 7.25% 1.614 11.12%
s 1.275 9.01% 1.212 4,96% 1.309 6.78% 1.563 9,28%
9 1,269 10.97% 1.209 6.91% 1,304 9.28% 1,521 8.5%9%
10 1.252 8.60% 1,189 5.22% 1,289 6.80% 1.502 12.24%
11 1.216 8.05% 1.157 3.87% 1.249 5.52% 1.466 10.98%
12 1,161 8.28% 1,110 4.93% 1,189 6.17% 1.404 14 44%
13 1,116 8.35% 1.071 4.60% 1.137 6.04% 1.392 16.80%
14 1,080 6,57% 1.047 4.56% 1,093 5.17% 1,325 15.33%
15 1.040 6,79% 1.017 4.07% 1,044 5.81% 1.264 15.92%
16 1,016 7.07% 1.004 4.94% 1,021 6.43% 1.215 16.30%
17 0,989 6.48% 0,979 5.40% 0.989 6.63% 1,160 9.18%
18 0,952 7.07% 0,951 6.42% 0.948 7.31% 1.055 8.30%

Atitinkamai koeficientas Ky lygus 1,071, o pasikliautinasis intervalas 6(Kwi) = £4,60%.
Nustatomas vidutinis metinis paros eismo intensyvumas:
I = % 436,82+ 1,071 = 467,83 aut./parg , (7
Rezultatas: VMPEI (bendras)=468 (+34,9) aut./parg

VMPEI (sunkiasvorio transporto)=78 (£34,) aut./parg

2.10. Esamy konstrukcijy ir inzineriniy tinkly baklé
Esamy inZineriniy tinkly buklé, j kuriy apsaugos zong patenka statybos sklypas, yra gera.
2.11. Klimatinés sglygos

Rekonstruojamas objektas yra Vidurio Zemumos rajone, Nemuno Zemupio parajonyje.

Vidutiné Sil€iausia mety temperatira Nemuno Zemupio parajonyje yra liepos ménes;j ir siekia 18,0-18,1°C, o
vidutiné SalCiausia mety temperatira yra sausio ménes;j — apie -3,4°C. Per metus iSkrenta apie 600-640 mm krituliy.
Saulés spindéjimo trukmé yra apie 1870 valandy.

Vidutinis metinis véjo greitis — 2,5-3,0 m/s (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Laikotarpis su sniego danga trunka apie 65-80 dieny.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“, TR 2.01:2019
»Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas® ir kitais norminiais dokumentais taip, kad jie tenkinty Ill
kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Suprojektuota aplinka tenkins eismo dalyviy poreikius, taip pat eismo dalyviy
eismas Siame kelyje bus saugesnis ir sklandesnis.

3.1.Viaduko projektiniai sprendiniai

Projektiné viaduko apkrova LM1 pagal LST 1991-2, ag1= 0g2= 0Q3= Og1= Og2= Ogz=1.

Projektuojamas 91,2 m ilgio (tikslinama detalizuojant sprendinius) 17,5+24+24+17,5 metry angy nekarpytas
sijinis surenkamo g/b viadukas. Vaziuojamosios dalies plotis 9,0 m. Perdangos galuose jrengiami vienprofiliniai
deformaciniai pjaviai. Sklandus peréjimas prietiliuose uztikrinamas pereinamosiomis plokstémis.

Ant viaduko jrengiamas 2,3 m plocio Salitiltis (1,5 einamoji dalis) , kuris padengimas neslidzia danga. Statinio
pamatai poliniai, rostverkai ir atramos gelzbetoninés. Taurai su perdanga sujungiami standziai sumonolitinant.

3.2.Jungiamojo kelio projektiniai sprendiniai

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus.
Rekonstruojamo viaduko danga sklandziai suvedama su jungiamojo kelio danga.

2.2.2. Planiné padétis

Kelio horizontalioji trasa projektuojama vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* prisiderinant prie
esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus. Viaduko ir jo prieigy
horizontalioji trasa projektuojama tiese.

Projektuojamo jungiamojo kelio ties viaduku vaziuojamosios dalies plotis 9,0 m. Projektuojamos 2 eismo
juostos skirtingomis kryptimis, eismo juosty plotis 3,50 m. Projektuojama krastiné saugos juosta 1,0 m plocio. Viaduko
prieigose projektuojami 1,50 m plocio kelkrasciai.

2.2.3. ISilginis profilis

Jungiamojo kelio iSilginis profilis projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* VIl skirsniu
prisiderinant prie esamos situacijos taip, kad maksimaliai atitikty norminiy dokumenty keliamus reikalavimus.

Minimalus kelio iSilginio profilio nuolydis yra 1,93 %, maksimalus — 1,95 %.

Projektuojama i8gaubta kreivés, kurios spindulys yra 3500 m.

2.2.4. Kelio skersinis profilis

Kelio danga projektuojama su dvislaiCiu 2,5 % nuolydziu. Projektuojamas kelio vaziuojamosios dalies plotis
7,0 m. Projektuojamos 2 eismo juostos skirtingomis kryptimis, eismo juosty plotis 3,50 m. Projektuojama krastiné
saugos juosta 0,50 m plocio. Viaduko prieigose projektuojama asfalto danga i$ abiejy pusiy iSplatinama 0,50 m dél
jrengiamy apsauginiy kelio atitvary. Numatoma jrengti kelkra$Cius, kuriy plotis — 1,5 m. Projektuojamy kelio Slaity
statumas 1:1,5.

2.2.5. Kelkrastis

Projektuojamy kelkra€iy skersinis nuolydis 8,0 %. Kelkras€iai nuleidZiami 3,0 cm Zemiau vaZiuojamosios
dalies kra8to. Kelkrascio virSutinis sluoksnis jrengiamas i$ skaldaZolés, kai dirvoZemio sluoksnis joje — 15 %. Kelkras¢io
apatinis sluoksnis jrengiamas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy (pagal |T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be rigikliy jrengimo taisyklés*) - ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM.

2.2.6. Vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo kelio uztikrinamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais. Siekiant uztikrinti pavirSinio
vandens nuvedimg projektuojami grioviai. Projektuojami grioviai tvirtinami vadovaujantis Keliy techninio reglamento

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
P24-008-A1-RTDP-S.AR 9 15 0




KTR 1.01:2008 IV skirsnio nuostatomis. Kelio griovio dugnas turi bati ne siauresnis kaip 0,50 m. Maziausias griovio
nuolydis — 0,30 %, nuo kelio griovio dugno iki apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio apacios turi bati ne maziau kaip
0,2 m. Kelio grioviai iki 3 % nuolydzio tvirtinami frakciniu zvyru, nuo 3 % iki 6 % — skalda, nuo 6 % iki 10 % — latakais,
betono gaminiais, virS 10 % — latakais kurie tvirtinami labai Siurk$¢ia danga. Grioviais surenkamas vanduo iSleidziamas
j Salia esantj kanalg ir/arba nekoncentruotai Slaitais nuvedamas j aplinkines teritorijas.

2.2.7. Kelio horizontalusis zenklinimas
Keliy horizontalusis Zenklinimas parinktas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.
2.2.8. Eismo saugumo priemonés

Projekte numatyta jrengti apsauginius kelio atitvarus.

Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami viaduko prieigose ir sklandziai suvedami su esamais kelio atitvarais.
Apsauginiai kelio atitvarai projektuojami vadovaujantis KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy
atitvary sistemy projektavimo taisykles".

Valstybinés reikSmes magistraliniame kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda numatoma jrengti apsauginius kelio
atitvarus, kuriy sulaikymo H4b, veikimo plo€io klasé W4, smagio stiprumo lygis A.

Jungiamajame kelyje numatoma jrengti apsauginius kelio atitvarus, kuriy sulaikymo H2, veikimo plocio klasé
W2, smigio stiprumo lygis A.

Detalesni sprendiniai pateikti: P24-008-A1-RTDP-S.B-02

2.2.9. Kelio dangos konstrukcijos parinkimas

Remiantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis“ KPT SDK 19 45 p.
bei pagal atliktg jvairiapuse duomeny analize (natdrinius eismo tyrimus ir t.t.) vaziuojamajai daliai parenkama DK 3
dangos konstrukcijos klasé. Pagal KPT SDK 19 22 p. jvertinami bei parenkami ne maziau kaip du dangos konstrukcijos
variantai.

Viaduko prieigose:

| variantas
- Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S 0,04 m;
- Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,06 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS 0,10 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 0,20 m;
- Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis 0,20 m;
- Sustiprintas esamo grunto sluoksnis 20,30 m;
Il variantas
- Asfalto vir8utinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S 0,04 m;
- Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,06 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS 0,10 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 0,30 m;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,20 m;
- Sustiprintas esamo grunto sluoksnis 20,30 m;
Ant viaduko:
- Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio SMA 11 S 0,04 m;
- Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,04 m;
- Apsauginis asfalto sluoksnis i§ midinio SMA 8 S 0,03 m;
Magistralinis kelias:
| variantas
- Asfalto vir8utinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S 0,04 m;
- Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,08 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS 0,18 m;
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- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 0,20 m;

- Apsauginis 3alCiui atsparus sluoksnis 0,40 m;
- Sustiprintas esamo grunto sluoksnis 20,30 m;
Il variantas
- Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S 0,04 m;
- Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,08 m;
- Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS 0,18 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 0,30 m;
- Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,30 m;
- Sustiprintas esamo grunto sluoksnis 20,30 m;

2.3.Eismo organizavimas statyby metu

Eismas esamo viaduko griovimo metu bus organizuojamas per naujai jrengtg laiking kelig, kurio virSutinis
dangos sluoksnis — skalda/zvyras.

Transporto srautas judantis nurodytais marSrutais: 1) Kaunas — Sitkdnai; 2) Sitkdnai — Klaipéda viaduko
statybos metu organizuojamas apylankomis.

Detalesni sprendiniai pateikiami — P24-008-A1-RTDP-SO.B-02

4. SPRENDINIUS PAGRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

4.1.Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio
parinkimas (jungiamasis kelias)

Projektiniai ir esami duomenys pirminiam SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui:

Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 3
Didziausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 130 cm
Esamos zemés sankasos grunto klasé pagal jautrumg SalCiui F3

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6
lentelés duomenis):
0,70 x 130 =91,0 cm.
Priimamas pirminis maZiausio atsparios dangos konstrukcijos storis — 95 cm.
Pirminio maZiausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 7
lentelés duomenis), kai reikSmés: A=0,B=0,C=-5,D=0

95+0+0-5+0=290cm;
4.2.Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio ASAS/SNS storio parinkimas (jungiamasis kelias)

Apsauginio $algiui atsparaus sluoksnio (ASAS/SNS) storis apskaigiuojamas i§ maziausio $alSiui atsparios
dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy, esangiy virs ASAS/SNS storiy
suma.

Siame projekte pirminis ASAS storis skaigiuojamas:

90-(4+6+10+20)=250cm.
Atitinkamai pirminis SNS storis:
90-(4+6+10+30)==40cm.

Projekte numatytas esamy grunty sustiprinimas (stabilizavimas) 30 cm storiu, kuris yra jskai€iuojamas j bendrg
dangos konstrukcijos storj, todél ASAS storis:

90—-(4+6+10+20)-30==20cm.

Atitinkamai SNS storis:

90 — (4 + 10 + 30) - 30 = = 10 cm, taciau dél technologiniy priezasciy sluoksnio storis parenkamas = 20 cm
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4.3. Eismo srauty intensyvumai ir projektinés apkrovos nustatymas (magistralinis kelias)

Pagal projektavimo taisykles KPT SDK 19 nustatant krasto kelio projektine apkrovg A prioritetu laikomas 2
projektinés apkrovos skai¢iavimo metodas, kai yra statistiSkai patikimi (ne maziau kaip 3 mety imties) transporto
priemoniy asiy svérimo eisme arba svérimo postuose duomenys. Sie duomenys néra Zinomi, dél to projektiné apkrova
A nustatoma taikant 1 skaiCiavimo metodg, kai Zinomi vidutinio sunkiojo transporto eismo intensyvumo per parg
(aut./parg) duomenys.
Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas:

2023 m.
Ruozas, km o E VMPEI, aut./p.
. g X
Kelio S @
Nr. - cf Krovini- KROV+ | KROV+ .
nuo iki g é Bendras nis LA LS+MINI | KROV PRIEK | PUSPR BUS Kiti
Al 104,77 | 114,54 | 105,05 35155 6509 25037 3600 1070 668 4382 389 9
2022 m.
Ruozas, km o E VMPEI, aut./p.
. g X
Kelio 'S g
Nr. - 88X Krovini- KROV+ | KROV+ .
nuo iki g é Bendras nis LA LS+MINI | KROV PRIEK PUSPR BUS Kiti
Al 104,77 | 114,54 | 105,05 34019 6638 23931 3442 1092 681 4469 396 8
2021 m.
Ruozas, km o £ VMPEI, aut./p.
. g X
Kelio S 8’
Nr. s L Bendra | Krovini KROV+ | KROV+ .
nuo iki g é s -nis LA LS+MINI KROV PRIEK PUSPR BUS Kiti
Al 104,77 | 114,54 | 105,05 32755 6262 23615 3330 1030 642 4216 374 7

priimama skaiciuoti pagal didZiausig sunkiasvoriy t.p. intensyvuma (2022 metus).

Projektiné apkrova ir dangy konstrukcijos klasé nustatoma vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 nurodymais. Kadangi eismo intensyvumo kitimas nevienodas,

ISeitiniai duomenys:
naudojimo laikotarpis N=30 mety;
vidutinis sunkiojo transporto aSiy skaiCiaus koeficientas fa=4,3;
vidutinis bendras apkrovy koeficientas gem=0,35;

vaziuojamosios dalies juosty skaiciaus koeficientas f1=0,45;

labiausiai apkrauty vaZiuojamosios dalies juosty plo€io koeficientas f2=1,00;
iSilginio nuolydzio koeficientas fz=1,05;

Eismo duomenys: VPI(SV) — 6638 aut./para.
Pateikiami projektinés apkrovos skaiciavimai su 3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais:
5 lentelé. Dangos konstrukcijos skaiciavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,03

Metai pi VPIi VPIGD I | fy VPASD -1 gem f1 fa fs | Dienos | 1+pi Ai

1 0,030 | 205,11 6837,14 4,3 29399,70 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 1722933,14

2 0,030 | 211,27 7042,25 4,3 30281,68 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 1827859,77

3 0,030 | 217,61 7253,52 4,3 31190,14 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 1882694,44

4 0,030 | 224,13 7471,13 4,3 32125,86 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 1939175,94

5 0,030 | 230,86 7695,26 4,3 33089,62 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 1997352,40

6 0,030 | 237,78 7926,12 4,3 34082,32 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2057271,93
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Metai pi VPl VPI @GN | fy VPAEGT -1 gem f1 fa fs | Dienos | 1+p; Ai
7 0,030 | 244,92 8163,90 4,3 35104,77 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2118990,67

8 0,030 | 252,26 | 8408,82 | 4,3 36157,93 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2182559,43

9 0,030 | 259,83 | 8661,08 | 4,3 37242,64 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2248037,02

10 0,030 | 267,63 | 8920,91 4,3 38359,91 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2315476,90

11 0,030 | 275,66 | 918854 | 4,3 39510,72 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2384940,56

12 0,030 | 283,93 | 9464,20 4,3 40696,06 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2456489,50

13 0,030 | 292,44 | 9748,13 4,3 41916,96 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2530185,20

14 0,030 | 301,22 | 10040,57 | 4,3 43174,45 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2606091,83

15 0,030 | 310,25 | 10341,79 | 4,3 44469,70 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2684273,54

16 0,030 | 319,56 | 10652,04 | 4,3 45803,77 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2764802,52

17 0,030 | 329,15 | 10971,60 | 4,3 47177,88 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2847745,61

18 0,030 | 339,02 | 11300,75 | 4,3 48593,23 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 2933177,65

19 0,030 | 349,19 | 11639,77 | 4,3 50051,01 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3021173,52

20 0,030 | 359,67 | 11988,96 | 4,3 51552,53 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3111808,06

21 0,030 | 370,46 | 12348,63 | 4,3 53099,11 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3205161,47

22 0,030 | 381,57 | 12719,09 | 4,3 54692,09 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3301316,63

23 0,030 | 393,02 | 13100,66 | 4,3 56332,84 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3400356,43

24 0,030 | 404,81 | 13493,68 | 4,3 58022,82 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3502366,40

25 0,030 | 416,95 | 13898,49 | 4,3 59763,51 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3607437,44

26 0,030 | 429,46 | 1431544 | 4,3 61556,39 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3715660,46

27 0,030 | 442,35 | 1474490 | 4,3 63403,07 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3827129,02

28 0,030 | 455,62 | 15187,25 | 4,3 65305,18 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 3941942,03

29 0,030 | 469,29 | 15642,87 | 4,3 67264,34 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 4060201,09

30 0,030 | 483,36 | 16112,16 | 4,3 69282,29 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,030 | 4182007,80
Intensyvumo matavimai 2022

47633039,62

DK 100 dangos konstrukcijos klasé 4763

6 lentelé. Dangos konstrukcijos skaiciavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,05

Metai pi VPl VPIED 1 | f, VPASGD L | ggm f1 f2 fs Dienos | 1+pi Ai
1 0,050 348,50 6969,90 4,3 29970,57 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 1722933,14
2 0,050 365,92 7318,40 4,3 31469,12 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 1899533,79
3 0,050 384,22 7684,32 4,3 33042,58 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 1994511,84
4 0,050 403,43 8068,54 4,3 34694,72 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2094237,43
5 0,050 423,60 8471,97 4,3 36429,47 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2198950,40
6 0,050 444,78 8895,57 4,3 38250,95 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2308898,73
7 0,050 467,02 9340,35 4,3 40163,51 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2424344,08
8 0,050 490,37 9807,37 4,3 4217169 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2545561,69
9 0,050 514,89 10297,74 | 4,3 44280,28 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2672840,46
10 0,050 540,63 10812,63 | 4,3 46494,31 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2806482,89
11 0,050 567,66 11353,26 | 4,3 48819,02 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 2946807,85
12 0,050 596,05 11920,92 | 4,3 51259,96 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 3094147,84
13 0,050 625,85 12516,97 | 4,3 53822,97 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 3248854,41
14 0,050 657,14 13142,82 | 4,3 56514,13 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 3411298,22
15 0,050 690,00 13799,96 | 4,3 59339,83 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 3581863,54
16 0,050 724,50 14489,96 | 4,3 62306,83 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 3760956,44
17 0,050 760,72 15214,46 | 4,3 65422,18 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 3949004,81
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Metai pi VPIi VPIED | f, VPAGD L | ggm f1 fa fs | Dienos | 1+pi Ai
18 0,050 798,76 15975,18 | 4,3 68693,27 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 4146455,60
19 0,050 838,70 16773,94 | 4,3 72127,94 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 4353777,56
20 0,050 880,63 17612,64 | 4,3 75734,35 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 4571466,71
21 0,050 924,66 18493,27 | 4,3 79521,06 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 4800040,86
22 0,050 970,90 19417,93 | 4,3 83497,10 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 5040042,36
23 0,050 1019,44 | 20388,83 | 4,3 87671,97 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 5292043,53
24 0,050 1070,41 | 21408,27 | 4,3 92055,56 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 5556646,66
25 0,050 1123,93 | 22478,68 | 4,3 96658,32 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 5834478,58
26 0,050 1180,13 | 23602,61 | 4,3 | 101491,22 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 6126201,55
27 0,050 1239,14 | 24782,74 | 4,3 | 106565,78 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 6432510,54
28 0,050 1301,09 | 26021,88 | 4,3 | 111894,08 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 6754135,93
29 0,050 1366,15 | 27322,97 | 4,3 | 117488,77 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 7091843,55
30 0,050 1434,46 | 28689,12 | 4,3 | 123363,22 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,050 | 7446434,63

Intensyvumo matavimai 2022

59732927,44

DK 100 dangos konstrukcijos klasé
59,73

7 lentelé. Dangos konstrukcijos skai¢iavimai, kai vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidéjimas — p=0,07

Metai pi VPIi VPIED | f, VPAGDL | ggm f1 fa fs | Dienos | 1+pi Ai
1 0,070 97,19 7102,66 4,3 30541,44 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 1722933,14
2 0,070 531,99 7599,85 4,3 32679,36 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 1972586,16
3 0,070 569,23 8131,84 4,3 34966,91 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 2110668,24
4 0,070 609,07 8701,07 4,3 37414,60 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 2258415,16
5 0,070 651,71 9310,14 4,3 40033,60 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 2416504,55
6 0,070 697,33 9961,85 4,3 42835,96 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 2585658,51
7 0,070 746,14 10659,18 | 4,3 45834,47 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 2766654,66
8 0,070 798,37 11405,32 | 4,3 49042,88 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 2960320,63
9 0,070 854,26 12203,69 | 4,3 52475,87 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 3167542,35
10 0,070 914,06 13057,95 | 4,3 56149,19 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 3389269,65
11 0,070 978,04 13972,01 | 4,3 60079,64 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 3626518,99
12 0,070 1046,50 | 14950,05 | 4,3 64285,22 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 3880376,29
13 0,070 1119,76 15996,55 | 4,3 68785,17 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 4152002,44
14 0,070 1198,14 | 17116,31 | 4,3 73600,13 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 4442641,64
15 0,070 1282,01 | 18314,45 | 4,3 78752,14 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 4753626,97
16 0,070 1371,75 19596,46 | 4,3 84264,78 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 5086380,39
17 0,070 1467,77 | 20968,21 | 4,3 90163,30 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 5442426,60
18 0,070 1570,52 | 2243598 | 4,3 96474,71 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 5823395,85
19 0,070 1680,46 | 24006,50 | 4,3 | 103227,95 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 6231032,25
20 0,070 1798,09 | 25686,96 | 4,3 | 110453,93 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 6667204,90
21 0,070 1923,95 | 27485,05 | 4,3 | 118185,72 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 7133910,63
22 0,070 | 2058,63 | 29409,00 | 4,3 | 126458,70 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 7633285,15
23 0,070 2202,73 | 31467,63 | 4,3 | 135310,81 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 8167614,14
24 0,070 | 2356,93 | 33670,36 | 4,3 | 14478255 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 8739347,13
25 0,070 252191 | 36027,29 | 4,3 | 154917,35 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 9351100,29
26 0,070 | 2698,44 | 38549,20 | 4,3 | 165761,56 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 10005678,64
27 0,070 2887,33 | 4124764 | 4,3 | 177364,85 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 10706076,06
28 0,070 3089,45 | 4413497 | 4,3 | 189780,37 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 11455500,28
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Metai pi VPIi VPIED | f, VPAGD L | ggm f1 fa fs | Dienos | 1+pi Ai
29 0,070 3305,71 | 47224,42 | 4,3 | 203065,01 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 12257383,96
30 0,070 | 3537,11 | 50530,13 | 4,3 | 217279,56 | 0,35 | 0,45 | 1,00 | 1,05 365 1,070 | 13115401,42

Intensyvumo matavimai 2022

75456159,35
75,46

DK 100 dangos konstrukcijos klasé

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 1
lentele ir projektinés apkrovos skaiciavimo rezultatais, priimama DK100 dangos konstrukcijos klaseé.

4.4.Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio
parinkimas (magistralinis kelias)

Projektiniai ir esami duomenys pirminiam 3alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui:

Apskaiciuoti ir nustatyti parametrai ReikSmé
Projektiné dangos konstrukcijos klasé DK 100

Didziausias jSalo gylis regione (pagal KPT SDK 19, 1 pav.) 130 cm

Esamos Zzemés sankasos grunto klasé pagal jautruma SalCiui F3

Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 6
lentelés duomenis):
0,85 x 130 = 110,5 cm.
Priimamas pirminis maziausio atsparios dangos konstrukcijos storis — 115 cm.
Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas (pagal KPT SDK 19 taisykliy 7
lentelés duomenis), kai reikSmés: A=0,B=5,C=0,D=0

115+0+5+0-0=2120 cm;
4.5. Kelio dangos konstrukcijos projektinio maziausio ASAS/SNS storio parinkimas (magistralinis kelias)

Apsauginio $algiui atsparaus sluoksnio (ASAS/SNS) storis apskaitiuojamas i§ maziausio $alSiui atsparios
dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy, esanéiy virs ASAS/SNS storiy
suma.

Siame projekte pirminis ASAS storis skaigiuojamas:

120-(4+8+18+20)==70cm.

Atitinkamai pirminis SNS storis:

120-(4 +8 + 18 + 30) == 60 cm.

Projekte numatytas esamy grunty sustiprinimas (stabilizavimas) 30 cm storiu, kuris yra jskai€iuojamas j bendrg
dangos konstrukcijos storj, todél ASAS storis:

120-(4+8+ 18+ 20)-30=2=40cm.

Atitinkamai SNS storis:

120-(4+8+18+30)-30==30cm.
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo projekta

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé“ reikalavimais, statinio projekto
(toliau — Projektas) bréziniai turi bati rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio
projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

1.2. Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi biti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos jrengimo taisyklémis |T ZS 17.
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklémis T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasu TRA
UZPILDAI 19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSu TRA ASFALTAS 24,
Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasu TRA
BITUMAS 23.

Statybos metu RANGOVAS privalo vadovautis ne tik Siose Techninése specifikacijose iSvardintais
reikalavimais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, jstatymais,
reikalavimais, standartais ir normatyviniais dokumentais.

1.3. Kiti bendrieji reikalavimai

Prie§ Statybos darby pradzig Rangovas privalo susipazinti su Projektui iSduotomis ir prie jo pridétomis
projektavimo/prisijungimo/apsaugojimo sglygomis, kadangi kai kurie tretieji asmenys nurodo reikalavimus, kuriy turi
bati laikomasi prie$ statybos darby pradzig ir/ar statybos darby vykdymo metu. Tokie nurodymai yra privalomi
Rangovui.

Projekto geodeziniai tyringjimai yra parengti Zmogaus pasitelkiant technikg, kompiuterine jrangg ir kt.
Kiekvieno jy darbas turi paklaidas, todél statybos metu gali bdti pastebéti nedideli (neesminiai) neatitikimai tarp
topografinés nuotraukos ir esamos situacijos. Dél Siy neatitikimy statybos metu gali iSrySkéti ir nedideli matmeny ar
kiekiy neatitikimai. Projektiniai sprendiniai parengti idealiy tiesiy ir geometriniy figliry kompiuterinéje aplinkoje, ko
pasékoje vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas taip pat gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar
kiekiy neatitikimais. Remiantis auk3¢iau iSdéstytu Rangovas privalo:

- deéti visas pastangas, kad buty jgyvendinti projekte numatyti projektiniai sprendiniai;

- jsivertinti galimus nezymius matmeny ir/ar kiekiy neatitikimus;

- apie pastebétus neatitikimus nedelsiant pranesti techninés prieZiGros vadovui (InZinieriui) iSsamiai
paaiskinant situacija.

Dél auk&ciau minéty priezasciy ir kity nenumatyty atvejy, jeigu turi bati keiiami techninio darbo projekto
sprendiniai, tam turi biti gautas Techninés prieziiros vadovo, Statytojo, Projekto vykdymo prieziGros vadovo ir
Projektuotojo sutikimas. Projekto keitimai ir/ar papildymai, taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektg ar
projekto sprendiniy dokumentg(-us). Kei€iant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

Projekte pateikti darby kiekiy ziniaras¢iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby
sgnaudas, taciau vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniaras¢iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar
atsirasti naujy, jei tai yra batina norint tinkamai jgyvendinti projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose
rastuose ar bréZiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ V sk. 37 p.].

Statybos metu aptikus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius elementus, kuriy Projekte nenumatyta
demontuoti ir/far kuriy néra pazZymeéta inZineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose, tadiau tinkamam projekto
jgyvendinimui jie privalo bati pasalinti — jie turi bati pasalinti. Apie nenumatytus radinius Rangovas privalo nedelsiant
informuoti Inzinieriy, dél tolimesniy veiksmy.
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Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems
pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy,
kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo®.

Vykdant statybos darbus turi badti naudojamos ilgaamzés, atsparios, tvirtos irfar antivandalinés
medziagos/elementai, jeigu nenurodyta kitaip, medziaga laikoma atitinkancia Sias salygas, jeigu per visg numatyta
naudojimo laikg ji atlieka savo tiesiogines funkcijas, susietas su stiprumu ir pastovumu, tinkamumu naudoti.

Projekte nurodytos medziagos, detalés, elementai, jrengimai ir visa kita privalo bati
montuojami/pastatomi/jrengiami ne tik pagal galiojanCius normatyvinius statybos techninius dokumentus bet ir
laikantis pasirinkto medzZiagy tiekéjo pateikiamomis jrengimo taisyklémis, rekomendacijomis, montavimo
instrukcijomis ir kita. Vertindamas projekte pateiktus medziagy ir darby kiekius Rangovas turi papildomai jsivertinti
reikalingus papildomus medziagy kiekius (tokius kaip medziagy uzlaidos, sutankinimas, sudétis, sluoksniai,
tvirtinimas, papildomos medziagos ir kita) nurodytus Tiekéjo montavimo instrukcijose/taisyklése/rekomendacijose.
Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie statinio
statybos darby vykdyma arba kitas prieZastis, kurios trukdyty pravaZiavimui gaisrininky technikai, batina rastiskai
pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stoc€iai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame vykdomi
statybos darbai, schema, pastatyti Zenklus, nurodandius apvaziavimo kelig.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. Jvadas

ParuoSiamoiji darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas“ (toliau — |T ZS 17), STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), galiojanéiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai aik$telés statybos darby pradzioje atliekamy paruo$iamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priemimui.

Rekonstrukcijos vietos (statybvietés) ruosimo metu RANGOVAS privalo:

- igyvendinti transporto priemoniy ir pésciyjy eismo organizavimo sprendinius naudojamus statybos metu,
jrengti darbo viety aptvérima;

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti dirvozemio sluoksnj ir kitas trukdancias atlikti darbus, netinkamas ar pavojingas medziagas;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

- iSkasinéjant durpes rangovas turi atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus, taip pat turi numatyti
priemonés tran3éjos sausinimui ir vandens pasalinimui;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo8iamuosius darbus.

2.2. Darby atlikimas
2.2.1. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Prie§ pradedant Zyméjimo darbus, Rangovas privalo iSnagrinéti aikStelés ir kity aikStelés statiniy darbo
bréZiniy geometrinius dydZius, sutankinti geodezinj pagrindg. Apie rastas klaidas projekte, neleistinus nesgrySius
geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti Uzsakova.

Santykine horizontaliojo pagrindo paklaida turi bati ne didesné kaip 1 : 2000. Teodolitiniy €jimy santykinis
nesarysis uzstatytose teritorijose ir jy prieigose — ne didesnis kaip 1 : 5000.

Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams pateikiami Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés
sankasos jrengimo taisykliy | T ZS 17 (toliau |T ZS 17) 1 priede.
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2.2.2. Eismo organizavimas statybos metu

Statybos darby metu transporto priemoniy eismas darby zonoje draudziamas. Eismas organizuojamas
apylankomis.

2.2.3. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus RANGOVAS turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bdty uztikrintas vandens
nuleidimas i$§ statybvietés. Potvyniu, liG¢iy ir pakiles gruntinis vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad
baty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala
padaryta dél RANGOVO kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens
priemoneés priklauso pagalbiniams darbams.

2.2.4. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Atliekant pasalinimo darbus reikia vadovautis |T ZS 17 ir IX skyriaus reikalavimais. Visg pa$alintg dirvozemj
nuo Zzemeés pavirsiaus ir Slaity numatoma pervezti j sandéliavimo aikSteles ir véliau panaudojamas Slaity ir teritorijy
Salia uzpylimui. UZpylus dirvozemj reikia jj apséti, bet kokiy lietuvisky savaiminiy zoliniy augaly misiniu, kuriame
negali bati tik adventyviniy ir invaziniy augaly sékly. Misinio sudétj ir sékly santykj parinkti pagal poreikj priklausomai
ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalds pavirSiai.

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte néra
konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija turi bati pasalinta, ar néra nurodyta saugotinos augmenijos, tai
Salinamas visas dirvozemis ir visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

2.2.5. Esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas statybos metu

Atliekant statybos darbus prie esamy inzineriniy tinkly (rySiy kabeliy ir pan.), kuriy Siuo projektu nenumatyta
iSkelti, reikia juos laikinai apsaugoti arba numatyti jy laiking pakabinimag, nepabloginant esamos situacijos.

2.2.6. Seny danguy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu.
Vykdant rekonstravimo darbus susidaranCios esamos statybinés medziagos, kurios nenaudojamos
projekte ir kurios gali biti panaudotos pakartotinai, turi bati transportuojamos j Kedainiy keliy tarnybg (Birutés g. 4,

Kédainiai) arba suderinus su STATYTOJU galimas iSvezimas ir j kitas sandéliavimo vietas parenkant optimaliausig
atstuma.

Medziagos, kurios turi bati gabenamos | sandéliavimo vietas:

— Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai,
kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Kitos Siame sgrase nepaminétos medZziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos
j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Kuo daugiau medZziagy turi bati iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechanidkai nepazeistos bei neuzterstos.
Jei statybos metu medZiagos tampa netinkamos naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai yra laikoma rangovo rizika ir
atsakomybé tekty rangovui.

2.2.7. Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
Zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su
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minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai: Zvyro ir skaldos miSinys, nesuridtasis
mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m?3 (santykis 1,5);

— grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

— mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bikle: 20,00 Eur — kai mediena menkaverté ir skirta
utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali
bdti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso zenklu.

2.2.8. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sgrasa ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojanc€ius aplinkos apsaugos reikalavimus
(rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).

2.2.9. Griovimas, demontavimas ir ardymas

Statybvietés ruoSimo metu atliekami esamy konstrukcijy kelio juostoje demontavimo darbai - esamy kelio
Zenkly, vandens nuvedimo sistemy (pralaidy (kartu su pralaidos antgaliais), metaliniy vamzdziy), borditry, Slaito
tvirtinimo ploks¢iy, autobusy perony (suoleliy bei Siuksliadéziy demontavimas), laipty.

Demontavimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdancius kelio ir kitus elementus, kuriy nenumatyta
demontuoti ar ardyti darby kiekiy Ziniarasciuose ir kuriy néra pazyméta inzineriniuose topografiniuose tyrinéjimuose,
bdtina apie juos informuoti STATYTOJA, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

2.3. Darby priémimas

Priimant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui ar i$ statybvietés pa$alintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy komunikacijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy uzpylimo turi
bati atlikta zemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemeés
darby apimtys. RANGOVAS turi pateikti priemimo procediiros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos
pasiraSytus dokumentus.

2.4. Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

3. ZEMES DARBAI
3.1. Jvadas

Zemés darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008), statybos
taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas*” (toliau — |T ZS 17), STR 1.06.01:2016
~otatybos darbai. Statinio statybos prieZidra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo rigikliais metodiniai nurodymai“ (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai“ (toliau MN GEOSINT ZD 13), galiojanéiy Lietuvos standarty (LST)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai aikStelés Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.
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3.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 VII skyriaus ir MN GPSR 12 VII skyriaus reikalavimus.

InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015.
3.3. Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus
reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir liG€iy
vandens. Potvynio ir liG&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zzemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos zenklus, kitus jrenginius bei
priedgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultdros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Prie$ atliekant grunty sustiprinimo arba pagerinimo darbus vir§ esamy inzineriniy tinkly batina juos atsikasti
ir nustatyti jy tiksly gylj, kad baty iSvengta jy sugadinimo.
3.3.2. Zemés sankasa

Sankasos $laitai formuojami 1:1,5 nuolydziu. Kur kelio Slaitai projektuojami statesni taikomi papildomi Slaity
armavimo sprendiniai.

Kai pylimo pagrindas statesnis uz 1:5 ir tikimasi nuoSliauzy, tai pylimo stabilumui uztikrinti, turi bati
jrengiamos pakopos. Zemés sankasos pavir$ius formuojamas 4,0 % nuolydZiu, i§skyrus atvejus, kai esamas gruntas
yra stabilizuojamas, tuomet pavirSius formuojamas 2,5 % nuolydziu. Jrengiamos sankasos deformacijos modulis Ev2
turi bdti ne mazesnis kaip 45 MPa (kai gruntas néra stabilizuotas). Nataralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami,
kad atitikty |T ZS 17 3.3.2. punkte nurodytos lentelés reikalavimus.

3.3.3. Grunty apdorojimas (pagerinimas ir(arba) sustiprinimas (stabilizavimas)) naudojant
hidraulinius riSiklius ir jony mainus gerinantj preparata

Sis skyrius parengtas vadovaujantis $iais normatyviniais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais:

- MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riikliais metodiniai nurodymai*;
- Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17.

MedzZiagos

Gruntai (pagal LST 1331). Numatomi apdoroti gruntai turi bati homogeniski. Gruntai cementu ir jony mainus
gerinangiu preparatu stabilizuotai Zemés sankasai jrengti gali biti naudojami pagal |T ZS 17 475 p.:

- 7B, ZG, ZP, SB, SG, SP grupiy stambiagriidZiai gruntai, kuriy stambiausios dalelés dydis yra 63 mm;
- ZD, ZM, SD, SM grupiy jvairiagriidZiai gruntai;

- ZDO0, ZMO, SDO, SMO grupiy jvairiagriidZiai gruntai:

- DL, DV, DR, ML, MV grupiy smulkiagriadZziai gruntai.

RiSikliai. Gruntams apdoroti naudojami Sie riSikliai:

- cementas pagal standartg LST EN 197-1 ,Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai®;
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- hidraulinis keliy riSiklis pagal standartg LST EN 13282-1 ,Hidrauliniai keliy risikliai. 1 dalis. Greitai
kietéjantys hidrauliniai keliy riSikliai. Sudeétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai®;
- statybinés kalkés LST EN 459-1 ,Statybinés kalkés. 1 dalis. ApibréZtys, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai®;
- riSikliy miSiniai, tai yra hidraulinio risiklio ir statybiniy kalkiy kombinacijos;
Kito tipo risiklius (pavyzdziui, nuosédinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir angliy pramonés
antrines medziagas), jei jy tinkamumas yra jrodytas ir tai yra suderinta tarp uzsakovo ir rangovo, taip pat galima
naudoti.

Grunto jony mainus gerinantis priedas ar kitas lygiavertis priedas. Skystas koncentruotas preparatas
originaliose gamyklinése pakuotése, kurj prieS naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktg instrukcijg.
Minimalus grynojo priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte turi bdti 0,014 proc. (1 m3 stabilizuoto grunto
turi bdti 0,2 litro/m3).

Vanduo. Jeigu statybiniy medziagy misiniy gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos
darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi bati jrodomas. Bandymai gali bati atliekami pagal
standartg LST EN 1008.

Nustatytu laiku prie$ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy misiniy
bei grunty tinkamuma, pateikdamas tinkamumo bandymy ataskaitg. Tinkamumo (hidraulinio riSiklio kiekio) bandymai
turi bati atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg riSiklio kiekj, tuo
prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby kokybe. RiSiklio kiekis parenkamas:

- Grunto pagerinimo atveju — 2 %, 3 %, 4 % arba kitas, tenkinantis |T ZS 17 ir MN GPSR 12 reikalavimus;
- Grunto kvalifikuoto pagerinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas, tenkinantis |T ZS 17 ir MN GPSR 12
reikalavimus;
- Grunto sustiprinimo atveju — 3 %, 4 %, 5 % arba kitas kiekis priklausomai nuo grunto risies ir atitinkantis
JT ZS 17 ir MN GSPR 12 reikalavimus.
Grunty sustiprinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 8 savaites dél specifiniy bandymo saglygy
atliekant sustiprinto grunto atsparumo $SalCiui bandymus. | tai turi bdti atsizvelgiama planuojant ir vykdant zemés
darbus.

Grunto pagerinimo ir kvalifikuoto grunty pagerinimo tinkamumo bandymai uztrunka nemaziau kaip 2-3
savaites. ] tai turi bati atsizvelgiama planuojant ir vykdant zemés darbus.

Darby atlikimas

Grunty ir riSiklio miSiniai gali bati gaminami panaudojant Siuos metodus: maiSymo kelyje arba maiSymo
maisykléje.

Atliekant grunty sustiprinimg ir/ar kvalifikuotg pagerinimg dirvoZemis ir augaly liekanos turi bati pa3alintos.
Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus, smulkiagridZius arba jvairiagridZius gruntus, siekiant kad jie gerai
persimaisyty su risikliu, rekomenduojama pries tai iSpurenti ir susmulkinti. Jei numatomame sustiprinti grunte yra rieduliy,
kuriy diametras didesnis negu 63 mm, tai pirmiausia Sie rieduliai turi bati paSalinti. Taip pat turi bati uztikrinamas grunty
sustiprinimo storis ir teisinga profilio padétis.

Grunty pagerinimas atliekamas taip, kad bity pasiektas reikalingas sutankinimo rodiklis ir reikiama uzbaigto
sluoksnio profilio padétis. Reikia taip pat uztikrinti vienodg pagerinti numatyto sluoksnio storj. Gruntai prie$ riSiklio
paskleidima turi bati iSlyginti.

Detalesni reikalavimai darby atlikimui pateikiami jrengimo taisykliy |T ZS 17 XVI skyriuje ,Grunty apdorojimas
panaudojant riSiklius* ir metodiniy nurodymy ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai MN
GPSR 12 VIII skyriuje ,Darby atlikimas®.

Bandymai pasiektai kokybei nustatyti
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Jrengto sluoksnio bandymai atliekami pagal jrengimo taisykliy JT ZS 17 XVIII skyriaus ,Bandymai pasiektai
kokybei nustatyti“ V skirsnj ,Apdoroty grunty bandymai“ bei metodiniy nurodymy MN GPSR 12 lll skirsnj ,Bandymai
atliekant darbus®.

Sustiprinto sluoksnio vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus UZsakovas ir rangovas atlieka bendrai i$
karto po sutankinimo. Jeigu Zemés sankasa sustiprinama risikliais, deformacijos modulio bandymas néra atliekamas.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 73
punktu projekte numatomas grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12, numatoma visame ruoze 20,30 m storio
esamos sankasos sluoksnio sustiprinimas.

RANGOVAS gali pasirinkti kitg sankasos stiprinimo sprendinj (Zemés sankasos grunto keitimas ar
geosintetiniy medziagy panaudojimas), taCiau turi bati atliekami tinkamumo skaiciavimai, o sprendinys suderintas su
Projektuoju ir Uzsakovu.

3.3.4. Darby atlikimas ziema

Salgio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uZpylimo darbai atliekami tik laikantis batiny atsargos
priemoniy.

Zemés darbai Ziema turi biti atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus keliy tiesimo masinas trumpame
ruoze. Kasant iSkasas arba dirbant karjeruose, jeigu buvo panaudotos termoizoliacinés medziagos, jos turi buti
nuvalomos nuo ne didesnio kaip vienos pamainos darbams skirto ploto.

Ziemos metu gali bati kasamos iskasos ir rezervai, kuriy gruntai yra sausi sméliai, Zvyrai, zvirgzdai, taip pat
molio gruntai, kuriy drégnis nevirsija optimaliojo, pilami pylimai i§ gretimy rezervy, dirbama pelkése: kasamos durpés,
pilami pylimai i§ smeélingy grunty, iSkasamos gilios drenazinés transéjos.

Rengiant zemés sankasg ziemos metu, be apribojimy gali bati naudojami zvyro gruntai ir nedulkéti sméliai,
jeigu jy klodai nesliigso vandenyje. Naudojant molio gruntus ir dulkétus smélius, turi bati patikrinamas jy drégnis,
kuris neturi virSyti optimaliojo drégnio WPr.

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo vaZiuojamosios dalies pavirSiaus suSales gruntas negali buti
uzpilamas. Jeigu susales gruntas numatytas uZpilti Zemiau negu 2,0 m nuo vazZiuojamosios dalies pavirSiaus, turi
bati tiriamos sglygos ir priemonés, kad buty galima testi Zemés darbus.

Atliekant darbus Ziemos metu turi bati numatytas nuolatinis sniego, ledo valymas nuo privaziavimo keliy ir
darbo viety.

Detalesni reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu idéstyti ] T ZS 17 VIl skyriaus VI skirsnyje.
3.4. Pamaty duobés, vandens pralaidy ir inzineriniy tinkly transéjos
3.4.1. Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos aprasomos |T ZS 17 Xlll skyriaus | skirsnyje.

3.4.2. Statybinés medziagos

Statybinés medziagos aprasomos |T ZS 17 XllI skyriaus I skirsnyje.

3.4.3. Irengimas ir sutankinimas

Jrengimas ir sutankinimas apragomi |T ZS 17 XIlI skyriaus IV skirsnyje.

3.4.4. Reikalavimai sutankinimui

Reikalavimai sutankinimui aprasomi | T ZS 17 XlII skyriaus V skirsnyje.
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3.5. Kelio statiniy uzpylimas

Kelio statiniy uzpylimo zonai priklauso ertmé nuo kelio statinio krastinés atramos pamato iki 0,45 m aukscio
vir§ pereinamuyjy plok&€iy pradzios, jskaitant dangos konstrukcijos storj.

UzZpylimo zona zemés sankasos atzvilgiu turi prasidéti pamaty duobés dugne ne mazesniu kaip 2 m
atstumu nuo kelio statinio (toliau — statinio) pamaty galinés briaunos, o Zemeés sankasos $laito statumas neturi bati
didesnis kaip: 1:2 pylimuose, kai statinys uzpilamas véliau, 1:1 iS8kasose ir pylimuose, kai tuo paciu metu pilamas
pylimas ir uzpilamas statinys.

Tuo atveju, kai uzpylimui naudojami stambiagridziai gruntai pagal XIV skyriaus antrajj skirsnj, tai uzpylimo
zona naudojama ir kaip nusausinimo zona.

Detalesni reikalavimai kelio statiniy uzpylimui apragomi |T ZS 17 XIV skyriuje.
3.6. Darby kontrolé ir priémimas

Kontrolé atliekama remiantis atsitiktiniais éminiais, kai kontroliniy tasky padétis bandomajame plote
nustatoma atsitiktinai.

Lenteléje pateikiamas atrankos bidu imamy éminiy skaicius (pagal tikrinamo ploto dydj arba vandens
pralaidy ir vamzdyny trasejy ilgj).

Inzineriniy tinkly Atsitiktiniy
Bandomosios partijos dydis transéjos ilgis m éminiy Priémimo faktorius
apimtis
Plotas m? 1 metrui tran§éjos Q
gylio n
Iki 2000 Iki 100 4 0,88
Vir§ 1000 iki 2000 Virs 100 iki 200 5 0,88
Vir§ 2000 iki 3000 Virs 200 iki 300 6 0,88
Vir§ 3000 iki 4000 Virs 300 iki 400 7 0,88
Vir§ 4000 iki 5000 Virs 400 iki 500 8 0,88
Vir§ 5000 iki 6000 Vir§ 500 iki 600 9 0,88

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus ir MN GPSR 12 X skyriaus reikalavimus.

3.6.1. Bandymai prie$ pradedant darbus

Atliekant sankasos grunto stiprinimo biddg, vadovaujantis MN GPSR 12 rangovas privalo organizuoti
tinkamumo bandymy atlikimg. Tinkamumo bandymai turi bati atliekami akredituotoje arba atestuotoje laboratorijoje.
Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytg risiklio kiekj, tuo prisimdamas atsakomybe uz tiesimo darby
kokybe.

Reikalavimai bandymams prie$ pradedant darbus pateikti MN GPSR 12 X skyriaus Il skirsnyje.

3.6.2. Bandymuy rasys

Bandymy raSys yra skirstomos j: tinkamumo bandymus, vidinés kontrolés bandymus ir kontrolinius
bandymus.
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Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas statybiniy medziagy ir jy misiniy bei grunty
tinkamumas numatytam naudojimo tikslui, atitinkan¢iam projekto (sutarties) reikalavimus. Nustatytu laiku prie$ darby
pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma. Atitinkamy
statybiniy medziagy ir jy misiniy bei grunty tinkamumui jrodyti turi bdti pateikta bandymy ataskaita ir/arba
eksploataciniy savybiy deklaracija.

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas, kad bty uztikrinama
statybiniy medziagy ir medzZiagy miSiniy savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi kruopsciai atlikti reikiamos apimties vidinés kontrolés bandymus. Rangovas tikslig
atliekamos vidinés kontrolés apimtj nurodo savo statybos taisyklése. Rezultatai turi bati protokoluojami. Jeigu
nustatomi nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemian€ios nuokrypius, turi bdti tuoj pat
pasalinamos. Siuo atveju vidinés kontrolés apimtis turi bati padidinta, kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais turi bati nustatoma, ar statybiniy medziagy,
medziagy misiniy savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra
darby priémimo pagrindas. Eminiy émima ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, turi atlikti
Uzsakovas ar jo paskirtoji bandymy laboratorija dalyvaujant Rangovui.

Statybos darby zurnale turi bati atlikti jrasai apie atliktus bandymus.

Reikalavimai bandymy risims pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus |1, Ill, IV, V ir VI skirsniuose ir MN GPSR 12 X
skyriaus Il 11 skirsnyje.

3.6.3. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos iSilginio ir skersinio profilio auk$giy atitiktys projektiniams turi bati jprastais matavimo
metodais, lygumas tikrinamas 3 m ilgio matavimo liniuote.

Atliekant kontrolinius tikrinimus, auks$giai turi bati tikrinami ne didesniais kaip 100 m atstumais.
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis T ZS 17 XVIII skyriaus VIl skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.
3.6.4. Leistini nuokrypiai

Lenteléje nurodomi Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé:

Leistinyjy nuokrypiy arba

Kontroliuojami dydziai dydziy reikimes Kontroliniy bandymy apimtys

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, tadiau ne maziau
1.1. AukSciai +5cm kaip 10 matavimy kiekviename

kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau
+10cm kaip 10 matavimy kiekviename

kilometre
pasirinktinai, tadiau ne maziau
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.) kaip 10 matavimy kiekviename

kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau
1.4. Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

1.2. Plotis (atstumas nuo Zzemés
sankasos asies iki briaunos)
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Kontroliuojami dydziai Lelst:jr;lg;i:l:;i;ynp:giarba Kontroliniy bandymy apimtys
1. Zemés sankasa
pasirinktinai, taiau ne maziau
1.5. Pylimo pado plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau
1.6. Bermos plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
+20 % pasirinktinai, taiau ne maziau
1.7. Augalinio sluoksnio storis - L kaip 10 matavimy kiekviename
ta€iau ne maZesnis kaip 6 cm .
kilometre
100 %; 97 %, kaih £0,5 m ne maziau kaip trys
1.8, Sutankinimo rodiklis De) 98 % 97 %; 95 %, pavyzdiigi kiekvvieni.ems 7000-9000
kaih>0,5m mz, platinant Zemés sankasg, —
(Zr. Siy taisykliy 2 lentele) kiekvieniems 4000 m?;
ne maziau kaip 10 matavimy
345 MPa (45 MN/m?) kiekviename kilometre;
1.9. Deformacijos modulis Ev: (kai rengiamos SV, I-lll klasiy [ platinant Zzemés sankasg — ne
dangy konstrukcijos) maziau kaip trys matavimai
kiekvieniems 4000 m2

Leistini nuokrypiai pateikti |T ZS 17 XVIII skyriaus VII skirsnyje.

3.7. Darby priémimas
rastiSko pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty
pagal sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medziagy ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.
Darby priemimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo
numatyta Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy
rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teise darbg ar darbo dalj priimti anksc&iau sutartyje numatyto termino, taciau UZzsakovas apie
tokj savo sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderintos rastu.

Jeigu rangovas praso priimti darbus anksciau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo
galioja |]T ZS 17 45 punkte nurodytas terminas.

Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darby dalys, naudojamos tolesniems jrengimo darbams,
tuomet ty darby daliy priimti kaip uzbaigty darby negalima.

Jeigu darby priémimo néra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dieny po rastisko
pranedimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia laikytis |T ZS 17 V skyriaus V skirsnyje isdéstyty
reikalavimy.
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3.8. Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1-1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc€iai standartai.

3.9. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai

MN GEOSINT 2D 13 Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, metodiniuose
nurodymuose

|ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby ir sankasos jrengimas

4. VANDENS NULEIDIMAS

Siame TS skyriuje pateikiami reikalavimai lietaus nuoteky surinkimo lataky jrengimo darbams, $iy darby
kontrolei ir priemimui

4.1. Medziagos ir darby atlikimas
4.1.1. Plastikiniai (PP, HDPE, PVC) kanalizacijos vamzdziai

Vamzdziai naudojami vandens isleidimui i$ Sulinéliy turi biti ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau
esancioje lenteleje:

Esminés savybeés Eksploatacinés savybés
Vamzdzio tipas ISoré ir vidus lygus.
Zaliava PVC, PP, HDPE
ISorinis diametras 2200 mm

Ziedo standumo klasé > SN8

Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui -

4.1.2. Betoniniai vandens surinkimo latakai

Betoniniai vandens surinkimo latakai naudojami pavirSinio vandens susirinkusio prie bordidry nuvedimui j
pylimo pada. Numatoma jrengti tarpusavyje sujungiamus betoninius vandens latakus, kurie yra uzleidziami vienas
ant kito. Matmenys pateikiami P24-008-A1-RTDP-S.B-05, taiau galima numatyti analogiSkus gaminius. Vandens
latakai jrengiami ant betoninio pagrindo. Minimali latako pagrindo betono stiprio klasé = C20/25 XC2.
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4.1.3. Istekamojo antgalio blokai

Vandens iSleidimo ziotyse naudojami 20,81x0,52x0,52 m blokai i$ neprastesnio nei C30/37 XF4 betono ant
ne plonesnio kaip 220 cm ir ne Zemesnés kaip = C20/25 XC2 betono klasés pagrindo. Rangovas gali pasirinkti ir kitg
iStekéjimo tvirtinimo bida, taciau turi uztikrinti, kad iSvedamas vanduo neplauty $laito.

4.1.4. NetaSyti lauko akmenys

Lauko akmenys jrengiami vandens surinkimo lataky linijy pabaigoje. Akmenys jbetonuojami j 20,10 m storio
betoninj pagrindg. Numatomas akmeny dydis ne mazesnis kaip 150 mm. Formuojamas pavirSius neturi bati lygus,
kad baty slopinama vandens tékmeé.

4.1.5. PavirSinio vandens surinkimo sulinéliai

Uz pereinamuyjy ploksc€iy jrengiami D800 2 m aukscio Suliniai ant gerai sutankinto skaldos sluoksnio. Nuo
Salitiléio plokséiy Suliniy vanduo nuvedamas gatvés bortais. Suliniy grotelés bordidrinio tipo, D400 klasés. I$ $uliniy
vanduo PP D200 vamzdziais i§vedamas j $laity apaciag. Suliniy medziagiskumas: plastikas arba gelzbetonis.

5. NESURISTY MINERALINIY MEDZIAGY SLUOKSNIAI
5.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be riSikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy ]T SBR 19 (toliau — ]T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
5.2. Medziagos

5.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (toliau — ASAS) rengiamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi(l
dangos konstrukcijos variantas pagal KPT SDK 19). Jrengto sluoksnio deformacijos modulis po kelio vaziuojamaja
dalimi Ev2 turi bati 2100 MPa.

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS) rengiamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi (I
dangos konstrukcijos variantas pagal KPT SDK 19). Salgiui nejautriam sluoksniui gali bati naudojamos kartotinio
panaudojimo medziagos. Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) naudojamas po automobiliy vaZiuojamaja dalimi. SPS jrengti
naudojamas nesurisStyjy mineraliniy medzZiagy midinys fr. 0/45, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi
reikalavimai granuliometrinei sudéciai. Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po kelio vaZiuojamaja dalimi
Ev2 turi bati 2150 MPa. Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

SPS ir ASAS (arba SNS) naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus
reikalavimus.

Nesuristyjy misiniy pralaidumas vandeniui turi tenkinti JT SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus.
5.2.2. Kelkras¢io sluoksniai

Kelkra$c¢iy apatinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems miSiniams ir gruntams pagal standartg
LST 1331 taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai.
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KelkrasCiy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai. Kelkra&€io, virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole, pavirSius ties
dangos ir kelkras€io briauna turi bati — 3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy.

Kelkrascio virSutinis sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, kai 85 % sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
miginys fr. 5/22 arba fr. 11/22 ir 15 % augalinio grunto misinys su Zolés séklomis (pagal |T ZS 17, |]T SBR 19, TRA
SBR 19);

5.3. Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi biti rengiami laikantis |T SBR 19, |T ZS
17 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po Ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati
vél sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdZziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi bati
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva,
molj, uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar
nelygas pavirsiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajg sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie
sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie$ darby atnaujinimg sluoksnius batina i$ naujo patikrinti
ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

Kelkra&cio apatinio ir virSutinio sluoksnio nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bati taip iSkraunami ir paklojami,
kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija). Laikinas nesuristyjy misiniy sandéliavimas darby
zonoje nerekomenduojamas. Kelkras€io virSutinio sluoksnio nesuriStasis miSinys turi bati optimalaus drégnio,
parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSinj klojant ir tankinant bdty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis DPr. Kelkrasc¢io sluoksniai turi biti jrengiami vadovaujantis JT SBR 19 X skyriumi.

5.4. Atskiry sluoksniy klojimo saglygos

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis JT SBR 19
reikalavimy.

Aukscéiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esantj sluoksnj, kuris turi bati
$varus, lygus ir nepazeistas. ASAS/SNS galima rengti Ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant susalusio esamo posluoksnio. Pagrindo sluoksniy
klojimas yra draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu.

5.4.1. Paskleidimas ir tankinimas

Nesuristyjy mineraliniy medZziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati paskleidziami ir tankinami laikantis
]T SBR 19 reikalavimy.

Nesuristieji mineraliniy medzZiagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidZiami, kad jie neiSsiskirstyty
atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys turi bati
tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stor;j.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés vietos
link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

5.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
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Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuristyjy misiniy ir grunty
savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo
pagrindas.

Eminiy émima ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoze, atlieka uzsakovas, techninis

salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Lenteléje pateikiamos kontroliniy bandymy rasys.

Pagrindo sluoksnis be

risikliy Bandymy ir Kelkraséio [Kelkraséio
matavimy |[ASAS|SNS | ZPS | SPS | DSBR | apatinis | virSutinis
kiekis 12 sluoksnis | sluoksnis

Bandymuy rasys

1. Jrengtas sluoksnis

ne rec€iau kaip

1.1. Aukstis kas 100 m X X x X x X
- . ne reciau kaip
1.2. Skersinis nuolydis kas 100 m X x x X x X

ne reciau kaip

1.3. Plotis kas 100 m X x x X X X
1.4. Lygumas skersine ir |ne reciau kaip
o . L. X X X X X
iSilgine kryptimis kas 100 m
. ne reciau kaip

1.5. Storis kas 100 m X X X X X X

1 éminys

kiekvieniems X X X X X
1.6. Granuliometriné 6000 m?2
sudeétis ir smulkiyjy daleliy
kiekis 1 éminys
kiekvieniems x

3000 m?
1.7. Pralaidumas .1 e_mlr?ys
vandeniui kiekvieniems X X

6000 m?
1.8. Trupintujy ir 1 éminys
skaldytyjy daleliy kiekvieniems X X
santykinis kiekis 6000 m?
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Pagrindo sluoksnis be
risikliy Bandymy ir Kelkraséio |Kelkraséio
matavimy |(ASAS|SNS | ZPS | SPS | DSBR | apatinis | virutinis
kiekis D2 sluoksnis | sluoksnis
Bandymuy rasys
1 éminys
kiekvieniems X
3000 m?
Temi
1.9. Atsparumas . ef“'”.ys
rupinimui kiekvieniems X X x
P 6000 m?
1.10. Atsparumas .1 e_rmr?ys
smagiams kiekvieniems X X
6000 m?
1.11. Laikomosios gebos 1 éminys
Kalifornijos rodiklis (CBR | kiekvieniems x x x3)
verté) 12000 m?
1 éminys arba
1.12. Sutankinimo rodiklis 1.maFaV|.mas X X X X
kiekvieniems
4500 m?
. 1 matavimas
1.13. Deformacijos L
modulis kiekvieniems X X X
4500 m?

D Kai ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis
plotas éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

1 Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis
plotas éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Pavyzdys Nr.1: kelio ruozo ilgis — 200 m, SPS plotis — 4 m, plotas — 800m?2. Reikalavimas granuliometrinés
sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui — ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi
bati paimtas bent vienas éminys. Pavyzdys. Nr.2: kelio ruoZo ilgis — 1200 m, SPS plotis — 8 m, plotas — 9600m?2.
Reikalavimas granuliometrinés sudéties ir smulkiyjy daleliy kiekio tyrimui - ne maziau kaip vienas éminys
kiekvieniems 6000 m2. Vadinasi turi bati paimti bent du éminiai.

Visais atvejais negali biti priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mazais plotais, jie visais
atvejais turi bati patikrinti vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais.

2 Platinant kelio pagrindo sluoksnius be riSikliy, nurodytas plotas, kuriam taikomas maziausias éminiy ar
matavimy skaicius, dalinamas i$ dviejy. Tokiu atveju nurodyti éminiy ar matavimy kiekiai taikomi dvigubai
mazesniam plotui.
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Pagrindo sluoksnis be

risikliy Bandymy ir Kelkraséio |Kelkraséio
matavimy |(ASAS|SNS | ZPS | SPS | DSBR | apatinis | virutinis
kiekis 12 sluoksnis | sluoksnis

Bandymuy rasys

Pavyzdys: reikalavimas SPS granuliometrinés sudéties ir smulkiujy daleliy kiekio tyrimui yra ne maziau kaip
vienas éminys kiekvieniems 6000 m?2. Pagrindo sluoksniy be risikliy platinimo atveju, Sis reikalavimas bus
taikomas dvigubai mazesniam plotui, t. y. ne maziau kaip vienas éminys kiekvieniems 3000 m?2.

3 Taikoma SPS po betono danga atveju.

rastiSko pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu i§ savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ] T SBR 19 reikalavimus.

5.5.1. Tolerancija

Kelkrascio virSutinio sluoksnio skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy
nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut.).

IS nesuristojo miSinio jrengto ir sutankinto kelkra&¢io virdutinio sluoksnio pavirSius ties dangos ir kelkrascio
briauna turi bati —2,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy, o kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole arba
dirvozemj —3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirSiy. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukscio turi bati ne didesnis
kaip +1,0 cm.

Jrengto kelkra$¢io virSutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyto plocio daugiau
kaip —=5,0 cm ir +10 cm.

NesuriSty medzZiagy sluoksniy bandymai atliekami vadovaujantis |]T SBR 19 X skyriaus keliamais
reikalavimais.

5.5.2. Darby priémimas

rastiS8ko pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu iS5 savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuridtyjy misiniy, grunty bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu iS savo pusés uzsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.
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UzZsakovas turi teise darbg, darbo dalj priimti naudoti anksCiau sutartyje numatyto termino, taciau
uzsakovas apie tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi bati suderinamos rastu.

Jeigu rangovas pra$o priimti darbus anksciau sutartyje numatyto termino, uzsakovui dél darby priémimo
galioja Sio skyriaus pirmajame skirsnyje nurodytas terminas.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tai jy priimti kaip
uzbaigty darby negalima.

Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka.
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5.6. Standartai

LST 1361.7:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio
tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

LST 1361.10:1995

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo
smagiams nustatymas.

LST 1361.12:1996

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy priemaisy
nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892-
11:2005

Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanCiam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

5.7. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014

Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimag maisyklése Saltuoju bidu

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apra$as.

JT SBR 19

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

6. ASFALTO DANGOS
6.1. lvadas

Asfalto dangos jrengiamos vadovaujantis Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
apraso TRA UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraso
TRA ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 24 (toliau — JT ASFALTAS 24), Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy
automobiliy keliuose techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23 (toliau — TRA BITUMAS 23), galiojanciy
Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruodimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.
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6.2. Medziagos
6.2.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi biti kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamujy daliy. Asfalto
apatinio, virsutinio ir pagrindo-dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés (natdralaus akmens)
mikrouzpildg. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 24 (6-9
lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bati naudojama, jei bendrame mineraliniy medzZiagy miSinyje matematiné
(skaiCiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verte atitinka reikalaujamg. Matematiné PSV verté gali bdti
apskaiciuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis
maisyti galima tik stambigsias mineralines medziagas, kuriy atsparumo polirucjamumui kategorija yra ne Zzemesné
kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC risSies asfalto miSiniams, gamintojas taip pat
privalo pateikti informacijg apie tos pacios raSies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos
smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios risies uolienos
stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smigiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos
SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medziagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir
apraso TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

Asfalto miSiniuose naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas
vadovaujantis |T ASFALTAS 24 | lentele.

6.2.3. Priedai
Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.
6.3. Asfalto misiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 keliamus reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydZiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

6.3.1. Skaldos ir mastikos asfalto sluoksnis SMA 11 S

Skaldos ir mastikos asfaltas (SMA) susideda i$ netolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy medziagy
midinio, riSiklio — keliy bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo ir riSiklj stabilizuojanc&iy priedy. Naudoto asfalto
granulés néra dedamos.

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 S turi atitikti TRA ASFALTAS 24 10 lenteléje keliamus
reikalavimus.
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6.3.2. Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS
Asfalto apatinio sluoksnio misinj (AC A) sudaro tolydzios granuliometrinés sudéties uzpildy misinys ir riSiklis

— keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas.

Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS turi atitikti TRA ASFALTAS 24 5 lenteléje keliamus
reikalavimus.

6.3.3. Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS
Asfalto pagrindo sluoksnio miSinys (AC P) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy miSinio ir riiklio - keliy bitumo.

Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 22 PS turi atitikti TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje keliamus
reikalavimus.

6.4. Asfalto misSiniy gamyba ir sandéliavimas

Mineralinés medziagos turi bdti sandéliuojamos pagal frakcijas ir uolienos rdasis bei saugomos nuo
uzterSimo. Mikrouzpildas turi bati sandéliuojamas sausai.

Mineralinés medziagos turi biti tiekiamos ir dozuojamos atskirai frakcijomis pagal mase arba tarj.

Risiklis dozuojamas apskaiciuotomis masés arba tirio dalimis. Dozuojant pagal tirj reikia atsizvelgti j riSiklio
tankj, kai yra atitinkama dozavimo temperatara.

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 nurodymai.

Minimali ir maksimali riSiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje. Minimali ir
maksimali asfalto misiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 3 lenteléje.

6.5. Darby atlikimas

Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima.
Posluoksnis turi bati Svarus ir be sniego bei ledo. Mastikos asfalto ir poringojo asfalto sluoksniy lyjant lietui kloti
negalima.

Lenteléje pateikiamos sluoksniy jrengimo salygos.

Maziausia oro temperatira

Asfalto sluoksniai Storis, cm
-3°C 0°C +5°C +10 °CY
Asfalto pagrindo sluoksnis - X2 X
Asfalto apatinis sluoksnis - X
C oy e - . 3 x3) X
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC, SMA ir
3

BBTM3 <3 x3) X

3 X
Asfalto virSutinis sluoksnis iS MA

<3 X

Asfalto virSutinis sluoksnis iS PA - X
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Maziausia oro temperatiira
Asfalto sluoksniai Storis, cm
-3°C 0°C +5°C | +10°CY
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis - X
Kompaktidko asfalto dangos (KAD) - X

1 maziausia posluoksnio temperatdra turi bati +5 °C

3) taikoma, kai j asfalto miSinj papildomai pridedama klampg keiciandiy priedy

Detalesni reikalavimai darby atlikimui pateikti |]T ASFALTAS 24 VIII skyriuje.
6.6. Reikalavimai posluoksniui

Nauijy sluoksniy jrengimo batina sglyga — tinkamas posluoksnis. Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus,
Svarus, lygus, tinkamo profilio ir iSlaikantis apkrovas. Laikoma, kad Sie parametrai jvykdyti, kai posluoksnis atitinka
techniniy reglamenty ir kity norminiy dokumenty reikalavimus.

Jei esamas posluoksnis yra netinkamas, reikia numatyti, kokiy specialiy priemoniy batina imtis, kaip pvz.:
silpny sluoksniy nuémimo, per ,riebiy“ viety ar duobiy taisymo, atviry ir judanciy sidliy bei plySiy sandarinimo,
didesniy nelygumy ir kenksmingy tersaly pa3alinimo.

Esant didesniems lygumo, projektinio aukscio ir skersinio nuolydzio nuokrypiams turi bdti numatomas
profilio iSlyginimas nufrezuojant arba panaudojant tinkamos rasies ir tipo misinj.

Reikalavimai darby atlikimui pateikti |T ASFALTAS 24 1X skyriuje.
6.7. Sluoksniy sukibimas, siilés, prijungtys ir sandarintos sitilés, briauny formavimas
6.7.1. Sluoksniy sukibimas

Jrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksniy, posluoksnis yra apipurdkiamas bitumine
emulsija. Jrengiant mastikos asfalto sluoksnius, posluoksnio apipurksti nereikia. Bituminis riSiklis paskleidziamas
(purdkiamas) taip, kad risiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie$ klojant naujg asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos
turi bati susiskaidziusios. Bituminés emulsijos vanduo turi bati iSgaraves.

Lenteléje pateikiamos bituminés emulsijos riasys ir dozavimo kiekiai DK 100-DK 2 dangos konstrukcijos
klaséms, priklausomai nuo posluoksnio savybiy.

Naujas jrengiamas sluoksnis

Posluoksnio rasis ir

. Asfalto pagrindo Asfalto virSutinis sluoksnis
savybés

sluoksnis Asfalto apatinis slUOksNis |« 11 1< AC arba is BBTM

C60BP4-S purskiamas kiekis g/m2

n 200-400 300-500 X
Asfalto pagrindo | ¢ 300-500 300-500 X
sluoksnis
D 300-600 300-700 X
n ; X 200-400
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Naujas jrengiamas sluoksnis

Posluoksnio rasis ir

. Asfalto pagrindo Asfalto virSutinis sluoksnis
savybeés

sluoksnis Asfalto apatinis slUOksnis |« o 1n i« AG arba is BBTM

C60BP4-S purSkiamas kiekis g/m2

Asfalto apatinis f - 300-500 300-500

sluoksnis p - 300-700 300-500

Paaiskinimai: n — naujas; f — frezuotas; p — poringas (posluoksnis pasizymi dideliu tustymétumu, daleliy
iStrupéjimu ar atrodo ,sausas” riSiklio atzvilgiu), x — kai kuriais atvejais galimas variantas.

6.7.2. Siulés

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bdti perstumtos viena kitos
atzvilgiu maziausiai 15 cm. ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu jrengiant asfalto virSutinius ir asfalto apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tuomet iki 3 m
jrengto sluoksnio ilgio yra paSalinama. Nelygls i$sikiSimai per visg sluoksnio storj pasalinami, suformuojant
taisyklingg briaung. Briauna, iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama
karstu keliy bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg
sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos
viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

Sluoksniai metodu ,karStas prie karsto“ jrengiami panaudojant pakopomis dirbancius klotuvus. Klotuvy
atliekamas pirminis sutankinimas turi badti vienodai sureguliuotas. Atstumas tarp klotuvo ploks¢iy neturéty bati
didesnis kaip klotuvo ilgis.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitilés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu
bitumu, karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu (mase).

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitlei dengti naudojamas medZiagos
kiekis sillés tiesiniam metrui yra maZiausiai 50 g ri8iklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.

Reikalavimai sidliy jrengimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.7.3. Prijungtys ir sandarinimo siiilés
Sandarinty sidliy jrengimo darbai turi bati atliekami pagal jrengimo taisykles |T SS 17

VirSutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labaiplony sluoksniy
asfaltbetonio prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (borditiry, vandens nuleidimo lataky ir kt.)
jrengiamos kaip sandarintos sitlés. Si nuostata negalioja vir$utinio sluoksnio i§ poringojo asfalto prijungties prie
gretimy elementy atveju ISilginés sandarintos sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaZiavimo vietoje arba dangos
Zenklinimo srityje.

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo sitléms pateikti |T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.7.4. Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant
atitinkama jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

Reikalavimai briauny formavimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.
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6.7.5. Briauny Sony sandarinimas

Jei sluoksniai jrengiami vienas po kito ir uztikrinamas briaunos Sono Svarumas, sandarinti galima bendrai
visy sluoksniy briauny Sonus.

Jeigu aukstesnés briaunos Sonas sandarinamas kiekvieno sluoksnio atskirai, tai tokiu atveju sandarinama
ir maziausiai 10 cm $io sluoksnio plocio, matuojant nuo briaunos krasto. Bitumo kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
15 g kiekvienam sluoksnio plocio centimetrui.

Reikalavimai briauny Sony sandarinimui pateikti |T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.

6.8. Bituminés siiiliy sandariklio juostos

Asfalto ir betono borty prijung€iy sandarinimui, ir betono ir betono elementy prijungéiy sandarinimui
naudojamos priklijuocjamos iSsilydancios sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi bati atspari
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir aukStose temperatirose. Atspari
drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

6.9. Asfalto sluoksniy jrengimas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote bity kuo tolygesnés ir kad baty jvykdyti
nustatyti reikalavimai.

Tarpusavyje susije sluoksniy jrengimo darby etapai turi bati suderinti, atlikti nepertraukiant proceso bei
naudojant reikiamus jrenginius, technikg ir prietaisus.

Voluojamojo asfalto miSiniai klojami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto misiniai klojami panaudojant
atitinkamus klojimo jrenginius ir technologijas. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui
kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzidros Sulinéliy), asfalto miSinys gali bati klojamas nenaudojant klotuvo.

Klojimo metu klotuvo greitis turi bati pastovus ir tolygus.

Reikalavimai asfalto sluoksniy jrengimui pateikti |T ASFALTAS 24 XI skyriuje.

6.10. Asfalto misiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj bdtina laikytis |T ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruodtas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinanc€igja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi JT ASFALTAS 24 VI skyriaus 3 lentele
skirsnyje nurodyty asfalto misiniy temperattiry °C. Asfalto misinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi
bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.11. Klojimas ir tankinimas

Voluojamojo asfalto miSiniai klojami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto miSiniai klojami panaudojant
atitinkamus klojimo jrenginius ir technologijas. Esant maziems plotams ir sudétingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui
kelio jrenginiy (pvz., komunikacijy apzidros Sulinéliy), asfalto miSinys gali bati klojamas nenaudojant klotuvo.

Klojimo metu klotuvo greitis turi bati pastovus ir tolygus.

Skaldos ir mastikos asfalto miSiniams, pazymétiems S raide, tankinti turi bdti naudojami sunkieji statiniai volai
irfarba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis tankinimas gali bati atliekamas tik esant
pakankamai aukstai miSinio temperatirai (maziausiai 100 °C) ir tik po statinio volo pritankinimo.
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Asfalto sluoksniy klojimas ir tankinimas turi bati apliekami pagal ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

6.12. Asfalto sluoksniy lygumas

Mechanizuotai klotuvu jrengty dangy konstrukcijy klasiy DK 100-DK 0,1 asfalto sluoksniy lygumas,
matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 milgio liniuote pagal standartg LST EN 13036-7, darby priémimo

metu neturi virSyti lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm

Asfalto virSutiniai
Asfalto Asfalto pagrindo- Asfalto sluoksniai i$
Posluoksnis, ant kurio klojama pagrindo dangos apatiniai
sluoksniai sluoksniai sluoksniai AC, SMA, PA
MA, BBTM
10
1. Sluoksnis be risikliy 10 - - -
(15)
2. Risikliais suristas pagrindo 0 10 . 6 B
sluoksnis, asfalto pagrindo sluoksnis (15) (11)
4 3
3. Asfalto apatinis sluoksnis - -
9) (8)

() skliausteliuose nurodytos ribinés vertés taikomos garantinio termino metu

PavirSiaus nelygumai, nevirSijantys ribiniy verciy, taciau iSsidéste reguliariais trumpais atstumais, o ne
laipsniSkai pereinantys, taip pat laikomi defektais
Reikalavimai Asfalto sluoksniy lygumui pateikiami |]T ASFALTAS 24 VII skyriaus Il skirsnyje.
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6.13. Dangos pavirSiaus SiurkStumas

Reikalavimai virSutiniam asfalto sluoksnio pavirSiaus SiurkStumui iSdéstyti |T ASFATAS 24, mineralinéms
medZiagoms — TRA UZPILDAI 19.

Papildomas pavirSiaus Siurkstinimo priemonés yra taikomos siekiant padidinti pavirSiaus atsparumg
slydimui arba Sliauzimui. Tai gali bati pasiekiama paskleidziant ir jvoluojant neapvilktg arba riSikliu apvilktg 2/5
frakcijos mineraling medziaga.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant kar$to pavirSiaus, kad voluojant bty jspaudziama ir tvirtai
prikibty. Neprikibusi mineraliné medziaga turi bati pasalinta.

Rekomenduojami orientaciniai skleidZziamos mineralinés medziagos kiekiai yra 2/5 frakcijos skaldyta
mineraliné medziaga — 1,0-2,0 kg/m?2.

6.14. Darby kontrolé ir priemimas

6.14.1. Bandymy rasys

Lenteléje pateikiamos medziagy, asfalto miSiniy ir jrengty sluoksniy kontroliniy bandymy rasys ir apimtys.

Asfalto virSutinis sluoksnis i$
T Asfal
Konstrukcijos | Bandymy ar | Asfalto | Asfalto [asfaitbetonio stalto
sluoksnis matavim agrindo | apatinis . - labai plony [Pagrindo-
av )L! pag ( p > |arba skaldos | poringojo | mastikos sluoksniy dangos
Bandvmu ragvs kiekis?t sluoksnis|sluoksnis| ; ik fal fal _ .
ymy rasy ir mastikos | asfalto | asfalto staltbetoniol SIUOKSNs
asfalto
1. Asfalto misinys
1.1.Granuliometriné
sudétis 1 band./3000 X X X X X X X
m2
1.2. Risiklio kiekis X X X X X X X
1.3. Regeneruoto
risiklio minkstéjimo
temperatdra ir 1 band./9000
. . X X X X X X X
penetracija bei m?
tamprioji atstata
(PMB)
1.4. Bandinio tdrinis
tankis ir oro X X X X X2 X X
tustymiy kiekis
1 band./3000
1.5. Statinio m2
jspaudimo gylis
(jskaitant jspaudimo
gylio prieaugj)
1.6. Santykinis
vézeés gylisirrato |1 band./15000 ) 3 ) ) ) ) )
riedéjimo vézés m?
jlinkis
2. Jrengtas sluoksnis
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Asfalto virSutinis sluoksnis i$
Konstrukcijos Bandymy ar | Asfalto | Asfalto [Lsfaltbetonio Asfa to
sluoksnis matavim agrindo | apatinis ingoi - labai plony |Pagrindo-
itavimy | pagrindo | apatinis | arha skaldos | poringojo | mastikos sluoksni dangos
Bandymy risys kiekis? | sluoksnis|sluoksnis| - mastikos | asfalto | asfalto asfaltbetoﬁio sluoksnis
asfalto
2.1. Sutankinimo 1 band./3000 « « « « i « «
laipsnis m2
2.2. Sluoksnio
profilio padéties Ne reciau « « « « « « «
atitiktis (skersiniai  |kaip kas 50 m
nuolydziai), plotis
Liniuotés
metodu ne
reCiau kaip
kas 50 m
kiekvienoje
2.3. Lygumas . elsmp X X X X X X X
juostoje.
VirSutiniam
sluoksniui
taikomas
liniuotés ir IRI
metodas
2.4. Sluoksnio storis | pagal XIV
arba sluoksnio skyriy Il X X X X X X X
svoris skirsnj
2.5. Tustymiy kiekis 1 band.2/3000 - x5 X X X - X
m
2.6. PavirSiaus i i « « « « «
atspar. slydimui
2.7. Sluoksni 1
R 4 band./15000 X X X - X X -
sukibimas m2

2) Nustatomas tik bandinio tarinis tankis

% Taikoma tik asfalto apatiniams sluoksniams i$ alternatyviy misiniy

D Jeigu kelio ruozas yra mazesnés apimties nei nurodytas kiekis bandymui atlikti, tai turi bati
atliekamas ne maziau kaip vienas bandymas

%) Taikoma tik asfalto miSiniams su zyméjimu S, kurie veikiami sunkiajg (ypatinggja) apkrova

4 Taikoma tik asfalto miSiniams su Zyméjimu S, kurie veikiami sunkiajg (ypatingaja) apkrova ir asfalto
miSiniams su zymejimu N, kurie veikiami normaligjg apkrova

Bandymy radys nurodytos |T ASFALTAS 24 Xl ir TRA ASFALTAS 24 VII skyriuje.

DOKUMENTO ZYMUO
P24-008-A1-RTDP-S.TS

LAPAS

LAPU | LAIDA

30

43 0




6.14.2. Asfalto misiniy bandymai

Siekiant jrodyti asfalto miSinio atitiktj Siame aprase pateiktiems reikalavimams, turi bdti atliekami asfalto
misinio kiekvienos projektinés sudéties tipo bandymai. Atliekant tipo bandymus vadovaujamasi standarto LST EN
13108-20 ir Asfalto misiniy pradiniy tipo bandymy metodiniy nurodymy MN AMB 16 nuostatomis.

Kiekvienai asfalto miSinio projektinei laboratorinei sudéciai turi bati atliekami tipo bandymai ir turi bati jrodyta, kad
savybés atitinka atitinkamam TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame skirsnyje keliamus reikalavimus. Bandiniy
paruoSimo ir bandymo sglygos pateiktos TRA ASFALTAS 24 1 priedo 1 lenteléje

Tipo bandymai atliekami prie$ pirmajj panaudojimg. Atsparumo nuovargiui bandymy rezultatai gali bati
pateikiami ir vélesnéje nei tipo bandymo ataskaitos suderinimo taikymui konkre€iame objekte stadijoje. Taciau visais
atvejais bandymuy rezultatai turi biti pateikti iki statinio statybos uzbaigimo. Tais atvejais, kuomet nuovargio vertés
yra jtrauktos j projekto technines specifikacijas, Siy savybiy verciy atitiktis turi bati jvertinta (deklaruotos vertés) iki
produkto panaudojimo objekte.

Tipo bandymy ataskaita turi bati parengta taip, kaip aprasyta metodiniuose nurodymuose MN AMB 16.
Medziagy bandymai atliekant tipo bandymg pateikiami TRA ASFALTAS 24 14 lenteléje.

Medziagy bandymai turi bati atliekami vadovaujantis TRA ASFALTAS 24 bei TRA UZPILDAI 19 pateiktais
reikalavimais.

6.14.3. Asfalto dangy bandymai

Rangovas turi kruops¢iai atlikti reikiamos apimties vidinés kontrolés bandymus. Jeigu nustatomi nuokrypiai
nuo projekto (sutarties) reikalavimy, prieZastys, sglygojanéios nuokrypius, turi biti tuoj pat pasalinamos. Siuo atveju
vidinés kontrolés apimtis turi bati padidinta, kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Sluoksniy jrengimo metu tikrinama:

- oro temperatira ir posluoksnio temperatira (pagal poreikj, pasikeitus oro sglygoms);

- asfalto miSinio temperattra klojimo metu (kiekvienos transporto priemonés);

- asfalto miSinio savybés vizualiai (reguliariai);

- pavirSiaus Siurkstinimo mineralinés medziagos savybés vizualiai (reguliariai);

- asfalto sluoksniy sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panaSaus veikimo prietaisu (reguliariai sluoksniy
klojimo darby pradzioje ar pasikeitus misinio tipui ar rasiai, véliau pagal poreikj);

- klojamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris (reguliariai, rekomenduojama ne reciau kaip kas 50 m trijose
skersinio profilio vietose);

- asfalto sluoksniy profilio padétis ir atitiktis reikalaujamam (reguliariai, rekomenduojama ne reciau kaip kas
50 m);

- asfalto sluoksniy lygumas (reguliariai, rekomenduojama ne reciau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje);

- priemoniy, skirty pasiekti pakankamg pavirSiaus atsparumg slydimui arba S$liauzimui, fiksavimas
dokumentuose;

- vaziuojamujy daliy krasty briauny iSsidéstymas horizontalioje ir vertikalioje projekcijose bei klojimo plotis
(reguliariai, rekomenduojama ne reciau kaip kas 50 m);

- pavirSiaus vienalytiSkumas vizualiai (reguliariai);

- i8ilginiy ir skersiniy sidliy kokybé vizualiai (kiekvienos sidlés).

- Mastikos asfalto temperatira, laikymo trukmé, klojimo laikas uZraSomi atskirame protokole. Protokolas

pradzios iki pabaigos), rezultatai gali bati pripazjstami kaip kontroliniy bandymy rezultatai. Kartu su vidinés kontrolés
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bandymais atlikty kontroliniy bandymy rezultatus, jeigu jmanoma ir tikslinga (pvz., jei jie yra reprezentatyvis), galima
naudoti atsiskaityti uz darbus.

6.14.4. Nuokrypiai ir tolerancija

Leistini nuokrypiai ir tolerancija pateikti ir detaliai aprasomi |JT ASFALTAS 24, TRA ASFALTAS 24 bei TRA
UZPILDAI 19.

Jei nuokrypiai yra didesni uz nuokrypius, pagal kuriuos, galima skai€iuoti iSskaitas, tai darbai ar jy dalis
nepriimami tol, kol defektai nebus paSalinti. Defektai turi bati Salinami rangovo 1éSomis, perklojant sluoksnius arba
atliekant kitus uzsakovo nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas,
sumazinta kaina).

Lenteléje pateikiami stambiojo uzpildo granuliometrinés sudéties bendros ribos ir nuokrypiai, sijojant pro
tarpinj sieta.

Gamintojo deklaruoti
] . Tarpinis| Bendros tipiSkos Kategoriia
Daleliy dydzio D/d |sietas ®,|  ribos, granuliometrinés gorl]
frakcijos At i
Mm masés % sudéties nuokrypiai, G
masés %
UzZpildy daleliy
dydzio frakcijos Néra reikalavimo GNR
pagal 4 lentele
20-70 15 G20/15 P arba GTC20/15 ©
<4 D/1,4
Uzpildy daleliy 25-70 +15 GT159
dydzio frakeijy 20-70 +17,5 G20/17,5 9 arba GTC20/17,5 9
pagal 4 lentele >4 D/2
misiniai 25-70 +17,5 GT1759
Néra reikalavimo GNR P arba GTNR ©

3 Jei apskaiciuotas tarpinis sietas neatitinka standarto LST ISO 565 [6.4], R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas sietas.

b) Taikoma tik kategorijai pagal standartg LST EN 13043 [6.33].
©) Taikoma tik kategorijai pagal standartg LST EN 13242 [6.34].
9 Taikoma tik kategorijai pagal standartg LST EN 12620 [6.30].

Lenteléje pateikiami reikalavimai 0/2, 0/4, 0/5 frakcijy uzpildy ir 0/8 frakcijos uzpildy miSinio gamintojo
deklaruojamos tipinés granuliometrinés sudéties nuokrypiams.

Prabyranéiy daleliy dalies nuokrypiai, masés %,
Eil Daleliy Kategorija
Nr. dydzio priklausomai nuo sieto akutés dydzio, mm
" | frakcija G
8 5,6 (5) 4 2,8 2 1 0,25 | 0,063
1. 0/2 - - - - 59 +20 25 +50b)
c)
2. 0/4 - - 159 - - 120 120 +30)
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_ Prabyranciy daleliy dalies nuokrypiai, masés %,
Eil Daleliy Kategorija
Nr. dydzio priklausomai nuo sieto akutés dydzio, mm
" | frakcija G
8 5,6 (5) 4 2,8 2 1 0,25 | 0,063

3. 0/2 - - - - 59 +10 - +30) Gtcl109
4, 0/5 - 159 - +10 - - - +30) arba
5. 0/8 52 - +10 - - - - +30) GTal0®
6. 0/2 GtcNR 9

0/5 Néra reikalavimo arba

0/8 GTaNR® / GTENR®

3 Sioje lenteléje nurodyti uzpildo daleliy, prabyrandiy pro D sietg, nuokrypiai +5 masés procentais, neturi vir$yti
ver€iy, nurodyty 4 lenteléje.

b) 18skyrus kategorijg f3 (kai smulkiyjy daleliy kiekis <3 masés %), uzpildy frakcijoms nuo 0/2 iki 0/5 pagal 7 lentele.
©) Taikoma tik kategorijai pagal standartg LST EN 12620 [6.30].
9 Taikoma tik kategorijai pagal standartg LST EN 13043 [6.33].

€) Taikoma tik kategorijai pagal standartg LST EN 13242 [6.34].

6.14.5. Darby priémimas

rastiSko pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medziagy, medziagy misiniy bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu i savo pusés uZsakovas galutiniam uzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uZbaigtas darby dalis.
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus.

6.15. Standartai

LST 1419:1995 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST 1419:1995/1K:1996 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai risikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty iSeigos i8 bitumo emulsijy
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas
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LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir
rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos distiliaty, gaunamy
distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas.

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tiriamyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo
metodas.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo
metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai mi$iniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002

Bituminiai misiniai. KarStojo asfalto
Sutankinamumas.

miinio bandymo metodai. 10 dalis.

LST EN
10:2002/AC:2007

12697-

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto
Sutankinamumas.

miSinio bandymo metodai. 10 dalis.

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto
Temperatiros matavimas.

misinio bandymo metodai. 13 dalis.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens
kiekis.

LST EN 12697-27:2002

Bituminiai miginiai. Kar$tojo asfalto miginio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy
émimas.

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miginiai. Kar$tojo asfalto miginio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruoSimas riSiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.

LST EN 1SO 2592:2002

PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio
metodas (1SO 2592:2000).

LST EN I1SO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario
piknometro metodai (1ISO 3838:2004).

LST EN I1SO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bdti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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1.1. Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. BETONO GAMINIAI
7.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisykliy
(toliau — JT TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksgiy jrengimo metodiniy
nurodymy (toliau — MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy trinkeliy, ploks&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
apra$o (toliau — TRA TRINKELES 14), Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
(toliau — STR 2.03.01:2019), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

Sis TS skyrius apima visy i$vardinty betoniniy konstrukcijy objekte jrengimg. Projekte numatomos betono
konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR 2.05.05:2005):

- Kelio borty ir lataky pamaty betonavimas = C20/25 XC2;

- Betoniniy vejos borty pamaty betonavimas = C12/15;

- Kelio zenkly atramy pamaty betonavimas =C25/30 XF2 F50;
- Betoniniai kelio bortai (100x15x22 cm);

- Betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm);

- Betoniniai vandens surinkimo latakai;

- Betoniniai atraminiai blokai

- Betono posluoksnis 2C30/37 XC2 F50;

- Betono pagrindas 2C30/37 XC2 F50;

- IStekamojo antgalio blokai (=0,81x0,52x0,52 m)

7.2. Medziagos
7.2.1. Betoniniai bortai

Surenkami betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340
arba lygiaveréiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Pagal TRA TRINKELES 14 38 lentele, bordidry klasé numatoma 2T, kuriy charakteringas lenkiamasis stipris
25,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris 24,0 MPa.

Peréjimas i$ vieno tipo j kitg bortg yra jrengiamas 22,00 m atstumg. Kiekvienas peréjimas tikslinamas
individualiai, kad Salgiatvio iSilginis nuolydis nevirSyty 5%. Peréjimui yra naudojamas vienas skeltas bortas, kitas tam
skirtas specialus peréjimo bortas.
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Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskaiciuoti pagal surenkamuyjy betoniniy borditiry jrengimo kiekius. Kaip
alternatyvg galima naudoti vietoje liejamus bordilrus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kitg, taciau dél
alternatyviy jrengimo budy pasirinkimo, pakitusias sgnaudas rangovas jsivertina pats.

7.2.2. Betoniniai vandens surinkimo latakai

Vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui,
Zzenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas
produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai
reikalavimai. Betoniniai bordidrai ir vandens latakai gali bati i§liejami vietoje (eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi
atitikti standarto LST EN 206-1 ir TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus V skirsnio reikalavimus.

7.2.3. Betoniniai atraminiai blokai
Betoninius vandens lataky linijos apacioje numatoma jrengti betoninius atraminius blokus.
Surenkami g/b Slaity tvirtinimo blokai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio reikalavimus,

jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN
1340 arba lygiaverciame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases.

Projekte numatyta jrengti surenkamus $laity tvirtinimo blokai i$ neprastesnio nei C30/37 XF4 betono ant 0,20
m storio zvirgzdo skaldos fr. 16/32 pagrindo sluoksnio skaldos. Parenkant surenkamy atraminiy bloky gaminiy
specifikacijas ir naudojama betono klase privaloma atsizvelgti j statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005
,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas* pateiktus reikalavimus, pagal aplinkos saglygy klasifikavima.

Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskaiciuoti pagal surenkamujy betoniniy atraminiy bloky jrengima. Kaip
alternatyvg galima naudoti vietoje liejamus atraminius blokus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kita,
taCiau dél alternatyviy jrengimo bidy pasirinkimo, pakitusias sgnaudas rangovas jsivertina pats.

7.2.4. Armatuara

GelZzbetoninéms konstrukcijoms armuoti turi bdti naudojamas suvirinamasis armatdrinis plienas
vadovaujantis standarto LST EN 10080 reikalavimy. Konstrukcijy armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai,
tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietéje arba uzsakomi pagaminti specializuotose armatiriniuose
cechuose pagal projekto darbo brézinius, nevirSijant leistiny nuokrypiy.

7.2.5. Cementas

Betonui gali bati naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinés sudéties portlandcementis, tenkinantis

atmesti bet kurj cementg, neatitinkantj reikalavimy.
7.2.6. Uzpildai
UZpildai betonui turi bati frakcionuoti, Svarus, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir klase.

UZpildai turi bati tokio stambumo, kad betono miSinys laisvai patekty tarp armatdros strypy ir juos gerai
padengty.

Stambiausios uzpildo dalelés neturi virSyti:

- 1/4 maziausio konstrukcijos matmens;
- maziausio atstumo tarp gretimy armatdros strypy, minus 5 mm;
- 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Mikrouzpildai turi bati tinkamy savybiy ir atitikti:

- sunkiojo betono — LST EN 12620:2003;
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- sanitarijos bei higienos taisykles ir turi bati nekenksmingi Zmoniy sveikatai bei aplinkai.
7.2.7. Betono priedai

Naudojami betono priedai turi bati tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 934-2. Vartoti neleidziancius uzsalti
priedus draudziama. MikrouZzpildai ir kiti priedai gali bati naudojami tik tada, jei nesukelia armatiros korozijos ir
neblogina betono savybiy.

7.2.8. Vanduo

UZpildams plauti, betono miSiniui gaminti gali bati vartojamas vandentiekio arba vandens telkiniy vanduo,
jei jame néra medziagy, trukdanciy betonui kietéti, bloginanciy kitas jo savybes ir sukelianciy armatiros korozija.

Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus.
7.3. Darby atlikimas
7.3.1. Kelio ir vejos borty jrengimas

Vejos betoniniai bortai rengiami ant C12/15 ir stipresnés klasés betono pagrindo.
Kelio betoniniai bortai ir betoniniai latakai jrengiami ant ne plonesnio kaip 220 cm ir ne Zzemesnés kaip 2
C20/25 XC2 betono klasés pagrindo. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai sutankinti. Bordidrai (apvadai) ir atsparos

klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui. Bordilry atsparos plotis turi bati maziausiai
15 cm.

Prie$§ statant bortus ir latakus turi bati tinkamai paruostas ir sutankintas pagrindas. Tuomet ant pagrindo
iSpylus nurodytag kiekj betono statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu badu. Kelio bortai turi bati klojami
projektiniame lygyje pries tai nuzyméjus jrengimo trajektorijg ir projektinius aukscius.

Bordidiry ir vandens lataky darby atlikimas nurodytas |T TRINKELES 14 VIII skyriuje.
7.3.2. PrijungcCiy sandarinimas
Kontakto vieta turi biti sausa, Svari ir turi bdti padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uztepti arba

uzpurksti ir palikti iSdziGti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro sglygy.

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudzZiant. Propano dujy degikliu
iSlydoma viena sililes sandarinancios juostos pusé ir tinkamu jrankiu (glaistykle, plokS¢ia mente) ji prispaudziama
prie sidlés Sono. ISlydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus
pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

7.4. Betono misSiniy paruosSimas

Cementas, uzpildai ir mikrouzpildai turi bti dozuojami sveriant arba kitais bldais, uztikrinanciais dozavimo
tiksluma.

Skystieji priedai, vanduo gali bati dozuojami pagal mase arba tarj.
Dozavimo jrenginiai turi bati taip paruosti, kad uztikrinty dozavimo tiksluma.

Komponenty dozavimo tikslumas:

Komponentai Tikslumas
Cementas
'V.anvdgo . +3 % dozuojamo kiekio
Visi uzpildai
Mikrouzpildai
Priedai 15 % dozuojamo kiekio
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Betono miSiniai gaminami betono maisyklémis statybvietéje arba atvezami i§ stacionarios gamyklos.
Naudojamos betono maiSyklés turi uztikrinti reikiamg komponenty maiSymo trukme ir sumaiSymo kokybe.

Automobilinés betonmaisés turi bati jrengtos taip, kad jomis bty galima tiekti vienalytiS8kai sumaiSytg misin;.
Jos turi turéti tinkamg dozavimo jrangg, kad prireikus baty galima pridéti vandens ir priedy.

7.5. Transportavimas
7.5.1. Betono transportavimas

Betonas turi bdti gabenamas i§ maidyklés | klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad baty iSvengta
komponenty atsiskyrimo, iSsisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi bdati
matuojami klojimo vietoje.

7.5.2. Betoniniy gaminiy transportavimas ir sandéliavimas

] transporto priemones kraunami betono gaminiai turi bati atremti ir jtvirtinti, kad juose nesusidaryty liekamujy
deformacijy, pavirsiai turi bati apsaugoti nuo pazaidy.

Sandéliuojant betono gaminius statybvietéje turi bati laikomasi Siy reikalavimy:

- draudziama iSkrauti betono gaminius i$ transporto priemonés, jas iSmetant;
- betono gaminiai turi bati apsaugoti nuo elementy pazaidy;
- gelzbetoninius gaminius draudziama remti ant jy fiksatoriy.

7.6. Darby kontrolé ir priémimas
7.6.1. Priezitira

RANGOVO turi biti paskirtas kompetentingas asmuo, jpareigotas prizidréti visas armataros ir betono darby

7.6.2. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos.

7.7. Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés
Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés aprasomi |T TRINKELES 14 X skyriuje ir TRA TRINKELES 14.
7.8. Bandymai

Bandymai atliekami pagal |T TRINKELES 14 IX skyriaus ir TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-1, LST EN
1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali
jgaliojimus turin€ios institucijos.

7.9. Darby priémimas

Priimant darbus turi bati uZtikrintas atitikimas projekto bréziniams. Atlikti darbai negali prieStarauti
JT TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams.

7.10. Standartai

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
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LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamyjy betono gaminiy taisyklés

LST EN 933-1:2012

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés
sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003/P:2008

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080:2005

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatrinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN 15258:2009(D)

Surenkamieji betono gaminiai. Atraminiy sieny elementai

LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisyklés

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

7.11. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir plok§¢&iy jrengimo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢&iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢€iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

MN TRINKELES 14

IT TRINKELES 14

TRA TRINKELES 14

STR 2.05.05:2005

8. APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI IR SIGNALINIAI STULPELIAI
8.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy apraso TRA TAS-PL 09 (toliau — TRA TAS-PL 09), Automobiliy keliy transporto priemoniy
apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykleés KPT TAS 09 (toliau — KPT TAS 09), Automobiliy keliy signaliniy
stulpeliy techniniy reikalavimy apra$o ir jrengimo taisykliy TRAT SST 14 (toliau TRAT SST 14), galiojanciy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai plieniniy apsauginiy atitvary sistemy ir apsauginiy tvoreliy jrengimui.
8.2. Apsauginiai plieniniai atitvarai

Apsauginiai kelio atitvarai turi atitikti TRA TAS-PL 09 ir KPT TAS 09 keliamus reikalavimus.

Apsauginiy atitvary charakteristikos:

- Apsauginiai kelio atitvarai — smugio stiprumo lygis A, veikimo plo€io klasé W2, sulaikymo lygis H2;
- Apsauginiai kelio atitvarai (magistraliniame kelyje ir viaduko deSinéje puséje) — smiugio stiprumo lygis A,
veikimo plo€io klasé W4, sulaikymo lygis H4b.
- Supaprastinto tipo pradiniai/galiniai komponentai 4 ir 12 m ilgio;
Statyby metu apsauginiy atitvary sistemy ilgiai gali kisti, priklausomai nuo RANGOVO pasirinkty apsauginiy
kelio atitvary sistemy tipo.

8.3. Darby atlikimas
8.3.1. Apsauginiai plieniniai atitvarai
Plieniniai atitvarai statomi vadovaujantis TRA TAS-PL 09 ir pasirinkto medziagy tiekéjo pateikiamomis

jrengimo taisyklémis (rekomendacijomis).

Atitvarai gali bati rengiami esant bet kokioms oro sglygoms, jy statramsdiai jkasami ar jkalami j nejSalusj ir
vandens neprisotintg gruntg.
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Atitvary jgilinimas privalo bati jrengtas pagal pasirinkto gamintojo pateiktg technine specifikacijg nurodytai
atitvary klasei. ISimtiniu atveju, jrengiant plieninius AB prie pat pylimo Slaito, parenkami ilgesni statramsciai, jie turi
bati jgilinami daugiau kaip 0,5 m, nejskaitant jgilinimo dydzio jprastais atvejais. Jrengiant atitvary statramsc€ius laikytis
saugaus atstumo nuo pralaidy.

8.4. Bandymai ir darby priémimas
8.4.1. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Apsauginiai plieniniai atitvarai turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis
detalémis. Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

8.4.2. Darby priémimas

Priimant apsauginiy barjery darbus vadovautis TRA TAS-PL 09 VII skyriaus Il skirsnio keliamais
reikalavimais. Apsauginiy atitvary sistema atitiks pradinj tipo bandymg tik tada, jeigu jie bus sumontuoti pagal
gamintojo Montavimo vadove detalizuotus Siuos dalykus: jrengima, priezidrg, patikrg, grunta.

8.4.3. Leidziami nuokrypiai
Kelio skersiniame profilyje plieniniy apsauginiy atitvary jrengimo nuokrypiai + 10 cm, auk$&io —+ 5 cm.

8.5. Standartai

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo
metody kriterijai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant transporto
LST EN 1317-2:2010 priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy
bandymuy kriterijai ir bandymo metodai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smagio slopintuvy eksploataciniy

LST EN 1317-1:2010

LST EN 1317-3:2010 charakteristiky klasés, priimamieji smaginiy bandymy kriterijai ir bandymo
metodai.
Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy ir
LST L ENV 1317-4:2008 jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji

smuginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai.

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy ir
jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji
smuginiy bandymuy kriterijai ir bandymo metodai.

Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2
dalis. Cinko ir cinko lydiniy dangos.

Gelezies ir plieno gaminiy lydalinés cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir
bandymy metodai (ISO 1461:2009).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver€iai standartai.

LST L ENV 1317-
4:2008/P:2008

LST EN 10244-2:2009

LST EN 1SO 1461:2009

8.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy apra$as.

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisykleés.
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9. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS
9.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisykliy ] T VZ 14 (toliau — |T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P|T
KZA 08 (toliau — P]T KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — |T ZM 12),
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir pri€mimui.

9.2. Medziagos

Kelio Zenklams naudojami produktai turi bati sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medziagas, ir (ar)
pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai neprieStaraujama galiojantiems kelio
Zenklams taikomiems standartams.

9.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos turi atitikti "Kelio zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" PJT KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy
reikalavimy apraso® TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi bati ne mazesné nei 325 g/m.

9.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.
Projektuojamy kelio Zenkly dydis — 2 grupeés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindzio klasé — jprastoje aplinkoje RA1
9.2.3. Dangos zenklinimas

Horizontalusis Zenklinimas projektuojamas vadovaujantis |T ZM 12 ,,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo
ir Zenklinimo jrengimo taisyklés (toliau — JT ZM 12)* ir ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés* nuostatomis.
Naudojamos medZiagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy prieZiarai.
Dangos Zenklinimui naudojamy medziagy atspindéjimas $viesai turi atitikti |T ZM 12 IV skirsnio ,Matomumas naktj*
reikalavimus.

Zenklinimo linijos neturi bati iSkilusios vir$ kelio dangos auk$&iau kaip 6 mm ir turi bati neslidZios. Keliy ir
gatviy vaziuojamaijai daliai Zenklinti naudojami dazai, polimerinés ar kitokios medZiagos turi atspindéti Sviesa.

ISilginio Zenklinimo linijy plociai turi atitikti keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy 11 punkto reikalavimus:

Siaura linija 0,22 m

Plati linija 0,25 m

Zenklinimo linijy braoksniy ir tarpy ilgiai projektuojami vadovaujantis keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy
13 punktu.
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Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte, o kiekiai pateikti suvestiniame darby kiekiy ziniarastyje. Siekiant,
kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Naudojama medZziaga horizontalaus Zenklinimo ant dangos jrengimui — polimerinés medziagos.

Keliui zenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/l; stiklo
rutuliukuose ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino) koncentracija negali bati
didesné kaip 200 ppm.

9.3. Darby atlikimas
9.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpy diametras, plieno klase,
sienelés storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P|T KZA 08.

9.3.2. Dangos zenklinimas

Linijy ir simboliy tipai nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga,
jos pavirsius turi bati sausas ir Svarus.

9.4. Bandymai ir darby priémimas
9.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

9.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zzenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti | T ZM 12 bei
TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

9.4.3. Priemimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trakumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

9.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy zenklinimo medziagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai.

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medZziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy Zzenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai.

Be Siy standarty gali bdti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
P24-008-A1-RTDP-S.TS 42 43 0




9.6. Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
TRAVZ 12

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
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VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS—-KLAIPEDA 113,657 KM DVIEJY LYGIY SANKRYZOS VIADUKO REKONSTRAVIMO

PROJEKTAS
Eil. - . . oy 5 Mato L
NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
1.1 PARUOSIAMIEJI DARBAI
1.1 | ASies nuzyméjimas
1.1.1 | Kelio a8inés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,212
1.2 | Dangy iSardymas
1.2.1 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas m?2 604 Fregl_JOjant (_jangas. ,'k' 0’0.8 m, p:’a_krowmas IriSvezimas | rahgovo
pasirinktg vieta (grjztamoji medziaga)
122 Esa_rr_m betono konstrukcijy iSardymas ir iSvezimas rangovo m3 33 Iki 0,10 m storio
pasirinktu atstumu
1.3 | Betoniniy elementy iSardymas
131 atzi;nmlq borty iSardymas ir iSvezimas j rangovo pasirinktg m 95
132 Esa_rr_]q betoniniy lataky iSardymas ir iSvezimas rangovo m3 46
pasirinktu atstumu
133 Betoniniy plytghq/trlnkellq dangy iSardymas ir iSvezZimas m2 883 Slaito tvirtinimo plyteliy
rangovo pasirinktu atstumu
13.4 Esa_rr_m betono konstrukcijy iSardymas ir iSvezimas rangovo m3 6.4 Slaitiniy laipty
pasirinktu atstumu
1.4 | Saugaus eismo priemoniy demontavimas
141 Esamy kelio Zenkly skydy demontavimas ir iSvezimas j vnt 4

uzsakovo nurodytg vietg

Esamy vienstiebiy kelio Zenkly metaliniy atramy ant
1.4.2 | monolitiniy betoniniy atramy iSardymas ir iSveZimas j vnt. 4
uzsakovo nurodytg vietg

Esamy apsauginiy atitvary iSardymas ir iSvezimas | uzsakovo

1.4.3 . m 749
nurodytg vietg
1.5 | Augmenijos $alinimas
1.5.1 | Krimy pa$alinimas ha 0,0484
1.6 | Betoniniy vandens pralaidy demontavimas
16.1 _Evsarvn_q g/b konstrukcijq_ i_éardymas (pralaidos ir k..) ir m3 3,5 Betoninés d500 vandens pralaidos
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. ZEMES DARBAI
2.1 | Zemés sankasos jrengimas
211 Grunto kasimas, pakrovimas ir iSveZimas rangovo pasirinktu m3 562

atstumu (perteklinio)
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212 éir:is sankasos jrengimas, panaudojant esamg gruntg i$ m3 161 Pylimai, pakopy jrengimas
213 D_ir\v/oiemio paéalinin_w_\s, iSvezimas j laiking sandéliavimo m3 1011
aikstele rangovo pasirinktu atstumu
2.1.4 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas ir tankinimas m2 698
215 Dirvozemio paéa}linimas ir iSveZzimas rangovo pasirinktu m3 497
atstumu (perteklinio)
2.2 | Slaity ir grioviy jrengimas
2.2.1 | Slaity ir griovio dugno planiravimas mechanizuotu bidu m2 3695
2.2.2 | Slaity ir griovio dugno planiravimas rankiniu badu m2 411
293 S_Iaitqv ir g_riovio dug_no sutvirtinimas, Zole apzeldinant m2 5140
dirvoZzemio sluoksnj
2.2.4 | Grioviy tvirtinimas nesuri§tuoju misiniu m2 186,0 | Zvirgzdo skalda fr. 16/32, h - 0,10 m
3 KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS JRENGIMAS
) (JUNGIAMASIS KELIAS)
3.1 | Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (I variantas)
3.1.1 | Grunty sustiprinimas (GS) m? 698 h=0,30 m
3.1.2 | Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas m3 207 h=0,30 m
3.1.3 | Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas m?2 540 IS nesuristy mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
3.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas m?2 535 IS miSinio AC 22 PS, h=0,10 m
3.1.5 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 568
3.1.6 | Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas m?2 568 IS miSinio AC 16 AS, h=0,06 m
3.1.7 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m?2 626
3.1.8 | Asfalto virSutinio dangos sluoksnio jrengimas m?2 626 IS miSinio SMA 11 S, h=0,04 m
3.1.9 | Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m?2 626
3.2 | Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (ll variantas)
3.2.1 | Grunty sustiprinimas (GS) m? 698 h=0,30 m
3.2.2 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas m3 140 h=0,20 m
3.2.3 | Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas m? 540 IS nesuri$ty mineraliniy medziagy misSinio 0/45 jrengimas, h=0,30 m
3.2.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas m? 535 IS miSinio AC 22 PS, h=0,10 m
3.2.5 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 568
3.2.6 | Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas m? 568 IS miSinio AC 16 AS, h=0,06 m
3.2.7 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m?2 626
3.2.8 | Asfalto virSutinio dangos sluoksnio jrengimas m?2 626 IS miSinio SMA 11 S, h=0,04 m
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3.2.9 | Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m?2 626

3.3 | Kelkrasciy jrengimas
3.3.1 | Kelkra3gio apatinio sluoksnio jrengimas m3 152 I$ uzpilamo grunto ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM

IS skaldazoles, kai 85 %, sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
3.3.2 | Kelkrascio virSutinio sluoksnio jrengimas m? 420 misinys fr. 5/22 ir 15 % - augalinio grunto miSinys su zolés
séklomis, h=0,08 m
4 KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS JRENGIMAS
) (MAGISTRALINIS KELIAS)

4.1 | Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (I variantas)
4.1.1 | Grunty sustiprinimas (GS) m? 203 h=0,30 m
4.1.2 | Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas m3 86 h=0,40 m
4.1.3 | Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas m? 240 IS nesuristy mineraliniy medziagy misSinio 0/45 jrengimas, h=0,20 m
4.1.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas m?2 240 IS miSinio AC 22 PS, h=0,18 m
4.1.5 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m2 278
4.1.6 | Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas m2 278 IS misinio AC 16 AS, h=0,08 m
4.1.7 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m?2 315
4.1.8 | Asfalto virSutinio dangos sluoksnio jrengimas m?2 315 IS miSinio SMA 11 S, h=0,04 m
4.1.9 | Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m?2 315

4.2 | Kelio dangos konstrukcijos jrengimas (Il variantas)
4.2.1 | Grunty sustiprinimas (GS) m? 203 h=0,30 m
4.2.2 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas m3 64 h=0,30 m
4.2.3 | Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas m? 240 IS nesuriSty mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,30 m
4.2.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas m? 240 IS miinio AC 22 PS, h=0,18 m
4.2.5 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 278
4.2.6 | Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas m?2 278 IS miSinio AC 16 AS, h=0,08 m
4.2.7 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m?2 315
4.2.8 | Asfalto virSutinio dangos sluoksnio jrengimas m? 315 IS miSinio SMA 11 S, h=0,04 m
4.2.9 | Siurkstinimas skaldyta mineraline medziaga fr. 2/5, 1,5 kg/m? m? 315

4.3 | Kelkraséiy jrengimas
4.3.1 | Kelkra$gio apatinio sluoksnio jrengimas m3 152 I$ uzpilamo grunto ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, SG, SP, SD, SM

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
P24-008-A1-RTDP-S.SKZ 4 7 0




VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A1 VILNIUS-KAUNAS—-KLAIPEDA 113,657 KM DVIEJY LYGIY SANKRYZOS VIADUKO REKONSTRAVIMO

PROJEKTAS
Eil. - . . oy 5 Mato L
NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
IS skaldazolés, kai 85 %, sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
4.3.2 | Kelkra&gio virSutinio sluoksnio jrengimas m? 223 misinys fr. 5/22 ir 15 % - augalinio grunto miSinys su zolés
séklomis, h=0,08 m
5. VANDENS NULEIDIMAS
Monolitinio betono C30/37 XC4 XD1 XF3 sluoksnio su
51 _ . _ m2 4
armatdros tinklu, h=0,08 m
5.2 | Netasyty lauko akmeny 2150 mm aikStelés jrengimas m? 24
5.3 | Vandens lataky jrengimas m 29 Teleskopiniai betoniniai vandens latakai
5.4 | Monolitinio betono C20/25 pagrindo jrengimas m3 4,5
5.5 | Betoniniy/ pamatiniy bloky jrengimas m 4 Atrémimo blokas (2,00x0,50x0,40 m), 2 vnt.
5.6 | Zvyro pagrindo sluoksnio jrengimas m?2 33 Zvirgzdo skaldos fr. 16/32 sluoksnis
5.7 | Suliniy jrengimas vnt. 4,0 Lietaus surinkimo Sulinélis su borditrinémis grotelémis (D400 klasé)
5.8 | Betoniniy/ pamatiniy bloky jrengimas m 1,62 IStekamojo antgalio blokas (=0,81x0,52x0,52 m), 2 vnt.
5.9 | Plastikinio vamzdzio d200 jrengimas m 48,0
6. BORDIURY JRENGIMAS
6.1 | Bordidro jrengimas m 125 Betoniniai jvaZiavimo bordiarai (1,00x0,15x0,22 m)
6.2 | Bordidro jrengimas m 7 Betoniniai vejos bordidrai (1,00x0,08x0,20 m)
6.3 | Bituminés sandarinimo juostos (h-0,04 m) jrengimas m 125
7 KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO
ORGANIZAVIMAS
71 Vertikalaus zenklinimo jrengimas ir apsauginiy kelio
' atitvary jrengimas
711 Kelio i.e_n.qu vien_sti_ebiq metaliniy atramy (d=76mm) ant nt. >
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas
7.1.2 | Kelio Zenkly montavimas prie vienstiebiy atramy vnt. 2
7.1.3 | Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas km 0,828 Cvpzsaugi_ni_ai ke_Iio atitvara.i (sulaikymo lygis H2 veikimo plocio klase
, Smugio stiprumo lygis A)
7.1.4 | Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas km 0,028 DisEgncinia_i apsaugir_ﬂqi ke!io atitvarai. (sulaikymo lygis H2 veikimo
plocio klasé W2, smugio stiprumo lygis A)
7.1.5 | Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas km 0,468 OVpAfsaugipigi ke_lio atitvaraj (sulaikymo lygis H4b veikimo plocio klasé
, Smugio stiprumo lygis A)
7.1.6 | Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas km 0,064 | Apsauginiai kelio atitvarai PGK
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7.2 | Horizontalaus zenklinimo jrengimas
7.2.1 | Horizontalaus Zenklinimo jrengimas m2 61.1 Zer.1kI|n|1m_0 tlpasw1 .1 (linjjos plotis 0,12 m) siaura istisiné linija (i$
polimeriniy medZiagy)
7.2.1 | Horizontalaus Zenklinimo jrengimas m?2 20,1 St.r.uktu.rlms ;enk!m_lmo t'p:"‘.s 1.2 (linijos plotis 0,30 m) plati iStisine
linijas (i8 polimeriniy medziagy)
8 LAIKINO APVAZIAVIMO KELIAS (VIADUKO GRIOVIMO
METU)
8.1 | Laikinos asfalto dangos konstrukcijos jrengimas
8.1.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas m3 67 h=0,30 m
8.1.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas m? 196 IS nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,20
8.1.3 | Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas m? 184 IS§ misinio AC 16 PD (su keliy bitumu 70/100), h=0,06 m
8.1.4 | Dangos pagruntavimas panaudojant bitumine emulsijg m? 184
8.2 | Laikinos Zvyro dangos konstrukcijos jrengimas
8.2.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas m3 885 h=0,30 m
8.2.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas m? 2576 IS nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio 0/45 jrengimas, h=0,15 m
8.2.3 | Dangos sluoksnio be riSikliy i$ nesuridtojo misinio jrengimas m?2 2458 LSOO(;;Grr?rba 0/22 fr. nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio,
9. INZINERINIU TINKLY APSAUGOJIMAS
9.1 | Esamy geodeziniy punkty perkélimas nt. 1 Val§_tyb|n|o geodezm|o tinklo punkto perkélimas bei visi su tuo
susije darbai
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PASTABOS:
- Medziagy kiekiai pateikiami nejvertinus medziagy iSeigos.

- Pateikti asfalto, dangos sluoksnio be riSikliy bei skaldos pagrindo sluoksnio, stabilizuojamo sluoksnio plotai
(m?) pagal projektuojamo sluoksnio virsy;

- Pateikti geotekstilés kiekiai jvertinant dengiamg plotg. Geotekstilés persidengima turi jvertinti rangovas
pagal pasirinkto medziagy tiekéjo pateiktas jrengimo taisykles (rekomendacijas);

- Rangovui pasirinkus naudoti alternatyvig eismo organizavimo schema, visas medziagas ir darbus
reikalingus jgyvendinti jg turi jsivertinti pats.

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy
neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezilros vadovg (Inzinieriy)
iSsamiai iSaiSkinant situacijg. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir motyvuotai atsako
Inzinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

Pateikti darby kiekiy ziniaras€iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas, taciau
vykdant statybos darbus, kai kurios darby kiekiy ziniara$€iy pozicijy vertés gali bati patikslintos ar atsirasti naujy, jei
tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose ar bréziniuose
numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ V sk. 37 p.].

Grjztamosios medziagos — susandéliuota mediena (kaing pateikia rangovas, jvertines medienos bikle: 20,00 Eur —
kai mediena menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos jrasant kaing su
pliuso Zenklu. <0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali biti parduota, t. y. nurodoma kaina su minuso
Zenklu) — X vnt. / kompl. / 1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

——————— kelio sklypo riba;
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——o——o0— - demontuojami esami kelio atitvarai;
——————— demontuojama vandens pralaida;
V77777 - demontuojami betoniniai bortai;
- demontuojama asfalto danga;
ro2707.77.71 - demontuojama betono danga;
o -| - demontuojami betoniniai vandens surinkimo latakai;
- demontuojama $laito tvirtinimo plyteliy danga;
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Projektuojami atitvarai sujungiami su esamais

4

, /’\//,
0

S
oy

Y=48 858,997

7

12,00

7

0>

7

= = = = = = - kelio sklypo riba;
- - - = kadastrinis sklypas;

- projektuojamas jvaziavimo (uzapvalintas) bortas (1,00x0,15x0,22 m);

- projektuojamas vejos bortas (1,00x0,08x0,20 m);

- projektuojamas plastikinis d200 vamzdis;
——o——o— - projektuojami apsauginiai kelio atitvarai (sulaikymo lygis H2, veikimo plocio klasé W2, smagio stiprumo lygis A);
————o——o—— - projektuojami distanciniai apsauginiai kelio atitvarai (sulaikymo lygis H2,

veikimo plocio klasé W2, smigio stiprumo lygis A);

——o———o—— - projektuojami apsauginiai kelio atitvarai (sulaikymo lygis H4b veikimo plogio klasé W4, smagio stiprumo lygis A);
—e————=— - projektuojama apsauginé pésciujy tvorele;

- projektuojamas apsauginiy atitvary PGK;
[ - projektuojama asfaltbetonio danga;
[ - projektuojami kelkrasciai;
E=_—=_—=_="= - projektuojamas horizontalus kelio Zenklinimas;
E="—=—=—"—= - projektuojamas horizontalaus kelio Zenklinimas suvedimas;
=1 - projektuojami grioviai ir Slaitai;
- projektuojamos dangos suvedimas su esama danga
~~ ] - projektuojamas kelkrasc¢iy suvedimas;
===t - projektuojamas $laity ir grioviy suvedimas;
- projektuojamos dangos atsatymas;
- projektuojamas tvirtinimas i§ monolitinio betono C30/37 XC4 XD1 XF3;
[ - projektuojami veja apzeldinti plotai;
N - projektuojamas vandens surinkimo latakas;

RS - projektuojamas atrémimo blokas;

- projektuojamas jbetonuoty netadyty lauko akmeny (=150 mm) plotas;
- projektuojamas vertikalusis kelio Zenklinimas;

N - projektuojamas iStekamojo antgalio blokas;

- projektinés auksciy izohipses;

- vandens tekéjimo kryptys grioviuose;
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- esamo pavirSiaus linija;

- kelio projektiné linija;

- projektuojamos dangos suvedimas su esama;

Sutartiniai zenklai

grezinio
Ziotys
\ Zemés
pavirsius
= - stratigrafiné riba

0,4

@@ - IGS numeris / stiprumas

1,5 - litologiné riba

auksciausias prognozuojamo vandens lygis, m
M- prisotintas vandeniu gruntas

25 M I
15 20 vandens lygis ir altitudé, m

- vandeningas gruntas

5,0 -grezinio gylis
5,4 - CPT bandymas

Tankumas/stiprumas

Sméliams Risliems gruntams

Ip - labai purus s - labai silpnas
p - purus s - silpnas

vt - vidutinio vs - vidutinio
tankumo stiprumo

t - tankus st - stiprus

It - labai tankus Ist - labai stiprus
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Skersinis pjavis 1-1

13,10 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
- Esamas gruntas;

- Dirvozemio sluoksnis (jrengiamas apzeldinant veja), h=0,10 m;

- Uzpilamas gruntas ZB, ZG, ZP, ZM, SB, SG, SP, SD, SM;

Vandens surinkimo Sulinio prietilCiuose mazgas 2,60 1,00 3,50 3,50 1,00 1,50

> _/@ Vandens surinkimo grotelés
m_r 1 Alkine E,,2150 MPa

g V. (2 aa | e e —_— 25 /o ______
T = S
AN [ 000 ‘

17 - VirSutinis kelkra$cio sluoksnis, jrengiamas i$ skaldazolés;

o g

- Horizontalusis Zenklinimas;

O O

- Apsauginis kelio atitvaras*;

- Bituminé sandarinimo juosta;

e s S S v s e

I L0

- Sidlé "karstas prie Salto";

- Betoninis jvaziavimo (uzapvalintas) kelio bordidras (1,00x0,15x0,22 m);
- Monolitinis betonas C30/37 XC4 XD1 XF3 su armatdros tinklu
- Zvirgzdo skalda fr. 16/32;

- Monolitinis betonas C20/25;

- Teleskopinis vandens latakas;
0,04 |Virsutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S;

0,06 | Apatinis asfalto sluoksnis AC 16 AS;
0,10 |Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy
0,20 |misinio 0/45; Betoninio latako $laite jrengimo su vandens gesintuvo bloku principiné schema M 1:50

- NetaSyti lauko akmenys =150 mm;
- Betoninis vejos bortas (1,00x0,08x0,20 m);
- Atrémimo blokas (2,00x0,50x0,40 m);

- Distancinis apsauginis kelio atitvaras;

0,40,

T : 12

.
==

REEEERQPE@OEPPE@@® @®E)

20,20 | Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis; wx )
20,30 |Sustiprinto grunto sluoksnis Esama kelio konstrukcija Esamas kelkrascio plotis

Smélio - zvyro sluoksnis

Dangy sujungimo detalé (rekonstruojamo viaduko ruozo pradzioje/pabaigoje) TS S
22,00 | 22,00 22,00 ||l|||l|||l|||l|||‘|‘|‘lil|‘l|||illlllllllllllllii?!’izﬁ’?ﬁl‘i‘

Lietaus vandens nutekéjimo greicio slopintuvas $laito . = PASTABA:
apaéine Lt © s * Kelio atitvaro vaizdas gali kisti priklausomai nuo pasirinkto konkretaus gaminio;
. = 5
- S S | W N — * Apsauginiy barjery jrengimo aukstis (L) ir jgilinimas (Ls) privalo bati jrengti pagal
% JINIA RIS ] LU HH\/H{U) 1 - g T . gamintojo pateiktg technine specifikacijg nurodytai atitvary klasei;
AR Jrengiama siilé "karstas prie $alto" Tt .
Atrémimo blokas, M 1:25 Teleskopinis vandens latakas, M 1:25 T -
0,40 A-A & Tl
f— PAVIRSIUS Se
ESAMAS PAVIR3IUS 0,38 \77/ -
0,04 |VirSutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S; I { el .
- : ; (=} .~
0,06 |Apatinis asf:.jlto sluoksn|§ AC 16 AS; Esama kelio konstrukeija 3 ; ..
0,10 |Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS; =3 ~.
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuris§ty mineraliniy medziagy Tl .
0,20 |misinio 0/45; 0,50 Tl
>0,20 |Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis; Tl
20,30 |Sustiprinto grunto sluoksnis o _ o _ ; e o Pjavis 1-1 BRI ESAMAS PAVIRSIUS
Dangy sujungimo detalé (magistralinio kelio ruozo pradzioje/pabaigoje) Te.l
‘ 22,00 ‘ 22,00 ‘ 22,00 ‘ el
1,50 . @ © © 3 Esama kelio konstrukcija = ., . V. _
W o g =)

I

5

Atitvary jrengimo principinés schemos

|rengiama siulé "karstas prie Salto”

12,00

3,00

0,04 |Virsutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S;

0,08 |Apatinis asfalto sluoksnis AC 16 AS;

0,18 | Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristy mineraliniy medziagy

0,20 |miinio 0/45; @
20,40 | Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis; A
>0,30 |Sustiprinto grunto sluoksnis
A 0,50 1,50
\ 4
\A
0,50 @
Principiné atitvary jrengimo ir dangos atstatymo detalé valstybinés reikSmés magistraliniame kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda 4,00 !
[s2]
1,50 =)
o
0,50

IR AR AL TS
XSO 777
0 T T T

272777

050 0,50
@ 050 | é@@ @g e B ®

—__SK dalies sprendiniai

Iki esamo horizontalaus Zenklinimo
R T

-........................................................ S e G R AR A SRR ’—4’——’/—’;--'--'--'-'-" e e e T ] 28,0% ~__
TR SEEERRIEZIRR SOEBEEEBIEEES 2K
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> o

NI
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E s
b S N~ NI R N R N
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Skersinis pjavis 1-1

13,10 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
- Esamas gruntas;
Vandens surinkimo Sulinio prietilCiuose mazgas 2,60 1,00 3,50 3,50 1,00 1,50 - DirvoZemio sluoksnis (jrengiamas apzeldinant veja), h=0,10 m;
‘ 1,80 - Uzpilamas gruntas ZB, ZG, ZP, ZM, SB, SG, SP, SD, SM;
_/@ ‘ 17 - VirSutinis kelkrascio sluoksnis, jrengiamas i$ skaldazolés;
> g Vandens surinkimo grotelés — — . L n
0.23 o 3; 20,35 :; = - Horizontalusis Zenklinimas;
, 20, ‘ o
IS} - Apsauginis kelio atitvaras*;
0 260'03— 500 1 Alkiiné (4) S _—2,5% £.22150 MPa @) @\ @ ituming inimo j
L0 b UL O,09% S | NS e et s e - = o ==&, e s T T B [ BT T T [ e T T T e —_ 0, - ;
— i 5 @ W s T e R A B R TA R e T e\ i e AR Ciumine sandarinimo Juosta
| (2) éV//%////////////j . LI e ®) - Sidlé "karstas prie $alto";

ﬁ
5 H= - Betoninis jvaziavimo (uzapvalintas) kelio bordidras (1,00x0,15x0,22 m);

- Monolitinis betonas C30/37 XC4 XD1 XF3 su armatdros tinklu
- Zvirgzdo skalda fr. 16/32;

E,,2100 MPa| - 4,0%

|

\f :f :
%f /

- Monolitinis betonas C20/25;

- Teleskopinis vandens latakas;
0,04 |VirSutinis asfalto sluoksnis SMA 11 S;

0,06 | Apatinis asfalto sluoksnis AC 16 AS;
0,10 |Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuriSty mineraliniy medziagy
0,30 |misinio 0/45; Betoninio latako $laite jrengimo su vandens gesintuvo bloku principiné schema M 1:50

- NetaSyti lauko akmenys =150 mm;
- Betoninis vejos bortas (1,00x0,08x0,20 m);
- Atrémimo blokas (2,00x0,50x0,40 m);

0,40,

T \ 12

- Distancinis apsauginis kelio atitvaras;

REEEERQDE@OEPPE@@® @®E)

20,20 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis;

) ) 20,30 | Sustiprinto grunto sluoksnis Esama kelio konstrukcija Esamas kelkrascio plotis
Smélio - Zvyro sluoksnis 2
\ Dangy sujungimo detalé (rekonstruojamo viaduko ruozo pradzioje/pabaigoje) B R S
22,00 22,00 L
Lietaus vandens nutekéjimo greicio slopintuvas $laito . = PASTABA:
apaéioje Lot © 3 * Kelio atitvaro vaizdas gali kisti priklausomai nuo pasirinkto konkretaus gaminio;
P =1 A
- T T e 2 . * Apsauginiy barjery jrengimo aukstis (L) ir jgilinimas (La) privalo bati jrengti pagal
T

T S S

il ‘HH\HH I 'H gamintojo pateiktg technine specifikacijg nurodytai atitvary klasei;

|rengiama sialé "karstas prie Salto” /
\ Atrémimo blokas, M 1:25 Teleskopinis vandens latakas, M 1:25

A-A

0,40
0,38 \(7/
0,04 |Virutinis asfalto sluoksnis SMA 11'S; I {
0,06 |Apatinis asfalto sluoksnis AC 16 AS; Esama kelio konstrukcija 8I & gg §
0,10 |Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS; =}
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