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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Techninis darbo projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio 

reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 

kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio 

saugos ir paskirties dokumentais. 

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

• AB „Via Lietuva“ techninė užduotis valstybinės reikšmės kelių ir/arba jų elementų projektavimui; 

• AB „Via Lietuva“ techninė specifikacija; 

• Tilto pasas; 

• Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių saugumo audito ataskaita, 2024-05-29. 

1.2 Gauti ar projekto metu atlikti tyrimai 

• Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai – Tomo Dičiūno individuali veikla; 

• Inžinerinių geologinių tyrinėjimai – UAB „Geoinžinerija“. 

1.3 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 

Statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas  

Lietuvos standartai: 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, 
savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

LST EN 1992-1-1:2005 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 
pastatų taisyklės 

LST EN 1997-1:2005/AC2009 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės. 
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LST EN 1992-2:2006 
Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 dalis. Gelžbetoniniai 
tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklės 

Kiti dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

217 Atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

D1-367 Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

TRA BITUMAS 23 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 
aprašas 

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

 

1.4 Kompiuterinės programos, kuriomis naudojantis parengta ši dalis 

Naudojamos programos: 

• Autodesk Revit; 

• Midas Civil; 

• Geo5; 

• FIN EC; 

• Microsoft Office. 

2. DUOMENYS APIE STATINĮ 

2.1 Projektiniai duomenys 

Statinio naudojimo paskirtis 

Inžinerinių statinių grupė 

Inžinerinis statinys 

Susisiekimo komunikacijos 

Numatoma statybų rūšis rekonstravimas 

Statinio bendras ilgis: 

 

90,2 m 

 

Statinio plotis: 12,1 m 
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Statinio kategorija 

Kelio kategorija 

Ypatingasis statinys 

AM 

 

3. GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SKLYPO SĄLYGOS 

Pamatai įrengiami vidutiniškai stipriuose ir stipriuose didelio plastiškumo moliuose. Geologinės sąlygos 

nesudėtingos. Aptiktas nedidelio spūdžio tarpsluoksninis vanduo, papildomų apsaugos priemonių polių 

betonavimui nereikia. 

4. STATINIO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Konstrukcijoms apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai taikomi pagal LST EN 1990 „Konstrukcijų 

projektavimo pagrindai“ ir LST EN 1991 „Poveikiai konstrukcijoms“. Laikantieji elementai projektuojami LM1 

apkrovai pagal LST EN 1991-2:2006. Apkrovos koeficientų reikšmės: αQ1, αQ2, αQ3, αq1, αq2, αq3,=1,0. 

4.1 Statinio pasekmių, patikimumo klasė, ilgaamžiškumas 

Pasekmių klasė pagal LST EN 1990:2002 – CC2 

Patikimumo klasė pagal LST EN 1990:2002 – RC2. 

Projektuojamo statinio ilgaamžiškumas pagal LST EN 1990:2002 yra 100 metų. Reikalavimai statinio 

medžiagų bei darbų kokybei užtikrinančių statinio ilgaamžiškumą pateikiami techninėse specifikacijose. 

4.2 Konstrukcijų apsaugos priemonės nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikio 

Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drėgmės poveikių, gelžbetoninių elementų betonas parenkamas 

pagal LST EN 206 reikalavimus. Gruntu užpilami betoniniai paviršiai dengiami teptine hidroizoliacija. Šalitilčio 

plokštės dengiamos poliuratanine pėsčiųjų danga, bortų viršus apsauginiais (epoksidiniais) betono dažais. 

Krantinių atramų ir kolonų matomi betoniniai paviršiai ir perdangos fasadinės dalys dengiamos elastiniais betono 

dažais. 

Viaduko turėklai ir atitvarai cinkuojami pagal LST EN 1461 reikalavimus. 

4.3 Pamatai 

Viaduko pamatai – ištisinio sraigtinio gręžimo poliai. Poliai P-1 Ø450, poliai P-2 Ø600. Polių betonas C30/37 

XC2 pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 10080. Statybos darbams atlikti sukalamos laikinos 

plieninės spraustasienės. Projekto rengėją privaloma informuoti jeigu išardžius esamo tilto atramas projektinių polių 

įrengimo vietose aptinkama esamų polių, kurie trukdo įrengti projektinius polius arba būtų šalia ir turėtų įtakos jų 

laikomajai galiai. Projekto rengėjas atsižvelgdamas į esamą situaciją  turi pateikti patikslintus sprendinius su 

atliktais skaičiavimais. 

4.4 Atramos 

Viaduko tarpinėms atramoms ant įrengtų polių P-2 įrengiami rostverkai R-1. Rostverkų betonas C30/37 XC2 

pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 10080. Taurų kolonos K-1 įstatomos į rygeliuose įrengtas 

išėmas. Kolonas įrengus projektinėje padėtyje išėmos užpildomos nesitraukiančiu C30/37 betonu. Kolonų betonas 

C35/45 XC4 XD3 XF4 pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 10080.   
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Viaduko krantinės atramos KA-1 ir Nr. KA-5 su sparnais betonuojamos ant įrengtų polių P-1. Krantinių 

atramų betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 10080. Krantinės 

atramos armuojamos veidrodiškai. Sijų atraminių pagalvių aukščiai pateikti atitinkamuose brėžiniuose. 

Gruntu užpilamos krantinių atramų, tarpinių atramų rostverkų ir kolonų dalys padengiamos teptine 

hidroizoliacija. Krantinių atramų ir kolonų matomi paviršiai dažomi elastiniais betono dažais. 

Krantinių atramų šlaitai tvirtinami 490x490x80 šlaitų tvirtinimo plokštėmis ir atraminiais blokais. Plytelės 

įrengiamos ant smėlio-žvyro mišinio ir sauso skiedinio, blokai įrengiami ant C20/25 XC2 betono pagrindų.  

Plokštės tarpusavyje sumonolitinamos. Šlaitų tvirtinimas atremiamas į AT-1 atraminius blokus. Šlaitų 

tvirtinimo elementų betonas C30/37 XC4 XF3. 

4.5 Perdanga 

4.5.1 Sijos ir rygeliai 

Viaduko perdanga surenkamo g/b sijų. Sijų ir sijų sumonolitinimo betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 pagal LST 

EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 10080. Sijos S-1 gaminamos su 40 mm pakyla, Sijos S-2 su 60 mm 

pakyla. 

Sijos ties tarpinėmis atramomis Nr. 2,3 ir 4 įrengus armatūrą sumonolitinamos standžiai su kolonomis 

įrengiant rygelius. Rygelių betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 

10080. 

Perdangos fasadinės dalys dengiamos elastiniais betono dažais.  

4.5.2 Paklotas 

Prie važiuojamosios dalies įrengiami parapeto bortai. Jie standžiai sumonolitinami su perdangos sija. Taip 

pat sumonolitinami prie šalitilčio esantys turėkliniai blokai. Parapeto ir turėklinių blokų betonas C35/45 XC4 XD3 

XF4 pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 10080. 

Ant perdangos įrengiamas ~60 mm išlyginamasis betono  sluoksnis. Įrengiama dvisluoksnė prilydoma 

hidroizoliacija. Ant cementinio skiedinio ≥20 mm montuojamos surenkamos šalitilčio plokštės, kurios tarpusavyje 

sumonolitinamos. Šalitilčio plokščių betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST 

EN 10080.  

Šalitilčio plokščių viršus dengiamas neslidžia poliuretanine pėstiesiems skirta danga. Fasadinė perdangos ir 

TB dalis dengiama elastiniais betono dažais. Turėklinių bortų viršus dengiamas apsauginiais betono dažais. Ties 

važiuojamąja dalimi įrengiamos asfalto dangos. 

4.6 Vandens nuvedimas nuo perdangos 

Rekonstruojamas statinys yra aukščiausiame taške, vertikalioje kreivėje kelio išilginio profilio. Todėl išilginis 

profilis kintamas – nuo 0,0 iki 1,1%. Perdanga formuojama su skersiniu 2,5% nuolydžiu. 

 Įrengiama drenažinė juosta po danga vandens surinkimo šulinėlių ašyse. Drenažinės juostos pajungiamos į 

vandens surinkimo šulinėlius (dvigubo pajungimo). Prieš deformacinį pjūvį žemiausioje perdangos vietoje statomi 

vandens surinkimo šulinėliai po danga. Jie pajungiami į bendrą vandens nuvedimo sistemą, kurioje vanduo 

betoniais vandens surinkimo latakais kūgiuose nuvedamas į griovius. Įrengiami lietvamzdžiai atsparūs UV. 

4.7 Prietilčiai 
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Sklandus viaduko ir sankasos sujungimas užtikrinamas 6m ilgio pereinamosiomis plokštėmis. PP 

atremiamos ant surenkamų g/b gulekšnių. Tarpai tarp pereinamųjų plokščių ir krantinės atramos atkaltės 

sumonolitinami.  

 Gulekšniai montuojami ant gerai sutankintos 0/45 frakcijos skaldos prizmės. Surenkamų elementų ir 

sumonolitinimo betonas C30/37 XC2 XF2 pagal LST EN 206, armatūra B500B pagal LST EN 10080. 

Už šalitilčio plokščių ir parapeto blokų, kelio bortais vanduo nuvedamas iki PP galo, įrengiami vandens 

šuliniai bordiūrinėmis grotelėmis. Vanduo nuleidžiamas į kūgio apačią, kur įrengiami sutvirtinti vandens išleistuvai. 

4.8 Kūgiai, prieigos prie viaduko ir kiti elementai 

Įrengus atramas kūgiai po viaduku tvirtinami šlaito tvirtinimo plytelės, įrengiant atraminius blokus. Atraminiai 

blokai įrengiami ant C20/25 XC2 betono pagrindo. Grioviai tvirtinami šlaito tvirtinimo plytelėmis 490x490x80. 

Abejose tilto pusėse įrengiami techniniai šlaitiniai laiptai, kurių apačioje ir viršuje numatytos plytelių dangos 

aikštelės. 

4.9 Kelio atitvarai 

Ant parapetinių blokų įrengiami H4b-W2 klasės atitvarai. Ant šalitilčio projektuojami H2-W2 klasės saugūs 

pėstiesiems atitvarai. Atitvarai tvirtinami pagal sertifikuotą gamintojo sistemą. 

4.10 Deformacinės siūlės 

Ties sijų galais ir krantinių atramų atkaltėmis įrengiami vienprofiliniai deformaciniai pjūviai su gumos intarpu, 

kurių poslinkis ±40 mm. 

Deformaciniai pjūviai ties turėkliniais bortais ir virš šalitilčio plokščių dengiami nerūdijančio plieno lankstiniais. 

(Žr. brėžinius). 

4.11 Atraminiai guoliai 

Krantinėse atramose sijos montuojamos ant B tipo elastomerinių atraminių guolių. Žemiau pateikiamos 

guolių charakteristikos: 

(I) B tipo elastomeriniai atraminiai guoliai 200x300x52. Atraminių guolių techniniai parametrai: Vx ≥ ±37 mm; 

Vy ≥ ±2 mm; αx=0,001 rad; αy=0,0025 rad; N ≥ 650 kN. Guoliai įrengiami ant krantinių atramų pagalvių. 

Atraminių guolių išdėstymas pateiktas B-10. 

4.12 Turėklai 

Ant turėklinių bortų montuojami plieniniai cinkuoti turėklai. Visi plienininiai turėklų elementai cinkuojami pagal 

LST EN IS 1461 reikalavimus. Turėklai montuoji įstatant į išėmą ir užtaisant remontiniu mišiniu. Minimalus turėklų 

aukštis nuo konstrukcijos 1,3 m. 

4.13 Apšvietimas 

Ant viaduko šviestuvai nėra įrengiami.  

4.14 Spalvinis sprendinys 

Visų dažomų betoninių paviršių apsauginių dangų spalva RAL 7023 (natūrali betono) arba panaši. 

Lietvamzdžių spalva pilka. 
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5. DANGŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

5.1  Dangų konstrukcijų parinkimas: 

Viaduko važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija: 

• išlyginamasis sluoksnis ~ 60 mm 

• hidroizoliacija (2 sluoksniai) 10 mm 

• apsauginis sl. SMA 8S 30 mm 

• bituminė emulsija C60BP4-S (250÷350 g/m2) 

• apatinis sl. AC 16 AS su SZ18 ir PMB 25/55-60 40 mm 

• bituminė emulsija C60BP4-S (150÷250 g/m2) 

• viršutinis sl. SMA 11 S (su PMB 25/55-60) 40 mm 

• paviršiaus pašiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 

Virš pereinamųjų plokščių įrengiama tokia važiuojamosios dalies dangos konstrukcija: 

• apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 200 mm 

• skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 200 mm 

• asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS 50/70 100 mm 

• bituminė emulsija C60BP4-S (250÷350 g/m2) 

• apatinis sl. AC 16 AS su SZ18 ir PMB 25/55-60 60 mm 

• bituminė emulsija C60BP4-S (150÷250 g/m2) 

• viršutinis sl. SMA 11 S su PMB 25/55-60 40 mm 

• paviršiaus pašiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga 

Ant pereinamųjų plokščių įrengiamas išlyginamasis betono sluoksnis ir hidroizoliacija (2 sluoksniai). Ant 

hidroizoliacijos įrengiamas apsauginis asfalto sluoksnis iš SMA 8S 30 mm storio. Dangų perėjimą ant pereinamųjų 

plokščių ir suvedimą su esamomis dangomis žr. B.34. 

6. KONSTRUKCIJŲ BANDYMAS 

Statinio bandymas nenumatomas. 
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I SKYRIUS BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

1. NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI 

Šiame poskyryje yra minimi reikalavimai, kuriuos nustato valstybinės ar kitos pripažintos institucijos. Toliau šie 

reikalavimai bus vadinami normatyviniais statybos techniniais reikalavimais, kuriais turi vadovautis visi statybos 

dalyviai. Visi statybos dalyviai turi vadovautis patvirtinto Statytojo (Užsakovo) techninio darbo projekto normatyvinių 

statybos techninių reikalavimų aktualia redakcija. Normatyvinių statybos techninių reikalavimų naudojamos 

santrumpos: 

• STR Statybos techniniai reglamentai; 

• LST Lietuvos standartizacijos departamento patvirtinti standartai; 

• CEN arba EN Europos standartizacijos komiteto patvirtinti standartai; 

• ISO Tarptautinės standartizacijos organizacijos patvirtinti standartai; 

Rangovas gali pasiūlyti, kad medžiagos bei darbo kokybė būtų apibrėžti pagal kitų specifikacijų reikalavimus. 

Gavęs iš Techninės priežiūros vadovo leidimą, gali atlikti darbus pagal kitas specifikacijas, su sąlyga, kad jos bus 

laikomos lygiavertėmis arba geresnėmis už normatyvinius reikalavimus.  

Rangovas privalo pristatyti ir saugoti savo biure, esančiame statybos aikštelėje, bent vieną pilną visų 

normatyvinių reikalavimų, nurodytų specifikacijose, bei visų kitų patvirtintų specifikacijų rinkinį. Techninės priežiūros 

vadovui turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su šiuo specifikacijų rinkiniu.  

Jeigu pagal šiuos techninius reikalavimus reikia gauti Projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimą ar 

sutikimą, toks patvirtinimas ar sutikimas neatleidžia Rangovo nuo jo pareigų ar atsakomybės. 

Brėžiniai turi būti paruošti lietuvių kalba.  

Baigęs darbus, rangovas turi pristatyti pilną komplektą dokumentų apie baigtus statybos darbus, į kurį įeina 

atliktų darbų brėžiniai, dokumentai apie kokybę, darbo ir priežiūros instrukcijos, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašas, 

t.t. 

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę LR įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos 

įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Šioje Techninio Darbo projekto 

dalyje nagrinėjamas statinys yra priskiriamas prie ypatingų statinių, kurių Techniniam Darbo projektui būtina atlikti 

projekto ekspertizę.  

Statinio statybos darbai vykdomi pagal: 

• statinio Techninį Darbo projektą; 

• statybos darbų technologijos projektą; 

• LR statybos techninius reglamentus, elektros ūkį reglamentuojančias taisykles ir standartus; 

• projekto bei projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; techninės priežiūros vadovo, viešojo 

administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimus. 

Statybos darbų eiga aprašoma statybos darbų žurnale. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros 

dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statybos pradžia ir pabaiga užfiksuojami įrašu statybos žurnale. 
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Rangovas turi suteikti galimybę kitiems Rangovams atlikti darbus statybvietėje. Visi Rangovai turi suplanuoti 

ir suderinti savo darbus per Statytojo (Užsakovo) atstovus. 

Techninei priežiūrai reikalaujant, turi būti pateikti pakankamo dydžio visų numatytų naudoti medžiagų ėminiai, 

kurie saugomi kaip kontroliniai ėminiai. Apie tokių ėminių pripažinimą sutarties partneriai turi surašyti protokolą. Šie 

ėminiai naudojami kontroliniuose bandymuose, įvertinant medžiagų atitiktį projekto reikalavimams.  

Bandymai, jei reikia, apima: 

• ėminio ėmimą; 

• ėminio supakavimą išsiuntimui; 

• ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją; 

• tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą. 

Statyboje naudojami gaminiai ir medžiagos turi tenkinti atitikties įvertinimo reikalavimus. 

3. GEODEZINĖ KONTROLĖ, DOKUMENTACIJA 

Rangovas turi atlikti statinio atskirų konstrukcijų nužymėjimo ir įtvirtinimo kontrolines nuotraukas, kontroliuoti 

atliktų darbų tikslumą. Rangovas atsako už statinio geometrinių dydžių atitiktį statinio projektui. 

Geodezines nuotraukas statybos darbų eigoje daro geodezinės tarnybos Rangovo užsakymu ir lėšomis. 

Užsakymą dėl geodezinių nuotraukų darymo pateikia Rangovas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki 

numatomų darbų atlikimo. 

4. PASLĖPTŲ DARBŲ SĄRAŠAS 

Paslėptų darbų sąrašas, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 

• Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių patikrinimas prieš betonuojant; 

• Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų atrėmimo ir įtvirtinimo patikrinimas. 

5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas  

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 
įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 
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GKTR 2.01.01:1999 
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas „Lietuvos 
Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų 
geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“; 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
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II SKYRIUS ŽEMĖS DARBAI 

Apimtis 

Ši TS dalis apima žemės darbų atlikimą statant statinius. Minėtus darbus sudaro: statinių pamatų duobių 

kasimas, šlaitų ir pamatų užpylimas gruntu. 

1. ŽEMĖS DARBAI 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama atvežtinė žemė 

ar atliekami požeminiai darbai. Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“. 

Grunto sąlygos: reikalinga informacija apie grunto sąlygas pateikta inžinerinių–geologinių tyrinėjimų 

ataskaitoje. Jeigu reikalingas užpilti gruntas bus vežamas iš atitinkamo karjero, tai to grunto duomenys turi būti 

pateikti Rangovo ir suderinti su statybos technine priežiūra. 

Gruntinių vandenų pažeminimas: vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti 

pažemintas tų vandenų lygis drenažu arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų 

duobes surinkti ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, 

kad paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 

priešgaisrinius kelius, nekilnojamų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

3. OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Dirvožemis bei velėna turi būti pašalinti nuo statybinių medžiagų sandėliavimo vietų, laikinų privažiavimo kelių 

tiesimo vietų, visų žemės sankasos paplatinimui bei vandens nuleidimo įrenginiams skirtų plotų. Dirvožemis turi būti 

sandėliuojamas atskirai nuo kitų medžiagų.  

 Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, Rangovui 

reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius 

įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, 

kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais 

įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą dėl minėtų įrenginių 

dispozicijos ir jo nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada 

leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese 

yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, 

bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 
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Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat 

duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų 

duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba Rangovo paruoštuose darbų 

vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. 

4. GRUNTO IŠKASIMAS 

Bendrieji nurodymai 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas 

apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

Pamatų duobės, iškasų kasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje 

būtų ne mažiau kaip 0,6m. Dirbant be išramstymo, didžiausias įvairaus gylio šlaito statumas nustatomas įvertinant 

grunto savybes. 

Šlaito statmens priklausomybė nuo duobės gylio 

Gruntas 
Duobės gylis, m 

1,5 3,0 5,0 

Supilti 1:0,67 1:1 1:1.25 

Drėgni smėlio ir žvyro 1:0,5 1:1 1:1 

Priesmėlis 1:0,25 1:0,63 1:0,85 

Priemolis 1:0 1:0,5 1:0,75 

Molis 1:0 1:0,25 1:0,5 

Moreninis smėlis ir 
priesmėlis 

1:0,25 1:0,57 1:0,75 

Moreninis priemolis 1:0,2 1:0,50 1:0,65 

 
Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, 

užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi 

būti pagilinti arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą. 

Iškastas gruntas kraunamas į krūvas, pagal objekto statybos sklypo plane nurodytas vietas bei nuorodas. 

5. GRUNTO UŽPYLIMAS 

Bendrieji nurodymai 

Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, 

kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti Darbo projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
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Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

6. ŠLAITAI 

Žemės sankasų šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 X skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu ir šlaitų eroziją stabdančiais gaminiais. 

Viaduko prieigų kūgių plotai (įrengus laiptus ir dangas) užsėjami žole. Viaduko prieigose kelkraščiai įrengiami su 6% 

skersiniu nuolydžiu į sankasos šlaito pusę. Kelkraščiai tvirtinami skaldažole (dirvožemio kiekis 15% su mineraline 

medžiaga – skalda). Dalis kelkraščių (prieš šalitiltį) sutvirtinama betoninių plytelių danga suvedama su kelkraščio 

paviršiumi. 

7. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 

Kontroliuojami dydžiai 
Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 

vertės 

Žemės sankasa:  

aukščiai  50 mm 

plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)  100 mm 

skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

šlaitų nuolydžiai  10 % 

pylimo pado plotis  200 mm 

bermos plotis  200 mm 

dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

Vandens nuleidimo grioviai,:  

aukščiai (užtikrinantys vandens nuleidimą)  50 mm 

dugno plotis  50 mm 

išilginis nuolydis  10 % 

Drenažai:  

plotis  50 mm 

išilginis nuolydis  0,1 % 

8. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a


 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-008-A1-RTDP-SK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 55 0 

 

III SKYRIUS BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši Techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skaitoma kartu su apibrėžimais, nurodymais ir 

rekomendacijomis, pateiktomis šių TS 3  skyriuje. 

Ši TS dalis apima: 

• betono medžiagas, jo gamybą, tiekimą, klojimą, bandymus ir priėmimą; 

• betoninius ir gelžbetoninius konstrukcinius ir nekonstrukcinius elementus, jų gamybą, transportavimą, 

montavimą, leistinus nuokrypius. 

 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

 Armatūra 

Žiūrėti TS skyrius „Konstrukcijų armavimas“. 

 Medžiagos betono mišinių paruošimui 

2.2.1 Transportavimas ir sandėliavimas 

Medžiagos turi būti gabenamos ir laikomos taip, kad būtų išvengta susimaišymo, užteršimo ar gedimo: 

• cementas ir mikroužpildai turi būti laikomi saugant juos nuo drėgmės ir nešvarumų. Įvairūs cementai ir 

mikroužpildai aiškiai ženklinami ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų galimybės suklysti; 

• cementas maišuose turi būti sandėliuojamas taip, kad būtų naudojamas pristatymo eiliškumu; 

• jeigu įvairių atmainų užpildai pristatomi atskirai, sumaišyti juos – draudžiama; 

• priedai turi būti gabenami taip, kad nuo fizinių ir cheminių poveikių (šalčio, aukštos temperatūros ir t.t.) 

nenukentėtų kokybė. Jie turi būti aiškiai suženklinti ir sandėliuojami taip, kad juos naudojant nebūtų 

galimybės suklysti. 

2.2.2 Cementas 

Betonui gali būti naudojamas tik klinkerinis aprobuotos mineralinės sudėties portlandcementis, tenkinantis 

standarto LST EN 197-1 reikalavimus. Cemento stiprio klasės turi atitikti LST EN 197-1. Techninis prižiūrėtojas gali 

atmesti bet kurį cementą, neatitinkantį reikalavimų. 

2.2.3 Užpildai 

Užpildai betonui turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono paskirtį ir klasę. Naudotiniems 

betono mišiniams turi būti vartojami tankieji betono užpildai. Tankiųjų užpildų granuliometrinė sudėtis, grūdelių forma, 

stipris, atsparumas šalčiui, teršalų kiekis ir sudėtis, molio, dulkio ir dumblo dalelių, organinių, brankiųjų, smulkiųjų 

dispersinių medžiagų ir betonui kietėti trukdančių medžiagų kiekis, juose esantys sieros junginiai, šarmuose tirpstanti 

silicio rūgštis, metalo koroziją skatinančios medžiagos turi tenkinti standarto LST EN 12620 reikalavimus. 

Užpildai turi būti tokio stambumo, kad betono mišinys laisvai patektų tarp armatūros strypų ir juos gerai 

padengtų. 

• Stambiausios užpildo dalelės neturi viršyti: 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=629740
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• 1/4 mažiausio konstrukcijos matmens; 

• mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų, minus 5 mm; 

• 0,7 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

• Mikroužpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti: 

• sunkiojo betono – LST EN 12620:2003; 

• sanitarijos bei higienos taisykles ir turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai bei aplinkai. 

2.2.4 Betono priedai 

Naudojami betono priedai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 934-2. Vartoti neleidžiančius užšalti 

priedus draudžiama. Mikroužpildai ir kiti priedai gali būti naudojami tik tada, jei nesukelia armatūros korozijos ir 

neblogina betono savybių.  

2.2.5 Vanduo 

Užpildams plauti, betono mišiniui gaminti gali būti vartojamas vandentiekio arba vandens telkinių vanduo, jei 

jame nėra medžiagų, trukdančių betonui kietėti, bloginančių kitas jo savybes ir sukeliančių armatūros koroziją.  

Vanduo turi atitikti LST EN 1008 keliamus reikalavimus. 

 Betono mišinių paruošimas 

Cementas, užpildai ir mikroužpildai turi būti dozuojami sveriant arba kitais būdais, užtikrinančiais dozavimo 

tikslumą. 

Skystieji priedai, vanduo gali būti dozuojami pagal masę arba tūrį. 

Dozavimo įrenginiai turi būti taip paruošti, kad užtikrintų dozavimo tikslumą. 

Komponentų dozavimo tikslumas 

Komponentai Tikslumas 

Cementas 

±3 % dozuojamo kiekio 

Vanduo 

Visi užpildai 

Mikroužpildai 

Priedai ±5 % dozuojamo kiekio 

 

Betono mišiniai gaminami betono maišyklėmis statybvietėje arba atvežami iš stacionarios gamyklos. 

Naudojamos betono maišyklės turi užtikrinti reikiamą komponentų maišymo trukmę ir sumaišymo kokybę.  

Automobilinės betonmaišės turi būti įrengtos taip, kad jomis būtų galima tiekti vienalytiškai sumaišytą mišinį. 

Jos turi turėti tinkamą dozavimo įrangą, kad prireikus būtų galima pridėti vandens ir priedų. 
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 Betono klasifikacija 

Projekte naudojamų konstrukcinių elementų betono stipruminės savybės pagal LST EN 206 

Konstrukcija Naudojamo betono klasės 

Mažiausias 
charakteristinis 

cilindrinis stipris fck,cyl, 
N/mm2 

Mažiausias 
charakteristinis 

kubinis stipris fck,cube, 
N/mm2 

Surenkamo gelžbetonio elementai: 

Šalitilčio plokštės, turėkliniai 
bei parapeto bortai 

C35/45 XC4 XD3 XF4  35 45 

Pereinamosios plokštės, 
gulekšniai 

C30/37 XC3 XF3 30 37 

Perdangos sijos C35/45 XC4 XF3 35 45 

Monolitinio gelžbetonio elementai: 

Poliai, rostverkai C30/37 XC2 30 37 

Krantinės atramos, rygeliai, 
sijų sumonolitinimo ruožai 

C35/45 XC4  XF3 35 45 

 Betono transportavimas 

Betonas turi būti gabenamas iš maišyklės į klojimo vietą greitai ir tokiais metodais, kad būtų išvengta 

komponentų atsiskyrimo, išsisluoksniavimo ir nepablogėtų betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi būti 

matuojami klojimo vietoje. 

3. BETONINĖS IR GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 Betoninių ir gelžbetoninių gaminių transportavimas ir sandėliavimas 

Į transporto priemones kraunamos konstrukcijos turi būti atremtos ir įtvirtintos, kad jose nesusidarytų liekamųjų 

deformacijų, paviršiai turi būti apsaugoti nuo pažaidų. 

Sandėliuojant konstrukcijas statybvietėje turi būti laikomasi šių reikalavimų: 

• draudžiama iškrauti konstrukcijas iš transporto priemonės, jas išmetant; 

• konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo užkabinimo kobiniais ir nuo kitų elementų pažaidų; 

• gelžbetoninius gaminius draudžiama remti ant jų fiksatorių. 

 Darbų atlikimas 

3.2.1 Klojiniai 

Betono ir gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

• būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

•  atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 
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• užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

• būti lengvai surenkami ir išardomi; 

• Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

• perdangų klojiniams – iki 1/500 angos; 

• kitų klojinių – iki 1/400 angos. 

• Klojinių elementai gali būti iš: 

• medienos; 

• metalo; 

• drėgmei atsparios faneros; 

• plastiko; 

• kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

Atskirų įmonių tiekiamus unifikuotus klojinius būtina surinkti ir ardyti prisilaikant gamintojo instrukcijų. Ten, kur 

neįmanoma panaudoti unifikuotų surenkamų klojinių, jie gaminami iš medienos. Klojiniams gaminti pjautos miško 

medienos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25%.  

Neunifikuotų klojinių elementų mažiausi matmenys 

Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Mažiausi matmenys, mm 

Rąstų skersmuo ploniausioje vietoje:  

• pagrindinių elementų; 180 

• pagalbinių elementų; 140 

Lentų storis:  

• pakloto; 40 

• klojinių; 20 

Pusrąsčių matmenys 180/2 

Varžtų skersmuo:  

• laikančiose konstrukcijose; 19 

• pagalbinėse konstrukcijose; 16 

Plieninių templių skersmuo 19 

Vinių skersmuo 3 

Plieninių antdėklų storis 6 
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Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Mažiausi matmenys, mm 

Poveržlių storis 4 

 

Neunifikuotų klojinių elementų didžiausi matmenys 

Klojinių elementų ir dydžių pavadinimai Didžiausi matmenys, mm 

Didžiausios tašų arba lentų kraštinės matmenys:  

• pagrindinių elementų; 160 

• antdėklų, jungties elementų; 80 

• apkalimo lentų; 100 

 
Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės pastos. 

Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Pastatytus klojinius turi apžiūrėti komisija iš Rangovo, techninio prižiūrėtojo, geodezininko. Jeigu montavimo 

nuokrypiai neviršija leistinų, komisija surašo priėmimo aktą ir leidžia betonuoti konstrukciją arba dėti armatūrą, jei 

konstrukcija gelžbetoninė. 

Prieš atlikdamas betonavimo darbus Rangovas turi patikrinti klojinių ir jų inkarinio tvirtinimo funkcinį 

tinkamumą. Betonavimo metu jie turi būti nuolat stebimi, kad galimo atsipalaidavimo atveju tuojau pat galima būtų 

imtis reikalingų priemonių. 

Kad klojiniai nesukibtų su betonu, jų paviršius gali būti tepamas specialiu tepalu. Tepalas turi būti pakankamai 

skystas, kad galima būtų jį užpurkšti ir pakankamai klampus, kad gerai laikytųsi ant vertikalių sienučių, neteptų betono 

paviršiaus, nekenktų betono stipriui ir ilgaamžiškumui, būtų pagamintas iš medžiagų, neturinčių sprogių elementų. 

Įrengtų klojinių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Klojinių horizontalumo nuokrypis nuo projektinio nuolydžio arba statmens:  

• 1,0 m aukščiui; ±5 

• visam klojinio aukščiui; ±10 

Klojinių ašių poslinkis ±5 

Vietiniai klojinių nelygumai, tikrinant dviejų metrų ilgio liniuote ±5 

 
Klojiniai nuo betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų turi būti nuimami, vadovaujantis šiais reikalavimais: 

1. betono stipriui pasiekus ne mažiau kaip 2,5 N/mm2; 

2. nuo laikančių gelžbetoninių konstrukcijų nuimti klojinius tik tada, kai betonas (skaičiuojant procentais nuo 

projektinio) pasiekia šį stiprį: 
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• nuo plokščių ir skliautų, kai tarpatramio ilgis: iki 2 m – ≥ 50%, nuo 2 m iki 8 m  – ≥ 70%; 

• nuo konstrukcijų, armuotų laikančiais suvirintais karkasais – ≥ 25%; 

• nuo pagrindinių sijų, kai tarpatramio ilgis iki 8 m – 70%; 

• nuo pagrindinių sijų, kai tarpatramio ilgis ilgesnis už 8 m – 100%; 

3. statramsčiai, remiantys laikančiųjų konstrukcijų klojinius, gali būti pašalinami tik po to, kai nuimti šoniniai 

klojiniai ir apžiūrėta konstrukcija; būtina apžiūrėti kolonas, kurios laiko šias konstrukcijas; 

Konstrukciją apkrauti skaičiuojamąja apkrova leidžiama tik tada, kai betonas pasiekia projektinį stiprį. 

3.2.2 Betono klojimas ir tankinimas 

Betono mišinys klojamas 10 ÷ 40 cm sluoksniais ir tankinamas vibraciniais būdais. Mišinys turi būti klojamas 

ant dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio. 

Atskiros betoninės ar gelžbetoninės konstrukcijos turi būti betonuojamos be pertraukų, tačiau įvertinus galimas 

technologines ir organizacines priežastis, galima numatyti betonavimo darbo siūles. Betonavimo darbo siūlių padėtis 

Rangovas privalo susiderinti su projekto rengėjais iš anksto, prieš betonuojant konstrukcijas. Darbo siūlės turi būti 

padaromos, kad užtikrintų gerą anksčiau pakloto betono sluoksnio sankabumą su šviežiai betonuojamu kitu 

sluoksniu. 

Betonuojant masyvias konstrukcijas, turi būti taikomos priemonės apsaugoti nuo temperatūrinių ir betono 

susitraukimo plyšių, t.y. drėkinama, daromi kanalai su cirkuliuojančiu vandeniu ir kt., reguliuojamas temperatūros 

režimas, daromi deformaciniai pjūviai, skiriantys masyvą į blokus. Suskirstymas į blokus turi būti Rangovo suderintas 

su projekto rengėjais. Betonuojant ir betonui kietėjant, turi būti sistemingai stebima betono ir aplinkos temperatūra. 

Aplinkos ir betono paviršiaus temperatūrų skirtumas neturi viršyti 20C. Mišinio temperatūra, jį maišant ir klojant, 

neturi viršyti + 30C (jeigu nėra kitokių nurodymų), bet turi būti ir ne žemesnė kaip +5C. 

Rangovas turi užtikrinti maksimalų betono tankį, stiprumą ir kitas būtinas savybes. 

3.2.3 Armatūros sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Žiūrėti TS skyrių „Konstrukcijų armavimas“. 

3.2.4 Betono apsauga ir priežiūra kietėjimo metu 

Betonas turi būti apsaugotas nuo lietaus, vėjo ir džiovinančio saulės poveikio bei aukštų ar žemų temperatūrų. 

Ką tik paklotas betonas turi būti atitinkamai apsaugotas nuo staigaus išdžiūvimo ir sušalimo. Gali būti 

naudojamos membraninės priežiūros priemonės, nesukeliančios nepageidaujamų poveikių tolimesniam betoninių 

paviršių apdorojimui.  

Kietėjimo metu nė viena konstrukcijos dalis negali įkaisti virš 60C, o temperatūrų skirtumai bet kuriame pjūvyje 

per visą kietėjimo laikotarpį neturi viršyti 20C. 

3.2.5 Betonavimas šaltuoju metų periodu 

Betonuojant surenkamąsias konstrukcijas, patalpų oro temperatūra, formų, armatūros prieš paklojant betoną 

turi būti ne žemesnė kaip +5oC. Šaltuoju metų periodu betono gaminiai ar betono mišiniai turi būti išlaikomi prie 

teigiamos temperatūros tol, kol pasieks stiprį, ne mažesnį už nurodytą lentelėje. 

Mažiausias leistinas betoninių konstrukcijų stipris 
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Konstrukcija 

Gaminio mažiausias stipris % nuo reikalingo pagal projektą, kai 
lauko temperatūra 

Teigiama Neigiama 

Betoninė 50 70 

Rostverkai, poliai, krantinės atramos, 
pakloto elementai 

70 80 

Sijos, sijų sumonolitinimo ruožai, rygeliai 80 90 

3.2.6 Betonavimas karštoje aplinkoje 

Betonuojant karštoje aplinkoje (25oC) betono struktūros formavimosi proceso priežiūrą reikia pradėti tuoj po 

betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Betonavimo apsaugai nuo išdžiūvimo reikia taikyti 

vieną iš nurodytų punktų. 

• Betonas išlaikomas ne žemesnėje nei 65% drėgmėje (CEM I ir CEM II/A cementams) arba 75% 

kitiems rišikliams; 

• Betono kietėjimo metu yra laistoma vandeniu išlaikant paviršių drėgną viso kietėjimo metu; 

• Naudojant specialius betono priedus. 

3.2.7 Betono apsauginis sluoksnis 

Betono apsauginio sluoksnio dydis atskirose gelžbetonio konstrukcijose nurodomas projekto brėžiniuose. 

Betono apsauginio sluoksnio storis gelžbetonio konstrukcijose turi būti kontroliuojamas tiek prieš betonuojant, tiek ir 

baigus betonavimą. 

Betono apsauginio sluoksnio storio leistini nuokrypiai 

Konstrukcija Leistini nuokrypiai, mm 

Storesnėse už 1m masyviose konstrukcijose ±20 

Konstrukcijų pamatuose ±10 

Kolonose, sijose ir arkose ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis ≥ 100mm ±5 

Plokštėse ir sienutėse, kurių storis < 100mm ±3 

3.2.8 Paviršių apdorojimas 

Paviršiai turi būti apdoroti kaip to reikalauja projektas. Monolitinių ir surenkamų konstrukcijų atvirosios dalys ir 

elementai, veikiami aplinkos sąlygų, privalo turėti tankius paviršius, apsaugančius betoną ir armatūrą nuo korozijos. 

Visiems matomiems paviršiams galioja šie reikalavimai: 
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• tolygus, vientisas, lygus ir neporingas paviršius; 

• lygios briaunos. 

Rangovas privalo darbų metu apsaugoti atvirus betono paviršius nuo užteršimo (korozijos produktais, 

organinėmis medžiagomis, klojinių tepalais ir t.t.). Jeigu atviri betono paviršiai stokoja estetinės išvaizdos, kaip to 

reikalauja projektas arba Inžinierius, tai tie paviršiai sutvarkomi Inžinieriaus patvirtintomis ilgaamžėmis priemonėmis.  

Monolitinio betono viršutinės dalys lyginamos metaline tinkavimo mentele ne vėliau kaip po 90 minučių nuo 

betono sumaišymo ir supylimo į klojinius. 

3.2.9 Defektų taisymas statybos metu. Betoninių paviršių apsauginė danga 

Bet kokie betono konstrukcijos defektai atviruose, ar uždaruose paviršiuose, gali būti pašalinami arba 

uždengiami perspėjus Inžinierių ir naudojant patvirtintus metodus. 

Didesnių defektų, pavyzdžiui, svarbių konstrukcijos patikimumo ir ilgaamžiškumo požiūriu, šalinimo metodai 

privalo būti patvirtinti Inžinieriaus, kuris, jeigu reikia gali užsakyti ekspertų įvertinimą Rangovo sąskaita. 

4. BETONO GAMYBOS IR ĮRENGIMO KONTROLĖ 

Betono kokybė turi būti kontroliuojama tiek gaminant mišinį, tiek konstrukcijose, kai mišinys sukietėjęs. 

Techniniai prižiūrėtojai turi tikrinti, kad betono mišinio gamybos sąlygos, savybės, kokybės kontrolė, vartojamų 

medžiagų sudėtis atitiktų LST EN 206, reikalavimus ir kad betono mišiniai būtų išbandomi pagal projekte nurodytus 

standartus. Nustatytos sutankinto betono mišinio savybės – plastiškumas (kūgio nusėdimas), slankumas, 

sutankinimo laipsnis, tankis, konsistencija, oro kiekis, stipris gniuždant, vandens laidumo rodiklis, atsparumas šalčiui  

– atitiktų standartų reikalavimus. 

Bandymų rezultatai turi būti surašomi į atitinkamus žurnalus, kuriuos patikrina Techniniai prižiūrėtojai, jei reikia, 

imdami pavyzdžius kontroliniams bandymams. 

Imtys bandinių sekoms, tikrinant monolitinio betono stiprį, turi būti imamos iš klojamo betono mišinio vietų. 

Imčių normos arba konstrukcijų kiekis monolitinių konstrukcijų betono stiprio patikrai 

Monolitinių konstrukcijų 
medžiaga 

Tikrinamų betono mišinio partijų 
tūris arba konstrukcijų kiekis 

Betono mišinio imčių paėmimo normos 
arba kontroliuojamų partijoje 

konstrukcijų kiekis 

Monolitinis gelžbetonis Ne didesnis kaip per vieną parą 
pagamintas betono mišinio tūris arba 
konstrukcijų kiekis. 

Ne mažiau kaip viena imtis: 

per pamainą; 

iš kiekvienų 50 m3 betono mišinio; 

iš kiekvienos konstrukcijos, vieno bloko 
arba grupės elementų, betonuojamų be 
pertraukos; 

 

5. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI 

Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektinių matmenų leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Atramų, atramų blokai:  

aukštis; ±5 
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

kiti matmenys; ±10 

kontūrinių ir H pavidalo blokų galų plokštumų nelygumas; ±5 

Perdangų konstrukcijos, jų blokai, išskyrus sudurtines konstrukcijas:  

ilgis; +20; -10 

aukštis bet kuriame pjūvyje; +15; -10 

didžiausias plotis; ±10 

kiti matmenys; ±5 

išilginės ašies iškrypis; 
0,001 tarpatramio ilgio, 
bet ≤30 

Statybinės pakylos ordinačių nuokrypiai, remiant pagal projektinę schemą, kai ordinatės: ±50% nurodytos vertės 

Tiesūs elementai (išskyrus polius):  

ilgis; +15; -10 

skersiniai matmenys; 
+0,02 skerspjūvio 
kraštinės, bet ≤+20; -5 

iškrypis; 0,002 ilgio, bet ≤ 20 

Plokštės:  

storis 12 cm ir mažesnis; ±5 

storis didesnis už 12 cm; +10; -5 

ilgis ir plotis; ±10 

paviršiaus iškrypis; 
0,001 didžiausio 
matmens 

Visų konstrukcijų:  

armatūros iškyšų ašių padėtis; ±5 

uždarų kanalų skersmuo; +5; -2 

uždarų kanalų išdėstymas; ±2 

atraminių plokščių iškrypis 
0,002 atraminės 
plokštės ilgio (pločio) 

 

Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Ašių plane nuokrypis žymėtų ašių atžvilgiu ± 25 

Matmenys plane (atviroje pamatų duobėje) ± 50 

Šoninių paviršių arba jų sankirtos linijos nuokrypis nuo vertikalės arba nuo paviršių 
projektinio polinkio 

± 20 

Vietiniai paviršių nuokrypiai, matuojant dviejų metrų ilgio liniuote ± 5 

Užbetonuotų atramų ašių nuokrypis nužymėtų ašių plane atžvilgiu:  

pamato paviršiuje; ± 10 

posantvarinėje dalyje arba atraminiuose paduose; 
0,004 atramos aukščio, 
bet ≤ 50 

Atramų matmenys plane aukščiau pamato paviršiaus ± 20 
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Atramų šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos 0,002 aukščio, bet ≤ 25 

Užbetonuotų perdangų ašių poslinkis nužymėtų ašių plane atžvilgiu:  

perdangų arba jų sijų (skliautų) išilginių ašių; 
0,0005 perdangos,  
bet ≤ 50 

perdangų atraminių sijų (atraminių mazgų); 15 

Šoniniai paviršiai arba jų susikirtimo linijos projektinių nuolydžių arba vertikalumo 
atžvilgiu: 

 

sijinių ir arkinių perdangų skerspjūvis bet kurioje vietoje; ±10 

viršarkinių sienučių, diafragmų, statramsčių ir kolonų; 0,002 aukščio, bet ≤ 20 

Atraminių aikštelių arba atraminių padų paviršių altitudės ±5 

Atraminių aikštelių (vienoje atramoje) altitudžių skirtumas ±5 

 

6. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST 1428.4:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio stabilumo nustatymas; 

LST 1428.5:1996 Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas; 

LST 1428.13:1997 Betonas. Bandymo metodai. Cemento aktyvumo betone patikrinimas; 

LST 1428.15:2016 Betonas. Bandymo metodai. Dilumo nustatymas; 

LST 1428.17:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
tūriniu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1428.19:2016 
Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas 
vienpusiu užšaldymu ir atšildymu; 

LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas; 

LST 1635:2002 
Vandens ir cemento santykio betono mišinyje nustatymas (CR 
13902:2000); 

LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas; 

LST EN 196-2:2013 Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė; 

LST EN 197-1:2011 

  

Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 
atitikties kriterijai; 

LST EN 197-2:2014 Cementas. 2 dalis. Atitikties įvertinimas; 

LST EN 206:2013  Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis; 

LST EN 480-1:2015 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Standartinis betonas ir standartinis skiedinys bandymams; 
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LST EN 932-1:2001 
Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo 
metodai; 

LST EN 932-3:2001 

  

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta 
petrografinė analizė ir terminai; 

LST EN 933-1:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas; 

LST EN 933-3:2012 
Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių 
formos nustatymas. Plokštumo rodiklis; 

LST EN 933-4:2008 
Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių formos 
nustatymas. Formos rodiklis; 

LST EN 934-1:2008 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai; 

LST EN 934-2:2009 
Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono 
įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir 
etiketavimas; 

LST EN 1008:2003 
Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir 
tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono 
pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti; 

LST EN 1097-3:2002 
Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Piltinio 
tankio ir tuštymėtumo nustatymas; 

LST EN 1367-4:2008 
Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo 
metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas; 

LST EN 1744-1:2009  
Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė 
analizė; 

LST EN 12350-1:2009 Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas; 

LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas; 

LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas; 

LST EN 12350-4:2009 Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumo laipsnis; 

LST EN 12350-5:2009 Betono mišinio bandymai 5 dalis. Sklidumo bandymas; 

LST EN 12350-6:2009 Betono mišinio bandymai 6 dalis. Tankis; 

LST EN 12350-7:2009 Betono mišinio bandymai 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai; 

LST EN 12390-1:2012 
Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 
bandinių bei liejimo formų reikalavimai; 
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LST EN 12390-2:2009 
Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 
kietinimas stipriui nustatyti; 

LST EN 12390-3:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris; 

LST EN 12390-4:2000 
Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai 
reikalavimai; 

LST EN 12390-5:2009 

 
Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris; 

LST EN 12390-6:2010 Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant; 

LST EN 12390-7:2009 

  
Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis; 

LST EN 12390-8:2009 

  

Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis 
veikiant slėgiui; 

CEN/TS 12390-9:2016 

  

Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui. 
Atskilinėjimas; 

LST EN 12504-1:2009 
Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 
apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant; 

LST EN 12504-2:2012 
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 
Atšokimo dydžio nustatymas; 

LST EN 12878:2014 

  

Pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu 
dažyti. Techniniai reikalavimai ir tyrimo metodai; 

LST EN 13055-1:2003 

  

Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio lengvieji 
užpildai; 

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamų betoninių gaminių taisyklės. 

LST EN 15050:2007 Gamykliniai betono gaminiai. Tiltų elementai. 
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IV SKYRIUS KONSTRUKCIJŲ ARMAVIMAS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Ši TS dalis apima neįtemptą armatūrą, armatūros gaminių paruošimą, transportavimą, sudėjimą į klojinius, 

leistinus nuokrypius, bandymus ir kokybės užtikrinimą. 

2. TIEKIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Armatūrinio plieno gaminiai bei armatūrinis plienas turi būti apsaugotas nuo pažeidimų transportuojant, 

sandėliuojant, klojant į klojinius iki betonavimo. Statybvietėje jis turi būti apsaugotas nuo užteršimo, pažeidimo ir 

atsitiktinio įvairių markių ir skersmens strypų sumaišymo. 

3. MEDŽIAGOS 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms armuoti turi būti naudojamas suvirinamasis armatūrinis plienas vadovaujantis 

standarto LST EN 10080 reikalavimų. 

Laikančių gelžbetoninių konstrukcijų armavimui turi būti naudojamas ne mažesnės nei B klasės armatūrinis 

plienas, kurio tąsumas k=(ft/fy)k ≥ 1,08.  

Armatūrinio plieno laikančioms konstrukcijoms armuoti stipris pagal takumo ribą turi būti intervale fyk=(400 ÷ 

600) MPa. 

4. GAMINIAI 

Konstrukcijų armavimo elementai (atskiri strypai, lankstiniai, tinklai, erdviniai strypynai) gaminami statybvietėje 

arba užsakomi pagaminti specializuotose armatūriniuose cechuose pagal projekto darbo brėžinius, neviršijant 

leistinų nuokrypių. 

Lenkiamiems gaminiams tam, kad armatūra nebūtų pažeista būtina vadovautis standarto LST EN 1992-1-1  

nurodymais. 

Mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo, kad armatūra nebūtų pažeista (pagal LST EN 1992-1-1) 

Strypo skersmuo Linkių, kablių ir kilpų mažiausias lenkimo kaiščio skersmuo 

d ≤ 16 mm 4 d 

d > 16 mm 7 d 

5. DARBŲ VYKDYMAS 

 Bendri nurodymai 

Neįtempiamos armatūros armavimui turi būti naudojami tiesūs armatūrinio plieno strypai. Armatūrinis plienas, 

tiekiamas susuktas į ritinius, ištiesinamas tokiu būdu, kad būtų išvengta mechaninių savybių pablogėjimo ir paviršiaus 

deformacijų, kas gali sukelti matmenų pakeitimus, viršijančius leistinus nuokrypius. 

Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikato. Be projekto rengėjų ir Užsakovo sutikimo 

Rangovui draudžiama pakeisti armatūros klasę, grupę, kategoriją arba dalinai pakeisti projekte nurodytą konstrukciją. 

Leistini projekto rengėjų pakeitimai turi būti įrašyti darbo brėžiniuose ir Statybos darbų žurnale. 
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 Sudėjimas į klojinius ir patikrinimas 

Neįtempiamos armatūros strypų ir gaminių sudėjimas į klojinius turi būti atliekamas taip, kad būtų išvengta 

nuolatinio armatūros strypų deformavimo, būtų nepažeistos suvirintos siūlės ir visas armavimo elementas. Armatūros 

atskiri strypai bei lankstiniai fiksuojami formoje surišimo būdu, išskyrus tokias vietas, kur surišimas akivaizdžiai 

neįmanomas. Armatūros fiksavimas virinant netaikomas tais atvejais, kai dėl padidėjusios temperatūros gali atsirasti 

izoliacijos, dangų ir panašūs pažeidimai. 

Prieš betonuojant, kiekvieno plieninio armatūros strypo paviršius turi būti natūraliai švarus, be gamyklinių 

nuodegų, purvo, sukietėjusio cemento mišinio ar kitų teršalų. Dedant į klojinius, pagal brėžinius patikrinamas 

armatūros strypų skersmuo, strypų skaičius bei forma ir apsauginis betono sluoksnis. 

Prieš betonuojant konstrukcijas Techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant Rangovo ir Projektuotojų atstovams, 

tikrina ir priima į monolitines gelžbetonines konstrukcijas armatūrą. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami 

paslėptų darbų aktuose. 

 Strypų užleidimas ir sudūrimas 

Neįtempiamos armatūros virintiniai ir rištieji strypynai ir tinklai gali būti jungiami užleidimo būdu pagal LST EN 

1992-1-1. 

Darbiniai sijų strypai [1.1] jungiami virinant sandūrine siūle su padėklu pagal LST EN ISO 17660-1 arba 

užsriegiant movomis pagal LST ISO 15835-1. Viršutiniai darbiniai strypai [2] gali būti jungiami užlaida, ne arčiau 4m 

sijos galų. 

Jeigu atitinkamuose brėžiniuose nenurodyta kitaip, vadovautis TS. 

6. BANDYMAI IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 Bandymo metodai 

Neįtempiamos armatūros atskirų armatūros strypų ar suvirintų gaminių atitikties įvertinimas turi būti atliktas 

vadovaujantis standarto LST EN 10080 reikalavimais. Eksploatacinių savybių patikrinimui turi būti taikomi bandymo 

metodai. 

Armatūriniai strypai, ritiniai ir išvejami gaminiai turi būti bandomi pagal standarto LST EN ISO 15630-1 

reikalavimus. 

Suvirinti armatūriniai gaminiai turi būti bandomi pagal atitinkamų standartų LST EN ISO 15630-2, LST EN ISO 

17660-1 ir/ar LST EN ISO 17660-2 reikalavimus. 

 Bandymų rezultatai 

Jei standartinių savybių rezultatai rodo, kad gaminiai neatitinka reikalavimų, tuomet patvirtinimas, kad gaminiai 

gaminami pagal standartą LST EN 10080, gamintojui neturi būti išduotas. Gamintojas turi imtis atitinkamų priemonių, 

kad ištaisytų pastebėtus trūkumus. 

 Kokybės užtikrinimas 

Atliekant armatūrinio plieno vizualinę kokybės kontrolę negalimi šie defektai: 

• įtrūkiai, pertempimo ar profiliavimo žymės, išdaužos, vietinės pažaidos briaunose, vietinis ir bendras 

kreivumas, nuokrypiai nuo projektinių matmenų; 

• korozijos lygis daugiau nei 5% skerspjūvio ploto; 
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Armatūrinio plieno ir/ar gaminio kokybė patvirtinama dokumentu, vadovaujantis vizualine armatūrinio plieno 

apžiūra ir eksploatacinių savybių deklaracija, kurioje turi būti deklaruojamos eksploatacinės savybės tenkinančios 

atitinkamus standartus. 

7. LEISTINI NUOKRYPIAI 

Armatūrinių gaminių – strypų, lankstinių, tinklų ir erdvinių strypynų leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d 

Plokščiųjų virintinių tinklų:  

• ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%) 

• atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%) 

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:  

• ≤ 12 mm; 10 

• > 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15 

• > 25mm ÷ ≤ 40mm; 20 

Erdvinių strypynų ilgis:  

• ≤ 5,0 m; ±40 

• > 5,0 m; ±0,8 % 

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų erdviniuose strypynuose, kai strypų 
skersmuo d ≤ 40 mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose,  ±10 

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40 
mm arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 

0,1d 

 

Atskirų strypų, plokščių tinklų ir erdvinių strypynų montavimo leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

Kerpant atskirus strypus ±10 

Strypų atlenkimo vietų nuokrypis (d- strypo skersmuo) ±2d 

Plokščiųjų virintinių tinklų:  
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Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai, mm 

ilgis ir plotis; maks(±25; 0,5%) 

atstumai tarp strypų centrų išilgine ir skersine kryptimis; maks(±15; 7,5%) 

Plokščių tinklų išlinkis iš horizontaliosios plokštumos, kai strypų skersmuo:  

≤ 12 mm; 10 

> 12 mm ÷ ≤ 25 mm; 15 

> 25mm ÷ ≤ 40mm; 20 

Erdvinių strypynų ilgis:  

≤ 5,0 m; ±40 

> 5,0 m; ±0,8 % 

Atstumai tarp atskirų pagrindinės armatūros erdviniuose strypynuose, kai strypų 
skersmuo d ≤ 40mm 

±0,5d 

Atstumai tarp skersinių strypų (apkabų) virintinuose erdviniuose strypynuose,  ±10 

Strypų (d- strypo skersmuo) virintinėse sandūrose antdėklų ilgis ±0,5d 

Strypų (d- strypo skersmuo) ašių poslinkis, kai suvirinta:  

vonelėje; 0,05d 

naudojant apvalius antdėklus; 0,1d 

kontaktiniu būdu 0,1d 

Sandūrų šoninių siūlių matmenys (d- strypo skersmuo):  

ilgis; ±0,5d 

plotis; ±0,15d 

Neįvirinimo gylis suduriamuose strypuose (d- strypo skersmuo), kai jų skersmuo ≤ 40 mm 
arba kai sudurtinės sandūros suvirinamos daugiasluoksniškai 

0,1d 

 

8. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST 1512.1:1998 
Gelžbetoninės konstrukcijos. Neardomieji bandymai. Armatūros 
apsauginio sluoksnio storio, armatūros skersmens ir jos išdėstymo 
nustatymas magnetiniu metodu; 

LST EN 10080:2005 

  

Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji 
dalykai; 

LST EN ISO 15630-1:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 
Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1); 

LST EN ISO 15630-2:2011 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti 
gaminiai (ISO 15630-2); 

LST ISO 15835-1:2010 
Plienai betonui armuoti. Armatūrinės jungiamosios movos, skirtos 
strypams mechaniškai sudurti. 1 dalis. Reikalavimai (tapatus ISO 
1535-1); 
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LST EN ISO 17660-1:2006 

 

Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios 
suvirintosios jungtys (ISO 17660-1); 

LST EN ISO 17660-2:2006 

  

Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 2 dalis. 
Neapkraunamosios suvirintosios jungtys (ISO 17660-2); 
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V SKYRIUS VANDENS NUVEDIMO SISTEMOS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šių TS reikalavimai taikomi lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementams nuo automobilių 

viaduko. Vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementai yra drenažinė juosta, lietaus šulinėliai, vamzdžiai. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

Vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos elementai tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, kuriuose nurodomi 

privalomi gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo sertifikatai.  

 Drenažinė juosta 

Drenažinė juosta skirta vandens nuo inžinerinių statinių hidroizoliuotų paviršių nuvedimui. Tilto drena klojama 

išilgai tilto jo skerspjūvio žemiausioje vietoje, prie perdangos krašto ir skersai tilto prieš deformacinius pjūvius. 

Drenažinės juostos pagalba nuo hidroizoliacijos surinktas vanduo nuvedamas į vandens nuvedimo šulinėlius. Drena 

be jokių apribojimų gali būti klojama ant visų tipų hidroizoliacijos (prilydomosios, šaltai klijuojamos ir tepamos), 

įrengtos ant betoninių perdangų. 

Drenažinė juosta sudaryta iš dviejų elementų: specialaus profilio skeleto, pagaminto iš didelio tankio polietileno 

(PEHD) ir filtro, juosiančio skeletą ir pagamintas iš polipropileno. 

Abi drenažinės juostos medžiagos turi būti atsparios aukštai temperatūrai, benzino, tepalų ir druskų poveikiui. 

Techniniai parametrai 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vnt. Deklaruojama vertė 

Stipris gniuždant kPa > 750 

Atsparumas temperatūrai °C -40 iki 80 

Debitas prie  l/s >2 

 Lietaus šulinėliai 

Tilto šulinėliai skirti lietaus vandeniui pašalinti nuo paviršių. Visos šulinėlių medžiagos, išskyrus varžtus, 

pagamintos iš pilkojo ketaus (atsparumo tempimo klasė Rm>200 MPa pagal EN 1561:2000 standartą). Varžtai 

pagaminti iš S235 JRG2 klasės plieno pagal EN 10025-2:2007 standartą. Šulinėliai yra dvigubo pajungimo (į juos 

pajungiama drenažinė juosta po danga). 

Teisingai sumontuoti šulinėliai atitinka toliau nurodytus reikalavimus: 

Nr. Savybės Matavimo vnt. Reikalavimai Standartas 

1. 

Liekančiosios viršutinio šulinėlio 

dangčio deformacijos atsiranda, kai jį 

veikia 2/3 nominaliosios šulinėlio 

apkrovos, esant uždarytoms 

grotelėms su fiksavimo mechanizmu. 

mm 1/300xCO* 

LST EN 124 

Liekančiosios viršutinio šulinėlio 

dangčio deformacijos atsiranda kai jį 
mm 1/500xCO* 
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veikia 2/3 nominaliosios šulinėlio 

apkrovos, esant uždarytoms 

grotelėms su fiksavimo mechanizmu 

2. 
Leistini šulinėlių sudedamųjų dalių 

matmenų nuokrypiai 
 CT12 

LST EN ISO 

8062 

CO – atstumas tarp šulinėlio elementų (mm) 

ne daugiau kaip 1 mm, kai CO < 300 mm 

ne daugiau kaip 1 mm, kai CO < 500 mm 

 Šulinėliai po danga 

Prieš deformacinius pjūvius, šulinėlių ašyse vietose įrengiami šulinėliai po danga. Šulinėlių po danga apkrovos 

klasė D400. Šulinėlių po danga funkcija - surinkti vandenį nuo hidroizoliacijos. Vanduo iš šulinėlių po danga 

pajungiamas į bendrą vandens surinkimo sistemą. 

 Neslėginiai lietaus nuotekų vamzdžiai 

Vamzdžiai pagaminti iš polimero medžiagos, specialiai modifikuoto taip, kad užtikrintų UV apsaugą mažiausiai 

10 metų (apšvita ~ 700 kLy). Vamzdžių jungtys privalo užtikrinti hermetišką (0,5 baro) vamzdžių sujungimą. Vamzdžių 

konstrukcija,  apskritimo standumas ir tamprumo modulis turi atitikti EN standartus (LST EN ISO 9969, LST EN ISO 

13968). Vamzdžių spalva – pilka. 

Techniniai parametrai 

Pritaikymas Skirta lietaus vandeniui nuvesti vamzdžių sistemoje, veikiamoje 

tiesioginių saulės spindulių 

Fizinės savybės 

Atsparumas radiacijai Atsparus radiacijai iki > Kly 700 * 

Stangrumas (LST EN ISO 

9969) 

≥SN 8 (8 kN/m2) 

Elastingumas (LST EN ISO 

13968) 

30 % 

Atsparumas smūgiams Prie -10 °C 

Tankumas 900-910 kg/m3 

Elastingumo modulis 1700-1850 N/mm2 

Atsparumas temperatūrai Nuo -40 °C iki +95 °C 

Matmenys 

Išorinis diametras, (mm) Ø 110, Ø 160, Ø 200, Ø 250, Ø 315, Ø 400 
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3. VANDENS SURINKIMAS PRIETILČIUOSE 

Ties lietvamzdžiais patiltės kūgiuose įrengiami betoniniai vandens surinkimo latakai 400x500x240. Betoniniai 

vandens surinkimo latakai turi atitikti standarto LST EN 13198:2004 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 

įvertinimui. Latakų įrengimas nurodomas projekte. 

Vanduo prietilčiuose surenkamas į šulinius bordiūrinėmis grotelėmis ir nuleidžiamas lietvamzdžiai į sankasos 

apačią, žr. sprendinius S dalyje. 

4. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Drenažinės juostos įrengimas 

Įrengiant drenažą, juosta išvyniojama ir paklojama projekte numatytose vietose, ant jos pažymint vandens 

nuvedimo šulinėlių vietas. Galimi du drenos montavimo variantai: 

drena paklojama virš šulinėlio išpjovus poliesteriniame filtre (apačioje) angą virš šulinėlio; 

drena supjaustoma juostomis, kurių ilgis 10-15 cm ilgesnis negu atstumas tarp šulinėlių, ir juostų galai 

įleidžiami į šulinėlius. 

Kas 3-5 metrus drena turi būti pritvirtinta prie pagrindo klijų, lipnių juostų ar pan. pagalba. Drena montuojama 

prieš pat klojant pirmą asfaltbetonio dangos sluoksnį. Minimalus asfaltbetonio dangos, esančios virš drenos, storis 

yra 4 cm. Drenažinė juosta turi pasižymėti dideliu vandens filtracijos greičiu.  

Kad drena neužsiterštų, būtina nupjauti apie 10 cm skeleto drenos pradžioje, filtrą užlenkti ir priklijuoti prie 

pagrindo. Jungiant drenas išilgai, reikia nupjauti 10 cm ilgio skeletą vienos drenos gale, perdengti jungiamų drenų 

skeletus 3 cm ir ant jų užmauti filtrą.  

Drena turi būti saugoma originalioje pakuotėje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje, neveikiant tiesioginiams 

saulės spinduliams. Drena turi būti atspari 230 °C ir didesnei (≥ 230 °C) temperatūrai, kas labai svarbu pakloto 

asfaltavimo metu. 

 Vandens šulinėlių įrengimas 

Tilto šulinėlių elementai turi būti supakuoti atskirai ir sukrauti ant paletės, kuri turi būti laikoma pastogėje. Visi 

šulinėlių elementai turėtų būti transportuojami bet kokiu transportu, užtikrinant šulinėlių stabilią padėtį ant paletės. 

Vandens surinkimo šulinėliai įrengiami žemiausioje perdangos skersinio pjūvio vietoje. 

 Vamzdžių ir latakų įrengimas 

Vamzdžiai prijungiami prie lietaus nuleidimo šulinėlių. Visos vandens nuvedimo sistemos turi būti patikimai 

pritvirtintos. 

 Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis „Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 

hidroizoliacinių lakštų, naudojimo ant betono, įrengimo taisyklės ĮT DBH 12“ ir „Automobilių kelių vandens nuleidimo 

sistemų projektavimo taisyklėms KPT VNS 16“. 
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5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

LST EN ISO 12958:2010 Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo 

vandeniui jų plokštumoje nustatymas (ISO 12958:2010) 

LST EN ISO 9863-1:2016 Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slėgiams. 

1 dalis. Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-1:2016) 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių 

plotinio tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005) 

LST EN ISO 10319:2015 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas 

(ISO 10319:2015) 

LST EN ISO 1452-2:2010 Vandens tiekimo ir požeminės bei antžeminės slėginės 

drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. 

Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 2 dalis. Vamzdžiai (ISO 

1452-2:2009) 

LST EN ISO 9969:2004 Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedo standumo nustatymas 

(ISO 9969:1994) 

LST EN ISO 13968:2009 Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai 

vamzdžiai. Žiedinio lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008) 

LST EN 1561:2012 Liejininkystė. Ketus su plokšteliniu grafitu 

LST EN 10025-2:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. 

Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

 

  



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-008-A1-RTDP-SK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

34 55 0 

 

VI SKYRIUS HIDROIZOLIACIJA 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima hidroizoliacines medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, įrengimą, bandymą ir priėmimą, kurios 

naudojamos: 

- ant tilto perdangos konstrukcijų ir prietilčiuose ant pereinamų plokščių; 

- užpilamų gruntu tilto konstrukcijų apsaugai. 

2. HIDROIZOLIACIJA ANT TILTŲ PERDANGŲ  

 Medžiagos 

Ant tiltų perdangų konstrukcijų hidroizoliacinis sluoksnis turi būti naudojamas iš lanksčiųjų armuotųjų bituminių 

hidroizoliacinių lakštų. Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio medžiagos turi atitikti reikalavimus, nurodytus TRA DBH 

12 „Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, 

techninių reikalavimo aprašo“ 2 ir 3 lentelėse bei turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo 

kopiją bei vertimą lietuvių kalboje. 

 Darbų atlikimas 

Pagrindo paruošimo, hidroizoliacijos įrengimo darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis: 

- Gamintojo pateiktomis kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio (sluoksnių sistemos) įrengimo instrukcijomis; 

- ĮT DBH 12 „Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant 

betono, įrengimo taisyklėmis“; 

- ST 8871063.05 „Tiltų ir viaduko statybos darbai“ X skyriaus 1-mo skirsnio nurodymais. 

 Kokybės užtikrinimas 

Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos įrengimo kokybę, Rangovas turi vadovaujantis ĮT DBH 12 „Tiltų 

hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, įrengimo 

taisyklių“ VIII skyriaus nuostatomis. 

 Hidroizoliacijos apsauga 

Hidroizoliacijos ant tilto apsauga apima kiekvieno hidroizoliacinio sluoksnio apsaugą įrengimo metu ir 

užbaigtos hidroizoliacinės sistemos apsaugą. Ji turi saugoti nuo pažeidimo kiekvieną hidroizoliacijos sluoksnį. Darbo 

metu reikia laikytis tokių principų: 

- neįrengus hidroizoliacijos apsauginio sluoksnio ant bet kurio įrengto sluoksnio gali judėti tik tos mašinos, 

įrengimai ir mechanizmai, kurie reikalingi hidroizoliacinių darbų atlikimui; 

- kitų organizacijų darbuotojai negali užsiimti jokia veikla hidroizoliacinių darbų statybvietėje, kol šie darbai 

neužbaigti; 

- transporto priemonių, naudojamų atliekant hidroizoliacinius darbus, padangos turi būti lygios, kruopščiai 

nuvalytos ir nuplautos vandeniu; 

- bet koks transporto priemonių judėjimas turi vykti ypatingai atsargiai ir nedarant posūkių ant hidroizoliacinio 

paviršiaus; 
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- visi darbuotojai, dirbantys ant hidroizoliacinio paviršiaus, turi naudoti specialų apavą su lygiais guminiais 

padais;  

- visi hidroizoliaciniai sluoksniai turi būti apsaugoti nuo cheminio poveikio dėl išsiliejusio tepalo, kuro ar 

skiediklių, atviros ugnies ir t.t., pvz., plastmasės lakštais arba kartonu jei tai reikalinga; 

- apsauginiai sluoksniai visada klojami ant švarių, be užteršimų ir/arba perteklinio smėlio hidroizoliacinės 

sistemos paviršių; 

- bituminiai mišiniai, naudojami tokiems sluoksniams, turi būti tikrinami suderinamumui su duota hidroizoliacine 

sistema. 

3. GRUNTU UŽPILAMŲ BETONINIŲ PAVIRŠIŲ HIDROIZOLIACIJA 

Naudojama tepama, purškiama hidroizoliacija (rekomenduojama naudoti bitumo pagrindo hidroizoliaciją) turi 

būti sertifikuoti pagal standarto EN 15814 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – 

originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje.  

4. TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų pateiktomis 

transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

LST EN 1107-1 Lanksčios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų 

juostos. Matmenų stabilumo nustatymas 

LST EN 1109 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 

Lankstumo žemoje temperatūroje nustatymas 

LST EN 1110 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai. 

Atsparumo tekėjimui nustatymas aukštoje temperatūroje 

LST EN 1296 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės stogų 

dangos. Ilgalaikis dirbtinis sendinimas padidintoje temperatūroje 

LST EN 1848-1 Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Ilgio, pločio ir tiesumo nustatymas. 1 dalis. 

Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1849-1 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Storio ir vienetinio ploto masės 

nustatymas. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 1850-1 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Matomųjų defektų nustatymas. 1 dalis. 

Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos 

LST EN 12039 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Bituminės hidroizoliacinės stogų juostos. 

Granulių sukibimo su juosta stiprio nustatymas 

LST EN 12311-1 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. 1 dalis. Bituminės hidroizoliacinės stogų 

juostos. Tempiamųjų savybių nustatymas 

LST EN 13375 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, hidroizoliacija. Bandinių 

paruošimas 
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LST EN 13416 Lanksčios hidroizoliacinės juostos. Bituminės, plastikinės ir guminės 

hidroizoliacinės stogų juostos. Ėminių ėmimo taisyklės 

LST EN 13596 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, hidroizoliacija. Sukibimo 

stiprio nustatymas 

LST EN 13653 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

paviršių, kuriais vyksta transporto priemonių eismas, hidroizoliacija. Šlyties stiprio 

nustatymas 

LST EN 14223 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Vandens įmirkio nustatymas 

LST EN 14224 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Plyšių perdengimo gebos nustatymas 

LST EN 14691 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų ir kitų betoninių eismo zonų 

hidroizoliacija. Terminio kondicionavimo suderinamumo nustatymas 

LST EN 14692 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Lanksčiųjų hidroizoliacinių juostų 

atsparumo nustatymas tankinant asfalto sluoksnį 

LST EN 14693 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Bituminių lakštų elgsenos dengiant 

lietiniu asfaltu nustatymas 

LST EN 14694 Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Betoninių tiltų paklotų ir kitų betoninių 

transporto eismo paviršių hidroizoliacija. Atsparumo dinaminiam vandens slėgiui 

po pažeidimo atliekant parengiamąjį apdorojimą nustatymas 

LST EN 14695 Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuotieji bituminiai hidroizoliaciniai betoninių 

tiltų paklotų ir kitų betoninių eismo zonų lakštai. Apibrėžtys ir charakteristikos 

TRA DBH 12 Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, techninių reikalavimo aprašas 

ĮT DBH 12 Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

ST 8871063.05 Tiltų ir viaduko statybos darbai 

ST 121895674.350.01 Hidroizoliavimo darbai 
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VII SKYRIUS APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šis techninių specifikacijų skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su projekto dalies aiškinamuoju raštu.  

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 

1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.   

Skyriuje pateikti kelio atitvarų ir tvorelių reikalavimai medžiagoms, įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

 Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos) 

Projektuojama apsauginių metalinių kelio atitvarų sistema turi atitikti KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto 

priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės“, TRA TAS-PL 09 „ Apsauginių plieninių atitvarų 

sistemų techninių reikalavimų aprašą“, apsauginių barjerų eksploatacinės savybės – LST EN 1317-2; paradinių ir 

galinių komponentų eksploatacinės savybės – LST ENV 1317-4,  jungiamųjų komponentų eksploatacinės savybės – 

LST L ENV 1317-4. 

Apsauginiai metaliniai atitvarai ir jų elementai turi tenkinti standartų LST EN ISO 1461:2009, LST EN 1317 

standartų serijos reikalavimus (sulaikymo lygio, smūgio stiprumo lygio, veikimo pločio, atšokimo zonos dydžio, 

liekamojo šoninio poslinkio, gaminių ilgaamžiškumo, Tas techninio aprašo, atitikties įvertinimo, montavimo). 

Ant viaduko montuojami H2 W2 klasės saugūs pėstiesiems atitvarai šalitilčio pusėje ir H4b-W2 klasės ant 

parapeto. Atitvarų komforto klasė ne žemesnė nei B. 

 Statybos (montavimo) darbai 

Apsauginiai metaliniai kelio atitvarai įrengiami ant parapeto bortų, juos tvirtinant atitvarų gamintojo sertifikuota 

varžtine sistema. Atitvarai tvirtinami 50mm atitraukiant juostą nuo plokščių ar bortų krašto, žr. brėžinius. 

Atitvarų atšvaitai – DG (deimantinio lygio) plėvelės su atspindžiu ne mažesniu kaip:  

- baltos plėvelės ≥ 300 cd∙lx-1∙m-2; 

- oranžinės plėvelės ≥ 150cd∙lx-1∙m-2, 

- kai α = 33º, β = +5º. 

 Darbų kontrolė ir priėmimas 

Apsauginiai plieniniai atitvarai turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. 

Visi elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta 

atskirų elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangos pažaidų. 

Gamintojas turi pristatyti atitikties sertifikatą (EC atitikties sertifikatas), kuris suteikia teisę gamintojui žymėti 

produktą CE ženklu, ir atitikties deklaraciją (EC atitikties deklaraciją). CE ženklas turi būti uždedamas pagal 93/68/EC 

direktyvą ir nurodytas ant transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos dalių (jei tai neįmanoma, galima jį uždėti 

ant etiketės, ant pakuotės ar ant pateikiamų komercinių dokumentų). 

Skersiniame profilyje atitvarų įrengimo nuokrypiai ± 10 cm, vertikalia kryptimi – ± 5 cm.  

Plieninių atitvarų darbų atlikimo ir priėmimo reikalavimai išdėstyti TRA TAS-PL 09. Išilgine kryptimi ir lygiu 

metaliniai atitvarai turi būti ištisiniai. Priėmimo metu turi būti patikrintos atskirus atitvarų elementus jungiančios 
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sandūros ir jungiamųjų detalių skaičius. Atitvarų metalinių sijų sandūrų tinkamas atlikimas turi būti ypač kruopščiai 

patikrintas besiribojančioje su eismu pusėje. Pažeistos dažytos vietos turi būti perdažytos. 

 Standartai ir norminiai dokumentai 

LST EN 1317-1:2010 
Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji bandymo metodų 

kriterijai. 

LST EN 1317-2:2010 

 

LST EN 1317-3:2010 

 

LST EN 10244-2:2009 

 

LST L ENV 1317-4:2008/P:2008 

 

LST EN ISO 1461:2009/P:2011 

 

TRA TAS-PL 09 

 

KPT TAS 09 

 

Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 2 dalis. Saugos barjerų, įskaitant transporto 
priemonių parapetus, eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių 
bandymų kriterijai ir bandymo metodai. 

Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 3 dalis. Smūgio slopintuvų eksploatacinių 
charakteristikų klasės, priimamieji smūginių bandymų kriterijai ir bandymo metodai. 

Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 2 dalis. 
Cinko ir cinko lydinių dangos. 

Apsauginių kelio atitvarų sistemos. 4 dalis. Apsauginių barjerų pradinių, galinių ir 
jungiamųjų komponentų eksploatacinių charakteristikų klasės, priimamieji smūginių 
bandymų kriterijai ir bandymo metodai. 

Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009).  

Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų 
techninių reikalavimų aprašas. 

Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo 
taisyklės 
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VIII SKYRIUS KONSTRUKCIJŲ ARDYMO DARBAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šiame TS skyriuje aprašomi konstrukcijų ardymo darbai ir nusakomi papildomi reikalavimai šiems darbams. 

Visi darbai atliekami naudojant apsaugos priemones užtikrinančias, jog atliekos į aplinką nepateiks. 

2. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

 Metalinių elementų ardymas 

Ardant metalinius elementus Rangovas pagal poreikį pasirenka ardymo mechanizmus. Metaliniai turėklai, 

trapai, guoliai ir kelio atitvarai yra pristatomi į Užsakovo nurodytą sandėliavimo aikštelę. 

 Grunte esančių gelžbetoninių elementų ardymas 

Atramos ir grunte esantys gelžbetoniniai elementai atkasami ir išardomi. Iškastas gruntas ir sutrupintas 

betonas turi būti atskirtas ir atiduotas į utilizavimo punktus. 

 Ardomi gelžbetoniniai elementai 

Visi gelžbetoniniai elementai demontuojami kranu ar kita Rangovo parinkta kėlimo ardymo technika atskiriant 

juos nuo kitų elementų jei jie yra tarpusavyje sujungti (atramos, kolonos, perdanga). 

 Asfalto dangos ardymas 

Asfalto dangos ant viaduko ardymo darbai atlikti pagal 0 laidos sprendinius. Ties numatytais dangų suvedimo 

ruožais frezuojama ir perkama iš Užsakovo 9,58 eur/m3 įkainiu. Skalda – 7,5 Eur/m3 

 Pakloto, perdangos ardymas 

Sijų nukėlimui likęs paklotas ir sijų tarpusavio sumonolitinimo ruožai ardomi, atliekos išvežamos atliekų 

perdirbimui. Rangovas savo nuožiūra parenka mechanizmus ir technologiją šiems darbams atlikti (pakloto ir 

perdangos ardymui). 

 Statybinio laužo išvežimas 

Ardymo metu susidaręs gelžbetonio ir betono statybinis laužas iš karto pakraunamas ir išvežamas į utilizavimo 

arba perdirbimo punktą. 

Į transporto priemonę elementai kraunami kranais arba kita krovimo technika, birios medžiagos 

ekskavatoriumi. 

 

 

  



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-008-A1-RTDP-SK.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

40 55 0 

 

IX SKYRIUS DEFORMACINIAI PJŪVIAI 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima vandeniui nelaidžių plieninių deformacinius pjūvius su elastingais intarpais, jų įrengimą ir 

leistinas nuokrypas.. 

2. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Deformaciniai pjūviai susideda iš dviejų stacionarių dalių – plieninių profilių su privirintomis inkaravimo 

kilpomis ir į vidų įmontuojamų elastingų intarpų elementų. 

Plieninės konstrukcijos dalies paviršius turi būti nuvalomas srautiniu abrazyvu iki Sa 2.5 klasės pagal LST 

EN ISO 8501-1. Paviršiaus šiurkštumas Ry5 turi būti 50-85µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė (G) pagal 

LST ENISO 8503-1. Inkaravimo kilpų suvirinimo kokybė turi tenkinti LST EN ISO 3834-2 reikalavimus. Antikorozinė 

plieninių profilių apsauga turi būti ne žemesnės nei C4 klasės pagal LST EN ISO 12944-2. Apsauginės sistemos 

ilgaamžiškumas aukštas (H – daugiau kaip 15 metų) pagal LST EN ISO 12944-1. Deformacinių pjūvių elastingi 

intarpų elementai turi būti atsparūs aplinkos, druskingų tirpalų, šarminio ir rūgštaus vandens poveikiui. Elastingų 

intarpų reikalavimai turi būti ne žemesni nei nurodyta ST 8871063.05 37 lentelėje 

3. DARBŲ ATLIKIMAS 

Deformaciniai pjūviai turi būti įrengiami vadovaujantis Darbo projekto brėžiniais ir gamintojo pateiktomis 

įrengimo instrukcijomis taip, kad:  

• leistų tilto perdangai bei paklotui laisvai deformuotis;  

• atlaikytų statines bei dinamines apkrovas; 

• nepraleistų vandens bei purvo ant perdangos, atraminių guolių ir atramų; 

• nesukeltų per ją važiuojančių automobilių smūgių bei triukšmo; 

• būtų saugi eismui, patogi apžiūroms bei pakeitimams. 

Deformaciniai pjūviai turi būti apsaugoti nuo pažaidų vykdant darbus. 

4. LEISTINI NUOKRYPIAI 

Tikrinamieji dydžiai  
Leistinieji nuokrypiai, 

mm 

Skerspjūvio geometrija  ±1mm 

Sąsuka: 

ištiesinto profilio nuokrypis  

ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis  

≤0,001 x L, bet ne daugiau kaip 6mm 

≤0,0003 x L 

Tiesumas: 

ištiesinto profilio nuokrypis  

ištiesintų ir montavimui paruoštų profilių nuokrypis  

≤0,0017 x L, bet ne daugiau kaip 10mm 

≤0,00025 x L 
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5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 

LST EN ISO 3834-2 
Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis. Išsamūs kokybės 

reikalavimai 

LST EN ISO 8501-1 

 

 

LST EN ISO 8503-2 

 

 

 

 
 

ST 8871063.05 

 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 

susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 

dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių 

visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais 

susijusiais produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio 

pagrindo šiurkštumo charakteristikos. 2 dalis. Abrazyvinio srautinio 

valymo būdu paruošto plieno paviršiaus profilio klasifikavimo 

metodas. Komparatoriaus naudojimas 

 

Tiltų ir viadukų statybos darbai 
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X SKYRIUS ŠLAITO TVIRTINIMO ELEMENTAI 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šių TS reikalavimai taikomi surenkamų konstrukcinių betoninių ir gelžbetoninių elementų gamybos kontrolei ir 

pristatymui. Reikalavimai betonui, jo gamybai, klojimui, bandymui ir bandymo rezultatų įvertinimui, taikomi LST EN 

206-1:2002 ir kiti galiojantys standartai į kuriuos yra nuorodos minėtuose standartuose. 

Šlaito plytelės bei atraminiai blokai skirti sutvirtinti sankasos šlaitus. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

Šlaito plytelės bei atraminiai blokai gaminami iš klasės C30/37 XC4 XF3 betono. Gaminių armavimas 

nenumatytas. Išliejamų gaminių matmenys turi būti tikslūs ir atitikti brėžinius, leistinas nukrypimas ±1 cm. 

Atraminiai blokai gali būti gaminami reikiamo ilgio, kad juos būtu patogu transportuoti, bet ne ilgesni nei 2 m. 

Gelžbetoninių plytelių matmenų variavimas nenumatytas. 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

Suformuotas šlaitas gerai sutankinamas. Šlaito plytelės montuojamos ant 10 cm smėlio-žvyro pagrindo 

sluoksnio ir sauso 40mm C16 cementinio skiedinio (pagal EN 13813) sluoksnio. Tarpai tarp elementų užbetonuojami. 

Atraminiai blokai montuojami ant 20cm C20/25 XC2 betono pagrindo. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Darbų pridavimo metu naudojant ilgio matavimo priemones nustatomas faktinis paklotų atraminių blokų ilgis, 

apskaičiuojamas paklotų šlaito plytelių plotas. 

Sumontavus gelžbetoninius elementus tikrinamas panaudotų atraminių blokų ilgis ir kiekis, gautas rezultatas 

negali būti mažesnis/didesnis 5% nurodyto projekte kiekio. Techniškai pagrindus ir įrodžius būtinybę, atraminių blokų 

kiekis gali būti koreguojamas. 

Sumontuotų šlaito plytelių plotas matuojamas pagal faktą gautas rezultatas gali nukrypti 5% projekte nurodyto 

kiekio. 
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XI SKYRIUS GELŽBETONINIAI POLIAI 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima ištisinio sraigtinio gręžimo CFA gelžbetoninių polių medžiagas, įrengimą, bandymus ir 

leistinus nuokrypius ir priėmimą; 

2.  GRĘŽTINIAI POLIAI  

 Medžiagos 

2.1.1 Armatūra 

Mažiausias išilginės armatūros kiekis poliuose turi atitikti LST EN 1536 reikalavimus. 

2.1.2 Betonas 

Polių betono mišinys, jo paruošimas, ėminio paėmimas ir bandymas turi tenkinti standarto LST EN 1536 6.3 

punkto reikalavimus. Polių betonavimas turi tenkinti standarto LST EN 1536 8.3 punkto reikalavimus. 

  Gręžtinių polių įrengimas 

Polių gręžimas, armatūros sudėjimas ir betonavimas atliekami pagal LST EN 1536 pateiktus būdus ir 

reikalavimus. Gręžimo įranga turi tenkinti LST EN 16228-1 reikalavimus. 

  Gręžtinių polių leistini nuokrypiai  

Gręžtinių polių leistini nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistini nuokrypiai 

Vertikalių ir pasvirusių polių padėtis plane, kai poliaus skersmuo D:  

- ≤ 1000 mm ≤ 100 mm 

- 1000 mm < D ≤ 1500 mm 0,1 × D mm 

- > 1500 mm ≤ 150 mm 

Vertikalių arba mažai pasvirusių polių n ≥ 15 (Θ ≥ 86 laipsniai), polių 

posvyrio nuokrypis 

20 mm / m 

Pasvirusių 4 ≤ n < 15 (76 laipsniai ≤ Θ < 86 laipsniai), polių posvyrio 

nuokrypis 

40 mm / m 

 

 Polių bandymai  

Polių laikomosios galios bandymai neatliekami. Bandymai gali būti atliekami techninės priežiūros vadovui 

reikalaujant vadovaujantis STR 2.05.21:2016 421 punktu.  

Polių laikančiosios galios bandymai pagal LST EN 1997-1; LST EN 1536; LST EN 12699 nuorodas ir STR 

2.05.21 reikalavimus: 

• Statinės apkrovos metodas pagal ISO/NP 22477-1. 

• Dinaminės apkrovos metodas pagal ISO/DIS 22477-4. 

• Paseudo statinis „Statnamic“ metodas pagal ASTM D7383.  

Polių vientisumo tyrimai pagal LST EN 1536 nuorodas ir STR 2.05.21 reikalavimus:  
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• Mažų deformacijų smūginis vientisumo tyrimas pagal ASTM D5882 arba ANFOR NF P94-160-2 arba 

CUR-Aanbevelingen 109 arba DGGT EA-Pfähle. 

Polių vientisumo tyrimai pagal STR 2.05.21 turi būti atliekami: 

•  Antrosios geotechninės kategorijos atveju – 60% polių kiekio. 

•  Trečiosios geotechninės kategorijos atveju – 100% polių. 

Konstrukciniai poliai įrengiami tik atlikus neprojektinių polių bandymus ir įvertinus gautus rezultatus.  

Atsižvelgiant į polių tyrimo rezultatus, projekte gali būti tikslinamas polių ilgis, skersmuo ir armavimas. Rangovas turi 

įsivertinti visas papildomas medžiagas ir mechanizmus, kurie pagal pasirinktą bandymo technologiją reikalingi polių 

bandymas atlikti. 

 Polių priėmimas 

Prieš priimant polius atliekama geodezinė kontrolinė topo nuotrauka. 

3. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

STR 2.05.21 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 1536 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai 

LST EN 12699 Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Spraustiniai poliai 

LST EN 16228-1 

Gręžimo ir pamatų įrengimo įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji 

reikalavimai 

LST EN 1997-1 

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės 
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XII SKYRIUS ARMATŪROS SUVIRINIMAS 

1. ĮVADAS (BENDRIEJI NURODYMAI) 

Šių TS reikalavimai taikomi darbinės armatūros virinimo darbams sandūrinėmis siūlėmis 

Atliekant sijų armatūros jungimo darbus gamykloje, armatūra suvirinama V formos siūle su padėklu (6.2.1 d 

schema) pagal LST EN 17660-2006. 

2. STATYBOS PRODUKTAI (GAMINIAI IR MEDŽIAGOS) 

Visi naudojami produktai privalo turėti atitinkamus sertifikatus: pridėtinis virinimo metalas – EN ISO 17632-A; 

T 46 6 1.5Ni P M1 H5; T 42 4 P M1 H5. Padėklas – CEN ISO TR 15608 – g1.1.1 ir 1.2 (s235, S355 ir t.t). 

3. STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAI 

Prieš atliekant virinimo darbus, kiekvieno tipo virintinei siūlei paruošiamas suvirinimo darbų aprašas (SPA). 

Šiame apraše specifikuojamos naudojamos medžiagos, virinimo būdas, plieno paruošimas, virinimo temperatūra ir 

pan. SPA privalo būti paruoštas ir pasirašytas atestuoto suvirinimo inžinieriaus. 

Virinimo darbus atliekanti įmonė privalo turėti suvirinimo procedūros patvirtinimo protokolą (SPPP), išduotą 

įgaliotos organizacijos. 

4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Kiekviena virintinė siūlė priimama atestuoto suvirinimo inžinieriaus. 
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XIII SKYRIUS BETONINIŲ PAVIRŠIŲ APSAUGA 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų paruošiamuosius darbus, remontą ir paviršių 

padengimą apsauginėmis dangomis.  

2.  MEDŽIAGOS  

 Betono apsauginė danga einamojoje dalyje 

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo 

Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas 

betono apsauginės dangos einamojoje dalyje tinkamumas remonto Metodams 1.3, 5.1 ir tenkinti išvardintas 

privalomas savybes bei jų vertes: 

Reikalavimai betono apsauginėms dangoms einamojoje dalyje 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Atsparumas dilumui ≤ 3000 mg 
LST EN ISO 5470-

1:2000 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m 
LST EN 1062-6:2002 ir 

LST EN 1062-
6:2002/P:2005   

Vandens garų pralaidumas II klasė LST EN ISO 7783:2012 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 2,0 MPa LST EN 1542:2000 

Atsparumas smūgiams III klasė LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 2,0 MPa LST EN 13687-1:2003 

Atsparumas slydimui III klasė LST EN 13036-4:2012 

 Betono apsauginė danga (elastiniai dažai) 

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo 

Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas 

betono apsauginės dangos tinkamumas remonto Metodui 1.3 ir tenkinti išvardintas privalomas savybes bei jų vertes: 

Reikalavimai betono apsauginėms dangoms (C), kai galimi paviršiaus plyšiai 0,1÷0,25mm 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m 
LST EN 1062-6:2002 ir 

LST EN 1062-
6:2002/P:2005   

Vandens garų pralaidumas I klasė LST EN ISO 7783:2012 

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 0,8 MPa LST EN 1542:2000 

Terminis suderinamumas (šildymas – šaldymas) ≥ 0,8 MPa LST EN 13687-1:2003 

Dirbtinis sendinimas (UV ir atmosferos poveikis) Atitinka, tenkina LST EN 1062-11 

Trūkių perdengimo geba – statinių: ne mažiau klasė A1(-20°C) LST EN 1062-7 

Trūkių perdengimo geba – dinaminių: ne mažiau klasė B1(-20°C) LST EN 1062-7 
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 Betono apsauginė danga (apsauginiai dažai) 

Betono apsauginė danga turi būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1504-2 reikalavimus, turėti gamintojo 

Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti nurodytas 

betono apsauginės dangos tinkamumas remonto Metodui 1.3 ir tenkinti išvardintas privalomas savybes bei jų vertes: 

Privalomos savybės Dydis Bandymo metodas 

Atsparumas dilumui ≤ 200mg 
LST EN ISO 5470-

1:2000 

Atsparumas karbonizacijai CO2 Sd ≥ 50m 
LST EN 1062-6:2002 ir 

LST EN 1062-
6:2002/P:2005   

Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas w ≤ 0,1 kg/m2h-0.5 LST EN 1062-3:2008 

Sukibimo stipris atplėšiant ≥ 2,0 MPa LST EN 1542:2000 

Atsparumas smūgiams I klasė LST EN 1542:2000 

 Elastinė (hermetinė) mastika 

Elastinė (hermetinė) mastika pėsčiųjų ir kitose ne transporto apkrovos zonose privalo būti sertifikuota pagal 

standarto LST EN 15651-4 reikalavimus, turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją – originalo kopiją bei 

vertimą lietuvių kalboje. Deklaracijoje privalo būti deklaruota mastikos tinkamumas pėsčiųjų eismui šiltomis ir šaltomis 

lauko sąlygomis: tipas PW-EXT-INT-CC, klasė 20HM pagal LST EN 15651-4. 

3. MEDŽIAGŲ TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Betono apsauginių dangų medžiagos transportuojami ir sandėliuojami vadovaujantis gamintojų pateiktomis 

transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis.  

4.  PARUOŠIAMIEJI DARBAI  

 Paviršiaus paruošimas apsauginių dangų įrengimui 

Padengiamo apsauginėmis dangomis betono paviršius turi būti švarus ir sausas. Valymo būdas parenkamas 

atsižvelgiant į apsauginių dangų įrengimo taisykles ir instrukcijas. Nuvalytas paviršius turi būti vienalytis, pašalintos 

visos buvusios apsauginės dangos, paviršiuje neturi matytis purvo, dulkių ar kitų teršalų. Betono paviršius neturi būti 

atsisluoksniavęs. 

5. DARBŲ VYKDYMAS  

 Apsauginių dangų įrengimas 

Apsauginės dangos įrengiamos, jei projekte nenurodyta kitaip, laikantis gamintojo instrukcijų. 

6. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

LST EN 1015-17:2001 ir 
LST EN 1015-17:2001/A1:2004   

Mūro skiedinio bandymo metodai. 17 dalis. Vandenyje tirpaus chlorido 
kiekio skiedinio mišiniuose nustatymas 

LST EN 1062-3:2008 
Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 3 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas 

LST EN 1062-6:2002 ir 
LST EN 1062-6:2002/P:2005   

Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų 
sistemos. 6 dalis. Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas. 
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LST EN 1504-2:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos sistemos 

LST EN 1504-3:2006 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas 

LST EN 1504-7:2007 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 7 dalis. Armatūros apsauga nuo korozijos 

LST EN 1504-9:2009 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties 
įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai 

LST EN 1542:2002 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas 

LST EN ISO 5470-1:2017 
Guma arba plastiku padengtos medžiagos. Atsparumo dildymui 
nustatymas. 1 dalis. Taberio dildiklis. 

LST EN ISO 6272-1:2011 
Dažai ir lakai. Sparčiosios deformacijos (atsparumo smūgiui) 
bandymai. 1 dalis. Bandymas krintančiu svarmeniu su didelio ploto 
įspaudikliu. 

LST EN ISO 7783:2012 
Dažai ir lakai. Garo praleidimo savybių nustatymas. Dubenėlio 
metodas 

LST EN ISO 8501-1:2007 

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 
susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 
dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių 
visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo 
laipsniai. 

LST EN 12190:2002 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Remontinio skiedinio stiprio gniuždant 
nustatymas 

LST EN ISO 12944-4:2000 
Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus 
paruošimas. 

LST EN 13036-4:2012 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
metodai. 4 dalis. Paviršiaus atsparumo slydimui arba šliaužimui 
matavimas. Bandymas švytuokle. 

LST EN 13295:2004 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Atsparumo karbonizacijai nustatymas 

LST EN 13412:2007 
Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Tamprumo modulio gniuždant nustatymas 

LST EN 13579:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Džiovinimo bandymas po hidrofobinio 
impregnavimo 

LST EN 13580:2003 
Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Vandens įgėris ir atsparumas šarmams 
po hidrofobinio impregnavimo 

LST EN 13687-1:2003 

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei 
sistemos. Bandymo metodai. Terminio suderinamumo nustatymas. 1 
dalis. Cikliškas šaldymas – šildymas, panardinant į ledą tirpinančios 
druskos tirpalą 

LST EN 15651-4:2012 
Pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai. 4 dalis. 
Pėsčiųjų takų sandarikliai. 
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XIV SKYRIUS PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima plieninių konstrukcijų paruošimą gamybai, tiekimą, transportavimą, sandėliavimą, gamybą, 

kokybės kontrolę ir statybą 

2. GAMINTOJO KVALIFIKACIJA 

Plieno konstrukcijas ir jų dalis gali ruošti, gaminti ir surinkti tik tie gamintojai, kurie turi numatyta tvarka 

patvirtintą sertifikatą atitinkamos ar aukštesnės gamybos vykdymo klasės (EXC1, 2, 3 arba 4) konstrukcijų gamybai 

nei tai konstrukcijai ar jos daliai projekte numatyta gamybos vykdymo klasė. 

3. MEDŽIAGOS 

Visos medžiagos ir jų gaminiai privalo atitikti Lietuvos standartų keliamus reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. 

Naudojamo plieno markės turi atitikti LST EN 10027-1 žymėjimą. 

 Plienas nelaikančioms konstrukcijoms 

Transporto apkrovų nelaikančioms konstrukcijoms (pvz.: turėklams, aptvėrimams, pakabinimams) gali būti 

taikomi šaltai formuoti plieno profiliai pagal LST EN 10162. 

 Suvirinimo medžiagos 

Visos suvirinimui naudojamos medžiagos turi atitikti LST EN 13479 reikalavimus. Suvirinamas metalas ir siūlės 

metalas turi turėti suderinamas chemines ir mechanines savybes. Suvirinimui turi būti naudojamos medžiagos, kurios 

užtikrina ne mažesnius suvirinimo siūlių skaičiuojamuosius stiprumus nei jungiamo metalo ir užtikrinti ne didesnį kaip 

10ml/100g vandenilio kiekį suvirinimo siūlėje. Konkrečios suvirinimo medžiagos ir jas apibrėžiantys standartai 

nurodomi Rangovo paruoštose suvirinimo procedūrų aprašuose. 

 Varžtai, veržlės, poveržlės 

Kerpamose ir/ar tempiamose jungtyse naudojami neįtempiamų varžtų, veržlių ir poveržlių rinkiniai privalo atitikti 

LST EN 15048-1:2007 ir LST EN 15048-2:2007 reikalavimus.  

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti karštai cinkuotos pagal LST EN ISO 10684:2004 ir LST EN ISO 

10684:2004/AC:2009  reikalavimus. 

 Tiekimas, kontrolė ir sandėliavimas 

Plienas ir jo gaminiai tiekiami vadovaujantis bendrųjų techninio tiekimo sąlygų pagal LST EN 10021. Lakštinis 

plienas, atviri ir uždari plieniniai profiliai turi būti tiekiami su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204.  

Suvirinimo metalas (siūlės užpildas) tiekiamas su 3.1 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST EN 10204 nurodant 

visus legiruojančius priedus.  

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti tiekiamos komplektais su 2.2 tipo kokybės kontrolės sertifikatu pagal LST 

EN 10204. 

Medžiagos ir jų gaminiai transportuojant, sandėliuojant turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, užteršimo bei 

neigiamo atmosferos poveikio. Suvirinimo medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis gamintojo/tiekėjo instrukcijų. 

Rangovas privalo atlikti tiekiamų medžiagų ir jų gaminių patikrą pagal specifikacijose nurodytus reikalavimus. 

Taip pat įsitikinti medžiagų tinkamumu suvirinimui, t.y. gauti iš gamintojų/tiekėjų dokumentaciją patvirtinančią 

tiekiamų medžiagų tinkamumą suvirinimui. 
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Visos medžiagos ir jų gaminiai gamintojų/tiekėjų turi būtį aiškiai sužymėtos ir transportuojamos, 

sandėliuojamos tokiu būdu, kad ši informacija nebūtų pažeista, būtų lengvai patikrinama. 

4. GAMYBA  

 Bendrieji nurodymai 

Prieš pradedant plieninių konstrukcijų gamybos darbus, Rangovas pateikia siūlomų plieno ruošimo, fiksavimo 

metodų ir mechanizmų technologines sąlygas, kokybės bandymų rezultatus, sertifikatus, tikrinimo ir darbų priėmimo 

metodus. Papildomai Rangovas pateikia leistinų nuokrypių ir personalo atsakomybės aprašus. Rangovas pateikia 

informaciją apie kokybę užtikrinančią sistemą ir matavimo prietaisų sertifikatus. 

Plieninės konstrukcijos gaminamos gamykloje vadovaujantis darbo projekto, techninių specifikacijų nurodymų 

bei  LST EN 1090-2:2008+A1:2011  ir ST 8871063.05:2003 reikalavimų jei nenurodyta kitaip. Jei LST EN 1090-

2:2008+A1:2011 ir ST 8871063.05:2003 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST 8871063.05:2003. Plieninių 

konstrukcijų gamybai taikomi reikalavimai, jų apimtis ir metodai apibrėžiami nurodant gamybos vykdymo klasę pagal 

LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 

Nelaikančių elementų (turėklai, aptvėrimai, pakabinimo elementai) vykdymo klasė EXC2 pagal LST EN 1090-

2:2008+A1:2011 

 Medžiagų apdirbimas 

Plieninių lakštų ir profilių lenkimai ir tiesinimai atliekami kaštuoju būdu. Pjaustymas – dujiniais pjovikliais arba 

mechaninėmis pjovimo priemonėmis. Briaunų, išorinių paviršių ir skylių netolygumai ir šerpetojimai turi būti pašalinti 

lyginant, frezuojant ir šlifuojant. Visos nevirinamos briaunos turi būti suapvalintos 2mm spinduliu. 

 Suvirinimas 

Rangovas privalo turėti suvirinimo darbų kokybės kontrolės sistemą, kuri tenkintų LST EN ISO 3834 

reikalavimus. Suvirintojai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN ISO 9606-1 ir  LST EN ISO 14732. Kiekvienai 

suvirinimo operacijai turi būti paruošti suvirinimo procedūrų aprašai pagal LST EN ISO 15609-1 ir paruošti 

technologiniai suvirinimo procedūrų patvirtinimo protokolai pagal LST EN ISO 15614-1. Briaunų jungčių paruošimas 

turi būti atliekamas pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2. 

Suvirinimas turi būti atliekamas pagal gerai kontroliuojamą technologiją, kuri užtikrintų reikalingus suvirinimo 

siūlių matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo siūlė ir artimiausia zona (jei projekte kitaip 

nenurodyta) turi tenkinti šiuos rodiklius: 

• kietumas – matuojant Briunelio vienetais, ne didesnis 330BH; 

• stiprumas – ne mažiau kaip virinamo metalo stiprumas; 

• santykinis pailgėjimas – ne mažiau kaip 20% ; 

• smūginis tąsumas prie -20°C – ne mažiau kaip 27J. 

EXC2 ir žemesnės vykdymo klasės gaminiams suvirinimo darbų kokybės lygmuo – C pagal LST EN ISO 5817. 

Suvirinimo proceso metu virinimo deformacijos turi būti suvaldytos taip, kad konstrukcinių elementų forma 

atitiktu projektinę leistinų nuokrypų ribose. Suvirinimas negalimas aplinkos temperatūrai esant žemiau + 5°C.   

 Varžtiniai sujungimai 

Neįtempiamų varžtinių sujungimų skylių skersmuo turi būti ≥0,2mm didesnis už varžto skersmenį, jei  

brėžiniuose nenurodyta kitaip. Varžtai turi susidėti į jungties skyles rankiniu būdu, be smūgių. Poveržlė dedama ir po 

veržle ir po varžto galvute. 
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 Leistini nuokrypiai 

Konstrukcijų ir jų elementų geometriniai nukrypimai turi būti standartų LST EN 1090-2 (priedas D) ir ST 

8871063.05 leidžiamose ribose (Jei LST EN 1090-2 ir ST 8871063.05 reikalavimai kertasi, pirmenybė teikiama ST 

8871063.05). Konstrukcijoms ir jų elementams leidžiami klasės 1 funkciniai nukrypimai pagal LST EN 1090-2. Virintų 

konstrukcinių elementų matmenų ir formų tolerancijos (kurių neapima LST EN 10902 ir ST 8871063.05) pagal LST 

EN ISO 13920: 

• EXC2 ir žemesnės klasės gamybos vykdymo gaminiams – matmenų tolerancijų klasė B, formos 

tolerancijų klasė F. 

 Paviršiaus paruošimas 

4.6.1 Dažomi, cinkuojami paviršiai 

Plieno paviršiai nuriebalinami, nuplaunami šarminiais plovikliais ir nupilami švariu vandeniu. Chloridųkiekis 

plieno paviršiuje turi būti ne didesnis kaip 20 mg/m2 pagal LST EN ISO 8502-6:2006. 

Paviršiai nuvalomi srautiniu abrazyvu iki Sa2.5 klasės pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršiaus šiurkštumas 

Ry5 turi būti 50-85µm (segmentas 3), profilio klasė – vidutinė G pagal LST EN ISO 8503-1:2012. Aštrios briaunos ir 

suvirinimo siūlės suapvalinamos, išlyginamos vadovaujantis standarto LST EN ISO 129443:2000 rekomendacijų. 

Po paruošimo paviršiai įvertinami vizualiai pagal LST EN ISO 8501-1:2007. Paviršių dulkėtumas vertinamas 

pagal LST EN ISO 8502-6:2006. 

 Apsauga nuo korozijos 

Plieninių konstrukcijų apsaugos nuo korozijos priemonės arba jų derinys taip pat storis ir/arba ilgaamžiškumas 

tam tikros poveikio klasės aplinkoje nurodomos projekte. Plieno paviršių apsaugos sistemų sluoksnių skaičių ir jų 

storį (jei nenurodytas projekte), taip pat įrengimo technologiją (jei nenurodyta techninėse specifikacijose, statybos 

taisyklėse ar kituose statybos norminiuose dokumentuose) nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekėjas. 

4.7.1 Karštas cinkavimas 

Konkrečios konstrukcijos ar jos dalies cinko dangos sluoksnio storis nurodomas projekte arba parenkamas 

gamintojo atsižvelgiant į elemento eksploatavimo aplinką ir laikotarpį (pvz. tvirtinimo detalių, važtų, veržlių ir 

panašiai). 

Karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 1461. Cinkavimo metu dėl vidinių įtempimų 

išlaisvinimo galimos elementų deformacijos. Šios deformacijos gali būti taisomos šaltuoju mechaniniu būdu. Cinko 

dangos ilgaamžiškumas ir aplinkos agresyvumo klasė nurodoma projekte pagal LST EN ISO 14713 . 

Varžtu ir vežlių karšto cinkavimo procedūros ir reikalavimai pagal LST EN ISO 10684. 

5. STANDARTAI IR KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  

 

LST EN 1090-2:2018 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai 

plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

LST EN 10021 Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-1 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo 

sąlygos 
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LST EN 10025-2 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 

konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10025-3 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. 

Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo 

smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10027-1 Plienų žymėjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markės 

LST EN 10029 3 mm ar storesnės karštai valcuotos plieninės plokštės. Matmenų ir 

formos leidžiamosios nuokrypos 

LST EN 10160 6 mm arba storesnių plokščių plieno gaminių ultragarsinis bandymas 

(atspindžio metodas) 

LST EN 10163-1 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. 

Tiekimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 10163-3 Karštai valcuotų plieno plokščių, plačių lakštų ir profilių paviršiaus būklė. 

Tiekimo reikalavimai. 3 dalis. Profiliai 

LST EN 10164 Pagerintų statmenai gaminio paviršiui deformacijos savybių plieno 

gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10204 Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai 

LST EN 10210-1 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno 

tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10210-2 Karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno 

tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, 

matmenys ir profilio charakteristikos   

LST EN 10219-1 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji 

tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. Techninės tiekimo sąlygos 

LST EN 10219-2 Nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji 

tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 2 dalis. Leidžiamosios nuokrypos, 

matmenys ir profilio charakteristikos 

LST EN 13479 Suvirinimo medžiagos. Metalų lydomojo suvirinimo pridėtinių metalų ir 

fliusų bendrasis gaminių standartas 

LST EN 15048-1 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 1 dalis. Bendrieji 

reikalavimai 

LST EN 15048-2 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. Tinkamumo 

bandymas Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai. 2 dalis. 

Tinkamumo bandymas 

LST EN ISO 1461 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. 

Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461) 

LST EN ISO 3834-1/5 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai.  
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LST EN ISO 4624 Dažai ir lakai. Adhezijos bandymas atplėšiant 

LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 

susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. 

Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai 

pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-

1) 

LST EN ISO 8503-1 Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo šiurkštumo 

charakteristikos. 1 dalis. ISO paviršiaus profilio komparatoriaus, 

naudojamo abrazyvinio srautinio valymo būdu paruoštam paviršiui 

įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys (ISO 8503-1) 

LST EN 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai 

(ISO 9606-1) 

LST EN ISO 9692 Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai.  

LST EN ISO 11666 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Priėmimo 

lygiai (ISO 11666) 

LST EN ISO 12944 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis 

dažų sistemomis. 

LST EN ISO 13920 Suvirinimas. Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų tolerancijos. Ilgių ir 

kampų matmenys. Forma ir padėtis (ISO 13920) 

LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio 

suvirinimo operacijų bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas 

LST EN ISO 15609-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1) 

LST EN ISO 15614-1 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo 

procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, 

nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas (ISO 15614-1) 

LST EN ISO 17635 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Bendrosios taisyklės, skirtos 

metalams (ISO 17635) 

LST EN ISO 17637 Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių 

apžiūrimasis tikrinimas (ISO 17637) 

LST EN ISO 17638 Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis 

dalelėmis (ISO 17638) 

LST EN ISO 17640 Neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė. Ultragarsinė kontrolė. Būdai, 

kontrolės lygiai ir įvertinimas (ISO 17640) 

LST EN ISO 14713 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo 

korozijos gairės ir rekomendacijos. 
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XV SKYRIUS ELASTOMERINIAI ATRAMINIAI GUOLIAI  

1. APIMTIS 

Ši TS dalis apima elastomerinius atraminius guolius, jų įrengimą ir leistinas nuokrypas. 

2. ATRAMINIŲ GUOLIŲ TIEKIMO IR LAIKYMO SĄLYGOS 

Elastomeriniai guoliai turi būti transportuojami ir laikomi pagal LST EN 1337-11:2002 reikalavimus. 

3. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

Elastomerinis atraminis guolis – tai vientisas gaminys, susidedantis iš dviejų medžiagų: elastomero ir plieninių 

plokštelių. 

Elastomeriniai atraminiai guoliai turi: 

būti sertifikuoti pagal standarto LST EN 1337-3:2005 reikalavimus; 

turėti gamintojo Eksploatacinių Savybių Deklaraciją– originalo kopiją ir vertimą lietuvių kalboje, kurioje 

eksploatacinės savybės pilnai atitinka savybes, nurodytas šiose TS. 

Elastomerinės medžiagos fizikinės ir mechaninės savybės: 

šlyties modulis (G) – 0,9 MPa; 

tempiamasis stipris – ≥ 14 MPa; 

mažiausias pailgėjimas nutrūkimo metu – 375 %; 

minimalus atsparumas plyšimui, kai elastomerinei medžiagai pagaminti naudojamas : 

sintetinis kaučiukas (CR) – ≥ 10 kN/m; 

natūralus kaučiukas (NR) – ≥ 8 kN/m; 

Elastomerinio atraminio guolio viduje esančių plieninių plokštelių storis turi būti ne mažesnis kaip 2mm ir iš ne 

žemesnės nei S235 plieno klasės pagal LST EN 10025. 

Elastomerinių atraminių guolių gamybiniai nuokrypiai neturi būti didesni nei nurodyta LST EN 1337-3:2005. 

4. DARBŲ ATLIKIMAS 

Elastomeriniai atraminiai guoliai turi būti įrengiami vadovaujantis Darbo projekto brėžiniais, gamintojo 

pateiktomis įrengimo instrukcijomis ir LST EN 1337-11:2002 reikalavimais. 

5. LEISTINI NUOKRYPIAI 

Elastomerinių atraminių guolių montažiniai nuokrypiai 

Tikrinamieji dydžiai Leistinieji nuokrypiai, mm 

Atraminių aikštelių paviršiaus altitudžių skirtumas (vienos atramos) ± 5 

Pastatytų atraminių guolių komplekto atraminių paviršių altitudžių 

skirtumas (skersai išilginės tilto ašies) 

0,001 atstumo tarp sijų ašių 

Atraminių guolių ašių padėtis:  

perdangos arba jų sijų išilginių ašių atžvilgiu 0,0005 perdangos ilgio, tačiau 

ne daugiau 50mm 

perdangos arba jų sijų skersinių ašių atžvilgiu ±15mm 

6. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI  
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LST EN 1337-3 Konstrukcinės atramos. 3 dalis. Elastomerinės atramos 

LST EN 1337-11 Konstrukcinės atramos. 11 dalis. Gabenimas, laikymas ir įrengimas 
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos viaduko rekonstravimo projektas 

Skyrius Eilės Nr. Darbo pavadinimas, aprašymas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1. Ardymo darbai 1.1. Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos ir k.t.) ir išvežimas rangovo 

pasirinktu atstumu 

m3 951  

1. Ardymo darbai 1.2 Hidroizoliacijos sluoksnio ardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu m2 820  

1. Ardymo darbai 1.3. Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas m2 820  

1. Ardymo darbai 1.4. Esamų metalinių konstrukcijų išardymas į Užsakovo nurodytą vietą  t 6  

1. Ardymo darbai 1.5. Grunto kasimas ir sandėliavimas vietoje (supilant šalia tranšėjos) m3 1833  

2. Konstrukcijų 

pamatai 

2.1. Polių įrengimas m 364 CFA poliai P-1 Ø450 

L 14 m 

2. Konstrukcijų 

pamatai 

 Armatūra B500B kg 8884  

2. Konstrukcijų 

pamatai 

 Betonas C30/37 XC2 m3 57,9  

2. Konstrukcijų 

pamatai 

2.2. Polių įrengimas m 504 CFA poliai P-2 Ø600 

L 14 m 

2. Konstrukcijų 

pamatai 

 Armatūra B500B kg 11035  

2. Konstrukcijų 

pamatai 

 Betonas C30/37 XC2 m3 142,5  

2. Konstrukcijų 

pamatai 

2.3. Pamatų įrengimas (rostverkas) vnt. 3  
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2. Konstrukcijų 

pamatai 

 
Armatūra B500B kg 13148  

2. Konstrukcijų 

pamatai 

 
Betonas C30/37 XC2 m3 129,9  

2. Konstrukcijų 

pamatai 

2.4. Laikinų spraustasienių įrengimas m 30 AU 14 S240 GP arba 

ne prastesnių savybių, 

L 8,0 m 

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.1. Krantinių atramų įrengimas vnt. 2  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Armatūra B500B kg 7398  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 71,2  

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.2. Tarpinių atramų įrengimas vnt. 3  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 23  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Kolonų sumonolitinimas rostverkų lizduose C30/37 XC2 nesitraukiančiu betonu. m3 2  

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.3. Gulekšnių įrengimas vnt. 4  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Surenkamas g/b C30/37 XC2 XF3 m3 6,2  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Gulekšnių sumonolitinimas C30/37 XC2 XF3 m3 0,3  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Skaldos 0/45 prizmė po gulekšniais m3 11  

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.4. Pereinamųjų plokščių įrengimas vnt. 20  
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3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Surenkamas g/b C30/37 XC3 XF3 m3 33,1  

3. Konstrukcijų 

atramos 

 
Plokščių sumonolitinimas C30/37 XC3 XF3 m3 0,9  

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.5. Atraminių guolių įrengimas vnt. 20 Elastomeriniai guoliai 

B tipo 

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.6. Hidroizoliacijos įrengimas m2 350 Gruntu užpilamų 

paviršių padengimas 

teptine hidroizoliacija 

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.7. G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu m2 210 Matomų paviršių 

padengimas elastiniais 

betono dažais 

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.8. Atramų užpylimas m3 1540 Mechanizuotas 

konstrukcijų 

užpylimas gruntu 

3. Konstrukcijų 

atramos 

3.9. Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 

(perteklinio) 

m3 293  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.1. Sijų montavimas vnt. 40  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 436,7  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Bokšteliai sijų išramstymui m3 1050  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.2. Rygelio įrengimas  m3 100,5  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Armatūra B500B kg 16479  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 100,5  



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

P24-008-A1-RTDP-SK.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 12 0 
 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.3. Perdangos betonavimas  m3 86,6  Sijų sumonolitinimo 

ruožai 

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Armatūra B500B kg 12029  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 86,6  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.4. Šalitilčio bloko įrengimas m 90,2 Turėkliniai blokai 

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 12,5  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Tarpų tarp turėklinių blokų hermetizavimas m 23  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.5. Šalitilčio bloko įrengimas m 90,2 Parapeto bortų 

įrengimas 

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 9,8  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Bortų sumonolitininimas C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 11,5  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Armatūra B500B kg 556  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Tarpų tarp parapeto blokų hermetizavimas m 42  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.6. Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas  m3 49 C25/30 XC2 ~50 mm 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.7. Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas m2 1020 Prilydoma 2 sl. 

hidroizoliacija 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.8. Šalitilčio plokštės įrengimas m2 185  
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4. Perdangos 

įrengimas 

 
Surenkamas g/b C35/45 XC4 XD3 XF4 m3 27,3  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Cementinis C20 klasės mišinys m2 185  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Sumonolitinimo betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m2 8,6  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.9. G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu m2 185 Einamosios dangos 

šalitilčiuose įrengimas 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.10. G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu m2 108 Turėklinių ir parapetų 

bortų viršaus 

padengimas apsaugine 

danga 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.11. G/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu m2 406 Perdangos fasadinės 

dalies padengimas 

elastiniais betono 

dažais 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.12. Turėklo įrengimas m 90,2  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Cinkuotas plienas S235 kg 2656  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Išėmų užtaisymas nesitraukiančiu remontiniu mišiniu kg 200  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.13. Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas m 90,2 H2 W2 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.14. Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas m 90,2 H4b W2 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.15. Deformacinių pjūvių įrengimas m 26,3  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Vienprofilinis deformacinis pjūvis m 26,3  
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4. Perdangos 

įrengimas 

 
Montažinė armatūra B500B kg 279  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Bortų apskardinimas nerūd.pl ≥2 mm skarda ties deformaciniais pjūviais kg 40,9  

4. Perdangos 

įrengimas 

 
Deformacinių pjūvių uždengimas ties šalitilčiais nerūd.pl ≥4 mm lakštais kg 41,2  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.16. Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas  m2 747 SMA 8 S – 30mm 

4. Perdangos 

įrengimas 

 Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 747  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.17. Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas m2 747 AC 16 AS – 40mm 

4. Perdangos 

įrengimas 

 Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 747  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.18. Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas m2 747 SMA 11 S – 40mm 

4. Perdangos 

įrengimas 

 Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m2 m2 747  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.19. Sandarinimo juostos įrengimas m 180,4  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.20. Lietaus surinkimo šulinėlių perdangoje įrengimas vnt. 28 D400 kl. 

4. Perdangos 

įrengimas 

 Ø160 lietvamzdžiai (įskaitant fasonines dalis ir tvirtinimą) m 269  

4. Perdangos 

įrengimas 

4.21. Lietaus surinkimo šulinėlių perdangoje įrengimas vnt. 4 Vandens surinkimo 

šulinėliai po danga 

4. Perdangos 

įrengimas 

4.22. Podanginės drenažinės juostos įrengimas m 164  
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5. Prietilčių įrengimas 5.1 Kūgio šlaito tvirtinimas  m2  450  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Šlaitų planiravimas m2 450  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Šlaitų tvirtinimo plytelės 490x490x80 C30/37 XC4 XF3 m2 320  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Smėlio-žvyro pagrindo sluoksnis 100 mm m2 343  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Cementinis C16 klasės mišinys (40 mm) m2 343  

5. Prietilčių įrengimas 
 

AT-1 blokai (500x400x2000) C30/37 XC4 XF3 vnt. 13  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Plytelių sumonolitinimo ir atraminių blokų pagrindo betonas C30/37 XC4 XF3 m3 10,2  

5. Prietilčių įrengimas 5.2. Vandens nuvedimo betoninių latakų įrengimas m 65,2  

5. Prietilčių įrengimas 5.3. Vandens greičio slopintuvų įrengimas vnt. 16  

5. Prietilčių įrengimas 5.4. Betono išlyginamojo sluoksnio įrengimas  m3 3,3 C 25/30 XC2 h≥30 

mm 

5. Prietilčių įrengimas 5.5. Hidroizoliacijos sluoksnio įrengimas  m2 108 Prilydoma 2 sl. 

hidroizoliacija 

5. Prietilčių įrengimas 5.6. Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas m2 108 SMA 8 S h=30 mm 

5. Prietilčių įrengimas 5.7. Skaldos išlyginamojo sluoksnio įrengimas (esamo pagrindo pastorinimas) m2 58 0/45 – h=200 mm 

5. Prietilčių įrengimas 5.8. Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas m2 97 AC 22 PS =100 mm 
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5. Prietilčių įrengimas 
 

Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 97  

5. Prietilčių įrengimas 5.9. Asfalto apatinio skuoksnio įrengimas m2 108 AC 16 AS h=60 mm 

5. Prietilčių įrengimas 
 

Dangos pagruntavimas bitumine emulsija m2 108  

5. Prietilčių įrengimas 5.10. Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas  m2 108 SMA 11 S  h=40 mm 

5. Prietilčių įrengimas 
 

Šiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5, 1,5 kg/m2 m2 108  

5. Prietilčių įrengimas 5.11. Laiptų įrengimas vnt 1 ŠL-1 

5. Prietilčių įrengimas 
 

Surenkamas g/b C30/37  m3 4,7  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Cinkuotas S235 plienas kg 209,4  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Žvyras 0/32 m3 7  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Žemės darbai m3 18  

5. Prietilčių įrengimas  Betoninės plytelės 500x500x70 mm tarnybinių laiptų aikštelėms m2 11,5  

5. Prietilčių įrengimas  Vejos bortai 80x200x1000 mm ant betono pagrindo tarnybinių laiptų aikštelėms m 6,5  

5. Prietilčių įrengimas 5.11. Laiptų įrengimas vnt 1 ŠL-2 

5. Prietilčių įrengimas 
 

Surenkamas g/b C30/37 m3 4,5  
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5. Prietilčių įrengimas 
 

Cinkuotas S235 plienas kg 194,6  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Žvyras 0/32 m3 6,5  

5. Prietilčių įrengimas 
 

Žemės darbai m3 16,5  

5. Prietilčių įrengimas  Betoninės plytelės 500x500x70 mm tarnybinių laiptų aikštelėms m2 11,5  

5. Prietilčių įrengimas  Vejos bortai 80x200x1000 mm ant betono pagrindo tarnybinių laiptų aikštelėms m 6,5  
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PASTABOS: 

• Medžiagų kiekiai pateikiami neįvertinus medžiagų išeigos. 

• Pateikti asfalto dangų, dangos sluoksnio be rišiklių bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai (m2) 

pateikiami pagal projektuojamo sluoksnio vidurio liniją. 

• Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų 

sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti 

patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.]. 

• Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar 

kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės 

priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas 

įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra 

galimi. 

Statybinės medžiagos 

Vykdant rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti 

panaudotos pakartotinai, turi būti transportuojamos į Kėdainių kelių tarnybą, Birutės g. 4, Kėdainiai, arba suderinus 

su STATYTOJU galimas išvežimas ir į kitas sandėliavimo vietas parenkant optimaliausią atstumą. 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

• Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 

ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų 

turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į 

sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos 

tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos 

mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka 

rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi 

grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodomos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios 

medžiagos lieka rangovui. 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis 
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medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka 

rangovui. 

Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei 

mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei 

mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą 

įvertina pats rangovas savarankiškai savo rizika. 

Pateikiami įkainiai:  

• žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 6 

Eur/m3 (santykis 1,5); 

• skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

• grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

• frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

• mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė 

ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena nėra 

menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu. 

Statybinės atliekos 

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 

panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus 

(rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas). 
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1. BENDRA INFORMACIJA   

Projektuojama nekarpyta keturių angų rėminė-sijinė perdanga ant CFA polinių pamatų. Perdangos formulė 
17,5+24,0+24,0+17,5.  

1.1 Bendri vaizdai 

 
Pav. 1.1 Viaduko fasadas 

 
Pav. 1.2 Viaduko skersinis pjūvis 

2 KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO EIGA 

Atliekant konstrukcijų projektavimą pagal LST EN 1990 „Konstrukcijų projektavimo pagrindai“, konstrukcijos 
projektuojamos taip, kad numatytu eksploatacijos laikotarpiu jos būtų reikiamo patikimumo laipsnio, atlaikytų visus 
poveikius ir įtakas, kurios gali atsirasti vykdant ir eksploatuojant, ir būtų tinkamos naudoti, kaip to reikalaujama. 
Projektavimui naudojamas ribinių būvių metodas, kuris remiasi konstrukcijos ir apkrovų modelių tinkamiems ribiniams 
būviams taikymu. 

2.1 Saugos ribinis būvis (ULS) 

2.1.1 Projektavimo pagrindai 

Pagal LST EN 1990 6.4.1 reikia patikrinti tokius saugos ribinius būvius: 
EQU: Statinė pastato pusiausvyra. 
STR: konstrukcijos arba konstrukcinių elementų, įskaitant pamatus, polius, rūsio sienas ir kt. vidinis irimas arba 

kai pernelyg didelės deformacijos, kai tai lemia statybinių medžiagų arba konstrukcijos stiprumas. 
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GEO: Skaičiuojant konstrukcinius elementus, kai atsižvelgiama į geotechninius poveikius ir grunto atsparumą 
tikrinama pagal LST EN  1997; Bendrasis pastovumas. Hidraulinis ir plūdrumo irimas. 

FAT: konstrukcijos arba konstrukcinių elementų irimas dėl nuovargio. 
 

Nagrinėjant konstrukcijos statinės pusiausvyros ribinį būvį (EQU), reikia patikrinti, ar (LST EN 1990 (6.7)):  𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 ≤ 𝑅𝑑,𝑠𝑡; 
čia: 𝐸𝑑,𝑑𝑠𝑡 – destabilizuojančių poveikių efekto skaičiuotinė reikšmė, 𝑅𝑑,𝑠𝑡 – stabilizuojančių poveikių efekto 

skaičiuotinė reikšmė. 
Tikrinant pjūvio, elemento ar sandūros trūkimo arba pernelyg didelių deformacijų ribinį būvį (STR ir(arba) 

GEO), reikia patikrinti, ar (LST EN 1990 (6.8)): 𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑; 

čia: 𝐸𝑑 – poveikių, tokių kaip vidinės jėgos, momento arba kelių vidinių jėgų ar momentų atstojamojo 
vektoriaus, efekto skaičiuotinė reikšmė, 𝑅𝑑,𝑠𝑡 – atitinkamo atsparumo reikšmė. 

Nuolatinių ir trumpalaikių skaičiuotinių situacijų deriniai sudaromi pagal LST EN 1990 6.9a-6.10a 

formules. ∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝛾𝑃𝑃"+"𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1"+"∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 , (6.10) 

{  
  ∑𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝛾𝑃𝑃"+"𝛾𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1"+"∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1∑𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 " + "𝛾𝑃𝑃" + "𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1" + "∑𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1

;         (6.10𝑎) 
čia: Σ – reiškia derintinį efektą, 𝜉𝑗 – nepalankus nuolatinio poveikio G redukavimo koeficientas, Q – kintamas 

poveikis, 𝛾𝑖 – dalinis koeficientas, 𝑃 – atitinkama išankstinio įtempio poveikio reprezentatyvioji reikšmė, 𝜓0,𝑖 – kintamojo 

poveikio derintinės reikšmės koeficientas. 
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Ypatingųjų skaičiuotinių situacijų deriniai sudaromi pagal LST EN 1990 6.11a-6.11b formules. 

 

Poveikių deriniai nuovargiui skaičiuoti pateikiami LST EN 1992 – LST EN 1999. 

 

Poveikių skaičiuotinės reikšmės, dalinių koeficientų ir poveikių derintinės reikšmės 𝜓 nurodytos paveiksluose 

Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO) (B grupė) (LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012, NA.A2.4(B) lentelė) 

 
Poveikių derintinės automobilinių tiltų reikšmės (LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012, NA.A2.1 lentelė) 
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2.1.2 Geotechninis projektavimas 

Vykdant geotechninį projektavimą pagal LST EN 1997-1 2.4.7.1 „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 
Pagrindinės taisyklės“, be EQU, STR ir GEO ribinių saugos būvių, privalo būti tikrinami ir: 

UPL: konstrukcijos ar pagrindo pusiausvyros netekimas dėl plūdrumo veikiant vandens slėgiui ar kitokiems 
vertikaliems poveikiams; 

HYD: hidraulinis kilimas, vidinė erozija ir sunkimasis grunte veikiant hidrauliniams nuolydžiams. 
Daliniai poveikiai gali būti taikomi poveikiams (𝐹𝑟𝑒𝑝) arba jų efektams (𝐸) (LST EN 1997-1, 2.6): 𝐸𝑑 = 𝐸{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}, arba 𝐸𝑑 = 𝛾𝐸𝐸{𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}, 
Čia: 𝛾𝐹 – dalinis koeficientas poveikiui įvertinti, 𝛾𝑀 – dalinis koeficientas grunto rodikliui (medžiagos savybei), 

įvertinantis ir modelio neapibrėžtumą, 𝛾𝐸 – dalinis koeficientas poveikio efektui įvertinti, 𝑋𝑘 – medžiagos savybės 
rodiklio charakteristinė vertė, 𝑎𝑑 – metmens skaičiuotinė vertė. 

Daliniai koeficientai gali būti taikomi grunto savybėms (𝐹𝑟𝑒𝑝),atsparumams (𝐸) arba abiem rodikliams: (LST EN 

1997-1, 2.7): 𝑅𝑑 = 𝑅{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}, arba 𝑅𝑑 = 𝑅{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘; 𝑎𝑑}/𝛾𝑅, arba 𝑅𝑑 = 𝑅{𝛾𝐹𝐹𝑟𝑒𝑝; 𝑋𝑘/𝛾𝑀; 𝑎𝑑}/𝛾𝑅. 

Kai daliniai koeficientai taikomi poveikių efektams, pačių poveikių 𝛾𝐹 = 1,0. 

Vadovaujantis LST EN 1997-1:2005/NA:2012 2.1.2.2.3.3.1(1)P Lietuvoje taikomas pirmasis projektavimo 

atvejis. Skaičiuotinių poveikių efektų ir skaičiuotinių atsparumo verčių lygtys naudojamos taikant šį projektavimo atvejį. 
Atvejis naudojamas, kai reikia patikrinti, ar nesusidaro ribinis saugos būvis dėl suirimo ar pernelyg didelės 
deformacijos, taikant tokius dalinių koeficientų grupių derinius: 

1 derinys: A1 „+“ M1 „+“ R2, 

2 derinys: A2 „+“ M2 „+“ R1, 

Čia: A – dalinių koeficientų grupė taikoma poveikiams ir poveikių efektams poveikiui įvertinti, M – grunto 

rodikliams, R – atsparumo rodikliams. 

Projektuojant ašine apkrova apkrautus polius ir inkarus tikrinama, ar nesusidaro ribinis būvis dėl suirimo ar 
didelės deformacijos, taikant tokius dalinių koeficientų grupių derinius: 

1 derinys: A1 „+“ M1 „+“ R2, 

2 derinys: A2 „+“ M1 arba M2 „+“ R1, 

Antrojo derinio dalinių koeficientų grupė M1 yra naudojama skaičiuojant polių arba inkarų atsparumą, o grupė 
M2 taikoma skaičiuojant nepalankius poveikius, kai polius veikia neigiamoji trintis ar skersinės apkrovos 

Daliniai poveikių (𝛾𝐹) ir jų efektų (𝛾𝐸) koeficientai 

Poveikis Žymuo 
Apkrovimo grupė 

A1 A2 

Nuolatinis 
Nepalankus 𝛾𝐺 

1,35 1,0 

Palankus 1,0 1,0 

Kintamasis 
Nepalankus 𝛾𝑄 

1,3 1,3 

Palankus 0 0 
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Daliniai grunto rodiklių (𝛾𝑀) koeficientai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daliniai koeficientai (𝛾𝑅) ištisinio sraigtinio gręžimo (CFA) polių pagrindo atsparumui 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Tinkamumo ribinis būvis (SLS) 

Tikrinant pagrindo, antžeminės statinio dalies, jo elemento ar mazgo ribinius tinkamumo būvius, reikia, kad  
(LST EN 1997-1, 6.13): 𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑; 

čia: 𝐸𝑑 – tinkamumo kriterijaus apibrėžta poveikių efekto skaičiuotinė vertė, 𝐶𝑑 – reikiamo tinkamumo kriterijaus 

ribojanti skaičiuotinė vertė. 
Poveikių derinį galima išreikšti (LST EN 1990 6.5.3) kaip: 
• charakteristinį derinį (taikomas negrįžtamiesiems ribiniams būviams):  ∑𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝑃"+"𝑄𝑘,1"+"∑𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 ; 
• dažninį derinį (taikomas grįžtamiesiems ribiniams būviams): ∑𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝑃"+"𝜓1,1𝑄𝑘,𝑖"+"∑𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 ; 
• tariamai nuolatinį (taikomas ilgalaikiams efektams ir konstrukcijos išvaizdai): ∑𝐺𝑘,𝑗𝑗≥𝑗 "+"𝑃"+"∑𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖>1 ; 
Vykdant geotechninį projektavimą pagal tinkamumo ribinius būvius, dalinių koeficientų vertės tinkamumo 

ribiniam būviui imamos lygios 1,0. 

Grunto rodiklis Žymuo 
Rodiklių vertė 

M1 M2 

Vidinės trinties kampo tangentasa 𝛾(𝑡𝑔𝜑′) 1,0 1,25 

Efektyvioji sankiba 𝛾𝑐′ 1,0 1,25 

Kerpamasis stipris nedrenuojant 𝛾𝑐𝑢 1,0 1,4 

Nevaržomas gniuždomasis stipris 𝛾𝑞𝑢 1,0 1,4 

Savitasis sunkis 𝛾𝛾 1,0 1,0 

a Šis koeficientas taikomas kampo tangentui 𝜑′. 
Atsparumas Simbolis 

Apkrovų grupė 

R1 R2 R3 R4 

Polio pado laikomoji galia 𝛾𝑏 1,0   1,45 

Polio kamieno šoninio paviršiaus 
laikomoji galia gniuždymui 𝛾𝑠 1,0   1,3 

Polio pagrindo suminis 
atsparumas gniuždymui 𝛾𝑡 1,0   1,4 

Polio laikomoji galia tempimui 𝛾𝑠;𝑡 1,25   1,6 
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2.2.1 Pleišėtumo ribojimas 

Atliekant skaičiavimą pagal tinkamumo ribinį būvį, tikrinant konstrukcijos pleišėtumą, vadovaujantis LST EN 
1992-2/NA:2011 NA.7.101N lentele, priimamas didžiausias plyšio plotis – 0,15-0,2 mm, priklausomai nuo aplinkos 

poveikio klasės. Grunte esantiems XC2 aplinkoje elementams leidžiamas plyšio plotis iki 0,30 mm pagal 1992-1-1 7.1N 

lentelę. 

3 BAIGTINIŲ ELEMENTŲ MODELIS 

3.1 Naudojamos programos: 

Skaičiavimams atlikti naudojamas baigtinių elementų metodas ir šiuo metodu skaičiuojančios kompiuterinės 
programos. Pagrindinis tilto modelis sukurtas naudojant MIDAS/civil programą.  

Pamatų skaičiavimams naudojamas rankinis – analitinis skaičiavimas. 

3.2 Skaičiavimo modelis 

Skaičiavimams atlikti buvo sukurtas hibridinis BEAM (sijinių) elementų ir PLATE (plokštelinių) elementų 
modelis. Projektavimas atliekamas įvertinant statybos etapus. 

Perdanga, rostverkai ir atramos modeliuojami plokšteliniais elementais. Poliniai pamatai - BEAM elementais su 

vertikaliu ir horizontaliu standumu, pagal faktines geologines sąlygas. Poliai ir atramų rostverkai sujungiami standžiai. 
Per elastomerinius guolius sijos atremiamos ant rostverkų ir tarpinių atramų (Tarpinių guolių parametrai Sdx=Sdy= 

4KN/mm, Sdz=1200kN/mm, kraštinių atramų guolių Sdx=Sdy= 1,5KN/mm, Sdz=300kN/mm). Pav 1. Pateikiamas baigtinių 
elementų modelis. 

 
Pav.2 Baigtinių elementų modelio fragmentas.  
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4 APKROVOS 

4.1 Nuolatiniai poveikiai 

4.1.1 Savasis konstrukcijų svoris 

Savasis konstrukcijų svoris vertinamas kaip pastovus fiksuotas svoris, kuris nustatomas pagal medžiagų 
geometrinius ir fizinius rodiklius. Skaičiavimuose naudojamos reikšmės, pateiktos LST EN 1991-1-1 „Poveikiai 
konstrukcijoms. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“. 

4.1.2 Paklotas 

Perdangos pakloto apkrova apskaičiuotą pakloto skersinio pjūvio plotą padauginus iš 25 kN/m3 tūrinio svorio ir 
apkrovą išskirstant tolygiai tilto visame plote. Išskirstytos apkrovos 3,8 kN/m2. Šalitilčio plokščių zonoje apkrova 9,6 
kN/m2. 

4.1.3 Valkšnumas ir susitraukimas 

Valkšnumas ir susitraukimas vertinamas prie oro sąlygų kai  temperatūra lygi 20° C, o oro drėgmė 70 %. Šie 
poveikiai įvertinti atsižvelgus į statybos stadijas. Perdangos stiprumo patikrinimas atliktas pirmą eksploatacijos dieną ir 
po 50 metų.  

4.2 Kintamieji poveikiai 

4.2.1 Eismo apkrovos 

Pagal LST EN 1991-2 taikomi LM1 apkrovos modelis (4.3). Vertikalios LM 1 apkrovos imamos pagal LST EN 

1991-2  4.2 lentelę su pataisos koeficientais lygiais 1. Pagal LST EN 1991-2 4.4a lentelę sudaromos apkrovų grupės 
gr1a ir gr2. Gr1a grupėje pėsčiųjų ir dviračių takų tolygiai paskirstyta apkrova – 5,0 kN/m2.  

Kadangi kaip pavojingas kintamasis poveikis vertinamas vėjas, apkrovų grupė gr2, veikianti kartu, 
skaičiavimuose gali būti nevertinama (pagal LST EN 1990 A2.2.2 (2)). 

4.2.2 Vėjo apkrovos 

Kadangi tilto perdanga nejautri vėjo poveikiams ir turi mažą atskaitinį plotą, vėjo poveikiai nevertinami.  

4.2.3 Šiluminiai poveikiai 

4.2.3.1 Tolygioji temperatūros komponentė 

Temperatūriniai poveikiai apskaičiuoti pagal LST EN 1991-1-5:2003. Tilto pakloto – 3 tipas (gelžbetoninės 

sijos). 

 

- tolygiosios temperatūros komponentės didžiausia susitraukimo intervalo charakteristinė reikšmė: 

Δ TN,con = T0 – Te.min = 10 – (–36,3-10)=56,3 Cº (–) 

- tolygiosios temperatūros komponentės didžiausia išsiplėtimo intervalo charakteristinė reikšmė: 

Δ TN,exp = Te,max – T0 = (34,9+10) – 10=34,9 Cº (+) 

 

čia:  
T0 = 10 Cº – priimta pradinė tilto temperatūra; 

Te,max , Te,min – tilto didžiausia/mažiausia tolygiosios temperatūros komponentė parinkta pagal LST EN 1991-1-5 

NA.2.2.1.4 lentelę. 
Temperatūrinių poveikių efektams nustatyti gelžbetoninėse konstrukcijose naudojamas medžiagų tiesinio 

plėtimosi koeficientas αT=10·10-6/ Cº 
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4.2.3.2 Vertikalioji tiesinė komponentė 

Temperatūrų skirtumas gelžbetoninėje sijinėje perdangoje priimamas pagal LST EN 1991-1-5 6.1.4.1 punktą (1 

metodas). Nagrinėjamas atvejis kai temperatūros skirtumas skerspjūvyje tarp viršutinio ir apatinio sluoksnio imamas 

+15 ir -8 laipsnių pagal LST EN 1991-1-5 NA.6.1 lentelę. 
Vertikalioji tiesinė komponentė derinama su tolygiąja komponente vienalaikiškumo atžvilgiu pagal LST EN 

1991-1-5 6.1.5 punktą. 

4.3 Apkrovų deriniai 

Pateikiami apkrovų deriniai. Apkrovų reikšmės pateikiamos 4.2 skyriuje. DEAD LOAD+CREEP 
SECONDARY+SHRINKAGE SECONDARY sudaro statybos etapiškumo apkrovas ir yra įtraukiamos į galutinės 
stadijos apkrovas atitinkamai. 
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5 SUVESTINIAI SKAIČIAVIMO REZULTATAI 

Polinių pamatų vertikalios laikomosios galios patikra. 
Polio 
žymuo 

Polį veikianti 
charakteristinė ašinė jėga, 
kN 

I-ojo 
projektavimo 
atvejo 
deriniai 

Veikianti  
Skaičiuotin
ė ašinė jėga 
NcED, kN 

Šonų ir pagrindo  
Skaičiuotinė 
laikančioji jėga 
RcED, kN 

Išnaudojim
as 

Nuolatinė 
apkrova Nc,G 

Kintama 
apkrova Nc,Q 

P-1 
L= 14 m  198 267 

1-asis derinys 614 960 64% 

2-asis derinys 545 755 73% 

P-2 
L= 14 m  

690 327 
1-asis derinys 1356 2611 52% 

2-asis derinys 1115 2052 55% 

 

Polio 
žymuo 

Ribinis 
būvis 

Veikianti 
ašinė jėga 

N, kN 

Veikiantis 
momentas 
My, kNm 

Veikiantis 
momentas 

Mz, kNm 

Plyšio 
plotis, mm 

Išnaudojimas 

P-1 
ULS -78 95 48 - 68% 

SLS -78 45 21 0,16 52% 

P-2 
ULS -659 5 19 - 10% 

SLS -659 2 8 0 0% 

 

Elemento pav. Ribinis 
būvis 

Veikianti 
ašinė jėga 

N, kN 

Veikiantis 
momentas 
My, kNm 

Veikiantis 
momentas 

Tz, kNm 

Veikianti 
skersinė 
jėga , kN 

Plyšio plotis 
w, mm 

Išnaudojimas 

S-1 tarpatramis 
ULS 143 1637 69 294 - 61% 

SLS 47 601 - - 0,08 51% 

S-2 tarpatramis 
ULS 367 2516 76 433 - 69% 

SLS 119 1133 - - 0,14 93% 

Sijų 
viršatramis 

ULS 367 -1102 111 762 - 71% 

SLS 119 -347 - - 0,06 40% 

 

Elemento pav. Ribinis 
būvis 

Veikiantis 
momentas My, 

kNm/m 

Veikianti 
skersinė 

jėga kN/m 

Plyšio plotis 
w, mm 

Išnaudojimas 

Rygelis Y (išilgine) 
kryptimi (viršus) 

ULS 975 1382 - 38% 

SLS 327 -  23% 

Rygelis Y (išilgine) 
kryptimi (apačia) 

ULS 1128 380 - 59% 

SLS 333   69% 

Rygelis X (skersine) 
kryptimi (viršus) 

ULS 2042 - - 67% 

SLS 741 -  52% 
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Elemento pav. Ribinis 
būvis 

Veikianti 
ašinė jėga 

N, kN 

Veikiantis 
momentas 

Mz, kNm 

Veikiantis 
momentas 
My, kNm 

Veikianti 
skersinė 
jėga , kN 

Plyšio 
plotis w, 

mm 

Išnaudoji
mas. 

Kolona K-1 
ULS -2194 186 60 54 - 60% 

SLS -1030 49 14 - 0,02 2% 

 

Elemento Nr. Įlinkis nuolatinių 
charakteristinių apkrovų 
poveikio, mm 

Įlinkis LM 1 charakteristinio 
apkrovų poveikio, mm 

Įlinkis nuo tinkamumo 
ribinio būvio apkrovų 
derinio, mm 

S-1 7,1 6,7 8,1 

S-2 22,3 12,5 24,4 

 

Išvados: visi projektuojami elementai tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

6 DETALŪS SKAIČIAVIMO REZULTATAI 

6.1 Poliai  

6.1.1 Polinių pamatų laikomosios galios patikrinimas  

Pamatai įrengiami mažo plastiškumo moliniuose gruntuose. Spūdinis vanduo neaptiktas, todėl projektuojami 

ištisinio sraigtinio gręžimo (CFA) poliai. Ties tarpinėmis atramomis įrengiami poliai P-2 Ø600mm - 14 metrų ilgio. Ties 

krantinėmis atramomis įrengiami poliai P-1 Ø450mm – 14 metrų ilgio. 
 Polius veikiančios ašinės jėgos paimtos iš skaičiuojamojo modelio atraminių reakcijų plano. Ardant krantines 

atramas esamų atramų poliai papuolantys į naujai betonuojamų atramų zoną išsaugomi, jų išilginė armatūra 
įbetonuojama į naujai įrengiamą atramą. Pažymima, kad skaičiavimuose tai nevertinama. 

 
P-1 polių skaičiavimas (IGS 1) 
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P-2 polių skaičiavimas (IGS 3) 

 

Polinių pamatų vertikalios laikomosios galios patikra. 
Polio 
žymuo 

Polį veikianti 
charakteristinė ašinė jėga, 
kN 

I-ojo 
projektavimo 
atvejo 
deriniai 

Veikianti  
Skaičiuoti
nė ašinė 
jėga NcED, 
kN 

Šonų ir pagrindo  
Skaičiuotinė 
laikančioji jėga 
RcED, kN 

Išnaudojimas 

Nuolatinė 
apkrova Nc,G 

Kintama 
apkrova Nc,Q 

P-1 
L= 14 m  198 267 

1-asis derinys 614 960 64% 

2-asis derinys 545 755 73% 

P-2 
L= 14 m  

690 327 
1-asis derinys 1356 2611 52% 

2-asis derinys 1115 2052 55% 

6.1.2 Polių, kaip konstrukcinių elementų, laikomosios galios patikrinimas 

Polio 
žymuo 

Ribinis 
būvis 

Veikianti 
ašinė jėga 

N, kN 

Veikiantis 
momentas 
My, kNm 

Veikiantis 
momentas 

Mz, kNm 

Plyšio 
plotis, mm 

Išnaudojimas 

P-1 
ULS -78 95 48 - 68% 

SLS -78 45 21 0,16 52% 

P-2 
ULS -659 5 19 - 10% 

SLS -659 2 8 0 0% 
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Išvada: polių laikomoji galia tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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6.2 Sijos  

6.2.1 Armavimas 

Projektuojamų sijų armavimas pateikiamas žemiau. 
 

 
Pav.3 Sijų S-1 armavimas 

 
Pav.4 Sijų S-2 armavimas 
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S2 pirmosios nuo krašto sijos antro tarpatramio 11922 baigtinio elemento (apytiksliai sijos vidurys) lenkimo momento maksimumo LM1 apkrovos išdėstymas baigtinių elementų programoje, M 1:200

2,5 kN/m2 antroje ir trečioje juostose
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Inžinerinių skaičiavimų forminimas pagal 

P24-008-TDP-INŽ

3. Pėščiųjų apkrova ant šalitilčio apkraunama, tačiau skaičiavimo programa jos kartu su eismo juostomis nevaizduoja.
2. Kadangi atraminiai guoliai nėra sijos galuose, o kažkiek atitraukti, matosi, jog programa sugeba įvertinti net ir tų mažų gembinių dalių poveikį, kas rankiniu skaičiavimu neįmanoma.
1. Priklausomai nuo tikrinamo elemento, eismo juostos statinio plotyje gali būti (ir baigtinių elementų programos yra) keičiamos vietomis. Tai yra, tikrinant 4tą siją nuo krašto, I juosta bus viaduko viduryje.

2x150 kN 2x150 kN

9 kN/m2

2x100 kN 2x100 kN2x50 kN 2x50 kN

2,5 kN/m2 2,5 kN/m2
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6.2.2 Įrąžos 

Plyšio plotis skaičiuojamas nuo tariamai nuolatinio apkrovų derinio. Toliau pateikiamos skaičiuotinio derinio 
įražų diagramos. 

 
Pav.6. S-1 Med gaubtinė 

 
Pav.7. S-1 Ved gaubtinė 

 
Pav.8. S-1 Ted (sukimo) gaubtinė 
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Pav.9. S-1 Ned (ašinės jėgos) gaubtinė 

 

 
 

Pav.10. S-2 Med gaubtinė 

 
Pav.11. S-2 Ved gaubtinė 
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Pav.12. S-2 Ted (sukimo) gaubtinė 

 
Pav.13. S-2 Ned (ašinės jėgos) gaubtinė 
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6.2.3 Rezultatai 

 

Pateikiamos Sijų didžiausios įrąžų reikšmės ir sijos laikomosios galios skaičiavimo rezultatai. 

 

Elemento pav. Ribinis 
būvis 

Veikianti 
ašinė jėga 

N, kN 

Veikiantis 
momentas 
My, kNm 

Veikiantis 
momentas 

Tz, kNm 

Veikianti 
skersinė 
jėga , kN 

Plyšio plotis 
w, mm 

Išnaudojimas 

S-1 tarpatramis 
ULS 143 1637 69 294 - 61% 

SLS 47 601 - - 0,08 51% 

S-2 tarpatramis 
ULS 367 2516 76 433 - 69% 

SLS 119 1133 - - 0,14 93% 

Sijų 
viršatramis 

ULS 367 -1102 111 762 - 71% 

SLS 119 -347 - - 0,06 40% 

 

Sijos S-1 rezultatai 
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Sijos S-2 rezultatai 
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Sijų viršatramio rezultatai 

Išvada: suprojektuoti elementai tenkina normatyvų reikalavimus. 
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6.2.4 Skersinio pjūvio skaičiavimo detalizavimas 

Atliekamas rankinis skersinio pjūvio skaičiavimas ir palyginimas su programa. Skaičiuojama pagal LST EN 1992-1-1 

6.2.3 skyrių. 

 

Pav. 14. skersinio pjūvio skaičiuotinė schema pagal LST EN 1992-1-1 6.2.3 p. reikalavimus. 
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Kaip matyti, skersinės armatūros laikomoji galia (2,4 MN) yra beveik 2 kartus didesnė, nei gniuždomo betono dalies 
(1,33 MN). Aukščiau pateiktuose skaičiavimuose, skersinio pjūvio laikomoji galia 1,07 MN, nes papildomai įvertinamas 
sijos sukimas, kuris dar papildomai koncentruoja gniuždomo betono zoną. 
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6.3 Rygeliai 

6.3.1 Armavimas 

Elementas armuojamas s150 Ø25 strypais apačioje ir viršuje. Pleišėjimo ribojimui, viršuje armuojama 
papildomais Ø16 strypais. Armavimas pateikiamas sušlietame pagal darbinę sijų armatūrą vaizde, todėl tikrasis plotis 
2,0 m ir sijų žingsnis matomi atitinkamai didesni. 

Išilgai (x ašis pagal atraminių guolių plano ašį) rygelis armuojamas analogiškai sijoms sujungiant sijų viršutinę 
darbinę armatūrą 5xØ32, bei papildomai įrengiant 2xØ32 strypus sumonolitinimuose. Sijų žingsnis 1,175m, todėl 
skaičiavimuose jos padidinamos 17,5% nuo to kas matoma diagramose. 

 
Pav. 14. Rygelio armavimas skersine ir išilgine kryptimis. 

6.3.2 Įrąžos, rezultatai 

Įrąžų pjūviai rodomi ir skaičiavimai atliekami elemento zonose, kuriose įrąžos dėl koncentruotų apkrovų (sijų ir kolonų 
jungimo taške) yra normalizavę. 
 

 
 

Pav. 15. Rygelio Med,y gaubtinė (išilginė viršutinė armatūra) 
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Pav. 16. Rygelio Med,y gaubtinė (išilginė apatinė armatūra) 

 

Pav. 17. Rygelio Med,x gaubtinė (darbinė armatūra skersai rygelio viršuje) 

 

Pav. 18. Rygelio Med,x gaubtinė (darbinė armatūra skersai rygelio apačioje) 
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Pav. 19. Rygelio Ved, gaubtinė 

Suvestinė skaičiavimų lentelė 

Elemento pav. Ribinis 
būvis 

Veikiantis 
momentas My, 

kNm/m 

Veikianti 
skersinė 

jėga kN/m 

Plyšio plotis 
w, mm 

Išnaudojimas 

Rygelis Y (išilgine) 
kryptimi (viršus) 

ULS 975 1382 - 38% 

SLS 327 -  23% 

Rygelis Y (išilgine) 
kryptimi (apačia) 

ULS 1128 380 - 59% 

SLS 333   69% 

Rygelis X (skersine) 
kryptimi (viršus) 

ULS 2042 - - 67% 

SLS 741 -  52% 
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Rygelio armavimo Y kryptimi rezultatai 
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Rygelio armavimo X kryptimi rezultatai 

 

Išvada: rygelio laikomoji galia ir tinkamumas atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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6.4 Taurai 

6.4.1 Armavimas 

Projektuojamos standžiai įtvirtintos 6,4 m ilgio kolonos (skaičiuojamasis ilgis 3,2 m). 

 
Pav. 20. Kolonos armavimas 

 

6.4.2 Įrąžos, rezultatai 

Elemento pav. Ribinis 
būvis 

Veikianti 
ašinė jėga 

N, kN 

Veikiantis 
momentas 

Mz, kNm 

Veikiantis 
momentas 
My, kNm 

Veikianti 
skersinė 
jėga , kN 

Plyšio 
plotis w, 

mm 

Išnaudoji
mas 

Kolona K-1 
ULS -2194 186 60 54 - 60% 

SLS -1030 49 14 - 0,02 2% 

 

  

Pav. 21. Tauro Med,x  ir  Med,y   gaubtinės 
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Pav. 22. Tauro Ned gaubtinė 

  

Pav. 23 Tauro Ved,x  ir  Ved,y   gaubtinės 
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Išvada: tarpinės atramos tauro laikomoji galia ir tinkamumas atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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6.5 Perdangos sijų įlinkiai 

Pagal projektavimo techninės specifikacijos 12 punktą, skaičiavimų ataskaitoje privalo būti pateikti sijų įlinkiai:  
• nuolatinių charakteristinių apkrovų poveikio;  
• kintamų charakteristinių apkrovų poveikio;  
• nuo apkrovų derinio tinkamumo ribiniam būviui.  
 

Reikia paminėti, jog automobilių tiltų įlinkis nėra ribojamas. Taip pat, kad vienintelis objektyvus parametras yra 
įlinkis nuo kintamos apkrovos, nes įlinkio nuo nuolatinių poveikių faktiškai nustatyti nėra įmanoma, nežinant konkretaus 
kiekvieno elemento prieš montavimą pakylos. Toliau pateikiami įlinkių rezultatai: 

Elemento Nr. Įlinkis nuolatinių 
charakteristinių apkrovų 
poveikio, mm 

Įlinkis LM 1 charakteristinio 
apkrovų poveikio, mm 

Įlinkis nuo tinkamumo 
ribinio būvio apkrovų 
derinio, mm 

S-1 7,1 6,7 8,1 

S-2 22,3 12,5 24,4 

 

 
Pav.24. S-1 įlinkis nuo nuolatinių charakteristinių apkrovų derinio 

 
Pav.25. S-1 įlinkis nuo LM1 charakteristinio apkrovų derinio 

 
Pav.26. S-1 įlinkis nuo tariamai nuolatinių apkrovų derinio 

 
Pav.27. S-2 įlinkis nuo nuolatinių charakteristinių apkrovų derinio 
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Pav.28. S-2 įlinkis nuo kintamų charakteristinių apkrovų derinio 

 
Pav.29. S-2 įlinkis nuo tariamai nuolatinių apkrovų derinio 

 

Sijų galuose matomas įlinkis yra poslinkis įvertinantis polių nuosėdžius. Absoliuti įlinkio vertė yra šiuo skirtumu 
mažesnė. 
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Viaduko esamos situacijos brėžiniai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-01
1 2AB „Via Lietuva“

M 1 : 200
Esama situacija. Planas 

Pastabos:
1. Pjūviai 1-1 ir 2-2 pateikiami šio brėžinio antrame lape.
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Viaduko esamos situacijos brėžiniai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-01
2 2

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 200
Esama situacija. Fasadas 1-1 

M 1 : 100
Esama situacija. Skersinis pj ūvis 2-2 

Esama situacija. Erdvinis vaizdas 
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Sijos S-1

Tarpinių atramų kolonos

Projektuojami plieniniai cinkuoti turėklai
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61.211

67.92967.875

Tarpinių atramų rostverkai

Krantinių atramų poliai

Tarpinių atramų poliai
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Projektuojamas fasadas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-03
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 100
Viaduko fasadas 
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Piltinis gruntas

Tankus, molingas smėlis

Piltinis gruntas

Piltinis gruntas

Piltinis gruntas

Piltinis gruntas

Vidutinio stiprumo, didelio 
plastiškumo molis

Vidutinio stiprumo, smėlingas 
mažo plastiškumo molis

Piltinis gruntas

Piltinis gruntas

Vidutinio stiprumo, didelio 
plastiškumo molis

Tankus, molingas smėlis

Tankus, molingas smėlis

Stiprus, didelio plastiškumo molis

Stiprus, didelio plastiškumo molis

Stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis

Labai stiprus, smėlingas mažo plastiškumo molis

Piltinis gruntas

Labai stiprus, smėlingas mažo 
plastiškumo molis ir dulkis

Vidutinio stiprumo, smėlingas 
mažo plastiškumo molis

Piltinis gruntas
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Tankus, molingas smėlis

Vidutinio tankumo, mažai 
dulkingas molingas smėlis

Labai stiprus, smėlingas mažo 
plastiškumo molis ir dulkis

Vidutinio stiprumo, smėlingas 
mažo plastiškumo molis
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iškasimo riba
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Projektiniai 
(perkeliami) tinklai

Krantinė atrama Nr. 1 Tarpinė atrama Nr. 2 Tarpinė atrama Nr. 3 Tarpinė atrama Nr. 4 Krantinė atrama Nr. 570.649 70.818 70.907 70.832 70.674

13500/sin65.2= 14868 13500/sin65.2= 14868

2000/sin65.2= 2203

2400/sin65.2= 2643

2400/sin65.2= 2643

⁬2400/sin65.2= 2643

2000/sin65.2= 2203
2000/sin65.2= 2203

1500/sin65.2= 16521500/sin65.2= 1652

Laikina plieninė spraustasienė

Esamos atramos kontūras

Projektuojamas rostverkas
Esamos kelio konstrukcijos kontūras

Projektuojamo paviršiaus riba

Esamo paviršiaus riba

Iškasos riba

Šlaito tvirtinimo plytelės

Atraminiai blokai AT-1
Šlaitų tvirtinimo plokštės ant 

smėlio–žvyro mišinio sl. 100 mm 
ir sauso skiedinio sl.

Projektuojama kelio konstrukcija.
Dangų suvedimo mazgas 

pateikiamas S dalyjeLaikinos 
spraustasienės 

padėtis

Esamos atramos kontūras

Krantinė atrama

Pereinamoji plokštėGulekšnis
Skalda po gulekšniu

Iškasos riba

Esamo paviršiaus riba

Projektuojamo paviršiaus riba

Šlaito tvirtinimo 
plytelės

Dangų suvedimo mazgą žr. B-34
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Išilginis pjūvis

P24-008-A1-RTDP-SK.B-04
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AB „Via Lietuva“

M 1 : 100
Projektuojamas išilginis pj ūvis 

Pastabos:
1. Dėl neturimos esamos kontrukcijos dokumentacijos, esamos konstrukcijos pamatai padaryti remiantis 
inžinerine patirtimi ir gali skirtis nuo parodytų brėžinyje.
2. Dėl įstrižai einančios kelio konstrukcijos, esamos konstrukcijos rostverkas prasišlieja, dėl to iškasos riba 
brėžinyje išplatėja.

M 1 : 50
Tarpinių atramų įrengimui būtini iškasimai ir atstatymai 

M 1 : 50
Krantinių atramų įrengimui būtini iškasimai ir atstatymai 
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Sitkūnai13
00

Įrengiami H4b-W2 
klasės plieniniai 
cinkuoti atitvarai

Borto ir monolitinio ruožo 
viršus dengiamas apsauginiais 

betono dažais

Fasadinė dalis dažoma 
elastiniais dažais

Įrengiami vandens 
surinkimo ⌀160 mm 

šulinėliai ir nuvedimo latakai

Projektuojamo 
rygelio kontūras

Projektuojamos 
kolonos kontūras

Įrengiami H2-W2 
klasės plieniniai 
cinkuoti atitvarai

Įrengiami plieniniai 
cinkuoti turėklai

Borto viršus dengiamas 
apsauginiais betono 

dažais

Fasadinė dalis dažoma 
elastiniais dažais

Šalitilčio plokštės 
dengiamos neslidžia 
poliuretanine danga

Viršutinis asfalto SMA 11S sluoksnis – 40 mm;
Apatinis asfalto AC 16 AS sluoksnis – 40 mm;
Apsauginis asfalto SMA 8S sluoksnis – 30 mm;
Prilydoma dvisluoksnė bituminė hidroizoliacija – 10 mm;
Išlyginamasis betono sluoksnis C 25/30 XC2 ~ 60 mm;
Perdangos sijos – 1,2 m.

2
05

1
05

2.5% 2.5%

Monolitinė g/b parapeto borto dalisSandarinimo juosta

Hidroizoliacija užlenkiama

Įrengiami vandens 
surinkimo ⌀160 mm 

šulinėliai ir nuvedimo latakai

Surenkama g/b 
parapeto borto dalis

Hidroizolicija užlenkiama
Sandarinimo juosta

2.5%2.5%
2.0%

G/b šalitilčio plokštė C35/45 XC4 XD3 XF4 – 180 mm;
Cementinio skiedinio sluoksnis – 20 mm;
Prilydoma dvisluoksnė bituminė hidroizoliacija – 10 mm;
Išlyginamasis betono sluoksnis C 25/30 XC2 ~ 60 mm;
Perdangos sijos – 1,2 m.

50

Įrengiami vandens 
surinkimo ⌀160 mm 

šulinėliai ir nuvedimo latakai
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Skersinis pjūvis

P24-008-A1-RTDP-SK.B-05
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AB „Via Lietuva“

M 1 : 50
Projektuojamas skersinis pj ūvis 

M 1 : 20
Hidroizoliacijos įrengimas ties g/b parapetu 2-2 

M 1 : 20
Hidroizoliacijos įrengimas ties šalitilčiais 1-1 
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38 39Esamos tarpinės 
atramos kontūras

Esamos tarpinės 
atramos kontūras

5 x 2588 = 12940

1600

5 x 2588 = 12940

1600

1600

5 x 2588 = 12940

5 x 2000 = 10000

6 x 2000 = 12000

800

800

6 x 2000 = 12000

5 x 2000 = 10000

Esamos krantinės 
atramos kontūras

Esamos krantinės 
atramos kontūras

Laikina spraustasienė

Laikina spraustasienė

X = 6100298.462
Y = 488773.428

X = 6100307.765
Y = 488732.140

X = 6100293.322
Y = 488736.191

X = 6100284.020
Y = 488777.479

15000

15000
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Polių nužymėjimo planas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-06
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AB „Via Lietuva“

Pastabos:
1. Jeigu esami krantinių atramų poliai trukdo įrengti naujus polius, juos galima patraukti iki 50 cm išilgai atramos 
ašies. Jeigu reikia didesnių korekcijų, jos privalo būti suderintos su projektuotoju.
2. Dėl neturimos esamos kontrukcijos dokumentacijos, esamos konstrukcijos pamatai padaryti remiantis 
inžinerine patirtimi ir gali skirtis nuo parodytų brėžinyje.
3. Laikinos spraustasienės įrengimas vietoje, gali būti pastumiamos rangovo ir tai nelaikoma projekto pakeitimu.
4. Naudojamos AU 14 S240 GP arba ne prastesnių savybių spraustasienės.

M 1 : 200
Polių nužymėjimo planas 

Polių koordinačių žiniaraštis

Nr. Polio poz. Koordinatės, m Viršaus
altitudė, mX Y

1 P-1 6100308.202 488712.184 67.925
2 P-1 6100307.455 488713.224 67.925
3 P-1 6100306.276 488712.724 67.925
4 P-1 6100305.529 488713.765 67.925
5 P-1 6100304.350 488713.264 67.925
6 P-1 6100303.604 488714.305 67.925
7 P-1 6100302.425 488713.804 67.925
8 P-1 6100301.678 488714.845 67.925
9 P-1 6100300.499 488714.345 67.925
10 P-1 6100299.752 488715.385 67.925
11 P-1 6100298.573 488714.885 67.925
12 P-1 6100297.827 488715.925 67.925
13 P-1 6100296.648 488715.425 67.925
14 P-2 6100305.745 488728.754 61.219
15 P-2 6100306.177 488730.294 61.219
16 P-2 6100303.253 488729.453 61.219
17 P-2 6100303.686 488730.993 61.219
18 P-2 6100300.762 488730.152 61.219
19 P-2 6100301.194 488731.692 61.219
20 P-2 6100298.270 488730.851 61.219
21 P-2 6100298.702 488732.391 61.219

Polių koordinačių žiniaraštis

Nr. Polio poz. Koordinatės, m Viršaus
altitudė, mX Y

22 P-2 6100295.778 488731.550 61.219
23 P-2 6100296.210 488733.090 61.219
24 P-2 6100293.286 488732.248 61.219
25 P-2 6100293.718 488733.789 61.219
26 P-2 6100301.924 488752.356 61.623
27 P-2 6100302.410 488754.089 61.623
28 P-2 6100299.432 488753.054 61.623
29 P-2 6100299.918 488754.788 61.623
30 P-2 6100296.940 488753.753 61.623
31 P-2 6100297.426 488755.487 61.623
32 P-2 6100294.448 488754.452 61.623
33 P-2 6100294.934 488756.186 61.623
34 P-2 6100291.956 488755.151 61.623
35 P-2 6100292.442 488756.884 61.623
36 P-2 6100289.464 488755.850 61.623
37 P-2 6100289.951 488757.583 61.623
38 P-2 6100298.169 488776.146 61.261
39 P-2 6100298.602 488777.687 61.261
40 P-2 6100295.664 488776.849 61.261
41 P-2 6100296.096 488778.389 61.261
42 P-2 6100293.172 488777.548 61.261

Polių koordinačių žiniaraštis

Nr. Polio poz. Koordinatės, m Viršaus
altitudė, mX Y

43 P-2 6100293.605 488779.088 61.261
44 P-2 6100290.681 488778.247 61.261
45 P-2 6100291.113 488779.787 61.261
46 P-2 6100288.189 488778.946 61.261
47 P-2 6100288.621 488780.486 61.261
48 P-2 6100285.697 488779.645 61.261
49 P-2 6100286.129 488781.185 61.261
50 P-1 6100295.009 488794.575 67.979
51 P-1 6100293.830 488794.075 67.979
52 P-1 6100293.084 488795.115 67.979
53 P-1 6100291.905 488794.615 67.979
54 P-1 6100291.158 488795.655 67.979
55 P-1 6100289.979 488795.155 67.979
56 P-1 6100289.232 488796.195 67.979
57 P-1 6100288.053 488795.695 67.979
58 P-1 6100287.307 488796.736 67.979
59 P-1 6100286.128 488796.235 67.979
60 P-1 6100285.381 488797.276 67.979
61 P-1 6100284.202 488796.776 67.979
62 P-1 6100283.455 488797.816 67.979
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Polių geometrija ir armavimas
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M 1 : 25
Polis P-1 

M 1 : 10
Polis P-1. Pjūvis 1-1 

M 1 : 10
Polis P-2. Pjūvis 2-2 

M 1 : 25
Polis P-2 

Suvestinis polių betono žiniaraštis

Poz. Diametras D Ilgis L Betono klasė
Aplinkos

poveikio klasė
Standartas

Kiekis,
vnt

Tūris, m³
Pastaba

vnt viso

P-1 450 14000 C30/37 XC2 LST EN 206 26 2.23 57.89
P-2 600 14000 C30/37 XC2 LST EN 206 36 3.96 142.50

Iš viso: 62 200.39

00

A

77

R

A
C B

Polių armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis
Lankstinio

forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg
Pastaba

A B C R Vieneto Bendra

P-1
1 B500B LST EN 10080 20 mm 14750 mm 8 00 14750 0 0 0 118000 36.38 291.04
2 B500B LST EN 10080 8 mm 90630 mm 1 77 300 150 13850 150 90630 35.77 35.77
3 B500B LST EN 10080 16 mm 940 mm 10 75 244 223 0 122 9400 1.49 14.9

19 218030 341.71
P-2

1 B500B LST EN 10080 20 mm 14750 mm 6 00 14750 0 0 0 88500 36.38 218.28
2 B500B LST EN 10080 10 mm 104220 mm 1 77 450 200 13850 225 104220 64.26 64.26
3 B500B LST EN 10080 16 mm 1520 mm 10 75 390 341 0 195 15200 2.4 24

17 207920 306.54
Iš viso: 36 425950 648.25

Suvestinis polių armatūros žiniaraštis

Poz.
Bendra vieno polio
armatūros masė, kg

Polių kiekis, vnt Suminė masė, kg Pastaba

P-1 341.71 26 8884.46
P-2 306.54 36 11035.44

Iš viso: 648.25 19919.9

75

R

B

A

Pastabos:
1. Karkaso fiksatorius pasirenka rangovas. Fikstoriai išilgai polio išdėstomi ne mažensiu negu 2 m žingsniu, 
fiksatoriai įrengiami keturiose karkaso pusėse viename pjūvyje. Armatūros karkaso fiksatoriai turi būti pakankamai
tvirti ir užtikrinti apsauginį betono sluoksnį.
2.  Karkaso stabilumui užtikrinimui transportavimo ir montavimo metu įrengiami standumo žiedai, kurie gaminami
iš armatūros arba plieninės juostos. Standumo žiedų išdėstymą numato gamintojas pagal poreikį ir savo patirtį.
3. Polio standumo žiedai ir skersinės armatūros apvijos gali būti įrengiamos iki polio karkaso viršaus, taip 
užsitikrinant geresnes sąlygas karkaso įleidimui į betoną. Įrengus polį apvijos ir žiedai nuardomi iki polių betono 
viršaus.
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X = 6100306.671
Y = 488730.571

X = 6100293.441
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Rostverkų nužymėjimo planas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-08
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 100
Rostverkų nužymėjimo planas 

Pastabos:
1. Rostverkų nužymėjimo plane pažymėtos rostverkų viršaus altitudės.
2. Rostverkų viršuje formuojamas ≥5 % nuolydis. Nuolydis gali būti įrengiamas vienu betonavimo etapu.
3. Kolonų viršaus altitudės parodytos brėžinyje Nr. 21 (Rygelių nužymėjimo planas).
4. Laikinos spraustasienės įrengimas vietoje, gali būti pastumiamos rangovo ir tai nelaikoma projekto pakeitimu.
5. Naudojamos AU 14 S240 GP arba ne prastesnių savybių spraustasienės.

M 1 : 50
Rostverko įrengimas. Pjūvis 1-1 

M 1 : 50
Rostverko įrengimas. Pjūvis 2-2 
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Rostverkų geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-09
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 50
Rostverkas R-1. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 50
Rostverkas R-1. Pjūvis 1-1 

M 1 : 50
Rostverkas R-1 įrengimas. Pjūvis 2-2 

M 1 : 25
Rostverkas R-1. Pjūvis 3-3 

M 1 : 25
Rostverkas R-1. Pjūvis 4-4 

Suvestinis rostverkų betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

R-1 Rostverkas C30/37 XC2 LST EN 206 3 43.29 129.86
Iš viso: 3 129.86

Suvestinis rostverkų armatūros žiniaraštis

Poz. Bendra vieno rostverko
armatūros masė, kg Rostverkų kiekis, vnt Suminė masė, kg Pastaba

R-1 4382.72 3 13148.16
Iš viso: 4382.72 13148.16

Rostverkų armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C H1 H2 Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 32 mm 13660 mm 8 00 13660 0 0 0 0 109280 86.25 690
2 B500B LST EN 10080 25 mm 13660 mm 12 00 13660 0 0 0 0 163920 52.64 631.68
3 B500B LST EN 10080 20 mm 2880 mm 113 00-1-1 2320 0 0 330 330 325440 7.11 803.43
4 B500B LST EN 10080 16 mm 1700 mm 276 00-1-1 1282 0 0 240 240 469200 2.69 742.44
5 B500B LST EN 10080 16 mm 13660 mm 36 00 13660 0 0 0 0 491760 21.57 776.52
6 B500B LST EN 10080 16 mm 1140 mm 50 00-1-1 720 0 0 240 240 57000 1.8 90
7 B500B LST EN 10080 16 mm 2740 mm 81 00-1-1 2320 0 0 240 240 221940 4.33 350.73

8.1 B500B LST EN 10080 16 mm 1220 mm 8 00 1214 0 0 0 0 9760 1.93 15.44
8.2 B500B LST EN 10080 16 mm 1710 mm 16 00 1708 0 0 0 0 27360 2.7 43.2
9 B500B LST EN 10080 16 mm 3710 mm 12 21 740 2288 740 0 0 44520 5.86 70.32
10 B500B LST EN 10080 16 mm 1670 mm 64 00-1-1 1250 0 0 240 240 106880 2.64 168.96

Iš viso: 676 2027060 4382.72

Pastabos:
1. Vietose, kur kertasi polių armatūra su rostverkų armatūra, polių armatūra palenkiama.
2. Rostverkų viršuje formuojamas ≥5 % nuolydis. Nuolydis gali būti įrengiamas vienu betonavimo etapu.
3. Apsauginis betono sluoksnis priimamas 40 mm, nebent pjūvyje parodyta kitaip.

00

A

00-1-1

A

H
2

H
1

21

B

CA



Š

1

1
33

4 4

2

2

5

5

77

8 8

6

6

X = 6100309.121
Y = 488708.734

X = 6100308.385
Y = 488713.327

3551 1101
4652

3161

43
00

25
0

22
0

35
0

16
00

45
0

41
00

35
0

2839

3551 1101
4652

X = 6100296.799
Y = 488712.190

X = 6100296.064
Y = 488716.783

1000

300

200

960

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

190

60
0

400

590
410

69.952

70.004

12797

350

800

350

2839
35511101

4652

16
00

45
0

41
00

35
0

22
0

25
0

43
00

35
0

3161

35511101
4652

350
800

350

1000
300

200

735

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294
416

12797

400

60
0

590
410

X = 6100295.593
Y = 488793.217

X = 6100294.858
Y = 488797.810

X = 6100282.536
Y = 488801.266X = 6100283.272

Y = 488796.673

70.035

69.986
65

.2
3°

X = 6100308.775
Y = 488708.678

X = 6100308.275
Y = 488711.800

X = 6100296.696
Y = 488715.048X = 6100297.145

Y = 488712.245

X = 6100294.961
Y = 488794.952

X = 6100294.512
Y = 488797.755

X = 6100283.382
Y = 488798.200 X = 6100282.882

Y = 488801.322

114.77°

65
.2

3°

114.77°

11
50

14
21

11
50

13
08

903473645152643

12797

69.025

67.875

Kelio ašis

70.446

70.385 70.465 70.338

70.333
Deformacinio pjūvio kontūras

Polis P-1
50

11
50

13
83

 *

36
5

200 300 1000

1500

Formuojamas ≥5 % 
nuolydis. Nuolydis gali 
būti įrengiamas vienu 

betonavimo etapu

4652

11
50

14
21

3551 1101

25
29

67.875

70.446

70.403

35511101

4652

24
10

11
50

13
08

67.875

70.333

70.285

12797

903 4736 4515 2643

11
50

13
27

11
50

13
42

69.079

67.929

Kelio ašis

70.421
70.417 70.496 70.372

70.406Deformacinio pjūvio kontūras

50
11

50
13

31
 *

1000 300 200

1500
Polis P-1

Formuojamas ≥5 % 
nuolydis. Nuolydis gali 
būti įrengiamas vienu 

betonavimo etapu

36
5

4652

24
32

11
50

13
27

1101 3551

67.929

70.406

70.360

4652

11
50

13
42

11013551

67.929

70.421

70.380

24
52

Š
69.08269.082

69.08569.085
69.10569.105

69.123 69.123
69.14069.140

69.158
69.158

69.175

69.193
69.175

69.193

69.201
69.188

69.201
69.188

69.176
69.164

69.176
69.164

69.153
69.140

69.153

69.140
69.14469.144

69.158 69.158

69.17269.172
69.187 69.187

69.156 69.156

69.15469.154

69.169 69.169
69.18169.181

69.193 69.193
69.20669.206

69.218
69.231

69.218
69.231

69.243
69.241

69.243
69.241

69.223
69.205

69.223
69.205

69.188
69.170

69.188
69.170

69.153
69.136

69.153
69.136

69.134
69.143

69.134
69.143

69.152

69.161
69.161

69.152

69.209

69.212
69.209
69.212

Elastomeriniai guoliai

15
0

100

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo Lapas Lapų

Laida

H
=4

20
.0

m
m

 , 
L=

10
00

.0
m

m

Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai0 2024-07

LT

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Krantinių atramų nužymėjimo planas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-10
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 50
Krantinių atramų nužymėjimo planas 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-1. Pjūvis 1-1 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-1. Pjūvis 2-2 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-1. Vaizdas 3-3 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-1. Vaizdas 4-4 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-5. Pjūvis 5-5 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-5. Pjūvis 6-6 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-5. Vaizdas 7-7 

M 1 : 50
Krantinė atrama KA-5. Vaizdas 8-8 

M 1 : 100
Krantinių atramų atraminių guolių pagalvių nužymėjimo planas 

Pastabos:
1. Atraminių guolių aikštelės viršuje formuojamas ≥5 % nuolydis. Nuolydis gali būti įrengiamas vienu betonavimo 
etapu.
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Krantinių atramų geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-11
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 50
Krantinės atramos KA-1 vaizdas iš viršaus 

M 1 : 25
Krantinės atramos armavimas KA-1. Pjūvis 1-1 

M 1 : 25
Krantinės atramos armavimas KA-1. Pjūvis 2-2 

M 1 : 25
Krantinės atramos armavimas KA-1. Pjūvis 4-4 

M 1 : 25
Krantinės atramos KA-1 armavimas. Vaizdas 5-5 

M 1 : 20
Krantinės atramos armavimas KA-1. Vaizdas 9-9 

M 1 : 25
Krantinės atramos armavimas KA-1. Pjūvis 6-6 

Suvestinis krantinių atramų betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

KA-1 Krantinė atrama C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 35.71 35.71
KA-5 Krantinė atrama C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 35.39 35.39

Iš viso: 71.10 71.10

Krantinės atramos KA-1 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C H1 H2 α Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 16 mm 12710 mm 51 00 12709 0 0 0 0 648210 20.07 1023.57
2 B500B LST EN 10080 16 mm 12380 mm 4 15 5250 7123 0 0 0 2.53° 49520 19.54 78.16
3 B500B LST EN 10080 16 mm 2600 mm 2 00 2600 0 0 0 0 5200 4.11 8.22
4 B500B LST EN 10080 16 mm 2060 mm 5 00 2060 0 0 0 0 10300 3.26 16.3
5 B500B LST EN 10080 16 mm 540 mm 4 00 540 0 0 0 0 2160 0.86 3.44
6 B500B LST EN 10080 16 mm 3610 mm 8 00 3600 0 0 0 0 28880 5.7 45.6
7 B500B LST EN 10080 16 mm 3400 mm 8 00 3400 0 0 0 0 27200 5.37 42.96
8 B500B LST EN 10080 16 mm 4710 mm 7 00 4702 0 0 0 0 32970 7.44 52.08
9 B500B LST EN 10080 16 mm 4500 mm 7 00 4500 0 0 0 0 31500 7.11 49.77
10 B500B LST EN 10080 16 mm 3340 mm 9 00 3333 0 0 0 0 30060 5.28 47.52
11 B500B LST EN 10080 16 mm 3350 mm 9 00 3350 0 0 0 0 30150 5.29 47.61
12 B500B LST EN 10080 16 mm 4440 mm 7 00 4434 0 0 0 0 31080 7.01 49.07
13 B500B LST EN 10080 16 mm 4400 mm 7 00 4400 0 0 0 0 30800 6.95 48.65
14 B500B LST EN 10080 16 mm 990 mm 30 15 500 500 0 0 0 65.23° 29700 1.57 47.1
15 B500B LST EN 10080 16 mm 990 mm 32 14 500 500 0 0 0 114.77° 31680 1.57 50.24
16 B500B LST EN 10080 12 mm 12710 mm 24 00 12709 0 0 0 0 305040 11.29 270.96
17 B500B LST EN 10080 12 mm 2460 mm 45 00 2458 0 0 0 0 109614 2.19 97.55
18 B500B LST EN 10080 12 mm 2350 mm 47 00 2349 0 0 0 0 109270 2.09 97.25
19 B500B LST EN 10080 12 mm 1040 mm 14 00 1040 0 0 0 0 14560 0.93 13.02
20 B500B LST EN 10080 14 mm 3110 mm 110 21 1070 1024 1070 0 0 342100 3.76 413.6
21 B500B LST EN 10080 14 mm 3380 mm 55 21 1350 461 1625 0 0 185900 4.09 224.95
22 B500B LST EN 10080 14 mm 1790 mm 55 21 800 241 800 0 0 98450 2.17 119.35
23 B500B LST EN 10080 14 mm 2410 mm 9 21 1000 461 1000 0 0 21690 2.92 26.28
24 B500B LST EN 10080 14 mm 1930 mm 110 00-1-1 1564 0 0 210 210 212300 2.34 257.4
25 B500B LST EN 10080 12 mm 1340 mm 165 00-1-1 1022 0 0 180 180 221100 1.19 196.35
26 B500B LST EN 10080 12 mm 780 mm 110 00-1-1 461 0 0 180 180 85800 0.7 77
27 B500B LST EN 10080 12 mm 1220 mm 45 21 496 270 496 0 0 54900 1.09 49.05
28 B500B LST EN 10080 12 mm 1190 mm 31 21 496 246 496 0 0 36890 1.06 32.86
29 B500B LST EN 10080 20 mm 1200 mm 10 00 1200 0 0 0 0 12000 2.96 29.6
30 B500B LST EN 10080 20 mm 1090 mm 12 00 1090 0 0 0 0 13080 2.69 32.28
31 B500B LST EN 10080 8 mm 480 mm 290 00-1-1 270 0 0 120 120 139200 0.19 55.1
32 B500B LST EN 10080 8 mm 560 mm 168 00 560 0 0 0 0 94080 0.23 38.64
33 B500B LST EN 10080 8 mm 360 mm 224 00 360 0 0 0 0 80640 0.15 33.6
34 B500B LST EN 10080 6 mm 900 mm 120 21 410 101 410 0 0 108000 0.2 24

Viso: 1834 3264024 3699.13

M 1 : 25
Krantinės atramos KA-1 armavimas. Vaizdas 3-3 

M 1 : 25
Krantinės atramos KA-1 armavimas. Vaizdas 7-7 

Pastabos:
1. Krantinė atrama KA-5 armuojama veidrodiškai atramai KA-1.
2. Apsauginis betono sluoksnis priimamas 40 mm, nebent pjūvyje parodyta kitaip.
3. Žvaigždute pažymėti matmenys kinta pagal krantinės atramos nuolydį.
4. Vietose, kur kertasi polių armatūra su krantinių atramų armatūra, polių armatūra palenkiama.
5. Atraminių guolių aikštelės viršuje formuojamas ≥5 % nuolydis. Nuolydis gali būti įrengiamas vienu betonavimo 
etapu.
6. Vaizde „Krantinė atrama KA-1. Vaizdas iš viršaus“ nurodytas atraminių pagalvių tinklų kiekis esantis 
kiekvienoje atraminėje pagalvėje. Tinklą sudaro armatūra Poz. 32 ir Poz. 33, kaip parodyta vaizde 9-9.
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Kolonų geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-12
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 50
Kolona K-1 

M 1 : 10
Kolonos K-1 ir K-2 skersinis pj ūvis 

M 1 : 10
Kolonos K-1 ir K-2 geometrija 

M 1 : 50
Kolona K-2 

Suvestinis kolonų betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

K-1 Kolona C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 10 1.55 15.53
K-2 Kolona C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 5 1.49 7.46

Iš viso: 15 22.98

Kolonų armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D F Vieneto Bendra
K-1

1 B500B LST EN 10080 20 mm 8310 mm 12 00 8310 0 0 0 0 99720 20.5 246
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1320 mm 100 99_18 60 75 320 385 148 132000 1.18 118

112 231720 364
K-2

1 B500B LST EN 10080 20 mm 8010 mm 12 00 8010 0 0 0 0 96120 19.76 237.12
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1320 mm 96 99_18 60 75 320 385 148 126720 1.18 113.28

108 222840 350.4
Iš viso: 220 454560 714.4

Suvestinis kolonų armatūros žiniaraštis

Poz. Bendra vienos kolonos
armatūros masė, kg Kolonų kiekis, vnt Suminė masė, kg Pastaba

K-1 364 10 3640
K-2 350.4 5 1752

Iš viso: 714.4 5392

Pastabos:
1. Naudojami išilginės armatūros strypai tik pilno ilgio (nejungiami).
2. Kėlimo įtaisai parenkami elementų gamintojo. Kolonų masė – 4 t.
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Sijų nužymėjimo planas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-13
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 200
Sijų išdėstymo planas 

Pastabos:
1. Brėžinyje nurodytos sijų apačios altitudės;

M 1 : 100
Atraminių guolių išdėstymo planas 

M 1 : 20
Atraminio guolio įrengimo schema 
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Sijų S-1 ir S-2 geometrija

P24-008-A1-RTDP-SK.B-14
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 20
Sija S-1. Geometrija. Pjūvis 1-1 

M 1 : 20
Sija S-1. Geometrija. Pjūvis 2-2 

M 1 : 20
Sija S-2. Geometrija. Pjūvis 3-3 

M 1 : 20
Sija S-2. Geometrija. Pjūvis 4-4 

M 1 : 50
Sija S-1. Geometrija. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 50
Sija S-2. Geometrija. Vaizdas iš viršaus 

Sijų suvestinis betono žiniaraštis su armatūros kiekiu

Poz. Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Armatūros masė. kg Pastabavnt viso vnt viso

S-1.1 C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 16 9.44 150.97 2469.34 39509.44
S-1.2.A C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 9.44 9.44 2551.96 2551.96
S-1.2.B C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 9.44 9.44 2551.96 2551.96
S-1.3.A C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 9.44 9.44 2441.72 2441.72
S-1.3.B C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 9.44 9.44 2441.72 2441.72
S-2.1 C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 16 12.40 198.38 3766.88 60270.08
S-2.2 C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 2 12.40 24.80 3897.38 7794.76
S-2.3 C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 2 12.40 24.80 3740.78 7481.56

Iš viso: 40 436.68 125043.2

Pastabos:
1. Sijų S-1.1; S-1.2.A; S-1.3.A; S-1.2.B; S-1.3.B. geometrija yra identiška.
2. Sijų S-2.1; S-2.2; S-2.3 geometrija yra identiška.
3. Sijos S-1 pakyla 40 mm, o sijos S-2 pakyla 60 mm.

Sijos S-1 ir S-2 pakyla 
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Sijos S-1.1 armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-15
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 25
S-1.1. Pjūvis 1-1 

M 1 : 10
S-1.1. Pjūvis 2-2 

M 1 : 10
S-1.1. Pjūvis 3-3 

M 1 : 20
S-1.1. Pjūvis 4-4 

Sija S-1.1 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D H1 H2 α β Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 14 mm 3220 mm 107 99_1 1141 268 1145 490 126 126 95.71° 84.29° 344540 3.9 417.3
2 B500B LST EN 10080 14 mm 1720 mm 214 21 140 1490 140 0 0 0 368080 2.08 445.12
3 B500B LST EN 10080 10 mm 16370 mm 19 00 16364 0 0 0 0 0 311030 10.1 191.9
4 B500B LST EN 10080 32 mm 17400 mm 3 00 17393 0 0 0 0 0 52200 109.86 329.58
5 B500B LST EN 10080 25 mm 16370 mm 3 00 16364 0 0 0 0 0 49110 63.08 189.24
6 B500B LST EN 10080 32 mm 17010 mm 5 00 17003 0 0 0 0 0 85050 107.39 536.95
7 B500B LST EN 10080 16 mm 16960 mm 12 00 16958 0 0 0 0 0 203520 26.77 321.24

8.1 B500B LST EN 10080 8 mm 570 mm 54 00-2-2 356 0 0 0 104 104 30780 0.23 12.42
8.2 B500B LST EN 10080 8 mm 630 mm 54 00-2-2 416 0 0 0 104 104 34020 0.25 13.5
9 B500B LST EN 10080 16 mm 2550 mm 3 21 1000 1112 500 0 0 0 7650 4.03 12.09

Iš viso: 474 1485980 2469.34

Pastabos:
1. Darbinės armatūros strypai suvirinami V formos siūle su padėklu (6.2.1 d schema) pagal LST EN 17660-2006, 
nesumažinant medžiagos stiprumo. Arba naudoti sriegines movas pagal LST EN 15835-1:2010. Visose sijose 
darbinė apatinė armatūra 4 m atstumu nuo sijos vidurio, o viršutinė darbinė armatūra 4m nuo sijos galų 
nejungiama, o jungtys prakeičiamos ne mažiau 1,5 m atstumu. Viename pjūvyje ne daugiau 50 % jungiamų 
strypų.
2. Kiti ilgesni nei 12m strypai suvirinami V formos siūle (6.2.1 b schema) arba sujungiami prakeičiant ne mažiau 
40 jungiamosios armatūros skersmenų.
3. Sijos karkasai rišami viela arba virinami pagal STR 2.05.05:2005 VII skyriaus reikalavimus.
4. Sijų galų paviršius ne deformacinių pjūvių gale klojiniuose įrengiamas su sprausteliais.
5. Kėlimo kilpas ar įdėtines detales parenka gamintojas
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Sijos S-1.2 armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-16
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 25
S-1.2.A. Pjūvis 1-1 

M 1 : 10
S-1.2.A. Pjūvis 2-2 

M 1 : 10
S-1.2.A. Pjūvis 3-3 

M 1 : 20
S-1.2.A. Pjūvis 4-4 

Sija S-1.2 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D H1 H2 α β Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 14 mm 3220 mm 106 99_1 1141 268 1145 490 126 126 95.71° 84.29° 341320 3.9 413.4
2 B500B LST EN 10080 14 mm 1340 mm 212 21 140 1115 140 0 0 0 284080 1.62 343.44
3 B500B LST EN 10080 10 mm 16370 mm 19 00 16364 0 0 0 0 0 311030 10.1 191.9
4 B500B LST EN 10080 32 mm 17400 mm 3 00 17393 0 0 0 0 0 52200 109.86 329.58
5 B500B LST EN 10080 25 mm 16370 mm 3 00 16364 0 0 0 0 0 49110 63.08 189.24
6 B500B LST EN 10080 32 mm 17010 mm 5 00 17007 0 0 0 0 0 85050 107.39 536.95
7 B500B LST EN 10080 16 mm 16960 mm 12 00 16958 0 0 0 0 0 203520 26.77 321.24

8.1 B500B LST EN 10080 8 mm 570 mm 53 00-2-2 356 0 0 0 104 104 30210 0.23 12.19
8.2 B500B LST EN 10080 8 mm 630 mm 53 00-2-2 416 0 0 0 104 104 33390 0.25 13.25
9 B500B LST EN 10080 16 mm 2550 mm 3 21 1000 1112 500 0 0 0 7650 4.03 12.09
10 B500B LST EN 10080 20 mm 720 mm 106 11 350 420 0 0 0 0 76320 1.78 188.68

Iš viso: 575 1473880 2551.96

Pastabos:
1. Darbinės armatūros strypai suvirinami V formos siūle su padėklu (6.2.1 d schema) pagal LST EN 17660-2006, 
nesumažinant medžiagos stiprumo. Arba naudoti sriegines movas pagal LST EN 15835-1:2010. Visose sijose 
darbinė apatinė armatūra 4 m atstumu nuo sijos vidurio, o viršutinė darbinė armatūra 4m nuo sijos galų 
nejungiama, o jungtys prakeičiamos ne mažiau 1,5 m atstumu. Viename pjūvyje ne daugiau 50 % jungiamų 
strypų.
2. Kiti ilgesni nei 12m strypai suvirinami V formos siūle (6.2.1 b schema) arba sujungiami prakeičiant ne mažiau 
40 jungiamosios armatūros skersmenų.
3. Sijos karkasai rišami viela arba virinami pagal STR 2.05.05:2005 VII skyriaus reikalavimus.
4. Sijų galų paviršius ne deformacinių pjūvių gale klojiniuose įrengiamas su sprausteliais.
5. Kėlimo kilpas ar įdėtines detales parenka gamintojas
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai0 2024-07

LT

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Sijos S-1.3 armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-17
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 25
S-1.3.A. Pjūvis 1-1 

M 1 : 10
S-1.3.A. Pjūvis 2-2 

M 1 : 10
S-1.3.A. Pjūvis 3-3 

M 1 : 20
S-1.3.A. Pjūvis 4-4 

Sija S-1.3 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D H1 H2 α β Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 14 mm 3220 mm 106 99_1 1141 268 1145 490 126 126 95.71° 84.29° 341320 3.9 413.4
2 B500B LST EN 10080 14 mm 1640 mm 212 21 140 1415 140 0 0 0 347680 1.99 421.88
3 B500B LST EN 10080 10 mm 16370 mm 19 00 16364 0 0 0 0 0 311030 10.1 191.9
4 B500B LST EN 10080 32 mm 17400 mm 3 00 17393 0 0 0 0 0 52200 109.86 329.58
5 B500B LST EN 10080 25 mm 16370 mm 3 00 16364 0 0 0 0 0 49110 63.08 189.24
6 B500B LST EN 10080 32 mm 17010 mm 5 00 17003 0 0 0 0 0 85050 107.39 536.95
7 B500B LST EN 10080 16 mm 16960 mm 12 00 16951 0 0 0 0 0 203520 26.77 321.24

8.1 B500B LST EN 10080 8 mm 570 mm 53 00-2-2 356 0 0 0 104 104 30210 0.23 12.19
8.2 B500B LST EN 10080 8 mm 630 mm 53 00-2-2 416 0 0 0 104 104 33390 0.25 13.25
9 B500B LST EN 10080 16 mm 2550 mm 3 21 1000 1112 500 0 0 0 7650 4.03 12.09

Iš viso: 469 1461160 2441.72

Pastabos:
1. Darbinės armatūros strypai suvirinami V formos siūle su padėklu (6.2.1 d schema) pagal LST EN 17660-2006, 
nesumažinant medžiagos stiprumo. Arba naudoti sriegines movas pagal LST EN 15835-1:2010. Visose sijose 
darbinė apatinė armatūra 4 m atstumu nuo sijos vidurio, o viršutinė darbinė armatūra 4m nuo sijos galų 
nejungiama, o jungtys prakeičiamos ne mažiau 1,5 m atstumu. Viename pjūvyje ne daugiau 50 % jungiamų 
strypų.
2. Kiti ilgesni nei 12m strypai suvirinami V formos siūle (6.2.1 b schema) arba sujungiami prakeičiant ne mažiau 
40 jungiamosios armatūros skersmenų.
3. Sijos karkasai rišami viela arba virinami pagal STR 2.05.05:2005 VII skyriaus reikalavimus.
4. Sijų galų paviršius ne deformacinių pjūvių gale klojiniuose įrengiamas su sprausteliais.
5. Kėlimo kilpas ar įdėtines detales parenka gamintojas
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
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NR.

Statytojas ir (arba) užsakovas
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai0 2024-07

LT

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Sijos S-2.1 armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-18
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 25
S-2.1. Pjūvis 1-1 

M 1 : 10
S-2.1. Pjūvis 2-2 

M 1 : 10
S-2.1. Pjūvis 3-3 

Sija S-2.1 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D H1 H2 α β Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 14 mm 3220 mm 145 99_1 1141 268 1145 491 126 126 95.71° 84.29° 466900 3.9 565.5
2 B500B LST EN 10080 14 mm 1720 mm 290 21 140 1490 140 0 0 0 498800 2.08 603.2
3 B500B LST EN 10080 10 mm 21800 mm 19 00 21794 0 0 0 0 0 414200 13.45 255.55
4 B500B LST EN 10080 40 mm 23860 mm 3 00 23851 0 0 0 0 0 71580 235.37 706.11
5 B500B LST EN 10080 32 mm 21800 mm 3 00 21794 0 0 0 0 0 65400 137.64 412.92
6 B500B LST EN 10080 32 mm 23860 mm 5 00 23851 0 0 0 0 0 119300 150.64 753.2
7 B500B LST EN 10080 16 mm 22980 mm 12 00 22977 0 0 0 0 0 275760 36.28 435.36

8.1 B500B LST EN 10080 8 mm 570 mm 73 00-2-2 356 0 0 0 104 104 41610 0.23 16.79
8.2 B500B LST EN 10080 8 mm 630 mm 73 00-2-2 416 0 0 0 104 104 45990 0.25 18.25

Iš viso: 623 1999540 3766.88

Pastabos:
1. Darbinės armatūros strypai suvirinami V formos siūle su padėklu (6.2.1 d schema) pagal LST EN 17660-2006, 
nesumažinant medžiagos stiprumo. Arba naudoti sriegines movas pagal LST EN 15835-1:2010. Visose sijose 
darbinė apatinė armatūra 4 m atstumu nuo sijos vidurio, o viršutinė darbinė armatūra 4m nuo sijos galų 
nejungiama, o jungtys prakeičiamos ne mažiau 1,5 m atstumu. Viename pjūvyje ne daugiau 50 % jungiamų 
strypų.
2. Kiti ilgesni nei 12m strypai suvirinami V formos siūle (6.2.1 b schema) arba sujungiami prakeičiant ne mažiau 
40 jungiamosios armatūros skersmenų.
3. Sijos karkasai rišami viela arba virinami pagal STR 2.05.05:2005 VII skyriaus reikalavimus.
4. Sijų galų paviršius ne deformacinių pjūvių gale klojiniuose įrengiamas su sprausteliais.
5. Kėlimo kilpas ar įdėtines detales parenka gamintojas
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
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Statytojas ir (arba) užsakovas

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai0 2024-07

LT

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Sijos S-2.2 armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-19
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 25
S-2.2. Pjūvis 1-1 

M 1 : 10
S-2.2. Pjūvis 2-2 

M 1 : 10
S-2.2. Pjūvis 3-3 

Sija S-2.2 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D H1 H2 α β Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 14 mm 3220 mm 145 99_1 1141 268 1145 491 126 126 95.71° 84.29° 466900 3.9 565.5
2 B500B LST EN 10080 14 mm 1350 mm 290 21 140 1120 140 0 0 0 391500 1.64 475.6
3 B500B LST EN 10080 10 mm 21800 mm 19 00 21794 0 0 0 0 0 414200 13.45 255.55
4 B500B LST EN 10080 40 mm 23860 mm 3 00 23851 0 0 0 0 0 71580 235.37 706.11
5 B500B LST EN 10080 32 mm 21800 mm 3 00 21794 0 0 0 0 0 65400 137.64 412.92
6 B500B LST EN 10080 32 mm 23860 mm 5 00 23851 0 0 0 0 0 119300 150.64 753.2
7 B500B LST EN 10080 16 mm 22980 mm 12 00 22977 0 0 0 0 0 275760 36.28 435.36

8.1 B500B LST EN 10080 8 mm 570 mm 73 00-2-2 356 0 0 0 104 104 41610 0.23 16.79
8.2 B500B LST EN 10080 8 mm 630 mm 73 00-2-2 416 0 0 0 104 104 45990 0.25 18.25
9 B500B LST EN 10080 20 mm 720 mm 145 11 350 420 0 0 0 0 104400 1.78 258.1

Iš viso: 768 1996640 3897.38

Pastabos:
1. Darbinės armatūros strypai suvirinami V formos siūle su padėklu (6.2.1 d schema) pagal LST EN 17660-2006, 
nesumažinant medžiagos stiprumo. Arba naudoti sriegines movas pagal LST EN 15835-1:2010. Visose sijose 
darbinė apatinė armatūra 4 m atstumu nuo sijos vidurio, o viršutinė darbinė armatūra 4m nuo sijos galų 
nejungiama, o jungtys prakeičiamos ne mažiau 1,5 m atstumu. Viename pjūvyje ne daugiau 50 % jungiamų 
strypų.
2. Kiti ilgesni nei 12m strypai suvirinami V formos siūle (6.2.1 b schema) arba sujungiami prakeičiant ne mažiau 
40 jungiamosios armatūros skersmenų.
3. Sijos karkasai rišami viela arba virinami pagal STR 2.05.05:2005 VII skyriaus reikalavimus.
4. Sijų galų paviršius ne deformacinių pjūvių gale klojiniuose įrengiamas su sprausteliais.
5. Kėlimo kilpas ar įdėtines detales parenka gamintojas
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui ir statybai0 2024-07

LT

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1
Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos

viaduko rekonstravimo projektas

Sijos S-2.3 armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-20
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 25
S-2.3. Pjūvis 1-1 

M 1 : 10
S-2.3. Pjūvis 2-2 

M 1 : 10
S-2.3. Pjūvis 3-3 

Sija S-2.3 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D H1 H2 α β Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 14 mm 3220 mm 145 99_1 1141 268 1145 490 126 126 95.71° 84.29° 466900 3.9 565.5
2 B500B LST EN 10080 14 mm 1640 mm 290 21 140 1415 140 0 0 0 475600 1.99 577.1
3 B500B LST EN 10080 10 mm 21800 mm 19 00 21794 0 0 0 0 0 414200 13.45 255.55
4 B500B LST EN 10080 40 mm 23860 mm 3 00 23851 0 0 0 0 0 71580 235.37 706.11
5 B500B LST EN 10080 32 mm 21800 mm 3 00 21794 0 0 0 0 0 65400 137.64 412.92
6 B500B LST EN 10080 32 mm 23860 mm 5 00 23851 0 0 0 0 0 119300 150.64 753.2
7 B500B LST EN 10080 16 mm 22980 mm 12 00 22977 0 0 0 0 0 275760 36.28 435.36

8.1 B500B LST EN 10080 8 mm 570 mm 73 00-2-2 356 0 0 0 104 104 41610 0.23 16.79
8.2 B500B LST EN 10080 8 mm 630 mm 73 00-2-2 416 0 0 0 104 104 45990 0.25 18.25

Iš viso: 623 1976340 3740.78

Pastabos:
1. Darbinės armatūros strypai suvirinami V formos siūle su padėklu (6.2.1 d schema) pagal LST EN 17660-2006, 
nesumažinant medžiagos stiprumo. Arba naudoti sriegines movas pagal LST EN 15835-1:2010. Visose sijose 
darbinė apatinė armatūra 4 m atstumu nuo sijos vidurio, o viršutinė darbinė armatūra 4m nuo sijos galų 
nejungiama, o jungtys prakeičiamos ne mažiau 1,5 m atstumu. Viename pjūvyje ne daugiau 50 % jungiamų 
strypų.
2. Kiti ilgesni nei 12m strypai suvirinami V formos siūle (6.2.1 b schema) arba sujungiami prakeičiant ne mažiau 
40 jungiamosios armatūros skersmenų.
3. Sijos karkasai rišami viela arba virinami pagal STR 2.05.05:2005 VII skyriaus reikalavimus.
4. Sijų galų paviršius ne deformacinių pjūvių gale klojiniuose įrengiamas su sprausteliais.
5. Kėlimo kilpas ar įdėtines detales parenka gamintojas
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Rygelių nužymėjimo planas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-21
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 200
Rygelių išdėstymo planas 

M 1 : 100
Pjūvis 1-1

M 1 : 100
Pjūvis 2-2

M 1 : 100
Pjūvis 3-3
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Rygelių geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-22
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 50
Rygelis RY-1. Armavimas. Planas 

M 1 : 25
Rygelis RY-1. Armavimas. Pjūvis 1-1 

M 1 : 25
Rygelis RY-1. Armavimas. Pjūvis 2-2 

M 1 : 25
Rygelis RY-1. Armavimas. Pjūvis 3-3 

Rygelis RY-1 armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C H1 H2 α Vieneto Bendra
1 B500B LST EN 10080 32 mm 5840 mm 50 00 5832 0 0 0 0 291509 36.82 1840.55

2.1 B500B LST EN 10080 25 mm 7600 mm 26 25 4113 1984 1500 0 0 1.16° 197600 29.29 761.54
2.2 B500B LST EN 10080 25 mm 6390 mm 26 15 2537 3850 0 0 0 2.12° 166140 24.63 640.38
3.1 B500B LST EN 10080 16 mm 6600 mm 34 15 5598 1000 0 0 0 2.62° 224400 10.42 354.28
3.2 B500B LST EN 10080 16 mm 6870 mm 34 15 4400 2467 0 0 0 2.62° 233580 10.85 368.9
4 B500B LST EN 10080 25 mm 2100 mm 59 00 2093 0 0 0 0 123900 8.1 477.9
5 B500B LST EN 10080 12 mm 3780 mm 180 51 640 1200 0 108 108 680400 3.36 604.8
6 B500B LST EN 10080 16 mm 2640 mm 45 21 300 2099 300 0 0 118800 4.17 187.65
7 B500B LST EN 10080 12 mm 3040 mm 70 51 320 1150 0 108 108 212800 2.7 189
8 B500B LST EN 10080 12 mm 1910 mm 26 21 400 1150 400 0 0 49660 1.7 44.2
9 B500B LST EN 10080 12 mm 2040 mm 13 21 970 140 970 0 0 26520 1.82 23.66

Iš viso: 563 2325309 5492.86

Rygelių suvestinis betono žiniaraštis su armatūros kiekiu

Poz. Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Armatūros masė. kg Pastabavnt viso vnt viso

RY-1 C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 3 33.43 100.29 5492.86 16478.58
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Sumonolitinimo ruožai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-23
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 20
Sumonolitinimo ruožų armavimas. I tipas. Pjūvis 1-1 

M 1 : 20
Sumonolitinimo ruožų armavimas. II tipas. Pjūvis 2-2 M 1 : 20

Sumonolitinimo ruožų armavimas. Ties rygeliu. Pjūvis 3-3 

M 1 : 200
Sumonolitinimo ruožų armavimas. Planas 

Pastabos:
1. Visa išilginė armatūra prakeičiama ne mažiau 40×Ø

Sumonolitinimo ruožai betono žiniaraštis

Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Tūris, m³ Pastaba

Monolitinis ruožas tarp sijų C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 47.44
Monolitinis ruožas ties deformaciniu pjūviu C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 2.55

Monolitinis ruožas ties rygeliu C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 36.55
Iš viso: 86.53

Sumonolitinimo ruožai armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Lankstinio
forma

Bendras
ilgis, mm Masė, kg Pastaba

1 B500B LST EN 10080 32 mm 00 684000 4318.89
2 B500B LST EN 10080 20 mm 00 2726990 6725.51
3 B500B LST EN 10080 10 mm 00 1594860 984.3 Tinklas 150×150 mm

Iš viso: 5005850 12028.7

00
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Pereinamųjų plokščių ir gulekšnių įrengimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-24
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 100
Pereinamųjų plokščių nužymėjimo planas 

Suvestinis PP monolitinimo ruožų betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

G-MR Monolitinimo ruožas C30/37 XC2 XF2 LST EN 206 2 0.34 0.69 m³
Iš viso: 0.69 m³

M 1 : 50
PP ir gulekšnių įrengimas. Vaizdas 1-1 

M 1 : 50
PP ir gulekšnių įrengimas. Vaizdas 2-2 
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Pereinamųjų plokščių geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-25
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 20
Pereinamoji plokštė PP-6. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 10
Pereinamoji plokštė PP-6. Skersinis pjūvis 1-1 

M 1 : 20
Pereinamoji plokštė PP-6.1. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 10
Pereinamoji plokštė PP-6.1. Skersinis pjūvis 2-2 

Pereinamųjų plokščių armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Masė, kg PastabaVieneto Bendra
PP-6

1 B500B LST EN 10080 25 mm 21.16 169.28
2 B500B LST EN 10080 12 mm 4.87 38.96

3.1 B500B LST EN 10080 10 mm 1.42 36.92
3.2 B500B LST EN 10080 10 mm 1.43 2.86
3.3 B500B LST EN 10080 10 mm 1.48 2.96
4 B500B LST EN 10080 6 mm 0.1 3.9

254.88
PP-6.1 ir PP-6.2

1 B500B LST EN 10080 25 mm 21.16 84.64
2 B500B LST EN 10080 12 mm 4.88 14.64

3.1 B500B LST EN 10080 10 mm 0.87 23.49
3.2 B500B LST EN 10080 10 mm 0.91 1.82
3.3 B500B LST EN 10080 10 mm 0.89 0.89

125.48
Iš viso: 380.36

Suvestinis pereinamųjų plokščių armatūros žiniaraštis

Poz. Bendra vienos PP
armatūros masė, kg

Pereinamųjų
plokščių kiekis, vnt Suminė masė, kg Pastaba

PP-6 254.88 16 4078.08
PP-6.1 ir PP-6.2 125.48 4 501.92
Iš viso: 380.36 4580

Suvestinis pereinamųjų plokščių betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

PP-6 Pereinamoji plokštė C30/37 XC3 XF3 LST EN 206 16 1.84 29.49
PP-6.1 Pereinamoji plokštė C30/37 XC3 XF3 LST EN 206 2 0.90 1.80
PP-6.2 Pereinamoji plokštė C30/37 XC3 XF3 LST EN 206 2 0.90 1.80

Iš viso: 20 33.10

M 1 : 20
Pereinamoji plokštė PP-6.2. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 10
Pereinamoji plokštė PP-6.2. Skersinis pjūvis 3-3 

M 1 : 10
Pereinamoji plokštė PP-6. Armavimas 

M 1 : 10
Pereinamosios plokštės PP-6.1 ir PP-6.2 . Armavimas 

Pastabos:
1. Armatūros karkasas gali būti rišamas viela arba virinamas pagal LST EN 17660-2.
2. Jeigu reikia montavimo darbams, papildomas kėlimo kilpas ar detales numato gamintojas.
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Gulekšnių geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-26
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 20
Gulekšnis GL-1. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 10
Gulekšnių GL-1 ir GL-2 skersinis pjūvis 

M 1 : 20
Gulekšnis GL-2. Vaizdas iš viršaus 

Suvestinis gulekšnių betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

G-SR Gulekšnių
sumonolitinimo ruožas C30/37 XC2 XF2 LST EN 206 2 0.17 0.34 m³

GL-1 Gulekšnis C30/37 XC2 XF2 LST EN 206 2 1.40 2.79 m³
GL-2 Gulekšnis C30/37 XC2 XF2 LST EN 206 2 1.70 3.39 m³

Iš viso: 6.52 m³

Gulekšnių armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Masė, kg PastabaVieneto Bendra
GL-1

1 B500B LST EN 10080 16 mm 8.1 81
2 B500B LST EN 10080 8 mm 1.82 3.64
3 B500B LST EN 10080 8 mm 0.82 21.32

105.96
GL-2

1 B500B LST EN 10080 16 mm 9.68 96.8
2 B500B LST EN 10080 8 mm 2.22 4.44
3 B500B LST EN 10080 8 mm 0.82 24.6

125.84
Iš viso: 231.8

Suvestinis gulekšnių armatūros žiniaraštis

Poz. Bendra vieno gulekšnio
armatūros masė, kg

Gulekšnių kiekis,
vnt Suminė masė, kg Pastaba

GL-1 105.96 2 211.92
GL-2 125.84 2 251.68

Iš viso: 231.8 463.6

M 1 : 20
Gulekšnių sumonolitinimo ruožas G-SR 

Pastabos:
1. Jeigu reikia montavimo darbams, papildomas kėlimo kilpas ar detales numato gamintojas.
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Elementų išdėstymo planas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-27
1 2

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 100
Elementų išdėstymo planas 

M 1 : 10
Principinis lietvamzdžio tvirtinimo mazgas 

M 1 : 10
Principinė vandens surinkimo šulinėlio įrengimo schema 

M 1 : 5
Principinė šulinėlio po danga įrengimo schema 

Pastabos:
1. Turėklų išdėstymas pateiktas brėžinyje Nr. 32 (Turėklų išdėstymas).
2. Pakloto įrengimo mazgai A ir B pateikti šio brėžinio antrame lape.
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Elementų išdėstymo planas
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0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 25
Pakloto įrengimo mazgas A 

Pastabos:
1. Šalitilčio plokštės sumonolitinimo ruožo armatūros žiniaraštis pateiktas brėžinyje Nr. 28 (Šalitilčio plokščių 
geometrija ir armavimas).
2. Parapeto sumonolitinimo ruožo armatūros žiniaraštis pateiktas brėžinyje Nr. 30 (Parapeto geometrija ir 
armavimas).
3. Deformacinio pjūvio šalitilčio plokštės apsauginis lakštas gaminamas iš nerūdinančio plieno AISI 304 arba 
aukštesnės klasės 4 mm storio skardos.
4. Deformacinio pjūvio turėklinio borto ir parapeto apsauginis lakštas gaminamas iš nerūdinančio plieno AISI 304 
arba aukštesnės klasės 2 mm storio skardos.
5. Deformacinio pjūvio šalitilčio plokštės ir parapeto apsauginis lakštas tvirtinamas nerūdijančio plieno inkariniais 
⌀8 mm varžtais pusapvale arba įleidžiama galva. Varžto ilgis ≥ 60 mm.
6. Deformacinių pjūvių lankstiniai tvirtinami nerūdijančio plieno kalamais ≥M8 varžtais.

M 1 : 20
Pakloto įrengimo mazgas B 

M 1 : 5
Deformacinio pjūvio apsauginio lakšto įrengimo schema 

M 1 : 20
Apsauginis lakštas ties šalitil čio plokštėmis 

M 1 : 10
Apsauginis lakštas ties tur ėkliniais bortais 

M 1 : 10
Apsauginis lakštas ties tur ėkliniais bortais. Skersinis pjūvis 

M 1 : 10
Apsauginis lakštas ties parapetu 

M 1 : 10
Apsauginis lakštas ties parapetu. Vaizdas 1-1 

Deformacinių pjūvių apsauginių lakštų žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Plieno klasė Standartas Kiekis,
vnt

Masė, kg Pastabavnt viso
AL-1 Apsauginis lakštas ties šalitilčio plokšte AISI 304 LST EN 10088-2 2 20.61 41.21
AL-2 Apsauginis lakštas ties turėkliniu bortu AISI 304 LST EN 10088-2 2 7.05 14.11
AL-3 Apsauginis lakštas ties parapetu AISI 304 LST EN 10088-2 2 6.70 13.40

Iš viso: 6 68.72

M 1 : 10
Apsauginis lakštas ties parapetu. Vaizdas 2-2 
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Šalitilčio plokščių geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-28
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 10
Šalitilčio plokščių skersinis pjūvis 

M 1 : 20
Šalitilčio plokštė ŠP-1. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 20
Šalitilčio plokštė ŠP-2.2. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 20
Šalitilčio plokštė ŠP-2.1. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 20
Šalitilčio plokštė ŠP-3.1. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 20
Šalitilčio plokštė ŠP-3.2. Vaizdas iš viršaus M 1 : 20

Šalitilčio plokščių jungimo mazgas 

Šalitilčio plokščių armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Masė, kg PastabaVieneto Bendra
ŠP SR

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.72 64.5
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.34 62.72
3 B500B LST EN 10080 6 mm 0.16 6.4
4 B500B LST EN 10080 6 mm 0.06 5.46

139.08
ŠP-1

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.72 29.24
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.69 28.73
3 B500B LST EN 10080 12 mm 3.82 76.4
4 B500B LST EN 10080 6 mm 0.06 5.1

139.47
ŠP-2.1

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.72 24.08
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.69 23.66
3 B500B LST EN 10080 12 mm 2.81 56.2
4 B500B LST EN 10080 6 mm 0.06 4.2

108.14
ŠP-2.2

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.72 24.08
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.69 23.66
3 B500B LST EN 10080 12 mm 3.2 64
4 B500B LST EN 10080 6 mm 0.06 4.2

115.94
ŠP-3.1

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.72 17.2
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.69 16.9
3 B500B LST EN 10080 12 mm 2.1 42
4 B500B LST EN 10080 6 mm 0.06 3

79.1
ŠP-3.2

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.72 17.2
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.69 16.9
3 B500B LST EN 10080 12 mm 2.49 49.8
4 B500B LST EN 10080 6 mm 0.06 3

86.9
Iš viso: 668.63

Suvestinis šalitilčio plokščių armatūros žiniaraštis

Poz. Bendra vienos šalitilčio
plokštės armatūros masė, kg

Šalitilčio plokščių
kiekis, vnt Suminė masė, kg Pastaba

ŠP SR 139.08 1 139.08
ŠP-1 139.47 19 2649.93

ŠP-2.1 108.14 1 108.14
ŠP-2.2 115.94 1 115.94
ŠP-3.1 79.1 1 79.1
ŠP-3.2 86.9 1 86.9

Iš viso: 668.63 3179.09

Suvestinis šalitilčio plokščių betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

ŠP-1 Šalitilčio plokštė C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 19 1.26 23.86 m³
ŠP-2.1 Šalitilčio plokštė C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.72 0.72 m³
ŠP-2.2 Šalitilčio plokštė C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 1.00 1.00 m³
ŠP-3.1 Šalitilčio plokštė C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.72 0.72 m³
ŠP-3.2 Šalitilčio plokštė C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 1.00 1.00 m³

Iš viso: 27.30 m³

Pastabos:
1. Jeigu reikia montavimo darbams, papildomas kėlimo kilpas ar detales numato gamintojas.
2. Šalitilčio plokščių sumonolitinimo ruožo armavimas pateiktas brėžinio Nr. 27 antrame lape (Elementų 
išdėstymo planas).
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Turėklinių bortų geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-29
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 10
Turėklinis bortas TB-1, TB-2 ir TB-3. Skersinis pjūvis 

Turėklinis bortas TB-1. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Turėklinis bortas TB-2. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Turėklinis bortas TB-3. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Turėklinis bortas TB-4. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

M 1 : 10
Turėklinis bortas TB-4 ir TB-5. Skersinis pjūvis 

Turėklinis bortas TB-5. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Suvestinis turėklinių bortų armatūros žiniaraštis

Poz. Bendra vieno turėklinio
borto armatūros masė, kg

Turėklinių bortų
kiekis, vnt Suminė masė, kg Pastaba

TB-1 87 19 1653
TB-2 69 1 69
TB-3 77.46 1 77.46
TB-4 80.31 1 80.31
TB-5 76.56 1 76.56

Iš viso: 390.33 1956.33

Suvestinis turėklinių bortų betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

TB-1 Turėklinis blokas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 19 0.56 10.70 m³
TB-2 Turėklinis blokas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.42 0.42 m³
TB-3 Turėklinis blokas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.48 0.48 m³
TB-4 Turėklinis blokas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.47 0.47 m³
TB-5 Turėklinis blokas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.44 0.44 m³

Iš viso: 12.51 m³

Turėklinių bortų armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Masė, kg PastabaVieneto Bendra
TB-1

1 B500B LST EN 10080 12 mm 3.48 41.76
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.14 29.64
3 B500B LST EN 10080 8 mm 0.6 15.6

87
TB-2

1 B500B LST EN 10080 12 mm 2.87 34.14
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.14 21.66
3 B500B LST EN 10080 8 mm 0.6 13.2

69
TB-3

1 B500B LST EN 10080 12 mm 3.19 37.98
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.14 25.08
3 B500B LST EN 10080 8 mm 0.6 14.4

77.46
TB-4

1 B500B LST EN 10080 12 mm 3.16 37.56
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.35 28.35
3 B500B LST EN 10080 8 mm 0.6 14.4

80.31
TB-5

1 B500B LST EN 10080 12 mm 3.01 35.76
2 B500B LST EN 10080 12 mm 1.35 27
3 B500B LST EN 10080 8 mm 0.6 13.8

76.56
Iš viso: 390.33

M 1 : 10
Turėklinio borto ir sijų monolitinio ruožo jungimo mazgas 

Pastabos:
1. Turėkliniai bortai montuojami paliekant 10mm tarpelius. Tarpai sandarinami poliuretaniniu hermetiku.
2. Jeigu reikia montavimo darbams, papildomas kėlimo kilpas ar detales numato gamintojas.

M 1 : 10
Turėklinio borto geometrija 
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Parapeto geometrija ir armavimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-30
1 1

0

AB „Via Lietuva“

Parapeto bortų armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Masė, kg PastabaVieneto Bendra
PB SR

1 B500B LST EN 10080 10 mm 55.58 555.8
555.8

PB-1
1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.7 17
2 B500B LST EN 10080 12 mm 2.26 29.38

46.38
PB-2

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.52 14.84
2 B500B LST EN 10080 12 mm 2.26 27.12

41.96
PB-3

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.34 13.14
2 B500B LST EN 10080 12 mm 2.26 18.08
3 B500B LST EN 10080 12 mm 1.35 2.7

33.92
PB-4

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1.29 12.54
2 B500B LST EN 10080 12 mm 2.26 22.6

35.14
PB-5

1 B500B LST EN 10080 12 mm 1 9.78
2 B500B LST EN 10080 12 mm 2.26 13.56
3 B500B LST EN 10080 12 mm 1.35 2.7

26.04
Iš viso: 739.24

Suvestinis parapeto bortų armatūros žiniaraštis

Poz. Bendra vieno parapeto
borto armatūros masė, kg

Parapeto bortų
kiekis, vnt Suminė masė, kg Pastaba

PB SR 555.8 1 555.8
PB-1 46.38 42 1947.96
PB-2 41.96 1 41.96
PB-3 33.92 1 33.92
PB-4 35.14 1 35.14
PB-5 26.04 1 26.04

Iš viso: 739.24 2640.82

Suvestinis parapeto bortų betono žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Betono klasė Aplinkos
poveikio klasė Standartas Kiekis,

vnt
Tūris, m³ Pastabavnt viso

PB SR Parapeto borto
sumonolitinimo ruožas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 11.49 11.49 m³

PB-1 Parapeto bortas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 42 0.22 9.28 m³
PB-2 Parapeto bortas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.16 0.16 m³
PB-3 Parapeto bortas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.14 0.14 m³
PB-4 Parapeto bortas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.14 0.14 m³
PB-5 Parapeto bortas C35/45 XC4 XD3 XF4 LST EN 206 1 0.10 0.10 m³

Iš viso: 21.31 m³

M 1 : 10
Parapeto borto skersinis pj ūvis 

Parapeto bortas PB-1. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Parapeto bortas PB-2. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Parapeto bortas PB-3. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Parapeto bortas PB-4. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Parapeto bortas PB-5. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

M 1 : 10
Parapeto įrengimo mazgas 

Pastabos:
1. Turėkliniai bortai montuojami paliekant 10mm tarpelius. Tarpai sandarinami poliuretaniniu hermetiku.
2. Jeigu reikia montavimo darbams, papildomas kėlimo kilpas ar detales numato gamintojas.
3. Armatūra prakeičiama ne mažiau 40⌀ ilgiu.
4. Parapeto sumonolitinimo ruožo armavimas pateiktas brėžinio Nr. 27 antrame lape (Elementų 
išdėstymo planas).

M 1 : 10
Parapeto borto geometrija 
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Deformaciniai pjūviai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-31
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 100
Deformacinių pjūvių įrengimo planas 

M 1 : 25
Deformacinis pjūvis ties krantine atrama Nr. 1. Pjūvis 1-1 

M 1 : 25
Deformacinis pjūvis ties krantine atrama Nr. 5. Pjūvis 2-2 

Pastabos:
1. Ties krantinėmis atramomis KA-1 ir KA-5 įrengiami analogiški deformaciniai profiliai. Profiliai įrengiami 
veidrodiškai. Įrengimo aukščiai pateikti profilių vaizduose.
2. Deformacinio pjūvio įrengimui ties peraukštėjimais atitinkamai gaminamos ilgesnės deformacinių profilių kilpos
arba įrengiami papildomi lankstiniai L-1.
3. L-1 Ø16 lankstiniai 18 vnt. L-2 Ø16 lankstiniai 36 vnt. L-3 Ø16 strypai, bendras ilgis 116 m. Viso montažinės 
armatūros – 279 kg.

M 1 : 10
Deformacinio profilio įrengimo mazgas ties šalitilčio plokštėmis. Pjūvis 3-3 

M 1 : 10
Deformacinio profilio įrengimo mazgas ties važiuojamąja dalimi per siją. Pjūvis 4-4 

M 1 : 10
Papildomi deformacinio pj ūvio įrengimo lankstiniai 

M 1 : 10
Deformacinio profilio įrengimo mazgas ties važiuojamąja dalimi per sumonolitinimą. Pjūvis 6-6 

Deformacinio pjūvio montažinės armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Masė, kg PastabaVieneto Bendra
L-1 B500B LST EN 10080 16 mm 2.01 36.18
L-2 B500B LST EN 10080 16 mm 1.66 59.76
L-3 B500B LST EN 10080 16 mm 20.52 183.12

Iš viso: 279.06
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Turėkai
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M 1 : 100
Tilto turėklų fasadas 

Turėklų elementų žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Elemento
aprašymas Standartas Medžiagos

klasė
Kiekis,

vnt
Masė, kg Pastabavnt viso

ST-1
TD-1 Statramstis [] 80x60x5, L=1350 LST EN 10219 S235 1 13.28 13.28
TD-2 Plokštelė PL 170x70, t=10 LST EN 10025 S235 1 0.89 0.89
TD-3 Užpildo laikiklis L 60x40x4, L=35 LST EN 10365 S235 4 0.09 0.38

6 14.55
ST-2

TD-1 Statramstis [] 80x60x5, L=1350 LST EN 10219 S235 1 13.28 13.28
TD-2 Plokštelė PL 170x70, t=10 LST EN 10025 S235 1 0.89 0.89
TD-3 Užpildo laikiklis L 60x40x4, L=35 LST EN 10365 S235 2 0.09 0.19
TD-4 Statramsčio uždarymas [] 30x30x3 LST EN 10219 S235 1 4.73 4.73
TD-5 Užpildo statramstis [] 25x25x3, L=820 LST EN 10219 S235 4 1.58 6.33

9 25.42
US-1

TD-6 Užpildo ilginis U 60x30x4, L=1910 LST EN 10365 S235 2 6.29 12.59
TD-7 Užpildo statramstis [] 25x25x3, L=846 LST EN 10219 S235 12 1.63 19.60

14 32.19
US-2

TD-7 Užpildo statramstis [] 25x25x3, L=846 LST EN 10219 S235 10 1.63 16.34
TD-8 Užpildo ilginis U 60x30x4, L=1580 LST EN 10365 S235 2 5.20 10.41

12 26.74
US-3

TD-7 Užpildo statramstis [] 25x25x3, L=846 LST EN 10219 S235 13 1.63 21.24
TD-9 Užpildo ilginis U 60x30x4, L=1935 LST EN 10365 S235 2 6.38 12.75

15 33.99
US-4

TD-7 Užpildo statramstis [] 25x25x3, L=846 LST EN 10219 S235 13 1.63 21.24
TD-10 Užpildo ilginis U 60x30x4, L=2075 LST EN 10365 S235 2 6.84 13.68

15 34.91
US-5

TD-7 Užpildo statramstis [] 25x25x3, L=846 LST EN 10219 S235 14 1.63 22.87
TD-11 Užpildo ilginis U 60x30x4, L=2245 LST EN 10365 S235 2 7.40 14.80

16 37.67
Iš viso: 87 205.46

Suvestinis turėklų žiniaraštis

Poz. Pavadinimas Medžiagos
klasė Kiekis, vnt Bendra

masė Pastaba

PR-1 Porankis S235 19 440.98
PR-2 Porankis S235 1 11.59
PR-3 Porankis S235 1 20.95
PR-4 Porankis S235 1 19.96
PR-5 Porankis S235 1 15.42
PR-6 Porankis S235 1 13.36
ST-1 Statramstis S235 40 581.80
ST-2 Statramstis S235 6 152.51
US-1 Užpildas S235 39 1255.38
US-2 Užpildas S235 1 26.74
US-3 Užpildas S235 1 33.99
US-4 Užpildas S235 1 34.91
US-5 Užpildas S235 1 37.67
VR-1 Varžtas M10x30 Varžtų plienas 92 2.88
VR-2 Varžtas M10x25 Varžtų plienas 172 4.89
VR-3 Veržlė M10 Varžtų plienas 264 2.41
VR-4 Poveržlė M10 Varžtų plienas 264 0.94

Iš viso: 2656.38

Pastabos:
1. Suvirinimo darbų kokybė turi tenkinti EN ISO 5817 (B lygmuo reikalavimus).
2. Suvirinimo technologija ir medžiagos tur iužtikrinti suvirinimo siūlės stiprumą ne mažesnį nei suvirinamo plieno.
3. Plieniniai elementai cinkuojami pagal LST EN ISO 1461.
4. Turėklų sumontavimui naudojami neįtempiamų varžtų rinkiniai ovalia galva (LST EN ISO 8677) skyles didinti
pagal poreikį, pagal gautus varžtus. Tai daroma prieš cinkavimą
5. Turėklų aukštis nuo einamosios dangos paviršiaus ne mažesnis kaip 1,3 m.

M 1 : 10
Turėklų montavimo mazgas 

M 1 : 10
Statramstis ST-1 

M 1 : 10
Statramstis ST-2 

M 1 : 20
Porankis PR-3 

Porankis PR-3. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

M 1 : 20
Porankis PR-2. Vaizdas iš viršaus 

M 1 : 20
Porankis PR-4 

M 1 : 20
Porankis PR-5 

M 1 : 20
Porankis PR-6 

Porankis PR-1. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Porankis PR-4. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Porankis PR-5. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

Porankis PR-6. Vaizdas iš viršaus
M 1 : 20

M 1 : 20
Turėklų užpildas US-5 

M 1 : 20
Turėklų užpildo skersinis pjūvis 

M 1 : 20
Turėklų užpildas US-1 

M 1 : 20
Turėklų užpildas US-2 

M 1 : 20
Turėklų užpildas US-3 

M 1 : 20
Turėklų užpildas US-4 

M 1 : 5
Statramstis ST-1. Vaizdas 1-1 

M 1 : 5
Statramstis ST-1. Pjūvis 2-2 

M 1 : 5
Statramstis ST-2. Pjūvis 3-3 

M 1 : 5
Porankio galo mazgas 



Galuose įrengiama pravala

Vandens surinkimo šulinėlis po danga

Šlaito tvirtinimo plytelių kontūras
Tvirtiname šlaite įrengiami 

betoniniai vandens surinkimo 
latakai. Elementai 400x500x240

Tvirtiname šlaite įrengiami 
betoniniai vandens surinkimo 

latakai. Elementai 400x500x240

Ruožas ties latakais iki griovių tvirtinamas 
šlaito tvirtinimo plytelėmis 490x490x80

Grioviai ties viaduku tvirtinami šlaito 
tvirtinimo plytelėmis 490x490x80

Įrengiama pravala

⌀ 160 mm vandens 
surinkimo šulinėlis

Įrengiamos pravalos

⌀ 160 mm vandens 
surinkimo šulinėliai

Įrengiama pravala

⌀ 160 mm vandens 
surinkimo šulinėlis

Įrengiamos pravalos

⌀ 160 mm vandens 
surinkimo šulinėliai

Grioviai ties viaduku tvirtinami šlaito 
tvirtinimo plytelėmis 490x490x80

Ruožas ties latakais iki griovių tvirtinamas 
šlaito tvirtinimo plytelėmis 490x490x80

Šlaito tvirtinimo plytelių kontūras

Galuose įrengiama pravala

Vandens surinkimo šulinėlis po danga

Atraminiai blokai AT-1 Atraminiai blokai AT-1

5.2%
5.2%5.2%

5.2%
5.2%

5.2%
3.5% 3.5%

Šlaito tvirtinimo plytelės

Betoniniai vandens surinkimo latakai 240x500x400;
C20/25 XC2 betono pagrindas - 200 mm;
Gerai drenuojantis sutankintas gruntas.

500

Šlaito tvirtinimo plytelės 490x490x80 (tarpusavyje monolitinamos);
Cementinis C16 mišinys - 40 mm;
Smėlio-žvyro mišinys - 100 mm (0/16 arba 0/22 fr.);
Gerai drenuojantis sutankintas gruntas.

Atraminiai blokai AT-1 (400x500x2000*);
C20/25 XC2 betono pagrindas - 200 mm;
Gerai drenuojantis sutankintas gruntas.
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Vandens nuvedimo sistemos ir kitų šlaito elementų
įrengimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-33
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 100
Išilginis pjūvis vandens nuvedimo įrengimui 

Pastabos:
1. Šlaitų ir griovių tvirtinimui naudojamos šlaito tvirtinimo plytelės 490x490x80.
2. Grunto sutankinimui po šlaitų tvirtinimo plytelėmis ir tarnybiniais laiptais reikalavimai nekeliami.

M 1 : 25
Betoninių latakų įrengimo schema M 1 : 25

Šlaito tvirtinimo įrengimo schema 



40
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Darbų kiekių riba SK dalyje

Pereinamosios plokštės inkarinis strypasGerai drenuojantis gruntas

Gulekšnis
Gerai sutankintos 0/45 skaldos prizmė po gulekšniu

EV2 ≥ 45 MPa

EV1 ≥ 80 MPa

Viršutinis asfalto SMA 11S sluoksnis – 40 mm;
Apatinis asfalto AC 16 AS sluoksnis – 40 mm;
Apsauginis asfalto SMA 8S sluoksnis – 30 mm;
Prilydoma dvisluoksnė bituminė hidroizoliacija – 10 mm;
Išlyginamasis betono sluoksnis C 25/30 XC2 ~ 60 mm;
Perdangos sijos.

Viršutinis asfalto SMA 11S sluoksnis – 40 mm;
Apatinis asfalto AC 16 AS sluoksnis – 60 mm;
Asfalto pagrindo AC 22 PS sluoksnis – 100 mm;
Apsauginis asfalto SMA 8S sluoksnis – 30 mm;
Prilydoma dvisluoksnė bituminė hidroizoliacija – 10 mm;
Išlyginamasis betono sluoksnis C 25/30 XC2 – 30 mm;
Pereinamoji plokštė.

Viršutinis asfalto SMA 11S sluoksnis – 40 mm;
Apatinis asfalto AC 16 AS sluoksnis – 60 mm;
Asfalto pagrindo AC 22 PS sluoksnis – 100 mm;
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 – 200 mm;
Apsauginis asfalto SMA 8S sluoksnis – 30 mm;
Prilydoma dvisluoksnė bituminė hidroizoliacija – 10 mm;
Išlyginamasis betono sluoksnis C 25/30 XC2 – 30 mm;
Pereinamoji plokštė.

1600
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Tilto prieigų įrengimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-34
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 20
Prietilčių įrengimo mazgas 

Pastabos:
1. Gulekšnių pagalvės sutankinimui EV1/EV2 santykiui reikalavimai nekeliami.
2. Gulekšnių skaldos pagrindui ir sankasos po pagrindu priėmimui galima naudoti dinaminį štampą.
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X = 6100296.278
Y = 488710.783

X = 6100284.630
Y = 488710.783

ŠL-1 apatinės pakopos 
viršaus altitudė: 62.995

ŠL-1 viršutinės pakopos 
viršaus altitudė: 70.578

ŠL-2 viršutinės pakopos 
viršaus altitudė: 70.347 ŠL-2 apatinės 

pakopos viršaus 
altitudė: 63.319

Sitkūnai

Š

ŠL-1

Šlaitai tvirtinami plytelėmis. 
Ties lietvamzdžiais įrengiami 
betoniniai vandens surinkimo 

latakai

Patiltėje formuojamas nuolydis į 
esamus/tvirtinamus griovius. Ties 

betoniniais vandens išdėgimo 
latakais paviršius tvirtinamas šlaito 

tvirtinimo plytelėmis

Grioviai ties viaduku 
tvirtinami šlaito tvirtinimo 

plytelėmis

Vanduo nuo perdangos važiuojamosios 
dalies per vandens surinkimo šulinėlius 
lietvamzdžiais nuvedamas ties kūgio 
šlaitais. Šlaituose įrengiami betoniniai 

vandens surinkimo latakai

Klaipėda

Kaunas

15000

15000

X = 6100306.949
Y = 488722.298

X = 6100294.627
Y = 488725.754

X = 6100284.723
Y = 488787.612

X = 6100297.044
Y = 488784.155

X = 6100281.347
Y = 488802.416

X = 6100270.667
Y = 488800.701

Įrengiami vandens šuliniai 
bordiūrinėmis grotelėmis. 
Sprendiniai detalizuojami 

S dalyje

Numatoma  plytelių 
dangos aikštelės 

tarnybiniams laiptams

Gatvės bortai 150x220x1000
ant betono pagrindo

Vejos bortai 80x200x1000 
mm ant betono pagrindo 

Numatoma  plytelių dangos 
aikštelės tarnybiniams laiptams

Įrengiami vandens šuliniai 
bordiūrinėmis grotelėmis. 
Sprendiniai detalizuojami 

S dalyje

Gatvės bortai 150x220x1000
ant betono pagrindo

Vejos bortai 80x200x1000 
mm ant betono pagrindo 

Šlaito tvirtinimo plytelės

Betoniniai latakai LE5-24

Vejos bortai 1000x80x200

Užbetonuojama

Vandens gesintuvo blokai

Kolona

Sutvirtinama žvirgždu Griovys

Šlaitų tvirtinimo plokštės ant 
smėlio–žvyro mišinio sl. 100 mm 

ir sauso skiedinio sl.

Kolona

Betoniniai latakai LE5-24

PP  Ø160 lietvamzdis 
užbaigiamas 45°

Apibetonuojama

~ 1000

500

Atraminiai blokai AT-1

Griovio kraštas

Griovio kraštas

Latako galas 
užbetonuojamas

PP  Ø160 lietvamzdis 
užbaigiamas 45°

Betoniniai latakai LE5-24

Šlaitų tvirtinimo 
plokštės

Cementinis C16 mišinys

10
0

Smėlio-žvyro 
pagrindo sluoksnis
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Tilto prieigų įrengimas

P24-008-A1-RTDP-SK.B-35
1 1

0

AB „Via Lietuva“

M 1 : 200
Tilto prieigų išdėstymo schema 

Pastabos:
1. Naujai suplaniruoti tilto kūgių paviršiai sklandžiai sujungiami su esamais pylimais.
2. Grunto sutankinimui po šlaitų tvirtinimo plytelėmis ir tarnybiniais laiptais reikalavimai nekeliami.

M 1 : 50
Vandens nuvedimo į griovį prie krantinių atramų mazgas 

M 1 : 25
Principinis latakų įrengimo prie kolonų mazgas 
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Šlaitiniai laiptai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-36
1 4AB „Via Lietuva"

M 1 : 50
Šlaitinių laiptų ŠL-1. Išilginis pjūvis 

M 1 : 25
Laiptų ŠL-1. Pjūvis 
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Šlaitiniai laiptai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-36
2 4AB „Via Lietuva"

M 1 : 5
Statramsčio ST-1 tvirtinimo mazgas M 1 : 10

Statramstis ST-1 M 1 : 5
Porankio tvirtinimo mazgas 

M 1 : 10
Pamato PM-1 skersinis pjūvis 

M 1 : 5
Pakopos LP-1 skersinis pj ūvis 

M 1 : 25
Porankio P-1 vaizdas iš viršaus 

M 1 : 25
Porankio P-1 vaizdas iš šono 

M 1 : 2
Mazgas A, porankiui P-1 

M 1 : 5
Mazgas B, porankiui P-1 

M 1 : 5
Statramsčio plokštelė P-1.4 

M 1 : 5
Laiptasijos LS*-1(LS*-2) skersinis pj ūvis 

M 1 : 5
Laiptasijos armavimas 

M 1 : 20
Laiptasija LS*-2 iš viršaus 

M 1 : 20
Laiptasija LS-2 iš viršaus 

Laiptasijos armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D E H2 Vieneto Bendra
LS-2 (LS*-2)
1 B500B LST EN 1080 8 mm 1920 mm 8 00 1920 0 0 0 0 0 15360 0.76 6.08
2 B500B LST EN 1080 8 mm 1400 mm 10 64 350 140 350 220 140 72 14000 0.56 5.6

18 29360 11.68
Viso: 18 29360 11.68

Suvestinis šlaitinių laiptų žiniaraštis

Elemento Poz. Standartas Elemento
Nr. Elemento Aprašymas Kiekis Ilgis L,

mm Medžiaga Tūris, m³ Masė PastabaVieneto Bendras Vieneto Bendra
ŠL-1

IB LST EN 206 - Išėmų betonas 7 Betonas, C35/45, Smulkiagrūdis 0.01 m³ 0.04 m³ 13.50 kg 94.50 kg
LP-1 LST EN 206 - Pakopos 42 750 Betonas, C35/45 0.03 m³ 1.32 m³ 78.32 kg 3289.37 kg
LS*-2 LST EN 206 - Laiptasijos* 7 2000 Betonas, C35/45 0.19 m³ 1.33 m³ 476.50 kg 3335.50 kg
LS-2 LST EN 206 - Laiptasijos 7 2000 Betonas, C35/45 0.20 m³ 1.37 m³ 490.00 kg 3430.00 kg
PM-1 LST EN 206 PM-1 Pamatas, B = 400, H = 1100 1 1550 Betonas, C30/37 0.62 m³ 0.62 m³ 1553.11 kg 1553.11 kg
P-1 LST EN 10162 P-1.1 U 1000×50×4 mm (P-1.1) 1 14013 Cinkuotas plienas (S235) 0.01 m³ 0.01 m³ 82.93 kg 82.93 kg
P-1 LST EN 10162 P-1.2 U 1000×50×4 mm (P-1.2) 1 113 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.59 kg 0.59 kg
P-1 LST EN 10162 P-1.3 U 1000×50×4 mm (P-1.3) 1 150 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.85 kg 0.85 kg
P-1 LST EN 10025 P-1.4 PL 100×52×4 mmm 1 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.16 kg 0.16 kg

ST-1 LST EN 10219 ST-1.1 TUB 50×50×5 mm 14 1250 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.01 m³ 8.09 kg 113.26 kg
ST-1 LST EN 10025 ST-1.2 PL 230×70×6 14 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.74 kg 10.42 kg
V-1 LST EN ISO 8677 V-1.1 Varžtas M10×35 8.8 k. kl. 28 Varžtų plienas 0.00 m³ 0.00 m³ 0.03 kg 0.80 kg
V-1 LST EN ISO 4032 V-1.2 Veržlė M10 8 k. kl. 28 Varžtų plienas 0.00 m³ 0.00 m³ 0.01 kg 0.26 kg
V-1 LST EN ISO 7089 V-1.3 Poveržlė M10 100 HV 28 Varžtų plienas 0.00 m³ 0.00 m³ 0.00 kg 0.10 kg
ŽV - - Žvyro pagrindas 2 Skalda <varies> 6.99 m³ 173.60 kg  ...  9606.06 kg 9779.66 kg

182 11.69 m³ 21691.51 kg
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Pastabos:
1. Porankis gali būti įrengiamas atskirais segmentais, darant jungtį ties statramsčiu ir paliekant ne mažėsnį nei 
    5 mm tarpą.
2. Visos nepažymėtos suvirinimo siūlės yra visiškai įvertintos sudurtinės virintinės siūlės LST EN 1993-1-8.
3. Visi turėklų elementai turi būti karštai cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus.
4. Varžtus LST EN ISO 8677 galima keisti į tokios pat stiprumo klasės LST EN ISO 7380 varžtus.
5. LS-1, LS-2 ir LS*-1, LS*-2 armuojama identiškai. Ties išėmomis (turėklų tvirtinimui) armatūra prastumiama.
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Šlaitiniai laiptai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-36
3 4AB „Via Lietuva"

M 1 : 25
Šlaitinių laiptų ŠL-2. Skersinis pjūvis 2-2

M 1 : 50
Šlaitinių laiptų ŠL-2. Išilginis pjūvis 
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viaduko rekonstravimo projektas

Šlaitiniai laiptai

P24-008-A1-RTDP-SK.B-36
4 4AB „Via Lietuva"

M 1 : 5
Statramsčio ST-1 tvirtinimo mazgas, M 1 : 10

Statramstis ST-1, M 1 : 5
Porankio tvirtinimo mazgas, 

M 1 : 10
Pamato PM-1 skersinis pjūvis, 

M 1 : 5
Pakopos LP-1 skersinis pj ūvis, 

M 1 : 25
Porankio P-1 vaizdas iš viršaus, 

M 1 : 25
Porankio P-1 vaizdas iš šono, 

M 1 : 2
Mazgas A, porankiui P-1, 

M 1 : 5
Mazgas B, porankiui P-1, 

M 1 : 5
Statramsčio plokštelė P-1.4, 

M 1 : 5
Laiptasijos LS*-1(LS*-2) skersinis pj ūvis, 

M 1 : 5
Laiptasijos armavimas, 

M 1 : 20
Laiptasija LS*-1 iš viršaus, 

M 1 : 20
Laiptasija LS*-2 iš viršaus, 

M 1 : 20
Laiptasija LS-1 iš viršaus, 

M 1 : 20
Laiptasija LS-2 iš viršaus, 

Laiptasijos armatūros žiniaraštis

Poz. Klasė Standartas Skersmuo Ilgis, vnt Kiekis Lankstinio
forma

Matmenys, mm Bendras
ilgis, mm

Masė, kg PastabaA B C D E H2 Vieneto Bendra
LS-2 (LS*-2)
1 B500B LST EN 1080 8 mm 1920 mm 8 00 1920 0 0 0 0 0 15360 0.76 6.08
2 B500B LST EN 1080 8 mm 1400 mm 10 64 350 140 350 220 140 72 14000 0.56 5.6

18 29360 11.68
Viso: 18 29360 11.68
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Pastabos:
1. Porankis gali būti įrengiamas atskirais segmentais, darant jungtį ties statramsčiu ir paliekant ne mažėsnį nei 
    5 mm tarpą.
2. Visos nepažymėtos suvirinimo siūlės yra visiškai įvertintos sudurtinės virintinės siūlės LST EN 1993-1-8.
3. Visi turėklų elementai turi būti karštai cinkuoti pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus.
4. Varžtus LST EN ISO 8677 galima keisti į tokios pat stiprumo klasės LST EN ISO 7380 varžtus.
5. LS-1, LS-2 ir LS*-1, LS*-2 armuojama identiškai. Ties išėmomis (turėklų tvirtinimui) armatūra prastumiama.

Suvestinis šlaitinių laiptų žiniaraštis.

Elemento Poz. Standartas Elemento
Nr. Elemento Aprašymas Kiekis Ilgis L,

mm Medžiaga Tūris, m³ Masė PastabaVieneto Bendras Vieneto Bendra
ŠL-2

IB LST EN 206 - Išėmų betonas 7 Betonas, C35/45, Smulkiagrūdis <varies> 0.04 m³ 6.75 kg  ...  13.50 kg 87.75 kg
LP-1 LST EN 206 - Pakopos 39 750 Betonas, C35/45 0.03 m³ 1.22 m³ 78.32 kg 3054.41 kg
LS*-1 LST EN 206 - Laiptasijos* 1 1000 Betonas, C35/45 0.10 m³ 0.10 m³ 238.25 kg 238.25 kg
LS*-2 LST EN 206 - Laiptasijos* 6 2000 Betonas, C35/45 0.19 m³ 1.14 m³ 476.50 kg 2859.00 kg
LS-1 LST EN 206 - Laiptasijos 1 1000 Betonas, C35/45 0.10 m³ 0.10 m³ 245.00 kg 245.00 kg
LS-2 LST EN 206 - Laiptasijos 6 2000 Betonas, C35/45 0.20 m³ 1.18 m³ 490.00 kg 2940.00 kg
PM-1 LST EN 206 PM-1 Pamatas, B = 400, H = 1100 1 1550 Betonas, C30/37 0.62 m³ 0.62 m³ 1553.11 kg 1553.11 kg
P-1 LST EN 10162 P-1.1 U 1000×50×4 mm (P-1.1) 1 13013 Cinkuotas plienas (S235) 0.01 m³ 0.01 m³ 77.00 kg 77.00 kg
P-1 LST EN 10162 P-1.2 U 1000×50×4 mm (P-1.2) 1 113 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.59 kg 0.59 kg
P-1 LST EN 10162 P-1.3 U 1000×50×4 mm (P-1.3) 1 150 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.85 kg 0.85 kg
P-1 LST EN 10025 P-1.4 PL 100×52×4 mmm 1 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.16 kg 0.16 kg

ST-1 LST EN 10219 ST-1.1 TUB 50×50×5 mm 13 1250 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.01 m³ 8.09 kg 105.17 kg
ST-1 LST EN 10025 ST-1.2 PL 230×70×6 13 Cinkuotas plienas (S235) 0.00 m³ 0.00 m³ 0.74 kg 9.68 kg
V-1 LST EN ISO 8677 V-1.1 Varžtas M10×35 8.8 k. kl. 26 Varžtų plienas 0.00 m³ 0.00 m³ 0.03 kg 0.74 kg
V-1 LST EN ISO 4032 V-1.2 Veržlė M10 8 k. kl. 26 Varžtų plienas 0.00 m³ 0.00 m³ 0.01 kg 0.24 kg
V-1 LST EN ISO 7089 V-1.3 Poveržlė M10 100 HV 26 Varžtų plienas 0.00 m³ 0.00 m³ 0.00 kg 0.09 kg
ŽV - - Žvyro pagrindas 2 Skalda <varies> 6.49 m³ 173.60 kg  ...  8917.26 kg 9090.86 kg

171 10.91 m³ 20262.92 kg


