



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: +370 343 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo Marijampolės Petro Armino progimnazijos vidinio kiemo paprastojo remonto darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. rugpjūčio 28 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt>, Pirkimo Nr. 4289842.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija) 2025 m. rugsėjo 8 d. posėdyje nusprendė patikslinti pateiktą įkainotų veiklų sąrašą. Vadovaujantis 2025 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-458 patvirtintų pirkimo sąlygų 8.4 punktu Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentų patikslinimą, Perkančioji organizacija tame pačiame posėdyje nusprendė pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „Data: 2025-09-09 / Vietos laikas: 09:00“ į „Data: 2025-09-12 / Vietos laikas: 09:00“ ir Susipažinimo su pasiūlymais terminas nukeliamas iš „Data: 2025-09-09/ Vietos laikas: 09:30“ į „Data: 2025-09-12/ Vietos laikas: 09:30“.

PRIDEDAMA. Įkainotas veiklų sąrašas – ATNAUJINTAS.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Viktorija Griškaitė, (+370 343) 90035, viktorija.griskaite@marijampole.lt

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJOS VIDINIO KIEMO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais) [Pildo rangovas]												Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	
1.	Demontavimo darbai													
2.	Pagrindų įrengimas													
3.	Gruntuotos dangos įrengimas													
4.	Mazoji architektūra (elementai)													
5.	Konstruavimų matavimų ir išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas													
Suma be PVM*:														
PVM [tarifus] suma*:														
Bendra suma Eur su PVM*:														

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinę dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM ne

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų patikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-08 Nr. SA-9665 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-08 15:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Įkainotų veiklų sąrašas - ATNAUJINTAS.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-08 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-