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DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo 
nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir 
jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo darbų 
su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3956282) 
sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas: 
S dalies TP "IV etapas" (4.1. Laikini sklandžių takų sujungimo sprendiniai Danės g.) 

SDKŽ 1.6 pozicijoje yra nurodytas grindinio išardymas ir išvežimas į Statytojo nurodytą 
vietą 209 m3, tačiau pagal brėžinius matome, jog šiame etape Danės g. rekonstravimas 
nenumatomas, įrengiami tik takai ir iškiliosios sankryžos 2 vnt. Prašome patvirtinti, jog IV 
etape nurodyto grindinio išardymo ir išvežimo 209 m3 įsivertinti nereikia.

Atsakymas:
IV etape grindinio išardymą ir išvežimą įsivertinti reikia, nes numatyta nauja dangos 

konstrukcija Danės g. ir Laivų skg. ties greičio mažinimo kalnelių zonomis.

2. Klausimas: 
Techninio projekto elektrotechninėje dalyje (gatvės apšvietimas), II etapo medžiagų 

žiniaraštyje yra numatytos apšvietimo atramos. Tačiau II etapo montavimo žiniaraštyje šių 
atramų montavimo darbai nėra nurodyti.

Prašome patvirtinti, kad rangovas privalo įsivertinti apšvietimo atramų montavimą 
kaip savo darbų dalį, nepaisant to, kad jie neįtraukti į montavimo žiniaraštį.

Atsakymas:
Teikiame papildytą Elektrotechninės dalies (gatvės apšvietimas) darbų kiekių 

žiniaraštį (papildytas eilutėmis Nr. 178-180).

3. Klausimas: 
Prašome patikslinti kokius archeologinius tyrimus reikia paruošti - ar užteks tik 

žvalgomuosius, ar po žvalgomųjų rezultatų gavimo dar reikės parengti - žvalgymus ar 
detaliuosius tyrimus?

Atsakymas:
Reikalinga atlikti žvalgomuosius tyrimus, o nuo jų rezultatų priklausys, ar reikalinga 

parengti ir detaliuosius tyrimus. Esant poreikiui, detalieji tyrimai būtų įsigyjami atskirai.
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PRIDEDAMA. Patikslintas Elektrotechninės dalies (gatvės apšvietimas) darbų 
kiekių žiniaraštis, 13 lapų.
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