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1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 40/42912
Registro tipas: Zemés skiypas su statinlals
Sudarymo data: 1966-07-15
Adresas: Radviliskis, Radvily g. 6

Zemés skiypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0593-2747
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vieloves pavadinimas: 7157/0004:266 Radviligkio m, k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklysgmmudujimn bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
&5 skiypo plotas: 1.7447 ha
Uzstatyta teritorfja: 1.7447 ha
Zemés Ukio naudmeny nadumo balas: 46.9
Matavimy tipas: Zomés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 4113382 Eur
Zemés sklypo verté: 70864 Eur
Vidutiné rinkos vertd: 68300 Eur
Vidutinés rinkes vertés nustatymo daia: 2017-10-19
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-10-19

22, Pagtatas « Mokykia
Unikalus daikto numeris: 7195-8002-2016
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo
Zyméjimas plane: 1C4p
Statybos prad2ios metai: 1958
Statybos pabaigos metai: 1958
Rekonstravimo pradZios metai; 2006
Rekonstravimo pabaigos metal: 2007
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis &ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentlekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Pliytos
Stogo denga: Asbestcementis
Aukaty skaléius: 4
Bendraa plotas: 6582.71 kv. m
Pagrindinis plotas; 5878.42 kv. m
TOris: 43029 kub. m
UZstatytas plotas: 3566.00 kv. m
Koordinaté X: 6186177
Kocrdinaté Y: 471473
Atk@rimo sqnaudos (statybos verta): 4610299 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 18 %
Atkuriamoli vertd: 3944625 Eur
Viduting rinkos verté: 9037303 Eur
Vidutinés rinkos veriés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2008-01-28
Kadastro duomeny nustatymo data; 2007-12-22

23. Pastatas - Sandélis su mokomosiomis patalpomis
Unikalus daiklo numeris: 7195-8002-2020

Daikto pagrindiné naudejimo paskirtis: Sandéliavimo
Zyméjimas plane: 2F1p
Statybos pradZios metal: 1958
Statybos pabaigos metai: 1958
Kap. remonto pradZios metai: 2019
Kap. remonto pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neyg‘aﬁngula

Baigtumo procentas: 100 % Rt
Sildymas: Bendrojl centrinio Sildymo sistema Urs
Vandentiskis: Kemunalinls vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Slenos: Piytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaitius: 1
Bendras plotas: ﬁ:ﬁ Il:v. m P ;
Pagrindinis plotas: 110.14 kv. m
¢ Tos 91 k. PV JOLANTA
UZstatytas plotas: 252.00 kv. m o
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Koordinaté Y: 47143292
Atkdrimo s3naudos (statybos vert): 108000 Eur
Flzinlo nusidévéjimo procentas: 38 %
Atkurlamoji verté: 67800 Eur
Viduting rinkos verté: 17600 Eur
Vidutinés rinkos vertds nustatymo bidas: Atkurlamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2020-08-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-08-18

24, Pastatas - SPA Ir baselnas
Adresas: RadviliSkis, V. Kudirkos g. 2
Unikalus daikto numerls: 4400-4804-4091
Dalkto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto
Zymélimas plane: 3U2h
Statybos pradZios metai: 2014
Statybos pabeigos metai: 2017
Statinlo kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i& centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Kemunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas; Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Blokellal
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaitius: 2
Bendras plotas: 2399.87 kv. m
Pagrindinis plotas: 1427.37 kv, m
Toris: 16392 kub. m
UZslatytas plotas: 1930.00 kv. m
Koordinaté X: 6186226.52
Koordinaté Y: 471511.44
Atkdrimo sgnaudos (statybos vertd): 1458000 Eur
Fizinlo nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoji vertd: 1415000 Eur
Viduting rinkos verté: 488000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo blidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2017-10-30
Kadastro duomeny nustatymo data: 2097-10-30
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo kiasé: B
SkaiGiuojamosios Siluminés energlios sanaudos
pastatui (jo dallai) Sildyti: 68.07 kWh/m2/m,

2.5. Kitl inZineriniai statinlal - Alkitelé
Unikalus daikio numeris: 4400-4304-4415
Daikto pagrindiné naudojime paskirtis: Kiti inZinerinial statiniai
Zyméjimas plane: b2
Statybos pradfios metal: 2014
Statybos pabaigos metal: 2017
Statinio kategorija: il gﬂ;rés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100
Plotas: 1658.74 kv, m
MedZiaga: Betono trinkelés
Alkdrimo sgnaudos (statybos verté): 116000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 30 %
Atkurigrnoji verté: 81200 Eur
Viduting rinkos verté: 81200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamo}i verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-10-30
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-10.30
26. Vandentiekio tinklal - Vandentieklo trasa
Unikalus daikto numeris: 4400-4804-4391
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkiy
Zymejimas plane: V
Statybos pradZios metal: 2014
Statybos pabalgoes metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baiglumo procentas: 100 %

Gylis: 1.9 m
MedZiaga: Plastikas
Vandentieklo linfjos relkSme: jvading
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte): 7260 Eur
Atkuriamoji verté; 6390 Eur
Vidutiné rinkos verté: 6390 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2017-10-30
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-10-30
2.7, Silumos tinklal - Sllumins trasa
Unikalus daikto nurneris: 4400-4804-4404
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zymejimas plane; 1-7
Statybos pradZios metai: 2014
Statybos pabalges metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
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Medziaga: Metalas
Silumos tiekimo liniios reiksme: jvadiné
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 23900 Eur
Fizinio nusidévéfimo procentas: 24 %
Atkuriamo]l verté: 18200 Eur
Vidutiné rinkos vertd: 18200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustalymo bidas: Atkurlameojl verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo deta: 2020-01-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-10-30

2.8. Nuoteky Salinimo tinkial - Buitinly nuoteky trasa
Unikalus daikto numeris: 4400-4804-4159
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky &afinimo tinkly
Zyméjimas plane: KF
Statybos pradZios metal; 2014
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
" ligis: 113.897T m
MedZiaga: Plastikas
Nuoteky linjjos reik§mé: lBvadinég
Nuoteky linljos rGsis: Renkamoji
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 12200 Eur
Atkuriamaji verte: 11000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 11000 Eur
Vidutinés rinkes vertés nustatymo bildas: Atkurlamo]i verté
Vidutinés rinkos veriés nustatymo data: 2017-10-30
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-10-30

29. Priklausinys: Kitl inZinerinial statinlai - Kiemo statinial
Priklausantl dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 7195-8002-2016, aprasytam p. 2.2.
Apragymas / pastabos; (kiemo aikStelé 205,40 kv.m., tvora 824,40 kv.m.)
Unikalus daikto numeris: 7195-8002-2031
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kitl InZinerinial statinial
Statybos pabaigos metai: 1958
Baigtumo procentas: 100 %
Aikirimo sgnauclos (statybos verté): 12835 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 67 %
Atkurlamali verté: 4236 Eur
Viduting rinkos verté: 1271 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1999-12-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 1999-12-20

3. Dalkto priklausiniai I8 kito registro: jrady néra
4, Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiklas: pastatas Nr. 7195-8002-2020, apradytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 1986-08-26 Perdavimo - priémimo aktas
2021-01-07 Dekiaraclja apie statybas uZbalgimg / paskirties pakeitima
Nr. ACCR-20-210107-00078
Iraéas galioja: Nue 2021-01-19

4.2, Nu bés teisé
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiktas: vandentiekio tinkial Nr. 4400-4804-4391, apraiyt p. 2.6.
Iregistravimo pagrindas: 2020-10-01 Deklaracija aple statybos uZbaigima / paskirties pakeitima
Nr. $-2865 (8.12)
Iragas galloja; Nuo 2020-10-28

4.3, Nuosavybés teisé
Savininkas: UZdaroji akeiné bendrové "Radvlliskio &iluma”, a.k, 171444859
Daiktas: §llumos tinklal Nr. 4400-4804-4404, apra&yti p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2018-11-21 Perdavimo - priémimeo aktas Nr. 46
2018-12-13 Akcljy pasiradymo sutartis Nr. 10939
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-31

4.4, Nuosavybés teisé
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiktas: kiti statinial Nr. 4400-4804-4415, aprasyti p. 2.5.
nucteky Salinimo tinklal Nr. 4400-4804-4158, aprasyti p. 2.8.
[registravimo pagrindas: 501?-01-12 Dekiaracija aple statybos uZbalgimg / paskirties pakeitimg
r. 10
[radas galicja: Nuo 2018-01-30

4.5, Nuosavybés telsé
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4804-4081, apragytas p. 2.4. &
[#]

istravimo pagrindas: 2017-12-12 Statybos uzbalgimo aktas Nr. ACCA-60-171212-0
= iradas galioja: Nuo 20171249 . PV jg‘t‘i&ﬁf BFeraNO VI

4.6, Nuosavybés teisé 2
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.ﬁbﬁ %1‘?39

Daiktas: pastatas Nr. 7195-8002.2016, aprasiytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 1986-09-26 Perdavimo - priérimo aktas
2008-02-11 Statinio pripaZinimeo tinkamu naudoti aktas
[rasas galioja: Nuo 2008-03.05

47. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

rophat Tz




Daiktas: #emés skiypas Nr. 4400-0593-2747, aprasiytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 20 Apskrities virsininko jsakymas Nr. V-1436
[radas galioja: Nuo 2005-05-31

4.8. Nuosavybés teisé
Savininkas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiktas: kitl statiniai Nr. 7195-8002-2031, apragytip. 2.9,
[registravimo pagrindas: 1996-08-26 Perdavimo - priémimo aktas
[ragas galioja: Nuo 2000-03-06

6. Valstybés ir savivaldybly Zemés patikéjimo taisé:
T Valstybinés Zemés patikéjimo telsé
Patikétinis: Nuclnnnll;i Zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos, a.k.
18870402
Dalktas: Jemés sklypas Nr. 4400-0593-2747, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: El'rln:‘l’ }:I;:‘ymo pakeltimo ir papiidymo jstatymas Nr. X1-942, 2010 m.
i A
Ira8as galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos dalktinés telsés :
6.1. Turto patikéjimo telsé
Patikétinis: Radviliikio Vinco Kudirkos progimnazija, a.k. 190670720
Daiktas: pastatas Nr. 7195-8002-2020, apragytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2018-07-02 Perdavimo - priémimo aktas
Plotas: 111.06 kv. m
[radas galioja: Nuo 2018-07-25

6.2. Turto patikéjimo teigé
Patikétinis: Racviilskio rajono savivaldybés Svietimo ir sporte paslaugy centras,
a.k. 302286387
Daiktas: pastatas Nr. 7195-8002-2020, aprasytas p. 2.5.
Iregistravimo pagrindas: 2009-01+12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1
Plotas: 88.86 kv. m
[radas galioja: Nuo 2018-07.25

6.3, Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Radvili$kio plaukimo baselnas, ak. 304516775
Daiktas: pastatas Nr, 4400-4804-4091, apradytas p. 2.4,
kitl statinlal Nr. 4400-4804-4415, apragyti p. 2.5.
nuotsky 8alinimo tinklal Nr. 4400-4804-4159, apragyti p. 2.8,
[registravimo pagrindas: 2018-01-31 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1
[raSas galioja: Nuo 2018-02-06

6.4, Turto patikéjimo teisé
Patlkétinis: Radviligkio rajono savivaldybés Svietimo Ir sporto pasiaugy centras,
a.k. 302286387
Daiktas: pastatas Nr, 7195-8002-201 6, aprafytas p. 2.2,
Iregistravimo pagrindas: 2017~12-19 Perdavimo - priémimo aktas
Plotas: 30044.40 kv. m
[radas galioja: Nuo 2017-12.22

7. Juridiniai faktai:

7.4, Sudaryfa panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Radvilidklo Vinco Kudirkos progimnazija, a.k. 190670720

Dalktas: pastatas Nr. 7195-8002-2016, aprafyias p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2017-01-09 Perdavimo « priémimo aktas
2017-01-10 Panaudos sutartls Nr, TS-2017/01/01/SR-1
Plotas: 2106.35 kv. m
|radas galioja: Nuo 2020-07-22
Terminas: Nuo 2017-01-10 Iki 2037-01-10

72, Sudaryta huomos sutartis
Nuemininkas: V§| "Bruneras”, a.k. 164687871
Daikias: pastatas Nr. 4400-4804-4091, apradytas p. 2.4,
Iregistravimo pagrindas: 2019-11-18 Nuomos sutartis Nr. 3
Piotas: 178.90 kv. m
lragas galioja: Nuo 2018-12-06
Terminas: Nuo 2018-12-01 ki 2024-11-30

7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Gintarinis groZis”, a.k. 304550941
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4804-4091, aprasytas p. 2.4.
Iregistravimo pagrindas: 2018-03-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 2
20168-09-25 Nuomos sutartis Nr, 2

Plotas: 16,10 kv. m "
{rasas galioja: Nuo 2018-10-05 % e o
Terminas: Nue 2018-09-25 e
74. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Maistiné”, a.k. 144850281
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4804-4091, apraytas p, 2.4.
[registravimo pagrindas: 20118-04.03 Nuomos sutartis Nr, 1
2018-04.03 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 1
Plotas: :‘78.90 I1w m 3
|radas galioja: Nue 2018-04-09
Terminas: Nuo 2018-04-03 iki 2023-04-03 DV JOLANTR  STEFANOVIe

7.5. Sudaryta nuomos sutartls A’ 9.3 33,



Nuomininkas: ARUNAS MASALSKIS, gim. 1972-07-03
Daiktas: pastatas Nr, 7195-8002-2016, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2017-01-02 Perdavimo - priémima aktas
2017-01-02 Nuomos sutartis Nr. FS-2016/12/05
Plotas: 180.00 kv. m
[radas galioja: Nuo 2018-01-09
Terminas: Nuo 2017-12-19 1ki 2027-01-02

Sudaryia panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111101539
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-0593-2747, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2005-06-03 Panaudos sutartis Nr. 74/05-0049
2014-09-25 Susitarimas pakelsti sutartj Nr. 30SUN-{14.30.56)-21
Plotas: 1.7447 ha
IraBas galioja: Nuo 2014-10-07
Terminas: Nuo 2005-06-03

7.6.

8. Zymos: jray néra

9. Teritorljos, kurlose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos:
8.1 Aerodromo apsaugos zonos (il skyrius, pirmasis skirsnis)
Dalktas: #¥emés skiypas Nr. 4400-0593-2747, aprasytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikes specialiyjy Zemés naudojimo sglygy

|statymas Nr. XIlI-2168
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro |sakymas
Nr. 3D-711

Plotas: 1.7447 ha

|[radas galioja: Nuo 2020-61-02

Vandens tiekimo Ir nuoteky, pavir&iniy nuoteky tvarkymo
8.2. infrastruktiros apsaugos zonos (lil skyrius, desimtasis skirsnis)
Dalktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0593-2747, apradytas p. 2.1. _
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Listuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudaojimo sglygy
[statymas Nr. Xlll-2166
2018-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministro jsakymas
Nr. 3D-711
Plotas: 0.8119 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (il skyrius, dvyliktasis
8.3. skirsnis)
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-0593-2747, aprasytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy

{statymas Nr. Xill-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas
Nr. 3D-711

Plotas: 0.2702 ha

[ra&as galioja: Nueo 2020-01-02

PoZeminio vandens vandenviediy apsaugos zonos (VI skyrius,
9.4, vienuollktasis skirsnis)
Daiktas: Z2emés sklypas Nr. 4400-0593-2747, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy
. [statymas Nr. Xill-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikes Zemés Gkio ministro jsakymas
Nr. 3D-F11

Plotas: 1.7447 ha

|ra&as galioja: Nue 2020-01-02

9.5. Elaktros tinkly apsaugos zonos (ill skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: femés skiypas Nr. 4400-0593-2747, aprairlal p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy
[statymas Nr. X1lI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikes Zsmés Okio ministro jsakymas
Nr. 3D-711
Plotas: 0.2698 ha
Jra8as galioja: Nuo 2020-01-02

VieSujy rySiy tinkly elektroniniy ryély Infrastruktiiros apsaugos zonos
8.6. {ll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0593-2747, apraytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudofimo salygy

Istatymas Nr. Xili-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zsmés (kio ministro jsakymas
Nr. 3D-711
Plotas: 0.116 ha 2l J-_e
[ragas galioja: Nuo 2020-01-02 Wga 'ﬁi\-"’ i)

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1, Kadastrinius matavimus atliko (kadastro #yma)
EDVINAS ZAVECKAS
Daiktas: pastatas Nr. 7195-8002-2020, apragytas p. 2.3,
Iregistravimo pagrindas: 2018-01-08 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-2596
2020-08-18 Nekilnojamejo daikto kadastro duomeny byla Vi <
[radas galioja: Nuo 2021-01-18 DV JOLANTA STEFMOVI e

10.2. Kapitalinls remontas (dalkto registravimas)
Dalktas: pastatas Nr, 7195-8002-2020, apradytas p, 2.9y 2-2 2 2~
Iregistravimo pagrindas: 2020-08-18 Nekilnojamojo dalkio kadastro duomeny byla



2021-01-07 Deklaracija aple statybos uzb: img / paskirties pakelti
Nr. ACCR-20-210107-00078 - " i
Iradas galioja: Nuo 2021-61-18

10.3. Kadastrinius matavimus atiiko (kadastro Zyma)
JUSTINA ZIDONIENE :
Daiktas: vandentlekio tinklai Nr. 440048044391, aprasyti p. 2.6.
lregistravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2ZM-M-2438
2017-10-30 Nekilnojamojo daikte kadastre duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2020-10-21

104, Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daikdas: vandentiekio tinkiai Nr. 4400.4804-4391, aprasyti p. 2.6.
Iregistravimo pagrindas: 2017-10-30 Nekilnojamojo dalkto kadastro duomeny byla
2020-10-01 Deklaracija apie statybos uibalgimg / paskirties pakeitimg
Nr. 5-2865 (8.12)
IraSas galioja: Nuo 2020-10-21

10.5. Suformuotas naujas (dalkto registravimas)
Daikias: kiti statinial Nr. 4400-4804-4415, aprafyti p, 2.5.
§llumos tinklal Nr. 4400-4804-4404, apragyti p.2.7.
nuoteky Salinimo tinklal Nr, 4400-4804-4159, aprasyti p. 2.8.
Iregistravimo pagrindas; 2017-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:mg;,m-u Deklaracifa apie statybos uZbaligimg / paskirties pakeitimg
.
lrasas galioja: Nug 2018.01-29

10.6. Kadastrinjus matavimus atilko (kadastro #yma)
JUSTINA ZIDONIENE
Daiklas: kitl statinial Nr. 4400-4804-4415, apradiyti p, 2.5.
$ilumos tinklal Nr. 4400-4804-4404, apradyti p. 2.7,
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4804-4159, apradyti p. 2.8,
Iregistravimo pagrindas: 2016-06-29 Kvalifikacijos paiyméjimas Nr. 2M-M-2438
2017-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byia
|raSas galioja: Nuo 2018-01-29

10.7. Suformuotas naujas (dalkto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-4804-4091, apraéytas p, 2.4.
[registravimo pagrindas: 2017-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2017-12-12 Statybos uZbaigimo aktas Nr. ACCA-60-171212-00162
Iradas galioja: Nuo 2017-12-18

10.8. Kadastrinfus matavimus atliko (kadastro Zyma)
JUSTINA ’%ID%]ENM
Daiktas: pastatas Nr. 4400-45 1, aprafytas p. 2.4,
Iregistravimo pagrindas; 2016-06-29 Kvalifikacijos paZzyméjimas Nr. 2M-M-2438
2017-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Iraas galioja: Nuo 2017-12-15

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastra Zyma)
VIKTORAS MEDISAUSKAS
Daiktas: famés sklypas Nr. 4400.0593-2747, apradyias p, 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2008-04-15 Kvalifikacijos paiyméjimas Nr. 2M-M.20
2017-10-18 Neklinojamojo daikto kadastro duomeny byla
[radas galioja: Nup 2017-12-15

10.10, Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: 2emés skiypas Nr. 4400-0503-2747, apragytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2017-10-19 NekilnoJamojo daikto kadastro duomeny byia
2017-12-13 Asmens pradymas Nr. 305D-3503-(14.30.7.)
[radas galloja: Nuo 2017-12-15

lEduotas pa!;mm;: (lo dalies) energinio naudingumo sertifikatas
)

(kadastro
Dalktas: pastatas Nr. 4400-4804-4091, aprasytas p. 2.4.
Iregistravimo pagrindas: 2017-11.02 Statybos produkeijos sertifikavimo centro pranesimas
Nr. BS-0408-02731/0
[raas galioja: Nuo 2017-11-03
Terminas: Nuo 2017-10-31 iki 2027-10-31

10.12. Kadastrinius matavimus atliko {kadastro Zyma)
UAB "Henverus”, a.k, 171458830
Daiktas: pastatas Nr. 7105-8002-2016, apradytas p. 2.2,
Iregistravimo pagrindas: 2007-12-22 Nekilnojamojo dalkto kadastro duomeny byla
[radas galioja: Nus 2008-03-03

10.13, Padidintas statant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 7195-8002-20186, apradytas p. 2.2,
Iregisiravimo pagrindas: 2008-02-11 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Padidéjes plotas: 3013.17 kv. m >
[radas galioja: Nuo 2008.03-03 oV 3 OLANTH STEFANO VI ¢

10.11,

11. Reglstro pastabos ir nuorodos: jrasy néra A 2232 g
12. Kita Informacija: jra8y néra
13. Informacija aple duomeny sandoriul tikslinima;: [ra8y néra

Dokumentg atspausdino W i DIANA SKABURSKIENE

atre



: =, SUSITARIMAS
DEL VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIES NR. N 71/05-0049 PAKEITIMO

2014 m. rugséjo 25 d. Nr. 30SUN-(14.30.56)-21
Radviligkis

Vadovaudamiesi Nacionalinés Zemés tarnybos pric Zemés iikio ministerijos Radviliskio
skyriaus vedéjo 2014 m. rugséjo 22 d. jsakymu Nr. 30V[-(14.30.2.)-1344 ,Dél valstybinés Zemés
panaudos sutarties Nr. N 71/05-0049 pakeitimo®, mes, Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés
tikio ministerijos Radviliskio skyriaus vedéja Laima Motiejiiniene, veikianti pagal Nacionalinés
Zemes tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjticio 27 d. jgaliojima Nr. 1}-
(1.9)-968 D¢l sprendimy disponuojant valstybine Zeme priemimo, bendraturdio teisiy
igyvendinimo ir kity funkeijy vykdymo®, toliau vadinamas panaudos daveju, ir Radvilikio rajono
savivaldybé, kodas 111101539, atstovaujama Radviliskio rajono savivaldybés administracijos
dircktores Jolantos Margaitienés, toliau vadinamas panaudos gavéju,

susitariame pakeisti valstybinés Zemés panaudos 2005 m. birZelio 3 d. sutartj Nr.
N71/05-0049, kuria Radviliskio rajono savivaldybei, kodas 111101539, perduotas neatlygintinai
naudotis Zemeés sklypas (kadastro Nr. 7157/0004:266), esantis Radvily g. 6, Radviliskio mieste, |
punkte vietoj Zemés sklypo ploto ,,1,7457 ha* jraSant plota ,,1,7447 ha*;

Susitarimg panaudos gavéjas savo léSomis per 3 ménesius iregistruoja Nekilnojamojo turto
registre.

Gincai deél 8io susitarimo sprendZiami Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.
Susitarimas jsigalioja nuo jo pasira§ymo momento.

Susitarimas sudarytas trimis egzemplioriais, kuriy vienas palickamas panaudos daveéjui, kiti

du perduodami 3y gavejui.

AR
< -:’"" \
Panaudos glav J%sw"" i 3 O}{/i, = Laima Motiejliniené
- s i
* o v
N A —.

Jolanta Margaitiené

AV,

by JOLANTR  STEFANOVIZ
A 2232
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VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS
SUTARTIS NR. N 71/ 05-0049
2005 m. birzelio 3 d.
Radviligkis

Mes, Lietuvos Respublikos valstybe, atstovaujama Siauliy apskrities
virSininko  administracijos Zemeés tvarkymo departamento Radviligkio rajono
Zemetvarkos skyriaus vedéjo Algimanto Valio a/k 35310270359, veikiangio pagal
Siauliy apskrities virininko 2005 m. sausio 3 d. igaliojimg Vi-4-4-(3.9), patvirtintg
Siauliy rajono I-ojo notary biuro notarés N. MasiliGnienes, registro Nr. 17, toliau
vadinamas valstybinés Zemés valdytoju ir Radviliskio rajono savivaldybés taryba
imonés kodas 188685494, atstovaujama Radviligkio rajono  savivaldybés
administracijos direktoriaus Armino Stavginsko a/k 36503150401, gyv. Radviliskio
mieste, Maironio g. 6-11, veikiangio pagal Radviliskio rajono savivaldybeés tarybos
2005 m. kovo 17 d. sprendimg Nr. T-480 ,Del igaliojimy suteikimo®, toliau
vadinamas valstybinés Zemés naudotoju, sudaréme Sig sutartj:

1. Pagal Siauliy apskrities vir&ininko 2005 m. balandZio 29 d. isakymag Nr,
V-1436, panaudos sutartis sudaroma 1,7457 ha Zemés sklypui (kadastro Nr,
7157/0004:266), esandiam, Radviliskio mieste, Radvily g. 6.

2. Zemés suteikimo naudotis terminas: neterminuotai, skaiiuojant nuo
Sios sutarties sudarymo dienocs.

3. Pagrindine tiksliné Zemés naudojimo paskirtis biidas ir pobidis: kitai
pagrindinei tikslinei Zemes naudojimo paskirgiai, visuomenines paskirties teritorijog
(mokslo ir mokymo, kultliros ir sporto, sveikatos apsaugos pastaty bei statiniy
statybos).

4. Zemes naudojimo specialiosios salygos: 1(1)-0,0711 ha, VI(6)-0,0382
ha, 1X(9)-0,0413 ha, XXVII(27)-0,0100 ha, XLVIlI(48)-0,2570 ha, XLIX(49)-0,7260
ha.

5. Zemés naudajimo ir veiklos apribojimai : néra.

6. Statybos naudojamame sklype salygos : néra.

7. Zemés servitutai : néra.

8. Zemés subnuomos salygos: valstybinés Zemés naudotojas, gaves
valstybinés Zemes valdytojo sutikima, jgyja teis¢ naudojamg Zeme subnuomoti
istatymy nustatyta tvarka.

9. Kiti naudotojo jsipareigojimai: 2eme naudoti pagal tiksling paskirtj.

10. Salys uZ sutarties paZeidimg atsako Listuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

11. Sutartis prie§ terming gali bati nutraukiama Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

12. Sutarties sudarymo ir jregistravimo i8laidas apmoka Zemés
naudotojas.

13. Salys gali panaudoti Jemés panaudos sutartj pried trediuosius
asmenis tik jregistravusios jg vieSame registre jstatymy nustatyta tvarka.

14. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, i§ kuriy pirmas paliekamas
Siauliy apskrities virSininkui, antras ~ V] Registry centro Siauliy filialui, tre&ias
iteikiamas Zemés naudotojui.

15. Prie 8ios sutarties pridedamas iSnuomojamo Zemeés sklypo planas
M1: 1000, kaip neatskiriama &ios sutarties dalis. ;

PV JOLANTR  STEFANOVIC

Nz, a fire




16. Si sutartis Nekilnojamojo turto registro jstatymo nustatyta tvarka per 3
ménesius nuo jos sudarymo dienos turi biti Zemés skiypo naudotojo leSomis
iregistruota Nekilnojamojo turto registre. Naudotojui nejvykdZius Sios sglygos,
valdytojas turi reikalauti paSalinti sutarties salygy paZeidimus arba npjtraukti
valstybinés Zemés panaudos sutartj pries termina,

Radvili§kio rajong savivaldybés

ASaliparasal. VLV > Arminas Sievainsha
SAN. "‘-*Lé,?{f‘i‘.;/( valst. emés valdytojas) 7408 "¢ zemes naudotojas)
rog (i oYy 4 e, 5

RADYILISKO "2\ =2 . e o

(3 Rajow0 Bk S/

SEMETVAROS ;‘}) h gf

EXYRWS &
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ALTAg:s

Auros aléja 68-404, LT-76233 Siautiai, tel. (8 41) 55 33 33, mob. (8 698) 03 370, . p. altagis@altagis. it
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 145624254, PVM kodas LT456242515

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO
DUOMENU BYLA

1 TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas: Zemés sklypas su statiniais
Zemeés sklypo kadastrinis Nr.: 7157/0004:266
Byles Nr.:
Registro Nr.: 40/42912
Adresas: RadviliSkio r. sav. Radvili§kio m. Radvily g6
Lapy skai€ius: 57

4
DV JOLANTA  STEFANOVIC

WEEDR | e
Ropia tikre



Dy JOLANTA  STEFANOVIZ
A 2232

" Kadastro duomeny nustatymui naudota medziaga

Medziagos pavadinimas

Medziagos parengimo data

UAB "Geodera” igpildomoji

2017-10-16

nuotrauka

ALTAg

Audros aléja B8-404, Bleullad, Tol (841) 66 83 33 Elp allagisOaltagis It [/k 145824854 PVM LT 458240816

n 2M-M-2438
pareigos asa , V., pavarde
Direktorius - vy, | A Tamodianas
Matininke 7l | J. Zidoniené

AL

KOORDINACIY. SISTEMA

LKS—-94




KOORDINACIU ZINIARASTIS

Koordinaiy sistema LK894
tasko Nr. X Y
1 6186236,25 471493,46
2 618624798 471482,59
3 6186248,23 471480,98
4 6186257,65 471472,47
5 6186263,65 47147234
6 6186265,21 471470,87

Ziniarastj sudaré:

/

rd

A 2232 KGP% il .,e

Justina Zidoniené

(vardas ir pavardé)
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Kadastro uomeny nustatymui naudota medziaga
MedZiagos pavadinimas
UAB "Geodera” iSpildomoji
nuotrauka

MedZiagos parengimo data
2017-10-16

ALTAdS

Auiiros aléjs 68-404, fiauliai, Tel (841) 55 33 a3 Elp. altagis@allagis. it [/k 145824264 PVM LT 456242516

A 2M-M-2438
_pareigos parasas v, pavardé data }B_&‘-}-%
Direktorius A Tamosinnas 2017- _ ‘\5&
Matininke A% | 1. Zidoniene 2017-40:/30 | M5 R\
L/( HAlLT,&gis |

Traihil g
WS LAP el [ TR

KOORDINAGIY, SISTEMA skaicius/

LKS—-94 1




KOORDINACIU ZINIARASTIS

Koordinadiy sistema LKS94
tasko Nr. X Y
1 618620482 471507,30
2 618620097 471503,14
3 618618082 471521,79
4 6186174,39 471514,82
5 6186173,92 47151525
6 6186170.37 471518,52

Ziniara$t sudare:

PV JOLANTR
A 2232

STEFANOVI ©
A tikre

Justina Zidoniend

(vardag ir pavardé)
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INFTERINIO SEA

LS KA

Buttiniy nuoteky trasa:
PVC d200 - 86,59 m
PVCd160 - 27,38 m
I8 viso: 11397 m

Kadastro duumenu nustatymui naudota mediiaga
Medziagos pavadinimas
UAB "Geodera” igpildomoji
nuotrauka

MedZiagos parengimo data
2017-10-16

i
PV JOLANTH STERMOVIg———

ALTA:

A2232 En s e
Kﬁpﬂa VKT & hsiron atoja 85~ 404, Stawiai, ol (841) 56 33 83 ELp. altagieGaltaginlt [/k 145624264 PVM LT 456242516
|~ 2M-M-2438 -
__pareigos 3 v., pavarde data ff;T:, R_’a_ﬁj_“;ﬂf:j.:'
Direktorius _ | A Tamosianas 2017—10—;3;?’-/ \IA
Matininké J. Zidoniené 2017-10700) WO \
e 1
ils
KOORDINACIY. SISTEMA Lapy* skAEj s 0|/
LKS-94 1 /




KOORDINACIU ZINIARASTIS

Koordinatiy sistema LKS94
taliko Nr. X 4

1 6186230,93 471534,48
2 6186234,91 471538,49
3 6186243,80 471530,37
4 6186239,94 471526,13
5 6186263,78 471511,59
6 6186273,03 471502,84
7 6186249,42 47149578
8 6186243,56 471501,38
9 6186240,42 471486,35
10 6186234,59 471491,67

F

PV JOLANTH STEFANO VI ¢

A 2232
Ziniarastj sudaré; MATININKE na Z-ldcmené-
(vykdytojo pareigos) (vardas ir pavardé)
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Bylos Nr.
TomoNr. 1
Registro  40/42912

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Ell. N Dokumento Lapy | Byloslapy | Pastabos
. Dokumento pavadinimas Nr. Pin skait. | numeriai
1 |Tiwlinis 2017-10-30 I 1
2 |Bylos apyradas 2017-10-30 1 2
3 [Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" 2017-10-30 4 3-6
4 _|[Statinio planas "Auk$ty planai" 2017-10-30 7 7-13
5 |Statinio nuotraukos 1F FORMA 2017-10-30 3 14-16
6 mgmmo pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys 2017-10-30 4 1720
7 |Kity statiniy kadastro duomenys 1C FOEMA 2017-10-30 5 21-25
8 f‘ﬁl"@‘gfﬁ“m?’l{gm“ priestaty {kainojimas 20171030 | 2 | 2627
.__""TJ-_'."')—.-T ) ]
9 Kity statiniy jkainojimas (perkainojimas) 2C FORMA 2017-10-30 4 2831
10 Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA 2017-10-30 10 32.4]
11 |6A FORMA 2017-10-30 2 42-43
12 |6C FORMA o 2017-10-30 8 44-5]
13 _|Statybos leidimas 2017-10-30 | 2 52-53
14 |Panaikinia medZiaga é-:.?m\ 2017-10-30 4 54-57
(SR>
Vidaus apyrao lapy
Matinink# Justina Zidoni -
FRRR AR ' ALTAgis
N\, KADASTRINIAI
A \MATAVIMA|
Wu )
VI G
o
DV JOLANTR  STEFANO
hN22 32
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B

UAB "Henverus" 1F forma

(imonés pavadinimas)
STATINIO NUOTRAUKOS
20071222 Nr. 90
Radviligkis
(sudarymo vieta)

Gatve, Nr Radvily g.6
Kaimas (miestelis)
Miestas Radviliskio
Savivaldybe Radviliskio
Paskirtis Mokslo
Pavadinimas [Mokykla o
Unikalus pastato Nr. 7195-8002-2016
PaZyméjimas plane 1 Cd/p
Fotografuota 2007

" o

SOLANTA  STEFANOVIC



UAB "Henverus" LF forma
(imonés pavadinimas)
STATINIO NUOTRAUKOS
20071222 Nr. 90
Radviliskis
(sudarymo vieta)
Gatve, Nr Radvily g6 _
Kaimas (miestelis)
Miestas Radviligkio
Savivaldybé Radviliskio
Paskirtis Mokslo
Pavadinimas Mo
Unikalus pastato Nr, 7195-8002-201
PaZyméjimas plane 1 C4/) '
Fotografuota 2007 g

STEFANOVI ©

tikre




Statinio nuotraukos

Adresas Radviliskio r. sav. Radviliskio m, Radvily g. 6

Pavadinimas SPA ir basginas

Unikalus Nv.  4400-4804-4091
Zyméjimas UM
Paskirtis Sporto
Matavimy data  2017-10-30

Parengé Matininké Justina Zidoniené

30-Spa-2017 14:47:42

A 2232

1F FORMA
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UAB "Henverus" 1A forma
(imonés pavadinimas)

PAGRINDINIO PASTATO, JO DALIU IR PRIESTATU KADASTRO DUOMENYS

2008.01.28  Nr. 90
(data)

Radviligkis
(sudarymo vieta)
Adresas Gatvé, Nr| Radvily 6
Kaimas (miestelis)
Miestas| Radvilikio
Savivaldybé|Radviliskio r.

Pagrindinio pastato ir jo daliy kadastro duomenys

Kadastro duomenys ﬁ Pagrindinis pastatas Rilsys (pusriisis)
Duomenys uzfiksuoti X [2007.12.22 2007.12.22
PaZymeéjimas plane X |1C4p P
Paskirtis Mokslo X X
Pavadinimas X |Mokykla X X

|7195-8002-2016

Statybos pr.-pab. metai X [1958-1958 1958-1958
Rekonstrukcijos metai X [2006-2007 2006-2007
Baigtumas % X [100 100
Aukdiy skaidius X |4 X X
Tiiris m3 X |15664 2668
Bendras plotas m2 X [2837.18 701.13
Pamatai Betonas X X
Sienos Plytos Betonas
Perdangos GelZbetonis GelZbetonis -
Stogo konstrukeija Slaitinis X X
Stogo danga Siferis X X
I3crés apdaila Tinkas, daZai Tinkas, daZai
Pertvaros Plytos Plytos
Grindys Lentos Monolitinés
Langai Plastikiniai Plastikiniai
Durys Medinés Medinés
Vidaus apdaila Tinkas DaZai
Sildymas Centrinis 3ildym.i§
Vandentiekis Miesto vandentiekis
Kanalizacija Miesto kanalizacija Viso pastato
Dujos Neéra Bendras plotas m2 6582.71 ¢
Kartas vanduo Yra Baigtumas % 100
Elektra Yra Ugstatytas plotas m2 3566
Virykle Néra Tiiris m3 43029
Vonia Yra Bruto plotas m2 8101
Védinimas Néra Centro koordinatés X /Y [6186177 /471473




- -

PAGRINDINIO PASTATO DALIY, PRIESTATY KADASTRO DUOMENYS

Kadastro iugmenys Priestatas Riisys Priestatas
Duomenys ufiksuoti |2007.12.22 2007.12.22 2007.12.22
PaZvméjimas plane 1¢2/p R M
Pavadinimas Priestatas Risys Pastogés patalpos
Statybos pr.-pab. metai |2006-2007 2006-2007 2006-2007
Rekonstrukcijos metai |- - -

Baigtumas % 100 100 100

Auksty skaitius 2 1 1

Tiiris m? 3451 1141 273

Bendras plotas m* 668.70 358.83 83.06
Pamatai Betonas Betonas X
Sienos Plytos Blokeliai Blokeliai
Perdangos GelZbetonis GelZbetonis Neéra

Stogo konstrukeija Slaitinis X Slaitinis
§t£gp da_nga Metalas X Metalas
13orés apdaila Tinkas, daZai Tinkas, daZai
Pertvaros Plytos Plytos Blokeliai
Grindys Keramings plytelés Keraminés plytelés Monolitinés
Langai Plastikiniai Neéra Néra

Durys Piastikinés Medinés Plastikinés
Vidaus apdaila DaZai Tinkas DaZai

Kadastro duomeny Priestatas Priestatas
Duomenys u¥fiksuoti _|2007.12.22 2007.12.22
PaZyméjimas plane 2cllg 3clig
Pavadinitas Sporto salé Sandélis
Statybos pr.-pab. metai |2006-2007 2006-2007
Rekonstrukcijos metai |- -

[Baigtumas % 100 100
Aukity skaiius 1 1
Tiiris m* 19366 466
Bendras plotas m? 1861.40 72.41
Pamatai Betonas Betonas
Sienos Metalas su karkasu Metalas su karkasu
08 Néra Néra
Stogo konstrukcija Slaitinis Slaitinis
Stogo dangg Metalas Metalas
ISorés apdaila Metalo lak§tai Metalo lakStai
Pertvaros Néra Néra
Grindys Parketas Monolitinés
| Langai Plastikiniai Néra
Durys Plastikinés Plastikinés
Vidaus apdaila Néra DaZai
r'd
PV JOLANTR  STERANOVIe
A2232
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1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Radvilitkio r. sav. Radviliskio m. Radvily g. 6

Unikalus Nr. 4400-4804-400]
Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 239997 Baigtumo procentas; % 100
Tiiris: kub. m 16392 Koordinaté X; 6186226,52
UZstatytas plotas: kv. m 1930 Koordinaté V; 471511,44
Plotas bruto: kv. m 3243 Statinio kategorija: Ypatingas
Daikto bitkle:
Kadsstro duomenys Pagrindinis pastatas Rilsys (pusriisis) Pastogés patalpos

Duomenys uXfiksuoti 2017-10-30 X
Zymejimas 3U2hb
Paskirtis Sporto X X
Pavadinimas SPA ir baseinas X X
Statybos pradZios metai: 2014
Statybos pabaigos metai: 2017
Rekonstravimo prad¥ios metai;
Rekonstravimo pabaigos metai;
Kap. remonto pradZios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modemizavimo pradZios metai;
Modemizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto prad#ios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100
Auksty skaidius: 2
Tiris: kub. m 16392
Bendras plotas: kv. m 2358997
Pamatai: GelZbetonis
Sienos: Blokeliai
Perdanga: GelZbetonis
Stogo konstrukcija: Slaitinis
@cﬁanga: Bitumas
Iorés apdaila; Keraminés plytelés
Pertvaros: Blokeliai
Grindys: Keraminés plytelés
Langai: Aliumininiai
Durys: Aliumininés
Vidaus apdaila: Keramings plytelés
Sildymas: Centrinis %ildym.i§ centr.gist
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis i
Nuoteky Zalinimas; Komunalinis nuoteky

Salinimas
Dujos: Néra -

OVle

30-Spa-2017 14:47:37 PV JOLANTH

A 2232 Kopjia fikn
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Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rilsys (pusriisis) Pastogés patalpos

Karitas vanduo: Yra
Elektra: Yra
Viryklé: Néra
Vonios kambarys: Yra
Veédinimas ir kondicionavimas: |Veédinimas ir kondicionavi

L2 RESAEN

‘l -‘x\l

Parengé  Matininks Justina Zidoniené {3/ a

30-Spa-2017 14:47:57
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Adresas Radviliskio r. sav. Radviligkio m. Radvily g. 6

Kity statiniy kadastro duomenys

1C FORMA

Unikalos Nr. 4400-4804-4415

PaZyméjimas plane

b2

Pavadinimas Aikitels Paskirtis  Kii inZineriniai statiniai
Kad. duomeny nustatymo 2017-10-30

Aprafymas
Statinio duomenys
Statybos pradZios metai: 2014 Modernizavimo prad¥ios metai:
Statybos pabaigos melai: 017 Modernizavimo pabaigos melai:
Rekonstravimo prad¥ios metai: Papr. remonto prad#ios metui:
Rekonstravimo pabaigos metai; FPapr. remonto pabaigos metai:
Kap. remonto pradZios metai; Statinio kategorija: 1T grupés nesudétingas
Kap. remonto pabaigos metai Daikto biiklé:
Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

Pazyméjimas plane Sudétiné dalis

b2 Aikstelé
Statyhos pradZios metai: 2014 Plotis: m
Statybos pabaigos metai: 2017 Plotas: kv. m 1658,74
Rekonstravimo prad¥ios metai: Taris: kub. m
Rekonstravimo pabaigos metai; Gylis: m
Kap, remonto pradios metai: Baigtumo procentas: % 100
Kap. remonto pabaigos metai: AulkStis: m
Modemizavimo prad#ios metai: Ngis: m
Modemizavimo pabaigos metai: Skersmuo: mm
Papr. remonto prad¥ios metai: Med#aga: Betono trinkelés
Papr. remonto pabaigos metai: Markaé:
Kiekis: vat.
LY
Parengé Matininké Justina Zidoniené
A L m is
pv JoLANTR  STERANOVIE|LT O
A. 2_,2 3 .2.‘ Mﬂx FAVIMAI

30-Spa-2017 15:55:21
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InZineriniy statiniy kadastro duomenys

Adresas Radviliskio r. sav. Radviliskio m. Radvily g. 6

Pavadinimas  Vandentiekio trusa

Unikalus N, 4900-4804-4391

Pafyméjimas plane  V
Paskirtis

Vandentiekio tnkly

1C FORMA

Kad. dunmeny nustaiymao data 2017130

Apraiymas  Statinio kategorija - [l gr nesudéungas statiny s,

Statinio duomenys

Statybos prudios metal: 2014 Medbiaga: Plastikay i T
Statybos pabaigos metul: an7 Higls: km

Rekonstravimo prad¥ios metui; Tigis: m 846

Rekonstravimo pabalgos metad; Plotus: kv, m

Kap. remonto prad¥ios metal; Anktis: m

Kap. remonto pabaigos metalr Thris: kb, m T
Papr. remonto prnd'!'_lu metal: Gyl m 1.9

Pape, rentonto pablsas metai: Kiekln: vt il
Statlnio kategoriju: Koardinaté Xi T
Vandentichio linljos reikim: Jvading Koordintd Y:

Halgtumo procentos: % 100 Duikto bakid:

Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

Pazymejimas plane Sudétine dalis - |
v Vandentiekio trasa

Statybos pradZios mefai: 2014 Medziaga: Plustikes i
Statybos pabaigos metai: 2007 Tlgis: m 20,68
[Rekinstrasimo pradZios metei: Gylis: m 1.9

Rekonstravimo pabnigos metai: Diameteas: mm 1o

Rap. remonto pradiios metai: Markeé:

Kap, remonto pabaigos metai:

Papr, emonio pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos mctai:

Pazymejimas plane Sudétine dalis
\4 Vandentiekio trasa

Satybos pedBics mota 2013 Nedzings: Plostihan

Statybos pabaigos metai: 017 Hpis: m 9.78

Rekonsteavimo pradios metai: Gyhs:m 1.9 i
Rekomstravimo pabaigos metai: Dismetens: mm L

'i..:npu remonto pracZios metai: Marké:

Kap. remonto pabuigos welai:

Papr. rmonto pradzios molal:

Papr. vemonto pabaigos metai:

11-Bal-2018 14:52:02

DV JOLANTR  STEFANOVIC
A2232. AD i ticre

il

i}

A

684 7

lLapas 1 182



Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

PaZymejimas plane Sudétiné dalis
6 (247) Sulinys

Statybos prudiios melai: 2004 Iigis: m 1.6 T
Statybos pubaigos metai; 207 Plotis: m 1.6

Rekonstmvimo pridrios metai: Gylis: m = a T
Rikensteavima pabaigos metai- Piamctras: mm = T S
Kap. remonto pradzios melai: Taris: hub. m E | ol
Kop. remonto pabaigos metni; Riekis: vat, ] =l
Pape. remonto prad?ios metar: Koordinats X; G186265,1

Papr. remonto pabaigos metai: Koordinald ¥ 47470.87 il
]:Tumm; Golibetonis g

Parengé  Matininké Justina Zidoniené

T
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Adresas RadviliSkio r. sav. Radvilitkio m. Radvily g. 6

InZineriniy statiniy kadastro duomenys

1C FORMA

Unikalus Nr. 4400-4804-4404

PaZymdéjimas plane 17
Pavadinimas Siluminé trasa Paskirtis  Silumos tinkly
Kad. duomeny nustatymo 2017-10-30

Apralymas  Statinio kategorija - II gr. nesudétingas statinys.
Statinio duomenys
Statybos prad¥ios metai: 2014 tiekimo linijos reikiime: Ivadiné
Statybos pabaigos metai: 2007 Baighmmo procentas: % 100
Rekonstravimo prad¥ios metai: Ilgis: m 48,07
Rekonstravimo pabaigos metai: Daikto bitkle;
Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

PaZyméjimas plane Sudétiné dalis

1-6 Siluminé trasa su kanalais

Statybos pabaigos metai: 2017 Tigis: m 43734
Rekonstravimo pabaigos metai; MedXiaga: Metalas
5il. neséjolizoliat.skersmuo; mm 2x80 SiL lintjos pakiojimo biidas: Neprasinamuose kanaluoss
il Tinijos paklojime pobodis: Ulstatytoje teritorijoje Marké:

PaZyméjimas plane Sudéting dalis

6-7 Siluminé trasa bekanalé

Statybos pabaigos metai: 2017 Iigis: m 4,83
Rekonstravimo pabeaigos metai: Med?iaga: Metalas
Sil. neféjofizoliat skersmuo: mm 2x89 il. linijos paklojimo bildas: Trandtjoje (be kanaly)
| Sil. linfjos pakiojimo pobidis: Usstatytoje teritarijoje Maris:

PaZyméjimas plane Sudéting dalis

4 (58a) Silumotiekio Sulinys

Statybos pabaigos metai; 2017 Gylis: m 1,05
Skersmuo: m 1 Kiekis: vnit. 1

Parengé Matininke Justina Zidoniené

31-Spa-2017 15:09:15
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1CFORMA

InZineriniy statiniy kadastro duomenys

Adresas Radviliskio r. sav. Radviliskio m. Radvily g. 6 Unikalus Nr. 4400-4804-4159

Pavadinimas Buitiniy nuoteky trasa

PaXyméjimas plane  KF
Paskirtis Nuoteky Zalinimo tinkly
Kad. duomeny nustatymo 2017-10-30

Apralymas  Statinio kategorija - II gr. nesudétingas statinys.

Statinio duomenys

Statybos pradzios metai: 2014 Nuoteky linijos reik¥m: Tivading
Statybos pabsigos metai: 017 Nuotekay linijos rifis: Renkamoji
Rekonstravimo pradZios metai: Nuoteky linijos biidas: Buitine
Rekonstravimo pabalgos metai: Tigis: m 113,97
Baigtumo procentas: % 100 Daikto bakls:
Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

PaZyméjimas plane Sudétiné dalis

KF Buitiniy nuoteky trasa

Statybos pabaigos metai: 2017 Tlgis: m 86,59
Rekonstravimo pabaigos metai: Medziaga: Plastikas
Skersmuo: mm 200 Gylis: m 23
Marke:

PaZyméjimas plane Sudétiné dalis

KF Buitiniy nuoteky trasa

Statybos pabaigos metai; 2017 Tigis: m 27,38
Rekonstravimo pabaigos metai: MedZiaga: Plastikas
[Skersmuo: mm 160 Gylis: m 23
Marke:

PaZymeéjimas plane Sudétiné dalis

2(2) Sulinys

Statybos pabaigos metai: 2017 Gylis: m 2
Rekonstravimo pabaigos mefai: Skersmuio: mm 400
MedZiaga: Plastikas 1lgis: m
Koordinaté X: 618623491 Plotis: m
Koordinata V: 471538,49 Kiekis: v, 1
Tiiris: kub. m

PaZyméjimas plane Sudétiné dalis

3(7) Sulinys

Statybos pabaigos metai: 2017 Gylis: m ' 1,35
Rekonstravimo pabaigos metai: Skersmmo: mm 1000
MedZiaga: Betonas Tlgis: m
Koordinaté X: 6186243,8 Plotis: m
Koordinaté Y: 471530,37 Kiekis: vat. 1
Thiris: kub. m

31-Spa-2017 16:25:40
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Statinio sudétiniy daliy kadastro duomenys

Parengé Matininké Justina Zidoniené

31-Spa-2017 16:25:40

PaZyméjimas plane Sudétiné dalis
5 (205b) Sulinys
Statyboa pabaigos metai: 2017 Gylis: m 2,36
Rekonstravimo pahaigos metai: Skersmuo: mm 1000
m Betonas Ilgis: m
Koordinaté X: 6186263,78 Plotis: m
Koordinaté V: 471511,59 Kiekis: vat, 1
Tiris: kub, m
PaZyméjimas plane Sudétiné dalis
7 (47a) Sulinys
Statybos pabaigos meiai: 2017 Gylis: m 1,54
Rekonstravimo pabaigos meiai: Skersmuo: mm 400
(MedZiaga: Plastikas Ilgis: m
Koordinate X: 618624942 Plotis: m
Koordinaté Y: 471495,78 Kiekis: vnt, 1
| Tairis: kub, m
PaZyméjimas plane Sudéting dalis
9 (46b) Sulinys
Statybos pabaigos metai: 2017 Gylis: m 1,54
Rekonstravimo pabaigos metai: Skersmno: mm 1000
Med#iaga: Betonas Iigis: m
[Koordinaté X; 6186240,42 Piotis: m
Koordinaté Y: 471486,35 Kiekis: vot. 1
“Thitis: kub. m
PaZyméjimas plane Sudéting dalis
6 (205¢) Sulinys
Statybos pabaigos metai: 2017 Gylis: m 2,75
Rekonstravimo pabaigos metai:
Medziaga: Betonas
Koordinaté X: 6186273,03
Koordinats ¥: 371502,84
Tiiris: kub, m

STEFANOVI &
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2C FORMA

Kity statiniy jkainojimas (perkainojimas)

Adresas Radvilifkio r. sav. Radviliskio m. Radvily g. 6

Unikalos Nr.  4400-4804-4415
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2C FORMA

InZinieriniy statiniy jkainojimas (perkainojimas)

Adresas  Radviliskio r. sav. Radviliskio m. Radvily g6

Unilalus 4400-4804-439]
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LIETUVOS KARIUOMENE

Biudzetiné jstaiga, Sv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius, tel. +370 5 278 5001, faks +370 5 212 6170, el. p. LK.kanceliarija@mil.lt,
elektroninio pristatymo dézutés adresas 188732677.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188732677

UAB ,,IN Ace* 2024-03- Nr. KVS-

Sauléteki_o 2_11. 15 12024-02-21 praSyma
10224 Vilnius

613 kab.

DEL PRASYMO DERINTI PROJEKTA RADVILISKYJE

Lietuvos kariuomené¢ (toliau — LK), atsakydama j Jasy 2024 m. vasario 21 d. pra§yma derinti
mokslo paskirties pastato Radvily g. 6, Radviliskyje, modernizavimo (pateiktas derinti kapitalinio
remonto brézinys) projekto sprendinius, informuoja, kad jiems pagal kompetencija nepriestarauja
(pritaria).

Lietuvos kariuomenés Gynybos Stabo virSininkas,
vykdantis Lietuvos kariuomenés vado funkcijas gen. mjr. Mindaugas Steponavicius

DV JOLANTA STEF&NOV’!;
A 2232

Remis Sivickis, tel. + 370 5 210 3786, el. p. Remis.Sivickis@kam.lt



Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i$ 2

Suformuota: 2024 m. kovo 26 d. 14:43
Suformavo: Specialistas ODETA KVIETKAUSKAITE

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos numeris

KVS-225

Registracijos data

2024-03-26

Registras

KVS: Siun€iamujy dokumenty registras

Byla

2024: 1.42E: SusiraSinéjimo su Lietuvos Respublikos ministerijomis ir
jstaigomis organizaciniais klausimais dokumentai

Registratorius

Specialistas ODETA KVIETKAUSKAITE

Elektroninis dokumentas

Taip

Dokumento informacija

Siuntéjai Lietuvos kariuomené

Gavéjai UAB ,In Ace"”

Gavéjas (pristatymo bidas) UAB,,In Ace*

Dokumentg parengé Statybos projekty vadovas REMIS SIVICKIS

Dokumentg pasirasé

LK Gynybos Stabo virSininkas, vykdantis Lietuvos kariuomenés vado funkcijas
MINDAUGAS STEPONAVICIUS (nuo 2024-03-26 iki 2024-03-26,
pavaduojamas Lietuvos kariuomenés vadas VALDEMARAS RUPSYS)

Antrasté

DEL PRASYMO DERINTI PROJEKTA RADVILISKYJE

Dokumento rasis

Rastas

1

Lapy skaicius
Aigkinamieji rastai

Pavadinimas

Tipas

Re Lietuvos kariuomenés rastas Nr. KVS-211.msg

AiSkinamasis rastas

derinimo_Mokslo
paskirties pastato

RE Lietuvos kariuomenés rastas Nr. KVS-211  2.msg Aiskinamasis rastas

Susieti dokumentai

Dokumentas (3)

Gl-450 2024-03-25 DEL PROJEKTO Rastas Vykdoma Statybos projekty 2024-03-26
DERINIMO vadovas REMIS
(RASO SIVICKIS
ARCHITEKTAS
JOKUBAS AUGUTIS)

KVS-211 2024-03-21 DEL PRASYMO Rastas Registruota Statybos projekty 2024-03-26
DERINTI RPOJEKTA vadovas REMIS
RADVILISKYJE SIVICKIS

ASK-138 2024-02-22 Dél projekto Rastas Vykdoma Statybos projekty 2024-03-26

vadovas REMIS
SIVICKIS

Radviligkyje, Radvily
.6

|

ASK-138+LK+der+TP+Siaul+2024-03-13+3.0.adoc

ASK-138+LK+der+TP+Siaul+2024-03-13+3.0.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

nuo 2024-03-26 14:43:21 Laukiama..

Statybos projekty vadovas
REMIS SIVICKIS

darbai

Pasibaige

LK Gynybos stabo virSininkas, vykdantis 2024-03-26 14:26:51
Lietuvos kariuomenés vado funkcijas

MINDAUGAS STEPONAVICIUS (nuo 2024-

03-26 iki 2024-03-26, pavaduojamas

Lietuyos kariuomenés vadas VALDEMARAS

RUPSYS)

PasiraSyta versija 4.0. Pastabos:

DV JOLANTA 6’\"5‘%{\!0»’\;
A 2232



Amerikos g. 64, Panevézys; Z Kuriazovo jmoné; imonés kodas 148275516; PVM mok. kodas: LT4827551 13; Mob.tel.N;
+370 611 16780; A.s. LT27 4010 0412 0004 0925; AS ,.Luminor Bank*

El.paStas: Zenonas@2kaminai,lt Internetiné svetainé www.2kaminai.lt

IKAMINAL
Z.Kuriazovo jmoné

MOKSLO PASKIRTIES ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

Radyvily g. 6, Radviligkis

PROJEKTO DALIS ENERGINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS

Z. KURIAZOVO IMONES PASTATU
M. ' .
SERTIFIKAVIMO EKSPERTAS KHRIAGKIVAS @@’9

UZSAKOVAS UAB “IN ACE”

rd
DV JOLANTH ST'E.FquV"“
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Amerikos g. 64, Panevézys; Z Kuriazovo jmoné; jmonés kodas 148275516; PVM mok. kodas: LT482755113; Mob.fel.Nr..:
+370 611 16780; A.s. LT27 4010 0412 0004 0925: AS , Luminor Bank*

El.pajtas: Zenonas@2kaminai.lt Interneting svetainé www.2kaminai.lt

PRIVALOMYU PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTYU BEI PAGRINDINIY NORMATYVINIY
STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
TVERTINIMAS, SARASAS:

L.1. LR Statybos jstatymas

1.2. LR Aplinkos apsaugos istatymas

1.3. LR Teritorijy planavimo jstatymas

1.4, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™

1.5. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rogys*

1.6. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. »Energijos taupymas ir §ilumos
ifsaugojimas™

1.7. STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

1.8. STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai*"

1.9. STR 2.02.09:2005 ,,Vienbuéiai ir dvibuéiai gyvenamieji pastatai*

1.10. STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

1.11. STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*

4
PV JOLANTR  STERANOVIC
A 2232
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Amerikos g, 64, Panevézys: Z Kuriazovo imoné; jmonés kodas 148275516: PVM mok. kodas: LT482755113; Mob.tel Nr.:
+370611 16780; A.s. LT27 4010 0412 0004 0925; AS ,,Luminor Bank*
El.padtas: Zenonas@2kaminai.lt Interneting svetainé www.2kaminai.lt

A
SPSC
Ry

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

UNIEMENY O 28, (R0R2 17 VIRMIUS. TEL (B 51 2728077, 1B 51 272 BOTE FAKSAL (B.3) 272 BO/S

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 0617

Martynas Kuriazovas

turi teise atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima (jvertinti pastato energinj
naudinguma priskiriant pastata energinio naudingumo klasel ir iSduoti pastato energinio
naudingumo sertifikata) pagal statybos techninius reglamentus
STR 2.01,02:2016 ir STR 1.02.09:2011

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018-04-13
Informacija skelbiama www.spsc.It

01072

3(16)
: rd
A 2232



Amerikos g. 64%, Panevézys; Z Kuriazovo imoné; imonés kodas 148275516: PVM mok. kodas: LT482755113; Mob.{el.Nr.:
=370 611 16780; A.s. LT27 4010 0412 0004 0925: AS »Luminor Bank*
El.paStas: Zenonas@2kaminai.lt Interneting svetainé www.2kaminai.l¢

JVADAS

Pastato energinis naudingumas — apskaiciuotas arba i¥matuotas encrgijos kickis, reikalingas
patenkinti su jprastu pastato naudojimu siejamg energijos poreikj, jskaitant energijg pastato Sildymo,
vésinimo, védinimo, kar$to vandens ir pastato apSvietimo reikméms.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas — teisés akty reglamentuota procediira,
apimanti pastato (jo dalies) energijos suvartojimo nustatyma, pastato (jo dalies) energinio naudingumo
ivertinimg ir priskyrima pric energinio naudingumo klasés, taip pat pastato (jo dalies) energinio
naudingumo sertifikato iSdavima.

Mokslo paskirties pastato, adresu Radvily g. 6, Radviliskis, projekto energinio naudingumo
ivertinimas atlickamas pastato projektavimo etape, sickiant nustatyti esamo pastato atitikima ne Zemesnei
negu B klasei, kaip tai numato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. isakymu
Nr. D1-754 D¢l statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 »Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® patvirtinto STR 2.01.02:2016 »Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* 20 punkto nuostatos.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé nustatoma pagal ménesinj skaitiavimo metoda
Reglamento 2 priede nustatyta tvarka pagal §iy pastato (jo dalies) rodikliy vertes: pastato energijos
vartojimo efektyvumo rodiklio C1 verte, apibiidinanéig pirminés neatsinaujinangios energijos vartojimo
efektyvumg ildymui, védinimui, vésinimui ir apSvietimui; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio
C2 vertg, apibiidinanéia pirminés neatsinaujinancios energijos vartojimo efektyvuma karStam buitiniam
vandeniui ruodti; pastato atitvary skai¢iuojamyjy savityjy $ilumos nuostoliy; mechaninio védinimo su
rekuperacija sistemos techniniy rodikliy; pastato pertvary ir tarpaukstiniy perdenginiy $ilumines savybes;
pastato sandarumo; Siluminés energijos sanaudas pastatui Sildyti; ilginiy Siluminiy tilteliy Silumos
perdavimo koeficienty nustatymo biidg; pastate sunaudojamos energijos dalj i§ atsinaujinanéiy istekliy.

Energijos suvartojimui pastate apskaidiuoti ir pastato energiniam naudingumui jvertinti naudota
kompiuteriné programa NRG-sert (NRG7), versija 7.0.1.0. Naujausioje programos versijoje skai¢iavimy
algoritmas apima aplinkos ministro jsakymus Nr, D1-774 (2017-09-18), Nr. D1-23 (2019-01-11), Nr. D1-
648 (2019-10-29), Nr. D1-576 (2020-09-28) ir Nr. D1-754 (2023-10-18 — 2023-12-31) patvirtintus STR
2.01.02:2016 pakeitimus, Programos tinklalapis: www.ssva.lt/nrg.

Pastato energijos skaitiavimams reikalingg informacija pateiké u#sakovas.

Pastato cnerginio naudingumo jvertinimo metodikos skaidiavimuose panaudotos tokios
pastoviosios dydZiy vertés;

- vidutiné 3ildymo sezono trukmé paromis 222 dienos:

- vidutiné metiné iSorés oro temperatiira $ildymo sezono metu 6,0°C;

- vidutiné iSorés oro temperatiira $ildymo sezono metu 0,6°C.

Wopija tikre
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Vykdytojas neatsako uz $iame jvertinime apskai¢iuotos energinio naudingumo klasés nepasickima

Po pastato pastatymo, jeigu statybos metu irenginiai ir medziagos buvo pakeisti | prastesniy charakteristiky

medZiagas ir jrenginius, negu nurodyta §iame jvertinime.

BENDRI DUOMENYS APIE PASTATA

1. | Duomenys apie pastata (toliau — pastatas)

1.1. | Pastato paskirtis Mokslo
1.2. | Adresas Radvily g. 6, Radviligkis
1.3, | Auk$ty skaidius 4 aukstai su riisiu
1.4. | Laiptiniy (jéjimy) kiekis ir jy apibiidinimas 2
1.5. | Pastato neSildomos patalpos (pagal projekto planus) -
1.6. | Pastato patalpy vidutinis auktis nuo grindy iki luby (m) 3.60
1.7. | Pastato plotis (m) 22,64
1.8. | Pastato 1_Ig!b (m) 56,51
1.9. | Pastato energinio naudingumo klasé B
2. | Pastato patalpy (tolizu —patalpos) plotas, m’
2.1. | Patalpy bendrasis plotas (pagal projckts) 6582,71
95 | Bendrasis Sildomy patalpy plotas (atlickant skaiciavimus energinio 3805.22
= naudingumo klasei su laiptinémis ir lifty Sachtomis) i
2.3. | Laiptinés plotas 267,0
2.4. | Nesildomy patalpy plotas -

3. | Pastato patalpu tiiriai, m®

3.1. | Pastato Sildomas tiiris | 43029

Pastato masyvumo nustatymas pagal STR 2.01.09:2012 reikalavimus

Fastate sonos magyvurmes: i Atitvera plotai

Lk sienos | Mirines erka b etonines

Pertvarns; Hetaneas ir/arbia misines ~|
Perdenginian ﬁwgl&“&p‘;‘-}sﬁ-hﬂnnins& i N ) . . |
) e = Stoga
Grindys: Daugiau kaip pusé - betonines § Plyteiy, hinal #nt betono i pan, 105,01 m*
Al e s —sibableliog ! s St 530 o () 2030
Klas#ikanvimas pagal viding Slumine talpg: |Labal mavywus pastaton = g
Siluming talps C_o LK) 506225400
s
B
£3,7 %
Pastato sonos masywmas g Aitvary plota
tauko dence  Mirings arba betoninis ' )
Pertvarcs; Betomings (dabamorines 2 B - __:
Perdenginige  Daugiau keip puse - betoninial o]
Gindys  Daugiouloip pus - etonings krominiy e, inleurmoantbetenopen, X
Klasiflkarvimzs pagel vidine éilumins ulae: Ilaid matyvun pastgas T
Situmine ralpe C_p (/K Birmeone E.
Senos |
1851,20 md
AR L%

Pastato sildomas plotas apskaiéiuotas vadovaujantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas, III skyriaus 4.13 punkto nuostatomis.
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SKAICTAVIMUOSE IVERTINTI PROJEKTO SPRENDINIAI

1.1. Lauko sieny apibiidinimas

Lauko sienos
apibiidinimas

Atitvaros konstrukcij:

Sienos tarp
patalpy ir
i§orés

Keraminiy plyty miras su oro tarpu, storis 550 mrm (mokslo
peskirties pastaty siencs i 1992 mety pastabytuoss pastatuose
(Un=127 Wim*K) Pagal STR 2.01.02.2018, & priedas 5 1

perdavimo
koeficientas
_ Wim*K)

0,580

0,787

Akmens vatos plokste Paroc Ulira arba analogas, pitvirinia
neridijantio pliens L-T proflio gembemis L70, 2 mm staria 1]
vitim?®), staris 200mm, A=0,035 WimkK vertinta pataisa dél
papiidomo madZiagos [drekimo AAw=0,001 Wimk. Papidomai
vertirios plastikines D6 mm smeigés 8 vnl/im?.

0200

0,050 3a78

Friefvejing akmens vatos ploksté Paroc Cortex arba analogas,
pritvirtinta nerddijantio plieno L-T profilic gembémis LT0, 2 mm
storio (6 vntim?), storis 30 mm, A=0,033 W/mK |vertinta pataisa
del papi'domo medagos jdréiema AAW=0,001 WimiK
Papildomai verlintos plastikines 08 mm smeigés B wnlim?,

0,020

0,048 0621

U=0,178

Vedinamas oro tarpas/c inkuoty profiliy karkasas. stods 25 mm

0,026

Fasading plokte

013

Viso, mm:|

0,805

013

Abtvaros dilumos ima koeficienta

Sienos tarp
patalpy ir
iSorés

Keraminuj plyty mias 5t oro tarpu, StoAs 550 mm (moksio
paskirties pastaty sienos ik 1982 mely pastatyluose paststuose
{Un=1.27 WinFK). Pagal STR 2.01.02'2018, 5 prisdas, 5.1

0,177

B Esomas karnizas, storis 200 mm

2500 0.080

Apaittinimas Kjuojamas, smeigiucjamas polistirols XPS 200,
A=0,033 WirmK, storis 120-220 mm {viduridis 170 mm),
tkslinamas pagal esama siluacia. Prilvitinimui jvertintos
plastikings ©6 mm smeigés B vit/m?2 jverhnta pataisa dél

| papildomo med#iagos jdrekima Akw=0,002 WimK

0,045 3,787

[I5ores apdaia

U=0,207

Sienos tarp
patalpy ir
iSorés

" [Keraminiy plytiy miras su 070 tarpu, Stons 550 mm (moksl
|paskirties pastaty sienos ki 1962 mety pastatytuess pastatuose
|(Un=1,27 Wim3K). Pagal TR 2.01.02:2018, 5 priedas, 5.1

Jlent )

: Eas kamizas. storig 200 mm

0200

2500 0.080

U=0,216

[Apsilinimas Xijuojamas, smieigiuojamas polistreli XPS 200,
A=0,033 WimK, staris 127-185 mm (vidurkis 158 mm),

tkslinarnas pagal esama situacija, Pritvirtinimui jveriintos
plastikines 98 mm smelgés & vibm?, [vertinta pataisa dal

0156

0,043 3,588

papildamo medZiagos jdrekimo Ahw=0.002 Wimk,

i
DV JOLANTR STEFMO VI

A 2232

6 (16)

tikre




Amerikos g. 64, Panevézys; Z Kuriazovo imoné; jmonés kodas 148275516: PYM mok. kodas: LT482755113; Mob.te.Nt.:
+370611 16780; A.s, LT27 4010 0412 0004 0925; AS , Luminor Bank

El.pastas: Zenonas@2kaminai.It Interneting svetaing www,2kaminai.lt

T A I TR

Keraminiy plyty mras su oro tarpu, storis 560 mm (mekslo
o paskities pastaty siencs iki 1802 mety pastatviuose pastatuose 0.550 0787
Sienos tarp (Un=1,27 Wim*K) Pagal STR 2.01.02:2016, 5 priedas, 5 1 ‘ ]
. lent.
patalpy ir ApSilinmas juojamas, smeigiioamas pokstrold XES 200, U=0,307
iéorés §=0,032 WimiK, storis 100 mm, tikslinamas pagal esamy
Situacijg. Pritvirtinimui vertintos plastiinés ©6 mm smeges 0,100 0,043 2.300
Gvnt/mi®. [vertinta pataise el papikiomo medZiages jorékima
Adw=0, imi
1$orés apdaila 0,010
0.12
mm:| (0.660 R 3,267 0.04
1.2. Stogo apibiidinimas
. Silumos
Stogo, erdis
3 P RO _ mo
perdangos Atitvaros konstrukcija R
apibldini koeficientas
atider | Wi’K)
ila-pltees
Plyteliy kijal, atspards atmosferiniams poveikiams
Etastinga tepting 2. kompaonenty hidroizoliacija Ceresit
ICL50 (arba analogas) :
|Slyginamasis betono sluoksnis formuojantis nuolyd Geresit
GNET (arba analogas), armucjamas 4/4/200/200 S500 0.050 2500 0,020
Stogas tinkliuky, =60 mim: =2 50 WimkK. U=0,223
Skinamasis siuoksnis - PE plévelé 2 s 200mk storio ) 0,040
Polistireninis putplasts EPS 200, storis 200 mm, pritvidinta
metalinémis ©F mm smaigémis dvntm?, A=0,033 Wimi. 0200 0,040 4111
Ivertinta pataisa dél papiidome medzZiagos drékimo . ;
.01 WimiK
GelZbetonin kiauryméta perdangos plokté, stors 220 mm 0,220 1,300 0.168
0.10
Viso, mm:| 0,470 R 4,480 0,04
VaikSTinjimo takas i impregnuotos OSB3 plokites, 1=22
mm (aros analogidko gaminio, kuria degumo klagé na
Perdanga po Jemesne nel B8-53.d2) _
nesildoma Dituzine plévek 2 3. 200w siot e U=0.204
Mineraline vata, storis 230 mm. sudets tarp mediniy 0290 0 050 403
pastoge gulekSniy, ©24, bxn - 76x260 mim ; A=0,038 WimK. : 4 ’
Garo izoliacios plevele 0,040
GelZbetoning perdangos plokéte. stors 220 mm 0,220 2,500 0,088
010
Vigo, mm:| 0450 R 4,881 0.04
1.3. Grindy ant grunto apibiidinimas
; ' Siluming
Grind . 43
ey Atitvaros konstrukeija varza
apibiidinimas - S
= | (m’K)/'W
J s
DV JOLANTR  STEFANOVIe 7 (16)
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Vidus. Grindy danga
; Betono slucksnis_storis 100 mm 0,100 2,500 0040
Grindys ant Zvyro/sméio sluoksnis 100 mm 0,100 2.000 0.050
grunto Sutankinto grunto slucksnis
$ild R=0,09
TEmame Viso, mm:] 0,200
riisyje
Lauko pamato apiltinimo jgilinimas su iSore nuo nulinés grunto altitudés
apSiltinama iki pamato (pagal konstrukcing pastato projekto dalj CK-1 cokolio
Siltinimo detalg). Pamatas apSiltinamas i§ iSorés ekstriidiniu polistirolu XPS 200,
A=0,033 W/mK, storis 100 mm.
1.4. Sildomo riisio siena grunte
5 Siluming
oy Atitvaros konstrukcija varZa
apibiidinimas ' ' g
(m’K
Sidomao rdsio siena monoliting. storis 500 mm 0,600 2,500 0,200
Sildomo riisio Apéiltinimas Klijusjamas polistirolu XPS 200,
: A=0,033 WimK, storis 100 mm vertinta paieisadel | 0100 | 0037 | 2703 R=2,903
sicna grunte papildomo medziagas jdrekimo AAw=0,004 WimK
|Sorés apdaila 0.010
' Viso, mm:| 0610 R 2,903
1.5. Langy apibiidinimas |
Langy TR L gl Orinio laidZio
S ilumos perdavimo koeficientas W/(m? K.
apibiidinimas i ) klasé
Konstrukefos apibddinimas; Oro shverbtis, G fm¥m*h),
— |Plastikiniai, 2-4ameninis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~] 2.00)
plastikiniai, | ks pedavimo koch. U, Win*Kp o
dvikamerinis W DL Langal '
stiklo paketas, Visumings saulés enerijos praleisties koeficientas g: 4
2 stiklai [C) Naudati deklaniojama reiiéme 0,500
selektyviniai Drinio laictio kiase: _ _
(229 vnt) B OKL: Langal klase |
Slegls P_AE {Pa): 0.00
1.6. Lauko dury apibudinimas | -
Dury Rilumios serdiv ; 2K Onn.io laidzio
apibDdiniimas ilumos perdavimo koeﬁclenxas .Wf(mz .) Klasé
_ Nopia tixre
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osicla Wby sfbvon) v

d 1. ____ Petaicoskeeficienias, k :
| Tam Tam patalpy | Ir iSoréa v

1,

' lk!vaaﬂbujﬂmnaﬂdmamlﬁap&aba

@nstn.kd,lns apibiidinimas;

R

Silumos perdavime koef. U, Wom2K):
@ OKL: Duys
VisUninéa saulés energiios pralesties koeficientas g;
Maudeti deklarojama reikime

Orinio laidZio kiasé:
B DKL: Durye

Stegis P_AE (Pa);

Oro skverblis, G m*/mh);
; Vienarios durys be tambdi .
Durys (2 vnt.) l e S | s tamburu

Pozicija kity atitvany stvilgiu:

Pataisos koeficientas, k
| Tarm patalpy ir dores

S

) Attvara rbojaﬂmndidmﬁéwﬂi{a pataipa:

Durys (3 vnt,)
— pri¢ j&jimo
nekei¢iamos
pietvakariuose

Konsirukejos spibOdiimas:

Smmsmmaw U, W/m*Ki:
(] Meudati deilanicjam relkime

Visuminés saulés energijos praleidies koeficientas g
Naudoft deklaricjamg relkdme

Crinio laidZio klase:
[] Meudoti deklaniojamg rekdme

e o et Oro shoverbtis, G fm¥m2h):
:m“ durys be tambdro _':| au tamburu

A mnm
e

Slagis P_AZ {Pa): 0:00

Pozicila kity atitvan) atsvilgiu:

N

(] Attvars ribcjast su neidoma spéitinta patalpa:

Drm-yg (2 vnt.) Konstukcjios apibiidinimas;
— | nesildomg

, Siiumos perdavime koef. U, W/im=K):
palcpq ] MNaudehi deldaniciama reicime

W s tambun

Visumings saulés ensraios praleisties koeficientas Q:
Naudati deklauiams reikdme

Orinio laldo klase:

(] Naudet deklamojams reikéme

Slegis P_AE {Pa)

_ _ Pataisos koeficientas. k :
\Tarp didomy ir nedildomy pataioy

L om

! _ O skverbtie, G m¥Ym2h):
| Vienenics durys be tambam

]
o

0 nnn

1.7. llginiy Silumos tilteliy ilumos perdavimo koeficienty vertés

Silumos tilteliai Ilginio $ilumos tiltelio apibiidinimas

Ilginio
Siluminio tiltelio
Silumos

4
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16; PVM mok, kodas: LT4827551 13; Mob.te] Nr.:

koeficientas
(W/m'K)
Pamato/iSorés sienos Beton.mes. grmd 3.18 - perc!al?ga. P a::lrn.atu rsieny 0.15
termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia :
Lattgy o sistiose Tarp la‘rigovremf) ir apé'nltm.tos. g.elzbetonfnes sgramos (virSus) — 025
langas iSnestas | termoizoliacinj sluoksnj '
Langy angos sienose Tarp Iapgo remf) Ir tcn?]o;z.'oh-ac:-mlo slucfksmo sienoje (Sonai) — 0.10
langas i$neslas j termoizoliacinj sluoksnj
_ - P TR PE S
Ly amgos sieiicie Tarp ango remf) ir tenfmu‘roh-a?mlo s!uolkbmo sienoje (apacia) 0.10
langas iSnestas j termoizoliacinj sluoksnj
Langy angos sienose | Tarp lango rémo ir plyty ar blokeliy miiro (apadia su balkonu) 0,20
. ; 0 i .It‘ t J. t ing 3 ir$ Y B
s — Tarp d‘tfrq fem' ir apﬁf m‘ os. gle Zbe onl.ncs saramos (vir$us) 025
durys i3neStos j termoizoliacinj sluoksnj
. P r———— g e
Diury ok sencie Tarp d-ljl‘q rem(? it em'wlz'oh-acfimo slun-ksmo sienoje (Sonai) 0.10
durys i$nestos j termoizoliacinj sluoksnj
Dury angos sicnose Tarp dury rén'ao ir betono sluoksnio apsiltintame betoniniame 035
pamate (apacia su pamatu)
Diitn angoe stinsss Tarp d.uru, rém? ir _neap%iltintos gelzbetoninés sgramos (virsus) - 0.50
durys i§nestos | miirg
e I e e
T ——— Tam dur‘q re-mo ir plyty ar blokeliy miiro sienoje (3onai) urys 0.20
13nestos | miirg
. Tarp dury rémo ir plyty ar blokeliy miiro sienoje (apatia su
Dury angos sienose e Py : q Ifm fle oje (ap 0,20
perdanga po pastoge) - durys iSnestos 1 miirg
Balkono/Sisaos Grifndq gt:’lzfactoniné plokﬁvt.é kerta iSorine gielm;. Griflclql . 045
gelzbetoning ploksté neapsiltinta iarba apdiltinta ne i§ visy pusiy
ir sienos izoliaciniai sluoksniai susisiekia. ISorini
Sienos/Stogas Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. ISorinis 0.05
kampas
; Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisickia. Vidinis
Sienos/Stogas 0,15
kampas
Sienos/Stogas S.tog.u 'ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai nesusisickia. 025
ISorinis kampas
Sienos/Stogas Stogo ir (ar) siena neapsiltinta 0,30
Fasady kampai Sienos iSorinis kampas 0,00
Fasady kampai Sienos vidinis kampas. Siena ap§iltinta i¥ igorés 0,0

PASTABA: Iiginiai Silumos tilteliai yra norminiai, pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* refkalavimus, taip pat standarto LST EN ISO 10211

reikalavimus.

INZINERINES SISTEMOS SPRENDINIAI

2.1, Elektra (ap§vietimas)

Rodiklis

ApraSymas

Apsvietimo sistemos jranga

4
DV JOLANTR  STEFANOVIC
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| Aptarnaujamas plotas

| 3805,22 m? ]

2.2. Pastato védinimo sistemos apibiidinimas

Rodiklis

ApraSymas

Vedinimo sistemos tipas

Aplarnaujamas plotas

debitui (SPI, W/(m?*/h)

Ventiliatoriy sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m” oro | -

Rekuperatoriaus efektyvumas

Oro pasildymas

Natiiralus védinimas

3805,22 m?

PASTABA:

2.3. Pastato karsto vandens ruoimo sistemos apibiidinimas

Rodiklis

ApraSymas

Silumos $altiniai

Silumos tinklai + pastato §ilumos punktas. Reguliavimas automatinis
su karSto vand'ens pastovios temperatiiros palaikymu. Siluma
tickiama i§ UAB ,,Radviligkio §iluma* §ilumos tinkly

Aptarnaujamas plotas

3805,22 m?

Cirkuliacinis kontiiras

Yra

Karsto vandens sistemos talpos

Magistraliniai vamzdynai

Vamzdynai, apdiltinti po 1993m., §_izol = % D_vamzd.

Paskirstymo stovai

Vamzdynai kanaluose sienose, apsiltinti po 1993m., &_izol = %
D_vamzd.

Skirstomicji patalpy vamzdynai

Vamzdynai sienosc po tinku, apsiltinti po 1993m., d_izol = ¥
D vamzd,

PASTABA: [vedus kar$to vandens $iltinimo izoliacijos §ilumos laidumo koeficienta, gali turéti jtakos
pastato energinio naudingumo klasei. Karsto vandens sistemos, kuriy jrengimas atitinka auks¢iau esancioje
lenteléje aprasytas charakteristikas, atitinka B energinio naudingumo pastatams keliamus reikalavimus,
Karsto vandens sistemos vamzdyny ilgiai yra nustatyti vadovaujantis STR 2.01.09:2012 pateikiamais
empiriniais skaiCiavimais. Vamzdyny ilgis gali biiti koreguojamas, kai bus parengta techninio projekto VN
dalis su karSto vandens vamzdyny Ziniaraséiais arba pagal faktiSkai jrengty vamzdyny ilgj objekte.

2.4. Pastato §ildymo sistemos apibiidinimas

Rodiklis

ApraSymas

Aptarnaujamas plotas

1611,42 m? - Klasiy patalpos (pagal SVOK projekto dalj patalpose.
Nr.P-7, Nr.P-11, Nr.P-23, Nr.P-24, Nr.P-27, Nr.P-28, Nr. 1-1, Nr.1-

3, Nr.1-13, Nr.1-14, Nr.1-22, Nr.1-25, Nr.1-26, Nr.2-2, Nr.2-6,

Nr.2-7, Nr.2-8. Nr.2-9, Nr.2-10, Nr.2-16, Nr.3-2, Nr.3-4, Nr.3-6,

Nr.3-7, Nr.3-8, Nr.3-9, Nr.3-10, Nr.3-13, Nr.3-16, Nr.4-2, Nr.4-4,

Nr.4-8, Nr.4-9, Nr.4-16, Nr.4-17, Nr.4-19)

Silumos galtinis

Pirminis: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas + automatinis
valdymas. Siluma tiekiama i§ UAB ,,Radvilitkio Siluma® ilumos

DV JOLANTA  STEFANO /1< Kopija tikre 11 (16)
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tinkly

Silumos $altinis

Antrinis: Silumos siurblys  oras-oras® + automatinis vadymas.
Silumos siurbliy galia 75 kW

Naudingumo koeficientas, SPF

SPF=3,00

Reguliavimas Grindinis $ildymas. Sildymo sistemoje yra reguliavimo jtaisai,
Itaisai apima visy patalpy Sildymo reguliavima naudojant
termostatinius Sildymo prietaisy ventilius ir patalpy arba iSorés
termostatg,

Aptarnaujamas plotas 2193,80 m? - likusios pastato patalpos, ten kur nebus sumontuoti

vésinimo-Sildymo jrenginiai (,,oras-oras*)

Silumos Zaltinis

Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas + automatinis valdymas.
Siluma tiekiama i§ UAB ,,Radviliskio Siluma® $ilumos tinkly

Reguliavimas

Grindinis $ildymas. Sildymo sistémojc yra reguliavimo jtaisai.
Itaisai apima visy patalpy Sildymo reguliavimg naudojant
termostatinius Sildymo prictaisy ventilius ir patalpy arba iSorés
termostaty.

PASTABA: Silumg pastatas gaus i§ katilinés. Silumos generatorius — Silumos punktas. Pastatas

bus

Sildomas radiatoriniu §ildymu. Patalpy komfortinés temperatiiros palaikymui vasaros ir ¥iemos metu
projektuojamos VRV (VRF) tipo oro kondicionavimo sistemos.

2.5. Pastato vésinimo sistemos apibidinimas

Rodiklis ApraSymas
Vésinimo sistemos tipas Silumos siurblys, energija i§ oro
Vésinamas plotas 1611,42 m?
Nevésinamas plotas 2193.80 m?
Naudingumo koeficientas EER 2,80

PASTABA: Patalpy komfortinés temperatiiros palaikymui vasaros ir Ziemos metu projektuojamos VRV
(VRF) tipo oro kondicionavimo sistemos patalpose Nr.P-7, Nr.P-11, Nr.P-23, Nr.P-24, Nr.P-27, Nr.P-28,
Nr.1- 1, Nr.1-3, Nr.1-13, Nr.1-14, Nr.1-22, Nr.1-25, Nr.1-26, Nr.2-2, Nr.2-6, Nr.2-7, Nr.2-8, Nr.2-9, Nr.2-
10, Nr.2-16, Nr.3-2, Nr.3-4, Nr.3-6, Nr.3-7, Nr.3-8, Nr.3-9, Nr.3-10, Nr.3-] 3,Nr.3-16, Nr.4-2, Nr.4-4, Nr.4-
8, Nr.4-9, Nr.4-16, Nr.4-17, Nr.4-19.

2.6. Atsinaujinantys energijos $altiniai

Kolektoriy $ali
Kolektoriy Kolektoriaus : l! o 1
Kolektoriaus orientacija ir Kolektoriy
A ) energijos vedinimo Apskaita
apibiidinimas ; pasvyrimo plotas
panaudajimas pobiidis
kampas
Fotovoltiniai | Sildymui (, oras- O_‘i;“;“"t_a Taikoma | .o o
) " = ,95 m
kolekt-o e " . Or",‘s Nevédinamas pe ,a fmq vienpusé
monokristalinio siurbliams), kryptimi. 10 st (190 vnt)
silicio kolektorius elekiros laipsniy kampas, | ©

N ”;Kopiia tikre 15 (16)
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prietaisams Sumontuota ant
pastato stogo

PASTABA: Vietoje saulés jégainés ant pastato stogo, Statytojas gali naudoti elektros energijg pagaminta
nutolusiame saulés elektriniy parke su dvipuse apskaita. Siuo atveju biitina sudaryti sutartj tarp Statytojo ir

saulés

Jégainiy parka administruojangios bendrovés. Sertifikuojant pastata pridavimui, sertifikavimo

ekspertui pateikiama sekanti sutarties informaci ja:

Sutarties data;

Sutarties numeris;

Pirkéjas ir pardavéjas;

Atstovas ar atstovai;

Sutarties objektas (jrenginio galia, kurig isigijo pirkéjas ir jos kiekis bendroje jrenginio
instalivotoje galioje);

Elektros energijos vartojimo vietos duomenys (adresas);

Saulés elektrinés duomenys;

Pagrindiniy elektrings elementy duomenys;

Garantiné informacija.

R

Y

3. Pastato sandarumas

Mokslo paskirties pastato sandarumas turi biiti i$matuotas vadovaujantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® pateikta metodika. Pastato sandarumas turi
nevirdyti nso= 1,50 (h™'), laipsnio rodiklio verté n = 0,67,

e AT o

8.
]
10.
L1

12.
13.

SKAICIAVIMU REZULTATAI

Atlikus skai¢iavimus gauta pastato energinio naudingumo klasé:

Kvalifikaciniai rodikliai Ci = 0,2280, Cz=0,3040;
Atitvary skai¢iuojamieji saviticji Silumos nuostoliai - Heyy = 2252,308,;
Siluminés energijos sqnaudos pastatui 8ildyti (kWh/(m*~<metai) - Qu -42,812;
Sandarumo reiksmé apskaidiuota nso=1,50 (h-1), kas tenkina B klasés reikalavima;
Norminés pirminés energijos sanaudos — 150,74 (kWh/(m*xmetai);
Skai¢iuojamosios metinés pirminés energijos sanaudos — 141,24 (kWh/(m?xmetai);
Metiniy atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis neatsinaujinandios
pirminés energijos sanaudomis verté — 1,85 (kWh/(m*xmetai);
iluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti — 2,59 (kWh/(m>xmetai);
Siluminés energijos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti — 64.27 (kWh/(m*xmetai);
Sumings elcktros energijos sgnaudos — 7,53 (kWh/(m*xmetai);
Elektros energijos sanaudos patalpy apivietimui — 0,45 (kWh/(m?xmetai);
Pastato j aplinkg i§metamas CO; kiekis — 11,29 (kgCO/(m>xmetai));
Pastate sunaudojama energijos dalis i% atsinaujinandiy istekliy: Kers=1,85 (>1,00).

Kopija tikre

4
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Pricdas Nr.1
1 lapas / 2lzou
Fastato enarginio naudingumo serifikatas
Nr. MK-0617-00000

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: Adresas:
7195-8002-2016 Radvilu g. 6. RadviliSkis, Radvili§kio r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Mokslo paskiries pastatal
Pastato (jo dafies) Sildomas plotas (m®): 3805.22 Pastato statvbos metsl: 1958
Vigo pastato Sildomas plotas (m*y 3805.22 Pastato modernizavimo metai: -

Pastaty (jy datiu) enarginio naudingumo klasHikavimas | kiases™ Nustatyta pastato {io dalies)

gnerginio naudingumo kiase:

* A++ Kiasé yra laikoma auksEiausia. ji nurodo energlios bevalk navartojanti pastats,
G kiase nurodo energidkai nesfektyvy pastaty
Skaiiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam meirui pastato (jo dalies) Sildomo pioto;

Norminés pirminés energijos sanaudas (KWh/(m*xmetai)): 150.74
Skaitiuojamosios pirminés energljos sanaudas (kWn/(m?xmetai)): 141.24
Wetiniy atsinaujinantios pirmings ansrgljos sanaudy santykio su 1.85
matinémis neaisinaujinantios pirminés energijos sgnaudomis varié (vnt.)
Siluminés energiios sanaudos pastatui Skdyti (kWR/(n”=metal)): 4281
Siluminés energijos sanaudos pastatul vésinti (KWhi{ni*xmatai)): 259
Siluminés energiios sanaudos karitam buitiniam vandeniul ruoti (kWaim =metai)): 64.27
Suminés elekiros energijos sanaudos (KWhi(m*xmetai)): 7.53
Elekiros enargijos sanaudes pataipy apvietimul (kWhim?<metai)): 045
11.29

Pastato j aplinka i8metamas CO; kiekis (kgCO,/(m*=<metai)):

Pastato prajekiavimas ir (ar) statyba finansucjama Lietuves Respublikos ir (ar) Europes Sajungos

biudZeto Iadomis: taip

Sertifikavimo eksperto pastabos: Frie bendro Sidomo ploto priskaiCiuetas Sidomos (aiptinés plotas 267,0 m®

Sertifikato ifdavimo data: 20 ] Sertifikato galicjime terminas: 2033-11-29
Sertifikata iEdavé e Martynas Kuriszovas 0817
eksparas parasas stestato numeris

Dy JOLANTA  STEFANOVIZ
A_ 1232— 4 b
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Priedas Nr.2
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMOQ SERTIFIKATAS
Nr. MKDOG17-00000
2 tapas/ 2 lapy
Pestato {jodelies] unikalus pastalonumens: 718580022016
Pastalo adresas: Radvily g. 5, Radwiliskis, Radviligkio r. sav,
Pastats (jodalies) paskirils, Mokslo-paskiies pastalas
Pasialo {jodalios) Hldomaspiotas, m? 380522
Viso pastato-dildomaspiotas, m* 180622
Pastalo (o dalies) energinic naudingumo kiase: B
METINESRODIKLIL VERTES VIENAM KVADRATINIAW METRUIPASTATO {JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato {jo dalies) pirminds energijos sanaudos:
Nomminés pirminds.anargios sanaudos, KW m? metsi), 150.74
Skadiugjamosiospirminbsanegios sqnaudos, WWhim? metei): 141,24
Skaituojamosing nealsnaupnantospiminds.eosrgios synaudes, KAm? mintal): 5181
Bkaidiusjamosioe.atsinaujin anCiospimunés.erergiios sqraudos, K¥Whniim® metail: 89.33
Skadiuojamujumetiny isna ujinantios girmings anergjos sanaudy santykio gy metinamis nestsinaujnandios
pinnes anergios sanaucornis vers, vt 1,88
Energljos sanaudos pastatul (jo daliail$iidyti; Morrnings Alshaitmis Skaitiuojamosios
Neatsinayinantios piminés energijos, KWhilm?® melai): 10666 1M 2527
Alsinaufinantios pirmingsenergijos, RWhim? matal): - - 1526
Siurminéds.energijos, KWhim® metsi); 8205 100.44 4z2.01
Energlios sanaudos pastatuiijo dafial) vésinti: Norminés Atshmilngs Skaidlunjamosios
Nealensuinahdiospirminés energiios, kWhIm® metai). 0 0 014
Alsinaumeniospirmunés snergijos, KWhiim* metai), - - 088
Siurmmés energijos, KANEM® metai); a [ 259
Energijos sanaudos karktam bultiniam vandeniuiruodt: Nosmings Alskaitnes Skaidiofamosios
Neatsnauinanéios piminés energijos, KWhilm® mutail: T2.00 143 80 2185
Alsinaumahtios piminés energijos, KWhilm' metai); . = 45 84
Siurmnes energijos, KWhiim? metaiy: 5633 §3.38 8427
Elekiros energijes sqnaudos pastate-Go dalyje): Nostninds Alskaitnds Skakiucjamosios
Neatsinainancios pinmnés enoiglos sumings sanavdos, RWhilm® metal: 23.00 23.00 17.36
AlsinaujmanEios pirminés enegijos sumings sgnaudos, KWhiim? metaiy - - To%
Elektios energijossumings sgnavdos, KWhiim® metaiy: 10.00 10.00 T8
Elektros enerjijos sanaudos patalpy apdvitimui, MAWhiim? metai), 4.50 4.50 0.45
Fastatui {jo dafiail $iidyli neudojami Slumes Saltinai irSildom] plotai, huriuoae Jie naudojani:
Silumoe Saifinial; Sildarm) plobai, m?:
il jrengings_1 Silumos tinklai-+ pastato Silumos punktas 2163.80
Siljranginys_1 Silumos tinkla: -+ pastato Silumos punkeas, S frenganys_2: Silumos siurbiys./ 1611 42
energiads o
Pastatul {jo daliai} vésinti naudojamy or Saldangiyirenginiy tipai ir ildomi plot, kuriuose jie naudojami:
Drg saldansiy jrenginiytipas: Bildormi plotar, m*
Vesomo_sistoma_1: 1811 42
Pastatui fjo-dalial) védinti naudojamy vbdinime sistemy tipai irsidoml plotai, kuriusse jos naudojamos:
Vedinimo sictemostipas: Sildomi plotai, m*:
nd wid
Fastate{jo dalyse] karktambuitiniam vandeniul roedti naudojamos jrangos tipsi ir dildomi plotai, kurivose jie naudojami:
Karslo Rutinio vandensruodmo sistemos iangos tipas: Sikiomi plotai, m?:
Siljrenginys_ 1 Silumos tinklai+ psstats Silumos punktas. 216380
Siljrangimyz_1° Silumes finklai+ pastato Slumos punktas 161142
Pastate japlinka Smutamas GO kiokis (kg GO matsi): 1nae
Pastalo {jodalies}sandanme matavmeduomenys, kartaiper valands, 140
Nucrodos dsamesnes mlormacialgaut aple pestalo (jodalis) i betalt It www apya it
ekancmiska efekdyvy ensrginienaudinguma gerinirma! wovnv.ena it
Sefifikalo Edavmodata: 2023, Eﬁ Serifilketo galiojime lerminas: 2033-11-28
s"ﬂ::":n‘:ﬁm Martynas Kuriazovas QI.HGB! m;-,”

r'd
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Priedas Nr.3

Pastato energijos sanaudy skaitiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. MK-0617-00000

Eil. Energljos sanaudy apibidinimas
Nr.
1. Siumos nuostolial per pastato sienas*
2. Silumos nuostoliai per pastato stoga*
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasl su iSore*

4. Siumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu®:

4.1 - per grindis ant grunto®

4.2 - per horizontaliai pakragéivose apiltintas grindis ant grunto*

43 * per vertikalial pakra§éivose apsitintas grindis ant grunto®

4.4 - per vertikaliai ir horizontalial pakradéivase apsiltintas grindis ant grunto®
4.5 - per Sildomo rusio atitvaras, kurios. ribojasi su gruntu”

4.6 = per grindis virs véadinamy pogrindiy*

4.7 - per grindis virs nedildomy védinamy riisiy*

5. Silumos nuostoliai per pastato langus. stoglangius, Svieslangius irkitas

skaidrias atitvaras®

6. Silumos nuostoliai per pastato i§orines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy

dél duny varstymo*
7. Silumos nuestolial per pastato llginius &iluminius titelius*
8. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo®
9, Silumos nuostolial dél virnorminés idorés oro infiltracijos”

10.  Silumos pritekéjimai is isorés pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu

1. Vidiniai $ilumos issiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
12 Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) &ildymo laikolarpiu

kompensuoja Silumos pritekéjimai i§ iSores ir vidiniai Silumos Isiskyrimai

13. Suminés elektros energijos sanaudos pastate

14 Elekiros energijos sanaudos patalpy apévietimul

15, Siluminés energijos sanaudos karétam vandeniui ruo&ti
16.  Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti

17, Siluminés energijos sanaudos pastatui véeinti
* 8iluminés energijos, sunaudotos pastatui &ildyti, nuostolial.

Pastaty energinio naudingumo i
sertifikavimo ekspertas Manyn%as
PV JOLANTH

A 2232

Skaiciuojamosios energijos
sanaudos kvadratiniame metre

pastato Elldomo pioto
per metus, kWhi{m? metai)
B.56
325
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
543
D.00
0.00
9.23

0.67

447
11.21
0.00
34,27
34.25
37.30

7.53
0.45
64,27
42.81
2.59

Atestato
Nr. 0617

STEFANOVI &
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ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ATASKAITA
RadviliSkio Vinco Kudirkes progimnazija

Radvily g.6, RadviliSkis

Vykdytojas: UZsakovas;

UAB ,.Bizantia group* Radviliskio raj. savivaldybe

BIZANT[A
GROUP

4
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Energijos vartojimo 2w .
audito pastatuose s Y xS "Wﬁﬂ tikre
auditorius Artliras Strolia - F

(Atest.Nr.0018) "

Pastaty energinio
naudingumo } i
sertifikavimo ekspertas - | |
Artiiras Strolia " D/ ,
(Atest.Nr.0046) (e
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Radviliskio V.Kudirkos progimnazija Energijos vartojimo auditas
TURINYS

APIBENDRINIMAS T — 2
1. BENDROS ZINIOS - , 6
2. ENERGIJOS IR SALTO VANDENS SANAUDY BALANSAI 10
2.1 ENERGIJOS IR SALTO VANDENS FAKTINIS SANAUDOS IR ISLAIDOS............. 10
2.2. ENERGUOS SANAUDU BALANSAL.......ccuuuerrmmmmrammsmasssesessessesseseeseessesssseeseseeeseoeesoeseesseseess 12
2.3. SILUMOS ENERGIIOS BALANSAS.......coooceooeeesesrrsesressoesoessoes oo 16
2.4. ANALIZES APIE ENERGLIOS IR SALTO VANDENS SANAUDAS IR ISLAIDAS
REZULTATALIR ISVADOS ..coocccorrvvrmsssessssssscmsssssssassssssessssmsssssossossesesssssss oo 20
2.5. SILUMOS ENERGIJOS FAKTINES SANAUDOS PASTATO PATALPY SILDYMUI,
PERSKAICIUOTOS NORMINIAMS METAMS ......occccceersrieeeessosssrsssossooseeesoeseeese e 20
3. MATAVIMU REZULTATAI 21
4. OBJEKTO ISORINIY ATITVARY ANALIZE 20
4.1. LANGUY IR ISORES DURY AUDITAS ........cc.c..oovmssrrresmersesseseesssssossossssessseesssssess s 24
4.2. ISORINIY SIENY AUDITAS...ccccconmuuvrrrrissensnessemmossssesssesssssmssesssmsessssssssesssssssesssss s 27
.35 STIOGO ALIDIEAS.. ososcisiosonsss553vi8994308501888119495¢450 56K 358 b anesnssssesesosshsmsesveshasmassedssus s 30
4.4, GRINDU AUDITAS.............ccoocvrmsmsismmsesssessssmssisssesssssssssnsssessssssmsssessssessesssmsnsssesssenmnsss s 33
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Energijos vartojimo auditas

APIBENDRINIMAS

Pagrindinis energijos vartojimo audito tikslas — jvertinti dabarting pastato biikle ir pagal tai,
parinkti tinkamas energijos taupymo priemones. kurios leisty sumaZinti ne tik energijos ir Salto
vandens sgnaudas, bet pagerinty patalpy mikroklimato salygas bei padidinty pastato ar/ir atskiry jo
daliy bei inZinieriniy sistemy ilgaamZiskuma.

Encrgijos vartojimo auditas Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijos pastatui buvo
atliktas pagal I§samioj ijos, engrgijos istekliu ir § - Jimo ai liki
vicSojo naudojimo paskirti

AALU T SailQ) 1CICTES Vel

S | : a (toliau - Mctodika) [1].

1. Audito metu nustatyta, kad nerenovuoty pastato iSoriniy atitvary Silumos perdavimo
charakteristikos neatitinka STR  2.01.02:2016 _ Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas™ keliamy reikalavimy (1-a lentelé), o vizualing apZiiira
isrySkino prasta pastato bikle, todé¢l pastato atitvaras ir inZinierines sistemas siiilomas
renovuoti neatidéliojant;

1. lentele. Atitvary Silumos laidumo koef. palyginimas

Atitvara "“"“‘;‘;’;&:’,‘-’g L& m:;?:;m;;;fg:s.l Vs
| W/m?K)
PVC langai 1C4p 1,700 1,000
PVC langai 1c2p 1,700 1.700
PVC langai 2¢lg 1,700 1,700
PVC durys 1C4p 2,200 1,400
PVC durys le2p 2,200 2.200
Vartai 2clg 2,200 2,200
Svieslangiai 2clg 1.900 1.900
ISorings sienos 1C4p 0.863 0,174
ISorings sienos (niSos radiat.) 1C4p 1,142 0,182
I8orings sienos 1c2p 0310 0,310
IZorinés sicnos 2clg 0,389 0.389
Cokoline antZeminé dalis 1C4p 1.961 0,329
Pastogés perdanga 1Cdp 0.347 0,177
Stogo perdanga 1C4p 1,183 0,180
Pastogeés perdanga 1¢2p 0.624 0,624
I30riné perdanga Ic2p 0.318 0.318
Stogo perdanga 2clg 0,272 0,272
Riisio atitvaros 1C4p 0,572 0.290
Riisio atitvaros 1c2p 0.703 0,703

* detalits kiekvienos atitvaros $ilumas perdavimo koeficienty skaiciavimal paieikti priede Nr. 1.

2. Audito metu nustatyta, kad patalpy vidutiné patalpy oro temperatiira ir santykiné oro
drégmé neatitinka HN 21:2017 . Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai® keliamy reikalavimuy:

3. Pastato energijos sgnaudos ir iSlaidos joms yra virSnorminés lyginant su pastaty
atitinkan¢iy STR 2.01.02:2016 . Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas™ keliamus reikalavimus;

"
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4. Ivertinus pastato energijos ir Salto vandens sanaudy vartojimo dinamikg, iSoriniy atitvary
Siluminés savybes ir biikle, atsiZvelgus i viduting patalpy oro temperatiirg Sildymo sezono
metu, bei kitus veiksnius turindius jtakg pastato energijos sgnaudoms, pasiiilyta diegti
kompleksines renovacijos priemones (ju paketus), kurios duoty maksimaly energijos
taupymo cfekta bei kartu padéty spresti pastato biikles gerinimo klausimus bei geriausiai

atitikty norminius reikalavimus.

5. Remiantis atliktos analizés rezultatais suformuoti 3-ys renovacijos priemoniy paketai (2-a

lentelé).
2. lentele. Renovacijos priemoniy paketai
1 paketas | 2 paketas | 3 paketas
Renovacijos pricmoniy paketai (mazy (vidutiniy (dideliy
investicijiy) investicijy) investieijy)
Langu keitimas 1C4p X X X
ISorés dury keitimas 1C4p % X X
ISoriniy sieny ir cokolio §iltinimas 1C4p, ventilinojamas X X e
fasadas
Stogo ir pastoges Siltinimas 1C4p X X X
Pastogés Siltinimas lc2p X X
Apsvietimo sistemos renovacija 1C4p X X X
Kardto vandens sistemos renovacija 1C4p X X X
Riisio grindy $iltinimas 1C4p X
Sildymo sistemos modernizavimas 1C4p (1 pak.) X
Sild_vmo sistemos modemizavimas 1C4p (2 pak.) N
Sildymo sistemos modernizavimas 1Cdp (3 pak.) X
Saulés &viesos elektrinés irengimas 2clg X X X
Silumos siurbliy oras-oras jrengimas 1C4p X X X
Papildomos renovacijos priemonés (energijos netaupancios) : X X X
Investicijos, Eur su PVYM 2273697,73 | 2302761,56 | 2395981,03
Investicijos, Eur/m? §ildomo ploto 336.54 340.84 354,64

Pastaba: paieikii energijos taupymo priemoniy paketal jvertins projektavimo ir inZiveriniy paslaugy investicijas

3. lentelé. Renovacijos priemoniy pakety ekonominio efektyvumo rodikliy suvesting

3 paketas

Renovacijos priemoniy paketai mﬁgﬁxm (mgnl:;:ﬁ?: i | e e
Investicijos, EUR 2273697,73 | 2302761,56 2395981,03
Investicijos, EUR/IY §ildomo ploto 336.54 340,84 354.64
Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), metai 34,58 34,76 33,52
Tikrasis atsipirkimo laikas (TAL), metai 23,60 23,69 23,08
SEK, EUR/MWh 285,83 282,04 236,73
Numatoma energinio nandingumo klasé** "B" "B" "g"
' Silumos energijos sanaudos perskai¢iuotos norminiams metams

Pric§ renovacija, MWh/metus 488.88 488.88 488,88
Po renovacijos, MWh/metus 309.57 304,06 258,18
Sutaupymai, MWh/metus 179,31 184.82 230,70
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Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 36,68% 37,80% 47,19%
Pries renovacija, kWh/m® Sildomo ploto 72.36 72,36 72,36
Po renovacijos, kWh/m? ildomo ploto 45,82 45,01 38.21
Sutaupymai, kWh/m? per metus 26,54 27,36 34,15
Pric§ renovacija, EUR/metus 51870 51870 51870
Po renovacijos. EUR/mmetus 32846 32261 27393
Sutaupymai, EUR/metus 19025 19610 24477
Prie$ renovacija, EUR/m’ $ildomo ploto per metus 7.68 7.68 7.68
Po renovacijos. EUR/m? sildomo ploto per metus 4.86 4.78 4.05
Sutaupymai, EUR/m? §ildomo ploto per metus 2,82 2,9 3,62
Elektros energijos sanandos
Prie§ renovacija, MWh/metus 119.13 119,13 119,13
Po renovacijos, MWh/metus 108.46 108,46 108.46
Sutaupymai, MWh/metus 10,67 10,67 10,67
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 8.96% 8,96% 8,96%
Prie$ renovacija, kWIvm? Sildomo ploto 17.63 17,63 17,63
Po renovacijos, kWh/m? $ildomo ploto 16.03 16,05 16,05
Sutaupymai, kWh/m* per metus 1,58 1.58 1,58
Pries renovacijg, Eur/inetus 35738 35738 35738
Po renovacijos, Eur/metus 32537 32537 32537
Sutaupymai, Eur/metus 3201 3201 3201
Pries renovacija. Eur/m? §ildomo ploto per metus 5.29 5,29 5.29
Po renovacijos, Eur/m? gildomo ploto per metus 4.82 4.82 4.82
Sutaupymai, Eur/m? Sildomo ploto per metus 0,47 0,47 0,47
Faktinés Silumos encrgijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruo§ti |
Prie$ renovacija. MWh/metus 68.00 68.06 68,06
Po renovacijos. MWhvVmetus 59.19 59.19 59,19
Sutaupymai, MWh/metus 8,87 8.87 8,87
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 13,03% 13.03% 13,03%
Prie8 renovacija, kWh/m® $ildomo ploto 10,07 10.07 10,07
Po renovacijos. kWh/m® Sildomo ploto 8.76 8.76 8.76
Sutaupymai, kWh/m? per metus 1,31 1,31 1,31
Pries renovacijg, EUR/metus 7221 7221 7221
Po renovacijos. EUR/metus 6280 6280 6280
Sutaupymai, EUR/metus 941 941 941
Pries renovacijg, EUR/m? Sildomo ploto per metus 1.07 1.07 1.07
Po renovacijos, EUR/m? sildomo ploto per metus 0.93 0.93 0.93
Sutaupymai, EUR/m? §ildome ploto per metus 0,14 0,14 0,14
Sutaupymai dél saulés elektrinés jrengimo, Eur/metus 31824 31824 31824
Sutaupymai dél $ilumos siurblio jrengimo, Eur/metus 629 629 629
4
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Bendri sutaupymai, EUR/metus 35619 56204 61071

Bendri sutaupymai, Eur/m? §ildomo ploto per metus 8.23 8.32 9,04

* energinio nandingumo klasé nustatoma NRG6 programa

4. Apskaiiavus sutaupvtos encrgijos kaing (SEK), nustatyta, kad visi renovacijos pricmoniy
paketai gali buti latkomi ekonomiskai efektyviais, nes jy SEK yra maZesni uz esamg dilumos
cnergijos tarifg (<106,10 Eur/MWh).

5. Siiloma diegti 1-gji renovacijos pricmoniy pakety. Pateikti ekonominiai skai¢iavimai rodo,
kad 1-as renovacijos paketo investicijos maziausios, t.y. 336.54 Eur/m%y, kai paprastas
atsipirkimo laikas — 34,58 mety. Sis renovacijos priemoniy paketas leisty sutaupyti 36,68%
norminiy Silumos energijos vartojimo sanaudy, 8.96% clektros sanaudy ir 13,03% karsto
vandens sgnaudy. Bendri paketo iSlaidy uZ energijos isteklius sutaupymai sickia 55619
Eurus/metus bei pasickiama .,B* pastaty energinio naudingumo klasé.

6. Energijos taupymo priemoniy pakety diegimas, padéty kasmet sumazinti nuo 73,02 iki 78,12
t kenksmingy SESD (CO2) emisijy iSmetimy j aplinkg.

4. lentele. SESD (CO2) ismetimy sumazinimas diegiant sitilomus energijos taupymo priemoniy
paketus

Energijos taupymo priemoniy paketai | 1 paketas | 2 paketas | 3 paketas

Metinis iSmetamy SESD kickio sumaZzinimas | tCO:ze/metus 73,02 73,53 78,12
Projekto vertinamasis laikotarpis metais 25 25 25
Bendras i$metamy SESD kickio sumaZinimas €0 | 1825 1838 | 1953

Audito ataskaitoje pateikti investicijy skaiéiavimai gali skirtis nuo realiy dél $iy priezaséiy:

s renovacijos priemoniy ir darby kaina yra orientacing ir darby atlikimo konkurso metu gali
kisti;

o laikui bégant energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés
ar firmy aptarnanjanéiy minétus objektus. politikos bei kity prieZas¢iy:

» paskaidiuotos darby apimtys gali biiti ncpilnos dél atlikty skaidiavimo netikslumy remiantis
esama technine dokumentacija. Skelbiant darby atlikimo konkursa. statybos darbus
vykdanéios organizacijos objekte turi atlikti visus tam reikalingus skaiCiavimus.

Visi pasitilvmai vra pateikiami kaip pricSprojektini ndim icktavimo darbams.
Uzsakovas rengdamas techninj projekta pats pasirenka kurj energijos taupymo priemoniy
paketg diegti, savarankiskai jvertinant jy diegimo poreikj ir finansavimo galimybes.
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1. BENDROS ZINIOS
1. Duomenys apie vieSojo naudojimo nnskirﬂesrms.tatg (foliau — pastatas)
Pastatas ~ mokykla 1C4p (priestatas
| 18 Pastato paskirtis LeZp, sporto salé 2clg).
paskirtis ~ mokvmo
12. Adresas Radvily g 6, Radviliskis
13, Paftato valdytojas arba jo jgaliotas asmuo, telefonas, elektroninis FL _D iye!\Tore Rﬂsa_. ag;:(?kvkla.l i
A Tel. 8-422-5194
1.4. Pastato auksty skaiios 4
15 Laiptiniy kiekis ir jy apibidinimas R -2 vnt, la—-35 vnt., 2a-4vnt, 3-4a, -
= po 2 vat,
16 Darbuotojy. lankytojy skaitius Darbuotojy sk - 83,
— Mokiniy sk. - 678
1.7. Pastato pastatymo metai 1958 /2007
1.8 Pastate Kitam juridiniam/fiziniam asmeniui priklausancios patalpos | Panauda — Ariinas Masalskis (1800 m®)
1.9. Pastato nesildomos patalpos (riisys, pastogé, garaZai ir pan.) Pastogé
1.10. [ Pastato geomelriniai matmenys (ilgis x plotis X aukStis vir$ Zemes) 86.64 x 56,00 x 20.50
1.11. [ Pastato patalpy aukitis nuo grindy iki Iuby Vid. 3.50 m
112 Vidutinis riisio ir cokolio aukstis, langy kiekis risyje Vid. riisio aukstis — 2.45m.. v_id. cokolio
i auk3tis - 1,70 m, langai rfisyje — 33vat.
1.13. | Umkalus pastato Nr. 7195-8002-2016
1.14. | Paslato energinio naudingumo klasé L klase
1.15. | Pastatas registruotas KVAD registre NE
o ’ Formaliojo ir neformaliojo ugdymeo,
1.16. | Veiklos pobudis Svictimo paslaugos
2. Pastato patalpy (toliaw — patalpos) plotas, m?
2.1. | Patalpy bendrasis plotas (i3 viso) 6582.71 m*
2.2 Patalpy bendrasis pagrindinis plotas 387842 m’
2.3. Pagalbiniy patalpy plotas 704,29 m?
24. Kitiems jur, ar fiz. asmenims priklausanciy patalpy pastate plotas Panauda — 180,00 m’
2.5. Bendrasis Sildomy patalpy plotas (jskaitant Sild laiptines) 6756,05 m*
2.6. Garazy (atskirai Sildomy ir neSildomy) plotas Néra
27 Riisio plotas 1083,98 in?
2.8. Stogo plotas 325313 m*
2.9. Laiptiniy plotas (R, la, 2a, 3a. 4a) 256,40 m* _
R~ 108398 m? [ a. - 303193 m? Il a,
2.10. | Kiekviename aukste esandiy Sildony patalpy grindy plotai ~1131.95m? M a. - 751,39 m*, [V a. -
756.80 m*
3. Pastato patalpy tariai, m?
4.1 Pastato tiiris (bendras) 43029 m*
| 3 Rilsio tiris 1141 m?
Pastato atitvaros
4.1. Laikan&iosios konstrukeijos (pvz.: plyty milras arba gelzb. paneliai) g;;?_’t::l;:f;}u iistalo Sondrtikcajos
42, Pertvaros (pvz.: plyty miras arba gelzbetonio paneliai) g;;i:?g;" metalo konstrukcijos
IC4p - 59-51 em keraminiy plyly
miras, tinkuotos i8 ahi;‘ju pusiy,
o s : ; i — apildomai neapdiltintos. 1¢2p - 51 ¢m
43, {ﬁg:}i ;1111:0:& E&: i$ 30 cm gelzbetonio plokstiy, neapsiltintos, Eml')ﬂ?“i“il} sy tﬂ P ‘tin‘l::ufy_to_s is
abiejy pusiy, papildomai apsiltintos
10cm akmens vata, 2clg - 13 cm
daugiasluoksnes plokstes
44, T a— G/b ploksie + grindy danga

(linoleumas, keramings plvtelés,
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teracines plvieles, laminatas)

Auk3to perdenginys (pvz.: 30 em gelZbetonio ploksté, medings

45. . ‘ 30cm gelzb.plokste, neapsiltinta
: grindys ant gulekniy, neapsiltintos, tarpas 10 ¢m)
:g--ip -S:\z;iﬁni:; p&;példon;clti i?iif‘illmms
: togas (pvz.: ploki&ias Silti Slaitinis Bilts T G MG SR,
46. Easfnge(gluiteglg lfﬁl?r:r::.::ﬂt:gﬁt;fa:fxa:::::;s s papildomai up%lllm_lus sem a_k{nens
vata, 2clg - sutapdintas, ap3iltintas
15cm akmens vatos sluoksniu
47 Langai (pvz.: mediniais atskirais rémais su dvigubu jstiklinimu, su | Plastikinio rémo su 1-ubu stiklo paketu
orlaidém, 50% balkony jstiklinta, dalis langy vzsandarinta)
5.2 | Fasady plotai, m** :
Fasado orientacija SV PV PR SR
5.2.1 | Sienos (be langy ir dury) 900,64 893,90 989,16 998,16
5.2.2 | Langai (be laiptiniy langy) 312,32 252,19 227.66 126.34
5.2.3 | Laiptiniy langai 0,00 0,00 6.60 31,35
5.2.4 | Lauke durys 0.00 1327 0.00 13,99
5.2.5 | Fasado atitvary ploty suma 1212,96 1159,36 122342 1171.83

* atitvary plotai turintys jtakos ilumos nuostoliy balansui

6. Pastato stogo plotas, m**

6.1. | Sutapdinto stogo plotas 185151 m*
6.2, | Pastoges plotas 1371.94 m?
6.3. | ISoriniy perdangy plotas 29,69 m’

* atitvary plotai turintys jtakos Silumos nuostoliy balansui

ik Pastato angy ir dury matmenys, m
7.1, | Pagrindiniai langai 2,20x1.55. 2.70x1.55
7.2. | Laiptiniy langai 2.20%1.55
7:3. Lauko durys 3,05x1.45, 2,20x0,80
8. Pastato védinimo sistemn
= L e o b Natiirali kanaling ir mechaning
&1 | Tipas (pvz.: natrali kanaliné, mechaniné irt. t.) rekuperacing 1c2p it 2clg
8.2 Vedinimo bukles apibudinimas (pvz.: néra traukos, rasoja sienos ir | Vedinimas pakankamas
| stikly pavirSiai, pastebéti pelésiai ir t. t.)
§3. 1 Vedinimo sistemos darbo laikas per parg. Vid. 8val/parg d.d.
G, Pastato karsto vandens tiekimo sistema
9.1. | Karsto vandens (toliau — KV) ruosimo apibudinimas KV ruosiamas pastato silumos punkte
02 KV Silumokaitis (pvz., neZinomas / vamzdelinis -2 sekcijos, Plokstelinis
| kiekviena i§ ju po 2 m ilgio)
Magistraliniai vamzdynai - izoliuoti
g3 KV vamzdyny izoliacijos biikle (atskirai magistralés ir stovai) naujo tipo termoizoliacifa. stovai ir
paskirstvmo vamzdvnai - neizolivoti
04 KV cirkuliacijos apibiidinimas (pvz.: atsukus KV ¢iaupg ilgai béga | Cirkuliacija bloga
" | Saltas vanduo -~ citkuliacija bloga arba jos néra)
9.5. | KV temperatiira Apie 50°C
10. | Pastato Sildymo sistema (toliau ~ $S)
10.1. | Silumos energijos altinis (pvz.: Silumos punktas ar vieting katiling) | Silumos punktas
10.2. | Silumos paskirstymas S8 stovuose (virsutinis ar apatinis) Apatinis
10.3 Magistraliniy vamzdyny izoliacija (izoliuoti vamzdynai ar ne; kick | Izoliuoti seno tipo termoizoliacija
| procenty vamzdyvny izoliuota)
104. | 8S prijungimas Silumos punkte (priklausomas / nepriklausomas) Nggrjdausom_gs
105 Silumos punkto tipas (elevatorinis / su Silumokaiciu / kitoks — Su ploksteliniu silunekaid¢iu
' | nurodyti, koks)
10.6. | Vvraujantys ildymo prietaisai (sekciniai ketiniai / ploksti plieniniai ) Ketiniai sekemiai ir plok&ti  plieniniai

4
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[ (1e2p, 2c1g) M

L1.__| 8S reguliavimas ir Siluminis komfortas
1.1 S8 reguliavimas (automatinis ar rankinis, pagrindinio veiklos ciklo | Automatinis. pastato Zilumos punkte,
| trukme) Pagr.veiklos ciklo trukme 12 val/para
11.2. | Vidutiné 8ildymo sezono patalpy vidaus temperatiira (apytikriai) Apie 19°C
113 Pastato patalpy oro temperattiros apibiidinimas (ar yra Sildomy Kampinése patalpose ir laiptinése
| patalpy, kuriose vra gerokai 3al¢iau ar $il¢iau?) lemperatiira Zemesné
114 Ar kas nors keite radiatorius atskirose patalpose ir ar tai turéjo jtakos | Radiatoriai  keisti le2p ir 2clg
~ | kitoms patalpoms? komusuose
12. | Pastato §ilumos energijos ir KV apskaita
12.1. | Aryra pastato atsiskaitomieii $ilumos apskaitos prictaisai? Yra
12.2. | Ar yra bendri atsiskaitomieji pastato karito vandens apskaitos [ Néra
| prietaisai?
Ar  3ilumos energija KV ruosti  registruojama  (atskiru | Kartu su Sildymu
12.3. | atsiskaitomuoju KV apskaitos prietaisu / ar kartu su Sildymu /
neregistruojama)
13. Pastato elektros energijos apskaita _
13.1. | Elektros apskaitos prietaisai, ju techninés charakteristikos Daugiatarifiai skaitikliai
13.2. | Objekto saugumo tickimo kategorija 1
13.3. | Taikomi elektros energijos tarifai 0.2473 Eur/kWh (vid.2022)
13.4. | Pagrindiniai elekiros energijos vartojimo jrenginiai Virtuves jranga. apSvietimas
14, | Pastato Salte vandens apskaita
14.1. | Salto vandens apskaitos prietaisai, jy charakteristikos Skaitiklis
14.2. | Taikomi $alto vandens tarifai 3.25 Eur/m® (vid.2022)
14.3. | Pagrindiniai Salto vandens naudojimo jrenginiai Virtuve. san.mazgai
15. | Duomenys apie pastato atitvary ir statinio inZineriniy sistemy modernizavimg :
S e 2 le2p sienos apdiltintos (283.14 m?),
15.1. | Apsiltinta iSoriniy sieny, m’ chg sienos ap&iﬁnms (1380.09 m*)
Pakeisti visi langai (95645 m®), visos
15.2. | Pakeista langy. lauko dury, m* isorés durys (42.86 m?), vartai (14,00
m’) ir svieslangiai (157,53 m%)
Apéiltintas stogas, m? 1C4p  pastogé papildomai  apSiltinta
153 (927,85 m?), lc2p pastogé apsiltinta
=g (444.09 m?). 2clg stogas apdiltintas
(1826.13 m%)
15.4. | Modernizuolas 3ilumos punktas Taip
15.5. | Modernizuotos pastato Sildyimo ir kar$to vandens sistemos 1¢2p ir 2¢lg korpusuose
153.6. | Modernizuota védinimo sistema 1e2p ir 2el g Korpusuose
15.7. | Kita -

PV
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Radviliskio I”. Kudirkes progimnaziia Energijos vartojime ouditas

2. ENERG1JOS IR SALTO VANDENS SANAUDU BALANSAI
2.1 ENERGIJOS IR SALTO VANDENS FAKTINES SANAUDOS IR ISLAIDOS

Duomenys apic pastato faktines energijos sanaudas ir iSlaidas 2021-2022 m. laikotarpiu
pateikiami 2.1. lenteléje ir 2-ame paveiksle. Oficiali energijos sanaudy ir islaidy suvesting pateikta

priede Nr. 3.

2.1. lentele. Faktiniy energijos ir Salto vandens sgnaudy ir iflaidy suvesting

2021 metai

Saltas vanduo Elektros energija g“";.';l:;y::;?“' gﬂ:ﬁ;’:’:&‘ﬂ“

M¢nuo _ EUR EUR
vt |} et W aueonn || A (su KWh Gsu

Sausis 5 19 8593 1289 60035 4438 7810 578
Vasaris 47 144 8073 1211 65882 3837 7810 578
Kovas 80 241 9240 1386 47326 2848 7810 578
Balandis 73 221 8506 1276 27893 1663 7810 578
(feguze 72 221 7820 1173 0 0 8895 635
Birzelis 58 218 068606 1030 0 0 807 139
Liepa 17 55 5573 836 { 0 2 91
Ru&_giﬁtis 19 61 5953 893 1] (0 122 103
Rugséjis 11] 337 10800 1620 0 (¥ 6725 516
Spalis 119 361 11873 1781 25662 1747 7810 578
Lapkritis 80 244 12806 1921 28768 2079 7810 578
Gruodis 118 358 13940 2091 060618 23806 7810 578

VISO: 799 2481 110043 16507 322204 19195 71221 5533

: 2022 metai '

Saltas vanduo Elektros energija Eﬂu:;;:: I:l]l:;‘glia gg:x:xﬁﬁn

Ménuo ] ' EUR EUR
mlf fl‘,"‘}m KW | fl';"f‘m kWh (s KWh (su

| | PVM) PVM)

Sausis 77 235 14193 3185 106774 8154 7463 1018
Vasaris 68 208 11424 2721 48262 3590 7463 1018
Kovas 120 364 12548 2888 03096 4R350 7463 1018
Balandis 90 274 9724 2290 39001 3030 7463 1018
Geguze 110 334 0486 2238 0 0 13713 1219
Birzelis 99 301 0369 1732 0] 0 380 191
Liepa 63 199 3138 1130 0 0 310 116
| Rugpintis 21 67 3916 1395 0 0 206 108
Rugséjis 133 403 9353 2516 0 0 1212 223
Spalis 135 409 12039 3049 6802 641 7463 1018
Lapkritis 90 380 13398 3016 37568 3922 7463 1018
CGrmodis 100 422 13338 3301 66552 7249 7463 1018
VISO: 1108 3596 119126 29461 368652 31435 6RO39 8984

Pastaba: $ilumos energija karstam vandenini ruosii apskaitoma kartu su Sildvne. Situmos energijos sqnandos karstam
vandeniui ruosti (kWWh'mén) nustatomos pagal atskiry mety $iltojo mety periado (Geguzes ir Rugséjo meénesiai) Silimos
sgnaudy vidurki

'4
DV JOLANTR  STEFANOVIe
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Radviliskio 1. Kudirkos progimnazija

2.2. ENERGIJOS SANAUDY BALANSAI

Remiantis 2.1. lenteléje pateiktais duomenimis sudaromas islaidy uz energijos ir Salto

vandens sgnaudy

Igje ir 3-ame paveiksle.

2.2.1. lentele. Faktiniy i§laidy uZ energijos ir Salto vandens sgnaudds pasiskirstymas

2021 2022
_ EUR Yo EUR Y
Saltas vanduo 2481 5.7 3596 4.9
Elektros energija 16507 37.8 29461 40,1
Silumos energija gildymui 19193 43.9 31435 42.8
Silumos energija k.v. 5533 12.7 8984 12.2
VISO: 43716 100,0 73476 100,0

70000

I8laidos, Eurai

50000

40000

20000

10000

Bendros iSlaidos uZ energijos sanaudas Radviliskio V.Kudirkos

progimnazijoje 2021-2022m.

2022

[vertinus iSlaidy kategorijas bei at

3 pav,

silumos energijos Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti bei elektros energijos vartojimo

PV JOLANTR STEFH

balansai.

-
NOVie
fikre

sizvelgus i Metodikos reikalavimus [1]. sudaromi atskiri
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Radviliskio 1. Kudirkos progimnazija Energijos vartojimo auditas

22 1. §ILUMOS ENERGIJOS PATALPU SILDYMUI FAKTINIU SANAUDY BALANSAS
Remiantis kontroliniy matavimy duomenimis (2r. 3-ig skyriy), sudarytas pastato faktiniy

Silumos sanaudy balansas, kuris pateiktas 2.2.1.1. lenteléje ir 4 pav.
Pastato suvartotos Silumos energijos sanaudy balansas sudaromas pagal formulg:

Qfiit = Qa + Qv + Quv.— Qp — Qg + Qin

2.2.1.1. lentele. Pastato faktiniy Silumos sqnaudy balansas

Rellimé T [ Simbolis |_Kiekis, MWh _
$ilumos nuostoliai per i§orines pastato atitvaras Qa 19,44
Pastato &lumos nuostoliai dél védinimo ir infiltracijos Qv 243
Pastato &ilumos cnergijos sanaudos karsto vandens paruoSimui Qyv. 2,07
Téoriniai ir vidiniai $ilumos pritckéjimai j pastato patalpas Qr -9.35
Siluma, gaunama i$ pastato $ilumograos irenginiy Qe 0
Pastato $ilumos energijos tickimo inZineriniy sistemy faktiniai nuostoliai Qm 0,19

Apskaitiuotas hendras ¥ilumos kiekis* | Qua 14,39
Pastato faktinés &ilumos energijos sanaudos matavimuy periodu | Qra si 15,56
NesgrySis** 7,53%

¥ skaiciavimai atlikti proporcingai pagal savityjy Silumos nuostoliy balansq (Priedas Nr4, 2 lentelé)
% Joidsiamas 8% Silumos energijos sqnaudy balanso nesutapimas (Metodikas 111 sk, 23.2.3.p.)

30 » Energijos poreikis kar§tam
vandeniui
25
I ® Pastato il energijos tiekimo
S inZinieriniy sistemy faktiniai
g i5+— SR : dhy E
g nuostoliai
—
10) ——— = [Zoriniai Ir vidiniai Silumos
. pritekéjimai | pastato patalpas
0+ B Pastato dilumos nuostoliai dél
védinimo ir infiltracijos
5 =
10 4+—— — ® Silumos nuostoliai per iSorines
pastato atitvaras
-15

4 pav.

Dy JOLANTH  STEFANOVIZ
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Radviliskio 1. Kudirkes progimnazija Fnergijos vartojimo auditas

2.2.2. ELEKTROS ENERGIJOS FAKTINIU SANAUDU BALANSAS

Remiantis 2.1. lentelés duomenimis apie faktinj elektros energijos poreikj bei istaigos
administracijos pateiktais duomenimis apie apytiksli irenginiy darbo laikg, sudarytas faktiniy

elektros encrgijos sagnaudy balansas lentelés).
2.2.2.1. lentele. Faktiniy elektros energijos sqnaudy balansas
2N Kategorija wain) f Sanaudos, KWh/metus %
Virtuyés jranga 47949 38,20%
IT jranga 16653 13.27%
Buitiniai prietaisai 1733 1.38%
Patalpy apSvietimas 38004 30.28%
Lauko ap$vietimas 1560 1.24%
Mechaniné ventiliacija 1680 1.34%
Siurbliai 5504 4.39%
Kita jranga 12432 9,90%
Viso: 1255817 100,0%

siviasi Elektros sanaudy balansas
Mechaniné 4,39%
ventiliacija Kita jranga
9.90%

1.34% Lauko

Patalpy
apivietimas .
30.28%
| 1T jranga
Buiiniai 13,2736
prietaisai
1,38%
5 pav.

14




Radviliskio 1. Kudirkos progimnazija

Energijos vartajimo auditas

2.2.2.2. lentele. Elekiros energijos jrenginiai ir jy sqnandos
iy ' Galla, |BE Vetkimo|  Velkimo Swartotuel,
Ne. | ektros jrenginiai |vor | O | gl Keet | energlia, Pastabos
kW o
KWh
Virtunes franga 47949
I [6kaitviediy virvkle | 1 | 2260 | 2260 3 300 05 13560 [380V
2 [Elekinné kepuve BSH 1 | 1200 | 1200 4 300 0.5 7200 380V
3 |Okaite 1 [ 1200 | 1200 4 300 03 7200 38V e R
4 |Krosnis 2 | 600 | 1200 4 300 03 7H0 380V
5 |Buiting virykle 1 | 683 | 683 4 300 03 4005
6 W T AT 4 300 05 1284
TR e 1| 300 | 30 | 4 300 03 1500 =
S |Mésnuale 1 o7 | o7s 1 300 0.3 113
0 |Bulviytarkavimonws] 1 [ 200 | 200 1 300 08 §
10 Darfoviy pinustymo o | 025 0,25 0.5 300 0.5 12
11 [Saldywvai 4] o3 | 1,00 24 263 0.3 2628
12 |Saldikliai 2 | ox | od0 24 33 03 1051
13 |Vandens kaitinimoka{ 1 | 500 | 500 2 300 0.3 1500
IT jranga 16655
14 |Kompiuteriai 123 a1z | 148 6 300 o3 13284
15 |Spausdintuvai > oz | oe 1 300 03 )
16 T 2 20 2 300 05 600 Spalvotas
o e S B B 2 300 03 311 |luodaibaltas
18 R 31 ] 01 31 5 300 0.5 225
TN g T T 03 1 o3 i %00 05 B |Duidis
Fuitiniai prietaisal : i 1733 | G =
20 |Magnetofonai, kﬁhq& 000 | 14 5 300 0.5 1013
21 [Elvirdulini 12| 200 | 240 0.2 300 0.8 720
Patalpy apivietimas 38004
: ‘ x Halngeninas {taupinaing)
9 | 0040 | 036 3 250 05 360 et AW
27 [ ogen | Le 8 250 0,3 1620 [Kaitrinés lempos. 60W
408 | 0036 | 179 8 2501 0.3 17028 Limminescensinés lempos, 36W |
22 |Apsvietimo lempos | 288 | o018 | 52 8 250 0.5 3184 Liurnines censineés leopos, 18W
137 0070 | 96 8 250 05 9350 Led 7w
24 | 0040 1,0 i 250 0.5 960 Led 40w
163 | o012 | 20 8 250 0.5 1956 Led 12w
58 | 0007 | 04 ] 230 05 406 Led Tw
Lauko apé vietimay 1560
23 s < 2 20 | , AN
= Lauko Sviestuvai 3 U‘:R '3"‘2 2 :g(u R: 1{]‘
Nechaniné ventiliacija 1680
Ttraukimo
25 ventilistorius ] 06 06 8 300 05 720
virtuvéie
26 Rekuperatorius 2 0,75 1.3 8 160 0.5 960
Siurbliai 5504
- L 7
27 |cikuliacinis siurblys [— {}_‘1'9 e 2 i:ﬂ 22 2152 Isianblini - iums punkie 2 v
Kita jrangn 12432
28 Keramikos pedius 1 1.8 1.8 1 300 05 20
29 Garso stiprintuvas 1 0,1 01 8 300 0.5 120 Skambutis
30 |Tinklo jranga 13] a1 13 24 165 03 5694
gy (spmpmrens gl Loogs 24 365 o1 4030
ALLLs) !tnll'lmk‘1
32 aldytuvai 2] 035 | as 24 365 0.3 1314
33 |Saldikliai L] o2 | o2 Pl 365 0.3 26
3 [Kaitlentes 2 | 70 | 140 ol 300 0.5 30
5 | 0065 [ 0325 1 100 05 16 |
1] 05 | 0ss 1 100 03 i
1] 035 | 035 1 100 03 18
35 Darbo grankiai 1 03 0.5 1 100 0.3 5
1 1.5 1.5 1 100 0.5 7
i 2 2 1 100 3 100
O N TS 1 100 0.5 §
Suskuidivotos elekiros encrgijos suy s 125817 [kWh
Hektros cnergrijos skaitiklio parodynmi 2022m.) 119126 |kWh
Nesaryiis 309 oo,
Fastabas:

1) Veikima laikas, periodiskumas ir isnandofimo koef. nustatvtas remiantis

pateiktais duwomeniniis

2)  leidziamas nesarysis 8% (pagal Metodikg)

by JOLANTR  STEFANOVIZ

A 2232
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Radviligkio 1" Kudirkos progimnazija FEnergijos vartojimo auditas

22 4. SILUMOS ENERGIJOS KARSTAM VANDENIUI RUOSTI SANAUDU BALANSAS

Remiantis 2.1. lentelés duomenimis apie faktines Silumos energijos sanaudas karStam
vandeniui ruoéti bei jstaigos administracijos pateiktais duomenimis, sudarytas §ilumos energijos
sanaudy kar$tam vandeniui ruosti balansas (2.24.1. lentele).

2.2.4.1. lentele. Silumos energijos sqnaudy kar§tam vandeniui ruoSti balansas

Kategorija Sanaudos, kWh/metus %
Karsto vandens ruo$imo sgnaudos 45,90 70.41%
Nuostoliai vamzdynuose 19.29 29.59%
Viso: 65,19 100.00%
Faktinés $alto vandens sanaudos 2022m. 68,06
Nesgryfis* 4,22%

* leidiamas nesarysis 8 proc. (pagal Metodikg)

Pastato $ilumos energijos sanaudos karStam
vandeniul ruosti

6 pav.

2.3. SILUMOS ENERGIJOS BALANSAS

Pastato §ilumos energijos balansas (pastato savitieji nuostoliai) sudarytas remiantis
Metodika [1]. Pastato savitieji nuostoliai priklauso nuo atskiry iforiniy atitvary Siluminiy
charakteristiky, ioriniy atitvary ploty, iSorés ir vidaus temperatiiry santykio, Sildymo dieny
skaiiaus, vedinimo intensyvumo, saulés radiacijos, elektros ir Sildymo prietaisy darbo trukmes ir
kity veiksniy. Pastato igoriniy atitvary jvertinimas atsizvelgiant j STR 2.01.02:2016 pateiktas 2.3.1.
lenteléje.

Dy JOLANTA  STEFANOVIZ
Kopija fikre
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Radviliskio 1. Kudirkos progimnazija Energijos vartojimo auditas

2.3.1. lentele. Pastaro i¥oriniy atitvary jvertinimas

i Normine verté | Leistinoji vert¢ | Apskai¢iuota verte i

Hiya Ux W/(mK) | Un W/(mK) |  Ur W/(mK) Easiabos
Riisio atitvaros 1C4p 0,240 0.400 0,572 Reikia Siltinti
Riisio atitvaros lc2p 0,240 0,400 0,703 Reikia Siltinti
fc"l‘;d}'s Mg 0,240 0.400 0,186 Siltinti nereikia
I8orinés sienos 1C4p 0,220 0,400 0,863 Reikia Silfinti
I$orinés sienos (nisos LTl
radiat)) 1C4p 0,220 0.400 1,142 Reikia Siftinti
ISorinés sienos 1¢2p 0,220 0,400 0,310 Siltinti nebiitina
[$orinés sienos 2¢clg 0,220 0,400 0,389 Siltinti nebiitina
Cokoling antZeminé oI
dalis 1C4p 0,220 0,400 1,961 Reikia Siltinti
PVC langai 1C4p 1,300 1.900 1,700 Keisti nebiitina
PVC langai lc2p 1,300 1,900 1,700 Keisti nebiitina
PVC langai 2clg 1,300 1,900 1,700 Keisti nebiitina
PVC durys 1C4p 1,900 1,900 2,200 Reikia keisti
PVC durys lc2p 1,900 1.900 2,200 Reikia keisti
Vartai 2clg 1,900 1,900 2,200 Reikia keisti
Svieslangiai 2¢lg 1,900 1,900 1,900 Keisti nebittina
Il’?:s‘:‘c;gcs perdanga 0,180 0.250 0,347 Reikia silfinti
Stogo perdanga 1C4p 0,180 0,250 1,183 Reikia Siltinti
Il’:;‘;’ge"’ perGangs 0,180 0,250 0,624 Reikia Siltinti
I3orin¢ perdanga lc2p 0,180 0,250 0,318 Reikia Siltinti
Stogo perdanga 2clg 0,180 0,250 0,272 Reikia Siltinti

Pastabos:

1) murodyvios norminés atitvary $ilumos pevdavimo koeficienty Uy vertes ,B" energinio naudingumo klasés
pastaianis;

2)  detalits kiekvienos atitvaros silumos perdavimo koeficienty skaici

Remiantis 2.3.1. lentelés duomenimis, galima teigti, kad nerenovuoty iSoriniy atitvary
Silumos perdavimo cha-kos neatitinka STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas™ keliamy reikalavimy, t.y. Ur > Uy, tadiau dalies iSoriniy atitvary
giluminés cha-kos atitinka leistingsias vertes Ur = UL

Atsizvelgiant j auk&giau nustatytus rezultatus, sudarytas pastato §ilumos energijos balansas
perskaiéiuotas norminiam Sildymo sczonui, kuris pateiktas 2.3.2. lenteléje ir 7-ame paveiksle. Pilnas
skai¢iavimas pateiktas priede Nr. 4.

lginiy &luminiy tilteliy jtaka pastato energijos sqnaudy balansui nustatyta remiantis
metodika aprasyta STR 2.01.02:2016 .Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas™ [2].

17
DV JOLANTA  STEFANO VI G
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Radviliskio 17 Kudirkos progimnazija

Fnergijos vartojimo audilas

2.3.2. lentele. Pastato Silumos energijos balansas

Vidauws ir
Silumos | |, sores | Sikdymo
perdavimo i fempera- | sezono
Tk atitvaros 2 Silumos nuostoliai
=l AL g koeficientas : tiiryy trukmé
I¥orés atitvaros pavadinioas U plotas dties ;
Ovid.-0is.
; ! Alitvatose, | Viso
WinvK) e € paros MWh % | patslos%
Langgl i iSorinés durys 1170,84 189,65 30,08 23,09
PVC langai 1C4p 1.700 737.84 17.36 222 116.02 18.40 14.12
PVC hngai 1¢2p 1700 | 7042 | 1736 | 222 11,07 1.76 135
PVC langai 2clg 1.700 148,19 17.36 222 23.30 3,70 2.84
PVC durys 1C4dp T | 2200 [ 2926 | 1736 | 222 | 595 | 094 [ 0m |
PVC durys le2p 2200 13.60 17.36 22 2.77 0.44 0.34
Varlai 2¢lg 2.200 14.00 17,36 220 2.85 045 0.35
Svieslangiai 2¢1g 1.900 15733 | 17.36 gLt 27.68 439 337
Iforinés sienos 3983,72 270,24 42,87 32,90
I5orinés sienos 1C4p 0.863 1856.37| 17.36 222 148.13 23.50 18.03
I50rinés sienos (nisos radiat.) 1C4p 1,142 26226 | 17.36 222 27.70 4.39 337
Iorinés sienos 1e2p 0310 283,14 17.36 222 8,12 1,29 0.99
I50rings sienos 2elg 0,389 1380.09| 1736 222 49,69 7.88 6.05
Cokoling antZeming dalis 1C4p 1,961 201,87 | 17.36 222 36.61 5.81 446
Stogas 3253,13 100,52 15,95 12,24
Pastoges perdanga 1C4p 0.347 92785 | 16.6 222 27,53 4.37 335
Stogo perdanga 1Cdp 1.183 2537 17.36 222 2.78 044 0.34
Pastogés perdanga 1¢2p 0.624 44409 | 1586 222 2340 i 2.83
Tgoring perdanga 1¢2p 0318 29,69 17.36 222 0.87 0,14 0,11
|Stogo perdanga 2clg 0.272 1826.13| 17.36 222 45.94 7.29 5.59
Grindys 2945,38 69,96 11,10 8,52
Riisio atitvaros 1C4p 0.572 726,15 12.96 2 28.68 4.55 349
Rikio atitvaros 1e2p 0.703 357.83 12,56 222 17.36 2.75 211
Girindys ant grunto 2clg 0,186 186140 1296 72 2303 3,80 291
Viso per atitvaras 630,37 88,4 76,74
Infiltracija ir nattralus védinimas 17.36 222 87,92 10,70
Mechaninis védinimas 17.36 222 53,14 6.47
llginini Siluminiai tilteliai 17.36 222 4995 6.08
Viso nuostoliy 821,38 100,00
Silumos priteké jimai -302,75
Silumos Ksiskyrimai dél fmoniy buvime patalpose 203,94
Silumos Bsiskyrimai dél elektvinio apsvie timo -34,08
Silumos pritékis nuo saulés spindulivotés per skaidrins atitvaras -38,58
InZine rinly sistemuy nuos foliai 6,14
Viso nuostoliu ivertinus Silumos pritekéjimus 524,77

Pastabos:
1)

2

detaliis kiekvienos atitvaros $ilumos perdavimo koeficienty skaiciavimai pateikti priede Nr.1;
Silumos nuostoliai del pastato védinimo iv infiltracijos apskaiciwoti vadovaujantis STR 2.01.02:2016.

Atsizvelgiant | pastato langy i dury bitklg — natiivalaus védinimo ir infilracijos koeficientas — 0,6 I

)
4
5

Dy JOLANTA  STEFANOVIC

Inzinieriniy sistemy nuostoliy skaiciavimas pateiktas priede Nr.4.
liginiy siluminiy tilteliy nuostoliai pateikti priede Nv.4
Silumos pritekejimy skaiciavimas pateiktas priede Nr.4.

nopia

) baln] o,

kre
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Radviliskio 1. Kudirkes progimnazija

Energijos vartojimo auditas

Radviliskio V.Kudirkos progimnazijos pastato silumos nuostoliy balansas
1000
® Pastato $il energijos tiekimo
800 1 inzinieriniy sistermy faktiniai
nuostoliai
é 2T « ISoriniai ir vidiniai $ilumos
E pritekéjimai j pastato patalpas
";?‘ 400 +——
=
200 ® Pastato Silumos nuostoliai dél
védinimo ir infiltracijos
D g
k% # Silumos nuostoliai per isorines
-200 pastato atitvaras
=400

7 pav.

2.3.3. lentele. Pastato Silumos sqnaudy balanso ir norminiy sqnaudy palyginimas

Nuostoliy balansas Zym MWh/metus
Silumos nuostoliai per idorines pastato atitvaras
S S S Qx 680.32
(ivertinant ilginius $iluminius tiltelius)
Pastato gilumos nuostoliai dél vedinimo ir
infiltracijos Qv 141,96
I$oriniai ir vidiniai &ilumos pritekéjimai | pastato Q 29661
patalpas
Siluma. gaunama i$ pastato SilumograZos irenginiy Qi 0
Pastato Silhumos energijos tiekimo inZineriniy sistermy 0 £.14
faktiniai nuostoliai " :
Silumos energijos poreikis karstam vandeniui* Qe Nevertinama
Apskai¢iuotas bendras gilumos kiekis** e 518.63
Pastato faktings $ilumos energijos sgnaudos .
s . . QNuru 488,38
perskaitiuotos norminéms saly gomis™***
Nesary§igHis -6,09%

* karsto vandens squaudos novminémis sqlvgomis neskaicivojamos pagal Metodikos VIII skyriaus 35p

®¥ skaiciavimai atlikti pagal Metodikos X skyviaus 10p.

#%% pastato norminés sqnaudos Sildvmui nustatytos fvertinus papildomas elekiros sqnaudas
wha# Joidsiamas 8% silumos energijos sqnaudy balanso nesutapimas (Metodikos VI sk. 23.2.3.p.)

Pastato §ilumos energijos sanaudy balansas sudaromas pagal formulg:

Qfii = Qa + Qv + Qkv.— Qp — Qi + Qi

PV
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Radviliskio V. Kudirkos proginmaziia FEnergijos vartojime audilas

2.4. ANALIZES APIE ENERGIJOS IR SALTO VANDENS SANAUDAS IR ISLAIDAS
REZULTATAI IR ISVADOS

Remiantis 2.2. lentel¢je pateiktais duomenimis nustatyti i§vestiniai faktiniai duomenys apie
energijos ir falto vandens sgnaudas ir i§laidas 2021-2022 m. (2.4.1.-2.4.2. lentelés).

2. 4.1 lentele. I¥vestiniai faktiniai duomenys apie energijos sanaudas ir iflaidas 2022 m,

Eur/kWh Eur/m? Eur/m? kWh/m?
Saltas vanduo . 3,25 0,53 -
Elektros energija 0.2473 - 4.36 17.63
Silumos energija ildymui 0.0853 - 4,63 54,57
Silumos energija k.v. 0.1320 - 1.33 10,07

2.4.2. lentele. ISvestiniai faktiniai duomenys apie encrgijos sqnaudas ir iflaidas 2021 m.

| EurkWh Eur/m?® Eur/m* |  KWh/m?
Saltas vanduo . 3.11 0.37 -
Elektros energija 0.13500 - 2.44 16,29
Silumos energija Sildymui 0.0596 . 2,84 47.69
Silumos energija k.v. 0.0777 - 0.82 10,54

Remiantis 2.4.1. ir 2.4.2. lenteliy duomenimis pastebima, kad 2022m. lyginant su 2021m.
Silumos energijos kaina Sildymui didéjo — 43.12% arba 0,0257 Eur/kWh;. Elektros energijos kaina
2022m. didéjo 64.87% arba 0,0973 Eur/kWhe. Salto vandens kaina didejo 4,5% arba 0,14 Eur/m®,

2.5. SILUMOS ENERGIJOS FAKTINES SANAUDOS PASTATO PATALPY SILDYMUI,
PERSKAICTUOTOS NORMINIAMS METAMS

Remiantis atlikty kontroliniy matavimy duomenimis, nustatomos pastato Silumos energijos
sanaudos norminiams metams (2.5.1. lentel¢je). Norminis Silumos poreikis — toks poreikis. kuris
uztikrina norming patalpy vidaus temperatiirg. esant norminéms iforés temperatiiros ir trukmés
salvgoms. Norminis §ilumos energijos poreikis vertinamas be karsto vandens ruoSimui reikalingy
Silumos energijos sgnaudy.

2.3.1. lentel¢. Pastato Silumos sqnaudos perskaiciuotos norminiams meltains

Silumos sanaudos patalpy gildymui peﬁkai_ﬁim_s norminiams metamy | Q yuw | 48888 | MWh
Nustatytas faktinis gilumos suvartojimas matuojamuoju laikotarpin Qs 1349 | MWh
Norminio 8ildymo sezono trukmé : Zy, 222 paros
Matavimy trukmé ' Z' 70 | paros
Vidutiné norminé patalpy oro temperatiira sildymo laikotarpiu Qin 17.96 20
Vidutiné norminé iSorés temperatiira Qe 0.60 i 8
Vidutiné faktiné patalpy oro temperatiira matavimy laikotarpiu Qir 17.94 i
Vidutiné faktiné lauko ratiira matavimy laikotarpiu Qer 273 i

Pastate atlikty matavimy duomenys bei Silumos ecnergijos sgnaudos matuojamuoju
laikotarpiu pateiktos 3-iame skyriuje. ke fiier

4
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Radviliskio V. Kudirkos progimnazija Energijos vartojime auditas

Pagal Lietuvos higienos normg HN 21:2017 _Mokvkla, vvkdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai™ nustatomos norminés patalpy temperatiros.
I$vedus svertinj vidurki pagal patalpy paskirti nustatyta. kad norminé patalpy oro temperatiira
pastate — 18,28°C [1].

Svertinis temperatiiros vidurkis patalpose apskaiiuojamas pagal formulg:

Z(&.k. «Agrk)
&‘I' B = JE}'_";‘—__'___

Z Agrk

k=1

ia:

8.x - vienodos paskirties pastato patalpy vidaus oro norminé temperatiira, pateikiama statybos
techniniame reglamente ir higienos normose, °C;

Agrk. ~ tos padios oro norminés temperatiiros vertés esamas pastato vidaus patalpy Sildomy

patalpy grindy plotas, m?*;
Bwr. — svertinis temperatiiros vidurkis pastato patalpose, °C.

Atsizvclgiant i tai, kad pastaty pagrindinés veiklos ciklas trunka dali paros laiko (12 val.
darbo dienomis), perskaidiuojama bendra vidutin¢ patalpy temperatira Sildymo sezono metu.
Skaidiavimuose priimta, kad darbo metu (12 val.) vidutiné patalpy oro temperatiira bus 18.28°C, o
ne darbo metu (12 val. darbo dienomis) — 17,80°C ir $vendiy dienomis (24 val) — 17.50°C. Tokiu
biidu bendra norminé vidutiné patalpy oro temperatiir Tsy =
17.96°C [1].

Duomenys apie norming Sildymo sezono iSorés temperatiirg ir $ildymo dieny skaiciy gauti i§
RSN 156-94 _Statybin¢ klimatologija™. Remiantis kasmetiniais artimiausios meteorologinés stoties
- Siauliy duomenimis, nustatyta viduting iforés oro temperatiira $ildymo sezono metu Ti§ = 0,6°C.
Sildymo sezono trukmé - 222 dienos. Sildymo sczonas pradedamas kai viduting i$ cilés trijy pary
i§orés temperatiira yra mazesné kaip 10°C. Apskaicivoti norminiai dienolaipsniai LDn-3854.

Nustatyti norminiai pastato &ilumos poreikiai naudojami atlickant tolimesnius skaiciavimus..

3. MATAVIMU REZULTATAI

Nagrinéjamuose pastatuose buvo atliekamas energijos vartojimo ir mikroklimato parametry
tikrinimas (3.1.-3.3. lentelés). Detaldis matavimy duomenys pateikiami Priede Nr.10. Matavimai
atlikti specialiais prietaisais. o matavimy rezultatai apdoroti specialiomis kompiuterinémis
programomis.

3.1. lentelé. Energijos vartojimo audito atlikimo metu tikrinti parametrai

Matavimo periodas 2023 01 09 12:20 - 2023 01 16 12:20
Parametry fiksavimo daznis _ Kas 30 min.
Matuojamicji dydZiai patalpose 1. Patalpy oro temperatiira (T,°C),

i 2. Patalpy santyking oro drégm¢ (RH.%).
Matuojamicii dydziai iforéje 1. ISorés temperatiira (Tig,°C).

Pastato patalpose atlikty matavimy rezultatai pateikiami 3 2. lenteléje.

DV JOLANTR sTEraO VI o KODlig tikre
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Radviliskio 1. Kudirkos progimnazija Energijos vartojimo quditas

3.2, lentele. Matavimy rezultatai

Matuoiami Parametro | Parametro | Matavimo | Vidutiné
Ei. Patalpos Matavimo = am:tr & vidutiné | norminis | rezultatu iSorés oro
Nr.| pavadinimas periodas P ¢ ar RH | vertt,°C | dydis,°C | grafiko | temperatiira,
ar % ar % Nr. al
Laboratorija o t 16,75°C 20,00°C 0
A ki = RH 5279% | 3560% ; iy
S
Laipting ag t 13.83°C 18.00°C &
4 ki & RH 55,77% | 3560% . oot
[
Giliuky klase X t 16,85°C | 20.00°C 5
: 1a.P i RH 8.62% | 35-60% ; &0 &
Mokytojy kab. 2 t 19,68°C 20.00°C i6
* ap 5 RH 3062% | 35-60% i R
. | Pagalbiné patalpa g t 19.66°C | 20,00°C . Gins
= 2a. § o RH 5577% | 35-60% ) :
Vidutiné visy patalpy temperatiira t 17,94°C 17,96°C
Viduting visy pﬂlaipt_; santykiné oro RH 46,90% 35-60%
dregme
Pastabos:
1) T- patalpos temperatiiva, RH — santykiné patalpos ore drégmeé
2) Svertinio vidurkio (Tsv) skaic¢iavimai pateikiami Priede Nr.4
Pastato Silumos punkte fiksuoti rezultatai pateikiami 3.3. lenteléje.
3.3 lentele. Fiksuoti energijos sgnaudy parametrai matavimo laiketarpiu
Skaitiklio rodmuo
Sqnaudos 2023,01,09 | 2023.01.16 | Skirtumas | Matynt
12:20 12:20
Bendros pastato $ilumos sanaudos 2433849 2449410 15561 kWh
15,561 MWh
Siluma karétam vandeniui ruo8ti (13.32%) 2,07 MWh
Silumos energija patalpy Sildymui 13,49 MWh

Pastaba: $ilumos squaudos karito vandens gamybai nustatomos pagat vid, 2021-2022 mety squandy proporelig
(13,32%)

Faktiniy Sildymo sezono laikotampiai objekte nustatyti pagal UAB Radviliskio Siluma
pateiktg informacija:
- iki 2021.05.07 ir nuo 2021.09.23;
- iki 2022.05.04 ir nuo 2022.10.06

Remiantis tyrimo metu gautais rezultatais, buvo analizuojamas pastato mikroklimato lygis.

Atlikus matavimus, nustatyta, kad temperatiira patalpose keiéiasi priklausomai nuo paros laiko,
védinimo intensyvumo, Zmoniy skaiiaus ir jy buvimo laiko tose patalpose.

Analizuojant matavimy rezultatus nustatyta, kad skirtingose patalpose oro temperatiira yra

nevienoda, Matuojamuoju periodu vidutiné svertiné patalpy temperatura buvo 17.94°C, kai vidutiné

igorés temperatiita buvo 2,75°C. Remiantis matavimy rezultatais konstatuojama, jog patalpy

Dy JOLANTA  STEFANOVIZ
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Inorm ( 17.94<17.96°C).
Matavimy metu nustatyta, kad vid. santykiné oro dregmé buvo 46,90%. todél tokia

santvkiné oro drégm¢ atitiko higienos nommu HN_21:2017 keliamus reikalavimus, Ly

matuojamuoju laikotarpiu buve 35-60% ribose.

Lictuvos higienos normos HN 21:2017 . Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai® keliami norminiai reikalavimai patalpy mikroklimatui
pateikiami 3.4, lenteléje.

3.4. lentelée. HN 21:2017 reikalavimai patalpy mikroklimatui

Eil, Mikroklimato parametrat Ribinés vertés
Nr. Saltuoju mety Siltuoju mety
_ laikotarpin laikotarpin

1. | Oro temperatura. °C 18-22 18-28

2. | Temperatury skintumas 0.1 m ir 1.1 m auk$tyje nuo 3 3
grindy. ne daugiau kaip °C

3. | Santykiné oro drégme, % 35-60 35-65

4. | Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0.25
Tyrimo metu naudota matavimo jranga pateikta 3.3, lenteléje.

3.3. lentele. Tyrimo metu naudota matavimo jranga
. Matavimo prietaiso Jomrl e M Prietaiso Kilmés

e pavadinimas Tnpeb o pEramcion plvalliniugs paklaidos dydis falis

1. HOBO - TEMP/RH A T "
: P Palalpy santykinés drégmes ir +/- 3,5% RH
{'auto} 1'o§n_1 nidl iy temperatiiros matavimai +/- 0,35°C a¥
kaupikliai)

2. | HOBO- R +- 3,5% RH
TEMP/RH/Light/External | PAtaIpY santykines drégmes, =~ +-0,35°C

PR temperatiiros. apiviestwno ir iSorés i JAV

(autonominiai duomeny st matavingi +-2,5% Light
kaupikliai) P +- 0,23°C Ext,

Duomeny kaupikliai HOBO turi CE Zenklg patvirtinant, i kad gaminys pagamintas laikantis
Europos sajungos reikalavimy bei ES rinkoje gali biiti naudojamas be apribojimuy.

; ia tikre
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Energijos vartojimo auditas

4. OBJEKTO ISORINIU ATITVARU ANALIZE

4.1. LANGU IR ISORES DURU AUDITAS

4.1.1. ESAMA SITUACIJA

4.1.1. lentele. Langy ir iSores dury bitklés ivertinimas

Langy aprasymas

1C4p, 1e2p ir 2clg korpusy langai — plastikinio rémo su stiklo paketu (1
selektyvinis stiklas). Bendras 1C4p langy plotas — 737.84 m?, bendras le¢2p
langy plotas - 70.42 m? bendras 2clg langy plotas — 148,19 m2.

[Sorés dury apradymas

1C4p, 1e2p ir 2clg korpusy idorés durys - plastikinio rémo. 1Cdp pastato
plastikiniy dury bendras plotas 29,26 m2, 1¢2p dury bendras plotas 13.60

| m? bendras 2¢clg dury ir varty plotas — 14,00 m2.

Vizualinés apZiiiros
metu nustatyti

Pakeisty plastikinio rémo langy ir iSorés dury biikle — patenkinama. Ne visi
PVC langai ir durys pakankamai sandariis, kai kuric mechanigkai paeisti.

defektai ne visy langy uzdarymo mechanizmai funkcionuoja gerai. 1c2p ir 2clg
langy ir iSorés dury bukl¢ - gera,
Esama Silumin¢ varza | Plastikinio rémo langy Silumin¢ varza R = 0,588 (m2KYW, o Silumos

perdavimo koeficientas U = 1,70 W/(m?K).

Plastikinio rémo iSorés dury ir varty $iluminé varza R = 0.455 (m*K)YW, o
Silumos perdavimo koeficientas U = 2,2 W/(m3K).

Gaminiy Siluminés savybeés nustatytos pagal STR 2.01.02:2016 duomenis,
nes gamintojy deklaracijos nebuvo pateiktos.

Norminé Silumine
varza

Nustatytas ..B* klasés norminis langy Silumos perdavimo koeficientas Uy =
1.30 W/(m?K). Nustatytas iSorés dury norminis $ilumos perdavimo
koeficientas U = 1,90 W/(m2K).

Nustatytas leistinasis langy ir dury &ilumos perdavimo koeficientas U, = 1.9
W/(m?K).

norm, metams

Atitikimas Langy ir iSorés dury Siluminés charakteristikos neatitinka (nes U> Ux) STR
normatyviniams 2.05.01:2016.

dokumentams

Silumos  nuostoliai | 112,88 MWh arba 23.09% visy pastato Silumos nuostoliy

norminiams metams .

Infiltracijos ir | 52,33 MWh arba 10,70% visy pastato §ilumos nuostoliy

védinimo  nuostoliai

Bendri silumos
nuostoliai norm.met.

165,21 MWh arba 33.79% visy pastato §ilumos nuostoliy

Infiltracijos koef.

Vid.0.6 h!

Pastaba: langy ir dury Silumos perdavimo koeficientai nustatomi vadovaujantis STR 2.01,02:2016 4-0 priedo 4.1 ir 4.2

lentelémis.

4.1.2, REKOMENDACIJOS

4.1.2.1. lentelé. Rekomenduojamos diegti energijos taupymo priemonds

Apragymas

AtsiZvelgiant | pastato langy ir iSorés dury bikle bei sickiant energinio
naudingumo klasés ..B* sifiloma:

1) pakeisti visus 1C4p korpuso (be Ic2p ir 2clg) langus, Siuolaikiskais
PVC rémo su dvicjy kamery stiklo paketais, padengtais solektyvinemis
dangomis. langais (U<1.00 W/(m?K), oro laidzio klasé - 4):

2) Pakeisti 1C4p korpuso (iSskvrus paradines 3vnt.) iSorés duris j naujas

1
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duris (U<1,40 W/(m?K), oro laidzio klasé - 4) iskaitant 2-gsias tambiiry
duris.

4.1.3. EKONOMINIS [VERTINIMAS

Investicijy kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy apskaiciavimais

pagal 2022 m. Spalio mén. UAB _Sistela® pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby
skai¢iuojamgsias kainas.

4.1.3.1. Ientele. Ekonominis 1C4p korpuso langy keitimo ivertinimas

Kei¢iamy langu plotas 737834 m?
Investicijy 1 m? kaina (161-11-03) 27540 EUR/Mmr?
Investicijos (su PYM) 203198 EUR
Sutaupytos encrgijos kickis norminiam Sildymo sezonui 36,28 MWh/metus
Silumos nuostoliy per ias atitvaras smmaéjimas norminiams metams 742 %

Islaidy ¥ ilumos energijos suvartojima sutaupymas 3850 EUR/metus
ISlaidy sutaupymas 1 m? sildomo ploto 0,57 | EUR/mr
Investicijy paprastas atsipirkimo laikas 52,78 metai

Pastaba: vertinant sutaupymus pridedami sutaupymai deél vedinimo ir infiltracijos sumazejimo (90proc. langams)

4.1.3.2. lentele. Ekonominis 1C4p korpuso iSorés dury keitimo ivertinimas

Kei¢iamos atitvaros plotas (su 2-osiomis tambiiry durimis) 58.51 m?
Investicijy | m? kaina (162-12-04) 427 40 EUR/m?
Investicijos (su PVM) 25007 EUR
Sutaupytos energijos kickis norminiam Jildymo sezonui 2,16 MWh/metus
Situmos nuostoliy per Sias atitvaras sumaz¢jimas norminiams metams 0.44 %

I¥laidy uZ Silumos energijos suvartojimy sutaupymas 229 EUR/metus
ISlaidy sutaupymas | m? Sildomo ploto 0.03 EUR/mgr
Investicijy paprastas atsipirkimo laikas 109,09 metai

Pastaba: vertinant sutawpvmus pridedami sutaupymai dél vedinimo ir infiltracijos sumazefimeo (10 proc. durims)

rd
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Radviliskio . Kudirkos progimnazija Energijos vartojimo auditas

4.2. ISORINIU SIENU AUDITAS
4.2.1. ESAMA SITUACIJA

4.2.1.1. lentele. ISoriniy sieny hiikles jvertinimas

ISoriniy sieny 1C4p korpuso iSorinés sicnos — keraminiy plyty miiras (storis 59cm),
apraSymas tinkuotos i§ vidaus ir iSorés. Sienos ties Sildymo prictaisais ~ plonesnés
(storis 51cm). Ic2p korpuso sienos ~ keraminiy plyty miiras (storis 38cm),
tinkuotos i§ vidaus ir iSorés, papildomai apsiltintos 10cm akmens vata. 2clg
korpuso iSorinés sienos - 13cm storio daugiasluoksnés plokstes su akmens
vata (ventiliuoj.fasadas). 1C4p bendras sieny plotas — 2118,63 m? lc2p
bendras sieny plotas — 283,14 m?, 2¢l g bendras sieny plotas — 1380,09 m2,
IC4p korpuso cokoling pastato dalis — ig gelzbetonio, papildomai
neapsiltinta (bendras antZeminés cokolinés dalies plotas - 201,87 m?
bendras poZeminés cokolinés dalies plotas — 326,87 m?),

Vizualinés apZitiros | 1C4p korpuso igores sieny fizinis stovis — prastas, pastabéti daugybiniai

metu nustatyti mechaniniai sieny pazeidimai, plyty miiro susidévéjimas, plysiai, cokolinés
defektai dalies pazeidimai. 1¢2p ir 2¢lg korpusy iSoriniy sieny biiklé — gera.

Esama §iluminé 1C4p korpuso igoriniy sieny Siluminé varza R = 1,16 (m?K)/W. o Silumos
varza perdavimo koeficientas U = 0.863 W/(m?*K). 1C4p iSoriniy sieny ties

niSomis radiatoriams §iluminé varsa R = 0.88 (m*K)W, o dilumos
perdavimo koeficientas U = 1,142 W/(m?K). 1¢2p korpuso sieny Silumine
varza R = 3,28 (m*K)/W, o lumos perdavimo koeficientas U =
0.31W/(m*K). 2clg korpuso sieny Silumine vara R = 3.48 (m*K)Y/W, o
§ilumos perdavimo koeficientas U = 0,389 W/(m?K).

1C4p korpuso cokolinés dalies Siluming varza R = 0.51 (m*K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 1,961 W/(m?K).

Norming Siluminé | Nustatytas norminis Silumos perdavimo koeficientas Ux = 0,22 W/(mK)
varza (,.B* klasei).
Nustatytas leistinas $ilumos perdavimo koeficientas UL = 0.40 W/(m?K)

Atitikimas ISoriniy sieny Siluminés charakteristikos neafitinka (nes U>Un>Up): STR
normatyviniams 2.01.01:1999 .Esminiai statinio reikalavimai (1-6)*, STR 2.01.02:2016
dokumentams .Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™, i§skyrus

le2p ir 2clg korpusy koef. kuriy $ilumings savybés atitinka leistangsias
vertes U< Uy

Silumos nuostoliai | 160,85 MWh arba 32,90% visy pastato Silumos nuostoliy
norm. metams

llg Silumos tilteliy | 29,73 MWh arba 6.08% visy pastato Silumos nuostoliy
Silumos nuostoliai
noImi. metams

Bendri savitieji 190,58 MWh arba 38.98% visy pastato $ilumos nuostoliy
Silumos nuostoliai
norm, metams

4
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Radviliskio V. Kudirkos progimnaziie Fnergijos vartojimo auditas

4.2.2. REKOMENDACIJOS

4.2.2.1. lentelé. Rekomenduojamos diegti energijos taupyvmo priemonds

15

Aprasymas Ivertinus tai, kad pastato iSoriniy sieny bikle prasta, o Siluminé varza
neatitinka norminiy reikalavimy, bei atsizvelgiant j $ilumos nuostoliy dalj
tenkanti iSorinéms sicnoms (pagal sudarvta Silumos nuostoliy balansg),
sitiloma:

1C4p korpuso (iSskvrus 1e2p ir 2¢1g korpusy) iSorines sienas Siltinti ne
maziau 23 cm storio akmens vatos plok&témis, jrengiant ventiliuojamg
fasada su kictomis apdailinemis plokstemis ir neriidijancio plieno
laikikliais;

1C4p korpuso cokoling dalj sifiloma &iltinti i§ iSorés ne maziau 10 cm
ckstrudinio polistireninio putplastio (XPS) arba PIR plokitemis
irengiant kictg apdaila.

Rysgys su normat, STR 2.01.01:1999 ,Esminiai statinio reikalavimai (1-6)*, STR 2.01.02:2016
dokumentais Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™

4.2.3. EKONOMINIS IVERTINIMAS

Investicijy kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy apskaiiavimais
pagal 2022 m. Spalio mén. UAB .Sistela™ pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby

skaiCiuojamasias kainas,

4.2.3.1. lentele. Ekonominis iSorés sieny ir cokolio §iltinimo jvertinimas (ventiliuojamas fasadas)

Ventiliuojamy iSoriniy siemy plotas (jskaitant angokrastius) 312038 | m?
Investiciju 1 m? kaina (122-12-06) 168,53 | EUR/m?
Cokolinés antZeminés dalies plotas 37045 | m?
Investicijy 1 m? kaina (114-22-08-1) 193,55 | EUR/mM?
Cokolinés poZeminés dalics plotas 32687 | m?
Investiciju 1 m? kaina (113-22-06) 126.37 | EUR/m?
Investicijos (su PVM) 638880 | EUR
Sutaupytos energijos kickis norminiams metams* 117,97 | MWh/metus
Silumos nuostoliy per &ias atitvaras SHMaZéjimas norminiams metams 24.13 Yo

I3laidy uZ Silumos energijos suvartojima, sutaupymas 12517 EUR/metus
I§laidy sutaupymas 1 m? gildomo ploto 1.85 Eunr/m*gr
Investiciju paprastas atsipirkimo laikas 51,04 metai

* papildomai jskaicinojami sutaupymai del ilginiy Silumos tiltelty sumazéfimo ir Silumos nwostoliy smmazejimas per

cokoling anizeming riisio dalj (4.4.3.2. lentele)

s
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Radviliskio V. Kudirkos progimnazija

Fnergifos vartojimo auditas

4.3. STOGO AUDITAS

4.3.1. ESAMA SITUACIJA

4.3.1.1. lentele. Stogo biikles jvertinimas

Stogo struktiiros
apraSymas

1C4p ir 1¢2p korpusy stogai — Slaitiniai, su neildoma pastoge (nedidele
[C4p pastato dalis - sutapdintas stogas). 1C4p korpuso pastogé papildomai
apsiltinta 10cm stiklo vata. 1¢2p korpuso pastoge papildomai apsiltinta Sem
akmens. Stogy danga — Siferio lakstai. 2clg korpuso stogas — sutapdintas (su
nedideliu nuolydZiu), papildomai apsiltintas 15¢m akmens vata, stogo danga
~ metalo lakstai. Bendras 1C4p pastato pastogés plotas — 927,85 m2
sutapdinto stogo plotas - 25,37 m®. Bendras lc2p pastato pastoges plotas —
444,09 m?, 2clg korpuso stogo plotas — 182613 m?. Visy korpusy lietaus
nuvedimo sistema - iforing. Dalis 1c2p korpuso patalpy - vir§ iSorinés
perdangos (bendras plotas ~ 29,69 m?).

Vizualinés apZiiiros
metu nustatyti
defektai

Apzitrejus 1C4p korpuso patalpas virSutiniame aukste i§ vidaus. victomis
pastebetas drégmeés poveikis, apgadinta vidaus apdaila.

IC4p korpuso stogo biiklé — bloga. jvairiems mediniams konstrukciniams
elementams (gegnéms, murlotams ir pan.) reikalingas remontas, stogo danga
nesandari. l¢2p ir 2clg stogy ir iSoriniy perdangy biikl¢ — gera.

Visy korpusy stogy ir perdangy Silumos perdavimo koeficientai netenkina
STR reikalavimy.

Esama iluminé
varza

IC4p korpuso pastogés perdangos $iluminé varza R = 2,884 (m2K)/W, o
Silumos perdavimo koeficientas U = 0,347 W/(m?K). sutapdinto stogo
Siluminé varza R = 0,845 (m2K)/W., o $ilumos perdavimo koeficientas U =
1,183 W/(m?K). 1¢2p korpuso pastogés perdangos Siluminé varza R = 1,604
(m*K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U = 0,624 W/(m*K). 2clg stogo
$iluming varza R = 3.68 (m?K)YW. o &ilumos perdavimo koeficientas U =
0.272 W/(m?K). lc2p iSorinés perdangos Siluming var¥a R = 3.15 (m2K)/W.,
o Silumos perdavimo kocficientas U = 0,318 W/(m?K).

Norminé §iluming

Nustatytas norminis $ilumos perdavimo koeficientas Uy = 0,18 W/(m*K)

varza (B klasci).

Atitikimas Stogy ir perdangy charakteristikos neatitinka (nes U>Ux>Ur): STR
normaty viniams 2.01.01:1999 _Esminiai statinio reikalavimai (1-6)*, STR 2.01.02:2016
dokumentams ..Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™

Silumos nuostoliai | 59,83 MWh arba 12,24% nuo visy pastato Silumos nuostoliy

norminiams

metams

4.3.2. REKOMENDACIIOS

4.3.2.1. lentele. Rekomenduojamos diegti energijos taupymo priemoncs

ApraSymas

AtsiZvelgiant j tai, kad stogy ir perdangy Siluming varza neatitinka norminiy
reikalavimuy, bei prastg jy bukle, siiloma:

1) 1C4p korpuso palépés perdangy sifiloma papildomai apsiltinti >22
cm akmens vatos plokstémis, jrengiant OSB plokséiy (arba kitokig)
apdailg visame palépés plote. Atlickant Siltinimg remontuojami
konstrukciniai stogo elementai (gegnés, murlotai ir kt) ir
inZinieriniai elementai (védinimo kaminéliai ir kt.), kei¢iama stogo
danga, renovuojama lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema.

2) le2p korpuso palépés perdangg sifiloma papildomai apgiltinti >15 cm

akmens vatos plokstemis, jrengiant betonines grindis.

"
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Radviliskio 17,

Energijos vartojime auditas

UL, sk N

dokumentais . Statiniy konstrukcijos. Stogai*

ﬂmﬂ ﬂﬂlﬂ[ lﬂﬂﬂ ,._Dsmlmal statlnlo re!l(ajav!mai (1-6)*, STR 2.05.02:2001

4.3.3. EKONOMINIS J[VERTINIMAS

Investicijy kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais
pagal 2022 m. Spalio mén. UAB ,Sistcla™ pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darbuy

skaifiuojamasi

4.3.3.1. lentele. 1C4p pastoges perdangos ap3iltinino ekonominis jvertinimas

Siltinamos perdangos plotas 92785 | m?
Investiciju | m? kaina (153-12-17-2) 29,91 Eur/m?
Slaitinio stogo plotas 129898 | m?
Investicijy 1 m? kaina (152-00-10) 113,99 | Eur/m?
Investicijos (su PVM) 175830 | EUR
Sutaupytos encrgijos kickis norminiam Sildy mo sczonui 8,02 MWh/metus
Silumos nuostoliy per $ias atitvaras sumazéjimas norminiams metams 1.64 Yo
I5laidy uz Silumos energijos suvartojima. sutaupymas 851 EUR/metus
I8laidy sutaupymas 1 m? §ildomo ploto 0.13 Eur/m®gr
Investiciju paprastas atsipirkimo laikas 206,56 | metai
4.3.3.2. lentele. 1C4p sutapdinto stogo apsiltinimo ekonominis jvertinimas
Siltinamos perdangos plotas 25,37 m?
Investiciju 1 m® kaina (151-12-02) 15438 | Eur/m?
Investicijos (su PVM) 3917 EUR
Sutaupyios energijos kickis norminiam Sildvmo sezonui 1.40 MWh/meius
Silumos nuostoliy per Sias atitvaras sumazejimas norminiams metams 0.29 %o
Islaidy uz Silumos energijos suvartojima. sutaupymas 149 EUR/metus
18laidy sutaupymas 1 m? Sildomo ploto 0.02 Eur/m®gr
Investiciju paprastas atsipirkimo laikas 26,36 metai
4,3.3.3. lentele. 1¢2p pastoges perdangos apSiltinimo ekonominis jvertinimas
Siltinamos perdangos plotas 44409 | m?
Investicijy | m? kaina (144-11-02) 59.50 Euwr/m®
Investicijos (su PVM) 206422 EUR
Sutaupytos energijos kickis norminiam Sildymo sezonui 2,93 MWh/metus
Silumos nuostoliy per $ias atitvaras sumazéjimas norminiams metams 2.03 %
I5laidy vz Silumos energijos suvartojima. sutaupymas 1053 EUR/metus
15laidy sutaupymas | m? gildomo ploto ' 0.16 Eur/m?gr
Investicijy paprastas atsipirkimo laikas 25,08 metai
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Radviliskio 17 Kudirkos proginmazija

Energijos vartojimo audilas

4.4. GRINDU AUDITAS

4.4.1, ESAMA SITUACIJA

4.4.1.1 lentelé. Grindy

atitvary bitklés jvertinimas

Atitvaru struktiiros | 1C4p korpuso grindys - Sildomame riisyje, papildomai neapsiltintos (1C4p

aprasymas bendras plotas 726,15 m?. lc2p korpuso grindys - Sildomame riisyje,
papildomai apsiltintos 10cm polistireniniu putplaséiu (bendras plotas 357,83
m?). 2clg korpuso grindys — ant grunto, papildomai apiltintos 10cm
polistireniniu putplaséiv 3m ilgiu pagal pastato perimetra (bendras plotas
1861.40 m?). 1C4p ir 1c2p korpusy grindy danga jvairi: teracinés, keraminés
plytelés, linoleumas. 2clg korpuso grindys - medings. 1C4p korpuso
cokoliné antzeminé ir poZeminé pastato dalis papildomai neapsiltinta. 1e2p
ir 2clg korpusy cokoliné antZeminé ir poZzeminé pastato dalis papildomai
apsiltintos.

Vizualinés apzitros | Atlikus pastato grindy apZitira nustatyta, kad grindy dangos biikle — gera.

metu nustatyti

defektai

Esama §iluminé 1C4p korpuso Sildomo riisio atitvary (grindys + pamatai) atstojamasis

varza gilumos perdavimo koef. U = 0,572 W/(m?K), lc2p pastato Sildomo Tiisio
atitvary (grindys + pamatai) atstojamasis ilumos perdavimo koef. U= 0.703
W/(m?K). 2clg korpuso grindy ant grunto Silumos perdavimo koef. U =
0,186 W/(m?*K).

Normin¢ Siluminé | Nustatytas norminis grindy ant grunto ir risio perdangos Silumos perdavimo

varza koef. Uy = 0,24 W/(m?3K) (..B™ klasei):
\ Nustatytas leistinas Silumos perdavimo koef. Ur = 0.400 W/A(m*K)
Atitikimas 1C4p ir 1c2p korpusy riisio grindy Siluminés charakteristikos neatitinka (nes
normatyviniams U>Uy): STR 2.01.01:1999 . Esminiai statinio reikalavimai (1-6)", STR
dokumentams 20102:2016 . Pastaty energinio naudingumo  projektavimas ir
sertifikavimas™. 2clg korpuso (sporto salés) grindy ant grunto Silumincs
savybés atitinka norminijus reikalavimus U<Uy.

Silumos nuostoliai | 41,64 MWh arba 8,52% nuo visy pastato Silumos nuostoliy

norm.metams per

sild. riisio atitvaras

4.4.2, REKOMENDACIIOS

4.4.2.1. lentele. Rekomenduojamos diegti energijos lqupymo priemones

Aprasymas

Atsizvelgiant i tai, kad pastato atitvary Silumings savybés netenkina
norminiy reikalavimy, sitiloma:
1) 1C4p korpuso riisio grindis papildomai apgiltinti 210 em XPS
plokstemis (2=0,033 W(mK):

Siekiant sumazinti nuostolius per grindis ir riisio perdangg siiloma apsiltinti
pastato cokoline antzeming ir pozemine dalis (7r.4.2.2. skyriy).

tikre
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Radviliskio V. Kudirkos progimnazija Energijos vartojime auditas

4.4.3. EKONOMINIS [VERTINIMAS
Investicijy kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy apskaidiavimais
pagal 2022 m. Spalio mén. UAB .Sistela” pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby

skaidinojamasi

4.4.3.1. lentele. 1C4p korpuso riisio grfndr; apsiltinimo ekonominis jvertinimas

Rasio ir pogrindZio perdangos plotas 726,15 |m?
Investiciju 1 m? kaina (143-11-02) 116,70 | Enr/m?
Investicijos (su PYM) 84745 | EUR
Sutaupytos energijos kickis norminiam $ildymo sezonui 11,98 MWh/metus
Silumos nuostoliy per $ias atitvaras sumaZéjimas norminiams metams 2.45 Yo

I5laidy uz Silumos cnergijos suvartojiing, sutaupymas 1271 EUR/metus
I¥laidy sutaupymas 1 m? Sildomo ploto 0.19 Eur/m?gr
Investiciju paprastas atsipirkimo laikas 66,6 metai

Dy JOLANTA  STEFANOVIZ
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Radviliskio 1".Kudirkos progimnazija

Energijos vartojimo auditas

5. OBJEKTO INZINIERINIU SISTEMU ANALIZE

5.1, SILDYMO, KARSTO VANDENS IR VEDINIMO SISTEMU AUDITAS

5.1.1 ESAMA SITUACIJA

5.1.1.1. lentele. FEsamos situacijos jvertinimas

Silumos tickéjas CST (UAB .Radviligkio Siluma™)

Silumos tickimo schema, 1C4p, le2p ir 2clg korpusai turi bendra §ilumos punkty.

reguliavimas Pastaty §ildvmo sistemy prijungimas — ncpriklausomas, su
atskiru  ploksteliniu  Silumokaiciu. Reguliavimas -
automatizuotas.

Pastato Sildvmo sistemos tipas

Vienvamzdé, apatinio paskirstymo.

Sildymo prictaisy tipas

Sckeiniai ketiniai ir ploksti plieniniai

Reguliavimo prietaisai

Seni sildymo prictaisai (sekciniai ketiniai) — be termostatiniy
ventiliy, nauji Sildymo prictaisai (ploksti plicniniai) -~ su
termostatiniais ventiliais. Sumontuoti balansiniai ventiliai ant
dildvmo sistcmos stovi.

Apskaitos prietaisai Silumos skaitiklis
VamzdZiy ir izoliacijos buklé Magistraliniai vamzdynai izoliuoti seno tipo termoizoliacija.
Sildymo prictaisy biiklé Seny Sildymo prietaisy biiklé — patenkinama. Naujy $ildymo

prictaisy biklé — gera.

Buitinio kar§to vandens ruosimas,
reguliavimas

Ruodiamas Silumos punkte atskiro plokételinio Silumokaicio
pagalba

Karéto vandens vartojimo apskaita

Fiksuojama kartu su Sildymu

Kargto vandens tickimo sistemos
ir izoliacijos biiklé

Magistraliniai vamzdynai izolivoti naujo tipo termoizoliacija.
Paskirstymo stovai ir skirstomieji vamzdynai — neizoliuoti

vasaris)

Ventiliacija 1C4p korpuso patalpose védinimas - natiiralus. 1¢2p ir 2¢lg
korpusuose — mechaning rekupe raciné sistema.

Vésinimas Jrenginiy néra

Faktinés Silumos cnergijos 488,88 MWh/metus

sanaudos persk. norm metams

Silumos encrgijos kaina (2023 m. | 0,1061 Eur/kWh (su PVM)

5.1.2, REKOMENDACIIOS

5.1.2.1. lentele. Rekomenduojamos renovacijos priemones

Apradymas

sistema).

Remiantis pastato inZinieriniy sistemy bikles bei energijos istekliy sanaudy analize,
sifiloma jdicgti §ias pricmones:
« moderizuoti 1C4p korpuso Sildymo sistemg jrengiant naujus vamzdynus ir
Zildymo prictaisus su termostatiniais ventiliais (irengiant 2-amzdg Sildymo

« Irengti Siluma atspindinius ekranus uz radiatoriy:

«  Modemizuoti pastato §ilumos punkta:

« Dalyje patalpy sumontuoti papildomus §ilumos siurblius oras-oras (ildymui
ir vésinimui);

« Modernizuoti 1C4p korpuso karsto vandens fickimo sistema;

Ant 2¢1g korpuso stogo jrengti saulés dviesos elektring.

by JOLANTA  STEFANOVIZ
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Radviliskio 1. Kudirkes progimnaziia Energifos vartojimo auditas

Sleklam‘. mazmn ﬁnansmes §|lumos vartoumo naudas. tuo paéiu nebloginant komfortini
; iy _atitvary apSiltinima. prieSingu atveju Siluma
bus toliau naudojama neefektyviai, bus reikalingas papildomas (wrﬁnormmls) Silumos poreikis. o
pastato energinio naudingumo klas¢ bus Zema.

Sialoma modemizuoti 1C4p korpuso vidaus Silumos paskirstymo sistemg. t.y. pakeisti
Sildymo prictaisus ir vamzdynus, jy izoliacija, sumontuoti balansinius ventilius, uzdaromaja
armatiira, Silumos paskirstymo sistemos rekonstrukcija leisty subalansuoti ir suvienodinti tickiamo
Silumnesio temperatiiras

5.1.3. EKONOMINIS IVERTINIMAS

Atsizvelgus j pateiktus sifilymus nustatyti sutanpymai ir reikalingos investicijos. Vertinant
renovacijos darby investicijas, atsizvelgta j jrenginiy bei naudojamy medZiagy kainas, statybos
darby, sistemos balansavimo ir kitas su tuo susijusias orientacines kainas. Investicijy kainos
nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy apskaiéiavimais pagal 2022 m, Spalio mén.
UAB _Sistela™ pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamgsias kainas. Pasiiilyty
diegti energijos taupymo priemoniy atsiperkamumas, nustatytas atsizvelgiant | dabarting Silumos
energijos kaing.

Silumos energijos sutaupymai apskaidiuoti. vadovaujantis metodingje literatiiroje pateikta
informacija (5.1.3.1. lentelé).

J.1.3.1. lentelé. Renovacijos priemoniy Silumos energijos sutaupymai

: . Silumos energijos
IO sutaupyvmas. %

1. Nesildomose patalpose jrengty vamzdyny ir armatiiros papildomas 2-3
izoliavimas.
2. Silumnegio temperatiiros reguliavimas pastato Silumos punkte, kai:

a) Sildymo sistemose jrengiami uzdarymo ir reguliavimo prietaisai: 10 -5

b) pakeitus paprastus, nekokybiskus reguliavimo prictaisus; 5-6

¢) jrengus termostatinius ventilius, 43
3. Jrengus hidraulinio balansavimo ventilius ant atSaky ir stovy. kai atskiros 25-5
persildomos nuo 0.3 iki 1.0 °C. S
4. Prie Sildymo prietaisy jrengus geros kokybés reguliavimo ventilius. 6-8
5. Irengus termostatinius ventilius prie Sildymo prietaisy:
a) nereguliuojant §ilumos srauto vietiniame Silumos punkte: 10-15
b) reguliuojant §ilumos srauty vietiniame Silumos punkte. 5-15

Modemizavus §ildymo sistema. subalansavus SilumneSio paskirstymo sistemg dél patalpy
perSildymo i§vengimo, pakeistos vamzdyny termoizoliacijos prognozuojama, kad bendrai bus
sutaupoma apie 5% bendry Silumos sanaudu (5.1.3.1. lentelé. 5b)

Remiantis Vokietijos mokslininky duomenimis, jrengus filuma atspindindius ekranus uz
radiatoriy, dél Silumos srauto atspmdeumo nuo sieny i patalpas, paplldomm galima sutaupm nuo
1,6% iki 4% bendry Silumos energijos sgnaudy (hutps: en.wikipedia. : ;

Silumnegio ir kar§to vandens vamzdyny keitimas ir lzolzawmas lustq sumazinti pcm,nc:lahq
avarijy galimybe dél triikusiy vamzdziy bei sumaZinti vamzdyny Silumos nuostolius. Nuostoliy
sumazinimas apskai¢iuojamas pagal STR 2.01.02:2016 nuostatas. Vamzdyny izoliavimas
reikalingas siekiant pasiekti ..B“ energinio naudingumo klasg.

Silumos siurbliy oras-oras sumontavimas leisty uZtikrinti papildomg patalpy ap3ildymg ir
vésinimg. Patalpose kuriose bus montuojami §ilumos siurbliai, pagrindinis Sildymas sumaZinamas.
Silumos siurbliy jrengimas reikalingas siekiant pasiekti ,,B* energinio naudingumo klase.

s
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Radviliskio V. Kudirkes progimnazija Enereijos vartojimo qudilas

Sickiant sumazinti idlaidas elektrai, siiiloma ant pastato (geriausiai tinka 2clg korpusas)
stogo sumontuoti saulés §viesos elektring. Atsizvelgiant j pastato elektros energijos poreiki, iSlaidas
bei LR teisés aktus reglamentuojancius elektros energijos gamyba i§ atsinaujinanciy energijos
taltiniy, siiiloma montuoti monokristalinius saulés §viesos modulius. sinchronizuojant sistema su
csamu elektros energijos tinklu. Tokiu biidu visa saulés Sviesos elektringje pagaminta elektros
energija biity sunaudojama saviems poreikiams tuo padiu uztikrinamas nepertraukiamas energijos
tickimas bet kuriuo paros metu. Momentinis elektros gamybos perteklius buty saugomas bendrame
elektros energijos tinkle ir sunaudojamas véliau pagal poreik].

Visi renovacijy pasiilymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendimai projektavimo
darbams atlikti. Atlickant pastaty renovacija, papildomai gali reiketi atlikti kitus remonto darbus,
nesusijusius su energijos sanaudy taupymu. Sios i$laidos néra numatytos 3ioje energijos suvartojimo
audito ataskaitoje pateikiamuose skaidiavimy rezultatuose. Paskaiciuotos darby apimtys gali biiti
nepilnos dél atlikty skai¢iavimo netikslumy remiantis esama technine dokumentacija. Skelbiant
darby atlikimo konkursg, statybos darbus vykdancios organizacijos objekte turi atlikti visus tam
reikalingus skai€iavimus.

5.1.3.2. lentele. Sictlomy Sildymo sistemos modernizavimo priemoniy ekonominis jverfinimas (1-cts
renovacijos priemoniy paketas)

}é‘, Tnyesticijos (su PYM)  Sutanpymai
= g *
s g a g % g2 &
Renovacijos priemonés k-4 E ¥ = | ¥

4 a a o - E

(| % F 2| 85 2

E % $ a o

52 .
Sildymo sistemos 76.00 S
e enavinEs" 3538.31 Eur/m?2 268912 | 39.80 | 5.00% | 16,37 | 1737 | 0,26 | 154,79
Silumg atspindingiy - e |
ckrany jrengimas** 280 m 10 Eur/m 2800 041 1.60% 524 556 | 0.08 | 5.04
Silumos punkio >
modeniiznvitas ¥ 300kW 67.91 20373 | 3.02 | 5.00% | 16,37 | 1737|026 | 11,73

VISO: | 292085 | 43.23 | 11.60% | 37,99 | 4030 | 0.60 72,47

¥ Sistela kodai: 211-02-01, 211-01-01, 211-04-01, 211-06-01, 211-09-01. Sutaupvimeai nustatami pagal 3.1.3.1. lenteles
2.¢ priemong;

=% Rinkos apklausa. Sutaupynry vertinimas kenservatyvus (priimama, kad nuostoliai sumazinami 1,6%);

sk Sistola kodas: 211-07-01. Sutaupymai nustatami pagal 5.1.3.1. lentelés 5.h priemong;

*% Sysaupvmai skaidiuojami vertinant pastato silwmos poreiki po venovacijos- 32 7,47 MWh/metus.
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Radviliskio 1. Kudirkes progimnazija

Enereijos vartojimo auditas

5.1.3.3. lentele. Siitlomy Sildymo sistemos modernizavino priemoniiy ekonominis jvertinimas (2-as
renovacijos priemoniy paketas)

2, Tnyesticijos (su PVM) Sutaupymai

g i ¥ é
| pll 2 2 = 'E 2 LS | 2§
Renovacijos priemones 2 8 . o ¥ g8 g 3 % :

2 2g | 2| E| 2% gl

8 > m g g =) 7]

g % g 8 <

- i N
Sildymo sistemos 153831 | 7690 | 26812 | 39.80 | 5.00% | 16,15 | 1714 | 0.25 | 156,92
rckonstravimas® Eur/m2
Siluma atspindintiy 280 m® | 10 Eurm® | 2800 | 0.41 | 1.60% | §17 | 548 |0.08| 511
ekramy jrengimas**
Silumos purkto s00kW | 6791 | 20373 | 3.02 | 5.00% | 16,15 | 1714 | 0.25 | 11,89
modernizavimas***

VISO: | 292085 | 43.23 | 11.60% | 37,47 | 3976 | 0.59 | 73,46

% Sistela fodai- 211-02-01, 211-01-01, 211-04-01, 211-06-01, 211-09-01. Suttaupymai nustatomi pagal 5.1.3.1. lentelés

2.c priemong;

%% Rinkos apklausa. Sutaupymy vertinimas kons
#4% Sistela kodas: 211-07-01. Sutanpymai nustatomi pagal 5.1 3.1 lent

ervatyvis (prifmama, kad nuostoliad sumazinami 1,6%);
elés 3.b priemoneg;

4% Sylqupymai skaiciuojami vertinant pastato Silumos poreikj po renovacijos — 323,04 MWh/metus.

5.1.3.4. lentele. Sifilomy Sildymo sistemos modernizavimo priemoniy ekonominis jvertinimas (3-as
renovacijos priemoniy paketas)

Renovacijos priemonés

Renovacijos apimiys

Investicijos (su PVM)

Sutanpymai

EUR/apimties vni.

EUR/m%.pl

% nuo bendro

variojimo

MWh/mefus**+*
EUR/metus

EUR/m%.pl

Sildvmo sistemos
rekonstravimas.

76,00

Sa | :

el 353831 | 000 | 268912 | 39.80 | 5,00% | 15,97 | 1695 | 0.25 | 158,67

montavimas¥®

i’l“‘r‘;‘l‘s ;Sg;ﬁﬁ}f 280 m® | 10 Eur/m® | 2800 | 041 | 1,60% | 511 | 542 | 0.08 ] 5,16

i:;‘g:ﬁif;ﬁ:?wm 300kW | 67.01 | 20373 | 3.02 | 5.00% | 1597 | 1695 | 0.25 | 12,02
VISO: | 292085 | 43.23 | 11.6% | 37,06 [ 3932 | 0.58 | 74,28

% Sistela kodai: 211-02-01, 211-01-01, 211-04-01, 211-06-01. 211-09-01. Sutaupymai nustatomi pagal 3.1.3.1. lenteles

2.c priemong;

¥ Rinkos apklausa. Sutaupymy vertinimas konservatwwus (priimania, kad mitastoliai sumazinami 1,6%);

w%# Sistela kodas: 211-07-01. Sutaupymai nustatomi pagal 5.1.3.1. !
w4k Syrqupymai skaidivojani vertinant pastato Silumos poreiki po ¥

entelés 5.b priemong.
enovacijos — 319,48 MWih/metus

PV JOLANTH STEFANOVI &
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Radviliskio 1" Kudirkes progimnazija Energijos vartojimo auditas

3.1.3.5. lentele. Siftlomo karsto vandens sistemos modernizavimo ekonominis jvertinimas

o Investicijos (su PYM) Sutaupymai :
2 g @ : :
: B 8 A 1
Renpvacijos priemonés g El|l E* A -g E w g
88| &8 g E| 25 & ;
S5 9% A | 5l 89| | B | E|%4
E i P = ] &3 g
. ' &~ .
Karsto vandens 75.49
vamzdyny keitimas ir | 300 m 2 22647 3.35 | 13.03% | 8.87 941 0,14 24,06
Eur/in
izoliavimas

* Sistela kodai: 208-01-01, 208-02-01, 208-04-01, 302-10-02
*% Sutaupymai apskaic¢ivojami vadovaunjantis STR 2.01.02:2016. Priimama, kad stovy nuostoliai bus 0,29 Wm (vietoje

dabartiniy 0,84 Wi, 150m), k.v. skivstomiefi vamzdyny nvostoliai bus 0,23Wm (vietoje dabartiniy 0,
Bendri 3ilumos nuostoliai sumazéja nuo 13,03 MWh iki 4,16 MITh, sutaupymas 8,87 MWVh

5.1.3.6. lentele. Siitlomos diegti saulés $viesos elektrinés ekonominis jvertinimas

Investicijos (su PVM) Sutaupymai §
@ I
e & = ] é i
Renovacijos pricmonés Renovacios % : 3 £ _E g
aplmb's ‘a E H Ly % -
& - m = o -S o -E'
5 5l 4 2| 2
Saulés §viesos elektrinés ! : ‘
irengimas 140kW 121932 170704 0 31824 2.98 54
Pastabos:

1) Saules sviesos elektrinds galia nustatoma atsizvelgiant | pastato fakting elektros poreiki (vid. sanaudos 114383
klWWh/metus) bei tinkamq pastato stogo plotg (> 700 m?);

2)  Projekting saulés 3viesos elektvinés gamyba — apie 900KIWh/EW arba 126000 kNl metus. Nustatoma pagal EK
skaicinokle hitps:/‘rejre.ec.eurapa.ew pvg tools'en/tools.himl;

3} Sutaupvmai Enrais apskai¢inojami vertinant elekwros tarifiy skirnmus perkant elektra rinkoje iv gaminant vietoje
su pasangojimo paslauga (rinkos kaina - 0,30 Euv'kIWh, kai elektros pasaugajimo mokestis - 0,0593 Euv %IV ;

4)  Sutaupymai kWh negenernajami, nes saulés $viesos elektvinéje pagaminta elekira pakeicia perkamgq i3 rinkos;

J)  Investicijos saulés $viesos elekirines jrengimni nustaiomos vemiantis Sistela kodn 401-02-04-1.

3.1.3.3. lentele. Siitlomy diegti Silumos siurbliy oras-oras ekonominis jvertinimas

fnvesticijos (su PVM) Sutaupymai g
3 g @ - . | &
Lo R Renovacijos g g = g8
R - - A

enoyacijos prienones N E g 9 g g s g_g 2

g S g e o iR

£ el 2

$1Iun}05 siurbliy oras-oras 60 kW 130127 | ae016 | 1156 s ” 629

irengimas Eur/kW
Pastabos:

1) Situmos siurbliy siluminé galia parenkama pagal preliminary Sildomg (vésinamg) plotq - 800m? (16x30n°);

2) Skaic¢inojamas ilumos poreikis 100 m”. Projekting $ilumos gamyvba —apie 30,83 MWh/metus, elekiros
energijos poreikis — 8809 kI h/metus, Silumos stuvbliy vid. COP- 3,5 (vertinama, kad tai papiidomas ilumos
Saltinis, min.darbine isorés temperatiiva -10°C);

3) Sutaupvmai Eurais apskai¢iuojani vertinant silumos tarvifiy skirtumus pevkant Silumg ir elektros energiia
(silumas kaina - 0,1061 Eur/'kiWhs, kai elektros kaina ~ 0,30 Eur kWh.);

4) Sutaupvmai kWh negenernojami, nes Silumos siurbliais pagaminta Siluma pakeidia pevkama it $ilumos tiekejo;

J) Investicijos $ilumes siurbliy jrengintui nustatomos remicntis Sisteia kodu 404-01-04. . e tikrs
s
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Radviliskio 1" Kudirkos progimnazija Energijos vartojimo auditas

5.2. ELEKTROS ENERG1JOS SISTEMOS AUDITAS
5.2.1. ESAMA SITUACUA

Elcktros energija pastatui tickiama i§ bendro clektros energijos tinklo (380 V) | clektros
skyding, kur paskirstoma po pastata (220V arb skydinéje sumontuoti
¢lektros energijos skaitikliai.

Kasmetiniai mokéjimai uZ elektros energija vidutiniskai sudaro apic 38-40% visy mokejimy
uz encrgijos isteklius.

Apytikslis pastaty clektros energijos vartojimo balansas pateiktas 2.2.2.1. ir 2222,
lentelése. Vadovaujantis Siomis lentelémis. pastebima, kad apie 30% viso suvartojamo ¢lektros
energijos kiekio tenka patalpy ap§vietimui (sumontuoti Sviestuvai liuminescencinémis ir kaitrinemis
lempomis). Todél svarbu efektyviai sumaZinti §ias elektros energijos sanaudas. Efektyvus eclektros
energijos sgnaudy sumaZinimas reiskia optimaly elektros energijos kickio vartojima, nebloginant
komfortiniy veiklos salygy.

Suvartotos clektros energijos kiekis priklauso nuo zmoniy jproéiy, jy buvimo patalpose
laiko, mety ir paros laikotarpio. vidutinio dienos ap&viestumo lygio. prictaisy galios ir veikimo
trukmes ir t.t.

Suvartotos clektros energijos kiekis priklauso nuo mety ir paros laikotarpio, vidutinio dienos
apéviestumo lygio, prictaisy galios ir veikimo trukmgs.

5.2.2. REKOMENDACIJOS

5.2.2.1. lentele. Rekomenduojamos renovacijos priemonés

Apradymas | Sifiloma modernizuoti apSvietimo sistema:

o Pakeisi pastato Sviestuvus su liuminescencinémis ir  kaitrinémis
lempomis | taupesnius, maZesncs galios LED #viestuvus, dalics
gviestuvy atsisakant.

o Jrengti judesio daviklius pastato bendro naudojimo patalpose
(koridoriuose, tambiiruose).

5.2.3. EKONOMINIS IVERTINIMAS

Investicijy kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais
pagal 2022 m. Spalioc mén. UAB .Sistela™ pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby
skai¢iuojamasias kainas.

Visi renovacijy pasitlymai yra pateikiami kaip prieprojektiniai sprendimai projektavimo
darbams atlikti. Atliekant pastaty renovacija. papildomai gali reikéti atlikti kitus remonto darbus,

nesusijusius su encrgijos sanaudy taupymu. Sios i¥laidos néra numatytos $ioje energijos
suvartojimo audito ataskaitoje pateikiamuose skaiéiavimy rezultatuose.
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Energijos vartojimo auditas

3.2.3.1 lentele. Patalpy apivietimo sistemos renovacijos priemoniy ekonominis jvertinimas

Inyesticijos (su AT
PVM) BENE e é
> 3 o . gg
Renovacijos priemongs quvac:}_;os X B B 5
apimtys _g % § e ‘E
& T
g = - iz
10 (=3
7 g
ApSvietimo sist. renovacija e Loy ;
5 A ; & 3
(LED &vicstuvu jrengimas) 6756,05 m 20,6 139381 10669 3201 047 | 43,5
Pastabos: '
® investicifos Sviestuvy keitimui nustatomas pagal UAR Sistela kodg 207-05-01
** sutaupymy apskaiciavimas pateikiamas 5.2.3.3. lenteléfe
3.2.3.2. lentelé. Naujai montuojamy Sviestuvy galia
Patal.ga = Galia Proc,
Nauii Klasés, kabinetai 40 W 60%
LE[J) Koridoriai 25 W 30%
WC ir pagalb.pat. 25 W 10%
Vidurkis 34 W 100%
3.2.3.3. lentelé. Sutaupymu skaidiavimas
' Faktini | Instal | Noujy |, . | Galios | Sanaudos | Sanaudos :
e | Svicsunat | S1empy | ot | lempy g:,‘;‘f mazeji | pries po m Elkain, i’ﬁ‘;"
4 kiekis. | galia. | kiekis, kw, mas. | keitima, | keitimo, kWh' Eur/kWh | Eur i
vt kW vl % kWh | kWh
1 | Halogenings
(taupiosios) 9 0.36 6 0,21 | 40,50 360 214 146 0,3000 e
lempos. 40W
2 {‘“‘“’“‘“ 27 | 162 | 19 | 064 | 6033 [ 1620 643 977 | 03000 | 293
empos, 60W
3 | Liuminescens
inés lempos, 498 17.93 349 11,85 | 33.89 17928 11852 6076 0,3000 1823
3I6W
4 | Liuminescens
inés lempos, 72 5,18 50 1,71 | 66,94 5184 1714 3470 0,3000 1041
72W
5 | Led 70w 137 | 959 | 137 [ 959 [ 000 | 959 9590 0 03000 [ 0
6 | Led 40w 24 0,96 24 0,96 0,00 960 960 0 0,3000 0
7 | Ted 12w 163 1.96 163 1,96 0,00 1956 1956 0 0.3000 0
8 | Led 7w 58 041 58 041 0.00 406 406 1] 0.3000 0
VISO: 988 38,00 806 27,33 | 28,07 38004 27335 10669 3201
Pastabos:
1) pritmama, kad elekiros energijos kaina - 0,30 Eur/kWh ;
Esami LED sviestuvai — nekeiciami.
.
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6. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIY EKONOMINIS EFEKTYVUMAS
6.1. EKONOMINIAI VERTINIMO RODIKLIAI

Paprastas atsipirkimo laikas (PAL). nustatytas ankstesniuose skyriuose, daZniausiai
naudojamas, kaip pirminis pasiilytos diegti taupymo priemonés jvertinimo metodas. Siekiant
detaliau jvertinti $iy priemoniy ekonominj efektyvuma bei jy jgvvendinimo nauda. reikalinga
paskaigiuoti papildomus ckonominius rodiklius jvertinus kasmeting infliacija, banko paskolos
paliikany normg bei atsiZvelgiant i kasmetinj energijos resursy brangimg. AtsiZvelgiant i tai
nustatomas tiktasis atsipirkimo laikas (TAL) ir sutaupytos encrgijos kaina (SEK).

Tam, kad minéti ckonominiai rodikliai biity teisingai apskaiCivoti, svarbu priimti
atitinkamas prielaidas, kurios atitikty realia padéti ilgalaikéje perspektyvoje (6.1.1 lentels).

6.1.1. lentele. Skaiciavimuose naudojamos prielaidos

Energijos brangimas 5.60%
Banko paskolos paliikany norma 8.28%
Vidutinis metinis infliacijos lygis 5.60%
Ekonominis vertinimo terminas 30m

Apskaiiuota diskonto norma (DN) -2,90%

visuose Sios ataskaitos skaifiavimuose.

Vidutinj metinj infliacijos lygj, o two padiu ir Silumos kainy kitimg, ilgam laikotarpiui
prognozuoti yra sudétinga, nes jis priklauso nuo daugybés veiksniy. Infliacijos lygio kitimas
prognozé nustatyta remiantis oficialiais ES duomenimis 2023-2024 m. [12]. Energijos brangimo
prognozé prilyginama vidutiniam infliacijos lygiui. Banko paskolos palikany norma nustatyta
remiantis Lietuvos banko informacija apie vid. paskoly palukany normas 2022 m. spalio mén. [13].

Diskonto norma (DN) - pinigy vertés sumazéjimas laikui begant (pinigy verté laike).

Sutaupvtos energijos kaina (SEK) parodo ar energijos taupymo priemonés ar jy paketo
diegimas yra ekonomiskai priimtinas. SEK lyginamas su esamu energijos ar Salto vandens tarifu.
Jeigu SEK yra maZesnis uZ esamg energijos ar Jalto vandens tarify, vadinasi energijos taupymo
priemongés ar jy paketo diegimas yra ekonomidkai priimtinas. jeign SEK didesnis. vadinasi diegimas
yra ckonomiskai nepatrauklus. Kitaip tariant, Sis rodiklis parodo kas pigiau — ar taupyti energija yra
pigiau negu ja naudoti.

6.2. ATSKIRU RENOVACIJOS PRIEMONIU EKONOMINIS [VERTINIMAS

Ekonominiai rczultatai rodo, kad daugumos renovacijos priemoniy SEK yra didesnis uz
esamg &ilumos cnergijos tarifa, t.y. >106.1 Eur/MWh (6.2.1 lentele), todel jos negali biti laikomos
ckonomiskai efektyviomis priemonémis, Taip pat visos pasiiilytos energijos taupymo priemoncs yra
susijusios ne tik su pastato aitvary biiklcs pagerinimu, nuostoliy maZinimu per pastato atitvaras, bet
ir su in¥ineriniy sistemy biiklés pagerinimu. Be to, Siy priemoniy diegimas leisty pagerinti pastato
mikroklimatg kaip tai numato higienos norminiai reikalavimai.

jja tikre
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Radviliskio 1. Kudirkos progimnazija

Energijos vartojimo auditas

0.2.1. lentele. Atskiry energijq tapanciy renovacijos priemoniy jvertinimas

Renovacijos
priemongy

Investicijos

Sutaupymai

Eur

ploto

Eur/m* Sildomo

vartojimo

% nuo bendro

MWEk per metus

Eur per metus

Eur/m?* Sildomo
ploto

TAL, metai

SEK, Eur/MWh

Langy keitimas
1C4dp

203198.18

30.08

7.42%

36.28

3850

=
i
3

316

114.6

ISores dury
keitimas 1C4p

2500695

3,70

0.44%

2.16

229

0.03

48.5

236,7

I$oriniy sicny ir
cokolio Siltinimas
1C4p.
ventilivojamas
fasadas

63888045

94,56

24.13%

117.97

12517

1.85

51.0

30.9

110,8

Stogo ir pastogés
Siltinimas 1C4p

179746,80

26,61

1.93%

942

1000

0.135

179.8

62.1

390,2

Pastoges
§iltinimas 1c2p

26421.66

3.91

2.03%

1053

0.16

25,1

18.6

54.4

Apévietimo
sistemos
renovacija 1C4p

139380,69

20,63

8.96%

10.67

3201

0.47

43,5

21,7

2672

Karsto vandens
sistemos
renovacija 1C4p

22647,00

13.03%

8. R7

941

0.14

24.1

18.0

Riisio grindy
§iltinimas 1C4p

8474497

2.45%

11.98

1271

0,19

66,6

36,6

Sildymo sistemos
modernizavimas
1C4p (1 pak.)

292084,56

7.77%

37.99

4030

0.60

%

38.5

Sildymo sistemos
modernizavimas
1C4p (2 pak.)

292084.56

43,23

7.66%

3747

3976

73.5

38.8

1594

Sildymo sistemos
modernizavimas
1C4p (3 pak.)

292084.,56

43,23

7.58%

37.06

3932

0.58

74,3

39.0

161,2

Saulés $viesos
clektrinés

170704.38

2527

31824

4,71

54

4.9

rengimas 2¢lg

%ilumus siurbliy
oras-oras
irengimas 1C4p

78076.20

11.56

629

0.09

1242

519

Pastabos:

1) PAL - paprastas atsipirkimo laikas
2) TAL- tikrasis atsipirkimo laikas
3) SEK - sutaupytos energijos kaina

Remiantis kai kuriy finansiniy institucijy paramos teikimo taisvklémis. dalis 1édy (iki 20%
nuo maziausio investicijy paketo renovacijos priemoniy sumos) gali biiti skiriamos papildomoms
(ne energija taupantioms priemonéms) diegti. Remiantis pastato biiklés analize, siilomos diegti
papildomos renovacijos priemones pateikiamos 6.2.2, lentel¢je.

by JOLANTR  STEFANOVIZ
A 2232
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Radviliskio V. Kudirkoes progimnazija

Energijos vartojimo auditas

6.2.2. lentele. Papildomy renovacijos priemoniy (energija netaupandciy) jivertinimas

S e e apinys Eurfa![];g]r:;::s vot. Suml;'li:is:[lr =
Dalinis elektros sistemos atnaujinimas (301-02-01) 1 kompl 24900000 249000,00
Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas (2 16-03-01) | 1kompl 30000.00 30000.00
Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas (213-01-02) 1 kompl 30000,00 30000,00
Lietaus ir drenaZo sistemy atnaujinimas (301-04-02) 1 kompl 30000.00 30000,00
[ejimo laipty atnaujinimas (508-01-01) 3 kompl 2000,0 6000.00
Stogeliy virs i&jimy sutvarkymas (301-21-03) 2 vl 2000.0 4000,00
VISO: 349000.00

Pastaba: bendra papildomy renovacijos priemoniy suma nevirsija 1-o0 renovacijos paketo energijos taupandiy priemoniy
investicijy 1749725,21 x 20% =349945,04 Eur > 349000,00 Eur

6.3. RENOVACIJOS PRIEMONIU ITAKA ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS

Pagal STR 2.01.01 normatyvus pastatai per visy ekonomidkai pagrista statinio naudojimo
trukme, turi atitikti Scsis esminius statinio reikalavimus: mechaninis atsparumas ir pastovumas (1),
gaisriné sauga (2). higiena, sveikata. aplinkos apsauga (3). naudojimo sauga (4), apsauga nuo
trivk§mo (5). energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas (6). Tokios nuostatos atitinka ES
direktyvos 89/106/EEC reikalavimus.

Pastato biiklés jvertinimas po renovacijos esminiy statinio reikalavimo poZiiiriu patcikias
6.3.1. lenteléje.

6.3.1. lentele. Pastato bitkles jvertinimas po renovacijos esminiy statinio reikalavimo poZiiiriu

STR 2.01.01 (1) Mechaninis Idiegus siulomas renovacijos pricmones, bity iSvengta
atsparumas ir pastovomas konstrukeiju ribiniy biikliy atsiradimo. ISoriniy atitvary renovacija
pagerins ju konstrukcijy mechanini atsparumg bei prailgins ju
cksploatavimo laika.

STR 2.01.01 (2) Gaisriné sauga [diegus sifilomas renovacijos priemones. sumaZzgja nelaimingy
atsitiktinumy rizikos laipsnis bei pagercja gaisrinés saugos lygis.
Naujos nedegios izoliacines medziagos leisty pagerinti gaisrings

saugos 1vgi.

STR 2.01.01 (3) Higiena. sveikata, [diegtos priemonés nesukcls kenksmingy  dujy isskyrimo,

aplinkos apsauga pavojingu daleliy ar dujy atsiradimo, pavojingos spinduliuotes ar
kity grésme keliandiy priezasciy. Renovacija leis pagerinti
higienines. komfortines salygas, kurios dabartiniu metu neatitinka
reikalaujamo lygio.

STR 2.01.01 (4) Naudojimo sauga Idiegtos priemonés nesukels ir nepadidins nelaimingy atsitikimy
(kritimo, nudegimo, paslydimo, suzalojimo elektros  srove,
sprogima ir kt.) rizikos,

STR 2.01.01 (5) Apsauga nuo Pasifilyty renovacijos priemoniy savybés uztikrins geresng garso

triukSmo _ izoliacija nuo aplinkos triukSmo.

STR 2.01.01 (6) Energijos taupymas | Sinlomos dicgti renovacijos priemonés padés sumazinti energijos

ir §ilumos iSsaugojimas sanaudas bei efektyviau vartoti energija.

Dy JOLANTR  STEFANOVIZ
A2232
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Radviliskio V. Kudirkos progimnazija

Energijos variojimo aquditas

6.4.6. lentelé. Renovacijos priemoniy pakety ekonominio efektyvumo rodikliy suvesting

Renovacijos priemoniy paketai (nlz]:il:ztt::q} B‘Mfﬁﬂ:{,‘nﬁ:‘“‘fdm ) digdﬁmﬁjq)
Investicijos, EUR 2273697,73 2302761,56 2395981,03
Investicijos. EUR/m? gildomo ploto 336.54 340,84 354,64
Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), metai 34,58 34,76 3352
Tikrasis atsipirkimo laikas (TAL), metai 23.60 23,69 23,08
SEK, EUR/MWh 285,83 282,04 236,73
Numatoma energinio naudingumo klasé** "B" "B" "B"
Silumos energijos synaudos perskailinotos norminiams metams
Pries renovacijg. MWh/metus 488.88 488.88 488.88
Po renovacijos, MWl/metus 309.57 304.06 258,18
Sutaupymai, MWh/metus 179,31 184,82 230,70
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 36,68% 37,80% 47,19%
Pried renovacija. kWh/m? Sildomo ploto 72,36 72,36 72.36
Po renovacijos, kWh/m? &ildomo ploto 4582 45,01 38.21
Sutaupymai, kWh/m? per metus 26,54 27,36 34,15
Pries renovacijg. EUR/metus 31870 51870 31870
Po renovacijos, EUR/metus 32846 32261 27393
Sutaupymai, EUR/metus 12025 19610 24477
Pric§ renovacija. EUR/m’ Sildomo ploto per metus 7.68 7.68 7,68
Po renovacijos, EUR/m? §ildomo ploto per metus 4,86 4,78 4,05
Sutaupymai, EUR/m? §ildomo ploto per metus 282 2,90 3,62
Elektros eli_ergijos sanaudos '
Prief renovacija, MWh/metus 119,13 119,13 119,13
Po renovacijos. MWl/metus 108.46 108 .46 108,46
Sutaupymai, MWh/metus 10,67 10,67 10,67
Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 8,96% 8,96% 8.96%
Pries renovacija. kWh/m? sildomo ploto 17.63 17.63 17.63
Po renovacijos, kWh/m? sildomo ploto 16.03 16,03 16,05
Sutaupymai, KWh/m? per metus 1,58 1,58 1,58
Prie§ renovacija. Eur/metus 35738 35738 35738
Po renovacijos, Eur/metus 32537 32537 32537
Sutaupymai, Eur/metus 3201 3201 3201
Pric§ renovacija, Eur/n? &ldomo ploto per metus 5,29 5,29 5,29
Po renovacijos, Eur/m? §ildomo ploto per metus 4.82 4.82 4.82
Sutaupymai, Eur/m? Sildomo ploto per metus 0,47 0,47 0,47
Faktinés Silumos energijos sanaudos karftam vandenivi ruosti ,

Prie§ renovacija. MWh/metus 68.06 68.06 68,06
Po renovacijos, MWh/metus 59.19 39.19 59.19
Sutaupymai, MWh/metus 8,87 8.87 8,87

o
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Radviliskio 1. Kudirkos progimnazija Lnergijos vartojimo auditas

6.4. RENOVACIJOS PRIEMONIU PAKETAI

Nustatytas atskiry energijos taupymo priemoniy diegimo efekto potencialas parodé, kad
tikslinga diegti kompleksines energijos taupymo priemones, t.v. ju paketus. Iéskiriami 3 renovacijos
priemoniy paketai priklausomai nuo investicijy dydzio (6.4.1. lentele).

6.4. L. lentele. Renovacijos priemoniy paketai

. . 1 paketas | 2 paketas | 3 paketas
Renovacijos priemoniy paketai {mazy (vidutiniy (dideliy
investicijy) investicijy) investicijy)
Langy keitimas 1C4p X X X
I8orés dury keitimas 1C4p X X X
ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimas 1C4p, ventiliuojamas % X X
fasadas
Stogo ir pastogés Siltinimas 1C4p X X X
Pastog¢s Siltinimas 1¢2p X X
Apsvietimo sistemos renovacija 1C4p X X X
Karsto vandens sistemos renovacija 1 C4p X X X
Riisio grindy Siltinimas 1C4p X
Sildymo sistemos modemizavimas 1C4p (1 pak.) X
Sildymo sistemos modernizavimas 1C4p (2 pak.) X
Sildymo sistemos modernizavimas 1C4p (3 pak.) ¥
Saulés §viesos elektrinés jrengimas 2clg X X X
Silumos siurbliy oras-oras jrengimas 1C4p X X X
Papildomos renovacijos priemonés (energijos netaupantios) X X : X
Investicijos, Eur su PVM 2273697.73 | 2302761,56 | 2395981,03
Investicijos. Eur/m? sildomo ploto 336.54 340.84 354.64

Pastaba: pateikti energijos taupymo priemoniy paketai jvertinus projekiavime iv inzineriniy paslaugy investicijos

Siy pakety ekonominio efektyvumo rodikliai pateikiami atitinkamai 6.4.2. + 6.4.5. lentelése.
Apibendrinti renovacijos pakety ekonominio efektyvumo rodikliai pateikiami 6.4.6. lenteléje.
Atlickant skai¢iavimus vadovautasi 6.1.1. lenteléje nurodytomis priclaidomis.

Igyvendinant pastato rekonstrukcijos ar remonto darbus. dalis investicijy yra skiriama
techniniy projekty parengimui, vieSuyjy konkursy organizavimui. statybos techninei prieZitirai.
ckspertizei it pan. Projektavimo ir inZineriniy paslaugy dydis nustatomas remiantis LR Aplinkos
ministerijos 2006 m. sausio 09 d. informaciniu pranefimu . Apie statiniy statybos skai¢iuojamuyjy
kainy nustatymo normatyvus® [8]. Priimta, kad Sios idlaidos sudaro 10% nuo objekto
skaiCiuojamosios rekonstrukeijos ir remonto darby kainos,

Bendras viso paketo sutaupymas (MWh/metus) yra maZcsnis ncgu atskiry pricmoniy
sutaupymy suma. Bendras suminis energijos taupymo priemoniy grupés sutaupymas
apskaifiuojamas pagal formulg[1];

Qo = Or - {=[(1-821/100)x (1= S;2/100)----x(1— S /100)]},
Cia:
O
. . faktinés energijos sgnaudos laikotarpiu prie§ taupymo priemoniy jdiegimg (Silumos
energijos sanaudos, perskai¢iuojamos norminiam Sildymo sezonui). [MWh/metus];
Spt. Sp2-Spn taupymo priemoniy sutaupymy dydis procentais (%).

4 - (3] 01}
by JOLANTA  STERMNOVIC  (KOpija tikre
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— bendras suminis energijos taupymo priemoniy grupés sutaupymas [MWh/metus]:
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bnergijos vartojino auditas

Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 13,03% 13,03% 13,03%
Prics renovacija. kWh/m? 8ildomo ploto 10,07 10.07 10,07
Po renovacijos, kWh/m? $ildomo ploto 8.76 8.76 8.76
Sutaupymai, kWh/m? per metus 1,31 1,31 1,31
Pried renovacijg. EUR/metus 7221 7221 7221
Po renovacijos. EUR /metus 6280 6280 6280
Sutaupymai, EUR/metus 941 941 941
Pries renovacija, EUR/m? $ildomo ploto per metus 1.07 1.07 1.07
Po renovacijos, EUR/m? gildomo ploto per metus 0.93 0.93 0,93
Sutaupymai, EUR/m? §ildomo ploto per metus 0,14 0,14 0,14
Sutaupymai dé saulés elektrinés jrengimo, Eur/metus 31824 31824 31824
Sutaupymai dél Silumos siurblio ireng-imo, Eur/metus 629 629 629
Bendri sutaupymai, EUR/metus 55619 56204 61071
Bendri sutaupymai, Eur/m? §ildomo ploto per metus 8.23 8.32 9,04

* energinio nandingumo klasé nustatoma NRGG programa

Pateikti ekonominiai skai¢iavimai rodo. kad 1-as renovacijos paketo investicijos maZiausios,
ty. 336,54 Eur/m®y, kai paprastas atsipirkimo laikas — 34,58 mety. Sis renovacijos priemoniy
paketas leisty sutaupyti 36.68% norminiy §ilumos energijos vartojimo sanaudy, 8,96% clektros
sqnaudy ir 13,03% karsto vandens sgnaudy. Bendri paketo idlaidy uz energijos iteklius sutaupymai
sickia 55619 Eurus/metus bei pasickiama .B* pastaty energinio naudingumo klasé.

2-0 renovacijos priemoniy paketo investicijos 340,84 Eur/m?. kai paprastas atsipirkimo
laikas — 34,76 mety. Sis renovacijos priemoniy paketas leisty sutaupyti 37,80% norminiy Silumos
energijos vartojimo sgnaudy, 8,96% elektros sanaudy ir 13.03% karfto vandens sanaudy. Bendri
paketo islaidy uZ energijos igteklius sutaupymai siekia 56204 Eurus/metus bei biity pasick Wi
pastaty energinio naudingumo klas¢.

3-0jo renovacijos priemoniy paketo investicijos didziausios (354,64 Eur/m*.pl.). o Zio
energijos taupymo priemoniy sutaupymai sickia 47,19% norminiy $ilumos energijos vartojimo
sgnaudy, 8,96% elektros sanaudy ir 13,03% karto vandens sanaudy. Bendri paketo iSlaidy uZ
energijos iSteklius sutaupymai siekia 61071 Eurus/metus, bei biity pasickiama ,\B*  aty energinio
naudingumo klasé.

7. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIU DIEGIMO POVEIKIS APLINKAI

7.1. SILTNAMIO EMISIJAS SUKELIANCIU DUJU (SESD) ISMETIMU SUMAZINIMAS
Atlikus pastato renovacija dél efcktyvesnio Silumos vartojimo biity sumazinti SESD

i¥metimai. Remiantis Klimato kaitos specialiosios programos 1ésy naudojimo tvarkos apraso 2-o

priedo duomenimis [14] energijos tanpymo priemoniy pakety diegimas leisty sutaupyti nuo 73,02
iki 78,12 tCO2(7.1.1. lentele).
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Radviliskio 1" Kudirkos progimnazija

Energijos vartojimo auditas

7.1.1. lentele. SESD (COz,) iSmetimy sumazinimas die

giant sitilomus energijos laupymo priemoniy

paketus
Energijos taupymo priemoniy paketai 1 paketas 2 paketas 3 paketas

Metinis Silumos energijos vartojimo : (
aners MWh/metus 188,53 193,69 239,57
TarSos faktoriaus reik§me 1CO2/MWh 0.100 0,100 0.100
Metinis i$metamy SESD kickio

sumazinimas dél Silumos sutaupy mg 1CO/metus 18,85 a0 23.%
Metinis glekiros energijos sutaupymas | MWh/metus 128.96 128.96 128.96
Tartos faktoriaus reikéme tCO2./MWh 0.420 0.420 0,420
Metinis ismetamy SESD kickio

sumsinimas dél &ilumos sut tCOs/metus 54,16 54,16 54,16
VISO metinis i¥metamy SESD :

kiekio sumaZinimas tCOz/metus 73,02 73,53 78,12
Projekto vertinamasis laikotarpis metais 25 25 25
Bendras ismetamy SESD kiekio

sumaZinimas dél Silumos energijos tCOx, 1825 1838 1953
sutaupvimo

Pastaba: vertinama dicgiamos sanlés $viesos elektrings ir $ilumos sinrbliy oras orvas jtaka

Cil
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Radviliskio V. Kudirkes progimnazija

8. ISVADOS

Fnergijos vartojimo anditas

1. Ivertinus pastato eksploatacing biiklg, atitvany Silumosaugines savybes, inZineriniy sistemy
efektyvumg, pasitilytos pastaty renovacijos priemonés, ig kuriy sudaryti energijos taupymo
priemoniy paketai, atsizvelgiant j investicijy poreikj ir sickiama energinio naudingumo klasg,

sprendZiantys pastato Silumos i¥saugojimo bei biiklés pagerinimo problemas.

2. Siekiant greiciausiai atsiperkancio sprendimo, sitiloma dicgti 1-3ji cnergijos taupymo

priemoniy paketg.

Energijos taupymo priemoniy dicgimas, Eurai

1749725.21

Projektavimas ir inzinerincs paslaugos. Eurai

174972.52

Papildomos renovacijos pricmonés (energijos netaupantios), Eurai

349000.00

1§ viso investicijy, Eurai

2273697,73

Sutaupyta Silumos energija Sildymui. perskaicivota norminiams metams, MWh

179.66

Proc.

36,75%

Sutaupyta elektros energija. MWh

10,67

Proc.

8.96%

8.87

Sutaupyta Silumos energija kar§tam vandeniui ruogti. MWh
: Proc.

13,03%

Sutaupytos i¥laidos, Burai

55656

Paprastas atsipirkimo laikas, metai

34,58

Pasiekta p_astatt_['merginio naitdi_ngtmo Llasé

“
B

CO2 sutanpymai, t/metus

73,02
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PRIEDAI

PRIEDAS NR.1

PRIEDAS NR.2

PRIEDAS NR.3

PRIEDAS NR.4

PRIEDAS NR.5

PRIEDAS NR.6

PRIEDAS NR.,7

PRIEDAS NR.8

PRIEDAS NR.9

PRIEDAS NR.10

ATITVARU SILUMINES VARZOS

PASTATO SILUMOS ENERGUOS, SKIRTOS PATALPY SILDYMUL
SUTAUPYMU  PERSKAICIAVIMO  NORMINIAMS  METAMS
REZULTATAI

ENERGIIOS, ENERGIIOS I§TEKLIU IR SALTO VANDENS SANAUDU
IR ISLAIDY SUVESTINE

PASTATO SILUMOS NUOSTOLIAI

SILUMOS  ENERGLOS SUTAUPYMAI  PASTATO  ISORES
ATITVAROSE

ISSAMIOJO ENERGIJOS, ENERGIIOS ISTEKLIU IR SALTO VANDENS
VARTOJIMO AUDITO ISVESTIES RODIKLIAI

PASTATO LANGU IR DURY CHARAKTERISTIKOS
VIZUALINE PASTATO APZIURA

PROJEKTINIAI ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIF IKATAI

MATAVIMU REZULTATAI

"
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PRIEDAI

rd
DV JOLANTA STEFANO VI @
A 2232

56



ISoriniy sieny visuminé Siluminé var¥a 2clg Sporto salé

Sluoksnio | Medziagos $ilumos Sluoksnio Silumme
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storis d, laidumo koef varza R,
m ad.s.. WimK) N¥PK/W
Vidaus pavir$iaus Siluminé var¥a Rsi - - 0,130
Skarda Rl 0,003 50.000 (1,000
Akmens vata ().-0,038) R2 0,10 (0,040 2,500
Akmens vala (1-0,035) R3 0,03 0,037 0,811
I5ores pavirsiaus Silumine varza Rse - - 0.040
Sienos visuming $ilumine varza Rr 0,13 3,48
Sienos Silumos perdavimo koef, Ut= 0,287 [W/m*K)]
Pataisa del metal. tvirtikliy (plieno,
Ix80mm) AUI 0.102 3 vnt/m2
L Galutinis Silumos perdavimo koef. U gal= 0,389 W/ m*K)]

Pastogés perdangos visuminé Siluminé varza 1C4p

Sluoksnio | Medziagos Silumos Sluoksnio &iluminé
Sudedamosios dalys Simbolis | storis d, laidumo koef varZa R,
m rd.s., W(mK) m*K/W
Vidaus paviriaus 3iluminé varza Rsi - = 0.10
g_t;!;]:;vm tarp med.balkiy (zingsnis R1 0.10 0,048 2,10
Slakas R2 0.10 0,21 0,48
(/b plokste R3 0,22 1,30 0,17
[Sorés pavirdiaus Silumine varza Rse - - 0,04
Pcrda_ngos visuming filuminé varia Rr 0,42 - 2,884
Perdangos Silumos perdavimo koef, Ut= 0,347 [W/m*K)]

Stogo perdangos visuminé $iluminé varia 1C4p

Sluoksnio | MedZiagos $ilumos Slhuoksnio silumine
Sudedamosios dalys Simbolis | storis d, laidumo koef vatza R,
m Ad.s., WimK) mK/W
Vidaus paviriaus Siluminé varza Rsi - - 0,10
Hidroizoliacija Rl 0,002 0,02
Betonas R2 0.08 2,00 0.04
Slakas R3 0,10 0,21 0.48
G/b plokste R4 022 1,30 0,17
[Sores pavirsiaus §iluming varra Rse = - 0,04
Perdailggs visuming filuminé varia Rr 0,40 - 0,845
Perdangus $ilumaos perdavimo koef, Ut= 1,183 [Wim*K)|

T
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Pastato iSoriniy atitvary visuminiy Siluminiy varZy nustatymas

Boriniy sieny visuminé $iluminé varsa 1C4p

Sluoksnio | MedZiagos Silumos Sluoksnio silumineé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storis d. laidumo koef varza R,
m hd.s., WAmK) m*K/W

Vidaus pavirSiaus §iluminé varza Rsi - - 0,130
Kalkiy tinkas R1 0,02 0,80 0,025
Keraminiy plyty mras R2 0,38 0,60 0,633
Oro tarpas R3 0.03 0,110
Keraminiy plyty miiras R4 0.13 0,60 0,208
Kalkiy tinkas R5 0,01 0,80 0,013
ISores pavirSiaus Silumine varza Rse - - 0,040
Sienos visuminé Silumine varza R 0,59 116
Sienos Silumos perdavimo koef. Ut= 0,363 [Wim*K)]

Boriniy sieny (ni¥os radiat.) visuminé $iluminé varia 1C4p

Sluoksnio | Medziagos Silumos Sluoksnio §ilumine
Sudedamosgios dalys Simbolis | storisd, laidumo koef varza R,
m 24.5., W/(mK) mK/W
Vidaus pavir$iaus Siluminé varZa Rsi - - 0,130
Kalkiy tinkas Rl 0,02 0,80 0,025
Keraminiy plyty mfiras R2 0.38 0,80 0,475
Oro tarpas R3 0.05 0,110
Keraminiy plyty miiras R4 0.05 0,60 0,083
Kalkiy tinkas R3 0,01 0,80 0,013
ISorés pavirsiaus Silumine varza Rse - - 0,040
Perdaig'ox visuminé siluminé varza Rt 0.51 - 0,88
Perdangos Silumos perdavimo koef, Ut= 1,142 [W/m*K)]

ISoriniy sieny visuminé Siluminé varia 1c2p

Sluoksnio | MedZiagos §ilumos Sluoksnio $iluming
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storis d, laidumo koef varza R,
m Ad.s., W/imK) mK/W

Vidaus pavir§iaus Siluminé vara Rsi - - 0,130
Kalkiy tinkas RI 0,02 0,80 0,025
Keraminiy plyty miras R2 0.38 0,60 0,633
Akmens vata (A-0,039) R3 0.10 0.041 2439
Tinkas R4 0,01 0,80 0,013
[Sorés pavirSiaus Siluminé varya Rse - = 0,040
Sienos visuminé ilumine varza Rr 0.51 3,28
Sienos Silumos perdavimo koef, Ut= 0,305 [Wim*K)]
Pataisa del metal. smeigiy (igilintos, d-
Smm) AU 0,003 5 vnt/im2
Galutinis §ilumos perdavimo koef. | U gal= 0,310 [WAm*K)]
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Pastogés perdangos visuminé Siluminé var¥a 1c2p

Sluoksnio | MedZziagos Silumos Sluoksnio $iluminé
Sudedamosios dalys Simbolis | storisd, laidumo koef varza R,
m Md.s., WAmK) m’K/W
Vidaus pavir§iaus Siluminé varZa Rsi - - 0,10
Betonas R1 0,07 2,00 0,04
Akmens vata R2 0,05 0,04 1,22
Plévela R3 0,002 0,04
G/b plokite R4 0,22 1,30 0,17
[%orés pavirsiaus silumine varza Rse - - 0.04
Perdangos visuminé filuminé varia Rr 0,34 - 1,604
Perdangos $ilumos perdavimo koef. Ut= 0,624 [W/m2K)]

Stogo visuminé Siluminé var¥a Sporto salé- 2clg

Sluoksnio | Medziagos Silumos Sluoksnio Siluming
Sudedamosios dalys Simbolis | storis d, laidumo koef varza R,
m 2d.s., WhHmK) m*R/W

Vidaus pavir$iaus Siluminé vara Rsi - - 0,10
Akmens vata (A-0,040) RI 0,15 0.042 3,57
Plevelé R2 0.002 0,02
Skardos paklotas R3 0,02 50.00 0,00
18orés pavirdiaus dilumine varza Rse - - 0,04
Perdaﬂgrns visuminé §iluminé varia Re 0,17 - 3,732
Perdangos Silumos perdavimo koef. Ut= 0,268 [WAM*K)]
Pataisa del metal smeigiy (jeilintos, d-
Smm) AU 0,004 4 vnt/m?2
Galutinis Silumos perdavimo koef. J U gal= 0,272 [Wim*K)]

ISorinés perdangos visuminé iluminé varZa 1¢2p

Sluoksnio | Medziagos Silumos Sluoksnio siluminé
Sudedamosios dalys Simbolis | storisd, laidurno koef varza R,
m Ad.s.. W/(mK) m*K/W

Vidaus pavirsiaus $iluming varZa Rsi - - 0,10
Betonas Rl 0.07 2,50 0,03
Kieta akmens vata (-0.038) R2 0,02 0,040 0,50
Ci/b perdanga R3 0,20 2,500 0.08
Akmens vata (1-0,039) R4 0,10 0.041 244
Tinkas RS 0.01 .80 0,01
[Sorés pavirdiaus Siluming vara Rse - ~ 0,04
Perdangos visuminé iiluminé varia Rr 040 - 3,200
Perdangos 3ilumos perdavimo koef. Ut= 0,313 [W/(m*K)]
Pataisa del metal smeigiy (jgilintos, d-
Smim) AU 0.0035 4 vnt/m2
Galutinis $ilumos perdavimo koef, U gal= 0,318 [W/(m*K)]
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Cokolinés dalies sieny visuminé Siluminé var¥a 1C4p

Sluoksnio | Medziagos silumos S
Aitvaros sluoksniai Simbolis | siorisd, | Tuidumo koef. | Stoksnio Sloating vack

m 2.5, W/(mK) R, m*K/W
Vidaus pavir§iaus silumine varya Rsi = = 0,130
Kalkiy tinkas R] 0,02 0,80 0,025
Juostiniai betono bloky pamatai R2 0.60 2,50 0,240
Kalkiy tinkas 3 0,06 .80 0,075
ISorés pavirsiaus Siluminé varza Rse - - 0,040
Visuminé Siluminé atitvaros varza Rf 0,68 - 0,510
Sienos Silumos perdavimo koef, Ut= 1,961 [Wim*K)]

Pastato rasio atitvary visuminés Silumineés varios 1C4p

Sluoksnio | Medziagos silumos e e, ) e
Sudedamosios grindy dalys Simbolis | storisd, laidumo koef’ Slunksniio l‘i:}we Varza
m s, WAmK) i
Vidaus pavirSiaus Siluminé varza Rsi e - 0,170
Grindy danga R1 0,01 2.00 0.003
Betono sluoksnis R2 0,08 2.00 0,04
[Sorés pavirSiaus Silumine varza Rse - — 0.040
Visuminé Siluminé grindy varza Rf 0,09 - 0,255
Risio poZeminés dalies atitvary = 5
|_bendras Silumos perdavimo koef, ¥ il s i)
Rasio grindy ant grunto ilumos L "
perdavimo koef, Ubf 0,410 [Whm*K)]
Riisio pozeminés dalies sieny Silumos e ; 3
perdavimo koef. Ubw 1,164 [WiHm*K)]

Perimetras, P: | 17247 |m
Grindy plotas A: | 726,15 | m?
Biidingasis grindy matmuo, B’ 8.42 m

Grindis ribojantios sienos storis, w: 0,68 m
z - riisio sienos pozemines dalies aukstis, m 1.15 m
Atst, grindy plokstés storis, isreikitas grunto sluoksnio storiy, di 1.19 dt+0,37<B'

U= [W/K)]
U= [W/(m?K)]

z - riisio sienos pozeminés dalies aukitis, 1.15 m

Atstojamasis rfisio po¥eminés dalies sienos storis, m;, dw 1,02 m

Atst. grindy plokstés storis, i¥reikitas grunto sluoksnio storiu, dt 1.19 m
Ubw= [ 1,164 | [W/(m?K)]
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Pastato grindy ant grunto visuminé $iluminé varia 2¢1g sporto salé

Sluoksnio | Medziagos Silumos | Sluoksnio Silumine
Sudedamosios grindy dalys Simbolis | storisd, laidumo koef varza R.
m id.s., W/mK) m2K/W
Vidinio pavir§iaus $iluminé varza Rsi - - 0,17
Grindy danga (medis) R1 0,02 0,13 0,13
Elastinis sluoksnis R2 0,05 0,13 0,38
Betonas R3 0,07 2.00 0,04
Smelis (apsiltinimas pagal pastato kraStus 3m) R4 0.10 2,00 0.05
Betonas RS 0.10 2,00 0.05
Grindy visuminé Siluminé varia Rr 0,34 - 0,843
Uo=(2hgry/(xB +dt)xIn(mx<B'/dt+1)= 0,186  WAmK)
P= 16337 m
A= 186140 m’
= 22,79 m
= 2 WAmK)
dt= 237 m
Ue= | 0,186 W/mK)

Cokolinés dalies sieny visumineé Siluminé varia 1c2p

: ol _ . S]uot_:snin Med_ziagos Silumos Qlinckatiio Kl
Atitvaros sluoksniai Simbolis | storisd, laiduino koef. i
P Md.s., WAmK) varza R, m*K/W

Vidaus pavir§iaus Siluminé varza Rsi - - (.130
Kalkiy tinkas Rl 0.02 0,80 0,025
Juostiniai betono bloky pamatai R2 042 2.50 0,168
Kalkiy tinkas R3 0,02 0,80 0,025
[Sores paviriaus Siluminé varza Rse - - 0,040
Visuming Silaminé atitvaros varia Rf 0,46 - 0,388
Sienos ilumos perdavimo koef. Ut= 2,577 [Wi(m*K)]

Pastato risio atitvary visuminés Siluminés varZos 1c2p

Sluoksnio | MedZiagos Silumos B i o
Sudedamosios grindy dalys Simbolis | storisd, laidumo koef. Siciciolo Hun s
: varza R, mPK/W
m h.s., W/(mK)
Vidaus paviriaus 3iluminé varza Rsi - - 0.170
Grindy danga R1 0.01 2.00 0.005
Betono sluoksnis R2 0.08 2.00 0,04
Polistirenas EPS80 R3 0,10 0,044 2,27
18orés pavirsiaus $ilumineé varza Rse - ~ 0,040
Visumine Silumine grindy varza Rf 0,19 - 2,528
Riisio pozeminés dalies atitvary bendras W =
silumos perdavimo Loef. o s [ K]
Rilsio grindy ant grunto ilamos perd. koer. Ubf= 0.168 [Wi(m*K)]
Rilsio poZemines dalies sieny 3ilumos e 2
perdavimo koef. bk o [Wipes|
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Perimetras, P:

4544

Grindy plotas A:

357.83

Bidingasis grindy matmuo, I3’

15,75

Grindis ribojandios sienos storis, w:

0,46

Z — rlisio sienos poZeminés dalies aukstis, m

2,29

Atst. grindy plokstés storis, iSreikstas grunto sluoksnio storiu. dt

5,52

U=

0,168

m
m?
m
m
m

m
dt-+0,5z<B'

[WHm*K))

U= [W/aeK)]

2 - 1lisio sienos pozemines dalies aukstis,

2,29

Atstojamasis riisio pozemines dalies sienos storis, m:, dw

0,78

Atst. grindy plokstes storis, isreikstas grunto sluoksnio storiu, dt

5,52

Ubw=

2,540

rd
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Pastato i¥oriniy atitvary visuminiy Siluminiy varZy nustatymas po renovacijos

I¥oriniy sieny (ni¥os radiat.) visuming Silumin¢ vara 1C4p

Sluoksnio Medziagos Silumos Sluoksnio ilumine
Sudedamosios dalys Simbolis | storisd, laidumo koef varza R,
m Ad.s., WimK) m*K/W

Vidaus pavir§iaus Siluming varza Rsi - - 0,130
Kalkiy tinkas R1 0,02 0,80 0,025
Keraminiy plyty milras R2 0,38 0.80 0,475
Oro tarpas R3 0,05 0,110
Keraminiy plvty miras R4 0,03 0,60 0,083
Kalkiy tinkas RS5 0,01 0,80 0,013
Polistirenas EPS70 (3-0,039) R6 0,15 0,041 3,659
Tinkas R7 0,01 0,80 0,013
[ores pavirsiaus Siluming varza Rse - - (1,040
Perdangos visuminé 3iluminé varza Rf 0.67 - 4,55
Perdangos Silumos perdavimo koef. Ut= 0,220 [W/(m?K)]
Pataisa del metal. smeigiy (jeilintos. d-5mn) AU1 0,004 5 vnt/m2
Galutinis §ilumos perdavimo koef, U gal= 0,224 [W/m*K)]

oriniy sieny visuminé Siluminé varZa 1C4p (ventiliuojamas fasadas)

Sluoksnio Medziagos Silumos Sluoksnio Siluminé
Sienos dalys (sluoksniai) Simbolis | storisd, laidumo koef. varza R,
m hd.s., WHmK) mAK/W

Vidaus pavirsiaus Siluminé varZa Rsi - - 0,130
Kalkiy tinkas R1 0,02 0,80 0,025
Keraminiy plyty miiras R2 0,38 0.60 0,633
Oro larpas R3 0,03 0,110
Keraminiy plyty miras R4 0.13 0.60 0.208
Kalkiy tinkas R5 0,01 0,80 0,013
Vata Paroc Ultra (1.-0,035) R6 0,20 0,036 5,556
Vata Paroc Cortex (3-0,033) R7 0,03 0,034 0,882
[Sorés pavirsiaus Siluminé varZa Rse - - 0,040
Sienos visuminé Silumme varza R 0,82 7.60
Sienos $ilumos perdavimo koef. Ut= 0,132 [Wim*K)]
Pataisa del metal smeigiy (igilintos. d-3mm) AU1 0.004 5 vnt/m2
Pataisa del metal.tvirtikliy (neriid.plieno,
3x80mm) AU2 0,038 4 vnt/m?2
Galutinis $ilumos perdavima koef. 1] gal= 0,174 [W/m*K)]

IZoriniy sieny (nifos radiat.) visuminé Siluming varZa 1C4p (ventilinojamas fasadas)

Sluoksnio MedZiagos Silumos Sluoksnio Siluming

Sudedamosios dalys Simbolis storis d, laidumo koef varza R,

m ad.s., WAmK) mPK/W
Vidaus pavir$iaus silumine varza Rsi - - 0,130
Kalkiy tinkas RI 0,02 0,80 0,025
Keraminiy plyty miras R2 0,38 .80 0,475
Oro tarpas R3 0,03 0,110
Keraminiy plyty miiras R4 0,03 0.60 ] 0,083

; kre
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Kalkiy tinkas RS 0,01 0.80 0,013
Vata Paroc Ultra (2-0,035) R6 0,20 0,036 5,556
Yata Paroc Cortex (2-0,033) R7 0,03 0,034 0,882
[Sorés pavirsiaus Siluminé vaza Rse - - 0,040
Perdangos visuminé §iluming varia Rr 0,74 - 7,314
Perdangos Silumos perdavimo koef. Ut= 0,137 [W/(m*K)]
Pataisa del metal. smeigiy (jgilintos, d-5mm) AU1 0,004 5 vnt/mz2
Pataisa del metal. tvirtikliy) (nerfid.plieno.

3x80mm) AU2 0,041 4 vnt/m2
Galutinis §ilumos perdavimo koef, U gal= 0,182 [W/(m*K)]

Pastogés perdangos visuming Siluminé varia 1C4p

Sluoksnio MedZiagos Silumos Sluoksnio Silumine
Sudedamosios dalys Simbolis storis d, laidumo koef. varza R,
m s, W/(mK) m*K/W
[3orés pavirSiaus Siluminé varza Rsi - - 0,04
OSB plokstes R1 0.02 0,13 0,13
Akmens vata (3.-0,038), t ed.skersini
e UAKIR, tarp et 4 R2 0,22 0,047 47
Slakas R3 0,10 0,21 0,48
G/b plokste R4 0,22 1,30 0,17
Vidinio pavirSiaus Siluminé varza Rse — - 0,10
Perdangos visuming siluminé varia Rf 0,56 - 5,649
Perdangos Silumos perdavimo koef. Ut = 0,177 _ [Wim*K)]
Pastogés perdangos visuminé Siluminé varza 1¢2p
Sluoksnio | Med¥iagos Silumos Sluoksnio Siluminé
Sudedamosios dalys Simbolis | storisd, laidumo koef varZa R,
m rd.s., WHmK) m*K/W
Vidaus pavirSiaus Siluming varza Rsi - = 0,10
Betonas 1’1 0,07 2.00 0.04
Akmens vata (3.-0,036) R2 0,15 0,04 3,95
Betonas R3 0.07 2.00 0,04
Akmens vata R4 0,03 (.04 1,22
Plévelé RS 0,002 0.04
G/b ploksté RO 0,22 1,30 0,17
[8orés pavirsiaus §iluminé varza Rse — - 0,04
Perdaugos visuminé $ilumingé varza Rr 0.56 - 5,586
Perdangos Silumos perdavimo koef. Ut= 0,179 [Wim*K)|

o o (14 [
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Stogo perdangos visuminé ¥iluming var¥a 1C4p

Sluoksnio Medziagos Silumos Sluoksnio Siluming
Sudedamosios dalys Simbolis storis d, laidumo koef varza R,
m Ad.s., W{mK) m?K/W

Vidaus pavir$iaus $iluminé varza Rsi - - 0,10
Hidroizoliacija RI 0,002 0.17 0,01
Kieta akmens vata (a-0,038) R2 0,03 0,040 0,75
Polistirenas EPS100 (3.-0,035) R3 0,15 0,037 4,05
Plevele R4 0.002 0,04
Betonas RS 0.08 2.00 0.04
Slakas R6 0,10 0,21 0,48
(/b plokité R7 0,22 1.30 0,17
[Sorés pavirSiaus Silumine varza Rse - - 0,04
Perdnngns visuming filuminé varza Rr 0.58 - 5,681
Perdangos Jilumos perdavimo koef. Ut= 0,176 [W/im*K)]
Pataisa del metal smeigiy (jgilintos, d-Smm) _ AU1 0.004 5 vnt/m?2
Galutinis $ilumos perdavimo koef, U gal= 0,180 [W/m*K)]

Cokolinés dalies sieny visuminé §iluminé varga 1C4dp

; MedZiagos Silumos A
Alitvaros sluoksniai Simbolis f:f}‘::’sk;"m Saidiemc Yoel Al "’i“ﬁ;;“ﬁ" e
W/mK)

Vidaus pavirfiaus $iluminé varza Rsi = = 0,130
Kalkiuy tinkas Rl 0,02 0,80 0,025
Juostiniai betono blokn pamatai R2 0.60 2.50 0,240
Kalkiy tinkas R3 0,06 0.80 0,075
Polistirenas XPS (5.-0,035) R4 0,10 0,039 2,564
Kalkiy tinkas R5 0.01 0,90 0,011
TSorés pavirsiaus Silumine varza Rse - - 0.040
Visuminé jiluminé atitvaros varia Rf 0,79 - 3,085
Sienos Silumos perdavimo koeficientas Ut= 0,324 [Wim?K)]
Pataisa del metal smeigiy (Jgilintos, d-5mm) AU 0,005 4 vnt/m?2
Galutinis $ilumos perdavimo koef, | U pal= 0,329 [W/m*K)]

Pastato riisio atitvary visuminés Siluminés varyos 1C4p (su pamaty apSiltinimu)

5 . MedZiagos $ilumos T W LSl s
4 . : = ; . | Sluoksnio : oy Sluoksnio Silumineé
Sudedamesios grindy dalys Simbolis storis &, m laidumo koef Md.s., varza R, ni?K/W
W/mK)

Vidaus pavir§iaus Silumine varza Rsi - - 0,170
Grindy danga _RI 0.01 2.00 0,005
Betono sluoksnis R2 .08 2,00 0,04
ISorcs pavirsiaus Siluminé varza Rse - = 0,040
Visumine Siluminé grindy varza Rf 0,09 ~ 0,255
Riisio pozeminés dalies atitvary bendras = 3
Silumos perdavimo koef, U 0.290 [WimK))
Rasio grindy ant grunto $ilumos perdavimo = 3 ;
koeficientas Ubt 0,358 [Wi(m*K))
Ritsio pozemines dalies sieny 3ilumos perdavimo e . 3
koeficientas Ubw = 0,165 [W/(m*K))
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Perimetras, P:

Grindy plotas A:

Biidingasis grindy matmuo, I3’

Grindis ribojancios sienos storis, w

z — riisio sienos poZzeminés dalies auktis, m

Atst. grindy plokstés storis, i3reikstas grunto sluoksnio
storiu, dt

17247 |m
726,15 | m?
842 1
0.79 m
2.30 m
) m
130 g0, 52<B

U= [WAm?K)]
U= [WheK)}

Pastato riisio atitvary visuminés $iluminés var¥os 1C4p (su pamaty ir grindy ap3iltinimu)

Sluoksnio | . Medﬁlagos Sluoksnio
Sudedamosios grindy dalys Simbolis | storisd, | S.WmOSIadUmO | yijyrning varza
EOORIL ! koel Jd 5., 3
m W/mK) R, m*K/W
Vidaus paviriaus Siluminé varZa Rsi - - 0,170
Grrindy danga RI 0,01 2.00 0,003
Hetono sluoksnis R2 0,08 2.00 0,04
Polistirenas XPS ().-0,035) R3 0,10 0,038 2,632
[Sorés pavirSiaus Siluminé varZa Rse - - 0,040
Visuming siluming grindy varza Rf 0,19 - 2,887
Riisio poZeminés dalies atitvary bendras Silumos
perdml’)imo koef, = = 0,170 [Wim*K)]
Riisio grindy ant gronto §ilumos perdavimo koef Ubf= 0.173 [Wi(m*K)]
Rilsio poZeminés dalies sieny Silumos perdavimo koel Ubw = 0,165 [W/(m*K)]
Perimetras, P: | 17247 | m
Grindy plotas A: | 726,15 | m?
Budingasis grindy matmuo, B’ 8.42 m
Grindis ribojantios sienos storis, w: 0,79 m
z - riisio sienos poZeminés dalies aukstis, m 2,30 m
Atst. grindy plokstés storis, iSreikitas grunto slun}.:sni0 6.56 m
storiu, dt ! dt+),5z<B'

G [W/(m?K)]
U= [WAmK)]
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PRIEDAS NR.2

PASTATO SILUMOS ENERGIIOS, SKIRTOS
PATALPU SILDYMUI, SUTAUPYMU
PERSKAICIAVIMO NORMINIAMS METAMS
REZULTATAI

v
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PRIEDAS NR.3

ENERGLIOS, ENERGIJOS ISTEKLIU IR SALTO
VANDENS SANAUDU IR ISLAIDU SUVESTINE
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PV JOLANT STEFANO VI ¢

A— 22 32 =naﬂkrs

y

69



Okt pavadinamiss

Ohjekto wilresas

Rudvitichio Vieoss Kudichiy reRimyias i

Radviliu g, 6, Radviliskis

Suvartotos energijos ir patirty Elaidy suvesting

2021 metni

Saltas vanduo

Flehtros encrgijn

Silumoy encrgijn Sildy min

Stlumaos en. karitum vand,

Minug EUR EUR EUR ELR

m’ (su PVAL kW h (50 PVAL KWh (v PVAL AWh (s PVM)
Sausis S 19 B.593 1,289 07, Bos 5.016
Visuris 47 144 K073 1,211 73.692 A3
hovis Ll 241 9,240 1386 S8 136 1426
Ralandis 73 221 8,500 1,276 35.703 2.24)
Licpude 72 21 7820 1.173 8895 $35
Birkelis N pal:l 6. Kon 1,050 807 |56
Licpa |7 55 5,873 Hin 2 q|
Rugpiitis 19 a1 5,83 BU3 §32 103
Rugsdiis 11 437 10,800 1620 6,728 Sl
Spalis 119 kit 1{.871 |, 781 31472 2,328
Lapkritis Ll 44 12 806 1,921 36,578 2,057
Liruodis 118 358 13,940 208 T4 428 1164

VIS0 709 2481 11043 16507 301428 247IN i [}
i — 3002 metai
Sulins vanduo Flektros cncrgijn Siltmos energijn Sldymui [Silumos en, karstom sand,
Ménuo FtR FUR FUR FUR

m' _su PVM) kWh (su PV M) KWh (su 'VM) EWh {su PVM€)
Nalsis pi 235 14,193 3185 114,256 9,172
Vasaris L] JON 11424 2.7 55,7 A4.0608
Kovis 120 Jod 12,548 2888 ?|, 158 5 868
Maalandis W) 274 9,724 2200 46,403 4,048
foieause 110 134 0186 2313 13713 1219
[iirzelis wi m H5Ho 1,132 180 191
[Liepa B3 | Uil 3,058 1,150 310 116
[Rugpsins 21 67 3010 1,398 206 108
!Hut:--:gh 133 403 0,383 2516 1.412 223
Spalis 13§ 404 12.039 i.049 14 204 | 659
Lapkritis il 380 13,398 3010 15,030 4,040
Ciruondis 100 422 13,338 3,301 74.004 8267

Visty: 1108 J5% 119120 29461 436710 EUETR 1] b L]

Arsukomgas u? duomeny pateikima

Pildymo dat: 2022 m. cruodis

ikvedys Jonas Meionis, 1el 86435 D085

W

-—

(pareigos, vardas, pavarde

PS5, Elektros sanaudos tik moky Klos su sporto sale. Ly, be baseing ir SPA,
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PRIEDAS NR.4

PASTATO SILUMOS NUOSTOLIAI

T
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1 lentele. Savitujy Silwmos meostoliy balansas

Vidaus ir
Silumos Borgs | Hores Sikdymo
st o S Silumos nuostoliai
Tkorés atitvaros pavadininms R plotas Ll o
i U : skirtunas.
Alitvarose. Viso
WinrK) nr 216 paros MWh o pastato, %
Langal ir iSorinés durys 1170,84 189,65 30.08 23,09
PVC langai 1C4p 1.700 737.84 17.36 222 116,02 18.40 14,12
PVC langai 162p 1.700 70,42 17.36 232 11,07 1.76 1.35
PVC langai 2¢lg 1.700 148,19 17.36 22 23.30 3,70 2.84
PVC durys 1C4p 2200 29.26 17.36 222 595 (.94 0.72
PVC durys 1¢2p 2.200 13.60 17.36 222 2797 0.44 ).34
Vartai2¢lg 2.200 14.00 17.36 222 285 045 0.35
S\«iﬂ&ilﬂl]ﬁiﬁi 2elg 1.900 157.53 17.36 222 27.68 4.39 337
orinés sienos 3983,72 270,24 287 32,90
Torings sienos 1C4p 0.803 1850.37 17.30 222 148.13 23.50 18.03
ISorines sienos (nilos radiat.) 1C4p 1142 [ 26226 | 17.36 222 27.70 439 3.37
ISorinés sienos 1¢2p 0.310 283.14 17.36 222 8.12 1.29 (.99
ISotings sienos 2¢lg {),389 138009 17.36 222 49,69 7.88 6.05
Cokoliné antzeming dalis 1Cdp 1.961 20187 | 17.36 222 36.61 5.81 446
Stogas 3253,13 100,52 15,95 12,24
Pastogés perdanga 1C4p 0.347 927.85 16.06 222 27,53 4.37 3.35
Stogo perdanga 1C4p 1.183 25.37 17.36 222 2.78 0.44 034
Pastogés perdanga lo2p 0621 | 44409 [ 158 | 222 23.40 371 285
I8orin¢ perdanga 1c2p 0.318 29,69 17.36 222 0.87 0.14 0.11
Stogo perdanga 2¢lg 272 ]1826.13] 1736 222 45.94 7.29 5.59
Grindys 2045,38 69,96 11,10 8,52
Rilsio atitvaros 1C4p 0.572 726,15 12.96 222 28.68 4.55 349
Rilsio atitvaros 1c2p 0.703 357.83 12.96 222 17.36 275 2.11
Girindys ant grunto 2elg 0.186 186].40| 1296 222 2393 380 2.91
Viso peratitvaras 630,37 88,4 76,75
Infiltracija ir natiralus védinimas 17.36 222 87.92 10,70
Mechaninis védinimas 17.36 222 53,14 647
[lginiai §iluminiai tilte lini 17.36 222 4995 6,08
Viso nuostoliy 821,38 100,00
Silumos pritekeé jimai -302,75
Silumos #siskvrimai dél fmoniu buvimo pataly 203,94
Situmos issiskyrimai dél ele ktvinio apivietimo -34,08
Silumos pritékis nuo saulés spinduliuotés per skaidrias atitvaras -38,58
Indine riniu siste my nuos toliai 6,14
Viso muwostoliu ivertinus ilumos priteké jimus 32477
Pastabos:
1) Silumos nuostoliai dél pastato védinimo ir infiltracijos apskaiciuoti vadovaujantis STR 2.01.02:2016 , Pastaty

3)
9)
J3)

energinio naudigumo projektavimas ir sevtifikavimas". Priimant, kad langy ir dwy bikle patenkinama,
infilivacijos kaeficientas — 0,6 1'h.

Remiantis vadovaujaniis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudinguma projektavimas ir sevtifikavimas™
apskaicinota 1C4p korpuso nesildomos pastogés norminé temperatiiva — 1,90°C, fakting  mperativa — 1,90°C,
le2p pastato nesildomos pastogés norming temperativa — 2,10°C, faktiné  mperativa — 2,12°C, Grunto fakting iv
normine temperativa — 5°C.

Hginiy tilteliy nuostoliai nustatoni pagal STR 2.01.02:2016. Skaiciavimai pateikii 3-ofe lenteléfe.

Silumes pritekéfimai nustatomi pagal STR 2.01.02:2016. Skaiciavimai pateikti 4,3,6-ofe lenteléje.

Inzinieviniy sistemy nuostoliai (kv. vamzdwiy nuostoliai (vertinami kaip Silumos pritekiai) iv magistraliniy
Sildymo vamzdviy nuostoliai nesildemose patalpese) apskaidivojami pagal STR 2.01.02:2016. Magistraliniai kv.
vamzdynai 250m-0,47H ', kv, stovai = 130m-0,84W"m, skivtomiefi kv. vamzdvnai - 150m-0,79 Wim, magistralintai
Sildymo vamzdynai 300m-0,6611/m. Bendvi silimos nuosteliai -19,29+13,15= -6,14 MWh

;
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2 lentelé. 1C4p korpuso ilginiy Siluminiy tilteliy skaiciavimas (pries rekonstrukcija)

Eg_l_’_niai Siluminiai tilteliai | W* W/mK 1** m Wi(m?K)
tarp pastato pamaty ir i§oriniy sieny 0.3 162.07 48.62
apic langy angas sienose 0.1 1304.80 130,48
tarp langu ir g/b sgramy 0.5 347.20 173,60
apie iSoriniy jéjimo dury angas 0.1 4370 4,37
tarp dury ir g/b saramy 0.5 10,40 5,20
tarp dury ir pamato 0.5 10,40 5.20
tarp sieny ir pastogés 0.3 172.47 51,74
tarp sieny ir stogo 0.3 14.70 4.41
fasady iforiniai kampai 0 87,34 0,00
fasady vidiniai kampai 0.3 33,52 10,06
Viso; 433,68

Puastabos:

*Nustatyvta vadovaujantis STR 2,01 02:2016 ,, Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”,

*“Nustatvta pagal pastato matmenis

3 lentelé. 1¢2p korpuso ilginiy Siluminiy tilteliy skaiciavimas (pries _rekonstrukci),

Enid Siluminiai tilteliai | ¥*. W/mK 1¥* m W/(m?K)

tarp pastato pamaty ir i§oriniy sieny 0,15 39.44 5,92
apie langy angas sicnose 0.1 100,60 10,06

tarp langu ir g/b saramy 0.25 40.60 10,15

apie iSoriniy jéjimo dury angas 0,1 26,80 2,68
tarp dury ir g/b sgramy 0,25 6.00 1,50

tarp dury ir pamato 0.35 6.00 2,10

tarp sieny ir stogo 0,05 43,44 227

fasady iSoriniai kampai 0 16,16 0,00

fasady vidiniai kampai 0,15 7.00 1.05

Viso: 35,73

Pastabos:
*Nustatvia vadovaujantis §1
**Nustatvta pagal pastato mamenis

4 lentele. 2C 3p pastato ilginiy Siluminiy tilteliy skaiciavimas (pries rekonstrukeijg)

R 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio nandingume projekiavimas iv sertifikavimas ",

Nginiai Siluminiai tilteliai | ¥* WmK | [** m W/(mK)

tarp pastato pamaty ir idoriniy sieny 0.15 159.87 23,98
apic langy angas sicnosc 0.1 34531 34.53

tarp langu ir g/b sgramy 0.25 0.00 0.00

apie iSoriniy j¢jimo dury angas 0,1 11,50 1,13
tarp dury ir g/b sgramy 0.5 0,00 0.00

tarp dury ir pamato 0.35 3.50 1.23

tarp sieny ir stogo 0,05 163.37 8.17

fasady iSoriniai kampai 0 36,46 0.00

fasady vidiniai kampai 0.3 5.34 1.60

Viso: 70,66

Pastabos:

*Nustatvta vadovaujantis STR 2.01. 02:2016 ,, Pastary energinio naudingumo projektavinmas iv sertifikavimas .

**Nustatvta pagal pastato mamenis b
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J lentele. Savityjy Silumos nuostoliy

halansas mataviny periodn

Vidaus i
pfri::nw;:n it m:;fri. gny‘: ;
' 1. Koeficientas | 20V 1oy il Silumos nuostoliai
[Sores atitvaros pavadinimas U plotas s
Ovid. i,
, . Afitvarose. | Viso
Wi(n?K) ny (6l paros MWh % aRta0, %
Langai ir iSorinés durys 1170,84 5,23 29,29 22,23
PVC langai 1C4p 1.700 737.84 | 1519 7 320 17.92 13.60)
PVC laneai 162p 1.700 70,42 15.19 7 031 1,71 1.30
PVC Jangai 2¢lg 1.700 148.19 | 15,19 7 0.64 3.60 2.73
PVC durvs 1Cdp 2.200 2926 15,19 7 0.16 0.92 0,70
PVC durvs 102p 2.200 13.60 15.19 7 0.08 0.43 0.32
Vartai 2clg 2200 14.00 15.19 i 0.08 0.44 0.33
Svieslangiai 2¢1g 1.900 157,53 | 15.19 7 0.76 4,28 3.24
I8orinés sienos 3983,72 7,46 41,74 31,68
ISorinés sienos 1Cdp 0.863 185637 | 15,19 7 409 22.88 17.36
150rings sienos (nifos radiat.) 1C4p 1.142 262,26 15,19 7 0.76 4,28 325
T8orinés sienos 1e2p 0.310 283.14 | 15.19 7 022 1.25 0.95
Tiorinés sienos 2elg 0.389 138009 | 15.19 7 1.37 7.68 582
Cokoling antzeminé dalis 1C4p 1.961 201.87 | 15,19 7 1.01 5.65 429
Stogas 3253,13 2,97 16,63 12,62
Pastogeés perdanga 1C4p 0.347 927 85 16,04 7 0.87 4.85 3.68
Stogo perdanga 1C4p 1183 25.37 15.19 7 0,08 043 0.33
Pastogés perdanga 1¢2p 0.624 444,09 [ 1582 7 0.74 4.12 3.13
ISoring perdanga 1¢2p (0,318 20.69 15.19 7 0.02 0,13 0.10
|510go perdanga 2clg 0.272 1826,13 | 15,19 7 127 7.10 5,38
Grindys 2945,38 2.20 12,33 9,36
Riisio atitvaros 1C4p 0.572 726.15 | 12.94 7 0.90 5,05 3.84
Riisio afitvaros 1c2p 0.703 35783 | 1294 7 0.55 3.06 232
Grindys ant grunto 2¢ 1g 0186 | 186140 | 1294 7 0.75 4.22 3.20
Viso per atitvarus 17,86 100,0 75,88
Infiltracija ir nataralus védinimas 15,19 7 243 10,31
Mechaninis védinimas 15.19 7 1.68 7.12
lginiai Siluminiai tilte liai 15,19 7 1.58 6.69
Viso nuostoliy 23,54 100,00
Silumos priteké jimai -9,85
Silumos i¥s iskyrimai dé 1 Zmoniy buvimo patalpose -6,43
Silumos isiskyrimai dél elektrinio apSvie timo -1,07
Silumos pritékis nuo saulés spindulivotés per skaidiias atitvaras -1,85
Indine riniy sistemuy nuos toliai -0,19
Viso nuostoliy ivertinus Silumos priteké jimus 13,99

Fastaba: $ilumos pritekéjimai nustatomi pagai 4-7-

(7/222-0,0315)

os lenteles formules proporcingai faktinei $ildymo sezono trukmei

"
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Patalpa Grinduy plotas Temperatiiros svertinio Fakt.len_xpe_r_atnms
Eilés vidurkio skaidiavimas svertil vidurkio
Nr Paskirtis m? ' skaiciayimas
3 Trnome*A l Tnom, 'C Tnorm*A T*A
Rilsys
g B 502,44 20,00 10049 18,27 0180
2 | Koridoriai. sandéliai 48747 19.00 9262 18.00 8774
3 | Valgykla 70,05 19.00 1331 18,00 1261
4 | Laiptines (8ild.) 24,02 18,00 432 18,00 432
Yiso riisyje: 1083,98
1 aukitas
1 ﬁ“lm“““" He Rt 631,15 20,00 12623 1827 11531
2| Koridoriai, sandéliai 469.60 19.00 8922 18.00 8453
3 Sporto salé 186140 15,00 27921 17,00 31044
4 | Laiptines (8ild.) 69.78 18,00 1256 18,00 1256
Viso 1 aukste: 3031,93
II aukstas
T 77577 20,00 15515 19,66 15252
2 Koridoriai, sandéliai 279.26 19,00 3306 19.00 5306
3 | Laiptines (3ild.) 76,92 18.00 1385 18,00 1385
4 Nesildomos patalpos 83,06
Viso 1l aukste: 1215,01
T aukstas
1 ﬁ“b“‘“““* SRR 551,66 20.00 11033 19,66 10846
2 Koridoriai, sandéliai 156,89 19.00 2981 19,00 2981
3 | Laiptines (3ild.) 42.84 18.00 771 18,00 771
Viso I aukste: 751,39
IV auksitas
| | SRRReRL e i 406,98 20,00 8140 17,38 7073
2 | Koridoriai, sandeliai 104,56 19.00 1987 12,00 1882
3 | Ak sale 202,42 19,00 3846 18,00 3644
4 | Laiptines (3ild) 42,84 18.00 71 18,00 77
Viso IV aukste: 756,80
Viso pastate: 6839,11
ast [ 123531 121185
Al 6736,05 6756,05
18.29 17,94

AtsiZvelgiant | tai, kad pastaty pagrindinés veiklos ciklas trunka dalj paros laiko (12 val. darbo
dienomis), perskaiiuojama bendra vidutingé patalpy temperatira Sildymo sezono metu.
Skai€iavimuose priimta, kad darbo metu (12 val.) vidutiné patalpy oro temperatiira bus 18,28°C, o
ne darbo metu (12 val. darbo dienomis) — 17.80°C ir §venéiy dienomis (24 val) - 17.50°C. Tokiu
biidu bendra norminé vidutiné patalpy oro temperatiir Tsv =
17.967C [1]. p
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BAESTLLMUS PESKEE YRA ROGULIGOD AN TENIP R AT TR A,

NORMINES LEMEPERATURAS REIKEY FERS KT ¢ YEEEENGIS IR NAURKTIES REZIAICL $1

INVES FEVIDLUTINE TENMPERA TR A

Jei pastale nakti nuokatos sumaZinama patalpy temperatiira, tai $io sumadinino poveikis fvertinamas nustatant viduting paros vidaus temperatiing By, °C:

By, = [Byxt, +0; x(24 — 1, ))/24 B 18,04 “©
8~ nustatylofi patalpy vidaus temperatira dieng, °C:[18.05 o
b, ~ vidaus temperatfizos sumazinimo nakt tndkma, huf12 val
6,  sumaZintof patalpy vidaus temperatira nakii, °C3(17.8 Eu
valandy skaitius paroje. |24 val
! Rapufiatos i ;

(O =[O Xtwe + 0,%(168 — t,,,))/168 | j. :‘; -;::: ;:mmnpm.,w@ i

B~ nustatytojt vidaus terpemtim, joi ném teny s naktinis, arba, jei tok yra, jstatoma viduting paros vidaus 18,040
temperatiin 84, °C} &

Sy~ patalpy vidaus temperati savaitgall, °C; 17,5
Tiws — Vidaus temperatiros sumaZinimo savaitgalf trukme, b 2d}val
valandy skaitius savaitsie (7524 = 168).| 168 val

o
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PRIEDAS NR.5

SILUMOS ENERGLIOS SUTAUPYMAI PASTATO
ISORES ATITVAROSE

r'd
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PRIEDAS NR.6

ISSAMIOJO ENERGIJOS, ENERGIOS ISTEKLIY IR SALTO
VANDENS VARTOJIMO AUDITO ISVESTIES RODIKLIAI
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1. | Silumos energijos suvartojimo rodikliai*:

Silumos energijos sanaudos vie$ojo naudojimo .
L1 gaskirties pas%a;lto pa?tnalpq §ildvnui1i g 365,55 M¥vivmetus
ilumos energijos sanaudos bendrojo Sildomy )
L2 patalpy plotclrg v';cnctui per Sildymo ;czonq : S kWh/m*/metus
1.3. | Silumos energijos sanaudos vienam dienolaipsniui 95.66 kWh/DL
14 Silumos energijos sanaudos bendrojo Sildomy iR Wh/m2/DL
" | patalpu ploto vienetui ir dienolaipsniui :
1.5. | Saviticji §ilumos nuostoliai 154163 W/K

* Faktinés 2022 m. sanaudos

2. | Karto vandens suvartojimo rodikliai:

21 S;lumqs sqpaudos buitinio karsto vandens 68,059 MWiinetus
paruo$imui per metus
2.2. | Suvartoto karsto vandens kickis per metus N.d. m®/metus

3. | Elektros energijos suvartojimo rodikliai*:

3.1. | Elektros energijos suvartojimas per metus [ 119,126 | MWh/metus

* Faktinés 2022 m. sanaudos

4. | Salto vandens suvartojimo rodikliai*:

4.1. | Salto vandens suvartojimas per metus | 1108 | m*/metus
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PRIEDAS NR.7

PASTATO LANGU IR DURU CHARAKTERISTIKOS
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Langai ir durys
Tipas Pavadinimas Matmuo, hxb Plotas, m? Kiekis, vnt Bendras plotas, m?

L1 | PVC rémo langai 2.20x1,55 341 164 55924

L2 | PVC rémo langai 2,70x1.,35 4,19 24 100,44
L3 PVC rémo langai 240x1,70 4,08 4 16,32
14 PVC rémo langai 2.40x1,00 2.40 2 4,80
L5 PVC rémo langai 2,00x1,20 2.40 1 2,40
L6 PVC rémo lungai 1,20x1,50 1.80 30 54,00
L7 ’'VC rémo langai 0,8x0.8 0,64 1 0,64
L8 [ PVC rémo langai 2.20x1,00 2.20 4 8.80
LY PVC rémo langai 2,20x3,00 6,60 2 13.20
L10 | PVC rémo langai 2.20x2.00 4.40 1 4,40
L11 | PVC rémo langai 0.70x4.80 3.36 I 3,36
L12 | PVC rémo langai 2,20x1.20 2,64 3 7.92
L13 | PVC rémo langai 2,20x3,60 7,92 1 7.92
L14 | PVC rémo langai 2.20x4.80 10,56 1 10,56
L15 PVC rémo lunﬁﬂ' 0,7x7,80 5.46 1 3,46
L16 | PVC rémo langai (0,70x6.60 4,62 6 27,72
L17 | PVC rémo langai 0.70x3,30 2.31 5 11,55
L18 | PVC rémo langai 4.90%6,60 20,79 2 41.58
L19 PVC rémo langai 2 80x6.,50 13,86 2 27.71
1.20 | PVC rémo langai 2.20x2.00 4.40 1 4,40
L21 PVC rémo langai 2,50x0.70 1y ) | 1,75
122 | PVC rémo langai 2,50%3,00 7.50 2 13.00
L23 | PVC rémo langai 0,70x6.60 4,62 1 4,62
L24 | PVC rémo langai 3.20x6,60 13.80 1 13,86
L25 | PVC rémo langai 2.20x4,00 8.80 1 8,80
LD1 | PVC durys 3,05x1,45 4,42 3 17,69
LD2 | PVC durys 3.05x1,70 519 1 3,19
LD3 | PVC durys 2,20x1,00 2,20 2 4,40
LD4 | PVC durys 2.20x0,90 1.98 1 1,98
LD3 | PVC durys 2,20x0,80 1,76 5 8.80
LD6 | PVC durys 2.40x2,00 4.80 1 4,80
GVI | Segmentiniai vartai 4,00x3,50 14,00 1 14,00

VISO: 277 1013,31

VISO Iangq: 262 956,45
VISO dury: 15 56,86

o
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PRIEDAS NR.$

VIZUALINE PASTATO APZIURA
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PRIEDAS NR.9

PROJEKTINIAI ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAI
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1-as renovacijos priemoniy paketas

! lapas /2 lspy
Pastato energinio naudingumo sertiflkatas
Nr. MK-0046-00000
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: Adresas.
7195-8002-2016 Radvily g. 6. Radviliskis, Radviliskio r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Moksle paskirties pastatai
Paslato (jo dalies) Sildomas plotas (m?): 6756,05 Pastato statybos metai: 1958
Viso pastato Elldomas plotas (m?): 6756.05 Pastato modemizavimo metai: 2007
Pastaty (ju daliy) energinio naudingumo Kasifikavimas i klases™ Nustatyta pastato (jo dal:sg
snerginio naudingumo klasé

" A++ klase yra laikoma auk&Blausia, ji nurodo enargijos baveik nevartojanti pastata,
G klase nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skaitluojamosios mefinés rodikliy vertas visnam kvadratiniam matrul pastata (jo dalies) Sidomo plota:

Normines pirminés energijos sanaudos (kVWh/(m?xmetai)): 134,39
Skaiiuojamoslos piminés energijos sanaudes (KWV(m®xmatai)) 86,08
Metinly atsinaufinanglos pirminés enargijos sanaudy santyklo su 10.14
metinémis neatsinaufinanéios pirminds energijos sanaudomis vert2 (vat )
Silumings energijos sanaudos pastatul Siidyti (kWh/(m?=metal)) 42,05
Siluminés energlios sanaudos pastatui vésint (KWh!(m?<metai}): 577
Silumines energijos sanaudos karétam buitiniam vandeniul ruot (KWH/(m?=mstal)): 16.21
Sumines elekiros energijos sanaudos (KWWh/(m*xmetal}}; 262
Elekiros energijos sanaudos patalpy apévistimul (kKWhi(m?xmetal)): 1,08
Pastato  aplinka ismetamas CO; kiekis (kgCOzf(m?xmetai)): 2.9

Pastato projektavimas Ir (ar) statyba finansucjama Lietuvos Respubllkos ir (ar) Europos Sgjungos
biudZeto l&3omis. talp -

Sertifikavimo eksparto pastabos;

Serifikato idavimo data: 2023-02-06 Sertifikato galicjimo terminas- '2033-02-06
Sertifikata [3dave Artdras Strofia 0046
eksperlas paradas atestato numeris
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PASTATO ENERGINIO NAUDIN GUMO SERTIFIKATAS

INr. MIC-0046-00000
Zlzpss /2 lapy
Pastab (o dubes) unikalus pastato numers; 7185-8002-2018
Pastab adresas: Radviyg. 5. Rad Wiikkis, Radwilitkio . sax i
Pasiaw (o deies) paskins: Moksio paskimbes pasami
Fastab (o oabes) Sidonas pistas, i 375308
\iso pastio Sidomas pistas, 1 6758.05
Fasato {pdslizs) ensrging navsn UMD Kigsé: 8
METINE § RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIA 1 METRUI PA STATO {JO DALE ) BiLDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies] pirminés energijos sanaudos:

Normna s girmings snergijos marsudos, KWh{m®mag@i); 134 38
SkaiSiuojamose S FIMINes Enenin s8naudos, KWhim* metsi): 85,08
Skaitiuciamosios neatsinsufinandos pirmings snaniins saracdos, KWhim™ reeta) 1378
Shaidivo@amosios atsinaLfinandos pirmings anergios ssnaudos, KWhim* metsi): 72,3
Skaduojamy  mebny ataraunaniios PITINGS $N#1I0S SANILTY SAN YO su metrems resEmnsynanios
pitings snsrios sanavtomis vers, wr.: .14
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyt Tormines Atsizifngs Skaifiuojamosios
Neasinauinandos pirmings enangiiss, WWAR/{ne metai: g243 17,18 815
Ainaujinandos pirmines ensrgijes, KV memetzi); - - 83372
Siumings snerijo s, KVilh/(mmetai: 71,08 Be4t 4208
Energijos sanawdos pastatui (jo dalis i} wésinti: Ngrminé Atskaitnes Shaiduojamosios
Neasinsujirandos pirmings ensrgios, kvihid(m>metai): 0 0 Q.02
Alsinauinandos pirvings snergiios. KVl memetai); - - 2.04
Silurrinrés anerglios, KVWh(m*metai): o 0 577
Energijos sanaudos karitam budtiniam vandeniui ruoiti; Nerminés Atskzibnés Skaidivojamasios
Neasinaujinanfos pirmines energios, KWhIm™ metai: 08,74 106,72 5,51
Assiraujirandics piemings scargiios, KWhi{mmetai): - - 1232
Silumines energiios, KWh{m* metai) 74,42 127,74 1821
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Normmines Alshzitn es Shaiduojamosios
Neatsnagjnandos prmings ensrgios SIMINES 53RaUG0S, KV m™ metai); 23,00 2300 (-B)
Atsingy inandios pirinés energiios sumings szraudos, R {m® et - - 1404
Elekiros energyos sumings sanaudos KAR|m® metais: 10,00 1000 282
Elekiros ensrgios saraudos patalpy aplvistmui, KW/ (m e meta: 450 450 1,08
Pastatui {jo daliai) Sildyti naudojami Slumos datkinal ir Sidomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Lalbriai; Silsami plotsl, m*
$itjrangings._1: &ilumos inkisi + pstad Bluros purktas, Siljrenginys 3: Silumos siurlys / 875305
ensrgia om0
Pastatul (jo daliai) vés inti naudojamy or Ealdanéiy frenginiy tinsiir Sildomi plotai, kurivoss e naudejs mi
Ora S3idandiy jren giniy tipas: Silsomi plomi, m*:
Vésnimo_sistrms_t: &0o 00
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir &ildomi Pplotsi, kuriioss jos naudajamos:
Vadirima sislemos tipax Sidomi ploti, m*
Vidinimo_sisterms,_1: Rekup, su Sildymy 2621,40
Pastate {jo dalyss) karitam buitiniam vandeniui ruoiti naudojamos jrangos tipai ir $idomi plotai, kuriyose jie naudojami:
Harkto buttinie \anders niodimp sistersos jrangos tipas. Siidomi plom), m*:
i jranginys_1: Sdumos tinkizi + pastai Stumos punktas £738,08
Fasmto | spinks ibmetamas CO. Kekis (kgCO(n metai): 2,88
Fastab {ic dales} sandarumo matauma duomanys, karsi per aia nig: 1,50
Necrodes iEsamesrei inbrmaciai gaut apis pastito (jo daliss WL DEtAILIE W apwait;
ekonomilka sbktyw enamginio raudingumo gedinimy: www.ena il
Sertifka ibdavime dats; 2022-02-00 Sartfiate gaiigjimo terminas: 20330208
5""’" ity ‘lk‘l e Artiras Strofia ?u'_”c&z

Pastaba: priimta. kad po pastato renovacijos bus atliktas pastato sandarumo bandymas. o jo rodiklis nevirsys
L.5 1/h parametro
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2-as renovacijos priemoniy paketas

1lnpas 2 gy
Pastata energinle naudinaumo serifikatas
Nr. MK-0046-00000
Pastata ago dalies) unikalus pastato numeris: Adresas:
71585-8002-2016 Radvily g. 6, Radviliskis, Radvilikio r. sav
Pastato (jo dallas) paskiris- Mokslo paskirties pastatal
Pastato (jo dalies) dildomas plotas (m?); 6756,05 Pastato statybos metai: 1952
Viso pastato Sildomas plotas (m*): 6756 05 Pastato modemizavimo metai: 2007
Pa daliu) energinio naudin klasifikavimas j klases™: Nusta! to (jo dalies
staty Gy daliy) energinio gumo i lv“t,anpash U:w klm{
* A++ klase yra lalkoma auk&&ausia. Jl nurodo energijos bevelk nevartojanti pastata.
G klasé nurodo enargigkal | pastaty
Skaitluofamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratinlam metrui pastato (jo dalies) Sidomo plota:
Narmings pirminés energlios sanaudos (KWhi{m®=metai)) 13438
SkaiZiucjamasios pirminés enargios sanaudos (kKWh(m*xmetal)) 8412
Metiniy alsinaujinantios pirminés energijos sanaud kio su 10,05
matinemis nea;jhmjlna:\em pirmingés ene:gﬂmqmszdonﬂg m {wnt);
Siluminés energijos sanaudos pastatul Syl (KWh/{(m?xmetai)): 40.08
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vesinti (KWhi(m®=metai)) 6,15
Siluminés energijos sanaudos karétam buitiniam vandeniul ruodt (kWhi{m*xmalai)); 16.21
Suminés slakiros ensrgijos sanaudos (KWhi/(m*>metai)) 2,66
Elektros energijos sanaudos patalpy apSvietimul (kWh/(m~xmelai)): 1,08
Pastato | aplinkg iSmetamas CO; kickis (kgCO/{m?xmetai)): 292

Pastato projektavimas Ir (ar) statyba finansuolamsa Listuvos Respublikos Ir (ar) Europos Sajungos
bludZeto leSomis: talp

Serifikavimo sksperto pastabos:

Serifikato iSdavimo data; 2023-02-06 Serlifikato galiojime terminas: 2033-02-06
Sertifikata iSdave : Artiiras Strolia 0046
skspartas paraias atestato pumaris
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. MK-0046-D0000

2 lapas/2 apy

Fastab (o dalies) unikalus paststo sumets, T165-8002-2018
Fastal s3resas: Radwiug. 8, Raduldiis, Radwision » sau
Pastaio (o dalize) paskirts, Moksio packirtes pastatai
Fastal (o dakies) Bidomas plotas, m#; 5754,08
V5o pastato Sidomas plotas, - B753,08
Fastato {jo sabis) energing naudingumo kizsé: B
METINE § RODIKLIU VERTE § VIENAM KVADRATINIAM METRUIFA STATO {JO DALE 5} SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dafies) pirminés energijos sanaudos:

Norminé s prminés 2nemijos saeaudns, K\Whin® matsi: 134 38
Skaificajamasos pmmirés snargios saraudos, KARAm® metsi): 84,12
Skzbuojamesss reatinaginaniio s prmines snarplios sanaudos, KWhim= metij: 13,8¢
Simifuciamosios aliravirando s pirminss enangijos sarEucos, KWhAm > metsi): 70,42
Skarduciamy i metniy stsinayinandios pirmines ersrgios sansuty santydo su mebn2ms neasiraujinandos
pirminés enarpios samsude mis vartd, Wt 10,05
Energljos sanaudos pastatui fjo daliai iidyti Normings Atsiaiines SiaiSuojamoyios
Neatibaujinandus prminss energios, KWW (m™ metai). 2202 17,13 8,01
Atirayjinandios pirmings anaryios. KWk (M metai): - - .10
Silgmines energiiog, KWh/im® metail: 7128 ge 4 4008
Ene rgijos sanaudos pastatui {jo dalia i vésinti; Normnes Alskaings Shaidugjamosios
Neasinaujirandos pirmines snergios, KWh/|m® metall; 0 o 002
Aninaujiranfios pirminés energiio s, KWh(m* metai): - - 3,20
Silumings energiios, KVWRim™ metal); 0 ¢ 8,18
Energijos sanaudes karitam bultiniam vandeniui ruosti: Mo mings Atshaiings Skaiduojamosios
Neatsinaujinan$os pirmings energios. kKUM(m™ matai): BaT4 188,73 5.5
Absinayjinarfios pirmings snergine, KWk m? meta): - B 1232
Silurrings srergins, KV (m®metai); 7442 127,74 1821
Elektros encrgijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norming 3 Atsagngs Sumibucjamesion
Neatsinaujiranfios pimmnes enevgyos sumings sanaudas, KWh (m® metai): 23.00 2300 .20
Atsinaujinandios pirmings enegios sumings sanawdos, KWR(m® metaij: - - 1408
Elgatros energlios sumines sanassos, KWh(m® metsi): 10,08 1000 2,08
Elektras energins sanaudos patsipy apbuetmul, kWhijm™ metai); 430 4,50 1,08
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami §llumos Sakinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie audojami:
Silumos Sainiai Sidomi plot, m*:
Siljranginys_t: §1umos tnkiai+ pastar Blumos punkeas, 81 nginys, 3: Silimos surblys / 8758,08
energia i oro
Pastatul {jo daliai) vésinti naudojamy o £aldanéiy jrenginiy tipsi ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami
Ory Eaitandiy jranginy tipas: Sildomi plotai, m*:
Vesinimo_sisema_!: 800,00
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy vidinimo sistemy tipai ir fildomi plotai, kuriuose jos naudofmos:
Vadinme sistemos tipas: Sicomi plotas, i
Vedirime_sistera_1: Rekup. su Sidyme 2631 40
Fastats {jo dalyse] karitam buitiniam vandeniui nuokti naudojamos jrngos tipai ir Sildomi plotai, kurisose jie naudojmi:
Karkto buibinio \Bnders ruodimo sistemos ranges tpas: Sdcomi plol, m*:
Sijrergings_t: Silumos tirkis + pastak Elumbs purkias 8753,08
Fasmto sphrka Bmatamas CO: Weke [kaC O e matai: 3g3
Faslap (4o dalies) SEndarume malsums JUomEenys, karts per \ala rda; 1.50
Nuorodos iSsamesnel inbrmaniai gauti spie pesito (o 2al oo betaltit wew.apaa it
ehonomitkal edkiye; enemin naudngemo garinima; wvw.ena it
Sartifkat ddsvimo data: 20230208 Sertfikato galiojimo tarminze: 20330208
Sertifkary Bdae - Agsmto
lklpl}rhs Artikas Strofa Nr. 0048

Pastaba: priimta, kad po pastato renovacijos bus atliktas pastato sandarumo bandymas, o jo rodiklis nevirys
1.5 1/h parametro.
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3-as renovacijos priemoniy paketas

1iapas /2 iapy
Pastato energinio naudingumo sertifikatas
Nr. MK-0048-00000
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numers: Adresas:
7195-8002-2016 Radvily g. 6, Radviliskis, RadviliSkio r. sav.
Pastato (jo dalles) paskirtis Mokslo paskirties pastatai
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas {m?): 6756,05 Pastato statybos metal: 1958
Viso pastato Elidomas plotas (n®). 6756.05 Pastato modemizavimo matai: 2007
Pastaty (ju daliy) energinio naudingumo klasifikavimas i klases*: Nustatyta pastato (jo dafiss)

energinio naudingumo kiasé:

* Ad+ Klase yra lalkoma auk3&iausia, ji nurodo energijos bevalk nevartojant pastata,
G klase nurode energidkal neefekiyvy pastata

Skaitiuojamosios metinés rodikliy varés vienam kvadratiniam metrui pastate (jo daligs) Sildomo ploto:

Normings pirminés energijos sanaudos (kKWh!(m=metai}): 134,39
Skaléiusjamosios pirminés energios sanaudos (kWh/(m<mstal)} 6235
mesnemi:" ﬁ&ﬂ?&ﬁ:ﬁﬁ&mﬁfﬁﬁ? ﬁim 323‘ {m:s.f i
Silumines energijos sanaudos pastatul Sildyti (KWh/(me<metal)) 38.29
Siluminas enargljos sanaudos pastatul vesint (kWhi(m®xmatal)): 528
Siluminés enargijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui nuost (KWW (m*matai)), 16,21
Suminés elekiros energijos sanaudos (kWh/{m®<matal)) 262
Elektros energijos sanaudos patalpy apvielimui (KWh/(mxmetal)). 108
Pastato | aplinkq iSmetamas C0; kiekis (kgCO4/{m?xmetai)): 289

Pastato projeitavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Reapublikes i {ar) Europos Sajunges
biudZsto leSomls. taip

Sartifikavimo sksperte pastahos:

Serlifikato idavimoe data: 2023-02-08 Sertifikato galiojimo terminas: 2033-02-08
Sertifikata isdave . Artras Sirofia 0046
ekspartas para&as atestato numeris

e
DV JOLANTH STEFMO VI
A 2232

EMW



PASTATO ENERGINIO NAUDIN GUMO SERTIFIKATA S
Nr. MK-0046-00000

Zlapas ! 2 gy
Pastats {jo Zalies) unikalus pastato numeris: 7185-3002-2018
Fastal adresas: Redwilgg, 8, Radwiithis, Radvilibkio 1, s2u
Fastaio (jo dales) pasirts: Mokso paskirtes pastata
Fastaw (o dales) Sidomas platas, m™ £758,08
Vise pasmto idomas plotas, m™ 8754.05
Fasisto | o dalies) energinio raidingumo kiasé: B

METINE § RODIKLIU VERTES VIENAM KVADRATINIA M METRUI PA STATO {JO DALE 3 ¥iLDomo PLOTO:

Pastato {jo dalies} pirminés energijos sanaudos:

Notmings pirminés erergio s saraudos, KWhAm* metsl); 13430
Skaidiuoamesos pitnvnes ererios saraudos, KWhm® matail: #3358
Skaifivojamoso s neamraLjinanfios pimings ensrgics sanaudos, KWhim* mela) 13,54
Shailiicamanios awinaujinandos pirmings energios s3raudos, KW m* mebi): 28,61
Saduoamy iy melin alsirauinandios prmines 240s s3s3udy 580 heo Su MEinems NeBBNaLENarG0s
pinvices #neriiog SENBUSD Mis vertd, wnt. LA
Energijos sanaudos pastatul (jo daliai) Sidyti Norming s Alskaitnes e iGuojamosos
Nestsinaujirandos pirmings ensrglios, KV (m™ metal): 82,38 114,83 5
Alsinagjinand os pimmings anemgijos, KW (m™ metal); - - 4@31
Silumirds erergips, KW {m® metal: 71,04 8018 38ze
Ene rijos sanaudos pastatui (jo dalial) vésinti; Norminés Atskaiings Ska ifugjamosios
Naslsinaujinandios pirmires erergiios kKWWhm® metai): 2 ] 0,02
Atsinaujinandos prmirés snarijos, KV matal) - - 2.4
ilemings enercijos, KWh'im® matai); 0 ) 6,28
Energijos sanaudos karStam buktiniam vandeniui ruodii: Normines Atskaifnds SkaiSuciamosios
NealiinaujinanSos pirmires ansrgins, KW fmemetai: 8,78 189,72 587
Atinagjinandas pirmines enargijos, KVh (m® metaly - - 1232
Situmines anergijos, KWh/(m*metai): 7442 127,74 1821
Elektros erergijos sanaudos pastats {jo dalyje}: MNarmine s Atshpiines SkaiSuoamaosios
Neatsinayjinandios pirmings energlio s suminés sanaudos KWW/ (m™metaly: 2,00 23,00 8,12
Atsinas jinandios pimmirés snangiios suminés s3naudo s, KVIR/(m* metai); - - 1404
Elekiros aneno s surmngs sanaudns, KV (me metal: 10,00 1000 4,02
Elgkros enargios sanaudes patiipy apdvietmus, KR ™ metail: 4,50 450 1,08
Pastatui {jo daliai} §ildyti naudojsmi &iumos dakinai ir Sildomi plotai, kuriucse ji& meudojami:
Silurmos EaErial Siiore plotal, m*:
$1I.ir:ngn3p_a.- Silumes tirklzi+ pastai Slumos punkias, Slisngings 3 Silumos Blurblys / 6756,05
Erergiz iSonp
Pastatui {jo daliai) vitsinti na udojamy or 3aldaniy jrenginiy tipai ir Sikdomi plotai, kurivose jie naudojami:
Cra Eaidandiy penginy fipas: Sisomi plotai, m®
Vasinimo_siskems_1: 00 00
Pastatul {jo daliai védinti naudojs my védinime sistemy fipai ir Sildomi plotai, kuriucse jos naudojamos:
Vedinime sizkemos tipas: Silgomi plati, m*
Vedinima_sistea_1: Rekup, su Slmymy 831,40
Pastate (jo dalyse} haritam buitiniam vandeniui ruosti rutojames rRngos tipai ir $ildomi plotai, kurisose jie naudojami:
Karkto buitirio wan dens ruosims sistemos irangos tipas: Sitdomi plot), m*
Sijrengings_1: Stumos tinkist + pastan B umos punkas 278,08
Pasialo | apinkg ismetamas COu kieks (kgCOL(n# mataiy 288
Fastam (o daies) sandarnms mataums duamenys, kart per valands; 1,50
Nuorodos Esanesnel inbrracisl gast apie pastig (o dalies v betaltlc wewapvalt;
skonomiSkal sBkiywy enangini faudisgume geninims; IWRLERE It
Sartifaty Bdavimo data: 20230208 Sertfiate gakicimo tarmings: 20330208
Sertif i : = A Alesh
tkg:'::'“ Artlras Stroliz e ﬂ'ﬂ:g

Pastaba: priimta, kad po pastato renovacijos bus atliktas pastato sandarumo bandymas. o jo rodiklis nevirdys
1.5 1/h parametro.
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SANTRAUKA

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija inicijuoja projektg ,Radvili8kio Vinco Kudirkos
progimnazijos pastato Radvily g. 6, RadviliSkyje modernizavimas, siekiant padidinti pastato energinj
efektyvuma®. Viesoji paslauga, kuriai skirtas projektas — Svietimo paslauga.

Projekto pareiSkéjas — RadviliSkio rajono savivaldybés administracija.
Projekto vieta — Radvily g. 6, Radviliskis.
Projekto tiksliné grupé — RadVviliskio Vinco Kudirkos progimnazijos moksleiviai, darbuotojai.

Projekto problema — Svietimo paslaugos teikiamos nusidévéjusiame, energetiSkai neefektyviame
pastate.

Tikslas — didinti energijos vartojimo efektyvumg savivaldybei priklausanciuose pastatuose ir
sumazinti Siltnamio efekta sukelianciy dujy iSmetima.

Uzdavinys — jgyvendinti energijos vartojimo efektyvumag uztikrinancias priemones Radviliskio Vinco
Kudirkos progimnazijos pastate, esan¢iame adresu Radvily g. 6, Radviliskyje.

Investicinio projekto metu nagrinéjamos Sios alternatyvos:

e esamo pastato techniniy savybiy gerinimas jgyvendinant | priemoniy paketa;
e esamo pastato techniniy savybiy gerinimas jgyvendinant Il priemoniy paketa;
e esamo pastato techniniy savybiy gerinimas jgyvendinant Il priemoniy paketa.

Atsizvelgiant | Projekto veiklas, Projektas priskiriamas kategorijai ,Energetika“, todél nustatytas
Projekto investicijy ataskaitinis laikotarpis — 25 metai. Finansiniai rodikliai skai€iuojami diskontuojant
Projekto grynuosius pinigy srautus 4 proc. finansine diskonto norma.

Projektas suplanuotas taip, kad nei vienu laikotarpiu Projekto jgyvendinimas ir veikla nesustoty dél
léSy trikumo. Visi investicijy projektai privalo bdti finansiskai gyvybingi. Sis Projektas reikalavimg
tenkina analizuojamy alternatyvy atzvilgiu.

Finansinéje analizéje jvertintus pinigy srautus veikia netobula konkurenciné, mokestiné aplinka ir kiti
veiksniai, dél kuriy pasireiSkimo finansinéje analizéje jvertinti pinigy srautai neatspindi tikrosios
piniginés vertés. Dél Sios priezasties finansiniai pinigy srautai konvertuojami perskai€iuojant rinkos
kainas j ekonomines vertes. Skai€iavimai atliekami atsizvelgiant j investavimo sektoriy — Siuo atveju
.Energetika“. Optimali alternatyva — | alternatyva.
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1. PROJEKTO KONTEKSTAS

1.1. PASLAUGOS PASIULA IR PAKLAUSA

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija inicijuoja projektg ,RadviliSkio Vinco Kudirkos
progimnazijos pastato Radvily g. 6, RadviliSkyje modernizavimas, siekiant padidinti pastato energinj
efektyvuma®. VieSoji paslauga, kuriai skirtas projektas — Svietimo paslauga.

VieSosios paslaugos svarba, paskirtis ir tikslai

Pagal Lietuvos Respublikos Svietimo jstatyma, $vietimas — veikla, kuria siekiama suteikti
asmeniui visavercio savarankiSko gyvenimo pagrindus ir padéti jam nuolat tobulinti savo gebéjimus.
Mokytis yra prigimtiné kiekvieno Zmogaus teisé. Svietimas, kaip asmens, visuomenés ir valstybés
ateities kdrimo bidas, grindziamas zmogaus nelygstamos vertés, jo pasirinkimo laisvés, dorinés
atsakomybés pripazinimu, demokratiniais santykiais, $alies kultdros tradicijomis. Svietimas saugo ir
kuria tautos tapatybe, perduoda vertybes, kurios daro Zzmogaus gyvenimg prasminga, visuomeneés
gyvenimg — darny ir solidary, valstybés — pazangy ir saugy. Svietimas savo paskirtj geriausiai atlieka
tada, kai jo raida lenkia bendragjg visuomenés raidg. Jis yra prioritetiSkai valstybés remiama
visuomenés raidos sritis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo jstatymu, $vietimo tikslai jgyvendinami visai
Svietimo sistemai (formaliojo Svietimo, neformaliojo Svietimo, saviSvietos bei Svietimo pagalbos
institucijoms) pasitelkus lygiy galimybiy, kontekstualumo, veiksmingumo ir testinumo principus.
Svietimo tikslai yra $ie:

» iSugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidziancias tapti doru, siekianciu
Ziniy, savarankisku, atsakingu, patriotiSkai nusiteikusiu zmogumi, iSlavinti dabartiniam
gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebeéjimus, padéti jsisavinti Ziniy visuomenei
bddingg informacine kultlrg, uztikrinant valstybinés kalbos, uzsienio kalby ir gimtosios
kalbos mokeéjimg, informacinj rastinguma, taip pat Siuolaikine socialine kompetencijg ir
gebejimus savarankisSkai kurti savo gyvenimg ir sveikai gyventi;

» nustatyti asmens kirybinius gebéjimus ir pagal tai padéti jam jsigyti kompetencijy ir (ar)
kvalifikacijg, atitinkancig Siuolaikinj kultdros bei technologijy lygj ir padedancig jam
jsitvirtinti ir sékmingai konkuruoti tolydZiai kintan€ioje darbo rinkoje, perteikti
technologijy, ekonomikos ir verslo kultlros pagrindus, batinus Salies Gkio paZangai,
konkurencingumui bei darniai raidai laiduoti, sudaryti sglygas nuolat tenkinti pazinimo
poreikius ir tobuléti mokantis visg gyvenimg;

» stiprinti visuomenés galias uztikrinant krasto Gkio, aplinkos ir zmogiskuyjy istekliy darny
vystymasi, vidinj ir tarptautinj Okio konkurencinguma, nacionalinj saugumg ir
demokratinés valstybés raidg;

> perteikti asmeniui tautinés ir etninés kultdros pagrindus, Europos ir pasaulio
humanistinés kultdros tradicijas ir vertybes, laiduoti sglygas asmens brandziai tautinei
savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultlrai, pasaulézidrai formuotis, taip pat
garantuoti tautos, krasto kultdiros testinuma, jos tapatybés iSsaugojimg, nuolatinj jos
vertybiy kdrimg, puoseléti krasto atvirumg ir dialogiSkuma;

» sudaryti sglygas asmeniui jgyti demokratijos tradicijas jkuinijancius pilietinés ir politinés
kultlros pagrindus, iSplétoti gebeéjimus ir patirtj, bGting asmeniui, kaip kompetentingam
Lietuvos Respublikos pilieCiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultires
visuomenés nariui.
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tarptautiniuose dokumentuose

Tikslas — veikli, solidari, besimokanti visuomené.
Tobulinimo kryptys:

v orientavimas | kirybingumo, pilietiSkumo,
lyderystés ugdyma;

v' veiksmingos mokymosi
sistemos kirimas;

v’ visy besimokanciy asmeny gabumus
atskleidzianCiy programy kdrimas, judumo
skatinimas;

v socialinés atskirties mazinimas.

visg gyvenimg

Pagrindinis tikslas — paversti Lietuvos Svietima tvariu
pagrindu valstybés geroves kélimui, ugdyti verzliam
ir savarankiSkam zmogui, atsakingai ir solidariai
kurian€iam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitj.

Tobulinimo kryptys siekiant pagrindinio tikslo:

v profesionalls, nuolat tobuléjantys mokytojai;

v' jrodymais grindziamos S$vietimo kokybés
kultdros kdrimas;

v bendra posistemiy veikla dél jtraukties;

v mokymasis ir jgalinimas veiklai
gyvenimag

visg

Misija — vienodos starto pozicijos visiems Lietuvos
Zmonéms.

Tobulinimo kryptys:

v/ visiems prieinamas kokybiskas ankstyvasis
ugdymas;

v/ visiems prieinama gera
Siuolaikinis ugdymo turinys;

v/ patraukli mokytojo darbo vieta ir pedagogy
rengimo ekscelencijos centrai;

v lyderysté skaitmeninio Svietimo srityje;

v' auksciausios kokybés, tarptautiSkos ir
prieinamos studijos;

v" modernus, efektyvus ir j misijg orientuotas
aukstojo mokslo valdymas.

mokykla ir

Tikslas — didinti Svietimo jtrauktj ir veiksminguma,
siekiant atitikties asmens ir visuomenés poreikiams.

Tobulinimo kryptys siekiant tikslo:

v' pagerinti ugdymo rezultatus ir sumazinti jy
atotrakj;

v' didinti Svietimo jtrauktj ir prieinamumag,
uztikrinti saugig aplinka kiekvienam;

v pritaikyti Svietimo sistemg sklandziai
reemigravusiy Lietuvos pilie€iy, lietuviy
kiimés asmeny ir atvykusiy uZsienieciy
integracijai bei gerinti salygas
besimokandiujy judumui;

v gerinti atitiktj tarp Svietimo sistemoje jgyjamy
ir darbo rinkoje bei prisitaikyti kintancioje
aplinkoje reikalingy kompetencijy;

v' idiegti efektyvig ir veiksmingg suaugusiyjy
mokymosi visg gyvenimg sistema, siekiant
asmens gebéjimy ir kvalifikacijos darnos su
asmens, darbo rinkos ir aplinkos poreikiais;

v stiprinti pedagogo profesijos patrauklumg,
kurti veiksmingg juy rengimo ir kompetencijy
tobulinimo sistema.

Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamos politinés
partijos, bendradarbiaudamos su Lietuvos
savivaldybiy asociacija ir Lietuvos Svietimo taryba,
<...> susitaria dél Siy pagrindiniy jsipareigojimuy:
v ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimo
ir ugdymo programy dermeés uztikrinimo;
v" mokymosi visg gyvenimg prieinamumo

didinimo;

v' neformaliuoju ir saviSvietos bddu jgyty
kompetencijy pripazinimo sistemos
jveiklinimo;

v' saugios (be smurto ir paty€iy) aplinkos
uztikrinimo;

v pedagogy rengimo ir  kompetencijy
tobulinimo;

v" bendrojo ugdymo kokybés gerinimo;

v' IKT rastingumo stiprinimo;

v' 8vietimo valdymo kultlros transformavimo:
savivaldos ir atsakomybés stiprinimo,
bendradarbiavimo skatinimo;

v' 8vietimo finansavimo didinimo.
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Tikslas — uztikrinti kokybiSka jtraukyjj ir teisingg Tikslas — sukurti Europos Svietimo erdve ir jg plétoti.
Svietimg bei skatinti mokymosi visg gyvenimg - .
galimybes visiems. el Ly
v' kokybés, lygybés, jtraukties ir sékmeés

el bapfelye: Svietimo ir mokymo srityje gerinimas;

v uztikrinti, kad visos mergaités ir berniukai v" mokymosi visg gyvenimg ir judumo
igyty nemokamg, lygiavertj ir kokybiSkg skatinimas;
pradinj ir vidurinj i8silavinimg, suteikiantj v' Svietimo darbuotojy kompetencijos ir
galimybe pasiekti atitinkamy ir veiksmingy motyvacijos didinimas;
mokymosi rezultaty; v' Europos aukstojo mokslo stiprinimas;

v/ uztikrinti, kad visoms mergaitéms ir v Zaliosios ir skaitmeninés pertvarkos Svietimo
berniukams bty suteiktas kokybiSkas ir mokymo sistemose — ir naudojimosi jomis

ankstyvasis ugdymas, priezilra ir — rémimas.
ikimokyklinis iSsilavinimas, kad jie baty
pasirenge pradiniam ugdymui;

v/ uztikrinti  vienodas galimybes visoms
moterims ir vyrams jgyti prieinamg ir
kokybiSka techninj, profesinj ir aukstajj
iSsilavinima, jskaitant universitetinj;

v' labai padidinti jaunimo ir suaugusiyjy,
turin€iy jgldziy, jskaitant techninius ir
profesinius jgidzius, uzimtumui, tinkamam
darbui ir verslumui, skai€iy;

v' panaikinti ly¢iy skirtumus Svietimo srityje ir
uztikrinti vienodas galimybes
pazeidziamoms asmeny grupems, jskaitant
zmones su negalia, vietinius gyventojus ir
pazeidziamoje padétyje atsiddrusius vaikus,
jgyti visy lygiy iSsilavinimg ir dalyvauti
profesinio mokymo programose;

v’ uztikrinti, kad visi jauni Zmonés ir didzioji
dalis suaugusiujy — vyry ir motery — mokeéty
skaityti ir skaiciuoti;

v uztikrinti, kad visi besimokantys asmenys
jgyty Ziniy ir gebéjimy, reikalingy darniam
vystymuisi skatinti, jskaitant, be kity dalykuy,
Svietimg darnaus vystymosi ir darnios
gyvensenos, zmogaus teisiy, lyCiy lygybeés,
taikos ir nesmurtinés kultGros skatinimo,
pasaulinio pilietiSkumo bei kultlry jvairovés
ir kultdros indélio j darny vystymasi vertinimo
klausimais.

Saltinis: Svietimo ir mokslo ministerija, leidinys ,Lietuva. Svietimas $alyje ir regionuose 2022. [traukusis
ugdymas*

Projektas orientuotas | Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijg, kurioje pagal jstaigos
nuostatus vykdomas bendrasis ugdymas bei Sios Svietimo programos: ikimokyklinio, prieSmokyklinio,
pradinio ugdymo, individualizuotos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies,
individualizuotos pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei neformaliojo vaikH.-évietimo programos.
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Paslaugos pasiiila //-.
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Analizuojant vieSosios paslaugos, kuriai skirtas projektas, pasidlg, [toliz izuojama

Svietimo jstaigy pasidla RadviliSkio rajono savivaldybéje.
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Ikimokyklinio  ugdymo
jstaigos

Mokyklos-darzeliai

Pagrindinés mokyklos

Progimnazijos

Gimnazijos

Neformaliojo  Svietimo
jstaigos

Daugiafunckiai centrai

= SIS

N = -

22 (2] £ (SN 25

1.1.2. lentelé. Svietimo jstaigos Radlvilikio rajono savivaldybéje 2022 m.

Radviligkio r. Seduvos lop$elis-darZelis
Radviliskio lop$elis-darzelis ,Zvaigzduté*
Radviliskio lopSelis-darzelis ,Kregzduté®
Radviliskio lopSelis-darzelis ,Egluté®

. Radvilidkio r. Baisogalos mokykla-darzelis

. RadVvilidkio r. Alksnupiy pagrindiné mokykla

Radviliskio r. Pocitnéliy pagrindiné mokykla
Radviliskio Grazinos pagrindiné mokykla

RadyviliSkio V. Kudirkos progimnazija
Radviliskio Vaizganto progimnazija

Radviliskio Lizdeikos gimnazija

Radviligkio r. Seduvos gimnazija
Radviliskio r. Baisogalos gimnazija
Radviliskio r. GrinkiSkio J. Poderio gimnazija
Radviliskio r. Sidabravo gimnazija
Radviligkio r. Siaulény M. Sik$nio gimnazija

Radviliskio dailés mokykla
Radviliskio muzikos mokykla

. Radvilidkio r. Kutiskiy daugiafunkcis centras

2. Radviliskio r. Palony daugiafunkcis centras
Svietimo pagalbos 1. RadviliSkio rajono savivaldybées Svietimo ir
jstaigos sporto paslaugy centras

Saltinis: Radviliskio rajono savivaldybés administracija

Pagal aukscCiau pateiktos lentelés duomenis, RadviliSkio rajone daugiausia yra gimnazijos tipo
Svietimo jstaigy. Inicijuojamu projektu siekiama modernizuoti Radviliskio V. Kudirkos progimnazijos
pastata. Progimnazijy Radyviliskio rajone yra 2.

Analizuojant projekto pasitilg taip pat svarbu paminéti ir bendrojo lavinimo mokykly mokytojy ir
vadovy skai€iy, kuris parodo bendrg Svietimo darbuotojy skai€iaus tendencijg rajone.

i
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1.1.1. pav. Bendrojo lavinimo mokykly mokytojy ir vadovy skaiCius 2017-2018 — 2021-2022 m. m.

Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Auksciau esantis pav. atskleidzia, jog Svietimo jstaigy darbuotojy skaiCius Radviliskio rajone
2017-2018 — 2021-2022 m. m. laikotarpiu mazéja (vidutiniSkai -4,4 proc. per metus). Staigiausiai
Svietimo jstaigy darbuotojy sumazéjo 2018-2019 m. m., palyginus su 2017-2018 m. m. — apie 7,8
proc. Maziausias $io rodiklio mazéjimas fiksuotas 2019-2020 m. m., palyginus su 2018-2019 m. m.
(-0,7 proc.).

Kadangi investicijy projektas skirtas RadVvilidkio Vinco Kudirkos pastato modernizavimui, todél
paslaugos paklausos dalyje toliau analizuojama jstaigos darbuotojy skaicius.
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1.1.2. pav. Darbuotojy skaiCius Radviliskio V. Kudirkos progimnazijoje, 2017-2018 — 2021-2022 m. m.

Saltinis: Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazija

Darbuotojy skaicius Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijoje 2017-2018 — 2021-2022 m. kito
netolygiai. 2017-2018 m.m. jstaigoje dirbo 80 darbuotojy, 2021-2022 m.m. — 81 darbuotojas. Taigi
analizuojamu laikotarpiu pastebimas 1,3 proc. augimas. Analizuojamu laikotarpiu daugiausia
darbuotojy. buvo 2018-2019 m.m. — 82, maziausia — 2019-2020 m. (59 darbuotojai).
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Paslaugos paklausa

Siekiant jvertinti bendrgsias Svietimo paslaugy paklausos tendencijas RadviliSkio rajono
savivaldybéje, toliau analizuojama demografiné situacija Radviliskio mieste ir rajone.
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35520 35002 34576 34399
35000
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25000

20 000
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15000

10 000
5000
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Radviliskio rajonas Radviliskio miestas

1.1.3. pav. Radviliskio rajono savivaldybés ir RadviliSkio miesto gyventojy skaiciaus kitimo dinamika 2018-
2022 m. pradzioje.

Saltinis: Statistikos departamentas

Pagal auksciau pateikta pav. pastebima, kad gyventojy skai€ius turi tendencija mazéti
RadviliSkio rajono savivaldybéje (kasmet vidutiniSkai apie 1,3 proc.) bei Radviliskio mieste (kasmet
vidutiniSkai apie 0,5 proc.). Analizuojamu laikotarpiu, nuo 2018 m. pradzios iki 2022 m. pradzios
gyventojy skaicius RadviliSkio rajone sumazéjo 4,9 proc. arba 1 771 gyventoju, RadviliSkio mieste
analizuojamu laikotarpiu gyventojy skaicius sumazejo 2,0 proc. arba 299 asm.

Nuolatiniy gyventojy skaiCiaus mazéjimag RadviliSkio mieste ir rajone lemia augantys mirusiyjy
ir gimusiyjy gyventojy skirtumai kasmet bei vidaus ir tarptautinés migracijos rodikliai.

1.1.3. lentelé. Gimusieji, mirusieji ir gyventojy kaita Radviliskio r. savivaldybéje 2017-2021 m.

Gimusieji 297 317 267 217 220*
Mirusieji 606 560 674 703 574*
Mirusiyjy daugiau nei  gimusiyjy 2,0 1,8 2,5 3,2 2,6
(kartais)

Natdralus gyventojy skaiCiaus -309 -243 -407 -486 -354
prieaugis

* ISankstiniai duomenys
Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gimusiyjy asmeny skaicius Radviliskio rajone 2018-2022 m. laikotarpiu beveik kasmet mazéja
(iSskyrus 2019 ir 2022 m.), o mirusiyjy pokycCiai kasmet varijuoja. Santykis tarp mirusiy ir gimusiy
asmeny nuo 2019 iki 2021 m. augo ir 2021 m. sieké 3,2 karto, kai 2018 m. — 2,0 karto. Natdralus
gyventojy prieaugis (skirtumas tarp gimusiyjy ir mirusiyjy) visais nagrinéjamo laikotarpio metais buvo
neigiamas, 2018 m. —-309 asm., 0 2022 m. — -354 asm.
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Neigiamg jtaka rajono gyventojy skaiciui sukuria migracija, kadangi skirtumas tarp atvykusiy ir
iSvykusiy beveik kasmet yra neigiama: 2018 m. sieké -341 asm., 2022 m. pagal iSankstinius
duomenis sieké -138 asm.

1.1.4. lentele. Migracijos rodikliai Radyviliskio r. sav. 2017-2021 m.

Atvykusieji 1009 790 656 697 n/d
ISvykusieji 1259 1174 981 935 n/d

Neto vidaus migracija -188 -250 -384 -238 n/d
Imigrantai 415 544 629 685 610
Emigrantai 506 435 323 330 309

Neto tarptautiné migracija -91 109 309 355 301
Neto migracija -341 -275 -19 117 -138

* ISankstiniai duomenys

Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vertinant tarptautinés migracijos rodiklius, nuo 2019 m. neto tarptautiné migracija tapo teigiama
ir kasmet sudaro apie 109-355 asm.

Atsizvelgiant j tai, kad projekto objektas yra RadviliSkio V. Kudirkos progimnazija, toliau
vertinama RadviliSkio r. bendrojo ugdymo mokykly mokiniy skaicius.

Pagal Zemiau pateiktg pav., bendrojo ugdymo mokykly mokiniy skai€ius RadviliSkio rajone
kasmet mazéja. 2017-2018 m. m. Sis rodiklis sudaré 4 231 mokinius, o 2021-2022 m. m. — 3 768
asm. Vadinasi, bendrojo ugdymo mokykly mokiniy skaicius RadyviliSkio rajone per penkerius metus
sumazéjo 463 asm. arba 10,9 proc.
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1.1.4 pav. Radviliskio r. bendrojo ugdymo mokykly mokiniy skai€ius 2017-2018 — 2021-2022 m. m.

Saltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Analizuojant RadviliSkio r. mokykly patalpy uzZpildymg 2020-2021 m. m. (klék 2020—=2Q21 m.
m. vienam prieSmokyklinio ugdymo grupés ir 1-12 klasiy mokiniui teko klasiy (kablnetq)' ir bendro
mokyklos ploto), pagal Zemiau pateiktos lentelés duomenis matoma, kad Radviliskio Vfﬁ'g Cudirkos
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progimnazijoje 1 mokiniui tenkanti klasiy plotas (kv. m) yra maziausias savivaldybéje — 2,7 kv. m.
(Salyje — 5,10 kv. m.), taip pat 1 mokiniui tenkantis bendrasis plotas (kv. m) yra maziausias
savivaldybéje — 4,5 kv. m. (Salyje — 13,31 kv. m.). Vadinasi Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijos
patalpos yra efektyviai panaudojamos, ateityje néra grésmés uzdaryti Svietimo jstaiga.

1.1.4. lentelé. Mokykly patalpy uzpildymas 2020-2021 m. m.

1 Radviliskio Lizdeikos gimnazija 567 2086 3,7 5555 9,8

2 Radviliskio r. Seduvos gimnazija 548 3200 5,8 7655 14,0

3  Radviliskio r. Baisogalos gimnazija 287 2157 7,5 5967 20,8

4 Radviliskio r. GrinkiSkio J.Poderio 176 1424 8,1 6646 37,8
gimnazija

5 Radviliskio r. Sidabravo gimnazija 171 1104 6,5 3450 20,0

6  Radviliskio r. Siaulény M. Sik$nio 222 1448 6,5 4686 21,1
gimnazija

7  Radviliskio r. Alksnupiy pagrindiné 107 1020 9,5 5229 48,9
mokykla

8  Radvilidkio r. Pocianéliy pagrindiné 85 1430 16,8 1750 20,6
mokykla

9 Radviliskio Grazinos pagrindiné 550 3421 6,2 6904 12,6
mokykla

10 Radyviliskio Vinco Kudirkos 644 1748 2,7 2917 4,5
progimnazija

11  RadviliSkio Vaizganto progimnazija 479 5656 11,8 8220 17,2

12  RadviliSkio r. Baisogalos mokykla- 93 927 9,9 1206 12,0
darzelis

13  RadviliSkio r. Baisogalos mokyklos- 15 168 11,2 694 46,3
darzZelio Skémiy pradinio ugdymo
skyrius

14  RadviliSkio r. Baisogalos mokyklos- 54 460 8,5 844 15,6
darzelio Pakirsinio ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo skyrius

15 Radbviligkio r. Seduvos Pakalnigkiy 8 527 65,9 1852 231,5
skyrius

16  Radbviligkio r. Siaulény Marcelino 24 747 311 3333 138,9

Siksnio gimnazijos Saukoto
ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio
ugdymo skyrius
17  Radviliskio V. Kudirkos 13 251 19,3 1489 114,5
progimnazijos Aukstelky
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
skyrius

Saltinis: Radviliskio rajono savivaldybés bendrojo ugdymo mokykly tinklo pertvarkos 2021-2025 mety
bendrasis planas

Pagal aukSCiau pateiktos lentelés duomenis, RadviliSkio V. Kudirkos progimnazijoje mokosi
daugiausia mokiniy (644 mokiniai 2020-2021 m. m.), lyginant su kitomis RadviliSkio r. ugdymo

jstaigomis. 9
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Vadovaujantis Radvili8kio V. Kudirkos progimnazijos duomenimis, jstaigoje ugdomy vaiky
skaicius kinta netolygiai. 2021-2022 m. m. jstaigoje ugdyta 655 vaikai, prie$ penkerius metus (2017-
2018 m. m.) — 657 vaikai.
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1.1.5. pav. Radviliskio V. Kudirkos progimnazijos mokiniy skaicius 2017-2018 — 2021-2022 m. m.

Saltinis: Radviliskio V. Kudirkos progimnazija

Analizuojamu laikotarpiu daugiausia mokiniy RadVviliskio V. Kudirkos progimnazijoje buvo 2020-
2021 m.m. — 667, maziausia mokiniy buvo 2019-2020 m. m. — 667.

Paslaugos paklausos tendencijos

Siekiant iSsiaisSkinti Radviliskio V. Kudirkos progimnazijos teikiamy paslaugy paklausos ateities
tendencijas, naudojami faktiniai 2017-2018 — 2021-2022 mokslo mety jstaigos auklétiniy duomenys
ir naudojama MS Excel funkcija ,Forecast“. Paslaugos paklausos prognoze sudaryta 25 metams.
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1.1.6. pav. Radviliskio V. Kudirkos progimnazijos teikiamy paslaugy paklausog'prcgefézé iKi 29.2}1 mety
0= I | c

Saltinis: sudaryta rengéjy 1
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Pagal auk$ciau pateiktg paslaugos prognozés grafikg matoma, kad visy scenarijy atveju
Svietimo paslaugos paklausa Radyviliskio V. Kudirkos progimnazijoje bent minimaliai augs.

1.2. TEISINE APLINKA

Paslaugos teikéjams taikomi teisiniai apribojimai

VieSuyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo programoje gali dalyvauti tik vieSieji juridiniai
asmenys. Sio projekto atveju pareiskéjas — Radviliskio rajono savivaldybés administracija, kuri yra
pelno nesiekiantis ribotos civilinés atsakomybés vieSasis juridinis asmuo, turintis Gkinj, finansinj,
organizacinj ir teisinj savarankiSkuma, savo antspauda, sgskaitas bankuose. Administracija taip pat
yra paramos gaveéja.

Administracijos savininkas yra RadviliSkio rajono savivaldybé, o savininko teises ir pareigas
jgyvendinanti institucija — RadviliSkio rajono savivaldybés taryba.

Siekiamas tvarkyti pastatas, esantis adresu Radvily g. 6, RadviliSkyje, Radvili§kio rajono
savivaldybei priklauso nuosavybés teise.

Teisiniai ribojimai paslaugos teikéjo dydziui, veiklai néra taikomi. Projekto veiklos rezultatais
naudosis Radviliskio rajono savivaldybés gyventojai.

Projektui jgyvendinti batinos teisinés prielaidos
Projektas rengiamas vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. lapkri€io 26 d. nutarimu Nr. 1328 patvirtinta
VieSuyjy pastaty energinio efektyvumo didinimo programa;

2. Modernizavimo fondo kompensaciniy iSmoky mokeéjimo savivaldybiy vieSiesiems
pastatams atnaujinti tvarkos apra8u, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2022 m. liepos 25 d. jsakymu Nr. D1-239:

— pasiekiama ne mazesné kaip B pastato energinio naudingumo klasé;
— iSlaidos turi bati patirtos iki 2023 m. gruodZzio 31 d.

3. Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri€io 7 d.
jsakymu Nr. D1-738;

4. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu Nr. I-1240;

5. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai“, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 705;

6. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai®,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. jsakymu Nr.
D1-91;

7. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®;

8. Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®. Aktualu V skyrius: Sildymas ir VI skyrius: Veédinimas, oro
kondicionavimas ir Sildymas oru;

9. Statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir,nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“. Aktualu 1V "skyrius:: Pastato
vandentiekio esminiai reikalavimai; .
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10. Statybos techniniu reglamentu STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés jéjimo durys®. Aktualu VI skyrius: Sienos, VIl skyrius: Langai ir iSorinés
durys ir 2 priedas ,Nevédinamy sieny, kurioms jrengti naudojamos nevédinamos
sistemos, principiniai konstrukciniai sprendimai;

11. Reglamentu STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr.
422.

1.3. PROBLEMOS IR JY ATSIRADIMO PRIEZASTYS

Projektas skirtas RadVviliSkio rajono savivaldybéje kylanCioms pastaty energetinio efektyvumo
problemoms spresti.

Lietuvoje galioja valstybés patvirtintos higienos normos, t.y. viedgsias paslaugas teikianCiose
jstaigose bdtina uztikrinti deramas sglygas — patalpas tinkamai apSviesti ir Sildyti, sudaryti kitas
bdtinas sanitarines ir higienines salygas lankytojams gauti paslaugas, o darbuotojams dirbti. Nuo
savivaldybés valdomy pastaty biklés taip pat priklauso, ar racionaliai bus panaudojamos valstybés
ir savivaldybés savivaldai skiriamos IéSos. Jei savivaldos jstaigy pastaty sienos neapsiltintos, langai
nesandards, o vandentiekio sistemos susidévéjusios, pastaty naudotojai (pvz. Svietimo jstaigos) ir
valstybé bus priversti didZziumg savivaldos €8y skirti ne paslaugy kokybei gerinti, ne jstaigos
darbuotojy atlyginimams kelti, ne jstaigy materialinei bazei turtinti, o iSlaikyti nerenovuotus savivaldos
jstaigy pastatus, nors tuose pastatuose vis tiek bus sunku ar net nejmanoma uztikrinti deramas
paslaugy teikimo ir darbo sglygas.

1.3.1. lentelé. Problemy ir jy pagrindiniy priezasciy apimtis

Problema / apribojimai Pagrindinés priezastys

Svietimo paslaugos Rengiant mokslo paskirties pastato, esancio Radvily g. 6, RadviliSkyije,
teikiamos energijos vartojimo audito ataskaitg nustatyta:

nusidévéjusiame,

energetiskai e nerenovuoty pastato iSoriniy atitvary Silumos  perdavimo
neefektyviame pastate charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamy reikalavimy, o
vizualiné apZziara iSrySkino prastg pastato bikle, todél pastato atitvaras
ir inzinierines sistemas sidlomas renovuoti neatidéliojant;

e patalpy vidutiné patalpy oro temperatira ir santykiné oro drégme
neatitinka HN 21:2017 ,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ keliamy
reikalavimuy;

e pastato energijos sgnaudos ir iSlaidos joms yra virSnorminés lyginant
su pastaty atitinkanciy STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus.

Saltinis: sudaryta rengéjy

Jvertinus pastato energijos ir Salto vandens sgnaudy vartojimo dinamika, iSoriniy atitvary
Siluminés savybes ir biikle, atsizvelgus j vidutine patalpy oro temperatirg Sildymo sezono metu, bei
kitus veiksnius turinius jtakg pastato energijos sgnaudoms, pasidlyta diegti kompleksines
renovacijos priemones (jy paketus), kurios duoty maksimaly energijos taupymo efektg bei kartu
padéty spresti pastato biklés gerinimo klausimus bei geriausiai atitikty nor[r)iniuslr_eikalavimus.
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2. PROJEKTO TURINYS

2.1. TIKSLAS IR UZDAVINIAI

Projekto ,Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijos pastato Radvily g. 6, Radviliskyje
modernizavimas, siekiant padidinti pastato energinj efektyvuma"“ tikslas — didinti energijos vartojimo
efektyvumg savivaldybei priklausanciuose pastatuose ir sumazinti Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy
iSmetima.

Norint pasiekti projekto tikslg, batina realizuoti §j uzdavinj — jgyvendinti energijos vartojimo
efektyvumg uztikrinanc€ias priemones Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijos pastate, esanciame
adresu Radvily g. 6, RadviliSkyje.

2.1.1. lentelé. Projekto loginé schema.

Fizinio Fizinio
g rodiklio
Tikslas Uzdavinys Projekto veikla rodiklio siekiama
pavadinimas x .
reikSmé
Didinti energijos vartojimo 1. ]gyvendinti energijos 1.1. Radviliskio 1.1.1. 1 vnt.
efektyvumg savivaldybei vartojimo efektyvumag Vinco Kudirkos Atnaujintas
priklausanciuose uztikrinanCias priemones progimnazijos pastatas
pastatuose ir sumazinti Radvilikio Vinco Kudirkos pastato, esancio
Siltnamio efekta progimnazijos pastate, Radvily g. 6,
sukelian€iy dujy iSmetimg  esanciame adresu Radvily Radviliskyje,

g. 6, Radviliskyje atnaujinimas

Saltinis: sudaryta rengéjy

2.2. SASAJOS SU KITAIS PROJEKTAIS

Zemiau pateikiamoje lenteléje pristatomi pareiskéjo jgyvendinti projektai, kurie turi sgsajg su
inicijuojamu Projektu.

2.2.1. lentelé. Sgsajos su kitais projektais.

Eil. Projekto Projekto tikslai, veiklos, rezultatai Projekty sasajos Projekto
Nr. pavadinimas verté
1. Radvilidkio lopSelio- Projekto tikslas — tikslas — didinti Projekty sasaja — 596 357 Eur
darzelio ,Egluté® Radviliskio lopSelio-darzelio ,Egluté® netiesiogine,
pastato energinio pastato energinj efektyvuma, sutaupyti projektais
efektyvumo metinés pirminés energijos bei Zenkliai didinamas
didinimas sumazinti | atmosfera iSmetamy gyietimo  jstaigy
Silthamio efekta sukelianciy dujy (CO2). pastaty energijos
Projektas jgyvendinamas 2021-2022 m.  vartojimo
efektyvumas.
2. Energijos vartojimo  Projekto pagrindinis tikslas — didinti Projekty sasaja — 556 101 Eur
efektyvumo energijos vartojimo efektyvumg netiesioging,
didinimas Radviliskio lopSelyje-darzelyje  projektais [§ s 17, =
Radviligkio JZvaigzduté* ir Radviliskio rajono didinamas ¢ o L re
lopselyje-darzelyje Baisogalos mokykloje-darzelyje. Svietimo jstaigg
,Zvaigzduteé* ir PG

rd
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RadVvilidkio rajono
Baisogalos
mokykloje-darzelyje

vartojimo

Projekto jgyvendinimo metu RadviliSkio efektyvumas.

lopSelyje-darzelyje ,Zvaigzduté* buvo
kei€iami langai, durys, sumazintas langy

plotas, apsiltintos iSorinés sienos,
apsiltintas ir rekonstruotas stogas.
Radviliskio rajono Baisogalos
mokykloje-darzelyje  buvo  keiciami
langai, lauko durys, renovuojamas
Silumos punktas il visiSkai
automatizuojant renovuojamas
sutapdintas stogas papildomai
apSiltinant, renovuojama Sildymo

sistema, pakeista ir apSiltinta 1 auksto
korpuso grindy danga, sumazinta langy
bei lauko dury angy plotai.

Projektas jgyvendintas: 2005 m. rugséjis

Saltinis: sudaryta rengéjy

— 2007 m. vasaris.

Projekto jgyvendinimo metu patiriamos iSlaidos, batinos Siam projektui jgyvendinti, néra ir
nebuvo jtrauktos | kity projekty biudzetus.

2.3. TIKSLINES GRUPES IR POVEIKIO RIBOS

Projekto tikslinés grupés, jy poreikiai ir laukiamas poveikis tikslinei grupei pateikiamas Zemiau

esancioje lenteleje.

2.3.1. lentelé. Tikslinés grupés.

Eil. Tiksliné
Nr. grupe
1. Radviliskio V.
Kudirkos
progimnazijos
moksleiviai

2, Radviliskio V.
Kudirkos
progimnazijos
darbuotojai

Saltinis: sudaryta rengéjy

Projektas yra jgyvendinamas adresu: Radvily g. 6, Radviliskyje, 'Bastatd u

8002-2016.

Tikslinés grupés
poreikiai

Jdomus, jtraukiantis
ugdymas, kuris
igyvendinamas higienos
normas atitinkanciuose,
saugiuose pastatuose ir
aplinkos erdvése.

Darbuotojams  svarbu,
kad Saltuoju mety laiku
pastate baty uztikrintos
tinkamos darbo saglygos,

pastatas atitikty higienos
sveikatos apsaugos
normas — tai prisidéty
prie aukstesnés
paslaugy teikimo
kokybés.

DV JOLANTR
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Tikslinés grupés
dydis

Pirmoje projekto
dalyje apzvelgta,
kad 2022 metais Si
tikslinés grupé
sudaré 655
moksleivius.

Rekvizitai.lt
duomenimis, Sios
tikslines  grupés
dydis 2023 m.
vasario mén. buvo
85 asmenys.

Suteikiama nauda

Tikslinei grupei suteikus
visas reikalingas priemones
ir atitinkamg ugdymo
aplinkg, bus pagerinta pati
ugdymo kokybé, vaikai bus
labiau susidoméje jstaigos
lankymu, ir jgis motyvacijos
ugdymuisi.

Darbuotojams Saltuoju mety
laiku bus uztikrintos
geresnés darbo salygos, ir

visa tai padés teikti
aukstesnés kokybés
paslaugas.

-,

nikalus, Nr. 7195-
- C

i
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Projekto poveikio vertinimo metu nustatoma, jog poveikis daromas visai tikslinei teritorijai —

Radvilikio rajonui.
(E/7]

Pasvalys
P.Urs__‘é!‘-ai X Pakruojis
5 W o
Siauliai
d far]
% Radviligkis
oy o
Seduva S5 Panevezys
: a
\."E!J'Z','n
Kelme
a _I‘.
f [ A2]
Krekenava { AB]
o

1is

1.1.7. pav. Projekto poveikio ribos — Radviliskio rajonas

Saltinis: https://www.google.com/maps

2.4. PROJEKTO ORGANIZACIA

RadviliSkio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija) yra RadviliSkio rajono
savivaldybés biudzZetiné |staiga. Jg sudaro struktdriniai padaliniai, j struktdrinius padalinius
nejeinantys valstybés tarnautojai ir savivaldybés administracijos filialai — senitnijos (savivaldybés
administracijos struktdriniai teritoriniai padaliniai). Administracija turi vieSojo juridinio asmens statusa,
saskaity bankuose, antspaudg su savivaldybés herbu ir pavadinimu ,RadviliSkio rajono savivaldybés

administracija“.
2.4.1. lentelé. Projekto organizacija.
Projekto vykdytojo ir pareiSkéjo pavadinimas — RadviliSkio rajono savivaldybés administracija
Identifikavimo kodas — 188726247
Teisiné forma — Biudzetiné jstaiga
Buveiné — Ausros a. 10, LT-82196 RadVviliSkis
Registro tvarkytojas — Valstybés jmoné Registry centras
Steigéjas — RadVviliSkio rajono savivaldybés taryba
Darbuotojy skaicius — 105

Saltinis: rekvizitai.lt

2.5. PASLAUGOS POKYCIO REZULTATAS

Lenteléje detalizuojama Projektu sprendziamos problemos pasiekiami rezultatai.

2.5.1. lentelé. Investicijy projekto siekiami rezultatai

%
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Problemal/apribojimai

Svietimo paslaugos
teikiamos
nusidévéjusiame,
energetiskai
neefektyviame
pastate

Saltinis: sudaryta rengéjy

6, RadviliSkyje, energijos vartojimo audito ataskaitg

Pagrindinés priezastys Siekiami  paslaugos

pokycio rezultatai

Rengiant mokslo paskirties pastato, esancio Radvily g. Modernizuojant

paslaugos

nustatyta: infrastruktlrg pasiekta

ne Zemesné nei B

e nerenovuoty pastato iSoriniy atitvary Silumos energinio  efektyvumo
perdavimo charakteristikos neatitinka STR klasé.

2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo ;.| suvartota

projektavimas ir sertifikavimas® keliamy
reikalavimy, o vizualiné apzidra iSrySkino prastg
pastato bdkle, todél pastato atitvaras ir
inZinierines  sistemas  sidlomas renovuoti
neatidéliojant;

Silumos energijos ir dél
to sutaupyta lésy.

Sumazinta CO2 dujy
iSmetimas kiekis.

e patalpy vidutiné patalpy oro temperatira ir
santykiné oro drégmé neatitinka HN 21:2017
»Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ keliamy reikalavimuy;

e pastato energijos sgnaudos ir iSlaidos joms yra
virSnorminés lyginant su pastaty atitinkanciy
STR 2.01.02:2016 .Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
keliamus reikalavimus.

Taip pat jgyvendinus Projekta numatoma pasiekti Siuos rezultatus:

2.5.2. lentelé. Pastato buklés jvertinimas po renovacijos esminiy statinio reikalavimo pozitriu

Statinio reikalavimai

STR 2.01.01 (1)
Mechaninis atsparumas
ir pastovumas

STR 2.01.01 (2)
Gaisriné sauga

STR 2.01.01 (3)
Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

STR 2.01.01 (4)
Naudojimo sauga

STR 2.01.01 (5)
Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01 (6)
Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas

Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita

Pastato buklé po renovacijos

|diegus renovacijos priemones, baty iSvengta konstrukcijy ribiniy bukliy
atsiradimo. |8oriniy atitvary renovacija pagerins jy konstrukcijy mechaninj
atsparuma bei prailgins jy eksploatavimo laika.

|diegus sillomas renovacijos priemones, sumazéja nelaimingy atsitiktinumy
rizikos laipsnis bei pageréja gaisrinés saugos lygis. Naujos nedegios izoliacinés
medZiagos leisty pagerinti gaisrinés saugos lygj.

|diegtos priemonés nesukels kenksmingy dujy i8skyrimo, pavojingy daleliy ar
dujy atsiradimo, pavojingos spinduliuotés ar kity grésme kelianciy priezasciy.
Renovacija leis pagerinti higienines, komfortines salygas, kurios dabartiniu metu
neatitinka reikalaujamo lygio.

|diegtos priemonés nesukels ir nepadidins nelaimingy atsitikimy (kritimo,
nudegimo, paslydimo, suzalojimo elektros srove, sprogimo ir kt.) rizikos.

Pasillyty renovacijos priemoniy savybés uZtikrins geresne garso izoliacijg nuo
aplinkos triuk§mo.

Situlomos diegti renovacijos priemonés padés sumazinti 'energuos sanaudas bei
efektyviau vartoti energija. .

JOLANTR  STEFANOVIC
A 2232

PV




3.1. ESAMOS SITUACIJOS APRASYMAS

Tvarkomas Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijos pastatas, kuris yra adresu Radvily g. 6,
RadVviliskyje. Bendra informacija apie vieSgjj pastatg ir jo techniniai rodikliai pateikiami Zemiau.

3.1.1. lentelé. Informacija apie pastata
Adresas Radvily g. 6, RadviliSkis
Unikalus Nr.  7195-8002-2016
Pastato valdytojas RadviliSkio rajono savivaldybé
Pastato pastatymo metai 1958/2007
Sildymas  Centrinis $ildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas Komunalinis nuoteky Salinimas
Sienos  Plytos
Stogo danga Asbestcementis
AukSty skaiGius 4
Bendras plotas 6582,71
Pagrindinis plotas 5878,42
Taris 43029

Saltinis: registry centro i$rasas

Toliau pateikiamos pastato fotofiksacijos ir pastato planas.

b,

3.1.1. pav. Pastato Radvily g. 6, RadviliSkyje fotofiksacijos

Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita =
s
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Toliau detalizuojama esama pastato baklé.

3.1.2. pav. Pastato Radvily g. 6, RadviliSkyje planas
Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita

Atliekant esamos situacijos analize vertinami analizuojamo pastato infrastruktiros energetiniai

kastai, kurie modernizavimo metu galéty bati sumazinti, taip sumazinant patiriamas islaidas.
3.1.2. lentelé. Energijos sgnaudos 2021 - 2022 metais.

Ménuo

Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Geguze
Birzelis
Liepa
Rugpjatis
Rugséjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
VISO:

Saltas vanduo

m3

47
80
73
72
58
17
19
111
119
80

118
799

Eur (su
PVM)

19
144
241
221
221
218

55

61
337
361
244

358
2481

2021 metai
Elektros energija

kWh

8 593
8 073
9240
8 506
7 820
6 866
5573
5953
10 800
11873
12 806

13 940
110 043

rd
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Eur (su
PVM)

1289
1211
1386
1276
1173
1030

836

893
1620
1781
1921

2 091
16 507

A 2232

Silumos energija

Sildymui
kWh Eur (su
PVM)
60 055 4438
65 882 3837
47 326 2 848
27 893 1663
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
25 662 1747
28 768 2079
66 618

322 204

%2586 7.810..

Silumos en.
kar§tam
vandeniui
kWh Eur
(su
PVM)
7810 578
7 810 578
7 810 578
7 810 578
8 895 635
807 139
2 91
122 103
6725 516
7 810 578
7 810 578

578

19195 ~71221° 5533
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2022 metai

Saltas vanduo Elektros energija Silumos energija Silumos en.
Sildymui karstam
vandeniui

Ménuo m?3 Eur (su kWh Eur (su MWh Eur (su MWh Eur

PVM) PVM) PVM) (su
PVM)
Sausis 77 235 14 193 3185 106774 8 154 7 463 1018
Vasaris 68 208 11424 2721 48 262 3590 7 463 1018
Kovas 120 364 12 548 2 888 63 696 4 850 7463 1018
Balandis 90 274 9724 2290 39 001 3030 7463 1018
Geguze 110 334 9486 2238 0 0 13713 1219
Birzelis 99 301 6 569 1732 0 0 380 191
Liepa 65 199 3138 1130 0 0 310 116
Rugpjtis 21 67 3916 1395 0 0 206 108
Rugséjis 133 403 9 353 2516 0 0 1212 223
Spalis 135 409 12 039 3049 6 802 641 7463 1018
Lapkritis 90 380 13 398 3016 37 568 3922 7463 1018
Gruodis 100 422 13 338 3301 66 552 7 249 7463 1018
VISO: 1108 3 596 119 126 29 461 368 652 31435 68059 8984

Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita
Toliau detalizuojama esama pastato bakleé.

3.1.3. lentelé. Langy ir iSorés dury biklés jvertinimas

Langy aprasymas,
ISorés dury
aprasymas

Langai: 1C4p, 1c2p ir 2c1g korpusy langai — plastikinio rémo su stiklo paketu
(1 selektyvinis stiklas). Bendras 1C4p langy plotas — 737,84 m?, bendras 1c2p
langy plotas — 70,42 m?, bendras 2c1g langy plotas — 148,19 m2.

ISorés durys: 1C4p, 1c2p ir 2c1g korpusy iSorés durys - plastikinio rémo. 1C4p
pastato plastikiniy dury bendras plotas 29,26 m?, 1c2p dury bendras plotas
13,60 m?, bendras 2c1g dury ir varty plotas — 14,00 m?

Vizualinés apZzidros
metu nustatyti
defektai

Esama Siluminé
varza

Norminé Silumine
varza

Pakeisty plastikinio rémo langy ir iSorés dury bikleé — patenkinama. Ne visi PVC
langai ir durys pakankamai sandaris, kai kurie mechaniSkai pazeisti, ne visy langy
uzdarymo mechanizmai funkcionuoja gerai. 1¢2p ir 2c1g langy ir iSorés dury buklé —
gera.

Plastikinio réemo langy Siluminé varza R = 0,588 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 1,70 W/(m?K).

Plastikinio rémo iSorés dury ir varty Siluminé varza R = 0,455 (m?K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 2,2 W/(m?K).

Gaminiy Siluminés savybés nustatytos pagal STR 2.01.02:2016 duomenis, nes
gamintojy deklaracijos nebuvo pateiktos.

Nustatytas ,B“ klasés norminis langy Silumos perdavimo koeficientas UN = 1,30
W/(m2K). Nustatytas iSorés dury norminis Silumos perdavimo koeficientas UN =
1,90 W/(mZK).

Nustatytas leistinasis langy ir dury Silumos perdavimo koeﬂmentas UL =19 W/( K).

Atitikimas Langy ir iSorés dury Siluminés charakteristikos neatltlnka (nes U> UNP STR
normatyviniams 2.05.01:2016
dokumentams
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Silumos nuostoliai
norminiams metams

Infiltracijos ir
védinimo nuostoliai
norm. metams

Bendri Silumos
nuostoliai norm.met.

Infiltracijos koef.

Rekomenduojamos
diegti energijos
taupymo priemonés

122,88 MWh arba 23,09 % visy pastato Silumos nuostoliy

52,33 MWh arba 10,70 % visy pastato Silumos nuostoliy

165,21 MWh arba 33,79 % visy pastato Silumos nuostoliy

Vid.0,7 h-1

Atsizvelgiant j pastato langy ir iSorés dury bukle bei siekiant energinio naudingumo
klasés ,B“ siuloma:

1) pakeisti visus 1C4p korpuso (be 1c2p ir 2c1g) langus, SiuolaikiSkais PVC
rémo su dviejy kamery stiklo paketais, padengtais selektyvinémis dangomis,
langais (U<1,00 W/(m?K), oro laidzio klasé - 4);

2) Pakeisti 1C4p korpuso (iSskyrus paradines 3vnt.) iSorés duris j naujas duris
(U=1,40 W/(m23K), oro laidzio klasé - 4) jskaitant 2-gsias tambiry duris.

Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita

3.1.4. lentelé. ISoriniy sieny biklés jvertinimas

ISoriniy sieny
aprasymas

Vizualinés apzidros
metu nustatyti
defektai

Esama Siluminé
varza

Norminé Silumine
varza

Atitikimas
normatyviniams
dokumentams

Silumos nuostoliai
norm. metams

1C4p korpuso iSorinés sienos — keraminiy plyty miiras (storis 59cm), tinkuotos
iS vidaus ir iSorés. Sienos ties Sildymo prietaisais — plonesnés (storis 51cm).
1c2p korpuso sienos — keraminiy plyty miiras (storis 38cm), tinkuotos i$ vidaus
ir iSorés, papildomai apsSiltintos 10cm akmens vata. 2c1g korpuso iSorinés
sienos - 13cm storio daugiasluoksnés plokstés su akmens vata
(ventiliuoj.fasadas). 1C4p bendras sieny plotas — 2118,63 m? 1c2p bendras
sieny plotas — 283,14 m?, 2c1g bendras sieny plotas — 1380,09 m?. 1C4p korpuso
cokoliné pastato dalis — iS gelzbetonio, papildomai neapsSiltinta (bendras
antzeminés cokolinés dalies plotas — 201,87 m?, bendras pozeminés cokolinés
dalies plotas — 326,87 m?).

1C4p korpuso iSores sieny fizinis stovis — prastas, pastabéti daugybiniai mechaniniai
sieny pazeidimai, plyty madro susidévéjimas, plysiai, cokolinés dalies pazeidimai. 1¢c2p
ir 2c1g korpusy iSoriniy sieny baklé — gera.

1C4p korpuso ioriniy sieny Siluminé varza R = 1,16 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 0,863 W/(m?K). 1C4p iSoriniy sieny ties niSomis radiatoriams Siluminé
varza R = 0,88 (m?K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U = 1,142 W/(m?K). 1c2p
korpuso sieny Siluminé varza R = 3,28 (m?K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U
= 0,31W/(m?K). 2c1g korpuso sieny Siluminé varza R = 3,48 (m?K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 0,389 W/(m?K).

1C4p korpuso cokolinés dalies Siluminé varza R = 0,51 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 1,961 W/(m?K).

Nustatytas norminis Silumos perdavimo koeficientas UN = 0,22 W/(m2K) (,B“ klasei).
Nustatytas leistinas Silumos perdavimo koeficientas UL = 0,40 W/(m?K)

ISoriniy sieny Siluminés charakteristikos neatitinka (nes U>UN>UL): STR
2.01.01:1999 ,Esminiai statinio reikalavimai (1-6)¢, STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, iSskyrus 1c2p ir 2c1g korpusy
koef. kuriy Siluminés savybés atitinka leistangsias vertes U< UL

160,85 MWh arba 32,90 % visy pastato Silumos nuostoliy L T LY

3
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llg.Silumos tilteliy
Silumos nuostoliai
norm. metams

Bendri savitieji
Silumos nuostoliai
norm. metams

Rekomenduojamos
diegti energijos
taupymo priemonés

29,73 MWh arba 6,08 % visy pastato Silumos nuostoliy

190,58 MWh arba 38,98 % visy pastato Silumos nuostoliy

Jvertinus tai, kad pastato iSoriniy sieny baklé prasta, o Siluminé varza neatitinka
norminiy reikalavimy, bei atsizvelgiant | Silumos nuostoliy dalj tenkantj iSorinéms
sienoms (pagal sudarytg Silumos nuostoliy balansg), sitloma:

1) 1C4p korpuso (i8skyrus 1c2p ir 2c1g korpusy) iSorines sienas Siltinti ne
maziau 23 cm storio akmens vatos plokstémis, jrengiant ventiliuojama fasadg
su kietomis apdailinémis plokStémis ir nertdijancio plieno laikikliais;

2) 2. 1C4p korpuso cokoline dalj sidloma Siltinti i§ iSorés ne maZiau 10 cm
ekstrudinio polistireninio putplascio (XPS) arba PIR plokstemis jrengiant kietg
apdaila.

Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita

3.1.5. lentelé. Stogo baklés jvertinimas

Stogo struktiiros
aprasymas

Vizualinés apZzidros
metu nustatyti
defektai

Esama Siluminé
varza

Norminé Siluminé
varza

Atitikimas
normatyviniams
dokumentams

Silumos nuostoliai
norminiams metams

1C4p ir 1c2p korpusy stogai — Slaitiniai, su nesildoma pastoge (nedidelé 1C4p
pastato dalis - sutapdintas stogas). 1C4p korpuso pastogé papildomai
apsiltinta 10cm stiklo vata. 1c2p korpuso pastogé papildomai apsiltinta 5cm
akmens. Stogy danga - Siferio laksStai. 2c1g korpuso stogas — sutapdintas (su
nedideliu nuolydziu), papildomai apsiltintas 15cm akmens vata, stogo danga
— metalo laksStai. Bendras 1C4p pastato pastogés plotas — 927,85 m2,
sutapdinto stogo plotas — 25,37 m2. Bendras 1c2p pastato pastogés plotas —
444,09 m2. 2c1g korpuso stogo plotas — 1826,13 m2. Visy korpusy lietaus
nuvedimo sistema — iSoriné. Dalis 1c2p korpuso patalpy — virS iSorinés
perdangos (bendras plotas — 29,69 m2).

Apzidréjus 1C4p korpuso patalpas virSutiniame aukste i$ vidaus, vietomis
pastebétas drégmés poveikis, apgadinta vidaus apdaila.

1C4p korpuso stogo biklé — bloga, jvairiems mediniams konstrukciniams
elementams (gegnéms, murlotams ir pan.) reikalingas remontas, stogo danga
nesandari. 1¢c2p ir 2c1g stogy ir iSoriniy perdangy baklé — gera.

Visy korpusy stogy ir perdangy Silumos perdavimo koeficientai netenkina STR
reikalavimy.

1C4p korpuso pastogeés perdangos Siluminé varza R = 2,884 (m2K)/W, o Silumos
perdavimo koeficientas U = 0,347 W/(m?K), sutapdinto stogo Siluminé varza R =
0,845 (m?K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U = 1,183 W/(m?K). 1c2p korpuso
pastogés perdangos Siluminé varza R = 1,604 (m?K)/W, o Silumos perdavimo
koeficientas U = 0,624 W/(m?K). 2c1g stogo Siluminé varza R = 3,68 (m?K)/W, o
Silumos perdavimo koeficientas U = 0,272 W/(m?K). 1c2p iSorinés perdangos
Siluminé varza R = 3,15 (m2K)/W, o Silumos perdavimo koeficientas U = 0,318
W/(m?2K).

Nustatytas norminis Silumos perdavimo koeficientas UN = 0,18 W/(m?K) (,B klasei).

Pastato stogo ir iSoriniy perdangy charakteristikos neatitinka (nes U>UN>UL): STR
2.01.01:1999 ,Esminiai statinio reikalavimai (1-6)‘, STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

59,83 MWh arba 12,24 % nuo visy pastato Silumos nuostolilj ONS 1§
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Rekomenduojamos
diegti energijos
taupymo priemonés

Atsizvelgiant | tai, kad stogy ir perdangy Siluminé varZa neatitinka norminiy
reikalavimy, bei prastg jy bukle, sitloma:

1) 1C4p korpuso palépés perdanga sitloma papildomai apSiltinti 222 cm akmens
vatos plokstémis, jrengiant OSB plokS€iy (arba kitokig) apdaila visame palépés
plote. Atliekant Siltinimg remontuojami konstrukciniai stogo elementai (gegnés,
murlotai ir kt.) ir inzinieriniai elementai (védinimo kaminéliai ir kt.), kei¢iama stogo
danga, renovuojama lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema.

2) 1c2p korpuso palépés perdangg sitloma papildomai apsiltinti 215 cm akmens
vatos plokStémis, jrengiant betonines grindis.

Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita

3.1.6. lentelé. Grindy atitvary baklés jvertinimas

Atitvary strukturos
aprasymas

Vizualinés apZzidros
metu nustatyti
defektai

Esama Siluminé
varza

Norminé Silumine
varza

Atitikimas
normatyviniams
dokumentams

Silumos nuostoliai
norm.metams per
pastato Sildomo risio
atitvaras

Rekomenduojamos
diegti energijos
taupymo priemonées

Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaita %

1C4p korpuso grindys - Sildomame riisyje, papildomai neapsiltintos (1C4p
bendras plotas 726,15 m?). 1c2p korpuso grindys - Sildomame ruasyje,
papildomai apsiltintos 10cm polistireniniu putplasciu (bendras plotas 357,83
m?). 2c1g korpuso grindys — ant grunto, papildomai apsiltintos 10cm
polistireniniu putplas¢iu 3m ilgiu pagal pastato perimetrg (bendras plotas
1861,40 m?). 1C4p ir 1c2p korpusy grindy danga jvairi: teracinés, keraminés
plytelés, linoleumas. 2c1g korpuso grindys — medinés. 1C4p korpuso cokoliné
antzeminé ir pozeminé pastato dalis papildomai neapsiltinta. 1c2p ir 2c1g
korpusy cokoliné antzeminé ir pozeminé pastato dalis papildomai apsSiltintos.

Atlikus apzitra nustatyta, kad grindy dangos baklé — gera.

1C4p korpuso Sildomo rasio atitvary (grindys + pamatai) atstojamasis Silumos
perdavimo koef. U = 0,572 W/(m2K), 1c2p pastato Sildomo risio atitvary (grindys +
pamatai) atstojamasis Silumos perdavimo koef. U = 0,703 W/(m?K). 2c1g korpuso
grindy ant grunto Silumos perdavimo koef. U = 0,186 W/(m?K).

Nustatytas norminis rdsio ir grindy ant grunto Silumos perdavimo koef. UN = 0,24
W/(m3K) (,B“ klasei);

Nustatytas leistinas Silumos perdavimo koef. UL = 0,400 W/(m?K)

1C4p ir 1¢c2p korpusy rasio grindy Siluminés charakteristikos neatitinka (nes U>UN):
STR 2.01.01:1999 ,Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. 2c1g korpuso (sporto salés)
grindy ant grunto Siluminés savybés atitinka norminius reikalavimus U<UN.

41,64 MWh arba 8,52% nuo visy pastato Silumos nuostoliy

Atsizvelgiant j tai, kad pastato atitvary Siluminés savybés netenkina norminiy
reikalavimy, sitdloma:

1) 1C4p korpuso rasio grindis papildomai apSiltinti 210 cm XPS ploktémis (A=0,035
W(mK).

Siekiant sumazinti nuostolius per grindis ir risio perdanga sidloma apsiltinti pastato
cokoling antzemine ir pozemine dalis.
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3.1.7. lentelé. Objekto inzineriniy sistemy analizé

Silumos tiekéjas

Silumos tiekimo
schema,
reguliavimas

Pastato Sildymo
sistemos tipas

Sildymo prietaisy
tipas

Reguliavimo
prietaisai

Apskaitos prietaisai

Vamzdziy ir
izoliacijos bukle

Sildymo prietaisy
bakle

Buitinio karsto
vandens ruoSimas,
reguliavimas

Karsto vandens
vartojimo apskaita

Karsto vandens
tiekimo sistemos ir
izoliacijos bukle

Ventiliacija

Faktines Silumos
energijos sgnaudos
persk. norm.metams

Silumos energijos
kaina

CST (UAB ,Radviliskio $iluma®)

1C4p, 1c2p ir 2c1g korpusai turi bendrg Silumos punktg. Pastaty Sildymo sistemy
prijungimas — nepriklausomas, su atskiru ploksteliniu Silumokaiciu. Reguliavimas —
automatizuotas.

Vienvamzde, apatinio paskirstymo.
Sekciniai ketiniai ir ploksti plieniniai.

Seni Sildymo prietaisai (sekciniai ketiniai) — be termostatiniy ventiliy, nauji Sildymo
prietaisai (ploksti plieniniai) — su termostatiniais ventiliais. Sumontuoti balansiniai
ventiliai ant Sildymo sistemos stovy.

Silumos skaitiklis

Magistraliniai vamzdynai izoliuoti seno tipo termoizoliacija.
Seny Sildymo prietaisy buklé — patenkinama. Naujy Sildymo prietaisy buklé — gera.

Ruosiamas Silumos punkte atskiro plokstelinio Silumokaicio pagalba

Fiksuojama kartu su Sildymu

Magistraliniai vamzdynai izoliuoti naujo tipo termoizoliacija. Paskirstymo stovai ir
skirstomieji vamzdynai — neizoliuoti

1C4p korpuso patalpose védinimas — natdralus. 1c2p ir 2c1g korpusuose —

mechaniné rekuperaciné sistema.
488,88 MWh/metus

0,1061 Eur/kWh (su PVM)

Rekomenduojamos Remiantis pastato inZinieriniy sistemy bklés bei energijos iStekliy sgnaudy analize,
renovacijos siloma jdiegti Sias priemones:
priemonés . . - . . . . .
1) modernizuoti 1C4p korpuso Sildymo sistemg jrengiant naujus vamzdynus ir
Sildymo prietaisus su termostatiniais ventiliais (jrengiant 2-amzde Sildymo
sistemg);
2) jrengti Silumg atspindinCius ekranus uz radiatoriy;
3) modernizuoti pastato Silumos punktg;
4) dalyje patalpy sumontuoti papildomus Silumos siurblius oras-oras (Sildymui
ir vésinimui);
5) modernizuoti 1C4p korpuso karsto vandens tiekimo sistema;
6) ant 2c1g korpuso stogo jrengti saulés Sviesos elektrine.
I 9 S :
Saltinis: Energijos vartojimo audito ataskaitav o Uire
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Siekiant mazinti finansines Silumos vartojimo sgnaudas, tuo paciu nebloginant komfortiniy
salygy, batinai reikalingos investicijos j iSoriniy atitvary apSiltinima, prieSingu atveju Siluma bus toliau
naudojama neefektyviai, bus reikalingas papildomas (virSnorminis) Silumos poreikis, o pastato
energinio naudingumo klasé bus zema.

3.2. VEIKLY SARASAS IR PROJEKTO ALTERNATYVOS

Vadovauijantis VS| ,Centrinés projekty valdymo agentiros direktoriaus 2014 m. gruodzio 31 d.
jsakymu Nr. 2014/8-337 (galiojanti suvestiné redakcija 2023 m. sausio 6 d.) patvirtinta ,Investicijy
projekty rengimo metodika“ (toliau — Metodika), atsizvelgiant j projekto problemg, jos priezastis,
siekiamus minimalius rezultatus, identifikuojamos galimos projekto jgyvendinimo veiklos ir
sudaromas veikly sgrasas.

Veikly sgrasas:
1. Naujo pastato statyba;
2. Pastaty / patalpy nuoma / panauda;
3. Pastaty / patalpy jsigijimas

4. Esamo pastato techniniy savybiy gerinimas.

Toliau pateikiama veikly pirminé jgyvendinimo analizé:

»Naujo pastato statyba“ — atsizvelgiant | teikiamy paslaugy apimtis bei paslaugos specifikg
(ugdymo paslaugos) bei poreikj teikti Siuolaikinius poreikius atitinkancias vieSagsias paslaugas,
statyby kaina galéty sudaryti apie 10 min. Eur (vertinant, jog bendras pastato plotas sudaro 6582,71
kv.m.). Tokiy finansiniy iStekliy neturi nei Ugdymo jstaiga, nei RadviliSkio rajono savivaldybé. Dél
finansiniy apribojimy §j veikla atmetama.

»Pastaty / patalpy nuoma / panauda“ — tikslinés teritorijos rinkoje neéra tinkamy patalpy,
laisvy patalpy (apie 65600 kv. m.), pritaikyty Svietimo veikloms. Dél rinkos apribojimy Sj veikla
atmetama.

»Pastaty / patalpy jsigijimas“ — tikslinés teritorijos rinkoje néra tinkamy laisvy pastaty /
patalpy (apie 6560 kv. m.), pritaikyty Svietimo veikloms. Dél rinkos apribojimy §j veikla atmetama.

»Esamo pastato techniniy savybiy gerinimas“ — reikalinga atlikti pastato modernizavimo
darbus, atsizvelgiant j IP 3.1. dalyje aprasSytg Ugdymo jstaigos patalpy esamg bukle. Veikla priimtina,
nagrinéjama toliau.

IS identifikuoty galimy veikly pasirenkamos veiklos, kurios geriausiai atitinka projekto tlksla, bei
suformuojamos alternatyvos (veikly rinkiniai) palyginimo skai¢iavimams atlikti. I ¢

+ B w'-._

Galimai veiklai ,,Esamo pastato techniniy savybiy gerinimas“ suform jamos 3
alternatyvos. Toliau nenagrinéjamos veiklos, kurios negali bati jgyvendintos dé

ekonominiy, socialiniy, teisiniy, rinkos, dlsponuqamoturt priboiimy ggu{
mo turko,gRrioelm 1 2514 RS

3.2.1. lentelé. Projekto jgyvendinimo alternatyvos.

A22 32
Alternatyva Alternatyvos jgyvendinimo galimumas
Esamo pastato Alternatyvos atveju jgyvendinamas energijos taupymo priemoniy paketas Nr. 1, kurj
techniniy savybiy jgyvendinant atliekami Sie darbai:
gerinimas

1) langy keitimas 1 C4p;
2) iSorés dury keitimas 1C4p;
3) iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimas 1C4p, ventiliuojamas fasadas;

igyvendinant |
priemoniy paketa
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(toliau — 1
alternatyva)

Esamo pastato
techniniy savybiy
gerinimas
jgyvendinant I
priemoniy paketa
(toliau =11
alternatyva)

Esamo pastato
techniniy savybiy
gerinimas
jgyvendinant Ill
priemoniy paketa
(toliau — 111
alternatyva)

4) stogo ir pastogés Siltinimas 1C4p;

5) apSvietimo sistemos renovacija 1C4p;

6) karsto vandens sistemos renovacija 1C4p;
7) Sildymo sistemos modernizavimas 1C4p;
8) saulés Sviesos elektrinés jrengimas 2c1g;
9) Silumos siurbliy oras-oras jrengimas 1C4p.

Po projekto jgyvendinimo numatoma B energinio naudingumo klasé. Investicijos
vienam kvadratiniam metrui vieSojo pastato Sildomo ploto siekia 336,54 Eur.
lgyvendinus projektg pagerés pastato energetinis efektyvumas, patalpos bus
iSnaudojamos efektyviai, paslaugos bus teikiamos statybos ir higienos normy
reikalavimus atitinkanciame pastate.

Alternatyvos jgyvendinimui néra teisiniy, technologiniy, aplinkosauginiy apribojimy.
Technologiniu poZidriu alternatyva galima ir néra kliaciy jos jgyvendinimui.

Apibendrintai vertintina, kad | alternatyva galima.

Alternatyvos atveju jgyvendinamas energijos taupymo priemoniy paketas Nr. 2, kurj
igyvendinant atliekami Sie darbai:

1) langy keitimas 1 C4p;

2) iSorés dury keitimas 1C4p;

3) iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimas 1C4p, ventiliuojamas fasadas;
4) stogo ir pastogés Siltinimas 1C4p;

5) pastogés Siltinimas 1c2p;

6) apSvietimo sistemos renovacija 1C4p;

7) karsto vandens sistemos renovacija 1C4p;

8) Sildymo sistemos modernizavimas 1C4p;

9) saulés Sviesos elektrinés jrengimas 2c¢1g;

10) Silumos siurbliy oras-oras jrengimas 1C4p.

Po projekto jgyvendinimo numatoma B energinio naudingumo klasé. Investicijos
vienam kvadratiniam metrui vieSojo pastato Sildomo ploto siekia 340,84 Eur.
lgyvendinus projektg pagerés pastato energetinis efektyvumas, patalpos bus
iSnaudojamos efektyviai, paslaugos bus teikiamos statybos ir higienos normy
reikalavimus atitinkanciame pastate.

Alternatyvos jgyvendinimui néra teisiniy, technologiniy, aplinkosauginiy apribojimy.
Technologiniu pozidriu alternatyva galima ir néra kliGciy jos jgyvendinimui.

Apibendrintai vertintina, kad Il alternatyva galima.

Alternatyvos atveju jgyvendinamas energijos taupymo priemoniy paketas Nr. 3, kurj
igyvendinant atliekami Sie darbai:

1) langy keitimas 1 C4p;

iSorés dury keitimas 1C4p;

iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimas 1C4p, ventiliuojamas fasadas;
stogo ir pastogés Siltinimas 1C4p;
pastogés Siltinimas 1c2p;

apsSvietimo sistemos renovacija 1C4p;
karsto vandens sistemos renovacija 1C4p;
rdsio grindy Siltinimas 1C4p;

9) Sildymo sistemos modernizavimas 1C4p;
10) saulés Sviesos elektrinés jrengimas 2c1g;
11) Silumos siurbliy oras-oras jrengimas 1C4p.

O~NO O WN
—_——— = —

Po projekto jgyvendinimo numatoma B energinio naudingumo klasé. Investicijos
vienam kvadratiniam metrui vieSojo pastato Sildomo ploto siekia 354,64 Eur.
lgyvendinus projektg pagerés pastato energetinis efektyvumas, patalpos bus
iSnaudojamos efektyviai, paslaugos bus teikiamos statybos ir higienos normy
reikalavimus atitinkanCiame pastate.
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Alternatyvos jgyvendinimui néra teisiniy, technologiniy, aplinkosauginiy apribojimy.
Technologiniu poZidriu alternatyva galima ir néra kliaciy jos jgyvendinimui.

Apibendrintai vertintina, kad lll alternatyva galima.

Saltinis: sudaryta rengéjy

Tolesnei analizei pasirenkamas sgnaudy efektyvumo analizés metodas.
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4. FINANSINE ANALIZE

Projekto finansiné analizé buvo atlikta nagrinéjant finansinius projekto jgyvendinimo
alternatyvos pinigy srautus.

4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Projekto investicijy ataskaitinis laikotarpis yra mety, kuriems pateikiamos projekto investicijy
iSlaidy, veiklos ilaidy ir veiklos pajamy bei finansavimo prognozés, skaidius. Siy mety skaigius
nustatytas atsizvelgiant j Projekto kuriamos infrastruktiros ekonominj, tarnavimo laikotarpj. |vertinta,
per kiek mety naudingiau palaikyti infrastruktlros bikle | jg reinvestuojat, nei sukurti reikalinga
infrastruktdrg i$ naujo.

Atsizvelgiant j Projekto veiklas, Projektas priskiriamas kategorijai ,Energetika“, todél nustatytas
projekto investicijy ataskaitinis laikotarpis — 25 metai.

4.2. FINANSINE DISKONTO NORMA

Vadovaujantis investicijy projekty rengimo metodika, Lietuvoje jgyvendinamiems investicijy
projektams finansiné diskonto norma gali biti nustatyta atskiru LR Finansy ministerijos priimtu teisés
aktu. Tokiu atveju, atliekant finansine analize, reikéty taikyti LR Finansy ministerijos nustatytg
finansine diskonto norma. Tol, kol valstybés lygmeniu finansiné diskonto norma nenustatyta,
finansinéje analizéje taikytina 4 proc. finansiné diskonto norma. Taikant realig finansine diskonto
norma, analizé atliekama realiomis kainomis, t. y. prognozuojami pinigy srautai néra koreguojami dél
infliacijos.

4.3. PROJEKTO LESY SRAUTAI

4.3.1. Investicijy iSlaidos

Projekto investicijos — tai visos Projekto veikloms jgyvendinti reikalingos iSlaidos, kurias
planuojama patirti sukuriant apibréztus Projekto rezultatus.

4.3.1.1. lentelé. Projekto investicijos, Eur su PVM.

Eil. Nr. Darby pavadinimas | alternatyva Il alternatyva Il alternatyva

1 Langy keitimas 1 C4p 203 198,18 203 198,18 203 198,18

2 ISorés dury keitimas 1C4p 25 006,95 25 006,95 25 006,95
ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimas 1C4p, 638 880,45 638 880,45 638 880,45
ventiliuojamas fasadas

4 Stogo ir pastogés Siltinimas 1C4p 179 746,80 179 746,80 179 746,80
Pastoges Siltinimas 1c2p 0,00 26 421,66 26 421,66

6 ApSvietimo sistemos renovacija 1C4p 139 380,69 139 380,69 139 380,69

7 Kar$to vandens sistemos renovacija 22 647,00 22 647,00 22 647,00
1C4p fom =

8 Rasio grindy Siltinimas 1C4p 0,00 000 U resa 74497

=

!

/ /
DV JOLANTA STERANO VI © /
A 2232

30



9 Si/dymo sistemos modernizavimas 292 084,56 292 084,56 292 084,56
1C4p
10 Saulés Sviesos elektrinés jrengimas 170 704,38 170 704,38 170 704,38
2c1g
1 Silumos siurbliy oras-oras jrengimas 78 076,20 78 076,20 78 076,20
1C4p
Viso energija taupancios priemonés 1749 725,21 1776 146,87 1 860 891,84
12 Projektavimo ir inzinerinés paslaugos 174 972,52 177 614,69 186 089,19
(10 %)
VISO 1924 697,73 1953 761,56 2 046 981,03
13 Papildomos renovacijos priemones 349 000,00 349 000,00 349 000,00
(energijos netaupancios)
VISO 2273 697,73 2 302 761,56 2 395 981,03

Saltinis: Sudaryta rengéjy

4.3.2. Investicijy likutiné verte

Investicijy likutiné verté — tai ilgalaikio turto verté, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui.
Likutiné verté apskai€iuojama tik tam turtui, kuriam jsigyti ar sukurti numatytos investicijy projekto
investicijos.

Likutiné verté skaiciuojama tik tuomet, kai turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis uz
projekto ataskaitinj laikotarpj. Likutiné verté lygi turto sukdrimo savikainai, iS kurios atimama
atsizvelgiant j nusidévéjimo normatyvus apskaiciuota nusidévéjimo verté, sukaupta per projekto
ataskaitinj laikotarpj.

Projekto jgyvendinimo metais, turtas bus kuriamas, todél j nusidévejimg Sie metai netraukiami.
llgalaikio turto nusidévéjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai nustatomi tokie: nusidevejimo
terminas — 30 mety.

Projekto ataskaitinis laikotarpis — 25 metai, investicijos atliekamos per 1 metus.
Likutiné verté ilgalaikiam turtui skai¢iuojama tiesiniu metodu.

4.3.2.1. lentelé. Likutiné verté, Eur.

Likutiné verté | alternatyva Il alternatyva lll alternatyva

1. Pastatai 291 621 296 024 310 149

Salinis: sudaryta rengéjy

4.3.3. Veiklos pajamos

Veiklos pajamos neskaiciuojamos, nes projekto vieoji paslauga néra tiesiogiai apmokestinama
tiesioginiy mokesciy pavidalu.

4 .3.4. Veiklos islaidos

Projekto veiklos iSlaidos — iSlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant investicijy projekto
jgyvendinimo metu sukurtg turtg viesajai paslaugai teikti. Projektas skirtas energetiniam efektyvumui
didinti, todél jgyvendinus projektg planuojami Sildymo ir elektros energijos jsfaidy, pokyciai.

LA

Pasirinkus jgyvendinti: P et
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e 1 energijos taupymo priemoniy paketg iSlaidos Sildymui sumazéty apie 55 619 Eur su

PVM per metus;

e 2 energijos taupymo priemoniy paketg ilaidos Sildymui sumazéty apie 56 204 Eur su

PVM per metus;

¢ 3 energijos taupymo priemoniy paketg iSlaidos Sildymui sumazéty apie 61 071 Eur su

PVM per metus.

4.3.5. Mokesciai

Projekto mokesciai — tai pinigy srautai, kurie atsiranda dél Projekto veiky jgyvendinimo.
RadviliSkio rajono savivaldybés administracija néra pridétinés verteés mokescio mokétoja, todél visos
veiklos vertinamos jskaitant PVM. Kity mokesc&iy nenumatoma.

4.3.6. Finansavimas

Projekto jgyvendinimui jau skirtas bei reikalingas finansavimas gali bati skirstomas | Sias

grupes:

— Lengvatiné banko paskola (50 proc.);
— Kompensaciné subsidija (50 proc.).

4.3.6.1. lentelé. Finansavimo $altiniai.

Finansavimas | alternatyva
Lengvatiné banko paskola 1 136 848,86
Kompensaciné subsidija 1136 848,87
Viso 2273 697,73

Salinis: sudaryta rengéjy

4.4. FINANSINIAI RODIKLIAI

4.4.1. Investicijy finansiniai rodikliai

Il alternatyva
1151 380,78

1151 380,78
2 302 761,56

lll alternatyva
1197 990,51

1197 990,52
2 395 981,03

Investicijy finansineé grynoji dabartiné verté apskaiciuota siekiant jvertinti planuojamy investicijy

naudg Siandien, t. y. grynoji dabartiné verté parodo, ar verta investuoti j projekta.

Atliekant iSlaidy ir naudos analize, vertinti trys pagrindiniai finansiniai rodikliai:

1. Investicijy finansiné grynoji dabartiné verté (FGDV), kuri parodo, kokig finansine naudag
padeda gauti projekto investicijos per ataskaitinj laikotarpj ir kiek Si nauda verta Siandien Jei
investicijy FGDV < 0, tai reiSkia, kad diskontuoti projekto grynuyjy pajamy srautai nepadengia
diskontuoty investicijy ir projektas per ataskaitinj laikotarpj finansiSkai neatsiperka, ir

atvirksdiai;

2. Investicijy finansiné vidiné grgzos norma (FVGN), kuriai esant didesnei nei vidutiné rinkos
palikany norma, projekto sukuriama finansiné nauda yra didesné uz IéSy projektui jgyvendinti

skolinimosi iSlaidas;

3. Naudos ir islaidy santykis (FNIS), kuris parodo proporcijg tarp/projekto gaunamy grynujy
pajamy ir veiklos i$laidy. FNIS rodiklio reik§me ,1“ reiskia, kad projektutjgyvendiftireikalingos

rd
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iSlaidos atitinka i$ veiklos gaunamas pajamas, o kai rodiklio reikSmé virSija 1, projekto nauda
yra didesné uz jo jgyvendinimo iSlaidas, prieSingu atveju — mazesné.

4.4.1.1. lentelé. Finansiniai rodikliai.

Eil.nr. Rodiklis | alternatyva Il alternatyva Il alternatyva

1. Finansineé  grynoji  dabartiné  verté ) ) )
investiciioms - FGDV() 1245598 1263 168 1274 599

2. Finansine vidine grgzos norma -1,90% -1,91% -1,69%
investicijoms - FVGN(I)

3. Finansineé  modifikuota vidiné grgZzos o o o
norma investicijoms - FMVGN(I) 0.68% 0.67% 0.83%

4. Finansinis naudos ir i$laidy santykis - FNIS 0,40 0,40 0,42

Salinis: sudaryta rengéjy
4.4.2. ISvada dél finansinio gyvybingumo

Investicijy projektas suplanuotas taip, kad nei vienu laikotarpiu Projekto jgyvendinimas ir veikla
nesustoty dél eS8y trakumo. Kaupiant pinigy srautus, kiekvieny mety grynajj srautg perkeliame |
paskesnius metus. Visi investicijy projektai privalo biti finansikai gyvybingi. Sis projektas
reikalavimg tenkina.

4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai

Atliekant tolesne analize, skaiciuojami Sie pagrindiniai rodikliai:

1. Kapitalo finansiné grynoji dabartiné verté (FGDV), kuri parodo, kokig finansine naudg per
ataskaitinj laikotarpj sukuria investuotas kapitalas. Investicijy projektg planuojama jgyvendinti
vieSajame sektoriuje, projekto organizacija taip pat veikia vieSajame sektoriuje, kurios
pajamas sudaro biudzeto leSos. Jei kapitalo FGDV <0, projekto savininkui finansiSkai néra
naudinga vykdyti projektg, nes projekto generuojami diskontuoti pinigy srautai nepadengia
savininko jnaso, ir atvirk3ciai.

2. Kapitalo finansiné vidiné grgzos norma (FVGN) parodo, kad jei kapitalo FVGN didesné uz
rinkoje esancig palikany normg, vadinasi, projektas duos didesne naudg uz kapitalo
skolinimosi iSlaidas.

SkaicCiuojant kapitalo rodiklius valstybés, privatls ar nuosavo privataus kapitalo jnaSai
suprantami kaip valstybés arba projekto savininko patiriamo projekto vykdymo sgnaudos, todél
jtraukiami su neigiamu Zenklu.

4.4.4. Rodikliy palyginimas

Siame skyriuje pateikiami finansinés analizés rezultatai.
4.4.4.1. lentelé. Projekto rodikliai.

Eil.nr. Rodiklis | alternatyva ll.alternatyva Il alternatyva
NOND -
1. Finansinis ~ gyvybingumas  (realigja Taip Taip™ -~ re Taip
iSraiska) L _
< k/ F =
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2. Finansiné  grynoji  dabartine  verté 940 650 951 026 1 029 229
kapitalui - FGDV(K)

3. Finansiné vidiné grazos norma kapitalui - Nera reiksmeés ~ Neéra reiksmés  Neéra reikdmés
FVGN(K)
4. Finansiné modifikuota vidiné grgzos

norma kapitalui - FMVGN(K) Néra reikSmés Néra reikSmés Néra reikSmés

Salinis: sudaryta rengéjy
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5. EKONOMINE ANALIZE

5.1. RINKOS KAINY PERVERTIMAS | EKONOMINES

Finansinéje analizéje jvertintus pinigy srautus veikia netobula konkurenciné, mokestiné aplinka
ir kiti veiksniai, dél kuriy pasireiskimo finansinéje analizéje jvertinti pinigy srautai neatspindi tikrosios
piniginés vertés. Dél Sios priezasties finansiniai pinigy srautai konvertuojami perskai€iuojant rinkos
kainas j ekonomines vertes. Skai€iavimai atliekami atsizvelgiant j investavimo sektoriy — Siuo atveju
— energetikos.

5.2. SOCIALINE DISKONTO NORMA

Socialiniams — ekonominiams rodikliams apskaigiuoti naudota socialiné diskonto norma. Si
norma atskleidZia visuomenés poziurj | ateities naudg ir iSlaidas, parodo visuomenés pasiryZima
atidéti vartojima Siandien dél vartojimo ateityje. Didesné diskonto norma reiSkia, kad visuomené teikia
pirmenybe dabarties vartojimui ir trumpalaikéms investicijoms, maza socialiné diskonto norma —
pirmenybé teikiama ilgalaikéms investicijoms.

Ekonominéje analizéje taikyta 5 proc. socialiné diskonto norma.

5.3. SOCIALINE-EKONOMINE NAUDA

ISorinis poveikis nustatytas vertinant Projekto sukuriamus rezultatus (naudg ir zalg). Atsizvelgta
] visas socialines — ekonomines Projekto jtakos aplinkybes, kurios turi tiesioginj poveikj Projekto
tikslinéms grupéms ir kitoms iSorinés aplinkos grupems.

Remiantis Konversijos koeficienty bei ekonominés-socialinés naudos (zalos) apskai€iavimo
metodikos nuostatomis, energetikos projektams taikomas vieSosios paskirties pastaty, daugiabuciy
ir gatviy apSvietimo infrastruktiros modernizavimo pagerinant jy energetines savybes komponentai:

— energetiniy charakteristiky pageréjimas;

— anglies dioksino (kaip Siltnamio efektg sukelianciy dujy emisijos sumazejimas);

— pasiryzimas sumoketi uz padidéjusj bendrojo ugdymo paslaugy prieinamumg ir pageréjusia
kokybe.

5.3.1. lentelé. Socialinio ekonominio poveikio finansiné iSraiSka pagal alternatyvas

SE nauda (pasirinkite SE | alternatyva Il alternatyva lll alternatyva
naudos komponent3)

Energetiniy charakteristiky

11195 11195 11195
pageréjimas
Anglies dioksido (kaip Siltnamio
efektg sukelianc¢iy dujy) emisijos 33 391 33 391 33 391
sumazejimas
PasiryZzimas sumoketi uz
padidejusj ikimokyklinio ugdymo 2345778 2345778 2345778
paslaugy prieinamuma ir
pageréjusig kokybe

Salinis: sudaryta rengéjy 7% =
V(- gy JiL -
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5.4. EKONOMINIAI RODIKLIALI

Socialinés — ekonominés analizés rezultatai pateikiami Siy rodikliy jverciais:

1. Ekonominé grynoji dabartiné verté (EGDV) — apskaiCiuota finansinés analizés
duomenimis jvertinus ekonomine verte ir papildomai jvertinus Projekto sukuriamag
socialing — ekonomine naudg (zala nenustatyta). Rodiklis skirtas pagrjsti bdsimai Projekto
naudai tikslinems grupems, iSreiSkiant ja dabartine pinigy verte. Socialiniu ir ekonomini
pozidriu pagristas yra tas projektas, kurio EGDV yra teigiama. EGDV parodo, kad
socialiné — ekonominé nauda projektu bus sukurta iSorinéje aplinkoje. Jei EGDV <0,
projekto sukuriama diskontuota nauda nepadengia diskontuoty pinigy srauty, todél toks
projektas neturéty bati jgyvendinimas.

2. Ekonominé vidiné grgzos norma (EVGN) — tai diskonto norma, kuriai esant ekonominé
grynoji dabartiné verté EGDV lygi nuliui. Kadangi skaiciuojant EGDV grynyjy pajamy
srautai taip pat diskontuojami, apskaiciuotoji EVGN lyginama su socialine diskonto norma,
pritaikyta EGDV apskaiciuoti.

3. Naudos ir sgnaudy santykis (ENIS) — svarbiausias socialinés ekonominés analizés
rodiklis, atskleidZiantis, kiek karty projekto sukuriama nauda virSija ja jgyvendinti
reikalingas sgnaudas. Rodiklis apskai€iuojamas dalinant ekonomine naudg iS ekonominiy
iSlaidy. Vieduyjy investicijy projekty naudos ir sgnaudy santykis visais atvejais privalo buti
didesnis uz 1.

5.4.1. lentelé. Ekonominiai rodikliai.

Eil. Nr. Rodiklis | alternatyva Il alternatyva lll alternatyva

1. Konvertuota investicijy (A.) GDV 1557 786 1581 754 1645 822

2. Konvertuota investicijy likutinés vertés (B.) 67 782 68 805 72 088
GDV

3. Konvertuota veiklos pajamy (C.) GDV 0 0 0

4. Konvertuota veiklos i$laidy (D.1.) GDV -613 909 -620 366 -674 087

Salinis: sudaryta rengéjy

5.5. OPTIMALIOS ALTERNATYVOS PASIRINKIMAS

Vadovaujantis finansinés analizés rezultatais, Projekto alternatyva yra neatsiperkanti, todél
pagrindiniai vertinimo kriterijai lieka ekonominés analizés rodikliai.

5.5.1. lentelé. Optimalios alternatyvos pasirinkimas

Eil.nr. Rodiklis | alternatyva Il alternatyva Il alternatyva
1. Ekonominé grynoji dabartiné verté - EGDV 337 963 321 475 314 411
2. Ekonominé vidiné gragZzos norma - EVGN

ine viaine graz 6,84% 6,73% 6,63%
3. Ekonominis naudos ir iSlaidy santykis —

ENIS 1,23 1,21 1,20
Salinis: sudaryta rengéjy (4
Pagal atliktg analize toliau, pasirenkama optimali alternatyva.
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5.5.2. lentelé. Alternatyva.

Alternatyva

Investavimo objektas Pasirinkta Sitiloma
pagrindinis investavimo objektas (A) A1 A1
Esamo pastato techniniy savybiy pagerinimas jgyvendinant |
priemoniy paketg

Salinis: sudaryta rengéjy

Atlikta ekonominé analizé rodo, jog pasirenkama jgyvendinti alternatyva, kurios naudos ir
iSlaidy santykis (ENIS) yra didesnis uz 1, taip pat vertinama Ekonominé grynoji dabartiné verté —
EGDV bei Ekonominé vidine grgzos norma — EVGN.

Fd
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6. JAUTRUMAS IR RIZIKOS

6.1. JAUTRUMO ANALIZE

Atlikta jautrumo analizé parode, kaip kiekvieno kintamojo pasikeitimas daro jtakg analizuojamo
Projekto rezultatams. Jautrumo analizé atlikta atskirai keiCiant prielaidas dél kiekvieno kintamojo
reikSmes ir stebint, kaip Sis pasikeitimas daro jtakg finansiniams ir ekonominiams rodikliams. Vienu
metu buvo kei€iama tik vieno kintamojo reikSmé.

6.1.1. Kintamuyjy nustatymas

Projekto kintamieji analizés tikslais suskirstyti j 3 grupes:

1. Bendrieji: bendrosios Projekto finansinio modelio prielaidos (finansiné diskonto norma,
socialiné diskonto norma, Projekto ataskaitinis periodas);

2. Tiesioginiai: Projekto investicijy srautai, veiklos pajamos, veiklos ir finansinés islaidos,
mokesciai, socialinio — ekonominio poveikio finansiné iSraiSka;

3. Specifiniai: kintamieji, susije su Projektui bddinga specifine veikla ar jos jgyvendinimo
ypatumais.

6.1.2. Tarpusavio priklausomybés jvertinimas

Atskiri specifiniai kintamieji gali biti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, tai gali
sglygoti jautrumo (Scenarijy) analizés rezultaty iSkraipymg. Dél Sios priezasties naudoti kintamieji,
kurie yra tarpusavyje nepriklausomi. Kintamuyjy tarpusavio priklausomybé atskiruose finansiniuose ir
ekonominiuose srautuose eliminuota pasirenkant:

e Tik specifinius kintamuosius, kurie veikia tiesioginius kintamuosius;
e Tik tiesioginius kintamuosius, tai yra reikSmingesnius sudétinius kintamuosius, kuriems daro
jtaka specifiniai kintamieji.

6.1.3. Elastingumo analizé

Atlikta elastingumo analizé parodé, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas daro jtakg
analizuojamo Projekto rezultatams. Atlikta skaiCiuojamoji elastingumo analizé atskirai pasirinktu
procentiniu dydziu keiCiant kintamyjy reikSmes ir stebint jtakg finansiniams ir ekonominiams
rodikliams, kintamieji pateikiami finansinéje skaiciuokléje.

6.1.4. Kritiniai kintamieji

Atsizvelgiant | elastingumo analizés rezultatus, kritiniais laikyti tie kintamieji, kuriy reikSmei
padidéjus (sumazéjus) 1 proc., bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reik§mé pakinta daugiau
nei 1 proc. Kritiniai kintamieji tiesiogiai jtakoja pagrindinius finansinius si‘éutus:-i_r)v’e_sticijas, veiklos
pajamas, veiklos iSlaidas ir pan. Zemiau pateikiami nustatyti kritiniai kintamieji. "= & &
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6.1.4.1. lentelé. Kritinis kintamasis ir |Gzio taskas.

Kritinis kintamasis Lazio taskas (GDV)
Statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir kiti darbai 2 492 563
Sildymo (i$skyrus elektra) islaidos -375 532
Bendra SE naudos komponenty finansiné israiSka 853 030

Salinis: sudaryta rengéjy

6.2. SCENARIJY ANALIZE

Scenarijy analizé yra speciali jautrumo analizés forma. Standartinéje jautrumo analizéje
iSnagrinéta kiekvieno atskiro kintamojo jtaka projekto rodikliams, tuo tarpu atliekant scenarijy analize,
jvertinta kritiniy kintamyjy bendra jtaka finansiniams ir ekonominiams rodikliams. Analizé atlikta esant
tariamai pesimistinei, maziau pesimistinei, tariamai maziau optimistinei ir optimistinei jvykiy
klostymosi eigai. Optimistinés ir pesimistinés reikSmés leidzia modeliuoti Projekto rodiklius, tokiu
bddu jvertinant bendrg Projekto rizikingumag. Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai apskaiciuoti
kiekvienam kritiniy kintamuyjy reikSmiy deriniui (scenarijui).

6.2.1. lentelé. Scenarijy analizé.

Scenarijaus Pesimistinis Maziau Realus Maziau Optimistinis
pavadinimas / pesimistinis optimistinis

Finansinis (ekonominis)

rodiklis ir jo reikSmé

Finansiné grynoji

dabartiné verté  -1609 585 -1391 193 -1 245 598 -1 100 002 -881 609
investicijoms - FGDV/(I)

Finansine vidine grgZzos

norma investicijoms - -2,44% -2,14% -1,90% -1,64% -1,16%
FVGN(I)

Finansiné modifikuota

vidiné  grgZzos norma 0,50% 0,60% 0,68% 0,78% 0,96%
investicijoms - FMVGN(I)

Ekonominé grynoji

dabartiné verté - EGDV 85 049 236 797 337 963 439 129 590 878
Ekonominé vidiné grazos g 3q0, 6,20% 6,84% 7,59% 9,00%

norma — EVGN

Salinis: sudaryta rengéjy

6.3. KINTAMUJY TIKIMYBES

Atliekant jautrumo ir scenarijy analizes, néra atsizvelgiama j tlklmybe, kad kmtamaS|s tam tikra
apimtimi gali paveikti Projekto rodiklius tikrovéje. Kitaip tariant, kintamojo reikSmeés Keitimas salyginiu
procentiniu dydziu nereiSkia tikimybés, kad kintamasis pasikeis bitent tokiu W?_
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Dél Sios priezasties kiekvienam kintamajam nustatomas tikimybiy skirstinys, tai yra galimy
kintamojo reik8miy ir kiekvienos reikSmes tikimybés saradas.

Pasirinktoje Projekto alternatyvoje kiekvienam tiesioginiam kintamajam naudojamas pagal
nutyléjima jau parinktas labiausiai tikétinas tikimybiy skirstinys ir jo parametry reikSmés.

6.4. RIZIKY VERTINIMAS

Tikimybé, kad tam tikri jvykiai teigiamai arba neigiamai paveiks Projekto jgyvendinima,
jvardijama kaip rizika. Rizika gali bdti apibréziama ir kitaip — kaip bet kuris veiksnys, jvykis ar poveikis,
kuris turi teigiamos arba neigiamos jtakos sékmingam Projekto jgyvendinimui nustatytu laiku, patiriant
i$ anksto apibreztg iSlaidy sumg ir uztikrinant reikalingg kokybe.

Rizikos valdymg praktikoje sudaro 2 pagrindiniai komponentai: rizikos jvertinimas ir rizikos
kontrolé. Rizikos valdymas gali bati atliekamas bet kuriuo Projekto jgyvendinimo momentu, tagiau
rizikos kontrolé nebus efektyvi be prie$ tai tinkamai atlikto rizikos vertinimo. Vadovaujantis kity
jgyvendinty projekty praktika galima atlikti 4 Zingsnius rizikai suvaldyti: apibrézti ir jvertinti didzigja
rizikos dalj pradiniuose projekto jgyvendinimo etapuose. Rizikos sritis Siuo atveju nurodo kritiniai
projekto kintamieji, kurie priklauso nuo jiems skirtingg jtakg daranciy rizikos veiksniy. Identifikavus
kritinius kintamuosius ir jy tikimybes, Projektui budingus rizikos veiksnius ir jy jtakg rizikos
pasireiSkimui, yra jvertinama rizika. Tariamai iSanalizavus, rizikai yra priskiriamos veiksmingiausios
atsakomosios priemonés ir valdymo veiksniai:

— identifikuoti rizikos sritis;

— identifikuoti rizikos veiksnius;

— sugrupuoti rizikos veiksnius;

— atlikti jvertinimg ir atrinkti atsakomasias priemones;
— jgyvendinti pasirinktas priemones;

— stebéjimas ir kontrole.

6.4.1. Kintamujy rizikos jverciai
Kiekvienam kritinio kintamojo rizikos jverc€iui apskaiciuoti buvo pasirinkta maziausia reikSmée,
kurios kritinis kintamasis nevirSys 70 proc. atvejy.

Kritinio kintamojo rizikos jvertis apskai€iuojamas i§ pasirinktos reikSmés atémus Projekto
biudZete numatytg atitinkamo kritinio kintamojo reikSme.

6.4.1.1. lentelé. Kintamuyjy rizikos jverciai.

Kritinis kintamasis Rizikos jvercio verté (GDV) Rizikos jvercio verté (nominali

verté)

Statyba, rekonstravimas, kapitalinis

remontas ir kiti darbai 2018005 2098725

Sildymo (i$skyrus elektra) islaidos 105 185 291 621

Bendra SE naudos komponenty

finansiné israiska 1190 990 2345778

Salinis: sudaryta rengéjy %y

« i <
DV JOLANTR  STEFANO Vie %/: ;
A 2232 [ X

40



6.4.2. Rizikos grupés

Nustacius tiesioginiy kintamujy rizikos jvercius, jvertintos Projekte galinCios pasireiksti rizikos.
ISskirtos Sios rizikos grupes:

[Projektavimo rizika

Rrangos darby rizika

Isigyjamos (pagaminamos) jrangos, jrenginiy ir kito ilgalaikio turto rizika

Isigyjamy Paslaugy rizika

Teikiamy Paslaugy rizika

Paklausos rinkoje rizika

—J . J _J _JL_J . _JL _J

[
[
[
[Finansavimo prieinamumo rizika
[
[
[

Turto likutinés vertés rizika

6.4.2.1.pav. Rizikos grupés

Salinis: sudaryta rengéjy

Vertinat projekte galinCias pasireiksti rizikas, atskirai kiekvienai rizikai priskirti Siy tiesioginiy
riziky jverciai, taip pat apskaiciuota riziky finansiné diskontuota verté.

6.4.2.1. lentelé. Riziky grupés ir vertés.

Riziky grupés pavadinimas Riziky finansiné Biudzeto eilutés,
diskontuota jtakojamos riziky
verté grupés
1. Projektavimo rizika 0 A.5., A.6.
2. Rangos darby rizika 696 254 A1,A2,AS.
3. [SIgyjfamos (pagaminamos) jrangos, jrenginiy ir kito ilgalaikio 30 009 A4
turto rizika
4. |sigyjamy Paslaugy rizika 0 A7.
5. Finansavimo prieinamumo rizika 0 D.2.

6. Teikiamy Paslaugy rizika D.11.,D.1.2.,D.1.3,

275018 D.14.DA15. D.16.
7. Paklausos rinkoje rizika 0 c.1,C.2,Czs.
8. Turto likutinés vertés rizika 34 625 A.8., B.

Salinis: sudaryta rengéjy

Nustatyta didziausia rizika — rangos darby rizika.

6.4.3. Verteé rizikos grupése

Kiekvienas rizikos jvertis pagal Projekto ataskaitinio laikotarpio méﬂs paskirstytas proporcingai
Sios riziky grupés veikiamo tiesioginio kintamojo 1éSy srautui. Detalls “skaitiavimai pateikiami
finansinéje skaiciuokléje. i -
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6.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS

Projekto socialinés — ekonominés naudos rodikliai apskaiciuojami vertinant labiausiai tikéting
jvertj, taCiau pagrindinis kriterijus projekto tinkamuma lemiancioms vertés nustatyti yra tikétina Siy
rodikliy verté. Rodikliy vertés skaiCiavimai grindziami juos veikianciy kritiniy kintamuyjy skirstiniy
duomenimis. Toks metodas leidzia ne tik teikti pirmenybe projektams, kuriy EGDV tikétinas rezultatas
geriausias, bet ir jvertinti susijusias rizikas ir palyginti skirtingus atvejus.

Rizikos priimtinumui jvertinti naudotas Monte Carlo metodas.

6.5.1. lentelé. Monte Carlo rizikos vertinimo rezultatai.

Rodiklis Nurodykite pageidaujama Tikimybé, kad Jiisy nurodyta Labiausiai
(minimaliai priimting) rodiklio reikSmé bus pasiekta tikétina rodiklio
reikSme reikSmeé
FGDV(I) -1 245 598 34,4% -1 365 385
FVGN(I) -1,9% 43,6% -1,8%
EGDV 337 963 37,6% -479 468
EVGN 6,8% 35,0% 6,1%

Salinis: sudaryta rengéjy

Priimtinumo analizés rezultatai parodo, kad labiausiai tikétinos FGDV(l) ir FVGN(l) rodikliy
reikSmes bus neigiamos, o EGDV ir EVGN - teigiamos.

6.6. RIZIKY VALDYMO VEIKSMAI

IS galimo teorinio riziky veiksniy saraso atrinkti tie veiksniai, kurie gali tureti jtakos Projekto
jgyvendinimui. Riziky grupé detalizuota, apraSant jos priezastj ir galimg poveikj Projektui,
atsizvelgiant j visus aktualius rizikos veiksnius. Taip pat nurodytos priemonés, kuriy numatoma imtis
nurodytai riziky grupei valdyti. Kiekvienam rizikos veiksniui pateikiamas vienas valdymo buduy:

1. Rizikos i8vengimas: paSalinamos rizikos prieZastys, tokiu bddu iSnyksta rizikos jvykio
tikimybé;

2. Rizikos prevencija: mazinama rizikos pasireiSkimo tikimybé arba suSvelninamas galimas
rizikos poveikis Projekto rezultatams, vykdant prevencines veiklas ar investuojant daugiau
[éSy j infrastruktdros sukdrima;

3. Apsidraudimas nuo rizikos (finansinis rizikos perdavimas draudikui): jsigyjamas draudimas
nuo riziky, nuo kuriy jmanoma apsidrausti (force majeure rizikos, statybos rizikos, civilinés
atsakomybés rizikos ir pan.);

4. Rizikos perdavimas: rizikos valdymas perduodamas tai Saliai, kuri pajégesne jg valdyti (pvz.
projektas jgyvendinamas pasitelkus partnerj, kuris yra jgijes atitinkamos rizikos valdymo
patirties);

5. Pasidalijimas rizika: Salys i§ anksto apibrézia, kokia apimtimi bus dalijamasi (neigiamu)
poveikiu, atsitikus rizikos jvykiui;

6. Rizikos prisiemimas: rizikg nusprendziama valdyti patiems (sudaroma atitinkama
organizaciné struktlra, paskirstomos atsakomybeés uz VIsas'.gallmas r|2|kas Projekto
organizacijos viduje ir pan.), atliekant tik pasyvig rizikos stebéseng.

N

Zemiau pateikiamas rizikos valdymo proceso rekomendaciné schema%‘ y,
s ’
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Rizikos analizé Rizikos Rizikos
eRiziky sarasas planavimas stebésena
pagal prioritetus eRizikos iSvengimo eRizikos jvertinimas

ir galimy
iSvengimy plana

6.6.1. pav. Riziky valdymo priemoneés.

Salinis: sudaryta rengéjy

Toliau analizuojamos pateikiamos rizikos valdymo priemonés.

6.6.1. lentelé. Riziky valdymo priemonés.

Eil.

Nr.

1.

1.1.

1.2,

1.3.

21.

Riziky veiksniai

Paaiskinimas Valdymo priemonés

Projektavimo kokybés rizikos grupé

VieSojo subjekto
uzsakymu parengtas
statinio techninio

projektas ar atskiros jo
dalys yra netikslios

Projektavimui reikalingi
dokumentai, kuriy
prieinamuma
jpareigotas  uztikrinti
vieSasis subjektas,
néra prieinami per
nustatytg terming

VieSasis sektorius
projektavimo etape
pakeicia nustatytus
reikalavimus
infrastruktdrai
(jskaitant neesminius
pakeitimus)

Klaidos techniniame projekte Rizikos iSvengimas:
pirmiausia randamos vykdant
techninio projekto ekspertize. Dalis
klaidy iSaiskéja tik pradéjus projekto 2. Projektuojamo objekto
igyvendinima. Klaidy jtaka skiriasi nuo

1. Techninio projekto ekspertizé;

sudétingumg atitinkantys
etapo. Statybos darby vykdymo metu . . e
) . . projektuotojy kvalifikacijos
klaidos gali lemti statybos darby ) .
reikalavimai;

stabdyma, projekto jgyvendinimo
pabaigoje pastebetos klaidos gali kokybiskai parengta projektavimo
lemti sukurtos infrastruktdros  tochniné uzduotis.

netinkamumg ar  nepakankamu

pritaikomumu paslaugoms teikti.

Projektavimo darbams atlikti reikalingi  Rizikos prisi€mimas
priimti vieSieji sprendimai (dazZniausiai
susije su zemes naudojimo teisémis).
Jei tokie dokumentai néra prieinami
arba véluoja jy iSdavimas, atitinkamai
reikia papildomy laiko resursy
projektavimo uzduotims atlikti. Jei
techninio projekto derinimas véluoja,
gali véluoti rangos darby pradzia. Sio
projekto apimtyje Zzemés dokumentai
yra parengti.

Net nedidelés apimties (neesminiai) Rizikos prisi€mimas
pakeitimai gali lemti dideles laiko

sgnaudas techninio projekto

koregavimo darbams. Dél Sios

priezasties gali véluoti rangos darby

pradzia.

Isigyjamy (atliekamuy) statybos darby kokybés rizika

Privatus subjektas
neuztikrina rangos
darby kokybés

disponuodamas visa

Rangos darbai gali véluoti dél Apsi&réugi(nas. . nuo rizikos
objektyviy priezas€iy (sezoniSkumo (finansihis-'-"—l':izﬁ(osf'{‘ perdavimas

neigiamos jtakos), iSorinés aplinkos draudikam
veiksniy ar neatlikty parengiamuyjy /,\
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informacija apie darby. Taip pat rangos darby kokybé

perduodamo objekto gali bdti neuztikrinta dél vidiniy

bakle prieZzasCiy: Zemesnés nei buatina
rangovo kompetencijos ir patirties,
techniniy sprendiniy sudétingumo,
technologijy inovatyvumo ir pan.

2.2, VieSasis sektorius Pasikeitus rangos darby kokybés Rizikos prisiémimas
rangos darby vykdymo reikalavimams iSkilty poreikis grjzti
etape pakeidia projektavimo etapg. Sio rizikos
reikalavimus  rangos veiksnio  poveikis yra  vienas
darby kokybei didziausiy, ypa¢ dél esminiy
(jskaitant neesminius pakeitimy, kadangi gali sudaryti didelj
pakeitimus) papildomy investicijy ir laiko resursy
poreikj.
3. Nepakankamo finansavimo rizika
3.1. Finansavimo poreikis Projekto jgyvendinimo metu gali Rizikos prevencija:
pasikeicia dél pasikeisti investicijy poreikis. Jei

1. Sudaroma bendrosios kainos
rangos darby sutartis;

2. Parengtas detalus techninis
projektas;

3. Uztikrinama tinkama rangos
darby sutarties vykdymo

padidéjusiy investicijy papildomoms investicijoms resursy

iSlaidy néra, tokiu atveju Projekto
organizacija turety ieSkoti Saltiniy
iSaugusiam finansavimui padengti.

kontrolé.
3.2 Finansavimo poreikis Pasikeitus ES ar nacionaliniams Rizikos prevencija:
pasikeicia dél teisés aktams ar valstybiniams 1 Ivertinamos idlaidu arupés ir
subsidijos sumos prioritetams, projekto atsisakoma 'l. amos 1siaidy g p.
N L PN jy atitiktis reikalavimams;
pasikeitimo arba skiriamas mazesnis

2. Sudaroma kompetentinga

finansavimas. Tokiu atveju Projektas Projekto valdymo komanda.

baty jgyvendinamas dalimis.
Salinis: sudaryta rengéjy

Siekiant eliminuoti rizikg, susijusig su rangovo bei tiekéjy jsipareigojimy tinkamu vykdymu,
sutartyse gali bati numatytos sutarCiy jvykdymo prievoliy uztikrinimas bei teisés aktais numatyti
draudimai, taikomi rangovui. Sios rizikos vertinimo metu priskiriamos tiekéjams, o ne Projekto
organizacijai.

Projekto biudZeto augimo rizikos stebésena vykdoma visu Projekto jgyvendinimo metu —
vykdant vieSuosius pirkimus, vykdant derybas ir pan.
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7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS

7.1. PROJEKTO TRUKME IR ETAPAI

Projekto valdymas reikalingas siekiant kontroliuoti institucijos isteklius, atlikti nustatytus
veiksmus per numatytg laikg, nustatytais finansiniais istekliais ir numatytomis salygomis. Turédama
didele projekty valdymo patirtj biudzetiné jstaiga bus pajégi tinkamai jgyvendinti ir valdyti projekta.

Numatomi Sie Projekto etapai:

1. Techninio projekto parengimas, ekspertizé;
2. Rangos darbai;
3. Techniné priezidra ir autoriné priezidra (vyksta tuo paciu metu kaip ir rangos darbai).

Numatomos Sios veiklos:

3.1. Statytojo organizuota statinio statybos priezilra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar
statinys statomas pagal statinio projektg, statybos rangos sutarties, jstatymuy, kity
teisés akty, taip pat normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty reikalavimams. Techninés priezilros paslaugos
pradedamos teikti kartu su rangos darbais.

3.2. Statytojo organizuota projektuotojo atliekama statybos priezilra, kurios tikslas —
kontroliuoti, kad statinys bity statomas pagal statinio projektg ir kad baty jgyvendinta
projekte sukurta statinio architektira. Projekto vykdymo prieziiros paslaugos
pradedamos vykdyti kartu su rangos darbais.

Numatoma, jog projekto veiklos bus jgyvendintos iki 2023 m. gruodzio 31 d.

7.2. PROJEKTO VIETA

Projektas jgyvendinamas tikslinéje teritorijoje — RadviliSkio rajono savivaldybéje. Projekto
jgyvendinimo vieta — Radvily g. 6, RadviliSkyje.

7.2.1. pav. Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazijos pastato vieta

Salinis: https://regia.lt/map/regia2

7.3. PROJEKTO KOMANDA

Investicinio projekto jgyvendinimo laikotarpiu projekto komanda. ,}Ee_man,dq sudarys:
. "« '

Projekto vadovas — atsakingas uz bendrg projekto koordina\}in%,;izigﬁ jg¥vendinangiai
institucijai siun€iamyjy dokumenty pasiraSyma ar tvirtinima, pokyciy valdy rendimy priémima;
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Projekto finansininkas — atsakingas uz projekto iSlaidy apskaitg, finansiniy ataskaity rengima,
mokeéjimo praSymy rengima, su projektu susijusiy finansiniy dokumenty saugojima;

Projekto koordinatorius — atsakingas uz projekto veikly vykdymg laiku, jgyvendinanciai
institucijai siun€iamyjy dokumenty rengima, atliekamy darby kokybe ir kontrole.

Projekto inzinierius — uz statybos sutarties terminy laikymasi bei operatyvy statybos ir tvarkybos
darby metu kilusiy klausimy sprendima.

7.4. PROJEKTO TESTINUMAS

Projekto testinuma uztikrins Radvilikio rajono savivaldybés administracija. Projekto testinumas
apibidinamas Siais aspektais: veiklos vykdymo ir organizaciniu, finansiniu bei eksploataciniu:

e Veiklos vykdymo ir organizacinis testinumas bus uztikrintas, kadangi modernizuota
infrastruktlra nuosavybés teise priklausys RadviliSskio rajono savivaldybei. Po projekto
jgyvendinimo modernizuotos infrastruktiros savininko keisti nenumatoma.

e Finansinis projekto testinumas. Pasibaigus projekto finansavimui, sukurty produkty finansinis
testinumas bus uZtikrintas i Radvili8kio rajono savivaldybés biudzZeto 1éSy.

e Eksploatacinis projekto testinumas. Darby metu numatoma naudoti modernias bei ilgaamzes
technologijas, todél planuojama, pastato (jgyvendinty energijg taupanciy priemoniy) nereikés
remontuoti bent 25 metus. Numatoma jpareigoti rangova jvykdytiems darbams nustatyti
garantinj laikotarpj pagal LR teisés akty normy reikalavimus (garantiniu laikotarpiu visus
trkumus Salins rangovas); po garantinio laikotarpio einamieji remontai, esant bdtinybei,
atliekami RadviliSkio rajono savivaldybés léSomis. Dél Siy priezas€iy modernizuotos
infrastruktiros testinumas eksploataciniu pozidriu pasibaigus projektui bus uztikrintas ilguoju
laikotarpiu.

rd
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RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBE
BiudZetiné jstaiga. Audros a. 10, 82196 Radviliskis, tel. (8 422) 69 003, faks. (8 422) 69 000,
el. p. informaciia@rmdviliskis It svetainé internete www.radviliskis.It,

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridiniy asmeny registre, kodas 188726247,

IGALIOJIMAS
2023-05- Nr.

IgaliojuUAB ,IN ace“, juridinio asmens kodas 300935637, registruotos buveinés adresas
Saulétekio al. 15, Vilnius, veikiancia bei jgyvendinandia mokslo paskirties pastato Radviliskyje,
Radvily g.6, atnaujinimo (modemizavimo) projekta, vykdyti projektuotojo teises ir parcigas.

% Savivaldybés vardu kreiptis j atitinkamas valstybés ir/far vietos savivaldos institucijas,
inZinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas eksploatuojandias imones ar jstaigas dél
prisijungimo salygy i8davimo bei atsiimti visus ir bet kokius dokumentus, susijusius su prisijungimo
sglygomis, jskaitant padias prisijungimo sglygas:

- Savivaldybés vardu kreiptis j atitinkamas valstybés ir/ar vietos savivaldos institucijas del
specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy paveldosaugos reikalavimy ir kity galimy
reikalavimy statybos projektui iSdavimo bei atsiimti visus ir bet kokius dokumentus, susijusius su
specialiais reikalavimais:

- Savivaldybés vardu kreiptis j vietos savivaldos institucijas dél vieginimo procediiry, statyba
Zemés sklype leidziandio dokumento i¥davimo, sukelti visa ir bet kokia informacijg j IS
~Infostatyba™, susijusig su vieSinimo procediiromis, statyba leidziangio dokumento i§davimu,
specialiaisiais reikalavimais. Taip pat atsiimti i¥duotus statybg leidZian&ius dokumentus, atstovauti
Savivaldybés interesams valstybés ir vietos savivaldos institucijose, sprendziant statyba leidzianéio
dokumento iSdavimo klausimus, taip pat imtis visy veiksmy, kurie yra biitini, sickiant gauti statybg
leidzian¢ius dokumentus, kuric pagal Lictuvos Respublikos tcisés aktus yra priskirtini statytojo
kompetencijai (ifskyrus teis¢ sudaryti sutartis ir prisiimti bet kokius finansinio pobidzio
jsipareigojimus);

- Savivaldybés vardu pasirasvti, pateikti ir gauti visas su Siame jgaliojime nurodytals pavedimais
susijusias paZymas, leidimus, sutikimus, pareiSkimus. pra§ymus, pretenzijas, pazyméjimus bei visus
kitus biitinus dokumentus, atstovauti Savivaldybei visose valstybinése ir/ar vietos savivaldos
Istaigose, imonése, institucijose ar visuomeninése organizacijose, jskaitant. bet neapsiribojant, V]
Registry centras Nekilnojamojo turto registre, Nacionalingje Zemés tarnyboje prie  Aplinkos
ministerijos, Valstybingje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos,
Gyventojy registro tarnyboje prie Vidaus reikaly ministerijos, inZinerinius tinklus eksploatuojandiose
imonése, kitose jmonése, jstaigose ir/ar organizacijose, nepriklausomai nuo ju statuso ir
priklausomybés,

UAB _IN ace™ turi teisg perjgalioti (iSduoti jgaliojima) savo darbuotojus atlikti bet kurivos

auksc¢iau nurodytus veiksmus.

Savivaldybés meras Kazimieras Rackauskis

Genovaité Rutkauskiené (8 422) 69 055, el. p. genovaite. rutkauskiene@radviliskis It
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS :

LIETUYOS ARCHITEKTY ROMAI

Nr. A 2232

Jolanta Stefanovi¢

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiivinés dalies vykdymo prieZiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros
vadové
Statiniy riiSys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

“»% Tauras Paulauskas

L.e.p. Lietuvos architekty riimy pirmininkas * g E >
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