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Mokslo paskirties pastato Radviliskyje, Radvily g. 6,
(modernizavimo)
sutvarkymo (sklypo plano) dalis. Kapitalinis remontas.

projektas. Sklypo

PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS, SARASAS
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Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas Nr. 1-1120
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas Nr. 1-2223
"Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo" Nr. 1-338
LR Statybos ir urbanistikos ministerijos jsakymas ,,Dél Zeldiniy apsaugos, D1.193
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*
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»tatinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.04.04:2017

»Statiniy klasifikavimas*
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,,Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(1):2005

»Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

STR 2.01.01(2):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

STR 2.01.01(3):1999

,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 2.01.01(4):2008

»Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo”

STR 2.01.01(5):2008

»~Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir $ilumos

i$saugojimas”

STR 2.01.01(6):2008

»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko

inZineriniai tinklai®

STR 2.07.01:2003

»surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai‘

LST EN 12898:2004
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taisyklés KPT SDK 19
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Mokslo paskirties pastato Radviliskyje, Radvily g. 6,
atnaujinimo  (modernizavimo)  projektas. Sklypo
sutvarkymo (sklypo plano) dalis. Kapitalinis remontas.
Y patingasis statinys

»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.05.01:2017

saugos reikalavimai‘

., Visuomeninés paskirties statiniai* STR 202:2004
Del. m?leB ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy Nr.D1-717
patvirtinimo

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai, HN21:2011 STR 2.02.02:2004

“Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTA SI DALIS

Projekto dalies Raidinis -
. w e Programos pavadinimas
pavadinimas Zyméjimas
Sklypo sutvarkymo sp Microsoft Office 365;
(sklypo planas) Autodesk Autocad 2023
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sutvarkymo (sklypo plano) dalis. Kapitalinis remontas.

Mokslo paskirties pastato Radviliskyje, Radvily g. 6,
|N atnaujinimo  (modernizavimo)  projektas. Sklypo
Architecture Construction Engineering N ) h
Ypatingasis statinys

1. AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys

1.1. Statinio geografiné vieta:

Radviliskis, Radvily g. 6 .

1.2. Funkciné paskirtis:

Mokslo paskirties pastatas.

1.3.RySys su gretimu uZstatymu:

Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Radviliskio Vinco Kudirkos progimnazija), yra
urbanizuotoje Radviliskio miesto dalyje. Sklypas, kuriame yra nagrinéjamas pastatas vakarinéje puséje
ribojasi su Radvily g. (D1 gatvés kategorija), Siauringje puséje su V. Kudirkos g. (D1 gatvés kategorija). I$
Siaurés-ryty pusés su nesuformuotu sklypu. I§ pietry¢iy pastatas ribojasi su visuomeninés paskirties sklypu

1 pav. Nagrin¢jama teritorija Radviliskis, Radvily g. 6

Lapas |Lapy Laida
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Mokslo paskirties pastato Radviliskyje, Radvily g. 6,

| atnaujinimo  (modernizavimo)  projektas. Sklypo
T T — sutvarkymo (sklypo plano) dalis. Kapitalinis remontas.

Ypatingasis statinys

1.4.Rysys su kultiiros paveldo vertybémis. Statinio projekto atitiktis teritoriju planavimo

dokumentams.
Remontuojamas pastatas pagal Radviliskio rajono savivaldybés bendrajj plang patenka |
visuomeninés paskirties teritorija. Zemés sklypo naudojimo biidas atitinka projektuojamus pastatus.
Sklypui bendruoju planu nereglamentuojamas uzstatymo intensyvumas ir aukstingumas (2 pav.).

TERITORIJY NAUDOJIMO REIKALAVIMAI (1 lentelé)

ZﬂnhPmnﬁ
'ronmnn;::ﬁmmv nmmudo!no wmlurs| w Auksty | Aukstis ikl Statiniy Aprasymas / kit relkalavimal > ¢

Nr. FUNKCINE ZONA

sib__| kita spectiné zona BN BAE T - ¢ est es* " NegyV-V/InZ | panaudojimas: Socialines infrastnuktoros terorjos
10 KZ F Socialinés infrastruktiiros teritorija - - - = visuomeniniams, instituciniams objektams
siz__|Sociaines (S p* | p® | 9* [ apip p® tp? Sib - baznytia
Siz— Zelaynas — AntaniSkiy parko Sventiniy renginiy zona
1.0 -4 - S1 - dvietimo, kiti socialines, kuRtOrinés paskirties objektai

1 \> vf} o » 1 5 ~ x P 7 \ -
%%yw@ @00 & . t}. 7.4, N , GG1
X g &5 Lo % ¢/ 7/ ' v

<54 O
5

Nagrinéjamas skl é)sa_ls_ atenka &Bao rinding ir Siauring urbanistinio karkaso teritorijas.

ADVILISKIO TERITO BENDROJO PLANO KEITIMAS
SPRENDINIAI
PAGRINDINIS BREZINYS ﬂ
M 1:7500 =
[l Salutinis urbanistinis karkasas

3 pav. Istrauka i§ Radviliskio rajono savivaldybés bendrojo plano.
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1.5. Klimato salygos:

Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Radviliskis yra sekanc¢ios klimatinés salygos
(artimiausia atitiktis Siauliy m. duomenys):

Vidutiné metiné temperatiira +6,0 °C

Vidutiné Sil¢iausio ménesio temperatiira +17,7 °C
Vidutiné $al¢iausio ménesio temperatiira -7,4°C

Vidutinis krituliy kiekis per metus 600 mm

Sniego apkrova rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas, Sk=1,2 KN/m?

Véjo kryptis ir stiprumas

Vyraujanéios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. i§ PV, P, PR, liepos mén. — V, PV, SV;
Skai¢iuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirsiaus (H=10 m), galimas vieng kartg per 100 mety — 18 m/s.
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Siauliai priskiriamas I véjo apkrovos rajonui su pagrindine
atskaitine véjo greicio reik§me 24 m/s.

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-6,0

| [N

3 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

6. Reljefas: statybos aikstelés reljefas lygus. Absoliutiniai auks¢iai svyruoja nuo alt. ~125.73 iki

~126.30 sklypo ribose. Remontuojamo pastato nuliné altitudé nekei¢iama — 127.16.

7.Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas

Remontuojamo pastato nuliné altitudé nekei¢iama — 127.16. Statybinés zonos vidutiné altitudé 126.29.
InZineriniy tinkly altitudés parinktos pagal techninius norminius reikalavimus.
Susisiekimo komunikacijy auk$¢iai esami. Sklypo betoniniy trinkeliy danga ir nuolydziai esami,
nuogrindos nuolydis parinktas pagal esamus auks§cius, naujos taky dangos neprojektuojamos.
1.8. Esami Zeldiniai:

Remiantis, sklypo teritorijai parengtu topografiniu planu (2023 05), sklypo teritorijoje yra pavieniy
lapuocdiy ir spygliuo¢iy medziy bei kriimy.
1.9. InZineriniai tinklai:

Lapas |Lapy Laida
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Esami inzineriniai tinklai nagrinéjamoje sklypo teritorijoje: sklype yra elektros kabeliy linijos,
vandentiekio, nuoteky ir ry$iy tinklai, Silumos tinklai.
1.10. Vandens telkiniai:

Sklypo teritorijoje néra vandens telkiniy.

2. Sklypo paruosimas statybai:
2.1. Esamy inZineriniy tinkly perkélimas:

Sklype esantys tinklai neperkeliami.
2.2. Medziy ir krumy iSkirtimas:

Pastato atnaujinimo metu, medziy kirtimas neplanuojamas, atsé¢jami statybos metu pazeisti vejos
plotai.

Zeldinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos jsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719
patvirtintas ,,Atskiryjy ir priklausomyjy zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas®,
LR Aplinkos apsaugos ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos ,,Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklés®, LR AM 2007-12-29 jsakymu Nr. D1-717 patvirtintos ,,Medziy ir
kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés® reikalavimais.

2.3. InZineriniy tinkly apsaugojimas:

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, nuoteky ir pavirSiniy
nuoteky tinklai, rangovui reikétu imtis visu atsargumo priemoniy, dirbant su zemés kasimo jrenginiais.
Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu btidu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams. Vykdant kasimo darbus Salia poZzeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis
konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

2.4. Dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas:

Augalinis gruntas, atsiduriantis po statybos metu nagrinéjama teritorija, turi bati nuimamas,
pergabenamas ir sandéliuojamas tam skirtose vietose. Vykdant darbus augalinj grunta saugoti nuo
uzter§imo kitu neaugaliniu gruntu ar statybos atlickomis, t. p. saugoti nuo i§plovimo bei i§pustymo véju.

Nuémus augalini gruntg, visame statybos sklype turi biiti uztikrintas lietaus vandens nuvedimas.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti Zeldinius, Zzeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atliekomis.

2.5. Laikini privaziavimo keliai:
Statybos metu privaziavimas j sklypg numatomas i§ Radvily gatvés.
2.6. Teritorijos aptvérimas:

Statyby metu, pastato teritorijos ribos visu perimetru aptveriamos 2.0 auks¢io segmentine tvora.

3. Projektiniai sprendiniai

3.1. Pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikaciju iSdéstymas sklype

Lapas |Lapy Laida
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Mokslo paskirties pastatas remontuojamas taip, kad maksimaliai atitikty mokslo paskirties poreikius.

Pagrindinis pastato jéjimas yra i$ Siaurés - vakarinés pastato pusés.

Aplink remontuojama pastatg atstatoma nuogrindos danga i§ betoniniy trinkeliy ir péséiyjy danga i$
betoniniy plyteliy, kuri atskiriama nuo vejos betoniniais borditirais.

Ivaziavimas j sklypo teritorija yra esamas nuo Radvily g.

3.2. Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas

Remontuojamo pastato nuliné altitudé — 0.00=127.16 nekeiciama . Statybinés zonos vidutiné altitudé
126.29, sklype riSamasi prie esamy aukséiy.

Projekte sprendziamas pastato drenazas prie Sviesduobiy. Kity lauko inZineriniy tinkly projektavimo

remonto projekte nesprendziame.

3.3. Teritorijos vertikaliy planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Bendras sklypo projektinis nuolydis parenkamas derinant su esamu sklypo nuolydziu.
Sklypo dangy skersiniai nuolydziai 1.5 — 2%.
Sklypo dangy isilginiai nuolydziai 0.75 — 2.5%.
3.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apZeldinimas, poilsio viety jrengimas, eksterjero elementai

Aplink remontuojama pastatg sutvarkoma aplinka. Projekto sprendiniais sukuriama atnaujinta erdve,

tvarkinga ir estetiska aplinka.
Tinkamai jrengus pagrindo sluoksnius klojamos naujos dangos.
Irengus projektuojamas dangas, visu jy perimetru sumontavus bortus i§ karto atstatomi, i§planiruojami
pazeisti zemés plotai. Uzpilant ne maZziau kaip 10 c¢cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidZiant gruntg ir
uzséjant daugiamete veja.
Ties pagrindiniu j€jimu j pastata, prie laipty betoniniy sieneliy projektuojami turéklai.

3.5. Sklypo ir pastaty apsvietimas, vizualiniy, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengimas

Projektuojama teritorija ir statinys apSviec¢iamas, jrengiant ap$vietimg su LED $viesos $altiniais nuo
pastato fasady, ties lauko durimis montuojami $viestuvai (Zr. elektrotechnikos dalj).

Papildoma vizualin¢ informacija, tokia kaip mokslo paskirties pastato pavadinimas, papildomi

logotipai jrengiami ties pastato jéjimu.

3.6. Sklypo aptvérimo ir apsaugos priemonés

Sklypo teritorija yra aptverta, nauji sprendiniai nepriimami.

3.7. Lengvojo ir aptarnaujancio autotransporto jvaziavimai j sklypo teritorija, ju stovéjimo aikstelés

uz sklypo riby.

Lapas |Lapy Laida
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Jvaziavimui i sklypa naudojamas esamas jvaziavimas nuo Zaliosios gatvés esan¢ios vakarinéje sklypo
puséje, aptarnaujanio transporto patekimas j sklypa numatomas taip pat nuo Zaliosios gatvés.

Automobiliy stovéjimo aikstelés uz sklypo riby nenumatomos.

3.8. Sklype jrengiami autotransporto privazZiavimo keliai, stovéjimo aikStelés, pésciuyjy ir dviraciy
takai.
Aplink remontuojamg pastatg atstatoma nuogrinda, vietomis esama betoniniy plyteliy danga perklojama.
Naujos automobiliy parkavimo vietos neprojektuojamos.
Visy dangy techninés charakteristikos pateikiamos projekto dalies techninése specifikacijose, bei kiekiy

ziniara$ciuose. Plyteliy spalvos, nattralios pilkos.

3.9. Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Atlieky tvarkymas planuojamos tkinés veiklos metu: susidarys tik misrios buitinés atliekos, kurios
bus komplektuojamos j konteinerius ir kas savaite iSvezamos ] buitiniy atlieky sgvartyng pagal atskirg
sutartj su specializuota atlieky tvarkymo jmone.

Atlieky pavadinimai ir kodai:

. 20 03 01- miSrios komunalinés atliekos,
. 20 01 01- popierius ir kartonas,

. 20 01 02- stiklas,

. 20 01 39- plastikai,

. 20 01 40- metalai (skardinés ir kt.).

Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, todél neigiamo

poveikio aplinkai nenumatoma.

3.10. Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams ir teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
kraStovaizdZzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiuy, treciyju asmeny interesy apsaugos
reikalavimams.

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus: teritorijy planavimo dokumentus,
esminiams statinio ir statinio architektiiros reikalavimams, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdzio, nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy, treiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

Statybos metu treciyjy asmeny gyvenimo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos.

3.11.Zmoniy su negalia judéjimo ir juy transporto stovéjimo, judéjimo galimybés

Remontuojamo projekto sklypo plano dalyje nauji sprendiniai nesprendziami.

4.Skaiciavimais ar normatyviniais dokumentais nustatyti projektiniai sprendiniai

4.1.Sklypo sanitariné ar apsauginé zona
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Sklypas nepatenka j sanitarines apsaugos zonas ir iikinei veiklai, kurig vykdys sklype, néra nustatoma

sanitariné apsaugos zona.

4.2.Sklype susidarancios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos

Sklype nesusidarys sprogimui ir gaisrui pavojingy zony.

4.3.Sklype esanciy kitoms Zinyboms priklausan¢iy inZineriniuy tinkly ar komunikacijy apsauginiy
zony dydziai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai)

Nagriné¢jamame sklype kitoms zinyboms priklausanciy servituty néra.

Sklypui taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:

Aerodromo apsaugos zonos (I11 skyrius, pirmasis skirsnis);

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius,
desimtasis skirsnis);

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ;

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis);

Pozeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonos (V1 skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Viesyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis
skirsnis).

Vietose, kur eina inZineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti

atsargiai, jei reikia- kasti rankiniu baidu.

4.4. Automobiliy, motocikly ir dviradiy stovéjimo viety poreikis, taip pat Zmoniy su negalia
transportui
Sklype naujy automobiliy parkavimo viety klausimas nesprendziamas.
Zmonéms su negalia yra esamas patekimas j pastata nagrinéjamo pastato pietinéje dalyje. Kity

patekimy pritaikyty Zmonéms su negalia Sioje projekto apimtyje klausimas nesprendziamas.

6. Sklypo techniniai rodikliai

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas ha 1.7447

2. Pastatais uZimamas plotas m? 3583

4. Uzstatymo tankis % 20

5. Uzstatymo intensyvumas 53

Pastaba: duomenys surasyti pagal Registry Centro duomenis.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI NURODYMAI
2. BENDRIEJI NURODYMAI

Si Specifikacija apima statybiniy, mechaniniy, ir elektriniy medziagy, jrengimy tickima,
pristatyma j statybos aikstelg, pastatyma ir sumontavima.

Darbas apima statyba, montavimg ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas biitinas
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie aprasyti Specifikacijoje, brézinius ir
visa tai, ko gali prireikti, kad biitg jrengti efektyvis, kokybiski statiniai.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbas bty atliktas teisinga seka. Rangovas privalo uztikrinti,
kad visos darbo dalys ir visos medZziagos tarpusavyje buty suderintos. Rangovas turi patikrinti ir
uztikrinti, kad visa jo sitiloma jranga ir medziagos telpa i pastatuose esancig erdve, sklypa.

2.1.Jstatymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos
normatyvinius reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity
institucijy gavima.

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties vertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ryS; su Lietuvos Respublikos statybos procesus
kontroliuojan¢iomis institucijomis, sudaryti salygas patikrinimams bei iStaisyti nustatytus
trikumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Statinio
naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

1.2 Rangovo atliekami bréZziniai ir dokumentai

Rangovas pagal savo pasiiilymg atliekamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo saskaita
parengti darbo brézinius (penkis egz.) jeigu reikeés ir projekto korektiira, pagal Pasiiilymo
dokumentacijos. Techninio darbo projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.
statyti” BréZiniai turi buti suderinti su statinio statybos techniniu prizitrétoju ir tik tada gali buti
perduoti ] statybos aiksStele. Rangovas atsako uz darbo bréziniy, sprendinius ir pasekmes.
Uzsakovas derins tik bréziniy koncepcija.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiami lietuviy kalba CAD (arba bet kuria kita)

programa. Baigus Darbus ir perduodant statinius UZzsakovui turi biiti parengti ir pateikti
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iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais
ir kt. Patikslinimais natiiroje. ISpildomieji bréziniai turi biiti paruo$ti kompiuteriu.

Rangovas atlieka §ig dokumentacija:

° statybos darby technologijos projekta,

Visi uzrasai turi biiti lietuviy kalba.

1.3. Gaminiai ir medziagos

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi
buti nauji. Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku
vietiniu. Vietos produktams turi biiti suteikiama aiSki pirmenybé, ta¢iau, jei vietiniai produktai yra
blogesnés kokybés, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

. gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

. specifikacija;

. nuoroda kam skiriama;

. spalvos nuoroda;

. pagaminimo data;

. sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarta dokumentus Uzsakovo ir Statinio statybos techninio
prizitirétojo perziiirai.

Sgnaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvils pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti i poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali buti

sumontuota projekto dokumentuose nurodytoje padétyje.

1.4. Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ja kokybe arba tokia pati

informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu biidu.
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Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant

1.5. Statybos darbai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi biiti pazymeétos stacionariai ant nekilnojama konstrukcijg. Matavimy
tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo is kitos
steb¢jimo padéties.

Statybvietéje laikomuose bréziniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos
koordinatés, o taip pat ja iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimyb¢ ir uZtikrinti, kad jos nebiita
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uZz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢ig matavimo normatyvy.

Visi darbai turi bati atlieckami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo
Rangovas turi prasyti Statinio statybos techninio prizitirétojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavima dél metodo
pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir Kkitais
subrangovais. Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby
metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai, pagal projekto sumanyma, ir parengta statybos darby
technologijos projekta. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu,
nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui. Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma
atliktuose iSpildomuosiuose bréziniuose. Jeigu darbai apima dideliy, matmeny jrangos (pvz.:
darby atlikimo laika.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkuma kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

1.6. Bandymai ir pavyzdziai
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Rangovas turi atlikti tiek ir tokiy bandymy kokie numatyti sutartyje ir jkainoti.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus biiti atsizvelgta i tokius
dalykus:

e 3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas,

e turi biiti uZtikrinamas pri¢jimas prie visag bandomy viety,

e bandymams turi biiti pateikiami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymg ir pavyzdziu aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Statinio statybos techniniu

v —

Bandymai

Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prizitirétojui.

Rezultatai turi buti laikomi Statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming
svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis
ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia
imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio
susijusios zinybos. Visos auk$¢iau minimam bandymui ir apzitirai reikalingos priemonés,
instrumentai ir darbas turi biiti suteikiami Rangovo.

1.7.  Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos techninj
konstrukcijas ar darbus.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Zemés darbai

Zemés darbai yra statybos darby riisis, kai statybos reikméms kasama natiirali Zemé, pilama
atveztingé 7emé ar atlickami pozeminiai darbai. Zemés darbai vykdomi prisilaikant STR
1.06.01:2016.

Imon¢, vykdydama zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR
1.06.01:2016.* ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”.
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Statinio statybos rangovas ar statantis iikio biidu statytojas, privalo Statybos jstatymo, STR
1.06.01:2016. ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidimg arba jgalioty
savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta
arba su zemés darby vykdymo vietoje esaniy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg zemés darby vykdymo aprasg ir schemg (kai
nereikalingas statinio projektas), statybos darby Zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzymeéjimo
vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais);

2. iSkviesti zemeés darby vykdymo vietoje esanciy poZeminiy statiniy, susisiekimo
komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries§ 5 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines
policijos jstaigas;

3. zemes darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas,
kultiiros paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony
ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemyj, reljefa bei Zeldinius nuo galimos
zalos;

4. nepradéti zemés darby miesty aiksStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nustatyta tvarka nejrengtos suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemoncgs;

5. pries zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti
elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky (naudotojy),
valstybei priklausan¢iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi
] statybos darby zurnalg);

6. prie§ zemes darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotraukg), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi)
gauti daugiau nei pries 1 metus.

Kai statybos aikStelé¢je poZeminiy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy vietos
tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo biiti zemés darby vykdymo vietoje,
kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai,

inzineriniai statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi
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tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tikio budu statytojas) i$siaiskina,
kam priklauso $ie statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés
zemés darby vykdymo priezitiros tvarka, apie jg pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

Uz inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinima, saugomy augaly rusiy ir bendrijy
radavieCiy ar augavieCiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus atsako statybos
vadovas. Apie padaryta zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir
statytojo atstovams. Akte nurodomas zalos pobiidis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai
zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atliekomis zeldinius, poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus,
geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, prieSgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant i§vengti nelaimingy atsitikimy, zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis
suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks
projektas nereikalingas, - zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bti toks, koks buvo iki

darby pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Zemés darby vykdymas

Statiniy duobés ir tran$¢jos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uzpilamos per kuo
trumpesn] laikg, kad neirty natirali grunto struktiira, neslinkty Slaitai ir nesumaZzéty dugno
stiprumas. Pamaty duobiy ir tran$éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés
gyli.

Kasant nattiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$¢jas
galima kasti jy neramstant:

- smélio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

- priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

- molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

- ir ypa¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $Slaitais.

Kasant tran$éjas normalaus drégnumo riSliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos

ramstomos horizontaliai i§déstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma
vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iSkasty

trans$éjy sienos.
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Iskasy sienas,inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik
klojant vamzdynus arti "taskiniy" (augan¢iy medziy, el.atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus
miesto gatvémis (iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus.

ISkasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, iSsaugant natiiraly pagrindo grunta.
ISkasas galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiSkasama iki projektinés altitudeés, o iki
projektinés altitudés gruntas iSkasamas prie§ pat konstrukcijy montavima.

Kasant gruntg mechanizmais negalima iSkasti zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus,
perkasima reikia uZzpilti lygiaver¢iu gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobe buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés palieckama 10 cm, kasant
daugiakausiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkausiu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm,
vienkausiu ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu —25 cm.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, zemés
statiniy asiy nuokrypiai — 5 cm.

Kad Zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biiti ne maZiau
kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp §laito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip
0,70 m Duobeése su $laitu atstumas tarp $laito pado ir statinio gali biiti sumazintas iki 0,30 m.

Grunty sutankinimas. Vandens pralaidy ir vamzdyny tran$é¢jy uzpylimo gruntai turi buti
taip sutankinami, kad atitikty JT ZS 17 reikalavimus (Zr. 2 lentelé. Vandens pralaidy ir vamzdyny
trans$éjose, esanciose Zemes sankasoje ir uZ jos riby, reikalaujamas 10 % maZiausio kvantilio
grunty sutankinimo rodiklis Der= 97,0 %.

2 lentelé. Sutankinimo rodiklio D p, ver¢iy 10 % maZiausio kvanti]iol), ir oro pory n, kiekio ver¢iy 10 % didZiausio kvantilio® reikalavimai

Eil Zemés sankasos . P Py
NE. dalis Grunty grupés Dp, % ny %
irSutiné dalis iki 1,0 m , ZP, B,
Virsutin¢ dalis iki 1,0 7G, 7P, 7B
I. gylio pylimuose ir 0,5 m SB, SG, SP 100
gylio iskasose ZD, ZM, SD, SM
Apatiné pvlimo dali ZG, ZP, 7B
5 patiné pylimo dalis nuo SB. SG, SP 08
1,0 m gylio iki pylimo pado 7D. ZM. SD. SM
VirSuting dalis iki pylimo 7D 7M. SD.. SM
3. pado pylimuose ir 0,5 m 0’,,) 0’,} o 3) o 97,0 129
gylio i3kasose D, M7, 0K

") Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiu gruntus pagal LST 1331

(1] o . . . . . . "

) Maziausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, uz kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdZiui, sutankinimo
rodiklio) vertés leidZziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje
literatiiroje.

2]Didéiausia.«; kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uZ kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZui, oro pory
kiekis) vertés leidziamos tik nevirdijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas
reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje
literatiiroje.

‘})L::idiiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

Dai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagridzius
ir smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didZiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimg.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natiiralyjj arba
supiltinj gruntg reikia pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiciant gruntus. Reikalingas
taikyti priemones rangovai turi suderinti su uzsakovu arba $ios priemonés turi biiti nurodytos darby
aprase.
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Sunkiai prieinamose vandens pralaidy zonos vietose, kuriose abejojama grunto
sutankinimo tinkamumu, turi buiti uZpilama kitomis tinkamomis medziagomis (pavyzdziui: grunto
ir riSikliy miSiniu, tam tikros kokybés betonu), prie$ tai nustacius, ar jos nekenkia vamzdziy
pagrindui, patiems vamzdziams ir dangos konstrukcijai. Siuo tikslu turi buti numatytas tokiy
medziagy poreikis.

Tinkamumo bandymai. Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas
statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamumas numatytam naudojimo tikslui,
atitinkan¢iam projekto (sutarties) reikalavimus.

Nustatytu laiku prie§ darby pradzig rangovas turi jrodyti numatyty naudoti statybiniy
medziagy ir jy miSiniy bei grunty tinkamuma. Atitinkamy statybiniy medZiagy ir jy miSiniy bei
grunty tinkamumui jrodyti turi biti pateikta bandymy ataskaita ir/arba eksploataciniy savybiy
deklaracija.

Uzsakovas gali nereikalauti pateikti bandymy ataskaity ar eksploataciniy savybiy
deklaracijy, jeigu jam medziagy ir medziagy miSiniy tinkamumas yra Zinomas.

Keiciantis statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty raSims bei savybéms, tinkamumas
turi biiti jrodomas naujai.

Uzsakovui reikalaujant i§ visy naudoti numatyty statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty
turi biiti pateikti pakankamo dydZzio éminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai.

Apie tokiy éminiy pripaZinima sutarties partneriai turi suradyti protokola. Sie éminiai
reikalingi kontroliniams bandymams, jvertinant statybiniy medziagy ir jy miSiniy bei grunty
atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

ISskirtiniais atvejais gali prireikti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

Jeigu UZsakovas kelia papildomy reikalavimy arba reikalauja papildomy bandymy, tai
pastarieji nurodomi darby aprase.

Tinkamumo bandymy atlikimo ir kontroliniy éminiy paémimo sgnaudos néra atskirai
apmokamaos.

2.2.  Aplinkos tvarkymo darbai

Aplinkos tvarkymo darbai atlieckami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy ir
gaminiy naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.

Aplinkos tvarkymo paruoSiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nuzyméjimai,
esamy nereikalingy statiniy pasalinimas, augalinio sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas,
pavirsinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos iSlyginimas.

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte

nurodytus rodiklius.
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Tvarkant teritorija, statybvietéje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta
tvarka pasalinamos.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atliekomis Zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy dang¢ius, geodezinius Zenklus,
gaisrinius hidrantus, kulttiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Uzbaigus zemes darbus, teritorijos pavirSius turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios,
arba pakeistas pagal projekto sprendimus.

Nukastas dirvozemis sandé¢liuojamas numatytoje vietoje arba i§vezamas kitur. Darbo
metu nukasamo dirvozemio negalima sumaiSyti su Zemiau esanc¢iu gruntu. Nukasto dirvozemio
negalima uZztersti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais,
cheminémis medZiagomis, ilgai ptivanc¢iomis augaly lickanomis. Sandéliuojamu dirvoZemiu
negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti.

Statybvietéje esancio dirvozemio tinkamumas apzeldinimui nustatomas laboratorijose.
DirvoZemio mechaninés savybeés gerinamos maiSant jj su sméliu, durpémis, kalkémis.
Dirvozemio derlingumui pagerinti galima jterpti mineraliniy ir organiniy trasy.

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradéti, kai yra nuzymeéti jvaziavimai, takai, peréjos,
gelynai, zalieji plotai ir kt.

Tvarkant teritorijas, reikalingos i8kasos kasamos nepaZzeidziant pagrindy grunto
struktiiros. Pylimai, sankasos supilami ir $laitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimy.

Keliai, dangos

Takai jrengiami i§ betoniniy trinkeliy dangos.

Klojant sluoksnius skleidziami miSiniai turi buti optimalaus drégnio, kad su maZiausiomis
sgnaudomis biity galima jj sutankinti.

Skalda turi biiti Svari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy priemaiSy. Skaldos sluoksnis
beriamas 30% storesnis, nes jis tiek sutankéja.

Sutankiniti sluoksniai ne maziau kaip 3 dienas turi buti drégni, turi biiti drékinami
vandeniu.

Gruntus galima stiprinti maltomis kalkémis ir kalcio hidroksidu reikia ne véliau kaip pries
du ménesius iki prasidedant Sal¢iams.

Darby kontrolé
Leistini nuokrypiai:
1.  Projektiniai auksSciai 5 cm
2 Skersinis nuolydis +0,5%
3. Faktinis storis <10%, maZesnis numatytg
4. Sluoksnio plotis 10 cm
5 Deformacijos modulis pagal LST 1360.5.
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1. Lentelé. Keliy jrengimo kokybés kontrolé

DARBAI KONTROLIUOJAMA |KONTROLES |KONTROLES |PASLEPTU
BUDAS LAIKAS DARBU
AKTAI
1. augalinio sluoksnio vizualiai, pries pagrindy
ParuoSiamieji | nuémimas, kelio aSies teodolitu jrengima +
darbai nuzymeéjimas, vizualiai, lab.
medziagy kontrolé, vizualiai, geod.
kelio sankasos jrengimas, | prietaisais
2. Pagrindy |sluoksnio matmeny vizualiai, rulete |proceso metu |+
jrengimas kontrolé, vizualiai, lab. proceso metu
sutankinimo kontrolé,
3. Dangos kelio dangos matmeny vizualiai, rulete, |proceso metu
jrengimas kontrole, metru proceso metu
dangos sluoksnio lygumo | vizualiai, 3 m proceso metu
kontrolé, liniuote
aukscio ir nuolydziy vizualiai,
kontrolé, Sablonu,
nivelyru
Darby priémimas

Uzbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus,

pateikiami sekantys dokumentai:

- darbo bréziniai su pazymétais ir suderintais pakeitimais;

- statybos darby Zurnalas;

- dengty darby aktai;

- geodezinés iSpildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

- laboratoriniy ir statybvietéje atlikty bandymy aktai;

- dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);

- naudoty medZziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.

2.3. Nurodymai sklypo naudojimui:

2.3.1 Teritorijos ir privaziavimo keliy valymas

Teritorijos ir privaziavimo keliy valymg atlieka Statytojas savo jégomis arba sudaro
atitinkama sutartj su siuos darbus atliekancia organizacija.

Visi tvarkytojai privalo: valyti, sienauti ir priziaréti kiemus, sklypus ir Kitas teritorijas. Valyti
pagal visg sklypa prie teritorijy esanc¢iy gatviy 1 m plocio vaziuojamaja dalj, Saligatvius, zaligsias
juostas, kelkrascius ir griovius. Valyti bei sienauti iki 50 m plota, esantj aplink pastata arba sklypa
(Jeigu arciau néra pastaty). Jei pastatas ar sklypas yra ne toliau kaip 50 m nuo gatvés
vaziuojamosios dalies vidurio, jo savininkas privalo valyti bei Sienauti plotg, esantj nuo gatveés
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vidurio iki sklypo ribos. Jeigu pastatas ar sklypas yra prie gatviy sankryzos, - savininkas valo abi
gatves iki vaziuojamosios gatvés vidurio, neatsizvelgdamas, kurioje gatvéje jregistruota valda.

Statybos aiksteles ir jvaziavima | jas priziari statybinés organizacijos. Jos taip pat privalo savo
ar samdyta transporta eksploatuoti taip, kad nebity terSiamos gatvés. Prie statybos objekty
esancias gatves, saligatvius, priklausancias ar priskirtas teritorijas valo ir priziari savininkas
(nuomininkas).

Draudziama sandéliuoti statybines medziagas, uzkasti statybinj lauza ir Siuksles statybos
aikstelése ar uz jos riby bei tersti jy atliekomis aplinkines teritorijas.

Pareikalavus pateikti tikrintojams deklaracijas apie statybos atlieky isvezima j savartyna arba
jtikinamai paaiskinti apie atlieky panaudojima akinéms reikméms.

Pastaty savininkai privalo nuolat tvarkyti ir priziaréti fasadus. Pastaty fasadai ir tvoros
tvarkomi (dazomi) pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. Buitinés atliekos ir saslavos turi
buti pilamos tik j specialius konteinerius, siuksliy dézes, laikantis sanitarijos higienos reikalavimy.
Buitinés atliekas vezanti organizacija privalo periodiskai plauti ir dezinfekuoti konteinerius.

Imonés privalo isvezti atliekas ir neSvarumus j sgvartynus savo ar samdomu transportu arba
sudaryti atitinkamas sutartis su licenzijas turinciais atlieky vezéjais. Visi tvarkytojai, pareikalavus
tikrinantiems asmenims, privalo pateikti sutartj su atlieky vezéjais arba pateisinamus dokumentus
apie atlieky isvezima j savartyna.

Rudenj krintancius lapus reikia surinkti ir isvezti j specialiai skirtus zemés plotus.

Statytojas privalo rudenj ir ziema laiku valyti (kaupti, isvezti) sniega, barstyti smélj ir nukapoti
leda jiems priskirtuose plotuose, o pirmiausia nuo pastaty stogy, lietaus vamzdziy, privaziavimy
ir gatviy, kuriomis vaziuoja transportas, uztikrinant jo nepertraukiama eismg. Nustojus snigti,
sniega tuojau, bet kuriuo dienos metu, reikia valyti ir kaupti, netrukdant péstiesiems ir transportui.
Esant batinybei, jj isvezti. Susikaupusj sniega ar smélj krauti ant saligatvio krasto, o gatvése, kur
prie borty yra zeldiniai, - gatvés vaziuojamojoje dalyje, neuzpilant lietaus kanalizacijos suliniy.

Prasidéjus pliksalai, visos valyma atliekancios organizacijos ir asmenys privalo nedelsdami
barstyti smélio ir natrio chlorido misiniu (Slapia druska) priskirtus valomus ir tvarkomus plotus
bei uztikrinti normaly transporto ir pésciyjy eisma bet kuriuo paros metu, neatsizvelgdami j oro

salygas.
2.3.2 Zeldiniy prieziiira

Zemés savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo priziaréti medzius, krimus, vejas, o
vasara, jei sausa, juos laistyti, saugoti nuo suzalojimy, gydyti nuo kenkéjy ir zaizdy.

Statyby objekty teritorijose pavienius medzius ar jy grupes batina aptverti iki pradedant
statybos darbus 2m aukscio skydais, nekrauti statybiniy medziagy, grunto, nestatyti masiny ir
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mechanizmy po medziy lajomis, nepakeisti daugiau kaip 5 cm nataralaus grunto lygio prie medzio
kamieny ir po medziy lajomis, grindziant saligatvius apie medzius palikti ne mazesnj kaip 1.5
aisva zemés plota. Saugotinus medzius ir krimus nupjauti, persodinti ar genéti galima tik gavus
miesto savivaldybés administracijos. Aplinkos apsaugos skyriaus leidima, suderinta su valstybiniu
aplinkos apsaugos inspektoriumi. Leidimai nupjauti, genéti ar persodinti saugotinus medzius ir
krimus gali bati isduodami tik zemés valdytojui, savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta
priziaréti zeldinius.

Imoniy teritorijose esamus zeldinius priziari ir tvarko $iy teritorijy nuomotojai ar savininkai.
Privaciose valdose medziai ir kriimai tvarkomi zemés savininky Iésomis.

Uz tinkama zeldiniy priezitra atsako valstybinés ir nuomojamos zemés valdytojai, bei
privaciy valdy savininkai.

2.3.3 Aplinkotvarkos elementy prieziara

Aplinkos tvarkymo elementai turi bati priziarimi pagal juos patiekusiy gamintojy
rekomendacijas.

Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi bati nuvalomi nuo tersaly ir apsamanojimo, is jy
tarpy pasalinama zolé. IS lietaus vandens surinkimo lataky periodiskai reikia isvalyti sgnasas, o
rudenj nukritusius lapus.

3. STATYBINES MEDZIAGOS
Vadovaujantis pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento 1 (toliau — Reglamentas) 13
punkto nuostatomis, galimai terSiamos teritorijos turi biiti padengtos vandeniui nelaidzia kieta

danga ir jrengtos, kad pavirSinés nuotekos nuo jy nenutekéty ant Salia esanciy teritorijy ir ant jy

nepatekty vanduo nuo Salia esanciy teritorijy, tuo tikslu projektuojamos nelaidZios dangos:

- betono

-betoniniy trinkeliy (betono trinkelés su sitlémis, kurios yra 1§ sauso betono
(uzbetonuojamos)).

Atsizvelgiant | transporto eismo organizavima ir sklypo iSplanavimag, vaziuojamagjai daliai
ir lengviijy automobiliy stovéjimo aikStelei numatoma kietoji danga i§ — betoniniy trinkeliy.
Sunkiasvorio transporto stovejimo dalys, prie rampy, kur numatomos didziausios transporto
apkrovos ir galimai didziausios tarSios teritorijos numatoma betono danga.

Sklypo dalyse kur numatytas sunkiojo transporto judéjimas ir ypatingos apkrovos,
naudojamos sujungiamosios trinkelés. Didesnéms apkrovoms tinkamos ,kaulo* ar ,,L* formos

trinkelés, kadangi iSklotos jos ypac tvirtai sukimba ir tempimo jégos juo veikiai minimaliai.

Lapas |Lapy Laida

IN2310-01-TDP-SP 1 16 0




(modernizavimo) projektas. Sklypo sutvarkymo dalis. Kapitalinis

| Mokslo paskirties pastato, Radviliskyje, Radvily g. 6, atnaujinimo
Architecture Construction Engineering remontas. Ypatingasis Statinys_

Dangos pagrindas lemia 90 proc. dangos stiprumo ir stabilumo. Jei dangos konstrukcijai bus
panaudotas tinkamas pagrindas joje nesusidarys jduby, provézy. Dangos konstrukcijos
sluoksniams jrengti naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai.

3.1. Betoniniai bordiarai

Dangos krasty sutvirtinimui tarp vejos ir projektuojamos nuogrindos dedami vejos
borditirai 1000x200x80 mm.

Visi bordiiirai turi biti taisyklingi ir lygis, prieS pradedant darbus turi biiti patikinami
vykdytojo.

Suskile ar nutrupéje borditirai nenaudojami. Bordiiirai montuojami ant betono pagrindo,
gatvés bordiliry stipris lenkiant turi biiti ne mazesnis kaip 3,5 Mpa (I kals¢), LST EN
1340:2003/AC:2006.

Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Kelio borditirai gaminami 1.0 m
ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, pjaunami elektriniu pjtklu.

Vejos borditirai 1000x200x80 mm montuojami ant betono pasluoksnio C12/15.

3.2. Betoninés trinkelés dangoms

Taky grindinio dangai naudojamos 8 cm storio staciakampio formos betoninés trinkelés
pésciyjy takams (200x100x80 mm). Nuogrindy jrengimui naudojamos 6 c¢m storio sta¢iakampio
formos betoninés trinkelés (200x100x60 mm) Betoninés trinkelés pésciyjy (pilkos spalvos).
Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu
paliekant sitiliy tarpelius. Siiiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm.

Trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Trinkeliy: minimali betono
stiprio klas¢ C25/30, atsparumo Sal¢iui marké F > 200, stipris tempimui skeliant > 3,6 MPa
1339:2003/AC:2006. Betono atsparumas Sal¢iui (masés nuostoliai) < 1 kg/m?, atsparumas dilumui
20 mm, atsparumas slydimui (ASV) — 70, vandens jgeriamumas < 6 proc.

Betoninés trinkelés turi atitikti LST EN 1338 ir techniniy reikalavimy apraso TRA
TRINKELES 14 VIII skyriaus reikalavimus.

Jrenginéjant trinkeles Zemés darbams taikyti reikalavimus pagal [T ZS 17.

Dangos konstrukcija pésCiyjy takui parinkta pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®, lentelg 13. Ja sudaro:

Trinkeliu dangos konstrukcija pés¢iuju takui DK 0,3
Sluoksnis Charakteristika | Reikalavimai

Betoninés trinkelés h=8 cm Be nuozuly

Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos

Skaldos  0/45  pagrindo | h=15cm Ev2>100 MPa

sluoksnis Dpr>100 proc.

Sal¢iui nejautriy medziagy | h=26 cm Ev2>100 MPa

sluoksnis Dpr>100 proc.
Pralaidumo vandeniui
koeficientas k>1.5%10"°m/s

Esamas sutankintas gruntas Ev2>30 MPa

Lapas |Lapy Laida
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3.3. Pasluoksnis

ISlyginamasis sluoksnis 30 mm storio 0/5 arba 2/5 mm skalda atsijos. Stambiy dalely¢iy
dydis neturi vir§yti 5 mm.

3.4. Siiiliy uzpildas

0/4 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai. Stambiy dalely¢iy dydis neturi vir§yti 5 mm.

3.5. Skalda

Projektuojamy dangy pagrindas numatomas i$ skaldos misinio 0/45 granuliometrinés
sudéties ant salciui atsparaus sluoksnio. Minétas sluoksnis turi baiti nustatyta tvarka priimtas pries
pat pagrindo rengimo darbus.

Pagrindo sluoksniui i$ skaldos deformacijos modulio verté turi bati ne mazesné kaip 80
MPa. Mineraliniy dulkiy <0.063 mm turi biiti <5 % misinio masés.

Reikalavimai misinio 0/45 granuliometrinei sudéciai (bendrosios ribos):

-daleliy, <0.5mm — 5-35 ¢/0 misinio masés,

-gradeliy, <I mm - 9-40 % misinio masés,

-gradeliy, <2 mm — 16-47 % misinio maseés,

-gradeliy, <5,6 mm - 22-60 % misinio masés,

-gradeliy, <11,2 mm - 35-68 % misinio masés,

-gradeliy, <22,2 mm - 55-85 % misinio masés.

Mineraliniy medziagy isbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001.

Pries pristatant medziagas j vietg ir pries pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdzius
inzinieriui ir suderinti su juo $iy medziagy naudojima.

Skaldos sluoksnis turi biiti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek jmanoma
biity tolygesnés. Medziagy miSinys turi biiti klojamas, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis.
Skaldos sluoksnis turi biiti sutankintas taip, kad biity pasiektas sutankinimo koeficientas K=103%.
Tankinant medziagy miSinys turi biiti optimalaus drégnio, kad biity sutankintas kuo mazesnémis
sgnaudomis.

Dolomitiné skalda turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 ZA pr. ir LST EN 13285:2006

reikalavimus.

3.6. Apsauginis Salfiui atsparus sluoksnis (ASAS), alfiui nejautriy medZiagy
sluoksnis (SNS)

Apsauginis sal¢iui atsparus sluoksnis yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo
sluoksnis. Jj sudaro sal¢iui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bakléje
turi baiti pakankamai laidzios vandeniui.

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis —sluoksnis ant Zemés sankasos, kuris papildo pagrindo
sluoksnio apatine dalj, kad buty sudaroma pakankamo storio Sal¢iui atspari dangos konstrukcija.
Sutankintas jis turi biiti pakankamai pralaidus vandeniui.

Tokj atsparuma galima pasiekti, naudojant siuos gruntus pagal LST 1331:2002 ir biriuosius
misinius pagal TRA SBR 19: Zvyras ZB, ZP ir ZG grupiy bei jo ir smélio miginiai; Smelis SB, SG
ir SP grupiy bei jo ir zvyro misiniai;

Birieji misiniai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Reikalavimai
granuliometrinei sudéciai, naudojant misinj 0/45.

- gradeliy, praeinanc¢iy pro 2 mm sietag— 15+75 % misinio masgs;

- grudeliy, praeinanciy pro 22.4 mm sieta - 47+87 % misinio maseés ;

- daleliy, smulkesniy kaip 0.063 mm - < 5% miSinio masés (kategorija UF5) (jei gruntinis vanduo
gali pakilti iki lovio dugno - < 3% misinio masés (UF3)).

Stambiausios frakcijos kiekis, iskaitant medziagos likutj, turi sudaryti daugiau kaip 10
misinio masés (kategorija OC90).

Vandens (drégmés) kiekis pries miSiniy panaudojima ir sutankinima turi baiti artimas
optimaliam.

Lapas |Lapy Laida
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Pralaidumo vandeniui koeficientas - > 1.0x10 -5 m/s.

Apsauginio Sal¢iui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST EN
1097-2:2001 ir IT SBR 19.

Apsauginis Sal¢iui atsparus pagrindo sluoksnis turi bati jrengiamas, vadovaujantis projektu
ir [T SBR 19.

3.7. Nuogrindy jrengimas

Tose vietose, kuriose prie pastaty nenumatyti praéjimai, Saligatviai ar pravaziavimai,
jrengiamos védinamos ir drenuojamos, i§ vejos borto ir betoniniy trinkeliy (6 cm storio). Pastato
perimetru jrengiamos nuogrindos turi glaustis prie pastato cokolio ir turéti nuolydj ne mazesnj 1
% ir ne didesnj 10 %. Pastato pamatas ant apSiltinimo sluoksnio turi biiti padengtas drenazine
membrana. Jrenginéjant nuogrindg Zemés darbams taikyti reikalavimus pagal JT ZS 17.

3.8. Apvalaus profilio lauko turéklai

Dazyti milteliniu badu (RAL 7016). Ties laipty pakopomis ir Slaitais apvalaus profilio 45
mm diametro dviejy horizontaliy juosty turéklai 600 ir 900 mm aukStyje - nejgaliesiems,
senjorams, vaikams. Su vertikalia jungtimi montuojami ant betoninio pagrindo. Turéklai turi
atitikti 1SO 21542:2011 reikalavimus.

Staciakampio profilio
— neradijancio plieno
turéklas (20x20mm)
Apvalaus profilio neradijancio

plieno turéklas (45x45mm)| |
1325 ,
I o
o
m E—
Q /7
s gl e
S 2227300
g 20 905
w
| 1500
<
ﬂ\ //
3.9. Vejos

Veja atstatoma atlikus visus statybinius darbus.

Lapas |Lapy Laida

IN2310-01-TDP-SP 15 16 0




(modernizavimo) projektas. Sklypo sutvarkymo dalis. Kapitalinis

| Mokslo paskirties pastato, Radviliskyje, Radvily g. 6, atnaujinimo
Architecture Construction Engineering remontas. Ypatingasis Statinys_

[rengiant vejas biitina sunaikinti seng augalijg, atveztin] augalinj gruntg tolygiai paskleisti
visame blisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, patresti mineralinémis tragSomis, kokybiskai
iSlyginti dirvos pavirsiy ir tolygiai paséti reikiamg sékly miSinj.

Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankama
dirvoZzemio sluoksnj biitina riipestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir Sakniastiebines
piktzoles. Paruostas sluoksnis turi buti sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos uzpilamos Zeme.
Po Ziemos susliigusi zeme¢ iSpurenama 2-3cm gyliu ir po to iSlyginama. Vejoms skirtuose
plotuose bitina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti.

Prie§ séja vienam arui vejos reikia iSberti 3-4kg kompleksiniy trasy ir jterpti j dirva
akéciomis ar grébliu.

Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir
per daug sausos dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami zeme. Jei Zemé buvo paruosta i$ rudens, ji
voluojama vieng karta, pries tai jg iSlyginus.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruosimo ir klimatiniy salygy. Geriausia séti
pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Zoliy s¢klos sudygsta

per 2- 3 savaites. Vejos séjos norma 15g/m2.

Rankiniu biidu pas¢jamas zoliy miSinys:
Pievinés miglés 40 %
Daugiametés svidrés 30 %
Raudonieji ilgasakniastiebiniai eraic¢inai 20 %

Raudonieji kuokStiniai erai¢inai 10 %
UZsétas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais lasais,
stengiantis kad dirvozemis nebiity iSplautas. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy.

Lapas |Lapy Laida
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MEDZIAGU KIEKIU IR DARBU ZINIARSASTIS

Poz. o 5 Mato o
Pavadinimas Zymuo Kiekis Pastabos
Nr. vnt.

ParuoSiamieji darbai

Esamos betoniniy plyteliy dangos

iSardymas, pakrovimas ir
TS-2.1 m2/m3
perveZimas j nustatytg vieta iki 50 79,08/43,42
m atstumu:
Kvadratiniy betoniniy plyteliy h=8
1 ¢ PV 1501 | mame | 79,08/6,33
cm danga
2. | Pasluoksnis. h=30 mm TS-2.1 m2/m3 | 79,08/2,3

3. | h=15 cm storio skaldos pagrindo TS-2.1 m2/m? | 79,08/11,86

h=29 cm storio $al¢iui nejautriy
4, TS-2.1 m2/m3 | 79,08/22,93

medz. sluoksnis

5. | Statybinés atliekos

Statybiniy atlieky surinkimas ir
6. TS-1.5 t 44,97
Salinimas

Esamos betoniniu plyteliy dangos

iSardymas, akrovimas ir
y P TS-21 | mym? | 100055

perveZimas j nustatyta vieta iki 50

m atstumu:
Kvadratiniy betoniniuy plyteliy h=8

7.1 ¢ t P Ts-24 | mm? | 1,000,08
cm danga

8. | Pasluoksnis. h=30 mm TS-2.1 m?/m? | 1,0/0,03

9. | h=15 cm storio skaldos pagrindo TS-2.1 m2/m3 | 1,0/0,15

h=29 cm storio $alCiui nejautriy
10. TS-2.1 m?/m?3 | 1,0/0,29

medz. sluoksnis

11. | Demontuojamas vejos bortas TS-2.1 m/t 28,2/1,008

Betoniniy borditiry jrengimas

Vejos  bortai  (100x20x80)
12.| betoniniy borditry ant betono | TS-3.1 m 56
C12/15 pagrindo jrengimas

Betoniniy trinkeliy jrengimas

Lapas |Lapy Laida
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Staciakampiy betoniniy trinkeliy

13.| h=8 cm dangos jrengimas, | TS-3.2 m? 92,4
uzpildant siiiles skaldos atsijomis
14. | Pasluoksnis 30 mm TS-3.3 m? 92,4
15 cm storio skaldos pagrindo
15. | sluoksnio 1§ skaldos miSinio 0/45 | TS-3.5 m?2 92,4
fr., jrengimas.
29 cm storio SalCiui nejautriy
16. | medz. sluoksnio jrengimas i§ | TS-3.6 m? 92,4
Zvyro ir smélio misinio
Nuogrindos jrengimas
Staciakampiy betoniniy trinkeliy
17.| h=6 cm dangos jrengimas, | TS-3.2 m? 8,6
uzpildant siiiles skaldos atsijomis
Kiekis nurodytas
18. | Pasluoksnis. 30 mm TS-3.3 | m? 8,6 frengto,
sutankinto
sluoksnio
15 cm storio skaldos pagrindo
19. | sluoksnio i$ skaldos misinio 0/45 | TS-3.5 m? 8,6
fr., jrengimas. Eelflzlti, nurodytas
29 cm storio S$alCiui nejautriy sutankinto
20. | medz. sluoksnio jrengimas i3 | TS-3.6 m? 8,6 sluoksnio
zvyro ir smélio misinio
21.| Drenaziné membrana TS-3.7 m2/m | 60,6/101
22. | Atstatoma zolés danga TS-3.9 m? 2
23. | Zolés séklos vejai jrengti TS-3.9 kg 0,04 1 kg/50 m?
24. | Apvalaus profilio lauko turéklai TS-3.8 m 7
Lapas |Lapy |Laida
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Pastabos:

Sanaudy ziniarastis yra orientacinis ir turi biiti tikslinamas statybos metu.

2. Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais. Jei
dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei jeina j pilng darby sudétj,
tokie darbai turi buti atlikti be papildomos kompensacijos.

=

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
PV Marius Matuliukstis KA33679 | e 2023 07
PDV Marius Matuliukstis KA311S9 |~ /. iecan—T 2023 07
Proj. Eglé Sameliené BA013778 i 2023 07

Lapas |Lapy Laida
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

O

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.33679

Marius Matuliukstis

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

tatiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir
nuoteky alinimo; kitos paskirties inZineriniai statiniai: atsinaujinandéiy istekliy
energija naudojantys energijos gamybos statiniai.

Direktorius Robertas Encius

I§duotas 2014 m. lapkricio 21 d.
Pirma karta i§duotas 2014 m. lapkricio 21 d.

11519

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.31159

Marius Matuliukstis

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inZineriniai tinklai: vandentiekio,
nuoteku Salinimo, kiti inZineriniai tinklai; kitos paskirties statiniai.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), vandentiekio ir nuoteku salinimo,
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

[§duotas 2013 m. geguzes 10 d.
Pirma karta isduotas 2013 m. geguzes 10 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB .GRAFLIA® 01329



SITUACIJOS SCHEMA
SUTARTINIAI ZENKLAI : ;

/@\ - remontuojamo pastato dalis
%\ - esami pastata i

- sklypo riba

- transporto privaZiavimas

& » - JvaZiavimas/isvaZiavimas
/I8 teritorijg
- jéjimai j pastat — S L
- fejimal | pastaig Objekto vieta
% ,° Q - esama augmenija

W/ /j - vandens tinkly apsaugos zona

STATINIYU EKSPLIKACIJA
Wﬁ - nuoteky tinkly apsaugos zona Fl'\clarz Pavadinimas
— 1 Remontuojamo pastato dalis
[ I v
I/m - viesyjy rysiy tinkly apsaugos zonos , [Esamas pastatas- mokyKia (unik .
2795-8002-20;?‘) —
_ , asamas pastatas- Sandelis su
E ; // /j - élektros tinkly apsaugos zonos 3 Imokomosiosmis patalpomis (unikal.
- Wr. 7195-8002-2020)

v/, | - Siumostinkly apsaugos zonos
0777777 | -lietaus tinkly apsaugos zonos

/ . / | - aerodromo apsaugos zonos

- poZeminio vandens
vandenvieciy apsaugos zonos

- Siaures krypties rodyklé

- véjy roZe
0 2023-07 Statybos leidimui.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kval. patv. 'A”;;:‘;:s‘;:‘:g:mj‘;?“f:sgm Statinio projekto pavadinimas:
dok. Nr. Architecture Construction Y!lr.'ig'meaeomoo . e . i .
Engineering info@inacelt wnw nacelt Mokslo paskirties pastato RadviliSkyje, Radvily g. 6, atnaujinimo
31513 PV M. Matuliukstis W (modernizavimo) projektas

33679 PDV M. Matuliukstis Tt

BA013778 Proj. E. Sameliené @A@/ Dokumento pavadinimas Laida
SITUACIJOS PLANAS
0
M1:1000
STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI{J PLANY DERINIMO SU INZINERINIUS TINKLUS Suteiktas numeris: Statytojas Dokumento Zymuo: L &
EKSPLOTUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIESOJOJE ELEKTRONINEJE PASLAUGOJE TIlISI-20230516-033 |  2023-05-10 LT o ) o . apas Py
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA 673 Radviliskio rajono savivaldybés administracija IN2310-01-TDP-SP.B-01 1 1
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STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI {J PLANY DERINIMO SU INZINERINIUS TINKLUS
EKSPLOTUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIESOJOJE ELEKTRONINEJE PASLAUGOJE
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA

Suteiktas numeris:
TIISI-20230516-033
673

2023-05-10

AN

el metk

SKLYPO RODIKLIAI

Eil. - o
Nr Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis

1. Sklypo plotas ha 1.7447

2. Sklypo uZstatymo tankis % 20

3. Pastatais uZimamas plotas m? 3583

4. Sklypo uZstatymo intensyvumas 53

Pastabos: duomenys surasyti pagal Registro Centro duomentis.
SUTARTINIAI ZENi

%
7 /7
ye LA 7, -
| Esamp€ZNgiafekifa | pastaie | a
D Iy
> /// . / 5 /l

Pastaba: pagal HN 21:2011 ,Mokykla, vykdanti
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai" 13 punkta:
reikalinga minimali neuzstatyta sklypo dalis
2783 m2 (vaik.sk(661).x3+800), pagal dabartine
situacijg sklype yra 6330m? neuzstatytojos
teritorijos.

STATINIY EKSPLIKACIJA

IPoz.
Nr.

1 |Remontuojamo pastato dalis

[Esamas paslatas- mokykia (unik. Nr.

7195-8002-2016)
[Easamas paslatas- Sandelis su

3 |mokomosiosmis patalpomis (unikal.
Wr. 7195-8002-2020)

Pavadinimas

KLAI

- remontucjamo pastato dalis

- esami pastatai

- Sklypo riba

- riba su lyg kuria
atnaujinamos/projektuojamos dangos

- transporto privaZiavimas

- JvaZiavimas/isvaZiavimas
/i teritorijg

- jéjimai j pastatg

- esama augmenija

ESAMOS DANGOS:

- esama betoniniy trinkeliy danga
- esama asfalto danga

- esama betoniniy plyteliy danga

- esama Zvyro danga

- esama veja (~6330 m?)

PROJEKTUOJAMA:

- atsatatoma/projektuojama betoniniy trinkeliy danga 92,4

m2

- atsatatoma/projektuojama nuogrinda isbetoniniy trinkeliy

86 m?

- projektuojamas vejos bortas (56 m? )

- atnaujinama sSviesduobé (Zr. SK dalies Ziniarascius)

- projektuojami turéklai

0 2023-07 Statybos leidimui.

Laida I18leidimo data
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- remontuojamo pastato dalis
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- sklypo riba
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atnaujinamos/projektuojamos dangos

- jéfimai j pastatg

-

- demontuojamos $viesduobés (81,44 m?)

- ardoma plyteliy danga (1,0 m?)

- ardoma betoniy plyteliy danga (79,08 m?)

- demontucjamas vejos bortas (28,2 m)

ESAMOS DANGOS:

- esama befoniniy trinkeliy danga

- esama asfalto danga

- esama betoniniy plyteliy danga

i - esama Zvyro danga

PROJEKTUOJAMA:
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