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5. SĄNAUDŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

5.1 STATYBOS-DEMONTAVIMO DALIS 
 
Pozi- 
cija, 

eil. nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

ASĮ atramų, žaibolaidžio išardymas 

1.  ASĮ metalinių konstrukcijų išmontavimas  t 0,8  

2.  
Žaibolaidžio metalinių konstrukcijų 
išmontavimas 

 t 0,6  

Galios transformatoriaus T-3 alyvos duobės išmontavimas 

1.  G/b konstrukcijų atkasimas  m3 5,0 

Žiūr B-01, 
L-2. 

2.  G/b konstrukcijų išardymas  m3 8,0 

3.  G/b pamatų konstrukcijų išardymas  vnt 4,0 

4.  Metalo konstrukcijų išmotnavimas  t 4,0 

5.  
Pamatų duobių atgalinis užpylimas, 
sutankinant gruntą 

 m3 8,0 

Galios transformatoriaus T-4 alyvos duobių bortų dalies išmontavimas 

1.  G/b konstrukcijų išardymas  m3 1,6  

Požeminio alyvos surinkimo rezervuaro išmontavimas 

1.  G/b konstrukcijų atkasimas  m3 50  

2.  G/b konstrukcijų išardymas  m3 20  

3.  
G/b konstrukcijų galimai užterštų alyva 
utilizavimas 

 m3 20  

4.  
Pamatų duobių atgalinis užpylimas, 
sutankinant gruntą 

 m3 70,0  

Metalo konstrukcijos į supirkimo punktą 

1.  Metalo konstrukcijos  t 5,4  

2.  Metalo armatūra iš gaminių  t 0,5  

3.  
Privalomos dokumentacijos pildymas ir 
pateikimas užsakovui 

 - -  

Statybinio laužo išvežimas iki 50km atstumu 

1.  
G/b laužo išvežimas perdirbimui, 
perdirbimas 

 t 11,2  



Projektas: Elektros įrenginių (galios transformatoriaus T-4) rekonstravimo Elektrinės g. 4A ir elektros 
įrenginių (galios transformatoriaus T-3) statybos, Elektrinės g. 2, Vilniaus m. projektas 

2023/253-XX-RTP-SK-SŽ 

Dokumentas: Konstrukcijų dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. Lapas 2 Lapų 7 Laida 0 2024 
 

Pozi- 
cija, 

eil. nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2.  
Privalomos dokumentacijos pildymas ir 
pateikimas užsakovui 

 - -  

PASTABOS: 
1. Techniniame projekte apskaičiuoti ardymo demontavimo darbų kiekiai yra sustambinti ir 

orientaciniai. 
2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir 

esant reikalui juos pasitikslinti. 
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5.2 STATYBOS – MONTAVIMO DALIS 
 
Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Galios transformatoriaus (T-3) pamatai 

1.  
Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, 
grunto išvežimas 

 m3 105,0  

2.  
Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir 
sutankinimas 

 m2 90,0  

3.  
Neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio 
PP geotekstilė atskyrimui 

 m2 90,0  

4.  
Triašis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) 
geotinklas. Radialinis standumas 390 kN/m, 
radialinio stand. santykis 0,80 

 m2 90,0  

5.  
Pagrindo iš skaldos fr. 0/45 įrengimas ir 
sutankinimas 

 m3 27,0 h=30cm 

6.  
Pagrindo iš smėlio fr. 0/4 įrengimas ir 
sutankinimas 

 m3 68,0 h=75cm 

7.  
Pagrindo plokštei iš skaldos fr. 0/45 
įrengimas ir sutankinimas 

 m3 3,9 h=30cm 

8.  Betono C8/10 pasluoksnis  m3 5,4 h=7cm 

9.  Stabilizuota PE plėvelė (2sl.)  m2 77,0 200μm 

10.  

Monolitinė g/b plokštė 3,8x3,4x0,3m 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

3,9 m3/vnt. 

- armatūra S500 250 kg/vnt. 

 vnt. 1  

11.  Cementinis skiedinys  m3 0,15 h=2cm 

12.  

Surenkamų g/b plokščių NSP-1 gamyba ir 
montažas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

0,88 m3/vnt. 

- armatūra S500 230 kg/vnt. 

 vnt. 2  

13.  

Monolitinio g/b dugno įrengimas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

14,0 m3/vnt. 

- armatūra S500 690,0 kg/vnt. 

 vnt. 1  

14.  

Monolitinio g/b bortų įrengimas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

5,0 m3/vnt. 

- armatūra S500 530,0 kg/vnt. 

 vnt. 1  

15.  Metaliniai bėgiai ir jų tvirtinimo detalės  kg 550,0 k.cink. 

16.  Hermetinis sandariklis  m 15,0  

17.  Sukibimą gerinanti danga  m2 7,0  

18.  Alyvai ir UV poveikiui atspari danga  m2 80,0 *2 sl. 
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Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

19.  Grotelės alyvos prieduobei  vnt. 1 k.cink. 

20.  Skalda fr. 30/70 alyvos prieduobei  m3 0,2  

Galios transformatoriaus (T-4) pamatai 

1.  
Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, 
grunto išvežimas 

 m3 5,6  

2.  
Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir 
sutankinimas 

 m2 15,0  

3.  Betono C8/10 pasluoksnis  m3 1,1 h=7cm 

4.  Stabilizuota PE plėvelė (2sl.)  m2 15,0 200μm 

5.  

Monolitinio g/b dugno įrengimas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

3,0 m3/vnt. 

- armatūra S500 130,0 kg/vnt. 

 vnt. 1  

6.  

Monolitinio g/b bortų įrengimas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

2,7 m3/vnt. 

- armatūra S500 290,0 kg/vnt. 

 vnt. 1  

7.  Sukibimą gerinanti danga  m2 3,5  

8.  Alyvai ir UV poveikiui atspari danga  m2 15,0 *2 sl. 

9.  Grotelės alyvos prieduobei  vnt. 1 k.cink. 

10.  Skalda fr. 30/70 alyvos prieduobei  m3 0,2  

ASĮ atramų, lauko spintų pamatai 

1.  
Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, 
dalies grunto išvežimas, kitos dalies 
laikymas sąvartoje 

 m3 109,0  

2.  
Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir 
pagrindo sutankinimas 

 m2 1,1  

3.  
Pagrindo pamatams iš skaldos fr. 0/45 
užpylimas ir sutankinimas 

 m3 0,3 h=30cm 

4.  
Pamatų užpylimas smėliu fr. 0/4 ir 
sutankinimas 

 m3 110,0  

5.  

ASĮ ATRAMŲ PAMATAI 

Surenkamų g/b pamatų P30.6.6 su 
inkariniais varžtais detalėmis gamyba ir 
montažas 

- betonas C30/37-XC2-XF3-F100-W6 

1,08 m3/vnt. 

- armatūra S500 60,0 kg/vnt. 

 vnt. 3  
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Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

6.  

Gręžtinių polinių g/b pamatų GP-1 su 
monolitine galvena įrengimas 

- betonas (poliui) C30/37-XC2-XF3-F100-W6  

0,65 m3/vnt. 

- betonas (galvenai) C30/37-XC2-XF3-F100-W6 

0,29 m3/vnt. 

- armatūra S500 90,0 kg/vnt. 

- sukibimą gerinanti danga 0,30 m2/vnt. 

 vnt. 1  

7.  

GRĘŽ. POLINIAI LAUKO SPINTŲ 
PAMATAI 

- betonas C30/37-XC2-XF3-F100-W6 

0,08 m3/vnt. 

- armatūra S500 3,0 kg/vnt. 

 vnt. 6 
⌀300, 

L=1,2m 

ASĮ plieninės atramos 

1.  [02] 110kV įžemiklio ir ribotuvo atrama *Hp=3,1m 
vnt. 
kg 

1 
*200,0 

k.cink. 

2.  
[03] 110kV izoliatoriaus atrama (virinama 
prie T-4) 

 
vnt. 
kg 

2 
*260,0 

k.cink. 

3.  [05] T-3 kabelių nusileidimo atrama *Hp=4,1m 
vnt. 
kg 

1 
*850,0 

k.cink. 

4.  [06] T-4 kabelių nusileidimo atrama *Hp=4,1m 
vnt. 
kg 

1 
*1300,0 

k.cink. 

5.  
Lauko spintų metalinių atramų gamyba, 
tiekimas ir montavimas 

*Hp=0,4m 
vnt. 
kg 

3 
*300,0 

k.cink. 

Alyvos rezervuaro pamatas 

1. P Mechanizuotas pamatų duobių kasimas  m³ 401,0  

2. P 
Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir 
pagrindo sutankinimas 

 m2 32,1  

3.  
Neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio 
PP geotekstilė atskyrimui 

 m2 32,1  

4.  
Triašis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) 
geotinklas. Radialinis standumas 390 kN/m, 
radialinio stand. santykis 0,80 

 m2 32,1  

5.  
Pagrindo iš skaldos fr. 0/45 užpylimas ir 
sutankinimas 

 m3 5,5 h=17cm 

6. P 
Pagrindo iš skaldos fr. 0/45 užpylimas ir 
sutankinimas 

 m3 6,5 h=20cm 

7.  Betono C8/10 pasluoksnis  m3 2,3 h=7cm 

8. P 

Monolitinė g/b plokštė 10,7x3,0x0,3m 

- betonas C30/37-XC2-XF3-F100-W6 

9,7 m3/vnt. 

- armatūra S500 580,0 kg/vnt. 

 vnt. 1  
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Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

9. P Smėlio pagalvės įrengimas ir sutankinimas  m³ 6,5 h=20cm 

10.  
Rezervuaro užpylimas smėliniu gruntu ir 
sutankinimas 

 m³ 350,0  

11.  
Rezervuaro aptvėrimo apsauginiai g/b 
stulpeliai 1200x150x150 

 vnt. 10  
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