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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Objektui Vaikų g. 2, Rukainių kaime, Vilniaus rajono savivaldybėje (sklypo kadastrinis Nr. 

4400-1969-4870), paruoštas šilumos gamybos projektas. Sklype projektuojami vertikaliojo tipo 

geoterminiai gręţiniai.  

Projekte numatomi: 

 keturi geoterminiai gręţiniai 

o  GG-1 centro ir gręţinių pradţios koordinatės x – 6054056, y – 597324;  

o GG-2 centro ir gręţinių pradţios koordinatės x – 6054049, y – 597320;  

o GG-3 centro ir gręţinių pradţios koordinatės x – 6054051, y – 597330; 

o GG-4 centro ir gręţinių pradţios koordinatės x – 6054045, y – 597326;  

 projektuojamų geoterminių gręţinių gyliai po 100 metrų. 

 pastato šiluminės energijos poreikis apie 20 kW; 

 šilumokaitis – U formos vamzdis PE40 mm; 

 šilumokaičio uţpildas – vanduo - propilenglikolio tirpalas; 

 gręţskylės uţpildas – ţvyro – molio mišinys. 

Detalesni geoterminių gręţinių duomenys ir jų išdėstymo schema pateikta - brėţinys Nr. PE20-

133-PER A-ŠG(GG)-01 Geoterminių gręţinio techninis geologinis pjūvis parengtas naudojantis 

aplinkinių gręţinių (Nr. 37707, Nr. 27354 bei Nr. 74256) geologine – technine dokumentacija, taip 

pat LGT GEOLIS duomenų bazės duomenimis. Geoterminio gręţinio geologinis ir techninis pjūvis, 

konstrukcijos nustatymas parodytas brėţinyje Nr. PE20-133-PR A-ŠG(GG)-02. 

Geoterminių gręţinių sistemos projektas rengiamas remiantis 2015 m. balandţio mėn. 3 d. LR 

AM Įsakymu „Dėl geoterminių gręţinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ Nr. D1-273. Pagal poţeminio vandens proverţio rizikos zonų ţemėlapį nustatytas 

Lietuvos geologijos tarnybos (LGT) direktoriaus 2015 m. sausio 12d. įsakymu Nr. 1-6
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„Dėl Lietuvos teritorijos poţeminio vandens proverţio rizikos zonų ribų nustatymo“ planuojami 

geoterminiai gręţiniai patenka į maţos rizikos zonas (pav. 1), todėl gręţinių konstrukcijoje nereikia 

numatyti gręţskylės sienelių tvirtinimo apsauginiais vamzdţiais. Projektuojami geoterminiai 

gręţiniai nepatenka į viešojo tiekimo vandens vandenviečių apsaugos zoną (pav. 2). 

 

 

 

 

 

Objekto vieta 

Objekto vieta 

Pav. 1 Pav. 2 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. Reikalavimai gręţinių įrengimo darbams 

1.1. Gręţinių vietos parinkimas ir apsaugos zonos. Geoterminių gręţinių vietos turi būti 

parengtos ir suderintos su statytoju (uţsakovu). Esant pakitimams – su projekto autoriumi.  

Numatomi geoterminių gręţinių gręţimai yra sklypo ribose. Remiantis apskaičiuotu reikalingu 

geoterminio šilumokaičio bendruoju ilgiu ir atsiţvelgiant į sklypo geologines – hidrogeologines 

sąlygas yra planuojami 4 vertikalūs geoterminiai gręţiniai, kurių kiekvieno gylis yra 100 m., 

bendras ilgis – 400 m. Parenkant gręţinių vietas reikia išlaikyti keliamus reikalavimus, siekiant 

išsaugoti esamus infrastruktūros objektus, nuo galimo neigiamo poveikio: tarp gręţinių nemaţiau 6 

m atstumas nuo gretimo sklypo ribos – 3 m, nuo esamo ar projektuojamo pastato pamato – 1,5 m., 

nuo geriamojo vandens gręţinio - 5 m, o aplink gręţinius yra numatyta 1,0 m spindulio apsaugos 

zona, kad apsaugoti gręţinius nuo atsitiktinės taršos, kuria rekomenduojama aptverti. Šaltesnio ir 

šiltesnio šilumnešio vamzdţiai klojami vienas šalia kito, toje pačioje tranšėjoje, tarp šaltesnio ir 

šiltesnio šilumnešio vamzdţių išlaikomas 1,0 – 0,8 m atstumas. Jeigu geoterminiai vamzdţiai 

klojami arčiau 1,0 m atstumu iki vandentiekio ir nuotėkų tinklų vamzdţių, jie turi būti montuojami 

su šilumos izoliacija. Jeigu geoterminiai vamzdţiai klojami arčiau kaip 0,8 m atstumu, vamzdţiai 

turi būti montuojami su izoliacija. 

1.2. Geologinės – hidrogeologinės sąlygos. Planuojamų vertikaliųjų gręţinių gręţimo vieta 

geomorfologiniu atţvilgiu patenka į du reljefo tipus. Pirmasis priklauso priešpaskutinio apledėjimo 

aukštumų srities, esančiam Ašmenos aukštumos rajonui Veliučionių moreniniam masyvo 

mikrorajonui. Antrasis priklauso paskutinio apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų srities, esančiam 

Šiaurryčių lygumos rajonui Kenos fliuvioglacialinės – limnoglacialinės lygumos mikrorajonu.i 

Atsiţvelgiant į skaičiavimus ir geologines – hidrogeologines sąlygas, apskaičiuotas reikiamas 

gręţinių kiekis yra 4 gręţiniai. Pagal aplinkinių gręţinių geologiją bei remiantis empirinių 

geologinių sluoksnių šilumos ir šiluminio laidumo matavimais Lietuvoje yra apskaičiuojamas
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orientacinis grunto šiluminės energijos kiekio nustatymas (vidutinis Lietuvoje šilumos srautas 

kolektoriaus ilgio vienetui siekia iki 50 W/m). 

Orentacinis grunto šiluminės energijos kiekio nustatymas 
 

 

Gręţinių 

kiekis, 

vnt 

Gręţinio 

ilgis, m 
Gruntas 

Sluoksnio  

storis (m) 

Šilumos 

kiekis, W/m 

Šilumos 

galia, 

W 

Suminė 

šilumos galia, 

kW 

1 100 Smėlis, priemolis 100 50 5000 apie 5,0 

       Iš viso (4 gręţiniai): apie 20,0 

 

1.3. Gręţinių gręţimas. Gręţinių gręţimas vykdomas sukamuoju būdu. Gręţimo metu 

draudţiama naudoti ţaliavą, medţiagas (preparatus), kurios gali turėti neigiamos įtakos gamtinei 

aplinkai.  

1.4. Šilumokaičio nuleidimas. Išgręţus gręţinius yra įleidţiami šilumokaičio vamzdţiai 

uţpildyti šilumnešiu vandens – propilenglikolio tirpalu. Šilumnešis - netoksiškas, tad net patekęs į 

poţeminį vandenį jis nesuteiks neigiamo poveikio vandens kokybei ir aplinkai. Prieš nuleidimą visi 

šilumokaičio vamzdţiai turi būti patikrinti, ar jie nepaţeisti, ar nėra skysčio nutekėjimų ir t. t. Visi 

šilumokaičiai, kuriuose randama defektų turi būti pašalinti iš statybos vietos. Prieš šilumokaičio 

nuleidimą į gręţinius prie jo turi būti tvirtinamas svoris (inkaras), o leidţiant reikia stebėti, kad jis 

leistųsi tolygiai, niekur neuţstrigtų. Šilumokaitis turi būti nuleistas iki pat geoterminio gręţinio 

gylio (pado).  

1.5. Gręţinių uţpildymas. Gręţskylę su joje sumontuotu šilumokaičiu uţvamzdţio ertmę iš 

apačios į viršų planuojama uţpildyti šilumai laidţiu ţvyro – molio mišiniu arba analogiškais 

ekologiškais gręţimo priedais tinkamais liestis su geriamuoju vandeniu, iš jų neturi į vandenį 

išsiskirti tokio sudedamųjų medţiagų kiekio, kuris galėtų pakenkti ţmonių sveikatai arba lemti 

nepageidaujamus poţeminio vandens kokybės pokyčius. 

Palaipsniui traukiant gręţimo segmentus iš gręţskylės į vidų nuolatos pumpuojamas gręţskylės 

uţpildas. Kokybiškai atlikus gręţskylės uţpildo formavimo darbus ir esant sandariam šilumokaičiui, 

ţemės paviršiuje esantys vamzdţių galai apsaugomi taip, kad į geoterminį gręţinį atsitiktinai 

nepatektų mechaninių priemaišų. Baigus geoterminio gręţinio įrengimo darbus, darbų aikštelė turi 

būti sutvarkyta. Apie bet kokius nukrypimus kiekviename atskirame darbų etape privaloma 

nedelsiant informuoti techninį priţiūrėtoją ar kitą statytojo atstovą.



UAB „Projektų ekspertai“ 

 

Dokumento ţymuo 
PE20-133-PR A-ŠG(GG)-TS 

Lapas Lapų Laida 
3 4 0 

 

 

2. Gamtosauginės priemonės atliekant lauko darbus. Vykdant gręţinių įrengimo lauko 

darbus (gręţimą, šilumokaičio vamzdţių montavimo ir pan.), vienokiu ar kitokiu laipsniu 

paţeidţiama gamtinė aplinka. Ekologiniu poţiūriu paţeidimai gali būti lokalaus arba regioninio 

pobūdţio, trumpalaikiai arba egzistuojantys ilgesnį laiko tarpą. Daţniausiai paţeidţiami šie 

aplinkos elementai: dirvoţemis, viršutinis poţeminis vanduo, tam tikra biosferos dalis. Maţinant 

neigiamą poveikį gamtai, darbų metu numatoma eilė priemonių, padedančių nepaţeisti biologinį 

supančios aplinkos reţimą ir balansą. Draudţiama naudoti bet kokias cheminių medţiagų 

priemaišas. Ţemės gelmėse montuojamas šilumos kolektorius - zondas turi būti pagamintas iš 

medţiagų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą šilumokaičio naudojimo trukmę uţtikrina 

higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos reikalavimus, kad įrengus geoterminio šildymo sistemą būtų 

nepaţeistos ţmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė ţmonių sveikata 

Gręţimo metu panaudotas vanduo bus surenkamas į konteinerį ir išveţama į sąvartyną. 

Draudţiama išpilti panaudotą plovimo skiedinį ir cheminius reagentus į atvirus vandens telkinius. 

Uţbaigus visus lauko darbus, aikštelė bus sutvarkoma (uţpilta nusodinimo duobė ir išlyginta). 

3. Sistemos hidraulinė patikra, eksploatacija. Po gręţimo ir tamponavimų darbų yra 

atliekamas hidraulinis bandymas, kurio tikslas patikrinti gręţinio kokybę. Prieš pradedant bandymą 

slėgiu, visų pirma turi būti nuorinta šilumokaičio sistema, papildant sistemą šilumnešiu, o visa 

sistema turi būti bandoma ne aksčiau kaip praėjus 24 val. po gręţskylės uţpildymo. Hidraulinis 

bandymas atliekamas bandomuoju slėgiu, lygiu 1,5 eksploatacinio slėgio (geoterminės sistemos 

vamzdyne palaikomas 3 bar slėgis). Slėgis vamzdyne palaikomas 6 val. (fiksuojant jį ţurnale koks 

buvo pradţioje, poto kas 2 val. ir darbo pabaigoje, praėjus 6 val.). Praėjus valandai nuo bandymo 

pradţios sistemą, jei to reikia, pildoma šilumnešiu ir matuojamas slėgis, kol vėl jis pasiekia 

bandomąjį slėgį. Pirmas dvi valandas sistemą galima vis papildyti šilumnešiu, kitas likusias 4 

valandas to daryti nebegalima. Po bandymo slėgis sumaţinamas iki eksplotacinio slėgio. Bandymo 

rezultatai patenkinami, jei bandymo metu slėgis nesumaţėjo. 

Sistemos hidrauliniam bandymui yra surašomas priėmimo aktas ir patvirtinamas techninės 

prieţiūros vadovo. 

Toliau vykdomi sistemos paleidimo – derinimo darbai. Šiuos darbus atlieka specialistas, 

turintis reikiamą kvalifikaciją ir leidimą šios rūšies darbams atlikti. Paleidimo – derinimo darbams 

surašomas priėmimo aktas ir patvirtinamas techninės prieţiūros vadovo.
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Geoterminių gręţinių lauko sistema ypatingos prieţiūros nereikalauja. Prieš šildymo sezoną 

vidaus sistemoje būtina patikrinti šilumnešio koncentraciją, nuorintojus, monometrus ir slėgį 

sistemoje. 

4. Saugumo technika ir darbo sauga. Visi projekte numatyti darbai bus vykdomi laikantis 

DT-500 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ patvirtintomis darbų saugos instrukcijomis ir 

galiojančiais aktų reikalavimais.   

Atsakingas uţ geoterminių gręţinių vietos parinkimą yra uţsakovas. Prieš pradedant gręţimo 

darbus geoterminius gręţinius įrengiantys asmenys darbo metu privalo turėti LGT išduoto leidimo, 

kopiją bei parengtą geoterminių gręţinių sistemos projektą. Įrengiant geoterminius gręţinius, 

Regionų Aplinkos apsaugos departamentų ir LGT atstovai gali tikrinti, kaip laikomasi geoterminių 

gręţinių techninio projekto reikalavimų ir, nustatę paţeidimus, gali sustabdyti darbus iki šių 

paţeidimų ir (ar) neigiamų padarinių pašalinimo. Apie bet kokius nukrypimus kiekviename 

atskirame darbų etape privaloma nedelsiant informuoti techninį priţiūrėtoją ar kitą statytojo atstovą.  

Gręţimo agregatas ir kiti naudojami mechanizmai ir įrengimai turi atitikti visus saugumo 

technikos reikalavimus.  

Visi darbininkai atlieka tik tuos darbus, uţ kurių atlikimą saugiomis sąlygomis jie yra 

supaţindinti ir pasirašę. Dirbti kitus darbus, be papildomo supaţindinimo draudţiama.
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SĄNAUDŲ  ŢINIARAŠTIS 

EIL. 

NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS 

MATO 

KIEKIS 

VIENE- 

TAS 
PASTABOS 

Geoterminiai gręţiniai 

1. Gręţimas sukamuoju būdu  400 m 4 vnt x 100 m 

2. Gręţskylės uţpildas ţvyro- molio mišinys 7,2 m
3
  

3. Vandens – propilenglikolio uţpildas 1000 l 400 m x 2,5 l/m 

4. Geoterminiai šilumokaičiai  400 m 4 vnt. x 100 m 

5. Vamzdţių antgalis su inkaru 4 vnt  

Vamzynai ir kita 

6.  Šilumos tiekimo vamzdis nuo GG gręţinių iki 

katilinės kolektoriaus 

85 m  

7. Vandens – propilenglikolio uţpildas 212,5 l 85 x 2,5 l/m 

8. Ţolės atstatymas 20 m
2
 Tikslus kiekis bus 

nustatytas išgręţus 

gręţinius ir paklojus 
vamzdynus 

9. Trinkelių atstatymas 10 m
2
 

10. Kasimas 35 m  
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 

 
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2020-10-28 10:12:53 
 
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/1320017 
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 2009-09-16 
Adresas: Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., Vaikų g. 2 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 4400-1969-4870 
Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 

4180/0400:511 Rukainių k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo 
paskirtis: 

Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos 
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 

Daikto istorinė kilmė: 
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-
1515-0120 

Žemės sklypo plotas: 0.3132 ha 
Užstatyta teritorija: 0.3132 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 35.2 

Matavimų tipas: 
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 2451 Eur 
Žemės sklypo vertė: 1532 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 35913 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
data: 

2009-06-11 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
būdas: 

Masinis vertinimas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-06-10 
 
 2.2.  
 

Pastatas - Ambulatorija 
Unikalus daikto numeris: 4400-2079-1862 
Daikto pagrindinė naudojimo 
paskirtis: 

Gydymo 

Žymėjimas plane: 1D1/b 
Statybos pradžios metai: 2010 
Statybos pabaigos metai: 2010 
Baigtumo procentas: 100 % 



Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas 
Dujos: Nėra 
Sienos: Blokeliai 
Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 170.55 kv. m 
Pagrindinis plotas: 102.56 kv. m 
Tūris: 707 kub. m 
Užstatytas plotas: 198.00 kv. m 
Koordinatė X: 6054065 
Koordinatė Y: 597315 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 119903 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 
Atkuriamoji vertė: 119903 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 30700 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
būdas: 

Masinis vertinimas 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
data: 

2010-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-11-11 
Pastato (jo dalies) energinio 
naudingumo klasė: 

C 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos 
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 

0.00 kWh/m2/m. 

 
 2.3.  
 

Pastatas - Katilinė 
Unikalus daikto numeris: 4400-2107-2739 
Daikto pagrindinė naudojimo 
paskirtis: 

Gamybos, pramonės 

Žymėjimas plane: 2P1/g 
Statybos pradžios metai: 2010 
Statybos pabaigos metai: 2010 
Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas 
Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 
Dujos: Nėra 
Sienos: Metalas su karkasu 
Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 28.41 kv. m 
Pagrindinis plotas: 18.96 kv. m 
Tūris: 98 kub. m 
Užstatytas plotas: 34.00 kv. m 



Koordinatė X: 6054061 
Koordinatė Y: 597334 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9297 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 
Atkuriamoji vertė: 9297 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 1955 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
būdas: 

Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
data: 

2010-11-11 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-11-11 
 
 2.4.  
 

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora 
Unikalus daikto numeris: 4400-2131-2536 
Daikto pagrindinė naudojimo 
paskirtis: 

Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai) 

Žymėjimas plane: t1 
Statybos pradžios metai: 2010 
Statybos pabaigos metai: 2011 
Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10513 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 
Atkuriamoji vertė: 10513 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 840 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
būdas: 

Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo 
data: 

2011-01-20 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-01-20 
 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104987 

Daiktas: 
pastatas Nr. 4400-2079-1862, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 4400-2107-2739, aprašytas p. 2.3. 
kiti statiniai Nr. 4400-2131-2536, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-01-12 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50 
Įrašas galioja: Nuo 2011-02-01 
 
 4.2.  
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2008-02-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-1367-
(41) 



2009-09-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-
14823-(41) 

Įrašas galioja: Nuo 2009-09-16 
 
 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1.  
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 

Patikėtinis: 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 
a.k. 188704927 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. 
XI-912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 
 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1.  
 

Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines 
komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2009-09-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-
14823-(41) 

Plotas: 0.0175 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2009-09-16 
 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1.  
 

Sudaryta panaudos sutartis 

Panaudos gavėjas: 
Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika, a.k. 
124246958 

Daiktas: 
pastatas Nr. 4400-2079-1862, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 4400-2107-2739, aprašytas p. 2.3. 
kiti statiniai Nr. 4400-2131-2536, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-07-20 Panaudos sutartis Nr. A56(1)480-(3.18) 
Įrašas galioja: Nuo 2018-08-01 
Terminas: Iki 2028-07-31 
 
 7.2.  
 

Sudaryta panaudos sutartis 

Panaudos gavėjas: 
Viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika, a.k. 
124246958 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2008-04-01 Panaudos sutartis Nr. N41/2008-PN-26 
2017-01-27 Susitarimas Nr. 48SUN-18-(14.48.56.) 

Plotas: 0.3132 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2017-02-08 
Terminas: Iki 2042-04-01 



 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1.  
 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 
dešimtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0722 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 
 9.2.  
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0175 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 
 9.3.  
 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0207 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.  
 

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo 
sertifikatas (kadastro žyma) 

Daiktas: pastatas Nr. 4400-2079-1862, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 
2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro 
pranešimas Nr. GD-0189-0007/0 

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08 
Terminas: Nuo 2010-12-02 iki 2020-12-02 



 
 10.2.  
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2131-2536, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 
2011-01-12 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50 
2011-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
byla 

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-31 
 
 10.3.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 UAB "Gekama projektai", a.k. 302433487 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2131-2536, aprašyti p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 

2011-01-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
byla 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-993 
Licencija Nr. G-1120-(1085) 

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-31 
 
 10.4.  
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 

Daiktas: 
pastatas Nr. 4400-2079-1862, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 4400-2107-2739, aprašytas p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 
2010-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
byla 
2011-01-12 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50 

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-31 
 
 10.5.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 

 Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, a.k. 
124208338 

Daiktas: 
pastatas Nr. 4400-2079-1862, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 4400-2107-2739, aprašytas p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 

2010-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų 
byla 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-218 
Licencija Nr. G-734-(623) 

Įrašas galioja: Nuo 2011-01-31 
 
 10.6.  
 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2009-09-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-
14823-(41) 

Įrašas galioja: Nuo 2009-09-16 
 
 10.7.  
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) 
 UAB "KRIANTA", a.k. 186461241 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1969-4870, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: 
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-218 
Licencija Nr. G-840-(714) 

Įrašas galioja: Nuo 2009-09-16 
 
 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 
 

Dokumentą atspausdino  AURELIJUS MAINELIS 
 



P R O J E K TAV I M O  T E C H N I N Ė  U Ž D U O T I S

Statytojas: VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

Projekto  pavadinimas: Rukainių  ambulatorijos  pastato  oro  kondicionavimo  (vėsinimo),  šilumos

gamybos ir tiekimo sistemų paprastojo remonto aprašas.

Statinio adresas: Vilniaus r., Rukainių sen., Rukainių k., Vaikų g. 9.

Projekto stadija: paprastojo remonto aprašas.

Statybos rūšis: paprastasis remontas.

1. Projektavimo paslaugų apimtis:
Parengti Rukainių  ambulatorijos  pastato  šilumos  gamybos  ir  tiekimo  (geoterminių  gręžinių
įrengimo) sistemų paprastojo remonto aprašą, įrengiant geoterminį šildymą:

- projektuojama šilumos siurblys gruntas-vanduo esamoms šildymo, vėdinimo sistemoms ir karštam
vandeniui ruošti. Projektuojama šilumos siurblio galia ne mažiau 14-22 kW, parametrai iki 65oC.
Prie esamų sistemų prisijungiama į esamą paskirstymo kolektorių pastate; akumuliacinė talpa. Pagal
galimybes įranga montuojama pastato šilumos įvado patalpoje.

- Karštam vandeniui suprojektuoti turinį vandens šildytuvą (100 l) pajungiamą prie šilumos siurblio;
- geoterminių  gręžinių  projektas  rengiamas  vadovaujantis  Geoterminių  gręžinių  projektavimo,

įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašu.
- Patalpų  (kabinetų)  šaldymui  projektuojama  VRV freoninė  sistema,  su  vienu  išoriniu  bloku  ant

pastato sienos ir vidiniais kondicionieriais.
1.2. Numatyti ir parengti visus atstatymo, apdailos, remonto darbus ir kiekius.
1.3.  Projektuojamas  vienas  šilumos  siurblys,  su  galimybe  prisijungti  nuotoliniu  būdu.
Aprišimo/paskirstymo  mazgas.  Šilumos  siurblio  bloką  projektuoti  pastato  techninėje  (vandens
įvado) patalpoje.
1.4. Šilumos gamybos, kondicionavimo sistemų, šilumos siurblių projektinis tarnavimo laikas ne
mažiau kaip 20 metų. 
1.5.  Paprastojo  remonto  aprašo  sprendiniai  turi  atitikti  techninio  darbo  projekto  detalumą  ir
aiškumą.  Visi  projektuojami  įrenginiai  turi  būti  rinkoje  ir  panašių  techninių  charakteristikų  ne
mažiau kaip trijų gamintojų/tiekėjų. Privalomai turi būti Lietuvoje esantis servisas/aptarnavimas.
2. Paslaugų atlikimo terminas – 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
3. Statytojui pateikti 2 egz. projekto visų dalių popierinį variantą ir  skaitmeninę laikmeną  *.pdf
*.dwg *.word formatais.

4. Mokėjimai įvykdomi per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
ir sąskaitos-faktūros pateikimo. 

5. Pridedama: žemės sklypo planas, kadastrinių matavimų bylos, registro pažymėjimas.
6. Sudarė: Aurelijus Mainelis 8 656 85182, el. p. aurelijus.mainelis@vrcp.lt


