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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas,
projekto ekspertizé*

5 priedas

Statinys: ,,Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299), Rietavo miesto
senitinija, rekonstravimo ir statybos projektas*

Eil | Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
1. | IV. SUSISIEKIMO Pries Po
KOMUNIKACIJOS rekonstravi | rekonstra
mq vimo
4.1 Pramonés g. (Unikalus Nr. 4400-4684-7214) Rekonstravimas ir naujo
statinio statyba
Gatvés kategorija D2 Ds Rekonstruojamo ruozo
Igis* km 1,723 1,812 ilgis 0,378 km i$ kuriy
I3 jo rekonstruojama km 0,289 0,378 0,089 km nauja
statyba.

Vaziuojamosios dalies plotis m 3,5-5,5

Eismo juosty skai¢ius vnt. 1-2

Eismo juostos plotis m 3,5-2,75

2. | V. INZINERINIAI TINKLAI Naujo statinio statyba

- pavir§iniy nuoteky

- 0,4 kV elektros (ap$vietimo)

5.1. InZineriniy tinkly ilgis*

- pavirSiniy nuoteky m 298,0

- 0,4 kV elektros (ap$vietimo) m 445

5.2. VamzdzZio skersmuo (tik

vamzdynams)

- pavirSiniy nuoteky mm 2003250

5.3. Elektros tinkly laidininky

skaicius ir skerspjuivis

- 0,4 kV apsvietimo kabelio vnt/mm’ 4x16 Al

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos
zemes Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti
neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas V%’M Kestutis Amolevicius, kvalif. atest. Nr. 1594




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Projekto pavadinimas. ,Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299),
Rietavo miesto senidnija, rekonstravimo ir statybos projektas®

Statinys. Gatveé.

Statybos geografiné vieta. Rietavo sav., Rietavo m. Siaurés vakarinéje dalis.

Statybos rusis. Pagal STR 01.01.08:2002 — Susisiekimas (gatve) — rekonstravimas ir naujo
statinio statyba. InZineriniai tinklai — naujo statinio statyba.

Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé). Inzineriniai tinklai — nuoteky
Salinimo tinklai.

Statinio kategorija. Gatvé: Ds kategorija - neypatingasis statinys; Nuoteky Salinimo tinklai —
neypatingasis statinys

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos,
visuomeneés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

Prasymas iSduoti statybg leidziantj dokumentg uZregistruotas IS "Infostatyba"
2025-02-06, registracijos Nr. SRA-84-250206-00001.

PraSsymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy projektinius pasidlymus
uzregistruotas IS "Infostatyba" 2024-12-31, registracijos Nr. ISP-84-241231-00010 nuoroda:
https://infostatyba.planuojustatau.lt/elnfostatyba-
designConditions/document/application/application?id=3137886.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai

1. Rietavo savivaldybés administracija ,Statinio projektavimo techniné uzduotis®

2. Rietavo savivaldybés administracija ,Specialieji reikalavimai“ 2024-12-19 Nr.SRD-84-
241219-00013;

3. Rietavo savivaldybés administracijos Rietavo miesto senitnija ,Dél lietaus vandens
surinkimo projektavimo salygy isdavimo® 2024-10-25 Nr. SE4-172;

4. UAB ,Rietavo komunalinis Gkis“ ,Pasijungimo techninés salygos“ 2024-10-14 Nr. 24-10-01

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas TDP
LR jstatymai
1. LR Statybos jstatymas.
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LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

LR Zemés jstatymas.

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas.

LR Teritorijy planavimo jstatymas.

LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

LR Keliy jstatymas.

LR Zeldyny jstatymas

LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

©CENOORWN

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasdys.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas.
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas.

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme.

11. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai.

12. PTR 2.13.01:2022 Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba.

13. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy sgrasas. 2016

14. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija 2022.07.23)

15. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija
2021.07.20)

16. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 (galiojanti suvestiné redakcija
2023.10.27)

17. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013 (galiojanti suvestiné redakcija
2021.11.01)

18. ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2011

19. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 (galiojanti suvestiné redakcija
2022.05.13)

20. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2018 (galiojanti suvestiné redakcija 2023.05.01)
21. Kelio Zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo jrengimo taisyklés

22. P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

PN R WN

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

5. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

6. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai.

Dokumento Zymuo: Lapas Lapy | Laida
2431 - TDP - BAR 2 8 0




7. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai

Saugotiny Zeldiniy Salinimo tvarka numatyta LR Zeldyny jstatyme bei Rietavo savivaldybés
Zeldyny ir zZeldiniy apsaugos taisyklése, patvirtintose Rietavo savivaldybés tarybos 2022 m.
balandzZio 28 d. sprendimu Nr. T1-71

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299), Rietavo miesto
seniunija, rekonstravimo projekto sprendiniai neprieStarauja galiojantiems teritorijy
planavimo dokumentams, tai yra Rietavo savivaldybés administracijos direktoriaus 2019
m birzelio 20 d. jsakymui Nr. AV-401 ,,Dél Rietavo savivaldybés teritorijos bendrojo plano
kartu su pakeitimu Nr. 1 sprendiniy jgyvendinimo programos tvirtinimo*

Visi sidlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos,
krastovaizdZio, saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Esama padétis

Rietavo savivaldybé — teritorinis vienetas randasi Lietuvos vakarinéje dalyje.
Nagrinéjama Pramonés gatvé yra Rietavo miesto Siaurés vakarinéje dalyje (zr. 1 pav.
Situacijos schema).

Pramonés gatvés pradzZia prasideda nuo sankryZos su Pramones gatve ir baigiasi su
Pramones gatvés 16 sklypu. Rekonstruojamos gatvés ilgis — 0,378 km. Gatvés yra vienos
eismo juostos, plotis svyruoja ~4,37 m, esama danga — 2vyras. Zvyro dangos biklé — prasta.

Gatviy zvyro dangos techniné buklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio,
skersinis vaziuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

Dél prastos Zvyro dangos gatvés vaZiuojamosios dalies techninés buklés (duobes,
nuolydZiy neislaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas,
tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono
gerovei.

b

1 pav. Situacijos schema

Geologija

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas paskutiniojo apledéjimo amziaus, Zemaiciy —
Kur$o srities, Vakary Zemaigiy plynaukstés rajono, Rietavo moreninés lygumos mikrorajonui.

Geologinj pjuavj sudaro antropogeniniai (t V) ir glacialiniai dariniai (g 11l bl).

Atsizvelgiant | genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 8 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeninius darinius (t
V) sudaro rupieji ir smulkieji gruntai (IGS-1 — 6), aptikti visame tirtame ruoze 1,3 — 2,9 m
gylio. Glacialinius (g Il bl) darinius sudaro smulkieji (IGS-7, 8) gruntai, aptikti visme tirtame
ruoze iki pragrezto 4,0 - 50 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés
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taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo,
persalimo, iSdzitvimo bei iSmirkimo.

Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis podirvio vanduo sutiktas visuose greZiniuose,
iSskyrus Gr.5, 0,6 - 1,5 m (116,89 — 118,17 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus,
gruntinis vanduo sutiktas tik grezinio Gr.5 aplinkoje 1,5 m (116,87 m abs. a.) gylyje nuo
esamo zemes pavirsiaus.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,0 — 0,25 m gylyje gali kauptis
podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0 m.

InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

Tirto ruoZzo dangg sudaro vidutiniSkai iSrusiuotas zvyringas smelis, kurio storis 2 — 25
cm. GrezZiniuose Gr.1, Gr.6 po vidutiniSkai iSrtsiuotu Zvyringu smeéliu aptiktas asfaltbetonis,
kurio storis 7 — 15 cm. Dangos pagrindg greziniuose Gr.1, Gr.3, Gr.5 sudaro betonas, kurio
storis 15 -20 cm, greZiniuose Gr.6, Gr.7 sudaro skalda, storis — 10 - 15 cm, grezinyje Gr.2
danga, dangos pagrindg ir SalCiui atspary sluoksnj vidutiniSkai iSrdSiuotas Zvyringas smélis,
kurio storis 50 cm. Salgiui atspary sluoksnj greziniy Gr.1, Gr.2 aplinkose sudaro 28 — 50 cm
storio vidutiniskai iSr0Siuotas Zvyringas smélis ([ZB]) (F1 3alcio klasé). GrezZiniy Gr.3, Gr.6,
Gr.7 aplinkose sudaro 15 - 40 cm storio mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) (F2 Salcio
klasé). Grezinyje Gr.4 sudaro 40 cm storio mazai dulkingas molingas gerai iSruSiuotas
zvyringas smélis su maza (1,4 %) organinés medziagos priemaiSa ([SD]) (F2 SalCio klasé).
Grezinyje Gr.5 sudaro 20 cm storio molingas smeélis ([SDo]) (F3 SalCio klasé). Bendras
dangos konstrukcijos storis kinta nuo 40 iki 60 cm.

Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos
iSskyrus minkStus (IGS-5) gruntus. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje
bdtina juos apsaugoti nuo uzsalimo, perdZitvimo ir praskydimo.

Batina atkreipti démesj, jog tyrimy plote aptikti antropogeniniai moliai ir dulkiai (IGS-6)
pasizymi tiksotropinémis savybémis, t. y. gruntas jautrus vibracijoms, todél iSskiria vanden; ir
praranda savo pirminj stiprumg. Natdralioje basenoje, masyve jie yra tvirti, taCiau ilgg laikg
veikiant dinamiskai Siy grunty atsparumas gali rySkiai sumazéti.

3.1. Susisiekimo dalies sprendiniai

Gatvés vazZiuojamosios dalies plotis 3,5-5,5 m, eismo juosty skaiCius — 1-2. Gatvés
kategorija — Ds. Plotis parinktas atsiZvelgiant | esamg situacijg: prisitaikoma prie esamos
gatvés dangos ploCiy bei esamo statinio ribos. Projektuojama gatvés danga — asfaltas.
Tvarkomos Pramonés gatvés ilgis — 0,378 km.

Nuovazy ir sankryZzy irengimas projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014
,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-
01 ,Automobiliy keliy sankryZos® nurodymais.

Parinkta gatvés dangos konstrukcija:
4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN;
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PN;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
28 cm storio apsauginis $alCiui atsparus pagrindo sluoksnis;
=25cm kvalifikuotas grunto pagerinimas;
Esama Zemés sankasa.

Parinkta nuovaZzy dangos konstrukcija:
8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD;
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45);
42 cm storio SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis;
Esama Zemés sankasa.

Horizontali gatveés trasa
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Gatvés trasa projektuojama parenkant geriausig aSies trajektorijg, gatvés sprendiniai
jgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvés pagrindg sudaro tiesios atkarpos ir
kreivés. Gatvés trasoje horizontalios kreivés projektuojamos atsizvelgiant | esamo statinio
ribas.

Vertikali gatves trasa

ISilginis gatvés profilis projektuojamas derinantis prie esamy auksciy. Gatvés vertikali
trasa sudaro tiesus intarpai ir vertikalios kreivés. Kreivés atitinka STR 2.06.04:2014 minimaly
reikalavima.

Skersiniai ir iSilginiai gatves nuolydZiai

Skersinis nuolydis projektuojamas vienSlaitis - 2,5 %.

Projektuojamas maksimalus iSilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra
galimas ir nevirSija didZiausio leistino iSilginio nuolydzio reikSmeés.

Kelio Zenklai

Rekonstruojamoje gatvéje visi esami kelio Zenklai, patenkantys j darby vykdymo ribg,
yra demontuojami ir jrengiami nauji. Nagrinéjamy gatvés atkarpose kelio Zenklai jrengiami 0
dydzio grupés. Kelio Zenklai jrengiami taip, kad atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto ikKi
artimesniojo Zzenklo skydo krasto baty nuo 0,5 iki 2,0 m, o Zenklo apacios aukstis buty 2,2 m.

Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams

Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams gatvéje projektuojamas
vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® (toliau - STR 2.03.01:2019).
Projektuojamoje gatvéje nerengiami pésciyjy takai.

Vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinis vanduo, suformuotais skersiniais ir iSilginiais nuolydZiais nuvedamas |
suprojektuotg lietaus nuotéky sistema, taip pat j trapus pajungiamas konstrukcinis drenazas.

Augalai

Medziy kirtimas nenumatomas, tacCiau nustacius jei reikia papildomai isSkirsti medzius, o
kitaip néra jmanoma jgyvendinti projektiniy sprendiniy medzius batina Salinti arba esami
medziai gali kelti rizikg eismo saugai, suderinus sprendinius su UzZsakovu, juos galima Salinti.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos

reikalavimai, kultdros paveldo iSsaugojimas

Projektuojamas statinys nepatenka j saugomas teritorijas, todél saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatymo
9 straipsnio nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingyjy savybiy, privaloma
nedelsiant pranesti apie radinius Savivaldybés paveldosaugos padaliniui, kad jis informuoty
Kultlros paveldo departaments.

3.2. Nuoteky salinimo sprendiniai

Rietavo m. sen.,kelio nr. RT0299 jvaziavimas | gamybinés paskirties teritorijg, Pramonés
gatvéje projektuojami pavirsiniy nuoteky tinklai D250mm vaziuojamoje dalyje.

Tinklai projektuojami 270,0m atkarpoje nuo Pramonés g. sgnkryZzos jvaziavimo j
gamybinés paskirties teritorijg (kelias nr. RT0299). PavirSiniy nuoteky pajungimui pagal
projektavimo saglygas, numatytas Sulinys 242b (koordinatés x-6179803m y-368746).
Projektuojamas gatvés pavirSiniy nuoteky tinklas D250mm. Zemiausiose gatvés vietose
jrengiami lietaus surinkimo Sulinéliai. Lietaus surinkimo Sulinéliy pajungimo vamzdis
D200mm.

Projektuojami  gelZbetoniniai D1000 Suliniai. Lietaus surinkimo Sulinéliai —
gelzbetoniniai D700mm.

Gatvés drenazo tinklas per lietaus surinkimo Sulinélius nukreipiamas | lietaus tinklus
D250.

LS-1 ir LS-2 Sulinéliai dél negilaus pavirSiniy nuoteky tinklo neturi galimybés buti
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jrengiami 1,20m gylio, kad pagal KTR 1.01:2008, | juos buty pajungiamas gatveés drenazo
tinklas. Siy 3ulinéliy grotelés numatytos bortinés C250 apkrovos. Likusiy Sulinéliy grotelés
ketinés, apvalios, D400 apkrovos.

Kadangi tarp PK 3+77,67 ir PK2+88,70 projektuojamas kelias numatytas su vienpusiu
nuolydZiu ir be bortelio, lietaus nuotekos nuo kelio, nuolydZio kryptimi, nutekés j Salia esantj
atvirg griovj. Tame tarpe pavirSiniy nuoteky tinklas nejrengiamas.

Darbai bus vykdomi atviru badu.

Pagal Rietavo savivaldybés administracijos, Rietavo miesto seniunijos iSduotas salygas ,
projektuojamas gatvés pavirSiniy nuoteky tinklo pajungiamui numatytas Sulinys 242b (koord.
6179803, 368746). Esamo tinklo @250mm, prie i=0,004, maksimalus pralaidumas q=37,9 I/s
uztikrina naujai projektuojamu tinklu atitekanc€io debito pralaidumg. Projektuojamo tinklo
skaiCiuotinas Q = 14,87 I/s (Lietaus + drenazo vanduo).
Naujai projektuojamy tinkly apsaugos zona :
kai vamzdis paklotas iki 2,5m gylio — 2,5 m nuo vamzdzio aSies j abi puses;
kai vamzdis paklotas vir§ 2,5m gylio —5,0 m nuo vamzdzio aSies j abi puses;

Lietaus vandens kiekiy skai€iavimas:
Q=1I1xF xCvid; Ils; Q=103,42x0,33 x0,43 =14,67 I/s;
kur:
| — lietaus intensyvumas :
I=A/(T+B) + C = 2422/(12,74+11) +1,4 = 103,42 l/sha;
A, B, c-lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy-klimatiniy sglygy ir nuotakyno
iStvinimo rétmens dydZio;
T- lietaus trukme, min;
T=tkon + t1 + tv, min;

T=7+0+574=12,74 min;

t, = 0,017zl—v
v min,
tv=0,017 x (270,0/0,80)= 5,74min
Kur:
tkon = 7,0min — pavirSiaus koncentravimosi trukmé
t1=0, min, laikas reikalingas nutekéti nuotekoms iki artimiausio Sulinio
tv= 5,74 min, laikas, per kurj nuotekos atiteka iki vamzdyno, min
iStvinimo rétmuo — 1, (palankios sglygos, nuotakyny baseino plotas ne didesnis kaip 150ha).
A=2422; B=11; c=1,4; (TelSiai m.)
F — plotas ha; 3330m?; 0,33ha —( 0,12 ha — vandeniui nelaidi danga; 0,21 ha — Zali plotai)
Cvid.=vidutinis nuotekio koeficientas;
Cviv=(0,21x0,2)/0,33 + (0,12 x0,83) / 0,33 = 0,43
Cvid=0,43;
Per metus numatomas pavirsinio vandens srautas:
Wf=10xHf xps x F x K=10x 788 x 0,36 x 0,33 x 1 = 944,65m?* metus;
Hf — Vidutinis daugiametis krituliy kiekis, - Hf=788 (TelSiy raj.)
ps — pavirSinio nuotekio koeficientas; - ps=0,36
K — pavirsinio nuotekio koeficientas, atsiZzvelgiamas ar sniegas i$ teritorijos bus iSveZzamas ar
ne. K=1
- skendinCiyjy medziagy vidutiné metiné koncentracija - 30 mgl/l,
- naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 5 mg/l
Skendenciyjy medziagy vidutinis metinis kiekis nevirdys:
Qsm = 30 x 944,65 = 28339,5 = 28,34 kg/metus;
Naftos produkty metinis kiekis nevirsys:
Qnaftos = 5 x 944,65 = 4,72 kg/metus;
Drenazo skaifiuojamajam debitui nustatyti priimtas drenazo nuotékio modulis, kai maitinimas
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atmosferinis — 0,45 I/s/ha (Hidrotechnikos inZinieriaus Zinynas).

Skaiciuotinas gatvés drenazo kiekis j projektuojama lietaus surinkimo tinklg bus, kai

F=0,33 ha:

Qdr=0,45%0,33=0,15I/s, Qbendras = 14,67 + 0,15 = 14,87 I/s

Dalis naujy nuoteky tinkly bus jrengiama kity tinkly apsaugos zonoje. Darbai Sioje zonoje turi
bati derinami ir vykdomi iSkviec€iant atsakingus atitinkamy tinkly operatoriy atstovus.

3.3. Elektrotechniniai sprendiniai (gatvés apsvietimo)

Rekonstruojamg gatve reikia apsviesti 28W galingumo LED lempomis jrengtomis ant
8m aukscio atramy. Projektuojamos atramos turi bati statomos 0.6m atstumu nuo
remontuojamos gatvés vaziuojamos dalies.

Projektuojamos gatvés apsSvietimo el. maitinimui klojamas 4x16mmz2 kabelis nuo
esamos apSvietimo atramos Nr.12, esancios Pramonés g.

ApSvietimo atramos jzeminimo varza 30Q ( omy).

Jrengiant poZemines kabeliy linijas Zeldiniuose ar Zzeldynuose, atstumas nuo kabeliy ar
ju konstrukcijy iki medziy kamieny turi bati ne mazZesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krimais
apsodintose Zaliosiose zonose arba anksStose zonose prie medziy kamieny, nurodyti atstumai
turi bati ne mazesni kaip 0,75m. Siekiant nepazeisti $akny sistemos Siose vietose kabeliai turi
bati klojami vamzdZiuose.

4. GALIMA STATYBOS |[TAKA APLINKAI

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr.
D1-508 ,Dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija).

Prie§ pradedant vykdyti darbus, nuo darby zony reikia nukasti augalinj gruntg ir,
uzbaigus darbus, jj pasklaidyti ant teritorijos, nuo kurios buvo nukastas. Naudojami
mechanizmai turi bati tvarkingi, tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi bati sandari ir
laikoma specialiai jrengtose aikStelése, kad skysCiai nepatekty j gruntg. Visos statybinés
Siukslés ir statybinés atliekos turi bati surinktos, pakrautos | autosavivarCius ir iSvezZtos |
sgvartg. Uzbaigus darbus, turi bati atstatytos iSardytos vejos ir dangos.

Statybinio lauzZo ir grunto iSvezZimo vietas nurodo uzsakovas, suderings su rangovu.

Jrengus gatvés dangas, atstatoma prie gatvés esanti veja. Atstatomos vejos pavirSius
nuvalomas nuo Siuksliy ir lauzo, pavirSius iSlyginamas. ISlyginus pavirSiy, pilamas
dirvoZzemisir paskleidZziamas 10 - 15 cm storio sluoksniu atstatomos vejos plote. UzZpilto,
suslugusio dirvoZzemio pavirSius turi bati 2 cm Zemesnis uZ jrengty gatvés ir Saligatviy borty
pavirsiy.

Statybinés atliekos statybos metu vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29
jsakymu Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo (Valstybés Zinios,
2007-01-25, Nr. 10-403) raSiuojamos:

1. Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medzZiagos), rasiuojamos kitos atliekos —
antrinés Zaliavos.

2. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, ta¢iau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi biti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

3. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali buti smulkinamos mobilia jranga
statybvietéje, kaip nustatyta Siy Taisykliy 12—15 punktuose.
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Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir
saugomos konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos
statybinés atliekos (tai gali atlikti spec. jmonés), taip pat jis atsako uz tvarkingg jy
pakrovima ir pristatymg j sgvartyna.

Statytojas, baiges statybg, perduodamas statinj priémimo naudoti komisijai, pateikia
dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti,
pristatyma j oficialy sgvartyna.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg pateikia statinio priémimo
naudoti komisijos pirmininko, aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito Savivaldybés jgalioto
pareiguno reikalavimu arba nurodo vietg ir adresg, kur buvo panaudotos statybinés atliekos.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai
1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojanciais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau iSvardinty Bendrajame aiSkinamajame raste - BAR):

1) 2003-07-01 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymas Nr.l-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas;

4) Kélimo krany naudojimo taisyklés (LR SADM 2010-09-17 jsak. Nr.A 1-425);

5) Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PAGD prie VRM 2005-02-218 jsak. Nr. 64);

6) Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles (LR AM 2006-12-29 jsak. Nr.D1-637).

7) Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (LR SADM 2007-
11-26 jsak. Nr.A 1-331);

8) Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 jsak. Nr.102).

Taip pat gali bati naudojami kiti nepaminéti lygiaverciai normatyviniai dokumentai bei
standartai, uztikrinantys tg pacig kokybe.

Statybos rangovas gali pradéti vykdyti darbus:

- parengus statybos darby technologijos (vykdymo) projekta;

- zemés kasinéjimo, tik gavus leidimg Zemés darbams vykdyti nustatyta tvarka;

- jforminus aktg - leidima, kuriame turi bti numatytos priemonés, uztikrinan&ios darby sauga;

- kai statybvietéje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendryjy ir specialiyjy statybos
darby vadovams ir specialistams

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialy techninj i8silavinimg ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uZsakovas) statybos rangova pasirenka konkurso bidu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné;

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas (STR
1.02.06:2012);

5) elektros objekty ir jrenginiy statybos (montavimo) jmoniy vadovai ar jy jgalioti asmenys,
atsakingi uz elektros jrenginiy statybos (montavimo) organizavimg bei elektros jrenginius
montuojantys specialistai, darbininkai turi buti atestuoti Valstybinés energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos.
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, tre¢iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
saugaus darbo:
1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo reikalavimus.
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai blty apsaugoti nuo galimy
traumuy, jy darbo aplinkoje nebuty sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;
2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio,
persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos,
sanitarinés bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, du3ais ir tualetais;
3) darbuotojas turi bati supazindintas su bdtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimas jformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimy, ypatingg démes;j
atkreipiant j tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios bdtina aptverti sklypg, kad pasaliniai asmenys nepatekty j
statybos aikstele, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

Cc) Zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy bity vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas ap3vietimas;

e) bty jZeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

5) darbuotojas privalo biti apripintas asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonémis:

a) apsauginiu Salmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas Salmas turi buti
gamintojo pazenklintas;

b) darbo pirstinémis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);

c¢) darbo drabuziais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dévéti rySkias
signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus);

d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemoneé turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesneés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta;

6) statybvietéje turi bati pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1 prieda.
gaisrinés saugos:

1) statybos aikSteléje turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi);

2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis;

3) vanduo priegaisriniams reikalams gali bati imamas i$ prieSgaisriniy hidranty;

4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek;
aplinkos apsaugos:

1) Zeldiniy apsauga, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy
reikalavimai,
kurie privalomi Zemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinéje ir privacioje Zeméje.

Statytojas (uzsakovas) privalo uZztikrinti, kad atliekant statybos darbus bity laikomasi Zeldiniy
apsaugos nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biklé baty tokia, kokia
buvo nurodyta statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
tvarkymui statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo
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taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale,
trecCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu:

1) Statinys turi biti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu
ir naudojant pastatytg statinj, trecCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzios, blty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy
reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios sglygos yra:

a) esamy statiniy buklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti j valstybés ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius;

¢) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir Silumos energija, dujomis bei
rySio ir kitomis inZzinerinémis priemonémis;

d) patalpy, skirty zmonéms gyventi, natiralus norminis apSvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triukdmo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio terSimo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty uztvindyta teritorija.

2) Jei pazeidziami treCiyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bati atlyginama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
kiti reikalavimai ir nurodymai:

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo
priezilra.

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir
daliné projekto ekspertizé yra privaloma Siy projekty:

a) ypatingojo statinio;

b) statinio, jradyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uzsakovas) turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip
privalomai ekspertizei.

2) Taikant vieSyjy pirkimy jstatyma, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninj
projektg projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).

Statybos darbai turi biti atliekami pagal statytojo uzsakymu parengtg darbo projekto
dokumentacijg. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinéjimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos darbus;

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atlieckami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai
pasiraSomi Reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nustatyta
tvarka.

5) Atlikti pakloty inZineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas.

6) Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezitros vadovo ir statybos
vadovo.

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turéti kokybe patvirtinancius sertifikatus.

Tipizavimo, zyméjimo, sertifikavimo ir naudojimo sglygas bei sertifikavimo tvarkg nustato
Vyriausybés jgaliotos valstybés valdZios institucijos.

1) Prie§ atveZzant medziagas ir jrengimus j statybg, techninei priezidrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy,
medziagy ir jrenginiy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

2) Medziagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.
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4) Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzidréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

6) AtveZtos j statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uZzsakymams — pareikStos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turin€ias medziagas, jrangg ir uztikrinti, kad
Siy naudojamy medziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame
projekte keliamus reikalavimus.

Rangovas gali pasitlyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo kokybei
apibrézti ir, gaves Inzinieriaus leidima, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techniniy
specifikacijy reikalavimus arba yra geresni.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virdyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

1.7. Nenaudotinos medzZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatymo, priimto
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr.
76-3000), 18 straipsniu ,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai
ir naudojimo apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie
jradyti j Sio reglamento Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir
naudojimo apribojimy sgrasa, draudziama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyty apribojimo salygy. Chemines medziagos ir preparatus
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinés dalyviams arba
vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie chemine medziagg ir
preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojimag.

1.8. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo saglygos Rangovas privalo ne
véliau kaip prie$ 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo j statybviete apie tai

Rangovas turi atsakyti uz visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams, jpakavima,
pakrovima, pervezimg, gavima, iSkrovimag, sandéliavimg ir apsaugag. Statybvietéje tinkamg statybos
produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinima, sandéliavimg bei apsaugg garantuoja
Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi bti naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis
»otatiniy artumo gabarity instrukcija 163/K“. Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Saugojimas aiksteléje Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos
tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad
kiekviena medzZiaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis.
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1.9. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby priemimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.
Nutiesus inZinerinius tinklus bei pastacius kitokius inZinerinius statinius turi bati atlikti geodeziniai
matavimai ir padaryti inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos). Atlikus pasléptus statybos
darbus nustatoma ar Sie darbai atitinka projekto, statybos norminiy dokumenty reikalavimus.
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimais pasiraso
mi paslépty darby patikrinimo aktai.

1.10. Laikanc¢iy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Laikanc&iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka.

Sumontuoty vamzdyny bandymg turi atlikti Rangovas. Rangovas nustatyta tvarka pranesa
apie savo ketinimg vykdyti vamzdziy iSbandymus. Visi bandymai atliekami pagal galiojancio standarto
nes sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Atlikus inzineriniy tinkly ir jrenginiy bandymus pasiraSomi bandymo aktai.

1.11. Nurodymai statybos sklypo paruosSimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindin;.

ParuoSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuzyméjimas, laikiny kilnojamy buitiniy
patalpy, laikiny kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atvezimas ir pastatymas rangovo
pasirinktose vietose, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir
iSveZimas j uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky tvarkytojui, esamy i§saugomy medZziy
aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, i§saugomy medziy trukdanciy
Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas
pasirenka rangovas. Buitinés patalpos ap3ildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir
buitinéms reikméms atvezamas arba imamas iS esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos apripinamos i§ esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina
uzsakovas su rangovu, nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimuy.

1.12. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iSkeliami arba apsaugomi esami inzineriniai tinklai
trukdantys gatvés statybai, pa$alinami Zeldiniai, klojamos inZinerinés komunikacijos, ardomos
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo jrengimui, ruoSiami kelio pagrindai ir jrengiama
virSutinis kelio dangos sluoksnis.

Statybos darbai turi bati vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimy, numatyty
DT-5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, ypatingg démesj atkreipiant j tai, kad:

a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

b) daubos, transéjos bty aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis,

c) Zzemés darbai prie esamy sklype inZ. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas ap3vietimas;

e) bty jZzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

f) visi darbininkai bty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.

1.13. Statybos uzbaigimas

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tikslas yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius
statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj ir gaminti Zmoniy sveikatai
saugig produkcija.

Statytojas, pastates neypatingajj statinj, statybos uzbaigimg organizuoja STR 1.05.01:2017
~otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkas statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas”“ nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos uzbaigimo procediras.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus),
pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams
reikalavimams. Komisija gali atrankos badu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inZineriniy
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sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i Statytojo atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Atlikus minétame Reglamente statybos uzbaigimo procediras— suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas.

2. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos buty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normuy;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy gritciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

PrieZiGros tikslai yra maZzinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatdriniy
pokyciy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidziojan&iy sroviy, biologiniy), mechaniniy
(smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy
eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina priziréti, kad:

1) baty tvarkingi drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

2) baty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina priziaréti, kad
tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos.
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SITUACIJOS SCHEMA

Nuvedinnas j esamg KL tinkl D250

NEKL-242b

PASTABOS:

Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.

Pasijungimo prie esamy tinkly altitudes tikslinti darby vykdymo metu.
Suliniai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.

Naujai projektuojamy tinkly apsaugos zona:

Kai vamzdis paklotas iki 2,5m gylio - 2,5m nuo vamzdzio asies  abi puses
Kai vamzdis paklotas vir§ 2,5m gylio - 5,0m nuo vamzdzio aSies j abi puses

SUTARTINIAL ZYMEJIMAL
L1

Projektuojamo tinklo apsaugos zona
LD1 Projektuojamas gatvés drenazas D113/128

E2 Projektuojamas apSvietimo kabelis vamzdyje

@ Projektuojama apSvietimo atrama su Sviestuvu
———T ————  Melioratoriaus tinklo perklojimas (po 5,0 m i abiejy pusiy)
B

Lietaus surinkimo Sulinélis bortinis

Lietaus surinkimo Sulinélis apvaliomis grotelémis

Prie§ pradedant vamzdyny montavimo darbus biitina sutikslinti esamy inzineriniy komunikacijy padétj plane ir altitudes.

Susikirtimy su esamomis inzinerinémis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu biidu po 3 m j abi puses.

Projektuojamas pavir$iniy nuoteky tinklas gatvéje

Vykdant tinkly klojimo darbus $alia orinés elektros linijos atviru biidu, kai atstumas iki atramos maziau 2.0 m,atlikti transéjos iSramstymg.

2025 Statybos leidimui, konkursui
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2 Projektuojama asfalto danga
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10 1 30,20 Matmenys, metrais
11 Gatvés raudonosios linijos
PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vlykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje;

3. Nuovazy vietas tikslinti vietoje;

4, Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos
atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly, Zemés darbai turi bati vykdomi rankiniu badu, nepazeidziant esamy, komunikaciju.
Pazeidus - sutvarkyti;

5. Statybos darbai turi bdti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy

tarnyby reikalavimus, turint gaminiy, sertifikavimo arba kitus kokybe jrodan¢ius dokumentus;

6.Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus

nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu;

7. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
8. Prie$ darby pradZigq gauti AB "Energijos skirstymo operatorius" sutikimg zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Prie$

pradedant kasimo darbus bitina issikviesti bendrovés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui. Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos

zonoje vykdyti tik rankiniy badu arba imtis kitokiy apsaugos priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimuy;
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Skalda fr. 11/22, h-0,1 m

Skersinis profilis Nr. 1

Piltinis gruntas

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,»>120 MPa) 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDzlAGU SLUOKSNIS (E,»>80 MPa) 0,28
KVALIFIKUOTAS GRUNTO PAGERINIMAS (E,,>70 MPa) >0,25
ESAMA SANKASA
5,50
2,75 2,75

0.05

Gptvés asis
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I, Gatvés|RL

Drenazinis vamzdis d113/128

i

" g

0,40 .

0,10 H=

>0,20 } 3
t:]“

Skalda fr. 11/22, h-0,1 m

Skersinis profilis Nr. 2

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS 1S MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS I3 NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>120 MPa) 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGL SLUOKSNIS (E,,>80 MPa) 0,28
KVALIFIKUOTAS GRUNTO PAGERINIMAS (E,,>70 MPa) 20,25

ESAMA SANKASA

Skalda fr. 11/22, h-0,1 m

Skersinis profilis Nr. 3

Skalda fr. 11/22, h-0,1 m

Esamas pavirSius

Piltinis gruntas

100.22.15

Dangy sujungimo detalée

Suvedama su esama asfalto danga

0.50m _ Projektuojamy dangy ir esamy dangy

Bituminé sandarinimo juosta

sujungimas

Bordiarai

Betoninis bortas 100.22.15
ant C20/25 betono pagrindo

0,15
—

e

0,45

0,07

Drenazo jrengimo detalé

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,;>120 MPa) 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS (E,,>80 MPa) 0,28
KVALIFIKUOTAS GRUNTO PAGERINIMAS (E,,>70 MPa) 20,25
ESAMA SANKASA
Skersiniy pritaikymo lentelé
_ - Apsauginis Sal€iui atsparius sluoksnis
Nuo Pk Iki Pk Tipas . .
Drenazinis vamzdis d113/128
0+00 1+06 1 su viensluosksniu geotekstilés filtru
on
1+06 1+80 2 ps
A
1+80 2+89 1
2+89 3+78 3

B

Piltinis gruntas

Esamas pavirSius

3,50

Gatvés asis

azinis vamzdis d113/128

Veja, h=6 crm

5 )

Piltinis gruntas

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>120 MPa) 0,20
APSAUGINIS $SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS (E,;>80 MPa) 0,28
KVALIFIKUOTAS GRUNTO PAGERINIMAS (E,,>70 MPa) 20,25
ESAMA SANKASA
Skalda fr. 11/22, h-0,1 m
5,50 e

2.75

2.75

Skalda fr. 11/22, h-0,09 m

Piltinis gruntas
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Esamas pavirsius

|Gatves RL

100.22.15

|Gatvés RL

Skersinis profilis per nuovazas Nr. 1

VIRSUTINIS ASFALTBETONIO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 11 VN 0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 22 PN 0,08
SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>120 MPa) 0,20
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS (E,,>80 MPa) 0,28
KVALIFIKUOTAS GRUNTO PAGERINIMAS (E,,>70 MPa) 20,25
ESAMA SANKASA

§h Projektuojama gatvés dangos konstrukcija

P
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ASFALTO DANGOS PAGRINDO SLUOKSNIS IS MISINIO AC 16 PD 0,08

SKALDOS PAGRINDAS IS NESURISTOJO MINERALINIO MISINIO 0/45 (E,,>100 MPa) 0,20

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARIY MEDZIAGY SLUOKSNIS (E,,>80 MPa) >0,42

ESAMA SANKASA (E,,>45 MPa)
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1 0,20 Projektuojama ainé linija
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68571 313 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL SUDERINTA

<6179 N e . y ) - -
617979750 D2 0 L=o 87 L1 Prolekmolamas pavirsiniy nuoteky tinklas gatvéje M eiin’EGleS statinial
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368741.89 v Lietaus surinkimo Sulinélis apvaliomis grotelemis
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PASTABOS:

Prie§ pradedant vamzdyny montavimo darbus biitina sutikslinti esamy inzineriniy komunikacijy padétj plane ir altitudes.
Susikirtimus su esamais tinklais tikslinti vietoje.

Susikirtimy su esamomis inzinerinémis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu biidu po 3 m j abi puses.
Pasijungimo prie esamy tinkly altitudes tikslinti darby vykdymo metu.

Suliniai numatyti su hidroizoliaciniu padengimu.
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Projekto pritarimy ir suderinimy sgrasas

Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299), Rietavo miesto senilnija,
rekonstravimo ir statybos projektas.

Eil. Jmonés, Vardas
Nr. institucijos Pareigos : Data Pastabos
- pavarde
pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1 AB ESO Darius 2025-01-13 | Byla PP-BD-01 ir PP-
Stanslovas NS-03
Ras$ytinis derinimas
ant bréZinio:
2431-PP-ITS-01
Reg. Nr. P121612
2 | UAB ,Rietavo Direktoriaus Rimantas 2025 01 08 | Byla PP-BD-01 ir PP-
komunalinis dkis* pavaduotojas Ruginis NS-03
Ras$ytinis derinimas
ant bréZinio:
2431-PP-ITS-01
3 | Rietavo sav. Senilinas Petras 2025 03 03 | Byla PP-BD-01 ir PP-
administracijos Lengvenis NS-03
Rietavo miesto Rasytinis derinimas
senilnija ant brézinio:
2431-PP-ITS-01
4 | Rietavo sav. Senilnas Petras Byla BD-01 ir NS-03
administracijos Lengvenis Ras$ytinis derinimas
Rietavo miesto ant bréZinio:
senidnija 2431-TDP-NS-B-01
5 | UAB ,Rietavo Direktoriaus Rimantas 2025 02 20 | Byla BD-01 ir E-04
komunalinis dkis® pavaduotojas Ruginis Ras$ytinis derinimas
ant bréZinio:
2431-TDP-E.B-01
6 | Rietavo sav. Vedéjas Edgaras 202506 10 | Byla BD-01 ir NS-03
administracijos Varkalys Rasytinis derinimas
Zemés akio skyrius ant brézinio:
2431-TDP-NS-B-01
7 | Rietavo Administracijos Vytautas 202502 27 | Byla BD-01
savivaldybés direktorius Dic¢itnas Psl. 52-54

administracija

Projekto vadovas y%‘ ~ Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr. 1594)




[U

PATUVAMNKA

PROJEKTO DALIY SPRENDINIY SUDERINIMO AKTAS

Projektas: Rietavo miesto senidnijos kelio Nr. RT0299 jvaZiavimas j gamybinés paskirties
teritorijg (Pramonés g.) rekonstravimo ir statybos projektas

Projekto Nr.: 2431

Statybos adresas: Rietavo sav., Pramonés g.

UZsakovas ir statytojas: Rietavo savivaldybés administracija
Projekto etapas (stadija): Techninis darbo projektas (TDP)
Statiniy (statiniy grupés) kategorija: neypatingasis statinys.
Statybos rusis: Rekonstravimas ir naujo statinio statyba

Projekto dalis

Sprendiniai suderinti:

projekto dalies vadovas, parasas

Bendroji dalis (BD)

K. Amolevicius

Susisiekimo dalis (S)

G. Mazutis

Nuoteky Salinimo

|.Kupstiené

Elektrotechniné (gatves apsSvietimo) dalis (E)

N.Markeviditté

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis (SO)

G.Mazutis

Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo
dalis (KS)

J. Zeniateé

UAB ,Patvanka" Tel.:
Savanoriy pr.192 Faks.:
44151 Kaunas El. p.:

+370-37-32-74-68
+370-37-32-74-52
info@patvanka.lt
Lietuva www.patvanka.lt

A/s Nr.: LT 34 7044 0600 0309 1264
AB SEB Vilniaus bankas

Imonés kodas 133364425

PVM mokeétojo kodas LT333644219



UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,PATVANKA”
DIREKTORIAUS

|ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2024-07-17 Nr. 24-31
Kaunas

Skirti Kestutj AmoleviCiy (kvalifikacijos atestato Nr.1594) statinio ,Keliy (gatviy)
paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299), Rietavo miesto senitnija, rekonstravimo ir

statybos projektas® projekto vadovu.

UZsakovas: Rietavo savivaldybés administracija

Direktorius Kestutis Amolevicius



STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTH

' c1av0 savivaldybés
Tapuniaracijos direktorius

Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavirr# o Vytautas DI¢

itinas

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas
(Uzsakovas)

Rietavo savivaldybés administracija, kodas 188747184
Laisvés a. 3, 90316 Rietavas

Pirkimo objektas

/nurodomas statinio projekto rengimo etapas ir kitos kartu
perkamos paslaugos/

o Projektiniy pasitlymy parengimas

o Techninio darbo projekto parengimas

o Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio
RT0299), Rietavo miesto seniiinija, rekonstravimo ir
statybos projektas

Statinio (-iy) ar
statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir
paskirties) rodikliai.

Susisiekimo komunikacijos:
vietinés reik§més kelias, paskirtis — keliy (gatviy),
registro Nr. 44/2151878, unikalus Nr. 4400-4684-
7214

Rodikliai:
Gatvés kategorija — Ds
Gatves ilgis — apie 380 m
VazZiuojamosios dalies plotis — 3,5-5,5 m

Statinio adresas

Rietavo m. Pramonés g.

Statinio statybos risis

nurodoma statybos risis. Jeigu projektuojama statiniy grupe,
nurodoma kiekvieno statinio statybos risis

o Nauyjo kelio tiesimas (nutiesti naujas susisiekimo
komunikacijas naujose trasose (gatvés dalis apie 90 m,
neregistruota Nekilnojamojo turto registre)

o Kelio rekonstravimas (pertvarkyti statinio
konstrukcijas, nekeidiant statinio iSorés matmeny,
gatves dalis apie 290 m, registruota Nekilnojamojo
turto registre)

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy paslaugy
apimtis:

Nurodoma, kuriy projekto sudedamyjy daliy parengimo
paslaugos yra perkamos:

bendroji;

susisiekimo;

vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

elektrotechnikos;

statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

N NI N NN

8.1.

Projektavimo
paslaugos

Projektas turi buiti parengtas pagal STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir kity norminiy
teiseés akty reikalavimus.

Pastaba:

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal statytojo (uzZsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j Projektq
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip
pat Projekto klaidy, pastebeéty statybos metu, taisymai. Sie




Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy, kurie gali biiti
daromi Uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy. Projekto bendrgjq ekspertize uZsako ir jg apmoka
UZsakovas.

8.2.

kitos (papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Gauti (ar atlikti tam tikras procediiras) privalomuosius
projekto rengimo dokumentus (poreikj nustato projekto
vadovas):

- topografinius, inZinerinius, geologinius tyrimus;

- statiniy, jy daliy techninés buklés jvertinimg
(statybiniai tyringjimai);

- prisijungimo salygas (pagal uZsakovo suteiktg
igaliojimg);

- specialiuosius architektiiros reikalavimus (kai tai
privaloma);

- specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (kai tai
privaloma);

- specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimus (kai tai privaloma);

- projekto vieSinimas, aptarimas su visuomene;

- pristatyti projekta konkurso biidu uzsakovo parinktai
bendraja ekspertizg atlickanciai jstaigai;

- pataisyti pagal privalomas ekspertizés pastabas,
ikelti j informacine sistemg ,,Infostatyba“ statybos
leidimui gauti;

- gauti statyba leidZiantj dokumentg (uZsakovui
tarpininkaujant).

83

projekto vykdymo
priezitira

Statinio projekto vykdymo priezilira vykdoma pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiora“
visu statybos laikotarpiu. Statybos metu uZtikrinti statinio
projekto vykdymo prieZitira teisés aktuose ir Sutartyje
nustatyta tvarka. UZtikrinti, kad statiniy projekty vykdymo
priezitirg atliekantys asmenys, atvykty | statybviete
(kontroliuoti projekto sprendiniy jgyvendinimg) ne re¢iau
kaip 1 (vieng) kartg per savaite darbo dienomis ir darbo
valandomis ir pagal Statytojo poreikj dalyvauty
gamybiniuose pasitarimuose.

8.4

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Numatoma trukmé — pagal suderintqg projektavimo darby
grafikg.

*Projektiniai pasitlymai ir projekto vieSinimas: pradZia — nuo
sutarties pasiraSymo dienos.

*Projekto parengimas: pradZia nuo uZsakovo pritarimo
projektiniams pasitlymams.

*Projekto vykdymo priezitros paslaugos pradzia — nuo
rangovo darby pradZios, trukmé — iki statybos uZzbaigimo
dienos.

Projekto ekspertizés atlikimo trukmé ir statybos leidimo
gavimas j projektavimo paslaugy trukme neiskai¢iuojami.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

Statinio projekto
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai suderinti su
teritorijos infrastruktiros plétra. Projekte negali biti
naudojami konkretiis prekés Zenklai, gamintojas, patentai ar
pan., iSskyrus atvejus, jeigu nurodoma, kad leidziama teikti ir
lygiavercius sprendinius.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi
visiems statybos dalyviams:

- LR statybos jstatymas;

- statybos techniniai reglamentai (STR);

- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR,
HN, elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, saugos ir sveikatos
reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai — statybos
taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieZitiros taisyklés,
Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti
Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai jvertinimai.
Keliy naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto
projekte turi bliti numatytas bent vienas i§ Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso, patvirtinto 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu D1-508
,Deél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apra$o patvirtinimo* 26.2 punkte (aktualia
redakcija; toliau — Tvarkos apraSas) nustatyty minimaliy
aplinkos apsaugos kriterijy. Keliy naujos statybos,
rekonstravimo, kapitalinio remonto projekte turi biti
numatyti minimaliis aplinkos apsaugos kriterijai kelio
elementams (,,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triuk§mo
uZtvaros®“, ,Gatviy apS$vietimo jranga“, ,Keliy eismo

signalai*) vadovaujantis Tvarkos apraSo 27, 28, 29 punktais

10.

Funkciniai (paskirties)
ir naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Siuo projektu numatoma:
- gatvés pagrindy konstrukcijos jrengimg (sprendzia
projektuotojas - kelio dalies plotj parinkti
atsizvelgiant | laisvus valstybinés Zemés plotus ir
esamus atstumus tarp privaciy Zemés sklypy riby);

- jrengti apie 380 m asfalto danga (asfalto dangos
markes ir storj parenka projektuotojas pagal
veikian¢ius reglamentus ir kitus projektavimui
keliamus reikalavimus);

- jrengti apSvietimo tinklus su cinkuoto metalo
kiiginémis atramomis, gembémis ir LED tipo gatviy
Sviestuvais;

- jrengti pavirSinio vandens surinkimo tinklus;

- jrengti nuovazas j Zemés sklypus;

- numatyti kelio dangy Zenklinimg ir Zenklus.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (pagal
virSenybe - techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose
raStuose, bréziniuose, sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iuose) neturi
priestarauti vieni kitiems.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar
priestaravimy, dokumenty vir§enybé nustatoma taip:

— techninés specifikacijos;




Eil.

projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui

NI Pavadinimas Reikalavimai
. — aiSkinamieji rastai,
— bréZiniai;
— sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iai.

11. Nurodymai sprendiniy | Prie§ UZsakovui tvirtinant Projekta, pristatyti parengta
derinimui, jy Projekta, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius
pritarimui ir pan. ir nur'oc'iyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo

uZduociai.
12, Statinio ar statiniy Projekto sprendiniams eiliSkumas netaikomas.
grupés projektavimo
ir statybos eiliSkumas
(jei reikia)

13. Reikalavimai projekto | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
rengimo dokumenty | valstybine kalba.
kalbai (-oms)

14. Nurodymai statinio Atsiskaitymui pateikiami 2 vnt. po projekto bendrosios

ekspertizés pastaby pataisyty projekto komplekty (komplektg
sudaro visos sudedamosios projekto dalys) atspausdinty
popieriuje ir 1 wvnt. skaitmeninéje laikmenoje (USB
laikmenoje) pasiraSytas el. parasu. Bréziniai pateikiami DWG
ir PDF formatais, kurie turi tenkinti STR 1.05.01:2017
11.4.4.punkta ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumenta padariniy $alinimas“ reikalavimus. Pateikti darby
kiekiy Ziniara$€ius rangovo parinkimui konkurso budu (excel
formatu).

Pastaba:

Projekto originalag saugo projektuotojas Lietuvos archyvy
departamento prie LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

IV. Projekto keitimai

Projektas keiciamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uZduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlicka

Projektq parenges projektuotojas




Rietavo savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Rietavo sav.
(specialiyjy architekttros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Rietavo savivaldybé, 111107378, Rietavas, Laisvés a. 3
Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@rietavas.lt, tel. 844873202

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299). Rietavo miesto senitnija,

rekonstravimo projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-84-241219-00013, 2024-12-19
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardeé)



Rietavo savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Rietavo sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
Rietavo savivaldybé, 111107378, Rietavas, Laisvés a. 3
Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@rietavas.lt, tel. 844873202

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Keliy (gatviu) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299), Rietavo miesto seniiinija, rekonstravimo
projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Gatviy Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Neypatingasis

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr. 4400-4684-7214

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Rietavas, Pramonés g.

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Statybos sklypo ribose.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy surasomos tik tos, kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo buidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uzZstatymo tankis Néra



6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimuy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZzinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniu grupés) projektavimg privalomumas Teisés akty
nustatyta tvarka.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Kiti reikalavimai Taip Vadovautis: 1. Rietavo savivaldybés bendrasis planas, parengtas 2008
metais ir patvirtintas Rietavo savivaldybés tarybos 2008 m. lapkric¢io 27 d. sprendimu Nr. T1-282 ,,Dél Rietavo

savivaldybés bendrojo plano patvirtinimo* (TPDRIS reg. Nr. T00068977); 2. Rietavo savivaldybés teritorijos bendrasis

planas (pakeitimas Nr. 1), patvirtintas Rietavo savivaldybés tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-24 ,.Dél
Rietavo savivaldybés bendrojo plano pakeitimo Nr. 1 patvirtinimo® (TPDRIS reg. Nr. T00068975); 3. Rietavo
savivaldybés teritorijos vietinés reikSmés vieSujy keliy tinklo iSdéstymo zemétvarkos schema (TPDRIS reg. Nr.

T00068976); 4. Rietavo savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros specialusis planas (TPDRIS

reg. Nr. T00086968); 5. Technine uzduotimi; 6. Galiojanciais teisés aktais.

14. Jeigu konkretls specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunk¢iuose idvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai Sie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi §io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik tritkstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidZiantj dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

Specialivosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Rietavo savivaldybés administracija 188747184, Rietavo sav.
Rietavo m. Laisvés a. 3

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-19 Nr. SRD-84-241219-00013

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

LINAS JURGAITIS, Vyr. specialistas (architektas) Rietavas
LINAS JURGAITIS, Rietavo savivaldybés administracija

Sertifikatas i§duotas

LINAS JURGAITISLT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-12-19 08:46:52 +02:00

Parajo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-12-19 08:47:08 +02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-04 14:48:18 —2029-07-03 23:59:59

Paragfo paskirtis

Registravimas

Parafg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

LINAS JURGAITIS, Vyr. specialistas (architektas) Rietavas
LINAS JURGAITIS, Rietavo savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

LINAS JURGAITIS LT

Parado sukiirimo data ir laikas

2024-12-19 08:47:24 +02:00

Paraso formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-12-19 08:47:41 +02:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 14:48:18 — 2029-07-03 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skaitius

Pagrindinio dokumento pridedamu dokumenty skaiius

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Rietavo savivaldybés administracija 188747184, Rietavo sav.
Rietavo m. Laisvés a. 3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-12-19 Nr. SARD-84-241219-00013

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
parasSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-12-19
09:13:20)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-12-19 09:13:20 Avilys SDP eDocs




Elektroninio dokumento nuorasas

RIETAVO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
RIETAVO MIESTO SENIUNIJA

Biudzetiné jstaiga, Laisvés a. 3, 90316 Rietavas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188747184
Senitinijos duomenys: biudzetinés jstaigos filialas, Oginskiy g. 8, 90311 Rietavas, tel. / faks. (8 448) 73 221,
el. p. m.seniunija@rietavas.lt, filialo kodas 188665310

UAB ,,Patvanka“ 2024-10- Nr. SE4-
]12024-10-22  Nr. 238

DEL LIETAUS VANDENS SURINKIMO PROJEKTAVIMO SALYGU ISDAVIMO

Projektavimo techninés salygos:
1. Objekto pavadinimas:
Rietavo miesto seniiinijos kelio Nr.RT0299 jvaziavimo | gamybinés paskirties teritorija
(Pramonés g.) rekonstravimo projektas.
2. Uzsakovas (statytojas):
Rietavo savivaldybés administracija, kodas 188747184, Laisvés a. 3, 90316 Rietavas.
3. Statinio kategorija:
Visuomenei svarbus statinys.
4. Projektavimo stadija:
Techninis projektas.
5. Projektavimo techninés salygos:
5.1. PavirSiniy nuoteky prisjjungimui numatyt] Sulinj Nr. 242b, preliminarios

koordinatés 6179803, 368746, esama pavirsiniy nuoteky surinkimo trasa.

Seniiinas Petras Lengvenis


mailto:m.seniunija@rietavas.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Rietavo savivaldybés administracijos Rietavo miesto senitinija
188665310, Oginskiy g. 8, LT-90311 Rietavas

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél lietaus nuoteky saglygy Pramonés g. (UAB Patvanka)

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-25 Nr. SE4-172

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Petras Lengvenis, Senilinas

Sertifikatas iSduotas PETRAS LENGVENIS LT
Paragfo sukiirimo data ir laikas 2024-10-25 11:05:04 (GMT+03:00)
Parafo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-25 11:05:25 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-06-13 10:59:11 —2027-06-12 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k. 188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamuy dokumenty skai¢ius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.79.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-10-25
11:06:01)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2024-10-25 11:06:01 DBSIS
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,,RIETAVO KOMUNALINIS UKIS”

PASIJUNGIMO TECHNINES SALYGOS

2024 m. spalio 14 d. Nr. 24-10-01

RIETAVAS
Sudarymo vieta

OBJEKTAS: .Rietavo miesto seniiinijos kelio Nr. RT0299 jvaZiavimas j gamybinés paskirties
teritorija (Pramonés g.) rekonstravimo projektas®

PAGRINDAS: UAB ,, Patvanka* prasymas 2024-10-11, V2-296

APSVIETIMO TINKLU PROJEKTAVIMUI:
Apsvietimo tinkly kabeling linijq numatyti pajungti nuo apsvietimo atramos Nr.12, esancios
Pramonés g. Preliminarios atramos koordinatés X=6179798; Y=368841.

,
SALYGAS RUOSE: Energrtinio_padalinio vadovas ,/ Vaclovas Jonusas
Pareigos, parasas, vardas, pa J/;/rzde'

SALYGAS ISDAVE:  Direktoriaus pava@otofas/ﬂ - _ A_EI\ Rimantas Ruginis
Pareigos, parasas, vardas, paW

Kodas 171668992, Kvédarnos g. 4, Vatu¥iy k., Rietavo sav. 90307, tel.(8 448) 68122, el.pastas komunalinis@rietkom.lt
A/s LT 417300010002562640, AB ,Swedbank”, banko kodas 73000



RIETAVO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL RIETAVO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO PLANO KARTU SU
PAKEITIMU NR. 1 SPRENDINIU JGYVENDINIMO PROGRAMOS TVIRTINIMO

2019 m. birzelio 20 d. Nr. AV-401
Rietavas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 2 straipsnio 29 dalimi, Kompleksinio
teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy jgyvendinimo stebésenos turinio ir stebésenos atlikimo
tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. jsakymu
Nr. DI1-21 ,D¢l Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty sprendiniy jgyvendinimo
stebésenos turinio ir stebésenos atlikimo tvarkos apraso patvirtinimo®, 13, 14 ir 15 punktais,

t virtinu Rietavo savivaldybés teritorijos bendrojo plano kartu su pakeitimu Nr. 1
sprendiniy jgyvendinimo programg (pridedama).

Sis jsakymas gali biiti skundziamas ikiteismine tvarka Lietuvos administraciniy ginéy
komisijos Klaipédos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipéda) arba Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka Regiony apygardos administracinio teismo
Klaipédos rimams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipéda) per vieng ménesj nuo Sio jsakymo paskelbimo
ar jteikimo suinteresuotai Saliai dienos.

Savivaldybés administracijos direktorius Vytautas Diciiinas






VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-11-13 16:52:39

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2151878
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2017-07-31
Teritorija: Rietavo sav., Rietavo sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatveé) - Rietavo r. Pramonés g.
Aprasymas / pastabos: Nusidévéjimas 75 proc. D2 kategorija
Unikalus daikto numeris: 4400-4684-7214
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy
Zyméjimas plane: 1-120
Statybos pradzios metai: 1984
Statybos pabaigos metai: 1984
Rekonstravimo pradzios metai: 2017
Rekonstravimo pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1.723 km
Plotas: 11791.58 kv. m
Eismo juosty skaiCius: Dvi
Gatveés kategorija: Pagalbiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 475000 Eur
Atkuriamoji verté: 339000 Eur
Atkdrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2018-09-26
Vidutiné rinkos verté: 339000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-09-26
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-09-26

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
41. Nuosavybés teisé
Savininkas: RIETAVO SAVIVALDYBE, a.k. 111107378
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4684-7214, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2000-04-05 |Jsakymas Nr. 37
2000-05-01 Perdavimo - priémimo aktas
JraSas galioja: Nuo 2018-12-21

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4684-7214, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2000-05-01 Perdavimo - priémimo aktas
2018-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-20
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
DAINIUS STANKEVICIUS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-4684-7214, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2579
2018-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2018-12-20
11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra



RIETAVO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Laisvés a. 3, 90316 Rietavas, tel. (8 448) 73 202, faks. (8 448) 73 202, el. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188747184

UAB ,,Patvanka* 2024-12- Nr. R4-

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*“ Rietavo savivaldybés administracija pritaria parengtam Keliy (gatviy)
paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299) Rietavo miesto seniiinijoje rekonstravimo
projekto projektiniams pasitilymams.

Administracijos direktorius Vytautas Dicilinas

Indr¢ ValaviCieng, tel. +370 448 73 225, el. p. indre.valaviciene(@rietavas.lt
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El. dokumento pavadinimas Dokumento riisis ParasSai
=]- DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS (Patvanka) RASTAS
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Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
E1- Juridinis asmuo Rietavo savivaldybés 188747184 Laisvés a. 3, LT-90311
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Rietavo savivaldybés administracija
Leidimgq iSdavusio subjekto pavadinimas

LEIDIMAS

2025 m. vasaris 19 d. Nr. LRS-84-250219-00001. Versijos Nr. 2

SIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISE:

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Statinio paskirtis Nuoteku $alinimo tinkly

InZinerinio statinio grup¢ InZineriniai tinklai

Pavadinimas Pavir§iniy nuotekuy Salinimo tinklai. D 200: 250 mm
Kategorija Neypatingasis

Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra

Valstybinés Zemés sklypas Taip

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Nesuformuotas emés sklypas (valstybiné Zemé)
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Rietavas, Pramonés g.

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultaros paveldo vietové Ne

Kulttiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultdros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Rekonstruoti statinj (-ius):

Statinio paskirtis Gatviy

InZinerinio statinio grupé Susisickimo komunikacijy statiniai

Pavadinimas Kelias (gatvé) - Rietavo r., Pramonés g. Biisimas pavadinimas Néra
Kategorija Nesudétingasis Buisima kategorija Neypatingasis

Statinio unikalus Nr. 4400-4684-7214

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Nesuformuotas Zemés sklypas ( valstybiné zemé)
Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra

Valstybinés zemeés sklypas Taip

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Rietavas. Pramonés g.

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTA

Pavadinimas Keliu (gatviy) paskirties. Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299). Rietavo miesto senifinija.
rekonstravimo ir statybos projektas

Numeris 2431 Parengimo metai 2025

Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau — BIM) priemones Ne

Statytojas (uZsakovas) yra perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibréziami Viesyjy
pirkimy jstatyme ir Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme) Taip

Perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybés ar savivaldybés institucija ar jstaiga Taip




Projektas finansuojamas valstybés biudZeto (jskaitant Europos Sgjungos struktiiriniy fondy ir kitos
tarptautinés finansinés paramos 1éSas) 1éSomis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés
garantuoty paskoly léSomis, valstybés pinigy fondy lé$omis, savivaldybiy biudZety 1éSomis Taip

Duomenys apie statytoja (-us) ir Jam (Jlems) prlsklrtq (-us) projekte suprojektuota (-us) statinj (-ius)
Juridinio asmens, kitos uZsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-

1y): paskirtis, pavadinimas, kategorija, Zemés sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

Rietavo savivaldybe, 111107378, Nuoteky Salinimo tinkly (InZinering; InZineriniai tinklai), PavirSiniy

nuoteky Salinimo tinklai. D 200; 250 mm, Neypatingasis, Néra, Néra , Rietavas, Pramonés g.; Gatviy
(Inzineriné; Susisickimo komun1kac1|u statiniai), Kelias (gatvé) - Rietavo r., Pramones g., Nesudétinﬁasis, Néra ,
4400-4684-7214, Rietavas, Pramonés g.

Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe(a@rietavas.lt, tel. 844873202

Duomenys apie statinio projektuotoja
Juridinio asmens, kitos uZsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, kodas
UAB "Patvanka", 13364425

Duomenys apie statinio projekto vadova
Vardas, pavardé Kestutis Amoleviéius

Dokumento, suteikiancio teise uZsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 1594

Galioja nuo 2013-02-19 Galioja iki Néra

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Néra

Iki praSymo iSduoti statyba leidZiantj dokumenta pateikimo dienos gautas valstybinés Zemés
patikétinio sutikimas (pritarimas) jgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai
reikalingi ir gauti keliy valstybinés Zemés patikétiniy sutikimai (pritarimai), jraSoma informacija
apie juos visus)

Sutikimg (pritarima) pateikusio valstybinés Zemés patikétinio pavadinimas, sutikimo (pritarimo) data,
sutikimo (pritarimo) numeris, sutikimo (pritarimo) pavadinimas

Rietavo savivaldybés administracija. 2025-01-29, Nr. R4-141. DEL SUTIKIMO TIESTI
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS. INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS
FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS. IRENGTI PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS
INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE. KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPALI Rietavo savivaldybés administracija. 2025-01-29. Nr. R4- 142. DEL SUTIKIMO

TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS. INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS
FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, IRENGTI PLOKSCIUOSIUS HORIZONTALIUS
INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE. KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI

Leidima isdave

pareigos A V. parasas vardas, pavardé

Vadovaujantis Statybos jstatymo [8.3] 3 straipsnio 2 dalimi, statytojo teisé vykdyti statybos darbus jgyvendinama
pranesus apie statybos pradzig ir jvykdZius kitus Statybos [8.3] jstatyme nustatytus reikalavimus.



Vadovaujantis Teritorijy planavimo, statybos ir Zemés naudojimo valstybinés prieZiiros jstatymo [8.4] 10*
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepraneSus apie statybos pradfig arba nepateikus visy privalomy
dokumenty, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisés akty reikalavimy, Inspekcijos
pareiginas, nustates paZeidimus, sustabdo statybq, taiko administracing atsakomybe, pateikia privalomgji
nurodymq sumokéti Statybos jstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydzio jmokq uz nepranesimq apie statybos pradzig,
kuri lygi pusei jmokos uz savavaliskos statybos jteisinimg.

Jasy asmens duomeny valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkes ministerija, juridinio asmens kodas — 188602370,
buveinés adresas — A. Jak$to g. 4, 01105 Vilnius, duomeny apsaugos pareigiino el. patas dap@am.lt. Jiisy asmens duomeny
tvarkytoja yra Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau — Inspekeija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinés adresas — A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomeny apsaugos pareigiino el. pastas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jisy duomenys bus tvarkomi io leidimo registravimo ir dokumenty valdymo tikslais, kad biity
ivykdytos teisés aktais numatytos teisinés prievolés (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. ¢ punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomeny, nebus galima Jums suteikti praSomy paslaugy. Jiisy asmens duomenys bus saugomi teisés akty, reglamentuojandiy
duomeny saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali biiti teikiami teisésaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikés Jasy prafymui i¥nagrinéti, ir asmenims, kurie turi teisinj pagrinda Siuos duomenis gauti teisés akty nustatyta tvarka.
Duomeny subjekty teisiy igyvendinimo Valstybinéje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkoes ministerijos taisykliy
nustatyta tvarka turite teis¢ praSyti, kad Inspekeija leisty susipaZinti su Jiisy asmens duomenimis ir juos iStaisyty arba iStrinty,
arba apriboty duemeny tvarkyma, arba nesutikti, kad duomenys biity tvarkomi, turite teis¢ duomenis perkelti ir teis¢ pateikti
skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jasy duomeny tvarkymas rasite interneto svetainés http://vtpsilrv.lt/ skiltyje ,,Asmens duomeny apsauga®.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Rietavo savivaldybés administracija 188747184, Rietavo sav.
Rietavo m. Laisvés a. 3

Dokumento pavadinimas (antra$té)

Leidimas rekonstruoti statinj (- ius)

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-02-19 Nr. LRS-84-250219-00001

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para3g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

LINAS JURGAITIS, Vyr. specialistas (architektas) Rietavas
LINAS JURGAITIS, Rietavo savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas LINAS JURGAITIS LT

Parafo sukiirimo data ir laikas 2025-06-17 15:29:05 +03:00

Parago formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-06-17 15:29:27 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjs EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 14:48:18 — 2029-07-03 23:59:59
ParaSo paskirtis Tvirtinimas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

LINAS JURGAITIS, Vyr. specialistas (architektas) Rietavas
LINAS JURGAITIS, Rietavo savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas LINAS JURGAITIS LT

Parafo sukiirimo data ir Iaikas 2025-06-17 15:29:34 +03:00

Parafo formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-06-17 15:30:04 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016. AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 14:48:18 — 2029-07-03 23:59:59
Parafo paskirtis Registravimas

Para¥ sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

LINAS JURGAITIS, Vyr. specialistas (architektas) Rietavas
LINAS JURGAITIS, Rietavo savivaldybés administracija

Sertifikatas i¥duotas LINAS JURGAITIS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2025-06-17 15:30:14 +03:00

Para¥o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-06-17 15:30:36 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéfs EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 14:48:18 — 2029-07-03 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
Fikrinti

| Pagrindinio dokumento priedy skaitius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaitius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra¥té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iu)
para¥o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2025-06-17
15:31:05)

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2025-06-17 15:31:05 Avilvs SDP eDocs




RIETAVO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Laisvés a. 3, 90316 Rietavas, tel. (8 448) 73 202, faks. (8 448) 73 202, el. p. savivaldybe@rietavas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188747184

UAB ,,Patvanka* 2025-02- Nr. R4-

DEL PRITARIMO PROJEKO SPRENDINIAMS

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* pritariame parengtam Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio
RT0299) Rietavo miesto senitinija, rekonstravimo projektui.

Administracijos direktorius Vytautas Di€ilinas

Indr¢ ValaviCieng, tel. +370 448 73 225, el. p. indre.valaviciene(@rietavas.lt
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-09-09 13:46

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: ALOYZAS KAZDAILEVICIUS
GKP: 1GKV-872

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240823-053625

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20240823-053625
Pavadinimas: Pramonés g,Rietavas

Adresas: Pramonés g,Rietavas

Prasymo teritorija: 1.12 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras: Prasome suderinti i$ naujo,nes buvo plane neparodyta oriné el.linija.

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Pramonés_g_Rietavas.pdf, Pramonés_g_Aiskinamasis.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Rietavo savivaldybés administracija (181)

EDT grupé: Rietavo sav. Architektlros skyrius (183)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendimag 3

priémusio asmens vardas ir MANTAS VIRZINTAS

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Pramonés_g_Rietavas.dwg

Pridéti dokumentai: Pramonés_g_Rietavas.pdf, Pramonés_g_Aiskinamasis.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-08-23 11:12:26 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-09-09 13:41:14 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Pramonés_g_Rietavas.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Pramonés_g_Rietavas.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio

Pramonés_g_Rietavas.dwg

Rietavo savivaldybés administracija (181)
Rietavo sav. Zemés kio skyrius (185)
Pramonés_g_Rietavas.dwg

UAB ,Rietavo komunalinis tkis“ (338)
Pramonés_g_Rietavas.dwg
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmves Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. Slezeviciaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)
UZSAKOVAS: UAB ,Patvanka"

OBJEKTAS: Jvaziavimo nuo Pramonés gatvés | gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

Tyrimy vadovas — Inz. geologas Mantas Baltranas

Tech. direktorius Saulius Gegieckas

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 50962-2024
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 24366

2024 m. LAPKRITIS, VILNIUS
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JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

1. |VADAS

Pagal UAB ,,Patvanka“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2024 mety rugséjo ménes; atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamam jvaziavimo keliui nuo Pramonés gatveés |
gamybiné paskirties teritorijg Rietavo m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6179794,
y — 368668.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines saglygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcija. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymétos topografiniame plane (4.1
grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpazinimas ir aprasymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg"“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu
d - 148 mm, buvo iSgrezti 7 greZiniai po 4,0 — 5,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3
- 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty
atpaZinimas ir apra8ymas bei suardytos struktlros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos
struktdros grunto méginiai buvo paimti apgreziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija
buvo matuojama ir grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 3 statinio zondavimo bandymai iki 4,0 — 5,0 m gylio.
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Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-30). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirSinés Soninés trinties stipris fs.

Grunty kaginio stiprio g, pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,, smugiy
skaiCiaus N4 apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1
grafinis priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 9 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plasti8kumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraizytas inzinerinis - geologinis pjivis, sudaryta
sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paradyta ataskaita. Ataskaitg
paruosé tyrimy vadovas - inZ. geologas Mantas Baltrinas. Lauko darbams vadovavo bei
grunty atpazinimg ir apraS8yma atliko inzinierius geologas Deividas Bukauskas.

2. BENDRIEJI DUOMENYS
Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 118,37 iki 119,67 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas — 1,3 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas paskutiniojo apledéjimo amziaus, Zemaigiy
— Kur8o srities, Vakary Zemaidiy plynaukstés rajono, Rietavo moreninés lygumos
mikrorajonui.

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozitriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V) bei glacialiniai (g Il bl)
dariniai. Greziniai grezti ant kelio dangos.

Antropogeninius darinius (t IV) sudaro smulkieji ir rupieji gruntai vietomis su maza
organinés medziagos priemaisa. Aptikti visame tirtame ruoze iki 1,3 - 2,9 m gylio.

Glacialinius darinius (g Ill bl) sudaro ledynmecio sustumti smulkieji gruntai. Aptikti
visuose greziniuose iki pragrezto 4,0 - 5,0 m gylio.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj gruntg (t IV) — sudaro:

IGS-1 Planingai supiltas: tankus vidutiniSkai iSrusSiuotas zvyringas smélis.
Sluoksnis sutiktas visuose greziniuose iki 0,02 — 0,6 m gylio, storis — 0,02 — 0,5 m.

IGS-2 Planingai supiltas: labai tankus mazai dulkingas molingas gerai
iSrasSiuotas zvyringas smélis su maza (1,4 %) organinés medziagos priemaisa.
Sluoksnis sutiktas tik grezinio Gr.4 aplinkoje iki 1,2 m gylio, storis — 1,1 m.

IGS-3 Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas smélis. Sluoksnis
sutiktas greziniy Gr.3, Gr.6, Gr.7 iki 0,35 — 0,6 m gylio, storis 0,15 - 0,4 m.

IGS-4 Planingai supiltas: molingas smélis. Sluoksnis sutiktas grezinio Gr.5
aplinkoje iki 2,7 m gylio, storis — 2,3 m.

IGS-5 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, minkStas, su
maza (1,0 %) organinés medziagos priemaiSa. Sluoksnis sutiktas greziniy Gr.2, Gr.3,
Gr.4, Gr.6, Gr.7 aplinkoje iki 1,3 — 2,9 m gylio, storis — 1,0 — 1,7 m.

IGS-6 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, standus,
su maza (2,9 %) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas greziniy Gr.1, Gr.2,
Gr.3, Gr.6 aplinkoje iki 0,8 — 1,5 m gylio, storis — 0,3 — 0,9 m.

Glacialinius gruntus (g Il bl) — sudaro:

IGS-7 Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas.
Sluoksnis sutiktas visuose greziniuose iki 3,3 — 3,4 m ar pragrezto 4,0 — 5,0 m gylio, storis —
0,9 — 2,7 m ir daugiau, nes grezimu sluoksnio padas nepasiektas.

IGS-8 Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus. Sluoksnis
sutiktas greziniy Gr.2 ir Gr.3 aplinkoje iki pragrezto 4,0 m gylio, storis 0,6 — 0,7 m ir daugiau,
nes grezimu sluoksnio padas nepasiektas.

5. GRUNTUY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.
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Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybeés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plasti8kumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas 1SO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14.

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, iSduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirsinés Soninés trinties stipris f.

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskai€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (4
- 5) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam netankintam gruntui:

Ey = qc (2)
Dirbtinai sutankintam rupiam gruntui:

Ey=3-qc (3)
Vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui:

Ey=10-q. kaiqr<2,5 (4)
Stipriam moreniniam smélingam moliui:

Eo=12-q%® kaiq:>2,5 (5)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢’) sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentele, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

Antropogeniniai dariniai (t IV):

(IGS-1) Planingai supiltas: tankus vidutiniSkai iSraSiuotas Zvyringas smélis — kiginis
stipris q. = 15,6 MPa, Soniné trintis fs = 88 kPa, deformacijy modulis E, = 47 MPa, gamtinis
tankis p = 1,88 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d.;
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(IGS-2) Planingai supiltas: labai tankus mazai dulkingas molingas gerai iSrGSiuotas
Zvyringas smélis su maza (1,4 %) organinés medziagos priemaiSa — kdginis stipris q. = 34,6
MPa, Sonineé trintis f; = 578 kPa, deformacijy modulis E, = 104 MPa, gamtinis tankis p = 1,94
Mg/m®, poringumo koeficientas e = 0,45 vnt. d.;

(IGS-3) Planingai supiltas: tankus mazai dulkingas molingas smélis — kaginis stipris g
= 15,8 MPa, Soniné trintis fs = 153 kPa, deformacijy modulis E, = 47 MPa, gamtinis tankis p =
1,89 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d.;

(IGS-4) Planingai supiltas: molingas smélis, gamtinis tankis p = 2,09 Mg/m3,
poringumo koeficientas e = 0,49 vnt. d., takumo rodiklis I, = 1,66 vnt. d.;

(IGS-5) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas, su maza
(1,0 %) organinés medzZiagos priemaisa — kuginis stipris q. = 0,6 MPa, Soniné trintis f; = 9
kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis tankis p = 2,11 Mg/m?® poringumo
koeficientas e = 0,47 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,55 vnt. d.;

(IGS-6) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, standus, su
maza (2,9 %) organinés medziagos priemai$a — kaginis stipris q. = 4 MPa, Soniné trintis fs =
125 kPa, deformacijy modulis E, = 4 MPa, gamtinis tankis p = 2,09 Mg/m? poringumo
koeficientas e = 0,46 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,00vnt. d.;

Glacialiniai dariniai (g Il bl):

(IGS-7) Vidutinio stiprumo smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas —
kaginis stipris q. = 1,6 MPa, Soniné trintis f; = 29 kPa, deformacijy modulis E, = 16 MPa,
gamtinis tankis p = 2,21 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,37 vnt. d., takumo rodiklis I, =
0,34 vnt. d.;

(IGS-8) Stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus — kdginis
stipris q. = 3,7 MPa, 3oniné trintis f; = 93 kPa, deformacijy modulis E,= 34 MPa, gamtinis
tankis p = 2,26 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,34 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,23 vnt.
d.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greZiniuose lauko darby vykdymo metu.

2024 mety rugséjo meénesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo buvo sutiktas
visuose greziniuose 0,6 — 1,5 m (116,87 — 118,17 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés
pavirSiaus.

Podirvio vanduo sutiktas visuose greziniuose, iSskyrus Gr.5, 0,6 - 1,5 m (116,89 —
118,17 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zzemés pavirSiaus, vandenj talpina piltiniame molyje
esantys vandeningi smélio leSiai.

Gruntinis vanduo sutiktas tik grezinio Gr.5 aplinkoje 1,5 m (116,87 m abs. a.) gylyje
nuo esamo Zzemés pavirSiaus. Vandenj talpina taip pat jvairios sudéties rupios
antropogeninés nuogulos. Vandeningo sluoksnio storis 1,2 m, vandenspara tarnauja
smeélingas mazo plastiSkumo moreninis molis.

Vandenis maitinami krituliy vandenimis infiltraciniu bddu, o iSsikrauna | netoliese
esantj vandens kanalg.
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Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,0 — 0,25 m gylyje gali kauptis
podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0 m.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvis geologiniai procesai nepastebéti.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos konstrukcijos (dangos, dangos
pagrindo, SalCiui atsparaus sluoksnio) ir sankasos.

Danga sudaro vidutiniSkai iSrGSiuotas zvyringas smélis, kurio storis 2 — 25 cm.
Greziniuose Gr.1, Gr.6 po vidutiniSkai iSraSiuotu zvyringu sméliu aptiktas asfaltbetonis, kurio
storis 7 — 15 cm.

Dangos pagrindg greziniuose Gr.1, Gr.3, Gr.5 sudaro betonas, kurio storis 15 -20 cm,
greziniuose Gr.6, Gr.7 sudaro skalda, storis — 10 - 15 cm, grezinyje Gr.2 danga, dangos
pagrindg ir Sal€iui atspary sluoksnj vidutiniSkai iSrSiuotas zvyringas smélis, kurio storis 50
cm.

Salgiui atspary sluoksnj greziniy Gr.1, Gr.2 aplinkose sudaro 28 — 50 cm storio
vidutinigkai i$rasiuotas Zvyringas smeélis ([ZB]) (F, $algio klasé). Greziniy Gr.3, Gr.6, Gr.7
aplinkose sudaro 15 -40 cm storio mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) (F, SalCio klasé).
Grezinyje Gr.4 sudaro 40 cm storio mazai dulkingas molingas gerai idri8iuotas zvyringas
smélis su maza (1,4 %) organinés medziagos priemaiSa ([SD]) (F, $al€io klase). Grezinyje
Gr.5 sudaro 20 cm storio molingas smélis ([SDo]) (F3 SalCio klasé).

Bendras dangos konstrukcijos storis kinta nuo 40 iki 60 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus vidutiniSkai iSrGsiuotame
zvyringame smélyje ([ZB]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 44,5 %. Dulkio molio
daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 3,2 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas
vidutinigkai yra 1,87*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso $al&iui nejautriy F,
grunty klasei, tinkamas kaip SalCiui atsparus sluoksnis.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
smélyje ([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 7,9 %. Dulkio molio daleliy mazesniy
nei 0,063 mm, yra 13,6 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra
2,77*10®° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso vidutiniskai jautriy F, grunty klasei.
Netinkamas naudoti kaip Sal€iui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos virSutine
dalj.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
gerai iSriSiuotame zvyringame smélyje su maza (1,4 %) organinés medziagos priemaisa
([SD]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 26,3 %. Dulkio molio daleliy mazesniy nei
0,063 mm, yra 14,8 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra
2,43*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso vidutini$kai jautriy F, grunty klasei.
Netinkamas naudoti kaip $al€iui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos virSutine
dalj.
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Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus molingame gerai iSraSiuotame
smeélyje ([SDo]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 4,9 %. Dulkio molio daleliy mazesniy
nei 0,063 mm, yra 18,1 %, laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniSkai yra
5,12*10° m/s. Pagal $iuos parametrus gruntas priklauso jautriy $aldiui F; grunty klasei.
Netinkamas naudoti kaip SalCiui nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos virSutine
dalj.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i§ mazai
dulkingo molingo gerai iSraSiuoto Zvyringo smélio su maza (1,4 %) organinés medzZiagos
priemaiSa ([SD]), molingo smélio ([SDo]), smelingo mazo plastiSkumo molio, minksto, su
maza (1,0 %) organinés medziagos priemaiSa ([SMo]), smélingas mazo plastiSkumo molis ir
dulkis, standus, su maza (2,9 %) organinés medZiagos priemai$a ([MD]).
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu poZidriu tyrimy plotas paskutiniojio apledéjimo amziaus, Zemaiciy — Kurgo

srities, Vakary Zemaigiy plynaukstés rajono, Rietavo moreninés lygumos mikrorajonui.
Geologinj pjuvj sudaro antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai dariniai (g Ill bl).
Atsizvelgiant j genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 8 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeninius darinius (t
IV) sudaro rupieji ir smulkieji gruntai (IGS-1 — 6), aptikti visame tirtame ruoZze 1,3 — 2,9 m
gylio. Glacialinius (g Il bl) darinius sudaro smulkieji (IGS-7, 8) gruntai, aptikti visme tirtame
ruoze iki pragrezto 4,0 - 5,0 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés
taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo,
persalimo, iSdziGvimo bei iSmirkimo.

4. Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis podirvio vanduo sutiktas visuose greZiniuose, iskyrus
Gr.5,0,6-1,5m (116,89 — 118,17 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zzemés pavirsSiaus, gruntinis
vanduo sutiktas tik grezinio Gr.5 aplinkoje 1,5 m (116,87 m abs. a.) gylyje nuo esamo
zemeés pavirSiaus.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,0 — 0,25 m gylyje gali kauptis podirvio
vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0 m.

InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

Tirto ruozo dangg sudaro vidutiniSkai iSraSiuotas zvyringas smélis, kurio storis 2 — 25 cm.
Greziniuose Gr.1, Gr.6 po vidutiniSkai iSrasiuotu zvyringu sméliu aptiktas asfaltbetonis, kurio
storis 7 — 15 cm. Dangos pagrindg greziniuose Gr.1, Gr.3, Gr.5 sudaro betonas, kurio storis
15 -20 cm, greziniuose Gr.6, Gr.7 sudaro skalda, storis — 10 - 15 cm, grezZinyje Gr.2 danga,
dangos pagrindg ir Sal€iui atspary sluoksnj vidutiniSkai iSrasiuotas Zvyringas smélis, kurio
storis 50 cm. Sal&iui atspary sluoksnj greZiniy Gr.1, Gr.2 aplinkose sudaro 28 — 50 cm storio
vidutini$kai i$rasiuotas Zzvyringas smélis ([ZB]) (F, $algio klasé). Greziniy Gr.3, Gr.6, Gr.7
aplinkose sudaro 15 - 40 cm storio mazai dulkingas molingas smélis ([SD]) (F, SalCio klasé).
Grezinyje Gr.4 sudaro 40 cm storio mazai dulkingas molingas gerai iSriSiuotas zvyringas
smélis su maza (1,4 %) organinés medziagos priemaida ([SD]) (F. 3al€io klasé). GreZinyje
Gr.5 sudaro 20 cm storio molingas smélis ([SDo]) (F; $al€io klasé). Bendras dangos
konstrukcijos storis kinta nuo 40 iki 60 cm.

8. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi IGS Zemiau sezoninio poveikio zonos
iSskyrus minkStus (IGS-5) gruntus. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje
batina juos apsaugoti nuo uzsalimo, perdziuvimo ir praskydimo.

9. Bdatina atkreipti démesj, jog tyrimy plote aptikti antropogeniniai moliai ir dulkiai (IGS-6)
pasizymi tiksotropinémis savybemis, t. y. gruntas jautrus vibracijoms, todél iSskiria vandenj
ir praranda savo pirminj stiprumag. Naturalioje blisenoje, masyve jie yra tvirti, taciau ilgg laikg

veikiant dinamiSkai Siy grunty atsparumas gali rySkiai sumazéti.
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10. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerinés

geologinés salygas ir pagrindo parinkimag kelio dangos konstrukcijai.

Sudaré: inz. geologas Mantas Baltrunas

Tech. Direktorius Saulius Gegieckas
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: |vaziavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg
kelias Rietavo m.

Grezinius nuzyméjo ir pririSo: UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas D. Bukauskas
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema — LAS 07

Planinio priris§imo badas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés Gresinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m GreZinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6179810 368820 119,67 4,0
2 Gr.SZ-2 6179807 368775 118,92 4,0
3. Gr.3 6179801 368722 118,39 4,0
4. Gr.SZ-4 6179789 368654 118,48 50
5. Gr.5 6179782 368597 118,37 4,0
6. Gr.SZ-6 6179785 368544 118,56 50
7. Gr.7 6179836 368537 118,47 4,0
Sudaré: inZ. geologas Mantas Baltrinas
InZ. geologas Deividas Bukauskas
UAB “GeoinZinerija“ 13
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai - - @
8 S @
c 5| 28 g @ 5| E.
o g @ O = 6 S S
< ° 84| B¢ ET( gE | 2E |od
s = 35 p3g £ = £~
0 S 0 5 6§49 % & N
Q 5 @ = & z o
Gr.1 [iE_]{g Bt-15 | [ZB]*-28 60 | [MD]*-90 | ML-250 | 1.5
_— [MD]**-30 ML-90
Gr.2 [ZB]*-50 50 [SMo]**-160 | ML-70 0,8
Ty ) i [MD]**-90 ML-90
Gr.3 [ZB]*-20 | Bt-20 [SD]-20 60 [SMo]**-100 | ML-60 1,5
_— ] . [SD]*/**-70 )
Gr.4 [ZB]*-10 [SD]*/**-40 | 50 [SMo]**-170 ML-210 | 1,2
Gr.5 [ZB]*-25 | Bt-15 | [SDo]-20 60 | [SDo]-210 | ML-130 | 1,5
[ZB]*-3 i i [MD]**-65 i
Gr.6 AB-7 Sk-10 [SD]-15 40 [SMo]**-160 ML-240 | 1,0
Gr.7 [ZB]*-5 | Sk-15 [SD]-40 60 | [SMo]**-70 | ML-270 | 0,6
Ab-asfaltbetonis
Bt-betonas
Sk-skalda
*-su zvyringomis dalelémis
**-su organinés medziagos priemaisa
Sudaré: inZ. geologas Mantas Baltrinas
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50962-2024

1. Tyrimo uzsakovas Uzdaroji akciné bendrové "Patvanka", reg.kodas 133364425, Kaunas, Jazminy g. 15-1.
Adreso Adresy registre néra arba jis negaliojantis
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikian¢ios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
_Kaimyny k., Draugystés g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutartj, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)
3. Leidimo tirti zemés gelmes Nr. 1746029 ,18davimo data 2020-02-20

4. Tyrimo budas:  Tiesioginis

Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti I geotechninei
kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Ivaziavimo nuo Pramonés gatves | gamybinés paskirties teritorija kelias
Rietavo m.

Tyrimo objekto adresas Telsiy apskr., Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m., Pramonés g.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6179863 368530; Nr.2 6179853 368534; Nr.3 6179784 368542;

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6179774 368547; N1.5 6179788 368657; Nr.6 6179797 368690;

sistemoje) Nr.7 6179796 368731; N1.8 6179798 368750; Nr.9 6179802 368768;

Nr.10 6179803 368774; Nr.11 6179806 368804; Nr.12 6179809 368834
Nr.13 6179804 368841; Nr.14 6179822 368839; Nr.15 6179816 368827
Nr.16 6179808 368771; Nr.17 6179802 368722; Nr.18 6179800 368683
N1.19 6179787 368623; Nr.20 6179785 368605; Nr.21 6179783 368588:
Nr.22 6179778 368561; Nr.23 6179781 368549; Nr.24 6179851 368537
Nr.25 6179860 368537: Nr.26 6179863 368539

8. Tyrimo pradzios data  2024-09-12 , tyrimo pabaigos data ~ 2025-09-01

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Ivaziavimo nuo Pramoneés gatveés | gamybinés paskirties teritorija kelias Rietavo m. 2025-09-01
Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty IT geotechninei
kategorijai, ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU_24366-signed

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 50962-2024

Uzpildeé:

Pareigy pavadinimas Inzinierius geologas

Vardas, Pavarde Mantas Baltrinas

Data 2024-09-11

Telefono numeris 865254342

El. pastas mantas.baltrunas@geoinzinerija.lt
Paraiskos registracijos Nr. 7GT-2024-3882 | Paraiskos pateikimo data 2024-09-11

Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data I 2024-10-22

Zemeés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Mantas Baltriinas
2024-10-24, 16:35:25

(39
-
7
o
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AN, (paragas) (vardas ir pavarde)

UAB “GeoinZinerija“
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KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

AADKTOVOS Tizz(;f::l?o ISplestiné neapibreztis
vardi(I;)é) verté wldiiis, Paklaida (AF), @U) 5
’ (Fr)
kN kN kN % kN %
Soniné trintis
0,6 0,598 0,00 -0,33 + 0,006 = 0,96
1,5 1,499 0,00 -0,07 + 0,006 = 0,39
3,0 2,970 -0,03 -1,00 + 0,006 £+ 0,19
6,0 5,990 -0,01 -0,17 + 0,006 £ 0,10
15 14,94 0,06 040 | + 001 |+ 004
Kiigis
0,5 0,50 0,00 -0,20 + 001 |+ 1,15
5 4,97 -0,03 -0,60 + 001 |+ 012
10 10,00 0,00 -0,01 + 0,01 | £ 0,06
20 20,01 0,01 0,07 + 0,01 | £ 0,03
30 29,80 -0,20 -0,67 + 0,01 [+ 0,02
40 40,02 0,02 0,05 + 0,01 |+ 0,02
50 50,03 0,02 0,05 + 0,01 |+ 002
70 70,27 0,27 0,39 + 0,06 | £ 0,09

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova

ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine

neapibréztimi (+ U)

F=F, —AF)*=U
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto biiklei kalibravimo metu

ISpléstiné neapibréztis apskaiCiuota suming standarting neapibreztj padauginus i$ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenj. Standartiné neapibréztis
paskaiCiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik
gavus rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)

UAB “GeoinZinerija“

22



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 23



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 24



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 25



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 26



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 27



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 28



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 29



JvaZiavimo nuo Pramonés gatvés j gamybinés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

UAB “GeoinZinerija“ 30



Leidimo Nr.1746029

Ivaziavimo nuo Pramonés gatvés | gamybineés paskirties teritorijg kelias Rietavo m.

Tech. direktoriug S. Gegieckas \= —<—20 2024.11
InZ. geol. M. BaltrGnas ,%r 2024.11 Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé
InZ. geol. D. Bukauskas 2024.11
W .
Uzsakovas UAB "Patvanka" Projekto Nr. 24366 1.1
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio Ziotys

- inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)
- CPT bandymo kreivé v1?'5420 - aukSciausias prognozuojamo vandens lygis, m
V12).58(2)0 = - vandens lygis ir altitudé, m
Stratigrafinés ribos ' H - prisotintas vandeniu gruntas
/_\_/ - inZ. geologinio sluoksnio riba - vandeningas gruntas
- stratigrafiné riba
- statinio zondavimo bandymas
| | - inzZinerinis geologinis pjavis ir jo gylis
ir jo numeris 0 - grezinys ir jo gylis

1'8%:01_m - grezinio vieta, jo numeris
ir ZioCiy altitude A - grunto éminys

1'8%%:(1)?1 - statinio zondavimo vieta,
' v jo numeris ir altitude Stratigrafija

- antropogeniniai dariniai

- glacialiniai dariniai

e x Piltinis gruntas

Tankumas ir stiprumas

Molis, moreninis - vidutinio stiprumo

% - stiprus

- tankus
- labai tankus

IGS reikSmés

- vidutiniSkai iSrGsiuotas zvyringas smélis

- mazai dulkingas molingas gerai iSrG8iuotas Zvyringas smélis su maza (1,4 %) organinés medZiagos priemaiSa
- mazai dulkingas molingas smélis

- molingas smélis

- smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas, su maza (1,0 %) organinés medZiagos priemaiSa

- smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, standus, su maza (2,9 %) organinés medZiagos priemaisa

- smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas

000000600,

- smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, standus

Ivaziavimo nuo Pramonés gatvés 1 gamybinés paskirties teritorija kelias Rietavo m.

V.

Tech. direktoriug S. Gegieckas (& ~————D 2024.11
InZ. geol. M. Baltriinas _%g/b 2024.11 Sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé

InZ. geol. D. Bukauskas 2024.11

Leidimo Nr.1746029 Uzsakovas UAB "Patvanka" Projekto Nr. 24366




PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Rengiant statinio ,Keliy (gatviy) paskirties, Pramonés g. atkarpos (kelio RT0299),
Rietavo miesto senidnija, rekonstravimo ir statybos projektas® buvo panaudotos
licencijuotos kompiuterinés programos:

1. AutoCAD CIVIL3D
2. GeoMap 3D 2008
3. MS OFFICE 2016
4. Sgmata 20151S C
5. ,Profilis*

6. GeoMap 2016

Projekto vadovas Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr. 1594)
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