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"VRP projektai”, UAB Vilkiskio g. Nr.8, Dauknitiny km., LT-38361 Panevézio raj., juridinio asmens kodas 300054816

Tel. +37061492805, vrp.viktoras@erdves.lt , rasa.fedc@gmail.com

Statytojas:

Statiniy grupés/statinio
projekto pavadinimas:

Statiniy grupés, statinio
adresas

Statinio kategorija:

Naudojimo paskirtis:

Statybos riisis:

Projekto etapas:

PanevéZio miesto savivaldybés administracija

PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaZiavimo
prie Pramonés g. 7 kapitalinis remonto techninis darbo projektas

PanevéZio miestas, Pramonés gatvé

Ypatingasis statinys

Susisiekimo komunikacijos (gatvés)

Kapitalinis remontas

Techninis darbo projektas,

Projekto dalis: Bendroji dalis
Zymuo: P/23278-KR-TDP-BD-01
Laida A
"VRP projektai", UAB direktorius Viktoras Fedc
A.V.
Kvalifikacijos Pareigos Parasas Vardas, pavardé
atestato Nr.
27104 projekto vadove .::gﬁrﬁ::_j'i- 3 Rasa Kubilittée-Fed¢

2025 m.



Zymuo / Subrangovo Zymuo

Pavadinimas

P/23278-KR-TDP A

PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo

laida prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Tomo > ..
Nr. Zymuo Pavadinimas
1 P/23278-KR-TDP-BD-01 Bendroji dalis
2 P/23278-KR-TDP-SMG-02 Susisiekimo. Miesto gatviy dalis.
3 P/23278-KR-TDP-VN-03 Lietaus nuoteky tinklai
4 P/23278-KR-TDP-A-04 Elektrotechnika. Gatvés apsvietimo tinklai.
5 P/23278-KR-TDP-E-05 Elektrotechnika. AB ESO Elektros tinkly ir jrenginiy apsauga
6 P/23278-KR-TDP-PVA-06 Procesy valdymas ir automatizacija (S§viesoforai ir su jais susij¢ irenginiai)
7 P/23278-KR-TDP-SO-07 Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas
8 P/23278-KR-TDP-SK-08 Skaiciuojamosios statybos kainos nustatymas
PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Dokumento pavadinimas
Nr. | Dokumento numeris, Zymuo P Pastabos
1 [Nr.17/01/10 Isakymas dél programinés jrangos naudojimo
2 |Nr.23/02/15 Jsakymas dél paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu
3 |PPCA NR.00004454 Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
4 |Nr. 114797 Registracijos pazyméjimas
5 |Nr. 27104; 16468; 24654 Atestatai
6 [2023.02.13 Statinio projektavimo uzduotis
7 Prisijungimo, projektavimo salygos
8 NTR duomeny bazés iSrasai
9 7.skl. Kadastrin¢ byla
10 Prisijungimo ir techninés salygos
11 NTR israSas
12 Statinio kadastriné byla
13 [UAB "ALVORA"; 2022.07 Topografiné nuotrauka M 1:500 (TIIIS1-20220708-049913)
14 [UAB "Geopra", 2023 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai ( ZGR tyr.Nr42861-2023)
15 (20240219 Nr.(6)-1-7-706 Dél tarnybinés pagalbos, LGT
16 Suderinimy nuorasas ir kopijos
17 20231207 Darbo grupés prie ESK posédzio protokolo iSrasas
TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil/ Dokumento zymuo = 2 | Laida
Nr 2 Pavadinimas Pastabos
. ’J &w
P/23278-KR-TDP-SMG-02-AR 2 Aiskinamasis rastas
2 P/23278-KR-TDP-SMG-02-AR 25 0 |Aiskinamasis rastas
23278-KR-TDP-SMG-02-BSR .. .. e .
P 2 Bendrieji statinio rodikliai
P/23278-KR-TDP-SMG-02-BTS .. . . ..
3 2 0 Bendroji techninés specifikacija
3 P/23278-KR-TDP-SMG-02-TS 39 0 |Techninés specifikacijos
Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) P/23278-KR-TDP-BD-02

ir privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas Lapas 1 Lapy2 Laida A 2025 m.




|
BREZINIU ZINIARASTIS

Eil/ Brézinio zymuo Lapy | Laida
Nr. skaiCius Brézinio pavadinimas Pastabos
1 P/23278-KR-TDP-BD.B-01 1 A |Gatviy planas su apsauginémis zonomis M 1:500
3 P/23278-KR-TDP-SMG.B-03 1 A |Suvestinis inZineriniy tinkly planas M 1:500
4 P/23278-KR-TDP-SMG.B-04 2 A [Dangy planas. Nuzyméjimo brézinys M 1:500
5 P/23278-KR-TDP-SMG.B-05 2 A |Vertikalus planiravimas M 1:500
5 P/23278-KR-TDP-SMG.B-08 1 A |Gatvés dangos konstrukcijos skersiniai profiliai M 1:50

Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)

P/23278-KR-TDP-BD-02

ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas

Lapas2 Lapy2 Laida A 2025 m.




NORMATYVINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil Nr. Dokumento $ifras. ..
. Dokumento pavadinimas
Standarto Zymuo.

1 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas (Zin.,2002, Nr.101-4492);

2 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas (Zin.,1995,Nr.107-2391; 1997 Nr.65-
1548;Nr.96-2427;2000,Nr.34-953,Nr.42-1195;2000, Nr.58-1708, Nr.92-2881;2001,Nr.39-
1358);

3 KTR 1.01:2008 " Automobiliy keliai"

4 STR 1.01.03:2017 LStatiniy klasifikavimas*

5 STR 1.04.04:2017 L, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

6 STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskog
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i$duotg statyba leidZiant] dokumentg
padariniy $alinimas‘

7 KPTVNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

8 STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas, Past. Inzi. sistemos, Lauko inZineriniai tinklai.

9 2007 04 02 jsakymas Nr. D1-193  |PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

10 2007 06 01 jsakymas Nr. D1-637  |Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

11 LAND 3-95 Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas

12 GKTR 2.08.01:2000 "Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai" (Zin.,2000, Nr.31-921, Nr. 36-1020);

13 STR 1.04.02: 2011 "InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai"

14 Statybos rekomendacijos Automobiliy keliy sankryZos

R 36-01
15 ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés
16 Statybos rekomendacijos Keliy tiesimas ir techniné priezidra. Sauga darbe.

R 39-06

17 2017 11 01 Nr. I-1495  |Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas

18 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

19 TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi$iniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

20 IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés
21 STR 2.03.01:2019 L, Statiniy prieinamumas’
22 STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®
23 LR susm;:;{’. ZMOTIZIS(;EO; iak' Nr.3- Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés
24 LR susisiek. Ministro jsak. Nr.3- Keliy viesofory jrengimo taisyklés,
81,2012 01 31
2 LR SUSISI;{" ZMOTIZIS(;EO; iak' Nr.3- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
26 PIT KZA 08 Kelio zenkly parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
27 LAKD jsak. Nr.V-239,2012 08 24  [Pés¢iyjy peréjy jrengimo taisyklés
28 TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
29 IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklése
30 MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riikliais metodiniai nurodymai
31 KPT TAS 09 Automobiliy keliy transp. priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
32 TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy techniniy
reikalavimy aprasas
33 MN MAS 15 Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniai nurodymai
34 TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
35 IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
36 MN ZSP 12 Ziediniy sankryZzy projektavimo metodiniai nurodymai
Paneveézio miesto Pramoneés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaZiavimo prie Pramonés P/22378KR-TDP-BD-01

g. 7 kapitalinis remontas

Lapas1 Lapyl LaidaO 2023 m.



Kodas 300054816, Vilkigkio g. Nr.8, Dauknitny km., L.T-38361 Panevézio raj.,
mob.tel. 861492805, tel. 8 45 46 68 34, el.p vrp.viktoras@erdves.lt

ISAKYMAS Nr. 23/02/15

Dél paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu

2023 m. vasario meén.15 d.
Panevézys

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* I'V skyriaus III
skirsnio 18 ir 22 punktais, objektui ,,Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas

isakau:
1. Projekto vadovu skirti Rasg Kubilitte-Fed¢, atestato Nr. 27104.

2. Projekto dalies vadovu skirti Rasg Kubiliiite-Fed¢, atestato Nr. 16468.
elektrotechninei daliai — Gailiy Vanaga, atestato Nr. 24654

PVA daliai -Darius Gendikas atestato Nr.20942

Vandentiekio , nuoteky daliai-Ramuné Leonaité-atestato Nr.26068

3. Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka
iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigimag

pasiraSymo dienos.

4. Projekto dalies vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti konkreciai projekto
daliai dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie

statybos uzbaigima pasiraS§ymo dienos.

Direktorius { Viktoras Fed¢



Kodas 300054816, Vilkiskio g. Nr.8, Dauknitiny km., LT-38361 Panevézio raj.,
mob.tel. 861492805, tel. 8 45 46 68 34, elp vrp.viktoras@erdves.lt

ISAKYMAS Nr. 17/01/10

Dél PROGRAMINES JRANGOS NAUDOJIMO

2017 m. sausio mén. 10 d.
Panevézys

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, projektavimo
darbams jsakau naudoti

1. Grafinei daliai - ,,AutoCAD Civil 3D* . Tiekéjas UAB , InfoEra“, sutarties Nr. P-07-218

2. Samatinei daliai — informacinj programinj kompleksa ,,Samata“, tiekéjas UAB | Sistela®,
sutarties Nr. 6265.

Sio jsakymo kontrole pavedu projekto dalies vadovei Rasai Kubilifitei-Fed¢.

Direktorius Viktoras Fed¢



Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004454

Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktara.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:

Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvykiui):

Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):
Fransizée:

Draudimo rasis:

Draudimo grupé:

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo jmoka:

Moketi:

Papildomos saglygos ir
informacija:

Jf P&C Insurance AS" (registracijos Nr. 10100168, Lootsa 8A, Talinas, Estijos Respublika.

Duomenys apie bendrove kaupiamiir saugomi Harju apskrities teismo registry skyriuje), veikianti per
Jf P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM kodas LT100005135013, uZzsienio juridinio
asmens mokesciy moketojo kodas 2900764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie
filialg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

VRP PROJEKTAILUAB, Vilkiskio g.8. Dauknilny km., Panevézio raj., el. pastas vrp.viktoras@gmail.com,
juridinio asmens kodas 300054816, PVM kodas LT100001548318

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims
Statiniy projektavimas
Nuo 2023.11.13 iki 2024.11.12 (imtinai)

Lietuva

289.600,00 EUR

289.600,00 EUR

2.900,00 EUR

Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
Sis draudimo liudijimas

652,00 EUR
163,00 EUR mokama 2023 metais iki 11-23
Po 163,00 EUR mokama 2024 metais iki 02-13, 05-13, 08-13

SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Swedbank, AB, b.k. 73000, a.s. LT447300010000057076
Luminor Bank, AB, b.k. 40100, a.s. LT124010051005099664

1.Draudimo objektu nelaikomi Draudéjo projektuojami objektai ir/ar jy dalys, kurie Sios sutarties
sudarymo dieng jau yra perduoti uzsakovui. Draudimo objektu laikomi Draudéjo Sios sutarties
sudarymo dieng nebaigti projektuoti objektai ir/ar jy dalys, kurie néra perduoti uZsakovui.
Sudarydamas $ig sutartj Draudikas vadovaujasi Draudéjo pateikta informacija apie nebaigtus
projektuoti objektus ir/ar jy dalis.

2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktag Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai. Remiantis statinio projektuotojo privalomojo draudimo
taisykliy punktu 15.6, finansiniai nuostoliai, nesusije su Zalos padarymu turtui, asmens sveikatai, gyvybei
ir (ar) neatsirandantys kaip Zalos turtui, asmens sveikatai, gyvybei pasekmé néra draudziami.
3. Draudimo jmoka apskaiCiuota esant planuojamoms 80 000 € pajamoms i$ statiniy projektavimo
veiklos per Sios draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus
draudimo laikotarpiui virSys prie$ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (80 000 €),
draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir papildoma jmoka bus apskaiCiuota remiantis draudimo
liudijime numatytu draudimo tarifu (0,82 % ) pagal faktines pajamas. Nurodyta draudimo jmoka (652
€) yra minimali;
4. Pasibaigus draudimo sutarciai, nutraukiant draudimo sutartj, pratesiant draudimo laikotarpj, ne véliau
kaip 20 dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo dienos Draudéjas pateikia Draudikui
patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka papildoma jmoka per Draudiko pranesime (sgskaitoje)
nustatytg termina.

Kodas 6998a5136a5ae6e98a1205b1dc5f8210 2023.10.26 09:37:39



Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija PPCA Nr. 00004454

Draudimo produkto
informacinis dokumentas:

Privatumo politika:

Gincy sprendimas:

Sutarties vykdymas:

If P&C Insurance AS filialas

Zaneta Stankeviciené

lapas: 2

Susipazinkite su draudimo produkto informaciniu dokumentu mdsy interneto svetainés www.iflt
profesinés civilinés atsakomybés draudimo puslapyje arba sekdami $ig nuoroda:
https://www.if.It/ipid-projektuotojo-civ-atsakomybe. Jei pageidaujate §j dokumenta gauti kitu badu — el.
pastu ar pastu, parasykite mums draudimas@if.lt arba paskambinkite tel. 1620, ir mes nedelsdami Jums
iSsiysime.

If P&C Insurance AS filialas (duomeny valdytojas) tvarkys duomenis apie draudéjg, apdraustajj kaip tai
numatyta Privatumo politikoje Siais tikslais: 1. Jvertinti draudimo rizikg ir apskaiciuoti draudimo jmoka;
2. Sudaryti ir administruoti draudimo sutartj, jskaitant ir pranesto jvykio administravima bei draudimo
iSmokos mokéjima.

Sudarydamas draudimo sutartj draudéjas patvirtina, kad susipazino su Privatumo politika
(https://www.if.It/privatumo-politika), kuri prieinama adresu www.if It.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas misy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti atsiliepimo formg
musy interneto svetainéje www.iflt/atsiliepimai, paradyti el. pastu atsiliepimai@iflt arba pastu T.
Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jus galite kreiptis j Lietuvos bankg, kuris nagrinéja vartotojy ir
draudimo bendroviy ginCus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@lb.It, Gedimino
pr. 6, 01103 Vilnius, www.Ib.It.

Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: If P&C Insurance AS filialas, adresas: T.
Narbuto ¢. 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620, +37052108925, faksas: (8~5) 210
9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie jvykj praneskite mums uzpildydami praneSimo formg musy
tinklalapyje www.if.It.

Draudéjo adresas korespondencijai: VRP PROJEKTAILUAB, Vilkiskio g.8. Dauknitny km., Panevézio raj.,
el. pastas vrp.viktoras@gmail.com.

2023.10.24
PasiraSydamas §j draudimo liudijima ir/ar sumokédamas pirmajg draudimo jmoka pagal jj, Draudéjas patvirtina,

kad Siame draudimo liudijime nurodyty draudimo taisykliy kopija gavo, su taisyklémis susipazino ir su jomis
sutinka.

VRP PROJEKTAILUAB

Kodas 6998a5136a5ae6e98a1205b1dc5f8210 2023.10.26 09:37:40
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§S702

Nr.27104

Rasa Kubiliuté-Fed¢é
Ak neskelbiouma ,'

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovés ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, kiti transporto statiniai), taip pat.
minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

~ Isduotas 2018 m. baland#io 30d.
Pirma karta i$duotas 2011 m. kovo 29 d.

2 %
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. STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos pr"odukcijos" sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenq g 28, LT-08217 Vilnius

. KVALIFIKACI JOS
ATESTATAS

N r.16468

Rasa Kubiliaté-Fed¢

Ak hesk E’Pbtcun\&,%

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai), taip pat
mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

v Iéﬂuotas 2018 m. bélandéi‘o 30d. .
PlrmaC kartq 1sduotas 2005 m, lapkncm 28 dss

Kvahﬁkaa}os atestatq registras skelblamas www. spsc lt

2052 VAR LODVILA® 0152041
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il Valstybes 1moné Siatybb# predukm;es scmﬁkawma

i Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto |

; (telekomunikacijy),

centras, imiones kodas 110068926, Linkmeny g, 26, LT-08217 Vilnius *

Gailius Vanagas |

dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i#skyrus branduolines energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy

apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo
- ir automatizacijos. e '

Direktorius Robertas Encius

 I%duotas 2014 m.liepos8d.
Pirmg karta iSduotas 2009 m. birzelio 23 d.
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Nr. 26068

Ramuné Leonaité

4k NESKELBIAMA

Suteikia teise eiti ypatingo statnio projekro dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekie dalies vykdymo prieziuros vadoves par=igas.

Statiniai: visi statiniai (8skyrus branduolines energenikos objektu sratinius).

Projekio dalis: vandenuiekio ir nuoreky salimmeo.

Direktornus Robertas Encins

[$duotas 2015 m geguzes 28 d
Purmae karta sduotas 2010 m. geguzes 284

KealifiRaciios slovtaly Fepisiris sEoiDIanas v suse it




TVIRTINU
Panevézio miesto savivaldybés
administracijos dire

Tomas Ju .
2023 m. vasario /1% ¢~
e
SUDERINTA g, —
Panevézio miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus pavaduotoja

Zibuté Gaiveniené
2023 m. vasario 7% d.

PANEVEZIO MIESTO PRAMONES G. DALIES (TIES PRAMONES G. 7) IR
PRIVAZIAVIMO PRIE PRAMONES G. 7 KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

. STATINIO PAVADINIMAS: Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir

privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas

. STATYTOJAS: Panevézio miesto savivaldybe.

- PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Techninis darbo projektas*.

- STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys/Neypatingasis statinys.

. STATINIO STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas*.

. STATINIO PASKIRTIS: Susisiekimo komunikacijos.

. LESU POBUDIS: ES fondai, Valstybés, savivaldybés biudzetas ir k.

. STATYBOS DARBYU PIRKIMO BUDAS: Viesieji pirkimai.

- STATYTOJO PATEIKIAMU PRIVALOMUJY DOKUMENTU SARASAS:

9.1. Statinio projektavimo uZduotis;
9.2. PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaZiavimo prie Pramonés g.
7 kapitalinio remonto preliminari schema.
10. STATINIO CHARAKTERISTIKA:
10.1. Gatves kategorija — B/D;
10.2. Remontuojamos Pramonés gatvés dalies ilgis ~ 115 m, remontuojamo privaZiavimo prie
Pramonés g. 7 ilgis ~ 200 m.

11. STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

11.1.  Projektavimo tikslas: suprojektuoti reguliuojama pésCiyjy peréjg ir autobusy stotele
PanevéZio miesto Pramonés g. dalyje (ties Pramongs g. 7) (toliau — Gatvés dalis) ir dviejy
eismo juosty privaZiavima prie Pramonés g. 7 su apsvietimu ir pés€iyju taku (toliau —
PrivaZiavimas);

11.2. Parengti topografing geodezing nuotrauka su poZeminiais inZineriniais tinklais, tiksliai
koordinuoti ir inventorizuoti medZius/Zeldinius, atlikti inZinerinius geologinius grunto
tyrin€jimus numatomy naujy dangy vietoje;

11.3. Suprojektuoti Siuos darbus:

11.3.1. Jeigu reikia, pagal gautas salygas (Statinio projektavimo uzduoties 12.5 punktas),
suprojektuoti esamy inZineriniy (elektros, dujy, ry$iy ir kity) tinkly apsaugojimg
ar iSkélima;

11.3.2. ISsaugoti brandZius ir geros biiklés medZius/Zeldinius, jei reikia, numatyti esamy
genéjima, nesaugiy naikinima ir naujy projektavima; N

.

OO BN W

* Projektuotojas turi patikslinti projekto rengimo etapg ir statinio statybos rusj atsizvelgdamas j konkregia situacija,
projekto rengimo metu.



11.3.3. Jeigu reikia, pagal inZineriniy geologiniy tyrinéjimy dokumentus suprojektuoti
drenaZo tinklus;

11.3.4. Gatves dalyje suprojektuoti viesoforu regulivojamg péséiyjy peréja su kryptiniu
apSvietimu ir naujg autobusy sustojimo jvaZg su keleiviy suoliukais ir laukimo
paviljonu (rytinéje Gatvés dalies puséje). ]vertinti esamy pesciyjy taky,
ivaZiavimy | teritorijas dangy biikle, ir esant biitinybei, numatyti jy remonty;

11.3.5. Atlikus inZinerinius geologiniy tyrinéjimus ir jvertinus esamo pagrindo sluoksniy
techning biikle, suprojektuoti dviejy eismo juosty PrivaZiavima su reikiama
pagrindo ir dangos konstrukcija, jvertinant sunkiojo transporto parametrus ir
manevravimo reikalavimus, vienoje puséje suprojektuoti péséiujy taka/Saligatvj;

11.3.6. Suprojekiuoti Privaziavimui pavir§inio vandens atvirg ir/ar uzdarg surinkimo
sistema;

11.3.7. Privaziavime suprojektuoti naujus LED $viestuvus su cinkuotomis atramomis
apSvietimui. Numatyti $viestuvus su programuojama integruota pritemdymo
funkcija. gviestuvq technines specifikacijas ir jy prijungima prie esamy miesto
apSvietimo tinkly projektavimo metu derinti su PanevéZio miesto savivaldybés
administracijos Miesto infrastruktiiros skyriumi ir miesto ap§vietimo tinklus
eksploatuojancia jmone;

11.3.8. Takai turi bati pritaikyti valyti mechanizuotu biidu. Kelio Zenklus projektuoti taip,
kad biity uZtikrintas 3,30 m laisvo pravaZiavimo aukstis;

11.3.9. Peéstiyjy takus pritaikyti Zmonéms su negalia;

11.3.10. Suprojektuoti saugaus eismo priemones, kelio Zenklus, horizontaly gatvés
Zyméjima;

11.3.11. Suprojektuoti formuojamy vejos ploty sutvarkymg ir uzséjima zole. Suprojektuoti
naujus Zeldinius, maZaja architektiirg. Suvesti dangos auki&ius su greta esangiais
auk3¢iais.

12. KITI REIKALAVIMAL:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

12.9.

Projektavimo uZduotyje pateiktos darby apimtys yra preliminarios. Projektuotojui
apZiréjus ir iSsimatavus vietoje, turi numatyti visus atlickamus darbus bei kitas i§laidas,
susijusias su projektuojamais darbais;

Parengti projekts (toliau — Projektas) tokios sudéties bei apimties, kad pagal jj biity
galima gauti statybg leidZiantj dokumenta (jei reikia), teisétai atlikti statybos darbus ir
tinkamai naudoti objekts;

Rengiant Projekts, jeigu reikia atvesti inZinierius tinklus per kitus sklypus, numatyti
atstatymo darbus ir tai suprojektuoti Projekte;

Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo
metodiniais nurodymais MN MAS 15, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikimeés
keliai. Bendrieji reikalavimai®, KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®, KTR 1.01:2008 »Automobiliy keliai“, statybos
techniniais reglamentais, statybos jstatymu, galiojaniais teritorijy  planavimo
dokumentais, statybiniy inZineriniy tyrinéjimy dokumentais, suderintais su valstybés ir
savivaldybiy institucijy, inZinieriniy tinkly savininky ar ju valdytojy iSduotomis
prisijungimo salygomis, Lietuvos Respublikos teisés aktais, normatyviniais dokumentais
ir kitais projekty rengimo tvarka reglamentuojandiais teisés aktais;

Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo salygas ir specialiuosius reikalavimus i§ juos
i3duodan¢iy institucijy, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius;

Projektinius sprendinius suderinti su PanevéZio miesto savivaldybés administracijos
Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus vedéju (vyriausiuoju architektu);

Rengiant Projektg atsiZvelgti j Statytojo (uZsakovo) pastabas;

Projekta suderinti su institucijomis, iSdavusiomis specialiuosius reikalavimus ir
projektavimo salygy, prisijungimo salygy reikalavimus, ir su Statytojo (uzsakovo)
paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui;

Pateikti parengta Projekts kelio saugumo audita atliekan¢iai jmonei, kurig viefojo
pirkimo buidu parinks Statytojas (uZsakovas), ir pataisyti Proj ekt pagal gautas pastabas ir



rekomendacijas suderinant su Eismo organizavimo darbo grupe prie PanevéZio miesto
savivaldybés eismo saugumo komisijos;

12.10. Pateikti parengtay Projekty ckspertiz¢ atlickanéiai jmonei, kurig viesojo pirkimo bidu
parinko Statytojas (uZsakovas), ir pataisyti Projekta pagal ekspertizés atlikimo metu
pareikstas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizés i§vada;

12.11. Projektuotojas privalo pataisyti Projekty pagal uZsakovo radtiskas pastabas, Projekto
eksperto privalomgsias i§vadas;

12.12. Baigus projektavimo darbus Statytojui (uZsakovui) pateikti 2 pilnos apimties Projekto
komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterine laikmeng
(USB) su jraSyta Projekto kopija ir su Projekto originaliais dokumenty formatais (tekstine
dalis - .doc, bréziniai - .dwg);

12.13. Statybos produktus ir jrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo sitilomi
sprendiniai turi biti racionaliis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje galiojan¢ias normas ir
reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius medziagy kiekiy
Ziniara§Cius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali
atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis kurios yra
butinos projekta suderinti ir gauti statybg leidZiantj dokumentg;

12.14. Paai8kéjus, kad Projekte yra klaidy arba jis neatitinka realiy statybos sglygy, projekto
rengéjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektg. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Miesto infrastruktiiros skyriaus vedéjas // W/ Dalius Vadluga

e

Miesto infrastruktiiros skyriaus ved¢jo pavaduotojas

Teritorijy planavimo ir architekttiros skyriaus vedéjas

Miesto infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas

Tomas Tamosiiinas, tel. (8 45) 504 471, el. p. tomas.tamosiunas@panevezy%



PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo
priec Pramonés g. 7 kapitalinio remonto preliminari schema

Pramonés g.
dalis

Privaziavimas prie
Pramonés g. 7
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UZdaroji akciné bendrové

PANEVEZIO
GATVES
2023-03-13 Nr. 32.12/23
I 2023-03-10 Nr. 31.12/23
UAB ,,VRP projektai*

Vilkiskio g. Nr. 8, Duknitiny km., PanevéZio raj.

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU PRIE MIESTO LIETAUS NUOTEKU TINKLU OBJEKTO

“PANEVEZIO MIESTO PRAMONES G. DALIES (TIES PRAMONES G. 7) IR PRIVAZIAVIMO
PRIE PRAMONES G. 7 KAPITALINIS REMONTAS” PROJEKTO PARENGIMUI

1. Projektuoti pastato lietaus nuoteky tinklus ant atnaujintos ir suderintos topografinés nuotraukos;

2. PavirSinio vandens nuotekas pajungti j Pramonés gatvés zonoje esantius paviriiniy nuoteky tinkly
kolektorius. Pasijungimo vieta- artimiausiai esantys kontroliniai LK kolektoriaus 3uliniai.
Pasijungimo vamzdZio skersmuo ne didesnis D250;

Esant dideliam pasijungimo vamzdZio ir kolektoriaus auks¢iy skirtumui, pasijungimo Sulinyje
irengti vandens perkritéja.

3. Atliekant projektavimo darbus, jvertinti projektuojamoje teritorijoje esanéiy pavir§iniy nuoteky
vamzdyny bei Suliniy biikle ir esant bitinumui numatyti jy remonta arba rekonstrukcija;

4. Naujai rengiamus gatvés bei privaZiavimo pavir§inio vandens surinkimo ir drenaZo tinklus
projektuoti atsiZvelgiant i statybos techninio reglamento STR 2.0604:2014 “Gatvés ir vietinés
reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai”, kity norminiy dokumenty bei teisés akty reikalavimus
miesto gatviy pavirdinio vandens ir drena¥o tinklams, bei statinio projektavimo uZduoties
salygomis;

5. Vykdant darbus vadovautis STR 1.07.02:2005 “Zemeés darbai” reikalavimais; Esant galimybei
vamzdyny klojimo darbus po gatvés vaZiuojamaja dalimi projektuoti uzdaru bidu;

6. Prie§ darby pradZia gauti leidimg dél Zemés kasimo darby vykdymo gatvés zonoje; Baigus darbus
paruosti iSpildomajg geodezing naujai pakloty tinkly nuotrauka, atstatyti ifardytas dangas ir kviesti
UAB “PanevéZio gatvés” atstova dél leidimo eksploatuoti naujai paklotus lietaus nuoteky tinklus;

7. Projekta derinti su UAB “PanevéZio gatvés”.

Direktoriaus pavaduotojas statybai e S A Sautiuvénas
N

UAB ,Panevézio gatvés*

Berzu 9. 12, LT-36226 Panevézys e poer

Registro tvarkytojas Valstybés jmonés Registry centro Panevézio filialas / N L4 o 50501
|moneés kodas 147026330 Tel. (8 45) 587068 | Pl Y @ ; ’ww
PVM mokétojo kodas LT 470263314 El. padtas: admin@pangatves.lt A5 / i
Atsisk. s. LT 847300010002377178, ,Swedbank* AB El. svetainé: www.pangatves.lt . —
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Uzdaroji akcine bendrove ,Aukstaitijos vandenys

Projekto vadovei
Rasai Kubilititei Fed¢
El p. rasa.fedc@gmail.com

PN

=S

7

2023-03-15 Nr. S-1.1-(1-6)-117
12023-03-10 Nr. R/2023-03-10-03

DEL PROJEKTAVIMU SALYGU »PANEVEZIO MIESTOQ PRAMONES G. DALIES
(TIES PRAMONES G. 7) IR PRIVAZIAVIMO PRIE PRAMONES G. 7 KAPITALINIS
REMONTAS“ PROJEKTUI

Rengiamam projektui ,PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas“ UAB »Aukstaitijos vandenys“ nustato
projektavimo salygas:

1. Projekta rengti vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (2019 m.
birZelio 6 d. Nr.XIII-2166) 10 skirsnio nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai*.

AntZeminius hidrantus, patenkancius j gatvés ribas, idkelti uz vaZiuojamosios dalies riby.

Adikti jrengty lauko tinkly iSpildomaja geodezine nuotrauka, pateikiant j UAB

"Aukstaitijos vandenys" gamybos ir technikos skyriy grafine ir skaitmenine forma.

4. Parengty projekta derinti su UAB ,Aukstaitijos vandenys“ ir su perkeliamy hidranty
savininku.

w N

Generalinis direktorius Saulius Venckus

V. Sargautis, 845 586609, el. p. vidmantas.sargautis@avandenys.lt

VelZio kelias 13, LT-36111 Panevézys Tel. 845586630
duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy info@avandenys.lt
asmeny registre, jmonés kodas 147104754  www.avandenys.lt
PVM mokétojo kodas LT471047515




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB Aukstaitijos vandenys, VelZio kel. 13, PanevéZys

Dokumento pavadinimas (antra$té)

FW: dél hidranty i§kélimo salygy

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-03-15, S-1.1-(1-6)-117

Adresatas UAB VRP projektai, Vilkiskio g. 8, Daukniiiny k. PanevéZio raj.
Dokumentg pasira¥é Generalinis direktorius Saulius Venckus

Veiksmo atlikimo data ir laikas 2023-03-15 08:25:05

|Registratorius Generalinio direktoriaus padéjéja Reda Meléniené

Veiksmo atlikimo data ir laikas 2023-03-15 09:44:05

Dokumento nuora¥o atspausdinimo data ir jj atspausdines
darbuotojas

2023-03-15 atspausdino Generalinio direktoriaus padéjéja Reda
Meléniené

Nuorasas tikras
UAB Aukstaitijos vandenys
2023-03-15
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AB ,PANEVEZIO ENERGIJA“

UAB VRP projektai 2023-02- {{ Nr. $23-010- O
Projekto vadovei I 2023-02-09 prasyma

Rasai Kubiliditei - Fed¢

EL p. rasa.fedc@gmail.com

DEL TECHNINIU REIKALAVIMU

IvaZos j Pramonés g. 7 Panevézio m. irengimui, keliami sekantys reikalavimai:

1. Numatyti Silumos kameros, patenkanéios po rekonstruojama kelio danga (Saligatvio
dalyje), perdengimo plokstés demontavimg ir kameros uzpylima sméliu.

2. Prie§ darby pradzig iSsikviesti AB , Panevéio energija® Silumos tinkly rajono atstova,
tel. 8 602 17891, kad gauti rastiska aktg - leidimg darby atlikimui $ilumos tinkly apsaugos
Zonoje.

/!

Technikos direktorius % Robertas Kerezis

e
Paulius Dirsé, 8-658-72090

Akciné bendrové. Senamieséio g. 113, 35114 PanevéZzys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07
el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainés adresas www.pe.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Kodas 1472 48313. PVM mokétojo kodas
LT472483113
A.s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, LT43 7300 0100 0237 6946 »Swedbank“, AB



AB ,Energijos »
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2023-03-27,
ELEKTROS TINKLY IR |RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2024-03-27

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK23-21694

Klientas: PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Vilkiskio g. 8, Dauknitny k., Panevézio sen., PanevézZio r. sav.,
+37061644214, rasa.fedc@gmail.com

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Pramonés g. -, Panevézys, Panevézio m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5321694

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant i Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 23-21694 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. UzZsisakykite Bendrovei priklausanéiy inZineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiama kvalifikacijg turincig
projektavimo jmone) pagal $iy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projekta (skaitmening versijg) ir pasiraSius InZineriniy tinkly projektavimo
sutartj“ https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin¢ius dokumentus pateikite per https:/www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. SusipaZinkite su Bendrovei priklausanéiy inZineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokejima galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Parai$kos”.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausangias anksé&iau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, i§skyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezaséiy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi vie$ajj pirkimag laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su $iy Prijungime salygy
igyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Plagiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausangiy inZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanCiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravimg,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélima. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius“
Nemokama elektros sutrikimq linija 1852 Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

jkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lIt



AB , Energijos »
skirstymo operatorius”

eso

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Ankstiau nei prie§ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas i$skirti atskira
samata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti

https://www.eso.t/lt/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-

kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai igyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrove pagal Kliento parengta ir suderinta projekta atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesa galite stebéti AB «Energijos  skirstymo
operatorius” savitarnos svetaineje, kurig rasite www.eso.It, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jiisy pasirinkto rysio operatoriaus taikoma tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
“ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

jkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibreZtais teisetais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vie3ai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso. It



& Telia

Rasa Kubilitite-Fed¢

VRP Projektai, UAB | 2023-03-09
Pagal jgaliojimg 2023-02-13 Nr. 19-421(4.45E) .

Siungiama el. pastas: rasa.fedc@gmail.com

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTOROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2023-03-16 Nr. 3-1-0152/23

Uzsakovas: Panevézio miesto savivaldybés administracija, j. k. 288724610
UZsakovo adresas: Laisvés a. 20, LT-35200 Panevézio m., Panevézio r. sav., tel. (8 45)

501350, el. pastas, administracija@panevezys.It

Objekto pavadinimas ir vieta: Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramoneés g. 7) ir

privaZiavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUIL.

n

.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo leSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkantios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rysiy infrastruktiros
apsaugojimui:

1.1.Rysiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkan&ius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
irengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auks€ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk&&iu. Esant batinumui
Sulinius suZzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajg dalj. Rysiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojama vaziuojamajg dalj, jei neilaikomas normatyvinis gylis bitina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokStéemis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu i$ilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rysiy Sulinio;

1.2. Kasant tran$éja, rysiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, paki§ant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéja, u2vergiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.3. Apsaugoti antzeming elektroniniy ry$iy infrastruktiirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dezutes, stulpelius ir kt.), patenkangig j darby zong.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rysiy infrastruktaros, batina igsiimti elektroniniy rysiy
infrastrukttros iSkelimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

2.

3.

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugojimo sprendiniai turi biti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rysSiy infrastruktiiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemes naudajimo salygy istatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu -, Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bdti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o $ios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.It Kodas 1212 15434
www.telia.lt



4. Elektroniniy rySiy infrastuktaros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

6. Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktiiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos »Elektroniniy ry$iy infrastruktiros jrengimo,
Zymejimo, prieZitiros ir naudojimo taisyklés*, kiti Statybos techniniai reglamentai.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el. pastu
eqidijus.jonuska@telia.lt. arba adresu: Respublikos g. 58-116, Paneveézys, tel. +370 610 40652.

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu badu, pagal suderintg projekts ir tik gavus Telia radytinj sutikimg Zemeés kasimo
darbams. Del leidimo gavimo kreiptis el. pastu eqidijus.jonuska@telia.lt arba adresu
Respublikos g. 58-116, Panevézys, tel. +370 610 40652.

9. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie§ uZpilant
tranSejg iSkvietus atstovg. Atstovo iskvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816.

10. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rysiy infrastruktiiros
apsaugojimo darby metu dél UZzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami $aliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo salygas.

Tinklo resursy administravimo 3 komanda
vyresnysis inZinierius Egidijus Jonugka

Egidijus Jonuska, el. pastas: egidijus.jonuska@telia.lt , info@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2023-04-13 11:38:02

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2821807
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2022-12-23
Panevézys, Pramonés g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Privaziuojamas kelias prie Pramonés g. 7
Panevézys, Pramonés g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6014-2882
I]))aaslll:itrczi;s):agrlndlne naudojimo Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 17-29
Statybos pradZios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1980
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Iigis: 0.20 km
Eismo juosty skaigius: Dvi
Gatves kategorija: D
Koordinaté X: 6179286.31
Koordinaté Y: 519144.77
Atktirimo sgnaudos (statybos verté): 131000 Eur
Atkuriamoji verté: 33000 Eur

Atktirimo sgnaudy (statybos vertés) ir

atkuriamosios vertés nustatymo data: 2022-12-21
Vidutiné rinkos verté: 33000 Eur
V_1dut1nes rinkos vertés nustatymo Atkuriamoiji verté
budas:

X;g?tmes rinkos vertés nustatymo 2022-12-21

Kadastro duomeny nustatymo data:  2022-12-21

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: jra3y néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teise
. PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k.
Savininkas:
111104115
Daiktas: kelias (gatveé) Nr. 4400-6014-2882, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-02-23 Sprendimas Nr. 1-46
IraSas galioja: Nuo 2023-03-13

3. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra



6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra
7. Juridiniai faktai: jrafy néra
8. iymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, iraSytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty
duomeny pagrindu: jray néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
MANTAS NORMANTAS
Daiktas: kelias (gatve) Nr. 4400-6014-2882, aprasytas p. 2.1.
2015-09-21 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-2308
Iregistravimo pagrindas: 2022-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla
IraSas galioja: Nuo 2023-03-10
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6014-2882, aprasytas p. 2.1.
2022-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
Iregistravimo pagrindas: byla
2023-02-23 Sprendimas Nr. 1-46
IraSas galioja: Nuo 2023-03-10

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés
naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra
13. Kita informacija: jrady néra
14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino RASA KUBILIUTE-FEDC



VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2023-02-04 09:31:48

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

ApraSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Zemeés sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo
paskirtis:

Zemés sklypo naudojimo biidas:
Zemes sklypo plotas:

Keliy plotas:

Zemes ikio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo
data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo
biidas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

)
)

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo
paskirtis:

Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Medziaga:

Atkirimo sanaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkiirimo sanaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:

44/2205242

Zemeés sklypas su statiniais
2018-01-22

Panevezys

Zemés sklypas
Panevézys
Pramonés g.
4400-4902-0439

2701/7001:30 Panevézio m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
6.7871 ha

6.7871 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus

180000 Eur

2022-10-18

Masinis vertinimas

2019-11-11

Kiti inZineriniai statiniai - Atvirojo tipo automobiliy
saugykla

Panevézys
4400-5226-4058

Kiti inZineriniai statiniai
b

2019

2019

II grupés nesudétingasis
100 %

1175.86 kv. m

Metalas

95000 Eur

0%

95000 Eur

2019-10-07



Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo
biidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo
data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo
paskirtis:

Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Ilgis:

Medziaga:

Atktirimo sanaudos (statybos verté):

Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atktirimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo
budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo
data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.

ApraSymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo
paskirtis:

Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Ilgis:

Plotas:

Eismo juosty skai¢ius:
Gatves kategorija:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:

Atkiirimo sanaudos (statybos verté):

Atkuriamoji verté:

Atkiirimo sanaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data:

95000 Eur

Atkuriamoji verté

2019-10-07
2019-10-07

Kiti inZineriniai statiniai - Tvora, vartai

Panevézys
4400-5226-4069

Kiti inZineriniai statiniai
t1, t2

2019

2019

IT grupés nesudétingasis
100 %

39.54m

Metalas

6390 Eur

0%

6390 Eur

2019-10-07
6390 Eur

Atkuriamoji verté

2019-10-07
2019-10-07

Kelias (gatve) - Pramonés gatve
Panevézys

RuoZas nuo 0.923 km iki 1.834 km
4400-5270-7638

Keliy (gatviy)

G

1974

1975
Ypatingasis
100 %

0911 km
5166.00 kv. m
Keturios
Aptarnaujanti
6179526
519220
1672000 Eur
418000 Eur

2019-07-01



Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo

biidas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo

data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

418000 Eur

Atkuriamoji verté

2019-07-01
2019-07-01

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jra$y néra

4. Nuosavybé:
4.1.

Savininkas:
Daiktas:

[registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

4.2.
Savininkas:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

4.3,
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

JraSas galioja:

Nuosavybés teisé

PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k.
111104115

kiti statiniai Nr. 4400-5226-4058, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-5226-4069, apra8yti p. 2.3.
2019-10-17 Deklaracija apie statybos uzbaigimg /
paskirties pakeitimg Nr. 1

Nuo 2019-11-22

Nuosavybés teisé

PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k.
111104115

kelias (gatvé) Nr. 4400-5270-7638, apradytas p. 2.4.
1995-03-24 Perdavimo - priémimo aktas

Nuo 2019-09-05

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemes sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.
2018-01-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 23SK-77-(14.23.110.)
Nuo 2018-01-23

S. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:

5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés :

6.1.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Irasas galioja:

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
a.k. 188704927

zemés sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.
2018-01-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 23SK-77-(14.23.110.)
Nuo 2018-01-23

Servitutas - teise tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines,
antZemines komunikacijas (tarnaujantis)

Zemes sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.
2022-11-10 Servituto sutartis Nr. 4212

0.0085 ha

Nuo 2022-11-11



7. Juridiniai faktai:
7.1.

Panaudos gavéjas:

Daiktas:

[registravimo pagrindas:
Plotas:

IraSas galioja:
Terminas:

8. iymos:
8.1.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
IraSas galioja:

8.2.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:
IraSas galioja:

8.3.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:
IraSas galioja:

8.4.

Daiktas:

Sudaryta panaudos sutartis

PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k.
111104115

Zemés sklypas Nr. 4400-4902-0439, apra3ytas p. 2.1.
2018-01-31 Panaudos sutartis Nr. 23SUN-2-(14.23.56.)
6.7871 ha

Nuo 2018-02-07

Nuo 2018-01-31 iki 2117-01-31

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Gruntiniy geodeziniy
Zenkly apsaugos zonos (VII skyrius, Sedtasis skirsnis)
Zemeés sklypas Nr. 4400-4902-0439, apradytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

5.00kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: PoZeminio vandens
vandenvieciy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro
isakymas Nr. 3D-711

14810.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Elektros tinkly apsaugos
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Zemeés sklypas Nr. 4400-4902-0439, apraSytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XII1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

14754.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Elektroniniy rysiy tinkly
elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.



[registravimo pagrindas:

Plotas:
IraSas galioja:

8.5.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:

8.6.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
JraSas galioja:

8.7.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:
IraSas galioja:

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
isakymas Nr. 3D-711

4773.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Skirstomyjy dujotiekiy
apsaugos zonos (III skyrius, SeStasis skirsnis)

Zemés sklypas Nr. 4400-4902-0439, apraytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

8402.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Zemes sklypas Nr. 4400-4902-0439, apradytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemes
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

3039.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Vandens tiekimo ir
nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis)
Zemes sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

26456.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos i NTK kadastro duomeny byloje jrasyty

duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.
Daiktas:

[registravimo pagrindas:

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-5226-4058, aprasyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-5226-4069, aprayti p. 2.3.
2019-10-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla



IraSas galioja:

10.2.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

[raSas galioja:
10.3.

Daiktas;

Iregistravimo pagrindas:

[rasas galioja:

10.4.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
IraSas galioja:

10.5.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

IraSas galioja:
10.6.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

10.7.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
[raSas galioja:

2019-10-17 Deklaracija apie statybos uzbaigimg /
paskirties pakeitimg Nr. 1
Nuo 2019-11-22

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
AUDRONE DOMINIENE

kiti statiniai Nr. 4400-5226-4058, aprasyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-5226-4069, aprasyti p. 2.3.
2009-11-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1088
2019-10-07 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla

Nuo 2019-11-22

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
TOMAS TELYCENAS

zemés sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.
2008-07-11 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-434
2019-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla

Nuo 2019-11-22

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemés sklypas Nr. 4400-4902-0439, aprasytas p. 2.1.
2019-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla

6.7871 ha

Nuo 2019-11-22

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatve) Nr. 4400-5270-7638, apradytas p. 2.4.
1995-03-24 Perdavimo - priémimo aktas

2019-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla

Nuo 2019-09-04

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
EVALDAS GIRNIUS

kelias (gatve) Nr. 4400-5270-7638, aprasytas p. 2.4.
2013-10-08 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-1921
2019-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla

Nuo 2019-09-04

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Zemés sklypas Nr. 4400-4902-0439, apradytas p. 2.1.
2017-10-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny
byla

2018-01-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 23SK-77-(14.23.110.)
6.7871 ha

Nuo 2018-01-23



11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés

naudojimo salygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
[registravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
[registravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg:

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
[registravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.5. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100167535

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

26 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100163006

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

110 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100171515

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas d¢l Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-22

522 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100144694

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-15

1149 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100146684

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 ]sakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

88 kv. m, nuo 2023-01-04



11.6. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
[registravimo pagrindas:

Iregistravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.7. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg:

11.8. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
[registravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.10. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100164652

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

923 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (IIT skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100169835

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-22

456 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100167354

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

1373 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100147654

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

834 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100148186

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

1141 kv. m, nuo 2023-01-05



11.11. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg:

11.12. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
[registravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:
11.13. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

[registravimo data:
Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.14. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.15. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100148625

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

1368 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100147620

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

1371 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100368368

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-
17 Jsakymas dél AB ?Energijos skirstymo operatorius?
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros
apsaugos zony plano patvirtinimo Nr. 3-508

2022-11-22

1234 kv. m, nuo 2023-01-06

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100164857

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

1368 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100162124

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

1233 kv. m, nuo 2023-01-05



11.16. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.17. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.18. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis i
Teritorija:

11.19. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg:

11.20. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis i
Teritorija:

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100346445

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-25
?Gamybinis statinys/pastatas/patalpa J. Janonio g. 6,
Panevézys, PanevéZzio m. sav. prijungimas prie
skirstomuyjy elektros tinkly.? ( Nr. EIN5965135
2022-04-06

2237 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektroniniy ry8iy tinkly elektroniniy rysiy
infrastrukttiros apsaugos zonos (III skyrius,

vienuoliktasis skirsnis)

100369631

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-
17 Isakymas dél AB ?Energijos skirstymo operatorius?
elektroniniy rys$iy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros
apsaugos zony plano patvirtinimo Nr. 3-508

2022-11-25

1051 kv. m, nuo 2023-01-06

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100161651

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

432 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100163478

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

524 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100162269

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

86 kv. im, nuo 2023-01-05



11.21. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
[registravimo pagrindas:
Iregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.22. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

Duomeny pakeitimo pagrindas:
Duomeny pakeitimo data:

Zemes sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.23. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

Duomeny pakeitimo pagrindas:

Duomeny pakeitimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg:

11.24. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Jregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.28. Teritorijos pavadinimas:

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100146596

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

1146 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100026525

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-
22 Telia tinklo apsaugos zonos planas PanevéZio mieste
Nr. 3-371

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2021-07-
22 Telia tinklo apsaugos zonos planas PanevéZio mieste
Nr. 3-371

2023-01-05

2219 kv. m, nuo 2023-01-06

Skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos (III skyrius,
SeStasis skirsnis)

100171834

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio-Piniavos skirstomyjy
dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-338
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-
10 Jsakymas dél energetikos ministro 2021 m. gruodZio 7
d. jsakymo Nr. 1-338 ?Dél PanevéZio-Piniavos
skirstomyjy dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo?
pakeitimo Nr. 1-345

2023-01-04

2177 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100162086

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Paneveézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

512 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis i
Teritorija:

11.26. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis i
Teritorija:

11.27. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.28. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.29. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

11.30. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:

100162669

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél PaneveéZzio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

489 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (IIT skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100165390

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

539 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100167462

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas del Panevézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

5 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100162178

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél Paneveézio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

1235 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100146668

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

109 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
100159950



[registravimo pagrindas:

Iregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis |
Teritorija:

11.31. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
[registravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg:

11.32. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:
Iregistravimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorija:

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Isakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

525 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100164641

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-21

538 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

100147759

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-
07 Jsakymas dél PanevéZio elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-337

2021-12-17

498 kv. m, nuo 2023-01-04

InZinerinio statinio- viaduko dalis (unikalus Nr. 4400-5276-1143) patenka j §j Zemés sklypa.

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinimg: jra$y néra

Dokumentg atspausdino

RASA KUBILIUTE-FEDC



I] "Normeka"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: InZzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2821807 (Statiniai)

Adresas: Panevézio m. sav. PanevéZio m. Pramonés g.

Lapy skaicius: 10

TVARKYTOJAS/ ()| Elektroniniu parasu pasirasé: Nijolé Maciuliené
Pareigos: Vyresnioji kadastro specialisté
Laiko Zyma: 2023-01-20 14:45:10




TomoNr. 1
Registro  44/2821807

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

[Eil.
INT.

Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr.

Data

Lapy
skaié.

Bylos lapy
numeriai

Pastabos

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2022-12-21

1

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIU
NUSTATYMAS 2K FORMA

2022-12-21

2

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR
ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2022-12-21

KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTU, VIADUKY,
ESTAKADU, PRALAIDU, AUTOBUSU SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIU, SVIESOFORU, KELIO ORO
SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2022-12-21

KELIO / GATVES ATITVARU, TRIUKSMO SIENUCIU,
ZELDYNU, PESCIUJU IR DVIRACIU TAKU,
ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO KADASTRO
DUOMENYS 5K FORMA

2022-12-21

6

Kelio planas

2022-12-21

7-9

Vidaus apyraSo lapy 9

Direktorius Mantas Normantas

24-Sau-2023

Lapas 1 i§

1




1K FORMA

II "Normeka", kodas: 305204351
Matininkas(-¢) MANTAS NORMANTAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2308

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Adresas PanevéZio m. sav. PanevéZio m. Pramonés g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas PrivaZiuojamas kelias prie Pramonés g. 7

Zyméjimas plane  17-29
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-12-21 Zemés sklypo kadastro Nr. 2701/7001:0030

Statybos buklé Unikalus numeris 4400-6014-2882

Statybos pradZios metai: 1980 Kelio Nr.:

Statybos pabaigos metai: 1980 Kelio ruozas: 0,000 - 0,200
Rekonstravimo pradZios metai: Iigis: km 0,2
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D

Kap. remonto pradZios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Vaziuojamoji dalis 17-28 km 0,175
Vaziuojamoji dalis 28-29 km 0,025
Pésciyjy takas b kv.m 3
Péséiyjy takas bl kv.m 54
Péscéiyjy takas b2 kv.m 22
Ivaziavimas N1 N1 kv.m 18
Ivaziavimas N2 N2 kv.m
Ivaziavimas N3 N3 » kv.m 9

Direktorius

*1149607428*

MANTAS NORMANTAS

2023-01-24 11:04:20 Lapas 1i§ 1
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Idéstymo schema | f ‘j”’
\.\\ A ) 171 —r J’/ "‘
\ L /
A\ N / [
Ay AN N e o KELIO PLANAS M 1:500 /
i—} 7 >4 \ ‘ /
/ 7, A //' \ | |
/ '// 4 \ | /
f K& S/ < / p.
/ i j Privoziuojomojo //‘/ ,v"/
| kelio viet g
o //“ N P4
T Noea / 0.000 §
{ ; / o1 /
i ¢ P A—
P 7
- r N1 ¢ _— / \
/~\ | 0/ i ‘//17 !
VRS =y S |
| / - "2 :
? - |
E &) 1
4 {
5 .
| 6 |
- i
f7
o
.+__, @179350 ‘ __]‘
[ 7.94
18,94
- Statinio kategorija D
Lapy skaicius Lapo nr.
2 1

2701/7001:0030

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas MedzZiagos parengimo data
L 2701/0010:0323 __%_ 1] "Normeka", matininko Manto Normanto kadastriniai matavimai 2022-12-21
Objekto pavadinimas Privaziuojamas kelias prie Pramonés g. 7
Objekto buvimo vieta/adresas PanevéZys, Parko g.
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-12-21

I] "Normeka", kodas: 305204351 el. pasto adresas (-ai): mantas.normeka@gmail.com,
tel.: + 370 68 777424

Matininko

kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé ’ ybata
pazymeéjimo Nr.
2M-M-2308 | Matininkas MANTAS NORMANTAS 2022-12-21

Py




18déstymo schema

Y e 1
\ Nl ] ;
P ¢
~ 4 % ~ O R » o KELIO PLANAS M 1:500 .
2 D ;
/ /7 ~ I |
=y /// : . R M\' _‘}» ’ _+H
/ i cé( Privaziuojomojo ,
| kelio vieto / d
i g
/ T ’
{ i
\\\ 7 o
) -

2701/7001:0030

2701/0010:0323

9200

)

12B179200 ‘ _)_

Statinio kategorija D

Lapy skai¢ius Lapo nr.

2701/0010:0323

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
1] "Normeka", matininko Manto Normanto kadastriniai matavimai 2022-12-21
Objekto pavadinimas PrivaZziuojamas kelias prie Pramonés g. 7
Objekto buvimo vieta/adresas Panevézys, Parko g.
Kadastro duomeny nustatymo data 2022-12-21

I] "Normeka", kodas: 305204351 el. pasto adresas (-ai): mantas.normeka@gmail.com,
tel.: + 370 68 777424

Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavarde Data
pazyméjimo Nr. 7
2M-M-2308 | Matininkas MANTAS NORMANTAS 2022-12-21

7z /
P



KELIO PLANAS M1:)()()

Savivaldybe Panevézio m.
Kelio ruozas 0,000 = 0,200 m
Unikalus Nr. 4400-6014-2832

Koordinaciy sistema: LKS-94

Kelio riba Kelio asis
taSko Nr. X X taSko Nr. atskaitos tasko km X Y

1 6179380,76 519178,11 17 0,000 6179375,24 519177,00
2 6179369,88 519175,91 18 0,009 6179373,22 519167,96
3 6179366,43 519175,36 19 0,015 6179370,94 519163,13
4 6179365,05 519169,89 20 0,023 6179363,76 519158,30
5 6179364,47 519168,44 21 0,033 6179354,68 519155,27
6 6179363,66 519167,69 22 0,094 6179294,25 519145,99
7 6179358,76 519164,91 23 0,098 6179290,71 519145,44
8 6179354,77 519163,59 24 0,102 6179286,31 519144,77
9 6179299,64 519155,02 25 0,106 6179281,91 519144,09
10 6179246,11 519146,44 26 0,166 6179223,44 519135,11
11 6179188,92 519137,42 27 0,170 6179219,08 519134,44
12 6179189,06 519125,38 28 0,175 6179213,76 519133,62
13 6179195,88 519125,46 29 0,200 6179189,01 519129,82
14 6179360,78 519151,48

15 6179363,81 519151,98

16 6179370,95 519156,97

Ziniara$tj sudare:

Matininkas, nustates kadastro
duomenis

&
g

Mantas Normantas




Topografinio plano darby teritorijos
iédéstymo schema
=]
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63/55 - 0036 63/55 - 0037 63/55 - 0037 63/55 - 0037 63/55 - 0038
v 458 V. é«’v/
. Z\_/.
p 22
24 p
&G L50.11.%0.92
. ” o vv 48. I Il
; 4'29 87 I I I
S 5123
~ 94a
LRl 55 7Ll st v 49.86, I I
Ly \\/00\ T a63
/ A bt T~ I Il .51.24 I I L9811
02 L (BleE == - 50 T i o
L2/ 50:49 8 \\\\5084 T = S
e & / 150, e I A% \a§f~§]a\\ I L Wanaaiil I N5?977 g
kg 7 ) dzosoAél s T \H\ - 5030 wv 50.39 S| 513(/
I / 0 1l L= = 1 Vsl PR I 9la I 92
4 4 el L Tee e | g
( ] i ..S . %fp \ S )08 v — e 0 I ' : N’: R I
: y RS S = slma\ 93a
! ‘2‘ 00, , Q?d 50.52200/12 f— %" s -
§ r_’/’ ‘ I ) 50,52 L =1 v — \5\\"1 4200 I S
g U Aol | 59-63\\ ~——_ 96 %m‘l\jﬂndwo S
!Zém ) i W A 550 \dD]oO = — 5050 Sh T v 50.25 S g
o \\\SOﬁO\ T 50650. _asf \\\\\\J 7 STPE g3116B» fi I X 0 ] I | &
pd - ! \\7& \\\\;_20\ \ 55@11@0069NN Sl4s 3 |
14250 — SHL___509 T — 11\5 AT N’mdzo() (L ggsy " ! L)
L 8l . . \ 0 51
51.04 $3 %{OE T, S 3 T 2 IV“ PE 463 5 o4 b JEXS
: a2 f = ——
+ + ! ST R ) \% 05‘(’)*[ . %\Esc\i‘:\\\\ 7 S 1653 Sy ‘ _ IX=6179550.00
J 0.53 s L ~ — 50566 \@ so‘éN 52 i - Sst2st_ g ] ‘ a4 o Ty Y=519250.00
: iy — :5033 50.88 5127 s 0 W 5046 kella? RS [0 s
a 5077 ¢ oLl 51,00 ~—Lket a9 /wws0s4 f51. 5171 % 7 536
E . . _pdst ¢ f\ 50.97 50.97 v S i p;- I 2 t:519 .
B f 1 o — 15096 0 e as 509 511 i Lt Bfyy o su o 84\ fictts st I
. 015 = i 20.75 G : === Vs PE ¢ 7 5111
< O i N 5075 \‘&\F 5102 g/ G i 15 T 6317 51?71’;; 5154 pln.v.s.d60
120_Joiss 51.03 9 = 5079 - S Tiogr—— g Jrer2 | - el
 Ja01.89 2 . ) — . \ki_has\le{mnogjlros\ e / o v i . . 0?0 .§: N /
I I I 5148t 2 I ol I I P I ’ \ F . I ! U 7<) ¥ I i
y v S == ! 5 5090 200/7 ' &l 2 s ¥ v 5008 Paryy s
I I I Il S160 I 1213 2xd11g, I S = \U% S0 5113 51 §\f —27T Q],,S§ R I 4
W49.07 12 20 512 £ : 1. 50.97 12 dghy 17 g v " PE g3 ~ ,/
4 c . & ~ K fo!
Plsd250 > ! —~ = & @3y = & vv 49.88 i
v - )i 5 — 5 51.27 v ‘
214/ | 21 il 1 il D — — 101 /6 o o] . 514 1 1
— » ~ ~ Tle 2 9
Plsdzgg \1\ — —— _pdE o 5 1;@ kimo /
L 1" N 7 1" 1" 1" DT== © F d
T X — — 51.25 /3
ST. . 1\7Q\ e ¢ <, 4809 < 51§
103 — == s, e
51‘26\ I I 8 T 1 \\ I 11 5Le4 I F& — 51.18 AREIRE K h I 5154
— 51.16 3@ 101 5096141 ~ M= P
3 5].02 2%
it I I I I le,mm\ I I N L 5178 I ) 2 o Yoty @ ! <ing & o
ESh Sd//
33 P
| I U 64, Dey Ik\ﬂ 2‘# \2(5l1Q}3 asf 1?&? It 548
PIs2xd50 Hpp, 18 7 ' : 5P
E—T w1l A oSl | |
) g 13
\55112? I n 4 \ S 116A -
SLEHS T st
% ! pw "?‘\ . HS]S/ ~
- < =516 3 /&
3
63/55 - 0036 | ! ! ) 63/55-0037 ) s 6355 - 0038
X=6179500.00 Sl
Y=518900.00 I I I I I | I S/ 0.8
| N 5231 O ﬁ/‘i/ — 63/55 - 0058
wJin [s] -
63/55 - 0056 51.71 63/55 - 0057 ™ & d
/ | 1.58 I I I I I §\ 5 |
< 2 &
<I‘3‘H | '5 |
-
5B © 507
| I I 1 /
2,
3
L1641\ I S I
5151 %
S,
) o |
I I I I I I tr » . i I SR 511004 50.86 |
é) ..
I I I I I I @A I
s / 099
1.54
I I I I gl,il I} w72 T I | /79\\
5138 5138 Il Y il | @ )
o ] Ny
o <
o
5128 QZ: N N I / a sl
5128 S
=
8 o @100 i
S 5124 S »
5123 & ST \g/
N S o
I § |
" 165 165 s> 1
O T T T T IO T T T T I T T T T T HHHHHH\H\\HH\\HH\HHHHHHH\\HH\\\H\H—JdHTF}HTHHHHHH\HH\\HHI\HI\HHHHHHHH’\DHHHHH\\H\\\%HHHY\HHHHHHH #‘ L —g
51,65 - - ‘ & N S
g E 51.22 (Jg . I WB\ I o A /
= 43 22
. P1sd200 Lo . Plsd250 ] " L Plsd315 \ | . | siaEn /
5 6 > | 50,
25130 / :
I I il
51.34 S1.33 [y
5135 IS 3132 A= < L5136 5/
5 2 S I I a % o
= 8 & / // S pes
l tr | 1] SV 0o
/ 11
5151 5149 5149 5150 5151 5152 5150 5152 5151 : ! ! “5.1-34/ o 111
. . ; . P 50.94
° 51139 -
5141 g0 o) . 0, & o0 51.64 = dS 450 241] “FRS-1 . ! ' ‘ S0.83
2d63.5133 2d63 0 221 203e 2345, 2d63 cdle 23] 2442063 . 2d63 & A0
ey N 3 < 2063 5 o} = -~
5 PVC d200 248 PVC d200 PVC d200 ) 6 PVC 4250 2 5171 26 T, |12
&2 L —Sh2e— L pa—L L 1287 B L L 1D L L L] 1 & n n 5129 209109
! 1 50.97
235 245 247 ;é 5167 N
7777777777777777777777777 > & e K o
ind Al i izt H %t v ! ! c
| ya ! ! Ry ¢ // 5091,
tr ! | | | e - pesc
| | | \ / ! | 1N\, I I 3
1 / 1 | o LS1L6 = & s123) /
| SN | ! ! 2 : 6
| park | | sies | S156 pres N Uy v - [,
! | | | Vi = SC, Lg
51.5% >< i i | Sl 1" I [ ~ =
! S s
| 7N | | / AN | 5159 Slels / // B
! AN : } } Dl | I I I / 2112161 - g
5141 ! & . & g
r | . s N o2 = “ S s gy et = i
[ | | 4 I I I I 332 S 111519 i =y
I | ° | _51.38 ° = 51.2 e % _51A4 |
3 Sl PVCH0 515 0 &
¢ 243) e 121 T I S e 5
N %ﬂf T T 7 — 20 3 N ~ L Y &
2 - @] 13 | 21 Pestisy 26 4
s | = - &s, / 51335011 8 ~L
& g . a5 ik Ed3s S
(=3
Fo 5‘? tr | l,o-) / b .
' / ° 24100
I I ¥
w 1 pest 15127 100
2d2 ~ 51.34 5].21.51 25 N ’ 63/55 - 0058
) 43 é‘]k 51.66 ! — T[S sy =5131
2 46a & 51.38 S 3 ) ’ o 51'”_??18
51.08,
.E 4562 51 51.6, o] 451'26/51'20 \ S
* 53k o 2 % asfl S,
N 69 ir .8 // <) iias . 512 5113~
- 51. ST = S usf
.55 [ 9% 'U// fkals‘ 11
s | - = # g & - 51 3 13 519
%ﬁ > 166 g 2/|# — T 513 =W pve d20 9l >3
=) > 123 asf - N ET 5125 $1.25KIT
d 1, 1 : )
N /3154 5149 - Kl A TE
. y / S /5134513 8 175131
. I 5171 / 1 i i | ast Sl4= 149 1 /
” . S1PT A / Sl 51,38 lfzf‘?f
P / u = 513651339154
Pk +Das, /Pl 5154
S0 s V> BT i . S14 v = T
! s34 i s g, W Vi .
@g =R 13 e o T &= s 0 [ S 517 asf) 17
= Iy 51
ﬁ’/ 000 e=e® . e 4§ 5 = 51.70 51.59 2O 2-Blogn
B d200 | L 3 > g L ——1P3 g 3
T 14°d16 2 I [ I I 1 51.3 / HA 5156
1 < 1.83 |z - 47
S 5181 / 2 L | L
S / / I I
| gl j /
— — ﬁ / R
63/55 - 0056 ! . J // I i I 5161 e N 7(51.66 I
51.4351.5
¢ *51'4 1.56 | - Lo 2156 i?
as
By 4 , // | 51.66 g -~ | 0T
I | |
7 il | o I ) I
- 1 . ) S oy /
JE; d160 [ '3 I @é’ $51.74
| N
g L // I K § 515 (,6/
o . ! 5131 " Jls7 51, a 3751 o
N 5145 51 ? &
_ g ]‘ Pl I f/ I
] - ;o el 0 L astl 4
. & S | B GHRAP am / &
2 ' 102 o g [ iLb IS 700 )
| = | | 5'2 2 [32.
o 4 #5162 f ‘ 0 P s
| | a,
) L N
& 2. dl - // | n no g% - S18¢s195 I 5179@ 3163
l‘g 62@37- s )] o | / I 5165)\ -
mg P17 - S 517 o - g
/ // g J : I 526 / » // — /@ =
3 - 1.7 T
TR s I | e, 3/ a?f 25122/7 B ? 5
' eli e
i s " PanS-d60 /5 b4 s / 5 | Sqts M 9 s P
= —=— 1 /
;  § .-Uq DRP / 163 5177 | _ 181 51.63
2 5143 ; 3.1 S asf
1 1] I I 51.04/1 g | I I
=" PEg 1 {51 PR . s 5295 1 vl b S200 Jowsets S st n.v
nn djp 51.61
N N 10 /‘ 7 é‘u | “‘-51 N ] 1vsl PE‘d(?
} 5179 asf 4z 8 pENR h 525
*4» L kelias—h I [k, =3 K I ——
| 618 60,96 om | 3 2 j
kezﬁ,aé I I 5 I
fpvcd50 51.62 | // : 8f 533
g,)4 } I S I 325 5
/ s ‘ 3.08
—— w i . N o R
SLER P f slsa ] | S- 1
T eaiks - ;o : Sl | o
= L3S s145) | =
s1bes g 5 ' ' gy
11045/9 veldagh 15101/ ], 51.52 4 54005395 |
tr s S F ‘ N | 53T, O - e
< 51.7{5 / 5 4| S sy |
- %]- I 4 asf =
144 I z
51.84 /-5/"»4 1 | 1
=3 — 4.
g // | |\ 54475 B
s ast | f! e | |47 53.90s
/ 6 T O
] / /H I }\1:\;2\3 I \I
[e)
1= 5152% / I T I R | ®
>
3 I o sqo1l s485P*
51.59 I 5 |
/ 5 . 552
‘ T / / T I I I iH’
— —
! . | 7 /{51 | ) ERPM 54.4
——— . I QL ::g‘
L sien 145 E S S =
I bt | v I 15 | =4 55.24455.09
| aikst . | S -
a7 L 26 14763755 - 0057 /| ) o )
1 ! 175 - 0 = . 5.18
63/55 - 0056 RN = lie? ¥ | NI A T 63/55-0057 | 63/55 - 0058
; N B o e e R
I - = T e nne — 1 = .
63/55 - 0076 SIH% / = i = 1 13 63/55 - 00 i EIN
I B T T A0 e I I J s soip - 63/55-0077 | 63/55 - 0078
- 5 94 I I~
11§92 P melsh e T o dzoﬁ * aw50.78 I 554¢l §
é,\ﬁ §/ 12F T = I I Il I Hl‘ asf ]
A\ : 5 / . -
$3169 S 1270 T [] 3 o L & Foem o ‘
g >> L o g_ﬁr % a, -8 _55 30 | o
- \ s g8 S = 102 ! i&l 55957
L = 3|3 = I = 563
Br— s 2|d o e [IE 51.34 < g 51 \ 55.7353.
== = sL47y L34 ‘ 2
174 - zlA 1 | ‘ 5604 559755
1798 %35 4 ‘ 4
S T % S o 56.4%
% o_\ = I I I d200 \l ke
L N 4
N Y 56,18
) f):\/‘ il I 56.31 56[2 4
\ 177 . pricll 51 agf 56.24k
12 B El T 'kefias T50.
L e i 2 o tr -l I I ol
o S L (I aw50.70 - seild
BN 178 o w50.94 é | | I Rl .
N = ] s 51,74 133 o) Bl pE9’
Eéi i1 |g 83 51.75 51.73 J— = > 4 | [
= . 51.80 5173 S = e I 5159 I md IE
176 = 3 51.74 1 184 5174 S S} i | E
51.69 tr i Ls 51186 2 : ' 672
11 . PVC250 | ~H PVC sy = ! 1" ! 5709 " 5655008 56'755»6'750
= ST I d200 o _w ® < 571k S6TESS |
= L r " a I S IS SL9B X 56839697 099
HIS b NE | e
L A0 66 182 Al I I I stk q asf | lo
\ T aw50.75 S16l 4 %o er b2 :
y P
ovv50.86 HDPEd 160 av50.65 w5074 B0 HDPEJ 1,60 ow50.76 tr g 7 il £ o 507 :
<~— _— —S18 ‘ (4300 LppE41ap 3108 ‘ T ‘ ‘ IBFEate0 A//‘ silds ‘ S 9754 = N ) I 1
186 Turnikety U‘U(v | Il 1 1 L plp 1300 I ‘ 5201 . TR W M\/ﬂ ) oS N I 51;2% 55773IA2§‘Q® I
51764 b 1
7 ‘ = 4765 | :
8 o - g | : ;
8 ZdHO Iy 507 = I ‘ B o © I g
Csé : = ~ j | : 5.0
=] = m asf | 5756 -
tr tr =S [y | 57385741 ; !
3 I = I ol I [lie D145 5756 5749573 | 15 HH
z T 5743191 5763 . i
ohs Q ) 54779‘ TIE i
. . 1. : ) :
5165 @5?74% g sip N 65 ¢ :
o tr =) E ‘ : ) ® a
Ry - E ‘57A‘ | il
T W51.69 ‘ 9 176 I I EN\\@ o1 ! ; . \ 1 I
A | pa o S0 A
26 e &gl Bn ll TR =1 LR e S04l
% pe S I itk 15159, I 115bgl | . | I iE
r « 2 s A 5165 | [ s I I
o E;g 1 AT I ’JL’/‘H . 57826 212 {herddop 1 13 4o
. d250 . L 07 82d 53 57005802 l‘ S84 .
%43 \244 d5001 2 d ~ I B I I L s et o o
7 . s -
tr @& 51 5 H Abcu I I I s . 58.02 58.08 5§15 5809 584 e, . {:5@1 04@ iny
2 246 515 kelias B e o Sl lib—
5142 &, % r i =l . St files
I F11 S Vi " WS4 | .- e S '85
! 51.59 | o o |
o =4 ° T
o I il "8 I | g | o |
4 ‘ g 5849 - ey 50,
1N & = :
51494 152 o o I I ; « asf | o, oL I
‘ ju ® . e B
206 & § o l 5834545 ol . SLIE g
a I I 1T I o 5'14‘301\ 3
47 = S 51.4;;_51‘18 $ 70 . ) o e, 2
20892 sl E " | ast $5tcl i 5 63/55 - 0077 63/55 - 0078
J0.01 - o o
tr N ir =10 I I I l‘ spafRes o7 e 5
+ + S 75, 58T 87 3363584 E : o
| = I P I I 7 T o
$ (\% 1, 4\"_\\ ‘ ‘ 81 o ©
hS) é —_—— Mkeid‘] . or. ] :
5 “ l I i Ko | \/\\\M5 = L% 5
< - | — A
ir I - I | I I | oS 5
(=3 e
1on d150 2 -/ g “% 512, s Il o
Fs [ = = 58.7158.91 e
r<_ 1nndi50 o FSFS . -s _Fs Fsp/ ué g n I I I ‘ 589 LS 8.91#3-95' L0 B
- L51)/86 = = =Y 39.09 : -
I \é I B\ 4 I I \l’mdlo I "3 3 S 50, I ‘ | . o
S8 pgpfgndiso 22 24110 4l 2 T 903 915 o
040 ~ ! 5 n . 3
o S 0 /[~ 1 i I =l S59.13 5.06 58.99 | P %, B g r
00 5091 59.31¢ -
I I | I
‘ 1 agf
| kelias
1" i 9 B I
59.14 | 9
1" 1 sy 910 11 12 ] St
g 51 L L—’%To. 50, 59.08%2
I o | S 1" ::l asf e
/o— 4 T | il
0 D,
5093 40N\ | % REL [
=l
= 5934 5943 393459 L (ls0.77
I 1 I I sodg) asf f P il
I il o | 5954 : T
= [ 9450 §9.45 e & i
= 4 | -
= e SWEJl IS : & oo
LA T 1 I no4 Isgs) = ¢ e I
=R Fsr : il 93
I i =y i ° Hil | o
51 8. —id = o e
I 1" I I :: l\ 59,3812 pi?:m o 5 T
3y 1=
As081 [14 I = asf LE Il
=N 5975, AL
[\;
\ ‘fg | % | SE 06 9993 T
Sl 514 I o .
=N =
\ I = g
| (=]
5 Sl4 W S
4 ol @
o o ) I o597 aa
a I 5\§51,59 592,
| I
- 5102 E
2 §513
=l
<
63/55-0077 63/55-0078
Plano tipas:| Topografinis planas (pilno turinio) su jkeltais pozeminiais tinklais
Objekto adresas:| Pramonés g. 7, Panevézys

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé PETRAS,BARAUSKAS

Data: 2022-10-19 10:28:57

Paskirtis: 63/55-0076
Topografinis planas su uzkelta

is inzineriniais tin

Vieta: Vilnius

Kontaktiné informacija:
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63/55- 0076

X=6179050.00
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Aukscéiy sistema

Koordinaciy sistema

Pagrindinis objekty tikslumas, cm
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ALVOBRA

UAB ,,Alvora“
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Tel.: 865685531, el. past.: petras.barauskas@alvora.lt

Kv. paz. Nr.
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Parasas Data
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Uzsakovas
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1. IVADAS

UAB ,,Geopra“ pagal SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB uzsakyma atliko jvazos j
Pramonés g. 7, PanevéZyje, statybos aiksteles II geotechmnes kategorijos projektinius
inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.

Tyrimai yra skirti jvaZos kapitalinio remonto projektui rengti.

Lauko tyrimy metu buvo iSgreZti 2 greZiniai iki 4,0 — 4,5 m gylio. Bendras greziniy
metraZas ~ 8,5 m. Atlikti 2 grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) pagal ISO-22476-1:2012.
Zondui S-832 tipo (2 tipas) atliktas kalibravimas (Zifiréti kalibravimo liudijima).

Tyrimai atlikti 2023 m sausio mén. Zonduota ir greZta savacigiu agregatu ,,Geotech®, s
statinio zondavimo jranga PIKA — 9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zondq Tyrimy VIetq
koordinatés ir altitudés yra nustatytos profesionalia GPS jranga.

I8 greZiniy buvo paimta 4 grunty pavyzdZiai laboratoriniams tyrimams. Siy tyrimy metu,
molinam gruntui nustatytas gamtinis tankis (pn), kietyjy daleliy tankis (ps), grunto drégnis (W),
takumo (W) ir plastingumo ribos (W), rodikiiai (Ip, IL) bei granuliometriné sudétis, o piltiniam
gruntui ~ kietyjy daleliy tankis (ps), grunto drégnis (W), takumo (W) ir plastingumo ribos (Wp),
rodikliai (Ip, IL) granuliometriné sudétis ir organinés medZiagos kiekis. Laboratorinius grunty
tyrimus atliko VU Geomoksly instituto inZinerinés geologijos ir grunty mechanikos laboratorijos
darbuotojas D. Gribulis.

Lauko darbams vadovavo, grunty pavyzdZius atrinko inZinierius geologas A. Konevas.
Kameralinj medZiagos apdorojimg atliko inZinierius geologas D. Siupginskas.

Ataskaita parengta atsiZvelgiant ] STR 1.04.02:2011 nuostatas [7]. Tyrimo identifikavimo
numeris Zemés gelmiy registre 42861-2023.

Grunty litologinis apraSymas yra pateiktas atsizvelgiant j LST EN ISO 14688-1:2018 [4] ir

LST EN ISO 14688-2:2018 [5] nuostatas.

Grunty jautrumo $aléiui kiasifikavimas yra atliktas pagal LST 1331:2015 S lentele [9].
Grunty genetiniai indeksai yra pateikti pagal Lietuvos kvartero geologinj zemélapj [2] ir _

-Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraso 2 prieds [3].

Grunty genez¢ yra pateikta pagal Valstybinés geologijos informacinés sistemos duomenis
(GEOLIS) [8].

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Geomorfologiniu poZifiriu statybos aikstelé yra MiiSos-Nemunélio lygumos rajone ir
Pumpény gibriuotos-sléniuotos moreninés lygumos mikrorajone [8].

Statybos aik3telé yra apylygé (~51,5 m abs. a.).

Esamos jvaZos dangos konstrukcijg sudaro apirusio asfalto ir po juo sliigsancios skaldos
sluoksniai.

3. GEOLOGINE SANDARA

I8tirtoje storyméje yra i§skirtos dviejy stratigrafiniy tipu nuoguly grupés.

Holoceno nuogulos - technogeninés nuogulos (t 1V), paplitusios iki 2,8-3,1 m gylio. Jas
sudaro piltinis gruntas: maZai dulkingas-molingas smélis su $laku ir naftos produkty kvapu
(Gr. 1) bei maZa organinés medziagos priemaida ir smélingas maZo plastiskumo molis su
neZymia organinés medziagos priemaisa.

Vir§utinio pleistoceno Virutinio Nemumo_svitos Baltijos posvités nuogulos — tai yra
glacialinés nuogulos (g III bl), paplitusios visoje aikteléje, po piltiniu gruntu, iki 4,5-4,6 m
gylio. Jas sudaro pagrindinés morenos smélingas mazo plastiskumo molis.




4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Statybos aikStelés gruntai, pagal geneze, granuling sudétj, tankumg ir stipruma yra
suskirstyti j 3 inZinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Siy sluoksniy geometriniai parametrai ir
sligsojimo salygos yra pateiktos greZiniy stulpeliuose ir inZineriniame geologiniame piuvyje.

Piltinis maZai dulkingas-molingas vidutinidkai i¥rii§iuotas SMELIS su laku (Gr.CPT-1) ir
maZa organinés medZiagos priemaisa (SaFMOMg (IGS 1)), paplites visoje aiksteléje, nuo 0,2—

-0,3 iki 1,0-1,9 m gylio. Sluoksnio storis yra 0,8—1,6 m. Gruntas su ¥lako priemaisa ir naftos
produkty kvapu sliigso pietingje aik3telés dalyje (Gr.CPT-1).

Piltinis smélingas maZo plastiskumo MOLIS su nezymia organinés medZiagos priemaisa

(saClLMg (IGS 2)), paplitgs visoje aikiteléje, nuo 1,0-1,9 iki 2,8-3,1 m gylio. Sluoksnio storis
yra 1,2-1,8 m.
Moreninis_smélingas maZo plastiSkumo MOLIS, labai stiprus (saClL (IGS 3)), sligso

visoje aiksteléje, 2,8—4,6 m gylyje. Itirtos sluoksnio dalies storis yra 1,4-1,8 m.

5. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Kapitaliskai remontuojamoje jvaZoje sutiktas piltinis ir natiiraliis gruntas, kuris sudarytas
i§ moreninio smélingo mazZo plastiskumo molio.

Siy grunty stiprumui ir tankumui nustatyti buvo atliktas statinis zondavimas. Zonduota
elektronine lauko aparatira PIKA-9, naudojant tenzometrinj $-832 tipo zonda (2 tipas).
Nustatyta kiigio sprauda (g., MPa) ir pavir§iné movos trintis (f;, kPa). Reikimes fiksuotos kas
0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose. Grunty visuminés deformacijos modulio (Eg) vertés
yra apskai¢iuotos pagal koreliacines priklausomybes [10 (5 prieda)]:

Ey=qc - netankinto piltinio grunto;
Ey=7.8q"" tankinto (vidutinio tankumo, tankaus) piltinio sméljo;
Ep=12q"% - labai stipraus moreninio smulkiojo grunto.

Pagal grunty nustatyta kiiging sprauda (g.) nustatomi stiprumo (moliniam gruntui)
rodikliai. Grunty kiiginés spraudos (qc) ir deformacijy modulio (E) vidurkinés reikimés pateiktos
I — oje lenteléje.

Statybos aikSteléje yra isskirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Piltinis maZai dulkingas-molingas vidutini8kai i§rii§iuotas SMELIS su §laku (Gr.CPT-1) ir
maza organinés medZiagos priemaisa (SaFMOMg (IGS 1)) yra nuo vidutinidkai jautraus (F'2) iki
labai jautraus (F3) Sal¢iui, nuo labai puraus iki tankaus, virfutingje Zemés sankasos dalyje
sutankintas daugumoje iki vidutinio tankumo, rupusis gruntas (g. & vz —0,2—14,7 MN/m?).

Piltinis smélingas mazo plasti$kumo MOLIS su neZymia organinés medZiagos pricmaiga
(saClLMg (IGS 2)) yra labai jautrus 3al&iui (F3), labai silpnas ir vidutinio stiprumo smulkusis
gruntas (ge & vid. — 0,4—1,8 MN/m?).

Moreninis smélingas mazo plastiskumo MOLIS (IGS 3) yra vandensparinis, labai jautrus
SalCiui (F3), labai stiprus smulkusis gruntas (g¢ & via — 13,3—14,6 MN/m?),

Grunty nustatyty fizikiniy ir mechaniniy savybiy rodikliy vertés yra pateiktos 1 lenteléje.

Parametry Zymenys, terminai, matavimo vienetai yra pateikti pagal STR 1.04.02:2011.

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Statybos aiksteléje geologiniai procesai ir reiSkiniai nepastebeéti.




7. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Pietinéje aiksteles dalyje, 0,1 m gylyje (51,49 m abs. a.), yra aptiktas podirvio vanduo.
Vanduo ™ yra susikaupes skaldoje ir piltiniame mazai dulkingame-molingame smélyje.
Prognozuojamas aukitiausias podirvio vandens lygis yra 0,10-0,12 m gylyje (51,35-51,49 m
abs. a.) nuo asfalto dangos pavirsiaus.

8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Pagal tyrinéjimy duomenis kapitaliai remontuojama jvaza iki 2,8 - 3,1 m gylio padengta

piltiniu gruntu (tIV), kuris virSutinéje pjivio dalyje iki 1,0 — 1,9 m gylio sudarytas i§

- maZai dulkingo-molingo smélio, greZinyje 1 su $laku, galimai uZters$to nafios produktais,
su maza organinés medZiagos priemai$a Iom 2,12 — 2,19 % yra nerekomenduotinas keliy
dangoms ir sankasoms jrengti, giliau i§ smélingo ma¥o plastifkumo molio su neZymia
organinés medZiagos priemaida.

2. Molinis gruntas priskirtas ML grunto grupei. Pagal jautrj aléivi ML priskiriamas F3
grunto klasei, kuri pasiZymi labai dideliu jautrumu $al¢iui. ML grupés gruntas yra
medZiaga maZai tinkama keliy dangoms jrengti ir vidutini¥kai tinkama keliy sankasoms
irengti.

3. Podirvio vanduo gali kauptis visame piltiniame grunte. Atkreipti | tai démesj.

Inz. geologas / D. Siupginskas
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LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrmejlmal ir bandymai. Grunty
indentifikavimas ir kvalifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apralymas (ISO 14688-
2:2017.

LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
indentifikavimas ir kvalifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).
LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 2 dalis. Pagrindo
tyringjimai ir bandymai. Vilnius, 2009. .

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

www.lgt.It. Valstybiné geologijos informaciné sistema (GEOLIS). Lietuvos geologijos
tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

LST 1331:20151t ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

- Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy

rekomendacijos R IGGT 15. Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija. TAR,
2015-06-03, Nr. 8798.




Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011
winZineriniai geologiniai i
geotechniniai tyrimai“

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB

TECHNINE UZDUOTIS
2023-01-12 Nr. TU23 - 008

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai;
Tyrimy objekto pavadinimas : jvaZa j Pramonés g. 7, PanevéZiom .

Tyrimy objekto adresas : (savivaldybeé, seniiinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
Paneveézio m. sav., PanevéZio m., Pramonés g

UZsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rySio Nr., el.pasto adresas):
SCHMITZ CARGOBULL BALTIC UAB 147290255 , Pramonés g. 7, LT- 35289, PanevézZys , elp. -
info@cargobull.lt .

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el.pasto adresas):
"VRP projektai”, UAB , 300054816 , Panevéio r., Dauknitiny k., Vilkitkio g. 8, el. p.
rasa.fedc@gmail.com

Statybos ridis (pabraukti): nauja statyba , rekonstrukeija; kapitalinis remontas, kita:
Statinio paskirtis : susisiekimo komunikacijos (gatvés) (8.1).

Statinio kategorija (pabraukii) : ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis .
Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra) : néra.

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.

Duomenys apie projektucjamo statinio parametrus: I kategorijos gatveés, plotis ~10,5 m, ilgis —
apie 218m, h

Perduodameos j pagrindg apkroves ir jy intensyvumas vertinamos projektavimo eigoie.

Tyrimy ploto riby koordinatés

Nr. X ' | Y
1 6179224.03 519145.29
2 6179224 56 519133.12
3 6179358.97 519153.76
4 6179360.03 519168.04

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. I3grezti 2 greZinius iki 4,0 m gylio .

2. Salia greziniy atlikti statinio zondavimo bandymus. Statinio zondavimo bandymy gylis gali biiti
apribotas kiety ir labai tankiy grunty .

- Normatyviniy (galiojantiy, papildyty) dokumenty, kuriais vadavaujax;tis atliekami tyrimai,

sarasas:
1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02.:2011. ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai




tyrimai®.

2. LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas . 1 dalis Identifikavimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017) .

3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017) .

4. LST EN ISO 22476-1 :2012 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko bandymai 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir piezoelektring kiig].

5. LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams, Klasifikacija“

Anks¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nerasta.

Uzsakovas:

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC UAB Dﬂg“‘
Gamyklos vadovas Artiiras Stelmokas 2023-01-12
9 e o %@

{/’ o .
Projekto vadovas: Wv’ “5_7__/( R. Kubilitité - Fedé¢  2023-01-12

Tyrimy vadovas (uZduotj gavau) : Ay
UAB ,,Geopra“ direktorius Donatas Siup#inskas 2023-01-12




OOy, LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

T,
By »

&
EITHLARIAN
CIHOECHACAL SURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIY TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre | 42861-2023

1. Tyrimo uZsakovas ~ SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB, reg.kodas 147290255, Panevézio apskr
Panevézio m. sav., Panevédio m.. Pramoneés g. 7
(uridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutart, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GEOPRA", reg.kodas 300632501, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Justiniskiy g. 70 - 64
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data, adresas;
arba juridiniy iv/ar fiziniy asmeny, grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data iv numeris).

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 125 ,18davimo data  2008-05-20

4. Tyrimo ruis:
4.1. I&tekliy tyrimas
4.2. Geoﬁzmlal tynrnal

5.%* Ttekliy rasis:
5.1. naudingyjy itkaseny
5.2. PoZeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy Siluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5.5.
5.6. kita

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) Ivaia | Pramonés g. 7, PanevéZio m. II geotechninés kategorijos projektiniai
inZinerinial geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas [vaZa | Pramonés g. 7, Panevédio m.

Tyrimo objekto adresas Panevézio apskr., PanevéZio m, sav., PanevéZio m., Pramonés g.
{apskritis, savivaldybé/senifinija, gyvenamoji '
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatvé ir
numeris) :
Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6179224 519145; 6179360 519168; 6179359 519154, 6179225

(ribiniy tasky koordinatés pateikiamos LKS-94 §519133;
koordinaciy sistemoje)

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi bilti pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatiirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.#%% Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
TU Pramonés g. 7, Panevézys

9. Tyrimo pradZios data =~ 2023-01-17 , tyrimo pabaigos data  2023-02-17




10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarmybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas

****Pateikimo data

IvaZa | Pramonés g. 7, Panevézio m. II geotechninés kategorijos projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

2023-02-17

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uZsakovas

Direktorius Donatas Siupsinskas
2023-01-30 8 698 76675
{pareigos, parasas, vardas ir pavarde
data; telefono Nr.}
[1.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmin registre 42861-2023
12.* Registro tvarkymo jstaigos pastabos:
*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. lZGT-2023-197 *Tyrimo reg. lapas jregistruotas @23—01-30

*Tregistravo:

Kietuyjy naudingyjy iskaseny ir registro skyriaus vyriausiasis specialistas
Giedrius Mikalauskas
2023-02-14

Dokumenta atspausdino:

* Siame punkte duomenis frase Zemés gelmiy registro tvariytojas.
** S¢ punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrimq (4.1 punktas).
*** Registruojant grunto geologinj tyrimq Sie registracijos lapo punkiai nepildomi.

Donatas Stupsinskas
2023-02-14

**** Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi bitti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.
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Nordic
Metrology

.. BOCIENCE
KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-6
© Uzsakovas 7 UAB Geopra, jm.k. 300632501
Kalibruotas objektas Tenzozondas CPT Nr. GL 0379
Kagio épaudimojégos matavime ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?®; 100 KN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN {plotas 150cm? 15 kN atitinka I MPa)
Indikatorius GRL 1503
Objekto gavimo data 2022-10-25
Objekto bklé : MP uetu;r-i mechaniniy ar kitokiy paZeidimy, visi jradai aifkiai jskaitomi 7

Uzsakovo pateikti -

duomenys : '
Kalibravimo metodas Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)
Kalibravimg atliko UAB ,Nordic Metrology Science® Jungtiné laboratorija, Kauno regiono

laboratorija, E. OZeSkienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. EL pastas info@nordicmetrology.com

Kalibravimo atlikimo vieta Tauragé, Ganykly g. 15

Aplinkos salygos Aplinkos temperatiira 22,9 °C

Santykiné drégme 45,6 %
Kalibravimo data 2022-10-25
Sietis . Matavimai buvo atlikti su $ais, kalibravimo badu susietais etalonais:

dinamometras ZAA/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

Kalibravimo fiudijimo 2022-10-25

ifdavimo data
Vyresnysis inZinierius Tadas Kleveckas /
.metrologas : '
Vyresnysis inZinierius Tadas Kleveckas
metrologas ‘ ' £

& T U

UAB ,Nordic Metrology Science”

Imonés kodas 120229395 .

Dariaus ir Giréno g. 38, LT-021889, Vilnius -

85233 3393 ‘ :

info@nordicmetrology.com : 1{2)




KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 103431-1-6
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0379

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, ll§p]éstiné
kN - kN kN } kN neapibréztis, %
] ‘ Soniné trintis _
1,50 1,49 0,01 0,01 | . 2046
3,00 . 2,97 0,03 +0,03 +0,27
6,00 5,95 0,05 +0,05 £0,21
9,00 8,93 0,07 +0,07 +0,12
115,00 14,84 0,16 +0,16 +0,07
Kigis ‘
© 5,00 50 . | . 0- ' 0 20,17
10,00 - 10,05 +0,05 0,05 +0,09
20,00 20,01 +0,01 0,01 +0,05
30,00 30,01 +0,01 0,01 30,04
40,00 40,01 +0,01 -0,01 0,02
50,00 49,93 -0,07 +0,07 +0,02
60,00 59.86 0,14 +0,14 +0,09
70,00 69,78 -0,22 +0,22 +0,05

Bplestiné neapibréitis apskaitiuota sumine standarting neapibréZtj padauginus ¥ aprépties
daugtklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95 % pasikliautinumo
lygmeni. Standartiné neapibréZtis paskaitiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objekiu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu,

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas,

Vyresnysis inZinierius metrologas Tadas Kleveckas




Dokumenta elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:36:12

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

7

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 125

Vilnius

UAB .GEOQPRA"

juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny resistre, kodas 300632501

adresas Vilnius, Justinigkiy g. 70-64)

leidZiama atlikti:

- nemetaliniy naudingyjy i¥kaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieska ir Zvalgyba,

poZeminio vandens paicska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

_ Direkioriug Giedrius Giparag
(pareigy pavadinimas) AV, (paragas) (vardas ir pavardé}
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|

TYRIMU TASKU KOORDINACIU IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS

[vaZa | Pramonés g. 7, Panevézio m.

Tyrimy tasko Nr.

Koordinatés (LKS-94)

Absoliucdioji altitudé, m

X % (LAS07)
Gr.CPT-1 6179229 519139 51,59
Gr.CPT-2 6179354 519157 51,47




- ‘ esreald soFeizpawl SQUTUESIO BZRUI NS m.:mEm
ez SHQUD Seoq UV 0 SRIOTUSIIST TEYSIUIINDIA sESurjow-seFurynp rezepy
1¢7c0-¢c0e o “ﬁm@,. Z-889¥%1 OS] [e3ed sewnuipeaed oyunin |
vT9 8% e | L8L 80°1E | e€er 68'S1 £8°9 vTo1
0p< 0% - 0T 0T-0°1|0°T-9° 90 - €0 00€°0 - 2170 CIT0-901°0 | . 901°0-90°0 90°0>
seIAny _ sndmy owndnr orunnpiA sy g S[N(-SI[ON
SI[2wg _
9LT’0 -] a8 spusaap siupuren 6T D
000 | w31 O spjue) hojep hiary 269 ng|  FPHPOTSCPOPIES
Wi *SipAp hppojegy %
o1 1 _ 10 . wo &
! . £
. \l-ll\F-lﬂTl , o1 w :
& =~ 0 3
- . - 0s &
00 B
. oL B
— 08 <
| o6 =
007
PRI NI SAPIPS SYULIDWONURID
Lo-s0 | SI[AS otupueg | 0 | aNoigpzhagg _ I "IN OIUIZ3ID
"W O1ZaAduRd °/ 8 souowel] i ezeaf sepRlqo
(910Z:7-768L1 S1/OSD (Sepolaur hdIS) SewAIEISnu SAIPNS SPULIOWONNUBIL)




. egreurafyd sOFe)zpaul SaUIUEBEIO BZBWI NS SIQUIS
a\&ﬂ SHNQUD sewoq Y O SEIONISNIST [ENSIUNNPIA SESUTOW-SESUR[INP TeZRN
1¢7¢0-£c0T 2led] 2-889%1 OSI 1eSed sewnuipeard ojunin
919 LSS 198 [ ZLS 8861 8E°C] VI 659 911
0p< 0% - 0T 0°T-0°1]01-90 90- €0 00€°0 - TIT0 TIT0-901° 901°0 - 90°0 90°0>
SBIAAZ - sndmy oundnyorupnpi A SIS SOYN(-ST]OA
SIIWS
LIT°0 [-] s stuseap swumuren Tl %)

000 : w /SN SO spjue hrpapep Eu_vm 669 9 TBI[IPOJ SOpOpuBY | W
. m |
|

wrar ‘sipAp hysjeqg . M
01 : 1 10 100 Z
g
I..L‘ — on &
— : o
og &
Bt ov X
05 m
— 09 =
=y 0 Wu...
08 .
: o6 =
ol ] : — oot
JJBINWNY SAIPNS SIULIOWOYNURIS
90-£0 | SIAS oluIpueg _ 0 "IN 01ZpZAAE] [ T N OlulZain)
| "W OIZ2Adueq ‘/, 3 spuowrer | Bzeaf sepplqo
(910T:-268L1 SL/OSI) (seposows hia1s) sewkjersnu sonapns soupowonUEID




T sInquD ‘q L oNIBY
12-C0-£20¢ - Bred BN 0LT *d Asjuey hijorep oy
SL°€ $8°6 bl 01°9¢ I £5°01 Tl 876
< T-£90 £90-20 C0-£90 £90°0 - 200 200 - £900°0 £900°0 - 000 200°0>
SBIkA sndyg STUnmpIA snynug sndimy STUINRIA sny[ntg S110
£ SIS sHng . TN
(%) s1e1a00d *siyany fujarecy
unu ‘sipAp hupatecy :
o1 - T 7o 100
e - u <
= S > 0z =N
: : ; o
..... = 0g =)
e e s &
= 09 =
L =]
,,,,, 0L & -
—— ]
,,,,,,,,, = E= 08 s,
: 06 \M
: 001 S
EINUImY SIIPNS SPULIJIWOINUE.IL)
TOs siout ownygnsed ozetu sefumpug 810T:Z-889%1 OSI NA 17 [eSed sewrupeaed ounip
Pr-T1 W *STjAS orupueg] 0 _ INOEPEARED] % | N ORITZIID
"W o173A9ue] ‘/ 3 souoweld [ vzeA} , sepplqo
(L10T:% - Z68L1 OSD ?vSoE ONJWOIPIY) SEWAIRISNU SATIPNS SYULISWIOINUEIK)




D SHNQLID °(q oIV
1T-20-£20C Leeg
% 3 - € [ [ e
SEZEI TPUEs Q] AN ¢eTo SL0°0 [Z1°0 9610 [N
eloua)sIsuoy [-]°1 - [-1 4 o o [
SBWMYFTISeq orjous 1 opyng SPIPOI SONIoUSISISTOY] [-1 <71 sipjIpos ownye | SIP{Ipo1 wnSumser [-] “dm Bqu oE_.ﬂomm.oM [-] “m BqUI OWMRY, ] (4) suSemp stunures
[ "% equ ownyey e
I 60 80 L0 90 .$0 ¥0 €0 0o 10 0 . . bl susaiq
TS C ; wo 0 012’0 0020 oﬂ 0 0810 0LT omﬂ
5 g 3= I'o .
ms | " .
R 0

j T
Em\\ HID \\ Z L
0 5 .
L - s0 8 gz ©
T s L~ : :
LT o & w2
P 10 = iz W

eweidelp ownygnsed ojunin sexyeIs oluSup onu spqlwosnepiud oandiwsi ooy

glell sjo ownysnserd ozew seSurus 8102'C-889%1 OSI N 15T [e8ed sewruipeaed ojunig
FT-TT | w ‘sy43 orurpueg| 0 ] NN o1zpzAae ] z JIN OIUIZID
"W 01zaAsue ] ‘7 8 sauowelq | ezeaj _ maﬁow_o

(810T:TT - Z68LT OSI) (Sepotew o180y ogueIuary) sewke)sny hiqu softoualsisuoy




20 SInquD 'q :onnv|
1Z2-70-€20C L eRQ [ WAN 1LT ~ “d Asryuey hujorep hory
LET 69°S L1801 Y 9F'Sr £9°11 SE'8 8£TL
< T-€90 €90-20 T0-€900 . £90°0- 200 <00~ €900°0 £900°0 - 2000 00°0>
SBIAA . sndny SIUTINPIA S} Ng sndiy SIUNPIA Stojnug s1o
Z SRS S W |
Aﬂxm STEIUAD0d “SIHa1Y Aljfe( . “
ww ‘sip&p hufapeq
01 T 10 100 T00'0
e = g
o 0T =
L
0€ =
5 " : = = = o0 F
_f = = s &
: : P — 09 g
i it = o 8 S i i st o v g A Aottt o
A 0L &
e W . e L 0 108 e £ 1 e e e 5 s e 5o g 5ot ot . m—.
- 08 =
e e > e : == 06 ~
: - 001 S
NBI[MUWINY SIIPAS SYULIIUIOHNUE.IL)
TOES syow owmysnseld ozew sedmpug $T0Z:2-889F1 OSI NA IS8T {eded seunuipeaed ojunin
ve-Ts | W *sijAs orutpueg] 0 _ "IN 01ZpzZAAEJ] z _ "IN O1uIZ3dD)
_ "W 01Z3Asued ‘/ "8 sauowel] i ezeaj . | sepRiqo

(LTOT:¥ - 268L1 OSI) (npolow OJPWOIPTY) SLWATRISNU SOUIPNS SIULIIWOINUBIL)




0 Sinun-al oy

12-20-£20T e
SEZEIN TpUEIS T6qE ] orsi 0rS0- 02070 8¢CI0 8610 0600
fi el 1 <
S SIISBl CHOURSISUOY [-1°1 [-1 “71 sqIpOs owrye], 1 [-] ‘I equ ountforgoy | [-] “ equi ownyef, [ |
Ofow JT O[N] {SIyIpos sofious)sisuo : . SIP{IPOI OWNFunse|g T ; 1 (M) swSaup snpuen |

. -] T equ ownye o
I 60 80 L0 90 0 ¥o €0 o 10 0 Ciswioag
s ——60°0 0TZ'0 007'0 0610 0BT0 0L10
JATER \%. ﬁnO e , ) £l
HIS " ‘ ‘ : vE
A~ (41 ST
i €0 = o
>._w\\ HO \\ i IR O z a3
U<
\\ ~ g CU-
- — $0 8 °
\ A L7 5 6T g
\\ 90 :Wt TS
7 fo - w3
\ ~ = (a4
. wno F_ . -
eweierp ownysnse(d ojunio seqyes 01sp onu spgluwosnepyud ownSnust orfny
Toes | siowr ownygnseyd ozews seSunwg $107:2-889%1 OSI NA IS [¢Sed sewurpesed ojunig
ve-7'c | w ‘sT£3 ojurpueq] 0 _ | N O1zpzAsed] 4 - IN OMUIZ31D)
w OIzoasued ‘/ 8 sauower] i ezeaj , : sepplqo
(8T0T:TT - 768L1 OSI) (SEPOjoW OIS0y ORUEIIONY) sewirIsnu hqu sofousysIsuoy




i \\v\\\*\%, simqup @l Ny
17-20-£20T S BRQ
CI'e TI0'YY 8LT°0C PO1°HT (A2l 44 90~ €0 z
61°C 080°ct 899°61 T8°ET 0TSty L0650 I
9% “AUNJS (WO]) SINAEY | § “asewr ojunig ] . . . ) .
soSerzpow sauruEsiQ onEapg] g ‘w 3 ‘sewr osynig 3 ‘o1un13 ns osew osynrg W ‘SI[AD IN o1uIz3in |

"W o1ZoAsued ¢/ 'S squowes ] | ezeaj

sepplqo

auni3 sewdieisnu soFerzpat sauruediQ)




A0 SINUD ' Loy
17-20-£T0T - Bledq
060°0 06'+1 65°LY 1€°TL ve-T¢ [4
201°0 97°€] LE6L 60°98 P1-T1 [4
L11°0 671 10°SL ___8T18 90-¢€% [4
9LT0 yE'TT 1206 9LT01 L0-50 !
. 8fsew | F ‘myuniB nsnes . . ]
flm osymg P —— 3 ‘muoni3 ns gsew oﬂdmm w S[AD IN OIUIZAID
ST0Z:1-768L1 OSI N 1T [#8ed seurdreisnu orudai|
o€ LT°0S S9°CT1 1702 90°9€] ¥'€-T°€ [
mE\mHZ “d JUICRYN 3 ‘w 8 ‘gseur osynig 3 noE_E‘w NS osew OSyME | W STAD "IN OTUIZS1r)
o SHT) oTulpURg “A g S8y , 9sewr opary
3 9sew olUIpUEg] - W S0 LT0S sun,
mE\wE . SIyUR) oLutpueg -d umn 1 e0‘o+ SENSWEIp Opary
Ty . ~una 00°0% SUPNE 0Py
Ajwu=d renauered opary,
‘W oIZIASURg ¢ 8 souourely i ezeaj serfqo
S10TT-T68LT OSI NA 1ST [eSed sewdeisnu opyue; orunmy,




seysuigdnig " seBojood zuy .

m avn JILTVE TING0DUVD ZIINHDS
»THJOTD" "¥ 11 SYAONVSZI]

0oL [ [dbgxdid
Wrolzgasued ‘7, ‘3 spuoweld | ezea}

SITALEYW | §vdv] Y.Ivd BY.LNAH0]

_LOST OEbE 0OFl USEI DOEL 0STI 0OTL USOL 0G0l 0%6 O06 DSKO0R SC OOL 089 DG 0SS OOE OFF OO OS¢ g ST M 05 e ee o
| | u o : P : o
: : ; : ; ; H : : ; H L : : TF
P : H ¥ i ¢
I e : i m , L L P st ¢ | s
L R i I ] SAPR 17 oumsgnsaid oz seur 10
L. e} - S S M I : | - e
_ !
- ; . z | ¥O esrewsnd soferpaw ssmred ol
e FIMTAZAU T G|y oumyghise}d oz m.‘mn:",.:a 1 4
R s il Al
| N =y
H — = i -t U-.WWH eiEmand FOS o SaUNURI I CZE T G|
H i 1 L FRINTISIHE] EYSIUNnpLs SEBULOIL-SPI I AP Jrzrul S1
! i = . UL | sei
! ! | i i N W .-y o rEey
MNTh 05 S 0r 6f  of sz 62 s ol S o0l 818 | Z
stupdrelg W ZP'TS SPRME sy 0E-10-£708

€ "N SYANOZ SINLLVES ¥ SANIZTYD

005 Ok 0Or  OSE 0Of  OSE 00T 051 o0dl 05
_ ’b | T
H I i b

B ; TEs]07 sTudi

Ml 78 5q2] “wpns ;910N nysmswd ozew seBuy g E[BmE
€ E == il I
e ' EH s extemad soferzpow saundio zhudzsu ns owndns
L1 oINPTt ‘S0 ownjsise(d uzeis sEBuTRINS stun|ig| €
" - b \\ 2 = )
ot e . . . . Al
et - A eh _mmﬁﬂ_wu.ﬂ xm.ﬁn_%_smwm b snns"wx@_ﬁ.wm_o
- - [0 *nitapifea sEulcsud “oumeum olihpia G sl |
- o= | o] O SENORIGUT arnpl 1y FUP EZed sy
L | aers [ais — I
! : i [ | o ey
SUNNCR 05 sy OF s of sz @r sl o S o1 6 [ 8 | & 9 Sl¥ 3 [

s 3 B5Ey = 2o
seNyeag o1pAT onu seqAwosnepjud m.Ezz | w,m 22 m g9
5 j HDFS - Fruar stjadnigis B 2 SEWAsRIdR ol =R
(°3) opdgs sanuty spumog 1t (°b) oudns oy STy sk | SEE z{ S8
suapitep 2 T Be
siundielg W 6s'1s ApMNE sqy 0£-10-£707

[ AN SYANOZ SINLLY.LS ¥I SANIZTHD




FI SIAQrd SINIDOT03D SINIYINIZNI

sexsugdnig ( seBojoad zu] .
m av J1LTVE TINg0odvD ZLIWHDS
»VALOFD dvn SBYAQAVSZN
0051 Y ] 06207 sndys reqy]
001:1 4 ‘W o1Z3ARURG ‘L "B spuouwmid | ezeaj ‘SI'TOW oumygnseld oZew seBuIaws SIUIUAION] @
SITILSVIN [ SVIV'T LAR{l SSVIMELO]
o egrewispid soBeizpow sgunueFIo enuizau @
ns W owmsnseld ozew seSurpaws mEa 1
SI'T0 NEOSE] HE Iid .“Z g9
egrewaid ,
soFerzpawr spuruedio vZew ns GITHAS SLIONISIST @
TRYSIUNNpIA SEBUOW-SIUY NP [BZBUW Stuljpl ]
Ly'16 . 6518 w opninTy
071 W ‘seumsyy
4 | "IN olutziigy
b ¥y
94 st
oF 9%
19013 \ i
8f 8t
S 7 \\ 7,
&b !I_.II|T++II_._._|_._.T!L.++III.TII._|L+L|_ [==55 o
0¢ 0s
wls e WMD. 53
&) Y X7}
¢
¢ I-LdD 4
£s £S
s ¥S
€¢ $S




[ svadiud SINLVED | SITILSVIN

wozaAauny 'L F souowesy lezea] [ SYLNAGAD

Y0 DILYE TING0DYVYD ZLIKHDS | SYAONYSZN i émomw: m<D

VIANGZ 20-€70Z seysutgdnig g

suownu a1 eftur] oranld

|
|
A
I¥INILYYLNS YLVA | JAUVYAVY SYAUVA SO019YYd _
[ ——1
o1uIgo[025 ouLIaUIZU]

Dmn.—w W) si[AT oullAepucy
WSIHT OG-
H,E_,ﬁf“_:; | SPMIINE JI SHawWNU “8JalA w 65°18
1A owrwaed oizpzhaeg T OE._“\V@@.EON Omzﬁ.ﬁwm nOmgmN@HO ._HI.H.AHUMO
it A LA
i sy e s . somngonu saureroe3 souasod sofiyeg 191118
mw_w_._ﬁ.— u_n.m Seweonzousol,
1-1dD seunig srumi 1
IV IANAZ L1 HHld Al
HZANAD NINNYD
snudns reqey
'SITOW ownysnseld ozew se3ulfaws siuruaIo @ o WWMMMMH MNMMHMM § \
egrewatid sogeizpowr seuIueSIo RIMIAZOU I
ns SITOW oumyisnseld ozew seuyaus spuyig () Owammwﬁmmmmm%m |MW_MEHW
Z e N Bretdes]
. esreword -
studns reqe| @ SOSRIZPAU SPUIUEBIO RZBWI NS STTHJAIS SLIONISNIST @ m%MMWNMMMWMMMWMWMMVWMMMM
SVINILEALLS NLNOMD AONITOW -+ Tedsiunnpia seSurjow-seSury[np rezew siumjig . I
IVIAQE IVINIZIL (1LNNED IVINSYONTS IVINIDOTOHD IVINIYANIZNI - S1LIANS ANIDOTOLIT AINNYD
IVIANTZ IVINILYVYLNS




_[OBJEKTAS:

[vaZa [ Pramonés g. 7, PanevéZio m.

DATA
2023-02

LAPAS
|

MASTELIS
1:500

TUZSAKOVAS:

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB

UAB ,,GEOPRA*

InZ. geologas D. Siupsinskas
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudzetiné jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Viinius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. Igt@lgt.It, https://www.lgt.Irv. It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB ,,VRP projektai‘ 2024-02- Nr. (6)-1-7-
El.p. rasa.fedc@gmail.com I 2024-02-14 Nr.

DEL TARNYBINES PAGALBOS

Lietuvos geologijos tarnyba (toliau LGT), atsakydama j Jusy pras§yma pateikti kvalifikuotg
nuomone dél projekto papildymo pagal ekspertizés pastabas dél inZineriniy geologiniy tyrimy
rezultaty savo kompetencijos ribose teikia paaiskinimus:

e InZineriniy geologiniy tyrimy i§vada 6 psl. kad grezinyje Nr. 1 su $laku 1-1,9 m gylyje piltinio
grunto organinés medziagos kiekis 2,12-2,19 proc." nurodo, kad galimy organinés kilmés naftos
produkty, nepriklausomai nuo jy frakcijos, yra ne daugiau nei 21200-21900 mg/kg (Zr. JvaZa |
Pramonés g. 7, PanevéZio m. 1l geotechninés kategorijos projektiniy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy ataskaita / SiupSinskas D.; UAB ,, Geopra“. - Vilnius, 2023. - 29 p. + CD :
13 graf. dok. - (Priimta). - (LGT fondas; Nr.53676). - (lydr. 2023-03-22, Nr. 13-1392)).

e Terminas ,,Slakas“ nurodo, kad "galimai esantys naftos produktai" yra kietoje bitumo frakcijoje
>C40, nereglamentuojamoje pagal LAND 9-2009 Naftos produktais uzter$ty teritorijy tvarkymo
aplinkos apsaugos reikalavimus (toliau LAND 9-2009), laikant, kad tokios frakcijos naftos
produktai (toliau NP) yra inertiski ir nekelia pavojaus aplinkai ir Zmogui.

e Darant prielaida, kad dalis NP giliau nei 1 m gylyje seniai sligsaniame piltiniame grunte yra
reglamentuojamoje Czs.40 mazuto frakcijoje, kurios ribiné verté $ioje, pagal LAND 9-2009 mazai
jautrioje tarSai IV grupés pramoninéje teritorijoje yra 15000 mg/kg, o patikslinta ribiné verté pagal
LAND 9-2009 4 prieda yra 30000 mg/kg.

Atsizvelgiant j tai, darome i§vada, kad inZineriniy geologiniy tyrimy metu aptiktas ,,galimai
naftos produktais uzterStas gruntas® tenkina LAND 9-2009 tirtai teritorijai keliamus aplinkosauginius
reikalavimus, o ekogeologinis tyrimas, siekiant nustatyti uZtersto grunto kiekj bei jo tvarkymo budus,
yra netikslingas. Taciau, atsiZvelgiant j projekte numatytg grunto Salinimg dél jo fiziniy savybiy
netinkamumo jvaZos jrengimui, statybos/kasybos darbus reikalinga atlikti lygiagre¢iai vykdant darby
ekogeologing—technine priezitirag (ekogeologiniy tyrimy monitoringg), kurios metu bty atlieckami
organoleptiskai aptinkamo uZter$to grunto laboratoriniai tyrimai ir, remiantis tyrimy duomenimis bei
vadovaujantis LAND 9-2009 V skyriaus 30 ir 31 punkty (ypa¢ 30.2. ir 31. punkty) reikalavimais,
nustatytos Salinamo grunto panaudojimo galimybés. Tokig darby prieZidrg gali atlikti jmonés,
turincios galiojantj LGT i$duotg leidimg atlikti ekogeologinj tyrimg (Zr. https://www.alisas.lt/public-
info/L11). Vadovaujantis Ekogeologiniy tyrimy reglamento IX skyriuje numatyta tvarka, atlikty
darby baigiamoji ataskaita turi buti patekta LGT vertinimui.

Hidrogeologijos skyriaus vedéja Rasa Radiené

Virgilija Gregorauskiene, tel. (8 5) 2139055, 8 674 47187, el. p. virgilija.gregorauskiene@]gt.lt




Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2024 m. vasario 19 d. 10:26

Suformavo: Pavaduojanti referente Irena Remeikiené (nuo 2024-02-12 iki 2024-03-30, nebuvimas, pavaduojamas

Siunc¢iamasis dokumentas

Vyresnysis referentas Ina Lev€enkaité)

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2024-02-19

Reqistracijos numeris

(6)-1-7-706

Dalinys Hidrogeologijos skyrius

Registras 1-7: Siunéiamy dokumenty registras

Byla 2024: 1.22 Mr: Susirasinéjimo su Lietuvos Respublikos jstaigomis, jmonémis,
organizacijomis informacinio pobidzio geologijos klausimais dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius

Pavaduojanti referente Irena Remeikiené (nuo 2024-02-12 iki 2024-03-30,
nebuvimas, pavaduojamas Vyresnysis referentas Ina Levéenkaité)

Elektroninis dokumentas

Taip

611b3f00d9e011ecb458b9b122d3c1fe

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Gavéjai

"VRP projektai”, UAB, PanevéZio r. sav., PanevéZio sen., Dauknidny k.,
VilkiSkio g. 8, 300054816

Dokumenta parengé

Vyriausiasis specialistas Virgilija Gregorauskiené

Dokumentg pasirasé

Skyriaus vedéjas Rasa Radiené

Antrasté

Dél tarnybinés pagalbos

Dokumento rasis RASTAS
Dokumento siuntimo bddas El. pastu
Lapy skaigius 1

Laikinas Nr. 63558149

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

13-602 2024-02-14 Dél tarnybinés RASTAS Ivykdyta Vyriausiasis 2024-02-19
pagalbos specialistas Virgilija
Gregorauskiené
Uzduotys (1)
63350135  2024-02-15 UZzduotis Baigta Vyriausiasis 2024-02-19
specialistas Virgilija
Gregorauskiené

ADOC

VRP'ui del inzinerinio tyrimo rezultatu 240219.adoc

VRP'ui del inzinerinio tyrimo rezultatu

240219.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

Skyriaus vedéjas Rasa Radiené

2024-02-19 09:54:54 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

Pavaduojanti referente Irena Remeikiené
(nuo 2024-02-12 iki 2024-03-30, nebuvim
pavaduojamas Vyresnysis referentas Ina
Levéenkaité)

2024-02-19 10:26:08
as,

Registruotas dokumentas:

1-7: Siun¢iamy dokumenty registras
2024: 1.22 Mr: Susirasinéjimo su
Lietuvos Respublikos jstaigomis,
imonémis, organizacijomis
informacinio pobidzio geologijos
klausimais dokumentai




SUDERINIMU NUORASAS

1. Suderinta. UAB ,Panevézio gatvés* direktoriaus pavaduotojas Rimantas Saudiuvénas (lietaus nuotekos)
2023 04 26, parasas, spaudas.

2. Pritarta. PanevéZio miesto savivaldybés administracijos Miesto infrastruktiiros skyriaus atsakingas
specialistas Arvydas Satas 2023 05 13.

3. Suderinta. UAB ,, AukStaitijos vandenys“ gamybos ir technikos skyriaus vyr. inZinierius Vidmantas
Sargautis. 2023 04 26, parasas, spaudas.

4. Patikrinta. AB ESO Dujy tinklo eksploatavimo skyriaus vyr. specialisté Zina Matuleviditité 2023 04
26parasas, spaudas.

5. Pritarta.. AB ESO Elektros tinklo eksploatavimo tinklo inZinierius (elektra) Alvydas Jovaisas 2023 04
26 suderinimo lentelé.

6. Pritarta.. AB ESO Elektros tinklo eksploatavimo tinklo inZinierius (rysiai) Alis Sliurpa 2023 04 26
suderinimo lentelé.

7. Suderinta. Telia, AB. Tinklo resursy administravimo komanda vyr. inZinierius Egidijus Jonuska 2023
05 29, parasas, spaudas.

8. Pritarta. Panevézio miesto savivaldybés administracijos Miesto infrastruktiiros skyriaus Vedéjo
pavaduotojas 2023 05 09

9. Pritarta. Panevézio miesto savivaldybés administracijos Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus
vyriausioji inzinieré Sigita Biveiniené ( Vyr. inZinier¢, SIP)2023 05 09

10. Pritarta. PanevéZio miesto savivaldybés administracijos Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus
vyriausioji specialisté Rasa Stankiiniené ( apZeldinimas)2023 05 09

11. Pritarta. PanevéZio miesto savivaldybés administracijos Teritorijy planavimo ir architektiiros skyriaus
vyriausioji specialisté Rita Vegiené ( Zemétvarka, geodezija) 2023 05 09.

12. UAB Schmitz Cargobull Baltic Infrastruktiiros i§vystymo inZinieré Justina Kardokaité , vadovas
Artiiras Stelmokas.

Pastaba. AB ,,Panevézio energija“pagal iduotus techninius reikavimus, derinimo nereikalavo ir todél
derinimui pateikto projekto nenagrinéjo.

Suderinimy nuorasas tikras.
Projekto dalies vadové: R.Kubilitite-Fed¢

Paneveézio miesto Pramoneés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo

prie Pramoneés g. 7 kapitalinis remontas P/22378-KP-TDP-BD
Lapas 1 Lapy 1 Laida 0
2023m
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aima.sidlauskiene @panevezys.lt 2023-12-07, kt 09:17

skirta gintaute.atkociene, as

Labas rytas,

2023-12-01 Eismo organizavimo darbo grupés posedzio protokolo israsas:

10. SVARSTYTA. D¢l pritarimo PaneveéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g.
7) ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remonto projekto keliy saugumo audito
pastaboms.

NUTARTA (bendru sutarimu). Atkreipti démesj, kad kelio infrastruktiiros saugumo
trikumai Nr. 1 ir Nr. 2 dél Sviesoforais reguliuojamos pés€iyjy peréjos Pramonés gatvéje jau
iSspresti Sviesoforo projektavimo dalyje PVA.

Atsizvelgiant ] tai, kad jrengiant apSvietimo ir/ar kelio Zenkly atramas bei kelio Zenkly
skydus greta eismo zony vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai.
Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais bei Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu
Nr. 3-83, 24 punkto reikalavimais turi buti uZtikrintas reikiamas gabaritas (0,5-4 m) iki
vaziuojamosios dalies kraSto — kelio infrastruktiros saugumo trikumui Nr. 3 pritarti.

Siekiant uztikrinti pazeidziamy eismo dalyviy sauguma - kelio infrastruktiiros saugumo
trukumui Nr. 4 pritarti.

Pagarbiai,

Laima Sidlauskiené
Panevézio miesto savivaldybés administracijos

Miesto infrastruktdros skyriaus vyriausioji eismo
organizavimo inzinieré

Laisvés a. 20, LT-35200 Panevézys
Tel. (8 45) 501 310

Mob. +370 656 23146
El. pastas laima.sidlauskiene@panevezys.lIt
www.panevezys.|t




AISKINAMASIS RASTAS

Statytojas PanevéZio miesto savivaldybés administracija
Kodas 288724610
Laisvés a. 20, 35200 Panevézys
Projektuotojas ,»VRP projektai“, UAB

Vilkiskio g. 8, Daukniiiny km., LT-38361 PanevéZio raj.

Kodas 300054816

Statinio pavadinimas

PanevéZzio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas

Statinio statybos vieta

PanevéZio miestas, Pramonés gatvé

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos — gatveés

Statinio projekto etapas

Techninis darbo projektas

Statinio projekto dalis

Miesto gatviy dalis

Laida

A

Pagal uZsakovo suderinta uzduotj, projektuotojas parengé- PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (tie:
Pramonés g. 7) ir privaZiavimo prie Pramoneés g. 7 kapitalinio remonto techninj darbo projekto A laidg.
Projekto A laidos parengimo tikslas- iSskirti padalinti projektq j 2 statybos etapus pagal remontuojam,
statiniy ribas:
-I etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramonés gatvé) remontas.

-II etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaziavimo gatve) kapitalinis remontas.
Projekto sudétes Ziniarastis

Tomo Zymuo Pavadinimas

Nr.

1 P/23278-KR-TDP-BD-01 Bendroji dalis

2 P/23278-KR-TDP-SMG-02 | Susisiekimo. Miesto gatviy dalis.

3 P/23278-KR-TDP-VN-03 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (LK ir hidrantai)

4 P/23278-KR-TDP- E(A)-04 | Elektrotechnika. Gatvés apSvietimo tinklai.

5 P/23278-KR-TDP-E-05 Elektrotechnika. AB ESO Elektros tinkly ir jrenginiy apsauga

6 P/23278-KR-TDP-PVA-06 | Procesy valdymas ir automatizacija (Sviesoforai ir su jais susije¢ jrenginiai)
7 P/23278-KR-TDP-SO-07 Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas

8 P/23278-KR-TDP-SK-08 Skai¢iuojamosios statybos kainos nustatymas

Susisiekimo ( Miesto gatviy) dalis P/23278-KR-TDP-SMG-02

Parengta A Laida.
I statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-5270-7638 ribose:
- Privaziavimo gatviy ( jvaZy | teritorijas) asfalto dangos konstrukcijos jrengimas statinio ribose;
- Pésciyjy taky asfalto ir betoniniy plyteliy dangos jrengimas;
- Viesojo transporto sustojimo jvazos, perono, keleiviy laukimo paviljono jrengimas ir kt.
- Eismo saugumo priemoniy jrengimas
- Kiti darbai statinio ribose.

Laida
Atestato \/ ri) ﬁ) @A vor . .
Nr. pio! f] S < AiSkinamasis rastas A
3 a
27104 | PV | R.Kubiliaté-Fed¢ %M 2025 Lapas | Lapy
— P/23278-KR-TDP-BD-01-AR
16468 | PDV | R.Kubiliiité-Fed¢ W 2025 1 2




II statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-6014-2882 ribose:
- Privaziavimo gatvés j Pramonés g.7 asfalto dangos konstrukcijos jrengimas statinio ribose;
- Pésciyjy taky dangos jrengimas;
- Dangos konstrukcijos iSilginio drenaZo tinkly jrengimas
- Jvaziavimo j automobiliy stovéjimo aukstele remontas.
- Eismo saugumo priemoniy jrengimas
- Kiti darbai statinio ribose.

Vandentiekio ir nuoteky dalis P/23278-KR-TDP-VN-03

Parengta A Laida.

I statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-5270-7638 ribose:
- Lietaus nuoteky tinkly jrengimas nuo LS1 iki LS5 ir jy prijungimas prie esamy tinkly statinio ribose
- Kiti darbai ( esamy Suliniy pakélimas, Sulinéliy remontas ir pan.) statinio ribose.

II statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-6014-2882 ribose:

- Lietaus nuoteky tinkly jrengimas nuo LS6 iki LS8 ir jy prijungimas prie esamy tinkly statinio ribose.
- Hidranty perkélimas
- Kiti darbai statinio ribose.

Elektrotechnika. Gatvés apSvietimo tinklai. P/23278-KR-TDP- E(A)-04
Parengta A Laida.
I statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-5270-7638 ribose:
- Pramonés gatvés apSvietimas;
- Kryptinis peréjy ir peréjimy apsSvietimas
- Kiti darbai statinio ribose.
II statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-6014-2882 ribose:
- Privaziavimo gatvés | Pramonés g.7 apSvietimo jrengimas statinio ribose;
- Kiti darbai statinio ribose.

Elektrotechnika. AB ESO Elektros tinkly ir jrenginiy apsauga P/23278-KR-TDP-E-05
Parengta A Laida.

I statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-5270-7638 ribose.

II statyby etapas apima projekte numatytus darbus statinio 4400-6014-2882 ribose

Procesy valdymas ir automatizacija (Sviesoforai ir su jais susije¢ jrenginiai) P/23278-KR-TDP-PVA-06
0 laida apima projekte numatytus darbus vykdyti I etape, statinio 4400-5270-7638 ribose.

Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas P/23278-KR-TDP-S0O-07
Vadovautis 0 laida.

Parengtose A laidos dalyse patikslinti projekto bréZiniai ir darby kiekiy Ziniaras¢iai. BréZiniuose apibréZtos I ir
II etapy ribos bei spalviniai atskirti skirtingy etapy sutartiniai Zyméjimai. Darby kiekiy Ziniarasciai iSskirti
kiekvienam etapui atskirai.
Kity patikslinimy projekto A laidoje néra, todél visais atvejais galioja projekto O laida.

Lapas Lapy | Laida

P/23278-KR-TDP-BD-01-AR




AISKINAMASIS RASTAS

Statytojas Panevézio miesto savivaldybés administracija
Kodas 288724610
Laisvés a. 20, 35200 Panevézys
Projektuotojas ,»VRP projektai®, UAB
Kodas 300054816
Vilkiskio g. 8, Dauknitiny km., LT-38361 Panevézio raj.
Statinio pavadinimas Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir
privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas
Statinio statybos vieta Panevézio miestas, Pramonés gatvé
Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis Susisiekimo komunikacijos — gatvés
Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas
Statinio projekto dalis Miesto gatviy dalis

Pagal uzsakovo suderinta projektavimo darby uzduoti, ,,VRP projektai“, UAB parengé - Panevézio miesto Pramonés
g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinio remonto techninj darbo projektq.
Projektas parengtas pasinaudojant patikslintu topografiniu situacijos planu su pozeminémis komunikacijomis
mastelyje M 1:500. Inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus atliko UAB ,, GEOPRA* 2023 metais.
Projektavimo tikslas: suprojektuoti reguliuojama pés€iyjy peréja ir autobusy stotele Panevézio miesto Pramonés g.
dalyje ties Pramonés 7 ir dviejy eismo juosty privaziavima prie Pramonés g. 7 su ap§vietimu ir pésciyjy taku.
Saugiam eismui organizuoti Pramonés g. ir privaZiavime prie Pramonés 7 taikomos §ios priemonés:
1.kelio jrenginiai (pés¢iyjy peréjos, peréjimai);
2.visuomeninio transporto eismo organizavimas;
3.kelio zenkly jrengimas;
4.8viesofory jrengimas;
5.apsauginiy pésciyjy tvoreliy jrengimas;
6.pésciyjy taky jrengimas;

1. Esama padétis

Pramonés gatvéje esamas marsrutiniy autobusy sustojimas yra vaziuojamoje dalyje. Numatoma marsrutinio autobusy
sustojimo jvaza ir pés¢iyjy Sviesoforas. Remontuojama esamo jvaziavimo danga, remontuojamas esamas takas.

Esamoje privaziavimo gatvéje prie Pramonés 7 asfalto danga sutrupéjusi, nenuteka pavirsinis vanduo. Salia, isilgai
gatvés yra daug pozeminiy tinkly. Privaziavimo kapitalinis remontas projektuojamas uZstatytoje pramoninéje teritorijoje. Salia
esamos privaziavimo gatvés yra pavirSinio lietaus vandens surinkimo kolektorius, bet gatvéje néra lietaus vandens surinkimo
sistemos. Esamos gatvés skersinis nuolydis vienslaitis. Numatomi lietaus vandens surinkimo Sulinéliai.

Pramonés 7 jsikurgs jmonés Schmitz Cargobull Baltic, UAB padalinys gaminantis sunkiasvores sudétingas 13,6 m
puspriekabes - refrizeratorius; Saldymo kameras, ir pan.

Inzinerinés geologinés ataskaitos santrauka:

... Ivazoje § Pramonés g 7 sutiktas piltinis ir natiralus gruntas, kuris sudarytas is moreninio smélingo mazo
plastiskumo molio. Statybos aiksteléje yra isskirti 3 inzineriniai geologiniai sluoksniai:

1. Piltinis mazai dulkingas-molingas SMELIS su §laku ir maZa organinés medziagos priemaisa nuo (F2) iki (F3)

2. Piltinis smélingas mazo plastiSkumo MOLIS su nezymia organinés medziagos priemaisa, labai jautrus Salciui

(F3), labai silpnas ir vidutinio stiprumo gruntas

3. Moreninis smélingas mazo plastiSkumo MOLIS, labai jautrus Salciui (F3), labai stiprus smulkusis gruntas

Pietinéje dalyje, 0,1 m gylyje (51,49 m alt.) aptiktas podirvio vanduo. Prognozuojamas auksciausias podirvio vanduo
yra 0,10-0,12 m gylyje nuo asfalto dangos pavirsiaus.

ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

Molinis gruntas priskirtas ML grunty grupei. Pagal jautrj Salciui priskiriamas F3 klasei, yra medziaga vidutiniskai
tikama keliy sankasaijrengti...

Detaliai skaityti Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitoje.

Reikia Zeminti vandens lygio horizontg jrengiant drenaza ir lietaus vandens nuleidimo sistema.

Atestato WAB Laida
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Zemés sklypo ir statiniy registro duomenys:

Pramonés gatvés registro duomenys
Zemés sklypo kadastrinis numeris.:

Zemés sklypo unikalus daikto Nr.:

Statinio numeris

(Pramonés g.)

Statinio numeris

(Privaziuojamas kelias prie Pramonés g. 7)
Statinio numeris

2701/7001:30, Panevézio m. k. v.
4400-4902-0439

4400-5270-7638

4400-6014-2882

(Kiti inZiner. statiniai. Atvirojo tipo automobiliy saugykla)  4400-5226-4058

Zemés sklypo naudojimo biidas:
Adresas:

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Panevézio m., Pramonés gatvé

Lapas Lapy
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Esama situacija
2. Gatvés ir privaziavimo planas, iSilginis profilis

Projektiniy asiniy linijy koordinatés ir kiti parametrai matomi plano brézinyje.
Pagal STR 2.06.04:2014 “Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai.” :

Gatvés kategorija B pagrindiné gatvé (Pramonés g.)
D pagalbiné gatvé (Privaziuojamas kelias prie Pramonés g. 7)
Kiti inzineriniai statiniai atvirojo tipo automobiliy saugykla — remontuojamas jvaziavimas j automobiliy
aikstele.
Eil. Techninio parametro pavadinimas Pagal STR Parinktas Pastabos
Nr. 2.06.04:2014
Pramonés g.
1 Eismo juosty skaiéius Min 2; Max 6 4 esamas
2 Eismo juostos plotis 3,25m esamas esamas
3 Atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy Min 30m esamas esamas
4 | Maksimalus iSilginis nuolydis 6% esamas esamas
5 Minimalios horizontalés kreivés 200 m esamas esamas
PrivaZiuojamas kelias prie Pramonés g. 7
1 Eismo juosty skaicius Min 2; Max 2 2
2 Eismo juostos plotis 2,75 m 5,00 Pritaikyta pagal
sunkiasvorio transporto
manevravimo galimybes
3 Atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy Min 12m 20 m
4 Maksimalus iSilginis nuolydis 10 % 1,03%
5 Minimalios horizontalés kreivés 30 m 20 m Pagal esamg situacija.
ISplatinta vaziuojamoji
dalis.

Pramonés gatvéje jrengiama Sviesoforu reguliuojama pésciyjy peréja ir viesojo transporto stotelé jvazoje su keleiviy
laukimo paviljonu.

Privaziuojamojo kelio (gatvés) prie Pramonés g. 7 iSilginis profilis suprojektuotas 3 (trimis) leistino skirtingo
nuolydzio atkarpomis, sujungiant jas 2 (dvejomis) apskritiminémis kreivémis.

Gatvés iSilginis profilis suprojektuotas atsizvelgiant  vietovés reljefa, geologines, hidrogeologines, klimatines bei
vietos salygas, pagal D gatvés kategorija, projektinj greitj 30km/h.

Isilginis gatvés nuolydis projektuojamas maksimaliai jj priartinant prie teritorijos reljefo, uztikrinant land$aftinio
planavimo, matomumo ir eismo saugos principus. Gatvés iSilginis nuolydis projektuojamas atsizvelgiant j gretimos teritorijos
vertikalinj planiravima, sprendziant pavirSinio vandens surinkimg ir vertikalius artumo gabaritus iki esamy pozeminiy tinkly.

Projektuojamose vieno lygio sankryZzose isilginis nuolydis nevirSyja 4 %.

Maksimalus iSilginis nuolydis 1,03% nevirsija leistino dydzio (10%).

Vertikalios kreivés parinktos taip, kad jos kartu su gatvés plano elementais sudaro sklandzia erdvine trasos linija,
uztikrinty gera matomuma, saugias ir patogias eismo salygas.

Péséiyjy ir atskiry transporto risiy eismo salygos gatvéje priimamos remiantis STR 2.06.04:2014 (X sk., 11 lent.):

Eil Gatviy Péséiyjy Dviraéiy eismas Vie$ojo transporto Sunkvezimiy Automobiliy
Nr. | kategorijos eismas eismas eismas statymas
3. D projektuojamas | bendrame negalimas galimas sunkaus gatves
pésciyjy takas | sraute transporto eismas vaziuojamojoje
dalyje
2.1 Eismo saugumo priemonés
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Gatvéje numatoma kelio Zenkly ir horizontaliojo dangy Zenklinimo jrengimas.

Saugiam eismui organizuoti Pramonés g. ir privaziavime prie Pramonés 7 taikomos $ios priemonés:
1.kelio jrenginiai (pés¢iyjy peréjos, peréjimai);

2.visuomeninio transporto eismo organizavimas;

3.kelio zenkly jrengimas;

4.8viesofory jrengimas (paruosta atskira projekto dalis);

S5.apsauginiy pésciyjy tvoreliy jrengimas;

6.pésciyjy taky jrengimas

Buvo atliktas projekto Eismo saugumo auditas. ISvados dél pastabos ir remmendacijos priimtos Panevézio m.
savivaldybés adminisrtracijos Darbo grupés prie Eismo saugumo komisijos posédyje .

Zemiau pateikiame numatomos apsauginés tvorelés ir laukimo paviljono CRK 205 su $oninémis sienomis pavyzdzius.

Apsauginé pésciyjy tvorelé

Eil. Irengimo kodas

Nr {aprasymas) Vizualizacija

1 Laukimo

paviljonas CRE
205

H

1385
E]—I(ED

A
4035
153
——
g]_:a .} J-L
1485
[Konstrukeija plieniné, karstai cinkuota ir dazyta
milteliniu biidu
Stogo ilgis: 4215mm
Stogo plotis: 1913 mm
Soninés sienos plotis (1485 mm
Soninés sienos gaminamos 15 profilio :120x60x6 ir
B0x60x3
|Apatiné sija :120x60x3
[Vidurinés atramos: 120m60x3 ir 80x60x3
(Virguting, prieking sija C profilis: 120x60x3
Galinis latakas : C profilis 120x60x3

Visi priimti projektiniai sprendiniai detalizuojami ir tikslinami rangovo su PanevéZio miesto savivaldybés atsakingais
darbuotojais darby atlikimo stadijoje.
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2.2 Projektiniai sprendiniai specialiyjy poreikiy turintiems Zmoniy (SPTZ) reikméms

Vadovautis Zemiau i§déstytais nurodymais.

Vadovautis STR 2.03.01:2019 ,.Statiniy prieinamumas*. Jis numato, kad projektuojant statinius turi btti vadovaujamasi
bendraisiais projektavimo aspektais, nustatytais ISO 21542:2011 ir ISO 23599:2012:

SPTZ poreikiams, péséiyjy taky-3aligatviy isilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Borto briaunos
uzapvalinimo spindulys — <2em. Borty suzeminimui zmoniy su negalia reikméms naudoti gatvés bortus 15x30x100
(kadangi jy briaunos uzapvalinimo spindulys yra 2cm).

Ties péséiyjy judéjimo linijos susikirtimu su vaZiuojamaja dalimi dangos jrengiamos viename lygyje Siuo atveju
skirtumas tarp pavirSiy neturi vir§yti 5 mm. Neregiy ir silpnaregiy poreikiams uztikrinti susikirtimas privalo turéti 560
— 610 mm plocio taktiling démesj atkreipiancia struktiira, kuri jrengiama per visg nuozulnos ploti, 300 — 320 mm
atstumu nuo jZzengimo j vaziuojamaja gatvés (kelio) dalj. Galimi taktiliniy démes;j atkreipianciy struktiiry, (jspéjamyjy
pavir§iy) ir nukreipian€iyjy struktiiry (vedamyjy pavirSiy) irengimo peréjose variantai parodyti ISO23599:2012
Dideliuose atviruose plotuose jrengiama nuosekli nenutrikstama neregiy vedimo sistema — jrengiami taktiliniai
pavir§iai nurodantys judéjimo krypties pasikeitima, tako iSsiSakojimg. Jei galima vadovautis aplinkos elementais (pvz.
vejos borteliu, atraminés sienutés pavirSiumi, nuozulniu dviracio tako borteliu) vedimo pavirSiai take nerengiami,
taciau link jspéjamyjy pavirsiy, jei reikia juos jrengti (pvz. prie sankryzos) atveda tik vedamyjy pavirSiy gairé.
Vedamyjy pavirsiy plotis >300mm.

Take, kurio pavirSiaus plotis mazesnis nei 1800 mm ir bendrasis ilgis vir$ija 50 m, turi biiti jrengta vieta prasilenkti
1800x2000 mm ne toliau kaip 25 m viena nuo kitos. Ne reciau kaip kas 500 m turi biti jrengtos maziausiai 2 700 mm
ilgio ir 1 200 mm plocio poilsio aikstelés. Poilsio aikstelése turi biiti vietos zmonéms atsisésti ir laisva ne mazesné kaip
900 mm plocio ir 1200 mm ilgio erdvé veziméliais judantiems asmenims.

Numatyti poilsio aikstelés, kuriuvose yra suoliukas, Siuksliy dézeé, dviracio stovai ir laisva erdvé 900x1800mm
veziméliais judantiems asmenims.

Ant pésciyjy ir dviraciy taky neturi biiti kliticiy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo tako pavirSiaus.
Kelio Zenkly atramos su gembémis, ap$vietimo atramos, esancios pésCiyjy tako zonoje, Zymimos 1500-1700mm
aukstyje nuo zemeés ryskios spalvos 150 mm plocio juosta.

3. Zemés sankasa

Projektiné isilginio profilio linija suprojektuota islaikant normatyvinius atstumus nuo esamy pozeminiy tinkly.
Atliekant Zemés paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés

sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 reikalavimy. Prie§ bet kokiy zemés darby pradzia, visi biisimy pylimy, iskasy pavirsiai
turi biti i$valyti nuo medziy, kelmy, krimy, zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi baiti pasalintas, kad nepatekty i pylima. Dirvozemis turi biiti nuimamas nuo visy ploty, kur bus
vykdomi statybos darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose. Dirvozemis turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo
su kitais gruntais .Visi kasimo darbai turi biti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti bréziniuose. Numatomas
taikyti geosintetiniy medziagy naudojimas.

Objekte, atlickant geologinius tyrimus, rastas galimai naftos produktais uzterStas grunto sluoksnis - Piltinis mazai

dulkingas-molingas SMELIS su Slaku ir maZa organinés medziagos priemaisa nuo (F2) iki (F3) ir naftos produkty kvapu
(grezinyje 1 iki 1,90m gylyje), pietinéje jvaziavimo dalyje) yra nerekomenduotinas keliy ir gatviy sankasos jrengimui. .

Vadovautis ,.Naftos produktais uztersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. LAND 9-2009¢;: LST EN

ISO 15175:2004 (E);

Molinio grunto uZter§simo angliavandeniliais ribinés vertés

Teritorijos jautrumas

%
tarsai RV, mg/kg s.g.

Teritorijos naudojimo pobudis Angliavandeniliy frakeija Bendras
Jautrumo

Kategorija lvais F-1 F-2 F3 NP
e Cs-C1o Ci1-C2s | C29-Cao kiekis @

Pramoninés ir industrinés paskirties
teritorijos;
automobiliy keliai;
naftos gavybos (naftos greziniy aikstelés) ir
kt.;
mazai naftos ir skysty NP sandéliavimo, perdirbimo
v . . ir krovos vietos (saugyklos, degalines, 5000 8000 15000 5000
jautri : iy )
terminalai ir kt.);
gelezinkelio keliai sankasos ribose;
naftotiekio siurbliniy teritorijos;
kitos panasaus tipo teritorijos, atitinkancios
zemés sklypy pagrindinés tikslinés Zemés
naudojimo  paskirties, btdy ir pobudziy
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Teritorijos jautrumas

tarsai * RV, mg/kg s.g.

Teritorijos naudojimo pobtidis Angliavandeniliy frakeija Bendras
Jautrumo

Kategorija lyeis F-1 F-2 F3 NP
Ve Cs-Cio Ci1-C2s | C20-Cao kiekis @

specifikacijas, nustatytas Zemés sklypy
pagrindinés  tikslinés Zemés  naudojimo
paskirties, biidy ir pobiidziy specifikacijoje.

Smélinio grunto uZter§imo angliavandeniliais ribinés vertés
Pramoninés ir industrinés paskirties
teritorijos;

automobiliy keliai;

naftos gavybos (naftos greziniy aikstelés) ir
kt.;

naftos ir skysty NP sandéliavimo, perdirbimo
ir krovos vietos (saugyklos, degalinés,
mazZai terminalai ir kt.);
jautri gelezinkelio keliai sankasos ribose;

naftotiekio siurbliniy teritorijos;

kitos panaSaus tipo teritorijos, atitinkancios
zemés sklypy pagrindinés tikslinés Zemés
naudojimo paskirties, biudy ir pobidziy
specifikacijas, nustatytas Zemés  sklypy
pagrindinés  tikslinés Zemés  naudojimo
paskirties, biidy ir pobiidziy specifikacijoje.

v 4000 6000 10000 4000

* kai NP sudaryti i§ frakcijy miSinio, RV nustatoma imant bendra visy frakcijy koncentracija, taikant santykinai didziausia dalj sudarancios
frakcijos RV.
@ arba — angliavandeniliy indeksas Co-Cyo

Buvo kreiptasi j Lietuvos geologijos tarnyba pateikiant projekto ir tyrimy dokumentacija tarnybinés pagalbos.
Gautos i§vados kuriomis privalo vadovautis rangovas ir statytojas vykdydami darbus.:

,» Atsizvelgiant | tai, kad inzineriniy geologiniy tyrimy metu aptiktas ,,galimai naftos produktais uzterStas gruntas™
tenkina LAND 9-2009 tirtai teritorijai keliamus aplinkosauginius reikalavimus, o ekogeologinis tyrimas, siekiant nustatyti
uzter§to grunto kieki bei jo tvarkymo biidus, yra netikslingas. Taciau, atsizvelgiant j projekte numatyta grunto Salinima dél jo
fiziniy savybiy netinkamumo jvazos jrengimui, statybos/kasybos darbus reikalinga atlikti lygiagreciai vykdant darby
ekogeologing—technine prieziiirg (ekogeologiniy tyrimy monitoringg), kurios metu bty atliekami organolepti§kai aptinkamo
uzter§to grunto laboratoriniai tyrimai ir, remiantis tyrimy duomenimis bei vadovaujantis LAND 9-2009 V skyriaus 30 ir 31
punkty (ypac 30.2. ir 31. punkty) reikalavimais, nustatytos Salinamo grunto panaudojimo galimybés. Tokia darby priezitira gali
atlikti imonés, turincios galiojantj LGT iSduotg leidima atlikti ekogeologinj tyrimg (Zr. https://www.alisas.lt/public-info/L11).
Vadovaujantis Ekogeologiniy tyrimy reglamento IX skyriuje numatyta tvarka, atlikty darby baigiamoji ataskaita turi buti
patekta LGT vertinimui.*

Sankasos jrengimo darbus vykdyti kartu dalyvaujant jmonei ir specialistui, turintiems teis¢ atlikti ekogeologinius
tyrimus. Kasimo metu, kilus jtarimams dél kasamo grunto uZter§imo naftos produktais, darbai sustabdomi ir paimamas
méginys. Pagal ekogeologinio tyrimo rezultaty duomenis, sprendziama apie uZter$to grunto valymga ar leidZziamg panaudojimag
(panaudojimg tam tikriems darbams pagal galiojancius reikalavimus)

Remiantis inzineriniais geologiniais tyrimais, dangos konstrukcijos pagrindu (virSutiniu zemés sankasos sluoksniu)
bus labai purus piltinis mazai dulkingas — molingas vidutiniSkai iSriSiuotas smélis. Suvestinéje grunty savybiy lenteléje Sio
grunto Eo =0,2 MPa. Interpoliuojant pagal MN GEOSINT ZD 13, 2 prieda $io grunto Ev2=2MPa.

Norint pasiekti Ev2 >45 MPa dangy konstrukcijos pagrindui, kai esamo pagrindo E,;=2MPa, papildomai reikia
iSkasti 40 cm grunto, tuomet pakloti neausting GRK3 klasés geotekstile, kuri atlicka atskyrimo ir filtracijos funkcija. Ant
geotekstilés klojamas standus 60/60 kN/m2 geotinklas i§ PET ir jrengiamas 20cm storio ASAS sluoksnis. Toliau klojamas
standus 40/40 kN/m stiprio geotinklas i§ PP ir jrengiama 20cm ASAS.

Irengus tokig konstrukcijg bus pasiektas reikalaujamas Ev, >45 MPa dangy konstrukcijos pagrindui.

Lapas Lapy | Laida

P/23278-KR-TDP-BD-01-AR




Armuoty keliy ir grindy dangos

Projektas

Proj. pav.: Jvaia | Pramonés g. 7, Panevéio m.

TIPISE €A S TR T —

L o T

A

Alfiko:

Data: 20230502

Duomenys (turi bifi patvirdingi visakowvo):

Deformacijy modulis (E; ). ant esamo grunio:

Deformacijy modulis (By; .. fies antro geotinklo pakdojimo vieta:
UZpilamo grunto, vidings trinties kampas [$w.):

Reikalingos deformaciy modulis (E,.,). armuoto grunto slucksnio vikuje:

Laikomosios galios nustatymas, armuoto grunto sluoksnio virsuje;
(1) Deformacijy nustatymaos armucto grunto siucksnio pavirkiuje:

REeikalingas gronto slucksnio storis:

Bevivalentinis grunto storis skaicivojant nucsediius pogal . Odemark” metoda:

[ D]

Uipildo tipas:
* Ehc -
h,=09xd, x o 0.56 [m] SME [=0/4)
v ——— _
ASAS [20714)
Pogalbinial koefcientai: Skaidytas Zwyras, skalda
h
B =tan™? (—) = 1.31 Eisrnio kategorjos:
r
1.1ge
o =tan™! (E): 0,93 1,05
r
1.0¢:
Mucsedio skoiCiavimas, amuoto grunto sluoksnio pavirsivje:
0.75 % (2r) X 0.75 X {2r) %
s:ﬁx E+¢x{1—mﬁu}= 00065 [m]
Eys B —
(2) Armmuoto grunto sluocksnio laikomoj galia:
Eys wm = 075 X (2r) X % L 46,82 [MPa]
d 1 : uzpilamo grunfo siuoksnio storis r: podongos komtakiinio ploto pindulys
E,. . wipilamo grunto tamprumc modulis P &g | padangos kontakto plofg nuo olies apkrovos.
Rezuliatai
Amnocto grunto sluoksnio stons: 20 cm + 20 cm
Geotinklas i§ PET. 60/60 kN/m + Geofinklas is PP,
Amavima mediaga: 40/40 kN/m
1 puslapisiE 2

|vafa | Pramonés g. 7, PanevéEo m.
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H0X3-0502

Ammuoto © nearmuoto sprendinio palyginirmas

Uzpilamo, nearmucto grunto loikomoj gafio, kai grunto sluoksnis: dl=400 [om]
By = 075220 x% - 19.87 [MPa]
Reikalingas ufpyiimo oukdts, neammuoijarnt, noint posiekti By d2=1060 [om]
]
i
| "e P - 1
; a - - q - : 9 :I E
| = £ - =Lk | 3
b3 T gz {0
= SRR = ; | %
I | J
Geotinklas & PP 40/40 kN/m 1
Geatirkias i§ PET 60/80 kN/m :
PASTABOS:
2 pusiapis it 2
|vaia | Pramonés g. 7, Panevéio m.
-
PV Rasa Kubilitité-Fed¢ W-
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4. PoZeminiy inZineriniy tinkly apsauga. Vandens nuleidimo jrenginiai. DrenaZzas. ApSvietimas.

Sviesoforas.
Gatvés darby ribose yra §ie saugomi inzineriniai poZeminiai tinklai.
Pavadinimas Projektiniai sprendiniai. Apsaugos priemonés
Vandentiekio tinklai 1. Projekta rengti vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (2019 m.

birzelio 6 d. Nr.XIII-2166) 10 skirsnio nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai®.

2. Antzeminius hidrantus, patenkancius j gatvés ribas, iSkelti uz vaziuojamosios dalies
riby.

3. Atlikti jrengty lauko tinkly iSpildomaja geodezing nuotrauka, pateikiant j UAB
"Aukstaitijos vandenys" gamybos ir technikos skyriy grafine ir skaitmenine forma.

4. Parengtg projekta derinti su UAB ,,Aukstaitijos vandenys® ir su perkeliamy hidranty
savininku.

Suprojektuota VN dalyje.. Drenazo jrengimo_darbai jtraukti j Susisiekimo. Miesto gatviy
dalies P/23278-KR-TDP-SMG-02 ParuoSiamyjy darby skyriy.

ESO Dujos Papildomy Techniniy Projektavimo Salygy nekelia.

1.Zemés darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu baidu.

2. Islaikyti esamus dujotiekio jgilinimus

3. Kapos paaukstinamos/pazeminamos iki projektinio dangos aukscio

Derinimo pastabos. ESO dujos.

15 AB ESO gauti sutikimg darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Pries darby pradzig
iSsikviesti atstovq dujotiekio trasos nuzZyméjimui. Darbus dujotiekio apsaugos zonoje
atlikti tik rankiniu bidu.

ESO Elektros tinkly apsauga. 1.Suprojektuoti Bendrovei priklausanéiy inzineriniy, telekomun. tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekons-trukcijos darbus pertvarkyma, perkélima,
rekonstravima, apsau-gojima, iSmontavimg ir/arba iskélimg. Projekte numatyti iSke-liamy
ir Bendrovei priklausanéiy apskaitos prietaisy grazinima.

2.Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo
buty atstatytas Elektros energijos tickimas esamiems elektros energijos klientams.
3.Anksciau nei prie$ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti
atskira sagmata.

Derinimo pastabos.ESO elektra.

15 AB ESO gauti sutikimg darbams KL apsaugos zonoje.

Pries darby pradzig is AB ESO issikviesti atstovg KL trasy nuzyméjimui.

Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu biidu.

Paruosta atskira projekto dalis.

ESO rysiai. Derinimo pastabos.ESO rysiai.

Pritarta su pastaba, atliekant darbus imtis priemoniy esamoms komunikacijoms issaugoti.
1. Privaziavimo prie Pramonés g. 7 Panevézyje vykdant darbus ESO rysiy komunikacijos
apsaugos zonoje suderinti su komunikacijy savininko atstovais, nepazeisti komunikacijos,
Jjoje esanciu ESO sviesolaidiniy rysio kabeliy, bei komunikacijos Zyméjimo Zenkly.
Persikirtimo vietose su ESO $viesolaidinio rysio kabeliais, Zemés kasimo darbus atlikti
rankiniu biidu.

2. Vietoje atlikti rankinj kontrolinj atkasimg esamy inZineriniy tinkly vietos ir gylio
nustatymui/patikslinimui

Rysio kabeliy apsauga (Telia) 1.Esama rysiy kanalg 1xd100asbc demontuoti, pakeisti j apsauginius sudedamus
vamzdzius KH06110/BA ir sujungti su esamais rySiy kanalais.

2.Esamus rysiy kanalus 4d100asbc demontuoti, pakeisti j apsauginius sudedamus
vamzdzius KH06110/BA ir sujungti su esamais rySiy kanalais.

Dél nedidelés darby apimties atskira projekto dalis nerengiama, Darbai jtraukti j
Susisiekimo. Miesto gatviy dalies P/23278-KR-TDP-SMG-02 Paruo$iamyjy darby skyriy.
ISilginis dangos konstrukcijos drenazas Irengiamas iSilginis drenazas i§ d113/126 vamzdziy.

Drenazo jrengimo darbai jtraukti j Susisiekimo. Miesto gatviy dalies P/23278-KR-TDP-
SMG-02 Paruosiamuyjy darby skyriy.

Vandens nuleidimas (UAB Panevézio Pavir$inis vanduo nuo Privaziavimo gatvés nuvedamas j esamg liectaus vandens nuoteky
gatvés) pozeminj tinkla Paruosta atskira projekto VN dalis..

Silumos tinklai (AB Panevézio 1.Numatyti §ilumos kameros patenkancios po rekonstruojama gatvés danga (Saligatvio
energija) dalyje), perdengimo plokstés demontavimg ir kameros uzpylima sméliu.

2.Prie§ darby pradzig iSsikviesti AB Panevézio energija Silumos tinkly rajono atstova tel.
860217891, gauti rastiSka akta-leidima darby atlikimui Silumos tinkly apsaugos zonoje.

Projekte islaikyti tiek vertikal@s, tiek horizontaliis normatyviniai sauglis atstumai nuo kity poZeminiy inzineriniy
inzineriniy tinkly.
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4.1 DrenaZas
Numatytas drenazas gatvés dangos konstrukcijos apatiniysluoksniy drenavimui:

Minimalus iSilginio drenazo i§ ASAS skersmuo daugiau arba lygus 100mm ( KPT VNS 16 p.381),
Parenkamas vamzdis d113/126.

Drenazo hidrologiniai skai¢iavimai

Nustatomas drenazo skai¢iuojamasis debitas Q.

Q.=q * A=0,15*0,7=0,105I/s, cia

A-drenuojamas plotas, ha, ( kai vid. drenazo ilgis iki L1 -50m) priimam A=0,15 ha
g- nuotekio modulis ( nustatomas pagal regiono ir grunty duomenis,) g= 0,7 1/s/ ha

Drenazo Hidrauliniai skaiciavimai.
Drenazo rinktuvy skersmenys nustatomi hidrauliniais skai¢iavimais pagal salyga, kad maksimalus
skaiiuojamasis debitas Qa rinktuvo biity praleistas nesléginiu rezimu. Hidrauliniai skaifiavimai atliekami
panaudojant specialias lenteles arba nomogramas. Projektuojamas drenazo nuolydis 0, 5 proc.

& vandens fekadmas )
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IS nomogramos plastikiniams vamzdZziams nustatome, kad projektuojamam drenazo vamzdzio skersmeniui ir
nuolydziams hidraulinis debitas Q1 yra apie 4,81/s .

Turint hidraulinj debita nustatomas plotas, i§ kurio drenazu surinktas

vanduo galés buti nuvestas paimto skersmens rinktuvu:

A=1000 Oy /g , ¢ia Qh-m3/s, g-0,7

A=6,8-ha,

Kadangi debitas Q.<Qn , ir reikalingas drenuoti plotas (0,105ha) zymiai maZesnis uz suskaiciuotajj (6,8 ha)
parinktas skersmuo 113/126 pakankamas.

DrenaZzas pajungiamas ] lietaus vandens surinkimo Sulin¢lius. Sudétingesnése vietose projektuojami drenazo
apzitros Sulinéliai. Drenazas rengiamas 0,50 m plocio trans¢joje. Tran$¢joje jrengiamas gofruotas drenazinis PVC
?113/126 mm vamzdis, su geotekstilés filtru. Drenavimo efektyvumui padidinti, aplink drenazo vamzdj supilama
skaldeles fr. 16/22 prizmé (zitir.bréz. Dangos kostrukcijos skersinis profilis ir pjuviai). Skaldos prizmeé uzklojama
filtruojancia geosintetine medziaga, kuri reikalinga apsaugoti vir§ drenazo vamzdzio supilta skaldelés prizme¢ nuo
uzter§imo smulkiosiomis grunto dalelémis.
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4.2 Lietaus vandens nuleidimo jrenginiai. Vandentiekis (paruosta atskira projekto
dalis)

NORMATY VINIU DOKUMENTU SARASAS

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklése KPT VNS 16;

Geodezijos ir kartografijos techninj reglamentas GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai

tyriné€jimai‘;

3. Statybos techninj reglamentas STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai;

4. Statybos techninj reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®;

5. LST EN 124-1 ,Transporto eismo ir pésCiyjy zony lietaus Sulinéliy ir apzitros Suliniy liukai. 1 dalis.

Klasifikavimas, bendrieji projektavimo, eksploataciniy charakteristiky ir bandymy reikalavimai, bandymo

metodai ir atitikties jvertinimas®;

LST EN 752 ,,Lauko nuotakynai‘;

7. LST 1331 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“;

8. LST EN 1433/A1 ,,Transporto ir pésCiyjy eismo zony pavirSiniai nuotakai. Klasifikavimas, projektavimo ir
bandymo reikalavimai, Zenklinimas ir atitikties jvertinimas®;

9. LST EN 1610 ,,Nuotakyno tiesimas ir bandymas*;

10. LST EN 1917+AC ,,Betono, plienpluoscio betono ir gelzbetonio Suliniai ir apzifiros Sulinéliai®.

N —

o

Sio projekto dalies apimtyje yra numatomi lietaus nuoteky tinkly remonto darbai gatvés lietaus nuoteky
surinkimui, nuvedimui ir drenazo jrengimui. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai.

Techninio projekto lietaus nuoteky dalis atlikta naudojantis:

1. Projektavimo uzduotimi;

2. Topografiniy tyrimy medziaga;

4. Esamos padéties analize vietoje;

Projekte jvertinti prieSprojektiniy konsultacijy metu sidlyti Panevézio miesto savivaldybés bei kity
suinteresuoty, inZinerinius tinklus ir komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovy patarimai ir nuomones.

Pagrindines projekto dalies darby apimtis sudaro lietaus nuoteky tinkly jrengimas.

Projektas suderintas su visomis suinteresuotomis organizacijomis.

Visi patikslinimai ir detaliis bréziniai turi buti atlikti statybos eigoje darbo projekto ruosimo stadijoje. Visi
geometriniai (lietaus surinkéjy vietos ir auk$cio, 3D parametrai) parametrai, atstatomy dangy 3D parametrai turi
buti tikslinami darby stadijoje. Projekte iSlaikyti tiek vertikaliis tiek horizontallis normatyviniai saugiis atstumai nuo
kity poZeminiy inzineriniy inZineriniy tinkly.

Sio projekto dalies apimtyje yra numatomi darbai gatvés lietaus nuoteky surinkimui, nuvedimui j esamus o
1500 ir 91200 tinklus ir drenazo jrengimui. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai.

Projektas suderintas su visomis suinteresuotomis organizacijomis.

1. Lietaus vandens nuleidimas

Esami lietaus vandens nuoteky tinklai suprojektuoti ir pakloti praeito amziaus 7-8 deSimtmetyje. Esamy
lietaus vandens surinkéjy negalima panaudoti todél, kad jy esamas gylis nepakankamas pajungti projektuojamam
drenazui ir reikia keisti surinkéjy pastatymo vietg atsizvelgiant j projektuojamg vertikaly planiravimg ir gatvés
plana. Projekte numatyti ardymo ir jrengimo darbai. Siame projekte lictaus vandens debitas papildomai
neskaiciuojamas, kadangi nesikeicia esminiai kapitaliSkai remontuojamos gatvés rodikliai.

Vandens surinkimo Sulinéliy kiekis numatomas pagal STR 2.06.04:2014 parengus vertikalyjj gatvés plana.
Vandens surinkimo Sulinéliai jrengiami gatvés vaziuojamosios dalies kraste. IS jy pavirSinis vanduo isleidZziamas j
esamg lietaus vandens nuvedimo sistema.

Lietaus nuoteky tinklai projektuojami i§ PVC moviniy ,,N“ atsparumo klasés vamzdziy 200.
Prisijungimas prie esamy lietaus nuoteky tinkly numatomas j esamus Sulinius (jei reikalinga jy iSoréje jrengiant
vandens kritimo stovus). Visy gatvéje projektuojamy Suliniy liukai turi buti plaukiojancio tipo. Vamzdynai nuo
lietaus surinkimo Suliniy iki lietaus nuotekynés tinkly klojami i§ d200 mm skersmens PVC N klasés nuoteky
vamzdziy. Visi lietaus nuotekynés vamzdziai j g/b Sulinius jungiami panaudojant PVC protarpinius. Visi tinklai
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Sioje gatvéje montuojami atviru tran$éjiniu biidu. Vamzdynai klojami su nuolydziais, uztikrinanciais savaiminj
tinklo prasivalyma.

Lietaus vandens surinkimo Sulinéliai (8vnt.) projektuojami i§ polipropileno gofruoto vamzdzio, dugno
(kinetés), teleskopo ir ketaus Suliniy liuky groteliy, jrengiamy vaZiuojamoje dalyje. Suliniy diametras @425mm.
Pramonés gatvéje saugant esamg asfalto dangg, i§ esamo Sulinio Nr.11 d1500mm, jrengiamas @200 PVC vamzdis
uzdaro prastumimo biidu (14m). Ant Sulinéliy montuojamos ketinés grotelés. Groteliy pralaidumas, esant vandens
tekejimo greiciui 1,0 m/s turi sudaryti 14,0 I/s. Jrengiami 3vnt apZiiiros Suliniy i§ surenkamy g/b elementy, ¢1000.

Lietaus nuotekos bus surenkamas ne tik nuo vaziuojamosios dalies, bet ir nuo Salia esanciy ploty ir taky.

2 Hidranty iskélimas

Remiantis UAB “Aukstaitijos vandenys rastu dél projektavimo salygy 2023-03-15 Nr. S-1.1-(1-6)-117 esami
antzeminiai hidrantai, patenkantys j remontuojamos gatvés ribas, iSkeliami uz vaziuojamosios dalies riby. Dél
remontuojamos gatvés sprendiniy iSkeliamy esamy gaisriniy hidranty saugomy statiniy dengiamumo atstumas
nepadidées.

Jrengiami tudti antZeminiai gaisriniai hidrantai su atskiriamaisiais jtaisais (C tipas). Siy gaisriniy hidranty
vandens srauto koeficientas Kv turi biiti lygus 140.

Gaisriniam hidrantui sujungti su gaisrine technika naudojamos 77 mm skersmens jungiamosios movos, o jy
tipas parenkamas pagal teritorinés valstybinés prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos naudojamas movas. Antzeminis
gaisrinis hidrantas turi biiti raudonos spalvos. Slégis gaisriniame hidrante turi biiti ne mazesnis kaip 0,1 MPa.
Gaisrinis hidrantas jrengiamas ne toliau kaip 2,5 m nuo vaziuojamosios kelio (gatvés) dalies krasto, bet ne arCiau
kaip 5 m nuo pastato sieny. Prie$ hidranta jrengiama uzdarymo armattira DN100 PN16 (pozeminé sklendé/kapa su
prailginimo velenu).

Hidranty perjungimas/iskélimas projektuojamas PE RC PN10 @110 tipo vamzdziais.

Vamzdynai klojami tran$¢joje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. PE RC vandentiekio
vamzdziams smélio pagrindas nebiitinas. Paklojimo gylis vidutiniSkai apie 1,8m.

Baigus montavimo darbus atlikti vamzdyny hidraulinj bandymg, praplovima, iSpildomaja geodezing
nuotrauka, atstatyti esamas dangas iki buvusio lygio, i§valyti statybviete.

4.3 Gatvés apsSvietimo tinklai (paruosta atskira projekto dalis)
Bendroji dalis
Projektas paruostas vadovaujantis privalomaisiais projektavimo dokumentais:
Normatyviniai dokumentai (pagrindiniai):

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1. LR statybos jstatymas (2016-06-30, Nr. XII-2573)
2. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (2012-02-03, Nr. 1-22)

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (2011-12-20, Nr. 1-309)
ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (2011-02-03, Nr. 1-28)
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (2011-05-27, Nr. 1-134)
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (2016-11-07, Nr. D1-738)
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas (2016-10-27, Nr. D1-713)
Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius (2010-03-30, Nr. 1-100)
Elektros tinkly apsaugos taisyklés (2010-03-29, Nr. 1-93)
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas (2016-10-26, Nr. 1-281)
. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 (2001-12-15, Nr. 32)
10. Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas. (2019-06-06, Nr. XII1-2166)
11. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. (2016-12-02, Nr. D1-848)
12. LST EN 13201 Gatviy apSvietimas
Elektriniy sistemy montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal prietaisy ir elektros priemoniy darbo
dokumentacijg, jvertinus prietaisy gamintojo reikalavimus, numatytus techninése salygose arba jrengimy
eksploatavimo instrukcijose.
Montuojant jrenginius butina vadovautis gamyklinémis jrengimy montavimo instrukcijomis, o taip pat
,,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy“ reikalavimais.
Iki montavimo darby pradzios turi biiti :
[J suderinti jrenginiy, gaminiy ir medziagy tiekimo grafikai, jvertinant technologinj darby vykdymo
eiliskuma;
[J jrengtos patalpos darbuotojams, medziagoms ir jrankiams, biotualetas;
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[J numatytos priemonés, uZztikrinanCios saugy darbag, prieSgaisring saugg bei aplinkosaugg vykdant
montavimo darbus;

[J sudarytas darby vykdymo grafikas, darbuotojai supazindinti su darbo projekto sprendiniais bei darby
vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendiniais;

[0 Nuzymeétos kabeliniy linijy trasos;

Irenginiai , gaminiai, medziagos ir techniné dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties
salygas. Priimant jrenginius montavimui atliekama jy apziiira, komplektavimo kontrol¢ (be iSardymo), garantijos
trukmé.

Darbo ir prieSgaisriné apsauga

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia grieztai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ukio ministerijos
patvirtintomis ,,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius®, 2010; 2012m patvirtintomis ,,Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis* (E]IBT).

Personalo saugumui uztikrinti naudojamos Sios pagrindinés priemonés:

atitinkamy izoliacijos ir apsauginiy priemoniy naudojimas;

atitinkamy atstumy iki sroviniy daliy laikymasis;

[J aparaty ir aptvary blokuotg;

[ elektros jrenginiy ir jy elementy korpusy, kuriuose, pazeidus izoliacija, gali atsirasti jtampa, jZeminimas
arba jnulinimas;

[0 isp&jamoji signalizacija, uzrasai bei plakatai.

Montuojant elektros jrenginius ir dirbant veikianciuose elektros jrenginiuose privaloma laikytis Siomis
taisyklémis ir reglamentais ,,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés® 2012, “Elektros jrenginiy
jrengimo bendrosios taisyklés 2012, ,,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius®, 2010, ,,.Bendrosios
gaisrinés saugos taisyklés™, 2010, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Pakraunant, iSkraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius j darbo vieta biitina juos saugoti nuo pazeidimy,
atidziai tvirtinant ir keliant tik uz gamintojo nurodyty detaliy.

Apsvietimo tinklas

Remontuojamoje gatvéje numatoma pertvarkyti apSvietimo tinklus. ApSvietimui projektuojamos naujos
apSvietimo pozeminés kabelinés linijos, jrengiant metalines kiigines cinkuotas atramas.

Gatvés ir pésciyjy peréjos apsvietimo maitinimas numatomas projektuoti i§ artimiausios Pramonés g. atramos.

Ivaziavimo i§ Pramonés g. apSvietimas projektuojamas vadovaujantis Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo
taisyklémis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 ,,Gatviy apSvietimas.

Projektuojamas apsvietimas su LED Sviestuvais, numatant programuojamg apsviestumo reguliavima.

Atliekant gatviy apSviestumo skaiCiavimus vadovautasi Lietuvoje patvirtintu Europos keliy apSvietimo
standartu LST EN 13201.

Greitis miesto ribose iki 50 km/val. PésCiyjy eismas organizuojamas rekonstruojamais Saligatviais ir pésciyjy
peréjomis.

Maksimalus transporto priemoniy vaziavimo greitis 50km/h, yra konfliktiniy zony (sankryZos). Yra
motorizuoty transporto priemoniy, dviratininky ir pés¢iyjy. Vaziavimo sunkumas normalus. Atsizvelgiant | visas
Sias aplinkybes pasirinkta CE4 (ME4) apsviestumo klasé. Pagal $iai klasei keliamus apSviestumo ir apSviestumo
tolygumo reikalavimus, parinkti $viestuvai, atramy aukstis ir atstumai tarp atramy. Apsviestumo paskaiciavimai
pateikti projekto priede. PésCiyjy peréjy apsvietimui numatomi kryptiniai Sviestuvai.

Apsvietimo atramose kiekvienam Sviestuvui numatomas automatinj jungiklis.

Nuo automatinio jungiklio Sviestuva prijungti Cu 3x1.5mm?2 kabeliu.

Ivaziavimo i§ Pramonés g. apSvietimui numatomos metalinés karsto cinkavimo danga padengtos 8.5m atramos
su h=1.5m I=1.5m gembe. Sio atramos turi bati analogi$kos ankstesniame rekonstrukcijos etape jrengtoms
atramoms. Atramy atsparumas véjo pasiprieSinimui ne mazesnis kaip 31m/s. Tarp atramy projektuojamos
pozeminés kabelinés linijos. Numatomi $viestuvai su LED lempomis. Sviestuvy apsaugos laipsnis turi biiti ne
mazesnis kaip IP66, aptarnavimas be papildomy jrankiy, Soninio pasiprieSinimo véjui plotas ne didesnis kaip
0.12m?, elektrosaugos klasé II, eksploatacijos trukmé ne mazesné kaip 20 mety, atsparumas smugiams 1K 08 (EN
50102). Gatviy apsvietimo jranga privalo turéti ISO 9001 sertifikata. Visi gamintojai privalo turéti CE Zenklinimo
deklaracija.

Apsvietimo linijy planas pateiktas brézinyje E.B-01. Elektriniy sujungimy schema brézinyje E.B-02.

Projektuojamas atramas jZzeminti. [Zeminimo varza R<30Q. Atstojamoji varza R<10Q.

Numatoma perkelti gatvés apSvietimo atrama, patenkancig j jrengiamos autobusy stovéjimo aikstelés zona.

Visi projektuojami gatviy apsSvietimo kabeliai numatomi apsauginiuose vamzdziuose. Vamzdziy galus
uzsandarinti. Tarp esamy komunikacijy ir naujai klojamy kabeliy turi buti iSlaikyti E]IBT numatyti atstumai. Vir$
0.4kV kabeliy, 0.3m nuo zemés pavirsiaus, numatoma signaliné juosta.
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Po atlikty darby aplinka turi buti sutvarkyta, gerbiivis pilnai atstatytas. Projekte numatoma, kad Saligatviy ir
gatviy dangy atstatymas bus atlickamas kartu su pertvarkomos sankryzos dangy jrengimo darbais.

Aplinkos apsauga

Klojant kabelinés linijas ir montuojant apSvietimo atramas, technologiniy procesy nelydi jokios atliekos, oro ir
grunto tarsa, bei kiti veiksniai, kenksmingi Zmonéms ir aplinkai.

Atliekant montavimo ir kabeliniy linijy klojimo darbus medziai ir zeldiniai neturi biiti pazeisti.

Kur néra galimybeés iSlaikyti reikiama atstuma nuo medziy ir krimy elektros kabelis turi biti klojamas uzdaru
bidu nepazeidziant medziy Sakny.

Baigus elektros statybos montavimo darbus turi biiti pilnai atstatyta teritorijos aplinka ir gerbuvis.

Visus montavimo ir jZzeminimo darbus vykdyti remiantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis.

Statybos jtaka saugomoms teritorijoms ir kultiiros paveldui

Darbai neturés jtakos saugomoms teritorijoms ir kultiiros paveldui.

Visus montavimo ir jzeminimo darbus vykdyti remiantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis.

4.4.ESO elektros tinkly rekonstravimas
1. Bendroji dalis
Projektas paruostas vadovaujantis privalomaisiais projektavimo dokumentais:
AB ESO techninémis sglygomis ISK23-21694 (2023-03-27)
Normatyvininiais dokumentais (pagrindiniai):

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas
1. LR statybos jstatymas (2016-06-30, Nr. XII-2573)
2. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (2012-02-03, Nr. 1-22)

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (2011-12-20, Nr. 1-309)

3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (2016-11-07, Nr. D1-738)
4. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (2012-10-29, Nr.1-211)

5. Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius (2010-03-30, jsak. Nr. 1-100)

6. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

7. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 (2011-03-09)

Elektriniy sistemy montavimo ir derinimo darbus atlikti pagal prietaisy ir elektros priemoniy darbo
dokumentacijg, jvertinus prietaisy gamintojo reikalavimus, numatytus techninése salygose arba jrengimy
eksploatavimo instrukcijose.

Montuojant jrenginius butina vadovautis gamyklinémis jrengimy montavimo instrukcijomis, o taip pat
,,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy* reikalavimais.

Siame projekte numatoma:
Pagal AB ESO technines salygas ISK23-21694 (2023-03-27):

Eil. Nr. KL

Kabelio tipas  Perkeliamy KL tipas, bendras ilgis Apsaugy tipas bendras ilgis, m
1. 10kV KL Stiklo TP-SP485-1 3-AXLJ-TT 1x500 - Suveriamas: d160/(3x6)m
2. Sviesolaidis Stiklo TP-SP485-1 Sviesolaidis - Suveriamas: d110/6m
3. 10kV KL Stiklo TP-SP485-2  3-AXLIJ-TT 1x500 - Suveriamas: d160/(3x6)m
4, 10kV KL Stiklo TP-SP483-2  3-AXLJ-TT 1x500 - Suveriamas: d160/(3x6)m
5. 10kV KL Stiklo TP-SP483-1 3-AXLIJ-TT 1x500 - Suveriamas: d160/(3x6)m
6. 10kV KL Stiklo TP-SP381 3-AXLJ-TT 1x500 - Suveriamas: d160/(3x6)m

Viso: - Suveriami vamzdziai:

d110/6m (1vnt.)
d160/90m (15vnt.)

Esamas KL vamzdziuose remonto metu iSsaugoti nepazeidziant. Abonentiniy (ne AB ESO) 10kV KL apsaugos
numatytos SMG proj. dalyje.

Apsaugomy ir perkeliamy KL koordinatés nurodytos bréz. P/23278-KR-TDP-E.B-01.

Po atlikty darby aplinka turi buti sutvarkyta, gerbiivis pilnai atstatytas. Projekte numatoma, kad gatvés ir
Saligatviy dangy ardymas/atstatymas bus atlickamas kartu su pertvarkomy $aligatviy dangy remonto darbais.

Visi esamy Statytojui (AB ESO) priklausan¢iy elektros tinkly apsaugos darbai atliekami Siy tinkly apsaugos
zonose. Jokie darbai zonose apimanciose treciyjy asmeny interesus nenumatomi.
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2. Darbovietés jrengimas statybvietéje

Saugios darbo vietos jrengimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo ir Darbovieciy jrengimo statybvietése normy ir Elektros jrenginiy saugios eksploatacijos
taisykliy reikalavimais. Siy norminiy reikalavimy laikymosi statybos aiksteléje priezifirai rangovo skiriamas
koordinatorius.

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminiy akty reikalavimus, naudotis privalomomis saugos
priemonémis.

Darbai susij¢ su pavojais darbuotojy saugai ir sveikatai:

- darbai arti pavojingos jtampos;

- surenkamy sunkiy elementy montavimas iSardymas.

Statybvietéje esantys pavojingi aukséiy skirtumai, iSkasos, duobés, ir pan. Saugiai atitveriami, uzdengiami arba
ar kitaip tinkamai apsaugomi, kad nejkristy Zzmonés ,darbo priemonés ar transporto priemonés. Esamy praéjimy ar
gatveés perkasimo atveju jrengti pésc€iyjy peréjimo lieptelius ir aptvarus. Peréjimo vietos atitinkamai pazenklintos,
tamsiu paros metu turi biti minimaliai ap$viestos.

Zemés kasimo darbai, jskaitant iskasy kasima, vamzdZiy ar kabeliy atkasima ir kt., atliekami naudojant
tinkamas $laity sutvirtinimy konstrukcijas, sutvirtinimus ar kitokias tinkamas priemones, kad biity sumazinta Zemiy
nuosliauzos rizika. Priemoniy reikia imtis atsizvelgiant | grunto savybes ir atmosferos salygas. Be to reikia
atsizvelgti | ypatingas apkrovas, esancias arti iSkasy, arba darbus $alia jy, kurie gali sukelti vibracijas.

Iskasos, kur vyksta darbai, turi biiti apsaugotos nuo darbo priemoniy kritimo, medziagas ir gaminius reikia déti
ir transportuoti tinkamu saugiu atstumu nuo iSkasy krasto ne maziau kaip 1m.

Statybos laikotarpiui naudojami elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi nesukelti gaisro ir
sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio
prisilietimo. Jrengiant darbovietes turi buti atsizvelgta j tiekiamos el. energijos jtampa, dirbanciy darbininky
kvalifikacija.

Prie§ montuojant, atlickama jrenginiy apziiira ir jy mechaninés dalies patikra.

3. Saugaus darbo uztikrinimas

Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia grieztai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Ukio ministerijos
patvirtintomis ,,Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklémis® Vilnius, 2004; 2012m patvirtintomis
»Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis® (EIIBT).

Personalo saugumui uztikrinti naudojamos Sios pagrindinés priemonés:

atitinkamy izoliacijos ir apsauginiy priemoniy naudojimas;

atitinkamy atstumy iki sroviniy daliy laikymasis;

[J aparaty ir aptvary blokuotg;

[J elektros jrenginiy ir jy elementy korpusy, kuriuose, pazeidus izoliacija, gali atsirasti jtampa, jZeminimas
arba jnulinimas;

[J ispé&jamoji signalizacija, uzrasai bei plakatai.

Montuojant elektros jrenginius ir dirbant veikianciuose elektros jrenginiuose privaloma laikytis Siomis
taisyklémis ir reglamentais ,,Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés™ 2012, “Elektros jrenginiy
jrengimo bendrosios taisyklés® 2012, ,,Saugos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius®, 2010, ,,Energetikos
objekty prieSgaisrinés saugos taisyklés (PST-08-99) 1999, STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“.

Pakraunant, iSkraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius j darbo vieta biitina juos saugoti nuo pazeidimy,
atidziai tvirtinant ir keliant tik uz gamintojo nurodyty detaliy.

4. Statybos jtaka aplinkai
Atliekant darbus aplinkai poveikio nebus.

5. Statybos jtaka saugomoms teritorijoms ir kultiiros paveldui
Darbai neturés jtakos saugomoms teritorijoms ir kultiiros paveldui.

6. Techninés specifikacijos

Technines specifikacijas Zr. https://www.eso.lt/lIt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdymas_1954/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-
reikalavimai.html?sr=RVdTSUQIMG1kOGVNXU3M2twOWhscjdtOTFxZ2hsa3U=

Nuorodas j konkrecius techniniy specifikacijy punktus zr
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4.5 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis (Sviesoforas. Paruosta atskira projekto dalis)
Reguliuojamos péséiyjy peréjos $viesofory posto (SVS-54) ties Pramonés g. 7 PanevéZio mieste, statybos
techninis darbo projektas (toliau - projektas) parengtas vadovaujantis suderintais su Panevézio miesto savivaldybés
administracijos Miesto infrastruktiiros skyriaus bei Panevézio apskr. VPK Keliy policijos skyriaus atsakingais
specialistais ,,Reguliuojamos pésCiyjy peréjos Sviesofory postas ties Pramonés g. 7 Panevézio mieste. Eismo
sistemos inzineriniai sprendiniai”, siekiant pagerinti eismo salygas ir uztikrinti saugy eisma $ioje vietoje (zr. 1
paveiksla).

1 paveikslas. Pramonés g. ties Nr. 7 (esama situacija)
Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp

Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas Uzsakovo.

Naudojamos medziagos, produktai ir tickiami jrengimai turi buti sertifikuoti ir turéti atitinkamus dokumentus.
Statybos montavimo darbai turi biti atliekami atestuoty organizacijy ir statybos darby vadovy

Parengtas projektas derinamas su Panevézio miesto savivaldybés administracijos Miesto infrastruktiiros
skyriumi bei atsizvelgiant j technologijas ir techniniy komunikacijy sprendinius, jy prisijungimg prie inZineriniy
tinkly derinamas su jy valdytojais ir (arba) paslaugy teikéjais.

Siame projekte, techninése specifikacijose nurodyti ir teiktini konkretiis modeliai ar Saltiniai, konkretiis
procesai ar prekés zenklai, patentai, tipai, konkreti kilmé ar gamyba suderinus su UzZsakovu gali buti kei¢iami
lygiaverciais.

Statybos produktai bei jy techninés, funkcinés charakteristikos, savybés, parametrai, numatyti projekte,
detalizuojami Sio projekto techniniy specifikacijy skyriuje ir grafinés dalies bréziniuose.

II. Esama situacija

Pramonés g. ties privaziavimu Pramonés g. 7 jrengiama reguliuojama pésCiyjy peréja (toliau - Sviesoforo
postas).

J. Janonio gatvés kategorija - B.

Projektinis greitis 60 km/h, leidziamas greitis 50 km/h.

Reguliuojamos pésciyjy perejos plotas apie 60 kv. m.,

Projektuojamo $viesoforo posto koordinatés LKS sistemoje X: 6179376, Y: 519202.

Pramonés gatvé ties projektuojamu $viesoforu postu yra keturiy eismo juosty gatvé po dvi eismo juostas, kuriy
plotis 3,50 m, kiekviena kryptimi.

Salia projektuojamo $viesoforo posto (vakaringje ir rytinéje pusése) jrengtos vie§ojo transporto stotelés.

Pagal 2018-2021 mety jskaitiniy eismo jvykiy statistinius duomenis $ioje vietoje jskaitiniy eismo jvykiy néra
registruota.

Sviesoforo postui (valdymo pultui) suteikiamas Nr. SVS-54.

II1. Eismo srauty intensyvumo analizé

Eismo srauty ties projektuojama pésCiyjy peréja Pramonés g. ties Nr. 7 tyrimas vizualiu stebéjimo metodu
atliktas 2023 mety kovo 22 d., panaudojant mobiliajg aplikacija Counter UX.

Atlikus eismo srauty paskirstymo ir intensyvumo ties projektuojamu Sviesofory postu Rytinio piko (7.30-8.30
val.), Vakarinio piko (16.30-17.30 val.) analizg, nustatytas bendras projektuojamos pésCiyjy peré¢jos apkrovimo
lygis: Rytinio piko (7.30-8.30 val.) — 896 aut./val. ir 7 zm./val., Vakarinio piko (16.30-17.30 val.) - 929 aut./val. ir
14 zm./val.

Eismo srauty intensyvumo ir sudéties analizé duomenys pateikti schemose Zemiau.

IV. Projektiniai sprendiniai

1. Elektros energijos tickimo sprendiniai

Pagal 2023-04-03 AB "Energijos skirstymo operatoriaus" Prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui Nr. TER23-24404 nauja Sviesofory valdymo spinta prijungiama nauju variniu jégos kabeliu 3x6 kv.
mm, jj prijungus prie esamos Zemos jtampos oro linijos L-200, prijungtos nuo transformatorinés MT-63 atramos
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Nr. 201/1 jrengto vienos vietos komercinés apskaitos spintos (KAS) su vienfaziu "C" charakteristikos 16 A
automatinj jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

2. Inzineriniai-technologiniai sprendiniai

Atliekant Sviesoforo posto statybos darbus, numatoma (tipiniai sprendiniai):

» pakloti kabeliy apsauginius vamzdzius transéjose PE d75 mm;

* panaudoti uzdaro peré¢jimo per gatves jrengima kryptinio grezimo biidu jveriant HDPE d110 mm kabeliy
apsauginius vamzdzius;

» pakloti maitinimo kabelj kabeliy linijoje 3x6 kv. mm;

» pakloti signalinius kabelius kabeliy linijjose 14x1,5 kv. mm;

* pakloti signalinius kabelius vaizdo stebéjimo sistemai ir duomeny perdavimui j eismo valdymo centrg
(EVC): 3x1,5 kv. mm ir FTP 4x2x0,5 kv. mm;

+ pakloti signalinius kabelius kryptinio apSvietimo sistemai 3x2,5 kv. mm;

* Sviesoforams, LED kryptiniams Sviestuvams, pésCiyjy mygtukams, vaizdo steb¢jimo kamerai tvirtinti
sumontuoti cinkuotas atramas d114mm/d76mm, H-6,0 m, L-3,0 m su jdétiniais pamatais;

* jcinkuotas atramas jverti Sviesofory signalinius varinius kabelius 5x1,5 kv. mm,;

* ant cinkuoty atramy sumontuoti LED d 200 mm transportinius bei pésciyjy Sviesoforus;

* ant cinkuoty gembiniy atramy sumontuoti LED d 200 mm transportinius Sviesoforus su pagalbiniais
skydais;

* jrengti Sviesofory valdiklj (ne maziau 3 grupiy) su valdymo spinta.

Atliekant Sviesoforo posto statinio statybos darbus numatoma jrengti naujus kelio zenklus Nr. 533, 534
"Pésciyjy peréja" (sumontuojant juos ant atramy Sviesoforams).

Atliekant §viesoforo posto statybos darbus numatoma papildomai jdiegti (intelektinés transporto sistemos (ITS)
sprendiniai):

* sensorinius pésciyjy signalo iskvietimo mygtukus;

*  kryptinj pésciyjy peréjy LED apsSvietima;

*  garsinius signalus akliesiems;

* nuotolinj Sviesofory ir su jais susijusiy jrenginiy stebéjimg, valdymg ir jo pajungimg j virtualy eismo
valdymo centra (EVC, kurio programos vizualizacija pateikta Zemiau), panaudojant GSM duomeny ir rySio
perdavimui-palaikymui su Sviesofory valdikliu 4G mobily marSrutizatoriy (su integruotu modemu) ir vaizdo
stebéjimo IP kamera.

2.1. Eismo valdymo organizavimo projektiniai sprendiniai

Eismo valdymo infrastruktiros sistema ties Siuo postu sudaro eismo valdymo spinta su 4G mobiliu
marSrutizatoriumi (toliau - valdiklis), Sviesoforai, pés¢iyjy signalo iskvietimo mygtukai (toliau — pésCiyjy pulteliai),
garsiniai signalai akliesiems, kryptinis peréjos apSvietimas, vaizdo stebéjimo IP kamera, eismo valdymo programa
ir papildomi elementai: kelio zenklai, kelio dangos horizontalus zenklinimas;

* projektuojamas valdiklis 3 signaliniy grupiy, procesorinis, veikiantis sutinkamai su jdiegta programa,
integruota LINUX operaciné sistema su internetine sasaja. Valdiklis atitinka Lietuvos standarto LST EN
12675:2017 ,,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai [2.3.] keliamus techninius reikalavimus.
Valdiklio techniné specifikacija pateikta projekto techniniy specifikacijy skyriuje, o signaliniy kabeliy pajungimas
nurodytas grafinés dalies bréziniuose;

* projektuojamas 4G marsSrutizatorius leidzia pasijungti prie valdiklio nuotolinio rySio GSM prieiga,
operatyviai nuotoliniu biidu valdyti ir keisti parametrus, gauti informacija apie valdiklio bukle, nustatyti ir Salinti
gedimus. Sis inZinerinis-technologinis sprendimas uztikrina $viesofory ir su jais susijusiy jrenginiy ($viesofory
valdiklis, Sviesoforai, pés¢iyjy pulteliy, vaizdo stebéjimo kamera) nuotolinj stebéjima, kontrole, valdyma bei jy
pajungima | EVC. Valdiklyje instaliuojamas GSM/GPRS modemas perduoda duomenis j naudotojo kompiuterj
(serverj) laisvu TCP/IP protokolu. Tokio tipo rySys nereikalauja papildomos programinés jrangos ar mokamy
licencijy, rySys yra atviras naujy iSoriniy jrenginiy prijungimui. Duomeny perdavimo saugumo uztikrinamas:
GSM/GPRS modeme esanti SIM kortelé turi fiksuota nekintantj (statinj) IP adresg ir yra sukonfigiruojama
privaciame sistemos naudotojo APN tinkle. Duomenys perduodami per saugius duomeny perdavimo tunelius
IP/sec arba VPN. Marsrutizatoriaus techniné specifikacija pateikta projekto techniniy specifikacijy skyriuje, o
signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés dalies bréZiniuose;

* projektuojama lanksti (adaptyvi) eismo valdymo programa. Lankstus (adaptyvus) Sviesofory valdymo
principas - darbo rezimo funkcionavimas pagal nustatytas logines diagramas (loginiy veiksmy sekas), kurios
nurodo Sviesofory signalus sekundes intervalu. Laiko ir loginés salygos kei¢iamos bei optimizuojamos per
parametry reikSmes. Valdymas pagristas i§ anksto numatytomis fazémis, kuriy keitimas, vadovaujantis loginése
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diagramose nustatytais veiksmais, vyksta pagal i§ anksto numatytus faziy peréjimus. Siy faziy peréjimuose
nurodyti signaliniy grupiy iSjungimo/jjungimo komandos atsizvelgiant | saugos laikus (intergreen) ir kitus eismo
inzinerinius parametrus. Faziy peréjimas paleidziamas ta paciag sekundg, kurioje yra iSpildyta loginé salyga,
lemianti faziy peréjimo paleidima. Projektuojama galimybé paleisti kelis skirtingus pagal logine seka galimus faziy
peréjimus. Loginés sekos turi papildomas diagramas, kuriose nustatyti veiksmai vykdomi tg paciag sekunde pries
arba po pagrindinés loginés sekos, o jose gautas rezultatas panaudojamas pagrindinéje loginéje sekoje. Tinkama
lankstaus (adaptyvaus) Sviesofory valdyma uztikrina programiniai moduliai: "laiko tarpas" (time gap) tusciy tarpy
eismo sraute valdymas, kai eismo jutiklis, nustatytai eismo srauto krypciai, negauna signalo apie transporto
priemone per numatyta laiko trukme, kuri yra laisvai programuojama per parametry reikSmes; pareikalavimas
leidziamam signalui, kai nuo kiekvieno pareikalavimo eismo jutiklio gaunamas signalas apie transporto priemone,
laukiancio zalio Sviesoforo signalo (Sis programinis modulis grizta j laukimo (pirming) biisena priskirtai signalinei
grupei jjungus zalig Sviesoforo signalg); eismo jutiklio biisena uzimtas/laisvas (,,yra“-,,néra*), taip pat $ios biisenos
trukmé. Eismo valdymo programa detalizuojama grafinés dalies bréziniuose, schemose, diagramose ir projekto
priede;

+  projektuojamos §viesofory atramos. Sviesofory ir LED §viestuvy tvirtinimui naudojamos cinkuotos
atramos Al, A2 su jdétiniais pamatais. Sviesofory tvirtinimo aukstis parinktas, atsizvelgiant j numatytus
reikalavimus pagal ,,Keliy §viesofory jrengimo taisykles™ [3.1.]. Atramose yra numatytos apzitiros durelés. Kabeliy
prijungimui atramos viduje naudojami instaliaciniai gnybtai. Atramose turi biiti jZeminimo gnybtas. Atramos
detalizuotos ir signaliniy kabeliy pajungimas atramose nurodytas grafinés dalies bréziniuose;

«  projektuojami $viesoforai: 4 vnt. transporto, 2 vnt. pés¢iyjy. Sviesofory moduliy optika sudaryta i§ LED
elementy. Kiekviena eismo kryptimi matomi ne maziau du §viesofory transportui signalai. Sviesoforai jrengiami
pagal ,Keliy Sviesofory jrengimo taisykles™ [3.1.] ir atitinka Lictuvos standarto LST EN 12368:2015 ,,Eismo
reguliavimo jranga. Sviesoforai* [2.2.] keliamus techninius reikalavimus. Sviesofory techniné specifikacija pateikta
projekto techniniy specifikacijy skyriuje, Sviesoforai detalizuoti ir signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés
dalies bréziniuose;

* projektuojami péscCiyjy pulteliai: 2 vnt., sensoriniai, montuojami ant Sviesofory atramy. Pésciyjy pulteliai
skirti perduoti signalui j valdiklj, kai péstieji nori pereiti gatve. PésCiyjy pulteliai tvirtinami 1,05 m aukstyje vir$
Saligatvio ant Sviesofory atramy Al, A2. PésCiyjy pulteliy techniné specifikacija pateikta projekto techniniy
specifikacijy skyriuje, pésCiyjy pulteliai detalizuoti ir signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés dalies
bréZiniuose;

* projektuojami garsiniai signalai akliesiems: 2 vnt. instaliuojami pés¢iyjy Sviesofory zalio modulio viduje.
Garsinis signalas akliesiems skirtas perduoti garsinj signalg regéjimo negalig turin¢iam pésc¢iajam, kai jam uzsidega
zalias Sviesoforo signalas. Garsinis signalas akliesiems montuojamas zalio pésCiyjy Sviesoforo korpuso viduje.
Garsinio signalo akliesiems techniné specifikacija ir montavimo schema pateikta projekto techniniy specifikacijy
skyriuje, garsiniai signalai akliesiems detalizuoti ir signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés dalies
bréziniuose;

* projektuojamas kryptinis apSvietimas, naudojant kryptinius 2 vnt. desininius LED $viestuvus. Panaudojus
§] inzinerinj-technologinj sprendima, péstieji, esantys peréjoje, dél didesnio jy kontrasto su apsviestu kelio
pavir$iumi, tampa geriau pastebimi vairuotojams. Kiekvienas pésciasis tampa visiskai atpazjstamas kaip asmuo, ne
tik kaip siluetas. LED §viestuvas kronsteiny pagalba tvirtinamas ant $viesofory atramy Al, A2. Priklausomai nuo
montavimo galimybiy yra galimi deSininiai arba kairiniai konstrukcijos tipai. Kryptinis apSvietimas jrengiamas
pagal ,,PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles PPOT 16 [3.8.] ir atitinka LST EN 13201-
2:2004 ,,Gatviy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai® [2.10.], LST EN 13201-3:2004/AC:2007 ,,Keliy
apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skai¢iavimas®“ [2.11.], LST EN 13201-4:2004 ,Keliy
apSvietimas. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy charakteristiky matavimo metodai“ [2.12.]. Kryptinio LED
Sviestuvo techniné specifikacija pateikta projekto techniniy specifikacijy skyriuje, o signaliniy kabeliy pajungimas
nurodytas grafinés dalies bréziniuose;

* projektuojama vaizdo stebéjimo IP kamera: 1 vnt. Panaudojus §j inZinerinj-technologinj sprendima j EVC
perduodamas tiesioginis vaizdas i§ sankryZos, o taip pat yra kaupiamas paskutiniy 30 dieny vaizdo medziagos
archyvas. Vaizdo kamera jrengiama ant cinkuotos gembinés atramos Al. Vaizdo steb&jimo IP kameros techniné
specifikacija pateikta projekto techniniy specifikacijy skyriuje, o signaliniy kabeliy pajungimas nurodytas grafinés
dalies bréziniuose.

* projektuojami kelio zenklai Nr. 533, 534 ,PésCiyjy peréja“ (2 kompl), sumontuojant juos ant atramy
Sviesoforams Al, A2. Kelio Zenklai jrengiami pagal ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles*
[3.2.] ir ,,PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles PPOT 16 [3.8.].

2.2. Komunikacijy projektiniai sprendiniai
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Kabeliy iSdéstymas sankryzoje yra atlickamas kabelinéje kanalizacijoje. Kabeliy kanalizacija Saligatvio ir
zalios vejos zonose atlickama jveriant juos j naujus d75 mm POL vamzdzius. Peréjimas per gatve atlickamas
kryptinio grezimo btidu naudojant HDPE d110 mm vamzdj.

El energijos tiekimui nuo KAS iki valdiklio trans¢joje naujai klojamas kabeliy apsauginis vamzdis d75 mm, |
kurj jveriamas maitinimo 3x6 kv. mm kabelis, peréjimas per gatve atlickamas kryptinio grezimo biidu naudojant
HDPE d110 mm vamzdj, jveriant maitinimo 3x6 kv. mm kabelj.

Signaliniy grupiy valdymui nuo valdiklio iki $viesofory atramos Al trans$éjoje naujai klojamas kabeliy
apsauginis vamzdis d75 mm, j kur] jveriamas signalinis varinis kabelis 14x1,5 kv. mm; nuo $viesofory atramos Al
iki Sviesofory atramos A2 peréjimas per gatve atlickamas kryptinio grezimo biidu naudojant HDPE d110 mm
vamzdj, jveriant signalinj varinj kabelj 14x1,5 kv. mm.

Sviesofory pajungimui j §viesofory atramas jveriami signaliniai variniai kabeliai 5x1,5 kv. mm.

Vaizdo stebéjimo sistemos valdymui nuo valdiklio iki vaizdo stebéjimo kameros (atrama Al) i kabeliy
apsauginj vamzdj d75 mm jveriamas signalinis varinis kabelis 3x1,5 kv. mm ir FTP 4x2x0,5 kv. mm signalinis
kabelis.

Kryptinio pésCiyjy peréjy apsvietimo valdymui nuo valdiklio iki Sviesofory atramy Al, A2 (kabeliy
apsauginiuose vamzdziuose) jveriamas signalinis varinis kabelis 3x2,5 kv. mm.

Kabelinés kanalizacijos iSdéstymas ir signaliniy kabeliy pajungimo schema pateikiami grafinés dalies
bréziniuose. Kabeliy specifikacija yra pateikta projekto techniniy specifikacijy skyriuje.

3. Kiti sprendiniai

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais montavimo, klojimo, zemés bei kity darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi buiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprasyti Siame projekte
arba nurodyti bréziniuose ar ne. Baigus visus montavimo darbus atliekamas pilnas ir kokybiskas dangy jrengimas,
zaliyjy ploty atstatymas, jei tai yra bitina.

Visi elektros jrenginiy montavimo ir jzeminimo darbai atliekami pagal ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy“ [3.4.] reikalavimus. Sviesofory valdymo spinta jZeminama taip, kad vartotojo jzeminimo varza bty ne
didesné kaip 10€2.

V. Normatyviniai dokumentai

Normos ir standartai:
Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacija tarp Uzsakovo ir
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas UZsakovo.

1. Organizaciniai tvarkomieji reglamentai:

I. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (TAR, 2018-01-23, Nr. 1007);

II. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas (TAR, 2017-11-14, Nr. 17966);

III. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas (TAR, 2017-11-28, Nr. 18807).;

IV. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (TAR, 2017-11-14, Nr. 17968);

V. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (TAR, 2016-12-29, Nr. 29846);

VL. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas (TAR, 2017-11-28, Nr. 18808);

VII.Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliy jstatymas (TAR, 2017-12-29, Nr. 21733);

VIIL Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2010-09-29 nutarimas Nr. 1415 ,,Dél Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo jgyvendinimo (TAR, 2016-12-01, Nr. 27974);

IX. STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (TAR, 2016-10-11, Nr. 24939);

X. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas“ (TAR, 2017-11-30, Nr. 19072);

XI. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687);

XILSTR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas“ (TAR, 2017-09-19, Nr. 14814);

XIII. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228);

XIV. STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156)

XV. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
(Zin., 2005, Nr. 115-4195);

XVI. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga® (Zin., 2002, Nr. 96-4233);
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XVIL STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga® (Zin.,
2002, Nr. 106-4776); 5
XVIII. STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga‘“ (Zin., 2008, Nr. 1-34);

XIX. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo* (Zin., 2008, Nr. 35-
1256);

XX. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir $ilumos iSsaugojimas*
(Zin., 2008, Nr. 35-1255);

XXI. STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeningés paskirties statiniai” (TAR, 2016-06-28, Nr. 17743);

XXII. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai“ (TAR, 2017-07-25, Nr. 12607).

XXIII. LST galiojancios standartizacijos normos:

XXIV. LST EN 12352:2006 ,,Eismo reguliavimo jranga. [spéjamieji ir saugos Sviesos jtaisai‘;

XXV LST EN 12368:2015 ,,Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai®;

XXVL LST EN 12675:2017 ,,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai®;

XXVIIL LST EN 50293:2013 ,,Keliy eismo signalinés sistemos. Elektromagnetinis suderinamumas‘;

XXVIII.  LST EN 60068-2-1:2007 ,,Aplinkos poveikio bandymas*;

XXIX. LST EN 60068-2-30:2006 ,,Aplinkos poveikio bandymai. 2-30 dalis. Bandymai. Db bandymas.
Drégnasis ciklinis kaitinimas (12 h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005);

XXX. LST EN 60529:1999/AC:2017 ,,Gaubty sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC
60529:2:2015);

XXXI. LST EN 60068-2-64:2008 Aplinkos poveikio bandymai. 2-64 dalis. Bandymai. Fh bandymas.
Placiajuosté atsitiktiné vibracija ir nurodymai (IEC 60068-2-64:2008);

XXXII. LST EN 50556:2011. ,,Signalinés keliy eismo sistemos®;

XXXII.  LST EN 13201-2:2016 ,,Keliy apsvietimas. 2 dalis. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai";

XXXIV. LSTEN 13201-3:2016 ,,Keliy apsvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skai¢iavimas";

XXXV. LST EN 13201-4:2016 ,Keliy apsSvietimas. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy charakteristiky
matavimo metodai";

XXXVI. LST EN 62262:2004 ,Elektrinés jrangos gaubty sudaromos apsaugos nuo iSoriniy mechaniniy
poveikiy laipsniai®;

XXXVII. LST EN 60065:2015 ,,Garso, vaizdo ir panaSios paskirties elektroniniai aparatai. Saugos
reikalavimai®;

XXXVIIL. LST 1516:1998 "Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai”;

XXXIX.  LST 1569:2012 "Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai";

XL.R 16-00 “Statinio projekto sudétis”;

XLI. R 18-00 "Projektavimo darby organizavimo taisykliy sudétis”;

XLIL Lietuvos taisykles:

XLII. ,Keliy §viesofory jrengimo taisyklés®, (Zin. 2012-02-14, Nr. 20-911);

XLIV. ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés®, (Zin. 2012-02-14, Nr. 20-914);
XLV. ,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés®, (Zin. 2012-02-14, Nr. 20-913).

XLVL ,.Elektros jrenginiy jrengimo bendosios taisyklés”, (Zin. 2012-02-09, Nr. 18-816);

XLVII. »Saugos eksploatuojant elektros jrengigius taisyklés, (TAR, 2015-11-12, Nr. 17969);
XLVIIL. »Elektros tinkly apsaugos taisyklés®, (Zin. 2012-12-15, Nr. 147-7584).

5. Gatvés danga
Projektuojant gatvés dangos konstrukcija atsizvelgta:
a. ] auksta gruntinio vandens lygj — numatoma:
pirminio $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant i galima vandens poveiki dangos
konstrukcijai,
numatoma lietaus vandens surinkimo sistema,
numatomas isilginis drenaZzas.

Lapas Lapy | Laida

20 25 | O

P/23278-KR-TDP-BD-01-AR




Eil. Nr. Gatvés kategorija

Dangy konstrukcijy klasé

| B aptarnaujanti gatvé (Pramonés g. marSrutinio transporto jvaza) DK 2
2' D pagalbiné gatvé (Privaziavimas prie Pramonés 7. Sunkaus transporto
' eismas) DK 2, DKO0,3
Pirminis $alciui atsparios dangos konstrukcijos storis
Grunto klasé pagal jautruma Saléiui
Dangy konstrukcijy klasé
F2 F3

DK 2 0,55h; 0,65h,
DKO,3 0,50h, 0,60/

kartografavima (zonavima) pagal didZiausig jSalo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

Pastaba: h, nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacingje sistemoje (LAKIS) skelbiama interaktyvy Lietuvos teritorijos

Pirminio $aléiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines (esamas) dangos konstrukcijos

naudojimo salygas:

Dangos konstrukcijos naudojimo salygos

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis $al¢iui

atsparios dangos konstrukcijos storis

A

B C

D

nepalankios klimatinés salygos (pavyzdziui, Siauriné dalis,
kalnuota vietové, pavésio zona)

+5

Vietinés néra jokiuy specifiniy klimatiniy sal
klimatinés salygos JoKiu sp 4 U salygy

+0

palankios klimatinés salygos (pavyzdziui, pietiné dalis,
saulékaitos zona)

iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa nepasireiskia ilgalaikis arba
Vandens poveikis | {rympalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu

+0

dangos
konstrukcijai iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiskia ilgalaikis arba

trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu

+5

iSkasoje, pusinéje iSkasoje

+5

Kelio padétis | <2 m aukséio pylime

+0

>2 m auksc¢io pylime

uz gyvenvietés riby, taip pat gyvenvietése su vandeniui laidzia
zona prie dangos

+0

gyvenvietéje su i$ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos,
Zona prie dangos | taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais, uz gyvenvietés riby
su jrengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais

-10

gyvenvietéje su vandeniui nelaidzia zona prie dangos ir Soniniu

uzstatymu, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais

-15

VISO DK 2:

+5 0

-10

B kategorijos Pramonés g. priimama DK2 klasés dangos konstrukcija.
Remiantis KPT SDK 19 22 p. D kategorijos privaziavimo gatvei skai¢iuojami du projektinés dangos konstrukcijos

variantai:
A variantas: DK2; . (KPT SDK 19 63 p. reikalavimai )

B variantas:DKO0,3. (KPT SDK 19 60 p. reikalavimai 5 lentel¢)

A variantas DK2

Priimamas pirminis $aléiui atsparios dangos konstrukcijos storis - DK 2 0,65k, kur h,=160cm zona pagal didZiausig jSalo

gyli.

Patikslintas $al¢iui atsparios konstrukcijos storis DK 2 (ant F3 klasés pagal jautruma Sal¢iui grunto) -

1,60x0,65-0+0,05-0-0,10 = 0,99 m

Priimamas patikslintos Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis DK 1, DK 2 klasés dangai — 1,00 m.
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Remiantis KPT SDK 19 9 lentelés 3 eilute parinkta gatvés asfalto dangos DK 2 konstrukcija:
e Zemés sankasa Ev>> 45 MPa;

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio h - 62 cm Ey,> 100 MPa;
Skaldos pagrindo i nesuri$tyjy mineraliniy medZiagy misinio 0/45 h-20 cm jrengimas Ev,>> 150 MPa;
10 cm storio pagrindo jrengimas i$ asfaltbet. miSinio AC 22 PS;
4 cm storio apatinio asfalto dangos sl. [rengimas i8 asfaltbet. miSinio AC 16 AS
e 4 cm storio virSutinio asfalto dangos sl. jrengimas i8$ asfaltbet. miSinio SMA 11 S.

Siekiant padidinti pradinj pavirSiaus atsparuma slydimui arba $liauzimui taikoma papildoma pavirSiaus Siurkstinimo
priemoné - paskleidziant ir jvoluojant neapvilktg skaldyta mineraling medziagg. SMA 11 S miSiniui numatoma naudoti 2/5
frakcijos mineraling medziagg.

Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant kar§to pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudziama ir tvirtai prikibty.
Neprikibusi mineraliné medziaga turi biiti pasalinama.

Skleidziamos mineralinés medziagos kiekis — 2/5 frakcijos skaldyta mineraliné medziaga — 2,0 kg/m2.

Darby kiekiy aprase pavirSiaus SiurkStinimas apraSomas atskira eilute.

Saléiui atsparios konstrukcijos storis 100cm

B variantas DKO0.3
Priimamas pirminis $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis - DK 2 0,60k, kur h,=160cm zona pagal didziausig iSalo

gyli.
Patikslintas $al¢iui atsparios konstrukcijos storis DK 2 (ant F3 klasés pagal jautruma Sal¢iui grunto) -
1,60x0,60-0+0,05-0-0,10 = 0,91 m
Priimamas patikslintos $al¢iui atsparios konstrukcijos storis DK 0,3 klasés dangai — 0,95 m.

Remiantis KPT SDK 9 lentelés 3 eilute parinkta gatvés asfalto dangos DK 0,3 konstrukcija:
e Zemés sankasa Ev>> 45 MPa;
e  Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio h - 61 cm Ev,> 100 MPa;
e  Skaldos pagrindo i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSinio 0/45 h-20 cm jrengimas Ev;> 150 MPa;
e 10 cm storio pagrindo jrengimas i§ asfaltbet. misinio AC 22 PN;
e 4 cm storio virSutinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet. miSinio SMA 8N.

Atsizvelgiant ] esamo ir prognozuojamo transporto sudétj ( sunkusis) , veikiancias apkrovas ir
geologiniy inzineriniy esamos konstrukcijos tyrimy rezultatus (Lietuvos geologijos tarnybos tarnybinés pagalbos
1Svada) abiems projektuojamoms gatvéms pasirenkama .
A variantas :DK2 konstrukcija.

Pésciyjy ir dviraciy taky dangy konstrukcijos ant F2 ir F3 klasés grunty parinktos naudojantis KPT SDK 19 13 lent..
Dangy konstrukceijy tipai ir sluoksniy storiai parinkti taip, kad ant pésCiyjy ir dviraCiy taky galéty uzvaziuoti priezitiros
transportas.
Pésciyjy taky konstrukceija KPT SDK 19 13 lent.:
Sitlloma jrengti betoniniy trinkeliy 16x16x8 dangg. Esant F2 ir F3 klasés gruntams 45 cm $al¢iui atsparios dangos
konstrukcijos storis yra pakankamas (KPT SDK 19 IV skyriaus IV skirsnio 133 p.).
Trinkeliy spalvas ir matmenis rangovas derina su miesto vyriausiu architektu darbo projekto stadijoje.
e Sankasos gruntas Ey>> 30 MPa
e Salgiui nejautrus sluoksnis i§ smélio h — 19cm
e  Skaldos pagrindo i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 h-15cm jrengimas Ev,> 100 MPa
e Pasluoksnio jrengimas (granito atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
e  Betoniniy trinkeliy h-8cm storio, atstatymo vietose plyteliy h-8cm, grindinio grindimas.
Saléiui atsparios konstrukcijos storis 45cm
(Visi priimti projektiniai sprendiniai detalizuojami ir tikslinami rangovo su PanevézZio miesto savivaldybés atsakingais
darbuotojais darby atlikimo stadijoje)

Dviraciy taky konstrukcija KPT SDK 19 13 lent.:
e Sankasos gruntas Ey>> 30 MPa
e Salciui nejautrus sluoksnis i§ smélio h — 19cm
o  Skaldos pagrindo i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misSinio 0/45 h-18cm jrengimas Ev,> 100 MPa
e  Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD h-8cm
Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis 45,0cm
Pésciyjy ir dviraciy takai apibortuojami gazoniniais bortais.

Lapas Lapy | Laida

22 25 | O

P/23278-KR-TDP-BD-01-AR




6. Apzeldinimas
Visi Salia gatvés esantys plotai sutvirtinami augalinio grunto h-6¢cm sluoksniu apsétu zoliy séklomis.

7.  Statybos darby organizavimas

7.1. Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

Inzinerinés geologinés ataskaitos santrauka:
... Ivazoje | Pramonés g 7 sutiktas piltinis ir natliralus gruntas, kuris sudarytas i§ moreninio smélingo mazo
plastiskumo molio. Statybos aiksteléje yra i$skirti 3 inzineriniai geologiniai sluoksniai:

1. Piltinis mazai dulkingas-molingas SMELIS su $laku ir maZa organinés medZiagos priemai$a nuo (F2) iki
(F3)

2. Piltinis smélingas mazo plastiSkumo MOLIS su neZymia organinés medziagos priemaisa, labai jautrus Sal¢iui
(F3), labai silpnas ir vidutinio stiprumo gruntas

3. Moreninis smélingas mazo plastiSkumo MOLIS, labai jautrus Sal¢iui (F3), labai stiprus smulkusis gruntas

Pietinéje dalyje, 0,1 m gylyje (51,49 m alt.) aptiktas podirvio vanduo. Prognozuojamas auksciausias podirvio vanduo
yra 0,10-0,12 m gylyje nuo asfalto dangos pavirsiaus.
ISVADOS IR REKOMENDACIJOS
Molinis gruntas priskirtas ML grunty grupei. Pagal jautrj SalCiui priskiriamas F3 klasei, yra medziaga
vidutiniskai tikama keliy sankasaijrengti...
Detaliai skaityti Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitoje bei vykdyti Lietuvos geologijos
tarnybos (tarrnybinés pagalbos) reikalavimus grunto kasimo darbams .

7.2. Gruntinio vandens pazeminimo bitinumas
Numatomas gatvés dangos konstrukcijos iSilginis drenazas.

7.3. Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto i§saugojimo ir panaudojimo sglygos
Projektuojamos gatvés zona néra gamtiniu poziliriu saugoma teritorija. Gatvés darby ribose visi menkaverciai zeldiniai
(kriimai) Salinami..
Atlickant zemés darbus numatytas esamo dirvoZemio i$saugojimas ir panaudojimas ploty $alia kelkraséiy tvirtinimui..

7.4. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai
Griauti esamy statiniy nereikia.

7.5. Susidarysiancios jvairiy rasiy statybinés atliekos
Ukinés veiklos objekty gamybos atliekos, atlieky tvarkymas, $alinimas ir panaudojimas

Techno- Atliekos Atlieky saugojimas Numatomi
loginis Pavadinimas Kiekis Agrega- | Kodas | Statisti- | Pavojin- | Laikymo | Didziau- atlieky
procesas Mato | kiekis tinis pagal nés gumas salygos sias tvarkymo
vnt buvis atliecky | klasifi- kiekis budai

(kietas, | sarasus | kacijos
skystas, kodas
pastos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zemes Gruntas m3 4149 Kietas 17 05 Nepav. | ISvezama Rangovas
darbai 01 iSveza |

savivaldybés
nurodyta
savartos
vieta.
Ardymo Betonas (seni | m3 34,13 Kietas 1707 Nepav | I§vezama Rangovas
darbai gatvés bortai, 01 iSveza |
Sal. Plytelés, uzsakovo
beton. lauzas) nurodyta
vietg
Esamo Frezuotas t 249 Kietas 1703 Nepav | I$vezama Rangovas
frezuot. a/b | asfaltbetonis 02 iSveza i
medziagos uzsakovo
iSvezimas nurodyta
vietg

Pastaba - Kiekiai tikslinami darbo projekto stadijoje.
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7.6. Gamybinés ir tikinés veiklos sustabdymo salygos rekonstruojant ar
kapitalisSkai remontuojant statinius

Salia projektuojamy gatviy esanéioje teritorijoje jokios ikinés ir gamybinés veiklos stabdyti nebitina. Projekto
sprendiniai suderinti su visy inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais bei pagrindiniu
privaziavimo gatvés naudotoju UAB Schmitz Cargobull. Darby organizavimo sprendiniai (SO dalis)
numato ir jpareigoja rangova uztikrinti treciyjy asmeny (Pramonés g. remontuojamy jvazy ir inz. tinkly

naudotojy jmoniy ir organizacijy interesus pagal LR statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas
7.7. Autotransporto eismo kelio laikino uzdarymo galimybés ir salygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad biity jmanomas zmoniy patekimas j aplinkines teritorijas ir pastatus pagal LR
statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas

Dirbant reikia darby vieta apstatyti laikinais kelio Zenklais. Zenkly apstatymo schemg i§ anksto suderinti su Keliy policija ir
privaziavimo g. naudotoju UAB Schmitz Cargobull (Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija DVAI 03 (Zin.,
2004, Nr. 38-1268)).

7.8. Papildomo zemés sklypo statybos produktams sandéliuoti, statybiniams jrenginiams jrengti, laikiniems keliams ir
inzineriniams tinklams nutiesti galimybés ir salygos

Papildomo Zemés sklypo statybos produktams sandéliuoti bei statybiniams jrenginiams jrengti nereikés, kadangi medziagy
sandéliavimas nebiitinas.

7.9. Apripinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir salygos statybos metu

Apriipinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebiitinas. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais salygas (jei jos
reikalingos) statybos laikotarpiui, rangovas iSsiima pats i§ ESO.

7.10. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos
bei higienos reikalavimai ir saglygos
Vykdant statybos darbus reikia laikytis ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.” STR
2.01.01(3):1999, Statybos rekomendacijomis R 39-06 Keliy tiesimas ir techniné priezitira. Sauga darbe. Kélimo darbams
rangovas turi paruosti darby vykdymo technologijos projekta.
7.11 Aplinkosaugos ir treiyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimai
Statybvietéje atlickant topografing nuotrauka yra uznestos sklypy valdy ribos. Statybvietés teritorija nepatenka j saugomy
teritorijy sarasa, istorijos, kultiiros, gamtos ir kt. vertybiy néra. Inzineriniai tinklai esantys statybos zonoje turi biiti apsaugoti.
Darbai jy apsaugos zonoje turi biiti vykdomi laikantis techniniy salygy ir techniniy specifikacijy. Ypatinga démesi atkreipti
vykdant Zzemés darbus rysiy ir elektros kabeliy trasy zonose. Prie§ vykdant darbus inzineriniy tinkly zonose bitina iSkviesti
atitinkamy _tinkly Zinybos atstovus. Neigiama poveikj aplinkai gali turéti statybos laikotarpiu dirbant mechanizmams, dél jy
agregaty nesandarumo. Naftos produktais uzterstas gruntas turi biiti i§veZztas ir nukenksmintas.
7.12 Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas
Darbus geriausia planuoti geguzés — spalio ménesiais, apZeldinimg pavasarj arba vasaros pradzioje. Darbus sitiloma vykdyti
tokia eile:
I. ParuoSiama statybos aikstelé.
Zemés darby atlikimas
Lietaus nuoteky tinkly jrengimas (darbai atlieckami lygiagreciai gatvés konstruktyvy jrengimui).
Apsvietimo tinkly (darbai atlieckami lygiagreciai gatvés konstruktyvy jrengimui) ir kity poZeminiy inzineriniy
tinkly jrengimas.
Sviesoforinés signalizacijos jrengimas (darbai atlickami lygiagreciai gatvés konstruktyvy jrengimui).
Pagrindo sluoksniy jrengimas.
Gatvés borty pastatymas.
Péséiyjy ir dviradiy taky jrengimas.
Irengiama vaziuojamosios dalies danga.
Eismo saugumo priemoniy, transporto jrenginiy jrengimas.
Vykdomi baigiamieji, vejy irengimo darbai ir pan.

Ao

——©oxNow

—_ O

PASTABOS:
Vykdant statybos darbus matmenis biitina tikslinti vietoje.
2. Statybos darby Rangovas prie§ pradédamas vykdyti darbus, privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojanciy organizacijy
atstovus. Greta esamy inzineriniy tinkly darbai turi biiti vykdomi rankiniu biidu. Pazeidus — sutvarkyti.
3. Esant bitinybei prisijungti prie esamy tinkly, patenkanciy po esama asfalto danga, asfalto danga turi biiti atstatyta.

[
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Statybos darbai turi buiti vykdomi grieztai pagal projekta, vykdant statybos priezifira, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms reikalavimai medziagoms, gaminiams gali biiti patikslinti projekto vykdymo
prieziliros metu.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy dokumenty, kreiptis pas projektuotoja.

PASTABOS INZINERINIU TINKLU JRENGIMUI:

Vamzdyny pasijungimo ir klojimo altitudes tikslinti darbo metu.

Uzbaigus darbus biitina atlikti pakloty tinkly i$pildomaja geodezing nuotraukg ir pateikti tinkly eksploatuojanciai organizacijai
skaitmenine ir grafine forma.

Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos transé¢jos zona, laikinai pakabinami, panaudojant plieninius lovinius
profilius, vamzdzius ar rastus. Esami inzineriniai tinklai negali biiti pazeisti. Visus Zemés darbus esamy tinkly apsaugos zonoje ir
kertant juos vykdyti tik rankiniu biidu ir dalyvaujant ty komunikacijy eksploatacijos atstovams. Aptikus planuose nepazymétus
tinkles kreiptis j ty tinkly eksploatuojancias imones/jstaigas.

Statybos darbus vykdyti vadovaujanti STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” ir DT 5-00 "Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje" reikalavimais.

Visi techniniai sprendiniai turi biiti pakartotinai derinami su statytoju darby metu.

Statybos metu susidariusios statybinés atliekos i§vezamos | atlicky tvarkymo/perdirbimo jmones.

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi biitinais inzineriniy tinkly klojimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemos
eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to , ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibiidinti Siame
dokumente, ar ne.
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., PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7) ir privaziavimo prie Pramonés g. 7
kapitalinis remontas “

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3.1 Pramonés gatvé (unik. daikto Nr. 4400-5270-7638)
3.1.1. kategorija B
3.1.2.ilgis km esamas
3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m esamas
3.1.4. eismo juosty skaiCius vnt 4
3.1.5. projektuojamas vienetas
3.1.5.1. reguliuojama pésciyjy peréja vnt 1
3.1.5.2. vieSojo transporto stotelés jvazos vnt 2
3.2. Privaziuojamas kelias prie Pramonés g. 7 (unik. daikto Nr.
4400-6014-2882)
3.2.1. kategorija D
3.2.2.ilgis km 0,200
kapitaliSkai remontuojamas ilgis km 0.200
3.2.3. vaziuojamosios dalies plotis m 10,00
3.2.4. eismo juosty skaiCius vnt 2
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Lietaus vandens nuvedimas. DrenaZas.
4.1.1. PVC vamzdziy linijos ilgis m 145,00
4.1.2. Diametras mm 200
4.2. Vandentiekio tinklai(skirstomieji-hidranto perkélimas)
4.2.1 PE vamzdziy linijos ilgis m 27,6
4.2.2 Diametras mm 110
4.3. Drenazas.
4.3.1. Isilginio drenazo vamzdziy su geotekstilés filtru ilgis m 158
4.3.2. Diametras mm 113/126
4.2. Gatvés apSvietimas
4.2.1. Vardiné jtampa kv 0,4
4.2.2. Daznis Hz 50
4.2.3. Projektuojamos ap§vietimo atramos su vienu $viestuvu vnt. 7
4.2.4. Projektuojamos peréjos apsvietimo atramos vnt. 4
4.2.5. Projektuojami gatviy apSvietimo $viestuvai vnt. 7
4.2.6. Projektuojami asimetriniai §viestuvai peréjos ap§vietimui vnt. 4
4.2.7. Bendras projektuojamy 0.4kV kabeliniy linijy ilgis
(Al5x10mm2) m 398
4.2.8.Bendras projektuojamy 0.4kV kabeliniy linijy ilgis
(Al5x25mm?2) m 50
4.2.9. Perkeliama apsvietimo atrama su vienu §viestuvu vnt 1
4.3. ESO inZineriniai tinklai
Inzineriniy tinkly apsauga: km 0,096
Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2
Atf\f;ato BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI La(;da
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4.4. Procesy valdymas ir automatizacija (Sviesoforai ir su jais

susije irenginiai)

4.4.1. El energijos tiekimo linijos ilgis (maitinimo kabelis) m 140,0
4.4.2. Projektuojamas elektros kabeliy kanalizacijos ilgis (bendras

kabeliy ilgis) m 170,0(285,0)
4.4.3. Transportiniai §viesoforai, LED tipo (Sviesos diodai) vnt 4
4.4.4. Péséiyjy Sviesoforai, LED tipo (Sviesos diodai) vnt 2
4.4.5. LED tipo kryptiniai $viestuvai vnt 2
4.4.6. Valdymo spinta vnt 1
4.4.7. Gembinés atramos Sviesoforams, LED kryptiniams

Sviestuvams vnt 2
4.4.8. Vaizdo stebéjimo kamera vnt 1
V. KITI INZINERINIAI STATINIAI

5.1 Atvirojo tipo automobiliy saugykla (unik. daikto 4400-5226-

4058)

5.1. AikStelés:

5.1.1. jvaziavimo ] aik$tele kapremontas vnt 1

Statinio projekto vadové: %

Rasa Kubiliute - Fedcé

atest. Nr. 27104

(vardas, pavardé¢, parasas, kvalifikacijos atestato Nr.)

Laid
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Vykdant statybg, bitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy
taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Rangowy ir subrangovy bendrovés bei statybiniy ir specialiyjy darby vadovai turi biiti atestuoti
pagal STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘
reikalavimus. Rangovas jsakymu turi paskirti darby vadova. Statyba vykdyti vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu; STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai® ir kitais galiojanciais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais
reglamentais, statybos normomis.

Vykdant statybos darbus laikytis darby saugos reikalavimy, priesgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimy statybos aiksteléje. Zemés darbus vykdyti pagal [T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* reikalavimus.

Pagrindo konstrukcijos sluoksnius jrengti pagal keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
risikliy jrengimo taisykles IT SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR 19.

Asfaltbetonio dangas jrengti pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisykles |T ASFALTAS 08; Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy
aprasas TRA ASFALTAS 08.

Statybos darby etape atsiradus nenumatytiems darbams, neatlickamiems darbams, darby
pakeitimams, projektuotojas kartu su techniniu prizitirétoju, rangovu, uzsakovo atstovu parengia ir
pateikia nenumatyty darby, neatliekamy darby arba darby pakeitimy akta Inzinieriui.

Visi jmanomi pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje turi buti suderinti su projektuotoju ir
uzsakovu, pries darby pradzia.

Visi statybos produktai turi buti sertifikuoti ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Turi biiti
vykdoma jvezamy produkty kontrolé, statybos aiksteléje. Specialtis reikalavimai medziagy pervezimui
nepateikiami.

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalinga mechaninj stipruma
ir stabilumg, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsauga
nuo triuk§mo, energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas pagal STR 2.01.01(1-6) ,,Esminis statinio
reikalavimas®“. Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinima atlieka statybos produkty sertifikavimo
Istaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos. NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties
deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus.
Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas uzsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai
produkcijai gaminti.

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto ISO 9001 ,,Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai®“ arba lygiaver¢io proceduras. Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy
saugojima, kad nebuty padaryta zala, laikosi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Vykdant statybos darbus turi buiti vykdoma pooperaciné kontrolé, o pasléptus darbus ir
uzbaigtus darbus rangovas suraSo paslépty darby aktus. ISpildomosios nuotraukos turi biiti pateiktos
patikrinimui techniniam planavimo skyriui. Darby eigoje turi biiti suraSyti Sie paslépty darby aktai:
augalinio grunto paSalinimo aktas, Zemés sankasos priémimo aktas, apsauginio Sal¢iui atsparaus
sluoksnio priémimo aktas, pagrindo sluoksnio priémimo aktas, asfaltbetonio sluoksnio priémimo
aktas.

Statinio projekto vykdymo prieziiirg ir Statinio techning priezitira vykdyti pagal 1.06.01:2016
»dtatybos darbai. Statinio statybos priezitra“. Atskiry projekto daliy statybos darbus vykdyti pagal ty
projekto daliy techninius reikalavimus.

Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykliy. ISkasas ne darbo metu aptverti signalinémis
juostomis, nakties metu apSviesti ar pastatyti signalinius Zzibintus. Sustatyti kelio ispéjamuosius
zenklus pagal ,,Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija®, organizuoti apvaziavimus.

: D’Eﬁ @ﬁ Bendroji techniné specifikacija 0
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Statybos aikstelés teritorijoje turi biiti palaikoma Svara. Teritorijoje turi buti pazenklintos
automobiliy stovéjimo vietos, medziagy ir jrankiy saugojimo vietos. Vykdant projekte numatytus
darbus liks statybiniy atlieky, kurios turi buti sutvarkomos taip, kad nekenkty aplinkai. Remiantis LR
Statybos jstatymo 27.1 str. 1 d. 17 p. ir 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-
637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* visos susidariusios atliekos turi biti
iSvezamos perdirbti arba sandéliuojamos tam skirtose vietose.

Susidarysianéiy jvairiy rusiy statybiniy atliecky tvarkymo biidai ir ar panaudojimo statybvietéje
salygos atitinka aplinkos ministro nustatytus statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus (LR Statybos
istatymo 27.1 str. 1 d. 17 p.):

Ukinés veiklos objekty gamybos atliekos, atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas:  Lentelé Nr.1

Techno- Atliekos Atlieky saugojimas Numatomi
loginis Pavadinimas Kiekis Agrega- | Kodas | Statisti- | Pavojin- | Laikymo | Didziau- atlieky
procesas Mato | kiekis tinis pagal nés gumas salygos sias tvarkymo

vnt biivis atlieky | klasifi- kiekis biidai
(kietas, | sarasus | kacijos
skystas, kodas
pastos)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zemés Gruntas m3 4149 Kietas 17 05 Nepav. | ISvezama Rangovas
darbai 01 iSveza |

savivaldybés
nurodyta
savartos vietg.
Ardymo Betonas (seni | m3 34,13 Kietas 17 07 Nepav | I8vezama Rangovas
darbai gatvés bortai, 01 ivéVeia i
Sal. Plytelés, uzsakovo
beton. lauZas) nurodyta viets
Esamo Frezuotas t 249 Kietas 17 03 Nepav | ISvezama Rangovas
frezuot. a/b | asfaltbetonis 02 isveza |
medziagos uzsakovo
iSverimas nurodyta vieta

Pastaba - Kiekiai tikslinami darby eigoje.

Prie§ pradedant darbus gerai susipazinti su projektu, gauti leidimus statybai, zemés kasimo
darbams, atZyméti vietoje visy pozeminiy komunikacijy vietas, suderinant darby grafikus su jas
eksploatuojanciomis organizacijomis ir savivaldybés atsakingais asmenimis. Taip pat, jeigu biitina,
reikalinga atlikti Zemés sklypo papildomus inzinerinius geologinius tyrimus statybos metu. Darby
grafike darbai turéty buti numatyti etapais, kad kuo maziau atsiliepty miesto dalies ir Salia esanciy
gatviy pravaziuojamumui.

Rekomenduojamas §is darby eiliSkumas:
1. ParuoSiama statybos aikstelé.
2. Zemés darby atlikimas
3. Lietaus nuoteky tinkly jrengimas (darbai atlickami lygiagreciai gatvés konstruktyvy
jrengimui).
4. Apsvietimo tinkly (darbai atliekami lygiagreciai gatvés konstruktyvy jrengimui) ir
kity pozeminiy inzineriniy tinkly jrengimas.
5. Sviesoforinés signalizacijos Smélynés — Paliuniskio g. sankryZoje jrengimas (darbai
atliekami lygiagreciai gatvés konstruktyvy jrengimui).
Pagrindo sluoksniy jrengimas.
Gatvés borty pastatymas.
Pésciyjy ir dviraciy taky jrengimas.
9. Irengiama vaziuojamosios dalies danga.
10. Eismo saugumo priemoniy, transporto jrenginiy jrengimas.
11. Apzeldinimas.
12. Vykdomi baigiamieji, vejy jrengimo darbai ir pan.

Statinius priimti vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas*®.
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MIESTO GATVIU DALIS

I. PARUOSIAMIEJI DARBAI
1. IVADAS
Siame TS skyriuje iddéstyti reikalavimai kelio (gatvés) statybos, rekonstravimo ar remonto darby pradzioje atlickamy
paruosiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Kelio (gatvés) tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruo§imo metu rangovas privalo:
[J garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;
(] apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
[J vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
[ pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas, medziagas;
[ i8kirsti medzius ir pasalinti kelmus;
[ atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukeijy ir kity sutvirtinty ploty isardymo
darbus;
[ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk§ma;
[ pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti, visus kitus paruoSiamuosius darbus.
[ Paruosiamyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte, pradedant darbus
nurodo InZinierius.
2. DARBU ATLIKIMAS
2.1. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens nuleidimas i§ statybvietés.
Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty i§vengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms
naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atlickas, kad $ios medziagos nepatekty j pylimus. DirvoZemio,
augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos projekte. PaSalintas dirvoZemis turi biiti
sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir pylimy S$laitams tvirtinti. Kriimai turi bati
pasalinti, kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu .su kitomis atlieckomis.
2.3. Medziy pasalinimas
Medziai iSsaugomi.
2.4. Seny asfalto dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
Numatytas senos asfalto dangos frezavimas, drozliy iSvezimas.
2.5. Ardymo darbai
Numatytas esamy Saligatviy dangy ir borty ardymas. Numatytas esamy kelio Zenkly ir jy atramy iSardymas. Numatytas esamy
pozeminiy komunikacijy Suliniy liuky pakeitimas j plaukiojancius. ISardytos medziagos grazinamos Uzsakovo nurodytai
eksploatuojandiai jmonei. Betono ir gelzbetonio lauzas i§vezamas perdirbimui (sutrupinimui).
2.6. Esamy pozeminiy inzineriniy tinkly apsauga

Gatvés darby ribose yra §ie saugomi inzineriniai poZzeminiai tinklai.

Pavadinimas Projektiniai sprendiniai. Apsaugos priemonés
Vandentiekio tinklai 1. Projekta rengti vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo (2019 m.
birzelio 6 d. Nr.XIII-2166) 10 skirsnio nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai®.
2. Antzeminius hidrantus, patenkancius j gatvés ribas, iskelti uz vaziuojamosios dalies
riby.
3. Atlikti jrengty lauko tinkly iSpildomaja geodezing nuotrauka, pateikiant j UAB
"Aukstaitijos vandenys" gamybos ir technikos skyriy grafine ir skaitmenine forma.
4. Parengtg projekta derinti su UAB ,,Aukstaitijos vandenys* ir su perkeliamy hidranty
savininku.
Dél nedidelés darby apimties atskira projekto dalis nerengiama, Hidranty perkélimo darbai
itraukti j Susisiekimo. Miesto gatviy dalies P/23278-KR-TDP-SMG-02 ParuoSiamyjy
darby skyriy.
ESO Dujos Papildomy Techniniy Projektavimo Salygy nekelia.
1.Zemés darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu badu.
2. I8laikyti esamus dujotiekio jgilinimus
3. Kapos paaukstinamos/pazeminamos iki projektinio dangos auks¢io
Derinimo pastabos. ESO dujos.
15 AB ESO gauti sutikimgq darbams dujotiekio apsaugos zonoje. Pries darby pradzig
iSsikviesti atstovq dujotiekio trasos nuZyméjimui. Darbus dujotiekio apsaugos zonoje
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atlikti tik rankiniu bidu.

ESO Elektros tinkly apsauga. 1.Suprojektuoti Bendrovei priklausanéiy inzineriniy, telekomun. tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekons-trukcijos darbus pertvarkyma, perkélima,
rekonstravima, apsau-gojima, iSmontavimg ir/arba iskélima. Projekte numatyti iSke-liamy
ir Bendrovei priklausanciy apskaitos prietaisy grazinima.

2.Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo
buty atstatytas Elektros energijos tickimas esamiems elektros energijos klientams.
3.Anksciau nei prie$ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas i$skirti
atskira samata.

Derinimo pastabos.ESO elektra.

I5 AB ESO gauti sutikimg darbams KL apsaugos zonoje.

Pries darby pradzig is AB ESO isSsikviesti atstovg KL trasy nuzyméjimui.

Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu biidu.

Paruosta atskira projekto dalis.

ESO rysiai. Derinimo pastabos.ESO rysiai.

Pritarta su pastaba, atliekant darbus imtis priemoniy esamoms komunikacijoms issaugoti.
1. Privaziavimo prie Pramonés g. 7 Panevézyje vykdant darbus ESO rysiy komunikacijos
apsaugos zonoje suderinti su komunikacijy savininko atstovais, nepazeisti komunikacijos,
Jjoje esanciu ESO sviesolaidiniy rysio kabeliy, bei komunikacijos Zyméjimo Zenkly.
Persikirtimo vietose su ESO $viesolaidinio rysio kabeliais, Zemés kasimo darbus atlikti
rankiniu bidu.

2. Vietoje atlikti rankinj kontrolinj atkasimg esamy inZineriniy tinkly vietos ir gylio
nustatymui/patikslinimui

Rysio kabeliy apsauga (Telia) 1.Esama rysiy kanalg 1xd100asbc demontuoti, pakeisti j apsauginius sudedamus
vamzdzius KHO6110/BA ir sujungti su esamais rySiy kanalais.

2.Esamus rys$iy kanalus 4d100asbc demontuoti, pakeisti j apsauginius sudedamus
vamzdzius KHO6110/BA ir sujungti su esamais rySiy kanalais.

Dél nedidelés darby apimties atskira projekto dalis nerengiama, Hidranty perkélimo darbai
itraukti | Susisiekimo. Miesto gatviy dalies P/23278-KR-TDP-SMG-02 ParuoSiamyjy
darby skyriy.

Vandens nuleidimas (UAB Panevézio Pavir$inis vanduo nuo Privaziavimo gatvés nuvedamas j esama lictaus vandens nuoteky
gatvés) pozeminj tinkla. [rengiamas isilginis drenazas.

Paruosta atskira projekto dalis.
Silumos tinklai (AB PanevéZio 1.Numatyti §ilumos kameros patenkancios po rekonstruojama gatvés danga (Saligatvio
energija) dalyje), perdengimo plokstés demontavima ir kameros uzpylimg sméliu.

2.Pries darby pradzig iSsikviesti AB Panevézio energija Silumos tinkly rajono atstova tel.

860217891, gauti rastiska aktg-leidimg darby atlikimui Silumos tinkly apsaugos zonoje.
Pazeistos esamos komunikacijos turi bti atstatytos.

3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos visos projekte nurodytos

medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie darbai turi biiti atlikti prie§ kelio tiesimo,

rekonstravimo ar remonto darby pradzig. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros reikalaujamus atitinkamos valdzios

instancijos pasirasytus dokumentus.

II. BENDRI ZEMES DARBAI

Rekonstruojant kelius zemés sankasos jrengimas turi atitikti [T ZS 17 , t.y. turi biiti laikomasi ty paiy reikalavimy kaip ir
rengiant Zemés sankasg naujai. .Pries bet kokiy zemés darby pradzia, visi biisimy pylimy, iSkasy pavir$iai turi biiti iSvalyti nuo
medziy, kelmy, krimy, Zolés ir kt. statiniy. Tuo pat metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu
turi buti pasalintas, kad nepatekty i pylima. Dirvozemis turi biiti nuimamas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos darbai ir
sandéliuojamas laikinose vietose. Dirvozemis turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais gruntais. Uzbaigus
statybos darbus projekte numatytose vietose, panaudojant esamg nuimtg dirvoZemj, jrengiami gazonai, pasodinami numatomi
zeldiniai. Visi kasimo darbai turi biiti atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti bréziniuose.
Pasalinus dirvozemj, prie§ pradedant rengti Zemés sankasa, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m aukscio
padus ir iSkasy iki 1,0 m gylio $laity briaunas, pagrindinius vie-tovés liizio taskus, o prie aukstesniy uz 1,0 m pylimy pady,
gilesniy uz 1,0 m iSkasy $laity briaunose sustatyti Slaitinukus.
I§kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17. Pamaty duobés, vandens pralaidy ir vamzdyny trans¢jos turi biiti rengiamos pagal [T ZS 17.
Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens. Rangovas privalo turéti
atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti . Vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant, o
patys darbai atliekami taip, kad biity iS§vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy paSalinimg ar pakrovima i transporto priemones. Taip pat apima bendrus drenazo
kasimo, karjery, transéjy ir specialius kasimus.
Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus. Sutankinimo teikalavimai, uzpilant pamaty duobes
ir transéjas, nurodyti [T ZS 17. Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus. Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis
uzséto dirvozemio sluoksniu.
Pries jrengiant pylimus turi bati patikrintas pagrindo tinkamumas. Rengiant pylimus kontroliuojama, kad biity pilamas tinkamas
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gruntas. Pilamame grunte neturi buti terSaly. Gruntai pilami ir skleidziami sluoksniais ir tuoj pat po paskleidimo tankinami. Pylimai
tankinami nuo krasty link vidurio.

Keliy ir taky zemés sankasos natiiral@is ir supilti gruntai turi biiti taip sutankinti, kad bty jvykdyti lenteléje nurodyti
sutankinimo rodiklio reikalavimai.

Sutankinimo rodiklio Dp, ver&iy 10 % maZiausio kvantilio”, ir oro pory n, kiekio vertiy 10 % didZiausio kvantilio?
reikalavimai

Eil. Zemés sankasos

o 0, )
N dalis Grunty grupés Dp, % n, %

VirSutiné dalis iki 1,0 m gylio

1. lim ir 0,5 m gylio isk: SB, G, Sp 100
pylimuose ir 0, gylio i8kasose 7D. 7M. SD, SM
s . . 7G, 7P, 7B
5 i}i)atlrlliil[;yh:é(; dalis nuo 1,0 m gylio SB. SG, SP 08
pylimo p 7D, 7M, SD, SM
3 VirSutiné dalis iki pylimo pado ZD,, ZM,, SD,, SM,, 97.0 129

pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose D", M", OK?

") Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj maZesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos
tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris
neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiroje.

YDidziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro pory kiekis) vertés leidziamos tik
nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris
neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatiroje.

YLeidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

“Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagriidzius ir smulkiagriidZius gruntus,
rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipa ir dydj bei grunto rii§j numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti turi biiti
nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaziavimy viena vieta skaiCius tankinant. Todél rangovai pries tankinimo darby pradzia
bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jy parinktais darbo metodais pasickiami reikalavimai sutankinimui. Jeigu Siais
darbo metodais nepasickiama reikiamo rezultato, tai rangovai privalo atitinkamai pakeisti darbo metoda. Uzsakovui
pareikalavus, rangovai turi pagristi reikalau-jamos sutankinimo rodiklio D Pr reik§més pasiekima.

Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto sutankinimo rodiklio D, turi biiti suderinamas su Uzsakovu kity
priemoniy taikymas, pvz.: grunty pagerinimas ir (ar) stabilizavimas arba grunty pakeitimas. Pr

Atliekamas iSkasy (vaz. dalies, kelkras¢iy) gruntas iSvezamas | sandéliavimo vietg. ISversta gruntg reikés suprofiliuoti taip, kad jis
nebiity plaunamas ir negaléty uzslinkti ant gretimos privacios nuosavybés zemés ar bet kokio kelio. Neleidziama atlickama grunta
pilti ant virSutinio dirvozemio sluoksnio.

VirSutinio femés sankasos sluoksnio stiprinimas naudojant geosintetines medziagas ir ASAS sluoksnius:

Remiantis inZineriniais geologiniais tyrimais, dangos konstrukcijos pagrindu (virSutiniu Zemés sankasos sluoksniu) bus labai purus
piltinis mazai dulkingas — molingas vidutiniskai iSrii§iuotas smélis. Suvestinéje grunty savybiy lentelgje Sio grunto Ey =0,2 MPa.
Interpoliuojant pagal MN GEOSINT ZD 13, 2 prieda $io grunto E,,=2MPa.

Norint pasiekti Ev, >45 MPa dangy konstrukcijos pagrindui, kai esamo pagrindo E,,=2MPa, papildomai reikia iSkasti 40 cm grunto,
tuomet pakloti neausting GRK3 klasés geotekstilg, kuri atlicka atskyrimo ir filtracijos funkcija. Ant geotekstilés klojamas standus
60/60 kN/m2 geotinklas i§ PET ir jrengiamas 20cm storio ASAS sluoksnis. Toliau klojamas standus 40/40 kN/m stiprio geotinklas i§
PP ir jrengiama 20cm ASAS.

Irengus tokig konstrukcija bus pasiektas reikalaujamas Ev, >45 MPa dangy konstrukcijos pagrindui.

Naudojamés UAB ViaCon Baltic atliktais paskai¢iavimais ir rekomendacijomis.

Neaustiné GRK3 klasés geotekstilé

Savybés Bandymo metodas Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 150 g/m’

Stipris tempiant LST ENISO 10319

iSilgai >11kN/m

skersai >11kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai LST ENISO 10319

isilgai >45%

skersai >45%

Atsparumas statiniam pradiirimui LST EN ISO 12236 >2kN

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 <20 mm

Bidingasis kiaurymés matmuo LST EN ISO 12596 0,06 mm < Ogy < 0,13mm
Pralaidumas vandeniui plokS§tumai statmena kryptimi LST ENISO 11058 > 60 /m’s

Medziagos zaliava - Polipropilenas (PP)

Ilgaamziskumas

LST EN 13249
B priedas

Atspari maziausiai 100 mety nattiraliuose gruntuose,
kuriy pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatiira <25°C.
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Standus 60/60 kKN/m?2 stiprio geotinklas i§ PET

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 >350 g/m’

Stipris tempiant LST ENISO 10319

iSilgai > 60 kN/m

skersai > 60 kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai LST ENISO 10319

isilgai <10%

skersai <10%

Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui LST ENISO 10319

iSilgai >16 kN/m

skersai >16 kN/m

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST ENISO 10319

isilgai >25kN/m

skersai >25kN/m

Biudingasis kiaurymés matmuo

ilgis x - 30<x <45 mm

plotis y 30<y <45 mm

Medziagos zaliava -—- Poliesteris (PET)

Ilgaamziskumas Pagal Atsparus maziausiai 100 mety natiiraliuose gruntuose,
LST EN 13249 kuriy pH reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatiira
standarto B prieda <25°C.

Standus 40/40 kKN/m2 stiprio geotinklas i§ PP

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 >215 g/m’

Stipris tempiant LST ENISO 10319

iSilgai >40 kN/m

skersai >40 kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai LST ENISO 10319

isilgai <12%

skersai <12%

Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui LST ENISO 10319

iSilgai >10kN/m

skersai >10kN/m

Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST ENISO 10319

iSilgai >16 kN/m

skersai > 16 kN/m

Biudingasis kiaurymés matmuo

ilgis x - 30<x <45 mm

plotis y 30<y <45 mm

Medziagos zaliava - Polipropilenas (PP)

Ilgaamziskumas Pagal Atsparus maziausiai 100 mety nattiraliuose gruntuose,
LST EN 13249 kuriy pH reik§mé yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatiira
standarto B prieda <25°C.

III. VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGA

Asfalto dangos DK 3 konstrukcija :

e Zemés sankasa Ey,> 45 MPa; Dp, > 97 %.
e Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio h - 62 cm Ey,> 100 MPa; Dp, > 103 %.
e  Skaldos pagrindo i§ nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 h-20 cm jrengimas Ey,> 150 MPa; Dp, >

103 %.

e 10 cm storio pagrindo jrengimas i§ asfaltbet. misinio AC 22 PS;

50/70;

e 4 cm storio apatinio asfalto dangos sl. jrengimas i§ asfaltbet. miSinio AC 16 AS;

8722 arba LA25 ; PMB 45/80-55

e 4 cm storio virSutinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet. miSinio SMA 11 S;

SZ18 arba LA20 ; PMB 45/80-55
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Siekiant padidinti pradinj pavirSiaus atsparumg slydimui arba Sliauzimui taikoma papildoma pavirSiaus
Siurkstinimo priemoné - paskleidziant ir jvoluojant neapvilkta skaldyta mineraling medziaga. SMA 11 S
misiniui galima naudoti ir 2/5 frakcijos mineraling medziaga.
Mineraliné medziaga paskleidziama dar ant kar$to pavirSiaus, kad voluojant biity jspaudziama ir tvirtai
prikibty. Neprikibusi mineraliné medziaga turi buti pasalinama.
Skleidziamos mineralinés medziagos kiekis:
—2/5 frakcijos skaldyta mineraliné medziaga — 2,0 kg/m?.

Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis 100cm

Asfalto sluoksniy storio nuokrypiy ribinés vertés:

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm
Asfalto virSutinis e
. sluoksnis, asfalto Asfaltq Vmuums Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto
Taikymas - . .| sluoksnis ir asfalto e pagrindo- " .
apatinis sluoksnis ir . . virSutinis apatinis pagrindo
. pagrindo sluoksnis . dangos . .
asfalto pagrindo sluoksnis . sluoksnis | sluoksnis
. kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio storio? aritmetinio vidurkio
vertel 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Sluoksnio storio atskirajai vertei 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

D SkaiGiuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto vir§utinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu
atveju skai¢iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio
suma.*

Geokompozitas senos asfalto dangos sujungimui su nauja

Savybé Bandymo metodas Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 >290 g/m’
Maksimalus stipris tempiant LSTENISO 10319

iSilgai > 50 kN/m
skersai > 50 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai LST EN ISO 10319

isilgai <3.0%
skersai <3,0%
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST ENISO 10319

iSilgai >38 kN/m
skersai >40 kN/m

Biuidingasis kiaurymés matmuo

ilgis x 20<x <35 mm
plotis y 20<y <35 mm
Minkstéjimo temperattira - >850°C

Medziagos zaliava - Stiklo pluostas

Papildomos savybés Geokompozitas turi biiti sudarytas is stiklo pluosto geotinklo, kurio akutés yra

uzpildytos stiklo pluosto geotekstile (38 g/m?). Geokompozitas turi biiti
impregnuotas bitumu.

Asfalto armavimo geokompozitas

Asfalto armavimo geokompozitas sudarytas i$ polimerais impregnuoto stiklo pluosto. Klojant jj naudojama polimerais
modifikuota bituminé emulsija.

Geokompozitas naudojamas senos asfalto dangos konstrukcijos sujungimui su nauja, tai leidzia i§vengti atsispindinéiy plySiy ir
itrikiy atsiradimo. Geokompozitas kaip asfaltbetonio armavimo medziaga, paklota tarp asfalto sluoksniy padidina asfalto
atsparumg tempimo jégoms ir absorbuoja didziaja dalj horizontaliy jtempimy, atsirandanciy dangoje ir leidzia §iuos jtempimus
tolygiai paskirstyti i didesnj plota. Tokiu atveju, sumazinamas pavojus atsirasti perkrovos taskams ir padidinamas dangos
ilgaamziskumas.

Irengimas

Geokompozitas tiek ant senos tiek ant naujos dangos turéty buti uzleidziamas po 50 cm.

Geokompozitas gali biiti jrengiamas ant nufrezuoto asfalto pavirSiaus (frezos palikto griovelio gylis turi biiti ne didesnis kaip 5
mm) arba tiesiai ant senos asfalto ar betono dangos. Nufrezuotas pavirSius turi biiti kiek jmanoma lygus, §varus ir sausas.
Plysiai ir duobés asfalto pavirSiuje turi biiti uzpildytos.

Jeigu nufrezuoto asfaltbetonio pavirSiaus grioveliy dydis yra didesnis negu Smm arba geokompozitas yra klojamas ant
nevienody dangy turi biiti numatytas i§lyginamasis sluoksnis. I$lyginamasis sluoksnis pagerina ir supaprastina jrengima.

Ant geokompozito turi biiti jrengiamas neplonesnis nei 4 cm asfalto sluoksnis.

1. Islyginamieji, apsauginiai $al¢iui atspariis sluoksniai.

Vadovautis |T SBR 19, ,.Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
ASAS ir SNS sluoksniai turi biiti taip jrengti, kad atitikty VI skyriaus tre¢iojo skirsnio reikalavimus.
Granuliometrinei sudéciai ir smulkiyjy daleliy kiekiui taikomi Sie reikalavimai:
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jrengto ir sutankinto ASAS vir§utinés 20 cm storio dalies nesuri§tajam miginiui galioja taisykliy 2 priede pateiktos
granuliometrinés sudéties ribinés vertés, o gruntui — techniniy reikalavimy apraSe TRA SBR 19 [6.9] nurodyti reikalavimai
daleliy, prabyranciy pro 2 mm akuciy sieta, kiekiui ir daleliy, didesniy kaip 63 mm, kiekiui;

jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS nesuri§tajam misiniui galioja techniniy reikalavimy aprase
TRA SBR 19 [6.9] nurodyti reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui, taiau nesuriStojo misinio daleliy, prabyranciy pro sieta,
kurio akutés dydis D, kiekis gali virSyti 99 masés % (Zr. 2 prieda);

jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS gruntui — techniniy reikalavimy aprase TRA SBR 19 [6.9] nurodyti
reikalavimai daleliy, didesniy kaip 63 mm, kiekiui;

smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis jrengtame ir sutankintame ASAS ir SNS sluoksnyje turi biiti ne didesnis kaip
7 masés %;

jeigu gruntinis vanduo gali pakilti iki Zemés sankasos virSaus, tai jrengtoje ir sutankintoje ASAS apatinéje dalyje ir
SNS smulkiyjy daleliy <0,063 mm kiekis turi biiti ne didesnis kaip 5 masés %.

Jeigu jrengto ir sutankinto ASAS ir SNS nesuri$tojo misinio daleliy, prabyranéiy pro sieta, kurio akutés dydis 7,4 D,
kiekis nustatytas > 99 masés %, taciau < 100 masés %, tai néra laikoma defektu.

Jrengto ir sutankinto ASAS apatinés dalies ir SNS pralaidumo vandeniui koeficientas ky, turi atitikti techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 [6.9] reikalavimus, atsizvelgiant j sutankinimo rodiklio Dp, reikalavimus nurodytus
1 lenteléje. Jeigu smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekis jrengtame sluoksnyje yra ne didesnis kaip 3 masés %, tai pralaidumo
vandeniui koeficiento ko nustatyti nereikia.

Sutankinimo rodikliui Dp, ir deformacijos moduliui £y, taikomi §ie reikalavimai:

ASAS ir SNS turi biiti taip sutankinti, kad biity pasiektas ne maZesnis kaip 1 lenteléje nurodytas sutankinimo rodiklis
DPr;

Maziausi nesuridtyjy miginiy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS sluoksniams, sutankinimo rodiklio Dy, reikalavimai [T SBR
19

ASAS ir SNS sutankinimo rodiklis Dp, gali bati jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santykj
Ey,/Ey,, nustatyta pagal standarta LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo
rodiklio Dp, > 103 % vertei, DK 100-DK 0,3 klasiy dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Ey./Ey; verté turi
biti < 2,2. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dp, >100 % vertei, DK 0,11) dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy
santykio Evyy/Ey, verté turi biiti <2,5. Didesné kaip 2,2 arba 2,5 santykio Ey,/Ey, verté yra leistina, kai Ey, verté sudaro ne
maziau kaip 0,6 reikalaujamos Ey, vertés;

priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19 [6.7]
ASAS deformacijos modulio Ey, verté DK 100-DK 1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi biiti ne mazesné kaip 120 MPa
arba 100 MPa;

priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK 19 [6.7]
ASAS deformacijos modulio Ey, verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy supaprastinty dangy
konstrukcijy atveju turi biiti ne mazesné kaip 100 MPa arba 80 MPa;
auki&iau i§vardyti reikalavimai deformacijos moduliui £, negalioja SNS.

Vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais nustatant deformacijos moduliy £, vertes bei sausyjy tankiy py vertes leidziami
Sie nuokrypiai:

jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas, vertinant maziau kaip penkias atskirasias vertes, tai kiekviena atskiroji verté turi buti lygi
arba didesné uz maziausig reikalaujamg verte;

jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas, vertinant penkias arba daugiau kaip penkias atskirgsias deformacijos modulio £y, vertes, tai
viena i§ penkiy atskiroji verté gali biti iki 10% mazesné uz maziausia deformacijos modulio £y, reikalaujama verte. Tikrinant
sutankinimo rodiklj Dp,, viena i§ penkiy atskiroji sausojo tankio verté gali biiti iki 3% maZesné uz reikalaujama vertg.
Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada, kai penkios matavimo vietos yra viena Salia kitos, taciau leistinieji nuokrypiai negalioja
dviem i$ eilés atskirosioms vertéms, nors $iy veréiy nustatymo vietos patenka j skirtingas, taciau gretimas, matavimy po
penkias ar daugiau viety grupes.
Atskirais atvejais, kai reikia pagristi mazesn¢ vert¢ uz leisting, pvz., esant mainios sudéties nesuristiesiems mineraliniy
medziagy misiniams arba gruntams, bandomaisiais tankinimais turi biiti nustatoma ir nurodoma didziausia pasiekiama verte.
ASAS deformacijos modulio Ey, jrodymo galima nereikalauti, jeigu numatytas antras sluoksnis be risikliy ir ant o antro
sluoksnio bus jrodomas reikalingas deformacijos modulis.
Neatsizvelgiant j auki¢iau iSdéstyta nuostata, reikia jrodyti ASAS arba SNS sutankinimo rodiklio Dp, atitiktj reikalaujamam
pagal 1 lentelg.
Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

aukscio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auksc¢io neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm;
Punkto pakeitimai:
Nr. V=187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy skersiniy nuolydziy neturi biti didesni kaip +0,5% (absoliut).
Sluoksnio plociui taikomas $is reikalavimas:
— kiekvieno jrengto sluoksnio plo¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip £10,0 cm.
Sluoksnio lygumui taikomas §is reikalavimas:
— matuojant sluoksnio nelygumus, pro§vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buiti didesnés kaip 30 mm.
Sluoksnio storiui taikomi §ie reikalavimai:
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kiekvienas jrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis uz 15 punkte nurodyta maziausig storj;

irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi baiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta
sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro
projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio
storj.
Punkto pakeitimai:
Nr. V=187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186
2. Dangos pagrindas.
Vadovautis |T SBR 19, ,.Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
Pagrindo sluoksnis turi biiti taip jrengiamas, kad jo laikomosios ir deformacinés savybés biity kaip galima labiau vienodos.
Nesuristasis mineraliniy medziagy misinys turi bti taip iSkraunamas ir paklojamas, kad neissiskirstyty atskiromis frakcijomis
(nejvykty kenksminga segregacija). Tarpinis miSinio sandéliavimas kelio tiesimo zonoje nerekomenduojamas. Nesuristasis
mineraliniy medziagy miSinys turi biiti pakankamo drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad misinj klojant ir
tankinant biity pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis Dp, .
Tiesiant kelig (jrengiant sluoksnj) naujai, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys turi biiti klojamas klotuvu. Esant maziems
plotams ir sudétingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui jrenginiy (pvz., komunikacijy apziiiros Sulinéliy), nesuristasis
mineraliniy medziagy miSinys gali biiti klojamas nenaudojant klotuvo.
Kelio rekonstrukcijos ar taisymo (remonto) atveju klojimo biidas priklauso nuo techniniy sprendimy ir nurodomas techninése
specifikacijose.
Atsizvelgiant | maziausig sluoksnio storj ir priklausomai nuo naudojamy klojimui bei tankinimui mechanizmy, mineraliniy
medziagy misinys gali buti klojamas keliais sluoksniais.
Granuliometrinei sudéciai ir mineraliniy dulkiy kiekiui taikomi Sie reikalavimai:
-sutankinto sluoksnio nesuristajam mineraliniy medziagy miSiniui galioja 2 priede nurodytos granuliometrinés sudéties ribos;
-mineraliniy dulkiy <0,063 mm dalis jrengtame ZPS/SPS neturi virdyti 7,0% miinio masés, o esant SPS po betono danga —
5,0% miSinio masés.
Sutankinimo rodikliui Dp, ir deformacijos moduliui Ey, taikomi Sie reikalavimai:
-sutankinimo rodiklis Dp, turi biiti ne mazesnis kaip 103%. Kai ZPS/SPS rengiami gyvenvietéje ir vaziuojamojoje dalyje yra
komunikacijy apzitiros Sulinéliy bei panasiy jrenginiy, tuomet techninése specifikacijose gali biiti numatomas maziausias Dp,,
lygus 100%;
— kelkras¢iams taikomas sutankinimo rodiklio Dp,=100% reikalavimas;
Deformacijos moduliy santykis Ey»/Ey,; neturi virSyti 2,2, jeigu reikalaujamas sutankinimo rodiklis Dp>103%. Jeigu
reikalaujamas sutankinimo rodiklis Dp,<103%, tuomet deformacijos moduliy santykis E},/Ey; neturi biti didesnis kaip 2,5.
Didesné kaip 2,2 arba 2,5 santykio Ey, /Ey; verté yra leistina, jeigu Ey; verté sudaro ne maziau kaip 0,6 reikalaujamos £y, vertés;
Atliekant vidinés kontrolés ir kontrolinius bandymus, leidziami tokie deformacijos moduliy nuokrypiai:
-jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant maziau kaip penkias deformacijos modulio E, atskirgsias vertes, tuomet kiekviena
atskiroji verté turi buti lygi arba didesné uz maziausig reikalaujama verte;
-jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant penkias arba daugiau deformacijos modulio E), atskiryjy verciy, tuomet viena i$
penkiy atskiryjy verc¢iy gali biiti ne daugiau kaip 10% mazesné uz maziausia reikalaujama deformacijos modulio Ey, verte.
Leistinieji nuokrypiai galioja tik tada, kai penkios deformacijos modulio matavimo vietos yra viena $alia kitos, taciau leistinieji
nuokrypiai negalioja dviem i§ eilés atskirosioms vertéms, nors §iy ver¢iy nustatymo vietos patenka j skirtingas, taciau gretimas,
matavimy po penkias ar daugiau viety grupes.

Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:
nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty auksciy neturi skirtis daugiau kaip £2,0 cm;

Punkto pakeitimai:
Nr. V=187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186

skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi bti didesni kaip +0,5% (absoliut.).
Sluoksnio ploc¢iui taikomas $is reikalavimas:
— kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip =10 cm.
Sluoksnio lygumui taikomas §is reikalavimas:
— matuojant sluoksnio nelygumus, pros$vaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 20 mm.
Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:
kiekvienas jrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis uz 65 punkte nurodyta maziausig storj;
irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz
projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijan¢ios projekte (sutartyje)
nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaic¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig
sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;
né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta
sluoksnio storj.
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Punkto pakeitimai:

Nr. V-187, 2017-04-28, paskelbta TAR 2017-05-02, i. k. 2017-07186

3. Danga

1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal veikianciy Lietuvos techniniy standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008
»~Automobiliy keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA MIN 19 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas“ (toliau TRA MIN 19), TRA ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*
(toliau TRA ASFALTAS 08 ), IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés* (toliau JT ASFALTAS 08 ), TRA BITUMAS 08/14 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy apraSas® (toliau TRA BITUMAS 08/14 ), ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy paklojimui, darby
kontrolei ir pri¢mimui.

2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

2.1. Medziagos

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA MIN 19 ir TRA BITUMAS
08/14 reikalavimus.

2.1.1. Mineralinés medziagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA MIN 19 reikalavimus.

2.1.2. Risamosios medZiagos

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai
rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

2.2. Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Pagrindo—dangos sluoksnis (viensluoksné danga) rengiamas i§ AC 16 PD asfaltbetonio misinio.

Pagrindo—dangos sluoksnio mis§iniams gaminti naudojamas B 100/150 ar 70/100 markiy keliy bitumas.

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002 ir LST EN 14023:2006 reikalavimus.
3. DARBUY ATLIKIMAS

3.1. Asfalto gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi mineraliniy
medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo
laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperatiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose
sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy liku¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny.
Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras
frakcijas ir rusis. Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. na§uma.

3.2. Transporto priemonés

Transporto priemonés kébulo pavirsius, prie§ pakraunant asfalto miSinj, turi biiti §varus ir atitinkamai paruostas. Transporto
priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty asfalto misiniui neigiamo poveikio.
Transportavimo metu turi bati laikomasi nustatytos misinio temperatiiros. Asfalto misinys transportavimo ir technologiniy
pertrauky metu turi buiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai,
temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

3.3. Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo
paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinancia tolygy
misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

3.4. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai
pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty
tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas.
Turi biiti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati
tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

3.5. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai
neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirSius yra $lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai >+ 5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

3.6. Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti IT ASFALTAS 08 reikalavimus.
4. ATLIKTU DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.1. Bandymy raisys

Asfalto dangy sluoksniy bandymy riiSys nurodytos IT ASFALTAS 08.

4.2. Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal [T ASFALTAS, o mineralinés medziagos — pagal TRA MIN 19 reikalavimus.
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4.3. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas
4.3.1. Asfalto dangy bandymai
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atlieckami pagal IT ASFALTAS 08 reikalavimus.
4.4. Leistinieji nuokrypiai
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.
Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote
pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti nurodyty verciy.
Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi baiti didesnis negu +£0,5 %.
Leistini dangos sluoksniy projektinio plo¢io nuokrypiai — = 10 cm.
Leistini dangos sluoksniy projektinio skersinio nuolydzio nuokrypiai — + 0,5 %.
Uzbaigty dangos sluoksniy sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip nurodytos leistinos reikSmés:
Uzbaigty dangos sluoksniy —pagrindo-dangos — liekamasis akytumas po sutankinimo turi biiti ne didesnis kaip 6 ttrio %.
4.5. Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal ][T ASFALTAS 08 reikalavimus.
IV. BETONINIU PLYTELIU, TRINKELIU GRINDINIO DANGOS.

Vadovautis TRA TRINKELES 14, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniy
nurodymy MN TRINKELES 14.
Betoniniy trinkeliy danga turi biiti rengiama laikantis $iy reikalavimy:
- tarpus tarp trinkeliy uzpildyti ta pacia medziaga kaip ir i§lyginamasis sluoksnis. Tarpy uZpildymas turi vykti kartu su
trinkeliy klojimu. Sutankinta tarpg reikia i§ naujo uzlyginti.
- uzkildzius tarpus, dangos pavirsiy reikia nuvalyti ir tolygiai sutankinti.

Lietuvos ir Europos standarty reikalavimai

Atsparumas Sal¢iui

Standarto - L Atsparumas Vandens Atsparumas . L

. Stipris tempimui S ..o S (maseés nuostoliai
pavadinimas dilinimui igeéris % slydimui (ASV) ke/m?)
Grindinio trinkelés Skeliant > 3,6 <20 <6% 70 <10

GT
LST EN 1338 + AC
(Visi priimti projektiniai sprendiniai detalizuojami ir tikslinami rangovo su Panevézio miesto savivaldybés
atsakingais darbuotojais darby atlikimo stadijoje)

Mpa

Pozeminiy komunikacijy apziiiros Suliniy liukai pakeliami j projektinj aukstj naudojant Suliniy aukscio reguliavimo ziedy
sistemg atitinkanc¢ig EN 124:2000 reikalavimus.

ISPEJAMIEJIEJI PAVIRSIAI

Taktiliniy jspéjamyjy ir nukreipiandiyjy struktiiry pavirsiai

Standarto pavadinimas Stipris tempimui Atsparumas Vandens jgeris % | Atsparumas $al¢iui (masés nuostoliai
dilumui kg/m?)
Grindinio trinkelés GT | Skeliant > 3,6 MPa 41 2B (£ 6%) 3D (£ 1,0 kg/ m2 po 28 cikly)
LST EN 1338:2003
V. BORTAI

Betoniniai bordiirai (apvadai) ir jvairls vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio
reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zzenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte
LST EN 1340 arba lygiaver¢iame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje. Betoniniai bordiiirai ir vandens latakai gali biti i$liejami vietoje
(eismo zonoje). Siuo atveju betonas turi atitikti standarto LST EN 206 arba lygiaver¢io ir TRA TRINKELES 14 XIV V
skirsnio reikalavimus. Borditirai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i§ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su atspara.
Naudojamo betono marké — C12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi biiti tinkamai sutankinti. Borditiry atsparos, esancios
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negrindziamoje zonoje, plotis turi buti maZiausiai 15 cm, Pagristais atvejais bordiliry atspary plotj galima sumazZinti iki 10 cm.
Borditiry ir vandens lataky darby atlikimas nurodyti IT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Lietuvos ir Europos standarty reikalavimai

Tempimo stipris lenkiant
(Mpa)

Atsparumas $al¢iui (masés

Standarto pavadinimas nuostoliai kg/m?)

Atsparumas dilumui Vandens jgéris %

Gatvés borditarai GB

LST EN 1340-2003 2T (>5,0 MPa) 41 2B (< 6%) 3D (£ 1,0 kg/ m2 po 28 cikly)

VI. ASFALTBETONIO SIULIY SANDARINIMO JUOSTA

Aprasymas

Sandarinimo juosta — tai prilydoma juosta, skirta keliu tiesimo darbams. Tokiu budu uzkertamas kelias jtrukimams ir
vaziuojamoji kelio dalis tarnauja ilgiau.

Panaudojimo atvejai

* Nauju gatviu tiesimas ir pavir§iu remontas ¢ Darbiniu siuliu sujungimas ¢ Paraleliniu vaziuojamosios kelio dalies juostu
sujungimas

Sujungimas su Soninemis jungtimis —

* Sujungimas su betoniniais bordiiirais arba plytelemis padengtais keliais;

* Esamos ir naujos dangos sujungimas;

* Pavir§iu remonto darbai

* Senos ir naujos dangos sujungimas;

* Vaziuojamosios kelio dalies poZeminiai irenginiai

* Prijungimas prie kanalu dang¢iy, slankiojamu ir hidrantu dangciu, lietaus surinkimo irenginiu, prijungimas prie tramvajaus
begiu, prijungimas prie betoniniu pavirsiu;

* Jtrukimy sandarinimas.

Apdorojimo nurodymai. Siilés Sony paruoSimas:

Sonai turi buti sausi, §varus, be dulkiu ir turi buti padengti atitinkamu gruntu.

PlySius sandarinancios juostos matmeny pasirinkimas. Aukstis:

* Restauruojant asfaltbetonio pavirSiu:

irengiamos dangos storis + 5 mm

+ Esant mastikos asfaltui ir naujai tiesiant asfaltbetoni su tam skirtomis masinomis:

irengiamos dangos storis

Storis:

* Rekomenduotinas maziausias juostos plotis (storis) — 10 mm.

Sandarinimo juostos montavimas

Patieskite siiiliy sandarinimo juosta ir nukirpkite reikiama ilgj. Pakilusiu vietu kampuose juosta suduriama priglustinai.
Propano duju degikliu pakankamai i§lydykite viena siules sandarinancios juostos puse ir tada tinkamu irankiu (pvz., glaistykle,
plokscia mente) prispauskite ja prie sitilés Sono. I8lydyti dujy liepsna yra butina. PrieSingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir
nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinancio poveikio.

Asfaltbetonio dangos irengimas:

* Metaliniu begiu klojimas;

* MiSinio i$pylimas ir i§lyginimas;

* Misinio liku¢iu pasalinimas nuo esamo pavirsiaus;

* Tankinimas (visu pirmiausia siuliu, tada pavirSiaus);

Mastikos asfalto dangos irengimas:

* Misinio i$pylimas ir i§lyginimas;

» Skaldos apibarstymas.

Bandymas Bandymy standarto  Vnt. Bandymo rezultatas Normatyvas
straipsnis

Peleny kiekis 542 M.% 45,0 Nurodoma bandymo
DIN 52 005 verté

Minkstéjimo 543 °C 120 >90

temperatiira pagal DIN EN 1427

ziedo ir rutulio

metoda

Kigio penetracija 5.4.4 1/10 mm 21 20-50
BS 2499-3

Gebéjimas grjzti | 54.5 % 24 10-30

prading padétj BS 2499-3

Savybés saltojo 5.4.6 °C -10 <0

lenkimo metu DIN 52 123

Elastingumas ir 552 % >10 >10

sukibimo tvirtumas SNV 671920 N/mm? 0,57 <

esant -10°C
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Elastingumas ir 552 % >10 Nurodoma bandymo
sukibimo tvirtumas SNV 671920 N/mm? 0,71 verté

esant -10°C po

terminio senéjimo

VII. KELIO ZENKLAL

Gatvés techniniame darbo projekte numatyti 1 kelio zenkly dydzio klasés kelio zenklai, i§skyrus 407, 413, 552 ir 553, kurie
numatyti 0 kelio zenkly dydzio klasés (pagal ESK darbo grupés sprendima).

Standartiniy Zenkly atramos ir jrengimas

Irengiant standartines zenkly atramas vadovautis Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis P]T
KZA 08 KZA. Jrengimas turi atitikti reglamento KTR 1.01 [4.1], Keliy eismo taisykliy [4.2], taisykliy KVZT [4.9] ir standarty
LST EN 12767 [4.13], LST EN 12899-1 [4.10] reikalavimus.

Medziagos

-KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant f, = 235 N/mm?, skai¢iuojamasis stipris fyy = 215
N/mm? ) plieno kokybés reikalavimus. Plieno risiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2 [4.15].

- Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal standarta LST EN
10219-1 [4.14] detaly jrodyma.

- Plieninés apkabos parenkamos pagal standarta LST EN 1090-2 [4.8]. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés
reikalavimus arba turi biiti parenkamos i$ ridijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Punkto pakeitimai: 5

Nr. V=77, 2012-04-02, Zin., 2012, Nr. 41-2036 (2012-04-05), i. k. 1122212ISAK0000V-77

- Aliumininiy apkaby medziaga turi btiti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis [4.4, 4.5, 4.6, 4.7].

- Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi biiti parenkami pagal standarta LST EN 1090-2 [4.8]. Jie turi atitikti S
235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i$ ridijimui atsparaus ne zemesnés kaip A2 grupés plieno.
Punkto pakeitimai:

Nr. V-77, 2012-04-02, Zin., 2012, Nr. 41-2036 (2012-04-05), i. k. 1122212ISAK0000V-77

- Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi bati i§ ridijimui atsparaus ne zemesnés kaip A2
grupés plieno.

Apsauga nuo korozijos

- Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ riidijancio plieno, turi biiti apcinkuojami karstu budu pagal standarto LST EN ISO
1461 [4.11] reikalavimus.

Kelio Zenklai ir jrengimas

Kelio Zenklai gaminami ant cinkuotos skardos, aliuminio ar plastiko pagrindo . Prieking Zenklo pusg¢ reikia gaminti tik
i§ tam tikros atspindzio klasés (pvz., RA1l, RA2, RA3) Sviesa atspindinCios plévelés. Pirmumo Zenklams ir kelio Zenklams
jrengiamiems vir§ vaziuojamosios gatvés dalies naudoti ne mazesn¢ nei RA2 atspindzio klasés plévele.
. Tvirtinimo detalés yra kartai cinkuotos. Zenklo pagrindas nudazomas milteliniu badu.
Kelio zenkly gamyba vykdoma laikantis valstybés standarto LST EN 12899-1 , LST EN 12966-1 , LST EN 12899-3
reikalavimus.
Atvaizdai standartiniams kelio Zenklams spausdinami Silkografiniu biidu, specialiais dazais, o uzrasai ant individualaus
projektavimo kelio Zenkly gaminami i§ atitinkamos riiSies $viesa atspindincios arba juodos plévelés.
Kelio zenkly pagrindy gamyboje naudojamos dviejy riiSiy medziagos:

e standartiniams kelio Zenklams (trikampiai, sta¢iakampiai, apvalis ir t.t) - 1.00 - 1.20 mm dvigubo lenkimo
cinkuota skarda, pagal ASTM A653, cinko sluoksnio storis 20 pm (Z - 275 g/m?), arba 1.80 - 2.00 mm dvigubo lenkimo
aliuminio skarda, lydinys EN AW 4016/H28;

¢ individualaus projektavimo kelio Zenklams (informaciniai, nukreipiamieji Zenklai) - 1.00 - 1.50 mm dvigubo
lenkimo cinkuota skarda, pagal standarta ASTM A653, cinko sluoksnio storis 20 pmm (Z - 275 g/m?), 1.80 - 2.00 mm dvigubo
lenkimo aliuminio skarda, lydinys EN AW 4016/H28, arba specialus aliumininés skardos profilis FAS 2000, lydinys GA 6509,
storis 1.5 mm, su 0.6 mm storio armuotu profiliu arba be jo.

Antra kelio Zenkly pagrindy pusé nudazyta pilkos spalvos matiniais milteliniais dazais. Dazy sluoksnio storis 35+5um.
Tvirtinimo detalés kelio Zenklams
Gaminamos i§ 2mm storio karstai cinkuoto plieno, cinko sluoksnio storis 45 pm, arba i§ 3 mm storio aliuminio juostos, ir
komplektuojamos kartu su karstai cinkuotais varztais, cinko sluoksnio storis 15 pm.

VIIL. HORIZONTALUS VAZIUOJAMOSIOS DALIES DANGOS ZENKLINIMAS
Vadovautis Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, Keliy horizontaliojo
zenklinimo taisyklémis.
Keliy Zenklinimo medZziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklése JT ZM 12 iddéstyti reikalavimai medZiagy
naudojimui ir darbams, atlickamiems Zenklinant valstybinés reikSmés kelius bei gatves, kurios yra valstybinés reik§més keliy
tasa. Taisyklés taip pat gali biiti taikomos vietinés reik§més keliams (gatvéms), kitoms eismo zonoms.
Taisyklés taikomos kartu su techniniy reikalavimy aprasu TRA ZM, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis (KZT).

Zenklinimas dazais
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Dazy sluoksnio storis (Slapios plévelés storis) yra Slapios plévelés (be uzbarstomyjy medziagy) aukstis vir§ lygaus pavirSiaus (pvz.,
kontrolinio laksto).

Sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis uz dazy gamintojo instrukcijoje nurodyta storj, taciau neturi nukrypti daugiau kaip £10 % nuo
sutartyje nurodyto. Drégnos plévelés pavirSiuje neturi biiti jokio akivaizdaus nehomogeniskumo.

Zenklinimas plastiku ir folija (pasirinktas fenklinimas)

Siam Zenklinimui taip pat priklauso zenklinimas purskiamuoju plastiku. Zenklinimo plastiku sluoksnio storis yra aukstis nuo
lygaus pavirSiaus (kontrolinio lak$to) be uzbarstomyjy medziagy miSiniy. Folijos sluoksnio storis yra aukStis nuo folijos
sluoksnio apatinés briaunos iki virSutinés briaunos su S$viesa atspindinciais stiklo rutuliukais ar Siurk§tuma didinanciais
uzpildais.
Sluoksnio storis turi biiti:

— plastiko su gruntu — ne didesnis kaip 3 mm,

— folijos su $viesg atspindinciais stiklo rutuliukais, Siurk§tumg didinanciais uzpildais, gruntu ir klijais — ne didesnis kaip
3 mm,

— struktiirinio keliy Zenklinimo su uZbarstomomis medziagomis ir gruntu — ne didesnis kaip 6 mm.
Zenklinimo sluoksnio storis neturi nukrypti daugiau kaip £10 % nuo sutartyje nurodyto. Sis reikalavimas negalioja, jeigu
vaziuojamosios dalies virSutinis sluoksnis yra nelygus (banguota, laiptuota).

IX. KELEIVIU LAUKIMO PAVILJONAS.

Eil. Irenzimo kodas
Nr (apraiymas) Vizualizacija
1 Laukimo
paviljonas CRE
205

[Konstrukeija plieniné. kar$tai cinkuota ir dazyta
iltelinin bidu

Stogo ilgis: 4215mm

Stogo plotis: 1913 mm

Soninés sienos plotis 11485 mm

Soninés sienos gaminamos i profilio -120x60%6 ir
80x60x3

|Apatiné sija :120x60x3

[Vidurinés atramos: 120603 ir 80x60x3
[Virsutiné. priekingé sija C profilis: 120x60x3
Galinds latakas : C profilis 120x60x3

Keleiviy laukimo paviljonas su Soninémis sienomis ir suoliuku. Siuksliu dézé numatoma atskirai.

Stogo uzpildas — polikarbonadas 10mm, sienos — griidintas stiklas 8mm.
ARBA LYGIAVERTIS.
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X. SIUKSLIU DEZE.

Siuksliadézé pagaminta i§ betono, padengta akmenuky danga su
stogeliu, cinkuotu vidiniu kibiréliu ir pelenine
Siuksliadézés ismatavimai 550 x 550 x 950 h mm, svoris 240 kg
Talpa — 90 1 (cinkuotos skardos kibiras su pelenine),
Galimos jvairios akmenuky spalvos

ARBA LYGIAVERTIS.

Techniniai A 1]
dnomenys W 1080

ARBA LYGIAVERTIS.

(Visi priimti projektiniai sprendiniai detalizuojami ir tikslinami rangovo su Panevézio miesto savivaldybés
atsakingais darbuotojais darby atlikimo stadijoje)

XI. APZELDINIMAS

1. Vejos irengimas

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. Paruo§iamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zeme tolygiai paskleidziama visame
biisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu. Nurenkami akmenys. Zemés pavir§ius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy
misinj, zemés pavir§ius iSpurenamas. Gazonine séjamaja paséjamas zoliy misSinys: * smilga baltoji (Agrostis Alba) — 10%;
raudonasis erai¢inas (Festuca Ruba L.) — 65%; * miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 25%. Séjimo norma 100m2 1,2 kg. Paséjus
zole Zemés pavirsius dar kartg voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm aukséio zolé pirmg karta pjaunama. Véliau pjaunama
Slaituose jrengiama taip pat pavasarj arba rudenj. ParuoSiama vejos jrengimui Slaituose augaliné Zemé tolygiai paskleidzama
visame §laito plote 6 cm storio sluoksniu, zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Po to s¢jamas zoliy misinys.

Vadovautis MedZiy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémiss (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjti¢io 24 d. Nr. D1-565 redakcija)

Irengiant vejas, reikalinga:

1. parinkti vejos tipg ir jos jrengimo btda;

2. paruosti zemg (dirva):

2.1. sétinéms vejoms sunaikinti seng augalija;

2.2. atlikti Zemés gerinimo darbus (trgsti, gerinti dirvos mechaning sudétj);

2.3. paruosti tinkamg dirvos sluoksnj — paprastosioms vejoms ne seklesnj kaip 10 (6) cm, dekoratyviosioms vejoms — 15-20 cm, o
sportinéms vejoms — 2025 cm;

3. pasirinkus vejos jrengimo biuida, nurodyta 20.1 ar 20.2 papunkc¢iuose, paséti zoliy sékly misinj, pritaikytg vejos tipui;
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XII. GATVES VANDENS NULEIDIMAS. DRENAZAS.
(Projekto BD TS numeracija)
L Bendrieji nurodymai

Vadovautis STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas, Pastato inZinerinés sistemos, Lauko inzineriniai tinklai.
ir KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kity darby
paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi biiti uzbaigtoje bukléje ir
tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, pagrjstai laikomi biitinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie
yra parodyti bréziniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose ar ne.

Montavimo, paleidimo — derinimo organizacija privalo biiti susipazinusi su $iy sistemy darbams keliamais reikalavimais ir
pilnai atsako uz darby kokybiska i$pildyma.

Prie§ pradedant tiekimo ir darbo projekto ruoSimo darbus, rangovas turi gauti rastiSka uzsakovo sutikimag dél visy
neatitikimy, ar nukrypimy nuo bréziniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti dokumentus ir kokybés sertifikatus naudojamiems
gaminiams.

Priduodant objekta rangovas privalo pateikti uzsakovui eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymus.
Eksploatavimo ir techninés priezitiros instrukcijos turi buti tokio lygio, kad personalas galéty eksploatuoti jrenginius.

Rangovas ir subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkreciai pasirinkty jrenginiy techninius dokumentus,
eksploatavimo ir techninio aptarnavimo apra§ymus.

1. Klojant vamzdzius ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo.

2. Klojant vamzdzius, gruntinio vandens lygj pazeminti 30cm zemiau klojamo vamzdZio.

3. Naudojamiems importiniams gaminiams (pvz vamzdziams, fasoninéms dalims ir pan.) turi biiti pateikti dokumentai ir
kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Naudojamy vamzdziy ir fasoniniy daliy standartai:

e PVC savitakos vamzdziai: LST EN 1401-1:2004, LST EN 13476-2, ar ekvivalentiniai.

4. Pagrindai po vamzdziais jrengiami ir vamzdziy montavimas vykdomas prisilaikant vamzdziy gamintojy reikalavimy.

5. Esamy inZineriniy komunikacijy apsaugos zonoje, zemés darbus vykdyti rankiniu biidu pries tai iSsikvieciant tinkly ar
komunikacijy atstova.

6. Statybos darby aiksteléje laikytis darby saugos normy ir taisykliy pagal LR vyr. valstybinio darbo inspektoriaus
isakyma Nr.346 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

II. Lietaus nuoteky savitakiniai tinklai

1.PVC nesléginiai vamzdZiai

Savitakiniai nuoteky vamzdynai montuojami i§ lygiy besléginiy polivinilchloridiniy daugiasluoksniy vamzdziy (PVC).

»N“ klasés (ziedinis standumas 4kPa) vamzdziai klojami nuo 0,8 iki 6m gylyje, o ,,S* klasés (ziedinis standumas 8kPa) —
iki 0,8m gylyje ir gyliau nei 6m.

Visi PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, uZtikrinanéio kokybés kontrole pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus
ir turincio sertifikatg. PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto reikalavimus.

PVC lauko nuoteky vamzdziy techniniai duomenys:

Tankis 1410 kg/m3;

Tamprumo (elestingumo) modulis 3000 Mpa;

Temperatiirinis linijinio plétimosi koeficientas 0,07 mm/(m'K);

Savitoji Siluminé talpa 1,0 J/(g'K);

Tariamasis vamzdzio sienelés tankis 1000 kg/m3;

Vamzdziai yra atspariis agresyvioms medziagoms. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su guminiais Ziedais. Vamzdziy
movose yra fiksuotos guminés ziedinés tarpinés, kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus uztikrina patikimg
vamzdziy jungties sandarumg. Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higieninj pazyméjimg ir atitikties sertifikata, iSduotus
Lietuvoje.

2. Ketiniai Suliniy dang¢iai

Visi Suliniy dang¢iai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangg¢iai esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti
maziausiai 40t apkrova (klasé D400), 12,50t apkrova (klas¢ B125) nevaziuojamoje dalyje ir 1,50t (klas¢ A15) Zalioje zonoje.
Minimali laisva anga gelZbetonio Suliniams — 700mm. Ketiniai Suliniy dang¢iai vaziuojamoje dalyje - ,,plaukiojancio® tipo.

3. Suliniy pakélimas iki reikiamo auki&io, sandarinimas , i§lyginimas bei apkrovy paskirstymas

Sitiloma naudoti TVR T (arba analogiska) sistemg atitinkanc¢ig EN 124:2000 reikalavimus. Ji uZtikrina tinkama Suliniy
pagrinda. Jos pagalba galima sureguliuoti tinkamg Suliniy auks$tj bei pasvirimo kampa. Sistemy elementai yra puikiai
komplektuojami su betoniniais ziedais, nenaudojant betoninio skiedinio reikalingam Sulinio auksc¢iui gauti.

Pagrindinés techninés charakteristikos

Atsparumas spaudimui 500kN
Lyginamasis svoris 1,45kg/dm3
Kietumas 49 pagal Soro D
Mechaninio nuostolio koeficientas ni<=0,35
Triukimo apkrova 920 kN
Didziausias nukrypimas 5 proc.
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Temperatiirinés ribos nuo -30 iki +60 0C

Cheminis atsparumas Labai atsparus druskoms,riebalams, naftos produktams ir tirpikliams

Trumpalaikis terminis atsparumas iki 2 val prie 1700C

Naudoti tiek su gelzbetoniniais tiek su plastikiniais Suliniais.

4. Pozeminiy komunikacijy Zzyméjimo zenklai

Zenklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty (prie ko tvirtint), jie montuojami ant g/b ar metaliniy
stulpeliy 0,75 m aukstyje.

5. Polipropileniniai Sulinéliai

Lietaus nuoteky surinkimo Suliniai projektuojami i§ polipropileno gofruoto vamzdzio, dugno (kinetés) ir ketaus groteliy,
jrengiamy vaziuojamoje dalyje. Suliniy diametras @425mm.

6. Plastmasiniy Suliniy montavimas:

1. Trani¢jos plotis turi biiti toks, kad vamzdzius galima baty laisvai sujungti su $uliniu. Sis sujungimas atlickamas
analogiskai, kaip ir moviniy vamzdziy sujungimas (Sulinio dugnas turi tarpiniy sistema). Po Suliniu turi biiti toks pats pagrindo
sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Dazniausiai $io sluoksnio storis siekia 15 cm.

2. Pagrindas, ant kurio jrengiamas Sulinys, gali buiti formuojamas dviem budais:

2.1. Tran8¢ja gilinant, o Sulinj pastatant ant neiSjudinto tran$éjos grunto.

2.2. Atvezti sausg biry gruntg suberiant j trans$éja ir lengvai sutankinant.

3. Sulinio pagrindui ir uzpylimui aplink vamzdj gali biiti panaudotas i3 tran3éjos iskastas ar atveztas gruntas. Gruntas,
kuriuo apiberiamas Sulinys, o tuo paciu ir Sulinio stovas, turi biti toks pats, kaip ir vamzdzio apibérimui. Trans¢jos uzpylimui
naudojamame grunte negali biiti rieduliy, astriy akmeny, molio luity, kreidos ar susalusios Zemés.

4. Sulinio montavimui taikomi reikalavimai:

4.1. Sulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruosto pagrindo, jspraudziant taip, kad bity uZpildytos tu¢ios ertmés po jo
dugnu. Sulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdziai. VamzdZius sujungus su $ulinio dugnu, jis
uzberiamas iki aukséio, kuris yra 15 cm auks¢iau uz jo angas.

4.2. Sulinio dugng reikia paruoiti stovo montavimui. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjiklu sutrumpinamas iki
reikiamo ilgio. Sulinio dugno tarpiné turi biiti i§valyta ir sutepta montavimo pasta.

4.3. Stovo gal reikia nuslifuoti dilde, pasalinti Serpetas.

4.4. Pries jstatant stovg i Sulinio dugna, reikia iSmatuoti atstumg tarp vidinio Sulinio dugno susiauréjimo ir jo virSutinés
briaunos. Taip iSmatuotg atkarpg reikia pazyméti ant Sulinio stovo

4.5. Paruost stova reikia rankomis jstatyti j Sulinio dugna, o po to jsprausti iki pazymétos vietos.

4.6. Aplink Sulinio dugng ir stova reikia labai kruopsciai atlikti apibérimg ir, reikiamai sutankinus, uzpilti trans¢ja.

4.7. Teleskopo sandarinimo ziedg reikia i§valyti ir i§ vidaus patepti montavimo pasta.

4.8. Sumontavus Sulinio stova nivelyru reikia nustatyti ketinio rémo lygj.

4.9. Teleskopa su ketaus rému jkisti | pagrindinj vamzdj. Teleskopo su ketaus rému montavimui keliami reikalavimai:

1) ketaus rémas turi biiti nugrimzdgs j asfalta ne maziau, kaip 100 mm;

2) pradinéje darby fazéje ketinis rémas turi biti iStrauktas vir§ asfalto apie 50 mm, kad uztekty vietos kitiems darbams
atlikti. Ketinio rémo auksti galima reguliuoti teleskopo, kuris yra pritvirtintas prie ketinio rémo, pagalba;

3) svarbiausia yra nuo vir$. Sulinio dalies visiSkai pasalinti smélj ar zvyra. Asfaltas turi pilnai priglusti prie ketinio rémo;

4) ketinis rémas turi biiti ispaustas i karstg asfalta, kuris privalo biiti labai gerai sutankintas po rému;

5) virSutiné ketinio rémo plokStuma turi idealiai sutapti su asfalto pavir§iumi, ji negali biiti nei i8kilusi, nei jdubusi;

6) kelio pavirsiy galima voluoti kartu su ketaus rému;

7) reikia laikytis tokiy atsargumo priemoniy, kad Zvyras, smélis ar asfaltas jrengimo metu nepatekty j Sulinio vidy;

8) sumontavus Sulinj, teleskopas (teleskopo ilgis - 1m) turi bliti ne maziau kaip 30 cm jleistas j Sulinio stova, ir ne
maziau kaip 50 cm istrauktas i§ Sulinio stovo.

5. Visy tipy Suliniai montuojami analogiskai. Tiktai reikia parinkti Sulinio dugna, kuris gali biiti su prabéga arba bejos bei
jrengti atitinkamas j&jimo ir i§¢jimo angas.

III. Zemés darbai

Bendros nuostatos

Statybos darby aiksteléje laikytis darby saugos normy ir taisykliy pagal LR vyr. valstybinio darbo inspektoriaus jsakyma
Nr.346 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®.

Zemés darby kontrolé turi bati vykdoma, grietai prisilaikant STR 1.07.02:2005 nurodyty nuostaty. Vykdant zemés darbus
ir jrengiant pagrindus, turi baiti surasyti dengty darby aktai.

Darby vykdymo teritorijoje rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su zemés kasimo jrengimais.

Prie§ pradedant darbus nuzyméti esamy pozeminiy komunikacijy padét] vietoje ir iSsikviesti atitinkamy organizacijy
atstovus.

Rangovas susidiirgs su techniniame projekte nenurodytais jrenginiai ar komunikacijomis, turi nedelsiant informuoti
statybos techning prieZitira, iSkviesti projektuotojus. Testi darbus leidziama tik gavus atitinkama leidima.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjamieji zenklai, informuojantys apie pavojaus zonas.

Bendrieji zemés darby vykdymo reikalavimai

Zemés darby vadovas privalo:

1. Zemés darbus pradéti tik gavus kasinéjimo darby leidima ir turint suderintg projekta.
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2. Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims,
kuriems priklauso kasimo zonoje esntys tinklai, tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta
supazinditi su darby eiga.

3. Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy tinkly vietas bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy
apsaugoti tinklus nuo Zalos.

4. Prie§ Zemés kasimg veikianciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, suderinti su juos eksploatuojanciomis ir
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zemg tik dalyvaujant darby vykdytojui ir vykdyti visus eksploatuojanciy
jmoniy nurodymus (STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“, STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai*’)

UZbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis ir sutankinimas tiiri biiti toks, koks buvo iki darby pradzios. Atstatomos
iSardytos dangos ir Zalieji plotai. Turi biiti padaroma pakloty pozeminiy komunikacijy geodeziné nuotrauka.

ParuoSiamieji darbai

—  I8lyginti zemés pavirsiy ekskovatoriaus judéjimo zonoje
Atlikti vamzdyno aSies ir tran$éjos riby Zyméjima
ISardyti esamas keliy dangas
Atsurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus

—  Irengti vandens nuvedimo sistema

Trans$éjos kasimas

Tran$éjy vamzdynams ir Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Transéjos plotis tame gylyje kur klojami vamzdziai, turi
biti lygus iSoriniam vamzdzio diametrui plius 0,6m.

Trans$éjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos j objekta. DidZiausias leistinas §laito
nuolydis nustatomas pagal ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* DT5-00.

Mechanizuotai trans$éja kasama paliekant 10cm iki reikiamos altitudés. Toliau kasimas atliekamas rankiniu btidu.
Pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§ tran$¢jos. Gruntas iSkastas i$ tran$éjos, veréiamas ant tran$éjos krasto ne aréiau kaip
0,5m nuo $laito briaunos. Pries leidziant dirbti darbininkams transéjoje gilesnéje kaip 1,30m, turi biti patikslintas §laity ar
tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Perteklinis gruntas iSvezamas j savivaldybés atsakingy darbuotojy nurodyta vieta.

Pagrindo paruoSimas

Klojant PVC vamzdj biitina laikytis Siy reikalavimy:

— I8lyginamasis sluoksnis turi biiti jrengtas taip, kad vamzdis atsiremty vienodai.

— ISlyginimui naudojamos medziagos daleliy dydis neturi virSyti 20mm, 8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%,
medziaga negali buiti suSalusi.

— ISlyginamoji medziaga turi buiti chemiskai neutrali vamzdynui, gruntiniams vandenims, negalima naudoti astriu
nuolauzy turinéiy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis gruntas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai esanciai vir§ vamzdyno (kelias, Saligatvis ir
pan.) Uzpylimo sluoksnio storis >60cm, jei vamzdyna veikia transporto apkrova.

Uzpylimas

Suplitkimas Standart Proctor (MP) iki mazdaug 90%. Keturis kartus pervaziavus plokSteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki
100K g) per 20cm grunto sluoksnj.

Trans$éja uzpylama po darby priémimo. UZpylimas vykdomas dviem etapais:

I etapas: vamzdzio pagal reikalavimus uzpylimas
II etapas: pilnas tran$éjos uzpylimas

ISlyginimui naudojamos medziagos daleliy dydis neturi virS§yti 20mm, 8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%, medziaga
negali buti susalusi. I§lyginamoji medziaga turi biiti chemiskai neutrali vamzdynui, gruntiniams vandenims, negalima naudoti
aStriu nuolauzy turin¢iy medziagy. Gruntas sutankinimui pylamas 250-600mm storio sluoksniais, priklausomai nuo grunto
rasies ir naudojamy sutankinimo mechanizmy. Vamzdziai ir Suliniai uzpilami vienu metu i§ abiejy pusiy. Sekantis sluoksnis
pilamas kai sutankinamas ir patikrinamas prie§ ji esantis sluoksnis.Grunto sutankinimas nustatomas dalyvaujant techninei
priezitirai.

IV. Vamzdyny klojimo darbai

Bendrosios nuostatos

Vykdant vamzdyny, surenkamy $uliniy elementy transportavimo, iskrovimo, saugojimo operacijas, rangovas turi naudoti
tokius metodus ir jranga, kad bity iSvengta gaminiy pazeidimy. Rangovas turi tikrinti gautus i§ gamintojo gaminius ir
medziagas, jei reikalinga reiksti pretenzijas. Sandéliavimo laikotarpis turi btiti kuo trumpesnis, neturéty virSyti 1 ménesio.

ParuoSiamieji darbai

Rangovas pateikia techninei prieZitirai metodus, kuriuos jis sitilo naudoti darby tikslumo kontrolei. Montuojamy vamzdziy
vidus turi biiti sausas, $varus. Pasibaigus darbo dienai, atviri vamzdziy galai turi biiti tinkamai uzsandarinti.

Savitakio vamzdyno montavimo darbai

Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno, patikrinus pagrindo paruo$img. Pries
vamzdzio klojima patikrinama dugno altitudé, trans¢jos plotis, $laito nuolydziai, dugno pagrindas. Patikrinimo rezultatai
suraSomi j darby vykdymo zurnalg. Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £5mm, nukrypimai nuo trasos =10mm.
Vamzdynai montuojami nuo Zemiausio tasko link aukstesnio.

Vamzdzius i§ PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatiira yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdzius i§ PP arba PE
rekomenduojama montuoti, kai oro temperattira yra nuo -20°C iki +70°C. Kiekviena sandarinimo tarpiné i§ gumos turi biiti
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tepama specialia montavimo pasta prie§ j naudojant atskiry vamzdyno detaly sujungimui. Prie§ pradedant montavimg j
tran$¢ja nuleidziami ir patiesiami vamzdziai. Montuoti reikia laikantis projekte numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy.
Montuojama nuo zemesnio tasko link aukstesnio. Laisvieji vamzdziy galai jkiSami | movas iki ant vamzdzio esan¢ios zymés,
paliekant vietos linijiniam plétimuisi kompensuoti. Kiekviena karta vamzdis, | kurio mova bus jkiSamas kito vamzdzio
laisvasis galas, pries kita sujungimg turi biiti stabilizuotas ji apiberiant nurodytu biidu.

Vamzdziy klojimas netran§éjiniu biidu

a) Vamzdziy kalimas

Naudojamas jrengiant vamzdynus ar déklus po keliais ir geleZinkeliu. Atstumas — iki 60m. Prakalimo medziaga — plienas.

Technologijos apras§ymas: i§ jrengtos prieduobés, kurios gylis yra toks pat, kaip ir klojamo déklo gylis, plieninis vamzdis
atviru galu kalamas pneumatinio kalimo jrenginio pagalba link kitoje gatvés puséje paruostos prieduobés. Vamzdis kalamas 1-
3m ilgio atkarpomis, prie jkalto vamzdZzio privirinant vis naujas atkarpas. Pasickus numatytg pasijungimo viets, i§ vamzdzio
i8valomas susikaupes gruntas ir jkaltas vamzdis naudojamas kaip déklas.

b) Horizontalus valdomas grezimas

Naudojamas jrengiant vamzdynus ar déklus po upémis, keliais, gelezinkeliais.

Technologijos apraSymas: naudojant HVG masing su lankséiomis $tangomis ir gr¢zimo skyséius, i§greziamas numatytos
trajektorijos pilotinis grezinys. Paprastai pilotinio grezinio jéjimo ir i$¢jimo taSkai blina toliau nei numatyti vamzdzio
pajungimo taskai. Taip yra todél, kad greziama yra nuo zemés pavirSiaus ir grezimo masina atitraukiama toliau, kad naudojant
lenkta trajektorijg pasiekti pradini vamzdyno pajungimo taska, esantj giliau po Zeme.

Is¢jimo taske pasiekus zemés pavirsiy, grezimo galva nuimama ir prie pilotiniy Stangy prikabinamas grunto pléstuvas ir
vamzdis. Gr¢zimo masina pradeda traukti $tangas atgal, tuo paciu, | grezinj, iSgrezta po zeme, traukdama ir pléstuva su
vamzdziais. Pléstuvas platina traukimo grezinj, o tam, kad grezinys nejgriiity yra naudojamas specialusis skystis, kuris tvirtina
grunta. Vamzdis yra jtraukiamas i§ paskos.

Itraukus vamzdj, plétimo galva atkabinama, o vamzdziai gali biiti naudojami kaip déklai vamzdynams, kabeliams ar kaip
spaudiminis vamzdis.

V. Savitakio vamzdyno iSbandymas ir apziiiréjimas

Nuotakyny ir $uliniy i§bandymas - bendrieji nuostatai

Savitakiniai nuoteky tinklai bandomi 2 kartus. Pirma karta bandomi pries uzpilant tinklus, o antra — juos uzpylus.

Uzpylus vamzdyna gruntu, prie§ priémimo (galutinj) bandyma, vamzdziy ir jy sandiry kokybé patikrinama televizinés
aparatiiros pagalba. ISbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés atsiSakojancios trumpos drenos
iSbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atSakos iSbandomos atskirai.

Visi kolektoriy vamzdziai gerai i§valomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneSa apie savo ketinimg vykdyti
vamzdziy iSbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio vamzdzio ar sujungimo, vamzdis
pakei¢iamas, o sujungimas sujungiamas i$ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol tekéjimas sustabdomas.

Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas

Zemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios at§akos uzkems$amos tinkamais vandeniui nelaidziais kams¢iais ir
vamzdziy sistema uzpildoma vandeniu. MaZuose vamzdziuose aukStutiniame gale galima laikinai prijungti alkling ir prie jos
statmeng vamzdelj, pakankamo ilgio iSbandymui reikalingai patvankai sudaryti. Bandomojo slégio vandens patvankos dydis
yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus vidinio pavir§iaus aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale
(naudojant statmeng vamzdj). Jeigu iSbandant visa statesnio nuolydzio nuotakyno atkarpa biity vir§yta auks¢iau nurodytoji
didziausia patvanka, jis iSbandomas mazesnémis atkarpomis.

Susigerti leidziama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i§ matavimo indo kas 10 min. jpilama
vandens pasizymint, kick vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty pradinis vandens lygis. Jei nenurodyta kitaip,
vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei uzpildytas vandens kiekis yra mazesnis nei 0,5 1 vienam tiesiniam metrui ir
vienam nominalaus skersmens metrui. Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima pries tai iSbandyti oru, taciau visa vamzdyna,
pries jj priimant, bitina iSbandyti vandeniu.

Savitakiniy nuoteky vamzdyny iSbandymas oru

ISbandant oru nesléginius vamzdzius, tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras, kol prie sistemos prijungtame “U”
vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro slégis po 5 minuciy, toliau
nepumpuojant, po stabilizavimosi, i§licka 75 mm vandens stulpo. Sio testo reikalavimy nejvykdymas netrukdo priimti
vamzdyna, jei véliau, Projekto vadovui nurodzius, sékmingai atlickamas iSbandymas vandeniu pagal Sias technines
specifikacijas.

Savitakiniy nuoteky tinkly sandarumas bandomas tarpais tarp kontroliniy Suliniy.

Televizinés aparatiiros pagalba nustacius, kad uzpilto vamzdyno nuolydis, vamzdziy ir sandiiry kokybé geri, vamzdyno
sandarumas priémimo metu tikrinamas pagal pritekéjusio gruntinio vandens kiekj apatiniame Sulinyje. Priémimo bandymas
pradedamas, 72 val. I§laikius uzpildytg tinklg ir Sulinius.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apzitira televizinés aparatiiros pagalba turi biti vykdoma ne reiau kaip kas 10
mety.

Suliniy ir kamery patikrinimas

Iki inzinieriniy vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly uzpylimo gruntu, turi biiti atliktas jy sandarumo bandymas.

Suliniy sandarumo bandymas atliekamas kartu su vamzdyno bandymu. Bandomosios atkarpos vamzdynai yra hermetiskai
uzdaromi ir visa sistema létai uzpildoma vandeniu taip, kad nesusidaryty oro pagalvés. Uzpildyta vandeniu vamzdyno atkarpa
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turi bati laikoma 24 h. Bandymo metu vamzdyne slégis palaipsniui didinamas iki 0.05 MPa. Pasiekus bandomajj slégj, po 5
min pradedamas skaiciuoti 15 min bandymo laikas. Tuo paciu metu matuojamas paduodamas vandens kiekis.

Vamzdynas laikomas tinkamu naudoti, kai, esant 0.05 Mpa slégiui, vandens padavimas nevir§ija nurodyty reik§miy

Vamzdyno sandarumo bandymo metu ant vamzdziy sieneliy gali atsirasti drégnos démés ar atskiri vandens laseliai.

Nuoteky vamzdyny infiltracinis iSbandymas

Visi kolektoriai, Suliniai ir apzitiros kameros uzbaigus iSbandomos, ar | jas nejsiskverbia vanduo arba oras (kaip nurodyta);
patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir uzpylimas. Visi jvadai j sistema sandariai uzdaromi.

Infiltracija neturi virSyti 2,5 1/h 1-am m tenkan¢io metrui salyginés angos dydzio, o bendrasis kiekis neturi virSyti 1 1/h
viename tiesiniame metre vienam metrui salyginés angos dydzio, matuojant visame vamzdyno ilgyje.

Bandymas atlickamas, kai vandens horizontas yra aukstas, tac¢iau kai nelyja.

Nuoteky vamzdyny valymas

Baigus visi vamzdynai, Suliniai ir pan., gerai iSvalomi ir i§plaunami §variu vandeniu. Vamzdziai, j kuriuos Zmogus negali
patekti, gerai i§valomi stimokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra lygus vamzdzio kiaurymés vidiniam skersmeniui,
uztikrinant, kad vamzdyje nelikty jokiy pasSaliniy objekty.

Baigiamasis vamzdyny apziiréjimas

Pries iSduodant vamzdziy klojimo darby baigimo pazyméjima, visi vamzdynai ir Suliniai patikrinami vizualiai.

Vamzdynai, nei$laike hidrauliniy bandymy ir vizualinio patikrinimo, i§ardomi bei perklojami.

Suliniai

Plastikiniai Suliniai

Plastikiniai Suliniai turi biiti montuojami pagal Suliniy gamintojo rekomendacijas. Plastikiniai nuotakyno Suliniai jrengiami
i§ plastikiniy (PP, PE) kinecCiy, sieniniy gofruoty PVC vamzdziy ir geleZies lydinio liuky. Plastikinés Suliniy kinetés turi biiti su
isformuotais tekéjimo latakais, kuriy galuose jungiami PVC kolektoriaus ar nuotaky vamzdziai.

Sieniniai vamzdziai prie kine¢iy jungiami naudojant specialius sandarinimo Ziedus. Gofruotas sieninis PVC vamzdis turi
biti atsparus grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, jSalui bei vertikalioms apkrovoms. Visos Sulinio jungtys turi atlaikyti
0,5 bar. slégi. Nuoteky iSvado pajungimas tiesiai i plastikinio Sulinio - vamzdzio sienele galimas panaudojant universalia
jungti. Naudojant $j pajungima iSorinio kritimo jrengimas nebiitinas.

Kritimo Suliniai jrengiami, kai reikalinga sumazinti nuotako jgilinima, vandens tekéjimo greitj, iSspresti sankirtas su
kitomis komunikacijomis, irengti apsemtus isleistuvus. Nedideliems perkry¢iams ir debitams jrengiami vertikalaus kritimo
Suliniai, didesniems — $laitiniai (slenksciai). Plastikiniy kritimo Suliniy kritimo dalis rengiama ne Sulinio viduje o iSoréje,
virSutinj vamzdj triSakiu i$skiriant i kritimo ir apsauging dalj. Kritimo dalis pajungiama j Sulinio kinet¢, o apsauginé dalis
pravedama j Sulinj pro sieninj gofruotg vamzdj.

Sulinio ar apziiiros $ulinélio dangtis turi biti viename lygyje su gatvés arba $aligatvio danga, 50—70 mm vir§ Zaliosios
vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm vir§ zemés pavir§iaus neuzstatytose teritorijose.

Plastikiniai Suliniai gatvés vaziuojamojoje dalyje turi biiti su jiems pritaikytais plaukiojancio tipo kaliojo ketaus dangéiais
su teleskopu ir sandarinimo Ziedu. Suliniy danggiuose turi biiti skylés dangéiy atidarymui.

Pavirsiniy (lietaus) nuoteky jlajos — lietaus Sulinéliai, trapai — jrengiami gatviy sankryZose, automobiliy parkavimo
aikstelése, tiesiog gatvése, zemesnése parky ir kiemy vietose. Lietaus Sulinéliy iSdéstymas priklauso nuo gatvés (aikstelés)
i8ilginio nuolydzio, nuotékio ploto ir apskaic¢iuojamas, imant nuotékio srauto plotj pries Sulinélius iki 2 m.

Atstumas tarp lietaus Sulinélio ir nuotakyno Sulinio neturi virSyti 40 m. Jungiamajame nuotake leidziama prijungti dar
vieng tarpinj lietaus Sulinélj. Lietaus Sulinélio virSuje turi biiti plaukiojancio tipo grotos su tarpais iki 50 mm. @600 mm lietaus
surinkimo Suliniai su ketinémis grotelémis numatomi su sodinamaja dalimi. Sodinamosios dalies aukstis — min 30cm.

VI. Drenazo jrengimo darbai

MEDZIAGOS
Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdziai

Plastikiniai vamzdziai naudojami drenazo ir kanalizacijos sistemose, turi atitikti LST ISO 4435 standarto ar
lygiavercio, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinan¢iy ne zemesn¢ kokybe, reikalavimus. Projekte numatoma jrengti
polietileniniy vamzdziy drenazo rinktuvus 113/126 mm skersmens. Drenazo vamzdZiai turi biiti ne prastesniy savybiy nei
nurodyta zemiau esancioje lenteléje:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Vamzdzio tipas

gofruotas, perforuotas

Zaliava PVC
Ziedo standumo klasé SN4
Perforacija, cm2 /m >24

Filtro tipas gamykliniam vamzdzio apvyniojimui geotekstilé

Drenazas su vamzdynu yra efektyviausias linijinio drenazo jrenginio tipas. Jis taikomas, kai iSilginis nuolydis yra
mazesnis kaip 1 %, o tikétinas nuotékis ne maZesnis kaip 0,5 I/s. Be to, jis yra funkcionalesnis, o didesniy nuotékiy atveju
— ir ckonomiskesnis uz drenaza be vamzdyno. Sio jrenginio panaudojimo galimybé atsiranda ir tada, kai yra
nepakankamas drenuojanciy sluoksniy efektyvumas. Tokiais atvejais, jis jrengiamas po drenuojanciais sluoksniais arba
prie jy krasto.

e vamzdZiai apvynioti >170g/m” neaustinés geotekstilés filtru;
Vamzdziai turi biiti sertifikuoti Lietuvoje.
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XIII. Elektrotechnika. ApSvietimo tinklai
TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Bendroji dalis

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir
visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti
Aiskinamajame raste ar Techningje specifikacijoje ar ne.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos biity tinkamos ir pakankamai galingos, kad biity
ivykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Sitilydamas jrangg, Rangovas UzZsakovo jvertinimui turi pateikti visy sitilomy medziagy ir jrangos katalogus,
prospektus bei brézinius. Be to, prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo sutikimg dél visy
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atlikta darbg, pateiktas medziagas ir jranga.

I Rangovo kontrakta turi jeiti personalo, aptarnaujancio 0,4kV jrenginius, apmokymas statybos vietoje montavimo ir
derinimo metu.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, Sviestuvai, atramos, kabeliai,
montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti pazyméti CE zyméjimu, patvirtinanciu jy atitikti ,,Elektrotechniniy gaminiy
saugos techninio Reglamento” (Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20) reikalavimams, turéti atitikties deklaracija arba sertifikuoti
Lietuvoje.

Turi buti atlikti visi elektros jrangos montavimui, instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui bitini ir reikalingi
statybiniai darbai.

1. Atviru biidu Zem¢je klojamy kabeliy apsaugos vamzdZiai

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.

1. Standartai LST EN 61386-24

2. Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas Europoje esancioje Pateikti sertifikata

nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produkty
sertifikavimo srityje.

3. Medziaga PP, PE
4. Vamzdzio iSorin¢ sienelé Gofruota
5. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi

6. Vamzdzio iSorinés sienelés spalva Raudona
7. Vamzdziy iSoriniai skersmenys 75mm
8.1. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to compression) pagal > 750 N;

LST EN 61386-24 standartg

8.2. | Atsparumas smigiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN Normalus (angl. N- normal)
61386-24 standarta

8.3. | Kabelio apsauginio vamzdzio lenkimas posiikiuose Postkiuose ir uzvedimuose j elektrinius

objektus naudoti specialias alkiines arba

lanksty (> 450 N atsparumo gniuzdymui)
apsauginj vamzdj.

8.4. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi biiti nurodoma Zyméjimas:

¢ Gamintojas;

e Standartas;

e  Atsparumas gniuzdymui (750 N);

e  Atsparumas smiigiams;

e  Vamzdzio nominalus diametras;

e Zaliava i§ kurios pagamintas kabelio
apsauginis vamzdis.

9. Darbo temperatiira -20 ++60 °C
10. | Tarnavimo laikas > 40 metai
11. | Garantinis laikas > 5 metai

Leidziama naudoti ir kity tipy kabeliy apsaugos vamzdzius numatytus EIIT.
Lankstiis vamzdziai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.
2. Kabeliy signalinés juostos.

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Pagaminta i§ polietileno PE
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2. Spalva
Geltona
3. Skirta naudoti Zeméje
4, Aplinkos temperatiira -35...+35°C
5. Pakavimo kiekis >50m
6. Juostos storis >0,5 mm
7. Juostos plotis 100 mm
8. Ant juostos turi biiti juodos spalvos uZrasas: “Démesio! Kabelis”
9. Tarnavimo laikas > 40 metai
10. Garantinis laikas > 5 metai
3. Iki 1 kV Kkabeliai plastikine izoliacija skirti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame ore.
ilj Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
2. Tipiniai bandymai turi bati atlikti Europoje Pateikti:
akredituotoje laboratorijoje arba. — akredituotos sertifikavimo jstaigos gaminio
Akredituota laboratorija — laikoma tokia laboratorija, sertifikata;
kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos — pilnus atlikty (pagal standarto aktualiaja
(European co-operation for Accreditation) redakcija) tipiniy bandymy protokoly kopijas.
pripazistamoje akreditacijos jstaigoje bandymy (testing)
srityje.
3. Vardiné jtampa Uy/U >0,6/1 kV
4. Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. Vardinis daznis 50 Hz
6. Eksploatavimo sglygos patalpose;
zemeje;
atvirame ore;
7. Aplinkos temperatiira -35...435°C
8. Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skai¢ius o 3
o 4
e 5
8.2. | Laidininkas Laidininkas turi biiti pagamintas i§ atkaitinto vario arba
atkaitinto aliuminio
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klasé pagal LST EN 60228 standarta.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5. | Kabelio gysly spalvinis zyméjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757
8.6. | ISorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE
8.8. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio e uzpildas;
apvalkalo
0. Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperattira +90 °C
10. | Maksimali kabelio temperatiira esant trumpajam + 250 °C
jungimui ( 5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperatiira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis
12. | Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Pagal MZ
13. | Minimalus lenkimo spindulys <12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
14. | Tarnavimo laikas > 40 mety
15. | Garantinis laikas > 24 ménesiai
4. Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galinés ir jungiamosios movos.
ﬁlj Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Vardiné jtampa 1 kV
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2. Maksimalioji jtampa 1,2kV
3. Vardinis daznis 50 Hz
4. Eksploatavimo salygos o Zeméje;
° atvirame ore;
5. Aplinkos temperatiira -35..435°C
6. Darbiné kabelio temperatiira ... 190 °C
7. Kabeliy izoliacija Plastiko
8. Kabelio gysly skaicius . 4
9. Jungiamy kabeliy gysly skerspjiivis . 16+70
10. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios medziagos Atsparios:
. atmosferos veiksniams
. ultravioletiniy spinduliy poveikiui
11. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojancios medziagos Atsparios:
. atmosferos veiksniams;
. agresyvaus grunto poveikiui;
. atsparios iSilginiam; mechaniniam
poveikiui;
12. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy movy sujungikliai Varztiniai su nuliiztan¢iomis galvutémis
13. | Turi egzistuoti galimybé uzsakyti skirtingy gysly ilgiy galines | > 2 skirtingi ilgiai
movas
14. | IZeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas movoje Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi biti visos tam reikalingos
medZiagos)
15. | Mova ar komponentai turi biiti iSbandyti Pateikti bandymy protokolo ir atitikties
sertifikato kopija
16. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba Montavimo instrukcija
17. | Sandéliavimo laikas Neribotas
18. | Tarnavimo laikas > 40 mety
19. | Garantinis laikas > 12 ménesiy
5. Gatviy apS$vietimo atramos, pamatai.
Eil.Nr. Parametrai
Bitini rodikliai Turi atitikti sekancius reikalavimus
1 Standartai, kuriy reikalavimus turi tenkinti LST EN 40-5
2 Gamintojas (eksportuotojas) privalo turéti: gaminio atitikties atitinkamiems
standartams deklaracija
3 Atramos montavimas I pamatag
4 Atramos profilis skersiniame pjivyje Taisyklingos formos kiigis
5 Gaminio Zaliava Plienas
6 Atramos aukstis Pagal medziagy ziniarastj
7 Gembés iSmatavimai Pagal medziagy ziniarastj
8 Maksimalus kabinamy Sviestuvy svoris ant vienos Iki 10 kg
gembés
9 Leistinas maksimalus véjo greitis 36 m/s
10 Instaliavimo dureliy sandarumo klasé 1P54
11 Sviestuvo aerodinaminis pasiprie§inimas:
- kai viengubas kronsteinas; Iki 0,15 m’
- kai dvigubas kronsteinas; Iki 0,30 m’
- kai tiesus kronSteinas. Iki 0,30/0,60/0,90 m’
12 Ilinkis Ne daugiau 6%
13 Plieniniy daliy padengimas Karsto cinkavimo buidu. Cinko dangos storis ne maziau
80um
14 Konstrukcija:
14.1 | Korpusas Taisyklingos formos kiigis
14.2 | Durelés Yra
14.3 | Sandarinimo tarpiné yra
14.4 | Gembé Su viena ar dviem $akom (Pagal projektinius sprendinius)
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Pamatai apSvietimo atramoms

Stulpo Stulpo | Svoris H H1 H2 H3 Bl B2 B3 B4 B5 Varzty
skersmuo | aukstis | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) kiekis
(mm) (m) vnt. X ilgis
128-168 6-10 300 1200 | 240 100 560 600 334 190 180 150 4x70
Varztai ir jvorés neriidijancio plieno A2
Pamatai su armatiira AIII (karkasas su Ziedais)
Leistinas nuokrypis: ™1
a. Pamato aukscio £ 20 mm
b. Kiaurymiy diametras = 10 mm 1
IE 1
-
B
i
= = T

6. Sviestuvai
Gatviy ap$vietimui turi biti naudojami LED $viestuvai. Sviestuvai turi ne tik paskirstyti §viesos srautg vir§ gatvés
dangos bet ir uztikrinti paprastg bei patikimg elektrinj prijungimg, apsaugoti Sviestuvo jrangg nuo aplinkos poveikio bei
mechaniniy pazeidimy, turi biti patvaris, ilgaamzigki ir ekonomiski. Sviestuvy konstrukcija ir i$pildymas turi atitikti
nominalinei tinklo jtampai ir aplinkos salygoms.

ﬁlj Sviestuvo parametras Biatinas rodiklis

1. Maitinimo jtampa 230 VAC

2. Maitinimo jtampos leistinas nuokrypis Ne maziau +/-10%

3. Maitinimo jtampos daznis 50 Hz

4. Galingumas Pagal medziagy ziniarastj

5. Galios faktorius (neprigesinus) Ne mazesnis nei 0,95

6. Elektrosaugos klasé II pagal EN 60598

7. Bendras kuriamas $viesos srautas Pagal medziagy Ziniarastj

8. Sviestuvo $viesinis efektyvumas ne blogiau 140 Im/W

. . CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS
9. Diody tipas . .
] arba lygiaverciai

10. | Sviesos $altinio spalvy atklirimo indeksas ne maziau kaip 70 (CRI>70)

11. | Spalvos temperatiira gatvés apSvietimui 4000 K

12. | Spalvos temperatiira kryptiniam peréjy aps$vietimui 5000-6000 K (3altai balta Sviesa)
1. Integruotas §viestuvo tolygaus prigesinimo (1-100%
ribose) modulis valdomas DALI protokolu.
2. Integruotas autonominis $viestuvo pritemdymo modulis,

13.  |[Sviestuvo pritemdymo/valdymo galimybé ggg?gﬁﬁigﬁgclﬁ z;%szloest_urlr;)%g/: Zimu:
nuo 23:00 iki 6:00 - 50%
nuo 6:00 iki i§sijungimo - 100% (tik gatves
§p§vietimo $viestuvams)

14.  [Sviesos srauto stabilizavimas SVie.sFuva.s turi turét.i . Sviesos srauto

V sEablhzaVlmo funkcija (CLO)
15. Sviestuvo korpusas Sviestuvo korpusas su auSinimo elementu turi bati

pagamintas i$ aliuminio, polikarbonato ar plieno su
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polimeriniu padengimu.

Néra leidziama jrengti priverstinio ausinimo elementy (pvz.
ventiliatoriy).
Sviestuvai  turi
korozijos.
Sviestuvo stiklas turi bati toks, kad uztikrinty saugy
eksploatavimg, nekelty pavojaus zmoniy sveikatai ir
gyvybei bei kitam turtui jo suduzimo atveju.

Sviestuvo pavir§ius turi bati lygus, be iSoriniy briauny
auSinimui.

blti apsaugoti nuo elektrocheminés

Sviestuvo iSorinis lizdas

Sviestuvo korpuso apacioje sumontuotas standartizuotas

16. ZHAGA lizdas $viestuvo valdikliui jrengti, uzdengtas
(uztikrinant ne blogiau IP66 pagal ENEC reikalavimus)
17. | Apsauga nuo aplinkos poveikio ne blogiau IP66
18. | Apsauga nuo smigiy ne blogiau IKO08
19. | Minimalus $viestuvo eksploatacijos laikas ne maziau 100.000 valandy
20. | Sviesos srauto nusédimas L90 B10
21. | Darbiné aplinkos temperatiira -30°C iki +40°C
22. |Apsauga nuo elektrostatinés iskrovos ir vir§jtampiy >10kV
CE, RoHS, ENEC arba ENEC+,
EN 60598-1,
EN 60598-2-3,
EN 61347-2-13,
EN 62471,
23. gviestuvq sertifikatai EN 55015,
EN 61547,
EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 62722-2-1
arba lygiaverciai (taikoma visiems standartams)
24. |Garantinio aptarnavimo laikotarpis Ne maziau 5 metai
7. 0,4 KV jtampos 6+63 A srovés automatiniai jungikliai.
gl: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas LST EN 60898-1:2003;
LST EN 60898-2:2002
2. | Automatiniai jungikliai pazyméti zenklu CE
3. | Tipiniai bandymai turi biti atlikti akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
4. | Automatiniai jungikliai gamykloje turi biiti iSbandomi Pateikti bandymy protokolus
kartu su automatiniais jungikliais
5. | Skirtas naudoti Uzdaroje nesildomoje patalpoje
6. | Aplinkos temperatiira -25°C...+35°C
7. | Santykiné oro drégmé <95 %
8. | Pastatymo aukstis virs jiros lygio <1000 m
9. | Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
10, Maksimalioji jtampa >440V
11{ Vardinis daZnis 50 Hz
12| Vardiné izoliacijos jtampa >500V
13| Vardiné impulsiné jtampa >4kV
14] Vardiné srové _ > 10 A:
15] Atjungimo pajégumas _ > 10 KA.
16/ Atsparumas susidévéjimui (darbo cikly skaiéius):
- elektrinis; - >10000;
- mechaninis - >20000.
17] Atjungimo charakteristika - C;
18] Apsaugos laipsnis 1P2X
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19/ Prijungiamo laidininko skerspjiivis (vienoje fazéje) <25 mm’
20] Laidininko prijungimas — varZtiniais gnybtais;
21| Varztiniai gnybtai (varZtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
laidams
22| Atkabiklio poveikis - nuo Siluminés-elektromagnetings
apsaugos;
23| Atkabiklio poveikio reguliatorius _ be reguliatoriaus;
24| Poliy skaicius — 1,3
25| Tvirtinimo buidas
- kaisciy (-io) pagalba ant montaZzinio
DIN bégelio (Synos);
26| Korpuso medziagos nedegumo kategorija FVO pagal
LST EN 60695-11-10:2000
(arba VO pagal UL94)
27| Ant automatinio jungiklio turi btiti nurodoma - Vardiné srove;
- Kategorija;
- Mnemoschema;
— Jjungimo ir i§jungimo padétys.
28| Techniniai dokumentai: —  Automatinio jungiklio pasas
(bandymo protokolai);
—  Transportavimo, montavimo
instrukcijos lietuviy ir angly kalbomis;
—  Eksploatavimo instrukcija lietuviy ir
angly kalbomis;
—  Gabaritinis brézinys.
29| Tarnavimo laikas > 25 metai
30| Garantinis laikas > 24 ménesiai
8. 0,4 kV lauko tipo virSitampiu ribotuvai.
Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartas IEC 61643-1
2. Tipiniai bandymai turi biiti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymy protokoly kopijas
3. Aplinkos temperatiira -35... ¥35°C
4. Pastatymo aukstis vir$ jiiros lygio <1000 m
5. Skirti naudoti Lauke ir viduje
6. Vir§jtampiy ribotuvo tipas Metalo oksido
7. Korpuso medziaga Polimeras
8. Vir§jtampiy ribotuvai montuojami Tarp fazés ir Zemés
9. Tinklo jtampa 230/400 V
10. Vardinis daznis 50 Hz
11. Ilgalaiké maksimali darbo jtampa . >440V
12. Vardiné iSkrovos srové > 10 kA
13. Maksimali srové > 40 kA
14. Maksimalios srovés 4/10 ps impulsas > 100 kA
15. Liekamoji jtampa paveikus 8/20 ps, 10 kA Zzaibo impulsui o < 1,8 kV (=440 V Uc ribotuvui)
16. Ribotuvo klasé pagal IEC 61643-1 >2
17. Vir§jtampiy ribotuvo komplektuojami ¢ Su integruotu gedimo indikatoriumi dengtu
$viesg atspindinCiais dazais
e atjungimo jtaisu
e fazés prijungimo gnybtu
e jZeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu
18. Vir§jtampiy ribotuvai prijungiami — prie neizoliuoty oro linijy laidy;
19. Prijungimo gnybtai (laidininko tipas ir matmenys) 35mm’
20. Tarnavimo laikas > 25 metai
21. Garantinis laikas > 12 ménesiy
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9. IZeminimas

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, normaliomis darbo salygomis neturinios jtampos, jzeminamos per

maitinimo tinklo nulines gyslas, per jrengiamg jzemiklj.

Naujai jrengiamos atramos, sujungiami cinkuotu juostiniu plienu 40x4 mm su jrengiamais jzemikliais, kuriy varza

neturi vir§yti 30 omy bet kuriuo mety laiku. [Zemikliai jrengiami i§ juostinio 40x4 mm cinkuoto plieno ir d=20mm 1.5m
ilgio elektrody.

IZeminimo elementai cinkuoti

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.
1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
2. Strypo medziaga Plienas
3 Strypo padengimas > 0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam
strypui)
4, Strypo diametras > 14 mm.
5. Strypus jungianti mova zalvariné arba variné srieginé arba uzsipresuojanti
6. IZeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno
7. IZzeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis > 15 metai

W

10. Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidima kasti Zeme, kurj i§duoda savivaldybé. Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

pradéti zemés darbus tik gaves leidimag kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzymeéjimo aktg su schema;

nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradzios, prane$ti jmonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.).

zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, saugoting dirvoZemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;
pries zemés kasimg veikianc¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
imonémis saugos priemones, kasti zemg¢ tik dalyvaujant pac¢iam (STR 1.06.01:2016 -, Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®) darby vadovui ir vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotiekio jmoniy atstovy nurodymus

Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uzZpilami, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams. ISkasus keliy
Apie uzpylimo darby pradzig jmonei prane$ama ne véliau kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Turi biiti padaromos poZeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

11. Transéjuy kasimas

. Tran$¢jy kasimas miesto gatvémis vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytose vietose, - vienakausSiais ekskavatoriais,

daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu biidu klojant kabelius;

. I8kastas gruntas pilamas ant tran$é¢jos §laito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo tran$éjos briaunos. Derlingos zZemés

sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant transé¢ja supilamas ant virSaus;

. I8kasta transéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i§ puraus 10 cm storio smélio
. Tran$¢jy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:

- piltame grunte iki 1,0m gylio;
- priesmélivose iki 1,25m gylio;
- molyje iki 1,5m gylio;

12. Kabeliy paklojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

- 6-10kV, kontroliniai, zemos jtampos ir rysio kabeliai - 0,7m;
- Kabeliai ariamoje zeméje - 1,0m;

- Kabeliai po keliais, gatvémis - 1,0m;

- Melioruotose zemése - 0,8m;

Minimaliis atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:

- tarp jégos ir kontroliniy kabeliy - 0,1m

- tarp kontroliniy kabeliy — nenormuojama

- tarp 20kV ir 10kV kabelio ar kontroliniy kabeliy - 0,25m
tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai — 0,5m

13. Transéju uzZpylimas
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Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10cm storio sluoksniu:
- priemolio, molio Zeméje — sméliu;
- smélio, priesmelio zeméje — gruntu, iSkastu i§ tran$éjy, be akmeny, statybiniy Siuksliy.
Irengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy:

- 6-10kV kabeliai mieste uzdengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto molio pilnavidurémis, plytomis arba 1,5-
Smm storio apsauginémis juostomis, klojamomis 0,1-0,15m atstumu vir§ kabelio. Naudojant apsaugines
juostas 0,3m nuo zemes pavirSiaus kiekvienam paklotam kabeliui papildomai klojama ne plonesné kaip 0,5mm
storio signaliné juosta su uzrasu ,,.Démesio ! Kabelis !“.

- 6-10kV kabeliai ariamose zemése 0,7-1m gylyje pakloti kabeliai neapsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir
0,3m gylyje nuo Zemés pavirSiaus jrengiama signaliné juosta;

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui — 10cm, storis — 0,5mm. Juostos klojamos 0,3m gylyje nuo Zemés pavirSiaus

su uzrasu ,,Démesio!* , Kabelis !“. Uzpilant tran§éja, signaliné juosta turi bti i§lyginta.

Irengus kabeliy apsauga, elektros jrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su uzsakovo technine prieziiira

atlickanciu inZinieriumi, patikrina trasa, parengia dengty darby akta.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas — 0,98.

Klojant kabelius per laukus, uzpilama trans¢ja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves, gatvés tran$éja uzpilama sméliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbtivis. Baigti darbai

priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidimg kasimo darbams.

Paklojus kabelj nedirbamoje zeméje pirmiausia uZpilamas nedirbamos Zemés sluoksnis, o vir$ jo pilamas pavirsinis

dirvozemis, kuris i§purenamas, sulyginamas ir uZséjamas veja.

14. Montavimo — derinimo darbai, reikalavimai rangovams.

Iki darby vykdymo pradzios turi biiti:

-Suderinti jrenginiy, medziagy tiekimo grafikai, jvertinant technologinj darby vykdymo eiliskuma.

-Parengtos mobilios patalpos darbuotojams, medziagoms , jrankiams.

- Apriipinta darbo saugos priemonémis ir jvykdytos visos priemonés, uztikrinanéios saugy darba, prieSgaisring sauga
bei aplinkosaugg vykdant montavimo darbus.

-Statybos aiksteléje turi biti kilnojamas lauko biotualetas Darbuotojai turi biiti supazindinti su darbo projekto
sprendiniais bei darby vykdymo projekto organizaciniais ir techniniais sprendimais.

Irenginiai , techniné dokumentacija perduodama Rangovui pagal rangos sutarties salygas. Priimant jrenginius
montavimui, atliekama jy apzitira, komplektiSkumas. Pakraunant, iSkraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius i darbo
vietg biitina juos saugoti nuo pazeidimy , atidziai tvirtinant ir keliant tik uz gamintojy nurodyty viety. Elektros jrenginiams
montavimo metu revizija neatlickama, iSskyrus gamintojo nurodytais atvejais. UZplombuoty jrenginiy ardymas
draudziamas. [renginiy pastatymas ir reguliavimas turi biiti atliktas pagal gamintojo instrukcijas.

Montuojant jrenginius bitina iSlaikyti jy horizontaluma, vertikaluma.
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XIV.Procesy valdymas ir automatizacija (Sviesoforai ir su jais susije jrenginiai)
TECHNINES SPECIFIKACIJIOS

I. Bendri techniniai reikalavimai

I1. Techninés specifikacijos lauko elektros jrengimams

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) zeméje klojamiems kabeliy apsaugos vamzdziams
2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) kabeliams

3. Techninés specifikacijos (reikalavimai) signalinei juostai "KABELIS"

4. Techninés specifikacijos (reikalavimai) valdikliui

4.1. Reikalavimai eismo srauty valdymo planavimui (reikalavimai valdiklio programavimui)
5. Techningés specifikacijos (reikalavimai) Sviesofory atramoms

6. Techningés specifikacijos (reikalavimai) Sviesoforams

7. Technings specifikacijos (reikalavimai) $viesofory pagalbiniams skydams

8. Techningés specifikacijos (reikalavimai) pés¢iyjy pulteliams

9. Techningés specifikacijos (reikalavimai) LED $viestuvams

10. Techninés specifikacijos (reikalavimai) vaizdo IP kamerai

11. Techninés specifikacijos (reikalavimai) jzeminimo kontiirui

III. Techninés specifikacijos kitiems elektros jrengimams

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) 4G mobiliam marsrutizatoriui

2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) garsiniam signalui akliesiems

I. Bendri techniniai reikalavimai

Visi projekte numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, susij¢ su jiems keliamais elektrotechniniais reikalavimais,
Jy montavimas, iSbandymas ir eksploatacija atitinka zemiau pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

- Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés [3.4.];

- Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés [3.5.];

- Elektros tinkly apsaugos taisyklés [3.6.].

Taip pat visi jrenginiai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte atitinka Europos Sajungos
normas ir standartus, jiems yra iSduotos eksploataciniy savybiy deklaracijos.

I1. Techninés specifikacijos lauko elektros jrengimams

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Zeméje klojamiems kabeliy apsaugos vamzdZiams

Vamzdziai elektros kanalizacijai plastmasiniai POL standdis arba gofruoti.

Atliekant peréjimus per gatve (kelia) naudojami HDPE kabeliy apsaugos vamzdziai. Klojant vamzdziai neturi
persilenkti arba susiploti. Sujungimai atlieckami plastmasinémis movomis.
Eil.
Nr.

Charakteristika Techniniai duomenys

1 | Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy

kanalizacijai
2 | Vamzdis pagamintas i$ plastiko HDPE (PE-HD)
3 | Vamzdziy matmenys Nustatomi uzsakant
Nustatoma uzsakant:
4 | Vamzdzio iSorin¢ sienelé * lygi;
* gofruota.
5 | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
5 Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su 1.5

daugiavielémis gyslomis skersmens santykis
7 Vamzdzio vidinio skersmens ir kabelio su )
vienvielémis gyslomis skersmens santykis

8 | Plastikiniy vamzdZziy charakteristikos:

8.1 | Tankis 940-960 kg/m3

8.2 | Elastingumo modulis 800 Mpa

8.3 | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.4 | Siluminio plétimosi koeficientas (1,5+0,5)x10-6 1/C
8.5 | Darbo temperatiira -30 +=+75°C
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8.6 | Atsparumas agresyviai aplinkai Atspariis daugumai riig8¢iy ir Sarmy
9 | Tarnavimo laikas Ne maziau 40 mety
10 | Garantinis laikas Ne maziau 5 mety
Iéorini§ Vamzdzio ilgis Ve}mzdiio . e .
vamzdzZio ’ sienelés Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo, mm
skersmuo, mm m storis, mm
50 6* 4 40
63 6* 5 52
75 6* 6 63
110 6* 7,5 94
160 6 10,5 135
232 6 16 200

*lankstlis vamzdziai pateikiami ritése suvynioti, netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) kabeliams

Jégos kabeliai variniai tinkami naudoti atvirame ore, Zeméje, vidaus instaliacijoje, kabeliy kanaluose. PVC izoliacija
atspari UV poveikiui. Gyslos vienvielés. [zoliacijos elektros varza -> 100 MQ. Izoliuoty laidy identifikavimas - spalvinis.

il: Charakteristika Techniniai duomenys
l. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;
Tipiniai bandymai turi buti atlikti Europoje v
. . . . Pateikti:
akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota ) . ) -
. . X . . — akredituotos sertifikavimo jstaigos
laboratorija — laikoma tokia laboratorija, kuri yra . .
. o . gaminio sertifikata;
2. | akredituota Europos akreditacijos organizacijos : : .
. o — pilnus atlikty (pagal standarto aktualigja
(European  cooperation  for  Accreditation) .. L
o . o e redakcijg) tipiniy bandymy protokoly
pripazjstamoje akreditacijos jstaigoje bandymy .
. e kopijas.
(testing) srityje.
3. | Vardin¢ jtampa UO/U >0,6/1 kV
4. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo salygos patalpose; zemg¢je; atvirame ore;
7. | Aplinkos temperatiira -35++35°C
8. | Kabelio konstrukcija:
Nustatoma uzsakant:
8.1. | Laidininky skaicius : i’
5
Laidininkas turi biiti pagamintas i$
atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio
8.2. | Laidininkas Nurodoma uzsakant:
e Atkaitintas aliuminis;
o Atkaitintas varis
8.3. | Laidininko tipas 1 arba 2 klas¢ pagal LST EN 60228
standartg.
8.4. | Laidininky izoliacija XLPE
8.5. | Kabelio gysly spalvinis zymejimas gggggLST 1555 (LST HD 308) arba IEC
Juodas UV spinduliams atsparus PVC
8.6. | ISorinis apvalkalas arba uv spinduliams atsparus
nepalaikantis degimo PE
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Nustatoma uzsakant:
2.7 Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir | e uzpildas;
""" | iSorinio apvalkalo e visos gyslos apsuktos tampria izoliacine
juosta
9. | Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko temperatiira | + 90 °C
10. Mak.sima.ﬂi kabelio temperatiira esant trumpajam 1250 °C
jungimui ( 5 s)
-10 °C kabeliams su aliuminémis
11. | Zemiausia klojimo temperatiira gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis
12. | Minimalus lenkimo spindulys = 12.XD . .
D — iSorinis kabelio skersmuo
13. | Tarnavimo laikas > 40 mety
14. | Garantinis laikas > 24 ménesiai

Kontroliniai kabeliai variniai minksti daugiagysliai skirti vidaus ir lauko instaliacijai sausoje, drégnoje, ir $lapioje
aplinkoje klojami kanaluose atspartis vidutiniam mechaniniam poveikiui. Aplinkos temperatiira -40°C - +60°C. Kabelio gyslos
identifikuojamos skaitmeninis.

Rysiy kabeliai variniai ekranuoti, gyslos suvytos poromis.

Kabeliy prijungimui prie kontaktiniy kaladéliy, gnybty, sujungimy jungciy kabeliy gysly galai nuvalomi nuo
izoliacijos specialiais jrankiais.

il: Charakteristika Techniniai duomenys

1 | Izoliacija PVC

2 | Naudojimas Klojamas patalpose, klojamas | Zeme

3 Lele}ama aulfsvc?lausw gyslos temperatiira e < +70 °C
ilgalaikiame rézime

4 | Minimalus kabelio lenkimo diametras 8 x kabelio iSorinio diametro

5 | Minimali kabelio klojimo temperatiira ne >-15 °C

6 | Darbiné jtampa ne < 450/750 V

7 | Gyslos medziaga Varis

8 | Gysly skaicius 1-32

9 | Gysly diametras 0,75 —2,5 mm?2
3. Techninés specifikacijos (reikalavimai) signalinei juostai "KABELIS"

El: Charakteristika Techniniai duomenys

1 | Pagaminta i$ polietileno PE

2 | Spalva Geltona

3 | Skirta naudoti Zemeje

4 | Apsauginés juostos storis >(,5 mm

5 | Apsauginés juostos plotis: Nustatomas uzsakant (100310 mm)

6 | Ant juostos turi biiti juodos spalvos uZrasas: “Kabelis”

7 | Pakavimo kiekis > 50 m

8 | Aplinkos temperattra -35°C+35°C

9 | Tarnavimo laikas Ne maziau 40 mety

10 | Garantinis laikas Ne maziau 5 mety
4. Techninés specifikacijos (reikalavimai) valdikliui

l;i;rl Charakteristika Techniniai duomenys

P/23278-KR-TDP-BD-02-TS
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Valdiklis montuojamas apsaugotoje nuo Kkorozijos spintoje ant pamato,
atsparumas smiigiams — ne blogesnis nei IK10, apsaugos klasé — ne maziau

1 Spinta IP54. Spinta turi buti rakinama, raktai pateikiami perkanciai organizacijai,
valdiklio dokumentai ir sankryzos bréziniai turi buti palikti valdiklio spintoje
esancioje specialioje jmautéje
Duomenys valdiklyje, nuo kuriy priklauso eismo saugumas (saugos laikai,
minimalios zalio signalo trukmés ir t.t.), yra patikimai apsaugoti nuo

2 Duomeny saugumas S i, . : ..
nepageidaujamy pakeitimy, t.y. neteisingy ar sugadinty duomeny naudojimo,
pvz., neteisingai aptarnaujant, jvykus jrangos/sisteminei klaidai, dingus jtampai

3 Funkciné sauga At.ltlnka. LS}: EN 12675:2017 ,,Eismo signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos
reikalavimai® [2.3.]

4 Irangos bandymas Atitinka LST EN 50556:2011 ,,Signalinés keliy eismo sistemos [2.9.]

Apsauga nuo zaibo ir vir$ jtampiy jgyvendinama elektros jrenginj montuojant
vadovaujantis ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy“ [3.4.] VIII

5 Apsauga nuo zZaibo skyriaus ,Elektros jrenginiy jzeminimas ir apsauga nuo vir§ jtampiy"
reikalavimais. Jrenginys Siai apsaugai pagerinti turi specialius komponentus
(vir§ jtampiy ribotuvus ir pan.)

. Tiekiamo jrenginio komponentai atitinka LST EN 50293:2013 , Keliy eismo

6 Elektromagnetinis nasumas . st . . .
signalinés sistemos Elektromagnetinis suderinamumas‘ [2.4.]

_ .| Irangos darbo aplinkos temperatiiros intervalas nuo -40 iki +60 °C, Staigs
[rangos atsparumas temperatiirai _ . S o1 . ..
7 S temperatiiry svyravimai (pvz., atidarius valdiklio duris ar pan.) neturi jtakos
ir $viesai . Lo . e
irangos darbui ir néra galimy trik¢iy priezastimi

8 Maitinimo jtampa AC 230V -/+15% 50 Hz £10%

e AC 230 V -/+15% 50 Hz +10%. Atitinkantis LST EN 12675:2017 ,,Eismo

9 I8¢jimo jtampa . LT L . e
signaly reguliatoriai. Funkciniai saugos reikalavimai‘ [2.3.]

10 I¢jimo grandinés Kiekvienas i$é¢jimas apsaugomas individualiu saugikliu

1 Valdomy grupiy skaicius Ne maziau 3. valdpmq grupiy. Valdiklis tuq gal.lmyl?f;.atskl}ral .Valdytl. signalines
grupes ir turi atskirus pajungimo gnybtus kiekvienai signalinei grupei

11 Pap 1ld.oma maitinimo  rozete Yra. Apsaugota atskiru kirtikliu

spintoje

13 Laikrodis Yra

14 Skystuyjy kristaly ekranas (LCD) | Yra
RS232, RS485 ar pan., TCP/IP, integruota operaciné sistema su internetine

15 Rysiai sasaja leidzianti pasijungti prie valdiklio internetine prieiga, operatyviai

Y nuotoliniu budu valdyti ir keisti parametrus, gauti informacijg apie valdiklio
bikle, nustatyti ir $alinti gedimus, triktis
Eismo jutikliy sistema dirba indukcinés kilpos detektoriy pagrindu. 1 modulis

16 Detekcija leidzia pajungti iki 8 indukciniy kilpy. Galima ir vaizdo detekcijos sistema.
Gali buti idiegti Autoscope, Rackvision, TrafiCam arba Atlas sistemy moduliai

17 Toriniai jéjimai Yra 8_ (ga.l.llmybe iSplésti iki 60, priklausomai nuo diegiamos sistemos
konfigiiracijos)

18 ISoriniai i$¢jimai Nuo 0 iki 30, priklausomai nuo diegiamos sistemos konfigiiracijos

19 Atmintis Valdiklis turi galimybe kaupti atmintyje jvykius, bei jutikliy parodymus
Loginé sistema kontroliuoja visy signaliniy grupiy konflikty matricg. CPU
(centrinis procesorius) kontroliuoja: visas Sviesoforo spalvas ir ,,zalia/Zalia“
konfliktus, signaly sekas, visy signaly minimalius ir maksimalius laikus,
mirksin¢io signalo rézima, koordinuoty signaly minimalias ir maksimalias
ciklo trukmes, geltono signalo (laukimo) trukme, minimalias ir maksimalias

20 Signalizacijos sauga raudonos, geltonos ir zalios signaly S$altiniy apkrovas, minimalias ir

maksimalias pagrindinés maitinimo jtampos reik§mes saugiam eksploatavimui,
minimalias ir maksimalias maitinimo srovés reik§mes, maksimaly maitinimo
itampos kritima prie§ i§ naujo paleidziant. Perdegus bet kuriai, bet kurios
spalvos signalo Saltiniui yra galimybé SMS arba elektroninio pranesimo
i§siuntimui EVC
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71 Nepertraukiamo maitinimo | Dingus elektros maitinimui, valdiklis turi galimybe iSsiysti pranes§img | EVC
sistema naudodamas vidinj rezervinio maitinimo Saltinj (pvz. akumuliatoriy)
Sasaja/Jungtys valdiklio Vlsgs Valdlkhvo. gptarngwmo fu'nkcu'os'yra vykdomos per sta_ndartlnes sasajas

22 . - su jprastu neSiojamuoju kompiuteriu ir (arba) nuotoliniu biidu, panaudojant
techniniam aptarnavimui . . )

interneting sgsaja

Sviesofory valdiklyje yra jungtys atvesto elektros maitinimo galios kabelio
Maitinimo  kabeliy  jungtys | faziniam (L), nuliniam (N) ir apsauginiam (PE) laidui prijungti. ISoriniy
elektros maitinimui irenginiy (pvz. $viesofory, jutikliy ir pan.) N ir PE laidai prijungiami atskirose

tam skirtose Synose

24 ISoriniai (periferiniai) jrenginiai, | Valdiklis gali valdyti optinius, akustinius ir nuo prisilietimo veikiancius

jutikliai iSorinius jrenginius, jutiklius

Neveikiant bet kurios signalinés grupés visiems raudonos §viesos $altiniams ar
jvykus kitoms sisteminéms klaidoms, triktims (pvz., valdikliy komponenty
gedimai), valdiklis pereina j avarinés biisenos rezimg, t.y. geltong mirksintj
signala

Visi iSoriniai kabeliai jvedami per valdiklio spintos dugne esanéias specialias
tam skirtas angas. Jei angos su specialiomis kabelj aptempianc¢iomis gumomis,
ivedus kabelius jos uzsandarinamos, kad j valdiklj nepatekty vabzdziai ir mazi
gyviinai bei drégmé i§ zemés. Visos dalys ir kontaktai, prie kuriy jungiami
iSoriniai kabeliai numatomi i$ neriidijan¢iy medziagy ir lengvai prieinamos.
Valdiklis sumontuojamas ant specialiai jam skirto (patiekia gamintojas) jkasto
arba iSlieto pamato, nuo kurio jj biity galima nuimti. Elektrai laidzios valdiklio
konstrukcinés ir korpuso dalys tinkamai jZemintos

25 Reakcija | gedimus

Kabeliy iSdéstymas, valdiklio

montavimas

26

27 Garantinis laikas Ne maziau 2 mety

4.1. Reikalavimai eismo srauty valdymo planavimui (reikalavimai valdiklio programavimui)

Rekomenduojama skaiciuojant Sviesofory darbo rezimo ciklo trukme naudoti formule:

T.= (M;+M+Ms+M,+M,,+M,3)/k

(T, - time cycle (optimalus Sviesofory darbo rezimo ciklo laikas sekundemis); M;, M, M; - moving (automobiliy 1-3
eismo srauty krypciy intensyvumas aut./h); M,;, M, M,; - moving pedestrian (pésciyjy 1-3 eismo srauty krypciy intensyvumas
zm./h); k - empirinis koeficientas, kurio reiksmé lygi 14.

Rekomenduojama skaiCiuojant Sviesofory darbo rezimo Zzalio signalo trukme signalinéms transporto
grupéms atskiroms eismo kryptims naudoti formule:

To= ((t-q)+T.*m*q)/3600

(T, - time green (Sviesofory darbo rezimo Zalio signalo trukmeé sekundémis); t, - time orientation (vairuotojo
reakcijos laikas sekundémis (skaiciuojamoji reiksmé 1-2 s)); q - intervalas tarp vaziuojanciy automobiliy (skaiciuojamoji
reiksme 2-5 s)); T. - time cycle (optimalus $viesofory darbo rezimo ciklo laikas sekundémis); m - moving (automobiliy eismo
srauto krypties intensyvumas aut./h); 3600 - empiriné skaiciuojamoji reiksmé.

Pésciyjy srautai valdomi pés¢iyjy pulteliy pagalba — juos aktyvuojant ir transporto srautus raudonu signalu stabdant
signaliniy grupiy konflikty matricoje nurodytomis kryptimis, Zalio signalo péstiesiems laikas - fiksuotas. Zalio signalo
péstiesiems laika (sekundémis) rekomenduojama apskai¢iuoti pagal formule:

T,=5+B/V,

(T, - time pedestrian (laikas péstiesiems sekundémis); 5 - empiriné saugos koeficiento reikimé (sekundémis); B -
vaziuojamosios dalies plotis, kurj péstieji pereina per vieng ciklg, V, - pésciyjy eismo greitis (m/s), skaic¢iuojamoji reiksmé 1,3
m/s).

Esant galimybei pereinant i$ vienos fazés | kitg, nekonfliktuojanciy signaliniy grupiy zZalio signalo laikas turi
bati pratesamas iki atitinkamos fazés pabaigos.

Transporto zalio signalo pabaigos (zalias mirksintis) 3s, daznumas 1Hz. Pésciyjy zalio signalo pabaigos
(zalias mirksintis) 5s, daznumas 1Hz. Mirksintys zali signalai turi bati jskaiCiuoti j bendrg zalio signalo trukme.

Eismo srautams valdyti pagal Zemiau pateiktas signaliniy valdymo grupiy konflikty matricas, "intergreen"
laikus, maksimalius, minimalius Zalio signalo laikus parengti: Pagrindiné fazé suteikiamas zalio Sviesoforo
signalo prioritetas (1, 2 signalinés valdymo grupés) transporto srautams, judantiems Pramonés gatve
abejomis kryptimis tiesiai, tolesné valdiklio darbo rezimo seka (ciklai) vykdoma pagal pésciyjy pulteliy
pareikalavima, atsizvelgiant j konfliktiniy signaliniy grupiy matricg ir eismo valdymo programos
diagrama.
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Sviesofory valdiklio darbo rezimas
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Konfliktiniy signaliniy grupiy matrica ir zalio signalo saugos laikas ("intergreen”)

Privaloma parengti alternatyvia Fiksuoto laiko reZimo programa, kuri pateikta Zemiau.
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Sviesofory valdiklio fiksuotas darbo reZimas

Eismo valdymo programy diagramos, loginés schemos, parengtos /TC-PC eismo modeliavimo programa,
atsizvelgiant j aukSc&iau pateiktus skaiCiavimus.

Kiti sprendiniai, susije su valdiklio programavimu, nurodyti priede Nr.1 ,Eismo sistemos inzineriniai
sprendiniai”.

5. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Sviesofory atramoms

Sviesoforams montuoti $alia gatvés naudojamos cinkuotos plieninio vamzdZio atramos (plieno marké S235JRH pagal
EN 10210-1:2006), sumontuojant jas esamuose jdétiniuose pamatuose. Atramose turi buti sandarios apzitiros durelés,
numatytos gnybty rinkelés ir jZeminimo varztas.

Gembiniy atramy atsparumas véjo apkrovai - 27 m/s, taip pat konstrukcijos turi biiti atsparios gravitacijos, sunkio
jégoms, jvertinant ant jy montuojamy jrenginiy matmenys, svorj bei atsparios sniego, apledéjimo, krituliy poveikiui. Pilnai
apkrautos gembés svyravimo nuokrypis privalo nekelti pavojaus aplinkai.

Atramos surenkamos statybos vietoje i§ cinkuoty plieniniy vertikaliy ir horizontaliy elementy. Atramy elementai yra
unifikuoti ir gali biiti panaudoti skirtingy tipy atramoms. Priklausomai nuo gamybos ir montavimo ypatumy, didelio ilgio
elementai gali biiti montuojami i§ trumpesniy segmenty. Visy elementy (segmenty) sujungimai statybos vietoje - varztais.
Plieniniy konstrukcijy elementy (segmenty), gaminamy gamykloje, mazgai ir sandiiros suvirinami.

Atramy konstrukcijos gamyba ir montavimas atlieckami vadovaujantis Siame projekte ir normatyviniuose
dokumentuose nurodyty reikalavimy. Deformuoti elementai, neturintys jtrikimy iStaisomi terminiu arba terminiu mechaniniu
metodais vadovaujantis tai reglamentuojanéiy normatyvy reikalavimy. Visi taisymai atlieckami iki konstrukcijy montavimo.
Atramy plieniniy konstrukcijy elementai (segmentai) statybos vietoje sujungiami varztais. Varzty klasé, skersmenys ir ilgiai
nurodyti bréziniuose. Varztai, verzlés ir poverzlés turi atitikti Sio projekto ir atitinkamy standarty reikalavimus. Varztai
komplektuojami su verzle ir dviem poverzlémis

Atramy plieninés konstrukcijos turi biti cinkuojamos. Cinko dangos storis ne maziau 70 mikrony.

Atramy pamatai jrengiami pagal didziausius galimus poveikius (jégas) i pamatg ir grunto stiprio parametrus.
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Prie atramy prijungiami kabeliy apsaugos vamzdziai. Atramose turi biiti sandarios apzitiros durelés, numatytos gnybty
rinkelés ir jzeminimo varztas. Kabeliy prijungimui atramos viduje naudojamos kontaktinés kaladélés, gnybtai, sujungimy

jungtys.

6. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Sviesoforams
Sviesoforus ant gembiniy konstrukcijy ir atramy montuoti vadovaujantis ,,Keliy $viesofory jrengimo taisyklémis®

[3.1.]. Sviesofory tvirtinimo aukstis turi atitikti numatytus reikalavimus.

gl: Charakteristika Techniniai duomenys
Atitinka LST EN 12675:2017 ,Eismo signaly reguliatoriai.
1 Sauga .. . L
Funkeciniai saugos reikalavimai‘ [2.3.]
Ne maziau IP55, pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,,Gaubty
) Apsauga nuo vandens | sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:2:2015)“ [2.7.];
ir dulkiy atitinka IV klase pagal atitikti LST EN 12368:2015 ,Eismo
reguliavimo jranga. Sviesoforai [2.2.]
Sviesofory korpusai moduliniai, sudaryti i§ atskiry sekcijy (kamery su durelémis ir
stogeliu nuo saulés), Sviesofory sekcijos pagamintos i§ medZiagy, atspariy
atmosferiniams veiksniams (lietui, UV-spinduliams ir t.t.) ir sengjimui - Siy
Bendri reikalavimai poveikiy zala neturi iSrySkéti per 10 mety), Sviesofory korpusas juodos spalvos,
3 . . . $viesofory diametras d210 mm, kartu sumontuotos $viesofory sekcijos apsaugotos
Sviesofory korpusui nuo persisukimo viena kitos atzvilgiu, visos Sviesofory metalinés dalys (pvz.,
varztai, verzlés ir kt.) pagamintos i§ antikoroziniy medziagy, stogelis prie
$viesoforo sekcijos tvirtinamas taip, kad jj uzkliudzius, likusi sekcijos dalis
Qenukentétq.
Sviesoforo $viesos Saltinis jmontuotas Sviesoforo sekcijos durelése, Sviesoforo
sekcijos durelés atidaromos nesukant varzty, jos yra nesunkiai iSimamos ir
4 Bendri reikalavimai | kei¢iamos, Sviesofory Sviesos Saltiniy iSorinés linzés atsparios atmosferiniams
LED moduliui veiksniams ir senéjimui, Sviesofory optika sudaryta is LED elementy, kiekvienos
spalvos Sviesoforo iSoriné linzé gali biiti patiekta su pésciyjy, pésciyjy-dviratininky,
dviratininky simboliais, rodyklémis ir (arba) be jy
. . Atitinka LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga.
5 | Sviesos vienodumas . e
Sviesoforai* [2.2.]
. . d200 mm - >200 cd, d300 mm - >300 cd., LST EN 12368:2015
6 | Sviesos intensyvumas . LT, X . vl
,,Bismo reguliavimo jranga. Sviesoforai* [2.2.]
7 Sviesos paskirstymas, Atitinka LST EN 12368:2015 ,Eismo reguliavimo jranga.
veikimo lygis Sviesoforai® [2.2.]
Raudonas 613,5 — 631 mm
8 | Spalva Geltonas 585 — 579 mm
Zalias 498,5 — 508 mm
9 | Darbiné jtampa 230 VAC - 10/+15%
10 | DazZnis 50 Hz+/- 10%
11 | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 12W
- -40° C iki +60° C, atitinka LST EN 60068-2-1:2007 ,,Aplinkos
12 | Temperatiira e “
poveikio bandymas* [2.5.]
Drégnasis ciklinis Atitinka LST EN §0068-2-30:2006 ,,Aplinkqs ppvgikio bgpdymai. 2-
13 Kaitinimas 30 dalis. Bandymai. Db bandymas. Drégnasis ciklinis kaitinimas (12
h + 12 h ciklas) (IEC 60068-2-30:2005) [2.6.]
14 | Korpuso klasé Ne maziau IP65 pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,,Gaubty
sudaromos apsaugos laipsniai (IP kodas) (IEC 60529:2:2015)* [2.7.]
Atitinka LST EN 60068-2-64:2008 ,,Aplinkos poveikio bandymai. 2-
15 | Atsparumas vibracijai | 64 dalis. Bandymai. Fh bandymas. Placiajuosté atsitiktiné vibracija ir
nurodymai (IEC 60068-2-64:2008) [2.8.]
16 Lesiy atsparumas | IR pagal LST EN 60598-1:2009 ,Sviestuvai. 1 dalis. Bendrieji
smigiams reikalavimai ir bandymai“ [2.14.]; atitinka IR 3 klas¢ pagal LST EN
Lapas | Lapy | Laida
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12368:2015 , Eismo reguliavimo jranga. Sviesoforai* [2.2.]
17 Elektromagnetinis Atitinka LST EN 50293:2013 ,Keliy eismo signalinés sistemos
nasumas Elektromagnetinis suderinamumas* [2.4.]
18 | Iliuzinis efektas Ne maziau 5
19 | CE sertifikavimas \v(rg pagal.“ LST EN 12368:2015 ,,Eismo reguliavimo jranga.
Sviesoforai* [2.2.]
20 | Garantinis laikas Ne maziau 2 mety.
Sviesoforas prie stulpo tvirtinamas specialiais laikikliais, neriidijan¢iy kontakty
21 Bendri . rgikalavimai kaladélé atskiry sekcijy maitinimo ir i§ iSorés ateinantiems kabeliams sujungti
montavimui jrengta apatinéje Sviesoforo sekcijoje, i§ iSorés ateinantis signalinis kabelis
ivedamas per apatinj §viesoforo laikiklj

7. Techninés specifikacijos (reikalavimai) Sviesofory pagalbiniams skydams

Sviesofory pagalbinius skydus ant gembiniy konstrukcijy ir atramy montuoti vadovaujantis ,Keliy $viesofory
irengimo taisyklémis® [3.1.].

Pagalbinius skydus privaloma jrengti Sviesoforams, jrengiamiems vir§ vaziuojamosios dalies. Vidiné skydo zona turi

biiti juoda. ISoriné balta skydo zona su juodu krastu koncentruoja démes;j i $viesoforo signalus. Skydai turi bliti gaminami su
$viesg atspindinciu pavir§iumi. Skydai turi biiti pagaminti i§ nerudijanéiy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu.

oplinio elemento
skersmuo 200 mm

450

balta spalva
juoda spalva

tamsi
Sviesoforo
sekcija

8. Techninés specifikacijos (reikalavimai) pésciyju pulteliams

gl: Charakteristika Techniniai duomenys

1| Produkto bandymas pagal LST EN 50556:2011 ,,Signalinés keliy eismo sistemos
[2.9.]
(IP55) pagal LST EN 60529:1999/AC:2017 ,,Gaubty

2 | Apsauga nuo vandens ir dulkiy | sudaromos  apsaugos laipsniai (IP  kodas) (IEC
60529:2:2015)“ [2.7.]

3 | Elektromagnetinis nagumas pagal LST EN ‘5(‘)293:20‘13 ,,Kehq“elsmo signalinés sistemos
Elektromagnetinis suderinamumas* [2.4.]

4 | Plektromagnetinis Atitinka 89/336 CCE direktyva

suderinamumas

5 | Zemos jtampos charakteristikos | Atitinka 73/23 CEE direktyva

6 | Salyginé drégme <95%

7 | Temperatiira nuo — 40 iki + 70°C

8 | Maitinimo jtampa 230+15V

9 | Garantinis laikas Ne maziau 2 mety.

Lapas | Lapy | Laida
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9. Techninés specifikacijos (reikalavimai) LED Sviestuvams

Eil.

Nr Charakteristika Techniniai duomenys
Korpusas pagamintas 1§ aliuminio lydinio, padengtas
1 Bendri reikalavimai LED | antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui,
$viestuvo korpusui mechaniniam poveikiui, nusidévéjimui bei trinciai, aptakus, be
groteliy iSor¢je, be briauny ir krasty, kur gali kauptis neSvarumai
2 Galingumas, W Ne maziau 100W
3 Darbin¢ jtampa 230 V AC 50 Hz; £10%,
4 Maltl.mmo Saltinio 0,95
naudingumas
5 Sviesos srautas 11550 Im
6 Sviesos diody tipas Cree
7 Sviesos diody kiekis 32
8 Spalvy atkiirimo indeksas | 80 CRI
9 Optika (kryptiné) desininé arba kairiné
10 | LED spalvos temperatiira | 5000K
11 | [lgaamziSkumas, val. 100000 h
12 | Apsaugos klasé IP 66
. IK09, pagal LST EN 62262:2004 ,Elektrinés jrangos gaubty
Mechaninio  atsparumo Y s .. Lo et
13 ) sudaromos apsaugos nuo iSoriniy mechaniniy poveikiy laipsniai
klasé [2.13]
. II, pagal LST EN 60598-1:2004/AC:2007 ,Sviestuvai. 1 dalis.
14 | Elektros saugos klase Bendrieji reikalavimai ir bandymai* [2.14.]
15 | Darbo temperatiry | 1o - 40 °iki +50° C
diapazonas
16 | Matmenys 580x285x150 mm
17 | Svoris 7,2 kg
18 | Garantija Ne maziau 5 mety

i
(-2 1=

i

it e Lol CA 16 185 _STRADG-S0-PE_{Luinsa o _i
Lamps 1 M

Lansaon_ W _{L TR -SvAD)_ 346 A Tir

B2 0ma_ =2 TRREIV_I=D 254,

—_—

TR 430" aZ.a= oo

430" [EE 00"

o= O

Sviesos diodo ap$viestumo skai¢iavimo diagrama

Lapas | Lapy | Laida

P/23278-KR-TDP-BD-02-TS

35| 39 0




el

laget="

45".

A

<d/Kim
e ] = C1B0 e 90 = T2 0

LED S$viestuvo (kryptinis ap§vietimas) deSinés pusés optikos ap$viestumo skaiéiavimo diagrama

10. Techninés specifikacijos (reikalavimai) vaizdo IP kamerai

Eil. Charakteristika Techniniai duomenys
Nr.

1 Bendrieji IP panoraminé¢  kamera, skirta tiek laukui, tiek vidaus

reikalavimai patalpoms. Kameroje integruotas mikrofonas ir garsiakalbis
2 Jutiklis 1/1.8" Progressive Scan CMOS

.. 0.047 lux @ (F2.6, AGC ON)
3 gdlsrgf:;fnias 0.0047 lux @ (F2.6, AGC ON)
P 0 Lux kai jjungtas IR LED paSvietimas

4 Diafragmos greitis Is - 1/100,000s
5 Léta ekspozicija palaikoma
6 Objektyvas 1.27 mm @F2.6, matymo kampas: 360°
7 | Obiektyvo MI2

tvirtinimas
2 Sl‘<a1tvrnen1n1s . 3D DNR

triukSmy slopinimas
9 Platus dinaminis skaitmeninis

diapazonas (WDR)
10 | Vaizdo kompresija | H.264 / MJIPEG
11 H'264. kodeko bazinis, pagrindinis, aukstas

profilis
12 | Duomeny srautas 32 Kbps — 16 Mbps
13 i;‘jtfs duomeny | ¢4 i c (G.711) /16 Kbps (G.726) / 32-160 Kbps (MP212)
14 | Maksimali 3072 x 2048

rezoliucija
15 | Kadru skaicius 50Hz: 25fps (3072 x2048, 2048 x 2048, 1280 x 1280)

" 60Hz: 35fps (3072 x2048, 2048 x 2048, 1280 x 1280)

16 | Vaizdo nustatymai Sodrumas, rySkumas, kontrastas (reguliuojami per programing jrangg

arba narSykléje)

Lapas

Lapy

Laida
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17 Foninio ap3vietimo palaikoma
kompensavimas
13 Ryskios ~ Sviesos palaikoma
kompensavimas
19 Aliarmo sukélimas Judesio aptllflma§, tamperis, tmklo.at_]unglmas, IP adresy konfliktas,
talpyklos pasalinimas, talpyklos klaida
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,
20 | Protokolai RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x,
Qos, IPv6, Bonjour
gp | Sistemos ONVIF, ISAPI
suderinamumas
22 | Apsauga Vartotojo autentifikavimas, apsauga nuo mirg¢jimo, vandenzenklis
23 | RysSio sasaja 1 RJ45 10M/100M/1000M tinklo sasaja
24 | Vidiné talpykla Micro SD/SDXC korteliy lizdas (iki 256 GB), privaloma
25 Darbiné temperatiira | nuo - 40° iki +60° C
26 | Aplinkos dréegme 95%, be kondensacijos
27 | Maitinimo jtampa 12VDC=+20% / PoE
28 EL - S daugiaull W
suvartojimas
29 | IR paSvietimas ne maziau 15 m
atitinka LST EN 60068-2-1:2007 ,,Aplinkos poveikio bandymas*
30 Aplinkos  poveikio | [2.5] ir LST EN 50102+A1:1998 ,,Elektros jrangos atitvary apsaugos
bandymai nuo iSorinio mechaninio poveikio laipsniai (IK kodas), IK10 (-V)
[2.18]
31 Svoris ne daugiau 1,5 kg
30 dApsa}uga nuo vandens ir P67
ulkiy
33 Garantija Ne maziau 2 mety

11. Techninés specifikacijos (reikalavimai) jZeminimo kontiirui

IZeminimas yra jrengiamas $alia §viesofory valdymo spintos ir atramy $viesoforams. [Zeminimui jrengti naudojami
plieniniai variuoti strypai. Variuoti strypai d17,2 mm po 1,5 m ilgio (strypas padengtas ne plonesniu kaip 0,25 mm storio variu
bei atsparus tempimui 600 N/kv. mm, sukimui, kalimui) kalami vertikaliai j Zeme¢ sujungiant juos movomis. Konttirui jrengti
kalami keli strypai, atstumas tarp kuriy apie 3-4 m. Strypai kalami transéjoje 0,5 m gylio.

Tarp saves strypai sujungiami cinkuota juosta 40x4 mm, kuri naudojama kaip horizontalus elektrodas. Plieninis
antgalis d17,2 mm palengvina strypo jkalimg kietame grunte. Jkalimo galvuté i§ sustiprinto d17,2 mm plieno. [Zeminimo varza
pastoviai matuojama. [zeminimas jrengtas, kai varza pasiekiama < 10 Q. Prie valdymo spintos jzeminimas prijungiamas
cinkuota juosta. Tran$éja uzpilama zemémis ir sutankinama.

IIIL. Techninés specifikacijos Kkitiems elektros jrengimams

1. Techninés specifikacijos (reikalavimai) 4G mobiliam marSrutizatoriui

Eil.

Charakteristika Techniniai duomenys

4G mobilus marSrutizatorius su integruotu modemu montuojamas
$viesofory valdiklio spintos viduje. Yra iSoriné antena, marSrutizatoriaus
perkrovimas ir biisenos funkcija SMS zinute, porty peradresavimas, IP ir
MAC filtrai, 4 Ethernet portalai, integruotos OpenVPN ir DynamicDNS

1 Bendri reikalavimai

funkcijos
Korpusas Aliuminis
3 | Maitinimo jtampa 100240 VAC -> 9 VDC (su kintamosios srovés adapteriu)
Lapas | Lapy | Laida
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4 | Aplinkos temperatiira Nuo -20 iki +70 °C
5 Salyginé drégmé Nuo 10% iki 90% be kondensacijos
6 | Energijos suvartojimas Ne daugiau 7W
7 | RySio suderinamumas IEEE 802.16e-2005 (Mobile WiIMAX), WiMAX Wave 2
8 | Rysio sgsaja 10/100 Base-T (Ethernet), integruotas DHCP serveris
9 Duomeny perdavimo | 2Tx technologija su 2T-CLD algoritmu
technologija
10 | Duomeny perdavimo greitis Iki 150Mbps
. . Palaiko HARQ category 7 (iki 40 mb/s), MIMO Matrix A ir B
11 | Greitaveika . Q ategory ( ),
geresnei greitaveikai
12 | Siystuvo galingumas 2x25dBm
13 | Dazniy ruozai 2.5-2.7 GHz arba 3.3-3.6 GHz
14 | Busenos indikacija LED
15 |s Atitinka LST EN 60950-1:2006 ,,Informaciniy technologijy jranga. Sauga. 1
auga dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60950-1:2005, modifikuotas)* [2.19.]
.1 .- Atitinka LST EN 61000-4-2:2009 ,Elektromagnetinis suderinamumas
16 PVCI)V(?I‘(IS elektrostatiniams (EMS). 4-2 dalis. Bandymo ir matavimo buidai. Atsparumo elektrostatiniam
151ydz1ams islydziui bandymas (IEC 61000-4-2:2008) [2.22.]
Atitinka LST EN 61000-3-2:2014 ,Elektromagnetinis suderinamumas
(EMS). 3-2 dalis. Ribinés spinduliavimo vertés. Ribinés harmoniniy sroviy
spinduliuojamos energijos vertés (jrenginiy maitinimo vienos fazés srové ne
stipresné kaip 16 A) (IEC 61000-3-2:2005¢ [2.20.], atitinka LST EN 61000-
3-3:2009 ,.Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-3 dalis. Ribinés
vertés. Ribinés jrenginiy, kuriems netaikomi salyginio sujungimo
reikalavimai ir kuriy vardiné vienos fazés srové < = 16 A, bendryjy
o zemosios jtampos tinkly jtampos poky¢iy, svyravimo ir mirgéjimo vertés
17 Elektromagnetinis (IEC 61000-3-3:2008)* [2.21.], atitinka LST EN 61000-4-4:2013
suderinamumas ,.Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-4 dalis. Bandymo ir matavimo
budai. Atsparumo elektriniam sparCiajam pereinamajam vyksmui arba
impulsy vorai bandymas (IEC 61000-4-4:2012)“ [2.24.], atitinka LST EN
61000-4-5:2014 ,Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-5 dalis.
Bandymy ir matavimo priemonés. Atsparumas virs§jitampiams (IEC 61000-4-
5:2005) [2.25.], atitinka LST EN 61000-4-6:2014 , Elektromagnetinis
suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymy ir matavimo biidai. Atsparumas
radijo dazniy lauky indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdziams (IEC
61000-4-6:2008)“ [2.26.]
) Atitinka LST EN 61000-4-11:2007 ,,Elektromagnetinis suderinamumas
18 Atsparumas itampos | (EMS). 4-11 dalis. Bandymy ir matavimo budai. Atsparumo jtampos
svyravimams kry¢iams, trumpiesiems trikiams ir poky¢iams bandymai (IEC 61000-4-
11:2004) [2.27.]
Atsparumas spinduliuoj amam Atitinka LST EN 61000-4-3:2006 ,Elektromagnetinis suderinamumas
19 | elektromaenetiniam radiio (EMS). 4-3 dalis. Bandymy ir matavimo biidai. Atsparumo spinduliuojamam
xiromag JO | ¢lektromagnetiniam radijo dazniy laukui bandymas (IEC 61000-4-3:2006)
dazniui
[2.23.]
20 | Matmenys Ne daugiau 105x90x40 mm
21 | Svoris Ne daugiau 260 g
22 | Garantinis laikas Ne maziau 2 mety
2. Techninés specifikacijos (reikalavimai) garsiniam signalui akliesiems
Eil. . . o .
Nr Charakteristika Techniniai duomenys
C .. Montuojamas pés¢iyjy Sviesoforo zalio signalo
1 Bendrieji reikalavimai Lonto) peseIiy &
viduje
2 Produkto sauga nuo elektrotechninio | Atitinka Europos sgjungos direktyva 2006/95EC
g p qung yva
Lapas | Lapy | Laida
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gaminio keliamo pavojaus

Produkto sauga nuo pavojaus, galin¢io
kilti del iSorinio poveikio

elektromechaniniam gaminiui

Atitinka Europos sajungos direktyva 2006/95EC

Elektromagnetinis suderinamumas

Atitinka Europos sajungos direktyva 2004/108EC

Garantinis laikas

Ne maziau 2 mety.

@22,5 mm
0.89in

. ‘*\\
1-10 mm Raxg
0.04-0.4in ;

0,26.03 Nm ~ [ ‘
2.3-27 b.iin "=
7mm
| (+) S .
\ -~ . < 1,5mm?2
i AWG 18-14

Garsinio signalo akliesiems montavimo Sviesoforo korpuse schema
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PASTABOS:

1.VISI KABELIAI KLOJAMI ESAMUOSE VAMZDZIUOSE, PO VAZIUOJAMAJA DALIM - HDPE @110.

2. NESANT REZERVINIU VAMZDZIU, VISI KABELIAI PO VAZIUOJAMAJA DALIMI KLOJAMI UZDARU BUDU.
3. ISARDYTA SALIGATVIO DANGA ATSTATOMA VISU PLOCIU, VEJA APSEJAMA ZOLE.
4. KASIMO DARBAI ATLIEKAMI RANKINIU BUDU.

5. ATLIEKANT KASIMO DARBUS UZTIKRINTI SAUGU PRAEJIMA PESTIESIEMS.

6. ATLIEKANT UZDARUS PRAEJIMUS PO KELIU, TURI DALYVAUTI TU ZINYBY ATSTOVAI, SU KURIOM
SUSIKERTA TRASOS.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sviesofory valdymo spinta

Transportinis §viesoforas

* Pésciyjy Sviesoforas
S

Pésciyjy mygtukas

Sviesofory signaliniy kabeliy trasa
AbE"1 Abonentinio elektros kabelio trasa
o— Kryptinis LED Sviestuvas su §viesos jutikliu
@- Vaizdo kamera

Zemiau Siluminés trgsos kanalo dugno.

Dujotiekio tinklai

AB ESO gauti sutikimg darbams dujotiekio apsaugos zonoje.

2. Prie$ 2-3 mén. iki darby pradzios kreiptis j ESO dél dujotiekio techninio patikrinimo.
Esant poreikiui sudaryti saglygas ESO sutvarkyti nustatytus defektus iki asfalto dangos
irengimo. Neatsizvelgus j Sig pastabg uzsakovas turés padengti visas naujy dangy
ardymo/atstatymo i$laidas.

3. Dujotiekio jtaisy apsauginiy Sulinéliy aukstis reguliuojamas priderinant prie naujos
dangos altitudés. Jei reikia atlikti Sulinéliy aukscio reguliavimo, privaloma kreiptis j ESO.
Darbai vykdomi uzsakovo léSomis.

4. Dujotiekio apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Siluminiai tinklai

1. Silumos kameros perdengimo prokste demontuoti ir kamera uzZpilti
smeéliu.Prie$ pradedant darbus i$sikviesti AB ,PanevéZio energijg” atstovg
(tel.860217891 ir gauti rastiSkg aktg-leidima darbams.

2. ApSvietimo atramos statomos ar€iau kaip 1m nuo nuo Siluminés trgsos turi
bati jgilintos Zemiau Siluminés trgsos kanalo dugno.
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A laidos keitimai: Projektas perskiriamas j 2 statybos etapus:
A 2025-06 | | etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramonés gatvé) paprastasis remontas,
Il etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaZiavimo gatvé) kapitalinis remontas
0 2023-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. Panevézio miesto Pramoneés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
dok. Nr. ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas*
27104 PV. R. Kubiliaté-Fed¢ s,% | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS/PROJEKTO DALIS
16468 PDV. R.Kubilitte-Fede %g M/ Panevézio miesto Pramoneés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas®
PROJEKTO DALIS
Bendriji dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS
Suvestinis inZineriniy tinkly planas
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LT STATYTOUJAS IR (ar)UZSAKOVAS: DOKUMENTO 2YMUO Lapas
Panevézio miesto savivaldybé P/23278_KR_TDP_BD B_02




Sutartiniai pazyméjimai

N R taktilinés démesj atkreipiancios struktdros

asfalto danga (| tipas) (0,6 m plogio)granitinés trinkelés nelygaus pavir$iaus
spalva -kontrastuojanti

taktilinés nukreipiancios strukttros

(0,3 m plocio) beton. trinkelés su juostelémis,
spalva- kontrastuojanti
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Pastabos:

Prie$ pradedant statybos darbus bdtina suderinti su Panevézio m.
Architektu ir atsakingais specialistais Siuos sprendinius:

- apSvietimo tinkly -(gembiy, atramy ir t.t.), keleiviy laukimo paviljonyir
t.t dizaing, gamintoja ir marke.

- betoniniy plyteliy, trinkeliy klojimo rasta, grindinio elementus.

STATYBOS ETAPUY RIBY SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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A laidos keitimai: Projektas perskiriamas j 2 statybos etapus:
A 2025-06| | etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramonés gatvé) paprastasis remontas,
Il etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaziavimo gatvé) kapitalinis remontas
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0 2023-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Péséiyjy tako sujungimas su vaziuojamaja dalimi Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)

(pritaikymas ZN poreikiams)M1:50 Kval KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS

patv.
dok. Nr.

PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas*”

Pésciyjy tako (Saligatvio) danga vaZziuojamosios

B 15x30x100

dalies danga 27104 PV. R. Kubiliaté-Fedd #M STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS/PROJEKTO DALIS

16468 PDV. R.Kubiliaté-Fedd W i PanevéZio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
v ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas*”

PROJEKTO DALIS

Bendroji dalis

DOKUMENTO PAVADINIMAS . . .. Laida
Dangy planas. Nuzyméjimo brézinys

e e M 1:500 A
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Il ETAPAS

Ise

Pésciyjy tako sujungimas su vaziuojamaja dalimi
(pritaikymas ZN poreikiams)M1:50

vaziuojamosios
dalies danga

Pésciyjy tako (Saligatvio) danga B 15x30x100

'3 squoweld

Ise

Pastabos:

Prie$ pradedant statybos darbus bdtina suderinti su Panevézio m.
Architektu ir atsakingais specialistais Siuos sprendinius:

- apSvietimo tinkly -(gembiy, atramy ir t.t.), keleiviy laukimo paviljonyir
t.t dizaing, gamintojg ir marke.

- betoniniy plyteliy, trinkeliy klojimo rastg, grindinio elementus.
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(0,6 m plocio)granitinés trinkelés nelygaus pavirSiaus

asfalto danga (2 tipas)

spalva -kontrastuojanti
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A laidos keitimai: Projektas perskiriamas j 2 statybos etapus:

PASTABOS:

- Pries pradedant statybos darbus patikslinti vertikaly auks¢iy plang

pagal faktinius aukscius.

A 2025-06]| | etapas: Statinio un.Nr.4400-5270-7638 ( Pramonés gatvé) paprastasis remontas,
Il etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaZiavimo gatvé) kapitalinis remontas
0 2023-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval . @ & KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS
patv. af Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
dok. Nr. ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas®
27104 PV. R. Kubiliate-Fed¢ #M STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS/PROJEKTO DALIS
16468 PDV. R.Kubiligte-Fedd QW A Panevézio miesto Pramonés g. dalies (ties Pramonés g. 7)
” ir privaziavimo prie Pramonés g. 7 kapitalinis remontas*
PROJEKTO DALIS
Bendroiji dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Vertikalus planiravimas
M 1:500 A
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asfalto danga ( | tipas)

asfalto danga (2 tipas)

pésciyjy dviraciy tako asfalto danga

Saligatvio betoniniy trinkeliy danga

gatveés Saligatviy betoniniy plyteliy danga

asfalto riba

betoninis bortas 15x30x1000 h-15cm

gatvés bortas 15x30x1000 h-Ocm( pésciyjy
peréjose)

betoninis bortas 15x22x1000 h-5cm

vejos bortas 8x20x100

sklypy ribos
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PASTABOS:

Prie$ pradedant statybos darbus patikslinti vertikaly auk$ciy plang
pagal faktinius aukscius.
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Il etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaziavimo gatve)
kapitalinis remontas

Laida [Lapas

Lapy

P/23278-KR-TDP-BD.B-04 A 2

2




Pésciyjy tako
dangos konstr-ja

Dirvozemis, apsétas Zole h-10cm

Pésciyjy tako

dangos konstr-ja

Dirvozemis, apsétas zole h-10cm

Dangos konstrukcijos skersinis pjuvis pk0+15 ( | statybos etapas)

M1:500

PASTABA: Nuo Pk 0+00 iki Pk 0+40 dangos skersinis profilis
pereina iS esamo Pramonés g. j | tipo .
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Salgiui nejautrus sluoksnis i§ smélio
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Skaldos pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas

-0,15

Granitinés skaldos atsijos
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Zemés sankasa: Iskasami esami gruntai (0.4m Zemiau sank. viraus;

Sankasos
stiprinimas

Neaustiné GRKS3 klasés geotekstilé
Geotinklas i§ PP 60/60 kN/m

ASAS fr0/16 -0,20
Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m

ASAS fr0/16 -0,20

Apsaug. $al¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio -0,62

Skaldos pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy

medziagy misinio 0/45 jrengimas

-0,20

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis i§ misinio

AC22PS

-0,10

Apatinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.

misinio AC 16 AS;

-0,04

Projektiné dangos konstr-ja

VirSutinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.

misinio SMA 11 S

-0,04

Dangos konstrukcijos skersinis profilis

( Il statyby etapas) | tipas M1:500
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EsarJnas gruntas

Salgiui nejautrus sluoksnis i§ smélio -0,19
Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,15
Granitinés skaldos atsijos -0,03
Beton. trinkeliy 10x20x8 dangos jrengimas -0,08
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PVC gofruotas drenazo vamzdis su
geotekstilés filtru d=113/126

ISlyginamasis sluoksnis i§

és sankasa:

smélio h-0,10m

I8kasami esami gruntai (0.4m Zemiau sank. vir§aus

Sankasos
stiprinimas

Neaustiné GRKS3 klasés geotekstilé
Geotinklas i§ PP 60/60 kN/m

ASAS fr0/16 -0,20
Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m

ASAS fr0/16 -0,20

Apsaug. $al¢iui atsparus sluoksnis i§ smélio -0,62

Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,20

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis i§ misinio
AC22PS -0,10

Apatinio asfalto dangos sl. jrengimas i§ asfaltbet.
misinio AC 16 AS; -0,04

Projektiné dangos konstr-ja

VirSutinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.
misinio SMA 11 S -0,04

Dangos konstrukcijos skersinis profilis
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( Il statyby etapas) Il tipas M1:500

12,05

Esamas gruntas

Salgiui nejautrus sluoksnis i§ smélio -0,19
Skaldos pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,15
Granitinés skaldos atsijos -0,03
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Pésciujy tako
dangos konstr-ja

EsaJ'nas gruntas

Salgiui nejautrus sluoksnis i§ smélio -0,19
Skaldos pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,15
Granitinés skaldos atsijos -0,03

Beton. trinkeliy 10x20x8 dangos jrengimas -0,08
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PVC gofruotas drenazo vamzdis su

geotekstilés filtru d=113/126

ISlyginamasis sluoksnis i§
smélio h-0,10m
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Zemés sankasa: Iskasami esami gruntai (0.4m Zemiau sank. virsaus,

2 &| Neaustiné GRK3 klasés geotekstile

3 E Geotinklas i§ PP 60/60 kN/m

S| ASAS fr0/16 0,20
3 % | Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m

F) ASAS fr0/16 -0,20

Apsaug. SalCiui atsparus sluoksnis i$ smélio -0,62

Skaldos pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy

medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,20
Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis i§ misinio
AC22PS -0,10

Apatinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.
misinio AC 16 AS;

-0,04

Projektiné dangos konstr-ja

Virsutinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.
misinio SMA 11 S

-0,04
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Esamas gruntas

Apsaug. SalCiui atsparus sluoksnis i$ smélio -0,62

Skaldos pagrindo i$ nesuri$tyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,20

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis i§ misinio
AC22PS -0,10

|Apatinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.
misinio AC 16 AS; -0,04

Virutinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.
misinio SMA 11 S -0,04

Dangos konstrukcijos skersiniy profiliy panaudojimas ( Pk+)

Pjavis / Nuo Pk+ Iki Pk + Pastabos
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Esamas gruntas

Apsaug. Salciui atsparus sluoksnis i$ smélio -0,62

Skaldos pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45 jrengimas -0,20

|Asfaltbetonio pagrindo sluoksnis i§ misinio
AC22PS -0,10

IApatinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.
misinio AC 16 AS; -0,04

VirSutinio asfalto dangos sl. jrengimas i$ asfaltbet.
misinio SMA 11 S -0,04

Esamas gruntas

Salgiui nejautrus  sluoksnis i§ smélio

-0,19

Pésciyjy tako
dangos konsfr-ja

Skaldos pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy

medziagy misinio 0/45 jrengimas

-0,15

Granitinés skaldos atsijos

-0,03

Beton. trinkeliy 10x20x8 dangos jrengimas -0,08

Bitumine sidliy
sandariklio juosta

SEXKs oooo‘o‘ o
o0ose%s o8
%0%%% ”wo‘&&“b‘

’00‘0' e
5
ooo’ CRSREY

Detalé A
M1:20

Pramonés g. jvaZzos dangos remontas (Il statyby etapas)
Pjavis 3-3

B 15x30x100

o

7

Vir§utinio asfalto dangos sluoksnio

frezavimas

ISlyginamojo asfalto dangos sluoksnio i$
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konstrukcija
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Il etapas: Statinio un.Nr.4400-6014-2882 (privaziavimo gatvé) kapitalinis remontas
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