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Administracinės�paskirties�pastatų�(Un.�Nr�7396-0002-
0095�ir�Un.�Nr.�7396-0002-0162)�Sakališkio�g.�2,�

Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas�
A1979� PV/PDV� J.�Valančiūtė-Markevičienė� �

Projekto�sudėties�žiniaraštis�
Laida�

�
A1979� ARCH� J.�Valančiūtė-Markevičienė� �

0�
� � � �

LT�
Statytojas/užsakovas:���

AZP-023-292-TP-PSŽ�
Lapas� Lapų�

VĮ�„Valstybinių�miškų�urėdija“� 1� 1�

�

PROJEKTO�SUDĖTIES�ŽINIARAŠTIS�
�

�
Eil.�
Nr.� Žymuo� Pavadinimas� Bylos�Nr.�

1.�� BD� Bendroji�dalis� I.�

2.�� SP� Sklypo�sutvarkymo�dalis� II.�

3.�� SA� Architektūrinė�dalis� III.�

4.�� SK� Konstrukcijų�dalis� IV.�

5.�� VN� Vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo�dalis� V.�

6.�� ŠVOK� Šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�dalis� VI.�

7.�� E� Elektrotechninė�dalis� VII.�

8.�� ER� Elektroninių�ryšių�dalis� VIII.�

9.�� AS� Apsauginės�signalizacijos�dalis� IX.�

10.� � GSS� Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�dalis� X.�

11.� � SO� Pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo�dalis� XI.�

12.� � KS� Statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo�dalis� XIII.�

13.� � � Priedai� �

�

�



PROJEKTO�DALIŲ�TARPUSAVIO�SUDERINIMŲ�AKTAS�

Šiuo� suderinimo� aktu� projekto� dalių� vadovai� (PDV)� pažymi,� kad� rengdami� projektą�
„ADMINISTRACINĖS�PASKIRTIES�PASTATŲ� (UN.�NR.�7396-0002-0095� IR�UN.�NR.�7396-
0002-0162)� SAKALIŠKIO� G.� 2,� ROKIŠKYJE,� KAPITALINIO� REMONTO� PROJEKTAS“�
bendradarbiavo� tarpusavyje,� pateikė� visas� reikiamas� užduotis� kitiems� projekto� dalių� vadovams� ir�
atsižvelgė� į� jiems� pateiktas� užduotis,� pažymi,� kad� projekto� dalyse� numatyti� sprendimai� iš� esmės�
neprieštarauja�ir�papildo�kitose�projekto�dalyse�numatytus�sprendinius�

Bylos�
Nr.�

Projekto�dalies�
pavadinimas�

Žymuo� PDV�vardas,�pavardė,�
atestato�Nr.�

Parašas�

I.� Bendroji�dalis� BD� J.�Valančiūtė-Markevičienė�
Atestato�Nr.�A1979�

�

II.� Sklypo�plano�dalis� SP� J.�Valančiūtė-Markevičienė�
Atestato�Nr.�A1979�

�

III.� Architektūrinė�dalis� SA� J.�Valančiūtė-Markevičienė�
Atestato�Nr.�A1979�

�

IV.� Konstrukcijų�dalis� SK� A.�Blažys�
Atestato�Nr.�16159�

�

V.� Vandentiekio�ir�nuotekų�
šalinimo�dalis� VN� M.�Čiukšys�

Atestato�Nr.�18155�
�

VI.� Šildymo,�vėdinimo�ir�oro�
kondicionavimo�dalis� ŠVOK� A.�Kandratavičius�

Atestato�Nr.�27349�
�

VII.� Elektrotechninė�dalis� E� V.�Jozonis�
Atestato�Nr.�24656�

�

VIII.� Elektroninių�ryšių�dalis� ER� V.�Jozonis�
Atestato�Nr.�24656�

�

IX.� Apsauginės�signalizacijos�
dalis� AS� V.�Jozonis�

Atestato�Nr.�24656�
�

X.� Gaisro�aptikimo�ir�
signalizavimo�dalis� GSS� V.�Jozonis�

Atestato�Nr.�24656�
�

XI.�
Pasirengimo�statybai�ir�
statybos�darbų�organizavimo�
dalis�

SO�
R.�Kerulis�
Atestato�Nr.�36754�

�

XII.� Statybos�skaičiuojamosios�
kainos�nustatymo�dalis� KS� J.�Michniova�

Atestato�Nr.�38256�
�

�

ATLIKTŲ�PRITARIMŲ,�SUDERINIMŲ�SĄRAŠAS:�

Eil.�
Nr.� Institucija� Derintojas�

Suderinimo�
forma�arba�
tekstas�

Data� Reg.�Nr.� Parašas�

1.�
Rokiškio�rajono�
savivaldybės�
administracija�

Architektūros�ir�
paveldosaugos�skyriaus�

vedėjas�
Raimondas�Simanavičius�

Suderinta� 2024�06�20� 5.36-GD-3394� Parašas�

2.� „Telia�Lietuva“�AB�
Tinklo�resursų�2�

komandos�inžinierius�
Vytas�Puriuškis�

Suderinta� 2024�10�23� -� Parašas�

�

�
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Administracinės�paskirties�pastatų�(kontorų�Un.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Un.�Nr.�7396-0002-0162)�
Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas�
Bendrieji�statinio�rodikliai�:��

Pavadinimas�
Mato�

vienetas�

Kiekis�iki�
kapitalinio�
remonto�

Kiekis�po�
kapitalinio�
remonto�

Pastabos�

I�SKYRIUS.��SKLYPAS�nesuformuotas�
1.�sklypo�plotas� m2� 1,7067� 1,7067� �
2.�sklypo�užstatymo�intensyvumas� %� esamas� -�
3.�sklypo�užstatymo�tankis����������� %� esamas� -�

II�SKYRIUS.�PASTATAI�
Pastato�paskirties�rodikliai�(gamybos,�kitos�

planuojamos�ūkinės�veiklos,�paslaugų�apimtis,�butų,�
vietų,�lovų,�bendras�ir�aptarnaujamų�žmonių�
skaičius,�kiti�rodikliai)�Administracinis�pastatas�
(Un.�Nr.�7396-0002-0095).�Žymėjimas�plane�–�
9B2p�

Kiekio�
matas�

Iki�kapitalinio�
remonto�

Po�kapitalinio�
remonto� Pastabos�

1.�Pastato�bendrasis�plotas.*� m2� 305,92� 305,40� �
2.�Pastato�pagrindinis�plotas.�*� m2� 213,44� 196,98� �
3.�Pastato�tūris.*�� m³� 1290� 1428� �
4.�Aukštų�skaičius.� vnt.� 2� 2� �
5.�Pastato�aukštis.��� m� 6,60� 7,99*� �
6.�Energinio�naudingumo�klasė�� � esama� ≥B� �
7.�Pastato�(patalpų)�akustinio�komforto�sąlygų�
klasė���

� esama� esama� �

8.�Statinio�atsparumo�ugniai�laipsnis� � esama� II� �
9.�Atitvarų�šilumos�perdavimo�koeficientai� � � � �
9.1.�pamatų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.2.�sienų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.3.�stogo� W/�m2K� -� 0,155� �
9.4.�langų� W/�m2K� -� 1,2� �
9.5.�durų� W/�m2K� -� 1,8� �
Pastato�paskirties�rodikliai�(gamybos,�kitos�

planuojamos�ūkinės�veiklos,�paslaugų�apimtis,�butų,�
vietų,�lovų,�bendras�ir�aptarnaujamų�žmonių�
skaičius,�kiti�rodikliai)�Administracinis�pastatas�
(Un.�Nr.�7396-0002-0162).�Žymėjimas�plane�–�
39B1mp�

Kiekio�
matas�

Iki�kapitalinio�
remonto�

Po�kapitalinio�
remonto� Pastabos�

1.�Pastato�bendrasis�plotas.*� m2� 57,83� 60,22� �
2.�Pastato�pagrindinis�plotas.�*� m2� 42,95� 47,96� �
3.�Pastato�tūris.*�� m³� 256� 283� �
4.�Aukštų�skaičius.� vnt.� 1� 1� �
5.�Pastato�aukštis.��� m� 3,60� 4,56*� �
6.�Energinio�naudingumo�klasė�� � esama� ≥B� �
7.�Pastato�(patalpų)�akustinio�komforto�sąlygų�
klasė���

� esama� esama� �

8.�Statinio�atsparumo�ugniai�laipsnis� � esama� II� �
9.�Atitvarų�šilumos�perdavimo�koeficientai� � � � �
9.1.�pamatų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.2.�sienų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.3.�stogo� W/�m2K� -� 0,155� �
9.4.�langų� W/�m2K� -� 1,2� �
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Pavadinimas�
Mato�

vienetas�

Kiekis�iki�
kapitalinio�
remonto�

Kiekis�po�
kapitalinio�
remonto�

Pastabos�

9.5.�durų� W/�m2K� -� 1,8� �
V�SKYRIUS�
KITI�STATINIAI�

� � � �

1.�atraminė�sienelė�� m�
�

0,2-2�
kintamas�aukštis�
(II�grupės�nesud.�
stat.)��

2.�plokšti�horizontalūs�inžineriniai�statiniai�
(automobilių�stovėjimo�aikštelė)� m2�

�
176� (II�grupės�nesud.�

stat.)�
*Apskaičiuota� vadovaujantis�Nekilnojamojo� turto� kadastrinių�matavimų� ir� kadastro� duomenų� surinkimo� taisyklėmis,� kurias�
tvirtina�Lietuvos�Respublikos�žemės�ūkio�ministras.�
Baigus�statybą�ir�atlikus�kadastrinius�matavimus�šie�rodikliai�gali�turėti�neesminių�nukrypimų�[5.39].�
�
PV�J.�Valančiūtė–Markevičienė,�atest.�Nr.�A�1979�
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�

I.�BENDROSIOS�DALIES�AIŠKINAMASIS�RAŠTAS�
�

1.� Projekto�rengimo�pagrindas�
�

�1.1�� Privalomųjų�dokumentų�projektui�rengti�sąrašas:�
�1.1.1��VĮ�Registrų�centro�nekilnojamojo�turto�registro�centrinio�duomenų�banko�išrašas�

2023-03-15.�
�1.1.2��VĮ�Registrų�centro�Nekilnojamojo�turto�objekto�kadastrinių�matavimų�byla�2000-03-

20.�
�1.1.3��Techninė�projektavimo�užduotis,�patvirtinta�Užsakovo�(arba�įgalioto�asmens)�2024-

02-07.�

�1.1.4��Topografine�nuotrauka,�parengta�UAB�„Geodezijos�linija“�TIIIS1-20240219-
008911.�

�1.2�� Pagrindinių�normatyvinių�dokumentų,�kuriais�vadovaujantis�atliktas�projektas,�sąrašas:�
�1.2.1�� LR�Statybos�įstatymas;�
�1.2.2�� LR�architektūros�įstatymas;�
�1.2.3�� Lietuvos�Respublikos�darbuotojų�saugos�ir�sveikatos�įstatymas;�
�1.2.4�� LR�Neįgaliųjų�socialinės�integracijos�įstatymas;�
�1.2.5�� STR�2.02.02:2004�„Visuomeninės�paskirties�statiniai“;�
�1.2.6�� STR� 1.01.04:2015� „Statybos� produktų,� neturinčių� darniųjų� techninių� specifikacijų,�
eksploatacinių� savybių� pastovumo� vertinimas,� tikrinimas� ir� deklaravimas.� Bandymų� laboratorijų� ir�
sertifikavimo� įstaigų� paskyrimas.� Nacionaliniai� techniniai� įvertinimai� ir� techninio� vertinimo� įstaigų�
paskyrimas�ir�paskelbimas“;�
�1.2.7�� STR�1.01.02:2016�„Normatyviniai�statybos�techniniai�dokumentai“;�
�1.2.8�� STR�1.01.08:2002�„Statinio�statybos�rūšys“;�
�1.2.9�� STR�1.01.03:2017�„Statinių�klasifikavimas“;�
�1.2.10�� STR�1.03.01:2016�„Statinių�tyrimai.�Statinio�avarija“;�
�1.2.11�� STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“;�
�1.2.12�� STR� 1.05.01:2017� „Statybą� leidžiantys� dokumentai.� Statybos� užbaigimas.� Statybos�
sustabdymas.� Savavališkos� statybos� padarinių� šalinimas.� Statybos� pagal� neteisėtai� išduotą� statybą�
leidžiantį�dokumentą�padarinių�šalinimas“;�
�1.2.13�� STR�1.06.01:2016�„Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra“;�
�1.2.14�� STR�1.07.03:2017�„Statinių� techninės� ir�naudojimo�priežiūros� tvarka.�Naujų�nekilnojamojo�
turto�kadastro�objektų�formavimo�tvarka“;�
�1.2.15�� STR�1.12.06:2002�„Statinio�naudojimo�paskirtis�ir�gyvavimo�trukmė“;�
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�

�1.2.16�� Europos�Parlamento�ir�Tarybos�reglamentas�(ES)�Nr.�305/2011;�
�1.2.17�� STR�2.01.01(1):2005�„Esminis�statinio�reikalavimas.�Mechaninis�atsparumas�ir�pastovumas“;�
�1.2.18�� STR�2.01.01(2):1999�„Esminiai�statinio�reikalavimai.�Gaisrinė�sauga“;�
�1.2.19�� STR�2.01.01(3):1999�„Esminiai�statinio�reikalavimai.�Higiena,�sveikata,�aplinkos�apsauga“;�
�1.2.20�� STR�2.02.02:2004�„Visuomeninės�paskirties�statiniai“;�
�1.2.21�� STR�2.01.01(5):2008�„Esminiai�statinio�reikalavimai.�Apsauga�nuo�triukšmo“;�
�1.2.22�� STR� 2.01.01(6):2008� „Esminiai� statinio� reikalavimai.� Energijos� taupymas� ir� šilumos�
išsaugojimas“;�
�1.2.23�� STR�2.01.07:2003�„Pastatų�vidaus�ir�išorės�aplinkos�apsauga�nuo�triukšmo“;�
�1.2.24�� STR�2.01.02:2016�„Pastatų�energinio�naudingumo�projektavimas�ir�sertifikavimas“;�
�1.2.25�� STR�2.03.01:2019�„Statinių�prieinamumas“;�
�1.2.26�� STR�2.05.03:2003�„Statybinių�konstrukcijų�projektavimo�pagrindai“;�
�1.2.27�� STR�2.05.04:2003�„Poveikiai�ir�apkrovos“;�
�1.2.28�� STR�2.04.01:2018�„Pastatų�atitvaros.�Sienos,�stogai,�langai�ir�išorinės�įėjimo�durys“;�
�1.2.29�� STR�2.09.02:2005�„Šildymas,�vėdinimas�ir�oro�kondicionavimas“;�
�1.2.30�� „Nekilnojamojo� turto� objektų� kadastrinių� matavimų� ir� kadastro� duomenų� surinkimo� bei�
tikslinimo�taisyklės“;�
�1.2.31�� „Minimalūs�saugos�ir�sveikatos�reikalavimai,�organizuojant�ir�atliekant�statybos�darbus“;�
�1.2.32�� „A1-22/D1-34�Darboviečių�įrengimo�bendrieji�nuostatai“;�
�1.2.33�� „Statybinių�atliekų�tvarkymo�taisyklės“;�
�1.2.34�� „Želdinių�apsaugos,�vykdant�statybos�darbus,�taisyklės“;�
�1.2.35�� „Gaisrinės�saugos�pagrindiniai�reikalavimai“;�
�1.2.36�� „Šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šilumos�punktų�įrengimo�taisyklės“;�
�1.2.37�� „Įrenginių�ir�šilumos�perdavimo�tinklų�šilumos�izoliacijos�įrengimo�taisyklės“;�
�1.2.38�� „Šilumos�tiekimo�ir�vartojimo�taisyklės“;�
�1.2.39�� „Šilumos�tinklų�ir�šilumos�vartojimo�įrenginių�priežiūros�(eksploatacijos)�taisyklės“;�
�1.2.40�� HN�42:2009�„Gyvenamųjų�ir�visuomeninių�pastatų�patalpų�mikroklimatas“;�
�1.2.41�� HN�24:2017�"Geriamojo�vandens�saugos�ir�kokybės�reikalavimai";�
�1.2.42�� HN�33:2011�"Triukšmo�ribiniai�dydžiai�gyvenamuosiuose�ir�visuomeninės�paskirties�pastatuose�
bei�jų�aplinkoje";�
�1.2.43�� HN�30:2018�„Infragarsas�ir�žemadažnis�garsas:�ribiniai�dydžiai�gyvenamosiose,�specialiosiose�ir�
visuomeninėse�patalpose“;�
�1.2.44�� LST�EN�13480-1:2017.�Metaliniai�pramoniniai�vamzdynai.�1�dalis.�Bendrieji�dalykai;�
�1.2.45�� LST�EN�13480-:2017.�Metaliniai�pramoniniai�vamzdynai.�2�dalis.�Medžiagos;�
�1.2.46�� LST� EN� 13480-3:2017.� Metaliniai� pramoniniai� vamzdynai.� 3� dalis.� Projektavimas� ir�
skaičiavimas;�
�1.2.47�� LST�EN�13480-4:2017.�Metaliniai�pramoniniai�vamzdynai.�4�dalis.�Gamyba�ir�montavimas;�
�1.2.48�� LST�EN�13480-5:2017.�Metaliniai�pramoniniai�vamzdynai.�5�dalis.�Tikrinimas�ir�bandymai;�
�1.2.49�� LST�EN� 14336:2004�„Pastatų� šildymo� sistemos.� Vandeninių� šildymo� sistemų� įrengimas� ir�
priėmimas�eksploatuoti“;�
�1.2.50�� LST� EN� 12170:2006�Pastatų� šildymo� sistemos.� Eksploatavimo,� techninės� priežiūros� ir�
naudojimo� dokumentų� rengimo� procedūra.� Šildymo� sistemos,� kurioms� reikia� kvalifikuoto�
operatoriaus;�
�1.2.51�� LST� EN� 12828:2012+A1:2014�Pastatų� šildymo� sistemos.� Vandeninių� šildymo� sistemų�
projektavimas;�
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�1.2.52�� Slėginės�įrangos�techninis�reglamentas;�
�1.2.53�� Mašinų�sauga;�
�1.2.54�� RSN� 37-90� „Požeminių� inžinerinių� tinklų� įvadų� į� pastatus� ir� įgilintų� patalpų� vėdinimo�
taisyklės“;�
�1.2.55�� RSN�156-94�„Statybinė�klimatologija“;�
�1.2.56�� Specialiųjų�žemės�naudojimo�sąlygų�įstatymas;�
�1.2.57�� STR�2.06.04:2014�„Gatvės�ir�vietinės�reikšmės�keliai.�Bendrieji�reikalavimai“;�
�1.2.58�� Įforminimo�normatyviniai�dokumentai:�

1.2.59.1.� LST�1516:2016�Statinio�projektas.�Bendrieji�įforminimo�reikalavimai;�
1.2.59.2.� Šildymo�sistemų,�naudojančių�kietąjį�kurą,�gaisrinės�saugos�taisyklės.�

�
2.� �Bendrieji�statinio�rodikliai�:��

Pavadinimas�
Mato�

vienetas�

Kiekis�iki�
kapitalinio�
remonto�

Kiekis�po�
kapitalinio�
remonto�

Pastabos�

I�SKYRIUS.��SKLYPAS�nesuformuotas�
1.�sklypo�plotas� m2� 1,7067� 1,7067� �
2.�sklypo�užstatymo�intensyvumas� %� 21,51� 21,52�
3.�sklypo�užstatymo�tankis����������� %� 20,51� 20,52�

II�SKYRIUS.�PASTATAI�
Pastato�paskirties�rodikliai�(gamybos,�kitos�

planuojamos�ūkinės�veiklos,�paslaugų�apimtis,�butų,�
vietų,�lovų,�bendras�ir�aptarnaujamų�žmonių�
skaičius,�kiti�rodikliai)�Administracinis�pastatas�
(Un.�Nr.�7396-0002-0095).�Žymėjimas�plane�–�
9B2p�

Kiekio�
matas�

Iki�kapitalinio�
remonto�

Po�kapitalinio�
remonto� Pastabos�

Darbuoto
jų�

skaičius�
12� 12� �

1.�Pastato�bendrasis�plotas.*� m2� 305,92� 305,40� �
2.�Pastato�pagrindinis�plotas.�*� m2� 213,44� 196,98� �
3.�Pastato�tūris.*�� m³� 1290� 1428� �
4.�Aukštų�skaičius.� vnt.� 2� 2� �
5.�Pastato�aukštis.��� m� 6,60� 7,99*� �
6.�Energinio�naudingumo�klasė�� � esama� ≥B� �
7.�Pastato�(patalpų)�akustinio�komforto�sąlygų�
klasė���

� esama� esama� �

8.�Statinio�atsparumo�ugniai�laipsnis� � esama� II� �
9.�Atitvarų�šilumos�perdavimo�koeficientai� � � � �
9.1.�pamatų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.2.�sienų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.3.�stogo� W/�m2K� -� 0,155� �
9.4.�langų� W/�m2K� -� 1,2� �
9.5.�durų� W/�m2K� -� 1,8� �
Pastato�paskirties�rodikliai�(gamybos,�kitos�

planuojamos�ūkinės�veiklos,�paslaugų�apimtis,�butų,�
vietų,�lovų,�bendras�ir�aptarnaujamų�žmonių�
skaičius,�kiti�rodikliai)�Administracinis�pastatas�
(Un.�Nr.�7396-0002-0162).�Žymėjimas�plane�–�
39B1mp�

Kiekio�
matas�

Iki�kapitalinio�
remonto�

Po�kapitalinio�
remonto� Pastabos�

Darbuoto
jų�

skaičius�
8� 8� �

1.�Pastato�bendrasis�plotas.*� m2� 57,83� 60,22� �
2.�Pastato�pagrindinis�plotas.�*� m2� 42,95� 47,96� �
3.�Pastato�tūris.*�� m³� 256� 283� �
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Pavadinimas�
Mato�

vienetas�

Kiekis�iki�
kapitalinio�
remonto�

Kiekis�po�
kapitalinio�
remonto�

Pastabos�

4.�Aukštų�skaičius.� vnt.� 1� 1� �
5.�Pastato�aukštis.��� m� 3,60� 4,56*� �
6.�Energinio�naudingumo�klasė�� � esama� ≥B� �
7.�Pastato�(patalpų)�akustinio�komforto�sąlygų�
klasė���

� esama� esama� �

8.�Statinio�atsparumo�ugniai�laipsnis� � esama� II� �
9.�Atitvarų�šilumos�perdavimo�koeficientai� � � � �
9.1.�pamatų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.2.�sienų� W/�m2K� -� 0,186� �
9.3.�stogo� W/�m2K� -� 0,155� �
9.4.�langų� W/�m2K� -� 1,2� �
9.5.�durų� W/�m2K� -� 1,8� �

V�SKYRIUS�
KITI�STATINIAI�

� � � �

1.�atraminė�sienelė� m� � 0,2-2�
kintamas�aukštis�
(II�grupės�nesud.�
stat.)�

2.�plokšti�horizontalūs�inžineriniai�statiniai�
(automobilių�stovėjimo�aikštelė)� m2�

�
176� (II�grupės�nesud.�

stat.)�

*�Žvaigždute�pažymėti�rodikliai�apskaičiuojami�vadovaujantis�Nekilnojamojo�turto�kadastrinių�
matavimų� ir� kadastro� duomenų� surinkimo� taisyklėmis,� kurias� tvirtina� Lietuvos� Respublikos� žemės� ūkio�
ministras.�Baigus�statybą�ir�atlikus�kadastrinius�matavimus�šie�rodikliai�gali�turėti�neesminių�nukrypimų�[5.39].�

�

3.� Statinių� statybos� vieta� (geografinė� vieta):� Sakališkio� g.� 2,� Rokiškyje� administracinės�
paskirties� pastatai� –� pastatai� administraciniams� tikslams� (bankai,� paštas,� valstybės� ir�

savivaldybės� įstaigos,� ambasados,� teismai,� kiti� įstaigų� ir� organizacijų� administraciniai�

pastatai).�(Registro�Nr.�90/29556,�Unik.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Unik.�Nr.�7396-0002-0162).�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

DOKUMENTO�ŽYMUO� LAPAS� LAPŲ� LAIDA�
AZP-023-292-TP-BD-AR� 5� 29� 0�

�

�

Pastatų�geografinė�vieta:�
�

�

4.� Klimato�sąlygos�ir�reljefas:�

Pagal�RSN�156-94�„Statybinė�klimatologija“�(vietovė�–�Panevėžys):�

vidutinė�metinė�oro�temperatūra��� +6,2ºC�
santykinis�metinis�oro�drėgnumas� 80%�
vidutinis�metinis�vėjo�greitis� 3,7�m/s�
vidutinis�metinis�kritulių�kiekis� 596�mm�
maksimalus�paros�kritulių�kiekis�(absoliutus�maksimumas)� 67,6�mm�
vyraujančios�stipriausių�vėjų�kryptys�sausio�mėn.� PR,�P,�PV�
vyraujančios�stipriausių�vėjų�kryptys�liepos�mėn.� PV,�V,�ŠV�
Skaičiuojamasis�vėjo�greitis�prie�žemės�paviršiaus� (H=10�m),� galimas�1�kartą�
per�50�metų�

33�m/s�

Pagal�STR�2.04.01:2018�Rokiškio�rajonas�priskiriamas�I-jam�vėjo�apkrovos�rajonui�su�pagrindine�
atskaitine�vėjo�greičio�reikšme�24�m/s.�
Pagal� STR� 2.05.04:2003� Poveikiai� ir� apkrovos� Rokiškio� rajonas� priskiriamas� II-jam� sniego�
apkrovos�rajonui�su�sniego�antžeminės�apkrovos�charakteristinė�reikšmė�1,6�kN/m2�(160�kg/m2).�
5.� Statybos�rūšis:�statinio�kapitalinis�remontas;�

6.� Statinio�paskirtis:�administracinės�paskirties�pastatai�–�pastatai�administraciniams� tikslams�
(bankai,� paštas,� valstybės� ir� savivaldybės� įstaigos,� ambasados,� teismai,� kiti� įstaigų� ir�

organizacijų�administraciniai�pastatai);�
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7.� Statinio�kategorija:�neypatingieji�

8.� Trumpas� statybos� sklypo� apibūdinimas� (žemės� vertinimas,� sklype� esantys� statiniai,�
inžineriniai� tinklai� ir� įrenginiai,� želdiniai,� geologinės,� hidrogeologinės� sąlygos,� higieninė� ir�

ekologinė� situacija,� aplinkinis�užstatymas�ir�kt.):�pastatai�yra�Rokiškio�miesto�šiaurės�vakarų�

pusėje.� Aplinkinis� užstatymas� įvairus:� dominuoja� privatūs� gyvenamieji� namai.� Kultūros�

paveldo� vertybių� gretimoje� aplinkoje� nėra.� Teritorija� aprūpinta� elektros,� elektroninių� ryšių,�

vandentiekio,�lietaus�ir�fekalinės�kanalizacijos�tinklais,�kieme�yra�žalios�zonos�su�krūmokšniais�

ir�medžiais,�projektuojama�automobilių�stovėjimo�aikštelė.�Žemės�sklypas�yra�suformuotas.�

8.1.�Informacija�apie�žemės�sklypą:�

Registro�Nr.� 44/2307936�
Registro�tipas� Žemės�sklypas�
Sudarymo�data� 2018-12-06�

Adresas� Rokiškis,�Sakališkio�g.�2�
Unikalus�daikto�

numeris�
4400-5117-4716.�

Žemės�sklypo�
kadastro�numeris�ir�
kadastro�vietovės��

pavadinimas�

7375/0007:12�Rokiškio�m.�k.v.�

Daikto�pagrindinė�
naudojimo�paskirtis�

Kita�

Žemės�sklypo�
naudojimo�būdas�

Visuomeninės�paskirties�teritorijos�

Žemės�sklypo�plotas� 1.7067�ha�
Užstatyta�teritorija� 1.6180�ha�
Nuosavybės�teisė�

�
Savininkas:�LIETUVOS�RESPUBLIKA,�a.k.�111105555�
Daiktas:�žemės�sklypo�Nr.�4400-5117-4716,�aprašyto�p.�2.1.�
Įregistravimo� pagrindas:� 2018-11-16� Nacionalinės� žemės�
tarnybos�teritorinio�skyriaus�vedėjo�sprendimas�Nr.�25SK-1088-
(14.25.110.)�
Įrašas�galioja:�Nuo�2018-12-06�

Valstybės�ir�
savivaldybių�žemės�

patikėjimo�teisė�

Patikėtinis:� Nacionalinė� žemės� tarnyba� prie� Aplinkos�
ministerijos,�a.k.�188704927�
Daiktas:�žemės�sklypas�Nr.�4400-5117-4716,�aprašytas�p.�2.1.�
Įregistravimo� pagrindas:� 2018-11-16� Nacionalinės� žemės�
tarnybos� teritorinio� skyriaus� vedėjo� sprendimas� Nr.� 25SK-
1088-(14.25.110.)�
Įrašas�galioja:�Nuo�2018-12-06�

Juridiniai�faktai� Sudaryta�panaudos�sutartis�
Panaudos� gavėjas:� Valstybės� įmonė� Valstybinių� miškų�
urėdija,�a.k.�132340880�
Daiktas:�žemės�sklypas�Nr.�4400-5117-4716,�aprašytas�p.�2.1.�
Įregistravimo� pagrindas:� 2019-02-28� Panaudos� sutartis� Nr.�
25SUN-4-(14.25.56);�
Įrašas�galioja:�Nuo�2019-03-21�
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Terminas:�Nuo�2019-02-28�Iki�2082-02-28�
Sklype�esantys�

statiniai�
2.1�Pastatas�–�Administracinis�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0019�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Administracinė�
Žymėjimas�plane:�1B2p�
2.2�Pastatas�–�Dirbtuvės�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0020�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Gamybos,�pramonės�
Žymėjimas�plane:�2G1p�
2.3�Pastatas�–�Dirbtuvės�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0034�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Gamybos,�pramonės�
Žymėjimas�plane:�3G1p�
2.4�Pastatas�–�Katilinė�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0040�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Kita�
Žymėjimas�plane:�4H1p�
2.5�Pastatas�–�Garažas�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0051�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Garažų�
Žymėjimas�plane:�5G1p�
2.6�Pastatas�–�Degalinė�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0062�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Kita�
Žymėjimas�plane:�6H1p�
2.7�Pastatas�–�Garažas�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0084�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Garažų�
Žymėjimas�plane:�8G2p�
2.8�Pastatas�–�Kontora�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0095�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Administracinė�
Žymėjimas�plane:�9B2p�
2.9�Pastatas�–�Garažas�
Adresas:�Rokiškis,�Sakališkio�g.�6�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-00108�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Garažų�
Žymėjimas�plane:�10G1p�
2.10�Pastatas�–�Garažas�
Adresas:�Rokiškis,�Sakališkio�g.�6�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0119�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Garažų�
Žymėjimas�plane:�12G1p�
2.11�Pastatas�–�Garažas�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0122�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Garažų�
Žymėjimas�plane:�13G1p�
2.12�Pastatas�–�Garažas�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0136�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Garažų�
Žymėjimas�plane:�16G1p�
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2.13�Pastatas�–�Dirbtuvės�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0151�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Gamybos,�pramonės�
Žymėjimas�plane:�20G1p�
2.14�Pastatas�–�Kontora�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0162�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Administracinė�
Žymėjimas�plane:�39B1mp�
2.15�Pastatas�–�Plovykla�
Adresas:�Rokiškis,�Sakališkio�g.�6�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0173�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Pagalbinio�ūkio�
Žymėjimas�plane:�11H1p�
2.16�Pastatas�–�Daržinė�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0184�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:�Pagalbinio�ūkio�
Žymėjimas�plane:�14F1m�
2.17�Kiti�inžineriniai�statiniai�–�Kiemo�statiniai�
Adresas:�Rokiškis,�Sakališkio�g.�6�
Aprašymas�/�pastabos:�(kiemo�aptvėrimas,�plovyklos�duobė)�
Unikalus�daikto�numeris:�7396-0002-0362�
Daikto� pagrindinė� naudojimo� paskirtis:� Kiti� inžineriniai�
statiniai�
2.18�Kiti�inžineriniai�statiniai�–�Kaminas�
Priklausanti�dalis:�1/1�priklauso�pastatui�Nr.�7396-0002-0040,�
aprašytam�p.�2.4.�
Unikalus�daikto�numeris:�4400-3896-7174�
Daikto� pagrindinė� naudojimo� paskirtis:� Kiti� inžineriniai�
statiniai�
Žymėjimas�plane:�k�

�

9.� Esamos� būklės� (technologijos,� statinių,� konstrukcijų,� įrenginių,� inžinerinių� tinklų,� statinio�
inžinerinių� sistemų� techninės� būklės)� įvertinimas;� esamo� statinio� (-ių)� ir� statybos� sklypo�

statybinių�tyrimų�[5.24])�aprašymas:��

Pastatas�–�Kontora�
Unikalus�daikto�numeris:� 7396-0002-0095�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:� Administracinė�
Žymėjimas�plane:� 9B2p�
Statybos�pabaigos�metai:� 1990�
Statinio�kategorija:� Neypatingasis�
Aukštų�skaičius� 2�
Bendras�plotas:� 305.92�kv.�m.�
Pagrindinis�plotas:� 213.44�kv.�m.�
Tūris:� 1290�kub.�m.�
Užstatytas�plotas:� 195.00�kv.�m.�
Pastato�energinio�naudingumo�klasė:� Nėra�duomenų�

�
Pastatas�–�Kontora�

Unikalus�daikto�numeris:� 7396-0002-0162�
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Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:� Administracinė�
Žymėjimas�plane:� 39B1mp�
Statybos�pabaigos�metai:� 1998�
Statinio�kategorija:� Neypatingasis�
Aukštų�skaičius� 1�
Bendras�plotas:� 57.83�kv.�m.�
Pagrindinis�plotas:� 42.95�kv.�m.�
Tūris:� 256�kub.�m.�
Užstatytas�plotas:� 71.00�kv.�m.�
Pastato�energinio�naudingumo�klasė:� Nėra�duomenų�

�

Pagal�statinių�vizualinės�apžiūros�aktą�2024-01-04�

�9.1�� Pastatų�pamatai�yra�monolitiniai.�Pamatų�būklė�patenkinama,�ženklesnių�deformacijų�

didesnių�ar�gilesnių�nei�5�mm�apžiūros�metu�nepastebėta.�Kai�kur�ties�nuogrinda�aptrupėjęs�

tinkas.� Pamatų� šiluminė� varža� netenkina� STR� 2.01.02:2016� „Pastatų� energinio�

naudingumo�projektavimas�ir�sertifikavimas“�keliamų�reikalavimų.�

�9.2�� Nuogrinda�–�betoninė,�vietomis�suskilusi,�nuolydis�vietomis�ne�į�išorę,�o�link�pastatų�–�
drėksta�cokolis.�

�9.3�� Pastatų�išorinės�sienos�–�Pastato�9B2p�sienų�konstrukcija�–�plytų�mūras,�tinkuotas�iš�
vidaus.�Pastato�sienų�konstrukcijos�fizinė�būklė�gera.�Pastato�39B1mp�sienų�konstrukcija�–�

rąstas� apmūrytas� plytų� mūru� iš� išorės.� Pastato� sienų� konstrukcijos� fizinė� būklė�

patenkinama.� Esamų� sienų� šilumos� perdavimo� koeficientas� netenkina�STR�2.01.02:2016�

„Pastatų�energinio�naudingumo�projektavimas�ir�sertifikavimas“�keliamų�reikalavimų.�

�9.4�� Tarpaukštinės�perdangos�iš�G/B�plokščių.�Rūsio�nėra.�Pavojingų�įtrūkimų�bei�įlinkių�
nepastebėta.�Termoizoliacinis�sluoksnis�neįrengtas.�

�9.5�� Stogai�–�Pastatų�stogai�–�šlaitiniai,�medinės�konstrukcijos�geros�būklės.�Pastato�9B2p�
stogo�danga�polimerinė,�dangos�būklė�gera.�Pastato�39B1mp�stogo�danga� šiferis,�dangos�

būklė�taip�pat�gera.�Šilumos�laidumas�neatitinka�reikalavimų.�Esama�stogo�šiluminė�varža�

netenkina� STR� 2.01.02:2016� „Pastatų� energinio� naudingumo� projektavimas� ir�

sertifikavimas“�keliamų�reikalavimų�

�9.6�� Lietaus�vandens�nuvedimo�sistema�–�išorinė,�būklė�gera.�

�9.7�� Dalis� pastatų� langų� yra� pakeisti� į� langus� su� stiklo� paketais� ir� PVC� profiliu.� Senų�
medinių� langų� šilumos� laidumas� ir� mechaninis� atsparumas� neatitinka� reikalavimų.�

Vietomis� langai� sunkiai� varstosi,� yra� nesandarūs.�Vertinama,� kad�pakeisti� langai� atitinka�

STR� 2.01.02:2016� „Pastatų� energinio� naudingumo� projektavimas� ir� sertifikavimas“��

reikalavimus�
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�9.8�� Lauko�durys�medinės,�senos,�nepatenkinamos�būklės.�Vidaus�medinės�durys� senos,�
estetiškai� nusidėvėjusios,� vietomis� rankenos� klibančios.� Senų� durų� energetinės� savybės�

neatitinka� STR� 2.01.02:2016� „Pastatų� energinio� naudingumo� projektavimas� ir�

sertifikavimas“�keliamų�reikalavimų.�

�9.9�� Įėjimo� aikštelės� ir� laiptai:� į� pastatą� 9B2p� yra� iš� trinkelių,� geros� būklės.� Laiptai� ir�
aikštelė� į� pastatą� 39B1mp� yra� iš� betono,� šonai� turi� didėlių� įtrūkimu,� būkle� –�

nepatenkinama.�

�9.10�� Šilumos�inžinerinės�sistemos:�centrinis�šildymas�iš�centralizuotų�sistemų.�

�9.11�� Vandentiekio� inžinerinės� sistemos.� Komunalinis� vandentiekis.� Karštas� vanduo�
žiemos�metu�ruošiamas�centralizuotam�šilumos�punkte.�

�9.12�� Nuotekų�šalinimo�inžinerinės�sistemos.�Komunalinis�nuotekų�šalinimas.�

�9.13�� Priešgaisrinio�vandentiekio�sistemos�nėra.�

�9.14�� Vėdinimo� inžinerinės� sistemos.� Oro� pritekėjimas� vyksta� pro� langus� ir� duris.�
Vėdinimas�prastas,�trūksta�traukos.�

�9.15�� Elektros� bendrosios� inžinerinės� sistemos.� Elektros� instaliacija� pasenusi� ir�

nusidėvėjusi:� įvadinis� ir� paskirstymo� skydai� su� juose� esančiais� prietaisais� seni,� trūksta�

automatinių�išjungiklių,�paskirstymo�dėžutės�nusidėvėjusios.�Patalpose�trūksta�apšvietimo,�

šviestuvai�seni�ir�energijos�netaupantys,�darbo�ir�kitose�patalpose�trūksta�kištukinių�lizdų.�

�9.16�� Priešgaisrinės�signalizacijos�pastatuose�nėra.�

�9.17�� Apsauginė�signalizacija�funkcionuojanti.��

�9.18�� Pastatų�vidaus�apdaila�yra�sena�ir�nusidėvėjusi.�Pastatų�patalpose�lubų�ir�sienų�apdaila�
nusidėvėjusi,�nusitrynusi,�apdaužyta.�Grindys�–�medinės,�nusidėvėjusios,�nusitrynusios.�

�9.19�� Dujotiekio�tinklai.�Nėra.�

�9.20�� Statinio� prieinamumas� (pritaikymas� neįgaliųjų� poreikiams).� Pastatai� nepritaikyti�
neįgaliųjų�specialiesiems�poreikiams.�

Apžiūros�metu�nustatyta,�kad�pastatų� laikančių�konstrukcijų�nukrypimai�nėra�didesni� nei�

nurodyti� STR�1.03.01:2016� „Statybiniai� tyrimai.�Statinio� avarija“�1� priedo� „Galimos� avarinės�

būklės�požymiai“�lentelėje,�todėl�papildomų�tyrimų,�esamos�būklės�ekspertizės�atlikti�nereikia,�

namo� esama�būklė� atitinka�STR�2.01.0.1(1):2005� „Esminis� statinio� reikalavimas� „Mechaninis�
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atsparumas�ir�pastovumas“�reikalavimus.��

Rangovas,� išardęs� apdailinius� sluoksnius� arba� atkasant� pamatus� ir� nustatęs� didesnius�

nukrypimus,�turi�informuoti�atsakingus�už�projektą�asmenis,�įskaitant�projektuotojus.�

10.� Trumpas� technologinio� proceso,� technologinių� inžinerinių� sistemų� aprašymas� ir� kitų�
sprendinių�pagal�projekto�dalis�aprašymas:�

Priemonė� Atliekama+/�
neatliekama�-� Pastabos�

Cokolio/pamatų�šiltinimas� +� 0.6�gylyje�
Rūsio�perdangos�šiltinimas� -� �
Nuogrinda� +� Ir� aikštelė� prie� pastato� 39B1mp�

automobilių�stovėjimui�
Išorinių�sienų�šiltinimas� +� �
Palėpės�šiltinimas� +� �
Ventiliacinių�angų�sutvarkymas� +� �
Žaibolaidžio�įrengimas� +� �
Langų�keitimas� +� �
Lauko�durų�keitimas� +� �
Vidaus�durų�keitimas� +� �

Įėjimo�aikštelės�ir�laiptų�remontas� +� Batų�valymo�grotelės�
Pritaikymas�neįgaliesiems� +� Įrengiami� įspėjamieji� paviršiai.�

Prie�pagrindinio�įėjimo�įrengiamas�
pandusas.� Viduje� įrengiami� san.�
mazgai� neįgaliesiems.� Numatoma�
„A“� tipo� neįgaliųjų� automobilių�
stovėjimo�vieta.�

Šilumos�punkto�ar�katilinės�
įrengimas,�keitimas,�pertvarkymas�

-� �

Šildymo�sistemos�atnaujinimas� +� �
Radiatorių�įrengimas� +� �
Karšto�vandens�įrengimas� +� �
Šalto�vandens�įrengimas� +� �

Buitinių�nuotekų�įrengimas� +� �
Lietlovių�ir�lietvamzdžių�keitimas� +� �
Elektros�inžinerinės�sistemos�
atnaujinimas�

+� �
�

Vidaus�patalpų�remontas� +� �
�

11.� Inžinerinių�tinklų�aprašymas;�energinio�aprūpinimo�ir�vandens�šaltiniai;�vandens,�nuotekų�ir�

energinio�aprūpinimo�inžinerinių�tinklų�apibūdinimas:�

�11.1��Vandentiekis�ir�buitinės�nuotekynė:��
�11.1.1�� Projektuojami�karšto� ir�šalto�vandentiekio�vamzdynai� iš�PPR.�Vandens�skaitiklis�

įrengtas�kitame�pastate,�naujas�skaitiklis�neprojektuojamas.�Projektuojami�nauji�buities�

nuotekynės� tinklai� grunte� iš� PVC-SN-4� vamzdžių,� kitus� iš� mažatriukšmio� PP�

(polipropileno)�vamzdžių.�



�
�

DOKUMENTO�ŽYMUO� LAPAS� LAPŲ� LAIDA�
AZP-023-292-TP-BD-AR� 12� 29� 0�

�

�11.2��Elektrotechnikos:�
�11.2.1�� Skaičiuojamoji� elektros� galia� po� projekto� įgyvendinimo� išlieka� nežymiai�

padidėjusi,� bet� skaičiuojamoji� elektros� galia� po� projekto� įgyvendinimo� neviršija�

leistinos�galios�iš�skirstomojo�operatoriaus�elektros�tinklo.��

Pagrindiniai�maitinimo�šaltiniai:�

�Vidinis�elektros�tinklas�(pajungtas�nuo�skirstomųjų�elektros�tinklų);�

�vidiniai�autonominiai�elektros�šaltiniai.�

�11.2.2��Patalpose�projektuojami�du�el.�paskirstymo�skydai:�

�PS-1�–�pirmo�aukšto�el.�įrenginių�prijungimui;��

�PS-2�–�antro�aukšto�el.�įrenginių�prijungimui.�

PS-1� el.� skydas� pajungiamas� el.� įvadiniu� 0,4� kV� Cu5x16� mm²� kabeliu� nuo�

neremontuojamose� garažo� patalpoje� (G-1)� esančio� el.� skydo� JS-Nr.3� rezervinėje�

vietoje� sumontavus� 3� vnt.� 63� A� saugiklius� į� esamus� laikiklius.� PS-2� el.� skydas�

pajungiamas�nuo�Ps-1�el.�skydo�el.�kabeliu�0,4�kV�Cu5x16�mm².�

�11.2.3�� El.�kištukinių� lizdų�tinklai�numatyti�Cu3x2,5�mm²�laidais�varinėmis�gyslomis�su�

dviguba� izoliacija,� montuojami� paslėptai� (mūrinėse� sienose� po� tinku,� gipso� kartono�

pertvarų�viduje�–�plastikiniuose�vamzdžiuose),�virš�nuimamų�pakabinamų�lubų�atvirai.�

grindyse�–�apsauginiame�vamzdyje.�

�11.2.4�� Vidaus� patalpų� apšvietimui� numatomi� šviestuvai� su� LED� šviesos� diodų�

technologija�

�11.2.5�� Virš� lauko�durų� ir� ant� pastatų� fasadų� (~3m�aukštyje)� sumontuojami� 10�W�LED�

šviestuvai,� kurie� pajungiami� nuo� vidaus� tinklo,� valdymas� –� per� dviejų� kanalų�

astronominę�programuojamą�rėlę.�

�11.2.6�� Aktyvusis� žaibolaidis� dviem� įžeminimo� laidininkais� sujungiamas� su� įžeminimo�

kontūru.� Vertikalius� įžeminimo� laidininkus� montuoti� atvirai� (tvirtinant� prie�

lietvamzdžių)�iš�karštai�cinkuotos�plieno�Ø8�mm�vielos,�3�metrai�nuo�žemės�paviršiaus�

�11.3��Elektroninių�ryšių:�
�11.3.1�� Projektuojama�viena�komutacinė�ryšių�spinta:�

KS-1/1,� 19“� standarto,� 16U� dydžio,� įrengiama� kabineto� patalpoje� (pat.� Nr.� 1-4),�

pakabinama� palubėje,� ryšių� įvadas� šiame� projekte� nesprendžiamas,� ryšių� spintoje�

palikta�laisva�vieta�ryšių�tiekėjo�įrangai.�

�11.3.2�� Pastatuose�projektuojama�vieninga�kompiuterinio�ir�telefoninio�tinklo�sistema.�

�11.3.3�� Pagalbos� iškvietimo� sistemą� sudaro� projektuojamas� centrinis� indikatorinis�

displėjus,� kuris� indikuoja� sistemos� padėtį.� Patalpoje� (kurioje� žmogui� gali� prireikti�

pagalbos� šiame� projekte� tai� neįgaliųjų� tualetai,� viso� 2� vietos)� ant� sienos� numatoma�
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sumontuoti�po�vieną�iškvietimo�mygtuką.�

�11.4��Apsauginės�signalizacijos:�
�11.4.1�� Apsauginės� signalizacijos� įrangą� sudaro:� apsauginė� signalizacijos� centralė,�

infraraudonųjų� spindulių� judesio� jutikliai,� magnetiniai� kontaktiniai� jutikliai,� stiklo�

dūžio�jutikliai,�garso�sirenos�ir�valdymo�klaviatūros.��

Dalyje� vietų� stiklo� dūžio� jutikliai� su� judesio� jutikliais� montuojami� viename� korpuse�

(kombinuotas�detektorius).��

Pastatų�aliarmo�pavojaus�signalams�priimti�pastato�pirmo�aukšto�kabineto�patalpoje�Nr.�

1-4� projektuojama� apsauginė� signalizacijos� centralė� (palaiko� iki� 16� spindulių),� kuri�

pajungiama�prie�GSM�modulio.�

�11.4.2�� Projektuojamos� 6� lauko� kameros,� IP,� 4� Mpx,� IP65� apsaugos,� fiksuoto� židinio�

nuotolio�–�2,8�mm�židinio�nuotolio�

�11.5��Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo:�
�11.5.1�� Projektuojama�A�tipo�gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�sistema.�

Projektuojama� viena� GAS� signalizacijos� adresinė� centralė:� GC-1� –� 1� kilpos� (su�

galimybę�išplėsti�iki�4�kilpų)�projektuojama�pirmo�aukšto�koridoriuje�pat.�Nr.�1-13.�

Gaisro�pavojaus�ir�gedimo�signalų�pranešimai�perduodami�į�budintį�apsaugos�postą�per�

apsaugos�centralę�į�kurią�projektuojamas�valdymo�kabelis.�

Prie� evakuacinių� išėjimų,� projektuojami� adresiniai� rankiniai� gaisriniai� signalizatoriai,�

montuojami�1,5�m�aukštyje.�

Pranešimui�apie�gaisrą�patalpų�viduje,�prie�evakuacinių�išėjimų,�projektuojamos�vidaus�

garso� sirenos.� Sirenų� akustinio� slėgio� turi� pakakti,� kad� signalas� būti� girdimas� visose�

pastatų�patalpose.�

Žmonių,�esančių�lauke,�informavimui�apie�gaisrą,�ant�fasadinės�pastatų�sienos�2,8-3,5�

m�aukštyje�projektuojama�lauko�gaisrinė�sirena�su�raudonos�spalvos�stroboskopu.�

�11.6��Šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�sistemos�sprendiniai:�
Pagal�projektavimo�užduotį�administracinės�paskirties�pastatams:�

�projektuojama� nauja� radiatorinio� šildymo� sistema,� kuri� jungiama� prie� esamo�

šildymo�sistemos�magistralinio�vamzdžio,�atvesto�į�pastatus;�

� individualus� patalpų� temperatūrų� reguliavimas� termostatinėmis� galvomis�

sumontuotomis�prie�radiatorių;�

�projektuojamos�naujos�rekuperacinės�vėdinimo�sistemos;�

�projektuojama�nauja�oro�kondicionavimo�sistema.�

�11.7��Pastabos:�



�
�

DOKUMENTO�ŽYMUO� LAPAS� LAPŲ� LAIDA�
AZP-023-292-TP-BD-AR� 14� 29� 0�

�

a)� inžinerinių�tinklų�sprendiniai�parengti�pagal�projekto�VN,�ŠVOK,�E,�ER,�AS,�GSS�dalis.�

b)� pastatų� viduje� išardytos� vietos� sienose� priėjimui� prie� šachtų,� vamzdynų,� tinklų� yra�

užtaisomos�ir�įrengiama�vidaus�sienų,�lubų�apdaila.�

12.� Susisiekimo� komunikacijų,� statybos� sklypo� susisiekimo� komunikacijų� aprašymas;�
išorinio�ir�vidinio�transporto�judėjimo�organizavimo�principai:�privažiavimas�prie�pastatų�

yra� iš� Pandėlio� gatvės.� Statybos�metu� prie� pastatų� bus� suformuota� aptverta� laikina� aikštelė�

medžiagoms� saugoti,� statybas� aptarnaujančio� personalo� reikalinga� įranga� (plačiau� žiūr.� SO�

dalyje).��

13.� Informacija�apie�numatomų�statybos�darbų�poveikį�aplinkai,�gyventojams,�kaimyninėms�
teritorijoms:� statybos� darbų� metu� bus� laikomasi� Lietuvos� higienos� normos� HN� 33:2011�
„Triukšmo� ribiniai� dydžiai� gyvenamuosiuose� ir� visuomeninės� paskirties� pastatuose� bei� jų�

aplinkoje“:� apsauginės� priemonės� (aptvėrimais,� laikinais� stogeliais)� bus� įrengtos� žmonių�

judėjimo/buvimo� vietose,� kad� užtikrinti� jų� saugumą.� Statiniai� remontuojami� taip,� kad� būtų�

išvengta�nelaimingų�atsitikimų�(dėl�paslydimo,�kritimo,�sniego�nuošliaužų,�varveklių�kritimo,�

susidūrimo,� nudegimo,� nutrenkimo� ar� sužalojimo� elektros� srove,� sprogimo� ir� pan.)� rizikos.�

Remontuojant� statinius,� juose� sudaromos� normalios� patalpų� eksploatavimo� sąlygos� –�

užtikrinamas� optimalus� temperatūrinis� ir� drėgmės� rėžimas,� geriamos� kokybės� vandens�

tiekimas,� nuotekų� šalinimas,� patalpų� šildymas,� natūralus� vėdinimas,� natūralus� ir� dirbtinis�

apšvietimas.� Pastatų� remonto� metu� naudojami� statybos� produktai� yra� nelaidūs� teršalams� ir�

nuotekoms,�kurios�gali�pasklisti�aplinkoje�ir�turėti�aplinkai�neigiamą�poveikį�sukeliant�grėsmę�

žmonių�sveikatai,�gyvūnams�ir�augalams�bei�ekosistemoms.�

Trečiųjų�asmenų�pagrįstų�interesų�apsauga�įvertinta�dviem�aspektais:�

-� trečiųjų� asmenų� poveikis� remontuojamiems� pastatams� ir� jų� aplinkai� sklype,� taip� pat� ir�

naudotojams�(darbuotojams);�

-�kapitališkai�remontuojamų�pastatų�visumos�poveikis�tretiesiems�asmenims.�

Atlikus� pastatų� remonto� darbus,� trečiųjų� asmenų� naudojimo� ir� veiklos� sąlygos� nepablogės,�

palyginus� su� sąlygomis,� kurias� jie� turėjo� iki� statybos� pradžios.� Pastatų,� inžinerinių� sistemų�

statyba�(tiesimas)�pastatų�viduje�nepablogins�trečiųjų�asmenų�statinių�esamos�techninės�būklės�

ir� nesudarys� prielaidų� atsirasti� veiksniams,� galintiems� vėliau� (juos� naudojant)� pabloginti� tų�

statinių� techninę� būklę.� Nesuvaržoma� galimybė� tretiesiems� asmenims�patekti� į� valstybinės� ir�

vietinės� reikšmės� kelius� bei� gatves,� naudotis� inžineriniais� tinklais.� Nesumažėja� insoliacijos�

dydžiai.� Sprendiniai� nepažeidžia� trečiųjų� asmenų� gaisrinės� saugos� priemonių� ir� sistemų� bei�

išsaugo� jų� funkcines� savybes.� Techninio� projekto� sprendiniai� nepažeidžia� trečiųjų� asmenų�

interesų�pagal�SĮ�str.�6,�p.4.�
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14.� Saugomos� teritorijos� tvarkymo� ir� apsaugos� reikalavimai� (nurodant� saugomos� teritorijos�
apsaugos�reglamentą),�specialieji�paveldosaugos�reikalavimai�(nurodant�apsaugos�reglamentą),�

aplinkos� apsaugos,� kultūros� paveldo� išsaugojimo,� urbanistikos,� gaisrinės,� civilinės� saugos�

priemonių�principinių�sprendinių�trumpas�aprašymas;�apsauginės�ir�sanitarinės�zonos;�projekte�

numatytų�poveikį�aplinkai�mažinančių�priemonių�aprašymas:�pastatai�nepatenka�į�saugomos�

teritorijos� zoną.� Specialiųjų� sąlygų� pastatams� nėra� nustatyta.� Pastatų� remontas� pagerins� tiek�

estetinį,� tiek�vizualinį�aplinkos�kokybės�vertinimą.�Nėra�projektuojamos�naujos�apsauginės�ir�

sanitarinės�apsaugos�zonos.�

15.� Aplinkos� ir� statinių� pritaikymo� neįgaliesiems� projektinių� sprendinių� aprašymas:� prie�
pagrindinio� įėjimo� į� pastatą� 39B1mp� yra� įrengiamas� pandusas� žmonėms� su� negalia.�

Atnaujinamoje�pritaikytoje�judėjimo�zonoje,�lygių�skirtumai�ir�nelygumai�–�ne�didesni�kaip�5�

mm.�

Visų� patalpų,� į� kurias� reikalinga� patekti� žmonėms� su� negalia,� durys� su� ≥850�mm� laisvuoju�

tarpdurio� pločiu� ir� ≥2000� mm� laisvuoju� tarpdurio� aukščiu.� Numatomas� atstumas� nuo� durų�

varčios� krašto� iki� rankenos� ne� didesnis� kaip� 250� mm.� Šalia� keičiamų� durų� varčios� krašto�

numatomas� 600� mm� laisvas� sienos� plotas� iki� sienos� kampo� patogiam� ŽN� vežimėlio�

manevravimui.�Projektuojamos�durų�slenksčiai�numatomi�ne�aukštesni�nei�20�mm.��

Įrengiami�pirmame�aukšte�„A“�tipo�ir�antrame�aukšte�„B“�tipo�sanitariniai�mazgai�žmonėms�su�

negalia.�

16.� Statybos�sklype�esamų�pastatų,� inžinerinių� tinklų�griovimas,�perkėlimas�ar�atstatymas:����
projektuojamas�naujas�nuotekų�tinklas�esamo�tinklo�vietoje.�

17.� �Trumpas� energinio� naudingumo� klasės� aprašymas.�Aprašyme� pateikiami� pagrindiniai�
duomenys� (reglamento�15�priedo�15.1–15.3� lentelės)� apie� statinio�atitiktį�projekte�nurodytai�
energinio�naudingumo�klasei�ir�juos�pagrindžiantys�skaičiavimai;�

Po�projekto�įgyvendinimo,�pastatų�energinio�naudingumo�klasė�turi�būti�ne�žemesnė�kaip�„B“.��

Projektuojami�šilumos�perdavimo�keficientai:�

Sienų:�
Išorinių�sienų�šilumos�perdavimo�koeficientas:�

9B2p�pastato:�0,182�≤�U=0,186�W/m2K;�

39B1mp�pastato:�0,180�≤�U=0,186�W/m2K.�

Pamato�(antžeminės�dalies)�šilumos�perdavimo�koeficientas:�

9B2p�ir�39B1mp�pastatų:�0,154�≤�U=0,186�W/m2K.�

Pamato�(požeminės�dalies)�šilumos�perdavimo�koeficientas��

9B2p�ir�39B1mp�pastatų:�0,188�≤�U=0,180�W/m2K�(įvertinus�perteklinį�pamato�antžeminės�

dalies�šiltinimo�koeficientą,�kompensuojamas�pamato�požeminės�dalies�šilumos�koeficientas).�
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Palėpės�(stogo)�šilumos�perdavimo�koeficientas��

9B2p�pastato:�0,145�≤�U=0,155�W/m2K;�

39B1mp�pastato:�0,147�≤�U=0,155�W/m2K.��

Langų�šilumos�perdavimo�koeficientas�U�≤�1,2�W/m2K;�

Durų�šilumos�perdavimo�koeficientas�U�≤�1,8�W/m2K;�

Pastaba.�Skaičiavimai�pateikti�SK�dalyje.�

Pagal�Techninę�užduotį�medžiagos�parinktos�ne�žemesnių�parametrų�nei�A�klasei.�

18.� Duomenys� apie� planuojamą� ūkinę� veiklą,� numatomus� naudoti� gamtos� išteklius� ir�
numatomą�taršą.��

18.1.� Pastate�9B2p�įrengiami�5�darbo�kabinetai,�12�darbo�vietų.�Keturi�kabinetai�–�

pirmame�aukšte�ir�vienas�kabinetas�–�antrame�aukšte.�Pastate�39B1mp�įrengiamas�1�darbo�

kabinetas,�8�darbo�vietų.�Viso�pastatuose�bus�6�darbo�kabinetai,�20�darbo�vietų.�Papildomų�

veiklų�ir�su�ja�susijusia�tarša�nėra�numatoma.�

18.2.� Remonto�metu�sklype�esantys�augalai�yra�saugomi,�esant�poreikiui�numatomas�jų�

apdengimas� specialiais� skydais.� Atstatoma� statybos� darbų� metu� pažeista� veja.� Prieš�

pradedant� pastatų� remonto�darbus� rangovas� pateikia� statinio� statybos� techninės�priežiūros�

vadovui� patvirtintą� sutarties� kopiją� su� statybines� atliekas� tvarkančia� įmone� dėl� statybinių�

atliekų� perdavimo� šiai� įmonei,� arba� regiono� aplinkos� apsaugos� departamento� išduotas�

statybinių�atliekų�pašalinimo�sąlygas.�Griovimo�darbai�pastatų�remonto�metu�nenumatomi.�

Statybos�proceso�metu�statybinės�atliekos�rūšiuojamos:���

-� tinkamas� naudoti� vietoje� atliekas� (betono,� keramikos,� medienos,� metalo� gaminių,�

termoizoliacinių�medžiagų�ir�kt.�nedegių�medžiagų)�kurias�planuojama�panaudoti�aikštelių,�

pravažiavimų,�takų�dangų�pagrindams,�įrenginių�ar�priklausinių�statybai;�

-�tinkamas�perdirbti�atliekas�(antrinės�žaliavos-betono,�keramikos,�bituminės�medžiagos),�

pristatomos�į�perdirbimo�gamyklas;�

-� netinkamas� naudoti� ir� perdirbti� atliekas� (kenksmingomis� medžiagomis� užteršta� tara� ir�

pakuotė,�statybinės�šiukšlės),�išvežti�į�sąvartyną�draudžiama.�

Statybinės� atliekos� iki� jų� išvežimo� ar� panaudojimo� kaupiamos� ir� saugojamos� aptvertoje�

statybos� teritorijoje� konteineriuose,� uždarose� talpose� ar� tvarkingose� krūvose,� jei� jos�

neužteršia� gamtos.�Statybinių� atliekų� turėtojas� nusprendžia� kaip� ir� į� kurią� tvarkymo� vietą�

bus� gabenamos� atliekos� (tai� gali� atlikti� ir� specialios� įmonės)� ir� atsako� už� tvarkingą� jų�

pakrovimą�ir�pristatymą.�
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Rangovas� statytojui� pateikia� pažymą� (-as)� apie� statybinių� atliekų� perdavimą� jas�

tvarkančiai�įmonei�arba�jų�sutvarkymą�kitu�teisės�aktais�nustatytu�būdu.�

19.� Duomenys�apie�statinio�atitiktį�visuomenės�sveikatos�saugos�teisės�aktų�reikalavimams�ir�
juos� pagrindžiantys� skaičiavimai:� statybos� darbų� metu� nebus� bloginama� visuomenės�
sveikatos�sauga,�projekte�naudojamos�medžiagos�bus�naudojamos�laikantis�rekomendacijų,�yra�

draugiškos�aplinkai�ir�nekenksmingos�žmogaus�sveikatai.�

20.� Apsauginių�priemonių�nuo�smurto�ir�vandalizmo�trumpas�aprašymas.�

Siekiant�išvengti�vandalizmo�ir�užtikrinti�apsaugos�priemones�statiniams�yra�įrengtos�lauko�durys�

su�užraktais�ir�pritraukimo�mechanizmu.�Pirmo�aukšto�langai�neatidaromi�iš�lauko�pusės.�Taip�pat�

įrengiama� patalpų� signalizacijos� sistemą� bei� lauko� vaizdo� kameros.� Prie� įėjimo� įrengiami�

šviestuvai�su�judesio�davikliais.�

21.� Gaisrinės�saugos�dalies�pateikiami�duomenys��

�21.1��Gaisrinės�saugos�sprendinių�rengimo�pagrindas�
Remontuojamiems� pastatams� projekto� gaisrinės� saugos� dalis� neprivaloma,� nes�

remontuojamuose� pastatuose� vienu� metu� nebus� daugiau� kaip� 100� žmonių,� pastatai� vieno� ir� dviejų�
aukšto,�pastate�stacionarios�gaisrų�gesinimo�sistemos�pastatuose�įrengti�neprivaloma.���

Gaisrinės� saugos� sprendinių� aprašas� rengiamas� laikantis� � STR� 1.04.04:2017� „Statinio�
projektavimas,� projektų� ekspertizė“� reikalavimais� ir� teikiamas� kaip� kitas� projekto� dalis� papildantis�
dokumentas.��

Gaisrinės�saugos�sprendinių�aprašo�aiškinamasis�raštas�turi�būti�įkeltas�į�projekto�bendrąją�dalį.��
Aukšto�planai�su�gaisrinės�saugos�sprendiniais�turi�būti�įkelti�į�projekto�architektūrinę�dalį.��
Gaisrinės�saugos�reikalavimai�parenkami�pagal�projektavimo�dieną�galiojančius�gaisrinę�saugą�

reglamentuojančius�teisės�aktus.�
�
�21.2��Duomenys�apie�projektuojamą�pastatą�
Remontuojamas� dviejų� aukštų� su� palėpe� ir� vieno� aukšto� administracinės� paskirties� pastatai.�

Remontuojami�tos�pačios�paskirties�pastatai�apjungiami�į�vieną�gaisrinį�skyrių�ir�toliau�aprašomi�kaip�
vienas� pastatas.� Remontuojamas� pastato� atsparumo� ugniai� laipsnis� II.� Remontuojamas� pastatas� nuo�
besiblokuojančio�II�atsparumo�ugniai�laipsnio�pastato�atskiriamas�REI-M�60�atsparumo�ugniai�siena�ir�
REI� 60� atsparumo� ugniai� stogu.� Remontuojamame� pastate� esamos� gaisrinės� saugos� sistemos�
nevertinamos,�nes�remonto�metu�numatyta�įrengti�naujas�gaisrinės�saugos�sistemas.�Remontuojamame�
pastate�numatoma�gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�sistema.���

Projektuojamo� pastato� rodikliai� ir� bendrieji� gaisrinės� saugos� sprendiniai� pateikti� toliau�
lentelėje.�
1�lentelė.�Projektuojamo�pastato�rodikliai.�

Projektuojamo�pastato�rodikliai�(abu�pastatai)�
Statybos�rūšis� Kapitalinis�remontas�
Pastato�naudojimo�paskirtis� P.2.2.�(Administracinės�paskirties)�
Pastato�bendras�plotas� 365,62�m²�
Pastato�didžiausio�aukšto�plotas�(pirmas�aukštas)� 213,07�m²�
Maksimalaus�gaisrinio�skyriaus�plotas� 1718,28�m²�
Pastato�tūris� 1711,00�m³�
Pastato�aukštis� 6,60�m�
Pastato�aukštų�skaičius� 2�vnt.�+�palėpė��
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Pastato�aukščiausio�aukšto�altitudė�(1)� 3,42�m��
Bendras�žmonių�skaičius�pastate(2)� Iki�100�vnt.��
Pastato�atsparumo�ugniai�laipsnis� II�
Pastato�gaisro�apkrovos�kategorija� -�
Artimiausia� priešgaisrinė� gelbėjimo�
tarnyba/valdyba�

Rokiškio�priešgaisrinė�gelbėjimo�tarnyba�nutolusi�
3,84�km�atstumu�nuo�pastato�

(1)� -�aukštis�nuo�nešiojamųjų�gaisrinių�kopėčių�pastatymo�žemiausios�paviršiaus�altitudės� iki�pastato�
aukščiausio� aukšto� � grindų� altitudės,� m.� Įvertinta� pagal� pateiktą� pastato� pjūvį.� � Atsižvelgiant,� kad�
pastatas� pastatytas� nekalnuotame� reljefe,� faktinė� aukščiausio� aukšto� altitudė� nuo� nešiojamųjų�
gaisrinių� kopėčių� pastatymo� žemiausios� paviršiaus� altitudės� gali� nežymiai� skirtis,� bet� tai� nedaro�
įtakos�gaisrinio�skyriaus�ploto�nustatymui�ir�kitiems�gaisrinės�saugos�reikalavimams.���
�(2)� -� žmonių� skaičius� remontuojamo� pastato� kabinetuose� nustatytas� vadovaujantis� visuomeninių�
statinių� gaisrinės� saugos� taisyklių� 10� lentelės� reikalavimais.� Kitose� patalpose� žmonių� skaičius�
nustatytas� technologiškai� pagal� užsakovo� pateiktą� informaciją.� Antrajame� aukšte� vienu�metu� nebus�
daugiau�kaip�20�žmonių.�(Žr.�Priedas�Nr.�1).�
�

�21.3��Gaisrinės�technikos�privažiavimas�prie�pastato�
Esami� gaisrinės� technikos� privažiavimo� keliai� remonto� darbų� apimtimi� neremontuojami.�

Sklypo� remonto� darbai� nedaro� įtakos� esamiems� gaisrinės� technikos� privažiavimo� keliams.� Esamas�
gaisrinės�technikos�privažiavimas�prie�remontuojamo�pastato�numatytas�nuo�Pandėlio�gatvės�ir�esant�
poreikiui� įvažiuojant� į� pastato� kiemą.� Pandėlio� gatvės� plotis� ne� mažesnis� kaip� 3,5� m,� aukštis� ne�
mažesnis� kaip� 4,5�m,� o� nuo� remontuojamo� pastato� nutolęs� ne� didesniu� nei� 25�m� atstumu.� Esamas�
gaisrinės�technikos�privažiavimas�nurodomas�toliau�paveikslėlyje:��

�
1�pav.�Esami�gaisrinės�technikos�privažiavimai�prie�remontuojamo�pastato�keliai�

�
�21.4��Lauko�gaisro�gesinimo�sprendiniai�
Pastate� atliekami� remonto� darbai� nedaro� įtakos� lauko� gaisro� gesinimo� sprendiniams� –�

nedidinamas� remontuojamo�pastato� tūris,�nekeičiama�paskirtis�ar�aukščiausio�aukšto�grindų�altitudė,�
neremontuojami�lauko�gaisrinio�vandentiekio�tinklai.��

Remontuojamo�pastato� lauko�gesinimui� reikalingas�vandens�kiekis�–�10�l/s.�Gaisrų�gesinimo�
trukmė�–�3�val.�Reikalingas�vandens�kiekis�remontuojamo�pastato�lauko�gesinimui�–�108�m³.�Lauko�
gesinimui�gali�būti�naudojami�natūralūs�vandens�telkiniai.�Toliau�paveikslėlyje�nurodytas�artimiausias��
remontuojamo� pasato� sklype� esantis� natūralus� vandens� telkinys,� kuris� gali� būti� naudojamas� lauko�
gaisro�gesinimui.��
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�
2�pav.�Artimiausias�remontuojamo�pastato�esantis�natūralus�vandens�telkinys�

�
�21.5��Saugūs�atstumai�tarp�pastatų�
Nuo�remontuojamo�pastato�iki�šalia�esamų�pastatų,�atsižvelgiant�į�jų�atsparumo�ugniai�laipsnį,�

atstumas�turi�būti�ne�mažesnis�nei�toliau�nurodytoje�lentelėje.�
2�lentelė.�Minimalūs�priešgaisriniai�atstumai�tarp�pastatų�

Projektuojamo�
pastato�atsparumas�

ugniai�

Atstumas,�m,�iki�statinio,�kurio�ugniai�atsparumo�laipsnis�yra�

I� II� III�

II� 8� 8� 10�
Remontuojamas� pastatas� nuo� esamo� pastato� (Unik.� Nr.� 7396-0002-0084),� kurio� atsparumo�

ugniai�laipsnis�II,�atskirtas�gaisrinių�skyrių�atskyrimo�siena�REI-M�60�ir�REI�60�stogu.�
Remontuojamas�pastatas�nuo�esamų�pastatų�(Unik.�Nr.�7396-0002-0108� ir�7396-0002-0136),�

kurių�atsparumo�ugniai�laipsnis�II,�nutolęs�didesniu�nei�8�m�atstumu.�Esamų�pastatų�atsparumo�ugniai�
laipsnis�nurodytas�Priede�Nr.�1.��

�
3�pav.�Atstumai�tarp�remontuojamo�ir�esamų�pastatų.�

�
�21.6��Sprogimo�ir�gaisro�pavojingumo�kategorijos�
Remontuojamas�pastatas�pagal�sprogimo�ir�gaisro�pavojų�neklasifikuojamas.�
Remontuojamame�pastate�nėra�patalpų,�kurios�būtų�klasifikuojamos�pagal�sprogimo�ir�gaisro�
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pavojų.� Pagalbinės� patalpos� vertinamos� kaip� kitos� paskirties,� bet� nepriskiriamos� prie� gamybos� ar�
sandėliavimo�paskirties�patalpų.��

�
�21.7��Pastato�atsparumo�ugniai�laipsnis,�gaisro�apkrovos�kategorija�
Remontuojamas� pastatas� nuo� besiblokuojančio� II� atsparumo� ugniai� laipsnio� pastato�

atskiriamas�REI-M�60�atsparumo�ugniai�siena�ir�REI�60�atsparumo�ugniai�stogu.�
Remontuojami�tos�pačios�paskirties�pastatai�apjungiami�į�vieną�gaisrinį�skyrių.�Remontuojamų�

abiejų�pastatų�bendras�plotas�-�365,62�m²,�neviršija�apskaičiuoto�maksimalaus�gaisrinio�skyriaus�ploto�
–�1718,28�m².�Maksimalaus�gaisrinio�skyriaus�ploto�skaičiavimai�pateikiami�toliau�lentelėje.�

3�lentelė.�Maksimalaus�gaisrinio�skyriaus�ploto�skaičiavimai.�
Pastato�paskirtis� Fg,�m2� Fs,�m2� G� H,�m� Habs,�m�

Administracinės�paskirties�(P.2.2.)� 1718,28� 2000,0� 1,0� 3,42� 10,0�

Čia:�Fs�–�sąlyginis�gaisrinio�skyriaus�plotas;�
KH�–�skaičiuojamojo�aukščio�koeficientas,�KH=H/Habs;�
H�–�aukštis� nuo�nešiojamųjų�gaisrinių�kopėčių�pastatymo�žemiausios�paviršiaus� altitudės� iki�

pastato�aukščiausio�aukšto��grindų�altitudės,�m.;�
G�–��pastato�gaisrinės�saugos�įvertinimo�koeficientas;�
G�=�1.�
Habs�–�absoliutus�pastato�aukštis.�
Pastate�formuojamas�vienas�gaisrinis�skyrius.��
Projektuojamo�pastato�atsparumo�ugniai�laipsnis�-�II.��

Projektuojamam�pastatui�gaisro�apkrovos�kategorija�nenustatoma.�
�

�21.8��Konstrukcijų�ir�medžiagų�degumo�klases��
Remontuojamo� pastato� konstrukcijų� atsparumo� ugniai� ir� degumo� reikalavimai� pateikiami�

toliau�lentelė.��
4�lentelė.�Pastato�konstrukcijų�atsparumo�ugniai�ir�degumo�reikalavimai�

Statinio�konstrukcijų�elementai� Atsparumas�ugniai�
ne�mažesnis�kaip�

Degumas�
ne�mažesnis�kaip�

Gaisrinių�skyrių�atskyrimo�sienos�� REI-M�60� A2–s3,�d2�
Laikančiosios�konstrukcijos� R�45� B–s3,�d2�
Lauko�siena� RN(1)� D–s2,�d1�(2)�
Aukštų�perdangos� REI�20� B–s3,�d2�
Stogai� RE�20� B–s3,�d2�
Laiptinių�vidinės�sienos� REI�30� B–s3,�d2�
Laiptinių�laiptatakiai�ir�aikštelės,�laiptus��
laikančiosios�dalys�

R�15� B–s3,�d2�

–� –�remontuojamame�pastate�nėra;�
RN��–�reikalavimai�nekeliami;�
(1)� –� lauko�sienai�atsparumo�ugniai� reikalavimai�nekeliami,�nes�aukščiausio�aukšto�grindų�

altitudė�neviršija�6�m.;��
(2)� –�lauko�sienų�šiltinimo�ir�apdailos�sistemos�degumas�ne�mažesnis�kaip�D–s2,�d1;�
�

Statinių� stogo� ir� perdangas� laikančiųjų� konstrukcijų� laikymo� geba� R� gali� būti� laikoma�
analogiška�stogo�ar�perdangos�atsparumui�ugniai,� jeigu� šios�konstrukcijos�neturi� įtakos�viso� statinio�
mechaniniam�patvarumui�ir�pastovumui.��
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Konstrukcijų,�užtikrinančių�užtvaros�pastovumą,�taip�pat�konstrukcijų,�į�kurias�užtvara�remiasi,�
tvirtinimo� tarp� jų� mazgų� atsparumas� ugniai� pagal� gebą� R� turi� būti� ne� mažesnis� už� reikalaujamą�
priešgaisrinės�užtvaros�užtveriančios�dalies�atsparumą�ugniai.�

�
�21.9��Stacionari�gaisrų�gesinimo�sistema�
Remontuojamas� pastatas� nuo� besiblokuojančio� II� atsparumo� ugniai� laipsnio� pastato�

atskiriamas�REI-M�60�atsparumo�ugniai�siena.�
Projektuojamame� pastate� stacionari� gaisrų� gesinimo� sistema� neįrengiama,� nes� pastate� ir�

patalpose�neviršija�rodikliai�(pastato�aukščiausio�aukšto�grindų�altitudė�neviršija�42�m),�dėl�kurių�būtų�
privalomas�stacionarios�gaisrų�gesinimo�sistemos�įrengimas.�
�

�21.10��Vidaus�gaisrinio�vandentiekio�sistema�
Remontuojamas� pastatas� nuo� besiblokuojančio� II� atsparumo� ugniai� laipsnio� pastato�

atskiriamas�REI-M�60�atsparumo�ugniai�siena.�
Remontuojamame� pastate� vidaus� gaisrinio� vandentiekio� sistema� neįrengiama,� nes� pastate� ir�

patalpose� neviršija� rodikliai� (bendras� pastato� tūris� neviršija� 5000� m³),� dėl� kurių� būtų� privalomas�
stacionarios�gaisrų�gesinimo�sistemos�įrengimas.�

�
�21.11��Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�sistema�
Remontuojamose�patalpose�numatoma�LST�EN�54� serijos� standartus�atitinkanti� adresinė�(A-

tipo)� gaisro� aptikimo� ir� signalizavimo� sistema.�Atsižvelgiant� į� projektuojamų� patalpų� tipą� gali� būti�
numatomi�dūminiai�detektoriai.�

Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�sistema�gali�būti�neįrengiama�patalpose,�kuriose�maža�gaisro�
rizika�(dušinės,�plovyklos,�tualetai�ir�pan.).�

Patalpose,�kuriose�tarp�pakabinamų�lubų�ir�perdangos,�taip�pat�po�pakeltomis�grindimis�esanti�
erdvė� didesnė� kaip� 0,4� m� turi� būti� įrengiamas� antras� gaisrinių� detektorių� apsaugos� lygis.� Tarp�
pakabinamų� lubų� ir� perdangos� leidžiama� neįrengti� detektorių,� kai� erdvėje� virš� kabamųjų� lubų,�
neatsižvelgiant� į�atstumą�nuo�lubų�iki�perdangos,�naudojami�statybos�produktai,�kurių�degumo�klasė�
ne�žemesnė�kaip�B-s1,�d0,�vamzdynų�šilumos�izoliacijos�degumo�klasė�ne�žemesnė�kaip�BL�ir�tiesiami�
nedegūs� arba� B1ca� elektros� kabeliai.� Įrengus� detektorių� virš� kabamųjų� lubų,� būtina� išvesti� šviesos�
signalą� po�kabamosiomis� lubomis�detektoriaus� pastatymo�vietoje� ir� numatyti� galimybę�detektoriaus�
techninei�priežiūrai.�

Pastato� viduje� ranka� valdomi� pavojaus� signalizavimo� įtaisai� turi� būti� įrengiami� prie�
evakuacinių� išėjimų,�ne� toliau� kaip� 3�m�nuo� durų� angos� -� koridoriuose,� praeigose,� gerai�matomose�
vietose.�Didžiausias�atstumas�nuo�tolimiausios�žmonių�buvimo�vietos�iki�artimiausio�ranka�valdomo�
pavojaus�signalizavimo�įtaiso�neviršija�30�m.�

Gaisro� aptikimo� ir� signalizavimo� sistemų�valdymo� ir� rodymo� įranga� numatoma� sprogimo� ir�
gaisro�atžvilgiu�nepavojingose�patalpose�ant�sienų,�pertvarų,�konstrukcijų,�pagamintų�iš�ne�žemesnės�
kaip�A2�degumo�klasės�statybos�produktų.�

Remontuojamame�pastate�lifto�valdymas�kilus�gaisrui�turi�būti�įrengiamas�vadovaujantis�LST�
EN�81-73�serijos�standartų�reikalavimais.�Kadangi�liftas�įrengimas�laiptinėje,�o�antrajame�aukšte�nėra�
antro�evakuacinio�išėjimo,�liftui�turi�būti�numatoma�viena�skirtoji�aikštelė�pirmajame�aukšte.��

�
�21.12��Perspėjimo�apie�gaisrą�ir�evakuacijos�valdymo�sistemos�
Projektuojamame�pastate�perspėjimo�apie�gaisrą�ir�evakuacijos�valdymo�sistema�neprivaloma,�

nes�projektuojamame�pastate�vienu�metu�nebus�daugiau�kaip�100�žmonių.�
�

�21.13��Evakuacijos�ženklai�ir�evakuacinis�apšvietimas�
Evakuacijos� krypties� (gelbėjimosi)� ženklai� turi� būti� įrengti� patalpose,� kurių� plotas� didesnis�

kaip�50�m²�arba�kuriose�yra�įrengtos�dvejos�ir�daugiau�durų,�ir�išdėstyti�taip,�kad�būtų�gerai�matomi�iš�
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bet� kurios� patalpos� vietos� (taško).� Koridoriuose,� laiptinėse� ir� ant� virš� evakuacijos� keliuose� esančių�
durų�turi�būti�evakuacijos�kryptį�nurodantys�ženklai,�kurių�bent�vienas�turi�būti�gerai�matomas�iš�bet�
kurio�evakuacijos�kelio�taško.�

Evakuacinis� apšvietimas� –� avarinio� apšvietimo� dalis,� nurodanti� evakavimosi� kelius� ir�
užtikrinanti� galimybę� žmonėms� (personalui)� saugiai� pasišalinti� iš� patalpų� ir� statinių� evakavimosi�
keliais,� kai� išsijungia� darbinis� apšvietimas.� Remontuojamame� pastate� evakuacinis� apšvietimas�
neprivalomas,�nes�pastate�nebus�patalpų,�kuriose�vienu�metu�galėtų�būti�daugiau�kaip�50�žmonių,�o�
bendras�pastato�plotas�neviršija�2000�m².�

�
�21.14��Dūmų�ir�šilumos�valdymo�sistemas�
Remontuojamo� pastato� patalpose,� nebus� daugiau� kaip� 50� žmonių,� todėl� dūmų� ir� šilumos�

šalinimo�sistemos�nenumatomos.��
Remontuojamame� pastate� esančios� L1� tipo� laiptinės� natūralus� apšvietimas� užtikrinamas� per�

lauko�sienoje�įstiklintas�angas�-�pirmajame�aukšte�per�įstiklintas�duris,�antrajame�per�langą.�Laiptinės�
antrajame�aukšte� turi�būti�numatomas�ne�mažesnis� kaip�1,2�m²�ploto,�ne�mažesniu�kaip�90�laipsniu�
kampu�ranka�atidaromas�langas.�Rankinis�atidarymo�įtaisas�turi�būti�įrengtas�ne�aukščiau�kaip�1,8�m�
nuo�laiptų�aikštelės�ir�turi�būti�numatytas�įtaisas,�kuris�neleistų�langui�užsidaryti.��
�

�21.15��Žmonių�evakuacija,�evakuacijos�kelių�ir�išėjimų�ilgiai,�pločiai�
Iš�remontuojamo�pastato�pirmo�aukšto�patalpų�evakuacija�numatoma�per�laiptinę�ar�koridorių�

tiesiai�į�lauką.�Antrajame�aukšte�vienu�metu�gali�būti�ne�daugiau�kaip�20�žmonių,�o�aukščiausio�aukšto�
grindų� altitudė�neviršija� 6�m,� todėl� evakuacija� iš� antro� aukšto�patalpų�numatoma�per� vieną�L1� tipo�
laiptinę,�o� iš� jos�nusileidus� į�pirmą�aukštą�tiesiai�į� lauką.�Remontuojamame�pastate�esančios�L1�tipo�
laiptinės�natūralus�apšvietimas�užtikrinamas�per�lauko�sienoje�įstiklintas�angas�-�pirmajame�aukšte�per�
įstiklintas�duris,�antrajame�per�langą.�

Evakuaciniai�keliai�turi�būti�ne�mažesnio�kaip�2�m�aukščio,�ne�mažesnio�1�m�praėjimo�pločio.�
Evakavimosi�kelių�grindys� turi�būti�lygios,�o�slenksčiai�gali�būti� tik�durų�angose.�Leidžiamas�grindų�
aukščių�skirtumas�–�ne�mažesnis�kaip�45�cm,�įrengiant�ne�mažiau�kaip�3�pakopas.�Evakavimosi�kelių�
grindų�nuolydis�leidžiamas�ne�didesnis�kaip�1:6,�draudžiama�įrengti�laiptus,�turinčius�skirtingą�pakopų�
aukštį�ar�plotį.��

Evakuacinių�durų�reikalavimai:�
Durų�angose�slenksčio�aukštis�turi�būti�ne�didesnis�kaip�15�cm.��
Evakuacinių�durų�varčios�plotis�turi�būti�ne�mažesnis�kaip:�
-�0,8�m,�kai�pro�duris�evakuojasi�15�ir�mažiau�žmonių;�
-�0,85�m,�kai�pro�duris�evakuojasi�15�ir�mažiau�žmonių�iš�pagalbinių�patalpų.�
-�0,9�m,�kai�pro�duris�evakuojasi�nuo�16�iki�50�žmonių;�
Iš� laiptinių� į� lauką� įrengiamų� durų� varčios� plotis� turi� būti� ne� mažesnis� nei� nustatytas�

reglamentuojamas�laiptų�plotis�–�1,2�m.�
Naudojant�dvivėres�evakuacinių� išėjimų�duris,�varčios�plotis� turi�būti�ne�mažesnis�kaip�1200�

mm.�Dvivėrių�durų�pagrindinės�varčios�plotis�turi�būti�ne�mažesnis�kaip�900�mm.�
Evakuacinių� išėjimų� durų� varčia� turi� atsidaryti� evakuacijos� kryptimi.� Leidžiama� projektuoti�

duris,� atidaromas� į� patalpų� vidų,� kai� pro� evakuacinio� išėjimo� duris� evakuojasi� ne� daugiau� kaip� 15�
žmonių.�

Evakuacinių�durų�varčios�aukštis�turi�būti�ne�mažesnis�kaip�2�m.�
Evakuacinių� išėjimų� iš� pastatų� išorinės� durys� privalo� turėti� užraktus� arba� uždarymo�

mechanizmus,�atidaromus�iš�vidaus.��
Evakuacinių�išėjimų�durų�spynos�turi�būti�ne�aukščiau�kaip�1000�mm�nuo�grindų,�o�rankenos�–�

ne�aukščiau�kaip�1100�mm.�
Evakuacinių�laiptų�reikalavimai:�
Remontuojamame� pastate� laiptų� ir� laiptų� aikštelių� plotis� turi� būti� ne� mažesnis� kaip� 1,2� m.�

Durų,�vedančių�į�laiptinę,�varčia�maksimaliai�atidarytoje�durų�padėtyje�neturi�susiaurinti�normatyvinio�
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laiptų�ir�jų�aikštelių�pločio.��
Laiptų� nuolydis� evakavimo(si)� keliuose� turi� būti� ne� didesnis� kaip� 1:1,� pakopų� aukštis� –� ne�

didesnis�kaip�22�cm,�pakopų�plotis�–�ne�mažesnis�kaip�25�cm.�
Laiptinėje�įrengiami�turėklai�turi�nesiaurinti�reglamentuojamo�laiptų�ir�laiptų�aikštelės�pločio.�

Laiptinėje� įrengiami� turėklai� kurių� aukštis� didesnis� nei� 1� m,� o� turėklų� plotis� nuo� laiptų� krašto� ne�
didesnis�nei�15�cm�gali�būti�vertinami�kaip�nesiaurinantys�reglamentuojamo�laiptų� ir�laiptų�aikštelės�
pločio.���

Evakuacinio�kelio�ilgis:��
Maksimalūs�evakuacinio�kelio�ilgiai�patalpose�ir�koridoriuose�pateikiami�toliau�lentelėje.��
5�lentelė.�Maksimalaus�reglamentuojamas�evakuacinio�kelio�ilgis�

Patalpa/koridorius� Maksimalaus� reglamentuojamas� evakuacinio�
kelio�ilgis�(m)�

Visuomeninės� paskirties� patalpos� (nuo�
tolimiausio�patalpos�vietos�iki�išėjimo�iš�patalpos�
į�lauką�ar�koridorių�durų)��

30�

Koridoriai�(nuo�tolimiausio�koridoriaus�vietos�iki�
išėjimo�į�lauką�durų).�

30�

Lentelėje�nurodytas�evakuacinio�kelio�ilgis�turi�būti�išlaikomas.��
Žmonių�su�negalia�evakuacija:�
Remontuojamame� pastate� žmonių� su� negalia� patekimas� pirmajame� aukšte� numatomas� per�

pandusą.�Į�antrą�aukštą�žmonių�su�negalia�patekimas�numatomas�per�įrengiamą�liftą.�Antrajame�aukšte�
numatomos�ne�mažiau�kaip�dvi� žmonių� su�negalia� saugos�zonos.�Vienai� neįgaliojo�vežimėlio�vietai�
įrengta�ne�mažesnė�kaip�1200×850�mm�dydžio�aikštelė.�Žmonių�su�negalia�saugos�zonos�numatomos�
remontuojamoje� laiptinėje.�Aikštelės�neįgaliųjų�vežimėliams�nesiaurina� evakavimosi�kelių�norminio�
pločio.��

�
�21.16��Pastato�suskirstymas�priešgaisrinėmis�užtvaromis�ir�angų�užpildų�priešgaisrinėse�

užtvarose�atsparumas�ugniai�
Remontuojamas�pastatas�nuo�esamo� II� atsparumo�ugniai� laipsnio�pastato�atskiriamas�REI-M�

60�atsparumo�ugniai�gaisrinių� skyrių� atskyrimo�siena� ir�REI�60� atsparumo�ugniai� ir�BROOF� degumo�
stogu.��

Gaisrinių� skyrių� atskyrimo� sienos� horizontalus� ugnies� plitimas� užtikrinamas� pagal� toliau�
paveikslėlyje�pateiktus�nurodymus�-�kai�blokuojasi�vienodo�pločio�pastatai�numatoma�2�m�besitęsianti�
gaisrinių�skyrių�atskyrimo�siena,�o�kai�blokuojasi�skirtingo�pločio�pastatai�numatoma�4�m�besitęsianti�
gaisrinių�skyrių�atskyrimo�siena.�

�
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�
4�pav.�Horizontalus�ugnies�plitimo�gaisrinių�skyrių�atskyrimo�sienos�išdėstymas�nuo�esamo�

pastato.�
Kadangi� remontuojamas�pastatas� vietomis�nuo�esamo�priblokuoto�pastato�yra�mažesnis,�nuo�

esamo�pastato�stogo,�8�m�atstumu�numatomas�REI�60�atsparumo�ugniai�ir�BROOF�degumo�stogas�pagal�
toliau�paveikslėlyje�nurodytus�reikalavimus.��

�
5� pav.� Vertikalaus� ugnies� plitimo� REI� 60� atsparumo� ugniai� ir� BROOF� degumo� stogo�

išdėstymas�
Remontuojamame� pastate� esančios� pagalbinės� patalpos� (Pat.� Nr.� 1-10,� 1-12)� nuo�

besiribojančių� patalpų� turi� būti� atskirtos� EI� 45� atsparumo� ugniai� pertvaromis� ir� REI� 45� atsparumo�
ugniai�perdangomis.�

Remontuojamame�pastate�palėpė,�kurioje�įrengiamas�vėdinimo�įrenginys,�nuo�antro�aukšto�turi�
būti�atskirta�REI�45�atsparumo�ugniai�perdangomis.��

Remontuojamo� pastato� laiptinės� nuo� besiribojančių� patalpų� turi� būti� atskirtos� REI� 30�
atsparumo�ugniai�sienomis.�Laiptinės,�kurių�sienos�skirtinguose�aukštuose�numatytos�ne�tose�pačiose�
vietose,�nuo�besiribojančių�patalpų�atskiriamos�REI�30� atsparumo�ugniai�perdangomis.�Vietose,�kur�
laiptinės� sienos� ribojasi� su� pagalbinių� patalpų� pertvaromis� (EI� 45),� turi� būti� užtikrinamas� REI� 45�
atsparumas�ugniai.�

Laiptinėje�įrengiamas�liftas�gali�būti�atitveriamas�nenormuojamo�atsparumo�ugniai�atitvaromis�
ir�durimis,�tačiau�iš�ne�žemesnės�kaip�A2–s3,�d2�degumo�klasės�statybos�produktų.�

Angų� užpildų� atsparumas� ugniai� priešgaisrinėse� užtvarose� turi� būti� parenkamas� pagal� 6�
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lentelės�reikalavimus.��
Bendras� 6� lentelėje� nurodytų� angų� plotas� priešgaisrinėse� užtvarose� neturi� viršyti� 25� proc.�

užtvaros�ploto.� Jei� angų�užpildo�atsparumas�ugniai� toks�pats�ar�didesnis�nei�priešgaisrinės�užtvaros,�
angų�plotas�priešgaisrinėse�užtvarose�neribojamas.�

Nišos�priešgaisrinėse�užtvarose�(įleidžiami�elektros,�gaisrinių�čiaupų,�šildymo�kolektorių�ar�kt.�
skydeliai)�neturi�sumažinti�priešgaisrinės�užtvaros�atsparumo�ugniai.��

Konstrukcijų� vietos,� pro� kurias� eina� kabeliai,� ortakiai� ir� vamzdynai,� neturi� sumažinti� pačiai�
konstrukcijai� keliamų� gaisrinių� reikalavimų.� Angos� priešgaisrinėse� užtvarose,� skirtos� inžinerinėms�
komunikacijoms� tiesti,� turi� būti� užsandarintos� priešgaisrinėmis� sandarinimo� priemonių� sistemomis�
pagal� 6� lentelės� reikalavimus.� Kiekvienai� inžinerinei� komunikacijai� (kabeliams,� ortakiams,�
vamzdynams)� sandarinti� turi� būti� naudojamos� specialiai� šiai� inžinerinei� komunikacijai� skirtos�
sandarinimo�sistemos.�

Kanalų� ir� šachtų� atsparumas� ugniai� turi� būti� parenkamas� pagal� 6� lentelę,� atsižvelgiant� į�
priešgaisrinių�užtvarų,�kurias�kerta�ar�kitaip�jungia�išvardytos�komunikacijos,�atsparumą�ugniai.�

�
6�lentelė.�Angų�užpildų�atsparumo�ugniai�reikalavimai.��

Priešgaisrinė�užtvara� Priešgaisrinės�
užtvaros�

atsparumas�
ugniai�

Durys,�Langai,�
liukai�

Angų,�siūlių�
sandarinimo�
priemonės�

Inžinerinių�
tinklų�

kanalų��ir�
šachtų�

Gaisrinių�skyrių�
atskyrimo�siena� REI-M�60� EI2�30�(langai)� EI�60� EI�60�

Stogas�8�m�nuo�
priblokuoto�esamo�pastato� REI�60� -� EI�60� EI�60�

Pagalbinės�paskirties�
patalpos� REI�45/EI�45� EW�30-C0� EI�45� EI�45�

Antrą�auštą�ir�palėpę,�
kurioje�įrengiamas�
vėdinimo�įrenginys,�
skirianti�perdanga�

REI�45� EW�30�(liukas�į�
palėpe)�� EI�45� EI�45�

Laiptinės� REI�30�
C3S200/�

EW�30-C0(2)�
EI�45� EI�30�

Aukštus�ir�palėpę�
skiriančios�perdangos� REI�20� EW�20�(liukas�į�

palėpe)�� EI�20� EI�20�

RN�–�Reikalavimai�nekeliami.��
�(1)�–�Lauko�sienoje�įrengiamoms�durims�atsparumo�ugniai�reikalavimai�netaikomi.�
(2)�–�Iš�laiptinių�į�pagalbines�patalpas�numatomų�durų�atsparumas�ugniai�EW�30-C0.��

�
�21.17��Ortakių�ir�ortakių�sklendžių�reikalavimai�
Bendrosios� apykaitos� ortakių� tranzitinėse� dalyse,� kolektoriuose,� vėdinimo� sistemose� ortakiai�

turi�būti�numatyti� iš�ne�žemesnės�kaip�A1�degumo�klasės.�Kiti�ortakiai�turi�būti�iš�ne�žemesnės�kaip�
C–s2,�d1�degumo�klasės�statybos�produktų.�Ne�bendrosios�apykaitos�tranzitiniai�ortakiai�gali�būti�iš�ne�
žemesnės�kaip�A2–s1,�d0�degumo�klasės�statybos�produktų.�

Bet�kurios�paskirties�sistemų�tranzitiniai�ortakiai�ir�kolektoriai�gali�būti:�
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-� iš�C–s2,�d1�ir�žemesnės�degumo�klasės�statybos�produktų,�jeigu�kiekvienas�ortakis�atskiriamas�
priešgaisrine�užtvara,�kurios�atsparumas�ugniai�ne�mažesnis�kaip�EI�30;�

-� iš�A2–s1,�d0�degumo�klasės�statybos�produktų,�mažesnio�nei�normuojamo�atsparumo�ugniai,�
tačiau�ortakių�ir�kolektorių�atsparumas�ugniai�turi�būti�ne�mažesnis�kaip�EI�15.�Ortakiai�ir�kolektoriai�
turi�būti�nutiesti�bendroje�šachtoje,�kurios�atsparumas�ugniai�turi�būti�ne�mažesnis�kaip�EI�30.�

Virtuvių� ir� kitų� patalpų� ortakiai� ir� kanalai,� kuriuose� gali� kauptis� degiosios� dujos� arba�
kondensuotis�degiosios�medžiagos,�turi�būti�ne�mažesnio�kaip�0,005�nuolydžio�oro�judėjimo�kryptimi,�
ne� žemesnės�kaip�A2–s1,�d0�degumo�klasės� ir�ne�mažesnio�kaip�EI�60�atsparumo�ugniai.�Turi� būti�
numatyta�galimybė�valyti�ortakius�ir�kanalus.�

Konstrukcijų� vietos,� pro� kurias� eina� ortakiai� neturi� sumažinti� pačiai� konstrukcijai� keliamų�
gaisrinių� reikalavimų.� Angos� priešgaisrinėse� užtvarose,� skirtos� inžinerinėms� komunikacijoms� tiesti,�
turi� būti� užsandarintos� priešgaisrinėmis� sandarinimo� priemonių� sistemomis� pagal� 6� lentelės�
reikalavimus.� Angose� ir� ortakiuose,� kertančiuose� priešgaisrines� užtvaras,� priešgaisrinių� sklendžių�
atsparumas�ugniai�turi�būti:�

-� EI�60,�kai�priešgaisrinės�užtvaros�atsparumas�ugniai�ne�mažesnis�kaip�60�minutės.��
-� EI�30,�kai�priešgaisrinės�užtvaros�atsparumas�ugniai�ne�mažesnis�kaip�45�minutės.��
-� EI�15,�kai�priešgaisrinės�užtvaros�atsparumas�ugniai�ne�mažesnis�kaip�15�minutės.���

Ortakių� kanalų� atsparumas� ugniai� turi� būti� parenkamas� pagal� 6� lentelę,� atsižvelgiant� į�
priešgaisrinių�užtvarų,�kurias�kerta�ar�kitaip�jungia�išvardytos�komunikacijos,�atsparumą�ugniai.��

�
�21.18��Sprogimo�prevencinės�priemonės�
Remontuojamame�pastate�negali�būti�laikomos:��
-�Ypač�degios�dujos,�degūs,� labai� degūs� ir� ypač�degūs� skysčiai,�kurių�pliūpsnio� temperatūra�

neviršija�28�°C,�kai�naudojama�jų�tiek,�kad�užsidegus�sprogiam�garų�ar�dujų�ir�oro�mišiniui,�patalpoje�
susidaro�didesnis�kaip�5�kPa�sprogimo�momentinis�viršslėgis.��

-�Medžiagos,�kurios�sprogsta�ir�dega,�sąveikaudamos�su�vandeniu,�deguonimi�ar�viena�su�kita,�
kai� naudojama� jų� tiek,� kad� įvykus� sprogimui� patalpoje� susidaro� didesnis� kaip� 5� kPa� sprogimo�
momentinis�viršslėgis.�

-�Degios�dulkės�arba�pluoštas,�degūs�ir�labai�degūs�skysčiai,�kurių�pliūpsnio�temperatūra�28�°C�
ir� aukštesnė,� degūs� skysčiai,� įkaitinti� iki� jų� pliūpsnio� temperatūros� ir� daugiau,� degūs� skysčiai,�kurie�
kilus�avarijai�gali�sudaryti�sprogius�aerozolius,�kai�naudojama�jų�tiek,�kad�užsidegus�sprogiam�dulkių�
ar�garų�ir�oro�mišiniui,�patalpoje�susidaro�didesnis�kaip�5�kPa�sprogimo�momentinis�viršslėgis.�
�

�21.19��Pastato�žaibosaugos�sistemos�
Projektuojamame�pastate�numatoma�apsaugos�nuo�žaibo�sistema.�
Žaibo�ėmikliai�ant�statinio�gali�būti�įrengti:�
-�jei�statinio�stogas�yra�iš�BROOF�(t1)�degumo�klasės�stogo�dangos�–�tiesiogiai�ant�stogo�

paviršiaus;�
-�jei�stogas�netenkina�BROOF�(t1)��degumo�reikalavimų�–�ne�mažesniu�kaip�0,1�m�atstumu�nuo�

stogo�dangos.��
Neizoliuoti�įžeminimo�laidininkai�nuo�saugomo�statinio�tiesiami�tokiais�būdais:�
-�sienoje�kuri�yra�iš�A1,�A2,�B,�C�degumo�klasės�statybos�produktų,�tai�įžeminimo�laidininkai�

tvirtinami�prie�sienos�išorės�arba�sienoje.�
-�sienoje�kuri�yra�iš�D,�E,�F�degumo�klasės�statybos�produktų�ir�įžeminimo�laidininkų�pakilusi�

temperatūra�sukelia�jai�pavojų,�tai�įžeminimo�laidininkai�tiesiami�taip,�kad�atstumas�tarp�jų�ir�saugomo�
statinio�būtų�0,1�m.�Įžeminimo�laidininkų�tvirtinimo�smeigės�gali�liestis�su�siena.�

Jei� statinio� išorėje� neįmanoma� įrengti� įžeminimo� laidininkų,� jie� įrengiami� A1,� A2� degumo�
klasės�vamzdžiuose�statinio�sienoje,�viduje�arba�po�statinio�apdaila.�

Įžeminimo� laidininkai� turi� būti� tiesiami� didžiausiu� galimu� atstumu� nuo� durų� ir� langų.�
Minimalus�atstumas�nustatomas�pagal�LST�EN�62305-3� reikalavimus,�bet�ne�mažiau�kaip�2�m.�Kai�
negalima� užtikrinti� reikalaujamų� atstumų,� įžeminimo� laidininkai� turi� būti� tiesiami� A1,� A2� degumo�
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klasės�vamzdžiuose.��
Detalesni�apsaugos�nuo�žaibo�sistemos�sprendiniai�pateikiami�projekto�elektrotechnikos�dalyje.�
�

�21.20��Lauko�sienos�ir�stogo�statybos�produktų�degumo�reikalavimai�
Nuo� esamo� priblokuoto� pastato,� 8� m� atstumu� numatomas� BROOF� degumo� stogas.� Bendras�

remontuojamo�pastato�stogo�plotas�neviršija�1400�m²,�todėl� likusi�pastato�stogo�dalis�gali�būti�FROOF��
(degumo�reikalavimai�nekeliami)�degumo�klasės.��

Fasado�šiltinimo�ir�apdailos�sistema�turi�būti�ne�mažesnio�kaip�D–s2,�d1�degumo�klasės.��
�

�21.21��Vidaus�sienų,�lubų�ir�grindų�statybos�produktų�degumo�reikalavimai��
Vidinėms� sienoms,� luboms� ir� grindims� įrengti� naudojami� statybos� produktai� turi� atitikti�

reikalavimus�pateiktus�7�lentelėje.�
7�lentelė.�Vidinių�sienų,�lubų�ir�grindų�statybos�produktų�degumo�reikalavimai.�

Patalpos� Konstrukcijos� statybos�produktų�
degumo�klasės�

Evakavimo(si)�keliai�(antro�aukšto�koridorius),�kai�
jais�evakuojama�ar�evakuojasi�iki�15�žmonių�

sienos�ir�lubos� RN�
grindys� RN�

Evakavimo(si)�keliai�(laiptinė,�pirmo�aukšto�
koridorius),�kai�evakuojama�ar�evakuojasi�nuo�15�iki�
50�žmonių�

sienos�ir�lubos� C–s1,�d0�
grindys� DFL–s1�

Patalpos,�kuriose�gali�būti�iki�15�žmonių� sienos�ir�lubos� D–s2,d2(1)�
grindys� RN�

Patalpos,�kuriose�gali�būti�nuo�15�iki�50�žmonių� sienos�ir�lubos� C–s1,�d0�
grindys� EFL�

Techninės�nišos,�šachtos,�taip�pat�erdvės�virš�
kabamųjų�lubų�ar�po�dvigubomis�grindimis�ir�pan,�

sienos�ir�lubos� D–s2,�d2�
grindys� DFL–s1�

Patalpos�paslaugoms�teikti�ir�buitinėms�reikmėms� sienos�ir�lubos� B–s1,�d0�
grindys� DFL–s1�

(1)� Sienų� paviršiai� iki� 15� proc.� kiekvieno� paviršiaus� plokštumos� ploto� atskirai� gali� būti� dengiami�
statybos�produktais,�kuriems�degumo�reikalavimai�nekeliami.�
RN�–�reikalavimai�nekeliami.��
�

�21.22��Gaisro�gesinimo�ir�gelbėjimo�darbams�skirtas�priemones�
Laiptinėje�tarp�laiptatakių�turi�būti�ne�mažesnis�kaip�50�mm�tarpas,�skirtas�gaisrinėms�žarnoms�

nutempti.�
Remontuojamo�pastato�aukštis�iki�lauko�sienos�viršaus�viršija�7�m,�o�stogo�nuolydis�viršija�12�

proc.,�todėl�ant�stogo�turi�būti�įrengiama�ne�žemesnė�kaip�0,6�m�aukščio�tvorelė.���
Remontuojamo�pastato�aukštis�iki�lauko�sienos�viršaus�neviršija�10�m,�todėl�vidiniai�ar�

išoriniai�išėjimai�ant�stogo�nenumatomi.��
Techninėje�palėpėje�praeigos�plotis�(vaikščiojimo�tako�plotis)�turi�būti�ne�mažesnis�kaip�1,2�m.�
�

�21.23��Gaisrinės�saugos�reikalavimai�elektros�instaliacijai.��
Gaisrinės� saugos� inžinerinės� sistemos� (gaisro� aptikimo� ir� signalizavimo� sistema)� turi� būti�

priskiriamos�pirmajai�grupei�ir�maitinamos�iš�ne�mažiau�kaip�dviejų�nepriklausomų�elektros�energijos�
šaltinių�su�perjungimo�nuo�vieno�šaltinio�prie�kito�automatika.�Projektuojamo�pastato�gaisrinės�saugos�
inžinerinėms� sistemoms� turi�būti�numatomas�autonominis�elektros�energijos� šaltinis� (akumuliatorius�
ar�kt.).��

Gaisrinės�saugos�inžinerinių�sistemų�(gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�sistemos)�ir�kt.�kabeliai�
turi�būti�apsaugoti�nuo�gaisro�ir�mechaninio�pažeidimo.�Tokių�sistemų�kabeliai�nuo�tiesioginio�ugnies�
poveikio� turi� būti� apsaugoti� ne�mažesnio� kaip� EI� 60� atsparumo� auto� atitvarinėmis� konstrukcijomis�
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arba�tam�tikslui�naudojami�specialūs�ugniai�atsparūs�kabeliai,�kurie�užtikrintų�tokių�sistemų�darbą�ne�
trumpiau�kaip�60�min.�gaisro�metu.�

Remontuojamo� pastato� patalpose� įrengiami� elektros� laidai� ir� kabeliai� turi� atitikti� toliau�
lentelėje�pateiktus�reikalavimus.��

�
8�lentelė.�Elektros�laidų�ir�kabelių�degumas�patalpose�pagal�gaisrinės�saugos�reikalavimus�

Patalpos� Statinio,�statinio�gaisrinio�
skyriaus�atsparumo�ugniai�

laipsnis�
II�

Elektros�laidų�ir�kabelių�
degumo�klasė�ne�žemesnė�kaip�

Evakavimo(si)�keliai�(koridoriai,�laiptinės,�kitos�patalpos�ir�pan,)�� Cca�s1,d1,a1�
Statinio�vietos�kur� tiesiami�kabeliai:� šachtos,� tuneliai,� techninės�
nišos,�erdvės�virš�kabamųjų�lubų,�po�pakeliamomis�grindimis�ir�
pan,�

Dca�s2,d2,a2�

Sandėliavimo�patalpos�� Eca�
Elektros� instaliacija� priešgaisrinės� saugos� atžvilgiu� turi� būti� įrengiama� taip,� kad� nesukeltų�

gaisro,�aktyviai�neskatintų�gaisro,�ribotų�gaisro�plitimą,�kilus�gaisrui,�būtų�galimybė�imtis�veiksmingų�
gaisro�gesinimo�priemonių�ir�atlikti�gelbėjimo�darbus.��

Laiptinėse� draudžiama� tiesti� tranzitinius� elektros� kabelius,� elektros� kabelius� ir� laidus�
(išskyrus� elektros� instaliaciją� laiptinėms� ir� koridoriams� apšviesti,� elektros� apskaitos� skydelius).�
Laiptinėje� elektros� laidai� (išskyrus� elektros� instaliaciją� laiptinėms� ir� koridoriams� apšviesti,� elektros�
apskaitos�skydelius)�nuo�laiptinės�turi�būti�atskiriami�EI�30�atsparumo�ugniai�užtvaromis.�
�

�21.24��Gaisrinės�saugos�reikalavimai�šildymo�sistemai�
Remontuojamame� pastate� šildymo� sistema� tiekiama� iš� kito� pastato� (katilinės).� Šilumnešio�

temperatūra�neturi�viršyti�105�°C.�Jei�šilumnešio�temperatūra�viršija�105�°C,�atstumas�nuo�vamzdynų�
ir�ortakių� iki�konstrukcijų�iš�žemesnės�kaip�A2–s1,�d0�degumo�klasės�statybos�produktų�turi�būti�ne�
mažesnis�kaip�0,1�m.�Jeigu�atstumas�mažesnis,�vamzdynai�ir�ortakiai�turi�būti�izoliuojami�ne�žemesnės�
kaip�A2L� degumo� klasės� statybos� produktais� taip,� kad� vamzdynų� paviršiaus� temperatūra� neviršytų�
105�°C.�
�

�21.25��Pirminės�gaisro�gesinimo�priemonės�
Projektuojamo� pastato� patalpose� rekomenduojama� numatyti� dujų� ar� miltelių� ABC� klasės�

gesintuvais.�Nešiojami�gesintuvai� patalpose� turi� � būti� išdėstyti� tolygiai.�Gesintuvai� turi�būti� taikomi�
lengvai�prieinamose�ir�matomose�vietose,�ne�arčiau�kaip�per�1�m�nuo�šildymo�prietaisų� ir�įrenginių,�
kabinami�ne�aukščiau�kaip�per�1,5�m�nuo�grindų�iki�gesintuvo�apačios�ir�taip,�kad�atidarytos�patalpos�
durys�netrukdytų�jų�paimti,�statomi�gaisrinių�čiaupų�spintelėse�arba�prie�jų,�gaisriniuose�skyduose�arba�
ant� grindų,� laikomi� specialiose� spintelėse,�dėžėse� ar� stovuose,� laikomi� taip,� kad�būtų�matyti� užrašai�
(.gesintuvų� laikymo� vietą� nurodantys� užrašai� turi� būti� gerai� matomi,� įrengti� 2–2,5�m� aukštyje� nuo�
grindų�ar�žemės�paviršiaus).�Gesintuvai,�esantys�lauke�arba�nešildomoje�patalpoje,�turi�būti�pritaikyti�
eksploatuoti� esant� žemai� temperatūrai.�Rekomenduojame�numatyti�specialius�gesintuvus� ir�nedegius�
audeklus�degančių�baterijų�(elektrininių�paspirtukų,�elektromobilių)�gaisrams�gesinti.��

Projektuojamame� pastate� nešiojamų� gesintuvų� skaičius� turi� būti� parenkamas� pagal� žemiau�
lentelėje�pateiktus�reikalavimus.��

9�lentelė.�Nešiojamųjų�gesintuvų�skaičiaus�nustatymas�
Eil.�
Nr.�

Gesintuvų�laikymo�vieta� Skaičiuojamasis�
matavimo�vienetas�

Minimalus�gesinimo�
medžiagos�kiekis�

gesintuvuose�–�6�kg�(l)�
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Eil.�
Nr.�

Gesintuvų�laikymo�vieta� Skaičiuojamasis�
matavimo�vienetas�

Minimalus�gesinimo�
medžiagos�kiekis�

gesintuvuose�–�6�kg�(l)�

1.� Administracinės�paskirties�
patalpos� 500�m2� 2�

2.� Lengvųjų�automobilių�(iki�100�
vietų)� 50�vnt.� 21�

(1)�–�Numatomas�nedegus�audeklas�
Neatsižvelgiant�į�patalpos�plotą,�kiekvienoje�pagalbinėje�patalpoje�numatomas�ne�mažiau�kaip�

1�vnt.�ABC�tipo�(6�kg)�kilnojamas�gesintuvas.��
�
Pastaba:� Nustatytas� nešiojamų� ir� kilnojamų� gesintuvų� skaičius� ir� lentelėje� pateikiami�

reikalavimai�pagal�bendrųjų�gaisrinės�saugos�taisyklių�galiojančią�suvestinę�redakciją�(nuo��2023-05-

01).� Eksploatacijos� metu� nešiojamų� ir� kilnojamų� gesintuvų,� nedegių� audeklų� skaičius� turi� būti�

parenkamas�pagal�galiojančią�teisės�aktų�redakciją.�

Po�remonto�darbų,�įvykdžius�projekto�projektinius�sprendinius�situacija�nepablogėja.��
�

Pareigos� V.�Pavardė� Atestato�Nr.� Parašas� Data�
PV/ARCH� J.�Valančiūtė-Markevičienė� A1979� � 2023�

PDV� J.�Valančiūtė-Markevičienė� A1979� � 2023�
INŽ� E.�Voroneckij� � � 2023�

GS�INŽ� G.�Karolis� � � 2023�
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BENDROJI�TECHNINĖ�SPECIFIKACIJA�

1.� Būtinos�projekto�sprendinių�įgyvendinimo�sąlygos�
�

Ši� techninė� specifikacija� yra� neatskiriama� techninio� projekto� techninių� specifikacijų�
bendroji�dalis.�Ji�papildo�bendraisiais�reikalavimais�ir�nurodymais�atskirų�projekto�dalių�technines�
specifikacijas.�

Šių�techninių�specifikacijų�reikalavimai�apima�tokias�statybos�sritis:�
statybos� darbų� organizavimas;� statybos� paruošiamieji� ir� ardymo� darbai;� visų� rūšių� statybos�
aikštelėje�vykdomi�statybos�ir�montavimo�darbai,�izoliacijos�ir�apdailos�darbai�(vykdymas�ir�darbų�
kokybės�kontrolė).�

Techninių� specifikacijų� reikalavimai� privalomi� Rangovui,� Subrangovams,� statybinių�
medžiagų�Gamintojams�ir�Tiekėjams.�

Reikalavimus�ir�nurodymus�pagal�atskirus�bendrųjų�statybos�darbų�rūšis�žr.�sekančiuose�šių�
techninių�specifikacijų�skyriuose.�

Statytojas,� norintis� gauti� leidimą� remontuoti� statinį,� savivaldybės� administracijai� pateikia�
prašymą� ir� kitus� Lietuvos� Respublikos� statybos� įstatymo� nurodytus� dokumentus� tiesiogiai� ar�
nuotoliniu� būdu,� pasinaudodamas� Lietuvos� Respublikos� statybos� leidimų� ir� statybos� valstybinės�
priežiūros�informacine�sistema�„Infostatyba“�(toliau�–�IS�„Infostatyba“)�www.planuojustatyti.lt.�

Jei� projektą� pagal� kompetenciją� patikrinęs� asmuo� nusprendžia,� kad� projektas� neatitinka�
nustatytų� reikalavimų,� prašymą� pateikęs� asmuo� neturi� statytojo� teisės,� trūksta� privalomų�pateikti�
dokumentų,� pagal� tikrinusio� projektą� asmens� prašymą� nustatytu� terminu� nepateiktas� statinio�
popierinis�variantas�ar�yra�kitų�priežasčių,�dėl�kurių�pagal�tokį�projektą�negali�būti�išduotas�statybą�
leidžiantis�dokumentas,�jis�tai�nurodo�IS�„Infostatyba“,�atskirai�pateikdamas�nepritarimo�motyvus;�
turi� būti� nurodyta,� kokie� konkretūs� teisės� aktų� reikalavimai� yra� pažeisti� ar� kokios� prisijungimo�
sąlygos� ar� specialieji� reikalavimai� neįvykdyti,� arba� tai,� kad� trūkstant� pateiktos� informacijos�
sprendimui�priimti,�pagal�tikrinančio�asmens�prašymą�papildoma�informacija�nebuvo�pateikta�ir�dėl�
to�pritarti�projektui�nėra�galimybės.�

Jei� projektą� patikrinęs� asmuo� projektui� pritaria,� jis� tai� nurodo� IS� „Infostatyba“;� nustatytu�
terminu�pritarimo�nenurodžius,�laikoma,�kad�projektui�yra�pritarta.�

Pasibaigus� projekto� tikrinimo� terminui,� įgaliotas� išduoti� statybą� leidžiantį� dokumentą�
savivaldybės�valstybės�tarnautojas�per�3�darbo�dienas�raštu�informuoja�statytoją,�kad�jam:�
-�išduodamas�statybą�leidžiantis�dokumentas,�–�jei�negauta�nė�vieno�nepritarimo�projektui;�jei�buvo�
nuspręsta�leisti�statyti�statinį�laikinai�naudoti,�statybą�leidžiančiame�dokumente�nurodomas�statinio�
laikino�naudojimo�terminas;�
-�statybą�leidžiantis�dokumentas�neišduodamas,�–�jei�gautas�nors�vienas�nepritarimas�projektui,�taip�
pat� Statybos� įstatymo� 23� straipsnio� 23� dalies� 1� punkte� nurodytu� atveju;� neišdavimo� motyvai�
nurodomi�rašte.�
� Išduodant� statybą� leidžiančius� dokumentus,� iš� statytojų� imama� Vyriausybės� nustatyto�
dydžio�rinkliava.�

Statytojas� informaciją� apie� rangovo� pasamdymą� ir� kiekvieno� pagrindinių� statybos� sričių�
vadovo,�nurodyto�Statybos�įstatymo�12�straipsnio�1�dalies�12�punkte,�pasamdymą�ar�paskyrimą�ne�
vėliau� kaip� per� 3� darbo� dienas� nuo� jų� pasamdymo� ar� paskyrimo� paskelbia� IS� „Infostatyba“�
interneto�tinklalapyje�www.planuojustatyti.lt.�

� �
Rangovas� (ir� užsakovo� patvirtinti� subrangovai)� turi� būti�Lietuvos�Respublikoje� registruotas� ir�

atitinkamai� atestuotas� juridinis� vienetas,� turintis� panašaus� darbo� patirtį� ir� šiam� darbui� atlikti�
reikalingą�personalą�bei�įrangą.�

Rangovas� (ir� užsakovo� patvirtinti� subrangovai),� užsakovui� paprašius� privalo� pateikti� savo�
atliktų�panašių�darbų�sąrašą�ir�sudaryti�sąlygas�juos�apžiūrėti.�

�
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Rangovas�privalo:�
1)�Lietuvos�Respublikos� įstatymų� ir�kitų� teisės�aktų�nustatyta� tvarka�paskirti� (pasamdyti)�statinio�
statybos�vadovą�(turi�turėti�statybos�inžinieriaus�išsilavinimą);�
2)�pradėti�statinio�statybos�darbus�tik�po�to,�kai�statytojas�(užsakovas)�pateikė�statybos�leidimą�bei�
statinio�projektą�ir�pagal�aktą�perdavė�statybvietę�(o�rangovas�ją�priėmė);�
3)� vykdyti� statybos� darbus� pagal� statinio� projektą,� taip� pat� Vyriausybės� įgaliotos� institucijos�
nustatytais� atvejais� pagal� rangovo� parengtą� statybos� darbų� technologijos� projektą,� vadovautis�
įstatymais,� Vyriausybės� nutarimais,� teritorijų� planavimo� dokumentais,� normatyviniais� statybos�
techniniais� dokumentais� ir� normatyviniais� statinio� saugos� ir� paskirties� dokumentais,� laikytis�
nustatytų� statinio� projektavimo� sąlygų� reikalavimų,� Valstybinės� teritorijų� planavimo� ir� statybos�
inspekcijos� prie� Aplinkos� ministerijos� bei� statinio� saugos� ir� paskirties� reikalavimų� valstybinės�
priežiūros� institucijų�nustatytų�reikalavimų,�vykdyti� statinio�projekto�vykdymo�priežiūros�vadovų�
(šios�priežiūros�dalių�vadovų)�ir�statinio�statybos�techninės�(bendrosios�ir�specialiosios)�priežiūros�
vadovų�nurodymus;�
4)�įrengti�prie�statybos�sklypo�(statybvietės)�stendą�su�informacija�apie�statomą�statinį;�
5)�užtikrinti� saugų�darbą,�gaisrinę� saugą� ir�aplinkos�apsaugą�bei� tinkamas�darbo�higienos�sąlygas�
statybvietėje� bei� rekonstruojamame� statinyje,� taip� pat� gretimos� aplinkos� bei� gamtos� ir�
nekilnojamųjų�kultūros�vertybių�apsaugą,�greta�statybvietės�gyvenančių,�dirbančių,�poilsiaujančių�
ir�judančių�žmonių�apsaugą�nuo�statybos�darbų�keliamo�pavojaus,�be�to,�nepažeisti�trečiųjų�asmenų�
gyvenimo�ir�veiklos�sąlygų,�nurodytų�Statybos�įstatymo�6�straipsnio�4�dalyje;�
6)� įforminti� normatyviniuose� statybos� techniniuose� dokumentuose� nurodytus� statinio� statybos�
dokumentus� ir� perduoti� juos� statytojui� (užsakovui)� (jei� šiuos� dokumentus� rangovas� praranda,� jis�
turi�savo�lėšomis�juos�atkurti);�atlikti�konstrukcijų�tyrimus�bei�atidengti�paslėptas�konstrukcijas� ir�
paslėptus�darbus;�
7)�dalyvauti�statinį�pripažįstant�tinkamu�naudoti;�
8)� leisti� Valstybinės� teritorijų� planavimo� ir� statybos� inspekcijos� prie� Aplinkos� ministerijos�
pareigūnams�bei�statytojo�(užsakovo)�ir�statinio�projektuotojo�įgaliotiems�asmenims,�kai�tai�susiję�
su� jų� pareigų� vykdymu,� netrukdomiems� patekti� į� statybvietes,� statomus� (rekonstruojamus,�
remontuojamus)� ar� griaunamus� statinius� (juose� esančius� butus)� bei� minėtų� asmenų� reikalavimu�
pateikti�visus�statybos�dokumentus.�

Jei� rangovas�numato�dalį�Darbų�perduoti�vykdyti� subrangovams,� tai�ši�dalis�negali�viršyti�
40� procentų� visos� Darbų� apimties.� Subrangovai� turi� atitikti� bendruosius� kvalifikacinius�
reikalavimus,�taip�pat�turėti�galiojančius�atestatus�tiems�darbams,�kuriuos�subrangos�būdu�tiekėjas�
(generalinis� rangovas)� perduoda� subrangovui� vykdyti.� Jei,� tikrinant� pasiūlymą,� išaiškėja,� kad�
siūlomi�subrangovai�šių�reikalavimų�neatitinka,�tiekėjo�pasiūlymas�atmetamas.�

Užsakovas,�Techninis�prižiūrėtojas,�Rangovas,�Subrangovai�ir�kiti�statybos�proceso�dalyviai�
privalo�vadovautis�Lietuvos�Respublikos�įstatymais.�
�
2.� Kvalifikaciniai�reikalavimai�statybos�rangovui�ir�subrangovams�
�

Statinio� statybos� rangovu�gali�būti�Lietuvos�Respublikoje� įregistruota� įmonė,�kurios� įstatuose�
numatyta� statyba�kaip�veiklos� rūšis,� fizinis� asmuo,�Vyriausybės�nustatyta� tvarka� įsigijęs� statybos�
darbų� patentą� arba� užsienio� statybos� įmonė,� turinti� savo� šalies� institucijų� išduotus� Lietuvos�
Respublikos�tarptautinių�sutarčių�įteisintus�atestavimo�dokumentus.�

�
3.� Kvalifikaciniai�reikalavimai�bendrųjų�ir�specialiųjų� statybos�darbų�vadovams�ir�

specialistams�
�

Eiti�neypatingųjų�statinių�statybos�techninės�veiklos�pagrindinių�sričių�vadovų�pareigas�turi�teisę�
tik�atestuoti�statybos�inžinieriai.�Būtini�šie�pagrindinių�vadovų�kvalifikacijos�atestatai:�

� neypatingojo�statinio�projekto�vykdymo�priežiūros�vadovo;�
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� neypatingojo�projekto�dalies�vykdymo�priežiūros�vadovo;�
� neypatingojo�statinio�statybos�vadovo;�
� neypatingojo�statinio�specialiųjų�statybos�darbų�vadovo;�
� neypatingojo�statinio�statybos�techninės�priežiūros�vadovo;�
� neypatingojo�statinio�specialiųjų�statybos�darbų�techninės�priežiūros�vadovo.�
�

4.� Saugaus� darbo,� tinkamų� darbo� higienos� sąlygų� statybvietėje� ir� statomame� statinyje�
užtikrinimo�reikalavimai�statybos�metu�

�
Visais� darbo� saugos� klausimais� būtina� vadovautis�„Minimalus�saugos�ir�sveikatos�

reikalavimai,�organizuojant�ir�atliekant�statybos�darbus“�bei�kitais�veikiančiais�darbo�saugos�
dokumentais.�Ypatinga�dėmesį�būtina�atkreipti�į�tai,�kad:�
-pašaliniai�asmenys�nepatektų�į�statybos�aikštelę�bei�darbų�vykdymo�zoną;�
-pavojingos� zonos� būtų� pažymėtos� įspėjamaisiais� ir� draudžiamaisiais� ženklais,� o� darbo� vietos�
būtų�gerai�apšviestos;�
-keliamų�gaminių�prikabinimas�bei�perkėlimas�būtų�atliekamas�patikrinta�ir�išbandyta�įranga;�
-kėlimo�mechanizmai�nebūtų�perkrauti;�
-gaminiai�nebūtų�perkeliami�virš�zonų�už�statybos�aikštelės�ribų�(už�tvoros),�o�taip�pat�virš�zonų�
kur�yra�žmonės;�
-nebūtų�žmonių�po�keliamosiomis�konstrukcijomis,�medžiagomis�ir�zonose,�kur�jos�gali�nukristi;�
-nebūtų�paliktos�pakabintos�konstrukcijos�darbo�pertraukų�metu;�
-darbininkai�būtų�aprūpinti�specialia�apranga�ir�individualios�apsaugos�priemonėmis�pagal�SDTB-13�
�
„Darbuotojų�aprūpinimo�asmeninėmis�apsaugos�priemonėmis�nuostatai“;�
-dirbantieji�ant�stogo�darbininkai�būtų�aprūpinti�apsauginiais�diržais;�
-tiršto� rūko,� lijundros� ar� perkūnijos� metu,� taip� pat� esant� vėjui� stipresniam� kaip� 15� m/s,� darbai�
ant�stogo�būtų�sustabdyti;�
-objekte�būtų�vaistinėlė�su�vaistais,�tvarsčių�rinkinys�ir�kitos�pirmos�pagalbos�priemonės;�
-visi�elektriniai�mechanizmai�ir�įrankiai�būtų�įžeminti;�
-esamos�laiptinės�ir�praėjimai�nebūtų�užkrauti�statybinėmis�medžiagomis;�
-�iki�statybos�pradžios�būtų�parengtas�rangovo�darbų�vykdymo�(technologinis)�projektas;�
-būtų�paskirtas�darbuotojas,�atsakingas�už�darbo�saugos�priemonių�įvykdymą.�
-Statybos� aikštelėje� prie� buitinių� patalpų� ir� atskiruose� pastatų� aukštuose,� kur� vyksta� statybos�
darbai,�gerai�prieinamuose�vietose�būtina�įrengti�priešgaisrinius�postus�(skydai�su�gesintuvais�ir�ir�
kitu�priešgaisriniu�inventoriumi).�
Asmeninės�apsaugos�ir�sveikatos�priemonės.�

Apsauginis�šalmas.�Darbuotojai�dirbantys�statybvietėje�ar�ją�lankantis,�turi�būti�aprūpinti�
statybiniais�šalmais,� atitinkančiais� Lietuvos� standarto� LST� EN� 397� reikalavimus.� Kiekvienas�
šalmas� turi� būti� gamintojo�paženklintas�:nurodytas�šalmo�tipas,�pagaminimo�metai�ir�metų�
ketvirtis,�Europos�standarto�žymuo,��gamintojo�pavadinimas�arba�identifikacinis�ženklas,�CE�žyma�
ir�šalmo�dydis;�

Pirštinės.�Pirštinės�turi�atitikti�Lietuvos�standarto�LST�EN�388�reikalavimus.�Kiekvienas�
darbuotojas�privalo�dėvėti�jo�plaštakos�dydį�atitinkančias�pirštines;�

Apsauginiai�darbo�drabužiai.�Apsauginiai� darbo�drabužiai�turi� atitikti� Lietuvos� standarto�
LST�EN�
340�reikalavimus;�

Profesinė�avalinė.�Profesinė�avalynė�turi�atitikti�Lietuvos�standarto�LST�EN�346�reikalavimus;�
Įspėjamieji�saugos�ir�sveikatos�ženklai�
Statybvietė� paženklinta� saugos� ir� sveikatos� ženklais,� tam� kad� darbuotojai� suvoktų� saugos� ir�
sveikatos� darbo� vietoje� riziką� ir� galėtų� jos� išvengti.� Ženklai� išdėlioti� ten� kur� pavojingų� vietų�
negalima�pakankamai�apriboti�techninėmis�ir�kolektyvinėmis�priemonėmis.�
Pagrindiniai�naudojami�ženklai:�
����Draudžiamieji;�
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����Įspėjamieji;�
����Įpareigojamieji;�
����Evakuaciniai;�
����Gaisrinių�saugos�priemonių;�
����Informaciniai.�
Šie� ženklai� naudojami� tam,� kad� darbuotojas� suvoktų� saugos� ir� sveikatos� darbo� vietoje� riziką� ir�
galėtų� jos� išvengti.� Tam,� kad� darbuotojai� nepatektų� į� pavojingas� zonas� naudojamos� apsauginės�
tvorelės�ir/arba�„STOP“�juosta.�
Mobiliais� telefonais� naudojasi� statybos� vadovas,� vykdytojai,� meistrai,� ir� kt.� Taip� užtikrinamas�
efektyvesnis� darbas.� Atsitikus� nelaimei,� greičiau� informuojami� darbuotojai,� vadovai,� bei�
specialiosios�tarnybos.�
Statybvietėje� dirbantieji� atlieka� kėlimo,� laikymo,� nešimo,� stūmimo� ir� kt.� darbus.� Padidėjusi�
rizika�
pasitempti,� pargriūti� ir� susižaloti,� nuolatos� mažinama� valant� kelius,� takus� ir� darbo� vietas.�
Žiemos�metu� šios�vietos�barstomos,�valomos�nuo�sniego��ir�ledo.�
Tamsiu� paros� metu� keliai,� takai� ir� darbo� vietos,� kur� nepakankamas� natūralus� apšvietimas,�
apšviečiamos�hologeniniais�šviestuvais.�
Objekte�naudojami�draudžiamieji�ženklai:�
����Rūkyti�draudžiama;�
����Pašaliniams�įeiti�draudžiama.��
Objekte�naudojami�įspėjamieji�ženklai:�
����Įspėjamasis�apie�elektros�srovės�pavojų;�
����Įspėjimas�apie�degiąją�medžiagą;�
����Įspėjimas�apie�bendro�pobūdžio�pavojų;�
����Įspėjimas�apie�pakeltą�krovinį;�
����Įspėjimas�apie�pavojų�nukristi.�
Objekte�naudojami�įpareigojamieji�ženklai:�

Būtina�dėvėti�batus;�
�����Būtina�prisirišti�apsauginį�šalmą;�
�����Būtina�dėvėti�apsauginius�apsauginėmis�priemonėmis.�

Vietose�esančiose�1,3�m�ir�aukščiau,�įrengiami�aptvarai.�Aptvarai,�apsaugantys�nuo�kritimo�iš�
aukščio,�turi� būti� ne� žemesni� kaip� 1,1� m� su� porankiu� viršuje,� 0,15� m� aukščio� ištisine� papėdės�
juosta�apačioje� ir�0,5�m�aukštyje�nuo�pakloto�paviršiaus�–�su�viduriniu�tašeliu.�
Asmeninių�saugos�priemonių�naudojimas�

Visi� dirbantieji� aprūpinami� plaštaka� apsaugančiomis� pirštinėmis� ir� batais� su� nepersmeigiamu�
padu� ir� apsaugine� nosele.� Žiemos� metu� papildomai� išduodamos� pirštinės,� žieminė� avalynė� ir�
žieminės�striukės.�

Suvirintojai� mūvi� pirštines� apsaugančias� nuo� terminių� pavojų.� Dėvi� apsauginę� odinė�
prijuostę� ir� kostiumą� iš� sunkiai� degios� medžiagos.� Avi� specialius� botus.� Naudojasi� specialiais�
apsauginiais�skydeliai�saugančiais�veidą�ir�akis.�

Krovinių�kėlimo�rankomis�darbai�paskirstomi�atsižvelgiant� į�krovinio�ir�darbo�vietos�pobūdį,�
darbuotojų�fizines�galimybes,�amžių�ir�kitus�veiksnius.�

Siekiant� kėlimo� metu� išvengti� rizikos,� kroviniai� turi� būti� tinkamai� įpakuoti.� Jie� kraunami�
tik� tam�parinktose�ir�įrengtose�vietose.�

Darbuotojams�nuolat�dirbantiems�kėlimo�darbus�rankomis,�daromos�papildomos�pertraukos.�Jie�
aprūpinti� apsaugine� avalyne,� dėvi� pirštines.� Darbuotojai� instruktuojami� kaip� saugiai� atlikti�
krovinių� kėlimo� rankomis� darbus,� kad� būtų� visiškai� išvengta� grėsmės� saugai� bei� sveikatai.� Jie�
mokami,�kaip�taisyklingai�atlikti�kėlimo�darbusis�ir�naudoti�pagalbines�technines�priemones.�
�
5.� Būtini�parengti�(iki�statybos�darbų�pradžios�ir�statybos�metu)�dokumentai�
�

Iki� statybos� darbų� pradžios� turi� būti� parengta� ir� atitinkamai� suderinta� reikiamos� apimties�
projektinė� dokumentacija� bei� gautas� statybą� leidžiantis� dokumentas.� Rangovinė� organizacija� turi�
įrengti� stendą� su� privaloma� informacija.� Rangovinė� organizacija� parengtame� darbų� vykdymo�
technologiniame� projekte� gali� koreguoti� arba� dalinai� keisti� statybos� organizavimo� projekte�
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priimtus�sprendimus,� jeigu� tai�nepakenks�darbų�kokybei�bei�nepažeis�darbo�saugos�reikalavimų.�
Statytojas� (užsakovas)� arba� statinio� statybos�valdytojas�ne�vėliau�kaip� prieš� 10� kalendorinių�

dienų� iki� statybos� darbų� pradžios� pateikia� Valstybinės� darbo� inspekcijos� teritoriniam� skyriui�
išankstinį�pranešimą�apie�statybos�pradžią.�

Išankstinis� pranešimas� apie� statybos� pradžią� statybvietėje� turi� būti� iškabintas� (paskelbtas)�
matomoje� vietoje� (stende� su� informacija� apie� statomą� statinį� ir� prireikus� tikslinamas� apie� tai�
pranešant�Valstybinės�darbo�inspekcijos�teritoriniam�skyriui.�

Statytojas� (užsakovas)� arba� statinio� statybos� valdytojas,� kai� statinį� projektuojant� ar� statant�
dalyvauja� daugiau� negu� vienas� rangovas,� paskiria� vieną� ar� kelis� saugos� ir� sveikatos�
koordinatorius,� kurie� turi� užtikrinti,�kad��statinio��projekte��būtų��numatyti��darbuotojų��saugos��ir��
sveikatos� � reikalavimai� � ir� � statybos� �metu� � privalo�koordinuoti� ir� kontroliuoti� normatyviniuose�
teisės� aktuose� nustatytų� darbuotojų� saugos� ir� sveikatos� reikalavimų� įgyvendinimą� bei� vykdyti�
nurodytas�pareigas.�
�
6.� Bendri�reikalavimai�įrenginiams�ir�bendroji�jų�priėmimo�statybvietėje�tvarka�
�
Gaminių�ir�medžiagų�kokybės�reikalavimai�

Visi� gaminiai� ir� medžiagos� turi� atitikti� specifikacijoje� ir� brėžiniuose� nurodomus� kokybės�
reikalavimus.� Jų�įpakavimai� ar� pristatymo� dokumentai� turi� nurodyti� jų� kokybę� arba� tokia� pati�
informacija� turi� būti� nurodoma�kokiu�nors�kitu�būdu.�

Specifikacijoje� pateikiami� bendrieji� kokybės� reikalavimai.� Tokiu� atveju,� jei� konkrečiai�
nebus� nurodyta�medžiaga,� � pvz.� � nenurodant� � medžiagos� � pavadinimo� � ar� � standarto,� � prieš� � ją��
perkant��ji��turės��būti��pateikiama�inžinieriaus�ir�užsakovo�patvirtinimui.�

Gaminiai�ir�medžiagos,�turintys�nurodytą�patvirtinimo�tipą�ir�standartą,�bei�kokybės�kontrolė�
Jei�reikalaujama,�kad�naudojami�gaminiai�ir�medžiagos�būtų�nurodyto�tipo�ar�standarto�arba�jie�

yra� įtraukti� į� oficialią� kokybės� kontrolės� procedūrą,� jie� turi� turėti� tipo� patvirtinimo� liudijimą,�
atitikimo� standartui� ar� oficialų� kokybės� kontrolės� patvirtinimą.� Tipo� patvirtinimo� ir� atitikimo�
standartui� liudijimai� negali� būti� atskiriami�nuo�produktų,�o�identifikacija�turi�būti�visiškai�aiški.�
Gaminių�ir�medžiagų�atitikties�nuorodos�jų�montavimo�metu�
Galimi�gaminių�ir�medžiagų�atitikties�nurodymai�montavimo�stadijos�metu�neturi�būti�uždengiami�
arba,�jei�negalima�palikti�jų�matomais,�turi�būti�lengvai�ir�visiškai�atidengiami.�

Apšiltinimo�ir�apdailos�medžiagos�sandėliuojamos�laikinai�įrengtose�sandėliavimo�vietose.�
Į� objekto� teritoriją� atvežti� gaminiai,� iškraunami� į� įrengtas� krovinių� sandėliavimo� aikšteles.�

Gaminiai�sandėliuojami�pagal�gaminių�sandėliavimo�schemas.�
Norint�� sandėliuoti��statybines��medžiagas��kitiems��savininkams��priklausiančioje��žemėje��

rangovinė�organizacija�privalo�gauti�raštišką�sutikimą.�
Medžiagos,� dirbiniai,� gaminiai� bei� įrenginiai� turi� atitikti� Lietuvos� Respublikoje� galiojančių�

normatyvinių� dokumentų� reikalavimus,� turėti� atitikties� sertifikatus� arba� atitikties� deklaracijas� ir�
atitikti�techninėse�specifikacijose�nurodytiems�reikalavimams.�

Nenaudotinos� degios� ir� degimą� palaikančios� medžiagos.� Visos� į� statybvietę� pateikiamos�
medžiagos�turi�būti�gamintojo�įpakavime�su�etiketėmis�ir�dokumentais,�patvirtinančiais�tapatybę.�

�Sandėlių�ir�statybinių�sandėliavimo�aikštelių�išdėstymas�turi�užtikrinti�mažiausią�� statybinių�
mašinų,�mechanizmų� ir� darbininkų� judėjimą� statybos� aikštelėje,�mažiausią� pakrovimo� ir�
iškrovimo� operacijų� skaičių,�patogų�privažiavimą,�saugias�darbo�sąlygas.�

Išdėstant�sandėlius�laikomasi�tokių�reikalavimų:�
Uždari�ir�atviri�sandėliai�pageidaujama,�kad�būtų�kuo�arčiau�darbo�vietų;�
Ruloninės�ir�apšiltinimo�medžiagos�turi�būti�laikomos�kiek�galima�arčiau�kranų�pastatymo�vietų;��
Medžiagas�� sandėliuoti��pagal��medžiagų��gamintojų�� rekomendacijas.�
Vykdant� darbus,� draudžiama� medžiagas� ir� konstrukcijas� laikinai� arba� pastoviai� sandėliuoti�
laiptinėse,�koridoriuose�ir�praėjimuose.�
Sandėliuoti� gruntą� ir� medžiagas� virš� esamų� veikiančių� inžinerinių� tinklų� draudžiama.�
Prie� esamų�inžinerinių�tinklų�žemės�darbai�vykdomi�rankiniu�būdu.�
Gervės� tvirtinimo� būdai,� o� taip� pat� laikino� metalinio� tinklo� tvirtinimo� būdas� konkretizuojamas�
rangovo�technologiniame�projekte.�
�
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7.� Nurodymai� dėl� įrenginių� privalomos� atitikties� techninėse� specifikacijose� nurodytiems�
reikalavimams�

�
Visi�gaminiai,� įranga,�medžiagos� ir� priedai� turi� atitikti�nurodytus�dokumentacijoje� ir� turi� būti�

nauji.�
Bet��kurį��specifikacijoje��nurodytą��importinį��produktą��galima��pakeisti��analogišku��vietiniu.��

Vietos� produktams� turi� būti� suteikiama� aiški� pirmenybė,� tačiau,� jei� vietiniai� produktai� yra�
blogesnės�kokybės,� vietinio�produkto� reikia�atsisakyti.�Visiems�nukrypimams�nuo� specifikacijos�
turi�būti�gautas�užsakovo�sutikimas.��

Visos�medžiagos�ir�gaminiai�turi�būti�pateikti�su:�
-gamintojo�rekvizitais,�firmos�atpažinimo�ženklu;�
-specifikacija;�
-nuoroda�kam�skiriama;�
-spalvos�nuoroda;�
-pagaminimo�data;�
Inžinierius� turi� teisę�atmesti�medžiagą�ar� įrangą,�be� jokių�papildomų� išlaidų�užsakovui,� jei�ji�

neatitinka� specifikacijos� reikalavimų.� Tokiu� atveju,� rangovas� turi� pateikti� kitas� medžiagas� ir�
įrengimus,�kurie�atitinka�specifikaciją�ir�kurių�pageidauja�užsakovas.�

Rangovas� turi� pateikti� visos� šioje� specifikacijoje� apibūdintos� technologinės,� mechaninės�
dalies� ir�elektros�įrangos�katalogus�ir�standartų�dokumentus�užsakovo�ir�inžinieriaus�peržiūrai.�

Rangovas�neturi�užsakyti�pagrindinės�įrangos,�kol�negavo�užsakovo�ir�inžinieriaus�patvirtinimo.�
Sąnaudų���žiniaraščiuose���nurodytiems���konkretiems���gaminiams���ir���medžiagoms���galimi���

alternatyvūs� pasiūlymai,� jei� jie� atpigins� darbus,� bet� nepablogins� techninių� ir� eksploatacinių�
savybių.�

Rinkdamas� komponentus� medžiagas,� rangovas� turi� atsižvelgti� į� poreikį� nepanašius�
kontaktuojančius�metalus�apsaugoti�nuo�korozijos.�

Rangovas�užtikrina,�kad�visa�jo�pateikta�įranga�be�struktūrinių�pakeitimų�gali�būti�sumontuota�
projekto� dokumentuose� nurodytoje� padėtyje.� Nebus� atsižvelgiama� į� jokius� reikalavimus�
apmokėti� papildomas� išlaidas,� atsiradusias� dėl� parūpintos� netinkamo� dydžio� įrangos�
modifikavimo.�

�
8.� Nenaudotinos�medžiagos�(su�asbestu�ar�cheminiais�priedais�ir�kt.)�
�

Draudžiama� naudoti� medžiagas,� kurių� sudėtyje� yra� asbesto,� kancerogenų,�
perfluorangliavandeniliai,�švino,�švino�druskų,�kadmio�druskų,�chromo�druskų,�gyvsidabrio�druskų�
ir�nikelio�druskų.�

Nerekomenduojama� naudoti� akrilnitrilo� polimerų,� chlorpreno� kaučiuko,� poliacetatų,�
poliuretanų,� polivinchloridų,� polivinildenechlorido,� polivinilfluorido,� aromatinių� poliamidų,�
halogenidinių�angliavandenilių,�poliamidų.�

Nerekomenduojamos� medžiagos� negali� būti� kitų� medžiagų� sudėtyje� (gumoje,� klijuose,�
laminuotoje�medienoje).�

�
9.� Įrenginių�kokybę�įrodantys�privalomieji�dokumentai�(atitikties�deklaracijos)�
�

Visos�medžiagos�ir�gaminiai�turi�būti�pateikti�su:�
-� eksploatacinių�savybių�deklaracija;�
-� gaminio�rekvizitais,�firmos�atpažinimo�ženklu;�
-� specifikacija;�
-� nuoroda�ar�skirta�interjerui�ar�eksperjerui;�
-� spalvos�nuoroda;�
-� gaminio�pagaminimo�data.�
Rangovas�privalo�pristatyti�visiems�pagrindiniams�produktams�užsakymo�kodus�ir�kilmės�vietą�

bei� pavadinimą� priežiūros,� valymo� bei� pakeitimo� tikslu.�Visi� gaminiai� ir�medžiagos� turi� atitikti�
specifikacijoje� ir� brėžiniuose� nurodomus� kokybės� reikalavimus.� Jų� įpakavimai� ar� pristatymo�
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dokumentai�turi�nurodyti�jų�kokybę�arba�tokia�pati�informacija�turi�būti�nurodoma�kokiu�nors�kitu�
būdu.�

�
10.� Statybos�produktų�(gaminių�ir�medžiagų)�gabenimo,�saugojimo�sąlygos�
�

Įpakavimas,� transportavimas,� tarpinis� saugojimas� Transportavimo� ir� tarpinio� saugojimo� metu�
visi�gaminiai�
ir� medžiagos� turi� būti� deramai� uždengti� ir� supakuoti.� Ant� kiekvieno� paketo� turi� būti� nurodytas�
jo� turinys.� Jei� pristatomos� prekės� yra� birios� ir� nepakuotos,� numeris,� rūšis� ir� kokybė� turi� būti�
nurodyti�pristatymo�pranešime.�

Gaminių�ir�medžiagų�pristatymas�
Gaminių� ir�medžiagų�pristatymą�reikia�koordinuoti�pagal�statybos�darbų�grafiką.�Reikia�vengti�

nereikalingo� saugojimo� statybos� aikštelėje.� Visi� tiekiami� gaminiai� ir� medžiagos� turi� būti� su�
tinkamais�dokumentais.�

Pristatymo�patikrinimas�
Atvežtų�prekių�išvaizdą,�galimus�defektus�ir�žalą�reikia�patikrinti�vizualiai.�Prekių�užsakovas�yra�

atsakingas� už� pranešimų� dėl� galimos� žalos� ir� defektų� pateikimą.� Visos� pretenzijos� turi� būti�
pateikiamos�prekių�tiekėjui.�

Saugojimas�aikštelėje�
Gaminiai� � ir� � statybinės� �medžiagos� � turi� � būti� � saugomi� � taip,� � kad� � nepablogėtų� jų� �kokybė.��

Reikia� � laikytis� kiekvienos� medžiagos,� gaminio� nurodytų� saugojimo� reikalavimų� ir� gamintojo�
pateiktų�galiojančių�nuorodų.�

Statybos� aikštelėje� prekės� turi� būti� laikomos� tinkamose� ir� jei� būtina,� izoliuotose,� sausose,�
šildomose� ir�
tinkamai� vėdinamose� patalpose� taip,� kad� kiekviena� medžiaga� būtų� padėta� teisingai� ir� lengvai�
patikrinama.�

Medžiagos� ir� prekės,� pažeistos� ar� kitaip� sugadintos� dėl� veiklos� statybos� aikštelėje,� turi� būti�
pakeistos�naujomis�rangovo�sąskaita.�

Už�medžiagų�ir�gaminių�nuostolius�arba�apgadinimus�visiškai�atsako�rangovas.�
�

11.� Bandymai�ir�pavyzdžiai�
�

Rangovas�turi�atlikti�savo�sąskaita�tiek�ir�tokių�bandymų,�kokių�gali�pareikalauti�inžinierius.�
Sėkmingam� patikrinimui� svarbu,� kad� prieš� pradedant� bandymus� būtų� atsižvelgta� į� tokius�

dalykus:� -šalių�
susitartas�bandymo�laikas,�vieta�ir�būdas,�

-turi�būti�užtikrinamas�priėjimas�prie�visų�bandomų�vietų,�
-bandymams� turi� būti� prieinami� visi� reikalingi� dokumentai,� įrankiai� ir� įrengimai.� Bandymų� ir�

pavyzdžių�
aprobavimo�būdai�turi�būti�suderinti�su�inžinieriumi.�
-bandymai�turi�būti�atlikti�visi�sąlygose,�normose�ir�Lietuvos�Respublikos�standartuose�numatyti�

tyrimai.�Bandymus�atlikti�tik�dalyvaujant�inžinieriaus�atstovui.�
Rezultatai�turi�būti�laikomi�aikštelėje�ir�vėliau�pristatomi�suinteresuotoms�šalims�susipažinimui.�
Tokiu� atveju,� jei� bandymo� rezultatai� yra� blogesni,� negu� nurodyta� reikalavimuose,� rangovas�
nedelsdamas�privalo�informuoti�visas�suinteresuotas�šalis.�Jei�rezultatai�nepatenkinami�konstrukcijų�
ar� kurio� nors� kito�materialaus� turto� saugumo� faktorių� atžvilgiu,� kurie� turi� esminę� svarbą� darbo�
rezultatams,� rangovas� privalo� nedelsdamas� apie� tai� informuoti� suinteresuotas� šalis� ir� organizuoti�
susitikimą�sprendimų�priėmimui�dėl�būsimų�darbų�organizavimo.�Jei�būtina,�reikia�imtis�saugumo�
priemonių,�siekiant�išvengti�bet�kokios�žalos�ir�pavojaus.�

Bet�kokio�bandymo�rezultatų�slėpimas�yra�sunkinanti�aplinkybė.�
Baigus�instaliuoti�mechanines�ir�elektrines�sistemas,��rangovas�turi�dalyvaujant�užsakovui�ar�jo�

atstovui� bei� inžinieriui� testuoti� instaliacijas,� kaip� reikalauja� užsakovas� bei� vietinės� susijusios�
žinybos.�

Visos� aukščiau�minimam� testavimui� ir� apžiūrai� reikalingos� priemonės,� instrumentai� ir� darbas�
turi�būti�suteikiami�rangovo.�
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Gaminių�ir�medžiagų�pavyzdžiai�
Konkrečiai� � specifikacijoje� � nurodytų� � gaminių� � ir� �medžiagų� � pavyzdžiai� � turi� � būti� � pateikti��

užsakovui��ir�inžinieriui�iki�darbų�pradžios�patvirtinimui�gauti.�
Nuolatiniam� sulyginimui� su� galutiniais� produktais� naudojami� pavyzdžiai� turi� buti� laikomi� iki�

pat� darbų�
užbaigimo.�

Atliktini�ar�pateiktini�pavyzdžiai�yra�nurodyti�specifikacijoje.�PASLĖPTI�DARBAI�
Rangovas� privalo� informuoti� užsakovo� atstovus� aikštelėje� ir� inžinierių� kada� galima� tikrinti�

medžiagų� ir�
įvairių�stadijų�darbų�kokybę,�prieš�įrengiant�kitas�konstrukcijas,�ar�darbus.�

APSAUGA�
Nebaigtos�ir�užbaigtos�statinių�dalys�turi�būti�saugomos�nuo�apgadinimų�tolimesnių�darbų�metu.�

Turi�būti�saugoma�nuo�mechaninio�poveikio,�nuo�purvo,�korozijos,�lietaus,�drėgmės,�sniego,�ledo,�
užšalimo,�per�didelės�kaitros�ir�per�greito�džiuvimo.�

�
12.� Žymėjimai,�gaminių�ir�sistemų�identifikacija�

�
Įranga,�inžinerinių�sistemų�dalys,�vamzdynai,�ortakiai,�kabeliai�ir�t.t.,�kurie�būtini�tolimesnėje�

pastatų�eksploatacijoje,�turi�būti�pažymėti�identifikaciniais�ženklais.�
Įranga,� � atskiros� � vamzdynų� � sistemos� � turi� � būti� � pažymėti� � pagal� � atitinkamą� � brėžinį��

nustatytu�� spalviniu�žymėjimu� pagal� Lietuvoje� galiojančius� normatyvus.� Dėl� spalvinio� žymėjimo�
turi� būti� papildomai� susitarta� su�inžinieriumi.�

Visa� įranga� matomoje� vietoje� turi� turėti� etiketes� su� lengvai� skaitomu� tekstu.� Joje� turi� būti�
pažymėtos�pagrindinės�charakteristikos�bei�įrangos�pavadinimas.�

Jei� įranga� yra� izoliuota,� išorėje� turi� likti� aiškiai� matoma� etiketė,� kad� būtų� galima� lengvai�
perskaityti�tekstą.��

Identifikacines�etiketės�
Visa� įranga,� įskaitant� valdymo� spintas,� termostatus,� daviklius,� pagrindinius� atskiriamuosius�

vožtuvus,�valdymo� vožtuvus� ir� pagrindinės� atšakos� vamzdžio� sklendės� turi� turėti� identifikacines�
etiketes.� Kiekvienoje�etiketėje�turi�būti�nurodytas�numeris,�sistemos�pavadinimas�ir�paskirtis.�

Valdymo�įrenginiai�turi�turėti�etiketes,�schemas,�kuriose�būtų�nurodyta,�kokią�irangą�jie�valdo.�
Etiketės� turi� būti� stačiakampio� formos,� apytiksliai� 100x100� mm� arba� 100x50� mm� iš��

daugiasluoksnio�spalvotas/juodas/spalvotas�laminuoto�plastiko�su�išgraviruotu�tekstu.�
Visų� etikečių� spalva� turi� atitikti� valdomai� sistemai� taikytiną� spalvos� kodą.� Spalvos� kodas�

visais� atžvilgiais� turi� atitikti� Lietuvoje� naudojamoms� normoms� vamzdynų� identifikavimui,� jei�
atitinkamose� specifikacijose� ar�brėžiniuose�nėra�nurodyta�kitaip.�

Rangovas�turi�parengti�brėžinius,�kuriuose�būtų�nurodytas�kiekvienos�etiketės�dydis,�skaičiai�ir�
tekstas,�ir�pateikti�užsakovo�patvirtinimui.�Užsakovui�turi�būti�pateikti�ir�kiekvienos�etikečių�rūšies�
pavyzdžiai.�

Prie� gaisrinių� hidrantų,� čiaupų� bei� kitų� įrenginių� turi� būti� nurodyti� ženklai,� kaip� to�
reikalauja� Lietuvos�standartas,��ar��kaip��nurodyta��eksploatavimo��dokumentuose.��Už��tų��ženklų��
pateikimą��ir��pritvirtinimą��atsako�Rangovas.�

Vamzdžių�identifikacija�
Vamzdžiai�turi�būti�lengvai�identifikuojami�pagal�dažymą�arba�apklijavimą.�
Naudokite� identifikacijos� spalvas� ir� kodus,� kuriuose� būtų� pilnas� pavadinimas� ir� nurodyta�

srauto� kryptis.� Identifikacijos� taikymo� pavyzdžiai� ir� gamintojo� nurodytos� jų� naudojimo�
instrukcijos�turi�būti�pateikti�užsakovo�patvirtinimui.�

�
13.� Tikrinimai�ir�statybos�užbaigimas�

�
Tikrinimai�
Prieš�uždengiant�konstrukciją�ar�baigtą�darbą,�juos�reikia�pateikti� inžinieriui�patvirtinimui.�Jei�

tai� nepadaroma,� inžinierius� turi� teisę� reikalauti,� kad� dengiančios� medžiagos� ar� dalys� būtų�
nuimamos.� Procedūrų�nesilaikymo�išlaidos�teks� rangovui�net�ir�tokiu�atveju,� jei�uždengtas�darbas�
pasirodo�besąs�tinkamas.�
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Rangovo�pateikiama�dokumentacija�
Priduodant�darbus� rangovas�privalo�pateikti�visų�panaudotų�medžiagų,�konstrukcijų� ir� įrangos�

sertifikatų,� techninių� pasų� ir� kitos� informacijos� rinkinius,� dengtų� darbų� ir� laikančių� konstrukcijų�
pridavimo� aktus,� lauko� inžinerinių� tinklų� ir� gerbūvio� išpildomuosius� brėžinius,� pastatų�
išpildomuosius� brėžinius� ir� kitą� dokumentaciją,� kurią� pareikalaus� valstybinės� institucijos�
remdamosi�Lietuvos�respublikos�įstatymais�ir�norminiais�aktais.�Rangovas�taip�pat�pateikia�pastatų�
inventorizavimo� dokumentaciją,� reikalingą� priduodant� pastatus� naudoti.� Statybos� metu� rangovas�
turi� pasirūpinti� ir� pastoviai� vesti� Lietuvoje� nustatytos� formos� statybos� darbų� žurnalą,� kuris� būtų�
prieinamas�užsakovo�ir�inžinieriaus�peržiūrai�ir�pastaboms.�

Rangovui� pavedama� paruošti� visą� dokumentaciją� reikalingą� priduoti� objektui� ir� organizuoti�
objekto�pridavimą�Valstybinei�priėmimo�komisijai.�

Statybos�užbaigimo�dokumentacija�
Pastatų� ir� išorinių� įrenginių� tolimesniam� naudojimui,� rangovas� turi� pateikti� tris� tokių�

dokumentų�rinkinius:�
-Veikimo�principą�ir�sistemos�aprašymą�
-Visus� sertifikatus,� tame�tarpe�Lietuvos�sertifikatus,�bandymo�protokolus,�medžiagų� saugos� ir�

atitikties�dokumentus,�tikrinimo�ataskaitas�
-Gamintojo�priežiūros�instrukciją�įrangai,�įrenginiams,�sistemoms�ir�medžiagoms�
-Tiekėjų�ir�subrangovų�sąrašus�su�adresais,�telefonais,�faksais,�e-mail.�
Aukščiau� išvardinti� reikalavimai� yra� privalomi� visiems� subrangovams� ir� jų�medžiagoms� bei�

įrengimams.�Dokumentacija� � turi� � būti� � sukomplektuota� � bylose� � ir� � sutvarkyta� � pagal� � turinį,��
laikantis��šioje��specifikacijoje�pateikiamos�kodavimo�sistemos.�

Visos�naudojimosi�instrukcijos�ir�brėžiniai�turi�būti�lietuvių�kalba.��
Užbaigimas�
Užbaigus� � statinio� � statybą,� � Aplinkos� � nustatyta� � tvarka� � surašomas� � statybos� � užbaigimo��

aktas�� (Lietuvos�
Respublikos�statybos�įstatymas,�2010�m.�spalio�1�d.).�
�

14.� Garantija�
�
Garantija�atitinka�bendrų�sutarties�nuostatų�reikalavimus.�
Rangovui���tenka���Lietuvos���Respublikos���įstatymų���nustatyta���administracinė,���civilinė���ir���

baudžiamoji�atsakomybė� už�blogai� atliktų� statybos� darbų� padarinius� statybos�metu� ir� per� rangos�
sutartyje� nustatytą� statinio� garantinį� laiką� (kurio� pradžia� skaičiuojama� nuo� statinio� atidavimo�
naudoti�dienos),�bet�ne�trumpesnį�kaip:�

1)�visiems�darbams�–�5�metai,�
2)�paslėptiems�darbams�-10�metų.�
3)�specialiai�paslėptiems�–�20�metų�
Rangovas� įsipareigoja� garantiniu� laikotarpiu� savo� sąskaita� skubiai� ištaisyti� trūkumus,� kilusius�

dėl� nepakankamos� darbo� kokybės.� blogos� konstrukcijos� ir� nestandartinių� medžiagų.� Garantija�
apima�ir�reikalingą�techninį�veikimą.�

Garantinio�� laiko�� trukmė�� turi�� būti�� koreguojama�� pagal�� statinių�� priėmimo�� metu�� galiojantį��
Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymą.�

�
15.� Garantinis�aptarnavimas�

�
Aptarnavimas� apima�visas� transporto� ir� krovimo� išlaidas� susijusias� su� aptarnavimo� išvykomis�

pasiūlyme�nurodytame�laikotarpyje.�
Kiekvienas�atliktas�darbas�turi�būti�apiformintas�dokumentais.�
�

16.� Techninė�dokumentacija�
�
Techninė�dokumentacija�
Rangovai� ir� subrangovai� atlieka� šiuos� brėžinius:� išpildomuosius� statyboje� atliktų� darbų�
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brėžinius.�Anksčiau�minėti�brėžiniai� turi�būti� ruošiami�kompiuteriu.�Visi�užrašai� turi�būti� lietuvių�
kalba.�

�
Įrengimų�techninė�dokumentacija�
Rangovai� ar� subrangovai� objekto� pridavimui� turi� pateikti� Užsakovui� šią� įrangos� arba�

įrengimų� techninę�
dokumentaciją:�
-Saugumo�eksploatacijos�aprašymas.�
-Įrenginių�techninis�pasas.�
-Atsarginių�dalių�sąrašas.�
-Techninio�aptarnavimo�aprašymas.�
-Įrengimo�stipruminiai�skaičiavimai.�
-Sertifikatai�ir�atitinkami�leidimai�naudoti�Lietuvoje.�
Minėta�dokumentacija�turi�būti�pateikta�priduodant�Užsakovui�popieriniame�(1�egz.)�variante�ir�

kompiuteriniame�diskelyje.�Įvežtos�dokumentacijos�užrašai�turi�būti�išversti�į�lietuvių�kalbą.�
�

17.� Statybos�užbaigimas�
�

Statytojas,� atlikęs� pastatų� remonto� darbus,� Padaliniui,� esančiam� apskrities,� kurioje� yra�
statinys,�teritorijoje,�pateikia�prašymą�išduoti�Aktą�(toliau�–�Prašymas).�

Statybos�užbaigimo�komisijai�pateikiami�šie�dokumentai:�
1.� Statinio� projektas� su� žyma� „Taip� pastatyta“� kiekviename� jo� lape,� pasirašyta� statinio� statybos�
vadovo�ir�statinio�statybos�techninio�prižiūrėtojo�(popierinis�variantas).�
2.�Statybą�leidžiantis�dokumentas�(popierinis�variantas).�
3.�Statinio�(-ių)�kadastro�duomenų�byla�(-os).�
4.�Statinio�(-ių)�bendrieji�rodikliai�.�
5.�Rangovo�užbaigtų�statybos�darbų�perdavimo�statytojui�aktas.�
6.�Nustatyta�tvarka�užpildytas�statybos�darbų�žurnalas�su�paslėptų�darbų�aktais�ir�statinio�laikančių�
konstrukcijų�išbandymų�apkrovomis,�statinio�inžinerinių�sistemų�bei�inžinerinių�tinklų�apžiūrėjimo�
ir�išbandymo�aktais.�
7.� Sklypo,� požeminių� inžinerinių� tinklų� ir� statinio� laikančių� konstrukcijų� geodezinės� nuotraukos�
(schemos).�
8.� Statybos� produktų,� darančių� įtaką� statinio� atitikčiai� esminiams� reikalavimams,� atitikties�
dokumentai.�
9.� Geriamojo� vandens� kokybės� tyrimo,� atlikto� atestuotose� ar� akredituotose� laboratorijose,�
dokumentai.�
10.� Statinio� projekte� numatytų� pastatų� konstrukcijų� šilumos� laidumo,� vibracijos� bei� patalpų�
apšvietimo� matavimų� dokumentai.� Projekte� numatytų� pastatų� konstrukcijų� šilumos� laidumo,�
triukšmo,� infragarso� ir� žemo� dažnio� garsų,� vibracijos,� apšvietos,� mikroklimato� ir� kitų� veiksnių�
matavimų,�atliktų�atestuotose�ar�akredituotose�laboratorijose,�dokumentai.�
11.�Statinio�techninis�pasas�(kai�jis�privalomas).�
12.�Pastatų�techninis-energetinis�pasas�(kai�jis�privalomas)�.�
13.�Pastatų�energinio�naudingumo�sertifikatas�(kai�jis�privalomas)�.�
14.�Pažyma�apie�statybinių�atliekų�perdavimą�jas�tvarkančiai�įmonei�arba�jų�sutvarkymą�kitu�teisės�
aktais�nustatytu�būdu.�
15.� Pažymos� apie� energetikos� įrenginių� techninį� būklės� patikrinimą� užbaigus� jų� montavimo,�
paleidimo�ir�derinimo�darbus.�

Gavęs�visus�privalomus�pateikti�dokumentus,�Komisijos�pirmininkas�IS�„Infostatyba“�arba�
Inspekcijos�dokumentų�valdymo�informacinėje�sistemoje�(tais�atvejais,�kai�registruoti�Prašymo�IS�
„Infostatyba“�nėra�galimybės)�užregistruoja�Prašymą,�paskelbia�jį�kartu�su�pridėtais�dokumentais�ir�
ne�vėliau�kaip�per�5�darbo�dienas�nuo�Prašymo�užregistravimo�dienos�oficialiu�el.�paštu�informuoja�
Reglamento�1�priede�nurodytus�subjektus,�kurių�atstovai�įtraukti�į�Komisijos�sudėtį,�nurodydamas�
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datą�ir�laiką,�kada�Komisija�vykdys�Procedūras.��
Komisijos� nariai� pagal� kompetenciją� vizualiai� patikrina� statinio� atitiktį� statinio� projektui,�

išnagrinėja� visus� Komisijai� pateiktus� dokumentus� (jų� apimtį,� sudėtį,� juridinio� įforminimo�
reikalavimus),�pagal� tai�nustato,�ar� įvykdyti�visi� statinio�projekto�sprendiniai,�kurie� lemia�statinio�
atitiktį� esminiams� reikalavimams.� Komisija� gali� atrankos� būdu� patikrinti� statinio� dalių,�
konstrukcijų,� elementų,� inžinerinių� sistemų� ir� kt.� atitiktį� pateiktiems� dokumentams,� taip� pat�
pareikalauti�iš�Statytojo�atlikti�reikalingus�bandymus,�matavimus,�ardymo�darbus�ir�kt.�

Komisijai�reikalingus�paaiškinimus�teikia�Statytojas�(jo�įgaliotas�asmuo),�taip�pat�Statytojo�
pakviesti� statinio� projekto� vadovas,� statinio� projekto� ekspertizės� vadovas,� statinio� projekto�
vykdymo� priežiūros� vadovas,� statinio� statybos� techninis� prižiūrėtojas,� statinio� statybos� vadovas,�
statinio�statybos�specialiųjų�darbų�vadovai.��

Jeigu� statinio� projekte� numatyta� atskirų� statinių� statybą�užbaigti� ne� vienu�metu,� gali� būti�
išduodami�atskiri�užbaigtų�statyti�statinių�Aktai,� jei�šie�statiniai�gali�būti�naudojami�pagal�statinio�
projekte�numatytą�paskirtį�nepriklausomai�nuo�kitų�statinio�projekte�numatytų�statyti,�rekonstruoti�
ar�atnaujinti�(modernizuoti)�statinių�statybos�užbaigimo.�

Aktas�ir�Komisijai�pateikta�dokumentacija�perduodama�Prašymo�pateikėjui,�po�vieną�akto�
egzempliorių�–�rangovui�ir�Padaliniui.�

Statybos�užbaigimo�data�laikoma�Akto�pasirašymo�data.�
Aktas�yra�pagrindas�įregistruoti�statinį�Nekilnojamojo�turto�registre.�

�

Pareigos� V.�Pavardė� Atestato�Nr.� Parašas� Data�
PV/ARCH� J.�Valančiūtė-Markevičienė� A1979� � 2023�

PDV� J.�Valančiūtė-Markevičienė� A1979� � 2023�
INŽ� E.�Voroneckij� � � 2023�
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PROJEKTUI�PARENGTI�NAUDOTOS�LICENCIJUOTOS�PROJEKTAVIMO��
PROGRAMINĖS�ĮRANGOS�SĄRAŠAS�

�
�

Pavadinimas� Licencija�
„AutoCAD�LT�2019“�programinė�įranga� 399-08655660�
Microsoft�Office�home�and�business�2019� 00404-47594-31113-AA190�

�
�
�
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�
�
��������������������������������������������������Projekto�vadovas���J.�Valančiūtė-Markevičienė�Nr.�A1979� � �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(vardas,�pavardė,�atestato�Nr.,�parašas)�
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Situacijos�schema
M�1:10000�M�1:20000

Š

AZP-023-292-TP-SP-B-01

Dokumento�pavadinimas:

LT

Statytojas: Dokumento�žymuo:

Atestato
Nr.

Statinio�projekto�pavadinimas:

PV/Arch.

Laida Laidos�statusas�ir�išleidimo�priežastis�(jei�taikoma)
20230 Statybos�leidimui�gauti

Išleidimo�data

INŽ E.�Voroneckij
Lapas Lapų

0

Laida

1 1

PDV/VN

PDV/E V.�Jozonis24656

M.�Čiukšys18155
J.�Valančiūtė-MarkevičienėA1979

Administracinės�paskirties�pastatų�(Un.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Un.�Nr.
7396-0002-0162)�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas

VĮ�"Valstybinių�miškų�urėdija"
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Laukas Patalpa

Lauko
blokas Ø9,52

Ø6,35

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,8kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=28,0kW

2-as a.

1-as a.

Qšald.=2,8kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,2kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=4,5kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,2kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=2,2kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=4,5kW

Sieninis kondicionierius
Qšald.=4,5kW

Dokumento pavadinimas:

LT

Statytojas: Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

J. Valančiūtė - Markevičienė

Kondicionavimo sistemos funkcinė schema

Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

20240 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

PVA 1979

MB "KOMFORTO ZONA"
PASTATŲ INZƽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Tel.: +370 674 04096 / El. paštas: arunas.kandratavicius@gmail.com

Lapas Lapų

0

Laida

Atestato
Nr.

11

PDV27349 A. Kandratavičius

Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr.
7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakališkio g. 2,

Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
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�
Uždaroji�akcinė�bendrovė�„A-Z�projektai“�

Smolensko�10D-42,�Vilnius;�Įmonės�kodas�300615480;�Tel.�(8-5)�246�09�55,�Mob.�8673�86101,�info@azprojektai.lt;��
Duomenys�kaupiami�ir�saugomi�Juridinių�asmenų�registre��

�

ADMINISTRACINĖS�PASKIRTIES�PASTATŲ�(KONTORŲ�UN.�NR.�7396-0002-
0095�IR�UN.�NR.�7396-0002-0162)�SAKALIŠKIO�G.�2,�ROKIŠKYJE,�LAIKANČIŲ�

KONSTRUKCIJŲ�VIZUALINĖS�APŽIŪROS�AKTAS�

2024-01-04�
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Administracinės�paskirties�pastatų�(kontorų�Un.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Un.�Nr.�7396-0002-0162)�
esančių�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�esama�padėtis�

�1�� Esamos� būklės� (technologijos,� statinių,� konstrukcijų,� įrenginių,� inžinerinių� tinklų,� statinio�
inžinerinių�sistemų�techninės�būklės)�įvertinimas;�esamo�statinio�(-ių)�ir�statybos�sklypo�statybinių�
tyrimų�[5.24])�aprašymas:�administracinės�paskirties�pastatai:�

Pastatas�–�Kontora�
Unikalus�daikto�numeris:� 7396-0002-0095�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:� Administracinė�
Žymėjimas�plane:� 9B2p�
Statybos�pabaigos�metai:� 1990�
Statinio�kategorija:� Neypatingasis�
Aukštų�skaičius� 2�
Bendras�plotas:� 305.92�kv.�m.�
Pagrindinis�plotas:� 213.44�kv.�m.�
Tūris:� 1290�kub.�m.�
Užstatytas�plotas:� 195.00�kv.�m.�
Pastato�energinio�naudingumo�klasė:� Nėra�duomenų�

�
Pastatas�–�Kontora�
Unikalus�daikto�numeris:� 7396-0002-0162�
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis:� Administracinė�
Žymėjimas�plane:� 39B1mp�
Statybos�pabaigos�metai:� 1998�
Statinio�kategorija:� Neypatingasis�
Aukštų�skaičius� 1�
Bendras�plotas:� 57.83�kv.�m.�
Pagrindinis�plotas:� 42.95�kv.�m.�
Tūris:� 256�kub.�m.�
Užstatytas�plotas:� 71.00�kv.�m.�
Pastato�energinio�naudingumo�klasė:� Nėra�duomenų�

�
�1.1�� Pastatų� pamatai� yra� monolitiniai.� Pamatų� būklė� patenkinama,� ženklesnių� deformacijų�

didesnių� ar� gilesnių� nei� 5�mm� apžiūros�metu� nepastebėta.�Kai� kur� ties� nuogrinda� aptrupėjęs�

tinkas.� Pamatų� šiluminė� varža� netenkina� STR� 2.01.02:2016� „Pastatų� energinio� naudingumo�

projektavimas�ir�sertifikavimas“�keliamų�reikalavimų.�

�1.2�� Nuogrinda� –� betoninė,� vietomis� suskilusi,� nuolydis� vietomis� ne� į� išorę,� o� link� pastatų� –�

drėksta�cokolis.�

�1.3�� Pastatų� išorinės� sienos� –� Pastato� 9B2p� sienų� konstrukcija� –� plytų� mūras,� tinkuotas� iš�

vidaus.� Pastato� sienų� konstrukcijos� fizinė� būklė� gera.� Pastato� 39B1mp� sienų� konstrukcija� –�

rąstas� apmūrytas� plytų�mūru� iš� išorės.� Pastato� sienų� konstrukcijos� fizinė� būklė� patenkinama.�

Esamų� sienų�šilumos�perdavimo�koeficientas� netenkina�STR�2.01.02:2016� „Pastatų�energinio�

naudingumo�projektavimas�ir�sertifikavimas“�keliamų�reikalavimų.�
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�1.4�� Tarpaukštinės� perdangos� iš� G/B� plokščių.� Rūsio� nėra.� Pavojingų� įtrūkimų� bei� įlinkių�

nepastebėta.�Termoizoliacinis�sluoksnis�neįrengtas.�

�1.5�� Stogai�–�Pastatų�stogai�–�šlaitiniai,�medinės�konstrukcijos�geros�būklės.�Pastato�9B2p�stogo�

danga�polimerinė,�dangos�būklė�gera.�Pastato�39B1mp�stogo�danga�šiferis,�dangos�būklė� taip�

pat�gera.�Šilumos�laidumas�neatitinka�reikalavimų.�Esama�stogo�šiluminė�varža�netenkina�STR�

2.01.02:2016� „Pastatų� energinio� naudingumo� projektavimas� ir� sertifikavimas“� keliamų�

reikalavimų.�

�1.6�� Lietaus�vandens�nuvedimo�sistema�–�išorinė,�būklė�gera.�

�1.7�� Dalis�pastatų� langų�yra�pakeisti� į� langus�su�stiklo�paketais�ir�PVC�profiliu.�Senų�medinių�

langų� šilumos� laidumas� ir�mechaninis� atsparumas� neatitinka� reikalavimų.� Vietomis� langai�

sunkiai� varstosi,� yra� nesandarūs.� Vertinama,� kad� pakeisti� langai� atitinka� STR� 2.01.02:2016�

„Pastatų�energinio�naudingumo�projektavimas�ir�sertifikavimas“��reikalavimus.�

�1.8�� Lauko� durys� medinės,� senos,� nepatenkinamos� būklės.� Vidaus� medinės� durys� senos,�
estetiškai� nusidėvėjusios,� vietomis� rankenos� klibančios.� Senų� durų� energetinės� savybės�

neatitinka�STR�2.01.02:2016�„Pastatų�energinio�naudingumo�projektavimas� ir� sertifikavimas“�

keliamų�reikalavimų.�

�1.9�� Įėjimo�aikštelės�ir�laiptai:�į�pastatą�9B2p�yra�iš�trinkelių,�geros�būklės.�Laiptai�ir�aikštelė�į�
pastatą�39B1mp�yra�iš�betono,�šonai�turi�didėlių�įtrūkimu,�būkle�–�nepatenkinama.�

�1.10�� Šilumos�inžinerinės�sistemos:�centrinis�šildymas�iš�centralizuotų�sistemų.�

�1.11�� Vandentiekio� inžinerinės� sistemos.� Komunalinis� vandentiekis.� Karštas� vanduo� žiemos�

metu�ruošiamas�centralizuotam�šilumos�punkte.�

�1.12�� Nuotekų�šalinimo�inžinerinės�sistemos.�Komunalinis�nuotekų�šalinimas.�

�1.13�� Priešgaisrinio�vandentiekio�sistemos�nėra.�

�1.14�� Vėdinimo� inžinerinės� sistemos.� Oro� pritekėjimas� vyksta� pro� langus� ir� duris.� Vėdinimas�

prastas,�trūksta�traukos.�

�1.15�� Elektros� bendrosios� inžinerinės� sistemos.�Elektros� instaliacija� pasenusi� ir� nusidėvėjusi:�
įvadinis� ir� paskirstymo� skydai� su� juose� esančiais� prietaisais� seni,� trūksta� automatinių�

išjungiklių,�paskirstymo�dėžutės�nusidėvėjusios.�Patalpose�trūksta�apšvietimo,�šviestuvai�seni�ir�

energijos�netaupantys,�darbo�ir�kitose�patalpose�trūksta�kištukinių�lizdų.�

�1.16�� Priešgaisrinės�signalizacijos�pastatuose�nėra.�
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�1.17�� Apsauginė�signalizacija�funkcionuojanti.�

�1.18�� Pastatų� vidaus� apdaila� yra� sena� ir� nusidėvėjusi.� Pastatų� patalpose� lubų� ir� sienų� apdaila�
nusidėvėjusi,�nusitrynusi,�apdaužyta.�Grindys�–�medinės,�nusidėvėjusios,�nusitrynusios.�

�1.19�� Dujotiekio�tinklai.�Nėra.�

�1.20�� Statinio� prieinamumas� (pritaikymas� neįgaliųjų� poreikiams).� Pastatai� nepritaikyti�

neįgaliųjų�specialiesiems�poreikiams.�
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�

IŠVADA:���

Apžiūros� metu� nustatyta,� kad� pastatų� laikančių� konstrukcijų� nukrypimai� nėra� didesni� nei�
nurodyti� STR� 1.03.01:2016� „Statybiniai� tyrimai.� Statinio� avarija“� 1� priedo� „Galimos� avarinės�
būklės� požymiai“� lentelėje,� todėl� papildomų� tyrimų,� esamos� būklės� ekspertizės� atlikti� nereikia,�
namo� esama� būklė� atitinka� STR� 2.01.0.1(1):2005� „Esminis� statinio� reikalavimas� „Mechaninis�
atsparumas�ir�pastovumas“�reikalavimus.�

�Rangovas,�išardęs�apdailinius�sluoksnius�arba�atkasant�pamatus�ir�nustatęs�didesnius�nukrypimus,�turi�
informuoti�atsakingus�už�projektą�asmenis,�įskaitant�projektuotojus.�

�Projekto� tikslas� yra� sumažinti� pastatų� energijos� sunaudojimą� šildymui,� pagerinti� komforto� sąlygas,�
pastatų�estetinį�vaizdą�bei�prailginti�pastatų�naudingo�eksploatavimo�trukmę.�Projektas�rengiamas�pagal�su�
Užsakovu�suderintą�projektavimo�užduotį.�

�

Pareigos� V.�Pavardė� Atestato�Nr.� Parašas� Data�
PV� J.�Valančiūtė-Markevičienė� A�1979� � 2024�01�04�

PDV�SK� A.�Blažys� 16159� � 2024�01�04�
INŽ� E.�Voroneckij� � � 2024�01�04�



 

 

Rokiškio�rajono�savivaldybės�administracija
(specialiuosius�reikalavimus�išduodančio�subjekto�pavadinimas)

�
�

SPECIALIEJI�REIKALAVIMAI
�

______�m.�______�______�d.�Nr.�____________________
�

Rokiškio�rajono�sav.
(specialiųjų�architektūros�reikalavimų�nustatymo�vieta�(miestas�/�rajonas))

�
�

Duomenys�apie�statytoją
Juridinio�asmens�pavadinimas,�kodas,�buveinės�adresas
VĮ�"Valstybinių�miškų�urėdija",�132340880,�Vilnius,�Savanorių�pr.�176
Kontaktinė�informacija
El.�p.�info@vmu.lt,�tel.�+37052734021
 
Duomenys�apie�statinio�projektą
Pavadinimas�Administracinės�paskirties�pastatų�(kontorų,�Un.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Un.�Nr.
7396-0002-0162)�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas
�
PRIDEDAMA:
Specialieji�architektūros�reikalavimai�SARD-56-240618-00005,�2024-06-18

�(Nr.,�data)
�
Specialieji�saugomos�teritorijos�tvarkymo�
ir�apsaugos�reikalavimai�Nėra�

(Nr.,�data)
�
Specialieji�paveldosaugos�reikalavimai�Nėra�

(Nr.,�data)
�
�
Specialiuosius�reikalavimus�išdavė
�
�
___________________________��������________________________�������� ___________________________
����(išdavusio�asmens�pareigos)������������������������(parašas,�data)��������������������������������������(vardas,�pavardė)�������������������������������
�����������������������



 

 

Rokiškio�rajono�savivaldybės�administracija
(išduodančio�subjekto�pavadinimas)

�
SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI

�
______�m.�______�______�d.�Nr.�____________________

�
Rokiškio�rajono�sav.

(specialiųjų�architektūros�reikalavimų�nustatymo�vieta�(miestas�/�rajonas))
�
�

Duomenys�apie�statytoją
Juridinio�asmens�pavadinimas,�kodas,�buveinės�adresas
VĮ�"Valstybinių�miškų�urėdija",�132340880,�Vilnius,�Savanorių�pr.�176
Kontaktinė�informacija
El.�p.�info@vmu.lt,�tel.�+37052734021
 
Duomenys�apie�statinio�projektą
Pavadinimas�Administracinės�paskirties�pastatų�(kontorų,�Un.�Nr.�7396-0002-0095�ir�Un.�Nr.�7396-0002-0162)
Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas
�
Duomenys�apie�statinį:
Statybos�rūšis�Statinio�kapitalinis�remontas
Atnaujinamas�(modernizuojamas)�Ne
Paskirtis�Administracinė�Būsima�paskirtis�Nėra
Kategorija�Neypatingasis�Būsima�kategorija�Nėra
Žemės�sklypo�(-ų)�kad.�Nr.�7375/0007:12
Unikalus�Nr.�7396-0002-0162
Adresas�(-ai)(jei�suteiktas)�Rokiškis,�Sakališkio�g.�2
Saugoma�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�vietovė�Ne
Kultūros�paveldo�statinys�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�apsaugos�zona�Ne
Kultūros�paveldo�vietovės�apsaugos�zona�Ne
Kitų�statinių�apsaugos�zona�(-os)�Ne
Kitos�teritorijos,�kuriose�taikomi�teisės�aktuose�nustatyti�norminiai�atstumai�iki�kitų�statinių�ir�(ar)�objektų�arba�kitokie
teisės�aktuose�nustatyti�statinių�statybos�ribojimai�dėl�kitų�(esamų)�statinių�Ne
 
STATINIUI�NUSTATYTI�SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI
 
1.�Žemės�sklypo�tvarkymas�(apželdinimo,�aptvėrimo,�reljefo�formavimo�principai,�žaidimų�ir�kitos�aikštelės,
automobilių�stovėjimo�vietos�ir�kita)�Nėra
 
2.�Statinių�statybos�linijos�nustatymas�gatvių�(kelių)�raudonųjų�linijų�atžvilgiu�Nėra
 
3.�Leistinas�statinių�(pastatų)�aukštis�metrais�nuo�žemės�paviršiaus,�statinių�aukščio�absoliutinė�altitudė,�aukštų
skaičius�Nėra
 
4.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�tankis�Nėra
 
5.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�intensyvumas�ar�užstatymo�tūrio�rodiklis�(pramonės�ir�sandėliavimo�objektų�ir
(ar)�inžinerinės�infrastruktūros�teritorijose)�Nėra
 
6.�Užstatymo�tipas�Nėra
 
7.�Priklausomųjų�želdynų�ir�želdinių�dalys�žemės�sklype�(procentais)�Nėra
 



2
 

8.�Statinių�išdėstymas�žemės�sklype�gretimų�sklypų�atžvilgiu�Nėra
 
9.�Rekomendacija�nepriklausomam�ekspertiniam�architektūros�vertinimui�Nėra
 
10.�Architektūros�konkursų�rengimas�reikšmingiems�urbanistikos�objektams�Nėra
 
11.�Visuomenės�informavimas�apie�visuomenei�svarbių�statinių�ir�statinių,�kuriems�Teritorijų�planavimo�įstatymo
nustatytais�atvejais�nerengiamas�detalusis�planas,�projektavimo�pradžią�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė“�60.�dalis
 
12.�Kiti�reikalavimai�Nėra
 
Duomenys�apie�statinį:
Statybos�rūšis�Statinio�kapitalinis�remontas
Atnaujinamas�(modernizuojamas)�Ne
Paskirtis�Administracinė�Būsima�paskirtis�Nėra
Kategorija�Neypatingasis�Būsima�kategorija�Nėra
Žemės�sklypo�(-ų)�kad.�Nr.�7375/0007:12
Unikalus�Nr.�7396-0002-0095
Adresas�(-ai)(jei�suteiktas)�Rokiškis,�Sakališkio�g.�2
Saugoma�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�teritorija�Ne
Kultūros�paveldo�vietovė�Ne
Kultūros�paveldo�statinys�Ne
Kultūros�paveldo�objekto�apsaugos�zona�Ne
Kultūros�paveldo�vietovės�apsaugos�zona�Ne
Kitų�statinių�apsaugos�zona�(-os)�Ne
Kitos�teritorijos,�kuriose�taikomi�teisės�aktuose�nustatyti�norminiai�atstumai�iki�kitų�statinių�ir�(ar)�objektų�arba�kitokie
teisės�aktuose�nustatyti�statinių�statybos�ribojimai�dėl�kitų�(esamų)�statinių�Ne
 
STATINIUI�NUSTATYTI�SPECIALIEJI�ARCHITEKTŪROS�REIKALAVIMAI
 
1.�Žemės�sklypo�tvarkymas�(apželdinimo,�aptvėrimo,�reljefo�formavimo�principai,�žaidimų�ir�kitos�aikštelės,
automobilių�stovėjimo�vietos�ir�kita)�Nėra
 
2.�Statinių�statybos�linijos�nustatymas�gatvių�(kelių)�raudonųjų�linijų�atžvilgiu�Nėra
 
3.�Leistinas�statinių�(pastatų)�aukštis�metrais�nuo�žemės�paviršiaus,�statinių�aukščio�absoliutinė�altitudė,�aukštų
skaičius�Nėra
 
4.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�tankis�Nėra
 
5.�Leistinas�žemės�sklypo�užstatymo�intensyvumas�ar�užstatymo�tūrio�rodiklis�(pramonės�ir�sandėliavimo�objektų�ir
(ar)�inžinerinės�infrastruktūros�teritorijose)�Nėra
 
6.�Užstatymo�tipas�Nėra
 
7.�Priklausomųjų�želdynų�ir�želdinių�dalys�žemės�sklype�(procentais)�Nėra
 
8.�Statinių�išdėstymas�žemės�sklype�gretimų�sklypų�atžvilgiu�Nėra
 
9.�Rekomendacija�nepriklausomam�ekspertiniam�architektūros�vertinimui�Nėra
 
10.�Architektūros�konkursų�rengimas�reikšmingiems�urbanistikos�objektams�Nėra
 
11.�Visuomenės�informavimas�apie�visuomenei�svarbių�statinių�ir�statinių,�kuriems�Teritorijų�planavimo�įstatymo
nustatytais�atvejais�nerengiamas�detalusis�planas,�projektavimo�pradžią�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė“�60.�dalis
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12.�Kiti�reikalavimai�Nėra
 
13.�Pagal�Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymo�24�straipsnio�nuostatas�specialieji�architektūros�reikalavimai�galioja
5�metus�nuo� jų� išdavimo� dienos,� jeigu�negautas� statybą� leidžiantis� dokumentas.�Gavus� statybą� leidžianti� dokumentą,
specialieji�architektūros�reikalavimai�galioja�iki�statybos�procedūrų�užbaigimo�dienos.
14.� Jeigu� konkretūs� specialieji� architektūros� reikalavimai� nenustatomi,� tai� įrašoma� atitinkamuose� 2� priede� nurodytos
formos�punktuose.
15.�3–9�punktuose�išvardinti�reikalavimai�nustatomi,�kai�Teritorijų�planavimo�įstatymo�20�straipsnio�nustatytais�atvejais
neparengti�detalieji�planai.
�
�
Specialiuosius�architektūros�reikalavimus�išdavė
�
___________________________��������________________________���������___________________________
����(išdavusio�asmens�pareigos)������������������������(parašas,�data)��������������������������������������(vardas,�pavardė)�������������������������������
�������������������������
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Lapas�1�iš�10

TVIRTINU:

Užsakovas:�VĮ�„Valstybinių�miškų�urėdija“,
Rokiškio�regioninio�padalinio�vadovas
Kęstutis�Skvarnavičius

ADMINISTRACINĖS�PASKIRTIES�PASTATŲ�(UN.�NR.�7396-0002-0095�IR�UN.�NR.�7396-0002-0162)
SAKALIŠKIO�G.�2,�ROKIŠKYJE,�KAPITALINIO�REMONTO�PROJEKTAS

PATIKSLINTA�PROJEKTAVIMO�TECHNINĖ�UŽDUOTIS

Įvadinė�informacija:
Užsakovas:�VĮ�„Valstybinių�miškų�urėdija“,�kodas�132340880,�Savanorių�pr.�176,�LT-03154,�Vilnius�(toliau
–�Užsakovas).
Administracinės� paskirties� pastatų� (Un.�Nr.� 7396-0002-0095� ir�Un.�Nr.� 7396-0002-0162)� Sakališkio� g.� 2,
Rokiškyje,�kapitalinio�remonto�projektas�(toliau�–�Projektas).
Šalis,�teiksianti�Projekto�parengimo�paslaugas�(toliau�–�Projektuotojas).
Informacija�apie�statinį�–�administracinės�paskirties�pastatai,�kuriems�rengiamas�Projektas:

Pastatas�–�Kontora
Unikalus�daikto�numeris: 7396-0002-0095
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis: Administracinė
Žymėjimas�plane: 9B2p
Statybos�pabaigos�metai: 1990
Statinio�kategorija: Neypatingasis
Aukštų�skaičius 2
Bendras�plotas: 305.92�kv.�m.
Pagrindinis�plotas: 213.44�kv.�m.
Tūris: 1290�kub.�m.
Užstatytas�plotas: 195.00�kv.�m.
Pastato�energinio�naudingumo�klasė: Nėra�duomenų

Pastatas�–�Kontora
Unikalus�daikto�numeris: 7396-0002-0162
Daikto�pagrindinė�naudojimo�paskirtis: Administracinė
Žymėjimas�plane: 39B1mp
Statybos�pabaigos�metai: 1998
Statinio�kategorija: Neypatingasis
Aukštų�skaičius 1
Bendras�plotas: 57.83�kv.�m.
Pagrindinis�plotas: 42.95�kv.�m.
Tūris: 256�kub.�m.
Užstatytas�plotas: 71.00�kv.�m.
Pastato�energinio�naudingumo�klasė: Nėra�duomenų

1. Užsakovas/Statytojas
VĮ�„Valstybinių�miškų�urėdija“,�kodas�132340880,�Savanorių�pr.�176,�LT-03154,�Vilnius

2. Projekto�pavadinimas
(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“
Administracinės�paskirties�pastatų�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje,�kapitalinio�remonto
projektas�(Statinio�pagrindinė�naudojimo�paskirtis,�adresas,�projekto�rūšis)

3. Statinio�klasifikavimas

Elektroninio�dokumento�nuorašas
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(vadovaujantis�STR�1.01.03:2017�„Statinių�klasifikavimas“�II�skyrius�6.3.�p.)
�7.2.�administracinės�paskirties�pastatai�–�pastatai�administraciniams�tikslams

4. Statinio�kategorija
(vadovaujantis�STR�1.01.03:2017�„Statinių�klasifikavimas“�I�skyriaus�5.6.�p.)
Neypatingieji�statiniai

5. Statybos�rūšis
(vadovaujantis�STR�1.01.08:2002�„Statinio�statybos�rūšys“�VII�skyriaus�10.�p)
Statinio�kapitalinis�remontas

6. Projekto�rengimo�etapas
(vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“� IV
skyriaus�II�skirsnio�11.1.�p.;�15.p.;�9�ir�8�priedai)
Techninis�ir�darbo�projektas�(dviem�etapais)

7. Projektavimo�pradžia
(vadovaujantis� STR1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“� IV
skyriaus�I�skirsnio�7.p.)�
Projektavimo�paslaugų�tiekimo�sutarties�įsigaliojimo�diena.

8. Projektavimo�pabaiga
Leidimo�kapitališkai�remontuoti�pastatą�gavimo�diena.�Gauti�statybą�leidžiantį�dokumentą
Užsakovas�paveda�gauti�ir�įgalioja�Projektuotojui.

9. Projekto�rengimo�teisiniai��pagrindai:
-� Projektas� rengiamas� vadovaujantis� Statybos� įstatymu,� kitais� įstatymais,
reglamentuojančiais� statinio� saugos� ir� paskirties� reikalavimus,� teisės� aktais,
reglamentuojančiais� esminius� statinio� reikalavimus� ir� statinio� techninius� parametrus
pagal�statinio�reikalavimus�ir�statinio� techninius�parametrus�pagal�statinių�ar�statybos
produktų� charakteristikų� lygius� ir� klases,� kitais� teisės� aktais,� teritorijų� planavimo� ir
normatyviniais�statybos�techniniais�dokumentais�(žr.�sąrašą�šioje�užduotyje�p.23)
-�Pastato�projekto�rengimo�dokumentais;
-�Projektavimo�paslaugų�teikimo�sutartimi.

10. Projekto�rengimo�dokumentai
(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“�8�priedo
I�skyriumi�ir�10�priedo�1�p.)

10.1. Užsakovo�Projektuotojui�pateikiami�dokumentai:
1. Nurodymai�(informacija)�Projektavimo�techninės�užduoties�formavimui.�Pagal�juos

projektuotojas� Projektavimo� techninę� užduotį� privalo� detalizuoti� ir� papildyti� po
projektavimo�paslaugų�pirkimo,�pasirašius�sutartį;

2. Statinio� kadastrinių� matavimų,� architektūrinių� matavimų� ir� teisinės� registracijos
Nekilnojamojo�turto�registre�dokumentai;�

3. Užsakovas� įgalioja� Projektuotoją� atstovauti� Užsakovą� derinančiose� institucijose
teikiant� ir� atsiimant� dokumentaciją� susijusią� su� Projektu,� išimti� sąlygas,� derinti
gretimybes�ir�t.t.

10.2. Projektuotojo� atsakomybe,� pajėgomis� ir� lėšomis� atliekami� (gaunami)� Projekto
rengimo�dokumentai:
1. Projektuotojas�parengia�brėžinius�vadovaujantis�statybos�techninio�reglamento�STR

1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto� ekspertizė“� ir� STR� 1.03.01:2016
„Statybiniai�tyrimai.�Statinio�avarija“�reikalavimais;

2. Projektuotojas�gauna�topografinę�medžiagą,�reikalingą�Projektui�parengti;
3. Projektuotojas� gauna� prisijungimo� prie� inžinerinių� tinklų� sąlygas� (pagal� užsakovo

suteiktą�įgaliojimą);
4. Projektuotojas�gauna�specialiuosius�architektūros�reikalavimus;
5. Projektuotojas� gauna� statybą� leidžiantį� dokumentą� (pagal� užsakovo� suteiktą

įgaliojimą);
6. Projektuotojas� gauna� kitus� duomenis,� kurie� būtini� suprojektuoti� Projekto� dalių

sprendinius.�
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11. Projekto�sudedamosios�dalys:
(vadovaujantis�STR1.04.04:2017„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“�8�priedo�I
skyriumi�ir�10�priedo�1�p.)

1. Bendroji�dalis�–�BD;
2. Sklypo�plano�dalis�–�SP;
3. Architektūrinė�dalis�–�SA;
4. Konstrukcijų�dalis�–�SK;
5. Vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo�dalis�–�VN;
6. Šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�dalis�–�ŠVOK;
7. Elektrotechnikos�dalis�–�E;
8. Elektroninių�ryšių�(komunikacijų)�dalis�–�ER;
9. Apsauginės�signalizacijos�dalis�–�AS;
10. Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�dalis�–�GSS;
11. Pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo�dalis�–�SO;
12. Statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo�dalis�–�KS.

Projekto� dalių� sudedamieji� dokumentai� rengiami� pagal� STR1.04.04:2017„Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė“�8�priedą.

11.1. Bendrosios�dalies�dokumentai:
1.�projekto�sudėties�dokumentų�žiniaraštis;
2.�bendrieji�statinio�rodikliai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė)�iki�ir�po�atnaujinimo�(modernizavimo);
3.� bendrasis� aiškinamasis� raštas� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
4.� bendroji� techninė� specifikacija� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
5.�priedai��(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė);
6.� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,� projekto
ekspertizė).

11.2. Sklypo�plano�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.3. Architektūrinės�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.4. Konstrukcijų�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
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2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.5. Vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė);

11.6. Šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.7. Elektrotechnikos�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.8. Elektroninių�ryšių�(komunikacijų)�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).
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11.9. Apsauginės�signalizacijos�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.10. Gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);
2.� sprendinius� pagrindžiantys� skaičiavimai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio
projektavimas,�projekto�ekspertizė);
3.� techninės� specifikacijos� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
4.� sprendinių� brėžiniai� (vadovaujantis� STR� 1.04.04:2017� „Statinio� projektavimas,
projekto�ekspertizė);
5.�sąnaudų�kiekių�žiniaraščiai�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,
projekto�ekspertizė).

11.11. Pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo�dalies�dokumentai:
1.�aiškinamasis�raštas�(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė);�
2.� statybvietės� planas� (su� specifiniais� statybos� darbų� organizavimo� sprendiniais,� kurių
privaloma�laikytis,�kad�būtų�įvykdyti�Projekto�sudedamųjų�dalių�sprendinių�reikalavimai)
(vadovaujantis�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė).

11.12. Statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo�dalies�dokumentai:
1.�Parengti�statybos�remonto�darbų�skaičiuojamąsias�sąmatas,�darbų�kiekių�žiniaraščius
atskirai.

12. TECHNINIAI,� KOKYBINIAI� REIKALAVIMAI� SPRENDINIAMS� PAGAL
STATINIO�PROJEKTO�SPRENDINIŲ�DALIS

12.1. Reikalavimai�Bendrajai�daliai:
 Suskaičiuoti�bendruosius�statinio�(-ių)�ir/�ar�inžinerinių�tinklų�rodiklius.
 Aiškinamajame�rašte�aprašyti�techninio�darbo�projekto�visų�dalių�sprendinius.
 Bendrojoje�techninėje�specifikacijoje:

–�pateikti�nurodymus�ir�reikalavimus�Projekto�ir�statybos�dokumentų�parengimui;
– aprašyti�bendruosius�reikalavimus�statybos�produktams�(gaminiams�ir�medžiagoms),

įrenginiams,�darbams�ir�bendrąją�jų�priėmimo�statybvietėje�tvarką.
 Pateikti�atliktų�pritarimų,�suderinimų�sąrašą.
 Pateikti�reikiamus�brėžinius,�schemas,�vadovaujantis�STR�1.04.04:2017.

12.2. Reikalavimai�sklypo�plano�daliai:
 Prie�įėjimo�įrengti�pandusą.
 Prie�įėjimų�į�pastatą�suprojektuoti�įspėjamuosius�paviršius.
 Sutvarkyti� gerbūvį� (įrengti� nuogrindą� iš� betoninių� trinkelių,� numatyti� automobilių
stovėjimo�vietas).

12.3. Reikalavimai�Architektūrinei�daliai:
 Apšiltinti�ir�apdailinti�fasadines�sienas,�pastato�pamatus.
 Apšiltinti�perdangą.
 Pakeisti�visus�langus.
 Pakeisti�lauko�ir�vidaus�duris.
 Šiltinimo�medžiagas�ir�sprendinius�parinkti�ne�žemesnių�parametrų�nei�A�klasei.
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 Remontuoti� vidaus� sienas� (glaistymas,� dažymas),� lubas� (mineralinių� plokščių
pakabinamos�lubos)�ir�grindis�(PVC�danga).
 Perplanuoti�patalpas,�pagal�užsakovo�poreikius:
–�darbo�vietos�medienos�meistrams�(8�darbuotojai)
–�darbo�vietos�logistikos�specialistui�ir�gamybos�ir�organizavimo�specialistui�(2�
darbuotojai)
–�darbo�vietos�2�girininkijoms�(vienai�girininkijai:�1�vadovas�+�3�darbuotojai;�kitai�
girininkijai:�1�vadovas�+�3�darbuotojai)
–�virtuvės�ir�poilsio�patalpas
–�sanitarinius�mazgus�ir�dušus
–�drabužines
–�pagalbinė�patalpa�(dokumentams)
–�aktų�salės�patalpas
–�valytojos�inventoriaus�patalpa.
 Numatyti�vidaus�patalpų�išplanavimą,�pritaikytą�žmonių�su�negalia�poreikiams.
 Numatyti�sprendinius�žmonių�su�negalia�patekimui�į�pastatą.
 Numatyti�žmonių�su�negalia�patekimą�į�antrą�aukštą.

12.4. Reikalavimai�konstrukcijų�daliai:
 Demontuoti� vidaus� pertvaras,� suformuoti� tinkamas� durų� angas,� suprojektuoti� naujų
patalpų�pertvarų�įrengimą,�sienų�apdailą,�angų�kirtimą�ir�kitus�darbus�reikalingus�patalpų
perplanavimui.
 Suprojektuoti�pastato�39B1mp�naują�stogo�dangą�su�sniego�gaudytuvais.
 Įvertinti�pirmo�ir�antro�aukšto�grindų�ir�perdangų�būklę,�suprojektuoti� jų�remonto�ir
pertvarkymo�darbus.
 Įvertinti�pirmo� ir� antro�aukšto� lubų�būklę,� suprojektuoti� jų� remonto� ar�pertvarkymo
darbus.
 Numatyti�patekimą�į�palėpę�pastate�9B2p�iš�antro�aukšto.
 Numatyti�evakuacinius�laiptus�į�lauką�iš�antro�aukšto.

12.5. Reikalavimai�vandentiekio�ir�nuotekų�šalinimo�daliai:
 Pastate�suprojektuoti�šalto�vandens�sistemas�nuo�šalto�vandens�įvado.�Numatyti�karšto
vandens�ruošimą�su�kombinuotu�boileriu,�integruotu�į�karšto�vandens�sistemą.
 Suprojektuoti�buitinių�nuotekų�sistemą�(pastato�viduje�iki�išvado).
 Suprojektuoti�san.�mazgus,�dušus�ir�kriaukles.
 Suprojektuoti� karšto/� šalto� vandens� ir� buitinių� nuotekų� atvedimą� į� san.� mazgų� ir
virtuvės�patalpas.
 Numatyti�paviršinį�lietaus�nuvedimą�toliau�nuo�pastato,�išoriniais�latakais.

12.6. Reikalavimai�šildymo,�vėdinimo�ir�oro�kondicionavimo�daliai:
 Šilumos�gamyba�ir�šildymo�sistema:

- Išmontuoti�esamą�šildymo�sistemą
- Suprojektuoti�dvivamzde�šildymo�sistemą�su�naujais�radiatoriais.

 Vėdinimo�sistema:
- Numatyti�natūralios�vėdinimo�sistemos�sprendinius.
- Suprojektuoti�oras-oras�kondicionavimo� sistemą�darbo�kabinetuose,� suderinus� su

Užsakovu.
12.7. Reikalavimai�elektrotechnikos�daliai:

 Numatyti�visų�senų�pastato�patalpų�apšvietimo�šviestuvų�ir�skydelių�demontavimą.
 Suprojektuoti�naujus�skydelius,�kabelius�ir�šviestuvus�(pakabinamose�lubose)�patalpų
apšvietimui.
 Suprojektuoti�elektros�instaliacijos�pakeitimą�nuo�įvadinio�skydo.
 Suprojektuoti�kabelių�ir�šviestuvų�su�judesio�davikliais�įrengimą�prie�įėjimų.
 Dušų�patalpose,�numatyti�el.�gyvatukus.
 Suderinus�su�Užsakovu�suprojektuoti�saulės�elektrinės�įrengimą�ant�stogo.

12.8. Reikalavimai�elektroninių�ryšių�(komunikacijų)�daliai:
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 Suprojektuoti�interneto�ryšį�pastate.�Numatyti�laidinio�interneto�ryšį�kiekvienai�darbo
vietai�ir�bevielį�internetą�pastate.
 Suprojektuoti�elektroninių�ryšių�lizdus�kiekvienai�darbo�vietai.

12.9. Reikalavimai�apsauginės�signalizacijos�daliai:
 Suprojektuoti�apsauginės�signalizacijos�sistemą�ir�vaizdo�stebėjimo�kameras.

12.10. Reikalavimai�gaisro�aptikimo�ir�signalizavimo�daliai:
 Suprojektuoti�priešgaisrine�signalizacija.

12.11. Reikalavimai�Pasirengimo�statybai�ir�statybos�darbų�organizavimo�daliai:
 Nurodyti� statinio� statybos� techninės� priežiūros� organizavimo� ir� vykdymo� tvarką
(pateikti� reikalavimus� statinio� statybos� techninės� priežiūros� grupės� sudėčiai� ir
kvalifikacijai,� statinio� statybos� techninės� priežiūros� periodiškumui� ir� darbų� apimčiai,
nurodant�valandomis).

12.12. Reikalavimai�statybos�skaičiuojamosios�kainos�nustatymo�daliai:
 Apskaičiuoti� visų� išlaidų� sumą,� kapitališkai� remontuojamų� patalpų� projektinių
sprendinių�įgyvendinimui.

13. Statinio�projekto�ekspertizė.
(vadovaujantis�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“
Projekto�Ekspertizė�yra�privaloma.
Statinio�projekto�(ar�jo�dalių)�ekspertizę�organizuoja�ir�užsako�Užsakovas.
Projektuotojas�privalo�pataisyti�Projektą�pagal�privalomąsias�Ekspertizės�pastabas.

14. Užsakovui�pateikiamų�Projekto�dokumentacijos�egzempliorių�skaičius.
Projektas� įforminamas�LST�1516,�STR�1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto
ekspertizė“��nustatyta�tvarka,�komplektacija�suderinama�su�Užsakovu.
Užsakovui�Projektuotojas�pateikia:
1.�3�(tris)�parengto�Projekto�popierinius�egzempliorius;
2.� 1� (vieną)� kompiuterinę� laikmeną� pilnos� apimties� (visų� pasirašytų� sudedamųjų� dalių
dokumentų)�Projektą�(pagal�STR�1.05.01:2017�„Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos
užbaigimas.�Statybos�sustabdymas.�Savavališkos�statybos�padarinių�šalinimas.�Statybos
pagal� neteisėtai� išduotą� statybą� leidžiantį� dokumentą� padarinių� šalinimas“,� IV,� 7.p.
reikalavimus);�

15. Projekto�taisymai.
Paaiškėjus,� kad�Projekte� (Projekto�dalyje)� yra� esminių�klaidų� arba� jis�neatitinka� realių
statybos�sąlygų,�Projektas�(Projekto�dalis)�grąžinamas�jį�parengusiam�Projektuotojui,�kuris
privalo� neatlygintinai� pataisyti� Projektą.� Atlikti� Projekto� sprendinių� pakeitimai,
papildymai� ir� patikslinimai� privalo� atitikti� normatyvinių� statybos� techninių� ir
normatyvinių�statinio�saugos�ir�paskirties�dokumentų�reikalavimus.�
Šalys�taip�pat�supranta,�kad�parengto�Projekto�tinkamam�įgyvendinimui�Projekto�rengimo
ir�/�ar�darbų�rangos�metu�gali�reikėti�pakeisti�ar�papildyti�atitinkamus�Projekto�sprendinius.
Užsakovo�nurodymu�Projektuotojas�įsipareigoja,�nepagrįstai�nedelsdamas�atlikti�Projekto
neesminius� (t.� y.� iš� esmės� nekeičiančius� Projekto� pagrindinių� sprendinių� ir
nenukrypstančius�nuo�architektūrinės�koncepcijos�ir�Techninės�užduoties)�pakeitimus�ir
papildymus,� kurių� atlikimas� bus� laikomas� Projektavimo� paslaugų� dalimi,� ir� už� tokių
pakeitimų� atlikimą� Užsakovas� neprivalo� papildomai� mokėti.� Projekto� neesminiais
pakeitimais� bus� laikomi� tokie� pakeitimai,� kurie� nereikalauja� didelių� laiko� sąnaudų,
atliekant�patikslinimus,�pavyzdžiui�-�nelaikančiųjų�konstrukcijų,�neprincipinių�inžinerinių
sprendimų� keitimai� ir� pan.� Esminiais� Projekto� sprendinių� pakeitimais� yra� laikomi� bet
kokie� pakeitimai� po� jau� parengtų� ir� Užsakovo� patvirtintų� bet� kokios� dalies� Projekto
sprendinių,�dėl�kurių�galėtų�keistis�ar�keistųsi�sprendiniai,�nustatantys�statinių�vietą�sklype,
statinių�ar�jų�dalių�paskirtį,�statinių�laikančiąsias�konstrukcijas�ir�jų�išdėstymą�ar�statinių
konstrukcinę� schemą,� statinių� inžinerinių� sistemų�principines� schemas,� jų� galingumus,
statinių�išorės�matmenis�(aukštį,�ilgį,�plotį�ir�pan.),�bet�kokie�pakeitimai�dėl�kurių�reikia
kartoti�viešojo�svarstymo�procedūras�ar�Projekto�etapo�derinimus.�Esminiais�pakeitimais
visada�bus�laikomi�žymūs�vizualiniai�architektūrinės�koncepcijos�pakeitimai�ir�pakeitimai,
dėl� kurių� yra� būtina� atlikti� statinių� konstrukcijų� ar� inžinerinių� sistemų� pajėgumų
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perskaičiavimus�ir�visais�atvejais�Esminiais�pakeitimais�nebus�laikomi�pakeitimai,�atsiradę
dėl� būtinybės� pašalinti� Projekto� klaidas,� kurios� turės� būti� Projektuotojo� taisomos
neatlygintinai.

16. Projekto�taikymas.
Projektuotojas�yra�parengto�Projekto�autorius.
Turtinės�Projekto�teisės�yra�Užsakovo�nuosavybė.

17. Projekto�pristatymas.
Projektuotojas� (jo� paskirtas� atsakingas� asmuo)� pristatys� Projektą� Užsakovo
suorganizuotame�susirinkime.

18. Statinio�projekto�vykdymo�priežiūra.
(vadovaujantis�STR�1.06.01:2016�„Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra“
Užsakovas� organizuoja� statinio� projekto� vykdymo� priežiūrą,� o� statinio� Projektuotojas
Užsakovo�pavedimu�atlieka�statinio�projekto�vykdymo�priežiūrą.�

19. Statinio�projekto�vykdymo�priežiūros�pabaiga.
Aplinkos�ministerijos�nustatyta�tvarka�surašius�statybos�užbaigimo�aktą.
(Vadovaujantis�STR�1.05.01:2017�„Statybą�leidžiantys�dokumentai.�Statybos�užbaigimas.
Statybos� sustabdymas.� Savavališkos� statybos� padarinių� šalinimas.� Statybos� pagal
neteisėtai�išduotą�statybą�leidžiantį�dokumentą�padarinių�šalinimas“

Pagrindinių� įstatymų� ir� statybos� norminių� dokumentų,� kuriais� vadovaujantis� rengiamas� statinio
atnaujinimo�(modernizavimo)�projektas,�sąrašas

Eil.�
nr.

Pavadinimas

1. Lietuvos�Respublikos�statybos�įstatymas
2. Lietuvos� Respublikos� daugiabučių� gyvenamųjų� namų� ir� kitos� paskirties� pastatų� savininkų

bendrijų�įstatymas
3. Lietuvos�Respublikos�viešųjų�pirkimų�įstatymas
4. Lietuvos�Respublikos�nekilnojamojo�turto�registro�įstatymas
5. Lietuvos�Respublikos�civilinis�kodeksas
6. Lietuvos�Respublikos�autorių�teisių�ir�gretutinių�teisių�įstatymas
7. Lietuvos�Respublikos�Neįgaliųjų�socialinės�integracijos�įstatymas
8. Lietuvos�Respublikos�Darbo�kodeksas
9. STR� 1.01.04:2015� „Statybos� produktų,� neturinčių� darniųjų� techninių� specifikacijų,

eksploatacinių�savybių�pastovumo�vertinimas,�tikrinimas�ir�deklaravimas.�Bandymų�laboratorijų
ir�sertifikavimo�įstaigų�paskyrimas.�Nacionaliniai�techniniai�įvertinimai�ir�techninio�vertinimo
įstaigų�paskyrimas�ir�paskelbimas“

10. STR�1.01.02:2016�„Normatyviniai�statybos�techniniai�dokumentai“
11. STR�1.01.03:2017�„Statinių�klasifikavimas“
12. STR�1.01.08:2002�„Statinio�statybos�rūšys“
13. �STR1.04.04:2017�„Statinio�projektavimas,�projekto�ekspertizė“
14. STR�1.02.01:2017�„Statybos�dalyvių�atestavimo�ir�teisės�pripažinimo�tvarkos�aprašas“
15. STR�1.02.09:2011�„Teisės�atlikti�pastatų�energinio�naudingumo�sertifikavimą�įgijimo�tvarkos

aprašas“
16. STR�1.03.01:2016�„Statybiniai�tyrimai.�Statinio�avarija“
17. STR�1.04.02:2011�„Inžineriniai�geologiniai�ir�geotechniniai�tyrimai“
18. STR� 1.05.01:2017� „Statybą� leidžiantys� dokumentai.� Statybos� užbaigimas.� Statybos

sustabdymas.� Savavališkos� statybos� padarinių� šalinimas.� Statybos� pagal� neteisėtai� išduotą
statybą�leidžiantį�dokumentą�padarinių�šalinimas“

19. STR�1.06.01:2016�„Statybos�darbai.�Statinio�statybos�priežiūra“
20. STR� 1.05.01:2017� „Statybą� leidžiantys� dokumentai.� Statybos� užbaigimas.� Statybos

sustabdymas.� Savavališkos� statybos� padarinių� šalinimas.� Statybos� pagal� neteisėtai� išduotą
statybą�leidžiantį�dokumentą�padarinių�šalinimas“
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Eil.�
nr.

Pavadinimas

21. STR� 1.07.03:2017� „Statinių� techninės� ir� naudojimo� priežiūros� tvarka.� Naujų� nekilnojamojo
turto�kadastro�objektų�formavimo�tvarka“

22. STR�1.12.06:2002�"Statinio�naudojimo�paskirtis�ir�gyvavimo�trukmė"
23. STR�2.01.02:2016�„Pastato�energinio�naudingumo�projektavimas�ir�sertifikavimas“
24. STR�2.01.06:2009�„Statinių�apsauga�nuo�žaibo.�Išorinė�statinių�apsauga�nuo�žaibo“
25. STR�2.01.07:2003�„Pastatų�vidaus�ir�išorės�aplinkos�apsauga�nuo�triukšmo“
26. STR� 2.01.08:2003� „Lauko� sąlygomis� naudojamos� įrangos� į� aplinką� skleidžiamo� triukšmo

valdymas“
27. STR�2.04.01:2018�Pastatų�atitvaros.�Sienos,�stogai.�Langai�ir�išorinės�įėjimo�durys
28. STR�2.02.01:2004�Gyvenamieji�pastatai
29. STR�2.02.04:2004�Vandens�ėmimas,�vandenruoša.�Pagrindinės�nuostatos
30. STR�2.05.03:2003�Statybinių�konstrukcijų�projektavimo�pagrindai.
31. STR�2.05.04:2003�Poveikiai�ir�apkrovos.
32. STR�2.05.05:2005�Betoninių�ir�gelžbetoninių�konstrukcijų�projektavimas
33. STR�2.05.06:2005�Aliumininių�konstrukcijų�projektavimas.
34. STR�2.05.07:2005�Medinių�konstrukcijų�projektavimas
35. STR�2.05.08:2005�Plieninių�konstrukcijų�projektavimas.�Pagrindinės�nuostatos
36. STR�2.05.09:2005�Mūrinių�konstrukcijų�projektavimas
37. STR�2.05.10:2005�Armocementinių�konstrukcijų�projektavimas
38. STR�2.05.11:2005�Gaisro�temperatūrų�veikiamų�gelžbetoninių�konstrukcijų�projektavimas
39. STR� 2.05.12:2005� Betoninių� ir� gelžbetoninių� konstrukcijų� iš� tankiojo� silikatbetonio

projektavimas
40. STR�2.05.13:2004�Statinių�konstrukcijos�grindys
41. STR� 2.07.01:2003� Vandentiekis� ir� nuotekų� šalintuvas.� Pastato� inžinerines� sistemos.� Lauko

inžineriniai�tinklai.
42. STR�2.09.02:2005�Šildymas,�vėdinimas�ir�oro�kondicionavimas.
43. Gaisrinės�saugos�pagrindiniai�reikalavimai�(2010-12-07�Nr.1-338,�Žin.,�2010,�Nr.146-7510)
44. Bendrosios� gaisrinės� saugos� taisyklės� (2010-07-27� Nr.1-223;� Žin.,� 2010,� Nr.99-5167;� Žin.,

2010,�Nr.101;�Nr.100�)
45. Gyvenamųjų�pastatų�gaisrinės�saugos�taisyklės�(2011-02-22�Nr.1-64,�Žin.,�2011,�Nr.23-1138)
46. Želdinių�apsaugos,�vykdant�statybos�darbus,�taisyklės�Nr.�D1-193
47. HN�33-2011�Triukšmo�ribiniai�dydžiai�gyvenamuosiuose�ir�visuomeninės�paskirties�pastatuose

bei�jų�aplinkoje�
48. HN�42:2009�Gyvenamųjų�ir�visuomeninių�pastatų�patalpų�mikroklimatas.�Sveikatos�apsaugos

ministro�2009-12-29�įsakymas�Nr.V-1081�(Žin.,�2009,�Nr.159-7219).
49. HN�98:2000�Natūralus�ir�dirbtinis�darbo�vietų�apšvietimas
50. RSN�37-90�Požeminių�inžinerinių�tinklų�įvadų�į�pastatus�ir�įgilintų�patalpų�vėdinimo�įrengimo

taisyklės
51. RSN�139-92�Pastatų�ir�statinių�žaibosauga
52. RSN�156-94�Statybinė�klimatologija
53. RSN�26-90�Vandens�vartojimo�normos
54. RSN�37-90Požeminių�inžinerinių�tinklų�įvadų�į�pastatus�ir�įgilintų�patalpų�vėdinimo�įrengimo

taisyklės
55. Darboviečių�įrengimo�bendrieji�nuostatai
56. Elektros� įrenginių� įrengimo�bendrosios� taisyklės.�Energetikos�ministro�2012-02-03� įsakymas

Nr.�1-22�(Žin.,�2012,�Nr.�18-816)
57. Elektros�linijų�ir�instaliacijos�įrengimo�taisyklės.�Energetikos�ministro�2011-12-20�įsakymas�Nr.

1-309�(Žin.,�2012�Nr.�2-58)
58. Apšvietimo�elektros� įrenginių� įrengimo� taisyklės.�Energetikos�ministro�2011-02-03� įsakymas

Nr.�1-28�(Žin.,�2011,�Nr.�17-815)
59. Šilumos�tinklų�ir�šilumos�vartojimo�įrenginių�priežiūros�(eksploatacijos)�taisyklės.�Energetikos
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Eil.�
nr.

Pavadinimas

ministro�2010-04-07�įsakymas�Nr.1-111�(Žin.,�2010,�Nr.�43-2084)
60. Šilumos�tiekimo�ir�vartojimo�taisyklės.�Energetikos�ministro�2010-10-25�įsakymas�Nr.�1-297

(Žin.,�2010,�Nr.127-6488;�Žin.,�2011,�Nr.�97-4575;�Žin.,�2011,�Nr.�130-6182)
61. Pastato� šildymo� ir� karšto� vandens� sistemos� priežiūros� tvarkos� aprašas� Energetikos�ministro

2009-11-26�įsakymas�Nr.1-229�(Žin.,�2009,�Nr.143-6311;�Žin.,�2010,�Nr.23-1093;�Žin.,�2011,
Nr.97-4574;�Žin.,�2011,�Nr.130-6180)

62. Specialiųjų�patalpų�ir�technologinių�procesų�elektros�įrenginių�įrengimo�taisyklės.�Ūkio�ministro
2004-04-29�įsakymas�Nr.4-140/D1-232�(Žin.,�2004,�Nr.�84-3051;�EP�Nr.53)

63. Saugos�taisyklės�eksploatuojant�šilumos�įrenginius.�Ūkio�ministro�1999-09-21�įsakymas�Nr.316
(Žin.�1999,�Nr.80-2372)

64. Dūmtraukių�naudojimo� ir�priežiūros� taisyklės�RSN�148-92.�Statybos� ir�urbanistikos�ministro
1997-11-04�įsakymas�Nr.244�(Žin.�1997,�Nr.�105-2660)

65. Įrenginių�šilumos�izoliacijos�įrengimo�taisyklės.�Ūkio�ministro�2005-01-18�įsakymas�Nr.4-17
(Žin.,�2005,�Nr.9-299)

66. Šilumos� perdavimo� tinklų� šilumos� izoliacijos� įrengimo� taisyklės.�Ūkio�ministro� 2007-05-05
įsakymas�Nr.�4-170�(Žin.,�2007,�Nr.53-2071).

67. Maksimalios�šilumos�suvartojimo�normos�daugiabučių�namų�butams�ir�kitoms�patalpoms�šildyti.
Valstybinės�kainų� ir�energetikos�kontrolės�komisijos�2003-12-08�nutarimas�Nr.O3-105�(Žin.,
2003,�Nr.117-5390;�EP�Nr.49)

68. Šilumos�tiekimo�tinklų�ir�šilumos�punktų�įrengimo�taisyklės.�Energetikos�ministro�2011-06-17
įsakymas�Nr.1-160�(Žin.,�2011,�Nr.�76-3673).

69. Pastatų�karšto�vandens�sistemų�įrengimo�taisyklės.�Ūkio�ministro�2005-06-28�įsakymas�Nr.4-
253�(Žin.,�2005,�Nr.85-3175)
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Ernestas�|�A-Z�Projektai

Nuo: Laura�Jankauskaitė�|�VMU�<Laura.Jankauskaite@vmu.lt>
Išsiųsta: pirmadienis�2024�m.�birželis�3�12:06
Kam: Ernestas�|�A-Z�Projektai
Kopija: Evaldas�Grebenkovas�|�VMU;�Kęstutis�Skvarnavičius�|�VMU
Tema: RE:�Persiųsta:�Dėl�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje

Labaϙdiena,ϙϙ
ϙ
Atsižvelgiantϙįϙišsakytąϙkomentarą,�atsisakome�saulės�elektrinės�projektavimo.ϙ
ϙ
ϙ
�

Laura�Jankauskaitė�
Mob.�+370�608�45441�
Laura.Jankauskaite@vmu.lt

�

�� �� �� �
�

ϙ
ϙ

From:�Ernestas�|�A-Z�Projektai�<ernestas@azprojektai.lt>��
Sent:�Monday,�June�3,�2024�10:02�AM�
To:�Laura�Jankauskaitė�|�VMU�<Laura.Jankauskaite@vmu.lt>�
Subject:�Persiųsta:�Persiųsta:�Dėl�Sakališkio�g.�2,�Rokiškyje�
�
[DĖMESIO]:ϙŠisϙlaiškasϙatsiųstasϙišϙišorės.ϙNespauskiteϙnuorodųϙirϙneatidarykiteϙlaiškoϙpriedų,ϙjeiϙ
nežinoteϙsiuntėjoϙirϙnesateϙįsitikinęϙturinioϙsaugumu.ϙ
ϙϙ
ϙϙ
Laba�diena,�
Persiunčiu�elektrotechninės�dalies�projektuotojo�atsakymą�dėl�saulės�jėgainės�Sakališkio�g.�2.�Reikia�Jūsų�galutinio�
sprendimo�
�
Pagarbiai,�
�
Inžinierius�-�projektuotojas�
Ernest�Voroneckij�
UAB�"A-Z�projektai"�
El.�paštas:�ernestas@azprojektai.lt�
Mob.�Tel.:�+370�6466�1362�
Tel.:�(85)�246�09�55�
www.azprojektai.lt�
�

�
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Nespausdink�jei�nebūtina!�Išsaugok�medį!� �
�
�
�
�
Labas,�
Sakališkių�g.�2,�Rokiškis�situacija�tokia:�
vienintelis�stogo�šlaitas�nukreiptas�į�pietus�yra�mažo�ploto,�realiai�čia�galima�sutalpinti�apie�4�kW�saulės�
panelių.�Šiek�tiek�šešėlio�ant�saulės�panelių�mes�žaibo�aktyvinės�galvutės�stiebas.�
Kadangi�pastatas�yra�žemiau�kitų�pastatų�(antra�foto),�tai�neapsimoka�montuoti�ant�projektuojamo�pastato�
stogo�jokios�saulės�elektrinės,�kadangi�tie�pastatai�mes�šešėlį.�Dar�yra�projektuojamo�pastato�pietuose�
apšvietimo�apžvalgos�stulpas�(antra�foto),�kuris�geriausiu�laiku�mes�šešėlį�praktiškai�visam�plotui�ant�stogo.�
�

�

�
�
�












