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PASTATY RENOVACIJA

Projekto pavadinimas

Projekto numeris

Projektuotojas

Statytojas

Projekto rengimo etapas

Statinio paskirtis

Statinio vieta

Statybos rasis

Statinio kategorija

Projekto dalis

Byla (tomas)

Laida

Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-
0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakaliskio g. 2, RokiSkyje,
kapitalinio remonto projektas

AZP-023-292

UAB "A-Z Projektai"

V] "Valstybiniy misky urédija"
Techninis projektas

Administracinés paskirties pastatai. Unikalus Nr. 7396-0002-0095 ir
Unikalus Nr. 7396-0002-0162

SakaliSkio g. 2, Rokiskis.

Statinio kapitalinis remontas

Neypatingieji

Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)
XII

0

UAB "A-Z Projektai"

Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

Vilnius, 2023



75
AZP-023-292-TP-KS-PSZ Projekto dalies sudéties Ziniarastis 2 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS-TSA Projekto daliy tarpusavio suderinimy aktas 3 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Suvestinis statybos kainos apskaiiavimas 4 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Objektiné samata 5 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Statinio konstrukcijos 6-12 psl. 7
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Statinio architektiira 13-20 psl. 8
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Vandentiekis, nuotekos 21-25 psl. 5
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Sildymas 26-27 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Védinimas 28-30 psl. 3
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Kondicionavimas 31-32 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Elektra 33-37 psl. 5
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Elektroniniai rySiai 38-39 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Apsauginé signalizacija 40-41 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Gaisriné signalizacija 42-43 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Irenginiy poreikio ziniarastis. Statinio architektiira 44 psl. 1
XII  |AZP-023-292-TP-KS Irenginiy poreikio Ziniaratis. Vandentiekis, nuotekos 45 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Jrenginiy poreikio Ziniarastis. Védinimas 46 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Irenginiy poreikio Ziniarastis. Kondicionavimas 47 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Irenginiy poreikio ziniaratis. Apsauginé signalizacija 48 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio Ziniarastis. Statinio konstrukcijos 49-53 psl. 5
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio Ziniarastis. Statinio architektiira 54-57 psl. 4
AZP-023-292-TP-KS MedZiagy poreikio Ziniarastis. Vandentiekis, nuotekos 58-60 psl. 3
AZP-023-292-TP-KS MedZiagy poreikio Ziniarastis. Sildymas 61-62 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio Ziniarastis. Védinimas 63-64 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio ziniarastis. Kondicionavimas 65 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio ziniarastis. Elektra 66-68 psl. 3
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio Ziniarastis. Elektroniniai rySiai 69 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Medziagu poreikio Ziniarastis. Apsauginé signalizacija 70 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio Ziniarastis. Gaisrin¢ signalizacija 71 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Obiektiné samata. Sklypo plano darbai 72 psl. 1
AZP-023-292-TP-KS Lokaliné samata. Sklypo plano darbai 73-74 psl. 2
AZP-023-292-TP-KS Medziagy poreikio ziniarastis. Sklypo plano darbai 75 psl. 1

Byla 13. Statybos skai¢iuojamosios

kainos nustatymo dalis




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta
,ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-
0002-0162) SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS*
bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir
atsizvelge | jiems pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmes
nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius

Bylos Projekto dalies Zymuo PDYV vardas, pavardé, ParaSas
Nr. pavadinimas atestato Nr.
I. | Bendroji dalis BD
I1. | Sklypo plano dalis SP
III. | Architekttiriné dalis SA
IV. | Konstrukcijy dalis SK

Vandentiekio ir nuoteky

V.|, ... ) VN
Salinimo dalis
VI Slldy‘m'o, Ve§11n1m0 ir oro SVOK
kondicionavimo dalis
VII. | Elektrotechniné dalis E
VIIL | Elektroniniy rysiy dalis ER
IX. Apsaugmes signalizacijos AS
dalis
X Gaisro aptikimo ir GSS

signalizavimo dalis

Pasirengimo statybai ir
XI. | statybos darby organizavimo SO
dalis

Statybos skaifiuojamosios

XL kainos nustatymo dalis

KS




SAMATA

PATVIRTINTA: _ TUKST.EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2024 M. MEN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastatu (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr.

7396-0002-0162) Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas

2024.11.11 Lapas 1
Kaina, (tikst. EUR)
. IS vi
Islaidy aprasymas Statybos ir Kitos ( SllsI‘;{fl(\)/[)

montavimo Irenginiai i¥laidos

darbai
I1I. Statiniu ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Administracinés paskirties pastatai 465.107 44.832 509.939
2 Skylpo plano darbai 30.677 30.677
Viso III: 495.784 44.832 540.616
Viso II-111: 495.784 44.832 540.616
IV. Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Projektavimo darbai ir inZ. paslaugos 8.00% 43.249 43.249
Viso IV: 43.249 43.249
Viso II-IV: 495.784 44.832 43.249 583.865
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 58.387 58.387
Viso VI: 58.387 58.387
Viso II-VI: 495.784 44.832 101.636 642.252

Skaiciavo:




SAMATA

OBJEKTINE
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
2024.11.11 Lapas: 1
Lokalinas Skaiciuojamoji kaina (tukst. EUR)'
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos .| Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Statinio konstrukcijos 139.060 139.060 114.926
2 Statinio architektiira 194.628 0.728 195.356 161.452
3 Vandentiekis, nuotekos 19.112 0.559 19.671 16.257
4  Sildymas 18.637 18.637 15.403
5 Vedinimas 12.367 19.545 31.912 26.374
6 Kondicionavimas 6.600 20.980 27.580 22.794
7 Elektra 40.117 40.117 33.154
8 Elektroniniai rySiai 18.020 18.020 14.892
9 Apsauginé signalizacija 10.459 3.020 13.479 11.140
10  Gaisrine signalizacija 6.107 6.107 5.047
IS viso: 465.107 44.832 509.939 421.439

Skaiciavo:



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
2024.11.11 Suma Ziniarasé¢iui 139060.34 EUR Lapas 1
' . Kaina EUR
Sgr{l. I?{?)rdba(; Darby ir i8laidy apraSymai vixittZS Kiekis —
1 D.uzm. | Medziagos [Mechanizm{ IS viso
1 Miro darbai
1 F8-14 SILIKATINIU PLYTU PERTVARU MURAS  m3 7.16 1055.96 829.72 312.68 2198.36
K8=1.12,K9=1.15
2 N46-27-7 SIENU ATSKIRU VIETU MURIJIMAS IR m3 2.79 414.46 308.43 63.36 786.25
ANGU UZTAISYMAS SILIKATINEMIS
PLYTOMIS H=88 MM K8=1.12, K9=1.15
Skyriuje 1 1470.42 1138.15 376.04 2984 .61
2 Saramos
1 N7P-0306 GELZBETONINIU SARAMU MONTAVIMAS, vnt. 11.0 82.17 4.42 100.88 187.47
ATREMIANT SIJU GALUS LAISVALI, kai
saramos mase iki 0,3t
2 7700101 Nelaikanc¢ios sagramos 1SR 10-1 vnt 1.0 8.0 8.0
1030x120x90
3 7700102 Nelaikancios sagramos 1SR 12-3 vat 10.0 90.0 90.0
1200x120x90
Skyriuje 2 82.17 102.42 100.88 285.47
3 Dury angy platinimas, metaliniy saramu jrengimas
1 R24-17 PLIENINIU SARAMU, SIJU IKI 50 KG MASES t 0.71159 259.4 2134.61 2394.01
MONTAVIMAS RANKINIU BUDU
2 RI11-111 METALINIO TINKLO JUOSTU m?2 17.15 139.33 88.26 227.59
TVIRTINIMAS PRIE MURINIU IR
BETONINIU SIENU
3 NI15-61 KARNIZU IR JUOSTU (saramy), 100m2 0.1715 747.62 296.65 4.03 1048.3
APTRAUKTU VIELOS TINKLU, BE
KARKASO IRENGIMO, LABAI GERAS
TINKAS K8=1.09
Skyriuje 3 1146.35  2519.52 4.03  3669.90
4 Cokolio §iltinimas i§ iSorés
1 R11-76-13 FASADU LYGIU PAVIRSIU NUVALYMAS  100m2 1.14 414.3 342.89 757.19
VANDENIU, NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO
PLOVIMO IRENGINI, DIRBANT ANT
7ZEMES (PASTOLIU) K9=1.15
2 N15P-1001 PASTATU I§ORINIU PAVIR§IU 100m2 1.14 60.19 0.04 60.23
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai isigerianciais
gruntais K9=1.15
3 554-47 Pelésiy likvidavimo priemone 1 18.92 56.19 56.19
N8-1 VERTIKALI DVIEJU SLUOKSNIU TEPTINE  100m2 1.14 106.02 387.92 299.63 793.57
BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA
K8=1.14,K9=1.15
5 N8-8-17 VERTIKALIU PAVIRSIU APTAISYMAS 100m2 0.71 113.98  162.32 2.22 278.52
VANDENIUI NELAIDZIOMIS (DRENAZO)
RITININEMIS DANGOMIS K9=1.15
6 N26P-1201 RUSIO SIENU IR COKOLIO SILTINIMAS , 100m2 0.71 527.36 1146.72 1.1 1675.19



2024.11.11

Statiniy grupe AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Mato Kaina EUR

Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis

D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso

7

8

N26P-1206

N15P-1311

naudojant puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 200.00 mm

SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT IR 100m2 0.43 443.02 727.17 5.16 1175.

TVIRTINANT MECHANISKALI, kai
naudojamos puty polistireno ploksteés, izoliacijos
sluoksnio storis 200.00 mm

PASTATU ISORINIU PAVIRSIU, 100m?2 0.43 219.94  110.06 0.52 330.

APSILTINTU IZOLIAC. PLOKSTEMIS,
VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS,
ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS (
sienos be angy) K8=1.15, K9=1.15

35

52

1884.81 2590.38 651.57 5126

.76

N10-206

N26P-1202

N26P-1207

N10-14
N26P-1203

N26P-1204

N10P-0501

R62P-3601

R62P-3408

5 Vieno aukSto pastato esamy mediniy rastu sieny Siltinimas mineralinés vatos plokStémis, irengiant védinama

fasada

RESTINIU SIENUY ANTISEPTIKAVIMAS 10m2 6.6 71.0 69.83 140.

PASTOMIS (M2 SIENU) K8=1.17

KARKASINIU SIENU SILTINIMAS , naudojant 100m2 0.66 220.6 59.0 279.

universalias mineralinés vatos plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis 20.00 mm

SIENU SILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS 100vnt 2.64 189.76 50.16 6.89 246.

PAPILDOMAS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

KARKASO IRENGIMAS IS TASU K8=1.03 m3 0.6 196.18  195.73 2.36 394.
SIENU (ISORINIU PAVIRSIU) SILTINIMAS ~ 100m2 0.66 268.83  295.01 563.

IRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis 100 mm

SIENU VEJO IZOLIACIJOS IRENGIMAS 100m2 0.66 166.04 216.75 382.

(izoliacija 30 mm storio , kai jrengti mediniai
karkasai)

Mediniy reguliuojanéiq taseliy 100m 1.2 138.01 87.93 0.31 226.

22(25)x100mm tvirtinimas prie mediniy
sieny konstrukcijy

KLIJUOJAMU KOMPOZICINIU PROFILIY  100m 0.33 103.7 747.49 2.3 853.

SISTEMOS MONTAVIMAS LANGU
TVIRTINIMUI SIENU SILTINAMAJAME
SLUOKSNYJE

LANGU IR DURU STAKTU SANDURU SU  100m 0.33 20.74 7.67 28.

SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS
IZOLIACINEMIS JUOSTOMIS

83

81

27
84

79

25

49

41

1374.86 1729.57 11.86 3116.

R11-76-13

N15P-1001

554-47
N26P-1203

N26P-1204

N26P-1207

6 Dvieju auksSty pastato esamy miiro sieny Siltinimas min. vatos plokStémis, irengiant védinama fasada

FASADU LYGIU PAVIRSIU NUVALYMAS  100m2 2.49 904.92 748.94 1653.

VANDENIU, NAUDOJANT AUKSTO SLEGIO

PLOVIMO JRENGINT], DIRBANT ANT

ZEMES (PASTOLIUY) K9=1.15

PASTATU ISORINIU PAVIRSIY 100m2 2.49 131.46 0.09 131
GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai jsigerianéiais

gruntais K9=1.15

Pelésiy likvidavimo priemoné 1 41.33 122.75 122,
SIENU (ISORINIU PAVIRSIU) SILTINIMAS ~ 100m2 2.49 1181.28 2003.39 3184.

IRENGTUOSE KARKASUOSE , naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis 180.00 mm

SIENU VEJO IZOLIACIJOS JRENGIMAS 100m2 2.49 626.43 829.04 2.96 1458.

(izoliacija 30 mm storio , kai jrengti metaliniai
karkasai)

SIENU SILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS 100vnt 9.96 715.92 189.24 26.0 931.

PAPILDOMAS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

.55

75
67

43



2024.11.11

Statiniy grupe AZ240806 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 3

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm.

IS viso

7

10

11

N26P-1204

R62P-3601

R62P-2203

R62P-2204

N26P-1206

SIENU VEJO IZOLIACIIOS JRENGIMAS
(izoliacija 50 mm storio , kai jrengti metaliniai
karkasai)

KLIJUOJAMU KOMPOZICINIU PROFILIU
SISTEMOS MONTAVIMAS LANGU
TVIRTINIMUI SIENU SILTINAMAJAME
SLUOKSNYJE

METALINIO KARKASO MONTAZINIU
KAMPU (LAIKIKLIU) MONTAVIMAS SIENU
SILTINIMUI , tvirtinant vienu sraigtu
METALINIO KARKASO PLONASIENIU
LATIKANCIU PROFILIY MONTAVIMAS,
TVIRTINANT PRIE MONTAZINIU KAMPU,
SIENU SILTINIMUI , kai profiliy skerspjivis T
SIENU SILTINIMAS, KLIJUOJANT IR
TVIRTINANT MECHANISKATI kai naudojamos
puty polistireno plokstes, izoliacijos sluoksnio
storis 150 mm

100m2

100m

vnt.

100m

100m2

0.03

10.08

7.56

0.66

7

417.

13.

1566.

656.

.55

95

28

84

26

16.

3012.

10.

1126.

882.

47 0

6 9.

68 0.

07 17.

31 7.

.04

26

29

54

92

24,

3439.

24.

2710.

1546.

06

81

25

45

49

8192.55 813.

1

F9-12-4

7 Karkasiniu pertvaru montavimas
DVISLUOKSNIU GIPSKARTONIO
PERTVARU SU METALINIU KARKASU IR
50MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU
IRENGIMAS

.12

N10P-0706

N10P-0603

N10P-0705

N10-14
N10-73-1

N10-206-1

N10-210-3

8 Pastogés medinés perdangos Siltinimas
PERDANGU SILTINAMOSIOS IZOLIACIIOS
IRENGIMAS , klojant i§ virSaus, kai sluoksnio
storis 200.00 mm
Denginiy véjo izoliacijos jrengimas,
naudojant vejo izoliacines plokstes
(30mm)

Perdangy garo izoliacijos irengimas
klojant izoliacing¢ plévele iS virSaus
KARKASO IRENGIMAS IS TASU  K8=1.03
25(28) MM STORIO LENTU ISTISINIO
DENGINIO PAKLOTO IRENGIMAS
MEDINIU PAVIRSIU ANTISEPTIKAVIMAS
PASTA (100 M2 ANTISEPTIKUOTO
PAVIRSIAUS) K8=1.17

100m2

100m2

100m2

m3

m2

100m2

MEDINIU PAVIRSIU PADENGIMAS UGNIAI 100m2

ATSPARIAIS DAZAIS K8=1.17

0.21

116.

48.

68.
40.

53.

92

25

66
25

04

545.

197.

78.

68.
99.

123.

61 1

34

26

79

.42

.83

315.

126.

137.
.51

139

176.

95

59

99

83

N10P-0706

N10P-0603

N10P-0705

N10-14
N10-73-1

N10-206-1

9 Pastogés g/b perdangos Siltinimas
PERDANGU SILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS
IRENGIMAS, klojant i virSaus, kai sluoksnio
storis 200.00 mm
Denginiy vejo izoliacijos jrengimas,
naudojant véjo izoliacines plokstes
(30mm)

Perdangy garo izoliacijos jrengimas
klojant izoliacing plévelg i virSaus
KARKASO JRENGIMAS IS TASU  K8=1.03
25(28) MM STORIO LENTU ISTISINIO
DENGINIO PAKLOTO IRENGIMAS
MEDINIU PAVIRSIU ANTISEPTIKAVIMAS

100m2

100m2

100m?2

m3

m2

100m?2

0.37

329.

130.

120.
67.

70.

17

69

26

98
09

71

557.

211

120.
165.

165.

.63 21

19 4.

.51

69 1
44

05

.41

01

.45

2177.

890.

341

243.
232.

235.

21

89

77

12
53

76



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
PASTA (100 M2 ANTISEPTIKUOTO
PAVIRSIAUS) K8=1.17
7 N10-210-3 MEDINIU PAVIRglU PADENGIMAS UGNIAI 100m2 0.6 57.3 278.7 336.0
ATSPARIAIS DAZAIS K8=1.17
Skyriuje 9 1394.20 3036.21 26.87 4457.28
10 Slaitinio stogo dangos keitimas
1 N10P-0603 Denginiq VéjO, garo izoliacijos irengimas’ 100m2 3.01 207 .46 335.77 1.99 545.22
klojant izoliacing plévelg i virSaus
2 N10P-0602 MEDINIU TASELIU TVIRTINIMAS PRIE 100m 3.3 379.53 256.42 0.86 636.81
DENGINIU MEDINIU KONSTRUKCIJU i§
virSaus, kai taseliai 50x50mm
3 N12P-0201 SLAITINIU STOGU GREBESTAVIMAS 100m 9.1 850.34 836.89 121.86 1809.09
TASELIAIS ( 32x100 mm)
4 N10-206-1 MEDINIU PAVIRglU ANTISEPTIKAVIMAS  100m2 4.23 498.53 1163.59 1662.12
PASTA (100 M2 ANTISEPTIKUOTO
PAVIRSIAUS) K8=1.17
5 N10-210-3 MEDINIU PAVIRSIY PADENGIMAS UGNIAI 100m2 4.283 403.98 1964.84 2368.82
ATSPARIAIS DAZAIS K8=1.17
Skyriuje 10 2339.84 4557.51 124.71 7022.06
11 Pastaty pirmo auksto grindu ant grunto irengimas
1 N1-381-1 I-II GRUPES GRUNTO TANKINIMAS 100m3 0.642 81.2 29.03 110.23
VIBROPLOKSTEMIS K8=1.14, K9=1.15
2 N11P-0103 POSLUOKSNIU IRENGIMAS GRINDIMS 100m2 2.14 320.47 788.86 48.8 1158.13
MAZOSIOS MECHANIZACIJOS
PRIEMONEMIS , kai skaldos sluoksnio storis
80.00 mm
3 NI11P-0302 GRINDU gILTINAMUJU (GARSO) 100m?2 2.14 512.74 2252.58 18.73 2784.05
IZOLIACIJU IRENGIMAS, NAUDOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES , kai puty polistireno
ploksteés storis 150.00 mm
4 N11P-1402 BETONINIU GRINDU DANGU IRENGIMAS 100m2 2.14 559.52 1893.12 287.29 2739.93
siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm
5 N11-170 BETONINIU GRINDU ARMAVIMAS t 0.265 34.79 438.25 473.04
TINKLAIS K8=1.12
Skyriuje 11 1508.72 5372.81 383.85 7265.38
12 Pastato antro auksto grindu ant g/b perdangos jrengimas
1 N11P-0301 GRINDU gILTINAMUJU (GARSO) 100m?2 1.33 139.68 549.62 65.05 754.35
IZOLIACIJU IRENGIMAS, NAUDOJANT
BIRIASIAS MEDZIAGAS, paduodant kranu,
kai keramzito sluoksnio storis 40.00 mm
2 N11P-0302 GRINDU gILTINAMUJU (GARSO) 100m?2 1.33 344.16 374.45 1.55 720.16
IZOLIACIJU IRENGIMAS, NAUDOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES , kai pagrindo
mineralinés vatos plokstes storis 20.00 mm
3 N11P-0201 GRINDU RITININIY HIDROIZOLIACIJU m2 133.0 95.6 145.24 240.84
IRENGIMAS , klojant plévelg, suklijuojant sitiles
K8=1.14
4 N11P-1402 BETONINIU GRINDU DANGU 100m2 1.33 327.67 1023.8 155.6 1507.07
IRENGIMASsiurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm
5 NI11-170 BETONINIU GRINDU ARMAVIMAS t 0.164 21.53 271.22 292.75
TINKLAIS K8=1.12
Skyriuje 12 928.64 2364.33 222.20 3515.17
13 Pastato antro auksto grindu ant medinés perdangos jrengimas
1 N10-250 PERDANGU MEDINIU SIJU JRENGIMAS IS m3 0.187 82.89 59.89 0.86 143.64
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TASU MURO SIENOSE, KAI SIJU
SKERSPJUVIS IKI 100CM2
N10-14 KARKASO IRENGIMAS ISTASU  K8=1.03 m3 0.113 36.95 36.87 0.44 74.26
N11P-0405 GRINDU ISLYGINAMUJU SLUOKSNIU 100m2 0.12 18.69 51.28 69.97
IRENGIMAS, NAUDOJANT PLOKSTES (
orientuoty skiedry plokstes (OSB))
4 505-46 Orientuoty drozliy plokstes "OSB 3", m2 12.6 107.73 107.73
22mm
5 NI11P-0302 GRINDU SILTINAMUJU (GARSO) 100m?2 0.12 31.48 50.68 0.21 82.37
IZOLIACIJU IRENGIMAS, NAUDOJANT
IZOLIACINES PLOKSTES, kai pagrindo
mineralinés vatos plokstés storis 30.00 mm
6 NI11P-0405 GRINDU ISLYGINAMUJU SLUOKSNIU 100m2 0.12 18.69 55.94 74.63
IRENGIMAS, NAUDOJANT PLOKSTES (
neklijuojant gipso kartono ploksc¢iy) K3=2.0
Skyriuje 13 188.70 362.39 1.51 552.60
14 Vidaus laiptai L-1
1 N9P-0109 Metahnlq lalptq su aptvérimais t 0.40662 153.25 1238.63 113.97 1505.85
montavimas k8=1.03
2 N13-67 METALINIU PAVIRSIU GRUNTAVIMAS 100m2 0.161 12.84 31.75 44,59
KOMPAUDU ED-20, TEPTUKU
3 N13-85 METALINIU PAVIR§IU DAZYMAS EMALE  100m2 0.161 17.68 24.42 42.1
EP-140, TEPTUKU
4 N6-28 BETONINIAI STULPINIAI m3 0.12 15.11 16.15 31.26
PAMATAILIRENGIANT KLOJINIUS IS
LENTU (MAZOMS APIMTIMS) K8=1.03,
K9=1.15
Skyriuje 14 198.88 1310.95 113.97 1623.80
15 Lauko laiptai L-2
1 Ne6-22 GELZB.JUOSTINIAI PAMATALI ATRAMINES m3 1.01 105.51 140.42 18.97 264.9
RUSIO SIENOS IKI 300MM
PLOCIO,JRENGIANT KLOJINIUS IS SKYDU
K8=1.04,K9=1.15
2 N6P-0310 PLIENINIU [DETINIU DETALIUY t 0.00932 10.04 29.54 0.16 39.74
MONTAVIMAS, BETONUOJANT PAMATUS,
kai detalés masé daugiau 4,0 kg iki 6,0kg
K9=1.15
3 N9P-0109 Metahnlq lalptq alkétehq su paklotu ir t 0.53606 238.11 20.18 80.32 338.61
aptverimais montavimas k8=1.03
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 0.38318 1149.46 1149.46
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 152.88 553.43 553.43
N13-67 METALINIU PAVIRSIU GRUNTAVIMAS 100m?2 0.145 11.56 28.6 40.16
KOMPAUDU ED-20, TEPTUKU
7 N13-85 METALINIU PAVIRglU DAZYMAS EMALE  100m2 0.145 15.92 21.99 37.91
EP-140, TEPTUKU
Skyriuje 15 381.14 1943.62 99.45 2424 .21
16 Lauko pandusas LP-1
1 NS5P-0701 IKI 600 MM SKERSMENS GREZINIU vnt. 6.0 121.33 250.78 372.11
PAMATAMS GREZIMAS II grupés grunte
N5P-0704 GRE,ZTINIU PAMATU BETONAVIMAS m3 0.35 12.76 45.04 23.23 81.03
3 N9P-0109 Metahnlq lalptq (pandusq) alkétehq su t 0.48321 214.63 18.19 72.41 305.23
paklotu ir aptveérimais montavimas
k8=1.03
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 0.27921 837.57 837.57
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 204.0 738.48 738.48
N13-67 METALINIU PAVIRSIU GRUNTAVIMAS 100m?2 0.093 7.41 18.34 25.75
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KOMPAUDU ED-20, TEPTUKU
7 N13-85 METALINIU PAVIRSIU DAZYMAS EMALE  100m2 0.093 10.21 14.11 24.32
EP-140, TEPTUKU
Skyriuje 16 366.34 1671.73 346.42  2384.49
17 Lengvu konstrukciju perdanga
1 N6-7-1 MONOLITINIAI BETONINIAI IKI 3 M3 m3 0.11 14.5 14.44 28.94
TURIO PAMATAI KAI KLOJINIAI
IRENGIAMI IS LENTU, PAVEZANT
BETONA KARUCIAIS K8=1.03,K9=1.15
2 N9P-0101 METALINIU KOLONU MONTAVIMAS , kai t 0.02823 12.21 85.2 6.45 103.86
kolony mase iki 0,25t K8=1.03
3 N9P-0103 METALINIU SIJU IR ILGINIU t 0.06572 24.12  201.54 7.11 232.77
MONTAVIMAS , kai sijy, ilginiy masé iki 0,10t
K8=1.03
Skyriuje 17 50.83 301.18 13.56 365.57
18 Ardymo darbai
1 R6-3 MURINIU PERTVARU ISARDYMAS m3 9.92 395.97 302.29 698.26
PNEUMO PLAKTUKU, BE PLYTU
ATRINKIMO K8=1.17
2 R61P-2101 KARKASINIU SIENU ARDYMAS, m2 53.07 278.35 278.35
kai sienos apkaltos i$ dviejy pusiy
3 N46-37 ANGU PRAMUSIMAS PLYTU m3 6.81 753.25 535.54  1288.79
KONSTRUKCIJOSE, KAI ANGOS DIDELES
IKI 1000 MM K8=1.17
4 N46-134 MURINIU SIENU ISARDYMAS BEPLYTU ~ m3 7.92 239.78 188. 41 428.19
ATRINKIMO K8=1.17
5 N46-131 BETONINIU PAMATU ISARDYMAS m3 6.6 608.26 317.9 926.16
K8=1.17
6 N46-164 PAGRINDO PO GRINDIMIS IS BETONO SU  m3 32.1 2736.46 1672.38  4408.84
ZVYRU ISARDYMAS K8=1.17
7 N46-164 PAGRINDO PO GRINDIMIS IS BETONO SU m3 13.3 1133.8 692.92  1826.72
ZVYRU ISARDYMAS K8=1.17
8 R22-2 MINERALINES ARBA STIKLO VATOS 100m?2 2.33 338.74 338.74
IZOLIACIJOS ARDYMAS
9 N46-151 PAKABINAMU LUBU IS PLOKSCIU 100m?2 3.47 2887.17 2887.17
'AKMIGRAN' ISARDYMAS
10 N46-147 NETINKUOTU MEDINIU PERDENGINIU  100m2 0.15 214.27 214.27
ISARDYMAS
11 N46-137 MONOLITINIU GELZBETONINIU m3 1.01 116.35 2.41 60.56 179.32
PERDENGINIU ISARDYMAS K8=1.17
12 RY-32 MEDINIU LAIPTU SU LAIPTATAKIAIS IR~ m2 5.0 38.84 38.84
AIKSTELEMIS ISARDYMAS
13 N46-35 ANGU PRAMUSIMAS BETONINESE m3 0.18 62.34 42.82 105.16
KONSTRUKCIJOSE Ki=1.1, K2=1.1,
K8=1.17
14 N46-154 PAPRASTU IR VIDUTINIO SUDETINGUMO 100m2 3.01 341.01 341.01
SKARDOS STOGU ISARDYMAS
15 N12P-0305 DENGINIUY PLEVELINES GARO, VEJO 100m?2 3.01 103.73 1.0 104.73
IZOLIACIJOS IRENGIMAS,, klojant plévele i§
virSaus, neklijuojant sandiiry (demontavimas)
K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0
16 N46-158 GREBESTU SU TARPAIS ISARDYMAS 100m?2 3.01 418.36 418.36
Skyriuje 18 10666 .68 2.41 3813.82 14482.91
19 Atraminé sienuté AT-1
1 N1P-0113 GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUSO TALPOS  100m3 0.73 9.42 159.08 168.5

EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT
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GRUNTA | AUTOSAVIVARCIUS,, kai gruntas
Il grupés K9=1.15
2 N1P-1307 GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T 100m3 0.73 226.46 226.46
AUTOSAVIVARCIAIS 1KM ATSTUMU,
PAKRAUNANT 0,5M3 KAUSO TALPOS
EKSKAVATORIUMI, kai gruntas II grupés
3 NI1P-1315 GRUNTO TRANSPORTAVIMO SANAUDU  100m3 0.73 127.88 127.88
POKYTIS UZ PAPILDOMA 1KM ATSTUMA,
VEZANT 8,5T AUTOSAVIVARCIAIS , kai
gruntas I-II grupes K4=4.0

4 N5P-0701 IKI 600 MM SKERSMENS GREZINIU vnt. 20.0 404.43 835.92  1240.35
PAMATAMS GREZIMAS II grupés grunte
5 N5P-0704 GREZTINIY PAMATUY BETONAVIMAS m3 4.24 154.56  829.56  281.43  1265.55
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 4.83 609.93 609.93
N6-22 GELZB.JUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINES m3 14.06 1468.78  787.2 264.02  2520.0
RUSIO SIENOS IKI 300MM

PLOCIO,JIRENGIANT KLOJINIUS IS SKYDU
K8=1.04, K9=1.15
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 14.27 1802.02 1802.02
N8-8-17 VERTIKALIU PAVIRSIU APTAISYMAS 100m?2 0.45 72.24  102.88 1.41 176.53
VANDENIUI NELAIDZIOMIS (DRENAZO)
RITININEMIS DANGOMIS K9=1.15

Skyriuje 19 2109.43  4131.59 1896.20  8137.22
Viso Ziniarastyje 1 33430.35 42991.49 9015.58 85437.42
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 1289.74
Papildomy mechanizmy vert¢ 3.00% 270.47
Sezoniniai darbai 15.00% (5198.03) 779.70
Specifiniai darbai 17.00% 1650.34
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(33430.35+779.70+1650.34) 2868.83
Viso: 38729.22 44281.23 9286.05 92296.50
Soc.draudimo islaidos 1.79%(33430.35+779.70+1650.34+2868.8 693.25
Statinio statybos islaidos Viso: 39422.47 44281.23 9286.05 92989.75
Statybvietés iSlaidos  9.00% 8369.08
IS viso tiesioginés iSlaidos 101358.83
Pridétinés islaidos 20.90%(33430.35+779.70+1650.34+2868.83) 8094 .41
Pelnas 5.00%(101358.83+8094.41) 5472.66
IS viso netiesioginés iSlaidos 13567.07
Bendra verté be PVM 114925.90
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 24134.44
Bendra verté su PVM 139060.34

Skaic¢iavo:



LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 2 Statinio architektura
2024.11.11 Suma ziniaras¢iui 194628.42 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Aplinkos atstatymo darbai
1 R23-7 NUMERIU ZENKLU PRITVIRTINIMAS PRIE vnt 1.0 2.21 2.21
MURINIU ARBA BETONINIU PAVIRSIU
(demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0
2 R23-7 NUMERIU ZENKLU PRITVIRTINIMAS PRIE vnt 1.0 4.42 0.02 4.44
MURINIU ARBA BETONINIU PAVIRSIU
(esamo)
3 R23-7 NUMERIU ZENKLU PRITVIRTINIMAS PRIE vnt 3.0 6.64 6.64
MURINIU ARBA BETONINIU PAVIRSIU
(demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0
4 R23-7 NUMERIU ZENKLU PRITVIRTINIMAS PRIE vnt 3.0 13.27 0.05 13.32
MURINIU ARBA BETONINIU PAVIRSIU
(esamo)
5 R23-9 VELIAVU LAIKIKLIY PRITVIRTINIMAS vnt 1.0 5.53 5.53
PRIE MURINIU ARBA BETONINIU
PAVIRSIU (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5,
K3=0.0
6 R23-9 VELIAVU LAIKIKLIU PRITVIRTINIMAS vnt 1.0 11.06 0.26 11.32
PRIE MURINIU ARBA BETONINIU
PAVIRSIU (esamo)
7 N34-18 1 M AUKSCIO PLIENINIU ANTENINIU vnt 1.0 29.45 29.45
ATRAMU ANT STOGO IRENGIMAS
(demontavimas) K1=0.55, K2=0.55, K3=0.0
8 N34-18 1 M AUKSCIO PLIENINIU ANTENINIU vnt 1.0 53.55 53.55
ATRAMU ANT STOGO IRENGIMAS
9 R21-29 SVIESTUVU, KABINAMU ANT 100vnt 0.02 8.49 8.49
KRONSTEINU, DEMONTAVIMAS
10 N21P-0702 LAUKO gVIESTUVU, TVIRTINAMU PRIE vnt. 2.0 15.34 0.12 15.46
SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopéciy (esamy)
Skyriuje 1 149.96 0.33 0.12 150.41
2 ISmontavimo, ardymo darbai
1 R8-52 0,25-0,4M PLOCIO SANDRIKU, PALANGIU  m 32.2 49.14 49.14
NUOLAJU IR ATSKIRUY KARNIZU DANGOS
NUARDYMAS
2 N46-181 LANGU ANGU UZPILDYMO 100m2 0.4959 1079.71 1079.71
ISARDYMAS,KAI LANGAI SU PALANGEMIS
3 N46-184 MEDINIU (metaliniy) DURU ANGU 100m2 0.5234 314.93 314.93
UZPILDYMO ISARDYMAS MURO SIENOSE,
NUKAPOJANT TINKA
4 R62P-5107 gLAITINIU STOGU LIETAUS NUVEDIMO m 49.0 64.33 64.33
SISTEMOS ARDYMAS ( pakabinami latakai nuo
kopéciy arba pastoliy)
5 R62P-5107 gLAITINIU STOGU LIETAUS NUVEDIMO m 12.7 13.89 13.89
SISTEMOS ARDYMAS ( lietvamzdziai nuo
kopéciy arba pastoliy)
RS5-47 MEDINIU GRINDJUOSCIU NUARDYMAS  100m 3.293 110.41 110.41
R3-4 SIENU LENTINIO APKALO (NETINKUOTO) m?2 523.7 615.82 615.82
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ISARDYMAS (g/k apdailos)
8 R3-4 SIENU LENTINIO APKALO (NETINKUOTO) m2 60.1 70.67 70.67
ISARDYMAS
9 R13-5 SIENU APTAISYMO GLAZURUOTOMIS m2 34.6 149.22 149.22
PLYTELEMIS ISARDYMAS, BE PLYTELIU
ISSAUGOJIMO
10 N10P-0702 LUBU KARKASU APKALIMAS 100m2 1.799 517.25 7.83 525.08
statybinémis gipskartonio plokstémis
tolesnei apdailai (ardymas) k1=0.5,
k2=0.5, k3=0.0
11 R4-7 LUBU PAKALIMAS OBLIUOTOMIS m2 74.5 240.19 240.19
LENTOMIS (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5,
K3=0.0
12 N46-151 PAKABINAMU LUBUY I PLOKgélU 100m?2 0.196 163.08 163.08
'AKMIGRAN' ISARDYMAS
13 N46-31 TINKO NUDAUZYMAS NUO MURINIU 100m?2 0.646 148.41 148.41
SIENU IR LUBU K8=1.17
14 RS-56 KERAMINIU PLYTELIU DANGOS IR 100m?2 0.172 56.45 56.45
GRINDJUOSCIU ISARDYMAS
15 R5-1 LENTINIU GRINDUY ARDYMAS m2 297.0 888.98 888.98
16 R5-1 LENTINIU (laminato) GRINDY ARDYMAS m2 70.2 210.12 210.12
Skyriuje 2 4692.60 7.83  4700.43
3 Cokolio apdailos darbai
1 NI15P-1315 PASTATU ISORINIU PAVIRSIU 100m2 0.43 207.69 0.42 208.11
TINKAVIMAS LYGIA TEKSTURA
DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS
(sluoksnis 2.00 mm , sienos be angy) K8=1.15,
K9=1.15
2 75842 Dekoratyvinis Deko M mozaikinis tinkas kg 120.4 305.82 305.82
(Atlas) arba analogas
Skyriuje 3 207.69 305.82 0.42 513.93
4 Fasado apdailos darbai
1 R62P-3504 LANGU IR DURU ISORES ANGOKRASCIU, 100m 0.2 70.39  111.48 0.7 182.57
APSILTINTU IZOLIACINEMIS PLOKSTEMIS,
APTAISYMAS SKARDOS LENKTAIS
PROFILIAIS ( angokrasc¢iai langy)
2 R62P-3504 LANGU IR DURU ISORES ANGOKRASCIU, 100m 0.952 335.07 530.66 3.31 869.04
APSILTINTU IZOLIACINEMIS PLOKSTEMIS,
APTAISYMAS SKARDOS LENKTAIS
PROFILIAIS ( angokras¢iai langy)
3 NI15P-1205 PASTATUY I§ORINIU PAVIR§IU m2 330.4 3364.03 208.15 67.07 3639.25
APTAISYMAS STATYBINEMIS PLOKSTEMIS
ANT IRENGTO KARKASO, kai karkasas
metalinis K9=1.15
4 670-81 Akmens mases plyteles 52x17x0,9cm m2 340.31 6979.76 6979.76
arba analogas
5 NI15P-1315 PASTATU ISORINIU PAVIRSIU 100m?2 0.66 318.78 0.65 319.43
TINKAVIMAS LYGIA TEKSTURA
DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS
(sluoksnis 2.00 mm , sienos be angy) K8=1.15,
K9=1.15
6 7583 Dekoratyvinis silikoninis tinkas SAH kg 184.8 397.32 397.32
N-20 (baltas)
N12-144-7 PALANGIU NUOLAJU TVIRTINIMAS m 6.8 17.39 24.96 42.35
N12-144-7 PALANGIU NUOLAJU TVIRTINIMAS m 29.8 76.21 109.37 185.58
Skyriuje 4 4181.87 8361.70 71.73 12615.30
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10

11

12

13

N2P-0103

N2P-0103

N2P-0103

N2P-0103

N2P-0103

N2P-0119

R11-106

N15P-0104

N15P-0104

N15P-0701

N15P-0701

R62P-3407

R62P-3408

N9P-0714

5 Langu keitmo darbai
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE , kai
langy bloky plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE , kai
langy bloky plotas daugiau 1m?2 iki 2 m2
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai
langy bloky plotas daugiau 1m2 iki 2 m2
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai
langy bloky plotas daugiau 1m2 iki 2 m2
ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGU m?2
BLOKU SU VARSTOMOMIS SAVAROMIS
MONTAVIMAS MURINESE SIENOSE, kai
langy bloky plotas daugiau 1m2 iki 2 m2
PALANGIU LENTUY MONTAVIMAS m
MURINESE SIENOSE , kai palangiy lentos
laminuotos
VIDAUS ANGOKRASCIU TINKO m2
REMONTAS CEMENTO-KALKIU SKIEDINIU
K8=1.15
SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
KEICIAMU LANGU, DURU SANDURU
SANDARINIMAS IS LAUKO PUSES
ISSIPLECIANCIAIS SANDARINIMO
TARPIKLIAIS
LANGU IR DURU STAKTU SANDURU SU
SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS
IZOLIACINEMIS JUOSTOMIS
STAKTU SANDURU SU SIENA
IZOLIAVIMAS montavimo putomis

100m2

100m2

100m2

100m2

100m

100m

31.36

36.6

51.8

0.518

0.518

0.518

1.557

1.557

237.06 1114.41 7.04 1358.51

970.84 3676.02 27.27 4674.13

34.67 131.29 0.98 166.94

40.86 154.73 1.15 196.74

182.03 689.25 5.12 876.4

340.45 340.68 3.18 684 .31

1926.96 337.68 2264.64

175.7 28.43 1.62

205.75

101.8 26.96 1.41

130.17

42.18 16.23 0.05 58.46

37.89 14.76 0.05 52.7

46.63 97.83 144.46

97.86 36.17 134.03

N2P-0302

408
R62P-3406

N15P-0509

N15P-0104

6 Lauko dury montavimo darbai
METALINIU DURU BLOKU MONTAVIMAS m2
METALINIO KARKASO ANGOSE, kai akliny
dury bloky plotas daugiau 2 m2
Sustiprintos j€jimo durys vnt
KEICIAMU LANGU, DURU SANDURU 100m
VIDINES PUSES APTAISYMAS APDAILOS
JUOSTOMIS
VIDAUS PAVIR§IU LABAI GERAS
TINKAVIMAS RANKINIU B UDU
CEMENTO-KALKIU SKIEDINIAIS (sluoksnis
20.00 mm , angokrasciai) K8=1.17
SIENU VIDINIU PAVIR§IU GLAISTYMAS

100m2

100m2

0.176

0.079

0.079

139.55

1616.64 1616.64

44.3 33.79 78.09

250.75 17.63 1.2 269.58

26.8 4.33 0.25 31.38
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6

7

8

N15P-0104

N15P-0701

N15P-0701

LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2 0.

LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.

EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu

SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.

EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

079

079

079

15.

52

.43

.78

2.

2.

.11

48

25

0.

22

.01

.01

19.

85

.92

.04

10

11

12

13

14

15

N2P-0303

N2P-0303

N2P-0303

N2P-0301

520669

N2P-0301

520669

N2P-0301

520669

N2P-0301

520669

N2P-0301

520669

R62P-3406

N15P-0509

7 Vidaus dury montavimo darbai

MEDINIU DURUY BLOKU MONTAVIMAS m2 16.

MURINESE SIENOSE, KAI STAKTOS
TRADICINES ( vidiniy dury bloky plotas daugiau
2 m2 iki 3 m2)

MEDINIU DURUY BLOKU MONTAVIMAS m2 3.

MURINESE SIENOSE, KAI STAKTOS

TRADICINES ( vidiniy dury bloky plotas iki 2

m2)

MEDINIU DURU BLOKU MONTAVIMAS m2 1
MURINESE SIENOSE, KAI STAKTOS

TRADICINES (vidiniy dury bloky plotas iki 2

m2)

PLIENINIU DURU BLOKUY MONTAVIMAS  m2 2.

MURINESE SIENOSE (vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

DURYS vnt 1.

PRIESGAISRINES.METAL PRAM.STAT.AE-2
(priesdamineés)

PLIENINIU DURU BLOKUY MONTAVIMAS  m2 4.

MURINESE SIENOSE (vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

DURYS vnt 2.

PRIESGAISRINES.METAL PRAM.STAT.AE-2
(priesdaminés)

PLIENINIY DURUY BLOKUY MONTAVIMAS  m2 6.

MURINESE SIENOSE (vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

DURYS vnt 3.

PRIESGAISRINES METAL.PRAM.STAT.AE-2
(priesdiminés)

PLIENINIU DURU BLOKUY MONTAVIMAS  m2 2.

MURINESE SIENOSE (vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

DURYS vnt 1.

PRIESGAISRINES. METAL.PRAM.STAT.AE-2

(priesdamineés)

PLIENINIU DURU BLOKU MONTAVIMAS  m2 1
MURINESE SIENOSE (vidiniy dury bloky

plotas iki 2 m2)

DURYS vnt 1.

PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.AE-2

(priesdaminés)

KEICIAMU LANGU, DURU SANDURU 100m 1
VIDINES PUSES APTAISYMAS APDAILOS

JUOSTOMIS

VIDAUS PAVIRSIU LABAI GERAS 100m2 0.

TINKAVIMAS RANKINIU B UDU
CEMENTO-KALKIU SKIEDINIAIS (sluoksnis
20.00 mm , angokrasc¢iai) K8=1.17

58

.58

.79

.078

089

86.

38.

49.

99.

149.

49.

53.

271

282.

25

07

75

24

75

01

.33

49

446.

197.

461

13.

923.

20.

1385.

461

461

206.

19.

56

08

.92

.97

86

94

78

91

.92

.97

.68

.97

97

86

11.

11

.33

.91

77

.54

.31

77

.15

.35

537.

237.

60.

461

120.

923.

181

1385.

60.

461

64.

461

478.

303.

06

44

.97

94

.33

91

44

.97

84

.97

3

7
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16

17

18

19

N15P-0104

N15P-0104

N15P-0701

N15P-0701

SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m?2
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu

SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu

sluoksniu voleliu

0.089

0.089

0.089

0.089

30

17.

.19

49

.25

.51

4.

4.

89

63

0

.28

.24

.01

.01

35.

22.

10.

36

36

05

.06

10

11

12

13

14

15

N15P-0509

N15P-0104

N15P-0104

N15P-0701

N15P-0701

N9-218

N9P-0502

N15P-0301

N9-218

N9P-0502

N15P-0104

N15P-0104

N15P-0701

N15P-0701

8 Vidaus sienos
SIENU ATSKIRU VIETU IKI 5 M2 PLOTO m?2
TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIU
SKIEDINIU K8=1.15
VIDAUS PAVIRSIU LABAI GERAS 100m2
TINKAVIMAS RANKINIU B UDU
CEMENTO-KALKIU SKIEDINIAIS (sluoksnis
20 mm , vidinés sienos) K8=1.17
SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS  100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m?2
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
LENGVU PROFILIU METALINIO KARKASO 100m
TVIRTINIMAS PRIE PAVIRglU

Vieno sluoksnio gipskartonio ploks¢iy ~ 100m2
tvirtinimas prie pertvary metaliniy

karkasy

SIENU VIDINIU PAVIRSIU APTAISYMAS m?2
KERAMINEMIS PLYTELEMIS, KAI SIULIU

PLOTIS IKI 5 MM, plytelés plotas daugiau 0,05

m2 iki 0,1 m2

LENGVU PROFILIU METALINIO KARKASO 100m
TVIRTINIMAS PRIE PAVIRSIU

Vieno sluoksnio gipskartonio ploks¢iy ~ 100m2
tvirtinimas prie pertvary metaliniy

karkasy

SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m?2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)

SIENU VIDINIU PAVIR§IU GLAISTYMAS 100m2
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS

GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m?2
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu

SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m?2
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu

sluoksniu voleliu

5.4082

5.4082

5.4082

5.4082

5.4082

2.96

0.9874

98.74

8.3229

2.7743

2.7743

2.7743

2.7743

2.7743

10224.

1834.

1062.

440.

395.

836.

425.

2684.

2352.

1196.

941

545.

225.

202.

74

42

34

56

67

85

35

55

.02

19

88

91

1206.

296.

281

169.

154.

502.

428.

1849.

1412.

1203.

152,

144,

86.

79.

98

84

.53

49

08

31

18

26

39

07

28

42

94

04

82.

16.

14.

12.

33.

19.

26

94

74

.47

.47

02

.87

.15

79

31

.69

.56

.24

.24

11513.

2148.

1359.

610.

550.

1351.

860.

4538.

3798.

2418.

1101

697.

313.

282.

98

07

76

73

88

.99
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1 F15-1-10

2 F15-1-10

"AMSTRONG" AKUSTINIU PAKABINAMU ~ m2
LUBU SU METALO KONSTRUKCIJA IR
PLOKSTEMIS 600X600 MM JRENGIMAS
"AMSTRONG" AKUSTINIU PAKABINAMU ~ m2
LUBU SU METALO KONSTRUKCIJA IR
PLOKSTEMIS 600X600 MM JRENGIMAS

(drégmei atsparios)

362.65

36.29

7109.

711

75

.47

9280.21

928.66

58.89

5.89

16448.

1646.

85

02

1 N11P-0702

2 N11P-0702

3 N11P-0502

4 N11-149

ISPPL
N11-159

10 Grindys
LINOLEUMO GRINDU DANGU m2
IRENGIMAS, KLIJUOJANT IR SULYDANT
SUJUNGIMUS BEI UZKLIJUOJANT DANGA
ANT SIENOS (M2 PADENGTO PL.) , kai danga
vienos spalvos
LINOLEUMO GRINDU DANGU m?2
IRENGIMAS, KLIJUOJANT IR SULYDANT
SUJUNGIMUS BEI UZKLIJUOJANT DANGA
ANT SIENOS (M2 PADENGTO PL.), kai danga
vienos spalvos
KERAMINIU PLYTELIU GRINDUY DANGOS m2
IRENGIMAS ANT BETONINIO PAGRINDO,
KAI SIULES IKI 8MM PLOCIO , plytelés plotas
daugiau 0,05 iki 0,10m2
GUMINIU 'SINKAUPLIT PLYTELIU 100m?2
DANGA,KLIJUOJANT KH-2
KLIJAIS,NEIRENGIANT GRINDJUOSCIU
K8=1.05
Ispéjamyjy pavirsiy plytelé m2
PLASTMASINES GRINDJUOSTES ~ 100m
(ispéjamuyju juosty klijavimas)
Ispéjamoji juosta m

244 .94

19.83

0.028

2026.

480.

24.

76

44

29

.95

2512.86

317.65

216.89

11.37

4550.

799.

31

216.

99

82

.86

1 N9P-0709

2 369-36

3 NI12P-0716

4 N20P-0204

5 N20-507

6  GR600%600

11 Palépés darbai
VARSTOMU STOGLANGIU, STOGO LIUKU m2
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE
LENGVU METALINIU DENGINIU
KONSTRUKCIJU , kai blokai iki 1m2

I8lipimo ant stogo liukas GVT 103 vnt
(54x83(80x60)cm)

SLAITINIU STOGU APSAUGINIU 100m
KONSTRUKCINIU ELEMENTU IRENGIMAS

( stogo kopecios)

BUITINIU VENTILIACIJOS GROTELIUY vnt.
MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais

fiksatoriais)

IVAIRIU TIPY PLIENINIY STAMPUOTUY vnt
ZALIUZI GROTELIUY, KURIU PLOTAS IKI

1,0M2 SVIESOJE, MONTAVIMAS ~ K8=1.02

PVC védinimo grotelés 600x600 vnt

16.

15.

15.

63

08

61

405.48

262.01

44.2

1.74

405.

280.

59.

16.

48

38

28

36

1 NI12P-0713

2 N12P-0604

12 Stogo darbai
PARAPETU, STOGELIY DENGIMAS 100m2
SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras
(véjalenteés)
SLAITINIU STOGU DENGIMAS 100m2

3.349

1347.

1

5053.12

228.06

6628.

28



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 7
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
PLIENINIAIS PROFILIUOTAIS LAKSTAIS (
laksty jungtis dvigubas falcas)
3 NI12P-0716 gLAITINIU STOGU APSAUGINIU 100m 0.6857 258.58 202.97 18.07 479.62
KONSTRUKCINIU ELEMENTU IRENGIMAS
(‘'sniego uztvara)
4 NI12P-0716 SLAITINIU STOGU APSAUGINIU 100m 0.3757 146.4 2683.63 9.33 2839.36
KONSTRUKCINIU ELEMENTU IRENGIMAS
( apsauginé stogo tvorele)
5 NI12P-0701 gLAITINIU STOGU, DENGTUY LAKSTINE 100m 0.4318 146.55 497 .15 7.34 651.04
DANGA, KRAIGU IRENGIMAS ( skardos
profiliy kraigai)
6 NI12P-0709 SLAITINIU STOGU VIDINIU TARPSLAICIU  100m 0.0685 18.05  124.02 0.75 142.82
(SALAJU) IRENGIMAS, kai salajos skardos
profiliy -apatinés
7 NI12P-0713 PARAPETU, STOGELIU (karnizo) DENGIMAS 100m2 0.2319 187.28 221.62 13.79 422.69
SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai
tvirtinimo pagrindas betonas arba miiras
8 NI12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos hetvamzdilq m 69.58 346.52 541.67 4.04 892.23
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy
9 NI12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamq m 50.26 216.48 298.84 2.92 518.24
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
Skyriuje 12 2810.71 9793.13 294.89 12898.73
13 Ventiliaciniai kanalai
1 RI18-2 VEDINIMO KANALU PRAVALYMAS m 21.0 56.07 0.53 56.6
2 R61P-2511 VEDINIMO KANALU BIOCHEMINIS 10m 0.21 0.25 1.77 0.01 2.03
APDOROIJIMAS
Skyriuje 13 56.32 2.30 0.01 58.63
14 Gaminiai san. mazgy jrengimui
1 N15P-0315 VIDAUS PAVIRglU APTAISYMAS m?2 0.64 17.63 1.1 0.04 18.77
VEIDRODZIAIS ( sieny)
2 7312 Veidrodis (skaidrus) 4mm m2 0.64 19.56 19.56
3 N17-20-2 PAKABU (RANKSLUOSCIAMS, vnt. 16.0 53.84 5.12 1.3 60.26
DRABUZIAMS, DUSO GALVUTEI),
MUILINIU, VEIDRODZIU PRITVIRTINIMAS
PRIE SIENOS
7 N21-247 ELEKTRINIU RANKgLUOS(VZIU vnt 4.0 47.57 47.57
MONTAVIMAS
8 ERDZ Elektriniai ranky dziovintuvai vnt 4.0 1388.44 1388.44
Skyriuje 14 119.04 1414.22 1.34 1534.60
Viso Ziniarastyje 2 57104.92 58997.70 793.84 116896.46
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 1769.93
Papildomy mechanizmy vert¢ 3.00% 23.82
Sezoniniai darbai 15.00% (3890.50) 583.58
Specifiniai darbai 17.00% 2748.95
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(57104.92+583.58+2748.95) 4835.00
Viso: 65272.45 60767.63 817.66 126857.74
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(57104.92+583.58+2748.95+4835.0 1168.38
Statinio statybos islaidos Viso: 66440.83 60767.63 817.66 128026.12
Statybvietés iSlaidos  9.00% 11522.35
IS viso tiesioginés iSlaidos 139548.47
Pridétinés islaidos 20.90%(57104.92+583.58+2748.95+4835.00) 13641.94
Pelnas 5.00%(139548.47+13641.94) 7659.52
IS viso netiesioginés iSlaidos 21301.46



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 8
o . Kaina EUR
Sgﬁl I?(?)rdba(; Darby ir iSlaidy apraSymai Vigfl?:tt(;S Kiekis —
) D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
Bendra verté be PVM 160849.93
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 33778.49
Bendra verté su PVM 194628.42

Skaic¢iavo:



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 3 Vandentiekis, nuotekos
2024.11.11 Suma ziniara$éiui 19112.19 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Saltas vandentiekis
1 N16P-1406 VANDENTIEKIO IR SILDYMO SISTEMU 100m 0.43 63.28 0.34 2.62 66.24
VAMZDYNU HIDRAULINIS BANDYMAS
2 N22P-0707 VAMZDYNU IKI 400 MM SKERSMENS 100m 0.43 25.0 1.47 26.47
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm K9=1.15
3 N16P-1403 VAMZDYNU [VADU (ISVADU) vat. 1.0 18.84 2.99 21.83
HERMETIZAVIMAS ELASTINEMIS
SANDARINANCIOMIS MEMBRANOMIS
4 1020-613 Hidroizoliaciné elastiné membrana vnt 1.0 169.77 159.77
bituminé, DN110
5 N16-69 VAMZD., KURIU D IKI 50MM, vnt 1.0 75.31 0.23 75.54
PRIJUNG.PRIE VEIK.VID.SILD.IR
VANDENT.SIST. K8=1.03
6 N16P-0201 VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 15.0 96.91 23.18 0.52 120.61
ORO VAMZDYNU IS PLASTIKINIY
VAMZDZIU TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIU (vamzdzio iorinis skersmuo
iki 32 mm)
7 1028-13 FV-plast vamzdziai PN 20, 25x3.5 m 15.3 51.26 51.26
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
8 N26P-0105 VAMZDYNO VAMZDZIU IZOLIAVIMAS 100m 0.15 22.25 0.07 22.32
PORETAIS SINTETINIO KAUCIUKO
KEVALALIS, kai vamzdzio iSorinis skersmuo iki
35 mm
9 896-29820 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x20mm m 6.06 10.48 10.48
10 896-29813 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x13mm m 9.09 8.27 8.27
11 N16-61 MOVINIU VENTILIU, CIAUPU, VOZTUVU, vnt 1.0 5.95 0.1 6.05
KURIU D IKI 50MM, PRIJUNG.
12 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 1.0 10.37 10.37
17, PP I/V sriegis
13 N16P-0201 VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 28.0 180.9 43.26 0.97 225.13
ORO VAMZDYNU I$ PLASTIKINIU
VAMZDZIU TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIU (vamzdzio iorinis skersmuo
iki 32 mm)
14 1028-12 FV-plast vamzdziai PN 20, 20x2.8 m 18.36 38.74 38.74
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
15 1028-13 FV-plast vamzdziai PN 20, 25x3.5 m 4.08 13.67 13.67
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
16 1028-14 FV-plast vamzdziai PN 20, 32x4.4 m 6.12 33.17 33.17
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
17 N26P-0105 VAMZDYNO VAMZDZIU IZOLIAVIMAS 100m 0.28 41.53 0.13 41.66
PORETAIS SINTETINIO KAUCIUKO
KEVALALIS, kai vamzdzio i$orinis skersmuo iki
35 mm
18 896-296 Vamzdziy izoliacija L-2 d 22x9mm m 18.18 10.73 10.73
19 896-298 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x9mm m 4.04 2.67 2.67
20 896-30013 m 6.06 7.51 7.51

Vamzdziy izoliacija L-2 d 35x13mm
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21

22

R19-1

R23-62

VIDAUS VAMZDYNU IS PLIENINIY

m

VANDENTIEKIO - DUJOTIEKIO IKI 32 MM

SKERSMENS VAMZDZIU ARDYMAS

STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10KM  t

ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIALIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU

31.0

118.

84

.29

118.

84

.07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

N16P-1407

N16P-1403

1020-613

1020-615

N16-169

N16P-1101

1027-58

N20P-0204

RD300%400
N16P-1402

R8-91

645-43

N16P-1103

1045-225

N16P-1101

1027-50

N1-300

N1-308

N23-1

2 Buities nuotekyné

NUOTEKU VAMZDYNU HIDRAULINIS

BANDYMAS ( buitiniy nuoteky)
VAMZDYNU IVADU (ISVADU)
HERMETIZAVIMAS ELASTINEMIS

SANDARINANCIOMIS MEMBRANOMIS

Hidroizoliaciné elastiné membrana
bituminé, DN110

Hidroizoliaciné elastiné membrana
bitumineé, DN160(200)

VAMZDZIU, KURIU D 100MM,
PRIJUNGIMAS PRIE VEIKIAN CIU
KANALIZAC.TINKLY K8=1.03
VIDAUS NUOTEKU PLASTIKINIU

vnt

vnt

vnt

SKIRSTOMUJU VAMZDYNU IR STOVU
VAMZDZIU MONTAVIMAS , kai nominalusis

vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

PP vamzdZiai su movomis, 110x2.7/1
(vidaus nuoteky sistema)

BUITINIU VENTILIACIJOS GROTELIU
MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais
fiksatoriais) (reviziniy dureliy montavimas)

Revizinés durelés 300x400
VAMZDZIU KIRTIMOSI SU PASTATO

0 vnt

vnt.

vnt

vnt.

KONSTRUKCIJOMIS VIETUY UZTAISYMAS
UGNIAI ATSPARIAIS ZIEDAIS ( statybiniy

ploksciy sienose ir pertvarose)

VENTILIACIJOS KAMINELIO JRENGIMAS  vnt

IR SANDARINIMAS K9=1.15

Alsuokliai DN 100(50) su nuimamu

gaubtu PVC-P denginiams
VIDAUS NUOTEKU PLASTIKINIU

vnt

vnt.

VAMZDYNU JUNGIAMUIJU (FASONINIU)
DALIU MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis

skersmuo iki 110 mm

Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 vnt

(nerud. plienas)
VIDAUS NUOTEKU PLASTIKINIU

SKIRSTOMUJU VAMZDYNU IR STOVU
VAMZDZIU MONTAVIMAS, kai nominalusis

vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)

PP vamzdZiai su movomis, 50x1.8/1.0 vnt

(vidaus nuoteky sistema)
II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BUDU

2M PLOCIO IR IKI 2M GYLIO

IKI  100m3

NESUTVIRTINTOSE TRANSEJOSE IR IKI

1.5M GYLIO DUOBIU KASIMAS  K9=1
TRANSEJU ISKASU IR DUOBIU
UZPYLIMAS II GRUPES GRUNTU
RANKINIU BUDU K9=1.15

SMELIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS
IRENGIMAS K9=1.15

15
100m3

m3

17.0
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0.204
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01

159.77

370.28

13.13
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25.64

313.36

58.72
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12.98
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30.66

0.49

0.26

0.52
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338.

29.
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201
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28
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22

11
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2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
20 N23-150 110 MM SKERSMENS PLASTMASINIU 100m 0.17 20.94 20.94
IMOVINIU VAMZDZIU MONTAVIMAS, KAI
100 M VAMZDYNE -17 SANDURU  K9=1.15
21 1030-60 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x2000  vnt 1.0 24.53 24.53
(iSor. nuotek.)
22 1030-61 PVC vamzdziai klase N 110x3.2x3000 vat 5.0 184.2 184.2
(iSor. nuotek.)
23 R19-35 KETINIU VIDAUS KANALIZACIJOS 100 MM m 25.0 272.55 272.55
SKERSMENS VAMZDYNU ARDYMAS
24 R23-62 STATYBINIUY SIUKSLIY ISVEZIMAS 10KM ¢ 0.55 7.08 15.3 22.38
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS—SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU
Skyriuje 2 1393.54  2100.03 16.57  3510.14
3 Karstas vandentiekis
1 N16P-1406 VANDENTIEKIO IR SILDYMO SISTEMU 100m 0.42 61.81 0.33 2.56 64.7
VAMZDYNU HIDRAULINIS BANDYMAS
2 N22P-0707 VAMZDYNU IKI 400 MM SKERSMENS 100m 0.42 24 .41 1.43 25.84
PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm K9=1.15
3 NI16-61 MOVINIU VENTILIU, CIAUPU, VOZTUVU, vnt 6.0 35.72 0.62 36.34
KURIU D IKI 50MM, PRIJUNG.
4 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vat 3.0 14.73 14.73
1/27, PP 1/V sriegis
5 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 2.0 14.36 14.36
3/4°, PP I/V sriegis
6 2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vat 1.0 10.37 10.37
1", PP I/V sriegis
7 N16P-1206 TURINIU SILDYTUVU MONTAVIMAS , kai  vnt. 1.0 63.26 5.32 68.58
Sildytuvo talpa iki 200 1
8 1095-83 Vertikalus elektrinis vandens Sildytuvas vnt 1.0 384.81 384.81
Stiebel Eltron PSH 200 Classic, 200L
arba analogas
9 N16P-0201 VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 42.0 271.35 64.89 1.46 337.7
ORO VAMZDYNU IS PLASTIKINIU
VAMZDZIU TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIU (vamzdzio iorinis skersmuo
iki 32 mm)
10 1028-12 FV-plast vamzdziai PN 20, 20x2.8 m 13.26 27.98 27.98
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
11 1028-13 FV-plast vamzdziai PN 20, 25x3.5 m 21.42 71.76 71.76
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
12 1028-14 FV-plast vamzdziai PN 20, 32x4.4 m 8.16 44.23 44.23
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
13 N26P-0105 VAMZDYNO VAMZDZIU IZOLIAVIMAS 100m 0.42 62.3 0.2 62.5
PORETALIS SINTETINIO KAUCIUKO
KEVALALIS, kai vamzdzio iSorinis skersmuo iki
35 mm
14 896-29613 Vamzdziy izoliacija L-2 d 22x13mm m 13.13 11.16 11.16
15 896-29813 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x13mm m 21.21 19.3 19.3
16 896-30013 Vamzdziy izoliacija L-2 d 35x13mm m 8.08 10.02 10.02
17 N18-132 TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATUROS  vnt 4.0 106.54 1.3 107.84
REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI
MONTAVIMAS, PTAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIU GALY K8=1.04
18 2060-142 Termostatiniai balansiniai ventiliai vat 4.0 542.8 542.8
MTCV DN 20 (A versija)
19 R19-1 VIDAUS VAMZDYNU IS PLIENINIU m 12.0 46.0 46.0

VANDENTIEKIO - DUJOTIEKIO IKI 32 MM
SKERSMENS VAMZDZIU ARDYMAS



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 4
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
20 R23-62 STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10KM  t 0.05 0.64 1.39 2.03
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT RANKINIU BUDU
Skyriuje 3 672.03  1225.61 5.41  1903.05
4 Kondensato nuotekyné
1 N16P-0201 VANDENTIEKIO, SILDYMO IR SUSPAUSTO m 66.0 426. 41 101.97 2.3 530.68
ORO VAMZDYNU IS PLASTIKINIU
VAMZDZIU TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIU (vamzdzio iorinis skersmuo
iki 32 mm)
2 1028-13 FV-plast vamzdziai PN 20, 25x3.5 m 67.32 225.52 225.52
(plast.vir.vamzdyn. PPR)
3 N16P-1407 NUOTEKU VAMZDYNU HIDRAULINIS 100m 0.66 55.08 1.38 56.46
BANDYMAS ( lietaus (kondensato) nuoteky)
Skyriuje 4 481.49 328.87 2.30 812.66
5 Sanitariniai prietaisai
1 N16P-1006  UNITAZU MONTAVIMAS ( su vat. 2.0 56.53 50.78 0.29 107.6
prijungtais nuplovimo bakeliais)
2 2609811 Unitazas komplekte su nuplovimo kompl. 2.0 361.98 361.98
bakeliu ZN
3 NI16P-1012 DUSU KABINU MONTAVIMAS , kai vnt. 2.0 82.8 6.59 0.65 90.04
kabiny sienelés griidinto stiklo
4 1098-26 Duso kabinos 100x100 (979-988x979-988) vt 2.0 1110.46 1110.46
mm
5 N17-14 TRAPO, KURIO SKERSMUO 100MM, kompl. 2.0 44.96 208.3 253.26
MONTAVIMAS
6 N17-18 IVAIRIU RUSIU IR TIPU VANDENS vt 2.0 23.27  129.93 153.2
MAISYTUVU MONTAVIMAS
7 N16P-1409 RANKTURIU NEIGALIESIEMS vnt. 8.0 50.61 883.52 0.97 935.1
MONTAVIMAS, kai varzty skaicius 4 vnt
8 N16P-1005 PRAUSTUVU SU VANDENS MAISYTUVAIS vnt. 2.0 91.53 222.46 0.29 314.28
MONTAVIMAS, tvirtinant prie sieny ir grindy
(praustuvas su atrama)
9 2609881 Praustuvas su atrama ZN kompl. 2.0 214.3 214.3
10 N16P-1005 PRAUSTUVU SU VANDENS MAISYTUVAIS vnt. 3.0 137.29 505.5 0.44 643.23
MONTAVIMAS, tvirtinant prie sieny ir grindy
(praustuvas su atrama)
11 N16P-1006  UNITAZU MONTAVIMAS ( su vat. 2.0 56.53  256.32 0.29 313.14
prijungtais nuplovimo bakelia%s)
12 N16P-1008 PLAUTUVIU SU VANDENS MAISYTUVAIS, kompl. 1.0 30.96 161.98 0.12 193.06
TVIRTINAMU PRIE SIENU, MONTAVIMAS (
vieno skyriaus plautuves)
13 N16P-1103 VIDAUS NUOTEKU PLASTIKINIU vnt. 1.0 1.75 1.75
VAMZDYNU JUNGIAMUJU (FASONINIU)
DALIU MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (indaplovés pajungimas)
14 2045-411 Prietaisiné alkané 16x1/2" L-82mm vnt 1.0 11.79 11.79
16 N16-61 MOVINIU VENTILIU, CIAUPU, VOZTUVU, vnt 18.0 107.16 1.84 109.0
KURIUY D IKI 50MM, PRIJUNG.
17 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. vnt 18.0 88.38 88.38
1/2°, PP 1/V sriegis
Skyriuje 5 683.39  4214.13 3.05  4900.57
Viso Ziniarastyje 3 3880.55 8287.05 34.22 12201.82
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 248.61
Papildomy mechanizmy vert¢ 3.00% 1.03



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 5

Sam| Darbo e - Kaina EUR
3i1' kodas Darbu ir Slaidy aprasymai Vixittzs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
Sezoniniai darbai 15.00% (758.89) 113.83
Specifiniai darbai 17.00% 8.99
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3880.55+113.83+8.99) 320.27
Viso: 4323.64 8535.66 35.25 12894.55
Soc.draudimo islaidos 1.79%(3880.55+113.83+8.99+320.27) 77.39
Statinio statybos islaidos Viso: 4401.03 8535.66 35.25 12971.94
Statybvietés iSlaidos  9.00% 1167.47
IS viso tiesioginés iSlaidos 14139.41
Pridétinés islaidos 20.90%(3880.55+113.83+8.99+320.27) 903.64
Pelnas 5.00%(14139.41+903.64) 752.15
IS viso netiesioginés iSlaidos 1655.79
Bendra verté be PVM 15795.20
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3316.99
Bendra verté su PVM 19112.19

Skaiciavo: |



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastatu (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 4 Sildymas
2024.11.11 Suma Ziniaras¢iui 18636.78 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Sildymas
1 N16P-0901 PLIENINIU SILDYMO RADIATORIU IKI vnt. 21.0 248.74 17.36 3.9 270.0
1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( vienos
Sildymo plokstes)
2 N16P-0901 PLIENINIU SILDYMO RADIATORIU IKI vnt. 6.0 99.33 4.97 1.1 105. 41
1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( dviejy
Sildymo ploksciy)
3 SPR11*500*50 Soninio pajungimo radiatorius vnt 2.0 142.0 142.0
0 11-500-500
4 SPR11*500*70  Soninio pajungimo radiatorius vnt 4.0 356.0 356.0
0 11-500-700
5 SPR11*500*80 Soninio pajungimo radiatorius vnt 4.0 360.0 360.0
0 11-500-800
6 SPR11*500*90  Soninio pajungimo radiatorius vnt 7.0 749.0 749.0
0 11-500-900
7 SPR11*500*10 Soninio pajungimo radiatorius vnt 1.0 116.0 116.0
00 11-500-1000
8 SPRI11*500*12  Soninio pajungimo radiatorius vnt 2.0 268.0 268.0
00 11-500-1200
9 SPR11%500%14 Soninio pajungimo radiatorius vnt 1.0 145.0 145.0
00 11-500-1400
10 8PR22500%60 Soninio pajungimo radiatorius vnt 1.0 112.0 112.0
0 22-500-600
11 SPR22*500%*80 Soninio pajungimo radiatorius vnt 1.0 140.0 140.0
0 22-500-800
12 SPR22*500*90  Soninio pajungimo radiatorius vnt 3.0 462.0 462.0
0 22-500-900
13 8PR22*900%60 Soninio pajungimo radiatorius vnt 1.0 167.0 167.0
0 22-900-600
14 N18-132 TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATUROS  vnt 54.0 1438.24 17.57 1455.81
REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI
MONTAVIMAS, PTAUNANT SRIEGIUS ANT
VAMZDZIU GALU K8=1.04
15 RA-DV Nuo slégio nepriklausomas termostatinis vnt 27.0 774.09 774.09
ventilis RA-DV DN15
16 6850-00.500 Termostatiné galvuté D M30X1,5 6-28°C vnt 27.0 278.37 278.37
standarting )
17 N16P-0101 VANDENTIEKIO, SILDYMO, DUJOTIEKIO m 300.0 1534.44 154.5 6.96 1695.9
VAMZDYNU IS PLIENINIU VAMZDZIU
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIU ( vamzdzio iSorinis skersmuo
iki 22 mm)
18 N16P-0101 VANDENTIEKIO, SILDYMO, DUJOTIEKIO m 50.0 323.04 26.78 2.03 351.85
VAMZDYNU IS PLIENINIU VAMZDZIU
TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIU ( vamzdzio iorinis skersmuo
daugiau 22 mm iki 40 mm)
19 PPVIS Cinkuotas plonasienis vamzdelis m 188.7 671.77 671.77



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 2

Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
(presuojamas) 15x1,2 mm
20 PPVIS Cinkuotas plonasienis vamzdelis m 51.0 213.69 213.69
(presuojamas) 18x1,2 mm
21 PPV22 Cinkuotas plonasienis vamzdelis m 66.3 378.57 378.57
(presuojamas) 22x1,5 mm
22 PPV28 Cinkuotas plonasienis vamzdelis m 51.0 378.42 378.42
(presuojamas) 28x1,5 mm
23 N26P-0101 VAMZDYNO VAMZDZIU IZOLIAVIMAS 100m 3.5 659.93 19.67 679.6
FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 35 mm
24 897-168 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 186.85 452.18 452.18
izoliac. diam. 15mm, storis 20mm
25 897-171 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 50.5 124.23 124.23
izoliac. diam. 18mm, storis 20mm
26 897-174 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 65.65 170.69 170.69
izoliac. diam. 22mm, storis 20mm
27 897-178 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 50.5 142.92 142.92
izoliac. diam. 28mm, storis 20mm
28 N16P-1406 VANDENTIEKIO IR SILDYMO SISTEMU 100m 3.5 515.06 2.7 21.29 539.05
VAMZDYNU HIDRAULINIS BANDYMAS
Skyriuje 1 4818.78 6845.48 35.29 11699.55
Viso ziniarastyje 4 4818.78 6845.48 35.29 11699.55
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 205.36
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 1.06
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 57.53
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4818.78+57.53) 390.10
Viso: 5266.41 7050.84 36.35 12353.60
Soc.draudimo islaidos 1.79%(4818.78+57.53+390.10) 94.27
Statinio statybos islaidos Viso: 5360.68 7050.84 36.35 12447.87
Statybvietés iSlaidos  9.00% 1120.31
IS viso tiesioginés iSlaidos 13568.18
Pridétinés islaidos 20.90%(4818.78+57.53+390.10) 1100.68
Pelnas 5.00%(13568.18+1100.68) 733.44
IS viso netiesioginés iSlaidos 1834.12
Bendra verté be PVM 15402.30
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3234.48
Bendra verté su PVM 18636.78

Skaiciavo:



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 5 Védinimas
2024.11.11 Suma ziniaras¢iui 12366.50 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 OTS-1
1 N20-956 VEDINIMO AGREGATO, KURIO NASUMAS vnt. 1.0 123.83 3.17 127.0
IKI 2000 M3/H, MONTAVIMAS
3 N20P-0201 VOZTUVU, SKLENDZIU, UZKAISU vnt. 2.0 16.09 0.17 0.24 16.5
MONTAVIMAS APVALIUOSE
ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau
160 mm iki 315 mm
4 N51-108 VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, kompl. 2.0 29.26 1.72 30.98
KAI JO MASE IKI 20 KG
5 USP315 Automatiné oro uzdarymo sklendé D315 kompl. 2.0 380.0 380.0
su el. pavara
6 N20P-0314 900(1200) MM ILGIO APVALIU TRIUKSMO  vnt. 2.0 48.99 0.94 71.01 120.94
SLOPINTUVU MONTAVIMAS
ORTAKIUOSE, kai slopintuvo vidaus skersmuo
daugiau 315 mm iki 500 mm
TS400%1200  TriukSmo slopintuvas D400 1200mm vnt 2.0 294.0 294.0
N20P-0702 UZMAUNAMU GOBTUVU MONTAVIMAS, vnt. 2.0 23.69 23.69
kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 400 mm iki
500 mm
9 K500 Lauko oro paémimo kaminas/iSleidiklis ~vnt 2.0 186.0 186.0
D500
10 N20P-0201 VOZTUVU, SKLENDZIU, UZKAISU vnt. 22.0 118.91 0.9 1.79 121.6
MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE
, kai jungties skersmuo iki 160 mm
11 N20P-0201 VOZTUVU, SKLENDZIU, UZKAISU vnt. 5.0 40.22 0.42 0.61 41.25
MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE
, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315
mm
12 1082-70 Oro sklendée SOA 100 mm vnt 13.0 75.01 75.01
13 1082-71 Oro sklendé SOA 125 mm vnt 6.0 39.12 39.12
14 1082-72 Oro sklendée SOA 160 mm vnt 3.0 22.71 22.71
15 1082-73 Oro sklendé SOA 200 mm vnt 5.0 45.35 45.35
16 N20P-0201 VOZTUVU, SKLENDZIU, UZKAISU vat. 2.0 16.09 0.17 0.24 16.5
MONTAVIMAS APVALIUOSE
ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau
160 mm iki 315 mm
17 1082-135 Ugnies voztuvas EI 120 CX5-315 vnt 2.0 140.42 140.42
18 N20P-0207 DIFUZORIU MONTAVIMAS , kai vnt. 19.0 84.39 84.39
jungties skersmuo iki 160 mm
19 N20P-0207 DIFUZORIU MONTAVIMAS, kai vnt. 4.0 24.77 24.77
jungties skersmuo daugiau 160 mm iki
315 mm
20 1082-92 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 vnt 13.0 58.89 58.89
21 1082-93 Oro tiekimo difuzorius ZN 125 vat 5.0 27.6 27.6
22 1082-95 Oro tiekimo difuzorius ZN 200 vnt -0 10.63 10.63
23 1082-104 Oro difuzorius KRS-160 (daugiakigis vt 1.0 27.14 27.14
difuzorius Konika arba analogas)
24 1082-105 Oro difuzorius KRS-200 (daugiakiigis ~ vat 3.0 103.68 103.68

difuzorius Konika arba analogas)



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 2
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
25 N20P-0109 PLIENINIU SRAIGTINIU ORTAKIU TIESIU m 75.0 302.85 1.39 2.18 306.42
DALIU MONTAVIMAS, kai ortakio skersmuo
iki 160 mm
26 N20P-0109 PLIENINIU SRAIGTINIU ORTAKIU TIESIU m 77.0 466.39 2.21 3.13 471.73
DALIU MONTAVIMAS, kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
27 N20P-0109 PLIENINIU SRAIGTINIU ORTAKIU TIESIU m 13.0 110.24 0.56 0.6 111.4
DALIU MONTAVIMAS, kai ortakio skersmuo
daugiau 315 mm iki 500 mm
28 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 40.0 86.0 86.0
29 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 14.0 37.8 37.8
30 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 21.0 73.92 73.92
31 1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 37.0 158.73 158.73
32 1072-33 Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 m 28.0 151.2 151.2
33 1072-35 Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 m 12.0 78.12 78.12
34 1072-42 Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 m 5.0 48.5 48.5
35 1072-44 Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000 m 8.0 104.72 104.72
36 N26-214 VAMZDYNU IZOLIAVIMAS FOLIJA m3 1.55 230.26 275.72 505.98
PADENGTAIS MINERALINES VATOS
DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50
MM
37 D3-35 VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, vnt. 1.0 258.4 258.4
KAI SISTEMOIE 11 - 15 ORO TIEKIMO
TASKU
Skyriuje 1 1894.38 2436.91 79.80 4411.09
2 OTS-2
1 N20-956 VEDINIMO AGREGATO, KURIO NASUMAS vat. 1.0 123.83 3.17 127.0
IKI 2000 M3/H, MONTAVIMAS
3 N20P-0201 VOZTUVU, SKLENDZIU, UZKAISU vnt. 2.0 16.09 0.17 0.24 16.5
MONTAVIMAS APVALIUOSE
ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau
160 mm iki 315 mm
4 N51-108 VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, kompl. 2.0 29.26 1.72 30.98
KAI JO MASE IKI 20 KG
5 USP315 Automatiné oro uzdarymo sklendé D315 kompl. 2.0 380.0 380.0
su el. pavara
6 N20P-0314 900(1200) MM ILGIO APVALIU TRIUKSMO  vnt. 2.0 48.99 0.94 71.01 120.94
SLOPINTUVU MONTAVIMAS
ORTAKIUOSE, kai slopintuvo vidaus skersmuo
daugiau 315 mm iki 500 mm
TS4001200  Triuk$mo slopintuvas D400 1200mm vnt 2.0 294.0 294.0
N20P-0201 VOZTUVU, SKLENDZIU, UZKAISU vnt. 12.0 96.54 1.01 1.46 99.01
MONTAVIMAS APVALIUOSE
ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau
160 mm iki 315 mm
9 1082-73 Oro sklendé SOA 200 mm vnt 12.0 108.84 108.84
10 N20P-0201 VOZTUVU, SKLENDZIU, UZKAISU vnt. 4.0 32.18 0.34 0.49 33.01
MONTAVIMAS APVALIUOSE
ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau
160 mm iki 315 mm
11 1082-133 Ugnies voztuvas EI 120 CX5-200 vnt 2.0 112.0 112.0
12 1082-135 Ugnies voztuvas EI 120 CX5-315 vnt 2.0 140.42 140.42
13 N20P-0207 DIFUZORIU MONTAVIMAS’ kai vnt. 12.0 74.3 74.3
jungties skersmuo daugiau 160 mm iki
315 mm
14 1082-105 Oro difuzorius KRS-200 (daug]akﬁgls vnt 12.0 414.72 414.72
difuzorius Konika arba analogas)
15 N20P-0109 PLIENINIU SRAIGTINIU ORTAKIU TIESIU m 64.0 387.65 1.84 2.6 392.09

DALIU MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 3

Sgﬁ?' I?(?)rdba(; Darby ir iSlaidy apraSymai vigflitt(;s Kiekis - Kjima EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
16 N20P-0109 PLIENINIU SRAIGTINIU ORTAKIU TIESIU m 5.0 42.4 0.21 0.23 42.84
DALIU MONTAVIMAS, kai ortakio skersmuo
daugiau 315 mm iki 500 mm
17 1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 43.0 184.47 184.47
18 1072-33 Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 m 12.0 64.8 64.8
19 1072-35 Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 m 9.0 58.59 58.59
20 1072-42 Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 m 5.0 48.5 48.5
21 N26-214 VAMZDYNU IZOLIAVIMAS FOLIJA m3 1.5 222.83 266.82 489.65
PADENGTAIS MINERALINES VATOS
DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50
MM
22 D3-34 VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, vnt. 1.0 180.88 180.88
KAI SISTEMOIJE 6-10 ORO TIEKIMO TAgKU
Skyriuje 2 1254.95 2082.56 76.03 3413.54
Viso Ziniarastyje 5 3149.33 4519.47 155.83 7824.63
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 135.58
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 4.67
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3149.33) 251.95
Viso: 3401.28 4655.05 160.50 8216.83
Soc.draudimo islaidos 1.79%(3149.33+251.95) 60.88
Statinio statybos islaidos Viso: 3462.16  4655.05 160.50 8277.71
Statybvietés iSlaidos  9.00% 744.99
IS viso tiesioginés iSlaidos 9022.70
Pridétinés islaidos 20.90%(3149.33+251.95) 710.87
Pelnas 5.00%(9022.70+710.87) 486.68
IS viso netiesioginés iSlaidos 1197.55
Bendra verté be PVM 10220.25
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2146.25
Bendra verté su PVM 12366.50

Skaic¢iavo:



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 6 Kondicionavimas
2024.11.11 Suma ziniaras$éiui 6599.55 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Kondicionavimas
1 N20P-0808 KONDICIONIERIU IgORINIU AGREGATU vnt. 1.0 49.8 3.77 53.71 107.28
MONTAVIMAS ANT STOGO, KAI VIDINIAI
AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS ,
iSorinio agregato Saldymo galia daugiau 20 kW
2 N20P-0801 KONDICIONIERIU VIDINIU SIENINIU vnt. 9.0 150.21 5.76 0.94 156.91
AGREGATU MONTAVIMAS, kai agregato
Saldymo galia iki SkW
8 N16P-0701 CIRKULIACINIU SIURBLIU SU MOVINEMIS vat. 9.0 165.19 11.14 0.94 177.27
JUNGTIMIS MONTAVIMAS (kondensato
siurbliukas)
9 KS Kondensato siurbliukas vnt 9.0 531.0 531.0
10 N16P-0401 VANDENTIEKIO, SILDYMO VAMZDYNU IS m 147.0 732.09 75.71 3.41 811.21
VARINIU VAMZDZIU TIESIMAS,
TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJU (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22 mm)
11 N16P-0401 VANDENTIEKIO, SILDYMO VAMZDYNU IS m 3.0 23.02 1.6 0.12 24.74
VARINIU VAMZDZIU TIESIMAS,
TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJU (
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54
mm)
12 995-41 Variniai minksti vamzdziai 6x1mm m 35.7 127.45 127.45
(izoliuoti)
13 99543 Variniai minks$ti vamzdziai 10x1mm m 61.2 406.37 406.37
(izoliuoti)
14 995-44 Variniai minksti vamzdziai 12xImm m 15.3 124.54 124.54
(izoliuoti)
15 995-45 Variniai mink$ti vamzdziai 15x1mm m 30.6 310.9 310.9
(izoliuoti)
16 995-46 Variniai minksti vamzdziai 18(19)xImm m 7.14 86.54 86.54
(izoliuoti)
17 9953 Variniai kieti vamzdziai 28(25)x1mm m 3.06 59.24 59.24
(izoliuoti)
18 N16P-0404 VARINIU VAMZDZIU JUNGIMAS vnt. 1.0 9.66 1.66 0.07 11.39
TRISAKIAIS, SANDUTRAS LITUOJANT (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 22 mm) K8=1.1
19 VIR VREF sistemo triSakis vnt 1.0 107.0 107.0
20 N26-221 VAMZDYNU D IKI 200 MM IZOLIACIJOS 100m2 0.05 78.74 56.82 5.56 141.12
PADENGIMAS LAKSTINIU METALU,
TVIRTINANT SRAIGTAIS IR GAMINANT
DETALES
21 D3-93 ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS SU vnt. 1.0 243.2 243.2
ATSKIRU AUSINTUVU IR 2 VID. AGREGAT.
DERINIMAS,KAI SISTEMOS SALDYMO
GALIA IKI 25 kW
22 D3-94 UZ KIEKVIENA PAPILDOMA VIDIN] vat. 1.0 638.4 638.4

AGREGATA SISTEMOJE PRIE
NORMATYVO D3-93 PRIDETI ARBA
ATIMTI K4=7.0



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 2

Sam, e . Kaina EUR
2ﬂ' I?(?)rdba(; Darbu ir Slaidy aprasymai Vixittzs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
Skyriuje 1 2090.31 1909.50 64.75 4064 .56
Viso Ziniarastyje 6 2090.31 1909.50 64.75 4064.56
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 57.29
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 1.94
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 0.97
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2090.31+0.97) 167.30
Viso: 2258.58 1966.79 66.69 4292.06
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(2090.31+0.97+167.30) 40.43
Statinio statybos islaidos Viso: 2299.01 1966.79  66.69 4332.49
Statybvietés iSlaidos  9.00% 389.92
IS viso tiesioginés iSlaidos 4722.41
Pridétinés islaidos 20.90%(2090.31+0.97+167.30) 472.04
Pelnas 5.00%(4722.41+472.04) 259.72
IS viso netiesioginés iSlaidos 731.76
Bendra verté be PVM 5454 .17
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1145.38
Bendra verté su PVM 6599.55

Skaic¢iavo:



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastatu (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 7 Elektra
2024.11.11 Suma Ziniaras¢ini 40117.44 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Gaminiai
N21-418 SAUGIKLIU MONTAVIMAS vnt 3.0 45.63 45.63
1341014 Saugiklis NHOOC 63A gL/gG 500V vnt 3.0 4.95 4.95
3 N21P-0209 MODULINIU PASKIRSTYMO POTINKINIU  vnt. 1.0 288.04 0.53 288.57
SKYDELIU SURINKIMAS IR MONTAVIMAS
I PARUOSTAS NISAS, KAI SKYDELYJE
(moduliy 72 vnt)
4 2670-104 IP 40 virstink. modul. paskirstymo vnt 1.0 163.36 163.36
skydeliai Unibox 36-M  k4=2.0
1211025 Kirtiklis RBK 00 PRO 160(100,40)A vnt 1.0 13.64 13.64
2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C vat 24.0 168.24 168.24
16
7 2850-121 Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C vnt 4.0 100.44 100.44
16
8 1333009 Srovés nuotekio relé FPR1 2P 25A vnt 3.0 36.93 36.93
30mA ECO
9 ITnbSIGN Itampos nebuvimo signalizatorius vnt 1.0 6.07 6.07
10 3860-74 Virsjtampiy ribotuvas 4polis I+1I (B+C) vnt 1.0 148.66 148.66
klase 7,5kA 0,9kV
11 2521-11 Foto relé su skaitmeniniu laikmadiu; vnt 1.0 73.62 73.62
230VAC, 16A; SPDT; IP20
12 N21P-0209 MODULINIU PASKIRSTYMO POTINKINIU  vnt. 1.0 142.68 0.4 143.08
SKYDELIU SURINKIMAS IR MONTAVIMAS
I PARUOSTAS NISAS, KAI SKYDELYJE
(moduliy 36 vnt)
13 2670-104 IP 40 virstink. modul. paskirstymo vnt 1.0 81.68 81.68
skydeliai Unibox 36-M
14 1211025 Kirtiklis RBK 00 PRO 160(100,63)A vnt 1.0 13.64 13.64
15 2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C vnt 13.0 91.13 91.13
16
16 2850-121 Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C vat 2.0 50.22 50.22
16
17 1333009 Srovés nuotekio relé FPR1 2P 25A vnt 3.0 36.93 36.93
30mA ECO
18 1313044 Nepriklausomas atkabiklis FSR3 230V~ vnt 2.0 13.06 13.06
EVO
Skyriuje 1 476.35  1003.50 1479.85
2 ApSvietimo armatiira
1 N21-226 SIGNALINIU ZIBINTU SU UZRASU 100vnt 0.11 102.3 348.3 450.6
TEJIMAS', ISEJIMAS' IR PAN.
MONTAVIMAS
2 N21P-0702 LAUKO gVIESTUVU, TVIRTINAMU PRIE vnt. 1.0 7.67 0.06 7.73
SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopéciy
3 2507-26 Sviestuvas LED iki 30W vnt 1.0 14.25 14.25

LD-OMNI060-30P 3000lm IP65 GTV
4 N21P-0706 VIDAUS APSVIETIMO SVIESOS DIODU vnt. 79.0 307.84 1.83 309.67
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eil. kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso

5

6

7

2507-28

N21P-0708

2507-27

LEMPU SVIESTUVU MONTAVIMAS
PAKABINAMU LUBU ANGOSE ( be
zeminanciy transformatoriy)

Sviestuvas LED iki 60W

LD-OMNI120-60P 6000lm IP65 GTV
INTERJERINIU SIENINIY SVIESOS DIODUY

ARBA HALOGENINIU LEMPU SVIESTUVU

MONTAVIMAS ( $viestuvai vienos lempos)

Sviestuvas LED 12W 4000K su judesio
davikliu (§viesos jutikliu)

vnt

vnt.

vnt

79.

19.

85.98

1826.

48

1826.

86.

48

86

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N21-198

N21-202

N21-205

R61P-2715

N51-162

N21-184

N21P-0328

3498-38

3498-39

3498-48

3500-36

3550-63

7700401

N21P-0135

N21P-0305

N21P-0306

N21P-0305

N21P-0301

3 Medziagos
JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI
INSTALIACIJA PASLEPTOJI
PERJUNGIKLIY MONTAVIMAS, KAI
INSTALIACIJA PASLEPTOJI
ROZECIU MONTAVIMAS, KAI
INSTALIACIJA PASLEPTOJI
OPTINIU JUTIKLIU LAIPTINESE
MONTAVIMAS, tvirtinant medsraigciais
SUJUNGIMO DEZUTES IKI 12 GNYBTU
MONTAVIMAS
IZOLIUOTU LAIDU IKI 35 MM2
SKERSPJUVIO TIESIMAS LAIDADEZESE
PIRMU LAIDU, KABELIU ITRAUKIMAS |
SUMONTUOTUS VAMZDZIUS, kai laidy
skerspjuvio plotas iki 6 mm?2

750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalis, su uzpildu) 3x1.5

750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalis, su uzpildu) 3x2.5

750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalis, su uzpildu) 5x4

750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalis, su uzpildu) 5x10

750V galios variniai kabeliai CYKY-J
(apvalis, su uzpildu) 5x16

Ugniai atspartis kabeliai FIRETUF
FRHF-EMC 1kV 3x1,5/1,5 K8/500
TERMOSUSITRAUKIANCIU GALINIU
MOVU IKI 1 KV ITAMPOS 5 GYSLU
KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA
MONTAVIMAS, kai kabelio gysly skerspjiivio
plotas 35-50 mm?2

KABELIU, LAIDU APSAUGOS GOFRUOTU
VAMZDZIU KLOJIMAS, TVIRTINANAT
PRIE KONSTRUKCIJU, kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

KABELIU, LAIDU APSAUGOS GOFRUOTU
VAMZDZIU KLOJIMAS KANALUOSE

(VAGOSE) , kai vamzdziy iSorinis skersmuo iki 32

mm

KABELIU, LAIDY APSAUGOS GOFRUOTU
VAMZDZIU KLOJIMAS, TVIRTINANAT
PRIE KONSTRUKCIJU , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
PLASTIKINIU ELEKTROS INSTALIACIJOS
KANALU MONTAVIMAS, TVIRTINANAT
PRIE MURO SIENOS ( MINI instaliaciniai
kanalai)

100vnt

100vnt

100vnt

vnt.

vnt

100m

100m

vnt.

100m

100m

100m

100m

60.

11.

875.

1009.

72.

25.

36.

133.

.34

.04

75

05

.35

.35

535.35

27.59

726.6

1042.0

549.43

35.0

3211.76

211.93

159.26

345.24

23.

1291

81

208.

612.

1069.

187.

189.

358.

421

12.

2508.

133.

92.

52.

48

.45

.25

42

85

96

46

52

34

.79

52

01

87

29.06

1.04

1.62

4.38

33.

1826.

109.

935.

1042.

549.

612.

1069.

187.

189.

358.

421

47.

5748.

346.

253.

402.

21

02

43

85

96

46

52

34

.79

52

83

84

58

42



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 3
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
19 3700-19 Instaliaciniai kanalai CK i§ PVC m 120.0 139.2 139.2
30x15(15x15)mm
20 N21P-0301 PLASTIKINIU ELEKTROS INSTALIACIJOS  100m 0.5 222.19 22.0 2.64 246.83
KANALU MONTAVIMAS, TVIRTINANAT
PRIE MURO SIENOS (kanaly skerspjiivio plotas
daugiau 25 cm?2 iki 60 cm2)
21 3700-128 Sieniniai instaliaciniai loveliai m 50.0 264.0 264.0
50x100(100x42) mm )
22 N21-259 VERTIKALIU IZEMIKLIU IS APVALAUS 10 vnt 0.8 50.72 50.72
PLIENO IRENGIMAS
23 3860-7 Cinkuotas iZeminimo strypas 20x1500  vnt 8.0 168.8 168.8
mm
24 3860-6 20 mm Strypo antgalis vnt 2.0 4.4 4.4
25 3860-9 Kalimo galvuté jZeminimo strypams 20  vat -0 5.7 5.71
mm
26 3860-58 KryZminé jungtis sujungti Rd20mm vnt 6.0 16.5 16.5
elektroda su juosta iki 40mm plocio ir
Rd8-10mm
27 N21-569 IZEMINIMO REVIZIJOS DEZES vnt 1.0 6.29 5.2 11.49
IRENGIMAS
28 N21-570 ZAIBOLAIDZIO MONTAVIMAS, KLOJANT  100m 0.15 31.62 31.62
TRANSEJOJE
29 3860-21 Cinkuota juosta jZeminimui 40x4 mm kg 18.9 35.53 35.53
1.26 kg/m (rite~50kg)
30 N21-266 IZEMINIMO LAIDININKU IS VARINIO 100m 1.2 519.38 54.94 574.32
I1ZOLIUOTO LAIDO 25 MM2 SKERSPTUVIO
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJU
31 1521016 Laidas HO7V-U 1x4 geltonai Zalias m 103.0 63.86 63.86
32 1522074 Laidas HO7V-K 1x16 geltonai zalias m 20.6 49.44 49.44
Skyriuje 3 7766.83 8273.59 39.09 16079.51
4 iaibosauga
1 N34-21 VIENSTIEBIU PLIENINIU ANTENINIU IKI5 vnt 1.0 405.9 76.85 482.75
M AUKSCIO ATRAMU SU ATOTAMPOM
IRENGIMAS
2 N21-574 7ZAIBO GAUDYKLES (PRIEMIKLIO) vnt 1.0 23.69 0.23 23.92
MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE
KONSTRUKCIU, DIRBANT ANT STOGO (1
PRIEMIKLIS)
3 3860-42 Cinkuotas stiebas 2m, 42.4mm (sienelé vt 1.0 21.66 21.66
3.2mm)
4 3860-43 Cinkuotas stiebas 3m, 42.4mm (sienelé  vat 1.0 30.55 30.55
3.2mm)
5 3860-32 Aktyvinis zaibolaidis, dt-30 mikro vnt 1.0 499.72 499.72
sekundziy
6 N21-571 Zaibolaidzio montavimas, kai tvirtinama 100m 0.5 209.41 93.0 2.61 305.02
prie k-ju, dirbant nuo kopeciuy
7 3860-17 Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (jzem. kg 20.5 40.18 40.18
sistemoms)
8 N21-570 ZAIBOLAIDZIO MONTAVIMAS, KLOJANT 100m 1.0 210.8 210.8
TRANSEJOJE
9 3860-21 Cinkuota juosta izeminimui 40x4 mm kg 126.0 236.88 236.88
1.26 kg/m (rité~50kg)
10 3860-76 Antikoroziné pasta (iZeminimo sist. kg 0.3 5.12 5.12
darbams)
11 N21-259 VERTIKALIU IZEMIKLIU IS APVALAUS 10 vnt 1.6 101.43 103.29 204.72
PLIENO IRENGIMAS
12 3860-3 Cinkuotas jZeminimo strypas i$ plieno ~ vat 16.0 193.12 193.12

20x1500 mm



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 4
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
13 3860-9 Kalimo galvuté jZeminimo strypams 20  vat 2.0 11.42 11.42
mm
14 3860-58 Kryim]ne jungtis Sujungti Rd20mm vnt 14.0 38.5 38.5
elektroda su juosta iki 40mm plocio ir
Rd8-10mm
15 N21-571 ZalbOlaleIO montavimas, kai tvirtinama 100m 0.3 125.65 55.8 1.57 183.02
prie k-jy, dirbant nuo kopéciy
16 3860-21 Cinkuota juosta jzeminimui 40x4 mm kg 37.8 71.06 71.06
1.26 kg/m (rite~50kg)
17 N21-569 IZEMINIMO REVIZIJOS DEZES vnt 2.0 12.57 10.41 22.98
IRENGIMAS
18 N21P-0305 KABELIU, LAIDU APSAUGOS GOFRUOTU  100m 0.06 23.08 18.02 0.21 41.31
VAMZDZIU KLOJIMAS, TVIRTINANAT
PRIE KONSTRUKCIJU, kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
19 N21-266 IZEMINIMO LAIDININKU IS VARINIO 100m 0.05 21.64 2.29 23.93
IZOLIUOTO LAIDO 25 MM2 SKERSPJUVIO
MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE
KONSTRUKCIJU
20 1522074 Laidas HO7V-K 1x16 geltonai zalias m 5.15 12.36 12.36
21 N21P-0408 DAUGIAFUNKCINIU ELEKTROS vnt. .0 23.07 23.07
SKAITIKLIU MONTAVIMAS APSKAITOS
SKYDUOSE
22 ZISK Zaibo iskrovy skaitiklis vnt 1.0 278.25 278.25
23 N21-569 IZEMINIMO REVIZIJOS DEZES vnt 1.0 6.29 5.2 11.49
IRENGIMAS
24 NI1P-1526 IKI 1M GYLIO TRANgEJU KABELIAMS km 0.1 328.17 328.17
KASIMAS RANKINIU BUDU Il GRUPES
GRUNTE , kai kabeliy skaicius 1.00 vnt
K9=1.15
25 NI1P-1530 IKI 1M GYLIO TRANgEIU KABELIAMS km 0.1 152.4 152.4
UZPYLIMAS RANKINIU BUDU II GRUPES
GRUNTU, kai kabeliy skaicius 1.00 vnt
26 R33-98 [ZEMINIMO KONTURO VARZOS vt 2.0 45.76 45.76
MATAVIMAS
Skyriuje 4 1689.86 1803.68 4.62 3498.16
5 Darbai
1 R33-282 KABELIU (TRANZITINIU) SPINTUY vnt. 2.0 37.71 21.24 58.95
DEMONTAVIMAS
2 R21-27 SVIESTUVU, KABINAMU ANT KABLIUJ AR 100vnt 0.4 61.57 61.57
PAKABU, DEMONTAVIMAS
3 R21-34 JUNGIKLIU, PERJUNGIKLIU, ROZECIU 100vnt 0.4 24.37 24.37
DEMONTAVIMAS
4 N21P-0315 VAGU ISKIRTIMAS PASLEPTAI ELEKTROS 100m 0.6 64.69 18.25 82.94
INSTALICIJAI VAGOTUVU tinkuotose sienose
5 N21P-0316 VAGU UZTAISYMAS (TINKAVIMAS), 100m 0.6 169.6 24.15 0.21 193.96
NUTIESUS APSVIETIMO TINKLO LAIDUS
sieny pavirSiuose
6 NI15P-0104 SIENU VIDINIU PAVIRglU GLAISTYMAS 100m2 0.03 10.18 1.64 0.09 11.91
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
7 NI15P-0104 SIENU VIDINIU PAVIRSIU GLAISTYMAS 100m2 0.03 5.9 1.56 0.08 7.54
LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS
GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
8 NI15P-0701 SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.03 2.44 0.94 3.38
EMULSINIAIS DAZAIS vienu sluoksniu voleliu
9 NI15P-0701 SIENU VIDINIU PAVIRSIU DAZYMAS 100m2 0.03 2.19 0.85 3.04
EMULSINIAIS DAZAIS antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
10 D1-385 IKI 10 KV PASKIRSTYMO IRENGINIU éYNU vnt 8.0 115.36 115.36



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 5

Mato Kaina EUR

Sam. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas Kiekis

eil. kodas

D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso

KONTAKTU PEREINAMOSIOS VARZOS
NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS
11 R61P-2718  IKI 0,4 kV ITAMPOS ELEKTROS 10 vat 0.8 1.85 1.85
INSTALIACIJOS PEREINAMOSIOS VARZOS
MATAVIMAS (TASKAS)

12 D1-382 GRANDINES 'FAZE - NULIS' TARIAMOSIOS grandiné 8.0 115.36 115.36
VARZOS MATAVIMAS
13 D1-385 IKI 10 KV PASKIRSTYMO IRENGINIU SYNU vnt 8.0 115.36 115.36

KONTAKTU PEREINAMOSIOS VARZOS
NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

14 D1-382 GRANDINES 'FAZE - NULIS' TARIAMOSIOS grandine 8.0 115.36 115.36
VARZOS MATAVIMAS
Skyriuje 5 841.94 29.14  39.87 910.95
Viso Ziniarastyje 7 11278.77 13670.77 86.35 25035.89
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 410.12
Papildomy mechanizmy vert¢ 3.00% 2.59
Sezoniniai darbai 15.00% (328.17) 49.23
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(11278.77+49.23) 906.24
Viso: 12234.24 14080.89 88.94 26404.07
Soc.draudimo islaidos 1.79%(11278.77+49.23+906.24) 218.99
Statinio statybos islaidos Viso: 12453.23 14080.89 88.94 26623.06
Statybvietés iSlaidos  9.00% 2396.08
IS viso tiesioginés iSlaidos 29019.14
Pridétinés islaidos 20.90%(11278.77+49.23+906.24) 2556.96
Pelnas 5.00%(29019.14+2556.96) 1578.81
IS viso netiesioginés iSlaidos 4135.77
Bendra verté be PVM 33154.91
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6962.53
Bendra verté su PVM 40117.44

Skaiciavo:



LOKALINE

SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 8 Elektroniniai rySiai
2024.11.11 Suma ziniarasciui 18020.36 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Kompiuteriniai tinklai
1 N50-397 KOMUTACINIU SPINTU MONTAVIMAS, vnt. 1.0 6.29 0.64 0.15 7.08
TVIRTINANT PRIE SIENU
KS16U Komutaciné Spinta 16U vnt 1.0 154.13 154.13
N50-399 KOMPIUTERINIU KOMUTACINIU 12 LIZDU vnt. 2.0 48.46 0.16 48.62
PANELIU MONTAVIMAS KOMUTACINESE
SPINTOSE
KPAN Kabeliy tvarkymo panelé vat 1.0 9.98 9.98
KOMPAN Komutaciné pane]é vnt 1.0 74.05 74.05
N50-394 KOMPIUTERINIO KISTUKINIO LIZDO vnt. 25.0 162.23 8.0 1.74 171.97
MONTAVIMAS
2520-89 Kompiuterio lizdai KLLRJ45 (dvivieciai) vnt 24.0 244.08 244.08
2520-88 Kompiuterio lizdai KLLRJ45 (vienvieciai) vnt 1.0 5.67 5.67
9 N50-367 SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS 100m 16.0 925.15 2290.72 3215.87
ELEMENTU TIESIMAS PLASTIKINIUOSE
KANALUOSE
10 N21P-0301 PLASTIKINIU ELEKTROS INSTALIACIJOS  100m 5.0 1438.49 220.0 18.27 1676.76
KANALU MONTAVIMAS, TVIRTINANAT
PRIE MURO SIENOS ( MINI instaliaciniai
kanalai)
11 3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 500.0 180.0 180.0
12 N21P-0305 KABELIU, LAIDU APSAUGOS GOFRUOTU  100m 4.0 1538.57 1201.44 13.92 2753.93
VAMZDZIU KLOJIMAS, TVIRTINANAT
PRIE KONSTRUKCIJU , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
13 N51-91 APARATUROS PAJUNGIMAS 7 KONTAKTU vnt 60.0 96.91 96.91
KISTUKINE JUNGTIMI
14 KK1 Komutaciniai kabeliai 1m 6 cat., vat 60.0 88.8 88.8
RJ45/RJ45
15 D2-83 VIENKONTURINES REGULIAVIMO vnt 1.0 153.52 153.52
SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO
STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO
DESNIU, DERINIMAS
Skyriuje 1 4369.62  4477.67 34.08  8881.37
2 Pagalbos iskvietimo sistema
1 R61P-2676 NUOTOLINIO NUSKAITYMO APSKAITOS  vnt. 1.0 10.1 0.64 0.09 10.83
SISTEMOS VALDIKLIU - CENTRALIU
MONTAVIMAS (vienos zonos valdiklis)
2 ISKC Iskvietimo centralé (pagrindinis valdymo kompl. 1.0 332.79 332.79
blokas)
3 N50-333 REZERVINIO MAITINIMO SALTINIO vnt. 1.0 6.46 10.85 0.07 17.38
MONTAVIMAS
4 N50-324 ALIARMO SIRENOS, BLYKSTES ARBA vnt. 2.0 10.23 0.64 0.14 11.01
SKAMBUCIO MONTAVIMAS PATALPOS
VIDUJE
5 SBl Sviesinis biiklés indikatorius vat 2.0 203.86 203.86

(montuojamas vir$ dury)



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 8 Lapas 2
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
6 N50-317 PAVOJAUS MYGTUKO (LAIDINIO) vnt. 2.0 6.19 0.64 0.14 6.97
MONTAVIMAS
7 ISKM Iskvietimo mygtukas (su montavimo vnt 2.0 221.86 221.86
dézute) . .
8 NS50-311 PRIESGAISRINES IR APSAUGINES vnt. 6.0 42.23 1.92 0.42 44 .57
SIGNALIZACIJOS CENTRALES ISORINIO
VALDYMO PULTELIO MONTAVIMAS
9 PSP Pultas Saugomoje patalpoje kompl. 5.0 508.45 508.45
10 INDP Indikacinis pultas, 6 kanaly, $viesiné ir ~ kompl. -0 369.77 369.77
garsiné indikacija (su korpusu)
11 N21P-0305 KABELIU, LAIDU APSAUGOS GOFRUOTU  100m 0.5 192.32 150.18 1.74 344.24
VAMZDZIU KLOJIMAS, TVIRTINANAT
PRIE KONSTRUKCIJU, kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
12 N21P-0301 PLASTIKINIU ELEKTROS INSTALIACIJOS  100m 0.2 57.54 8.8 0.73 67.07
KANALU MONTAVIMAS, TVIRTINANAT
PRIE MURO SIENOS ( MINI instaliaciniai
kanalai)
13 3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 20.0 7.2 7.2
14 N50-367 SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS 100m 0.7 40.48 100.22 140.7
ELEMENTU TIESIMAS PLASTIKINIUOSE
KANALUOSE
15 D2-83 VIENKONTURINES REGULIAVIMO vnt 1.0 153.52 153.52
SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO
STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO
DESNIU, DERINIMAS
Skyriuje 2 519.07  1917.82 3.33  2440.22
Viso Ziniarastyje 8 4888.69 6395.49 37.41 11321.59
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 191.86
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 1.12
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4888.69) 391.10
Viso: 5279.79 6587.35 38.53 11905.67
Soc.draudimo islaidos 1.79%(4888.69+391.10) 94.51
Statinio statybos islaidos Viso: 5374.30 6587.35 38.53 12000.18
Statybvietés iSlaidos  9.00% 1080.02
IS viso tiesioginés iSlaidos 13080.20
Pridétinés islaidos 20.90%(4888.69+391.10) 1103.48
Pelnas 5.00%(13080.20+1103.48) 709.18
IS viso netiesioginés iSlaidos 1812.66
Bendra verté be PVM 14892.86
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3127.50
Bendra verté su PVM 18020.36

Skaic¢iavo:



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastatu (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 9 Apsauginé signalizacija
2024.11.11 Suma Ziniarasé¢iui 10459.37 EUR Lapas 1
Sam| Darbo o . Mato o Kaina
gil' kodas Darby fr Blaidy apraymal vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Apsauginé signalizacija
1 N50-307 16 ZONU PRIESGAISRINES IR APSAUGINES vat. 1.0 49.68 0.64 .15 50.47
SIGNALIZACIJOS CENTRALES
MONTAVIMAS
2 3855-30 MAG-16 16 zony centralés vnt 1.0 399.43 399.43
3 N50-333 REZERVINIO MAITINIMO SALTINIO vnt. 2.0 12.92 0.64 .14 13.7
MONTAVIMAS
4 3855-88 PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai vat 1.0 49.54 49.54
12V/2A, (ACC 7,0 Ah)
3855-85 Akumuliatoriai 12V’ 7.0 Ah vnt 1.0 10.53 10.53
N50-314 PRIESGAISRINES SIGNALIZACIJOS vnt. 1.0 20.7 0.64 .15 21.49
CENTRALES 4 ISEJIMU MODULIO
MONTAVIMAS
GSM*GPRS  GSM/GPRS rygio modulis vt 1.0 228.97 228.97
N50-397 KOMUTACINIU SPINTU MONTAVIMAS, vnt. 1.0 6.29 0.64 .15 7.08
TVIRTINANT PRIE SIENU
9 MRD Metaliné rakinama déze vnt 1.0 155.41 155.41
10 N50-311 PRIESGAISRINES IR APSAUGINES vnt. 3.0 21.11 0.96 .21 22.28
SIGNALIZACIJOS CENTRALES ISORINIO
VALDYMO PULTELIO MONTAVIMAS
11 3855-77 Klaviatira PC4501 su LCD ekranu vnt 3.0 233.22 233.22
12 N50-272 LANGU, DURU, STIKLO APSAUGINES vnt 15.0 233.48 209.37 442 .85
SIGNALIZACIJOS AUTOMATINIAI
DAVIKLIAI
13 N50-319 MAGNETINIO KONTAKTO MONTAVIMAS, vnt. 28.0 124.37 92.96 .95 219.28
TVIRTINANT MEDSRAIGCIAIS
14 N51-62 KEICIAMU BLOKU (MODULIU, LASTELIU, vnt 7.0 121.72 121.72
TEZU) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASE
IKI 5 KG
15 SPGI Splnduho galinis ];renginys vnt 7.0 415.17 415.17
16 N50-324 ALIARMO SIRENOS, BLYKSTES ARBA vnt. .0 10.23 14.72 .14 25.09
SKAMBUCIO MONTAVIMAS PATALPOS
VIDUJE
17 N50-326 ALIARMO SIRENOS, BLYKSTES vnt. 1.0 7.13 0.64 .15 7.92
MONTAVIMAS ISOREJE
18 3855-106 BL-800A lauko sirena vnt 1.0 26.57 26.57
19 N50-367 SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS 100m 6.9 398.97 987.87 1386.84
ELEMENTU TIESIMAS PLASTIKINIUOSE
KANALUOSE
20 N21P-0301 PLASTIKINIU ELEKTROS INSTALIACIJOS  100m 3.5 1006.94 154.0 .79 1173.73
KANALU MONTAVIMAS, TVIRTINANAT
PRIE MURO SIENOS ( MINI instaliaciniai
kanalai)
21 3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 350.0 126.0 126.0
22 N50-376 16 ZONU MIKROPROCESORINIU vnt. 1.0 45.58 45.58
APSAUGINIU SISTEMU DERININIMAS
Skyriuje 1 2059.12 3107.92 15.83  5182.87



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniarastis 9 Lapas 2

Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
2 Vaizdo stebéjimas
1 NS50-340 Lauko videokameros montavimas, vnt. 7.0 179.02 4.48 1.02 184.52
tvirtinant prie sienos
3 N50-358-5 16 KAMERU SKAITMENINIO IRASYMO IR vnt. 1.0 52.1 52.1
MULTIPLEKSAVIMO IRENGINIU
MONTAVIMAS IR DERINIMAS
6 N50-401 KOMPIUTERINIU KOMUTATORIU vnt. 1.0 5.38 0.08 5.46
MONTAVIMAS, TVIRTINANT
KOMUTACINESE SPINTOSE
7 KOMS Komutatorius 8 porty kompl. 1.0 49.42 49.42
8 N50-367 SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS 100m 2.6 150.34 372.24 522.58
ELEMENTU TIESIMAS PLASTIKINIUOSE
KANALUOSE
9 D2-83 VIENKONTURINES REGULIAVIMO vnt 1.0 153.52 1563.52

SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO
STABILIZAVIMO POZICINIU VALDYMO
DESNIU, DERINIMAS
10 VSSPRI IP kamery iragymo ir monitorjngo vnt 1.0 484.69 484.69
programiné jranga

Skyriuje 2 540.36 910.91 1.02 1452.29
Viso ziniarastyje 9 2599.48 4018.83 16.85 6635.16
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 120.56
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.51

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2599.48) 207.96
Viso: 2807.44 4139.39 17.36 6964.19
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(2599.48+207.96) 50.25
Statinio statybos islaidos Viso: 2857.69 4139.39 17.36 7014.44
Statybvietés iSlaidos  9.00% 631.30
IS viso tiesioginés iSlaidos 7645.74
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2599.48+207.96) 586.75
Pelnas 5.00%(7645.74+586.75) 411.62
IS viso netiesioginés iSlaidos 998.37
Bendra verté be PVM 8644 .11
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1815.26
Bendra verté su PVM 10459.37

Skaiciavo:



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 10 Gaisriné signalizacija
2024.11.11 Suma Ziniarasé¢iui 6106.87 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Gaisriné signalizacija
1 N50-301 2-4 ZONU PRIESGAISRINES IR vt. 1.0 26.22 0.64 0.15 27.01
APSAUGINES SIGNALIZACIJOS
CENTRALES MONTAVIMAS
2 3855-1 7ZX2E centralés (bazé 1-2 kllpos) vnt 1.0 1530.87 1530.87
3 N50-333 REZERVINIO MAITINIMO SALTINIO vnt. 1.0 6.46 10.85 0.07 17.38
MONTAVIMAS
4 NS50-315 PRIESGAISRINES IR APSAUGINES vnt. 30.0 165.56 9.6 2.09 177.25
SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS,
TVIRTINANT MEDSRAIGCIAIS
3855-95 ECO-1003 optiniai dumy jutikliai, EN-54 vt 30.0 360.9 360.9
N51-62 KEICIAMU BLOKU (MODULIU, LASTELIU, vnt 2.0 34.78 34.78
TEZU) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASE
IKI 5 KG
7 INOUT IN/OUT modulis vnt 2.0 57.8 57.8
8 NS50-322 GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO vnt. 4.0 26.38 49.28 0.28 75.94
MONTAVIMAS, TVIRTINANT
MEDSRAIGCIAIS
9 N50-324 ALIARMO SIRENOS, BLYKSTES ARBA vnt. 5.0 25.57 36.8 0.35 62.72
SKAMBUCIO MONTAVIMAS PATALPOS
VIDUJE
10 N50-326 ALIARMO SIRENOS, BLYKSTES vnt. 1.0 7.13 0.64 0.15 7.92
MONTAVIMAS ISOREJE
11 3855-106 BL-800A lauko sirena vnt .0 26.57 26.57
12 N51-62 KEICIAMU BLOKU (MODULIU, LASTELIU, vnt 2.0 34.78 34.78
TEZU) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASE
IKI 5 KG
13 KI K]lpos izoliatorius vnt 2.0 59.76 59.76
14 N50-367 SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS 100m 2.7 156.12 386.56 542.68
ELEMENTU TIESIMAS PLASTIKINIUOSE
KANALUOSE
15 N21P-0305 KABELIU, LAIDU APSAUGOS GOFRUOTU 100m 0.8 307.71 240.29 2.78 550.78
VAMZDZIU KLOJIMAS, TVIRTINANAT
PRIE KONSTRUKCIJU , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
16 N21P-0301 PLASTIKINIU ELEKTROS INSTALIACIJOS  100m 1.0 287.7 44.0 3.65 335.35
KANALU MONTAVIMAS, TVIRTINANAT
PRIE MURO SIENOS ( MINI instaliaciniai
kanalai)
17 3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 100.0 36.0 36.0
18 N50-380 MIKROPROCESORINES PRIESGAISRINES  vnt. 1.0 40.7 40.7
ADRESINES SISTEMOS DERININIMAS, KAI
SISTEMOIJE IKI 60 JUTIKLIU
Skyriuje 1 1119 2851 10 3980
Viso ziniarasStyje 10 1119 2851 10 3980

Papildomy medziagy verté¢ 3.00%
Papildomy mechanizmy verte 3.00%



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Ziniaraitis 10 Lapas 2
Sam| Darb o . Kaina EUR
2ﬂ' koda(; Darbu ir Slaidy aprasymai Vixittzs Kiekis D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso
Sezoniniai darbai 15.00% (0)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1119) 90
Viso: 1209 2937 10 4156
Soc.draudimo islaidos 1.79%(1119+90) 22
Statinio statybos islaidos Viso: 1231 2937 10 4178
Statybvietés iSlaidos  9.00% 376
IS viso tiesioginés iSlaidos 4554
Pridétinés islaidos 20.90%(1119+90) 253
Pelnas 5.00%(4554+253) 240
IS viso netiesioginés iSlaidos 493
Bendra verté be PVM 5047
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1059.87
Bendra verté su PVM 6106.87

Skaiciavo:



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 2 Statinio architektiira
2024.11.11 Suma Ziniara$¢iui 728.37 EUR Lapas 1
Eil 1% Irenginiy pavadinimas Mato o Kaina Verté
odas S R : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
14 Gaminiai san. mazgy jrengimui
4 11 SiukSliadezes vnt 4.000 33.65 134.6
5 14 Tualetinio popieriaus laikiklis/dozatorius vnt 4.000 112.4 449.6
6 1-5 Pakaba/kabliukas vnt 8.000 2.22 17.76
drabuziams/rankinei/ranksluosciams
Skyriuje 14 601.96
ZiniaraStyje 2 601.96
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 126.41
IS viso ZiniaraStyje 2 728.37

Skaic¢iavo:




IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 3 Vandentiekis, nuotekos
2024.11.11 Suma Ziniara$¢iui 559.02 EUR Lapas 1
Fil. 1% Irenginiy pavadinimas Mato L Kaina Verté
odas S R : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
S Sanitariniai prietaisai
15 INDPL Indaplove vnt 1.000 462.0 462.0
Skyriuje 5 462
ZiniaraStyje 3 462
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 97.02
IS viso ZiniaraStyje 3 559.02

Skaic¢iavo:



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniaratis 5 Védinimas
2024.11.11 Suma Ziniara$¢iui 19545.13 EUR Lapas 1
Eil 1% Irenginiy pavadinimas Mato o Kaina Verté
odas . Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 OTS-1
2 OTS1 Oro tiekimo/Salinimo kamera +1570/-1530 m3/h; kompl. 1.000 7466.0 7466.0
elektrinis Sildytuvas; plokStelinis Silumokaitis
Skyriuje 1 7466
2 0TS-2
2 0T$2 Oro tiekimo/Salinimo kamera +1800/-1800 m3/h; kompl. 1.000 8687.0 8687.0
elektrinis Sildytuvas; rotacinis Silumokaitis
Skyriuje 2 8687
ZiniaraStyje S 16153
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 3392.13
IS viso ZiniaraStyje 5 19545.13

Skaic¢iavo:




IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 6 Kondicionavimas
2024.11.11 Suma Ziniara$¢iui 20980.19 EUR Lapas 1
Eil 1% Irenginiy pavadinimas Mato o Kaina Verté
odas S R : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Kondicionavimas
3 VRF28 VRF Saldymo masina 28 kW Saldymas; 31,5 kW kompl. 1.000 9142.0 9142.0
Sildymas; su automatika
4 VSB2.2 Vidinis sieninis blokas 2,2 kW kompl. 3.000 849.0 2547.0
5 VSB2.8 Vidinis sieninis blokas 2,8 kW kompl. 2.000 886.0 1772.0
6 VSB3.6 Vidinis sieninis blokas 3,6 kW kompl. 1.000 941.0 941.0
7 VSB4.5 Vidinis sieninis blokas 4,5 kW kompl. 3.000 979.0 2937.0
Skyriuje 1 17339
ZiniaraStyje 6 17339
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 3641.19
IS viso ZiniaraStyje 6 20980.19

Skaiciavo:




IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 9 Apsauginé signalizacija
2024.11.11 Suma Ziniara$¢iui 3019.59 EUR Lapas 1
Eil. 1% Irenginiy pavadinimas Mato Lo Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
2 Vaizdo stebéjimas
2 V2 IP vaizdo kamera (lauko) su objektyvu ir lauko vnt 7.000 294.03 2058.21
vaizdo kamery korpusu su kronsteinu
4 VI8 Vaizdo jrasymo irenginys 8 kanaly kompl. 1.000 232.0 232.0
5 4TB 4TB kietasis diskas kompl. 2.000 102.66 205.32
Skyriuje 2 2495.53
ZiniaraStyje 9 2495,53
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 524.06
IS viso ZiniaraStyje 9 3019.59

Skaic¢iavo:




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
2024.11.11 Lapas 1
Resurso . Matavimo | Kaina - Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Miro darbai
570698 Silikatinés pilnavidurés plytos 250X120X88mm tvnt 291.81 0.8649 252.39
600016 Cemento-kalkiy skiedinys S5 m3 91.3 0.6138 56.04
10 Armatira t 1173.76 0.0358 42.02
280 Silikatinés plytos, 250x120x88mm (baltos) t.vnt 291.81 2.327 679.04
361 Sudétiniai skiediniai m3 89.27 1.2172 108.66
Skyriuje 1: 1138.15
2 Saramos
600004 Cementinis skiedinys m3 80.33 0.055 4.42
7700101 Nelaikancios saramos 1SR 10-1 1030x120x90 vnt 8.0 1.0 8.0
7700102 Nelaikanc¢ios saramos 1SR 12-3 1200x120x90 vnt 9.0 10.0 90.0
Skyriuje 2: 102.42
3 Duru angy platinimas, metaliniu sagramu irengimas
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 1177.68 0.000172 0.2
120036 Tinkavimo vinys kg 1.62 0.60025 0.97
120042 Plieninis tinklas (austas) m2 4.33 18.865 81.69
120044 Plieninis tinklas (Rabica) m2 4.33 18.522 80.2
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 2999.78 0.71159 2134.61
570131 Gipsas t 251.05 0.553945 139.07
573081 Cementas t 197.81 0.02744 5.43
600019 Kalkinis skiedinys m3 86.73 0.8918 77.35
810008 Impregnuotos pakulos kg 2.058
Skyriuje 3: 2519.52
4  Cokolio siltinimas i$ iSorés
20031 Naftos bitumas (skystas) t 694.45 0.0912 63.33
120314 Medsraig¢iai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 53.25 8.52
220035 Puty polistireno plokstes m3 68.13 8.944 609.35
220098 Puty polistireno grindy izoliavimo plokste m3 68.13 14.768 1006.14
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 207.5 39.43
220729 DrenaZo ritininé danga m2 1.86 78.1 145.27
230404 Sausi klijy misiniai kg 0.44 513.0 225.72
570281 Bitumo mastika t 694.45 0.4674 324.59
570844 Lipnis izoliaciniai tarpikliai m 0.05 35.5 1.78
570885 Vanduo m3 3.42
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 419.28 0.1505 63.1
572159 Sintetinis tinklelis m2 1.04 45.15 46.96
554-47 Pelésiy likvidavimo priemoné 1 2.97 18.92 56.19
Skyriuje 4: 2590.38
5 Vieno auksto pastato esamuy mediniy rastuy sieny Siltinimas mineralinés
120030 Statybinés vinys kg 1.79 4.122 7.38



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 2
%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;1?320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
120052 Tvirtinimo varztai (statybiniai) kg 2.69 4.5 12.11
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 3.16 1.296 4.1
120314 Medsraig¢iai su plastmasiniais jdéklais vnt 0.16 66.0 10.56
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 264.0 50.16
261702 Kompoziciniy profiliy sistema langy tvirtinimui m 22.11 33.33 736.93
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 riis.) m3 268.22 0.072 19.31
534025 Apipjauti taseliai ir tagai 70mm st. ir daugiau (2 ras.) m3 268.22 0.558 149.67
534036 Apipjauti taseliai ir tasai (spygl., paprasti) m3 268.22 0.315 84.49
570193 Universalios mineralinés vatos plok§tés m3 42.57 8.316 354.01
570459 Antiseptiné pasta kg 5.29 15.006 79.38
572234 Hidroizoliaciné lipni juosta m 0.23 33.33 7.67
572319 Ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos plokstés m3 102.84 2.079 213.8
Skyriuje 5: 1729.57
6 Dvieju auks$ty pastato esamu miiro sieny Siltinimas min. vatos
90279 Lengvi metalo profiliai m 1.35 763.56 1030.81
90311 Montaziniai kampai (laikikliai) vnt 0.72 10.08 7.26
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 276.08 44.17
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 0.09 1310.4 117.94
220035 Puty polistireno plokstes m3 68.13 10.296 701.47
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vt 0.19 1260.0 239.4
220758 Termoizoliaciniai tarpikliai vt 0.18 10.08 1.81
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 297.0 130.68
261702 Kompoziciniy profiliy sistema langy tvirtinimui m 22.11 134.33 2970.04
570193 Universalios mineralinés vatos plokstes m3 42.57 47.061 2003.39
570885 Vanduo m3 7.47
572319 Ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos plokstés m3 102.84 8.001 822.82
554-47 Pelésiy likvidavimo priemone 1 2.97 41.33 122.75
Skyriuje 6: 8192.54
7 Karkasiniy pertvary montavimas
750 Universalios izoliacinés mineralinés vatos plokstes ir dembliai m3 42.57 1.02375 43.58
755 Gipskartonio plokstes t.m2 2992.89 0.0819 245,12
80-14 Horizontalis profiliai UW 50, 4m, 0.5mm vnt 2.61 3.51 9.16
80-2 Vertikalts profiliai CW 50, 3m, 0.5mm vnt 1.77 13.3965 23.71
962 Sandarinimo medziagos (tarpinés, juostos, ziedai) t.m 223.88 0.03315 7.42
965-105 Besipleciantys kaiSciai su met. strypu LFM 8x100mm (iSsukami, vt 0.13 23.4 3.04
term. medz. tv.)
965-190 Medsraigciai jleidziama galva gipso kartonui j metalg, su grazteliu ~ 100vnt 0.87 2.535 2.21
GKG 3,5x25mm
965-191 Medsraigciai jleidziama galva gipso kartonui j metalg, su grazteliu ~ 100vnt 1.13 5.187 5.86
GKG 3,5x35mm
965-193 Savigreziai pusapvale galva, su grazteliu 3,9x9,5 mm 100vnt 3.56 0.624 2.22
Skyriuje 7: 342.32
8 Pastogés medinés perdangos Siltinimas
120030 Statybinés vinys kg 1.79 1.4132 2.53
120052 Tvirtinimo varZztai (statybiniai) kg 2.69 1.575 4.24
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 3.16 0.4536 1.43
220730 Izoliaciné plévele m2 0.97 80.5 78.09
230098 Perchlorviniliniai dazai (atspar.ugniai ir atmosf.poveikiui) kg 9.29 22.5 209.03
534014 Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rais.) m3 268.22 0.36288 97.33
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rais.) m3 268.22 0.0252 6.76
534025 Apipjauti taSeliai ir taSai 70mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 268.22 0.1953 52.38
570193 Universalios mineralinés vatos plokStés m3 42.57 12.81 545.32
570459 Antiseptiné pasta kg 5.29 24.0321 127.13
572319 Ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos plokstés m3 102.84 1.9215 197.61
Skyriuje 8: 1321.85



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys Lapas 3
%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;2320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
9 Pastogés g/b perdangos Siltinimas
120030 Statybinés vinys kg 1.79 2.5184 4.51
120052 Tvirtinimo varZtai (statybiniai) kg 2.69 2.775 7.46
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 3.16 0.7992 2.53
220730 Izoliaciné plévele m2 0.97 217.35 210.83
230098 Perchlorviniliniai dazai (atspar.ugniai ir atmosf.poveikiui) kg 9.29 30.0 278.7
534014 Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rais.) m3 268.22 0.6048 162.22
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 riis.) m3 268.22 0.0444 11.91
534025 Apipjauti taSeliai ir taSai 70mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 268.22 0.3441 92.29
570193 Universalios mineralinés vatos plokstés m3 42.57 36.12 1537.63
570459 Antiseptiné pasta kg 5.29 32.3137 170.94
572319 Ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos plokstes m3 102.84 5.418 557.19
Skyriuje 9: 3036.21
10 Slaitinio stogo dangos keitimas
120030 Statybinés vinys kg 1.79 22.573 40.41
220730 Izoliaciné plévele m2 0.97 346.15 335.77
230098 Perchlorviniliniai dazai (atspar.ugniai ir atmosf.poveikiui) kg 9.29 211.5 1964.83
534036 Apipjauti taseliai ir tasai (spygl., paprasti) m3 268.22 3.9255 1052.9
570459 Antiseptiné pasta kg 5.29 219.96 1163.59
Skyriuje 10: 4557.5
11 Pastaty pirmo aukSto grindu ant grunto jrengimas
120046 Plieninis tinklas (suvirintas, armatirinis) t 1653.76 0.265 438.25
220098 Puty polistireno grindy izoliavimo plokste m3 68.13 33.063 2252.58
230435 Gruntas (gruntuoté) kg 4.03 42.8 172.48
570885 Vanduo m3 3.424
573004 Skalda m3 37.16 21.2288 788.86
600043 Betono miSiniai m3 112.61 15.2796 1720.64
Skyriuje 11: 5372.81
12 Pastato antro auksto grindu ant g/b perdangos irengimas
120046 Plieninis tinklas (suvirintas, armatiirinis) t 1653.76 0.164 271.22
220730 Izoliaciné plévele m2 0.97 146.3 141.91
230435 Gruntas (gruntuote) kg 4.03 26.6 107.2
570844 Lipnus izoliaciniai tarpikliai m 0.05 66.5 3.33
572322 Pagrindo mineralinés vatos plokstes m3 136.67 2.7398 374.45
573036 Keramzitas m3 93.92 5.852 549.62
600043 Betono misSiniai m3 112.61 8.1396 916.6
Skyriuje 12: 2364.33
13  Pastato antro aukSto grinduy ant medinés perdangos irengimas
120030 Statybinés vinys kg 1.79 0.10396 0.19
120052 Tvirtinimo varZztai (statybiniai) kg 2.69 0.8475 2.28
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 3.16 0.24408 0.77
120343 Tvirtinimo detalés kg 2.69 1.87 5.03
230466 Antiseptikas (skiedinys) 1 6.35 0.1683 1.07
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 riis.) m3 268.22 0.01356 3.64
534025 Apipjauti taseliai ir tagai 70mm st. ir daugiau (2 ras.) m3 268.22 0.10509 28.19
534036 Apipjauti taseliai ir tasai (spygl., paprasti) m3 268.22 0.19635 52.66
570459 Antiseptiné pasta kg 5.29 0.34013 1.8
572130 Ritininés medZiagos m2 0.86 1.309 1.13
572322 Pagrindo mineralinés vatos plokstés m3 136.67 0.3708 50.68
572357 Orientuoty skiedry plokstés m2 4.07 12.6 51.28
572358 Gipskartonio plokstés (konstrukcinés grindims) m2 2.22 25.2 55.94
505-46 Orientuoty drozliy plokstes "OSB 3", 22mm m2 8.55 12.6 107.73



2024.11.11 Statiniy grupe AZ240806 Statinys 1 Lapas 4
%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;2320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
Skyriuje 13: 362.39
14 Vidaus laiptai L-1
120030 Statybinés vinys kg 1.79 0.0816 0.15
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 0.975888 2.98
120051 Tvirtinimo varztai (jvairis) kg 2.69 5.448708 14.66
220023 Epoksidiniy dervy kietiklis kg 10.72 0.3381 3.62
220150 Epoksidiné derva kg 10.72 2.6887 28.82
230201 Epoksidinis emalis kg 10.72 2.14935 23.04
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 2.1 0.32844 0.69
240015 Dibutilftalatas kg 0.5313
260014 Betonas m3 112.61 0.1224 13.78
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 2999.78 0.40662 1219.77
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 3.0 0.40662 1.22
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 rGs.) m3 268.22 0.0015 0.4
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rais.) m3 268.22 0.006792 1.82
573072 Andezito milteliai (atsparis ragstims) kg 1.771
Skyriuje 14: 1310.95
15 Lauko laiptai L-2
20077 Emulsolas kg 1.0706
20091 Krosninis kuras t 0.001071
120002 Pliening¢ viela t 1177.68 0.000323 0.38
120030 Statybinés vinys kg 1.79 0.250985 0.45
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 1.731726 5.28
120051 Tvirtinimo varZztai (jvairiis) kg 2.69 5.62863 15.14
120341 Plieniné viela kg 1.18 0.07456 0.09
220023 Epoksidiniy dervy kietiklis kg 10.72 0.3045 3.26
220150 Epoksidiné derva kg 10.72 2.4215 25.96
230201 Epoksidinis emalis kg 10.72 1.93575 20.75
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 2.1 0.2958 0.62
240015 Dibutilftalatas kg 0.4785
260014 Betonas m3 112.61 1.02515 115.44
260017 Armatiira t 1173.76 0.01685 19.78
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 2999.78 0.38318 1149.46
520049 Idetines plieninés detalés t 3159.78 0.00932 29.45
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 3.0 0.53606 1.61
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 ras.) m3 268.22 0.006565 1.76
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rais.) m3 268.22 0.000606 0.16
534936 Klojiniy skydai m2 11.27 0.05353 0.6
573072 Andezito milteliai (atsparis ragstims) kg 1.595
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 3.62 152.88 553.43
Skyriuje 15: 1943.62
16 Lauko pandusas LP-1
120030 Statybinés vinys kg 1.79 0.0119 0.02
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 1.014741 3.09
120051 Tvirtinimo varZztai (jvairiis) kg 2.69 5.073705 13.65
220023 Epoksidiniy dervy kietiklis kg 10.72 0.1953 2.09
220150 Epoksidiné derva kg 10.72 1.5531 16.65
230201 Epoksidinis emalis kg 10.72 1.24155 13.31
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 2.1 0.18972 0.4
240015 Dibutilftalatas kg 0.3069
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 2999.78 0.27921 837.57
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 3.0 0.48321 1.45
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rais.) m3 268.22 0.00035 0.09
573072 Andezito milteliai (atsparis riigStims) kg 1.023
600043 Betono misSiniai m3 112.61 0.399 44,93



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 5

Resurso gy Matavimo | Kaina I Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 3.62 204.0 738.48
Skyriuje 16: 1671.73
17 Lengvu konstrukciju perdanga
120002 Plieniné viela t 1177.68 0.000077 0.09
120030 Statybinés vinys kg 1.79 0.0715 0.13
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 0.15967 0.49
120051 Tvirtinimo varztai (jvairis) kg 2.69 0.862128 2.32
260014 Betonas m3 112.61 0.1122 12.63
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 2999.78 0.09395 281.83
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 3.0 0.68543 2.06
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 rts.) m3 268.22 0.00594 1.59
534013 Apipjauta mediena (spygliuociy, 1-3 ris.) m3 268.22 0.000169 0.05
Skyriuje 17: 301.19
18 Ardymo darbai
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.4 0.404 0.97
240003 Acetilenas m3 17.87 0.0808 1.44
Skyriuje 18: 2.41
19 Atraminé sienuté AT-1
20077 Emulsolas kg 14.9036
20091 Krosninis kuras t 0.014904
120002 Plienine viela t 1177.68 0.004499 5.3
120030 Statybinés vinys kg 1.79 3.63807 6.51
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 8.436 25.73
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 33.75 5.4
220706 Smeiges izoliacijos tvirtinimui vnt 0.19 22.5 4.28
220729 Drenazo ritininé danga m2 1.86 49.5 92.07
260009 Armatiiros karkasai t 1553.76 0.533 828.15
260017 Armatira t 1173.76 0.60894 714.75
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 ras.) m3 268.22 0.09139 24.51
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 riis.) m3 268.22 0.00424 1.14
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rais.) m3 268.22 0.008436 2.26
534936 Klojiniy skydai m2 11.27 0.74518 8.4
570844 Lipnus izoliaciniai tarpikliai m 0.05 22.5 1.13
320-10 Betono miSiniai C30/37 m3 126.28 19.1 2411.95
Skyriuje 19: 4131.58
ZiniaraStyje 1: 42991 .47

Skaiciavo:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 2 Statinio architektira
2024.11.11 Lapas 1
Resurso . Matavimo | Kaina i Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Aplinkos atstatymo darbai
120063 Medsraigciai (jvairiis) kg 2.69 0.1244 0.33
260564 Veliavy laikikliai vnt 1.0
320029 Lauko Sviestuvai (kompl.) vnt 2.0
490579 Dury numeravimo Zenklai vnt 4.0
Skyriuje 1: 0.33
2 ISmontavimo, ardymo darbai
Skyriuje 2:
3 Cokolio apdailos darbai
758-42 Dekoratyvinis Deko M mozaikinis tinkas (Atlas) arba analogas kg 2.54 120.4 305.82
Skyriuje 3: 305.82
4 Fasado apdailos darbai
90286 Skardos lenkti aptaisymo profiliai m 3.6 118.656 427.16
90310 Skardos lenkti jungciy profiliai m 1.35 118.656 160.19
120063 Medsraigciai (jvairiis) kg 2.69 0.58752 1.58
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 0.09 2600.8 234.07
260954 Nuolajos (lauko palangés) m 3.67 36.6 134.32
572234 Hidroizoliacin¢ lipni juosta m 0.23 118.656 27.29
670-81 Akmens masés plytelés 52x17x0,9cm arba analogas m2 20.51 340.31 6979.76
758-3 Dekoratyvinis silikoninis tinkas SAH N-20 (baltas) kg 2.15 184.8 397.32
Skyriuje 4: 8361.69
5 Langu keitmo darbai
120036 Tinkavimo vinys kg 1.62 0.69412 1.12
120063 Medsraigciai (jvairiis) kg 2.69 1.6836 4.53
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vt 0.16 187.28 29.96
220759 IS8sipleciantys sandarinimo tarpikliai m 0.61 160.371 97.83
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 106.19 52.03
231005 Emulsiniai daZai vidaus darbams 1 2.59 11.9658 30.99
250349 Montavimo putos 1 6.59 11.445 75.42
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3.82 0.8806 3.36
530056 Langy blokai m2 116.58 49.2 5735.74
534039 Tinkavimo skala tvnt 18.78 0.3367 6.32
570131 Gipsas t 251.05 0.53872 135.25
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 419.28 0.02928 12.28
572234 Hidroizoliaciné lipni juosta m 0.23 157.257 36.17
572433 Laminuotos palangiy lentos m 8.19 36.6 299.75
573081 Cementas t 197.81 0.259 51.23
600019 Kalkinis skiedinys m3 86.73 1.6576 143.76
Skyriuje 5: 6715.74



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 2
%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;2320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
6 Lauko dury montavimo darbai
120051 Tvirtinimo varZtai (jvairiis) kg 2.69 0.09295 0.25
220755 Garo izoliaciné juosta m 1.05 18.128 19.03
220756 PVC apdailos juosta m 0.75 18.128 13.6
230432 Hermetikas 1 6.59 0.176 1.16
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 16.195 7.94
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 1.8249 4.73
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3.82 0.1343 0.51
520349 Pagalbinés plieninés montazines konstrukcijos kg 3.0 2.145 6.44
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 0.1975 17.63
408 Sustiprintos j¢jimo durys vnt 538.88 3.0 1616.64
Skyriuje 6: 1687.93
7  Vidaus duru montavimo darbai
120221 Inkariniai varztai vnt 0.66 67.75 44.72
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 71.04 11.37
220755 Garo izoliaciné juosta m 1.05 111.034 116.59
220756 PVC apdailos juosta m 0.75 111.034 83.28
230432 Hermetikas 1 6.59 1.078 7.1
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 18.245 8.94
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 2.0559 5.32
250349 Montavimo putos 1 6.59 4.1925 27.63
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3.82 0.1513 0.58
520669 DURYS PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.AE-2 vnt 461.97 8.0 3695.76
(prieSdimines)
530057 Dury blokai m2 123.11 21.96 2703.5
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 0.2225 19.86
Skyriuje 7: 6724.65
8 Vidaus sienos
90279 Lengvi metalo profiliai m 1.35 1150.8558 1553.66
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 2256.58 361.05
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 0.09 5003.061 450.28
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 414.708 182.47
230405 Glaistas plyteliy tarpams uztaisyti kg 1.36 34.559 47.0
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 1677.4125 821.93
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 189.01575 489.55
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3.82 13.91025 53.14
570145 Glaziiruotos keramings plytelés (vidaus apdailai) m2 14.48 100.7148 1458.35
571954 Gipskartonio plokstes m2 2.99 394.9785 1180.99
572423 Plastikiniai profiliai (keraminéms plyteléms) m 0.79 148.11 117.01
572430 Plastikiniai skirtukai (100 vnt) kompl. 3.0 14.811 44.43
573081 Cementas t 197.81 0.6419 126.97
600019 Kalkinis skiedinys m3 86.73 4.0348 349.94
600188 Cemento kalkiy skiedinys m3 89.27 13.5205 1206.98
Skyriuje 8: 8443.75
9 Lubos
751-84 "Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Plain m2 25.59 398.94 10208.87
MicroLook", 600x600mm
Skyriuje 9: 10208.87
10  Grindys
220028 Polivinilacetatiné dispersija kg 4.37 0.7056 3.08
230209 Klijai kg 0.28 154.22 43.18
230405 Glaistas plyteliy tarpams uztaisyti kg 1.36 17.847 24.27
230408 Emulsija gruntavimui kg 4.03 1.1898 4.79



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 3

%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;2320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
230435 Gruntas (gruntuote) kg 4.03 77.11 310.75
230977 Sausi klijy misiniai (plyteléms) kg 0.29 109.065 31.63
250143 Klijai KN-2 t 3026.44 0.001232 3.73
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3.82 0.056 0.21
570152 Keraminés grindy plytelés m2 12.83 20.0283 256.96
570871 Gumos-bitumo mastika (stogo hidroizoliacijai) kg 2.79 0.24 0.67
570916 Linoleumas m2 8.73 412.5385 3601.46
572365 Suvirinimo juostelé (linoleumui) m 154.22
573081 Cementas t 197.81 0.0028 0.55
810042 Skudurai kg 0.014

ISPJ Ispéjamoji juosta m 2.8 2.4 6.72
ISPPL [spéjamuyjuy pavirSiy plytelé m2 77.46 2.8 216.89
Skyriuje 10: 4504.89
11  Palépés darbai
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.05 0.21 0.64
260186 Judancios arba nejudancios zaliuzi grotelés vnt 1.0
484714 Buitinés ventiliacines grotelés vnt 6.0 5.0 30.0
534005 Taseliai 70mm st. (paprasti, 3 ris.) m3 268.22 0.0004 0.11
572280 Lankstis rysiai su fiksatoriais vnt 0.71 20.0 14.2
572400 Stogo kopécios (komplekte) m 37.43 .0 262.01
572402 Tvirtinimo detalés stogo kopécioms vt 14.0
369-36 I8lipimo ant stogo liukas GVT 103 (54x83(80x60)cm) vnt 202.74 2.0 405.48
GR600*60 PVC védinimo grotelés 600x600 vnt 122.0 .0 122.0
0
Skyriuje 11: 834.44
12 Stogo darbai
90087 Lygi skarda m2 7.59 45,9088 348.45
90291 Stogy dangos profiliai m2 15.04 334.9 5036.9
92771 Skardos lenkti stogo apatiniy salajy profiliai m 15.28 7.4665 114.09
92774 Skardos lenkti kraigo profiliai m 9.61 47.0662 452.31
120034 Vinys stogo dangai (cinkuotos) kg 2.98 0.06028 0.18
120063 Medsraigciai (jvairiis) kg 2.69 6.0282 16.22
120314 Medsraig¢iai su plastmasiniais jdéklais vnt 0.16 270.534 43.29
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 0.09 284.988 25.65
120339 Tvirtinimo detalés stogo dangai vt 1198.18
220730 Izoliaciné plévele m2 0.97 6.9185 6.71
250350 Tampriis tarpikliai m 0.22 101.0606 22.23
261580 Lietvamzdziai (komplekte su fasoninémis dalimis) m 6.98 69.58 485.67
261581 Latakai (komplekte su fasoninémis dalimis) m 5.15 50.26 258.84
261582 Lataky, lietvamzdziy laikikliai vnt 1.6 60.0 96.0
572398 Sniego uZtvara (komplekte) m 2.96 68.57 202.97
572399 Apsauginé stogo tvorelé (komplekte) m 71.43 37.57 2683.63
Skyriuje 12: 9793.14
13 Ventiliaciniai kanalai
240111 Sarminis 4% tirpalas 1 2.18 0.63 1.37
240113 Biocheminis preparatas kg 6.28 0.063 0.4
570131 Gipsas t 251.05 0.0021 0.53
Skyriuje 13: 2.3
14 Gaminiai san. mazgu jrengimui
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 32.0 5.12
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 2.432 1.07
230412 Skystas koncentruotas valiklis kg 2.1 0.0128 0.03

260437 Elektriniai ranksluoscéiai vnt 4.0



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 4
Resurso . Matavimo | Kaina i Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
260980 Pakaba (raksluos¢iams, drabuziams ir pan.) kompl. 16.0
572393 Skaidrus veidrodis m2 0.64
731-2 Veidrodis (skaidrus) 4mm m2 30.56 0.64 19.56
ERDZ Elektriniai ranky dZiovintuvai vnt 347.11 4.0 1388.44
Skyriuje 14: 1414.22
ZiniaraStyje 2: 58997.77

Skaiciavo:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 3 Vandentiekis, nuotekos
2024.11.11 Lapas 1
Rk%S(lil;:O Pavadinimas 1\3?;?2?50 ngg Kiekis \}/E%r;[{e
1 Saltas vandentiekis
120004 Plieniné viela (suvirinimo) t 1707.68 0.000008 0.01
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 64.5 10.32
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.4 0.0153 0.04
220733 Elastiné sandarinanti membrana kompl. 1.0
230105 Tirstai trinti dazai (gelezies raudé) kg 2.14 0.011 0.02
230111 Pokostas kg 2.93 0.0085 0.02
230132 Svino raudé kg 0.005
230209 Klijai kg 0.28 0.731 0.2
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.0086 0.22
240003 Acetilenas m3 17.87 0.0083 0.15
260115 Ivairi armatiira vnt 1.0
260923 Plastikiniai vamzdziai m 43.86
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 64.5 56.12
570281 Bitumo mastika t 694.45 0.0043 2.99
570885 Vanduo m3 1.1 1.3588 1.49
572508 Porétos izoliacinés medziagos kevalai m 43.43
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.0166 0.17
930007 Chlorkalkeés kg 0.26 0.0086
896-29813 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x13mm m 0.91 9.09 8.27
896-29820 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x20mm m 1.73 6.06 10.48
896-30013 Vamzdziy izoliacija L-2 d 35x13mm m 1.24 6.06 7.51
1020-613 Hidroizoliacin¢ elastiné membrana bituminé, DN110 vnt 159.77 1.0 159.77
1028-12 FV-plast vamzdziai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) m 2.1 18.36 38.74
1028-13 FV-plast vamzdziai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) m 3.35 19.38 64.92
1028-14 FV-plast vamzdziai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) m 5.42 6.12 33.17
2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenele diam. 17, PP I/V sriegis vnt 10.37 1.0 10.37
896-296 Vamzdziy izoliacija L-2 d 22x9mm m 0.59 18.18 10.73
896-298 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x9mm m 0.66 4.04 2.67
Skyriuje 1: 418.38
2 Buities nuotekyné
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 57.35 9.18
210035 Siera kg 0.3
220733 Elastiné sandarinanti membrana kompl. 3.0
230217 Hermetikas t 2788.79 0.0025 6.97
230456 Montazin¢ pasta kg 1.65
260120 Ketinés fasoninés dalys t 0.024
260927 Plastikiniai vamzdziai (komplekte) su guminiais ziedais m 17.17
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 25.35 22.05
260975 Plastikines fasoninés dalys kompl. 6.0
484714 Buitinés ventiliacinés groteles vnt 2.0
570281 Bitumo mastika t 694.45 0.0129 8.96
570885 Vanduo m3 1.1 0.817 0.9
572280 Lankstiis rysiai su fiksatoriais vnt 0.71 8.0 5.68
573022 Gamtinis smélis m3 13.71 2.2365 30.66
573036 Keramzitas m3 93.92 0.005 0.47



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 2

%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;1?320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
810019 Kanapiné virve kg 0.033
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 0.066
810080 Lopymo audinys m2 1.24 0.68 0.84
810081 Poliesterinis audinys m2 1.0
2207321 Ugniai atspartis ziedai vnt 38.53 8.0 308.24
1020-613 Hidroizoliacin¢ elastiné membrana bituminé, DN110 vnt 159.77 1.0 159.77
1020-615 Hidroizoliaciné elastiné membrana bituminé, DN160(200) vnt 185.14 2.0 370.28
1027-50 PP vamzdziai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuoteky sistema) vnt 3.34 9.0 30.06
1027-58 PP vamzdZiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuoteky sistema) vnt 9.98 17.0 169.66
1030-60 PVC vamzdZiai klasé N 110x3.2x2000 (iSor. nuotek.) vnt 24.53 1.0 24.53
1030-61 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x3000 (iSor. nuotek.) vnt 36.84 5.0 184.2
1045-225 Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nerud. plienas) vnt 113.87 6.0 683.22
645-43 Alsuokliai DN 100(50) su nuimamu gaubtu PVC-P denginiams vnt 58.72 1.0 58.72
RD300%40 Revizinés dureles 300x400 vnt 12.82 2.0 25.64
0
Skyriuje 2: 2100.03
3 Karstas vandentiekis
120004 Plieniné viela (suvirinimo) t 1707.68 0.000032 0.05
120049 Varztai su verzlémis (jvairas) kg 2.69 1.2 3.23
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vt 0.16 63.0 10.08
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.4 0.002
230105 Tirstai trinti dazai (gelezies raud¢) kg 2.14 0.066 0.14
230111 Pokostas kg 2.93 0.036 0.11
230209 Klijai kg 0.28 0.714 0.2
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.0904 2.28
240003 Acetilenas m3 17.87 0.00172 0.03
260115 Ivairi armatiira vnt 6.0
260146 Turinis vandens Sildytuvas vnt 1.0
260719 Movinés jungtys vnt 8.0
260724 Prievamzdis vnt 4.0
260923 Plastikiniai vamzdziai m 42.84
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 63.0 54.81
570885 Vanduo m3 1.1 1.5272 1.68
572508 Porétos izoliacines medziagos kevalai m 42.42
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.1444 1.47
930007 Chlorkalkes kg 0.26 0.0084
896-29613 Vamzdziy izoliacija L-2 d 22x13mm m 0.85 13.13 11.16
896-29813 Vamzdziy izoliacija L-2 d 28x13mm m 0.91 21.21 19.8
896-30013 Vamzdziy izoliacija L-2 d 35x13mm m 1.24 8.08 10.02
1028-12 FV-plast vamzdziai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) m 2.11 13.26 27.98
1028-13 FV-plast vamzdziai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) m 3.35 21.42 71.76
1028-14 FV-plast vamzdziai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) m 5.42 8.16 44.23
1095-83 Vertikalus elektrinis vandens §ildytuvas Stiebel Eltron PSH 200 vnt 384.81 1.0 384.81
Classic, 200L arba analogas
2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1/2°, PP I/V sriegis vnt 4.91 3.0 14.73
2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 3/4™, PP I/V sriegis vnt 7.18 2.0 14.36
2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 17, PP I/V sriegis vnt 10.37 1.0 10.37
2060-142 Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 20 (A versija) vnt 135.7 4.0 542.8
Skyriuje 3: 1225.6
4 Kondensato nuotekyné
120314 Medsraig¢iai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 99.0 15.84
260923 Plastikiniai vamzdziai m 67.32
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 99.0 86.13
570885 Vanduo m3 1.1 1.254 1.38

1028-13 FV-plast vamzdziai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) m 3.35 67.32 225.52

Skyriuje 4: 328.87



Skaiciavo:
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5 Sanitariniai prietaisai
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdéklais vnt 0.16 55.0 8.8
120332 Mechaniniai inkariniai varZtai d 10x60 vnt 0.44 32.0 14.08
210035 Siera kg 0.41
230105 Tirstai trinti daZai (gelezies raudé) kg 2.14 0.214 0.46
230111 Pokostas kg 2.93 0.116 0.34
230404 Sausi klijy miSiniai kg 0.44 1.2 0.53
230411 Silikonas 1 6.59 2.6 17.13
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.047 1.18
230456 Montazin¢ pasta kg 0.09
250065 Zarnelé nuplovimo bakelio pajungimui vnt 5.71 4.0 22.84
250066 Zarnelés maiytuvo pajungimui kompl. 15.0 12.0 180.0
260115 Ivairi armatiira vnt 18.0
260130 Trapai kompl. 104.15 2.0 208.3
260131 Vandens maiSytuvai vnt 64.9 8.0 519.2
260139 Vieno skyriaus plautuve kompl. 51.27 1.0 51.27
260975 Plastikinés fasoninés dalys kompl. 1.0
260981 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu kompl. 102.77 2.0 205.54
260982 Plastikiné mova d 100mm vnt 16.17 4.0 64.68
260983 Sifonas kompl. 15.0 6.0 90.0
260985 KronSteinai vnt 2.0
260988 Praustuvas su atrama kompl. 57.27 3.0 171.81
490310 Atvira duSo kabina kompl. 2.0
572436 Ranktiiriai nejgaliesiems kompl. 108.68 8.0 869.44
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.1612 1.64
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 0.208
2609811 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu ZN kompl. 180.99 2.0 361.98
2609881 Praustuvas su atrama ZN kompl. 107.15 2.0 214.3
1098-26 Duso kabinos 100x100 (979-988x979-988) mm vnt 555.23 2.0 1110.46
2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam. 1/2°, PP I/V sriegis vnt 4.91 18.0 88.38
2045-411 Prietaisiné alkiine 16x1/2° L-82mm vnt 11.79 1.0 11.79
Skyriuje 5: 4214.15
Ziniarastyje 3: 8287.03



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 4 Sildymas
2024.11.11 Lapas 1
Rk%S(lil;:O Pavadinimas 1\3?;?2?50 ngg Kiekis \}/E%r;[{e
1 Sildymas
120004 Plieniné viela (suvirinimo) t 1707.68 0.000432 0.74
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 303.0 48.48
120334 Plieniné¢ viela (cinkuota) kg 2.1 4.2 8.82
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.4 0.027 0.06
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.637 16.05
230425 Lipni folijos juostele m 0.05 217.0 10.85
240003 Acetilenas m3 17.87 0.02322 0.41
260111 Plieniniai vamzdZiai m 357.0
260719 Movinés jungtys vnt 162.0
260724 Prievamzdis vnt 54.0
260825 Folija padengti kevalai m 353.5
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 172.5 150.08
490301 Plieninis radiatorius (komplekte) vnt 27.0
570885 Vanduo m3 1.1 0.21 0.23
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.772 7.84
6850-00.50 Termostatine galvute D M30x1,5 6-28°C standartiné vnt 10.31 27.0 278.37
0
897-168 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, m 2.42 186.85 452.18
storis 20mm
897-171 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, m 2.46 50.5 124.23
storis 20mm
897-174 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, m 2.6 65.65 170.69
storis 20mm
897-178 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, m 2.83 50.5 142.92
storis 20mm
PPV15 Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 15x1,2 mm m 3.56 188.7 671.77
PPV18 Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 18x1,2 mm m 4.19 51.0 213.69
PPV22 Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 22x1,5 mm m 5.71 66.3 378.57
PPV28 Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 28x1,5 mm m 7.42 51.0 378.42
RA-DV Nuo slégio nepriklausomas termostatinis ventilis RA-DV DNI15 vnt 28.67 27.0 774.09
$PR11*50 Soninio pajungimo radiatorius 11-500-1000 vnt 116.0 1.0 116.0
0*1000
SPR11*50 Soninio pajungimo radiatorius 11-500-1200 vnt 134.0 2.0 268.0
0*1200
$PR11*50 Soninio pajungimo radiatorius 11-500-1400 vnt 145.0 1.0 145.0
0*1400
SPR11*50 Soninio pajungimo radiatorius 11-500-500 vnt 71.0 2.0 142.0
0%500
$PR11*50 Soninio pajungimo radiatorius 11-500-700 vnt 89.0 4.0 356.0
0*700
SPR11*50 Soninio pajungimo radiatorius 11-500-800 vnt 90.0 4.0 360.0
0*800
$PR11*50 Soninio pajungimo radiatorius 11-500-900 vnt 107.0 7.0 749.0
0*900
$PR22*50 Soninio pajungimo radiatorius 22-500-600 vnt 112.0 1.0 112.0
0*600
$PR22*50 Soninio pajungimo radiatorius 22-500-800 vnt 140.0 1.0 140.0

0*800



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 2
Resurso . Matavimo | Kaina i Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
$PR22*50 Soninio pajungimo radiatorius 22-500-900 vnt 154.0 3.0 462.0
0*900
$PR22*90 Soninio pajungimo radiatorius 22-900-600 vnt 167.0 1.0 167.0
0*600
Skyriuje 1: 6845.49
ZiniaraStyje 4: 6845.49

Skaiciavo:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

2 OTS-2

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 5 Védinimas
2024.11.11 Lapas 1
Rk%S(lil;:O Pavadinimas 1\3?;?2?50 ngg Kiekis \}/E%r;[{e
1 O0T$1

120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 1177.68 0.00186 2.19
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 2.69 0.64 1.72
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 4.0 0.64
120319 Kniedés kg 2.69 1.253 3.37
140029 Fitingai plieniniams vamzdziams, d 15-70mm vnt 3.05 1.0 3.05
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.004 0.1
230425 Lipni folijos juostele m 0.05 139.5 6.98
250063 Guminiai manZetai vnt 2.0
260505 Vykdymo mechanizmas kompl. 2.0
260528 Atramos, kronsteinai, pakabos vnt 4.0
260824 Folija padengti mineralinés vatos dembliai m3 166.96 1.5965 266.55
260994 Apvalis triuk§mo slopintuvai vnt 2.0
260997 Védinimo agregatai vnt 1.0
260998 Plieniniai sraigtiniai vamzdziai m 165.0
261008 Voztuvai, sklendés, uzkaiSai vnt 31.0
342541 Polivinilchloridiné izoliaciné juosta m 0.03 91.71 2.75
484728 Uzmaunami gobtuvai vnt 2.0
484736 Difuzoriai vnt 23.0
521757 Apkabos vnt 46.42
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.002 0.02
1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 2.15 40.0 86.0
1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 2.7 14.0 37.8
1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 3.52 21.0 73.92
1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 4.29 37.0 158.73
1072-33 Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 m 5.4 28.0 151.2
1072-35 Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 m 6.51 12.0 78.12
1072-42 Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 m 9.7 5.0 48.5
1072-44 Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000 m 13.09 8.0 104.72

1082-104 Oro difuzorius KRS-160 (daugiaktigis difuzorius Konika arba vnt 27.14 1.0 27.14

analogas)

1082-105 Oro difuzorius KRS-200 (daugiaktigis difuzorius Konika arba vnt 34.56 3.0 103.68

analogas)

1082-135 Ugnies voztuvas EI 120 CX5-315 vnt 70.21 2.0 140.42
1082-70 Oro sklendé SOA 100 mm vnt 5.77 13.0 75.01
1082-71 Oro sklendé SOA 125 mm vnt 6.52 6.0 39.12
1082-72 Oro sklendé SOA 160 mm vnt 7.57 3.0 22.71
1082-73 Oro sklendé SOA 200 mm vnt 9.07 5.0 45.35
1082-92 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 vnt 4.53 13.0 58.89
1082-93 Oro tiekimo difuzorius ZN 125 vnt 5.52 5.0 27.6
1082-95 Oro tiekimo difuzorius ZN 200 vnt 10.63 1.0 10.63

K500 Lauko oro paémimo kaminas/isleidiklis D500 vnt 93.0 2.0 186.0

TS400*120 TriukSmo slopintuvas D400 1200mm vnt 147.0 2.0 294.0
0

USP315 Automatiné oro uzdarymo sklendé D315 su el. pavara kompl. 190.0 2.0 380.0

Skyriuje 1: 2436.91



Skaiciavo:

2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 1 Lapas 2
%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;1?320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 1177.68 0.0018 2.12
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.69 0.64 1.72
120314 Medsraig¢iai su plastmasiniais jdéklais vnt 0.16 4.0 0.64
120319 Kniedes kg 2.69 0.7 1.88
140029 Fitingai plieniniams vamzdziams, d 15-70mm vnt 3.05 1.0 3.05
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.004 0.1
230425 Lipni folijos juostele m 0.05 135.0 6.75
260505 Vykdymo mechanizmas kompl. 2.0
260528 Atramos, kronsteinai, pakabos vnt 4.0
260824 Folija padengti mineralinés vatos dembliai m3 166.96 1.545 257.95
260994 Apvalis triuk§mo slopintuvai vnt 2.0
260997 Védinimo agregatai vnt 1.0
260998 Plieniniai sraigtiniai vamzdziai m 69.0
261008 Voztuvai, sklendés, uzkaiSai vnt 18.0
342541 Polivinilchloridine izoliaciné juosta m 0.03 66.27 1.99
484736 Difuzoriai vnt 12.0
521757 Apkabos vnt 21.7
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.002 0.02
1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 4.29 43.0 184.47
1072-33 Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 m 5.4 12.0 64.8
1072-35 Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000 m 6.51 9.0 58.59
1072-42 Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000 m 9.7 5.0 48.5
1082-105 Oro difuzorius KRS-200 (daugiakiigis difuzorius Konika arba vt 34.56 12.0 414.72
analogas)
1082-133 Ugnies voztuvas EI 120 CX5-200 vnt 56.0 2.0 112.0
1082-135 Ugnies voztuvas EI 120 CX5-315 vnt 70.21 2.0 140.42
1082-73 Oro sklendé SOA 200 mm vnt 9.07 12.0 108.84
TS400%120 TriukSmo slopintuvas D400 1200mm vnt 147.0 2.0 294.0
0
USP315 Automatiné oro uzdarymo sklendé D315 su el. pavara kompl. 190.0 2.0 380.0
Skyriuje 2: 2082.56
ZiniaraStyje 5: 4519.47



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniaratis 6 Kondicionavimas
2024.11.11 Lapas 1
Rk%S(lil;:O Pavadinimas 1\3?;?2?50 ngg Kiekis \}/E%r;[{e
1 Kondicionavimas
20095 Propano-butano miSinys kg 1.81 0.068 0.12
110004 Lakstinis plienas (cinkuotas) t 1599.78 0.0354 56.63
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 2.69 3.65 9.82
120065 Sraigtai metalui kg 2.69 0.07 0.19
120314 Medsraig¢iai su plastmasiniais jdéklais vnt 0.16 112.2 17.95
170043 Lydmetalis kg 51.41 0.03 1.54
230413 Pasta sandarinimui kg 25.19 0.126 3.17
260593 Variniai vamzdziai m 153.0
260719 Movinés jungtys vnt 18.0
260720 Cirkuliacinis siurblys vt 9.0
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 74.85 65.12
261050 Oro kondic. vidinis sieninis arba lubinis agregatas vnt 9.0
261052 Oro kondic. iSorinis agregatas vnt 1.0
490033 Lituojamoji jungiamoji dalis vnt 1.0
590287 Suvirinimo fliusai kg 0.003
810006 Sukuoti linai kg 10.15 0.189 1.92
995-3 Variniai kieti vamzdziai 28(25)x1mm (izoliuoti) m 19.36 3.06 59.24
995-41 Variniai minksti vamzdziai 6x1mm (izoliuoti) m 3.57 35.7 127.45
995-43 Variniai minksti vamzdziai 10xImm (izoliuoti) m 6.64 61.2 406.37
995-44 Variniai minkSti vamzdziai 12x1mm (izoliuoti) m 8.14 15.3 124.54
995-45 Variniai minksti vamzdziai 15x1mm (izoliuoti) m 10.16 30.6 310.9
995-46 Variniai minksti vamzdziai 18(19)x1mm (izoliuoti) m 12.12 7.14 86.54
KS Kondensato siurbliukas vnt 59.0 9.0 531.0
VTR VREF sistemo triSakis vnt 107.0 1.0 107.0
Skyriuje 1: 1909.5
Ziniarastyje 6: 1909.5

Skaiciavo:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 7 Elektra
2024.11.11 Lapas 1
Rk%S(lil;:O Pavadinimas 1\3?;?2?50 ngg Kiekis \}/E%r;[{e
1 Gaminiai
260348 Kabeliai,el.laidai m 27.0
260445 Elektros saugikliai vnt 3.0
260811 Modulinis skydelis vnt 2.0
570131 Gipsas t 251.05 0.0037 0.93
1211025 Kirtiklis RBK 00 PRO 160(100,63)A vnt 13.64 2.0 27.28
1313044 Nepriklausomas atkabiklis FSR3 230V EVO vnt 6.53 2.0 13.06
1333009 Sroves nuotekio relé FPR1 2P 25A 30mA ECO vnt 12.31 6.0 73.86
1341014 Saugiklis NHOOC 63A gL/gG 500V vnt 1.65 3.0 4.95
2521-11 Foto relé su skaitmeniniu laikmaciu; 230VAC, 16A; SPDT; P20 vnt 73.62 1.0 73.62
2670-104 IP 40 virStink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 36-M vnt 81.68 3.0 245.04
2850-121 Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16 vnt 25.11 6.0 150.66
2850-71 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vnt 7.01 37.0 259.37
3860-74 Virsjtampiy ribotuvas 4polis I+1I (B+C) klasé¢ 7,5kA 0,9kV vnt 148.66 1.0 148.66
ITnbSIGN [tampos nebuvimo signalizatorius vnt 6.07 1.0 6.07
Skyriuje 1: 1003.5
2 ApSvietimo armatiira
120065 Sraigtai metalui kg 2.69 1.078 2.9
260431 Signalinis zibintas vnt 31.4 11.0 345.4
320012 Vidaus apsvietimo Sviestuvai vnt 98.0
320029 Lauko Sviestuvai (kompl.) vnt 1.0
2507-26 Sviestuvas LED iki 30W LD-OMNI060-30P 3000Im IP65 GTV vnt 14.25 1.0 14.25
250727 Sviestuvas LED 12W 4000K su judesio davikliu (3viesos jutikliu) vnt 19.57 19.0 371.83
2507-28 Sviestuvas LED iki 60W LD-OMNI120-60P 6000Im IP65 GTV vnt 23.12 79.0 1826.48
Skyriuje 2: 2560.86
3 Medziagos
20095 Propano-butano misinys kg 1.81 0.62 1.12
120048 Tvirtinimo detalés t 2693.24 0.0204 54.94
120063 Medsraigciai (jvairiis) kg 2.69 0.42 1.13
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 1845.0 295.2
220696 PCHYV izoliaciné juosta kg 1.16
220697 Polivinilchloridinis vamzdelis kg 2.45 0.12 0.29
260414 Plastmasings jvorés vnt 250.8
260417 Jungikliai vnt 3.18 34.0 108.12
260418 Plastmasinés dézutes vnt 2.64 258.0 681.12
260420 Perjungikliai vnt 3.18 4.0 12.72
260421 Rozetés vnt 3.18 220.0 699.6
260442 Izeminimo laidininkas i§ varinio laido m 123.6
260519 Sujungimo dézuté vnt 3.45 60.0 207.0
260884 1zeminimo revizijos déze vnt 4.46 1.0 4.46
260885 Gelzbetonio ziedai vnt 1.0
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 1332.5 1159.28
261015 Galines vidaus tipo movos vt 5.7 2.0 11.4
261082 Jutiklis vnt 15.93 5.0 79.65



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys Lapas 2
%((BSS;SO Pavadinimas 1\3?;1?320 KEaLlﬁf Kiekis \I/;Jr;e
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 1.43 948.6 1356.5
570131 Gipsas t 251.05 0.0516 12.95
573015 Neplautas zvyras m3 14.92 0.01 0.15
573079 Talkas, talko magnezitas t 0.00558
573081 Cementas t 197.81 0.003 0.59
7700401 Ugniai atspariis kabeliai FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x1,5/1,5 m 3.15 133.9 421.79
K8/500
1521016 Laidas HO7V-U 1x4 geltonai zalias m 0.62 103.0 63.86
1522074 Laidas HO7V-K 1x16 geltonai Zalias m 2.4 20.6 49.44
3498-38 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalis, su uZpildu) 3x1.5 m 0.7 875.5 612.85
3498-39 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalis, su uzpildu) 3x2.5 m 1.06 1009.4 1069.96
3498-48 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalis, su uzpildu) 5x4 m 2.6 72.1 187.46
3500-36 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalils, su uzpildu) 5x10 m 7.36 25.75 189.52
3550-63 750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalils, su uZpildu) 5x16 m 9.94 36.05 358.34
3700-128 Sieniniai instaliaciniai loveliai 50x100(100x42) mm m 5.28 50.0 264.0
3700-19 Instaliaciniai kanalai CK i§ PVC 30x15(15x15)mm m 1.16 120.0 139.2
3860-21 Cinkuota juosta jzeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (rité~50kg) kg 1.88 18.9 35.53
3860-58 Kryzminé jungtis sujungti Rd20mm elektroda su juosta iki 40mm vnt 2.75 6.0 16.5
plocio ir Rd8-10mm
3860-6 20 mm strypo antgalis vnt 2.2 2.0 4.4
3860-7 Cinkuotas izeminimo strypas 20x1500 mm vnt 21.1 8.0 168.8
3860-9 Kalimo galvuté jZeminimo strypams 20 mm vt 5.71 .0 5.71
Skyriuje 3: 8273.58
4 Zaibosauga
90029 Armaturinis plienas, A-I klasés t 1173.76 0.088 103.29
120048 Tvirtinimo detalés t 2693.24 0.00085 2.29
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 2.69 0.28 0.75
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 3.16 2.17 6.86
120125 Plieniné viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm t 1177.68 0.00226 2.66
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 9.0 1.44
260442 1zeminimo laidininkas i§ varinio laido m 5.15
260884 Izeminimo revizijos déze vnt 4.46 3.0 13.38
260885 Gelzbetonio ziedai vnt 3.0
260887 Varztiniai sujungimo gnybtai vnt 2.0
260888 Zaibolaidzio laikikliai (komplekte) vnt 1.86 80.0 148.8
260889 Zaibo gaudyklé (priémiklis) vt 1.0
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 9.0 7.83
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 1.43 6.12 8.75
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 2999.78 0.016 48.0
520472 Mechanines det.lynams iki 12,5mm stogy anteny atramoms kg 3.16 5.88 18.58
573015 Neplautas zvyras m3 14.92 0.03 0.45
573081 Cementas t 197.81 0.009 1.78
1522074 Laidas HO7V-K 1x16 geltonai Zalias m 2.4 5.15 12.36
3860-17 Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (jiZzem. sistemoms) kg 1.96 20.5 40.18
3860-21 Cinkuota juosta jzeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (rité~50kg) kg 1.88 163.8 307.94
3860-3 Cinkuotas izeminimo strypas i§ plieno 20x1500 mm vnt 12.07 16.0 193.12
3860-32 Aktyvinis zaibolaidis, dt-30 mikro sekundziy vnt 499.72 1.0 499.72
3860-42 Cinkuotas stiebas 2m, 42.4mm (sienelé 3.2mm) vnt 21.66 1.0 21.66
3860-43 Cinkuotas stiebas 3m, 42.4mm (sienelé 3.2mm) vnt 30.55 1.0 30.55
3860-58 Kryzmineé jungtis sujungti Rd20mm elektroda su juosta iki 40mm vnt 2.75 14.0 38.5
plocio ir Rd§-10mm
3860-76 Antikoroziné pasta (jzeminimo sist. darbams) kg 17.05 0.3 5.12
3860-9 Kalimo galvuté jZeminimo strypams 20 mm vnt 5.71 2.0 11.42
ZISK Zaibo iskrovy skaitiklis vnt 278.25 1.0 278.25
Skyriuje 4: 1803.68
5 Darbai
231000 Polimerinis glaistas kg 0.49 6.15 3.01
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 2.59 0.693 1.79



Lapas 3

2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys
Resurso . Matavimo | Kaina i Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3.82 0.051 0.19
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 419.28 0.0576 24.15
Skyriuje 5: 29.14
13670.76

Skaic¢iavo:

Ziniarastyje 7:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 8 Elektroniniai rySiai
2024.11.11 Lapas 1
Resurso . Matavimo | Kaina i Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Kompiuteriniai tinklai
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 2.69 0.06 0.16
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 2029.0 324.64
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 600.0 522.0
261106 Signalinis kabelis m 1.39 1648.0 2290.72
261107 Kompiuterinis kiStukinis lizdas vnt 25.0
261230 Komutaciné spinta vt 1.0
261231 Komutacinis kompiuterinis panelis vt 2.0
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 1.43 408.0 583.44
2520-88 Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienvieciai) vnt 5.67 1.0 5.67
2520-89 Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dvivieciai) vt 10.17 24.0 244.08
3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 0.36 500.0 180.0
KK1 Komutaciniai kabeliai 1m 6 cat., RJ45/RJ45 vnt 1.48 60.0 88.8
KOMPAN Komutaciné panele vnt 74.05 1.0 74.05
KPAN Kabeliy tvarkymo panelé vnt 9.98 1.0 9.98
KS16U Komutaciné spinta 16U vnt 154.13 1.0 154.13
Skyriuje 1: 4477.67
2 Pagalbos iskvietimo sistema
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 156.0 24.96
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 75.0 65.25
261087 Maitinimo Saltinis vnt 10.53 1.0 10.53
261106 Signalinis kabelis m 1.39 72.1 100.22
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 1.43 51.0 72.93
3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 0.36 20.0 7.2
INDP Indikacinis pultas, 6 kanaly, Sviesiné ir garsiné indikacija (su kompl. 369.77 1.0 369.77
korpusu)
ISKC Igkvietimo centralé (pagrindinis valdymo blokas) kompl. 332.79 1.0 332.79
ISKM I8kvietimo mygtukas (su montavimo dézute) vt 110.93 2.0 221.86
PSP Pultas saugomoje patalpoje kompl. 101.69 5.0 508.45
SBI Sviesinis biiklés indikatorius (montuojamas vir§ dury) vnt 101.93 2.0 203.86
Skyriuje 2: 1917.82
ZiniaraStyje 8: 6395.49

Skaiciavo:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

Skaiciavo:

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 9 Apsauginé signalizacija
2024.11.11 Lapas 1
Resurso o Matavimo | Kaina - Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Apsauginé signalizacija
120063 Medsraigciai (jvairiis) kg 2.69 0.03 0.08
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 1048.5 167.76
220697 Polivinilchloridinis vamzdelis kg 2.45 0.015 0.04
260485 Signalizacijos jrenginiai, davikliai vnt 13.95 15.0 209.25
260502 Keiciami blokai vnt 7.0
261077 Apsauginés ir prieSgaisrinés signalizacijos centrale vt 1.0
261081 Centralés iS¢jimy modulis vt 1.0
261084 Magnetiniai kontaktai vnt 3.0 28.0 84.0
261086 Signalinis, garsinis jrenginys vnt 7.04 2.0 14.08
261106 Signalinis kabelis m 1.39 710.7 987.87
261230 Komutaciné spinta vnt 1.0
3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 0.36 350.0 126.0
3855-106 BL-800A lauko sirena vnt 26.57 1.0 26.57
3855-30 MAG-16 16 zony centralés vnt 399.43 1.0 399.43
3855-77 Klaviatiira PC4501 su LCD ekranu vnt 77.74 3.0 233.22
3855-85 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 10.53 1.0 10.53
3855-88 PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah) vnt 49.54 1.0 49.54
GSM*GP GSM/GPRS rySio modulis vnt 228.97 1.0 228.97
RS
MRD Metaliné rakinama déze vnt 155.41 .0 155.41
SPGI Spindulio galinis jrenginys vnt 59.31 7.0 415.17
Skyriuje 1: 3107.92
2 Vaizdo stebéjimas
120049 Varztai su verzlémis (jvairts) kg 2.69 0.03 0.08
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vt 0.16 28.0 4.48
261106 Signalinis kabelis m 1.39 267.8 372.24
261228 Skaitmeninio ira§ymo ir multipleksavimo jrenginys vnt 1.0
261232 Kompiuterinis komutatorius vnt 1.0
KOMS8 Komutatorius 8 porty kompl. 49.42 1.0 49.42
VSSPRI IP kamery jraSymo ir monitoringo programin¢ jranga vt 484.69 1.0 484.69
Skyriuje 2: 910.91
Ziniarastyje 9: 4018.83



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Administracinés paskirties pastatai
Ziniarastis 10 Gaisriné signalizacija
2024.11.11 Lapas 1
Resurso - Matavimo | Kaina - Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
1 Gaisriné signalizacija
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.16 483.0 77.28
260502 Keiciami blokai vnt 4.0
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0.87 120.0 104.4
261077 Apsaugings ir priesgaisrinés signalizacijos centralé vnt 1.0
261085 Gaisro pavojaus mygtukas vnt 12.0 4.0 48.0
261086 Signalinis, garsinis jrenginys vt 7.04 5.0 35.2
261087 Maitinimo $altinis vnt 10.53 1.0 10.53
261106 Signalinis kabelis m 1.39 278.1 386.56
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 1.43 81.6 116.69
3700-122 Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm m 0.36 100.0 36.0
3855-1 ZX2E centralés (bazé 1-2 kilpos) vnt 1530.87 1.0 1530.87
3855-106 BL-800A lauko sirena vnt 26.57 1.0 26.57
3855-95 ECO-1003 optiniai dimy jutikliai, EN-54 vnt 12.03 30.0 360.9
INOUT IN/OUT modulis vnt 28.9 2.0 57.8
KI Kilpos izoliatorius vnt 29.88 2.0 59.76
Skyriuje 1: 2850.56
Ziniarastyje 10: 2850.56

Skaiciavo:



SAMATA

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas

Statinys 2 Skylpo plano darbai
2024.11.11 Lapas; 1
Lokalinés Skai¢iuojamoji kaina (tiikst. EUR)
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos .| Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Sklypo plano darbai 30.677 30.677 25.353
IS viso: 30.677 30.677 25.353

Skaic¢iavo:



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontoru, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, RokiSkyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 2 Skylpo plano darbai
Ziniarastis 1 Sklypo plano darbai
2024.11.11 Suma ziniaras¢iui 30677.09 EUR Lapas 1
Sam. Darbo Darby ir i8laidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm| IS viso
1 Sklypo plano darbai
1 R16-36 éALIGATVIU IS BETONO PLYTELIU 100m2 0.537 58.3 58.3
ARDYMAS K9=1.15
2 N46-131 BETONINIU PAMATU (laipty) ISARDYMAS m3 0.7 64.51 33.72 98.23
K8=1.17
3 R23-65 STATYBINIU SIUKSLIU ISVEZIMAS 10KM  t 15.0 17.42 353.75 371.17
ATSTUMU
AUTOMOBILIAIS-SAVIVARCIAIS,
PAKRAUNANT EKSKAVATORIAIS 0,25 M3
TALPOS KAUSAIS
4 N27P-27-3 SMELIO - ZVYRO MISINIO SALIGATVIO ~ 100m2 0.918 204.26 510.32 71.7 786.28
PAGRINDO JRENGIMAS (sluoksnio storis 30
cm) K9=1.15
5 N27P-27-2 DOLOMITO SKALDELES (zvyro) 100m2 0.918 231.31 3.03 91.45 325.79
SALIGATVIO PAGRINDO IRENGIMAS
(sluoksnio storis 20 cm) K9=1.15
573016 Zvyro m1§1nys 0/45 m3 23.12 412.69 412.69
N27P-28-1 SMELIO PASLUOKSNIO SALIGATVIUI 100m2 0.918 80.21 57.07 25.27 162.55
IRENGIMAS ( sluoksnio storis 3cm) K9=1.15
8 N27P-22-2 BETONO TRINKELIU GRINDINIO 100m2 0.918 836.11 1692.76 166.07 2694.94
IRENGIMAS UZPILANT SIULES ( sméliu)
K9=1.15
9 N27P-27-3 SMELIO - ZVYRO MISINIO SALIGATVIO ~ 100m2 1.761 391.83 978.95 137.54  1508.32
PAGRINDO IRENGIMAS (sluoksnio storis 30
cm) K9=1.15
10 N27P-27-2 DOLOMITO SKALDELES (zvyro) 100m?2 1.761 443.72 5.81 175.42 624.95
SALIGATVIO PAGRINDO IRENGIMAS
(sluoksnio storis 20cm) K9=1.15
11 573016 Zvyro miginys 0/45 m3 44,37 792.0 792.0
12 N27P-28-1 SMELIO PASLUOKSNIO SALIGATVIUI 100m?2 1.761 153.87 109.48 48.47 311.82
IRENGIMAS ( sluoksnio storis 3cm) K9=1.15
13 N27P-22-2 BETONO TRINKELIU GRINDINIO 100m2 1.761 1603.92 3247.23 318.58 5169.73
IRENGIMAS UZPILANT SIULES ( sméliu)
K9=1.15
14 N23-201 PAVIRSINIO VANDENS SURINKIMO 100m 0.218 106.31 42.9 149.21
KANALU ANT PARUOSTO PAGRINDO
IRENGIMAS K9=1.15
15 N27P-22-2 BETONO TRINKELIU GRINDINIO 100m2 0.015 13.66 0.69 2.71 17.06
IRENGIMAS UZPILANT SIULES(sméliu)
K9=1.15
16 253-11 Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams m2 1.5 39.71 39.71
200x100x80 mm (spalvotos)
17 N27P-24-1 BETONO BORDIURU IRENGIMAS ANT 100m 0.907 662.82 274.42 9.4 946.64
BETONO PAGRINDO, kai borditirai 80x200mm
K9=1.15
18 2554 Saligatviy ir vejy bordiiiras JB 100x8x20 vat 91.0 356.72 356.72
cm (pilkas)
19 R16-115 VEJOS MAZU PLOTUY ATNAUIJINIMAS, 100m?2 0.01 3.41 3.28 6.69

PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO



2024.11.11 Statiniy grupé AZ240806 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 2

Mato Kaina EUR

Sam. Darbo L.
vienetas Kiekis

eil. kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

D.uzm. | MedzZiagos | Mechanizm| IS viso

SLUOKSNIU K9=1.15

20 R62P-0304 VEDINAMU IR DRENUOJAMU m2 10.0 53.91 40.91 8.85 103.67
NUOGRINDU JRENGIMAS PO PAMATU
REMONTO, kai sluoksnio storis 10.00 cm
K9=1.15

21 N1-300 II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BUDU IKI  100m3 0.82 1650.59 1650.59
2M PLOCIO IR IKI 2M GYLIO
NESUTVIRTINTOSE TRANSEJOSE IR IKI
1.5M GYLIO DUOBIU KASIMAS  K9=1.15

22 N1-308 TRANSEJU ISKASU IR DUOBIU 100m3 0.82 809.34 809.34
UZPYLIMAS II GRUPES GRUNTU
RANKINIU BUDU K9=1.15

23 N23-205 BATU VALYMO GROTELIU SU VONELE  vnt 1.0 7.79 0.98 8.77
MONTAVIMAS, PRIJUNGIANT PRIE
LIETAUS KANALIZACIJOS K9=1.15

24 1045-248 Baty valymosi polimerbet. vonelé su vnt 1.0 208.04 208.04
cink. plieno grotelemis 500x1000
25 HISK-25 KELIO ZENKLU VIENSTIEBIU METALINIU vnt. 1.0 26.76 6.11 4.62 37.49

ATRAMU (D=76MM) ANT MONOLITINIU
BETONINIU PAMATU PASTATYMAS

K9=1.15
26 HI18K-80 KELIO ZENKLU SKYDU MONTAVIMAS vat. 1.0 6.47 6.47
PRIE VIENSTIEBIU ATRAMU RANKINIU
BUDU
27 919-18 Kelio Zenklai cink. ir alium. skardos m2 0.24 26.51 26.51
padengti inz.lygio Sviesg atspind. plévele
28 91924 Metalinés kelio Zenkly atramos d 76 m 3.5 28.04 28.04
29 N27P-51-1 KELIO DANGOS ZENKLINIMAS DAZAIS SU m2 10.9 29.47 60.66 36.57 126.7

STIKLO RUTULIUKAIS PURKSTUVU,
NAUDOJANT TRAFARETUS, kai linijos,
zenklo plotas iki 0,5 m2  K9=1.15
30 N57P-8112 PAKLOTU KABELIU APSAUGA 100m 0.15 72.2 148.47 11.8 232.47
SURENKAMAIS GAUBTAIS, ATKASANT
KABELIUS, kai surenkamo gaubto skersmuo 110

mm
Skyriuje 1 7528.19 9046.78 1495.92 18070.89
Viso Ziniarastyje 1 7528.19 9046.78 1495.92 18070.89
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 271.40
Papildomy mechanizmy vert¢ 3.00% 44.88
Sezoniniai darbai 15.00% (7367.59) 1105.14
Specifiniai darbai 17.00% 10.97
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(7528.19+1105.14+10.97) 691.54
Viso: 9335.84 9318.18 1540.80 20194.82
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(7528.19+1105.14+10.97+691.54) 167.11
Statinio statybos islaidos Viso: 9502.95 9318.18 1540.80 20361.93
Statybvietés iSlaidos  9.00% 1832.57
IS viso tiesioginés iSlaidos 22194.50
Pridétinés ilaidos 20.90%(7528.19+1105.14+10.97+691.54) 1951.19
Pelnas 5.00%(22194.50+1951.19) 1207.28
IS viso netiesioginés iSlaidos 3158.47
Bendra verté be PVM 25352.97
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5324.12
Bendra verté su PVM 30677.09

Skaic¢iavo:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniuy grupé AZ240806 Administracinés paskirties pastaty (kontory, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)
Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas
Statinys 2 Skylpo plano darbai
Ziniarastis 1 Sklypo plano darbai
2024.11.11 Lapas 1
Rk%S(lil;:O Pavadinimas 1\3?;?2?50 ngg Kiekis \}/E%r;[{e
1  Sklypo plano darbai
230019 Emalis kg 6.6 8.1205 53.6
260371 Betono trinkelés m3 224.75 21.432 4816.84
260903 Pavirsinio vandens surinkimo latakai (komplekte) m 21.8
260907 Baty valymo grotelés su vonele (komplekte) vnt 1.0
260908 Plastmasiné alkiine D 110 vnt 1.0
570741 Zvyro skalda 22/56 m3 38.78 1.055 40.91
570751 Smélis statybos darbams m3 18.84 15.41406 290.4
570885 Vanduo m3 1.1 10.1802 11.2
571584 Gamtinis smeélio-Zvyro misinys m3 14.92 99.6588 1486.91
572270 Zvyro skaldelé m3 40.79 0.1814 7.4
572282 Stiklo rutuliukai keliy Zenklinimui kg 2.4 2.943 7.06
572515 Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams m 9.8 15.15 148.47
573016 Zvyro misinys 0/45 m3 17.85 67.49 1204.7
573019 Augalinis gruntas m3 31.68 0.1 3.17
600004 Cementinis skiedinys m3 80.33 0.01814 1.46
600043 Betono miSiniai m3 112.61 2.3582 265.56
600045 Betono miSiniai C8/10 m3 98.4 0.446 43.89
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 5.55 0.02 0.11
1120086 Metalines plokstelés kg 1.28 0.157 0.2
1600046 Betonas C12/15 m3 105.51 0.056 5.91
1045-248 Baty valymosi polimerbet. vonelé su cink. plieno grotelémis vnt 208.04 1.0 208.04
500x1000
253-11 Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos) m2 26.47 1.5 39.71
255-4 Saligatviy ir vejy bordiiiras JB 100x8x20 cm (pilkas) vnt 3.92 91.0 356.72
919-18 Kelio Zenklai cink. ir alium. skardos padengti inz.lygio Sviesa m2 110.46 0.24 26.51
atspind. plévele
919-24 Metalines kelio Zenkly atramos d 76 m 8.01 3.5 28.04
Skyriuje 1: 9046.81
ZiniaraStyje 1: 9046.81

Skaiciavo:



