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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto pavadinimas: Administracinés paskirties pastaty (kontory, un. nr. 7396-0002-0095 ir un. nr.
7396-0002-0162) Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas

1 lentelé. Projekto sudéties zZiniarastis

Eil. . .
N Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD Bendroji dalis L.
2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II.
3. SA Architektiriné dalis II1.
4. SK Konstrukcijy dalis IV.
5. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis V.
6. SVOK gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis VI
8. E Elektrotechniné dalis VIIIL.
9. ER Elektroniniy rysiy dalis IX.
10. AS Apsauginés signalizacijos dalis X.
11. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis XI.
12. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis XI1I.
13. KS Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis XIII.
14. Priedai
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PASTATU RENOVACIJA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1979 |PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 {PDV - Projekto sudéties ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VI “Valstybiné misky urédija” AZP-023-292-TP-ER-PSZ | 1




1/1
BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

2 lentelé. Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis

Dokumento zymuo Lapy sk. |Laida) Dokumento pavadinimas Pastabos
1 0 | Titulinis lapas
AZP-023-292-TP-ER-PSZ 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis
AZP-023-292-TP-ER-BSZ 1 0 | Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
AZP-023-292-TP-ER-AR 3 0 | Aiskinamasis rastas
AZP-023-292-TP-ER-TS 5 0 | Technings specifikacijos
AZP-023-292-TP-ER-SZ 1 0 | Sanaudy kiekiy Ziniarastis
BREZINIAI
AZP-023-292-TP-ER.B-01 1 0 | Pirmo auksto planas su elektroniniy rysiy tinklais
AZP-023-292-TP-ER.B-02 1 0 | Antro auksto planas su elektroniniy rysiy tinklais
AZP-023-292-TP-ER.B-03 1 0 | Elektroniniy rysiy tinkly principinés schemos
I§ viso: 31
PRIEDAI
Projekto derinimy lentelé
13 Kvalifikacijos atestatas Nr. 24656 kopija;
Projektavimo uzduotis
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AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO DALIES VADOVO KVALIFIKACIJA

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris 24656):

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai,
kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos, elektroniniy ry$iy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Pirmo iSdavimo data: 2009-06-23; galioja iki: neribotai.

Nuoroda j SSVA registra: https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21560& .

PROJEKTO DALIES RENGIMO PRIVALOMUJU NORMINIU DOKUMENTU SARASAS

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir teisés aktais kuriy galutinés
suvestinés redakcijos yra galiojancios projekto rengimo metu t. y. 2024-06-10 dieng:

1.

bl

8.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®;

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”;

,»LR statybos jstatymas*;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®;

ST 3463773.01:2005 ,,Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinés saugos ir aptikimo, ispéjimo apie gaisrg ir evakuacijos
valdymo sistemy projektavimas ir jrengimas®;

“Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” (E]IBT), 2012 m.;

»Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés“ (EL]IT), 2011 m.;

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zymeéjimo, prieziiiros ir naudojimo taisyklés. 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-
978;

EIA/TIA -568 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;

EIA/TIA -569 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;

EIA/TIA -607 Komerciniy pastaty telekomunikaciniy sistemy jzeminimas;

EN 50173 Struktiirizuoty kabeliniy sistemy irengimas;

EN 50174-1, -2, -3 Kabeliniy sistemy instaliavimas;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy pricinamumas®;

ISO 23599:2012 ,,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaiks¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai®;
ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas‘;

Nustojus galioti kuriam nors i§ nurodyty dokumenty, galioja ji keiciantis dokumentas, taip pat atsizvelgiama j visus pirminio
dokumento pakeitimus.

NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis, naudojamos programos: QCAD ir OpenOffice.

PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI

3 lentelé. Projekto dalies techniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
1. |Projektuojami kompiuteriniai rysio kistukiniai lizdai vnt. 25
2. |Projektuojamos komutacinés spintos vnt. 1
3. |Patalpy skaicius kuriuose projektuojama iskvietimo sistema vnt. 2
4. |Proj. kabeliy kategorijos tinklas kat. 6
ESAMA PADETIS

Atliekant patalpy statybos darbus ir perplanavimg esamy tinkly pritaikyti nejmanoma, kadangi keiciant patalpy iSplanavima
ir griaunant sienas jie bus sugadinti.
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PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Siuo projektu sprendziami pastato adresu Sakaliskiy g. 2, Rokiskis:

kompiuteriniai, rySiy sistemos tinklai;
pagalbos iskvietimo sistemos tinklai.

Projektas rengiamas dviem etapais (TP ir DP).

Pilna projektavimo uzduotis pateikta bendrojoje dalyje. Techniniy sprendimy pritarimas pateiktas bendrojoje dalyje.

Projektiniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy sprendiniais.

Patalpose esami elektroniniy ry$iy jrenginiai iSmontuojami.

Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti statybos darby metu.

Kompiuteriniai, rysiy tinklai

Projektuojama viena komutaciné rysiy spinta:

KS-1/1, 19% standarto, 16U dydZio, jrengiama koridoriaus patalpose (pat. Nr. 1-4), pakabinama palubéje, rysiy jvadas Siame
projekte nesprendziamas, rysiy spintoje palikta laisva vieta rysiy tiekéjo jrangai.

Kompiuterinis-telefoninis tinklas turi palaikyti duomeny perdavimo technologijas iki 1 Gbps.

Lokaliam integruotam kompiuteriniam - telefoniniam tinklui numatyta zvaigzdés topologija.

Komutacinei(éms) spintai(oms) projektuojamas 16 mm? jzeminimo laidas (sprendiniai ir medziagos numatyti
elektrotechninéje projekto dalyje, zitir. E projekto dalj) nuo pagrindinio elektros skydo jZeminimo Synelés. Spintos jZzeminimo
varza turi biiti ne didesné kaip 10 Q.

Nuo komutatoriaus (Siame projekte neprojektuojamas, pateikia uzsakovas) iki darbo viety klojami cat6 kategorijos
sertifikuoti vytos poros kabeliai. Kiekvienoje kompiuteriy darbo vietoje montuojamas vienas dvigubas interneto kistukinis lizdas.
Kompiuteriniai kiStukiniai lizdai montuojami 0,3 m aukstyje sienose. Kompiuteriniy tinkly instaliavimas iki darbo vietos
atlickamas PE(PP) ar kity be halogeniniy medziagy vamzdziuose bei metaliniais instaliaciniais kanalais arba po tinku.

Kompiuteriniai kabeliai elektroniniy rySiy spintoje montuojami panaudojant montazines paneles su RJ45 lizdais arba
montuojant prie montazinés plokstés. Pastato vidaus kompiuterinio tinklo kabeliy ilgiai nevirsija 100 m.

Visi kompiuterinio tinklo jrenginiai (kompiuteriai, komutatoriai ir t.t.) turi buti jZeminti.

Ilgius, jrangos montavimo vietas bei tipg koreguoti montavimo metu suderinus su architektu bei uzsakovu.

I bevielio tinklo prieigos taska klojama po 1XUTP Cat. 6 kabelj. Bevielio tinklo jranga montuojama vir$ pakabinamy luby
arba ant sienos prie luby. Kad WIFT jrenginiams nereikéty vesti papildomo maitinimo kabeliy numatoma panaudoti astuoniy
porty tinklo adapterj (Switch) su PoE (power other ethernet) funkcijomis, kurie leidZia jrenginius uzmaitinti per UTP rysio
kabelius. Sie jrenginiai komutacinése spintose jungiami tiesiogiai j komutatoriy. Siame projekte bevielio tinklo prieigos taskas
neprojektuojamas, pateikia uzsakovas.

Visos pratraukimo dézutés ir vamzdziai, esantys vir$ pak. luby, montuojami ir tvirtinami prie perdangos.

Visi nusileidimai vamzdziuose, esantys Zemiau pak. luby, montuojami naujose ir remontuojamose sienose pasléptai. Ant
akustiniy ir neremontuojamy pertvary visi kabeliai montuojami instaliaciniame lovelyje.

Visy kistukiniy lizdy auksc¢iai nurodyti nuo grindy, yra orientaciniai. Tiksly kiStukiniy lizdy aukstj sieti su elektrotechninéje
dalyje nurodytais elektros kistukiniy lizdy auksc¢iais toje vietoje, taip, kad buity galimybé montuoti elektros ir rysiy kistukinius
lizdus po vienu rémeliu.

Tam, kad iSvengti sienos akustinés varZos sumazéjimo kiStukiniy lizdy nemontuoti ant tos pacios sienos i$ skirtingy pusiy
vienoje vietoje, o montuoti Sone, taip, kad nesutapty montazinés kiaurymés.

Atliekant darbus nepazeisti tranzitiniy komunikaciniy tinkly.

Telefoniniai tinklai

Pastate projektuojama vieninga kompiuterinio ir telefoninio tinklo sistema. Vieninga kompiuterinio ir telefoninio tinklo
sistema leidzia lanksé¢iau naudoti suinstaliuotg tinkla, t.y. sumontuotg lizdg RJ45 sukomutuoti kaip kompiuterinj, taip ir telefoninj
rysj.

Pagalbos iSkvietimo sistema

Iskvietimo sistema sudaro projektuojamas centrinis indikatorinis displéjus, kuris indikuoja sistemos padétj. Patalpoje
(kurioje zmogui gali prireikti pagalbos Siame projekte tai nejgaliyjy tualetai, viso 1 vieta) ant sienos numatoma sumontuoti po
vieng iSkvietimo mygtuka. Vir§ saugomos patalpos dury turi biiti sumontuotas dviejy spalvy biiklés indikatorius (sprendiniai
tikslinami projektavimo eigoje).

Trumpas sistemos apra§ymas: Zzmogus kuriam reikia pagalbos nuspaudes iskvietimo mygtuka iSkviecia personalg kuris gali
pagelbéti. Nuspaudus mygtuka virs patalpos uzsidega raudonas iSkvietimo indikatorius bei centriniame indikatoriaus displéjuje
uzsidega indikatorius ir indikatorius skleidzia garsinj pulsuojantj signalg. Darbuotojas centriniame indikaciniame displéjuje
priima iskvietima.

Iskvietimo centralé montuojama 1-4 patalpos palubéje, o stebéjimo pultas prie darbo patalpoje pat. nr. 1-1.

Sistemos jrangos komponenty iSdéstymas ir prijungimas gali biti tikslinamas, bet sistemos veikimo principas turi buti
nepakites.

Sistema iSpildoma UTP Se kategorijos kabeliais, juos montuojant vir$ pak. luby plastikiniame vamzdyje, o kur néra pak.
luby instaliaciniame kanale tvirtinant palubéje, o remontuojamose patalpose klojami pasléptai.

Bendri

Kabeliams (magistraléms) kertant sienas ir perdangas jie montuojami A2 klasés vamzdziuose ir hermetizuojami A2 klasés
statybos produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai
neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Kabeliy degumo klasé (tik kai kabeliai instaliuojami pastato viduje) — C., parenkama pagal laidy ir kabeliy degumo
patalpose lentele pateikta techninése specifikacijose.

Lapas | Lapy | Laida
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Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir dél to gali nukentéti Zzmonés,
jzeminamos per el. tinklo jzeminimo gysla. Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EJIBT reikalavimais.
Sprendiniai ir medziagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

Nepazeisti esamy inzinieriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy, pazeidus - atstatyti j pirming ar geresn¢ bukle.

POVEIKIS APLINKAI

Visi darbai atlieckami vidaus patalpose.

DARBU ORGANIZAVIMAS

Siame projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos — montavimo darbuose reikéty
vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 ir kitais statybos procesa reglamentuojanciais dokumentais.

Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Siuose projekto dokumentuose apradomy darby paskirtis- pagaminti, isbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir
iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje bikléje.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis
sprendimas turi biiti priimamas UZsakovo. Jranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazinta inziniering praktika bei atitikti taikytinus
nacionalinius normatyvus.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis specifikacijomis turi
apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekimag bei derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés
komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE) paskelbty taisykliy, su salyga, kad jos neprieStarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi
konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. bty geresnés kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos,
tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Pries atliekant (arba dalinai) ypatingo statinio inZinieriniy tinkly montavimo (rangos) darbus rangovas privalo atlikti darbo projekta,
sprendinius suderinti su uzsakovu.

Baigus sistemos jrengimo darbus Uzsakovui perduodama visa pagal reglamentus priklausanti techniné dokumentacija (techniniai pasai,
paslépty darby aktai, matavimo protokolai, schemos, i§samius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, prieziiiros ir duomeny vadovus
bei instrukcijas lietuviy kalba, iSpildomieji bréziniai ir kita) po du popierinius egzempliorius Lietuviy kalba, bréziniai pateikiami *. dwg
formatu. Turi biiti pateiktos visos naudojamos programingés jrangos licencijos, slaptazodziai ir pan.

1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

Yra laikoma, kad Rangovas, prie§ pradédamas gamybg ir montavima, patikrino statiniy iSmatavimus ir kontiirus, jrengimy i§déstyma,
elektros kabeliy trasas, vamzdziy uztaisymga ir pan. Rangovas privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstyma ir adaptuoti instaliacija pagal
situacija bei patikrinti skyliy ir uztaisyty jvoriy dydzius ir iSdéstyma. Statybos metu Rangovas turi patikslinti visa projektuojama jranga ir
medziagas, o, esant triikumui, jas jsigyti kontraktiniy 1ésy saskaita.

Irangos Tiekéjas (Gamintojas) privalo turéti ISO 9000 arba ekvivalenty sertifikata, visi jrenginiai turi atitikti IEC ir kitus Lietuvos
Respublikoje galiojancius standartus. Kartu su jrenginiais turi biti pateikta techniné dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Visi valdymo, vizualizavimo, testavimo, konfigliravimo, parametrizavimo, archyvavimo ir diagnostikos programiniai paketai privalo biiti
licencijuotos. Po jrengimy tiekimo konkurso parinktas Rangovas, pries§ jsigydamas jrangg ir medziagas, perduoda sitilomy jrengimy, kity
prietaisy, valdymo sistemos jrangos ir standartiniy programy pakety, gaisrinés ir apsauginés signalizacijos priemoniy bei medziagy sarasa
uzsakovo patvirtinimui.

4 lentelé. Klimatinés sqlygos statybos aiksteléje

Lauke Absoliutus maks. °C Absoliutus min. °C
Temperatiura +35 -32
Santykiné drégmé 80 %

1.2. MECHANINE APSAUGA

Visos metalinés dalys turi biiti karStai cinkuotos, atsparios korozijai (sieros vandenilio dujy poveikiui) jei nenurodyta kitaip.

Lauke montuojama jranga, tokia, kaip i§vady jungtys, valdymo jranga, paskirstymo skydai, turi biiti apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.
Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi biiti montuojami jvorése (dékluose).

Kabeliai, kertantys grindis, turi biiti apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo iki 2 m aukscio nuo grindy pakankamo storio karstai cinkuoto
plieno skardos gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi biti tvirtinami prie grindy ir sieny. Angos kabeliams, jrengus instaliacija, turi baiti
uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui skirta jranga, pagal STR reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai - maziausiai 60 min.

1.3. KORPUSU APSAUGOS KLASES

Minimali korpusy apsaugos klase iSoréje IP54, viduje (iSskyrus drégnas patalpas) IP20 nebent nurodoma kitaip.
2. KOMPIUTERINIAI TINKLAI

2.1. KOMPIUTERINIS KISTUKINIS LIZDAS

Potinkiné, vienguba arba dviguba kompiuterio rozeté, RJ45. Komplekte su rémeliu. RJ45 tipo lizdas turi biiti sujungtas su komutacinése
spintose sumontuotais. Visiems sujungimams naudojamas neekranuotas (U/UTP) 100 Q banginés varzos keturiy vyty pory kabelis. Darbiné
temperatiira -5 — +40 °C. Tinkamas naudojimui su pastate jrengiamais CAT 6 kabeliais. Apsaugos laipsnis — IP20.

22.  RYSIU (KOMUTACINE) SPINTA

19" komutaciné spinta (16U — 600x600x810 mm, pakabinama):

« rakinamomis raktu, priekinémis durimis;

* spintoje turi biiti porg 19” tvirtinimo rémuy;

« atsparumo korozijai uztikrinimui spintos korpusas turi buiti dazytas milteliniu btidu;

« turi biiti galimyb¢ | spintg jvesti kabelius per galing sienelg tiek spintos apacioje, tiek spintos virSuje.
Komutacinéje spintoje turi biiti jrengta:
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* 1U dydzio komutaciniy kabeliy tvarkymo panelé;
* gnybtinio jZeminimo panelé;
* lentyna (su galimybe keisti jos montavimo vieta);
* Spintoje turi biti jrengtas 1U dydzio 230 V(AC) dviejy lizdy elektros maitinimo panelé su apsauga nuo vir§jtampiy;
* Spinta turi biiti pakabinama, vertikalaus montavimo;
Spinta turi biiti jzeminta. Darbiné temperatiira nuo 0 iki 40 °C.
Apsaugos laipsnis — [P20.
2.3. KABELIU TVARKYMO PANELE
Skirta kabeliams tvarkyti. 5 kabeliy laikymo ziedai. I§ 1,5 mm plieno medziagos, elektrostatinio miltelinio dazymo. Horizontalaus tvirtinimo,
1U aukstis. Darbiné temperattira nuo 0 iki +40 °C. Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu.

2.4. KOMUTACINE PANELE
19" 24 prievady su 6 kategorijos neekranuotais RJ45 lizdais, montuojama 19” komutacinéje spintoje. Komutavimas vykdomas panaudojant
komutacinius UTP 6 kategorijos neekranuotus kabelius. Kabeliai turi biiti pramoninés gamybos, ne Zemesnés kategorijos, kaip instaliuota
rysiy kabeliné sistema. Kompiuterio tinklo komutavimo kabeliai, turi biiti su RJ45 tipo antgaliais. 1,3 mm plieno korpusas (atsparumo
korozijai uztikrinimui turi biiti dazytas milteliniu biidu). Darbiné temperattira nuo 0 iki +40 °C. Apsaugos laipsnis — IP20. Sertifikuotas pagal
darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu. Turi atitikti ISO/IEC 11801 ir EN 50173.
2.5. TINKLO KOMUTATORIUS SU POE

Uzsakovo pageidavimu Siame projekte nejtraukiamas.

2.6. BEVIELIO TINKLO PRIEIGOS TASKAS (WIFT)
Siame projekte nejtraukiamas. Pateikia uzsakovas.

3. PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMOS TINKLAI
3.1. PAGALBOS ISKVIETIMO CENTRALE

Leidzia valdymo ne maziau 6 vietas, biiklés atkartojimas, LED indikacija, personalo paieskos sistema. Rélinis NO i§¢jimas. Darbiné
temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — IP20.

3.2. MAITINIMO BLOKAS ISKVIETIMO CENTRALEI
Iéjimas 230 V, i§¢jimas nuolatiné jtampa 24 V, galia ~50 W. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — IP20.

3.3. SVIESINIS BUKLES INDIKATORIUS

Montuojamas koridoriuje, vir$ dury, dviejy spalvy (geltona/raudona) LED indikacija, garsinis signalas. Ilgaamz¢é LED indikacija,
nereikalaujanti priezitiros. [leidziamo arba pavirSinio montavimo, komplekte su korpusu, tvirtinimo elementais. Raudona indikacija rodo, kad
reikia pagalbos, geltona indikacija rodo, kur pagalba jau atvykusi ir, kad reikalinga papildoma pagalba. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35
°C. Apsaugos laipsnis — IP20.

3.4. ISKVIETIMO MYGTUKAS (SUMONTAVIMO DEZUTE)
Komplekte su montavimo dézute, su LED indikacija. [leidziamas arba pavirSinis. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis —
1P44.
3.5. PULTAS SAUGOMOIJE PATALPOJE
Nuotolinis valdymo pultas Zzmogaus kuriam reikia pagalbos patalpoje, turi biiti su raudonos ir baltos spalvos indikatoriais. Indikacija turi biiti
ilgaamz¢, LED, nereikalaujanti priezifiros. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — [P44.
3.6. INDIKACINIS PULTAS, SVIESINE IR GARSINE INDIKACIJA

Su $viesos ir garsine indikacija. Galimybé vienu metu priimti kelis iSkvietimus. Indikacija rodo pagalbos kvietimo ir pagalbos buvimo
indikacija. Ne maziau 6 viety. Komplekte su jgilinama dézute, tvirtinimo elementais. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos
laipsnis — IP20.

4. MONTAZINES, INSTALIACINES MEDZIAGOS
4.1. INSTALIACINIAI VAMZDZIAI

Kabeliy apsaugos vamzdziai i§ PE (polietileno), PP (polipropileno) ar kity be halogeniniy medziagy turi biiti nepalaikantys degimo (savaime
gestantis), skirti elektros instaliacijai, be halogeny, temperatiirinis atsparumas nuo -25 iki +105 °C, atsparus korozijai, mechaninis atsparumas
320 N/5cm. Montuojant grindyse, po betonu mechaninis atsparumas turi btiti 750 N/5cm. Montavimui lauke kabelis turi buti padengtas
apsauga nuo UV spinduliy ir atsparus ilgalaikiam tiesioginiams saulés spinduliy poveikiui 10 mety. Izoliaciné varza — 100 MQ/m. Atitiktis
EN 61386-1, EN 61386-21. Projekte naudojamas vamzdelio iSorinis skersmuo: @20 mm ir @40 mm.

4.2. KABELINIS KANALAS

Silpny sroviy kabeliy pravedimui. Baltas, plastikinis, be halogeny su atidaromu dangteliu, matmenys 10x20 mm. Komplekte su tvirtinimo
elementais ir jungiamosiomis dalimis.

4.3. INSTALIACINES MEDZIAGOS
Sujungimy ir komutaciné dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta i§ korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti antgaliai
kabeliy jvedimui. Dézutés apsaugos klasé IP54.
Laidy antgaliai (cilindriniai, izoliuotieji kistukiniai ir plokstieji lizdai, kilpiniai, jungiamieji), medziaga — elektrotechninis varis padengtas
alavu, skirti daugiagysliams variniams kabeliams, jungties ilgis 8-12 mm, $iluminis atsparumas -40 iki +125 °C.
Dirzelis kabeliams suverzti juodos spalvos, ilgis nuo 50 iki 200 mm, plotis 2,4 mm, pagaminta i§ poliamido (Pa) 6,6, darbo temperatiira nuo -
40 iki +85 °C. Lydimosi temperatiira +250 °C. Turi biiti atsparus UV.

4.4. KOMPIUTERINIS KABELIS SE KATEGORIJOS

Neekranuotas, varinés gyslos laidininkas, CAT 5E ,,vyty pory* kabelis vidinéms salygoms. 4 poros. Viengyslis laidininkas. Pilkas PE(PP,
PVC) apvalkalas - ~1 mm storio. Be halogeny. Cu4x2x0,5 mm? laidininkas, iSorinis skersmuo 6+0,4 mm, darbiné temperatiira nuo -5 iki +40
°C.
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5 lentelé. Laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
Larba II [ 11

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné kaip: pagal deguma,
pagal diimy susidaryma, pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba)
daleliy susidaryma, pagal riigStinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, foj¢, holai ir
Cca sl,dl,al Eca
pan.)
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos,
RN . . SR Deas2,d2,22 Eca
erdvés vir§ kabamyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.

45. KOMPIUTERINIS KABELIS 6 KATEGORIJOS

Kompiuterinio rysio kabelis UTP 6 kategorijos turi atitikti Sioms specifikacijoms: Laidininkas Cu, 24 AWG; ISorinis apvalkalas PE(PP,
PVC); temperatiira nuo -5 iki +40°C. Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2.

Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE zymeniu. Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA
568. Degumo klasé Cca.

4.6. SKYLIU UZSANDARINIMO MEDZIAGA

Nepalaikanti degimo medZziaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uztaisymui sienose ir perdengimuose. Tarpus tarp
kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visa konstrukcijos storj uzsandarinti nepalaikanti degimo ir lengvai
pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

4.7. JUNGIAMIEJI KABELIAI
LAN tinkly jungiamieji vyty pory 6 kategorijy laidai. Variniai 0,5 mm? skerspjiivio gyslos laidininkai. 4 poros. Lietos plastikinés jungties
apsaugos (gaubteliai). Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu.
Duomeny perdavimo ir rysio tinklo instaliacijai naudojamos visos Sviesolaidinés ir varinés komponentés privalo biiti vieno gamintojo,
privalo biiti pateiktas sertifikatas, patvirtinantis sistemos ir visy jos iSvardinty komponenciy atitikima keliamam reikalavimui.
Irengta tinklo kabeliy strukttiriné sistema turi buti sertifikuota pagal gamintojo ilgalaikés sisteminés garantijos (ne maziau 20 mety)
programa, privalo biti pateiktas gamintojo iSduotas sertifikatas, patvirtinantis sistemos atitikima keliamam reikalavimui.
Visos jrangos gamintojus bei technines charakteristikas tikslinti darbo projekto metu suderinus su uzsakovo atsakingu asmeniu (rastu).
Kabelio degumo klasé parenkama pagal auksciau pateikta lentele.
Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir paZenklintas CE Zymeniu. Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA
568.

5. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

51.  ZYMESIR ZYMEJIMAS
Visa jranga ir kabeliai turi biiti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas. Zyméjimas turi atitikti
techning dokumentacija.
Spinty, kistukiniy lizdy korpusai turi biiti su zymémis, pazyminciomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga.
Visa ant korpuso sumontuota jranga turi biiti suzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos turi bliti suzyméti pozicijy numeriai.
Abejuose laidy galuose turi biiti suzymeéti terminalo pozicijy numeriai.
Daugiagysliai kabeliai turi biiti su kabelio zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos Zymémis. Jei gyslos sujungtos i
eilg, biitina Zyméti pirma ir paskuting gyslas. Jei kabelis yra su kiStuku, turi bliti paZymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai
kabeliai su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo zymejimo.
Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi baiti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose. Jungiamieji laidai tarp dviejy
terminaly turi biiti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose. Kabeliy ir laidy Zyméjimas turi biiti atliekamas pastoviomis kabeliy
zymémis. Laidy ir kabelio gysly Zyméjimas turi biiti atlickamas pastoviomis Zymémis ar plastikinémis Zarnelémis.

5.2. KABELIU KANALY MONTAVIMAS

Sumontuoti kabeliy kanalai, pries§ pradedant montavimo darbus, tikrinami statybos, montuojancios jmonés bei eksploatuojancios jmoniy
atstovy. Peréjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimy galuose reikia jrengti nepalaikancius degimo vamzdzius. GelZbetoninése
konstrukcijose tam specialiai paliekamos angos. Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be iSoriniy degiy dangy.
Atlikus visus darbus pakabinamos Zymenos. ISpildomuosiuose bréziniuose turi biiti pazymimas kiekvienas kabelis ir mova.
Kabeliy kanalai turi biiti uzdengti nuimamomis nepalaikanc¢iomis degimo ploksStémis. Siekiant uztikrinti tarpusavio suderinamumg ir
atitikima vienos kitai, kabeliy kanaly sistema turi bliti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales. Sumontavus, kabeliy
kanaluose turi likti 30 4% laisvos erdvés galimiems perklojimams. Kanalai turi biiti horizontaliis (jei nenurodyta kitaip), tvirtai laikytis prie
statybiniy konstrukcijy, nebiti persikreipe. Tarpai tarp kanalo daliy turi biiti nezyms, plysSiai tarp kanalo ir sienos turi buti uztaisyti. Kanalo
dang¢iy sujungimai neturi sutapti su kanalo korpusy sujungimais.

5.3. VIDINIAI KABELIAI
Kabeliai ir laidai turi biiti su PE(PP) izoliacija, daugiagysliai, varinémis gyslomis. Laidai pagalbinése grandinése su zemesne kaip 50 V
itampa arba elektronikos grandinése turi biti su PE(PP) izoliacija, viengysliai arba daugiagysliai, specialtis ploksti kabeliai arba kity
grandinéms tinkamy tipy. Skerspjiivio plotas turi atitikti paskirties reikalavimus.
Laidai tarp terminaly ir prietaisy turi buti be sujungimy. Laidininkai turi buti uzspaudziamais antgaliai, jeigu jie néra prijungti prie terminaly
su gnybtais arba daugiakontakéiy jungciy. Visi kabeliai turi buti klojami kanalais.

5.4. KISTUKINIAI LIZDAI

Prietaisai nuo uzbaigty grindy lygio iki prietaiso centro turi biiti sumontuoti tokiais atstumais, kokie yra nurodyti bréziniuose.

PavirSinio montavimo kiStukiniai lizdai turi buti patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijy. Vamzdziai, instaliuoti  montavimo dézutg,
turi biiti saugiai pritvirtinti 200 mm atkarpoje i$ kiekvienos dézés puses.

Vamzdziai, instaliuoti j déze, turi turéti patikimai uzsandarintas angas, kad nepatekty dulkés ir drégmé.

Erdvé apie paslépto montazo rozete, jungikli, jung€iy déze, skirta atmosferiniams poveikiams atspariai jrangai, turi biiti riipestingai
uzsandarinta, kad apsaugoty pastatg arba konstrukcija nuo drégmés arba dulkiy patekimo.

Kompiuterinés ir elektros jrangos lizdai turi buti to pacio gamintojo.
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5.5. NENAUDOJAMOS ANGOS

Dézés ir skydai turi turéti tik tiek angy, kiek reikia kabeliy ir vamzdziy jvedimui montazo metu. Nenaudojamos iS§pjovos vamzdziuose,
tvirtinimo detalése ir dézése turi biti uzkistos jvoriy aklémis. Nenaudojamos angos lakstinio plieno skyduose ir déZése turi biiti uzkiStos
ipresuojamomis aklémis.

5.6. SPINTOS IR SKYDAI

Skydai ir jy montavimo darbai turi biiti jvykdyti pagal LST EN 60493-2002 standarto reikalavimus. Montuojant prietaisus skydo viduje
reikty rezerve palikti 30 % erdves.

Komplektuojama jranga turi biiti vieno gamintojo, pritaikyta rySiy bei kompiuterinés technikos montavimui.

Skydu viduje turi buiti sudétos lentynos jrangos montavimui, kiStukiniai lizdai jrangos pajungimui, jZeminimas.

Laidininky skerspjuviai ir markés privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjiiviams ir markéms.

Surenkant skydus, butina vadovautis elektrotechniniy jrenginiy jrengimo taisyklémis bei gamintojy reikalavimais, tam kad skyde jrengiami
komponentai bty elektromagnetiskai suderinti tarpusavyje.

57.  ]ZEMINIMAS
Visos metalinés konstrukcijos, elektros jrengimai, el. prietaisai ir jrengimai, galintys patekti po jtampa pazeidus laidininky izoliacija, turi biiti
1zeminti, prijungiant juos prie PE §ynos. [Zeminimui naudoti ne mazesnio kaip fazinio laidininko skerspjiivio viengyslius kabelius su zalios ir
geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas).
400-230 V jtampos vartotojy jzeminimo jrenginio varza neturi virSyti 10 Q. Jzeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi bti patikimai
sujungti. ]zeminimo ir jnulinimo laidininkai turi buti apsaugoti nuo korozijos.
Telemetrinio radijo rySio modemy anteny jZeminimas turi biti atliekamas prijungiant ne maziau nei dviejuose taSkuose: virSuje ir apacioje.
IZzeminimui ir jnulinimui gali biiti naudojami elektros granding uztikrinantys laidininkai ir konstrukcijos.
IZeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi baiti patikimai sujungti ir apsaugoti nuo korozijos.
Sprendiniai ir medziagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

5.8. SAUGOS PRIEMONES MONTUOJANT

Elektros pajungimg prie centralés ir jrangos, kuriai biitinas 230 V maitinimas turi atlikti tik kvalifikuoti elektrikai..

Turi biiti pritvirtinti atitinkami jsp&jamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo
laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZraai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biiti naudojami gamykliniai PE(PP) dangteliai.
Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita jranga turi buiti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo
metu.

5.9. ESAMU JRENGINIU ISMONTAVIMO DARBAI

Prie§ iSmontuojant rysiy, telekomunikacijy, elektros jrenginius biitina juos atjungti i§ elektros tinklo. Patikrinti jtampos nebuvima.
ISmontavimo ir perjungimo darbus atlikti laikantis galiojanciy taisykliy ir normy (paskutiniy galiojanciy laidy):

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklés.

6. ISBANDYMAS, DERINIMAS IR DOKUMENTACIJA
Visi projekte numatyti prietaisai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti pazyméti CE
zymejimu, privalo turéti atitikties deklaracija arba sertifikuoti Lietuvoje.
Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy atitikties deklaracijas.
Dokumentacija:
- principinés elektrinés, konstruktyvinés, montavimo schemos;
- specifikacijos, techniniai apraSymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos lietuviy kalba;
- atskiry komplektuojanc¢iy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant reikalingas techninis aptarnavimas, techninis apraSymas ir
eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba;
- irenginiy pasai;
- visy schemy komplektas (failas AutoCAD programos aplinkoje);
- programa ir visi priedai, reikalingi valdiklio, indikacinio jrenginio aptarnavimui ir programavimui;
- ipakavimas:
- tiekéjas turi uztikrinti tokj prekiy jpakavima, kuris yra biitinas siekiant iSvengti jy pazeidimo ar gedimo pristatant jas j paskyrimo vieta.
Ipakavimas turi biiti pakankamas, kad uztikrinti prekiy nepazeidziamuma krovimo bei pervezimo metu, veikiant ekstremalioms
temperatiiroms bei krituliams ir laikant atvirose patalpose.
Prie kiekvienos pakuotés pridedamas jpakavimo lapas, kuriame nurodoma jpakavimo data ir kas jpakuota.

7. DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA
Pries statybos darby pradZzia veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo jforminti akta - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemoncés, uztikrinan¢ios darby sauga. Imong¢je, atsizvelgiant  veiklos profilj ir remiantis ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje DT 5-00 4 priedu, turi biiti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina
darbdavys. Paskyra - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje -
leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir
sveikatos priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi
veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.
Ant pristatomy kopéciy draudziama:
- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;
- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti aukStyje sunkias detales.
Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones. Jei darbai atlickami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo zemés
pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija DraudZziama montuotojams vaiksc¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra
galimybes jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo
greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros, perkiinijos, riiko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

Lapas | Lapy | Laida
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8. PRIESGAISRINE SAUGA

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy. Vykdant darbus privaloma vadovautis

,.Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis*.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu

skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies

plitimas, biitina numatyti jy uzsandarinimg statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas,
angos tarp jy uzsandarinamos nepalaikanc¢iomis degimo medziagomis nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir
vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai i§ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30 cm turi biiti padengti

ugniai atspariais dazais.

Instaliavimo metu reikia pasirtipinti laikina prieSgaisrine angy (sienose ir grindyse) apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga realizuojama pagal
iprasting jmong¢je taikoma prieSgaisrinés apsaugos tvarka. Uzbaigus instaliacija, angos uzdaromos su sandarinimo pasta; kabeliai tvirtai

pritvirtinami prie loveliy i§ abiejy jleidimo pusiy.

AZP-023-292-TP-ER-TS
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
6 lentelé. Medziagy kiekiy Ziniarastis

Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos |Zymu0 |Mato vnt. |Kiekis |Pastabos
1. KOMPIUTERINIAI TINKLAI
1.1. 16U (~600x600x810), 19", komutaciné spinta (komplekte su lentynomis, varztais,
iiemi(nimo Synomis l:?ei iZeminimo laidaif, 230(V kigt. lizdy blokuy?r kita) KS-111 Kompl. ! TS-p22
1.2.  |Kabeliy tvarkymo panelé vnt. 1 TS.p.2.3
1.3.  |Komutaciné panelé vnt. 1 TS.p.2.4
1.4. |Paslépto montavimo 2xRJ45 kiStukinis lizdas. Komplekte su rémeliu KH vnt. 24 TS.p.2.1
1.5.  [Paslépto montavimo RJ45 kiStukinis lizdas. Komplekte su rémeliu vnt. 1 TS.p.2.1
1.6.  |[Kabelis UTP, 6 kat., Cca degumo klasés m 1600 TS.p.4.5
1.7.  |Kabelinis kanalas, su dang¢iu, sienos spalvos, tvirtinimo elementais, plast. 10x20 mm m 500 TS.p.4.2
1.8. |Instaliacinis vamzdis @20 mm m 400 TS.p.4.1
1.9. |Komutaciniai kabeliai 6 cat. ,RJ45/RJ45, 1 m vnt. 60 TS.p.4.7
1.10. |Instaliacinés, montazinés medziagos kompl. 1 TS.p.4.3
PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMA
2.1.  |I§kvietimo centralé (pagrindinis valdymo blokas) IC] kompl. 1 TS.p.3.1
2.2.  |Maitinimo blokas iskvietimo centralei, 24 V, ~50 W =i vnt. 1 TS.p.3.2
2.3.  |Sviesinis biklés indikatorius (montuojamas vir§ dury) kompl. 2 TS.p.3.3
24.  |Iikvietimo mygtukas (su montavimo dézute) @) kompl. 2 TS.p.3.4
2.5.  |Pultas saugomoje patalpoje ; kompl. 5 TS.p.3.5
2.6.  |Indikacinis pultas, $viesiné ir garsiné indikacija (su korpusu) [&fs kompl. 1 TS.p3.6
2.7. |Kabelis UTP, cat. 5e, Cca degumo klasés m 70 TS.p.4.4
2.8.  |Plastikiniai lankstiis (gofruoti) vamzdziai 820 mm m 50 TS.p.4.1
2.9. |Kabelinis kanalas plast. 20x10 mm, baltas, su dang¢iu m 20 TS.p.4.2
2.10. |Instaliacinés, montazinés medZiagos kompl. 1 TS.p4.3
DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS
7 lentelé. Darby kiekiy Ziniarastis
Nr. Darby kiekiy pavadinimas ir apras§ymas |Zymu0 |Mato vnt. |Kiekis |Pastabos
1. VIDAUS DARBAI
1.1.  |Komutacinés spintos jrengimas, komplektavimas, visy jo jrenginiy prijungimas kompl. 1 TS.p.5
1.2.  |Kompiuterinio tinklo montavimo — derinimo darbai kompl. 1 TS.p.6
1.3.  [Pagalbos iskvietimo sistemos centralés montavimas vnt. 1 TS.p.5
1.4.  |Pagalbos iskvietimo sistemos mygtuky, virvuciy, indikatoriy, pulty, maitinimo Saltiniy,
. A .. : vnt. 11 TS.p.5
pasikalb¢jimo ir kity jrenginiy montavimas
1.5. [Pagalbos iskvietimo sistemos montavimo — derinimo darbai kompl. 1 TS.p.6
1.6. |[Komutaciniy pasyviy elementy montavimas kompl. 25 TS.p.5
1.7.  |Kabelio, kabelio vamzdyje, tiesimo, montavimo, tvirtinimo prie konstrukcijy darbai m 1670 TS.p.5.3
1.8. [Kabelio jtraukimo j vamzdj darbai m 450 TS.p.5
1.9. [Kabelinio kanalo montavimas m 520 TS.p.5
1.10. |Instaliaciniy medziagy montavimo, tvirtinimo darbai kompl. 2 TS.p.5
1.11. |Esamos rysiy sistemos i§montavimo darbai kompl. 1 TS.p.5.9
Pastabos:
1. Sanaudy kiekiy Ziniarastyje duotos tik pagrindinés medziagos. Turi biiti jvertinamos pagalbinés ir smulkios instaliacinés medziagos,
kurios néra jtrauktos, bei jvertinami jrenginiy, medziagy surinkimo, montavimo, jrengimo darbai.
2. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai,
pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes pastato (jo dalies) ar patalpy arba inzineriniy sistemy fizines, techn. ir eksploatacines savybes.
3. Jeigu nenurodyta kitaip, sanaudy Ziniara$¢iuose nurodyti Rangovo kiekiai, jkainiai ir kainos turi apimti visg reikiama Rangovo jranga bei
mechanizmus darbams atlikti, montavima, nuzyméjima, skyliy grezima ir uztaisyma, Rangovo personalo darba, medziagas (i§skyrus
pateikiamas uzsakovo), montazines-tvirtinimo medziagas, atrémimo konstrukcijas bei pagrindus, darby kontrolg ir prieziiira, paleidima,
derinima, bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu su pagrjstai numatoma Rangovo rizika, prievoles
ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant. Rangovo nurodyti jkainiai ir kainos taikytinos ir darbui Ziema ar
naktj (jei pasitaikyty).
0 2023 Statybos leidimui
LAIDA [ ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N -0 ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY (KONTORY, UN. NR.
DOK. NR. g‘Z FRDJEKT_H| 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALISKIO G. 2,
RASTATV RENDWARLIA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1979 [PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 _IPDV Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS I DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
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1/13 PRIEDAI
PROJEKTO DERINIMO LENTELE

8 lentelé. Projekto pritarimai

Eil. Imoné/jstaiga, pareigos, vardas, Pastaba Data Parasas
Nr. pavardé
1. | Uzsakovas/statytojas
2. | Projekto vadovas, J. Valanciité- 2024-11 parasas
Markeviciené (atest. Nr. A1979)
3.
4.
5. | | |
9 lentelée. Rengusio projektq dalyviy tarpusavio suderinimai
Bylos Projekto dalies Zymuo PDV vardas, pavardé, Parasas
Nr. pavadinimas atestato Nr.
I. | Bendroji dalis BD
IL. | Sklypo plano dalis SP
[IL. | Architektiirin¢ dalis SA
IV. | Konstrukeijy dalis SK
V. Yaln(‘ientleklf) ir nuoteky VN
Salinimo dalis
VI Sildymo, védinimo ir oro SVOK
kondicionavimo dalis
VIL | Elektrotechniné dalis E
VIIL | Elektroniniy rySiy dalis ER
IX. Apgaugmes signalizacijos AS
dalis
X, Qalsr(? apt}klmo ir GSS
signalizavimo dalis
Pasirengimo statybai ir
XI. | statybos darby organizavimo SO
dalis
XIL Ste_itybos skaiciuoj amosios KS
kainos nustatymo dalis

Patvirtinimas, kad susipazinta su visy projekto daliy sprendiniais ir jie jvertinti PDV parengtoje AZP-023-292-TP-ER dalyje.
PDV tarpusavyje suderinimy lentelé pateikta su nuasmenintais duomenimis, lentelé su originaliais parasais pateikta bendrojoje
dalyje.
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—A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217, Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 24656

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros

paveldo vietoveje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

ZeSPUBLIKS

8¥80¢C

ISduotas 2018 m. geguzés 28 d.
Pirmga kartg i8duotas 2009 m. birzelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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Elektroninie dokumento nuorasas
TVIRTINU:

Uzsakovas: V] Valstybiniy misky urédija®,

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PATIKSLINTA PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Uzsakovas: V1 ,Valstybiniy miky urédija”, kodas 132340880, Savanoriy pr. 176, LT-03154, Vilnius (toliau
— UZsakovas).

Administracinés paskirties pastaty (Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakaliskio g. 2,
Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — administracinés paskirties pastatai, kuriems rengiamas Projektas:

Pastatas — Kontora
Unikalus daikto numeris:

7396-0002-0095

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 9B2p

Statybos pabaigos metai: 1990

Statinio kategorija: Neypatingasis
Auksty skaifius 2

Bendras plotas: 305.92 kv. m.
Pagrindinis plotas: 213.44 kv. m.
Ttiris: 1290 kub. m.
Uzstatytas plotas: 195.00 kv, m.

Pastato energinio naudingumo klase:

Néra duomeny

Pasltatas — Kontora

Unikalus daikto numeris:

7396-0002-0162

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Administraciné

Zyméjimas plane: 39B1mp
Statybos pabaigos metai: 1998

Statinio kategorija: Neypatingasis
Auksty skaicius 1

Bendras plotas: 57.83 kv. m.
Pagrindinis plotas: 42.95 kv. m.
Tiris: 256 kub. m.
Uzstatytas plotas: 71.00 kv. m.

Pastato energinio naudingumo klasé:

Néra duomeny

1. UZsakovas/Statytojas
_ - VI, Valstybiniy misky urédija®, kodas 132340880, Savanoriy pr. 176, LT-03154, Vilnius |
2. Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:201 7, Statinio projekiavimas, projekto ekspertizé”
Administracinés paskirties pastaty Sakali$kio g. 2, Roki%kyje, kapitalinio remonto
_ | projektas (Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, projekto ritdis)
3. Starinio klasifikavimas

Lapas 1 i8 10
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(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 , Statiniy kasifikavimas " Il skvrius 6.3. p.)
_ | 7.2. administracinés paskirties pastatai — pastatai administraciniams tikslams
4. Statinio kategorija
| (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas ™ I skyriaus 5.6, p.)
| | Neypatingieji statiniai
5. Statybos ritsis
| (vadovaujaniis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys ™ VII skyriaus 11). p)
| | Statinio kapitalinis remontas
0. Projekto rengimo etapas
vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekio ekspertizé®” IV
| skyriaus Il skivsnio 11.1. p.; 15.p.; 9 ir 8 priedai)
‘ Techninis ir darbo projektas (dviem etapais)
T Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STRI.(04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” IV
skyriaus I skivsnio 7.p.)
_ | Projektavimo paslaugy tickimo sutarties jsigaliojimo diena.
8. Projektavimo pabaiga
Leidimo kapitalitkai remontuoti pastata gavimo diena. Gauti statyba leidziantj dokumenta
_ | Uzsakovas paveda gauti ir jgalioja Projektuotojui,
9, Projekto rengimo teisiniai pagrindai:
- Projektas  rengiamas  vadovawjantis  Staivbos  jstatymu,  kitais  jstatymais,
reglamentfuojancials  statinio  saugos ir  paskirties  reikalavimus, teisés  aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus iv statinio techninius parametrus
pagal statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statvbos
produkty charakteristiby Ivgius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavime ir
normatyviniais statvbos techniniais dokumentais (Zr. sgrasy Siofe uzduotyje p.23)
- Pastato projekto rengimo dokumentais;
. | - Projektavimo paslaugy teikime sutartimi,
10. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
| I skyviumi ir 10 priedo 1 p.)
10.1. | Uisakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai;

1. Nurodymai (informacija) Projektavimo techninés uzduoties formavimui. Pagal juos
projektuotojas Projektavimo techning uzduotj privalo detalizuoti ir papildyti po
projektavimo paslaugy pirkimo, pasiradius sutartj;

2. Statinio kadastriniy matavimy, architektliriniy matavimy ir teisinés registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Uzsakovas jgalioja Projektuotoja atstovauti Uzsakovg derinanéiose institucijose
teikiant ir atsiimant dokumentacija susijusia su Projektu. iSimti salygas, derinti

_ gretimybes ir L. |
10.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégcomis ir léSomis atlickami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:

1. Projektuotojas parengia brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ ir STR 1.03.01:2016
»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® reikalavimais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalings Projektui parengti;

3. Projektuotojas gauna prisijungimo prie inzineriniy tinkly salygas (pagal uzsakovo
suteikta jgaliojimg);

4. Projektuotojas gauna specialivosius architektiiros reikalavimus;

5. Projektuotojas gauna statyba leidZiantj dokumenta (pagal uzsakove suteikta
igaliojima);

6. Projektuctojas gauna kitus duomenis, kurie blitini suprojekiuoti Projekto daliy
sprendinius.

Lapas 2 i§ 10
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11. Projekto sudedamosios dalys:
vadovaujantis STR1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ & priedo 1
skyriumi iv 10 priedo | p.)
1. Bendroji dalis — BD;
Sklype plano dalis — SP;
Architektiring dalis — SA;
Konstrukeijy dalis — SK;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis — VN;
Eildymo. vedinimo ir oro kondicionavimo dalis — SVOK:
Elektrotechnikos dalis — E;
Elektroniniy ry§iu (komunikacijy) dalis — ER;
9. Apsauginés signalizacijos dalis — AS;
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis — GSS;
11. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavime dalis — SO;
12. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis — KS.
Projekto daliy sudedamieji dokumentai rengiami pagal STR1.04.04:2017 Statinio
| projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 prieda.
11.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrigji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 .. Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé) iki ir po atnaujinimo (modernizavimoy);
3. bendrasis ai3kinamasis raftas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);
4, bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR  1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé);
6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto
| ekspertize).
11.2.  Sklypo plano dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujontis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);
3. technineés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadevaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Zimaradtiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé).
11.3. | Architekturinés dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skaiéiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai fvadovaujanits STR 1.04.04:2007 , Statinio projektavimas,
projekito ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy ziniaradciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé).
11.4. | Konstrukciju dalies dokumentai:
|. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);

G R (b i
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2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize);
5. sanaudy kiekiy ziniaraS&iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé).
11.5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadoevaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZziantys skaiiavimai (vadovaujantis STR [.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai fvadovaujantis STR 1.04.04:2007 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sgnaudy kiekiy ziniarasciai (vadovaujantis STR [.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
| projekio ekspertizé);
11.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04: 2017 , Statinio projektavimas, projekto
ckspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skaiciavimai fvadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2007 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniarai¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Starinio projektavimas,
| projekio ekspertizé).
11.7. | Elektrotechnikos dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR [.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovauwjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy ziniarad€iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas,
| projekto ekspertizé).
11.8. | Elektroniniy rySiy (komunikacijy) dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovauwjantis STR 1.04.04:20017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniarad¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé).
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11.9. Apsauginés signalizacijos dalies dokumentai:
1. aidkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawiantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujaniis STR [.04.04:20017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy ziniarad&iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas,
| projekto ekspertizé).
11.10) Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies dokumentai:
1. aifkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto elspertize);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniarad¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé). _
11.11) Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);
2. statybvietés planas (su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad biity jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy reikalavimai)
| (vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé).
11.12, Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalies dokumentai:
1. Parengti statybos remonto darby skaifiuojamgsias samatas, darby kiekiy Ziniarasius
. | atskirai. |
12 TECHNINIAL, KOKYBINIAI REIKALAVIMAI SPRENDINIAMS PAGAL
| STATINIO PROJEKTO SPRENDINIL DALIS
12.1. Reikalavimai Bendrajai daliai:
» Suyskaiéiuoti bendruosius statinio (-iy) ir/ ar inZineriniy tinkly rodiklius.
* AiSkinamajame raSte aprasyti techninio darbo projekto visy daliy sprendinius.
+ Bendrojoje techningje specifikacijoje:
— pateikti nurodymus ir reikalavimus Projekto ir statybos dokumenty parengimui;
- apradyti bendruosius reikalavimus statybos produktams {gaminiams ir medZziagoms),
jrenginiams, darbams ir bendrgja ju priémimo statybvietéje tvarka.
o Pateikti atlikty pritarimy, suderinimy sarasa.
| & Pateikti reikiamus bréZinius, schemas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017.
12.2. Reikalavimai sklypo plano daliai:
+ Prie j&jimo jrengti pandusy.
e Prie jéjimy | pastatg suprojektuoti jspéjamuosius pavirsius.
o Sutvarkyti gerbiivj (jrengti nuogrindg i§ betoniniy trinkeliy, numatyti automobiliy
| stovéjimo vietas).
12.3. | Reikalavimai Architektiirinei daliai:
» Apdiltinti ir apdailinti fasadines sienas, pastato pamatus.
Apsiltinti perdangg.
Pakeisti visus langus.
Pakeisti lauko ir vidaus duris,
Siltinimo medziagas ir sprendinius parinkti ne Zemesniy parametry nei A klasei.
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 Remontuoti vidaus sienas (glaistymas, daZymas), lubas (mineraliniy plokiiy
pakabinamos lubos) ir grindis (PYVC danga).
e Perplanuoti patalpas, pagal uzsakovo poreikius:
— darbo vietos medienos meistrams (8§ darbuotojai)
— darbo vietos logistikos specialistul ir gamybos it organizavimo specialistui (2
darbuotojai)
— darbo vietos 2 girininkijoms (vienai girininkijai: 1 vadovas + 3 darbuotojai; kitai
girininkijai: | vadovas + 3 darbuotojai)
— virtuves ir poilsio patalpas
— sanitarinius mazgus ir dufus
— drabuZines
— pagalbing patalpa (dokumentams)
— akty salés patalpas
— valytojos inventoriaus patalpa.
* Numatyti vidaus patalpy iSplanavima, pritaikyta Zmoniy su negalia poreikiams.
« Numatyti sprendinius Zmoniy su negalia patekimui | pastata.
| & Numatyti Zmoniy su negalia patekima | antrg auksta.
12.4. Reikalavimai konstrukeijy daliai:
s Demontuoti vidaus pertvaras, suformuoti tinkamas dury angas, suprojektuoti naujy
patalpy pertvary jrengima, sieny apdaila, angy kirtima ir kitus darbus reikalingus patalpy
perplanavimui,
s Suprojektuoti pastato 39B 1 mp nauja stogo danga su sniego gaudytuvais.
& [vertinti pirmo ir antro auksto grindy ir perdangy biikle, suprojektuoti jy remonto ir
pertvarkymo darbus.
e Jvertinti pirmo ir antro auk$to luby bukle, suprojektuoti jy remonto ar pertvarkyimo
darbus.
+ Numatyti patekima | palépg pastate 9B2p i85 antro auksto.
= Numatyti evakuacinius laiptus j laukg i§ antro auksto.
12.5. Reikalavimai vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:
* Pastate suprojektuoti Salto vandens sistemas nuo alto vandens jvado. Numatyti karsto
vandens ruofima su kombinuotu boileriu, integruotu j karito vandens sistema.
s Suprojektuoti buitiniy nuoteky sisterna (pastato viduje 1ki 18vado).
e Suprojektuoti san. mazgus, duSus ir kriaukles.
e Suprojektuoti karSto/ Salto vandens ir buitiniy nuoteky atvedimg | san. mazgy ir
virtuvés patalpas.
~» Numatyti pavirsin lictaus nuvedinig toliau nuo pastato, iSoriniais latakais.
12.6,  Reikalavimai Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo daliai:
, i :
- ISmontuoti esama §ildymo sistema
- Suprojektuoti dvivamzde Sildymo sistemg su naujais radiatoriais,
o Vedimmo sistema:
- Numatyti natliralios védinimo sistemos sprendinius.
- Suprojektuoti oras-oras kondicionavimo sistemga darbo kabinetuose. suderinus su
| Uzsakowvu.
12.7. | Reikalavimai elektrotechnikos daliai;
= Numatyti visy seny pastato patalpy apsvietimo Sviestuvy ir skydeliy demontavima.
* Suprojektuoti naujus skydelius, kabelins ir Sviestuvus (pakabinamose lubose) patalpy
apsvietimui,
& Suprojektuoti elektros instaliacijos pakeitimg nuo jvadinio skydo.
+ Suprojektuoti kabeliy ir §viestuvy su judesio davikliais jrengima prie jéjimy.
s Dudy patalpose. numatyti el. gyvatukus.
| & Suderinus su UZzsakovu suprojektuoti saulés elekirinés jrengimg ant stogo.
12.8. Reikalavimai elektroniniy rydiy (komunikacijy) daliai:

wn
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+Suprojektuoti interneto ry§j pastate. Numatyti laidinio interneto ry$j kiekvienai darbo
vietai ir bevielj interneta pastate.
| ® Suprojektuoti elektroniniy rysiy lizdus kickvienai darbo vietai.
12.9. Reikalavimai apsauginés signalizacijos daliai:
| ® Suprojektuoti apsauginés signalizacijos sistema ir vaizdo stebéjimo kameras.
12.10) Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai:
| ® Suprojektuoti prieSgaisrine signalizacija.
12,11} Reikalavimai Pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo daliai:
e Nurodyti statinio statybos techninés priezitros organizavimo ir vykdymo tvarka
(pateikti reikalavimus statinio statybos techninés pricziiros grupés sudéciai ir
kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZitros periodiSkumui ir darby apiméiai,
| nurodant valandomis).
12.12) Reikalavimai statybos skai¢inojamosios kainos nustatymo daliai:
o ApskaiCiuoti visy iSlaidy sumg, kapitaliSkai remontuojamy patalpy projektiniy
. [ | sprendiniy jgyvendinimui.
13. Statinio projekto ekspertizé.
(vadovaujantis 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio ekspertizé*™
Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto (ar jo daliy) ekspertize organizuoja ir uzsako UZsakovas.
_ | Projektuotojas privalo pataisyti Projekts pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.
14. UZsakovui pateikiamuy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius.
Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé " nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su UZsakowvu.
Uzsakowvui Projektuotojas pateikia:
1. 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (viena) kompiutering laikmena pilnos apimties (visy pasirasyty sudedamuyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i5duoty statyby leidZziantj dokumenta padariniy 3alinimas®™, 1V, 7.p.
. | reikalavimus);
15. Projekto taisymai.
Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy
statybos salyey, Projektas (Projekto dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlygintinai pataisyti  Projekta. Atlikti  Projekto  sprendiniy  pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
Salys taip pat supranta, kad parengto Projekto tinkamam jgyvendinimui Projekto rengimo
ir / ar darby rangos metu gali reikéti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius.
UZsakovo nurodymu Projektuotojas jsipareigoja, nepagrjstai nedelsdamas atlikti Projekto
neesminius  (t. y. 1§ esmés nekeidianéius  Projekto  pagrindiniy  sprendiniy  ir
nenukrypstanéius nuo architektiirinés koncepcijos ir Techninés uzduoties) pakeitimus ir
papildymus, kuriy atlikimas bus laikomas Projektavimo paslaugy dalimi, ir uz tokiy
pakeitimy atlikima Uzsakovas neprivalo papildomai mokéti. Projekto neesminiais
pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kurie nereikalauja dideliu laiko sanaudy,
atlickant patikslinimus, pavyzdZiui - nelaikan¢iyjy konstrukcijuy, neprincipiniy inZineriniy
sprendimy keitimai ir pan. Esminiais Projekto sprendiniy pakeitimais yra laikomi bet
kokie pakeitimai po jau parengty ir UZsakovo patvirtinty bet kokios dalies Projekto
sprendiniy, dél kuriy galéty keistis ar keistysi sprendiniai, nustatantys statiniu vietg sklype,
statiniy ar juy daliy paskirtj, statiniy laikanciasias konstrukeijas ir jy isdéstyma ar statiniy
konstrukeing schema, statiniy inZineriniy sistemy principines schemas, ju galingumus,
statiniy i%orés matmenis (auk3t], ilgi, plotj ir pan.), bet kokie pakeitimai dél kuriy reikia
kartoti vieSojo svarstymo procediiras ar Projekto etapo derinimus. Esminiais pakeitimais
visada bus laikomi zymiis vizualiniai architektlirinés koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai,
dél kuriy yra batina atlikti statiniy konstrukcijy ar inZineriniy sistemy pajégumy
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perskaiiavimus it visais atvejais Esminiais pakeitimais nebus latkomi pakeitimai, atsirade
del biitinybés paSalinti Projekto klaidas, kurios turés bati Projektuotojo taisomos
_ | neatlygintinai.
16, Projekto taikymas.
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
_ | Turtings Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybé.
17. Projekto pristatvmas,
Projektuotojas  (jo paskirlas atsakingas asmuo) pristatys  Projekig  UZsakovo
. | suorganizuotame susirinkime.
18. Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statvbos prieziira™
UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieZitrg, o statinio Projektuotojas
. | Uzsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priezitra.
19. Statinio projekto vykdymo prieZiiros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.
(Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,, Statvbg leidZiantys dokumentai. Statvbos uZbaigimas.
Statvbos  sustabdymas. Savavaliskos statvhos padariniy Salinimas. Statvbos pagal
neteisétai isduotq siatvbg leidziantj dokumeniq padariniy Salinimas "

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil. Pavadinimas
nr.
1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2. | Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamuyjy namuy ir kitos paskirties pastaty savininkuy

bendrijuy jstatymas

3. | Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4, | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. | Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

7. | Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas

8. | Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

9. | STR 1.01.04:2015 _Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas™

10.| STR 1.01.02:2016 , Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®

11.| STR 1.01.03:2017 , Statiniy klasifikavimas™

12.| STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos rufys"

13.| STRI1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

14.| STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apradas”

15.] STR 1.02.09:2011 _.Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas’”

16.| STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija*™

17.] STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologimai ir geotechniniai tyrimai*

18.| STR 1.05.01:2017 .Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas., Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg
statybag leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas™

19.| S8TR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira*

200 STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg
statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas™
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Eil. Pavadinimas
nr.

21.| STR 1.07.03:2017 _Statiniy technineés ir naudojimo priezidros tvarka. Nauju nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka™

22.| STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé"

23.| STR 2.01.02:2016 ,,Pastato energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

24.| STR 2.01.06:2009 , Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Sorine statiniy apsauga nuo zaibo™

25.| STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iforés aplinkos apsauga nuo triuk$mo*

26.| STR 2.01.08:;2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos | aplinka skleid?iamo triuk§mo
valdymas™

27.| STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai. Langai ir iSorinés 1&jimo durys

28.| STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

29.| STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos

30.| STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

31.| STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos,

32.| STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas

33.| STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukeijy projektavimas.

34.| STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas

35.| STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

36.| STR 2.05.09:2005 Miriniu konstrukeiju projektavimas

37.| STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukeijy projektavimas

38.| STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

39| STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy 18 tankiojo  silikatbetonio
projektavimas

40. | STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

41.| STR 2.07.01;2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos, Lauko
inzineriniai tinklai.

42.| STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

43.| Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin,, 2010, Nr.146-7510)
44.| Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27 Nr.1-223; iin_, 2010, Nr.99-5167: Zin.,
2010, Nr.101; Nr.100 )

45.| Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-1138)
46. | Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193

47.| HN 33-2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje

48.| HN 42:2009 Gyvenamuju ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos apsaugos
ministro 2009-12-29 jsakymas Nr,V-1081 (Zin., 2009, Nr.159-7219).

49.| HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap8vietimas

50.| RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinklu jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisykles

51.| RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga

52.| RSN 156-94 Statybiné klimatologija

53.| RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

54.| RSN 37-90Pozeminiy inZineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisyklés

55.| Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai

56.| Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

57.| Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 201 1-12-20 jsakymas Nr.
1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

58. | Apdvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

59.| Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy priezitros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
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nr.

ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

60. | Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin., 2011, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

61.| Pastato Sildymo ir karSto vandens sistemos prieziiros tvarkos apragas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093; Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

62.| Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Ukio ministro
2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

63. | Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.316
(Zin. 1999, Nr.80-2372)

64. | Dimtraukiy naudojimo ir priczitiros taisykles RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

65. | Irenginiy Zilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

66. | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

67. | Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms Sildyti.
Valstybineés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.O3-105 (Zin.,
2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

68. | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 201 1-06-17
jsakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).

69. | Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-
253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
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