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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Projekto pavadinimas: Administracinés paskirties pastaty (kontory, un. nr. 7396-0002-0095 ir un. nr.
7396-0002-0162) Sakaliskio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas

1 lentelé. Projekto sudéties zZiniarastis

Eil. . .
N Zymuo Pavadinimas Bylos Nr.
1. BD Bendroji dalis L.
2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II.
3. SA Architektiriné dalis II1.
4. SK Konstrukcijy dalis IV.
5. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis V.
6. SVOK gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis VI
8. E Elektrotechniné dalis VIIIL.
9. ER Elektroniniy rysiy dalis IX.
10. AS Apsauginés signalizacijos dalis X.
11. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis XI.
12. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis XI1I.
13. KS Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis XIII.
14. Priedai
0 2023 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
==- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N N ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR.
DOK. NR. ﬂ‘Z FRD JEKTAI 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALISKIO G. 2,
PASTATU RENOVACIIA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1979 |PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 {PDV Projekto sudéties ziniarastis 0
|
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VI “Valstybiné misky urédija” AZP-023-292-TP-AS-PSZ | 1
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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

2 lentelé. Bylos dokumenty sudéties zZiniarastis

Dokumento zymuo Lapy sk. |Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1 0 | Titulinis lapas
AZP-023-292-TP-AS-PSZ 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis
AZP-023-292-TP-AS-BSZ 1 0 | Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
AZP-023-292-TP-AS-AR 2 0 | Aiskinamasis rastas
AZP-023-292-TP-AS-TS 6 0 | Techningés specifikacijos
AZP-023-292-TP-AS-S7Z 1 0 | Sgnaudy kiekiy Ziniarastis
BREZINIAI
AZP-023-292-TP-AS.B-01 1 0 | Pirmo auksto planas su apsauginés signalizacijos tinklais
AZP-023-292-TP-AS.B-02 1 0 | Antro auksto planas su apsauginés signalizacijos tinklais
AZP-023-292-TP-AS.B-03 1 0 | Apsauginés signalizacijos tinkly principiné schema
I§ viso: 14
PRIEDAI
Projekto derinimy lentelé
13 Kvalifikacijos atestatas Nr. 24656 kopija;
Projektavimo uzduotis

0 2023 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
==- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N N ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR.
DOK. NR. FI,Z FRDJEKTFII 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALISKIO G. 2,
PASTATU RENOVACIIA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1979 [PV [STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 |PDV e
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VI “Valstybiné misky urédija” AZP-023-292-TP-AS-BSZ | 1
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AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO DALIES VADOVO KVALIFIKACIJA

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris 24656):

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros
vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai,
kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros
paveldo vietovéje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir automatizacijos, elektroniniy ry$iy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Pirmo iSdavimo data: 2009-06-23; galioja iki: neribotai.

Nuoroda j SSVA registra: https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=21560& .

PROJEKTO DALIES RENGIMO PRIVALOMUJU NORMINIU DOKUMENTU SARASAS

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir teisés aktais kuriy galutinés
suvestinés redakcijos yra galiojancios projekto rengimo metu t. y. 2024-06-10 dieng:

I.
2.
3.

PR

11.

12.
13.
14.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

,LR statybos jstatymas®;

“Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” (E]IBT), 2012 m.;

»Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés“ (EL]IT), 2011 m.;

ST 3463773.01:2005 ,,Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinés saugos ir aptikimo, ispéjimo apie gaisrg ir evakuacijos
valdymo sistemy projektavimas ir jrengimas®;

LST EN 50131-1:2007 ,,Pavojaus signalizavimo sistemos. Isibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos. 1 dalis.
Pagrindiniai reikalavimai,

LST CLC/TS 50131-7:2009 ,,Pavojaus signalizavimo sistemos. Jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos. 7 dalis.
Taikymo Zinynas;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

ISO 23599:2012 ,,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik$¢iojamojo pavirsiaus indikatoriai;
ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas‘;

Nustojus galioti kuriam nors i§ nurodyty dokumenty, galioja ji keiciantis dokumentas, taip pat atsizvelgiama j visus pirminio
dokumento pakeitimus.

NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis, naudojamos programos: QCAD ir OpenOffice.

PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI

3 lentelé. Projekto dalies techniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
1. | Apsauginé centralé vnt. 1
2. |Patalpy plotas su projektuojama apsaugine signalizacija m® 370
3. | Apsaugos sistemos jutikliy skaicius vnt. 42
4. | Vaizdo stebéjimo kameros vnt. 7
ESAMA PADETIS

Siuo metu yra veikianti apsauginé signalizacija. Esami apsauginés signalizacijos jrenginiai i§montuojami dél pasikeitusio
patalpy iSplanavimo.

PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASAS

Siuo projektu sprendziami pastato adresu Sakalidkio g. 2, Rokiskis:

0 2023 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
==- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N N ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR.
DOK. NR. Q'Z FRD JEKTAI 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALISKIO G. 2,
PASTATU RENOVACIIA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1979 |PV """ 'STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 IPDV Aigkinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VI “Valstybiné misky urédija” AZP-023-292-TP-AS-AR | 2




apsauginés signalizacijos tinklai;

vaizdo stebéjimo tinklai.

Projektas rengiamas dviem etapais (TP ir DP).

Pilna projektavimo uzduotis pateikta bendrojoje dalyje, iStrauka i$ projektavimo uzduoties aktuali Siai daliai yra pateikta
Sioje dalyje.

Techniniy sprendimy pritarimas pateiktas bendrojoje dalyje.

Projektiniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy sprendiniais.

Patalpose esami apsauginés signalizacijos jrenginiai iSmontuojami.

Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti statybos darby metu.

Apsauginé signalizacija:

Apsauginés signalizacijos jranga sudaro: apsauginé signalizacijos centralé, infraraudonyjy spinduliy judesio jutikliai,
magnetiniai kontaktiniai jutikliai, stiklo diizio jutikliai, garso sirenos, ir valdymo klaviatiiros.

Dalyje viety stiklo dizio jutikliai su judesio jutikliais montuojami viename korpuse (kombinuotas detektorius).

Numatomas magnetinis kontaktinis jutiklis patekimo liukui j pastoge.

Pastato aliarmo pavojaus signalams priimti pastato pirmo auksto kabineto patalpoje Nr. 1-4 projektuojama apsauginé
signalizacijos centralé (palaiko iki 16 spinduliy), kuri pajungiama prie GSM modulio.

Apsauginé signalizacija iSpildoma taip, kad visi pastato patalpy jéjimai ir langai bity blokuojami magnetiniais kontaktiniais
jutikliais. Papildomai pirmo auksto langai apsaugomi stiklo diizio jutikliais (kombinuotais). Pastato patalpy tiiriai apsaugomi
infraraudonyjy spinduliy judesio jutikliy pagalba. Sistemos valdymui projektuojamos 2 centralés valdymo klaviatiiros.

Apsauginés signalizacijos sistema instaliuojama vytos 4(8)x0,22 mm? poros ekranuotais signaliniais kabeliais. Kabeliai
klojamai pasléptai po tinku ar vir§ pak. luby tvirtinant apkabomis.

Apsauginés signalizacijos sistemos maitinimo tinklas instaliuojamas jégos Cu3x1,5 mm? kabeliu (numatytas
elektrotechnikos dalyje).

Vaizdo stebéjimas

Projektuojamos 7 lauko kameros, IP, 4 Mpx, IP65 apsaugos, fiksuoto zidinio nuotolio — 2,8 mm zidinio nuotolio.

Montavimo metu bus parenkamas optimalus objektyvo Zidinio nuotolis ir kampas todél vaizdo stebéjimo kamery matymo
kampas gali biiti kei¢iamas, montavimo aukstis ne Zemesnis nei 2,7 m, rekomenduojamas ne Zemesnis nei 3,2 m.

Vaizdo steb¢jimo sistemy funkcijos yra stebéti erdve ir prieigas aplink Valstybinés misky urédijos pastata.

Lauko kamera, numatoma tvirtinti prie pastato fasadinés sienos. Lauko kameros patalpintos j specialius gaubtus, kurie tinka
darbui visais sezonais. Kameros numatytos spalvoto vaizdo. Visy kamery objektyvai numatyti su automatine diafragma.

Siai sistemai numatomas 8 IP kanaly vaizdo jraymo jrenginys, prie kurio jungiamos $esios spalvoto vaizdo IP stebéjimo
kameros. Kad vaizdo stebéjimo kameroms nereikéty vesti papildomo maitinimo kabeliy numatoma panaudoti astuoniy porty
tinklo adapterj (Switch) su PoE (power other ethernet) funkcijomis, kurie leidzia jrenginius uzmaitinti per UTP rySio kabelius.

Kamery pajungimui prie vaizdo jraSymo jrenginio per tinklo komutatoriy numatomi UTP CAT5e kategorijos (lauko
salygoms pritaikyti) kabeliai. Vaizdo jraSymo jrenginj ir tinklo komutatoriy numatoma sumontuoti elektroniniy rysiy spintoje
KS-1/1 (numatomas ER projekto dalyje), kuris montuojamas pirmo auksto Nr. 1-4 patalpoje.

Vaizdo stebé&jimo kamery jraso trukmé saugoma nemaziau nei 30 dieny.

Visi vaizdo stebéjimo sistemos kabeliai vedami pasléptai vir§ pakabinamy luby, po apsiltinimu, taip kad nedarkyty pastato
estetinio vaizdo.

IZeminimo tinklai:

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir dél to gali nukentéti Zmonés,
jzeminamos per el. tinklo jZeminimo gysla. Sprendiniai ir medziagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

Bendri:

Kabeliams kertant sienas ir perdangas jie montuojami A2 klasés vamzdziuose ir hermetizuojami A2 klasés statybos
produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai neturi
sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Kabeliy degumo klasé (tik kai kabeliai instaliuojami pastato viduje) — C.., parenkama pagal laidy ir kabeliy degumo
patalpose lentele pateikta techninése specifikacijose.

Prietaisy, aparatiiros montavimas, kabeliy iSvedziojimas, jZzeminimo darbai turi biiti atlickami laikantis EJIBT, prietaisy
techninés dokumentacijos nurodymais, instrukcijomis, statybiniy normy reikalavimais.

Nepazeisti esamy inZinieriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy, pazeidus - atstatyti j pirming ar geresn¢ bikle.

POVEIKIS APLINKAI

Visi darbai atlickami vidaus patalpose.

DARBU ORGANIZAVIMAS

Siame projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos — montavimo darbuose reikéty
vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 ir kitais statybos procesa reglamentuojanciais dokumentais.

Lapas | Lapy | Laida
AZP-023-292-TP-AS-AR b b 0
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti i vieta,
sumontuoti; pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje biikléje.

1.2. Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti
normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti
prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai , kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte
turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bliti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba techn. salygas.
1.3. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o
kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

1.4. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techn. spec. reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE” Zenklu.
1.5. Gaunami jrengimai privalo biti patikrinti juos apziiirint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialis instrumentai, biitini jrenginio
montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. Jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo,
iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniskai pazeisti elektros jrangos prietaisy.

1.6. Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

1.7. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo
paciu metu biitina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

1.8. Jrengimai, kabeliai ir kitos medziagos privalo biiti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techn. salygose.
1.9. Irangos tvirtinimo vieta ir bidas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty nurodymy.

1.10. Rangovas Uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti instaliacijos veikima ir suderinti su jrangg ateityje eksploatuosianciomis
organizacijomis. Pajungus jtampa, Rangovas turi perduoti visa savo jranga uzsakovui.

1.11. Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medZziagos biity tinkamos ir pakankamai kokybiskos, kad biity jvykdyti joms keliami
veikimo reikalavimai.

1.12. Rangovas turi atsakyti uz pagal sutartj atlikta darba, pateiktas medziagas ir jrangg.

Baigus sistemos jrengimo darbus Uzsakovui perduodama visa pagal reglamentus priklausanti techniné dokumentacija (techniniai pasai,
paslépty darby aktai, matavimo protokolai, schemos, i§samius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, prieziiiros ir duomeny vadovus bei
instrukcijas lietuviy kalba, i§pildomieji bréziniai ir kita) po du popierinius egzempliorius Lietuviy kalba, bréziniai pateikiami *. dwg formatu.
Turi biiti pateiktos visos naudojamos programinés jrangos licencijos, slaptazodziai ir pan.

Turi biiti atlikti visi jrangos instaliavimui bei paslaugy tiekimui bitini ir reikalingi statybiniai darbai.

1.13. Baigti montuoti jrengimai uzsakovui privalo biiti priduoti pagal akta.

1. APSAUGINE SIGNALIZACIJA
1.1 APSAUGINE SIGNALIZACIJOS CENTRALE

Objekte jrengiama apsauginé signalizacijos centralé (palaikanti iki 16 spinduliy) turinti 8 nepriklausomus vartotojus. Centralé montuojama
metalingje dezutéje su spynele ir antisabotazo mygtuku. Centraléje turi biiti jmontuotas autonominis maitinimo Saltinis arba hermetiné
akumuliatoriné baterija, uztikrinanti signalizacijos sistemos darba 24 val. dingus 230 V jtampai. Centralés elektros 230 V maitinimas
prijungiamas per atskirg automatinj i§jungiklj. Tam, kad pavojaus signalai automatiskai, biity paduodami j apsaugos kompanijos, saugancios
objekta, centralé per komunikatoriy pajungta prie telefono linijos arba per GSM modulj. Centralé jZeminama. Sistema turi kontroliuoti
apsauginiy spinduliy pajungimo kokybe (trumpas sujungimas, nutriikimas), tai yra pasikeitus varzai daugiau 20 % turi biiti signalizuojamas
gedimas. Darbo temperatiira: nuo 0 °C iki +40 °C. Santykinis aplinkos drégnumas: 95 % max. IP20 apsaugos.

MONTAVIMAS

Centralé montuojama nekrintancioje j akis patalpos vietoje ne zemiau kaip 0,5 m ir ne auksciau kaip 2 m aukStyje nuo grindy lygio
(rekomenduojama 1,7 m aukstyje), o taip pat ne ar¢iau kaip 20 cm nuo luby lygio. Centralés dézés montavimo vieta turi biiti parenkama taip,
kad galima buty nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. Visi signaliniai kabeliai jvedami j centralés déz¢ per
dézéje numatytas technologines ertmes, o kabeliy gysly paskirstymas atliekamas vidinéje centralés dézés dalyje.

1.2. MAITINIMO IMPULSINIS SALTINIS
Maitinimo impulsinis Saltinis 1,7 A pilnai kontroliuojamas, j&jimas — 220-240 V, iS¢jimas — 12 V. IP20 apsaugos.
1.3. AKUMULIATORIUS

Akumuliatorius. HermetiSkas. nereikalaujantis aptarnavimo Sarminis akumuliatorius, pakraunamas, ekologiskai Svarus gaminys, skirtas
naudoti vidinése patalpose 12 V, maksimali srové 7 Ah. IP44 apsaugos.

1.4. METALINE DEZUTE

Metaliné dézuté pritaikyta moduliy ir centraliy tvirtinimui 280%280x80 mm. Atsparumo korozijai uztikrinimui dézutés korpusas turi biti
dazytas milteliniu biidu. P20 apsaugos.

1.5.  GSM/GPRS RYSIO MODULIS
GSM/GPRS rysio modulis skirtas pavojaus signalo perdavimui GSM/GPRS rysio kanalu.
Suderintas su apsaugos centralés telefoniniu komunikatoriumi, skirtas perduoti saugomo objekto signalizacijos praneSimus j stebéjimo pulta
GSM rysiu (850/900/1800 MHz); praneSimai siunc¢iami pagrindiniu rysio kanalu, o rySiui nutriikus — rezerviniu (siun¢iama per GPRS, DTMF

arba SMS); nutriikus abiem rySio kanalams informacija i§siunciama SMS praneSimais; GPRS perdavimas: TCP/IP arba UDP/IP
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protokolais; praneSimy turinys: Contact ID protokolo kodais; galimybé siysti SMS praneSimus apie jvykius i 4 mobiliuosius telefonus;
maitinimas: 12,6 V, DC, +3 V; naudojama sroveé: budéjimo rezime <100 mA, siunciant duomenis <250 mA; 1 jéjimas NC tipo; 60 praneSimy
atmintis; darbo aplinkos temperatiira: nuo -10 °C iki +55 °C.

1.6. LCD VALDYMO KLAVIATURA

LCD valdymo klaviatiira, ne maziau 8 komandiniy mygtuky. Skysty kristaly ekranas, ne maziau 32 simboliy, sabotazo jutiklis. Apsaugos klasé
[P20. Darbiné temperatiira 0°- +40 °C. Pilna visy zony ir zony grupiy indikacija. Reguliuojamas pasvietimo intensyvumas ir kontrastas.
MONTAVIMAS

Montuojama 1,7 m. aukstyje.

1.7. VIDINE SIRENA
12 V vidiné sirena ne maziau 105 dB @ 3 m. Darbo temperattra: -5 ~ +40 °C. Apsaugos laipsnis - (EN60529) IP31.

1.8. LAUKO SIRENA SU STROBOSKOPU

12 V lauko sirena su mélynos spalvos stroboskopu ne maziau 110 dB @ 3 m su nuosavu rezerviniu maitinimo Saltiniu, montuojama ant
fasadinés pastato sienos 3,5-5 m aukstyje. Darbo temperatiira -30 °C- +50 °C. Suveikimo momentu signalizuoja bei iSduota optinj signala.
Atspari oro poveikiui. Korpuso apsaugos nuo aplinkos poveikio ir prisilietimo klasé ne mazesné nei IP54.

1.9. INFRARAUDONUIJU SPINDULIU JUDESIO JUTIKLIS

Infraraudonyjy spinduliy judesio jutiklis 10~16 V(DC), apsaugotas nuo radijo dazniy interferencijos, automatiné temperattiros kompensacija,
,.matymo* kampas 180°, atstumas 10 m., aliarminis i§é¢jimas relinis. Jutiklis turi biiti apsaugotas nuo nesankcionuoto korpuso atidarymo. Atitikti
UL ir Vds ir apsaugos policijos reikalavimus. Aliarminis iSéjimas 30 V(DC)/75 mA atidarymas aliarmo metu; tamperio kontaktas: 30 V(DC)/50
mA; ,,Walk test“ LED indikatorius; jautrumo lygiai: standartinis / aukS$tas; darbo temperattira: -5 ~ +40 °C; apsaugos laipsnis — IP52.

1.10. KOMBINUOTAS JUDESIO IR STIKLO DUZIO JUTIKLIS
Detekcijos biidas: keturiy elementy PIR ir mikrofonas; detekcijos greitis: 0,15 iki 3,6 m/s; "Warm-up" laikotarpis: 60 s; aliarmo laikotarpis: 2
s; maitinimas: 8-16 V(DC); srové: aktyvus 22 mA, budéjimo rezimas 16,5 mA; detekcijos atstumas: stiklo diizio jutiklis iki 10 m, PIR judesio
jutiklis iki 10 m; aliarmo i§¢jimas: NC 28 V(DC), 0,1 A su 10 Q varza; savisaugos kontaktas: NC 28 V(DC), 0,1 A su 10 Q varza; darbo
temperatiira: nuo -5 °C iki +40 °C; santykinis aplinkos drégnumas: 95 % max.; EMI apsauga: 50000 V elektriniy trikdziy nuo zaibo. Apsaugos
klase IP20.

1.11. MAGNETINIS KONTAKTINIS JUTIKLIS
Magnetinis kontaktinis jutiklis skirtas montuoti duryse, ant langy: magnetas varcioje, kontaktas staktoje. PavirSinio ar jleidziamo montazo.
Uzdarymo kontakto atpalaidavimas 100 V(DC)/0,5 A; darbo temperatiira —30 + 70 °C. Dviejy kontakty. IP31 apsaugos. Montuojant jutiklius
pasléptu budu turi biiti montavimo darbai suderinti su langy ir/ar dury gamintoju, taip, kad nebiity prarasta dury ir/ar langy garantija. Galimas
gamyklinis jutikliy integravimas duryse ir/ar lange.
1.12. GALINIS JRENGINYS

Galiné varza (EOL rezistorius) 1-2 kQ. Centralés zonos biisenos: uZtrumpinta — pazeista arba sabotazas; 3,3-4,7 kQ - apsaugota; 5,7-20 kQ -
néra duomeny arba klaida; atvira — paZeista arba sabotazas. Galiniai jrenginiai gali buiti komplekte su centrale.

1.13.  [BJIMU /ISEJIMU MODULIS

Plastikinis korpusas; 8 galvaniskai atristi reliniai iSé¢jimai, funkcijos nustatomos programuojant; 8 jéjimai, funkcijos nustatomos programuojant,
gali biiti naudojami kaip saugomos zonos jé¢jimai; Maks. srové budéjimo rezime 18 mA, 24 V(DC); Antisabotaziniai kontaktai; Maitinimas 24
V(DCO).

2. VAIZDO STEBEJIMAS

2.1. LAUKO VAIZDO STEBEJIMO KAMERA
Spalvota, 4 Mpx, persijungianti j J/B, skaitmeniné fiksuota kamera turi turéti:
¢ Cilindrinj korpusg su stogeliu, atitinkantj IK08 atsparumo smugiams klasei;
e CMOS vaizdo matricg, ne mazesnio, kaip 1/2,8" formato;
AutomatiSkai nuslenkantj, esant mazam apS§vietimui, infraraudonyjy spinduliy filtra, integruotg IR paSvietima, ne mazesniam, kaip 30
m atstumui;

e objektyva 2,8 mm. Turi turéti autofokusavimo funkcijas;

e jautruma ne blogesnj kaip 0,018 /x (prie F1,4, esant 1/30 sek. iSlaikymui) spalvotam vaizdui, 0 /x juodai baltam vaizdui;

e TriukSmo slopinimo funkcija;

e judesio detekcijos funkcija;

e turi turéti galimybe aktyvuoti kameroje intelektualios judesio detekcijos funkcijas:

e virtualios linijos kirtimas;

e slampinéjimas;

e kameros nusukimo, defokusavimo aptikimas;

o riko detekcija.

e palaikyti H.264/JPEG vaizdo suspaudimo algoritmus;

e Palaikomi ne maziau, kaip trys H264 vaizdo srautai, su skirtingais skiriamosios gebos, kadry skai¢iaus nustatymais, vienu metu;

o turi palaikyti Siuos tinklo protokolus: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL,
DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour;

e 10BASE-T/100BASE-T sasaja;

e PoE maitinima;

e darbo temperatiry diapazona ne siauresnj kaip -35 °C iki +55 °C;

e Ne Zemesné, kaip [P65 sandarumo klasé, IK08 smiigio klasé;

e Korpuso medziaga - aliuminis.
Visa vaizdo stebéjimo sistema privalo biiti vieno gamintojo.
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2.2. TINKLINIS VAIZDO IRAgYMO IRENGINYS
Tinklinis vaizdo jraS§ymo jrenginys (NVR) iki 8 IP kamery jrasymui, iki 8 Mpx rezoliucijos jraSymas, HDMI ir VGA i$¢jimai iki 1920%1080
Px, iki 12 TB SATA SSD palaikymas, ne maziau 1 jungtis iSorinéms talpyklos — archyvo plétimui 2 nepriklausomi PoE tinklo lizdai. LAN
10/100/1000. USB jungtis vaizdo perkélimui j kitas laikmenas. Maitinimas AC 100-240 V, 200 W. Darbiné temperatiira 0° +50 °C. Visa vaizdo
stebéjimo sistema privalo biiti vieno gamintojo.

2.3. SSD DISKAS

Disko talpa — 4 TB. Sasaja — ne maziau SATA 3.0. Skaitymo ir jraS§ymo greitis — >400 MB/s. Nei§vengiamas laikas iki elemento gedimo
(MTTF) — >1000000 val. Veikimas 24 val. x 7 sav. x 365 d.

24.  IP KAMERU JRASYMO IR MONITORINGO PROGRAMINE JRANGA

IP kamery jragymo ir monitoringo (vaizdo stebé&jimo jrasy archyvavimas, perziiira, jraSymas j ne§iojamas laikmenas, duomeny atsisiuntimas
IP tinklu) programiné jranga. Kamery jrasymas iki 8 megapikseliy. Programiné jranga palaiko ne maziau nei 128 IP kanalus. Skirtingy vaizdo
stebgjimo kamery gamintojy palaikymas ne maziau nei 70. Analitikos palaikymas (judesio detekcija, kameros apakinimas, kameros
defokusavimas, atsiradusiy/dingusiy daikty detekcija). Prie§ ir po jvykio vaizdo jraSymas. ,,Auto snapshot™ funkcija. Audio jraSymas.
Intelektualus vaizdo jraSymas, vaizdo srauto skirtingi nustatymai esant/nesant jvykiui. Nesant jvykiui vaizdas jraSomas mazos kokybés, esant
ivykiui vaizdas jraSomas aukstos kokybés. Valdymas daugiaservering sistema LAN, WAN per IE narSykle. Dinaminis elektroninis Zemélapis.
Visa vaizdo stebéjimo sistema privalo biiti vieno gamintojo.

2.5. TINKLO KOMUTATORIUS SU POE, 8 PORTUY

Atitinka standartus IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (varinis vytos poros kabelis); IEEE 802.3u 100BASE- TX Fast Ethernet (varinis vytos
poros kabelis); IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet; IEEE 802.3x duomeny srauto valdymas dvipusiame duomeny perdavimo rezime;
IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) duomeny srauty valdymo funkcija; 8 10/100/1000 Mbps prievadai. Komutatoriaus duomeny srauto
pralaidumas 2 Gbps; Naudojama galia iki 180 W. ISmatavimai: Aukstis - 1U, tinka montavimui j 19 coliy spinta. PoE prievadas:8 prievady
(10/100Base-T(POE+) RJ45), max 20 W vienam kanalui. Darbiné temperattira 0° +50 °C.

3. MONTAZINES, INSTALIACINES MEDZIAGOS
3.1. NEDIDELIO MECHANINIO ATSPARUMO INSTALIACINIAI VAMZDZIAI

Kabeliy apsaugos vamzdziai i§ PE (polietileno), PP (polipropileno) ar kity be halogeniniy medziagy turi biiti nepalaikantys degimo (savaime
gestantis), skirti elektros instaliacijai, be halogeny, temperattirinis atsparumas nuo -25° iki +105 °C, atsparus korozijai, mechaninis atsparumas
320 N/5cm. Montuojant grindyse, po betonu mechaninis atsparumas turi biiti 750 N/5 cm. Montavimui lauke kabelis turi biiti padengtas
apsauga nuo UV spinduliy ir atsparus ilgalaikiam tiesioginiams saulés spinduliy poveikiui 10 mety. Projekte naudojamas vamzdelio iSorinis
skersmuo: @20 mm.

3.2. KABELINIS KANALAS

Silpny sroviy kabeliy pravedimui. Baltas, plastikinis su atidaromu dangteliu, matmenys 15%25mm. Komplekte su tvirtinimo elementais ir
jungiamosiomis dalimis.

33.  INSTALIACINES MEDZIAGOS
Sujungimy ir komutaciné dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta i§ korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti antgaliai
kabeliy jvedimui. Dézutés apsaugos klasé¢ IP54.
Laidy antgaliai (cilindriniai, izoliuotieji kiStukiniai ir plokstieji lizdai, kilpiniai, jungiamieji), medziaga — elektrotechninis varis padengtas
alavu, skirti daugiagysliams variniams kabeliams, normatyvai DIN46235, jungties ilgis 8-12 mm, Siluminis atsparumas -40 °C iki +125 °C.
Dirzelis kabeliams suverzti juodos spalvos, ilgis nuo 50 mm iki 200 mm, plotis 2,4 mm, pagaminta i§ poliamido (Pa) 6,6, darbo temperatira -
40 °C iki +85 °C. Verzimo temperatiira -10 °C iki +60 °C. Lydimosi temperatiira 250 °C. Turi biiti atsparus UV.

3.4. KOMPIUTERINIS KABELIS SE KATEGORIJOS

Ekranuotas, varinés gyslos laidininkas, CAT SE ,,vyty pory“ kabelis vidinéms salygoms. 4 poros. Viengyslis laidininkas. Pilkas PE(PP)
apvalkalas. Laidininkas 4x2x0,5 mm?, izoliacija — PE 1 mm, ekranas AL/PE folija, iSorinis skersmuo 6+0,4 mm, poros varza iki 18 €/100m,
talpumas 44 pF/m, banginé varza 100£10 €, sklidimo greitis 0,69, vélinimo skirtumas <40 ns/100m, darbiné temperatira -25 °C - +60 °C.

3.5. INSTALIACINIS KABELIS APSAUGINEI SIGNALIZACIJAI
Nepalaikancios degimo izoliacijos kabelinis gaminys. Kabelio gyslos pagamintos i§ vario. Instaliacija atlickama pasléptai — kabeliniuose
montaziniuose kanaluose, po tinku. Kabelio griidintos varinés gyslos skersmuo turi biiti ne mazesnis 0,22mm? (Cu4x0,22 mm?; Cu8x0,22
mm?). Kabelio gyslos susuktos tarp saves, ekranas aliuminio juosta su plastmasiniu padengimu, iSorinis apvalkalas i§ PE(PP) plastmasés. Darbo
aplinkos temperatiira nuo -20 °C iki +75 °C. Sertifikuoti ES.

4 lentelé. Laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
Larba Il | m

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne Zemesné kaip: pagal deguma,
pagal dimy susidaryma, pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba)
daleliy susidaryma, pagal rugstinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir C
pan‘) casl,dlal
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés nisos,

. . . . . . .. Dca s2,d2,a2
erdvés vir§ kabamyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.

3.6. SKYLIU UZSANDARINIMO MEDZIAGA
Nepalaikanti degimo medziaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uztaisymui sienose ir perdengimuose. Tarpus tarp
kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visa konstrukcijos storj uzsandarinti nepalaikanti degimo ir lengvai pasalinama
medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi buiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.
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4. STATYBOS MONTAVIMO DARBAI
4.1. VALDYMO KLAVIATUROS MONTAVIMAS

. Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arciau j&jimo zonos, patikslinant vieta pagal konkrecios
patalpos iSplanavima, baldy ir dekoratyviniy elementy iSdéstyma.
. Pultelio aukstis nuo grindy lygio parenkamas intervale nuo 1,2 m iki 1,5 m aukStyje nuo grindy lygio taip, kad biity patogus naudotis

ir nesunkiai biity matomi pultelio ekrano parodymai. Signaliniy kabeliy gysly paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.
4.2. SIGNALINIAI KABELIAI

. Signaliniai kabeliai i§vedziojami vir§ pakabinamy luby, metaliniuose ar plastikiniuose laidy kanaluose.

. Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy lygio ir vertikaliai iki jutikliy
montavimo vietos taip, kad nebiity pavojaus paZeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant ap&vietimo bei dizaino elementus. Sis
atstumas gali biiti keiciamas, atsizvelgiant i elektros maitinimo laidy sumontavima. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali bti
klojami lygiagreciai elektros maitinimo kabeliams ar¢iau kaip 40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas lygiagretus klojimas mazesniu atstumu (iki 15
cm), tai lygiagrediai einantis signalinio kabelio ilgis neturi vir$yti 1,5 m. Sis atstumas gali bati didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai
turi biiti ekranuoti.

. Leidziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apsvietimo laidus 90 laipsniy kampu.

. Kur yra pakabinamos lubos, signaliniai kabeliai klojami vir§ pakabinamy luby.

. Atviruoju bidu signaliniai kabeliai gali biiti klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino pozitiriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir
luby laidy laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius paslepiant j plastikinius TMK tipo laidy kanalus.

. Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, jutikliy arba jy grupiy j centralés arba koncentratoriy montavimo vieta, pagal

projektuotojo nurodyta principing jungimo schema.

Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio peréjimo vietose nuo vienos plokstumos j kita plokstuma turi biiti padaroma ,kilpa“ apie 10 cm
ilgio, fiksuojant kabelj laidy laikikliais kilpos pradzioje abiejose plokStumose.

Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidy kanaluose grindyse arba sienose, iSvedant kanaly galus j kabelines dézes
arba spintas, reikalingas laidy pratraukimui arba montavimui atlikti.

Visi sistemos kabeliai ir jranga turi biiti markiruojami. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visa
konstrukcijos storj uzsandarinti nepalaikanc¢ia degimo ir lengvai paSalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi biiti ne
mazesnis nei sienos ar perdangos. Tai pat turi biiti padidintas kabeliy atsparumas ugniai ne maziau kaip 0,3 m | Sonus nuo statybiniy
konstrukcijy. Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati
montuojami, i§bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas. Jranga jZeminti pagal E]IT reikalavimus. Statybos
montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

4.3. MAITINIMO KABELIAI
. Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, i§déstytus E]IBT, ir ,,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés*.
. Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo Saltiniams jungti nuo jvadinés objekto elektros tinklo paskirstymo spintos,
panaudojant atskirg jjungimo-i§jungimo automata. Jeigu néra tokios galimybés, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus i§ artimiausios
elektros rozetés.

. Objektuose, kuriuose kistukiniai lizdai turi jzeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir maitinimo Saltiniams, naudojamas trijy
gysly maitinimo laidas.
. Centralés korpuso jzeminimui naudojamas min. 1,5 mm skersmens varinis viengyslis laidas, kurio vienas galas prijungiamas prie

elektros jvado spintos jzeminimo gnybto. Sprendiniai ir medziagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

4.4. KABELIU KANALY MONTAVIMAS

Sumontuoti kabeliy kanalai, prie§ pradedant montavimo darbus, tikrinami statybos, montuojancios jmoneés bei eksploatuojancios jmoniy
atstovy. Peréjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimy galuose reikia jrengti nepalaikancius degimo vamzdzius. GelZzbetoninése
konstrukcijose tam specialiai paliekamos angos. Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be iSoriniy degiy dangy. Atlikus visus darbus
pakabinamos zymenos. ISpildomuosiuose bréziniuose turi biiti pazymimas kiekvienas kabelis ir mova. Kabeliy kanalai turi biiti uzdengti
nuimamomis nepalaikan¢iomis degimo plokstémis. Siekiant uztikrinti tarpusavio suderinamuma ir atitikima vienos kitai, kabeliy kanaly
sistema turi biiti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales. Sumontavus, kabeliy kanaluose turi likti 30 % laisvos erdvés
galimiems perklojimams. Kanalai turi biiti horizontaliis, vertikaldis (jei nenurodyta kitaip), tvirtai laikytis prie statybiniy konstrukcijy, nebati
persikreipe. Tarpai tarp kanalo daliy turi biiti nezymis, plySiai tarp kanalo ir sienos turi buiti uztaisyti. Kanalo dang¢iy sujungimai neturi sutapti
su kanalo korpusy sujungimais.

45. JUDESIO JUTIKLIYJ MONTAVIMAS

. Judesio jutikliai montuojami pagal projekta numatytose patalpose.

. Montavimo metu patikslinama projektiné vieta, atsizvelgiant | baldy, uzuolaidy, dekoratyviniy elementy iSdéstyma. Jutiklis turi bati
montuojamas tokioje vietoje, kad per langus nepapulty tiesioginiai saulés spinduliai, jutiklio kontroliuojamos zonos neuzstoty uzuolaidos,
baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai.

. Jutiklis montuojamas prie sieny arba luby, atsizvelgiant j konkretaus, projektinéje dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo
techniniame pase nurodytus reikalavimus.
. Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba jungiamojoje dézutéje.
4.6. STIKLO DUZIO J UTIKLIYJ MONTAVIMAS

. Stiklo duizio jutikliai montuojami ant luby arba sieny priesais langus ar vitrinas, atsizvelgiant j projektinéje dokumentacijoje nurodytas
vietas.
. Atstumas iki saugomy langy ar vitriny taip, kad nevirSyty gamintojo techninéje dokumentacijoje nurodytos jutiklio suveikimo zonos.
. Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir sumontuojamos jutiklio korpuso viduje arba jungiamojoje dézutéje.

4.7. MAGNETOKONTAKTINIU JUTIKLIY MONTAVIMAS
. Pasléptai montuojami jleidziami magnetokontaktiniai jutikliai j atsidarancius langus, duris.

Viena kontakto dalis jleidziama j atsidarancia dalj, o kita j réma taip, kad uzdarytoje biisenoje herkoninés dalies kontaktai elektriskai buity
uzdari.

. Herkoninés dalies laidai i§vedami j prie rémo tvirtinama jungiamaja dézute, j kurig atvestas signalinis kabelis. Sioje dézutéje atlickamas
signaliniy laidy sujungimas.

Lapas | Lapy | Laida
AZP-023-292-TP-AS-TS s T 61 o




. Jungiamoji dézuté turi turéti kontaktus nuo atidarymo.

. Atviru biidu montuojant naudojami isvirSiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarancios dalies ir rémo taip, kad herkoniniai
kontaktai "atsidaryty" atidarius langa ar duris bet kuria leistina kryptimi.

. Ant metaliniy dury tvirtinami speciallis magnetokontaktiniai jutikliai skirti dirbti feroelektrinéje aplinkoje.

. Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas neklifity ir netrukdyty atsidaranciy daliy natfiraliam

naudojimui ir maksimaliai blity apsaugoti nuo neatsargaus mechaninio pazeidimo.

4.8. ALIARMO BUSENOS INDIKAVIMO PRIEMONIY MONTAVIMAS (LAUKO SIRENOS, VIDAUS SIRENOS)

Lauko sirena montuojama ant iSorinés pastato fasado sienos ne zemiau kaip 2,75 m aukstyje, gerai matomoje vietoje nuo privaziavimo puses.
Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai i§ vidinés pastato pusés i montavimo vieta. Kiauryme uztaisoma nuo drégmés patekimo
1 pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis medziagomis. Jeigu néra galimybés atvesti kabelio tiesiai i§ vidinés pusés, tada leidziama
valdymo kabelj kloti iSorinéje puséje, apsaugant metaliniu arba smiigiams atspariu plastikiniu vamzdziu arba kanalu.

4.9. VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS JRENGIMAS

Vaizdo kameros tvirtinamos ant kronsteiny, montuojant juos ant luby, sieny, kolony ar kt. stabiliy konstrukcijy. Vaizdo kameros turi buti
patikimai pritvirtintos. Vaizdo kamery techniniai parametrai bei montavimo vieta turi biiti parenkama priklausomai nuo norimo stebéti objekto,
atstumo, stebéjimo kampo, orientacijos pasaulio kryp¢iy atzvilgiu, patalpy apSviestumo, galimybés nesudétingam aptarnavimui, apsaugant nuo
nesankcionuoto jos pasukimo, uzdengimo ar vagystés bei atsizvelgiant j uzsakovo pageidavimus.

Visi kabeliai klojami pastato iSoré¢je turi buti pritaikyti budingoms aplinkos salygoms. Pastato iSoréje tiesiami kabeliai turi buti jvelkami }
plastikinius instaliacinius vamzdZzius. Vaizdo stebéjimo sistemos kabeliai bei jranga turi biiti markiruojami. Tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy
peréjose per sienas ir perdangas reikia per visa konstrukcijos storj uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai
uzsandarintose vietose turi biiti ne mazesnis nei sienos ar perdangos. Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatiira,
kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.
Visa jranga jzeminama pagal E]IBT 2012 m. reikalavimus. Privalomas visos sistemos elementy jZeminimas nuo vieno jZeminimo kontiro.

4.10.  NENAUDOJAMOS ANGOS

Dézés ir skydai turi turéti tik tiek angy, kiek reikia kabeliy ir vamzdziy jvedimui montazo metu. Nenaudojamos iSpjovos vamzdziuose,
tvirtinimo detalése ir dézése turi buiti uzkistos jvoriy aklémis. Nenaudojamos angos lakstinio plieno skyduose ir dézése turi buti uzkistos
ipresuojamomis aklémis.

4.11.  BENDRI REIKALAVIMAI MONTUOJAMIEMS PRIETAISAMS IR DETALEMS

Sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima biity patogiai atlikti patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat
netrukdyty normaliam zmoniy judéjimui patalpose. Detalés ir prietaisai turi biiti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal
detalés ar prietaiso svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipa ir medziaga. Visos montuojamos signalizacijos sistemy detalés ir
prietaisai turi biti geros kokybés, nepazeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojancias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas.
Tvirtinimo detalés ir montavimas turi buti atlikti taip, kad aplinkos salygy pasikeitimas, veikiantis detales, nepadaryty jtakos jy normaliam
darbui. Visos tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi biiti padengtos nuo korozijos apsauganciu sluoksniu.

S. ISBANDYMAS, DERINIMAS IR DOKUMENTACIJA

Visi projekte numatyti prietaisai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti pazymeéti CE
zymejimu, patvirtinanciu jy atitikti ,,Elektrotechnikos gaminiy saugos techninis reglamentas* reikalavimams, turéti atitikties deklaracija arba
sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bliti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy atitikties deklaracijas. Dokumentacija: - principinés
elektrinés, konstruktyvinés, montavimo schemos; specifikacijos, techniniai apraSymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos lietuviy
kalba; atskiry komplektuojanciy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant reikalingas techninis aptarnavimas, techninis apraSymas ir
eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba; jrenginiy pasai; visy schemy komplektas kompiuteringje laikmenoje (AutoCAD programos
aplinkoje); programa ir visi priedai, reikalingi valdiklio, indikacinio jrenginio aptarnavimui ir programavimui.

Ipakavimas: tiekéjas turi uztikrinti tokj prekiy jpakavima, kuris yra biitinas siekiant i§vengti jy pazeidimo ar gedimo pristatant jas j paskyrimo
vieta. [pakavimas turi biiti pakankamas, kad uztikrinti prekiy nepazeidziamuma krovimo bei pervezimo metu, veikiant ekstremalioms
temperatiiroms bei krituliams ir laikant atvirose patalpose. Prie kiekvienos pakuotés pridedamas jpakavimo lapas, kuriame nurodoma
ipakavimo data ir kas jpakuota.

6. DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA

Pries statybos darby pradzig veikianCios jmongs teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo jforminti aktg - leidima, kuriame
turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg. Imonéje, atsizvelgiant j veiklos profilj ir remiantis ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje DT 5-00” 4 priedu, turi buti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, saraSas. Sarasa tvirtina darbdavys.
Paskyra - leidima darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity igyvendintos paskyroje - leidime
nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos
priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,
turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos
saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiSkiai pazymetos. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.
Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtinta prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios
patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones. Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo Zemés
pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai véjo
greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros, perkiinijos, riiko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
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7. PRIESGAISRINE SAUGA

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy. Vykdant darbus privaloma vadovautis

,.Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis*.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu
skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, nisose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas,
butina numatyti jy uzsandarinima statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas, angos tarp ju
uzsandarinamos nepalaikanciomis degimo medziagomis nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose
tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai i§ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30 cm turi biiti padengti ugniai atspariais dazais.
Instaliavimo metu reikia pasirfipinti laikina prieSgaisrine angy (sienose ir grindyse) apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga realizuojama pagal
iprasting jmongéje taikomg prieSgaisrinés apsaugos tvarkg. Uzbaigus instaliacija, angos uzdaromos su sandarinimo pasta; kabeliai tvirtai

pritvirtinami prie loveliy i§ abiejy jleidimo pusiy.

AZP-023-292-TP-AS-TS
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
5 lentelé. Medziagy kiekiy Ziniarastis

Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos |Zymuo [Mato vnt. [Kiekis |Pastabos
APSAUGINE SIGNALIZACIJA
1.1.  |Apsauginés signalizacijos centralé 16 zony vnt. 1 TS.p.1.1
1.2.  |Akumuliatorius, neaptarnaujamas, hermetiskas, 12 V, 7 Ah vnt. 1 TS.p.1.3
1.3. [Maitinimo $altinis 12 V, 1,7 A vnt. 1 TS.p.1.2
1.4. |GSM/GPRS rysio modulis vnt. 1 TS.p.1.5
1.5. |Metaliné rakinama déz¢ su sabotaziniu kontaktu vnt. 1 TS.p.1.4
1.6. |[Valdymo klaviattra su LCD ekranu vnt. 3 TS.p.1.6
1.7. |Kombinuotas judesio ir stiklo diizio jutiklis vnt. 15 TS.p.1.10
1.8.  |Magnetinis kontaktas durims ir langams vnt. 28 TS.p.1.11
1.9. |Spindulio galinis jrenginys vnt. 7 TS.p.1.12
1.10. |Vidiné sirena 12 V, 105 dB vnt. 2 TS.p.1.7
1.11. |Lauko sirena su stroboskopu ir akumuliatoriumi, ne maziau 110 dB vnt. 1 TS.p.1.8
1.12. |Instaliacinis kabelis, Cu4x0,22 mm?, Cca degumo klasés m 350 TS.p.3.5
1.13. |Instaliacinis kabelis, Cu8x0,22 mm?, Cca degumo klasés m 260 TS.p.3.5
1.14. |Instaliacinis kabelis, Cu2x0,75 + Cu2x0,5 mm?, Cca degumo klasés m 80 TS.p.3.5
1.15. |Plast. kabeliy kanalas 1020 mm, su danggiu m 350 TS.p.3.2
1.16. |Instaliacinés medziagos kompl. 1 TS.p.3.3
VAIZDO STEBEJIMAS
1.17. |Lauko vaizdo stebéjimo kamera (1/2,8", objektyvas — 2,8 mm) vnt. 7 TS.p.2.1
1.18. |Tinklinis vaizdo jraS§ymo jrenginys (NVR), 8 kanaly kompl. 1 TS.p.2.2
1.19. |SSD diskas, 4 TB vnt. 2 TS.p.2.3
1.20. |Tinklo komutatorius, 8 porty, POE kompl. 1 TS.p.2.5
1.21. |Instaliacinés medziagos kompl 1 TS.p.3.3
1.22. |Instaliacinis kabelis UTP, Cca degumo klasés cat. Se m 260 TS.p.3.4
1.23. |IP kamery jraS8ymo ir monitoringo programiné jranga vnt. 1 TS.p.2.4

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

6 lentelé. Darby kiekiy Ziniarastis

Nr. Darby kiekiy pavadinimas ir apra§ymas Zymuo  |Mato vnt. |Kiekis |Pastabos
1.1.  |Apsauginés signalizacijos sistemos, montavimo, derinimo, programavimo darbai kompl. 1 TS.p.
1.2. |Apsauginés signalizacijos sistemos instaliacinio kabelio tiesimo, montavimo, jtraukimo m 520 TS.p.4.1;
] vamzdj, tvirtinimo prie konstrukcijy darbai 42;43
1.3.  |Apsauginés signalizacijos centralés (akumuliatoriy, maitinimo $altiniy, rySio modulio), kompl 32 oy
IM, pulty, jutikliy, detektoriy, sireny montavimas ) -
1.4.  |Kity jrenginiy montavimo darbai kompl. 6 TS.p.4
1.5.  |Vaizdo stebéjimo sistemos montavimo, derinimo, programavimo darbai kompl. 1 TS.p.4
1.6.  |Vaizdo steb¢jimo jraSymo jrenginio, vaizdo kamery, objektyvy montavimas kompl. 6 TS.p.4

Pastabos:

1. Sanaudy kiekiy Ziniaradtyje duotos tik pagrindinés medziagos. Turi biti jvertinamos pagalbinés ir smulkios instaliacinés medZziagos,
kurios néra jtrauktos, bei jvertinami jrenginiy, medziagy surinkimo, montavimo, jrengimo darbai.

2. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai,
pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes pastato (jo dalies) ar patalpy arba inz. sistemy fizines, technines ir eksploatacines savybes.

3. Jeigu nenurodyta kitaip, SZ nurodyti Rangovo kiekiai, jkainiai ir kainos turi apimti visg reikiama Rangovo jrangg bei mechanizmus
darbams atlikti, montavima, nuzyméjima, skyliy gr¢zima ir uztaisyma, Rangovo personalo darba, medziagas (i§skyrus pateikiamas
uzsakovo), montazines-tvirtinimo medz., atrémimo konstrukcijas bei pagrindus, darby kontrolg ir priezitira, paleidima, derinima,
bandymus, netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelna kartu su pagrjstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
Jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant. Rangovo nurodyti jkainiai ir kainos taikytinos ir darbui ziema ar naktj.

0 2023 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
==- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N N ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR.
DOK. NR. FI,Z FRDJEKTF" 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALISKIO G. 2,
PASTATU RENOVACIIA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1979 |PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 {PDV Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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1/13 PRIEDAI

PROJEKTO SUDERINIMO LENTELE

7 lentelé. Projekto pritarimai

Eil. Imoné/jstaiga, pareigos, vardas, Pastaba Data Parasas
Nr. pavardé
1. | Uzsakovas/statytojas
2. | Projekto vadovas, J. V. Markeviciené 2024-11 parasas
(atest. Nr. A1979)
3.
4.
5. | | |
8 lentelé. Rengusio projektqg dalyviy tarpusavio suderinimai
Bylos Projekto dalies Zymuo PDYV vardas, pavardé, Parasas
Nr. pavadinimas atestato Nr.
I. | Bendroji dalis BD
I1. | Sklypo plano dalis SP
III. | Architektiiriné dalis SA
IV. | Konstrukcijy dalis SK
V. }/a.nc-ientleklg ir nuoteky VN
salinimo dalis
VI Sildy_m_o, védinimo ir oro SVOK
kondicionavimo dalis
VII. | Elektrotechniné dalis E
VIII. | Elektroniniy ry$iy dalis ER
IX. Ap§aug1nes signalizacijos AS
dalis
X, Qalsrq apt}klmo ir GSS
signalizavimo dalis
Pasirengimo statybai ir
XI. | statybos darby organizavimo SO
dalis
X1, Sta_ltybos skalcmcuampsms KS
kainos nustatymo dalis

Patvirtinimas, kad susipazinta su visy projekto daliy sprendiniais ir jie jvertinti PDV parengtoje AZP-023-292-TP-AS
dalyje. PDV tarpusavyje suderinimy lentelé pateikta su nuasmenintais duomenimis, lentelé su originaliais parasais pateikta

bendrojoje dalyje.

PRIEDAI - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATUY (KONTORU, UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217, Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 24656

Suteikta teis¢ eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

3¥80¢C

ISduotas 2018 m. geguzés 28 d.
Pirma kartg iSduotas 2009 m. birzelio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

PRIEDAI - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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Elektroninio dokumento nuoraias
TVIRTINU:

UZsakovas: V], Valstybiniy misky urédija®™,

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PATIKSLINTA PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Uzsakovas: V[ ,,Valstybiniy misky urédija®, kodas 132340880, Savanoriy pr. 176, LT-03154, Vilnius (toliau
— UZsakovas).

Administracinés paskirties pastaty (Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakaliskio g. 2,
Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statin — administracinés paskirties pastatai, kuriems rengiamas Projektas:

Pastatas — Kontora

Unikalus daikto numeris:

7396-0002-0095

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administracine
Zyméjimas plane: 9B2p

Statybos pabaigos metai: 1990

Statinio kategorija: Neypatingasis
Auk3ty skailius 2

Bendras plotas: 305.92 kv. m.
Pagrindinis plotas: 213.44 kv. m.
Tiris: 1290 kub. m.
Uzstatytas plotas: 195.00 kv, m.

Pastato energinio naudingumo klasé:

Neéra duomeny

Pastatas — Kontora

Unikalus daikto numeris:

7396-0002-0162

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Administracing

Zyméjimas plane: 39B1mp
Statybos pabaigos metai: 1998

Statinio kategorija: Neypatingasis
Aukity skaicius |

Bendras plotas: 57.83 kv. m.
Pagrindinis plotas: 42.95 kv. m.
Tiiris: 256 kub. m.
UZzstatytas plotas: 71.00 kv. m.

Pastato energinio naudingumo klasé:

Néra duomeny

1. UZsakovas/Statytojas
_ | VI, Valstybiniy midky urédija®, kodas 132340880, Savanoriy pr. 176, LT-03154, Vilnius |
2, Profekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017,, Statinio projekiavimas, projekto ekspertizé”
Administracinés paskirties pastatu Sakaliskio g. 2, Roki$kyje, kapitalinio remonto
_ | projektas (Statinio pagrindiné naudojime paskivtis, adresas, projekto riiSis)
3. Statinio klasifikavimas

Lapas 1 i§ 10

PRIEDAI - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATUY (KONTORU, UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 , Statiniy kasifikavimas " Il skvrius 6.3. p.)
_ | 7.2. administracinés paskirties pastatai — pastatai administraciniams tikslams
4. Statinio kategorija
| (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas ™ I skyriaus 5.6, p.)
| | Neypatingieji statiniai
5. Statybos ritsis
| (vadovaujaniis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos risys ™ VII skyriaus 11). p)
| | Statinio kapitalinis remontas
0. Projekto rengimo etapas
vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekio ekspertizé®” IV
| skyriaus Il skivsnio 11.1. p.; 15.p.; 9 ir 8 priedai)
‘ Techninis ir darbo projektas (dviem etapais)
T Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STRI.(04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” IV
skyriaus I skivsnio 7.p.)
_ | Projektavimo paslaugy tickimo sutarties jsigaliojimo diena.
8. Projektavimo pabaiga
Leidimo kapitalitkai remontuoti pastata gavimo diena. Gauti statyba leidziantj dokumenta
_ | Uzsakovas paveda gauti ir jgalioja Projektuotojui,
9, Projekto rengimo teisiniai pagrindai:
- Projektas  rengiamas  vadovawjantis  Staivbos  jstatymu,  kitais  jstatymais,
reglamentfuojancials  statinio  saugos ir  paskirties  reikalavimus, teisés  aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus iv statinio techninius parametrus
pagal statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statvbos
produkty charakteristiby Ivgius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavime ir
normatyviniais statvbos techniniais dokumentais (Zr. sgrasy Siofe uzduotyje p.23)
- Pastato projekto rengimo dokumentais;
. | - Projektavimo paslaugy teikime sutartimi,
10. Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo
| I skyviumi ir 10 priedo 1 p.)
10.1. | Uisakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai;

1. Nurodymai (informacija) Projektavimo techninés uzduoties formavimui. Pagal juos
projektuotojas Projektavimo techning uzduotj privalo detalizuoti ir papildyti po
projektavimo paslaugy pirkimo, pasiradius sutartj;

2. Statinio kadastriniy matavimy, architektliriniy matavimy ir teisinés registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Uzsakovas jgalioja Projektuotoja atstovauti Uzsakovg derinanéiose institucijose
teikiant ir atsiimant dokumentacija susijusia su Projektu. iSimti salygas, derinti

_ gretimybes ir L. |
10.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégcomis ir léSomis atlickami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai:

1. Projektuotojas parengia brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ ir STR 1.03.01:2016
»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® reikalavimais;

2. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalings Projektui parengti;

3. Projektuotojas gauna prisijungimo prie inzineriniy tinkly salygas (pagal uzsakovo
suteikta jgaliojimg);

4. Projektuotojas gauna specialivosius architektiiros reikalavimus;

5. Projektuotojas gauna statyba leidZiantj dokumenta (pagal uzsakove suteikta
igaliojima);

6. Projektuctojas gauna kitus duomenis, kurie blitini suprojekiuoti Projekto daliy
sprendinius.

Lapas 2 i§ 10

PRIEDAI - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATUY (KONTORU, UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
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11. Projekto sudedamosios dalys:
vadovaujantis STR1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ & priedo 1
skyriumi iv 10 priedo | p.)
1. Bendroji dalis — BD;
Sklype plano dalis — SP;
Architektiring dalis — SA;
Konstrukeijy dalis — SK;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis — VN;
Eildymo. vedinimo ir oro kondicionavimo dalis — SVOK:
Elektrotechnikos dalis — E;
Elektroniniy ry§iu (komunikacijy) dalis — ER;
9. Apsauginés signalizacijos dalis — AS;
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis — GSS;
11. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavime dalis — SO;
12. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis — KS.
Projekto daliy sudedamieji dokumentai rengiami pagal STR1.04.04:2017 Statinio
| projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 prieda.
11.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrigji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 .. Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé) iki ir po atnaujinimo (modernizavimoy);
3. bendrasis ai3kinamasis raftas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);
4, bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR  1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ckspertizé);
6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto
| ekspertize).
11.2.  Sklypo plano dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadovaujontis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaifiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize);
3. technineés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadevaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Zimaradtiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé).
11.3. | Architekturinés dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skaiéiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai fvadovaujanits STR 1.04.04:2007 , Statinio projektavimas,
projekito ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy ziniaradciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé).
11.4. | Konstrukciju dalies dokumentai:
|. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);

G R (b i

Lapas 3 i§ 10
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2. sprendinius pagrindziantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize);
5. sanaudy kiekiy ziniaraS&iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé).
11.5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis rastas (vadoevaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZziantys skaiiavimai (vadovaujantis STR [.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai fvadovaujantis STR 1.04.04:2007 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sgnaudy kiekiy ziniarasciai (vadovaujantis STR [.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
| projekio ekspertizé);
11.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04: 2017 , Statinio projektavimas, projekto
ckspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skaiciavimai fvadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2007 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniarai¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Starinio projektavimas,
| projekio ekspertizé).
11.7. | Elektrotechnikos dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR [.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovauwjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy ziniarad€iai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas,
| projekto ekspertizé).
11.8. | Elektroniniy rySiy (komunikacijy) dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovauwjantis STR 1.04.04:20017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniarad¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé).

Lapas 4 i§ 10
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11.9. Apsauginés signalizacijos dalies dokumentai:
1. aidkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawiantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertize);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujaniis STR [.04.04:20017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy ziniarad&iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas,
| projekto ekspertizé).
11.10) Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies dokumentai:
1. aifkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto elspertize);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniarad¢iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé). _
11.11) Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);
2. statybvietés planas (su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad biity jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy reikalavimai)
| (vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé).
11.12, Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalies dokumentai:
1. Parengti statybos remonto darby skaifiuojamgsias samatas, darby kiekiy Ziniarasius
atskirai.
12 TECHNINIAL, KOKYBINIAI REIKALAVIMAI SPRENDINIAMS PAGAL
| STATINIO PROJEKTO SPRENDINIL DALIS
12.1. Reikalavimai Bendrajai daliai:
» Suyskaiéiuoti bendruosius statinio (-iy) ir/ ar inZineriniy tinkly rodiklius.
* AiSkinamajame raSte aprasyti techninio darbo projekto visy daliy sprendinius.
+ Bendrojoje techningje specifikacijoje:
— pateikti nurodymus ir reikalavimus Projekto ir statybos dokumenty parengimui;
- apradyti bendruosius reikalavimus statybos produktams {gaminiams ir medZziagoms),
jrenginiams, darbams ir bendrgja ju priémimo statybvietéje tvarka.
o Pateikti atlikty pritarimy, suderinimy sarasa.
| & Pateikti reikiamus bréZinius, schemas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017.
12.2. Reikalavimai sklypo plano daliai:
+ Prie j&jimo jrengti pandusy.
e Prie jéjimy | pastatg suprojektuoti jspéjamuosius pavirsius.
s Sutvarkyti gerblivj (jrengti nuogrinda i3 betoniniy trinkeliy, numatyti automobiliy
| stovéjimo vietas).
12.3. | Reikalavimai Architektiirinei daliai:
» Apdiltinti ir apdailinti fasadines sienas, pastato pamatus.
Apsiltinti perdangg.
Pakeisti visus langus.
Pakeisti lauko ir vidaus duris,
Siltinimo medziagas ir sprendinius parinkti ne Zemesniy parametry nei A klasei.

" @ ° @
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 Remontuoti vidaus sienas (glaistymas, daZymas), lubas (mineraliniy plokiiy
pakabinamos lubos) ir grindis (PYVC danga).
e Perplanuoti patalpas, pagal uzsakovo poreikius:
— darbo vietos medienos meistrams (8§ darbuotojai)
— darbo vietos logistikos specialistul ir gamybos it organizavimo specialistui (2
darbuotojai)
— darbo vietos 2 girininkijoms (vienai girininkijai: 1 vadovas + 3 darbuotojai; kitai
girininkijai: | vadovas + 3 darbuotojai)
— virtuves ir poilsio patalpas
— sanitarinius mazgus ir dufus
— drabuZines
— pagalbing patalpa (dokumentams)
— akty salés patalpas
— valytojos inventoriaus patalpa.
* Numatyti vidaus patalpy iSplanavima, pritaikyta Zmoniy su negalia poreikiams.
« Numatyti sprendinius Zmoniy su negalia patekimui | pastata.
| & Numatyti Zmoniy su negalia patekima | antrg auksta.
12.4. Reikalavimai konstrukeijy daliai:
s Demontuoti vidaus pertvaras, suformuoti tinkamas dury angas, suprojektuoti naujy
patalpy pertvary jrengima, sieny apdaila, angy kirtima ir kitus darbus reikalingus patalpy
perplanavimui,
s Suprojektuoti pastato 39B 1 mp nauja stogo danga su sniego gaudytuvais.
& [vertinti pirmo ir antro auksto grindy ir perdangy biikle, suprojektuoti jy remonto ir
pertvarkymo darbus.
e Jvertinti pirmo ir antro auk$to luby bukle, suprojektuoti jy remonto ar pertvarkyimo
darbus.
+ Numatyti patekima | palépg pastate 9B2p i85 antro auksto.
= Numatyti evakuacinius laiptus j laukg i§ antro auksto.
12.5. Reikalavimai vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:
* Pastate suprojektuoti Salto vandens sistemas nuo alto vandens jvado. Numatyti karsto
vandens ruofima su kombinuotu boileriu, integruotu j karito vandens sistema.
s Suprojektuoti buitiniy nuoteky sisterna (pastato viduje 1ki 18vado).
e Suprojektuoti san. mazgus, duSus ir kriaukles.
e Suprojektuoti karSto/ Salto vandens ir buitiniy nuoteky atvedimg | san. mazgy ir
virtuvés patalpas.
~» Numatyti pavirsin lictaus nuvedinig toliau nuo pastato, iSoriniais latakais.
12.6,  Reikalavimai Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo daliai:
, i :
- ISmontuoti esama §ildymo sistema
- Suprojektuoti dvivamzde Sildymo sistemg su naujais radiatoriais,
o Vedimmo sistema:
- Numatyti natliralios védinimo sistemos sprendinius.
- Suprojektuoti oras-oras kondicionavimo sistemga darbo kabinetuose. suderinus su
| Uzsakowvu.
12.7. | Reikalavimai elektrotechnikos daliai;
= Numatyti visy seny pastato patalpy apsvietimo Sviestuvy ir skydeliy demontavima.
* Suprojektuoti naujus skydelius, kabelins ir Sviestuvus (pakabinamose lubose) patalpy
apsvietimui,
& Suprojektuoti elektros instaliacijos pakeitimg nuo jvadinio skydo.
+ Suprojektuoti kabeliy ir §viestuvy su judesio davikliais jrengima prie jéjimy.
s Dudy patalpose. numatyti el. gyvatukus.
| & Suderinus su UZzsakovu suprojektuoti saulés elekirinés jrengimg ant stogo.
12.8. Reikalavimai elektroniniy rydiy (komunikacijy) daliai:

wn
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+Suprojektuoti interneto ry§j pastate. Numatyti laidinio interneto ry$j kiekvienai darbo
vietai ir bevielj interneta pastate.
| ® Suprojektuoti elektroniniy rysiy lizdus kickvienai darbo vietai.
12.9. Reikalavimai apsauginés signalizacijos daliai:
| ® Suprojektuoti apsauginés signalizacijos sistema ir vaizdo stebéjimo kameras.
12.10) Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai:
| ® Suprojektuoti prieSgaisrine signalizacija.
12,11} Reikalavimai Pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo daliai:
e Nurodyti statinio statybos techninés priezitros organizavimo ir vykdymo tvarka
(pateikti reikalavimus statinio statybos techninés pricziiros grupés sudéciai ir
kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZitros periodiSkumui ir darby apiméiai,
| nurodant valandomis).
12.12) Reikalavimai statybos skai¢inojamosios kainos nustatymo daliai:
o ApskaiCiuoti visy iSlaidy sumg, kapitaliSkai remontuojamy patalpy projektiniy
. [ | sprendiniy jgyvendinimui.
13. Statinio projekto ekspertizé.
(vadovaujantis 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio ekspertizé*™
Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto (ar jo daliy) ekspertize organizuoja ir uzsako UZsakovas.
_ | Projektuotojas privalo pataisyti Projekts pagal privalomasias Ekspertizés pastabas.
14. UZsakovui pateikiamuy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius.
Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé " nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su UZsakowvu.
Uzsakowvui Projektuotojas pateikia:
1. 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (viena) kompiutering laikmena pilnos apimties (visy pasirasyty sudedamuyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai i5duoty statyby leidZziantj dokumenta padariniy 3alinimas®™, 1V, 7.p.
. | reikalavimus);
15. Projekto taisymai.
Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy
statybos salyey, Projektas (Projekto dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlygintinai pataisyti  Projekta. Atlikti  Projekto  sprendiniy  pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
Salys taip pat supranta, kad parengto Projekto tinkamam jgyvendinimui Projekto rengimo
ir / ar darby rangos metu gali reikéti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius.
UZsakovo nurodymu Projektuotojas jsipareigoja, nepagrjstai nedelsdamas atlikti Projekto
neesminius  (t. y. 1§ esmés nekeidianéius  Projekto  pagrindiniy  sprendiniy  ir
nenukrypstanéius nuo architektiirinés koncepcijos ir Techninés uzduoties) pakeitimus ir
papildymus, kuriy atlikimas bus laikomas Projektavimo paslaugy dalimi, ir uz tokiy
pakeitimy atlikima Uzsakovas neprivalo papildomai mokéti. Projekto neesminiais
pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kurie nereikalauja dideliu laiko sanaudy,
atlickant patikslinimus, pavyzdZiui - nelaikan¢iyjy konstrukcijuy, neprincipiniy inZineriniy
sprendimy keitimai ir pan. Esminiais Projekto sprendiniy pakeitimais yra laikomi bet
kokie pakeitimai po jau parengty ir UZsakovo patvirtinty bet kokios dalies Projekto
sprendiniy, dél kuriy galéty keistis ar keistysi sprendiniai, nustatantys statiniu vietg sklype,
statiniy ar juy daliy paskirtj, statiniy laikanciasias konstrukeijas ir jy isdéstyma ar statiniy
konstrukeing schema, statiniy inZineriniy sistemy principines schemas, ju galingumus,
statiniy i%orés matmenis (auk3t], ilgi, plotj ir pan.), bet kokie pakeitimai dél kuriy reikia
kartoti vieSojo svarstymo procediiras ar Projekto etapo derinimus. Esminiais pakeitimais
visada bus laikomi zymiis vizualiniai architektlirinés koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai,
dél kuriy yra batina atlikti statiniy konstrukcijy ar inZineriniy sistemy pajégumy
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perskaiiavimus it visais atvejais Esminiais pakeitimais nebus latkomi pakeitimai, atsirade
del biitinybés paSalinti Projekto klaidas, kurios turés bati Projektuotojo taisomos
_ | neatlygintinai.
16, Projekto taikymas.
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
_ | Turtings Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybé.
17. Projekto pristatvmas,
Projektuotojas  (jo paskirlas atsakingas asmuo) pristatys  Projekig  UZsakovo
. | suorganizuotame susirinkime.
18. Statinio projekto vykdymo prieZiiira.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statvbos prieziira™
UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieZitrg, o statinio Projektuotojas
. | Uzsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priezitra.
19. Statinio projekto vykdymo prieZiiros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.
(Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,, Statvbg leidZiantys dokumentai. Statvbos uZbaigimas.
Statvbos  sustabdymas. Savavaliskos statvhos padariniy Salinimas. Statvbos pagal
neteisétai isduotq siatvbg leidziantj dokumeniq padariniy Salinimas "

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, sarasas

Eil. Pavadinimas
nr.
1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2. | Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamuyjy namuy ir kitos paskirties pastaty savininkuy

bendrijuy jstatymas

3. | Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas

4, | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. | Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

7. | Lietuvos Respublikos Nejgaliyjy socialinés integracijos jstatymas

8. | Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

9. | STR 1.01.04:2015 _Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas™

10.| STR 1.01.02:2016 , Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®

11.| STR 1.01.03:2017 , Statiniy klasifikavimas™

12.| STR 1.01.08:2002 , Statinio statybos rufys"

13.| STRI1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

14.| STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apradas”

15.] STR 1.02.09:2011 _.Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas’”

16.| STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija*™

17.] STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologimai ir geotechniniai tyrimai*

18.| STR 1.05.01:2017 .Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas., Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg
statybag leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas™

19.| S8TR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira*

200 STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg
statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas™
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Eil. Pavadinimas
nr.

21.| STR 1.07.03:2017 _Statiniy technineés ir naudojimo priezidros tvarka. Nauju nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka™

22.| STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé"

23.| STR 2.01.02:2016 ,,Pastato energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

24.| STR 2.01.06:2009 , Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Sorine statiniy apsauga nuo zaibo™

25.| STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iforés aplinkos apsauga nuo triuk$mo*

26.| STR 2.01.08:;2003 ,Lauko sglygomis naudojamos jrangos | aplinka skleid?iamo triuk§mo
valdymas™

27.| STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai. Langai ir iSorinés 1&jimo durys

28.| STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

29.| STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos

30.| STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

31.| STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos,

32.| STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas

33.| STR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukeijy projektavimas.

34.| STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas

35.| STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

36.| STR 2.05.09:2005 Miriniu konstrukeiju projektavimas

37.| STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukeijy projektavimas

38.| STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

39| STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy 18 tankiojo  silikatbetonio
projektavimas

40. | STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

41.| STR 2.07.01;2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos, Lauko
inzineriniai tinklai.

42.| STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

43.| Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin,, 2010, Nr.146-7510)
44.| Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27 Nr.1-223; iin_, 2010, Nr.99-5167: Zin.,
2010, Nr.101; Nr.100 )

45.| Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-1138)
46. | Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193

47.| HN 33-2011 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje

48.| HN 42:2009 Gyvenamuju ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos apsaugos
ministro 2009-12-29 jsakymas Nr,V-1081 (Zin., 2009, Nr.159-7219).

49.| HN 98:2000 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap8vietimas

50.| RSN 37-90 Pozeminiy inzineriniy tinklu jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisykles

51.| RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga

52.| RSN 156-94 Statybiné klimatologija

53.| RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

54.| RSN 37-90Pozeminiy inZineriniy tinkly jvady | pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisyklés

55.| Darbovieéiy jrengimo bendrieji nuostatai

56.| Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

57.| Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 201 1-12-20 jsakymas Nr.
1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

58. | Apdvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

59.| Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy priezitros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
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ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

60. | Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin., 2011, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

61.| Pastato Sildymo ir karSto vandens sistemos prieziiros tvarkos apragas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093; Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

62.| Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisykles. Ukio ministro
2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

63. | Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.316
(Zin. 1999, Nr.80-2372)

64. | Dimtraukiy naudojimo ir priczitiros taisykles RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

65. | Irenginiy Zilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

66. | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
jsakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

67. | Maksimalios Silumos suvartojimo normos daugiabuciy namy butams ir kitoms patalpoms Sildyti.
Valstybineés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.O3-105 (Zin.,
2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

68. | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 201 1-06-17
jsakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).

69. | Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-
253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
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