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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

1. BD Bendroji dalis L.
2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II.
3. SA Architektiiriné dalis I11.
4. SK Konstrukeijy dalis IV.
5. VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis V.
6. SVOK gildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis VI
8. E Elektrotechniné dalis VIII
9. ER Elektroniniy rysiy dalis IX.
10. AS Apsauginés signalizacijos dalis X.
11. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis XI.
12. SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis XII.
13. KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis XI1IL.
14. Priedai
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e Nme ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATY (KONTORU, UN. NR.
DOK. NR. (.7 PROJEKTAI 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALISKIO G. 2,
NSTAYY RENEIARIA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1 0 | Titulinis lapas
AZP-023-292-DP-ER-PSZ 1 0 | Projekto sudéties ziniarastis
AZP-023-292-DP-ER-BSZ 1 0 | Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
TEKSTINIAT DOKUMENTAI
AZP-023-292-DP-ER-AR 3 0 | Aiskinamasis rastas
AZP-023-292-DP-ER-TS 5 0 | Techninés specifikacijos
AZP-023-292-DP-ER-SZ 1 0 | Sanaudy kiekiy ziniarastis
BREZINIAI
AZP-023-292-DP-ER.B-01 1 0 | Pirmo auksto planas su elektroniniy rysiy tinklais
AZP-023-292-DP-ER.B-02 1 0 | Antro auksto planas su elektroniniy rysiy tinklais
AZP-023-292-DP-ER.B-03 1 0 | Elektroniniy rys$iy tinkly principinés schemos
I8 viso: 31
PRIEDAI
Projekto derinimy lentelé
13 Kvalifikacijos atestatas Nr. 24656 kopija;
Projektavimo uzduotis
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AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO DALIES RENGIMO PRIVALOMUJU NORMINIU DOKUMENTU SARASAS

Projektas parengtas vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir teisés aktais kuriy galutinés

suvestinés redakcijos yra galiojancios projekto rengimo metu t. y. 2024-06-10 dieng:

1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;
,LR statybos jstatymas‘;
STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®;
6. STR1.05.01:2017,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos

padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®;
7. ST 3463773.01:2005 ,,Apsaugos, perimetro apsaugos, gaisrinés saugos ir aptikimo, jsp&jimo apie gaisrg ir evakuacijos
valdymo sistemy projektavimas ir jrengimas*;
“Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés” (E]IBT), 2012 m.;
. ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés* (EL]JIT), 2011 m.;

10. Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés. 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-

978,

11. EIA/TIA -568 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;

12. EIA/TIA -569 Komerciniy pastaty telekomunikacijy kabeliavimas;

13. EIA/TIA -607 Komerciniy pastaty telekomunikaciniy sistemy jZeminimas;

14. EN 50173 Struktirizuoty kabeliniy sistemy jrengimas;

15. EN 50174-1, -2, -3 Kabeliniy sistemy instaliavimas;

16. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

17. 1SO 23599:2012 ,,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik$¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai‘;

18. ISO 21542:2011 ,,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas*;

Nustojus galioti kuriam nors i§ nurodyty dokumenty, galioja ji kei¢iantis dokumentas, taip pat atsizvelgiama j visus pirminio
dokumento pakeitimus.
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NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis, naudojamos programos: QCAD ir OpenOffice.

PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI

3 lentelé. Projekto dalies techniniai rodikliai

Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Pastabos
1. | Projektuojami kompiuteriniai ry$io kistukiniai lizdai vnt. 25
2. | Projektuojamos komutacinés spintos vnt. 1
3. |Patalpy skaicius kuriuose projektuojama iskvietimo sistema vnt. 2
4. |Proj. kabeliy kategorijos tinklas kat. 6
ESAMA PADETIS

Atliekant patalpy statybos darbus ir perplanavimag esamy tinkly pritaikyti nejmanoma, kadangi keiciant patalpy iSplanavima
ir griaunant sienas jie bus sugadinti.
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PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Siuo projektu sprendziami pastato adresu Sakaliskiy g. 2, Rokiskis:

kompiuteriniai, rySiy sistemos tinklai;
pagalbos iskvietimo sistemos tinklai.

Projektas rengiamas dviem etapais (TP ir DP).

Pilna projektavimo uzduotis pateikta bendrojoje dalyje. Techniniy sprendimy pritarimas pateiktas bendrojoje dalyje.

Projektiniai sprendiniai suderinti su kity projekto daliy sprendiniais.

Patalpose esami elektroniniy rysiy jrenginiai i$montuojami.

Esant patalpy perplanavimui, prijungimo taskus tikslinti statybos darby metu.

Kompiuteriniai, rySiy tinklai

Projektuojama viena komutaciné rySiy spinta:

KS-1/1, 19% standarto, 16U dydzio, jrengiama koridoriaus patalpose (pat. Nr. 1-4), pakabinama palubéje, rysiy jvadas Siame
projekte nesprendziamas, ry$iy spintoje palikta laisva vieta rysiy tiekéjo jrangai.

Kompiuterinis-telefoninis tinklas turi palaikyti duomeny perdavimo technologijas iki 1 Gbps.

Lokaliam integruotam kompiuteriniam - telefoniniam tinklui numatyta zvaigzdés topologija.

Komutacinei(éms) spintai(oms) projektuojamas 16 mm? jZzeminimo laidas (sprendiniai ir medziagos numatyti
elektrotechningje projekto dalyje, zitr. E projekto dalj) nuo pagrindinio elektros skydo jZzeminimo Synelés. Spintos jZeminimo
varza turi biiti ne didesné kaip 10 Q.

Nuo komutatoriaus (Siame projekte neprojektuojamas, pateikia uzsakovas) iki darbo viety klojami cat6 kategorijos
sertifikuoti vytos poros kabeliai. Kiekvienoje kompiuteriy darbo vietoje montuojamas vienas dvigubas interneto kistukinis lizdas.
Kompiuteriniai kistukiniai lizdai montuojami 0,3 m aukstyje sienose. Kompiuteriniy tinkly instaliavimas iki darbo vietos
atlickamas PE(PP) ar kity be halogeniniy medziagy vamzdziuose bei metaliniais instaliaciniais kanalais arba po tinku.

Kompiuteriniai kabeliai elektroniniy ry$iy spintoje montuojami panaudojant montazines paneles su RJ45 lizdais arba
montuojant prie montazinés plokstés. Pastato vidaus kompiuterinio tinklo kabeliy ilgiai nevirsija 100 m.

Visi kompiuterinio tinklo jrenginiai (kompiuteriai, komutatoriai ir t.t.) turi bati jZeminti.

Ilgius, jrangos montavimo vietas bei tipg koreguoti montavimo metu suderinus su architektu bei uzsakovu.

I bevielio tinklo prieigos taska klojama po 1XUTP Cat. 6 kabelj. Bevielio tinklo jranga montuojama vir§ pakabinamy luby
arba ant sienos prie luby. Kad WIFT jrenginiams nereikéty vesti papildomo maitinimo kabeliy numatoma panaudoti aStuoniy
porty tinklo adapterj (Switch) su PoE (power other ethernet) funkcijomis, kurie leidzia jrenginius uzmaitinti per UTP rySio
kabelius. Sie jrenginiai komutacinése spintose jungiami tiesiogiai j komutatoriy. Siame projekte bevielio tinklo prieigos tagkas
neprojektuojamas, pateikia uzsakovas.

Visos pratraukimo dézutés ir vamzdziai, esantys vir$ pak. luby, montuojami ir tvirtinami prie perdangos.

Visi nusileidimai vamzdZziuose, esantys Zemiau pak. luby, montuojami naujose ir remontuojamose sienose pasléptai. Ant
akustiniy ir neremontuojamy pertvary visi kabeliai montuojami instaliaciniame lovelyje.

Visy kistukiniy lizdy auks¢iai nurodyti nuo grindy, yra orientaciniai. Tiksly kiStukiniy lizdy aukstj sieti su elektrotechninéje
dalyje nurodytais elektros kistukiniy lizdy auksciais toje vietoje, taip, kad biity galimybé montuoti elektros ir rysiy kistukinius
lizdus po vienu rémeliu.

Tam, kad iSvengti sienos akustinés varzos sumazéjimo kistukiniy lizdy nemontuoti ant tos pacios sienos i§ skirtingy pusiy
vienoje vietoje, o montuoti Sone, taip, kad nesutapty montazinés kiaurymés.

Atliekant darbus nepazeisti tranzitiniy komunikaciniy tinkly.

Telefoniniai tinklai

Pastate projektuojama vieninga kompiuterinio ir telefoninio tinklo sistema. Vieninga kompiuterinio ir telefoninio tinklo
sistema leidzia lanksciau naudoti suinstaliuota tinkla, t.y. sumontuotg lizdag RJ45 sukomutuoti kaip kompiuterinj, taip ir telefoninj
rysj.

Pagalbos iSkvietimo sistema

Iskvietimo sistema sudaro projektuojamas centrinis indikatorinis displéjus, kuris indikuoja sistemos padéti. Patalpoje
(kurioje zmogui gali prireikti pagalbos Siame projekte tai nejgaliyjy tualetai, viso 1 vieta) ant sienos numatoma sumontuoti po
vieng iSkvietimo mygtuka. Vir§ saugomos patalpos dury turi biiti sumontuotas dviejy spalvy biiklés indikatorius (sprendiniai
tikslinami projektavimo eigoje).

Trumpas sistemos apraSymas: zmogus kuriam reikia pagalbos nuspaudgs iskvietimo mygtuka iSkviecia personalg kuris gali
pagelbéti. Nuspaudus mygtuka virs patalpos uzsidega raudonas iskvietimo indikatorius bei centriniame indikatoriaus displéjuje
uzsidega indikatorius ir indikatorius skleidzia garsinj pulsuojantj signala. Darbuotojas centriniame indikaciniame displéjuje
priima iskvietima.

Iskvietimo centralé montuojama 1-4 patalpos palubéje, o stebéjimo pultas prie darbo patalpoje pat. nr. 1-1.

Sistemos jrangos komponenty iSdéstymas ir prijungimas gali bti tikslinamas, bet sistemos veikimo principas turi biiti
nepakites.

Sistema iSpildoma UTP Se kategorijos kabeliais, juos montuojant vir§ pak. luby plastikiniame vamzdyje, o kur néra pak.
luby instaliaciniame kanale tvirtinant palubéje, o remontuojamose patalpose klojami pasléptai.

Bendri

Kabeliams (magistraléms) kertant sienas ir perdangas jie montuojami A2 klasés vamzdziuose ir hermetizuojami A2 klasés
statybos produktais. Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai
neturi sumazinti paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy.

Kabeliy degumo klasé (tik kai kabeliai instaliuojami pastato viduje) — C., parenkama pagal laidy ir kabeliy degumo
patalpose lentelg pateikta techninése specifikacijose.

Lapas | Lapy | Laida
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Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir dél to gali nukentéti Zmonés,
izeminamos per el. tinklo jzeminimo gysla. Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis EJIBT reikalavimais.
Sprendiniai ir medZziagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

Nepazeisti esamy inzinieriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy, pazeidus - atstatyti | pirming ar geresn¢ biikle.

POVEIKIS APLINKAI

Visi darbai atlickami vidaus patalpose.

DARBU ORGANIZAVIMAS

Siame projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos — montavimo darbuose reikéty
vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 ir kitais statybos procesa reglamentuojanciais dokumentais.

Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Siuose projekto dokumentuose aprasomy darby paskirtis- pagaminti, i§bandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir
islaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje bukléje.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis
sprendimas turi buti priimamas Uzsakovo. Jranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inziniering praktika bei atitikti taikytinus
nacionalinius normatyvus.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy $ios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinémis specifikacijomis turi
apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekima bei derinima.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinés
komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE) paskelbty taisykliy, su salyga, kad jos nepriestarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi
konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. biity geresnés kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos,
tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Pries atliekant (arba dalinai) ypatingo statinio inzinieriniy tinkly montavimo (rangos) darbus rangovas privalo atlikti darbo projekta,
sprendinius suderinti su uzsakovu.

Baigus sistemos jrengimo darbus Uzsakovui perduodama visa pagal reglamentus priklausanti techniné¢ dokumentacija (techniniai pasai,
paslépty darby aktai, matavimo protokolai, schemos, iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, prieziiiros ir duomeny vadovus
bei instrukcijas lietuviy kalba, iSpildomieji bréziniai ir kita) po du popierinius egzempliorius Lietuviy kalba, bréziniai pateikiami *. dwg
formatu. Turi biti pateiktos visos naudojamos programinés jrangos licencijos, slaptazodziai ir pan.

1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

Yra laikoma, kad Rangovas, pries§ pradédamas gamyba ir montavima, patikrino statiniy iSmatavimus ir kontiirus, jrengimy iSdéstyma,
elektros kabeliy trasas, vamzdziy uztaisyma ir pan. Rangovas privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstyma ir adaptuoti instaliacija pagal
situacija bei patikrinti skyliy ir uztaisyty jvoriy dydzius ir i§déstyma. Statybos metu Rangovas turi patikslinti visa projektuojama jrangg ir
medziagas, o, esant trukumuli, jas jsigyti kontraktiniy ¢Sy saskaita.
Irangos Tiekéjas (Gamintojas) privalo turéti ISO 9000 arba ekvivalenty sertifikata, visi jrenginiai turi atitikti IEC ir kitus Lietuvos
Respublikoje galiojancius standartus. Kartu su jrenginiais turi bati pateikta techniné dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.
Visi valdymo, vizualizavimo, testavimo, konfigliravimo, parametrizavimo, archyvavimo ir diagnostikos programiniai paketai privalo biiti
licencijuotos. Po jrengimy tiekimo konkurso parinktas Rangovas, pries§ jsigydamas jranga ir medziagas, perduoda sitilomy jrengimy, kity
prietaisy, valdymo sistemos jrangos ir standartiniy programy pakety, gaisrinés ir apsauginés signalizacijos priemoniy bei medziagy sarasa
uzsakovo patvirtinimui.

4 lentelé. Klimatinés sqlygos statybos aiksteléje

Lauke Absoliutus maks. °C Absoliutus min. °C
Temperatiira +35 -32
Santykiné drégmeé 80 %

1.2. MECHANINE APSAUGA

Visos metalinés dalys turi buti karstai cinkuotos, atsparios korozijai (sieros vandenilio dujy poveikiui) jei nenurodyta kitaip.

Lauke montuojama jranga, tokia, kaip i§vady jungtys, valdymo jranga, paskirstymo skydai, turi buiti apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.
Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi btiti montuojami jvorése (dé¢kluose).

Kabeliai, kertantys grindis, turi bliti apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo iki 2 m aukscio nuo grindy pakankamo storio karstai cinkuoto
plieno skardos gaubtais. Apsauginiai gaubtai turi biiti tvirtinami prie grindy ir sieny. Angos kabeliams, jrengus instaliacija, turi buti
uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui skirta jranga, pagal STR reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai - maziausiai 60 min.

1.3. KORPUSU APSAUGOS KLASES

Minimali korpusy apsaugos klasé iSoréje IP54, viduje (iSskyrus drégnas patalpas) IP20 nebent nurodoma kitaip.
2. KOMPIUTERINIAI TINKLAI

2.1. KOMPIUTERINIS KISTUKINIS LIZDAS

Potinking, vienguba arba dviguba kompiuterio rozeté, RJ45. Komplekte su rémeliu. RJ45 tipo lizdas turi biiti sujungtas su komutacinése
spintose sumontuotais. Visiems sujungimams naudojamas neekranuotas (U/UTP) 100 Q banginés varzos keturiy vyty pory kabelis. Darbiné
temperatiira -5 — +40 °C. Tinkamas naudojimui su pastate jrengiamais CAT 6 kabeliais. Apsaugos laipsnis — IP20.

22.  RYSIU (KOMUTACINE) SPINTA

19" komutaciné spinta (16U — 600x600x810 mm, pakabinama):

* rakinamomis raktu, priekinémis durimis;

* spintoje turi biiti pora 19” tvirtinimo rémuy;

« atsparumo korozijai uztikrinimui spintos korpusas turi biiti dazytas milteliniu budu;

« turi biiti galimybé | spinta jvesti kabelius per galing sienelg tick spintos apacioje, tiek spintos virSuje.
Komutacinéje spintoje turi biiti jrengta:
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* 1U dydzio komutaciniy kabeliy tvarkymo panelé;
* gnybtinio jzeminimo panelé;
* lentyna (su galimybe keisti jos montavimo vieta);
* Spintoje turi biiti jrengtas 1U dydzio 230 V(AC) dviejy lizdy elektros maitinimo panelé su apsauga nuo virSjtampiy;
* Spinta turi biti pakabinama, vertikalaus montavimo;
Spinta turi biiti jzeminta. Darbiné temperatiira nuo 0 iki 40 °C.
Apsaugos laipsnis — IP20.
2.3. KABELIU TVARKYMO PANELE
Skirta kabeliams tvarkyti. 5 kabeliy laikymo Ziedai. I§ 1,5 mm plieno medziagos, elektrostatinio miltelinio dazymo. Horizontalaus tvirtinimo,
1U aukstis. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +40 °C. Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu.
2.4. KOMUTACINE PANELE

19" 24 prievady su 6 kategorijos neekranuotais RJ45 lizdais, montuojama 19" komutacinéje spintoje. Komutavimas vykdomas panaudojant
komutacinius UTP 6 kategorijos neekranuotus kabelius. Kabeliai turi biiti pramoninés gamybos, ne zemesnés kategorijos, kaip instaliuota
rysiy kabeliné sistema. Kompiuterio tinklo komutavimo kabeliai, turi biiti su RJ45 tipo antgaliais. 1,3 mm plieno korpusas (atsparumo
korozijai uztikrinimui turi biiti dazytas milteliniu biidu). Darbiné temperatiira nuo 0 iki +40 °C. Apsaugos laipsnis — IP20. Sertifikuotas pagal
darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu. Turi atitikti ISO/IEC 11801 ir EN 50173.

2.5. TINKLO KOMUTATORIUS SU POE

Uzsakovo pageidavimu Siame projekte nejtraukiamas.
2.6. BEVIELIO TINKLO PRIEIGOS TASKAS (WIFT)

Siame projekte nejtraukiamas. Pateikia uZsakovas.
3. PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMOS TINKLAI
3.1 PAGALBOS ISKVIETIMO CENTRALE

Leidzia valdymo ne maziau 6 vietas, biiklés atkartojimas, LED indikacija, personalo paieskos sistema. Rélinis NO i§é¢jimas. Darbiné
temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — IP20.

3.2. MAITINIMO BLOKAS ISKVIETIMO CENTRALEI
Iéjimas 230 V, i§¢jimas nuolatiné jtampa 24 V, galia ~50 W. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — [P20.

3.3. SVIESINIS BUKLES INDIKATORIUS

Montuojamas koridoriuje, vir§ dury, dviejy spalvy (geltona/raudona) LED indikacija, garsinis signalas. Ilgaamzé LED indikacija,
nereikalaujanti prieziiiros. Jleidziamo arba pavirsinio montavimo, komplekte su korpusu, tvirtinimo elementais. Raudona indikacija rodo, kad
reikia pagalbos, geltona indikacija rodo, kur pagalba jau atvykusi ir, kad reikalinga papildoma pagalba. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35
°C. Apsaugos laipsnis — IP20.

3.4, ISKVIETIMO MYGTUKAS (SU MONTAVIMO DEZUTE)
Komplekte su montavimo dézute, su LED indikacija. JleidZiamas arba pavirSinis. Darbiné temperattira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis —
IP44.
3.5. PULTAS SAUGOMOJE PATALPOJE
Nuotolinis valdymo pultas zmogaus kuriam reikia pagalbos patalpoje, turi buiti su raudonos ir baltos spalvos indikatoriais. Indikacija turi buti
ilgaamz¢, LED, nereikalaujanti priezitiros. Darbiné temperattira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos laipsnis — IP44.
3.6. INDIKACINIS PULTAS, SVIESINE IR GARSINE INDIKACIJA

Su $viesos ir garsine indikacija. Galimybé vienu metu priimti kelis iSkvietimus. Indikacija rodo pagalbos kvietimo ir pagalbos buvimo
indikacija. Ne maziau 6 viety. Komplekte su jgilinama dézute, tvirtinimo elementais. Darbiné temperatiira nuo 0 iki +35 °C. Apsaugos
laipsnis — IP20.

4. MONTAZINES, INSTALIACINES MEDZIAGOS
4.1. INSTALIACINIAI VAMZDZIAI

Kabeliy apsaugos vamzdziai i§ PE (polietileno), PP (polipropileno) ar kity be halogeniniy medziagy turi biiti nepalaikantys degimo (savaime
gestantis), skirti elektros instaliacijai, be halogeny, temperatiirinis atsparumas nuo -25 iki +105 °C, atsparus korozijai, mechaninis atsparumas
320 N/5cm. Montuojant grindyse, po betonu mechaninis atsparumas turi biiti 750 N/Scm. Montavimui lauke kabelis turi biiti padengtas
apsauga nuo UV spinduliy ir atsparus ilgalaikiam tiesioginiams saulés spinduliy poveikiui 10 mety. Izoliaciné varza — 100 MQ/m. Atitiktis
EN 61386-1, EN 61386-21. Projekte naudojamas vamzdelio iSorinis skersmuo: @20 mm ir @40 mm.

4.2. KABELINIS KANALAS

Silpny sroviy kabeliy pravedimui. Baltas, plastikinis, be halogeny su atidaromu dangteliu, matmenys 10x20 mm. Komplekte su tvirtinimo
elementais ir jungiamosiomis dalimis.

43.  INSTALIACINES MEDZIAGOS
Sujungimy ir komutaciné dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta is korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti antgaliai
kabeliy jvedimui. Dézutés apsaugos klase IP54.
Laidy antgaliai (cilindriniai, izoliuotieji kistukiniai ir plokstieji lizdai, kilpiniai, jungiamieji), medziaga — elektrotechninis varis padengtas
alavu, skirti daugiagysliams variniams kabeliams, jungties ilgis 8-12 mm, Siluminis atsparumas -40 iki +125 °C.
Dirzelis kabeliams suverzti juodos spalvos, ilgis nuo 50 iki 200 mm, plotis 2,4 mm, pagaminta i§ poliamido (Pa) 6,6, darbo temperatiira nuo -
40 iki +85 °C. Lydimosi temperatiira +250 °C. Turi biiti atsparus UV.

4.4. KOMPIUTERINIS KABELIS 5E KATEGORIJOS

Neekranuotas, varinés gyslos laidininkas, CAT SE ,,vyty pory“ kabelis vidinéms salygoms. 4 poros. Viengyslis laidininkas. Pilkas PE(PP,
PVC) apvalkalas - ~1 mm storio. Be halogeny. Cu4x2x0,5 mm? laidininkas, iSorinis skersmuo 6+0,4 mm, darbiné temperatiira nuo -5 iki +40
°C.
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5 lentelé. Laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
Iarba I | m

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai Elektros laidy ir kabeliy klasé ne Zemesné kaip: pagal deguma,
pagal dumy susidaryma, pagal liepsnojanciy daleliy ir (arba)
daleliy susidaryma, pagal riigtinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir
Cca sl,dl,al Eca
pan.)
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos,
. c . . . e e . Dea s2,d2,a2 Eca
erdvés vir§ kabamyjy luby, po pakeliamomis grindimis ir pan.

45. KOMPIUTERINIS KABELIS 6 KATEGORIJOS

Kompiuterinio rysio kabelis UTP 6 kategorijos turi atitikti Sioms specifikacijoms: Laidininkas Cu, 24 AWG; ISorinis apvalkalas PE(PP,
PVC); temperattira nuo -5 iki +40°C. Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568C.2.

Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu. Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA
568. Degumo klasé Cca.

4.6. SKYLIU UZSANDARINIMO MEDZIAGA

Nepalaikanti degimo medZiaga, skirta kabeliy ir kity sistemos elementy pravedimo angy uztaisymui sienose ir perdengimuose. Tarpus tarp
kabeliy ir vamzdziy peréjose per sienas ir perdangas reikia per visa konstrukcijos storj uzsandarinti nepalaikanti degimo ir lengvai
pasalinama medziaga. Atsparumas ugniai uzsandarintose vietose turi bliti ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

4.7. JUNGIAMIEJI KABELIAI
LAN tinkly jungiamieji vyty pory 6 kategorijy laidai. Variniai 0,5 mm? skerspjuvio gyslos laidininkai. 4 poros. Lietos plastikinés jungties
apsaugos (gaubteliai). Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu.
Duomeny perdavimo ir rySio tinklo instaliacijai naudojamos visos §viesolaidinés ir varinés komponentés privalo biiti vieno gamintojo,
privalo biiti pateiktas sertifikatas, patvirtinantis sistemos ir visy jos iSvardinty komponenciy atitikima keliamam reikalavimui.
Irengta tinklo kabeliy struktiiriné sistema turi biiti sertifikuota pagal gamintojo ilgalaikés sisteminés garantijos (ne maziau 20 mety)
programa, privalo biiti pateiktas gamintojo iSduotas sertifikatas, patvirtinantis sistemos atitikima keliamam reikalavimui.
Visos jrangos gamintojus bei technines charakteristikas tikslinti darbo projekto metu suderinus su uzsakovo atsakingu asmeniu (rastu).
Kabelio degumo klasé parenkama pagal auksciau pateikta lentele.
Sertifikuotas pagal darniyjy Europos standarty reikalavimus ir pazenklintas CE Zymeniu. Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA
568.

S. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

51.  ZYMESIR ZYMEJIMAS
Visa jranga ir kabeliai turi biiti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas. Zyméjimas turi atitikti
techning dokumentacija.
Spinty, kistukiniy lizdy korpusai turi biiti su Zymémis, pazyminciomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga.
Visa ant korpuso sumontuota jranga turi biiti suzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos turi biiti suZymeéti pozicijy numeriai.
Abejuose laidy galuose turi biiti suzyméti terminalo pozicijy numeriai.
Daugiagysliai kabeliai turi biiti su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos Zymémis. Jei gyslos sujungtos |
eile, biitina Zyméti pirma ir paskuting gyslas. Jei kabelis yra su kiStuku, turi biiti paZymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai
kabeliai su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo zZyméjimo.
Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi biiti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose. Jungiamieji laidai tarp dviejy
terminaly turi biiti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose. Kabeliy ir laidy Zyméjimas turi biiti atliekamas pastoviomis kabeliy
zymémis. Laidy ir kabelio gysly zyméjimas turi biiti atliekamas pastoviomis zymémis ar plastikinémis zarnelémis.

5.2. KABELIU KANALU MONTAVIMAS

Sumontuoti kabeliy kanalai, prie§ pradedant montavimo darbus, tikrinami statybos, montuojancios jmonés bei eksploatuojancios jmoniy
atstovy. Peréjimuose per sienas, pertvaras ir perdengimy galuose reikia jrengti nepalaikancius degimo vamzdzius. GelZzbetoninése
konstrukcijose tam specialiai paliekamos angos. Statiniuose (patalpose) kabeliai tiesiami be iSoriniy degiy dangy.
Atlikus visus darbus pakabinamos Zymenos. ISpildomuosiuose bréziniuose turi biiti pazymimas kiekvienas kabelis ir mova.
Kabeliy kanalai turi biiti uzdengti nuimamomis nepalaikan¢iomis degimo plokstémis. Siekiant uztikrinti tarpusavio suderinamumg ir
atitikima vienos kitai, kabeliy kanaly sistema turi biti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales. Sumontavus, kabeliy
kanaluose turi likti 30 y% laisvos erdvés galimiems perklojimams. Kanalai turi bati horizontaldis (jei nenurodyta kitaip), tvirtai laikytis prie
statybiniy konstrukcijy, nebiti persikreipg. Tarpai tarp kanalo daliy turi bliti nezyms, plysiai tarp kanalo ir sienos turi biiti uztaisyti. Kanalo
dang¢iy sujungimai neturi sutapti su kanalo korpusy sujungimais.

5.3. VIDINIAI KABELIAI
Kabeliai ir laidai turi buti su PE(PP) izoliacija, daugiagysliai, varinémis gyslomis. Laidai pagalbinése grandinése su zemesne kaip 50 V
jtampa arba elektronikos grandinése turi biiti su PE(PP) izoliacija, viengysliai arba daugiagysliai, specialiis ploksti kabeliai arba kity
grandinéms tinkamy tipy. Skerspjiivio plotas turi atitikti paskirties reikalavimus.
Laidai tarp terminaly ir prietaisy turi biiti be sujungimy. Laidininkai turi biiti uzspaudziamais antgaliai, jeigu jie néra prijungti prie terminaly
su gnybtais arba daugiakontak¢iy jung€iy. Visi kabeliai turi buti klojami kanalais.

5.4. KISTUKINIAI LIZDAI

Prietaisai nuo uzbaigty grindy lygio iki prietaiso centro turi biiti sumontuoti tokiais atstumais, kokie yra nurodyti bréziniuose.

Pavirsinio montavimo kiStukiniai lizdai turi biiti patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijy. Vamzdziai, instaliuoti | montavimo dézute,
turi biiti saugiai pritvirtinti 200 mm atkarpoje i$ kiekvienos dézés pusés.

Vamzdziai, instaliuoti j dézg, turi turéti patikimai uzsandarintas angas, kad nepatekty dulkés ir drégmé.

Erdvé apie paslépto montazo rozete, jungikli, jungciy déze, skirta atmosferiniams poveikiams atspariai jrangai, turi biiti rlipestingai
uzsandarinta, kad apsaugoty pastata arba konstrukcija nuo drégmes arba dulkiy patekimo.

Kompiuterinés ir elektros jrangos lizdai turi biti to pacio gamintojo.
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5.5. NENAUDOJAMOS ANGOS

Dézés ir skydai turi turéti tik tiek angy, kiek reikia kabeliy ir vamzdZziy jvedimui montazo metu. Nenaudojamos i§pjovos vamzdziuose,
tvirtinimo detalése ir dézése turi buti uzkistos jvoriy aklémis. Nenaudojamos angos lakstinio plieno skyduose ir dézése turi biiti uzkistos
ipresuojamomis aklémis.

5.6. SPINTOS IR SKYDAI

Skydai ir jy montavimo darbai turi buti jvykdyti pagal LST EN 60493-2002 standarto reikalavimus. Montuojant prietaisus skydo viduje
reikty rezerve palikti 30 % erdvées.

Komplektuojama jranga turi biiti vieno gamintojo, pritaikyta rySiy bei kompiuterinés technikos montavimui.

Skydy viduje turi biiti sudétos lentynos jrangos montavimui, kiStukiniai lizdai jrangos pajungimui, jZeminimas.

Laidininky skerspjiiviai ir markeés privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjiiviams ir markéms.

Surenkant skydus, biitina vadovautis elektrotechniniy jrenginiy jrengimo taisyklémis bei gamintojy reikalavimais, tam kad skyde jrengiami
komponentai biity elektromagnetiskai suderinti tarpusavyje.

5.7.  1ZEMINIMAS
Visos metalinés konstrukcijos, elektros jrengimai, el. prietaisai ir jrengimai, galintys patekti po jtampa pazeidus laidininky izoliacija, turi biiti
izeminti, prijungiant juos prie PE Synos. ]Zeminimui naudoti ne mazesnio kaip fazinio laidininko skerspjlivio viengyslius kabelius su Zalios ir
geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas).
400-230 V jtampos vartotojy jzeminimo jrenginio varza neturi virSyti 10 Q. [zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi buti patikimai
sujungti. Jzeminimo ir jnulinimo laidininkai turi bti apsaugoti nuo korozijos.
Telemetrinio radijo rySio modemy anteny jZzeminimas turi biti atliekamas prijungiant ne maziau nei dviejuose taskuose: virSuje ir apacioje.
IZeminimui ir jnulinimui gali biiti naudojami elektros granding uztikrinantys laidininkai ir konstrukcijos.
IZeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biiti patikimai sujungti ir apsaugoti nuo korozijos.
Sprendiniai ir medziagos numatyti elektrotechninéje projekto dalyje.

5.8. SAUGOS PRIEMONES MONTUOJANT

Elektros pajungima prie centralés ir jrangos, kuriai biitinas 230 V maitinimas turi atlikti tik kvalifikuoti elektrikai..

Turi biiti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo
laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZragai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biiti naudojami gamykliniai PE(PP) dangteliai.
Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita jranga turi biiti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo
metu.

5.9. ESAMU JRENGINIU ISMONTAVIMO DARBAI

Pries iSmontuojant rysiy, telekomunikacijy, elektros jrenginius biitina juos atjungti i§ elektros tinklo. Patikrinti jtampos nebuvima.
ISmontavimo ir perjungimo darbus atlikti laikantis galiojanciy taisykliy ir normy (paskutiniy galiojanciy laidy):

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés;

Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisyklés.

6. ISBANDYMAS, DERINIMAS IR DOKUMENTACIJA

Visi projekte numatyti prietaisai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi biiti pazyméti CE
zyméjimu, privalo turéti atitikties deklaracija arba sertifikuoti Lietuvoje.

Jie turi biiti montuojami, i§bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy atitikties deklaracijas.

Dokumentacija:

- principinés elektrinés, konstruktyvinés, montavimo schemos;

- specifikacijos, techniniai apraSymai ir montavimo bei eksploatacijos instrukcijos lietuviy kalba;

- atskiry komplektuojan¢iy mazgy ir jrenginiy, kuriuos eksploatuojant reikalingas techninis aptarnavimas, techninis aprasymas ir
eksploatavimo instrukcija lietuviy kalba;

- jrenginiy pasai;

- visy schemy komplektas (failas AutoCAD programos aplinkoje);

- programa ir visi priedai, reikalingi valdiklio, indikacinio jrenginio aptarnavimui ir programavimui;

- ipakavimas:

- tiekéjas turi uztikrinti tokj prekiy jpakavima, kuris yra bitinas siekiant i§vengti jy pazeidimo ar gedimo pristatant jas j paskyrimo vieta.
Ipakavimas turi biiti pakankamas, kad uztikrinti prekiy nepazeidziamuma krovimo bei pervezimo metu, veikiant ekstremalioms
temperatiiroms bei krituliams ir laikant atvirose patalpose.

Prie kiekvienos pakuotés pridedamas jpakavimo lapas, kuriame nurodoma jpakavimo data ir kas jpakuota.

7. DARBUOTOJU SAUGA IR SVEIKATA

Prie§ statybos darby pradzia veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo jforminti akta - leidima,
kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga. Imonéje, atsizvelgiant j veiklos profilj ir remiantis ,,Saugos ir sveikatos
taisyklés statyboje DT 5-00” 4 priedu, turi biiti sudarytas darbo viety ir darby, atliekamy tik pagal paskyra-leidima, saraSas. Sara$a tvirtina
darbdavys. Paskyrg - leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity igyvendintos paskyroje -
leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su blitinomis saugos ir
sveikatos priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje - leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi
veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti $alia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankij;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones. Jei darbai atlickami didesniame kaip 5 m aukstyje nuo zemés
pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija Draudziama montuotojams vaiksc¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo
greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros, perkiinijos, riiko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

Lapas | Lapy | Laida
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8. PRIESGAISRINE SAUGA

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy. Vykdant darbus privaloma vadovautis

.Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis*.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu

skiediniu per visa statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies

plitimas, biitina numatyti jy uzsandarinima statybiniu skiediniu konstrukcijos kirtimo vietose. Kabeliams kertant statybines konstrukcijas,
angos tarp jy uzsandarinamos nepalaikanc¢iomis degimo medziagomis nesumazinant konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir
vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai i§ abiejy statybinés konstrukcijos pusiy po 30 cm turi biiti padengti

ugniai atspariais dazais.

Instaliavimo metu reikia pasirfipinti laikina prieSgaisrine angy (sienose ir grindyse) apsauga. Laikina prie§gaisriné sauga realizuojama pagal
iprasting jmonéje taikoma prieSgaisrinés apsaugos tvarka. Uzbaigus instaliacija, angos uzdaromos su sandarinimo pasta; kabeliai tvirtai

pritvirtinami prie loveliy i$ abiejy jleidimo pusiy.

AZP-023-292-DP-ER-TS

Lapas

Lapy

Laida
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

|
1. KOMPIUTERINIAI TINKLAI

1.1.  |16U (~600x600x810), 19", komutaciné spinta (komplekte su lentynomis, varZtais,

ﬁemi(nimo dynomis b)ei Zeminimo laidais, 230(\/ i lizdy bloko i kita) KS-UI | kompl.| 1 S.p.2.2
1.2.  |Kabeliy tvarkymo panelé vnt. 1 TS.p.2.3
1.3.  |Komutaciné panelé vnt. 1 TS.p.24
1.4.  |Paslépto montavimo 2xRJ45 kiStukinis lizdas. Komplekte su rémeliu K5 vnt. 24 TS.p.2.1
1.5.  |Paslépto montavimo RJ45 kiStukinis lizdas. Komplekte su rémeliu vnt. 1 TS.p.2.1
1.6.  |Kabelis UTP, 6 kat., Cca degumo klasés m 1600 TS.p.4.5
1.7.  |Kabelinis kanalas, su dang¢iu, sienos spalvos, tvirtinimo elementais, plast. 10x20 mm m 500 TS.p4.2
1.8.  |Instaliacinis vamzdis #20 mm m 400 TS.p.4.1
1.9. |Komutaciniai kabeliai 6 cat. ,RJ45/RJ45, 1 m vnt. 60 TS.p.4.7
1.10. |Instaliacinés, montazinés medziagos kompl. 1 TS.p.4.3

PAGALBOS ISKVIETIMO SISTEMA

2.1.  |Iskvietimo centralé (pagrindinis valdymo blokas) e kompl. 1 TS.p.3.1
2.2.  |Maitinimo blokas i§kvietimo centralei, 24 V, ~50 W vt. 1 TS.p.3.2
2.3.  |Sviesinis biiklés indikatorius (montuojamas vir§ dury) kompl. 2 TS.p.3.3
24.  |Iskvietimo mygtukas (su montavimo dézute) kompl 2 TS.p.3.4
2.5.  |Pultas saugomoje patalpoje [ kompl 5 TS.p.3.5
2.6.  |Indikacinis pultas, §viesiné ir garsiné indikacija (su korpusu) kompl 1 TS.p.3.6
2.7.  |Kabelis UTP, cat. Se, Cca degumo klasés m 70 TS.p.4.4
2.8. |Plastikiniai lankstiis (gofruoti) vamzdziai 20 mm m 50 TS.p.4.1
2.9. |Kabelinis kanalas plast. 20x10 mm, baltas, su dangciu m 20 TS.p4.2
2.10.  |Instaliacinés, montazinés medZiagos kompl. 1 TS.p.4.3

DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

7 lentelé. Darby kiekiy ziniarastis

Nr. Darby kiekiy pavadinimas ir apra§ymas |Zymuo  [Mato vnt. [Kiekis |Pastabos
1. VIDAUS DARBAI

1.1.  |Komutacings spintos jrengimas, komplektavimas, visy jo jrenginiy prijungimas kompl. 1 TS.p.5
1.2. |Kompiuterinio tinklo montavimo — derinimo darbai kompl. 1 TS.p.6
1.3.  |Pagalbos iSkvietimo sistemos centralés montavimas vnt. 1 TS.p.5
1.4. |Pagalbos iskvietimo sistemos mygtuky, virvuciy, indikatoriy, pulty, maitinimo Saltiniy,

. e .. A vnt. 11 TS.p.5

pasikalbéjimo ir kity jrenginiy montavimas

1.5.  [Pagalbos iSkvietimo sistemos montavimo — derinimo darbai kompl. 1 TS.p.6
1.6.  |Komutaciniy pasyviy elementy montavimas kompl. 25 TS.p.5
1.7.  |Kabelio, kabelio vamzdyje, tiesimo, montavimo, tvirtinimo prie konstrukcijy darbai m 1670 TS.p.5.3
1.8.  |Kabelio jtraukimo j vamzdj darbai m 450 TS.p.5
1.9. |Kabelinio kanalo montavimas m 520 TS.p.5
1.10. |Instaliaciniy medZziagy montavimo, tvirtinimo darbai kompl. 2 TS.p.5
1.11. |Esamos rysiy sistemos iSmontavimo darbai kompl. 1 TS.p.5.9

Pastabos:

1. Sanaudy kiekiy Ziniarastyje duotos tik pagrindinés medziagos. Turi biiti jvertinamos pagalbinés ir smulkios instaliacinés medziagos,
kurios néra jtrauktos, bei jvertinami jrenginiy, medziagy surinkimo, montavimo, jrengimo darbai.

2. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai,
pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes pastato (jo dalies) ar patalpy arba inzineriniy sistemy fizines, techn. ir eksploatacines savybes.

3. Jeigu nenurodyta kitaip, sanaudy ziniaras¢iuose nurodyti Rangovo kiekiai, jkainiai ir kainos turi apimti visg reikiama Rangovo jrangg bei
mechanizmus darbams atlikti, montavima, nuzymeéjima, skyliy grezimg ir uztaisyma, Rangovo personalo darba, medziagas (iSskyrus
pateikiamas uzsakovo), montazines-tvirtinimo medziagas, atrémimo konstrukcijas bei pagrindus, darby kontrolg ir priezifira, paleidima,
derinima, bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus mokescius, pelna kartu su pagristai numatoma Rangovo rizika, prievoles
ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant. Rangovo nurodyti jkainiai ir kainos taikytinos ir darbui ziemga ar

naktj (jei pasitaikyty).
0 2023 Statybos leidimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
==- STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
e \N=e- ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR.
DOK. NR. [-7 PROJEKTAI 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALISKIO G. 2,
PASTATU RENOVACIIA ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
A1979 |PV "7 7T ISTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
24656 {PDV v Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT VI “Valstybiné misky urédija” AZP-023-292-DP-ER-SZ. 1 1
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1/13 PRIEDAI
PROJEKTO DERINIMO LENTELE

8 lentelé. Projekto pritarimai

Eil. Imoné/jstaiga, pareigos, vardas, Pastaba Data Parasas
Nr. pavardé

1. | Uzsakovas/statytojas

2. | Projekto vadovas, 2024-11 parasas

3.

4.

5. | | |

9 lentelé. Rengusio projektq dalyviy tarpusavio suderinimai

Bylos Projekto dalies Zymuo PDV vardas, pavardé, Parasas
Nr. pavadinimas atestato Nr.
I. | Bendroji dalis BD
II. | Sklypo plano dalis SP
I1I. | Architektiiriné dalis SA
IV. | Konstrukcijy dalis SK
V. Ya.nc‘ientlekif) ir nuoteky VN
Salinimo dalis
VL S"uldy.m_o, védinimo ir oro SVOR
kondicionavimo dalis
VII. | Elektrotechniné dalis E
VIII. | Elektroniniy rySiy dalis ER
IX. Ap§aug1nés signalizacijos AS
dalis
X, Qalsrq aptllklmo ir GSS
signalizavimo dalis
Pasirengimo statybai ir
XI. | statybos darby organizavimo SO
dalis
XI1. Stgtybos skaiciuoj amosios KS
kainos nustatymo dalis

Patvirtinimas, kad susipazinta su visy projekto daliy sprendiniais ir jie jvertinti PDV parengtoje AZP-023-292-TP-ER dalyje.
PDV tarpusavyje suderinimy lentelé pateikta su nuasmenintais duomenimis, lentelé su originaliais parasais pateikta bendrojoje
dalyje.

PRIEDAI - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS



2/13 PRIEDAI

_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217, Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 24656

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros

paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.
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Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU:

UZsakovas: V], Valstybiniy misky urédija®,

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2. ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PATIKSLINTA PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

Uzsakovas: VI ,,Valstybiniy misky urédija”, kodas 132340880, Savanoriy pr. 176, LT-03154, Vilnius (toliau
— UZsakovas).

Administracinés paskirties pastaty (Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakaliskio g. 2,
Rokiskyje, kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).

Informacija apie statinj — administracinés paskirties pastatai, kuriems rengiamas Projektas:

Pastatas — Kontora

Unikalus daikto numeris:

7396-0002-0095

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Zyméjimas plane: 9B2p

Statybos pabaigos metai: 1990

Statinio kategorija: Neypatingasis
Aukity skaidius 2

Bendras plotas: 305.92 kv. m.
Pagrindinis plotas: 213.44 kv. m.
Tiris: 1290 kub. m.
Uzstatytas plotas: 195.00 kv, m.

Pastato energinio naudingumo klasé:

Néra duomeny

Pastaias — Kontora

Unikalus daikto numeris:

7396-0002-0162

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Administracing

Zyméjimas plane: J9B1mp
Statybos pabaigos metai: 1998

Statinio kategorija: Neypatingasis
Auksty skaidius 1

Bendras plotas: 57.83 kv. m.
Pagrindinis plotas: 42.95 kv. m.
Tiris: 256 kub. m.
UZstatytas plotas: 71.00 kv. m.

Pastato energinio naudingumo klasé:

Néra duomeny

L. UZsakovas/Statytojas
_ | VI, Valstybiniy misky urédija®, kodas 132340880, Savanoriy pr. 176, LT-03154, Vilnius |
2, Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”
Administracinés paskirties pastaty SakaliSkio g. 2, Rokiskyje, kapitalinio remonto
. | projektas (Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, projekto ritfis)
1 Statinio klasifikavimas

Lapas 115 10
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(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy Kasifikavimas * Il skyrius 6.3, p.)
_ | 7.2. administracinés paskirties pastatai — pastatai administraciniams tikslams
4. Statinio kategorija
| (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Sratiniy Kasifikavimas " I skyriaus 5.6. p.)
I | Neypatingieji statiniai
5 Statybos riisis
| (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos visys™ VII skyriqus 10, p)
| | Statinio kapitalinis remontas
6. Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ IV
| skyriaus Il skirsnio 11.1. p.; 15.p.; 9 ir 8 priedai)
| Techninis ir darbo projektas (dviem etapais)
7. Projektavimo pradiia
(vadovaujantis STRI.04.04:2017 | Statinio  projektavimas, projekto ekspertizé” IV
skyrigus I skivsnio 7.p.)
Projektavimo paslaugy tickimo sutarties jsigaliojimo diena,
[ 8. ' Projektavimeo pabaiga
Leidimo kapitalifkai remontuoti pastata gavimo diena. Gauti statyba leidZiantj dokumentg
_ | UZsakovas paveda gauti ir jgalioja Projektuotojui.
9, Projekto rengimo teisiniai pagrindai:
- Projektas  rengiamas  vadovaujantis  Statvbos  jstatvmu,  kitais  [statvmais,
reglamentuojandiais  statinio  saugos ir  paskirvties  reikalavimus, feisés  aktais,
reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus v statinio techninius parametris
pagal statinio reikalavimus ir statinio fechninius parametrus pagal statiniy ar statybos
produkty charakteristiky lveius iv klases, kirais reisés akrais, rteritorijy planavimo ir
normatyviniais statvbos techniniais dokumentais (Zr. sqrasq Siofe uzduotyje p.23)
- Pastato projekto rengimo dokumentais;
_ | - Projektavimo paslaugy teikimo sutartini.
10. Profekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekio ekspertizé" 8 priedo
| L skyriumi ir 10 priedo 1 p.)
10.1.  Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. Nurodymai (informacija) Projektavimo techninés uzduoties formavimui. Pagal juos
projektuotojas Projektavimo techning uZduotj privalo detalizuoti ir papildyti po
projektavimo paslaugy pirkimo, pasiradius sutartj;

2. Statinio kadastriniy matavimy, architektriniy matavimy ir teisinés registracijos
Nekilnojamojo turto registre dokumentai;

3. Uszsakovas jgalioja Projektuotoja atstovauti UZsakova derinandiose institucijose
teikiant ir atsiimant dokumentacija susijusia su Projektu, iSimti sglygas, derinti

_ gretimybes ir L.L. |
10.2. Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atlieckami (gaunami) Projekto
rengimo dokumentai;

1. Projektuotojas parengia brézinius vadovaujantis statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ ir STR 1.03.01:2016
~Statybiniai tyrimai. Statinio avarija” reikalavimais;

2. Projektuotojas gauna topografine medziaga, reikalingg Projektui parengti;

3. Projektuotojas gauna prisijungimo prie inzineriniy tinkly salygas (pagal uzsakovo
suteikta jgaliojima);

4. Projektuotojas gauna specialivosius architekttiros reikalavimus;

5. Projektuotojas gauna statyba leid?iantji dokumenta (pagal uzsakovo suteikt
igaliojima);

6. Projektuotojas gauna kitus duomenis, kurie bitini suprojektuoti Projekto daliy
sprendinius.

Lapas 2 i§ 10
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11.1.

Lapas 3 i§ 10

11.2.

11.3.

11.4.

Projekto sudedamosios dalys:
{(vadovaujantis STR1.04.04:2017, Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ § priedo I
skyriumi ir 1() priedo 1 p.)
Bendroji dalis — BD;
Sklypo plano dalis — SP;
Architektiiring dalis — SA;
Konstrukeiju dalis — SK;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis — VN;
Sildymo. védinimo ir oro kendicionavimo dalis — SVOK;
Elektrotechnikos dalis — E;
Elektroniniy ry$iy (komunikacijy) dalis — ER;
. Apsauginés signalizacijos dalis — AS;
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis — GSS;
11. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis — SO;
12. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis — KS.
Projekto daliy sudedamieji dokumentai rengiami pagal STR1.04.04:2017,.Statinio
| projektavimas, projekto ekspertizé™ 8 prieda.
Bendrosios dalies dokumentai:
1. projekto sudéties dokumenty Ziniarastis;
2. bendrigji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas,
projekto ekspertize) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis aidkinamasis raltas (vadovaujantis STR  1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
4, bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR  1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize);
6. bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto

bt R S SR e

| ekspertize).

Sklypo plano dalies dokumentai:

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);

3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR [.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projekiavimas,
projekto ekspertize);

5. sanaudy kiekiy Ziniarad&iai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,

| projekto ekspertizé).

Architektiirinés dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto
ekspertizé);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiéiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);

5. sanaudy kiekiy ziniaradéiai (vadovaujanitis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio prajektavimas,

| projekto ekspertizé).

Konstrukeiju dalies dokumentai:
|. aidkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
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2. sprendinius pagrindZiantys skaiciavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, prajekio ekspertizél;
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovauwjantis STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertize);
5. sanaudy kiekiy #inmaraddiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé),
11.5. Vandentiekio ir nuoteky falinimo dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skaiciavimai (vadevaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovawjantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniara&éiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
| projekio ekspertizé);
11.6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas. projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio prejektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy brézimiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 | Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniaraiciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas,
| projekto ekspertizé).
11.7. | Elektrotechnikos dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekio
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaiGiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréziniai (vadovawjantis STR 1.04.04:2007 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy ziniaraiCiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
| projekto ekspertizé).
11.8. Elektroniniy ry$iy (komunikacijuy) dalies dokumentai:
1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Sratinio projektavimas, projekto
ekspertizé);
2. sprendinius pagrindZiantys skaiCiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé);
3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);
5. sanaudy kiekiy Ziniaraddiai (vadovaujanits STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé).

Lapas 4 i5 10
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11.9.

11.10

11.11,

11.12

Apsauginés signalizacijos dalies dokumentai:

1. aidkinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekio
ekspertizé);

2. sprendinius pagrindziantys skaiciavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekio ekspertizé);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

4, sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2007 | Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);

5. sanaudy kiekiy ziniaraiCiai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertize).

Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies dokumentai:

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2011 7 , Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé);

2. sprendinius pagrindZiantys skaitiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekio ekspertize);

3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projekiavimas,
projekto ekspertizé);

3. sanaudy kiekiy Ziniaraiciai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé). _

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. aiskinamasis rastas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé);

2. statybvietés planas (su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty jvykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy reikalavimai)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé).
Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalies dokumentai:

1. Parengti statybos remonto darby skaitinojamasias samatas, darby kiekiy Ziniaraitius

| atskirai,

12

12.1.

TECHNINIAI, KOKYBINIAI REIKALAVIMAI SPRENDINIAMS PAGAL |
STATINIO PROJEKTO SPRENDINIL DALIS
Reikalavimai Bendrajai daliai:
& Suskaicivoti bendruosius statinio (-iy) ir/ ar inZineriniy tinkly rodiklius.
+ Aifkinamajame radte apradyti techninio darbo projekto visuy daliy sprendinius.
* Bendrojoje techninéje specifikacijoje:
— pateikti nurodymus ir reikalavimus Projekto ir statybos dokumenty parengimui;
- apradyti bendruosius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms),
jrenginiams, darbams ir bendraja ju priémimo statybvietéje tvarka.
» Pateikti atlikty pritarimy, suderinimy sgrada.

| » Pateikti reikiamus brézinius, schemas, vadovaujantis STR 1.04.04:2017.

12.2.

12.3. |

Lapas 5 i§ 10

Reikalavimai sklypo plano daliai:

# Prie j&jimo jrengti pandusa.

e Prie jéjimy | pastatg suprojektuoti jspéjamuosius pavirsius.

» Sutvarkyti gerbivj (jrengti nuogrinda i§ betoniniy trinkeliy, numatyti automobiliy
stovéjimo vietas).

Reikalavimai Architektiirinei daliai:

* Apdiltinti ir apdailinti fasadines sienas, pastato pamatus,

Apsiltinti perdanga.

Pakeisti visus langus.

Pakeisti lauko ir vidaus duris.

Siltinimo medziagas ir sprendinius parinkti ne Zemesniy parametry nei A klasei.

. ® & @
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e Remontuoti vidaus sienas (glaistymas, daZymas). lubas (mineraliniy plokitiy
pakabinamos lubos) ir grindis (PYC danga).
s Perplanuoti patalpas, pagal uzsakovo poreikius:
— darbo vietos medienos meistrams (8 darbuotojar)
— darbo vietos logistikos specialistul ir gamybos ir organizavimo specialistui (2
darbuotojai)
— darbo vietos 2 girininkijoms (vienai girininkijai: 1 vadovas + 3 darbuotojai; kitai
girininkijai: 1 vadovas + 3 darbuotojai)
— virtuves ir poilsio patalpas
— sanitarinius mazgus ir dudus
— drabuzines
— pagalhiné patalpa (dokumentams)
— akty salés patalpas
— valytojos inventoriaus patalpa.
* Numatyti vidaus patalpy iSplanavima, pritaikyta Zmoniy su negalia poreikiams.
= Numatyti sprendinius Zmoniy su negalia patekimui j pastata.
| » Numatyti Zmoniy su negalia patekima | antrg auksta.
12.4. Reikalavimai konstrukeijuy daliai:
» Demontuoti vidaus pertvaras, suformuoti tinkamas dury angas, suprojektuoti naujy
patalpy pertvary irengima, sieny apdaily, angy kirtimg ir kitus darbus reikalingus patalpy
perplanavimui,
* Suprojektuoti pastato 39B1mp nauja stogo danga su sniego gaudytuvais,
& [vertinti pirmo ir antro auksto erindy ir perdangy bikle, suprojektuoti jy remonto ir
pertvarkymo darbus.
¢ Jvertinti pirmo ir antro aukito luby bukle, suprojektuoti jy remonto ar pertvarkymo
darbus.
+ Numatyti patekima j palépg pastate 9B2p is antro auksto.
| Numatyti evakuacinius laiptus i lauka i§ antro aukéto.
12.5. Reikalavimai vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai:
e Pastate suprojektuoti Salto vandens sistemas nuo §alto vandens jvado. Numatyti karsto
vandens ruodima su kombinuotu boileriu, integruotu | kardto vandens sistema.
 Suprojektuoti buitiniy nuoteky sistema (pastato viduje iki i8vado).
¢ Suprojektuoti san. mazgus, dusus ir kriaukles.
e Suprojektuoti karSto/ Salto vandens ir buitiniy nuoteky atvedima | san. mazgy ir
virtuvés patalpas. ' '
| & Numatyti pavirsinj lietaus nuveding toliau nuo pastato, iSeriniais latakais.
12.6. Reikalavimai Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo daliai:
- iy F
- ISmontuoti esama Sildymo sistemg
- Suprojektuoti dvivamzde $ildymo sistema su naujais radiatoriais,
s Védinimo sistema:
- Numatyti natfiralios védinimo sistemos sprendinius,
- Suprojektuoti oras-oras kondicionavimo sistema darbo kabinetuose, suderinus su
| UzZsakowvu.
12.7. Reikalavimai elektrotechnikos daliai:
+ Numatyti visy seny pastato patalpy ap$vietimo Sviestuvy ir skydeliy demontavimg.
* Suprojektuoti naujus skydelius, kabelius ir Sviestuvus (pakabinamose lubose) patalpy
ap§vietimui,
* Suprojektuoti elektros instaliacijos pakeitima nuo jvadinio skydo.
+ Suprojektuoti kabeliy ir $viestuvy su judesio davikliais jrengima prie jejimuy.
» Dudy patalpose, numatyti el. gyvatukus.
| » Suderinus su Uzsakovu suprojektuoti saulés elekirings jrengima ant stogo.
12.8. Reikalavimai elektroniniy rySiy (komunikacijy) daliai:
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+Suprojektuoti interneto ry§j pastate. Numatyti laidinio interneto ry$j kiekvienai darbo
vietai ir bevielj internetg pastate.
| & Suprojektuoti elektroniniy ry$iy lizdus kickvienai darbo vietai.
12.9. Reikalavimai apsauginés signalizacijos daliai:
| & Suprojektuoti apsauginés signalizacijos sistema ir vaizdo stebéjimo kameras.
12.10) Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai:
| ® Suprojektuoti prie$gaisrine signalizacija.
12.11, Reikalavimai Pasirengimo statybai ir statybos darbu organizavimo daliai:
e Nurodyti statinio statybos techninés prieziiros organizavimo ir vykdymo tvarkg
(pateikti reikalavimus statinio statybos techninés prieziliros grupés sudéciai ir
kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZitros periodikumui ir darby apiméiai,
| nurodant valandomis).
12.12 Reikalavimai statybos skaitinojamosios kainos nustatymo daliai:
e Apskaiciuoti visy iSlaidy suma, kapitaliskai remontuojamy patalpy projektiniy
_ _ | sprendiniy jgyvendinimui.
13. Statinio projekto ekspertizé.
(vadovatjantis 1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas, projekto ekspertizé”
Projekto Ekspertizé yra privaloma.
Statinio projekto (ar jo daliy) ekspertiz¢ organizuoja ir uZsako UZsakovas.
_ | Projektuotojas privalo pataisyti Projekta pagal privalomasias Ekspertizés pastabas,
14. Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skaicius.
Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas, projekio
ekspertizé " nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su UZzsakovu.
Uzsakovui Projektuotojas pateikia:
1. 3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;
2. 1 (viena) kompiutering laikmeng pilnos apimties (visy pasiradyty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta (pagal STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas®™, TV, 7.p.
_ | reikalavimus);
15. Projekto taisymai.
Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy
statybos salygy, Projektas (Projekto dalis) graZinamas jj parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlyvgintinai pataisyti  Projektya.  Atlikti  Projekto  sprendiniy  pakeitimai,
papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techminiy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
Salys taip pat supranta, kad parengto Projekto tinkamam jgyvendinimui Projekto rengimo
ir/ ar darby rangos metu gali reikeéti pakeisti ar papildyti atitinkamus Projekto sprendinius.
UzZsakovo nurodymu Projektuotojas jsipareigoja, nepagristai nedelsdamas atlikti Projekto
neesminius  (t. y. i§ esmeés nekeiian¢ius Projekto pagrindiniy sprendiniy  ir
nenukrypstancius nuo architektirings koncepcijos ir Techninés uzduoties) pakeitimus ir
papildymus, kuriy atlikimas bus laikomas Projektavimo paslaugy dalimi, ir uz tokiy
pakeitimy atlikimg UzZsakovas neprivalo papildomai mokéti. Projekto neesminiais
pakeitimais bus laikomi tokie pakeitimai, kurie nereikalauja dideliy laiko sgnaudy,
atlickant patikslinimus, pavyzdZiui - nelaikan¢iyjy konstrukeijy, neprincipiniy inZineriniy
sprendimy keitimai ir pan. Esminiais Projekto sprendiniy pakeitimais yra laikomi bet
kokie pakeitimai po jau parengty ir Uzsakovo patvirtinty bet kokios dalies Projekto
sprendiniy, dél kuriy galéty keistis ar keistysi sprendiniai, nustatantys statiniy vietg sklype,
statiniy ar juy daliy paskirtj, statiniy laikanéiasias konstrukeijas ir juy iSdéstyma ar statiniy
konstrukcing schema, statiniy inZineriniy sistemy principines schemas, ju galingumus,
statiniy iSorés matmenis (aukstj, ilgj, plotj ir pan.), bet kokie pakeitimai dél kuriy reikia
kartoti vieSojo svarstymo procediiras ar Projekto etapo derinimus. Esminiais pakeitimais
visada bus laikomi Zymis vizualiniai architektiirinés koncepcijos pakeitimai ir pakeitimai,
del kuriy wyra bitina atlikti statiniy konstrukcijy ar inzineriniy sistemy pajégumy
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perskaiCiavimus ir visais atvejais Esminiais pakeitimais nebus laikomi pakeitimai, atsiradg
del butinybés pasalinti Projekto klaidas, kurios turés bati Projektuotojo taisomos
_ | neatlygintinai.
16. Projekto taikymas.
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
_ | Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybe.
17. Projekto pristatvmas,
Projektuotojas  (jo paskirtas atsakingas asmuo) pristatys Projekta UZsakovo
_ | suorganizuotame susirinkime.
18. Statinio projekto vykdymo prieZiara.
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statvhos darbai. Statinio statybos prieZiira™
UzZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priefifirg, o statinio Projektuotojas
_ | Uzsakovo pavedimu atlieka statinio projekto vykdymo priezitra.
19. Statinio projekto vvkdymo prieZiaros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka suradius statybos uzbaigimo akta.
(Vadovauwjaniis STR 1.05.01:2017 , Statvbg leidZiantys dokumeniai. Statvbos uZbaigimas.
Statvbos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statvbos pagal
neteisétai isduotq statvbq leidziantj dokumenig padariniy salinimas "

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis rengiamas statinio
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, saraSas

Eil. Pavadinimas
nr.

1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. | Lietuvos Respublikos daugiabuéiy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendriju jstatymas

3. | Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatymas

4. | Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

5. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

6. | Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

7. | Lietuvos Respublikos Nejgaliyju socialineés integracijos jstatymas

8. | Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

9. | STR L0L04:2015 . Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas™

10.| STR 1.01.02:2016 , Normatyviniai statybos techniniai dokumentai™

11.| STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®

12.| STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riidys"

13.| STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®

14.| STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apradas™

15.] 8TR 1.02.09:2011 .. Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas”

16.| STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija™

17.] STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

18. | STR 1.05.01;2017 . Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai isduotg
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas™

19.| S8TR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™

200 STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas™

Lapas 8 i§ 10

PRIEDAI - ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATU (KONTORU, UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162)
SAKALISKIO G. 2, ROKISKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS



11/13 PRIEDAI

Eil. Pavadinimas
nr.

21.| STR 1.07.03:2017 ,.Statiniy techninés ir naudojimo prieziGros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka™

22.| STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme"

23.| STR 2.01.02:2016 ,,Pastato energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas™

24.| STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo™

25.| STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk$mo™

26.| STR 2.01.08:2003 ,Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinka skleidZiamo triukimo
valdymas™

27.| STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai. Langai ir 13orines j&jimo durys

28.| STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

29.| STR 2.02.04:2004 Vandens émimas, vandenruosa. Pagrindinés nuostatos

30.| STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukciju projektavimo pagrindai.

31.| STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos.

32.| 5TR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

33.| 5TR 2.05.06:2005 Aliumininiy konstrukeijy projektavimas.

34.| STR 2.05.07:2005 Mediniy konstrukeijy projektavimas

35.| STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

36.| STR 2.05.09:2005 Mariniy konstrukeijy projektavimas

37.| STR 2.05.10:2005 Armocementiniy konstrukcijy projektavimas

38, | STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatiiry veikiamy gelZzbetoniniy konstrukeijy projektavimas

39| STR 2.05.12:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukciju 1§ tankiojo silikatbetonio
projektavimas

40, | STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

41.| STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas, Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.

42.| STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

43. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin., 2010, Nr.146-7510)
44.| Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010-07-27 Nr.1-223; Zin., 2010, Nr.99-5167; Zin.,
2010, Nr.101; Nr.100 )

45. | Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-1138)
46. | Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés Nr. D1-193

47.| HN 33-2011 Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei ju aplinkoje

48.| HN 42:2009 Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas. Sveikatos apsaugos
ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081 (Zin., 2009, Nr.159-7219).

49. | HN 98:2000 Natiralus ir dirbtinis darbo viety apdvietimas

50. | RSN 37-90 Pozeminiy inZineriniy tinkly jvady i pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisyklés

51.| RSN 139-92 Pastaty ir statiniy Zaibosauga

52.| RSN 156-94 Statybiné klimatologija

53.| RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

54, | RSN 37-90Pozeminiy inZineriniy tinkly jvady ] pastatus ir jgilinty patalpy védinimo jrengimo
taisyklés

55.| Darbovie€iy jrengimo bendrieji nuostatai

56.| Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

57.| Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 jsakymas Nr.,
1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

58.| ApSvietimo elektros irenginiy jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

59. | Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
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Eil. Pavadinimas
nr.

ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

60. | Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 jsakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin., 2011, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

61.| Pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemos prieziiros tvarkos aprasas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093; Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

62. | Specialiyju patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Ukio ministro
2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin., 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

63. | Saugos taisyklés eksploatuojant $ilumos jrenginius. Ukio ministro 1999-09-21 jsakymas Nr.316
(Zin. 1999, Nr.80-2372)

64. | Dimtraukiy naudojimo ir prici,:'iﬁros taisyklés RSN 148-92, Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

65. | Irenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 jsakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

66. | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykles. Ukio ministro 2007-05-05
isakymas Nr. 4-170 (Zin.. 2007, Nr.53-2071).

67.| Maksimalios silumos suvartojimo normos daugiabu¢iy namy butams ir kitoms patalpoms Sildyti.
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.03-105 (Zin.,
2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

68. | Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-17
jsakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).

69. | Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-
253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
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