

TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės  
administracijos direktorius  
Rokas Liaudinskas

**VŠĮ KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPRASTOJO  
REMONTO DARBŲ PATIKSLINTA TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-09-  
Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS	VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro I lygio paprastojo remonto darbai
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Vytauto g. 45, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.
4. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Projekto lėšos
5. STATINIO KATEGORIJS	Negyvenamasis pastatas
6. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTYS, UŽDAVINIAI	Ši techninė užduotis skirta paprastojo remonto aprašui ir statybos darbams įsigyti. Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, parengti paprastojo remonto aprašą ir atlikti patalpų remonto darbus. Preliminarūs darbų kiekiai ir apimtys pateikiami. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai, nepaisant ar jie nurodyti preliminariniame kiekių žiniaraštyje ar ne. Prieš pradėdamas darbus suderinti sąmatą su Užsakovu.
7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų būtinumą (gavimą) atsako Rangovas. Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, atitinkančiomis LST standartus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.
8. ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS	Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Visi darbai pagal sutartį turi būti atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, bei galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta lokalinė sąmata.

10. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
<b>I AUKŠTAS</b>			
1.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	2,95
2.	Nutinkuotų sienų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu.	100m <sup>2</sup>	2,95
3.	Nutinkuotų sienų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu.	100m <sup>2</sup>	2,95
4.	Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	2,95
5.	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	0,5
6.	Nutinkuotų lubų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu	100m <sup>2</sup>	0,5
7.	Nutinkuotų lubų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu	100m <sup>2</sup>	0,5
8.	Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	0,5
9.	Laiptų pakopų renovacija	m <sup>2</sup>	20
<b>II AUKŠTAS</b>			
10.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	6,8
11.	Nutinkuotų sienų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu.	100m <sup>2</sup>	6,8
12.	Nutinkuotų sienų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu.	100m <sup>2</sup>	6,8
13.	Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	6,8
14.	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m <sup>2</sup>	6,8
15.	Nutinkuotų lubų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu	100m <sup>2</sup>	0,79
16.	Nutinkuotų lubų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu	100m <sup>2</sup>	0,79
17.	Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m <sup>2</sup>	0,79
18.	PVC vidaus, pertvarų su durimis įrengimas	m <sup>2</sup>	16
19.	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt	3

20.	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis išorinio agregato šaldymo galia iki 5kw	vnt	3
21.	Durys	m <sup>2</sup>	1,8
22.	Durys	m <sup>2</sup>	3,6
23.	Įmontuojamos spintos	m <sup>2</sup>	1,2

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskiene

Parengė:

Agnė Blažaitytė  
Direktorius pavaduotoja gydymui ir slaugai,  
l. e. p. direktorė  
VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kazlų Rūdos savivaldybė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	VŠĮ KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PATIKSLINTA TECHNINĖ UŽDUOTIS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-09-12 Nr. Vd-2964
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-09-11 16:39
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
<b>Parašo paskirtis</b>	Tvirtinimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rokas Liaudinskas Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-09-12 13:15
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-31 17:07 - 2028-05-29 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250822.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-12)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-09-12 nuorašą suformavo Darija Rimkevičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-