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0 2025 Statybos leidimui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Atestato 

Nr. 
UAB „PROJKELVA“ 

Projektas: 

Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto 

seniūnija, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai 

19391 PV S. Varkalys  2025 
Statybos projektas: 

Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto 

seniūnija, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai 
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     Projekto sudėties žiniaraštis 
Laida 

0 

LT 
Užsakovas: 

Rietavo savivaldybės administracija 

Žymuo: 

20250312-R8-46-PP-PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 20250312-R8-46-PP 0 Projektiniai pasiūlymai  
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PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 20250312-R8-46-PP-PDSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  
2. 20250312-R8-46-PP-PDSŽ 1 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis  
3. 20250312-R8-46-PP-AR 14 0 Aiškinamasis raštas  
 
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Brėžinio žymuo Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 20250312-R8-46-PP-BR-01 2 0 I. Ivinskio g. suvestinis inžinerinių statinių planas M 
1:500 

 

 
PRIEDAI 

Eil. 
Nr. Žymuo Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. - 5 0 Techninė užduotis  
2. - 8 0 Specialieji reikalavimai  
3. - 3 0 Topografiniai planai  
4. - 22 0 Geologinių tyrimų ataskaita  
5. - 1 0 Suderinimų sąrašas  
6. - 5 0 Suderinimai  
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

   

3.1 L. Ivinskio g.    
3.1.1. kategorija D   
3.1.2. ilgis* km 0,566  
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 5,5  
3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2  
3.1.5. eismo juostos plotis m 2,75  
3.2 Pėsčiųjų takas    
3.2.1. ilgis* km 0,367  
3.2.2. plotis m 1,5  
IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 
Nuotekų šalinimo tinklai 

   

4.1.1 inžinerinių tinklų ilgis* m 83  
4.1.2 vamzdžio skersmuo mm 200  
4.2.1 inžinerinių tinklų ilgis* m 9  
4.2.2 vamzdžio skersmuo mm 24  
4.2.1 inžinerinių tinklų ilgis* m 851  
4.2.2 elektros tinkle laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; 

mm2 
Al 4x25 
Cu 3x1,5 

687,00 m 
164,00 m 

7. kiti statiniai:    
7.1. šviestuvai su šviesos diodais LED 40 W vnt. 17  
7.2. apšvietimo atramos 8,6m aukščio vnt. 14  
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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LAPAS LAPŲ

LT
Užsakovas
Rietavo savivaldybės administracija 1 1
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
PROJEKTO PAVADINIMAS - „Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto seniūnija, rekonstravimo 

projektiniai pasiūlymai“; 

STATYTOJAS - Rietavo savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS - susisiekimo komunikacijos; 

STATYBOS RŪŠIS - rekonstravimas; 

STATINIO KATEGORIJA - neypatingasis statinys; 

STATYBOS VIETA – Rietavo r., Rietavo m., L. Ivinskio g. .; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2025 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Projektiniai pasiūlymai; 

PROJEKTUOTOJAS – UAB „ PROJKELVA“; 

PROJEKTO VADOVAS – STEPONAS VARKALYS, KVAL. AT. NR. 19391; 

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo užduotimi 

parengti projektą, kurio tikslai: 

 

- Rekonstruoti L. Ivinskio g.; 

- Įrengti paviršinio vandens nuvedimo tinklą; 

- Įrengti pėsčiųjų taką; 

- Įrengti LED gatvės apšvietimą. 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai, atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami Projektuotojo 

interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, privalomuosius projekto rengimo 

dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia 

valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesus. 

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą 

statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 

normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai techninio 

darbo projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina esminius statinio 

reikalavimus.  
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

1. Techninė užduotis; 

2. Kiti dokumentai. 

2.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995; Nr. 107-2391, Nr. I-1120); 

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Žin., 2019; Nr. 2166); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 

m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 

m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 

patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 24, patvirtintos AB Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-30; 

Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas - TRA ASFALTAS 24, patvirtintos AB Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VE-29; 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 

Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintos LR automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 17 d. 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA 

APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. 

įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-

82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7 d. Nr. V-81; 
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- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, patvirtintos LR automobilių kelių 

direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127; 

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Valstybės žinios, 1996-10-16, Nr. 100-2261); 

- Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Lietuvos aidas, 1991-12-13, Nr. 

249-0); 

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Valstybės žinios, 2000-09-06, Nr. 74-2262); 

- 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 

- LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ (Valstybės žinios, 2002-05-31, Nr. 54-

2144); 

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (TAR, 2019-11-05, Nr. 17624); 

- ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus 

indikatoriai“; 

- STR 1.01.04:2015 “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 

techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas” (TAR, 2015-12-11, Nr. 19649). 

- STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" 

(Valstybės žinios, 2003-08-29, Nr. 83-3804) 

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 

- Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 

- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011 

- Galios elektros įrenginiu įrengimo taisyklės 2011 

- Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės 2011 

- Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 2010 

- Elektriniu ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės 2012 

- Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys 2001 

- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2010 

- Elektros tinklų apsaugos taisyklės 2010 

- Elektros linijų ir instaliacijos taisyklės 2011 

- Šviestuvai I dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai LST EN 60598-1:2000 

- 
Šviestuvai II-III dalis. Ypatingi reikalavimai. Kelių ir gatvių šviestuvai 

LST EN 60598-2-3:2005 

- 
Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas LST TR/CEN13201 - 

1:2014 

- Keliu apšvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai LSTF.N 13201-2:2016 

- Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 
matavimo metodai 

LSTEN 13201-4:2016 

- Kelių apšvietimas. 5 dalis. Energetinio efektyvumo rodikliai LST EN 13201-5:2016 

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011-03-09 Nr.305/2011 

- 
LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019-06-06 Nr. XIII- 

2166 
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- 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 
techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas. 

STR 1.01.04:2015 

- Geodezijos ir kartografijos įstatymas 2024 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

 

2.3 Pažintiniai duomenys, esama padėtis 

Rekonstruojama gatvės atkarpa yra Rietave. Gatvės kategorija - D. Darbų pradžia yra ties Aušros al.-L. Ivinskio 
gatvių sankryža. Darbų pabaiga 566 m į šiaurę nuo Aušros al. ties neregistruotu žemės sklypu.  

Rekonstruojamos gatvės danga Pk 0+00-2+97 asfaltuota, PK 2+97-3+84 betono danga, PK 3+84-5+56 žvyruota. 
Asfalto būklė prasta. Įvairūs įtrūkimai ir duobės pastebėti visoje gatvės trasoje. Esamą gatvės dangos konstrukciją 
sudaro 7-10 cm storio asfalto dangos sluoksnis. Betono danga prastos būklės su įvairiais įtrūkiais, suskeldėjusi. Betono 
dangos storis – 10 cm. Žvyro danga prastos būklės, išnešiota, siaura, kelkraščiai apaugę žole. 

Paviršinis vanduo nuo gatvės dangos nuvedamas skersiniu nuolydžiu į sklypus. 
Gatvės išilginis profilis su nežymiu nuolydžiu į šiaurę . 
Gatvės atkarpoje vienas kelio ženklas geros būklės.  
Rekonstruojamas gatvės ruožas autobusų stotelių neturi. 
Abejose gatvių pusėse tvoros, apželdintos gyvatvorės, žalios dangos. Gatvės aplinkoje yra Plungės technologijų 

ir verslo mokyklos Rietavo skyrius, garažai, sandėliai, komercinės/gamybinės paskirties teritorijos. Gatve vyksta sunkiojo 
transporto eismas. 

Gatves skersai ir išilgai kerta požeminės elektros linijos, buitinių nuotekų, vandentiekio, ryšių tinklai, šilumos 
perdavimo tinklai. Skersai gatvę kerta elektros orinė linija. Orinės linijos aukštis atitinka normatyvinį. Ant g/b elektros 
linijos stulpų įrengti gatvės šviestuvai. 

Gatvės ruožas PK 0+00-1+06 patenka į kultūros paveldo teritoriją Rietavo dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros 
vertybių registre 449).  

Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 
svarbus);Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);Istorinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Sakralinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus);Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Vertingosios savybės: 
7.1.3.1. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja išlikę dvaro sodybos 

pastatai, jų vietos, senosios kapinės sodybos V dalyje, parkas, vandens telkiniai, susisiekimo trasos (iš dalies pakitusi; -; 
TRP; BR Nr. 30-32; IKONOGR Nr. 1-11; FF Nr. 1-8, 11-17, 21-23, 25, 26, 28-36; 2013 m.); 

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - rūmų, fontano, vandens malūno ir dviejų 
šiltnamių vietos teritorijos centrinėje, Š, P dalyse (-; -; TRP 15, 17-19; BR Nr. 30, 31; IKONOGR Nr. 2-3, 9-23, 27, 28; FF 
Nr. 5-10, 348; 2013 m.); kolonados su žibintais tipas (kolonada su žibintais atstatyta 1992 m.; -; TRP 16; IKONOGR Nr. 
12-15, 17-19, 21; FF Nr. 5-7, 11; 2013 m.); 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (įvairaus storio XVI-XX a. kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais, statinių liekanomis, grindiniais; kultūrinis sluoksnis sužalotas, o vietomis sunaikintas; -; 2013 
m.); 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - kelio trasos fragmentas tarp Pirmo ir Antro namo, vedęs link bažnyčios 
(kelio trasa panaikinta XX a. vid., pastačius gyvenamuosius namus; būklė bloga; IKONOGR Nr. 2, 3, 5, 6; FF Nr. 23; 
2013 m.); lauko akmenų grindinio fragmentai dvaro sodybos P dalyje tarp Pirmo ir Antro namo, priešais Raudonųjų vartų 
P fasadą (-; būklė gera, patenkinama; TRP 31; IKONOGR Nr. 1-3, 5-8; FF Nr. 23, 24, 310; 2013 m.); 

7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - tvenkinys teritorijos V dalyje (-; būklė 
patenkinama; TRP 24; IKONOGR Nr. 5, 8, 11; FF Nr. 35; 2013 m.); kūdra teritorijos centrinėje dalyje (-; būklė bloga; 
TRP 27; IKONOGR Nr. 11; FF Nr. 36; 2013 m.); 

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 
vertingosios savybės - į P nuo dvaro sodybos yra Senojo miesto vieta (29647, A1830); 
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2.4 Geologinės sąlygos  

Inžinerinės geologinės sąlygos yra nesudėtingos. 

Tiriamo kelio profilyje, tyrimų metu gruntinis vanduo, slūgso 1,5-2,0 m gylyje (116,66-117,36 m abs. a.). 

Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 1,0-

2,0 m. Prognozuojamas galimas aukščiausias bus smėlingo dulkingo moreninio molio kraige +0,2-0,5 m nuo jo kraigo 

viršaus. 

Silpni gruntai, pagal statinio zondavimo duomenis (dirbtinis gruntas, paleodirvožemis, labai silpni ir silpni 

smėlingi dulkingi moreniniai moliai), slūgso nuo 2,5 iki 4,0 m gylio. Gręžiniuose Nr. 3 ir Nr.4 jų slūgsojimo padas 

nepasiektas. 

Organogeninio grunto (durpės, sapropelis), neaptikta. 

Po esamo kelio danga, vyrauja paleodirvožemio sluoksnis, 0,2 – 0,6 m, tai nepašalinto dirvožemio, ar kas jo 

liko, grunto sluoksnis, tiesiant kelią 

Išsami geologinių tyrimų ataskaita pateikta prieduose. 

 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų 

teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Numatomi darbai bus vykdomi gatvės sklype, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 
Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos 

priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 
Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

Statybos metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 
 

3.1. ŽEMĖS SANKASA 
Gruntas iš iškasų išvežamas. Grunto išvežimo vietą statybos darbų metu pasirenka Rangovas. 
Išardytas betono, gelžbetonio laužas išvežamas utilizuoti į Rangovo pasirinktą atliekų išvežimo vietą. 
Po statybos darbų visos vejos dangos turi būti atstatytos užpilant ir išlyginant juodžemiu bei užsėjant žolių 

mišiniu. 
Dėmesio! Rekonstruojamame kelio ruože požeminių kabelių apsaugos zonose žemės darbus atlikti 

rankiniu būdu. 
 

3.2. GATVĖS TRASA, PLANAS IR IŠILGINIS PROFILIS 

Projektinė gatvės ašis su nežymiais nukrypimais suprojektuota esamos ašies vietoje.  

Projektinis gatvės važiuojamasis plotis priimtas 5,5m (po vieną juosta kiekviena važiavimo kryptimi). 

Pėsčiųjų tako plotis 1,5;  

Projektinis išilginis gatvės profilis suprojektuotas atsižvelgiant į esamą gatvės išilginį profilį bei esamą geologinę 

situaciją. Projektinis išilginis kelio profilis suprojektuotas tiesėmis ir įbrėžtos įgaubtos ir išgaubtos vertikaliosios 

apskritiminės kreivės.  

Šalinami medžiai trukdantys įrengti kietąsias dangas. 

 

3.3. DANGOS KONSTRUKCIJA 

Gatvės važiuojamoji danga projektuojama dvišlaitė su skersiniu nuolydžiu 2,5 %. Pėsčiųjų tako danga vienšlaitė 

su skersiniu nuolydžiu 2,0 %. Rekonstruojamos gatvės ruože viražai neprojektuojami. 

Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių IV skyriaus 5 lentelę nustatyta 

dangos konstrukcijos klasė DK03. 
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Rietave pagal pateiktą žemėlapį Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 1 

pav. „Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymo žemėlapis“ įšalo gylis 150 cm. Pagal geologinę ataskaitą 

gatvėje vyraują F2 klasės gruntai. Pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 6 

lentelę. Nustatomas pirminis šalčiui atsparios konstrukcijos storis. 0,50 hz= 0,50 * 140 = 70 cm. 

Pirminis dangos konstrukcijos storis tikslinamas pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklių 7 lentelę. 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis 

šalčiui atsparios dangos konstrukcijos 

storis 

A B C D 

Vietinės 

klimatinės 

sąlygos 

nepalankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, šiaurinė 

dalis, kalnuota vietovė, pavėsio zona) 
+5 

   

nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų ±0    

palankios klimatinės sąlygos (pavyzdžiui, pietinė dalis, 

saulėkaitos zona) 
-5 

   

Vandens poveikis 

dangos 

konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa nepasireiškia ilgalaikis 

arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 

 
±0 

  

iki 1,5 m gylio po žemės sankasa pasireiškia ilgalaikis 

arba trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu 

 
+5 

  

Kelio padėtis 

iškasoje, pusinėje iškasoje   +5  

<2 m aukščio pylime   ±0  

>2 m aukščio pylime   -5  

Zona prie dangos 

už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniui 

laidžia zona prie dangos 

   
±0 

gyvenvietėje su iš dalies vandeniui nelaidžia zona prie 

dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už 

gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens 

nuleidimo įrenginiais 

   

-10 

gyvenvietėje su vandeniui nelaidžia zona prie dangos ir 

šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo 

įrenginiais 

   

-15 

 

A - nėra jokių specifinių klimatinių sąlygų 0 cm; 

B - pasireiškia trumpalaikis drėkinimas gruntiniu vandeniu +5 cm; 

C - gatvės padėtis yra iškasoje, <2 m aukščio pylime 0cm; 

D - gatvė yra mieste su  vandeniui laidžia zona prie dangos 0 cm. 

Bendras važiuojamosios dangos konstrukcijos storis: 

70+A+B+C+D = 70+0+5+0+0 = 75 cm 

Nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant). 

Bendras važiuojamosios dangos konstrukcijos storis – 75 cm 

 

Pėsčiųjų takų pakankamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra 45 cm (55 cm, jei numatomas dangos 

konstrukcijai galimas neigiamas vandens poveikis). Skaičiavimai nėra atliekami. Pasirenkamas bendras šalčiui 

atsparios konstrukcijos storis 55 cm. 

 

Projektinė gatvės važiuojamoji dangos konstrukcija: 

• Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD  10 cm; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/32 (EV2 >120 MPa)  20 cm; 
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• Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa)  45 cm; 

• Esama žemės sankasa (EV2 ≥45 MPa) 

 

Projektinė pėsčiųjų tako dangos konstrukcija: 

• Betoninių trinkelių danga, pilkos spalvos   8 cm; 

• Skaldos atsijų pasluoksnis    3 cm; 

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/32 (EV2 >100 MPa)  15 cm; 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis     29 cm; 

• Esama žemės sankasa (EV2 ≥30 MPa) 

 

3.4 ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIAI 
Šaligatvis turi būti įrengtas taip, kad žmonės su negalia galėtų juo laisvai judėti.  
Visi sprendiniai skirti neįgaliems žmonėms turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas”.  
ŽN judėjimo trasoje įrengiami įspėjamieji paviršiai (taškuotas paviršius) ir  nužeminti gatvės bortai. Neregių 

įspėjamųjų paviršių trinkelės turi būti geltonos spalvos. Šaligatvio išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%),  
skersinis ne didesnis kaip 1:30 (3,3 %); įspėjamųjų paviršių plotis 60 cm, jis rengiamas 30 cm atstumu prieš 
peraukštėjimo pasikeitimo vietą. Įspėjamųjų paviršių įrengimo vietos pateiktos plane, įrengimo brėžiniai detalizuojami 
darbo projekte.  

Šaligatvių lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. 
Šaligatvis turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 10 mm virš važiuojamosios dalies.  
Vietose kur šaligatvis kertasi su įvažiavimais į privačias namų valdas reikalingiems aukščiams pasiekti rengiami 

pandusai, kurių išilginis nuolydis link įvažiavimo turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %). 
  Į šaligatvį neturi išsikišti objektai (reklaminiai skydai, iškabos ir pan.), galintys tapti kliūtimi žmonėms su 

negalia. Šaligatvyje sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš šaligatvio 
paviršiaus. Ant šaligatvio neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm 
nuo tako paviršiaus. 

Žmonių su negalia judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, neklampūs, iš 
nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. ŽN pritaikytose trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir 
pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm. Šaligatviai, pandusai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo 
ir kad jie neapledėtų. 

 
3.5 INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS IR KT. 
Kapitališkai rekonstruojamoje gatvėje yra veikiančios šios komunikacijos: buitinių nuotekų, vandentiekio, 

telekomunikacijų, elektros, gatvę kerta elektros 0,4 kV oro linijos, šilumos perdavimo tinklai. 
Esamų tinklų planinė padėtis ir sankirtos su projektuojamais objektais pateikti projekto suvestinių inžinerinių 

tinklų plano brėžiniuose. Topografinis planas suderintas su tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis. 
Esami komunikacijų šuliniai patenkantys į darbų zoną pritaikomi prie projektuojamos dangos g/b žiedais, šulinių 

dangčiai pakeičiami į ”Plaukiojančio” tipo ketinius dangčius. 
Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus 

perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos 
dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų 
eksploatuoti. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis 
būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai 
sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai 
sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų 
vanduo. Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių (telekomunikacijų) spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir 
kt. išsaugoti (apsaugoti) 

Vykdant žemės darbus virš inžinerinių tinklų rangovas privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios 
įmonės atstovus. Darbų vykdymo metu rangovas turi pasitikslinti esamų inžinerinių tinklų vietas ir gylius, nepažeisti 
esamų inžinerinių tinklų, kasimo darbus atlikti rankiniu būdu. 
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3.6 SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 
Kelio ženklai ir jų dydis parinktas vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“. 
Kelio ženklai, kurie orientuoti automobilių eismui projektuojami I grupės dydžio.  
Projekte numatyta įrengti naujus kelio ženklus. Kelio ženklai parodyti plane, darbų kiekių žiniaraštyje. 
 
3.7 PĖSČIŲJŲ PERĖJIMO PER GATVĘ ORGANIZAVIMAS 
Pėsčiųjų perėjos neprojektuojamos.  
  
3.8 VANDENS NUVEDIMAS 

3.8.1 Paviršinių (lietaus) nuotekų debito skaičiavimai 
 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo sklypo: 
Skaičiuojamos teritorijos duomenys: 
F skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha) – 0,50 ha. 
Fv  vejos plotas – 0,01 ha; 
Fd kietos dangos plotas – 0,49 ha;  
 

3.8.2. Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 
kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

 
, l/s 

kai:  
Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;  
  

.1.  Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

, l/s,  

kai:  
I - lietaus intensyvumas (l/s·ha); 
F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 
Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 
 

.2.  Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 

𝐼 =
𝐴

𝑇 + 𝐵
+ 𝑐 =

1717

20 + 11.8
+ 1.7 = 55.69, 𝑙/(𝑠 ∙ ℎ𝑎), 

 
kai:  
A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo 

retmenis dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 
tinklai.“ 10 priede.  

retmuo p - 0,5, A - 1717, B – 11.8, c-1.7 (interpoliuota tarp Vėžaičių ir Laukuvos) 
T – lietaus trukmė, min; 20 min. 
 
3.8.3. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

𝐶𝑣𝑖𝑑 =
∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝐹𝑖

𝐹
=

0,95 ∙ 0,49 + 0,01 ∙ 0,22

0,50
= 0,94 

 

ltlt QQQ == 1max 

vidlt CFIQ =



KELIŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES, L. IVINSKIO G. RIETAVO MIESTO SENIŪNIJA, 

REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Žymuo: 

20250312-R8-46-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

9 14 0 

 

kai: 
Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų ribinės 

reikšmės nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai dangai 0,95, vejai 0,22;  
Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino 

dalis; 

𝑄𝑙𝑡 = 55,69 ∙ 0,50 ∙ 0,94 = 26.17 𝑙/𝑠 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝛽 ∙ 𝑄𝑙𝑡 = 1 ∙ 26.17 = 26.17 𝑙/𝑠 

3.8.4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Atkarpoje PK 0+00-2+89, numatoma asfalto danga su važiuojamos dalies vienšlaičiu 2,5% nuolydžių. 
Paviršinės lietaus nuotekos bus nuvedamos į gretimų sklypų žaliąją zoną savaiminei infiltracijai.  

Atkarpoje PK 2+89-3+69, vanduo nuvedamas skersiniu 2,5% dvišlaičiu nuolydžiu ir surenkamas horizontaliais 
polimerbetoniniais paviršinio vandens latakais. Iš surinkimo šulinėlių ir latakų įtekėjimo dėžių vanduo nuvedamas 160mm 
vidinio skersmens PVC vamzdžiais. Vamzdyno nuolydis projektuojamas 2%. Gatvės paviršinių nuotekų nuotakynas 
projektuojamas 200mm vidinio skersmens PVC vamzdžiais. Numatomas nuotekų tėkmės greitis Vmin-0,70m/s; Vmax-
4,55m/s. 

Nuotakynas pajungiamas į ant esamo paviršinių nuotekų vamzdyno įrengiamą d1000 g/b nuotekų šulinį su 
grotelėmis paviršinėms nuotekoms surinkti. Grotelės skirtos apkrovoms D400. 

Apžiūros šulinėliai projektuojami gelžbetoniniai. Vidinis šulinio diametras D1000mm. Dangtis skirtas apkrovoms 
D400. Šulinio dugnuose betonuojami latakai hidrauliniam pralaidumui. 

Lietaus surinkimo šulinėliai projektuojami iš gofruotų tamprių PP vamzdžių. Vidinis šulinio diametras D375mm. 
Grotelės stačiakampės skirtos apkrovoms D400. Šulinėliai projektuojami su nusodinimo dalimi (50cm), dugnai plokšti 
pagaminti iš PP. 

Atkarpoje PK 2+89-3+69, vanduo nuvedamas skersiniu 2,5% dvišlaičiu nuolydžiu į gretimų sklypų žaliąją zoną 
savaiminei infiltracijai. 

Vadovaujantis geologinių tyrimų ataskaita, esama kelio sankasoje, vietomis iki 1,5m gylyje aptinkami gruntiniai 
vandenys, todėl įrengiamas kelio sankasos drenažas PVC d113 vidinio skersmens vamzdžiais apvyniotais geotekstile. 
Kelio sankasos šalčiui atsparus sluoksnis profiliuojamas su 3% nuolydžiu į suprojektuoto sankasos drenažo pusę. 
Drenažas pajungiamas PK 1+05 į esamą paviršinių nuotekų šulinį Nr. 51, į suprojektuotus surinkimo šulinėlius atkarpoje 
PK 2+89-3+69, į projektuojamą požeminį g/b drenažo šulinį PK 4+04. Drenažo vamzdžiai tarpusavyje jungiami 
fasoninėmis dalimis - movomis, balnais, trišakiais. Virš drenažo vamzdžių įrengiamas atvirkštinis filtras iš skaldos fr 
11/16.  

 
3.9 GATVĖS APŠVIETIMO TINKLAI 
3.9.1. ESAMA SITUACIJA 
Esamoje Rietavo savivaldybės administracijos L. Ivinskio g. dalyje gatvių apšvietimas yra įrengtas ant esamų 

gelžbetoninių atramų. 
Šiame kapitalinio remonto techniniame darbo projekte numatomas L. Ivinskio g. gatvės apšvietimas. 
 
3.9.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Kapitalinio remonto techninis darbo projektas atliekamas pagal Rietavo savivaldybės administracijos paruoštą 

statinio projektavimo užduotį ir UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ viršininko pavaduotojo raštą. 
Kapitalinio remonto techninis darbo projektas apšvietimo elektros kabelių linijų planas atliktas ant UAB 

„Eurometras“ 2025 m.kovo mėn.20 d. paruošto ir suderinto topografinio plano. 
Šių darbų atlikimui statybos leidimas nereikalingas. 
Kadangi apšvietimo tinklai priskiriami žemos įtampos perdavimo linijos kategorijai, tai jie laikytini kilnojamaisiais 

daiktais, kuriems kadastriniai matavimai neatliekami ir jie neregistruojami nekilnojamojo turto registre. 
Pagal apšvietimo projektavimo sąlygas numatoma L. Ivinskio gatvės apšvietimą prijungti nuo esamos 

apšvietimo kabelinės linijos, esančios Aušros gatvėje. 
Projektuojamoje apšvietimo atramoje Nr. 1 suvedami visų esami kabeliai iš esamų apšvietimo kabelinių linijų 

Aušros gatvėje ir L. Ivinskio g. nuo TR-R-6 esamo AVS su C25 A įvadiniu automatiniu jungikliu. 
L. Ivinskio gatvės apšvietimui projektuojama sumontuoti 14 vnt. 8,6 m aukščio plieninių cinkuotų atramų. 
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Šviestuvai Nr. 9. 10, 11 tvirtinami ant gembių 2,0x1.5 m, montuojamų prie garažo fasado. Montuojama AD 
atjungimo dėžutė su C 6 A automatiniu jungiklių. Montuojama A D atjungimo dėžutė įžeminama. įžeminimo kontūro 
varža 30 omų. 

L. Ivinskio gatvės apšvietimui projektuojami LED šviestuvai 40 W. 
Taip pat numatoma sumontuoti viengubas 1,0x1.5 gembes. 
L. Ivinskio gatvės apšvietimas paskaičiuotas UAB ..Mazgas“. 
L. Ivinskio gatvės apšvietimo skaičiavimus galima rasti pridedamose dokumentuose. 
Apšvietimo elektros tinklo kabeliai projektuojami aliumininėmis gyslomis XLPE spalvota izoliacija. Elektros 

apšvietimo kabeliai klojami 0,7 - 0.8 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 
Apšvietimo elektros linkio kabeliai projektuojami aliumininėmis gyslomis XLPE spalvota izoliacija. Susikirtimų su 

požeminėmis komunikacijomis vietose, priartėjimuose prie esamų medžių, per įvažiavimus apšvietimo elektros kabelį 
kloti, išlaikant EĮĮT nustatytus atstumus. PE 0 50 mm vamzdžiuose. Apšvietimo elektros kabelius kloti ne mažiau 1 m 
atstumu nuo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų ir įrenginių. Apšvietimo elektros kabeliai visu ilgiu klojami PE 0 50 mm 
vamzdžiuose. 

Kabelio apsaugai 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojama kabelio signalinė juosta. 
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0.4 k V apšvietimo kabelio montavimo lentelė 

Kabelis Kabelio 
markė 

Viso 
ilgis 
m 

Signali nės 
juostos 
montav 

Kabelio paklojimo būdas ir ilgis. 

m 

Tranšėjo s 
kasimas, esant 

joje kabelių 

Galinių 
movų 

montav Prad
žia Pabai

ga 

Tranšė
joj 

e 

Uždaras kryptinio 

gręžimo būdu 0 

50 mm 

Atrama, 
pamate, 
vamzd. 

0 50 mm 

PE vanizd. 

0 50 mm 

Es. 
Atrama 

Atr. Nr.l Es. 4x25 7 5 5  2 5 I 
Es. 

atrama 
Atr. Nr. 

1 
Es. 4x25 7 5 5  2 5 1 

   14 10 10  4 10 2 
Air. Nr.l Atr. Nr.2 Al 4x25 40 36 36  4 36 2 
Atr. Nr.2 Atr. Nr.3 Al 4x25 41 37 37  4 37 2 
Atr. Nr.3 Air. Nr.4 Al 4x25 41 37 37  4 37 2 
Atr. Nr.4 Atr. Nr.5 Al 4x25 39 35 35  4 35 2 
Atr. Nr.5 Air. Nr.6 Al 4x25 39 35 35  4 35 2 
Atr. N r. 

6 
Atr. Nr.7 Al 4x25 39 35 35  4 35 2 

Air. N r.6 Nr.500/2 Al 4x25 25 14 14  11 14 2 
Atr. Nr.7 Atr. Nr.8 Al 4x25 40 36 36  4 36 2 
Atr. Nr.8 Nr.9 Al 4x25 48 42 42  6 42 2 

Nr.9 Nr.10 Al 4x25 50 44 44  6 44 2 
Nr.10 Nr.ll Al 4x25 50 44 44  6 44 2 
Nr.ll Atr. 

Nr.12 
Al 4x25 34 30 30  4 30 2 

Atr.Nr.I2 Air. Nr.l3 Al 4x25 41 37 37  4 37 2 
Atr. 

Nr.13 
Atr. Nr.l4 Al 4x25 40 36 36  4 36 2 

Atr. Nr. 
14 

Atr. Nr.l5 Al 4x25 41 37 37  4 37 2 
Atr. Nr. 

15 
.Atr. 
Nr.l6 

Al 4x25 37 33 33  4 33 2 
Atr. Nr. 

16 
Atr. Nr.l7 Al 4x25 42 38 38  4 38 2 

   687 606 606  81 606 34 
  Iš 

viso: 
687 616 616  85 616 36 

 
Dažniausiai atramų pamatai montuojami gręžtose duobėse. Pastačius atramą, tarpai tarp stiebo ir duobės 

kraštų užpildomi vietiniu gruntu 15 20 cm storio sluoksniais, kruopščiai sutankinant jį rankiniu ar mechaniniu būdu. 
Negalima tarpus užpildyti augaliniu gruntu, minkštai plastingu moliu ar sušalusiu gruntu. Tokiais atvejais tarpus reikėtų 
užpildyti stambiu smėliu, arba smėlio ir žvyro mišiniu, kruopščiai sutankinant. 

Atramos montuojamos i betoninius pamalus su dviem kiaurymėmis kabelių pravedimui. 
Gruntas po pamatais sutankinamas. 
Įėjimai į pamatus turi būti užsandarinami nedegiomis montažinėmis putomis. 
Kabeliai apšvietimo atramose yra sujungiami su SV15 jungtimis. 
Apšvietimo šviestuvų išjungimui kiekvienoje atramoje montuojami automatiniai jungikliai IF C6A automatiniai 

jungikliai. 
Visų šviestuvų atramos yra Įžeminamos ir sujungiamos su N gnybiu SV gnybtų jungtimis (TN-C-S posistemė). 
Įžeminimo kontūro varža turi būti nedidesnė kaip 30 Ω. 
Apšvietimo linkio kabeliai parinkti atsižvelgiant į kabelio leistiną srovę. įtampos nuostolius ir paskaičiuotas 

trumpo jungimo sroves. Visa tai nurodoma elektrinių sujungimų schemoje. Demontuojamos atramos L. Ivinskio gatvėje 5 
vnt. 

Būtina bus Įvykdyti pagal akcinės bendrovės ESO 2025-04-29 elektros tinklų ir Įrenginių 
perkėlimo/rekonstravimo sąlygas Nr. ISK25-45516 paruoštą 10 k V elektros kabelio apsaugos projektą E2N3545516. 

Statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai privalo atitikti CE ženklui pagal ES direktyvos 2014- 35-ES ir ES 
reglamentų (ES) Nr. 305-2011. (ES) Nr. 765-2008 reikalavimus. 
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Visi darbai, kurie gali būti pagristai laikomi būtinais montavimo, kabelių klojimo, žemės bei kitų darbų užbaigimui 
ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to. ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Elektromontažinius darbus ir Įžeminimą atlikti vadovaujantis galiojančiomis EĮĮT bei įrenginių pasais. Darbus turi 
atlikti atestuoti specialistai. Parinkti elektros įrenginiai ir medžiagos atitinka jiems keliamus techninius reikalavimus, 
Lietuvoje galiojančius standartus ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Kabelių, laidų, izoliatorių, komutacinių - 
apsaugos aparatų ir kitų elektros įrenginių konstrukcija, Įrengimo būdas ir izoliacijos klasė atitinka elektros tinklo, prie 
kurio bus prijungiami parametrus, aplinkos ir darbo sąlygas. 

Projekte numatytiems Įrenginiams ir medžiagoms gali būti naudojami jų analogai, kurie atitinka parinktų 
Įrenginių ir medžiagų technines charakteristikas. 

 
3.9.3 STATYBINIAI SPRENDIMAI 
Projektuojamos apšvietimo kabelių linijos klojimo trasos nurodyta plane. 
Projektuojama apšvietimo kabelių linijos klojamos valstybinėje žemėje. 
Įrengimų ir medžiagų kainos parinktos pagal pagrindinių įmonių, prekiaujančių sertifikuota produkcija Lietuvos 

respublikos rinkoje, kainas. 
 
3.9.10. GAMTOS APSAUGA 
Projekto statytojas - Rietavo savivaldybės administracija. 
Kabelių apšvietimo linija skirta tiekti žemos įtampos elektros energiją gatvių apšvietimo šviestuvams. 
Šio technologinio proceso nelydi jokios atliekos, vibracija, triukšmas, oro arba grunto tarša, todėl jokių specialių 

priemonių nenumatyta. 
Atliekam montavimo darbus atliekų nebus. Iškastos tranšėjos klojant apšvietimo elektros kabelių linijas, 

užpilamos iškastu gruntu, gruntas sutankinamas ir išlyginamas. 
Visos atliekos ir šiukšlės surenkamos i konteinerius ir išvežamos. 
Montuojant įtampos apšvietimo elektros kabelių linijas vandens įrenginiai nebus pažeisti. 
Žemės gelmių užterštumo nebus. Nebus erozijos ir nuošliaužų. 
 
3.9.11. SAUGAUS DARBO UŽTIKRINIMAS 
Atliekant montavimo ir derinimo darbus reikia griežtai laikytis 2010 m. Lietuvos respublikos energetikos 

ministerijos patvirtintomis „Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis“. ..Elektros įrenginių įrengimo 
taisyklėmis“, Vilnius. 2012, ..Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu“. Vilnius. 2011 ir ..Saugos ir sveikatos taisyklės 
statyboje DT 500“. 

Personalo saugumo užtikrinimui naudoti šias pagrindines priemones: 
- atitinkamų apsauginių priemonių naudojimas; 
- atitinkamų atstumų iki įtampą turinčių dalių laikymasis; 
- aparatų blokuotė; 
- elektros įrenginių korpusų ir aptvarų įžeminimas; 
- potencialų išlyginimas: 
- plakatai, užrašai, įspėjamoji signalizacija: 
- organizacinės priemonės pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius ir pagal vietines 

instrukcijas. 
 
3.9.12. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI 
Darbų vykdymui pavojingose zonose, šiuo atveju darbams veikiančiose elektros tinkluose, turi būti išduotas 

nurodymas. 
Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus jeigu gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, perkūnija, sniegas ir 

kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 
Visi asmenys, vykdantys statybos - montavimo darbus, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Kai vykdant statybos - montavimo darbus naudojami kėlimo kranai, dirbti gali tiktai atestuoti darbuotojai, turintys 

atitinkamus kvalifikacinius pažymėjimus. 
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Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, esančios 
ne mažesniu 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. 

Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m ilgio pristatomas medines kopėčias. 
Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1.3 m, reikia naudoti saugos diržą pritvirtintą prie pastato 

konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. Dirbant ant pristatomų kopėčių 
draudžiama: 

- dirbti šalia arba virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių arba transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas arba parakini Įrankį: virinti dujomis arba elektra; 
- tempti laidus arba prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 
Jeigu darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo pakloto kai 

pagrindinė priemonė apsauganti nuo kritimo yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus 
darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio Įsakymu 
arba kilu tvarkomuoju dokumentu. Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis taip 
pat plikšalos, lijundros, perkūnijos, rūko arba blogo matomumo darbo vietose metu. 

Draudžiama žmonėms būti po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais arba Įrenginiais. Pastačius 
(sumontavus) Į projektinę padėtį konstrukcijas arba jų elementus, juos būtina patikimai Įtvirtinti. Atkabinti kėlimo 
priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir Įrenginius leidžiama tik juos patikimai Įtvirtinus. 

Vykdant žemės darbus gyvenviečių arba veikiančių Įmonių teritorijose, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 
vietose, kur vyksta transporto arba pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos. 

Darbuotojai, vykdantys projekte numatytus darbus, privalo būti atestuoti šiems darbams ir turėti tai patvirtinantį 
dokumentą. 

 
3.9.13. DARBŲ IR VIETŲ. KURIEMS ATLIKTI REIKALINGA PASKYRA - LEIDIMAS PAVYZDINIS 

SĄRAŠAS 
Darbai, atliekami naudojant kėlimo kranus ir kitas statybines mašinas elektros oro linijų, dujų naftos produktų 

vamzdynų, lengvai užsiliepsnojančių arba degiųjų skysčių ir degiųjų arba suskystintų dujų sandėlių apsauginėse zonose. 
Darbai šuliniuose, iškasose, uždarose ir sunkiai prieinamose erdvėse. 
Žemės darbai patogeniškai užterštame dirvožemyje, požeminių elektros tinklų, dujolekio ir kitų požeminių 

komunikacijų apsauginėse zonose 
Darbai atliekami prie pat eksploatuojamų geležinkelio ir automobilinių kelių važiuojamųjų dalių. Darbai sprogių 

ir/arba degiųjų dujų terpėje. 
Eilinis remontas, įrenginių demontavimas bei statybos - montavimo darbai įmonėse, kuriose veikia pavojingi 

arba kenksmingi veiksniai. 
Darbai vietose, kuriose yra arba gali atsirasti pavojus sukeltas greta atliekamų darbų. 
 
3.10 BAIGIAMIEJI DARBAI 
Po statybos darbų teritorija sutvarkoma, rekultivuojami pažeisti plotai. 

 

4. NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGOS DALIS 
4.1. Esama padėtis 
Gatvės ruožas PK 0+00-1+06 patenka į kultūros paveldo Rietavo dvaro sodybos vizualinės apsaugos pozonį. 

Rietavo dvaro sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449).  
Vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus);Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas);Istorinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Sakralinis (lemiantis 
reikšmingumą svarbus);Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Vertingosios savybės: 
7.1.3.1. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja išlikę dvaro sodybos 

pastatai, jų vietos, senosios kapinės sodybos V dalyje, parkas, vandens telkiniai, susisiekimo trasos (iš dalies pakitusi; -; 
TRP; BR Nr. 30-32; IKONOGR Nr. 1-11; FF Nr. 1-8, 11-17, 21-23, 25, 26, 28-36; 2013 m.); 



KELIŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES, L. IVINSKIO G. RIETAVO MIESTO SENIŪNIJA, 

REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

Žymuo: 

20250312-R8-46-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

14 14 0 

 

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - rūmų, fontano, vandens malūno ir dviejų 
šiltnamių vietos teritorijos centrinėje, Š, P dalyse (-; -; TRP 15, 17-19; BR Nr. 30, 31; IKONOGR Nr. 2-3, 9-23, 27, 28; FF 
Nr. 5-10, 348; 2013 m.); kolonados su žibintais tipas (kolonada su žibintais atstatyta 1992 m.; -; TRP 16; IKONOGR Nr. 
12-15, 17-19, 21; FF Nr. 5-7, 11; 2013 m.); 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (įvairaus storio XVI-XX a. kultūrinis sluoksnis su 
archeologiniais radiniais, statinių liekanomis, grindiniais; kultūrinis sluoksnis sužalotas, o vietomis sunaikintas; -; 2013 
m.); 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - kelio trasos fragmentas tarp Pirmo ir Antro namo, vedęs link bažnyčios 
(kelio trasa panaikinta XX a. vid., pastačius gyvenamuosius namus; būklė bloga; IKONOGR Nr. 2, 3, 5, 6; FF Nr. 23; 
2013 m.); lauko akmenų grindinio fragmentai dvaro sodybos P dalyje tarp Pirmo ir Antro namo, priešais Raudonųjų vartų 
P fasadą (-; būklė gera, patenkinama; TRP 31; IKONOGR Nr. 1-3, 5-8; FF Nr. 23, 24, 310; 2013 m.); 

7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - tvenkinys teritorijos V dalyje (-; būklė 
patenkinama; TRP 24; IKONOGR Nr. 5, 8, 11; FF Nr. 35; 2013 m.); kūdra teritorijos centrinėje dalyje (-; būklė bloga; 
TRP 27; IKONOGR Nr. 11; FF Nr. 36; 2013 m.); 

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 
vertingosios savybės - į P nuo dvaro sodybos yra Senojo miesto vieta (29647, A1830). 

 
4.2. Statomų statinių ir kiti statybos darbai 
Statomi statiniai neturės įtakos vertingosioms nekilnojamojo kultūros paveldo savybėms. Šalinami du kaštonai, 

esantys projektuojamo pėsčiųjų tako trasoje, pasvirę, augantys po elektros lauko linija. Medžių laja negenėta, 
pastebėtos pašalintos šakos, defolaicijos laipsnis sąlyginai sveikas, lapai sveiki, mažai pažeisti kenkėjų  medžio 
kamienas vidutiniškai pažeistas. Kiti medžiai augantys teritorijoje išsaugomi. Medžiai augantys arčiausiai statybos darbų 
vietoje aprišami medinėmis lentomis, kad apsaugoti juos nuo mechaninio poveikio darbų metu.  

Statomi statiniai neturės įtakos vertingosioms nekilnojamojo kultūros paveldo savybėms. 
Archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių projektuojamų darbų teritorijoje nėra. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi jei 

atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis 
informuoja Departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės 
paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios 
kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą 
ir apsaugos reikalavimų patikslinimą. 

 
PASTABOS: 

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 

eksploatuojančios organizacijos atstovą. 
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius 
dokumentus. 

4. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus 
sutvarkyti. 

5. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių. 
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. 

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo 
priežiūros metu. 

7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus 
bei turėti atitikties sertifikatus. 

8. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dalių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga, remtis 
techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiu. 
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Kertami medžiai
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Proj. asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD (DK01)natūralios spalvosProj. neregių vedimo sistemos elementaiProj. kelio ašinė linija

Sklypų ribos

Keičiami esamų šulinių liukai priderinantprie projektinių aukščių

Proj. lietaus nuotakų vamzdynas

Proj. lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)Proj. g/b lietaus nuotakų šulinys
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pėsčiųjų tako trinkelių danga

Proj. kelio sankasos drenažas PVC d113/126
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E2 Projektuojama 0,4 kV gatvių apšvietimo

elektros kabelių linija - PE Ø50 mm vamzdisNr.xProj. metalinė cinkuota 8,6 m aukščio atrama su 1,0 x1,5 m gembe ir 40 W LEDgatvės apšvietimo šviestuvas Nr.x.Esama ryšių linijaEsama 0,4 kV elektros tiekimo linija

Esama 

10 kV elektros tiekimo linija

Proj. polimerbetonio latakas su ketinėmi grotelėmis

Proj. latako tekmės kryptis→
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PASTABA:
1. Techninis darbo projektas paruoštas pagal Rietavo sav. paruoštą projektavimo užduotį ir UAB "Rietavo komunalinis ūkio" raštą.
2. Prieš pradedant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tarnybų atstovus esamų inžinerinių trasų
patikslinimui.
3. Esamų komunikacijų apsauginėse zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
4. Baigus statybos montavimo darbus kokybiškai atstatyti visas dangas ir želdinius, išvežti susidariusias šiukšles.
5. Projektuojamą gatvių apšvietimo elektros kabelį prie gatvių apšvietimo tinklų prijungti projektuojamoje apšvietimo atramoje
sujungiant su apšvietimo tinklu Aušros g.
6. Gatvių apšvietimo elektros kabelis visu ilgiu klojamas PE Ø 50 mm vamzdyje.
7. Susikirtimų su ryšių kabeliais vietose gatvių apšvietimo elektros kabelius kloti po ryšių kabeliais PE vamzdyje išlaikant 0,25 m
atstumą. Darbus vykdyti rankiniu būdu, atkastus ryšių kabelius užpilti leidus ryšių tarnybos atstovui.
8. Perėjimuose per gatves ir įvažiavimus apšvietimo kabelį kloti PE Ø 50 mm vamzdžiuose uždaru būdu ne mažiau 1,25 m gylyje.
9. Apšvietimo atramas įžeminti. Įžeminimo kontūro varža ne didesnė kaip 30 Ω.
10. Apšvietimo atramų išorinio pamato diametras turi būti ne arčiau 0,6 m nuo elektros kabelių ir nuo L. Ivinskio gatvės.
11. 10 kV kabelių apsauga numatyta atskiru projektu pagal AB "Elektros skirstymo operatorius" 2025-04-29 išduotas elektros tinklų
ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. ISK25-45516.

Saulius
Placed Image



 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

KELIŲ (GATVIŲ) PASKIRTIES, L. IVINSKIO G. RIETAVO MIESTO SENIŪNIJA, 

REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PARENGIMO PASLAUGOS 
  

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 

1. Statytojas (Užsakovas) Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184 

Laisvės a. 3, 90316 Rietavas  

2. Pirkimo objektas  Perkamos paslaugos: 

• Projektiniai pasiūlymai 

3. Projekto pavadinimas Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto 

seniūnija, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai  

4. Statinio adresas L. Ivinskio g. Rietavo miestas 

5. Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir bendrieji 

(techniniai ir paskirties) 

rodikliai 

1. Susisiekimo komunikacijos:  

vietinės reikšmės kelias 

2. Rodikliai: 

Gatvės kategorija – D 

Gatvės ilgis – apie 566 m 

Važiuojamosios dalies plotis –5,5 m 

6. Statinio statybos rūšis Statinio rekonstravimas  

7. Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė  

8. Perkamų paslaugų apimtis: Projekto dalys turi atitikti norminių aktų (STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ ir kt.) reikalavimus. 

• bendroji; 

• susisiekimo; 

• vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 

• elektrotechnikos; 

• statinio statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo; 

• visos kitos dalys, reikalingos statybą leidžiančiam 

dokumentui gauti. 

8.1. projektavimo paslaugos  Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti pagal Statybos 

įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų  

reikalavimus. 

Priklausomai nuo statinių paskirties, statybos rūšies, turi 

būti parengtos visos būtinos tam statiniui pastatyti ir 

naudoti projektinių pasiūlymų dalys, kurių sprendiniai 

įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, 

aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos 

apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties 

reikalavimus. 

Į projektinių pasiūlymų paslaugų apimtį įeina pataisymai 

pagal statytojo (užsakovo) pastabas. Šie pataisymai 

neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi 

Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų 

aplinkybių. Projektiniai pasiūlymai projekto sprendiniai 

(pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose 

raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, 

atskiruose dokumentuose bei tarp atskirų dalių neturi 

prieštarauti vieni kitiems.  

8.2. kitos paslaugos, susijusios 

su projektavimo 

paslaugomis 

Gauti (ar atlikti tam tikras procedūras) privalomuosius 

projektinių pasiūlymų rengimo dokumentus (poreikį 

nustato projekto vadovas): 

- topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus; 

- statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą 

(statybiniai tyrinėjimai); 

- prisijungimo sąlygas (pagal užsakovo suteiktą 

įgaliojimą); 

- specialiuosius architektūros reikalavimus (kai tai 

privaloma);  

- specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (kai 

tai privaloma); 

- specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir 

apsaugos reikalavimus (kai tai privaloma); 

-  projektinių pasiūlymų viešinimas, aptarimas su 

visuomene; 

- gauti statybą leidžiantį dokumentą (užsakovui 

tarpininkaujant); 

- kiti techninėje užduotyje nenurodyti dokumentai, 

privalomi pagal teisės aktų reikalavimus.  
9. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė 

Projektinių pasiūlymų parengimas: pradžia nuo sutarties 

įsigaliojimo dienos, trukmė – 5 mėn. 

 

 

 

 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

10. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, normatyviniai 

statybos techniniai 

dokumentai bei 

normatyviniai statinio 

saugos ir paskirties 

dokumentai, teritorijų 

planavimo dokumentai.  

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų 

reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su 

teritorijos infrastruktūros plėtra. Projekte negali būti 

naudojami konkretūs prekės ženklai, gamintojas, patentai 

ar pan., išskyrus atvejus, jeigu nurodoma, kad leidžiama 

teikti ir lygiaverčius sprendinius. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi 

visiems statybos dalyviams: 

- LR statybos įstatymas; 

- Kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

- Želdynų įstatymas; 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

- Kelių įstatymas; 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“; 
- kiti statybos techniniai reglamentai (STR), 

- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai - PTR, 

KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 

priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos 

reikalavimai ir kt. 

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip 

statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės 

priežiūros taisyklės,  Lietuvos standartai, taip pat kaip 

Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai 

standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai 

nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai. Kai į 

juos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos 

sutartyse, jie tampa privalomi sutartį sudariusioms 

šalims. 

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, 

projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius 

teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. 

11. Esminiai funkciniai 

(paskirties), architektūros 

(estetinius), 

technologijos, techniniai, 

ekonominiai, kokybės, 

reikalavimai bei kiti 

rodikliai ir 

charakteristikos statiniui 

pagal sprendinių dalis: 

Šiuo projektu numatoma: 

- gatvės pagrindų konstrukcijos įrengimą 

(sprendžia projektuotojas - kelio dalies plotį 

parinkti atsižvelgiant į laisvus valstybinės žemės 

plotus ir esamus atstumus tarp privačių žemės 

sklypų ribų); 

- įrengti apie 566 m asfalto dangą (asfalto dangos 

markes ir storį parenka projektuotojas pagal 

veikiančius reglamentus ir kitus projektavimui 

keliamus reikalavimus); 

- įrengti apšvietimo tinklus su cinkuoto metalo 

kūginėmis atramomis, gembėmis ir LED tipo 

gatvių šviestuvais; 

- įrengti paviršinio vandens surinkimo tinklus; 

- įrengti nuovažas į žemės sklypus; 

- numatyti kelio dangų ženklinimą ir ženklus. 

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose 

(pagal viršenybę - techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių 

žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar 

prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:  

 − techninės specifikacijos; 

 − aiškinamieji raštai; 

 − brėžiniai; 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Reikalavimai  

 − sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

12. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui ir 

pan. 

Prieš Užsakovui tvirtinant projektinius pasiūlymus ar 

jiems pritariant pristatyti parengtus projektinius 

pasiūlymus, pakomentuoti pagrindinius projektinius 

sprendinius bei nurodyti jų atitiktį projektavimo 

užduočiai. 

Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė 

skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės 

administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS 

„Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, 

kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. 

paštu apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą. 

Mokestį už statybos leidimo išdavimą apmokės Rietavo 

savivaldybės administracija. 

13. Statinio ar statinių grupės 

projektavimo ir statybos 

eiliškumas 

Projekto sprendiniams eiliškumas netaikomas.  

14. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų kalbai 

(-oms) 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas 

valstybine kalba. 

15. Nurodymai statinio 

projekto dokumentų 

komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui 

Projektiniai pasiūlymai Užsakovui pateikiami: 

1 vnt. popierinės kopijos (pridedamas 

projektuotojo garantinis raštas, kad popieriuje 

atspausdinta projekto versija atitinka skaitmeninėje 

laikmenoje įrašytą versiją); 

• 1 vnt. skaitmeninėje laikmenoje (USB laikmena) 

su įrašytu PDF, ADOC formatu. 

 V. Projekto keitimai 

16. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 

papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka 

Projektą parengęs projektuotojas. 
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Techninės specifikacijos priedas: 

 

1 priedas 

 

Preliminari projektavimo zona 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rietavo savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Rietavo sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Rietavo savivaldybė, 188747184, Nėra
Kontaktinė informacija
El. p. rietavas@savivaldybe.lt, tel. +37044873200
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas „Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto seniūnija, rekonstravimas“
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-84-250506-00007, 2025-05-06

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-250506-00413, 2025-05-06 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Rietavo savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Rietavo sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Rietavo savivaldybė, 188747184, Nėra
Kontaktinė informacija
El. p. rietavas@savivaldybe.lt, tel. +37044873200
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas „Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto seniūnija, rekonstravimas“
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Rietavas, L. Ivinskio g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Rietavo dvaro sodyba (449)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Statybos sklypo ribose.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
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6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Teisės aktų
nustatyta tvarka.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Kiti reikalavimai Taip Vadovautis: 1. Rietavo savivaldybės bendrasis planas, parengtas 2008
metais ir patvirtintas Rietavo savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-282 ,,Dėl Rietavo
savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ (TPDRIS reg. Nr. T00068977); 2. Rietavo savivaldybės teritorijos bendrasis
planas (pakeitimas Nr. 1), patvirtintas Rietavo savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-24 ,,Dėl
Rietavo savivaldybės bendrojo plano pakeitimo Nr. 1 patvirtinimo“ (TPDRIS reg. Nr. T00068975); 3. Rietavo
savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema (TPDRIS reg. Nr.
T00068976); 4. Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas (TPDRIS
reg. Nr. T00086968); 5. Technine užduotimi; 6. Galiojančiais teisės aktais.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Gatvių Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Rietavas, L. Ivinskio g.
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Rietavo dvaro sodyba (449)
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Statybos sklypo ribose.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuotų patalpų paskirties grupės ((jeigu prašyme išduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas mišrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpų paskirties
grupės, iš pageidaujamų surašomos tik tos, kurios atitinka žemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijų
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuotų (galimų) žemės naudojimo būdų turinį).) Nėra
 
4. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
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5. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
6. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
9. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Nėra
 
10. Savivaldybės tarybos sprendimu pripažintų architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso
požiūriu reikšmingų objektų architektūrinių konkursų rengimo privalomumas Nėra
 
11. Visuomenės informavimo apie numatomą statinio (statinių grupės) projektavimą privalomumas  Teisės aktų
nustatyta tvarka.
 
12. Savivaldybės architektūros kokybės vertinimo metodikos taikymo gairių, patvirtintų savivaldybės tarybos
sprendimu, kriterijai  Nėra
 
13. Kiti reikalavimai Kiti reikalavimai Taip Vadovautis: 1. Rietavo savivaldybės bendrasis planas, parengtas 2008
metais ir patvirtintas Rietavo savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-282 ,,Dėl Rietavo
savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ (TPDRIS reg. Nr. T00068977); 2. Rietavo savivaldybės teritorijos bendrasis
planas (pakeitimas Nr. 1), patvirtintas Rietavo savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-24 ,,Dėl
Rietavo savivaldybės bendrojo plano pakeitimo Nr. 1 patvirtinimo“ (TPDRIS reg. Nr. T00068975); 3. Rietavo
savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema (TPDRIS reg. Nr.
T00068976); 4. Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas (TPDRIS
reg. Nr. T00086968); 5. Technine užduotimi; 6. Galiojančiais teisės aktais.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių - Tauragės teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
„Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto seniūnija, rekonstravimas“
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Rietavo savivaldybė, 188747184, Nėra, +37044873200
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Naujo statinio statyba
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Rietavas, L. Ivinskio g.,  Nėra, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Rietavo dvaro sodyba, 449
 
1. Projekto pavadinimas
„Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto seniūnija, rekonstravimas“
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
Rietavo savivaldybė, 188747184, Nėra, +37044873200
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Rietavas, L. Ivinskio g.,  Nėra, Nėra
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Rietavo dvaro sodyba, 449
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
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Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Rietavas, L. Ivinskio g.,  Nėra, Nėra

1. Rengiant projektą, vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
reikalavimais; Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449) nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos aktu 2013-10-22 Nr.: KPD-RM-2017 patikslintomis vertingosiomis savybėmis (http://kvr.kpd.lt),
kurias būtina išsaugoti; Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu patvirtintu
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ĮV-544. Vadovaujantis specialiojo plano
teritorijos ir apsaugos zonos ribu planu, dalis planuojamo tvarkyti kelio patenka į Rietavo dvaro sodybos vizualinės
apsaugos pozonį. Vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. „jei
atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis
informuoja Departamentą“. Jei bus vykdomi didelės apimties žemės judinimo darbai (daugiau nei 5 ha plote), būtina
vadovautis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 7.8 p., kuriame
nurodyta, kad archeologiniai tyrimai privalomi kai: „numatoma vykdyti didelės apimties žemės judinimo darbus (rengti
karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus
statinius ir kt.), keičiančius reljefą daugiau nei 5 ha plote“.
 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Rietavas, L. Ivinskio g.,  Nėra, Nėra

1. Rengiant projektą, vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
reikalavimais; Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449) nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos aktu 2013-10-22 Nr.: KPD-RM-2017 patikslintomis vertingosiomis savybėmis (http://kvr.kpd.lt),
kurias būtina išsaugoti; Rietavo dvaro sodybos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu patvirtintu
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ĮV-544. Vadovaujantis specialiojo plano
teritorijos ir apsaugos zonos ribu planu, dalis planuojamo tvarkyti kelio patenka į Rietavo dvaro sodybos vizualinės
apsaugos pozonį. Vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d. „jei
atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis
informuoja Departamentą“. Jei bus vykdomi didelės apimties žemės judinimo darbai (daugiau nei 5 ha plote), būtina
vadovautis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 7.8 p., kuriame
nurodyta, kad archeologiniai tyrimai privalomi kai: „numatoma vykdyti didelės apimties žemės judinimo darbus (rengti
karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus
statinius ir kt.), keičiančius reljefą daugiau nei 5 ha plote“.
 
 
 
PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas
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                               A.V.
_________________________________
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I. ĮVADAS 

Tyrimų vieta, adresas: L. Ivinskio g. Rietavo m.. 

Tyrimų užsakovas: UAB „Projkelva“ 

Tyrimų vadovas/ė: Šarūnas Ragaliauskis 

Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94): žr. Priedas Nr. 1 

Tyrimų paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai  

Statinio paskirtis, pavadinimas: susisiekimo komunikacijos 

Statinio kategorija: neypatingas 

Geotechninė kategorija: II 

Lauko darbai atlikti: 2025 m. balandžio mėnesį 

Nukrypimai nuo techninės užduoties: –  

Anksčiau atlikti tyrimai: -  

Duomenys apie tyrimų darbus: 

Darbų 

rūšis 
Metodai 

Įranga  Normatyviniai 

dokumentai 
Atliko 

Pavadinimas Metrologinė patikra 

L
au

k
o

 d
ar

b
ai

 

Gręžimo ir zondavimo 

įrangos pozicionavimas 

ir tyrimo taškų 

koordinačių nustatymas 

GEOMAX Zenith 16, 

S. Nr. 1783465 
– – 

UAB „Tyrimų 

laboratorija“ 

(leidimas tirti 

žemės gelmes 

Priedas Nr.3) 

 

Gręžinių gręžimas Geotech GEORIG 220 – 

EN ISO 22475-1 

LST EN ISO 1997-

2:2007 

Gręžinių aprašymas – – 

LST EN ISO 14688-

1:2017 

LST EN ISO 14688-

2:2017 

Bandymas pjezokūginiu 

penetrometru (CPT) 

 

Tenzo zondas CPT Nr. 

GL 0474 

Kalibravimo 

liudijimo Nr. K-

0009147 

data: 2024-01-31 

kalibravimo 

sertifikatas:  
https://www.tyrimula

boratorija.lt/CPT/K-

0009147.jpg  

LST EN ISO 22476-

1:2012 

EN ISO 22475-1 

LST EN ISO 1997-

2:2007 

L
ab

o
ra

to
ri

n
ia

i 
d

ar
b

ai
 

Vandens kiekio 

nustatymas 
– – 

LST EN ISO 17892-

1:2015 

 

 

UAB „Grunto 

laboratorija“ 

(leidimas tirti 

žemės gelmes 

Priedas Nr.3) 

Tūrinio tankio 

nustatymas 
– – 

LST EN ISO 17892-

2:2015 

Takumo ir plastiškumo 

ribų nustatymas 
– – 

LST EN ISO 17892-

12:2018 

Dalelių tankio 

nustatymas 
– – 

LST EN ISO 17892-

3:2016 

Granuliometrinės 

sudėties nustatymas 
– – 

LST EN ISO 17892-

4:2017 

Gruntų identifikavimas; 

klasifikavimas 
– – 

LST EN ISO 14688-

1:2018; 

https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0009147.jpg
https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0009147.jpg
https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0009147.jpg
https://www.tyrimulaboratorija.lt/CPT/K-0009147.jpg
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Darbų 

rūšis 
Metodai 

Įranga  Normatyviniai 

dokumentai 
Atliko 

Pavadinimas Metrologinė patikra 

Pagal įsakymą dėl 

IGGT gruntų 

klasifikacijos Nr.1-175 

D
u

o
m

en

ų
 

an
al

iz
ė Gręžinių kolonėlių 

sudarymas, CPTU 

duomenų interpretacija 

Programinė įranga 

GEO5 Stratigraphy 
– – 

Šarūnas 

Ragaliauskis 

Statybos sklypo IGG tyrimų ataskaitos duomenys tai pačiai (ar žemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus.  

Jei nuo IGG tyrimų ataskaitos parengimo praėjo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inžinerinių geologinių sąlygų pokyčiai, arba 

nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo kontrolinius IGG tyrimus 

 

II. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tyrimų sklypas yra sąlyginai lygus, pagal toponuotrauką ir gręžinių žiočių altitudes. 

Tyrimų reljefas kinta nuo 117,0 m iki 118,0 m abs.a. (pagal toponuotrauką). 

Sklypo technogeninė situacija (iškasos, sampylos, esami statiniai): 

• Sklype, tiriamame profilyje, yra technogeninio (dirbtinio) grunto, kurio storis tyrimo vietoje 

kinta 0,3-0,8 m. Tai sudaro seno kelio sankasos storį.  

• Po technogeniniu (dirbtiniu) gruntu, slūgso paleodirvožemis, kurio storis kinta nuo 0,2 iki 0,6 m. 

Tai nepašalinto dirvožemio, ar kas jo liko, grunto sluoksnis, tiesiant kelią.  

• Tiriama vieta yra urbanizuotoje teritorijoje (Rietavo mieste), intensyvaus technogeninio poveikio 

zonoje.  

Papildoma informacija apie sklypą: 

Duomenys apie saugomas teritorijas 

Žinios apie nekilnojamąsias kultūros 

paveldo vertybes 

Svarbiausi hidrografiniai kranto ir 

akvatorijos parametrai 

nėra nėra nėra 

III. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso limnoglacialiniam tipui, potipiui, - prieledyniniam. 

Vėlyvojo Nemuno ledynmečio amžiaus, Baltijos stadijos. Paviršiuje vyrauja technogeniniai dariniai (t 

IV), giliau paleodirvožemio (pd IV) ir limnoglacialinės nuosėdos, glacialinės pagrindinės morenos 

nuogulos (lg IIIbl, g IIIbl).  

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 

• Technogeninius darinius sudaro (t IV): Asfalto danga, iki 0,05-0,1 m storio; Dirbitinis gruntas: 

skalda; Dirbtinis gruntas: žvyringas dulkingas smėlis, pilkas, drėgnas, su smėlio lęšiais; Betono 

danga, iki 0,1m storio; Dirbtinis gruntas: dulkingas smėlis, pilkas, drėgnas 

• Paleodirvožemio nuogulas sudaro (pd IV): paleodirvožemis, tamsiai pilkas, šviesiai juodas 

• Limnoglacialines nuosėdas sudaro (lg IIIbl): Dulkingas smėlis, rudas, drėgnas, pade 

vandeningas, vidutinio tankumo 

• Glacialines morenos nuogulas sudaro (g IIIbl): Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, 

rudas, su žvirgždo priemaiša, vidutinio stiprumo; Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, 

rudas, su žvirgždo priemaiša, silpnas; Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, stiprus; Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvirgždo 

priemaiša, labai stiprus; Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su žvirgždo 

priemaiša, su smėlio lęšiu, labai silpnas 
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Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija: 

• Žr. V. skyrių „Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai“. 

IV. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo 

sąlygos: 

• Spūdinio vandens neaptikta 

• Sklype tyrimų metu sutiktas gruntinis vanduo, kuris slūgso 1,5-2,0 m gylyje (116,66-117,36 m 

abs. a.) nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi  dulkingame smėlyje (IGS-8) ir ant 

smėlingo moreninio molio kraigo bei jame esančiame smėlio lęšiuose ir porose (IGS-4; IGS-5; 

IGS-6; IGS-9; IGS-11). 

• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir sąveikos su 

paviršiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių 

faktorių, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 1,0-2,0 m.  

• Prognozuojamas galimas aukščiausias bus smėlingo moreninio molio kraige +0,2-0,5 m nuo jo 

kraigo viršaus.   

 

 

V. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Žinios apie išskirtus gruntų inžinerinius geologinius sluoksnius, jų geometrinius parametrus, juos 

sudarančių gruntų sudėtį ir fizinę būklę nusakančius rodiklius, vandeningumą, savybių kitimo pobūdį 

pateikti pagal UAB „Grunto laboratorija“ ir UAB „Tyrimų laboratorija“ gautus laukų darbų ir 

laboratorinių tyrimų rezultatus bei jų interpretacija: 

Nr. 

IGS 

 LST 1331 LT ISO 14688-2 Jautrio šalčiui klasė (LST 

1331) 

2 SD0 grsiSaFl F3 

4 ML saClL F3 

5 ML saClL F3 

6 ML saClL F3 

8 SD0 siSa F3 

9 ML saClL F3 

11 ML saClL F3 

12 SD0 siSaFl F3 
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Nr. 

IGS 
Inžinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas  

Sluoksnio storis 

(m) 
Pastaba 

1 Asfalto danga, iki 0,05-0,1 m storio 0.3-0.6 
Slūgso Gr. Nr. 1 ir Gr. Nr. 

2 

2 
Dirbtinis gruntas: žvyringas dulkingas smėlis, pilkas, 

drėgnas, su smėlio lęšiais 
0,2-0,7 Slūgso visuose gręžiniuose 

3 Paleodirvožemis, tamsiai pilkas, šviesiai juodas 0,2-0,6 Slūgso visuose gręžiniuose 

4 
Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, vidutinio stiprumo 
0,4-2,1 

Slūgso Gr. Nr. 1; Gr. Nr. 4; 

Gr. Nr. 3 

5 
Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, silpnas 
0,4-1,5 Slūgso visuose gręžiniuose 

6 
Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, stiprus 
0,3-0,6 

Slūgso Gr. Nr. 1 ir Gr. Nr. 

2 

7 Dirbitinis gruntas: skalda Iki 0,2 Slūgso Gr. Nr. 2 

8 
Dulkingas smėlis, rudas, drėgnas, pade vandeningas, 

vidutinio tankumo 
Iki 1,3 Slūgso Gr. Nr. 2 

9 
Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, labai stiprus 
Iki 0,5 Slūgso Gr. Nr. 2 

10 Betono danga, iki 0,1m storio Iki 0,1 Slūgso Gr. Nr. 3 

11 
Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, su smėlio lęšiu, labai silpnas 
Iki 1,5 Slūgso Gr. Nr. 4 

12 Dirbtinis gruntas: dulkingas smėlis, pilkas, drėgnas Iki 0,4 Slūgso Gr. Nr. 2 

VI. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Lauko darbų duomenų apdorojimo rezultatai: 

Tyrimų teritorijoje išskirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami labai slpnų, 

silpnų , vidutinio stiprumo, stiprių ir labai stiprių gruntų kategorijai. Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje 

pateikti gruntų fizikiniai – mechaniniai parametrai taikytini su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei peršalimo.  

Pagal grunto šalčiui jautrio klases (LST 1331) vyrauja labai jautrių šalčiui gruntai (F3).  

Gruntų geotechninių rodiklių reikšmės pateiktos gruntų geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje 

(Priedas Nr. 8). 

VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiškiniai: 

• Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant inžinerinius statinius, nenustatyta. 

• Inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos.   
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VIII. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tiriamo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos.   

2. Tiriamo kelio profilyje, tyrimų metu gruntinis vanduo, slūgso 1,5-2,0 m gylyje (116,66-117,36 

m abs. a.).  

3. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje 

gali kisti ~ 1,0-2,0 m. Prognozuojamas galimas aukščiausias bus smėlingo dulkingo moreninio molio 

kraige +0,2-0,5 m nuo jo kraigo viršaus.   

4. Silpni gruntai, pagal statinio zondavimo duomenis (dirbtinis gruntas, paleodirvožemis, labai 

silpni ir silpni smėlingi moreniniai moliai), slūgso nuo 2,5 iki 4,0 m gylio. Gręžiniuose Nr. 3 ir Nr.4 jų 

slūgsojimo padas nepasiektas.  

5. Organogeninio grunto (durpės, sapropelis), neaptikta.  

6. Po esamo kelio danga, vyrauja paleodirvožemio sluoksnis, 0,2 – 0,6 m, tai nepašalinto 

dirvožemio, ar kas jo liko, grunto sluoksnis, tiesiant kelią.  

7. Įrenginėjant pamatus ar kelius, takelius, rekomenduojama numatyti priemones pamatų ar kelių, 

takelių, apsaugai nuo gruntinio vandens ir gausių kritulių metų infiltracinio vandens pritekėjimo.  

8. Pagal grunto šalčiui jautrio klases (LST 1331) vyrauja labai jautrūs šalčiui gruntai (F3).  
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IX. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Techninės užduoties kopija 
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Priedas Nr. 2. Tyrimų įmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos išduotų 

leidimų kopijos 
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Priedas Nr. 3. Ištirto sklypo padėties vietovėje schema 
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Priedas Nr. 4. Lauko darbų tyrimų vietų geodezinių koordinačių žiniaraštis 

Pavadinimas 
Koordinatė (LKS-94) Altitudė (LAS 07) 

x y z 

Gr. CPT-1 6179329,97 369994,72 118,66 

            Gr. CPT-2 6179508,88 370000,15 118,8 

Gr. CPT-3 6179611,55 370075,69 118,86 
Gr. CPT-4 6179629,33 370180,56 118,18 

 



L. Ivinskio g. Rietavo m. 

14 

Priedas Nr. 5. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis ir inžinerinių geologinių pjūvių 

linijomis 
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Priedas Nr. 6. Geotechninio zondavimo kreivės ir inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių stulpeliai 

 

Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais
Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6179330 Y(LKS-94): 369995 m Altitudė (LAS-07): 118,66 m Data: 2025-04-28

Gr.CPTU-1 Gręžinio gylis: 4,05 m      Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais
Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6179509 Y(LKS-94): 370000 m Altitudė (LAS-07): 118,80 m Data: 2025-04-28

Gr.CPTU-2 Gręžinio gylis: 4,05 m      Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais
Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6179612 Y(LKS-94): 370076 m Altitudė (LAS-07): 118,86 m Data: 2025-04-28

Gr.CPTU-3 Gręžinio gylis: 4,05 m      Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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Gręžinio kolonėlė su statinio zondavimo grafikais
Gręžinio numeris: X(LKS-94): 6179629 Y(LKS-94): 370181 m Altitudė (LAS-07): 118,18 m Data: 2025-04-28

Gr.CPTU-4 Gręžinio gylis: 4,01 m      Gręžimo ir zondavimo įranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
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Priedas Nr. 7. Inžinerinis geologinis pjūvis 
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 Copyright © 2023 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.finesoware.eu]��

Reference level
Chainage [km] 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

102,00

Terrain dimensions

11
8,

66
0,

00

11
8,

80
19

6,
17

11
8,

86
37

9,
57

11
8,

18
58

6,
33

118,66

117,66

116,66

115,66

114,61

0,000,10
0,801,00
1,50

3,00
3,70
4,00

2,00 Grunnis vanduo

0 5 10 15 20
qc [MPa]

118,80

117,80

116,80

115,80

114,75

0,000,100,30
0,700,90

2,10
2,50
3,10
3,60
4,00

1,70 Grunnis vanduo

0 10 20 30
qc [MPa]

118,86

117,86

116,86

115,86

114,81

0,000,100,30
0,70

2,80

4,00

1,50 Grunnis vanduo

0 1 2 3 4 5 6 7 8
qc [MPa]

118,18

117,18

116,18

115,18

114,17

0,00
0,50
1,10
1,50

2,50

4,00

1,50 Grunnis vanduo

0 5 10 15 20
qc [MPa]

118,66
Gr.CPTU-1 118,80

Gr.CPTU-2
118,86

Gr.CPTU-3
118,18

Gr.CPTU-4

g IIIbl g IIIbl
g IIIbl

lg IIIbl
t IV

pd IV

t IV
pd IV

pd IV
t IVIGS-1 –

IGS-4 VS
IGS-6 ST IGS-9 LST

IGS-10 –
IGS-7 –

IGS-4 VS

IGS-5 S

IGS-4 VS

IGS-11 LS

IGS-8 VTIGS-12 – IGS-3 –IGS-2 –
IGS-2 –



L. Ivinskio g. Rietavo m. 

22 

Priedas Nr. 8. Gruntų geotechninių rodiklių suvestinė lentelė 

Geologinis 

indeksas 
IGS 

Sluoksnio pavadinimas 

(žymuo LST 14688-

1,2:2018)(LST 1331) 

LST 

14688-1;2 
LST 1331 

qc, 
1    fs, 

1 Eo, 
2 , 3 ρ, 4 γk, 

5 ρs, 
4 w 

MPa kPa MPa laipsniais Mg/m3 kN/m3 Mg/m3 % 

t IV 1 
Asfalto danga, iki 0,07-0,05 m 

storio 
Mg - 8,8 28,4 8,8 - - - -  

t IV 2 

Dirbtinis gruntas: žvyringas 

dulkingas smėlis, pilkas, 

drėgnas, su smėlio lęšiais 

grsiSaFl SD0 (F3) 9,0 84,0 9,0 - 1,94 19,05 2,67 8,6 

pd IV 3 
Paleodirvožemis, tamsiai 

pilkas 
Hu OH 3,4 89,9 3,4 - - - - - 

g IIIbl 4 

Smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, vidutinio 

stiprumo 

saCIL ML (F3) 1,7 41,0 16,9 - 2,08 20,43 2,69 16,2 

g IIIbl 5 

Smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, silpnas 

saCIL ML (F3) 0,7 25,4 7,2 - 2,12 20,82 2,69 15,7 

g IIIbl 6 

Smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, stiprus 

saCIL ML (F3) 3,6 121,2 33,4 - 2,15 21,11 2,69 13,8 

t IV 7 Dirbtinis gruntas: skalda Mg - 12,0 78,5 12,0 - - - - - 

lg IIIbl 8 

Dulkingas smėlis, rudas, 

drėgnas, pade vandeningas, 

vidutinio tankumo 

siSa SD0 (F3) 8,2 102,9 34,8 - 1,85 18,17 2,67 11,4 

g IIIbl 9 

Smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, labai 

stiprus 

saCIL ML (F3) 7,3 264,7 58,9 - 2,17 21,31 2,69 13,9 

t IV 10 Betono danga, iki 0,1m storio Mg - 0,0 1,5 0,0 - - - - - 

g IIIbl 11 

Smėlingas mažo plastiškumo 

molis, moreninis, rudas, su 

žvirgždo priemaiša, su smėlio 

lęšiu, labai silpnas 

saCIL ML (F3) 0,5 12,8 5,0 - 2,06 20,24 2,69 17,0 

t IV 12 
Dirbtinis gruntas: dulkingas 

smėlis, pilkas, drėgnas 
siSaFl SD0 (F3) 10,1 154,3 10,1 - 2,06 20,23 2,67 12,7 

- 

1) Vertės pateiktos pagal zondavimo bandymų rezultatus; 2) Vertės pateiktos pagal projektinių inžinerinių geologinių tyrimų rekomendacijų 6 priedą 

5) γk=ρ×g (g – laisvojo kritimo pagreitis) 4) Vertės pateiktos pagal laboratorinių tyrimų rezultatus 6) Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15. Cu ꞊qc 
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Priedas Nr. 9. Gruntų geotechninių savybių tyrimų protokolai 
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Priedas Nr. 10. Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos lapas 
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0 2025 Statybos leidimui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Atestato 
Nr. UAB „PROJKELVA“ 

Projektas: 
Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto 
seniūnija, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai 

19391 PV S. Varkalys  2025 

Statybos projektas: 
Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto 
seniūnija, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai 

22660 PDV S. Varkalys  2025 

     Suderinimų sąrašas 
Laida 

0 

LT 

Užsakovas: 
Rietavo savivaldybės administracija 

Žymuo: 
20250312-R8-46-PP-SS 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 

Eil. 
Nr. 

Suderinimų 
klausimas 

Suderinusios organizacijos 
pavadinimas 

Suderinusio pareigos,  
vardas ir pavardė 

Data Suderinimo įrašo 
vieta 

Derinusios organizacijos pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Vandentiekis,  
nuotekos 

Rietavo seniūnijos seniūnas Petras Lengvenis 2025-05-19 Skenuotas planas Be pastabų 

2. Požeminių ryšių vieta AB Telia Lietuva Aurelija Dyglienė 2025-05-12 Planas M1:500 
Prieš tris paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką 
sutikimą žemės kasimo darbams  

3. Melioracijos statiniai 
Rietavo savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas 

Edgaras Varkalys 2025-05-14 Planas M1:500 Be pastabų 

4. Energijos skirtymas 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Andrius Grincevičius 2025-05-12 Planas M1:500 Registracijos Nr. P141688 

5. Energijos skirtymas 
AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

Darius Stanslovas 2025-07-01 Suvestinė Registracijos Nr. P149062 

6. 
Plačiajuosčio interneto 
statiniai 

VĮ „Plačiajuostis internetas“ Vladimiras Babachinas 2025-07-08 Planas M1:500 

1. Prieš darbų pradžią, RAIN ryšio kabelio trasai nustatyti ir 
pažymėti, iškviesti įstaigos atstovą ne vėliau nei prieš 7 
k.d. tel. +370 52430881 

2. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, 
dalyvaujant įstaigos atstovui. 
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L4L5L6L7Posūkis3Pk 2+86Y = 6179590.62X = 369976.76α= 91°R = 21T = 21.20K = 33.19B=8.84D=6.22

Posūkis4

Pk 3+76Y = 6179619.84X = 370071.35α= 61°R = 24T = 13.77K = 24.91B=3.73D=3.22
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Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas:Rietavas, L. Ivinskio g.                      TIIIS Nr.:TIIIS1-20250320-018653

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 20 Vertikalus: 10

UAB,,Eurometras"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-921 Rolandas Paulauskas 2025-03-20
Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

UAB „Projkelva“ 1:500 1 1

LapųLapas

0 22

ä\muo� Laida
20250312-R8-46-PP-BR-01

PASTABA:
1. Techninis darbo projektas paruoštas pagal Rietavo sav. paruoštą projektavimo užduotį ir UAB "Rietavo komunalinis ūkio" raštą.
2. Prieš pradedant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tarnybų atstovus esamų inžinerinių trasų
patikslinimui.
3. Esamų komunikacijų apsauginėse zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
4. Baigus statybos montavimo darbus kokybiškai atstatyti visas dangas ir želdinius, išvežti susidariusias šiukšles.
5. Projektuojamą gatvių apšvietimo elektros kabelį prie gatvių apšvietimo tinklų prijungti projektuojamoje apšvietimo atramoje
sujungiant su apšvietimo tinklu Aušros g.
6. Gatvių apšvietimo elektros kabelis visu ilgiu klojamas PE Ø 50 mm vamzdyje.
7. Susikirtimų su ryšių kabeliais vietose gatvių apšvietimo elektros kabelius kloti po ryšių kabeliais PE vamzdyje išlaikant 0,25 m
atstumą. Darbus vykdyti rankiniu būdu, atkastus ryšių kabelius užpilti leidus ryšių tarnybos atstovui.
8. Perėjimuose per gatves ir įvažiavimus apšvietimo kabelį kloti PE Ø 50 mm vamzdžiuose uždaru būdu ne mažiau 1,25 m gylyje.
9. Apšvietimo atramas įžeminti. Įžeminimo kontūro varža ne didesnė kaip 30 Ω.
10. Apšvietimo atramų išorinio pamato diametras turi būti ne arčiau 0,6 m nuo elektros kabelių ir nuo L. Ivinskio gatvės.
11. 10 kV kabelių apsauga numatyta atskiru projektu pagal AB "Elektros skirstymo operatorius" 2025-04-29 išduotas elektros tinklų
ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. ISK25-45516.
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai

TIIIS1-20250320-018653

20250312-R8-46-PP-LA-BR.01

L. Ivinskio gatvės apšvietimo tinklų planas, M1:500

Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto
seniūnija, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai
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D
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Proj. veja

Proj. horizontalusis ženklinimas
Kertami medžiai

Proj. dangos kraštas

Projektuojami kelio ženklai

Proj. asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD (DK01)
natūralios spalvos

Proj. neregių vedimo sistemos elementai

Proj. kelio ašinė linija

Sklypų ribos

Keičiami esamų šulinių liukai priderinant
prie projektinių aukščių

Proj. lietaus nuotakų vamzdynas

Proj. lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (trapas)

Proj. g/b lietaus nuotakų šulinys

TR3

203

Proj. nuvažiuojami kelio bortai 100.22.15 cm
Proj. kelio bortai 100.30.15 cm

Proj. vejos bortai 100.20.8 cm

Proj. sudedamas apsauginis d110mm dėklas

L1 L1

Proj. asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD (DK01)
raudonos spalvos (pėsčiųjų takas)

Proj. pėsčiųjų tako trinkelių danga

Proj. kelio sankasos drenažas PVC d113/126

Proj. požeminis g/b d1000 šulinys

E2 Projektuojama 0,4 kV gatvių apšvietimo
elektros kabelių linija - PE Ø50 mm vamzdis

Nr.x Proj. metalinė cinkuota 8,6 m aukščio atrama su 1,0 x1,5 m gembe ir 40 W LED
gatvės apšvietimo šviestuvas Nr.x.

Esama ryšių linija

Esama 0,4 kV elektros tiekimo linija

Esama 10 kV elektros tiekimo linija

Proj. polimerbetonio latakas su ketinėmi grotelėmis

Proj. latako tekmės kryptis→

Darbų riba

kv126.07

Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas:Rietavas, L. Ivinskio g.                      TIIIS Nr.:TIIIS1-20250320-018653

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 20 Vertikalus: 10

UAB,,Eurometras"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-921 Rolandas Paulauskas 2025-03-20
Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

UAB „Projkelva“ 1:500 1 1

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

Aušros al.

Aušros al.

Stadiono g.
I. Ivinskio g.

Rietavo savivaldybės administracija 20250312-R8-46-TDP-BD-BR-01
LapųLapas

UAB "PROJKELVA"
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LT

Laida
I. Ivinskio g. suvestinis inžinerinių statinių planas M 1:500

S. Varkalys

6tat\tojas �8žsakoYas��

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS ( JEI TAIKOMA)

Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto
seniūnija, rekonstravimo techninis darbo projektas

20250 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

19392 PDV S. Varkalys22660

PASTABA:
ESO požeminiai kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.
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Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Darbus vykdyti rankiniu būdu

ESO oro kabelinė linija; h=7.21m

kv126.07

Plano tipas:Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas:Rietavas, L. Ivinskio g.                      TIIIS Nr.:TIIIS1-20250320-018653

Aukščių sistema Koordinačių sistema Pagrindinis objektų tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus: 20 Vertikalus: 10

UAB,,Eurometras"
Kv. paž. Nr. Vardas, pavardė Parašas Data

A.V.1GKV-921 Rolandas Paulauskas 2025-03-20
Užsakovas Mastelis Lapo Nr. Lapų sk.

UAB „Projkelva“ 1:500 1 1

LapųLapas

0 22

ä\muo� Laida
20250312-R8-46-TDP-BD-BR-01

PASTABA:
1. Techninis darbo projektas paruoštas pagal Rietavo sav. paruoštą projektavimo užduotį ir UAB "Rietavo komunalinis ūkio" raštą.
2. Prieš pradedant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tarnybų atstovus esamų inžinerinių trasų
patikslinimui.
3. Esamų komunikacijų apsauginėse zonose darbus vykdyti rankiniu būdu.
4. Baigus statybos montavimo darbus kokybiškai atstatyti visas dangas ir želdinius, išvežti susidariusias šiukšles.
5. Projektuojamą gatvių apšvietimo elektros kabelį prie gatvių apšvietimo tinklų prijungti projektuojamoje apšvietimo atramoje
sujungiant su apšvietimo tinklu Aušros g.
6. Gatvių apšvietimo elektros kabelis visu ilgiu klojamas PE Ø 50 mm vamzdyje.
7. Susikirtimų su ryšių kabeliais vietose gatvių apšvietimo elektros kabelius kloti po ryšių kabeliais PE vamzdyje išlaikant 0,25 m
atstumą. Darbus vykdyti rankiniu būdu, atkastus ryšių kabelius užpilti leidus ryšių tarnybos atstovui.
8. Perėjimuose per gatves ir įvažiavimus apšvietimo kabelį kloti PE Ø 50 mm vamzdžiuose uždaru būdu ne mažiau 1,25 m gylyje.
9. Apšvietimo atramas įžeminti. Įžeminimo kontūro varža ne didesnė kaip 30 Ω.
10. Apšvietimo atramų išorinio pamato diametras turi būti ne arčiau 0,6 m nuo elektros kabelių ir nuo L. Ivinskio gatvės.
11. 10 kV kabelių apsauga numatyta atskiru projektu pagal AB "Elektros skirstymo operatorius" 2025-04-29 išduotas elektros tinklų
ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. ISK25-45516.
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Rietavo savivaldybės administracija 20250312-R8-46-TDP-S-BR-02
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UAB "PROJKELVA"

Brėžinys:

0

21

19391 PV

Žymuo:

$tHstato
    1r�

/7

/aiGa
L. Ivinskio g. išilginis profilis Mh 1:500, Mv 1:100

S. Varkalys

Statytojas (Užsakovas):

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS ( JEI TAIKOMA)

Kelių (gatvių) paskirties, L. Ivinskio g. Rietavo miesto
seniūnija, rekonstravimo techninis darbo projektas

20250 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

19392 PDV S. Varkalys22660

PASTABA:
ESO požeminiai kabeliai po projektuojamomis dangomis turi būti įgilinti ne mažiau kaip 1 m.
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Darius Stanslovas 2025-07-01 Pritarta - -

Registracijos Nr. P149062

Pasirašymo data 2025-07-01 16:11
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