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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIESOJO PIRKIMO KOMISIJA
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.pastas: vps@palanga.lt

Tiekéjams 2025-09-16 Nr. (11.8)-V$4-522

DEL KONKURSO (PIRKIMO ID 4075719)

2025 m. rugpjacio 19 d. gauti potencialaus tiekéjo paklausimai.

2025 m. rugséjo 16 d. Komisija posédyje (protokolo Nr. 305) susipazino su
paklausimais ir teikia projekto rengéjo UAB ,Transporto infrastruktiiros projektai“ parengtus
atsakymus (kalba netaisyta) j gautus paklausimus:

1. Klausimas. Projekto susisiekimo dalies ZiniaraStyje numatytas grunto kasimas
ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarCius ir veZimas j rangovo pasirinkta vieta (OD grunto
iSkasimas) ir iSkasos uzpylimas esamu iskastiniu gruntu kuri atitinka F2 klasés gruntams keliamus
reikalavimus po 1600 m3, taciau pateiktame darby kiekiy ziniarastyje nurodytas tik grunto
kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarcius ir vezimas j rangovo pasirinktg vieta (OD
grunto iSkasimas). Patikslinkite, ar rangovui nebereikés uzpilti iSkasos esamu iSkastiniu gruntu
kuri atitinka F2 klasés gruntams keliamus reikalavimus.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projektu.

2. Klausimas. Projekte pateiktame geologiniame pjivyje nurodytas durpiy
sluoksnis. Patikslinkite, ar jos bus iSkasamos ir pakei¢iamos kokiu nors kitu gruntu, ar
numatomas kitas sprendimas pagrindy jrengimui ties durpiy sluoksniu.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projektu.

3. Klausimas. Projekto Ziniara$¢iuose konstrukcinio drenazo jrengimui nurodyta
skaldelés 11/16 jrengimas (26 m3) ir skaldelés 5/11 jrengimas (7 m3), o pateiktame darby kiekiy
ziniarastyje Siy kiekiy néra. PraSome patikslinti §j neatitikima.

Atsakymas. Techniné klaida. Papildytas darby kiekiy Ziniarastis.

4. Klausimas. Patikslinkite, ar konstrukcinio drenazo jrengimui nurodyta skaldelé
11/16 (26 m3) ir skaldele 5/11 (7 m3) galés bati dolomitiné, nes projekto Ziniara$¢iuose
nepatikslinta.

Atsakymas. Naudotis projektu, Techniné specifikacija, Lietuvos standartais (LST)
ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kt.

5. Klausimas. Nurodykite i§ kokiy trinkeliy bus jrengiama nuovazy danga, nes
projekto aiSkinamajame raste ir bréZiniuose nurodytos raudonos 8 cm betoninés trinkelés, o
pateiktame darby kiekiy ZiniaraStyje nurodytos 8 cm betoninés azrineés trinkelés.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.

6. Klausimas. Pateiktame darby kiekiy ZiniaraStyje nurodytas 8 cm betoniniy
azuriniy trinkeliy jrengimas, taciau projekte jos niekur nenurodytos. Patikslinkite, kur jrengiamos
Sios trinkelés.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.



7. Klausimas. Patikslinkite, kuriuo projekto darby kiekiy ziniara$¢iu remtis
tieckéjams ruoSiant pasiilyma: ar pateiktu projekto dalyje ,,3. TIP0153-XX-TDP-SMG*, ar
»Suvestinis darbu kiekiu ZiniaraStis“?

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

8. Klausimas. Projekto susisiekimo dalies bréziniuose pazymeéta granitiniy trinkeliy
danga, tadiau Ziniaras$¢iuose néra $iy darby kiekiy. PraSome pateikti minéty dangy kiekius, kad
visi tiekéjai galéty jsivertinti vienodai.

Atsakymas. Bréziniuose yra technine klaida, nenumatomas granitas.

9. Klausimas. PraSome pateikti iskiliyjy sankryZy jrengimo detale.
Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.

10. Klausimas. Projekto susisiekimo dalies Ziniarastyje 6.3.2 ir 6.3.4 pozicijose
nurodytas 4 cm storio virSutinio asfalto dangos sluoksnio i§ miSinio AC 11 VN jrengimas (675
m?2), o pateiktame darby kiekiy Ziniarastyje nurodyta AC 11 VN (4 cm) ir AC 16 AS (6 cm) -
675 m2. Patikslinkite §j neatitikima.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.

11. Klausimas. Projekto susisiekimo dalies bréziniuose pazyméta raudony trinkeliy
danga, taCiau ziniaras¢iuose néra Siy darby kiekiy. PraSome pateikti minéty dangy kiekius, kad
visi tiekéjai galéty jsivertinti vienodai.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.

12. Klausimas. PraSome patikslinti, jei po zvalgomyjy tyrimy reikés archeologiniy
zvalgymy arba detaliyjy tyrimy, ar atsiradus tokiy tyrimy poreikiui bus skiriamas papildomas
finansavimas?

Atsakymas. Jei po zZvalgomyjy tyrimy atsiras poreikis atlikti archeologinius
zvalgymus, bus skiriamas papildomas finansavimas.

13. Klausimas. Projekto specifikacijose nurodyta, kad drenazo vamzdziai turi bati
uzpilami mineralinémis medziagomis (11/22 frakcijos), taciau skersiniuose profiliuose drenazo
uzpylimas numatytas skaldele 11/16. Nurodykite, kurios frakcijos skaldele turés bati uzpiltas
drenazas.

Atsakymas. Naudotis projektu, Technine specifikacija, Lietuvos standartais (LST)
ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kt.

14. Klausimas. Ar Uzsakovas yra numates uz kokia sumg rangovas privalés atlikti
darby per 2025 metus?

Atsakymas. 2025 metais skirta 100 000,00 Eur su PVM. Uz likusig sutarta suma
darbus rangovas turés atlikti per likusius sutartyje numatytus ménesius.

15. Klausimas. Pateiktame dokumente , Suvestinis darbu kiekiu Ziniarastis“
nurodytas 8 skyrius su Kitais darbais. Patikslinkite ar tiekéjams reikia vertintis $iuos darbus. Jeigu
taip, pateikite patikslintg darby kiekiy ziniarastj.

Atsakymas. Techniné klaida. Papildytas darby kiekiy Ziniarastis.

16. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
Ziniarastyje numatytas d200 vamzdziy montavimas — 109 m, o pateiktame darby kiekiy
ziniaraStyje nurodyta — 98 m, projekto Ziniarastyje d250 vamzdZiy montavimas — 103 m, o
pateiktame darby kiekiy Ziniarastyje nurodyta — 95 m, projekto ziniaraStyje d300 vamzdziy
montavimas — 278 m, o pateiktame darby kiekiy Ziniarastyje nurodyta — 438 m, projekto
ZiniaraStyje d400 vamzdZiy montavimas — 499 m, o pateiktame darby kiekiy Ziniarastyje
nurodyta — 330 m, projekto Ziniarastyje d500 vamzdZziy montavimas — 58 m, o pateiktame darby
kiekiy ziniarastyje nurodyta — 62 m. Nurodykite, kuriuos kiekius vertintis tiekéjams.



Atsakymas. AiSkiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

17. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
ZiniaraStyje numatytas lietaus surinkimo Sulinys d700 mm su ketiniu groteliy dangciu — 8 vat, o
pateiktame darby kiekiy Ziniarastyje nurodyta liukai su grotelémis — 7 vnt. Nurodykite, kurj kiekj
vertintis tiekéjams.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

18. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
ZiniaraStyje numatytas atbulinis voztuvas DN500 su montavimu — 1 kompl., o pateiktame darby
kiekiy ziniaraStyje atbulinis voztuvas d500 nenurodytas. PraSome patikslinti §j neatitikima ir
pateikti patikslintg darby kiekiy Ziniarastj.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

19. Klausimas. Pateikto projekto Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalies
ZiniaraStyje numatytas esamy Suliniy dangéiy paaukstinimas/pazeminimas (jvertinus jy bukle,
kei¢iami dangciai, landos, perdangos ir kt., pritaikius pagal naujas dangy apkrovas) — 13 kompl.,,
o pateiktame darby kiekiy Ziniarastyje numatytas liuky pakélimas — 1 vnt. PraSome patikslinti §
neatitikimg ir pateikti patikslinta darby kiekiy ziniarast;.

Atsakymas. AiSkiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

PRIDEDAMA. Darby kiekiy ziniarastis Excel formatu.

Pirmininkas Vaidotas Kaklys



