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Konstrukcijų dalis Nauja statyba. Ypatingasis statinys 

 

 

 

Specialios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, 

statybos projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto sudėties žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M.Matuliukštis  2024 10 

KA40628 PDV M. Čekalina 

 

2024 10 

BD030232 Proj. K. Dankevičius 

 

2024 10 0 

LT Statytojas ir (arba) užsakovas: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

IN2410-01-TP-SK-PSŽ 
Lapas Lapų 

2 108 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil.  

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

1.  BD Bendroji dalis  

2.  SP Sklypo sutvarkymo (sklypo planas)  

3.  SA Architektūros (statinio architektūra)  

4.  

SK Konstrukcijų (statinio konstrukcijos)  

SK-S Konstrukcinė. Sprendinių detalieji skaičiavimai  

5.  

VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus)  

LVN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lauko)  

6.  ŠVOK Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo  

7.  

E Elektrotechnikos (vidaus)  

LE Elektrotechnikos (lauko)  

8.  

ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (vidaus)  

LER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (lauko)  

9.  AS Apsauginės signalizacijos  

10.  GSS Gaisro aptikimo ir signalizacijos  

11.  PVA Procesų valdymo ir automatizacijos  

12.  GS Gaisrinės saugos  

13.  ŠT Šilumos gamybos ir tiekimo  

14.  SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

15.  KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  

 



 

Specialios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas 

Konstrukcijų dalis Nauja statyba. Ypatingasis statinys 

 

 

 

Specialios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, 

statybos projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties 

žiniaraštis 

Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  2024 10 

KA40628 PDV M. Čekalina 

 

2024 10 

BD030232 Proj. K. Dankevičius 

 

2024 10 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

IN2410-01-TP-SK-BSŽ 
Lapas Lapų 

3 108 

 

PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil.  

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  IN2410-01-TP-SK 0 Konstrukcijų (statinio konstrukcijos)  

2.  IN2410-01-TP-SK-S 0 
Konstrukcijų. Sprendinių detalieji 

skaičiavimai 
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Specialios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, 

statybos projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto dokumentų žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  2024 10 

KA40628 PDV M. Čekalina 

 

2024 10 

BD030232 Proj. K. Dankevičius 

 

2024 10 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

IN2410-01-TP-SK-DSŽ 
Lapas Lapų 

4 108 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1 0 Antraštinis lapas  

IN2410-01-TP-SK-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

IN2410-01-TP-SK-BSŽ 1 0 
Projekto dalies bylų (segtuvų) sudėties 

žiniaraštis 
 

IN2410-01-TP-SK-DSŽ 2 0 
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 

dokumentų sudėties žiniaraštis 
 

IN2410-01-TP-SK-AR 2 0 Norminių dokumentų sąrašas  

IN2410-01-TP-SK-AR 24 0 Aiškinamasis raštas  

IN2410-01-TP-SK-TS 68 0 Techninės specifikacijos   

IN2410-01-TP-SK-SŽ 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

 27  Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita  

 
13 

 
Energinio naudingumo vertinimo 

ataskaita 
 

 1  Projekto dalių suderinimo aktas  

 1  PV techninė užduotis  

Viso: 131  

Brėžinio žymuo Lapų sk. Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

IN2410-01-TP-SK.GB-001 1 0 Atraminių reakcijų ir pamatų planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-002 1 0 Polių planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-003 1 0 Priedangos konstrukcijų planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-004 1 0 Priedangos perdangos planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-005 1 0 Pirmo aukšto konstrukcijų planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-006 1 0 Pirmo aukšto perdangų planas  
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statybos projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto dokumentų žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  2024 10 

KA40628 PDV M. Čekalina 

 

2024 10 

BD030232 Proj. K. Dankevičius 

 

2024 10 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

IN2410-01-TP-SK-DSŽ 
Lapas Lapų 

5 108 

 

IN2410-01-TP-SK.GB-007 1 0 Antro aukšto konstrukcijų planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-008 1 0 Denginio konstrukcijų planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-009 1 0 Stogo planas  

IN2410-01-TP-SK.GB-0010 1 0 Pjūvis 1-1  

IN2410-01-TP-SK.GB-0011 1 0 Pjūvis 2-2  

IN2410-01-TP-SK.GB-0012 1 0 CP-1  

IN2410-01-TP-SK.GB-0013 1 0 K-1  

IN2410-01-TP-SK.GB-0014 1 0 K-7  

IN2410-01-TP-SK.GB-0015 1 0 PP-1  

IN2410-01-TP-SK.GB-0016 1 0 RL-1  

IN2410-01-TP-SK.GB-0017 1 0 RT-1  

IN2410-01-TP-SK.GB-0018 1 0 S-1  

IN2410-01-TP-SK.B-01 1 0 GR-1  

IN2410-01-TP-SK.B-02 1 0 GR-1.2  

IN2410-01-TP-SK.B-03 1 0 GR-2  

IN2410-01-TP-SK.B-04 1 0 GR-3  

IN2410-01-TP-SK.B-05 1 0 IS-1  

IN2410-01-TP-SK.B-06 1 0 ST-1  

IN2410-01-TP-SK.B-06 1 0 ST-2  

IN2410-01-TP-SK.B-07 1 0 CK-1  

IN2410-01-TP-SK.B-08 1 0 CM-1  

IN2410-01-TP-SK.B-09 1 0 CK-1.2  

IN2410-01-TP-SK.B-10 1 0 V-1  

IN2410-01-TP-SK.B-11 1 0 CK-2  

IN2410-01-TP-SK.B-12 1 0 CM-2  
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Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto dokumentų žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  2024 10 

KA40628 PDV M. Čekalina 

 

2024 10 

BD030232 Proj. K. Dankevičius 

 

2024 10 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

IN2410-01-TP-SK-DSŽ 
Lapas Lapų 

6 108 

 

IN2410-01-TP-SK.B-13 1 0 CK-3  

IN2410-01-TP-SK.B-14 1 0 SS-1  

IN2410-01-TP-SK.B-15 1 0 PR-1  

IN2410-01-TP-SK.B-16 1 0 PR-2  

IN2410-01-TP-SK.B-17 1 0 SST-1  

IN2410-01-TP-SK.B-18 1 0 VK-1  

IN2410-01-TP-SK.B-19 1 0 VK-2  

IN2410-01-TP-SK.B-20 1 0 R-1  

IN2410-01-TP-SK.B-21 1 0 R-2  

IN2410-01-TP-SK.B-22 1 0 R-3  

IN2410-01-TP-SK.B-23 1 0 R-4  

IN2410-01-TP-SK.B-24 1 0 R-5  

IN2410-01-TP-SK.B-25 1 0 R-6  

IN2410-01-TP-SK.B-26 1 0 R-7  

IN2410-01-TP-SK.B-27 1 0 R-8  

IN2410-01-TP-SK.B-28 
1 0 

Surenkamos perdangos inkaravimas į 

RL tipo rygelį 
 

IN2410-01-TP-SK.B-29 
1 0 

Surenkamos perdangos inkaravimas į 

RT tipo rygelį 
 

IN2410-01-TP-SK.B-30 1 0 DS-1  

IN2410-01-TP-SK.B-31 1 0 DS-2  

IN2410-01-TP-SK.B-32 1 0 L-1.1  

IN2410-01-TP-SK.B-33 1 0 L-1.2  

IN2410-01-TP-SK.B-34 1 0 D-1.1  

IN2410-01-TP-SK.B-35 1 0 D-1.2  

IN2410-01-TP-SK.B-36 1 0 D-2  
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statybos projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Projekto dokumentų žiniaraštis 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  2024 10 

KA40628 PDV M. Čekalina 

 

2024 10 

BD030232 Proj. K. Dankevičius 

 

2024 10 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas: 
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IN2410-01-TP-SK.B-37 1 0 IR-1  

IN2410-01-TP-SK.B-38 1 0 VT-1  

IN2410-01-TP-SK.B-39 1 0 P-1  

IN2410-01-TP-SK.B-40 1 0 LP-1; LP-2  

Viso: 50  
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Specialios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, 

statybos projektas 

Kval. Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

Konstrukcijų dalies aiškinamasis raštas 
Laida KA33679 PV M. Matuliukštis  2024 10 

KA40628 PDV M. Čekalina 

 

2024 10 

BD030232 Proj. K. Dankevičius 

 

2024 10 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas: 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

IN2410-01-TP-SK-AR 
Lapas Lapų 

8 108 

 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 

„Statinių klasifikavimas“ STR 1.01.03:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017 

„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ STR 2.01.01(1):2005 

„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” STR 2.01.01(2):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” STR 2.01.01(3):1999 

„Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” STR 2.01.01(4):2008 

„Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” STR 2.01.01(5):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas” 
STR 2.01.01(6):2008 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ STR 2.01.02:2016 

„Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ STR 2.01.07:2003 

„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ STR 2.04.01:2018 

„Poveikiai ir apkrovos“ STR 2.05.04:2003 

„Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir 

įrengimo reikalavimai“ 
STR 2.07.02:2024 

„Konstrukcijų projektavimo pagrindai“ LST EN 1990:2004 

„Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 

svoris, pastatų naudojimo apkrovos“  
LST EN 1991-1-1:2004  

„Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos“  LST EN 1991-1-3:2004  

„Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai“  LST EN 1991-1-4:2005  

„Poveikiai konstrukcijoms. 1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji 

poveikiai“ 
LST EN 1991-1-7:2006 

„Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės“  
LST EN 1992-1-1:2005  

„Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės“  
LST EN 1993-1-1:2005  

„Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. LST EN 1993-1-3:2007  
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Šaltai formuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės“  

„Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas“  LST EN 1993-1-8:2005  

„Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ LST EN 1997-1:2005 

„Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ 
LST EN 206:2013 

+A1:2017 

„Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 

atitikties kriterijai“ 

LST EN 197-

1:2011/P:2013 

„Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas“ LST 1476.7:1997 

„Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“ LST EN 10080:2005 

„Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, 

atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo 

reikalavimai“ 

LST EN 1090-1:2009 

+A1:2012 

Statybų klimatologija STR 2.01.12:2024 

 

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 

DALIS 

Autodesk Advance Steel 2023 

Autodesk Revit 2023 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 

Autodesk Autocad 2023 

Microsoft Office 365 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1. Bendrieji duomenys 

 Sprendinius tikslinti Darbo projekte. 

 Techninio projekto konstrukcijų dalis parengta vadovaujantis šiais dokumentais: 

1. Architektūros projekto užduotimi;. 

2. Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotimi; 

3. Kitų techninio projekto dalių užduotimis; 

4. Inžinerine geologine ataskaita; 

5. Normatyviniais statybos dokumentais ir europiniais standartais, patvirtintais Lietuvoje. 

 

Klimato sąlygos:  Vidutinė metinė temperatūra:  +7,9 °C 

  Vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra: +18,5 °C 

  Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra: -2,4 °C 

  Maksimalus vėjo greitis:  24 m/s 

  Vidutinis kritulių kiekis per metus:  598 mm 

 Sniego apkrova:   1,2 kPa 

Reljefas: statybos aikštelės reljefas lygus. 

 

Gamtinė ir technogeninė tarša:  

 Projektuojamo statinio statybos ir eksploatacijos metu vietovėje gamtinė ir technogeninė tarša 

nenumatoma. 

 

Geologinės sąlygos:  

 Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose 

pjūviuose. Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų rodiklių vidurkinių verčių 

suvestinėje lentelėje“. Pagal gręžimo, statinio zondavimo (CPT) bandymų, laboratorinius duomenis 

tirtame sklype slūgsantys gruntai išskirti į 7 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Gruntai 

identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir aprašymas“. Gruntai klasifikuoti pagal 

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymą Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“ (2019 m. birželis). Taip pat gruntai 

identifikuojami pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1-

222 „Dėl projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ 

rekomendacijas, prisilaikant ir LST 1331:2022 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ 

rekomendacijomis. 
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Gręžinių Nr. 1, 3, 4 zonoje, tirtas plotas padengtas 0,05 m storio asfaltbetonio danga, po asfaltbetoniu, o 

gręžinyje Nr. 2 nuo žemės paviršiaus, iki 0,7 – 1,1 m gylio sutikti planingai supilti ir sutankinti gruntai, 

tai supiltas žvyringas, mažai dulkingas-molingas smėlis, vidutiniškai ir gerai išrūšiuotas, grSaFMMg, 

grSaFWMg/ pagal LST 1331-2022 grunto žymuo SD (žvyringas), mažai drėgnas-vandeningas (IGS Nr. 

1) ir supiltas žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas, grSaFWMg/ŽD (mažai 

dulkingas žvyras), mažai drėgnas-vandeningas (IGS Nr. 1a). Po supiltu gruntu, iki 5,8 – 7,0 m gylio 

vyrauja vidutinio stiprumo gruntai (retai silpni), tai silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, 

saClLO/ML, su maža organinės medžiagos priemaiša (~2 %) ir molio lęšiais (IGS Nr. 2), vidutinio 

stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su smėlingo dulkio intarpais (IGS 

Nr. 3), vidutinio stiprumo didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR (retai vidutinio plastiškumo, 

ClM/MV), su vandeningo smėlio ir smėlingo dulkio intarpais (IGS Nr. 4) ir vidutinio stiprumo Smėlingas 

mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su vandeningo smėlio ir molio lęšiais (IGS Nr. 5). 

Giliau (nuo 5,8 – 7,0 m gylio) tirtame sklype slūgso stiprus ar labai stiprus Smėlingas mažo plastiškumo 

molis ir dulkis, moreninis, saClL-SiL/DL, su smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu (IGS Nr. 6, 7). 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės pateiktos inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose ir gręžinių stulpeliuose. 

 Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai“ lentelėse. 

 IGS – 1 priskiriamas Supiltas gruntas: žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis, vidutiniškai ir 

gerai išrūšiuotas, grSaFMMg, grSaFWMg/ pagal LST 1331-2022 grunto žymuo SD (žvyringas), mažai 

drėgnas-vandeningas, kūginis stipris qc siekia 18,4-22,6 MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis Eo 

siekia 20,5 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,66 Mg/m3; 

IGS – 1a priskiriamas Supiltas gruntas: žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas, 

grSaFWMg/ŽD (mažai dulkingas žvyras), mažai drėgnas-vandeningas, kūginis stipris qc siekia 12,6-20,0 

MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 16,3 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 

2,66 Mg/m3; 

 IGS – 2 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis, saClLO/ML, su molio lęšiais ir maža 

organinės medžiagos priemaiša (~2 %), silpnas, kūginis stipris qc siekia 0,8 MPa, paskaičiuotas 

deformacijų modulis Eo siekia 4 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,65 Mg/m3; 

 IGS – 3 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su smėlingo 

dulkio intarpais, vidutinio stiprumo, kūginis stipris qc siekia 1,4 MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis 

Eo siekia 7 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,69 Mg/m3; 

 IGS – 4 priskiriamas Didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR (retai vidutinio plastiškumo, 

ClM/MV), su vandeningo smėlio ir smėlingo dulkio intarpais, vidutinio stiprumo, kūginis stipris qc siekia 

1,1-2,2 MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 10 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių 

tankis ρs – 2,74-2,75 Mg/m3, nustatytas grunto gamtinis tankis ρ – 1,98 Mg/m3; 
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 IGS – 5 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su vandeningo 

smėlio ir molio lęšiais, vidutinio stiprumo, kūginis stipris qc siekia 1,7-2,4 MPa, paskaičiuotas 

deformacijų modulis Eo siekia 9 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,69 Mg/m3; 

 IGS – 6 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, saClL- SiL/DL, su 

smėlio lęšiais, stiprus, kūginis stipris qc siekia 1,4-2,5 MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 

13 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,68 Mg/m3; 

 IGS – 7 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, saClL- SiL/DL, su 

smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus, kūginis stipris qc siekia 6,5-22,0 MPa, paskaičiuotas 

deformacijų modulis Eo siekia 50 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,68-2,70 Mg/m3, 

nustatytas grunto gamtinis tankis ρ – 2,21 Mg/m3.  

 Deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis – E0, MPa) apskaičiuotas pagal projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas. 

E0 = 1,0*qc (IGS – 1, 1a); 

E0 = 5,0*qc (IGS – 2, 3, 5, 6, 7); 

E0 = 7,0*qc (IGS –4). 

čia: 

E0 - grunto deformacijų modulis, MPa 

qc - grunto kūginis stipris. 

 

Hidrogeologinės sąlygos: 

 Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu. 

Tyrimų metu, gręžiniuose sutiktas podirvio ir tarpsluoksninis vanduo. Podirvio vanduo sutiktas gręžinių 

Nr. 1, 3, 4 zonoje 0,6 – 0,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. alt. 41,60-41,21 m). Podirvio vanduo 

susikaupęs supiltame žvyringame smėlyje ir smėlingame mažo plastiškumo molyje esančiuose smėlio 

lęšiuose ar intarpuose. Tarpsluoksninis vanduo sutiktas 3,0-4,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. alt. 

39,23-37,41 m). Tarpsluoksninis vanduo susikaupęs didelio plastiškumo molyje, ar smėlingame mažo 

plastiškumo molyje ir dulkyje esančiuose smėlio lęšiuose ir intarpuose. Lietingais metų laikotarpiais ir 

pavasarinių polaidžių metu, virš vandeniui mažai laidžių grunto sluoksnių, gali susikaupti podirvio 

vanduo, kuris sausuoju metų laikotarpiu išgaruos ar nusidrenuos (jei drenažo sistema bus įrengta ir 

veikianti). Pagal paimto (iš gręžinio Nr. 2) požeminio vandens mėginio cheminės analizės rezultatus, 

pagal STR 2.05.05:2005, VI skyrių, 2 lentelę nustatyta, kad požeminis vanduo betoninėms ir 

gelžbetoninėms konstrukcijoms nėra agresyvus. 

 

Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai:  

 Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas yra tuščias, esamo užstatymo nėra.  
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 Aplinkinėse teritorijose vyrauja komerciniai, paslaugų pastatai ir nesuformuoti sklypai. Vyrauja 

taškinis užstatymas.  

 Sklype yra savaime užaugę pavieniai medžiai. Rytinėje dalyje sklypas ribojasi su Lauko g., 

pietinėje su V. Kudirkos g. Šiaurinėje ir vakarinėje pusėse – esami sklypai. Įvažiavimas į sklypą 

planuojamas nuo V. Kudirkos g. naujai planuojamos įvažos. 

 

Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį: 

 Naudojimo paskirtis: Specialios paskirties pastatas. 

 Statinio kategorija: Ypatingasis statinys. 

 Statinys: Pastato aukštis: 11,5 m; aukštų skaičius – 2. Pastatas turi rūsį. Pastatas į deformacinius 

blokus nesuskaidytas. Pastato matmenys plane ~22,5 m x 42,0 m. 

 

Pagrindiniai pastato konstrukciniai elementai: 

- Gręžtiniai CFA poliai po kolonomis ir sienomis. Betonas C25/30 XC2 W6 F100. Armatūra S500; 

- Galvenos po kolonomis ir sienomis, betonas C25/30 XC2 W6 F100, armatūra S500; 

- Monolitinės GB kolonos rūsio lygyje, betonas C30/37 XC2, armatūra S500; 

- Monolitinės GB laikančios rūsio sienos, betonas C30/37 XC2 W6 F100, armatūra S500; 

- Monolitinė rūsio perdanga, betonas C30/37 XC1, armatūra S500; 

- surenkamos cokolinės plokštės pastato dalyje be rūsio; 

- Surenkamos GB perdangos plokštės, betonas C50/60; 

- Surenkamos GB kolonos antžeminėje dalyje, betonas C30/37 XC1; 

- Surenkami GB rygeliai; 

- Surenkami GB laiptų maršai ir aikštelės; 

- Mūrinės išorinės sienos iš keramzitbetonio blokelių, gniuždymo stipris 5 MPa, skiedinys S10; 

- Mūrinės vidinės pertvaros iš silikatinių plytų arba blokelių, gniuždymo stipris 5 MPa, skiedinys S10; 

- Surenkamos GB sijos virš langų denginio ir tarpaukštinės perdangos lygyje, betonas C30/37 XC1, 

armatūra S500; 

- Plieninės denginio sijos iš tėjinių profilių, plieno klasė S355J2; 

- Plieniniai vertikalūs ir horizontalūs ryšiai iš dėžinių šaltai formuotų skerspjūvių, plieno klasė 

S355J2H; 

- Plieninės santvaros iš dėžinių profilių, suvirintų mazguose, plieno klasė S355J2H; 

- Plieniniai antkoloniai iš dvitėjinių profilių, plieno klasė S355J2; 

- Lengvų konstrukcijų stogas - apkrovas laikantis profiliuotas paklotas; 

- Dalies pastato fasadas – daugiasluoksnės plokštės; 

- Dalies pastato fasadas – ventiliuojamas, fasado apdaila iš plokščių pagal SA dalį. 
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1.2. Statinio apkrovos 

 Statinio apkrovos suskaičiuotos vadovaujantis LST EN 1991-1-1:2004, LST EN 1991-1-3:2004 ir 

LST EN 1991-1-4:2004. 

 Pastatas yra I sniego apkrovos rajone. Charakteristinė sniego apkrova yra 1,2 kPa. Vėjo apkrovos 

rajonas I, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė vb,0 = 24 m/s.  

 Apkrovos tikslinamos Darbo projekte. 

1.1. lentelė. Sienų nuolatinė apkrova 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristinė 

apkrova, (kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, 

(kPa) 

Išorinės laikančios sienos 

1. 
Daugiasluoksnės plokštės su PIR 

užpildu, t=180mm 
0,15 1,35 0,20 

Vėdinamos išorinės sienos detalė 

2. Tinkas, 2000 kg/m3, 2 sl. t=10mm 0,2 1,35 0,27 

3. 
Keramzitinių blokelių mūras, 1800 

kg/m3, t=250 mm 
4,5 1,35 6,08 

4. 

Vėdinamo fasado sistema 

(profiliuočiai + kronšteinai),  

~7 kg/m2 

0,07 1,35 0,09 

5. 
Priešvėjinė akmens vatos plokštė, 

 t = 50 mm, 100 kg/m3 
0,05 1,35 0,07 

6. 
Akmens vatos plokštė t = 275 mm, 

55 kg/m3 
0,15 1,35 0,20 

 Viso: 4,97 1,35 6,71 

 

1.2. lentelė. Sienų nuolatinė apkrova (priedanga) 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristinė 

apkrova, (kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, 

(kPa) 

Požeminės laikančios sienos 

1. 
Gelžbetoninė siena, 2500 kg/m3, 

t = 300 mm 
7,5 1,35 10,13 

2. Šilumos izoliacija, 22 kg/m3,  0,06 1,35 0,08 
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t = 260 mm 

3. Tinkas, 2000 kg/m3, 2 sl. t = 25 mm 0,5 1,35 0,68 

 Viso: 8,06 1,35 10,89 

 

1.3. lentelė. Perdangų apkrova 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristinė 

apkrova, (kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, (kPa) 

Tarpaukštinė/rūsio perdanga 

1. Grindų danga, 10 kg/m2 0,10 1,35 0,14 

2. 
Išlyginamasis betono sluoksnis, 

2300kg/m3, t=70mm 
1,61 1,35 2,17 

3. Garo izoliacija, 2sl, 0,01 kN/m2 0,01 1,35 0,01 

4.  
Garso izoliacija iš akmens vatos, 

150 kg/m3, t=30 mm  
0,05 1,35 0,07 

5. 
Lubų konstrukcija / pakabinama 

inžinerinė įranga, 40 kg/m2 
0,4 1,35 0,54 

 Viso: 2,17 1,35 2,93 

Grindų detalė virš priedangos priešgaisrinės depo patalpoje 

6. 3 sluoksniai dangos, 6,4 kg/m2 0,07 1,35 0,09 

7. 
Nuolydį formuojantis betonas, 

tvid.=83mm, 2300kg/m3 
1,91 1,35 2,58 

8. Prilydoma bitumin4 danga 2sl. 0,2 1,35 0,27 

 Viso: 2,18 1,35 2,94 

Naudojimo apkrovos 

9. 
Apkrova nuo gaisrinės mašinos 1 

ašies 100 kN (50kN nuo rato) 
50 kN 1,3 65 kN 

10. C3 kategorija (koridoriai) 5,0 (Q=7 kN) 1,3 6,5 (Q=9,1 kN) 

11. Pertvarų blokeliai 0,8 1,3 1,04 

12. Ant laiptų 5 1,3 6,5 
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1.5. lentelė. Stogo apkrova (lengvas stogas) 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristinė 

apkrova, (kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, 

(kPa) 

Plokščias stogas 

1.  PVC danga, 1sl. 0,1 1,35 0,14 

2.  Stiklo pluošto audinys, 170 gr/m2 0,001 1,35 0,001 

3.  EPS 100, t = 320 mm, 22 kg/m3 0,07 1,35 0,095 

4.  Garo izoliacija, 0,01 kN/m2 0,01 1,35 0,014 

5.  
Kieta akmens vata, t=20mm, 230 

kg/m3 
0,05 1,35 0,07 

6.  
Profiliuotos skardos lakštai, h=130 

mm, t = 1,0 mm, 15 kg/m2 
0,15 1,35 0,20 

 Viso: 0,38 1,35 0,51 

Plokščias stogas virš laiptinės/ lifto 

7.  PVC danga, 1sl. 0,1 1,35 0,14 

8.  EPS 100, t = 340 mm, 22 kg/m3 0,07 1,35 0,095 

9.  Garo izoliacija, 0,01 kN/m2 0,01 1,35 0,014 

 Viso: 0,18 1,35 0,24 

Technologinės apkrovos 

10.  
Pakabinama inžinerinė įranga prie 

pakloto 20 kg/m2 
0,2 1,35 0,27 

11.  
Pakabinama inžinerinė įranga prie 

apatinės santvaros juostos 20 kg/m2 
0,2 1,35 0,27 

12.  Saulės panelės 0,3 1,35 0,41 

Naudojimo apkrovos 

13.  
Neeksploatuojami stogai (H 

kategorija) 
0,4  1,3 0,52 

 

1.6. lentelė. Grindų ant grunto rūsyje apkrova 

Eil. 

Nr. 
Apkrovos pavadinimas 

Charakteristinė 

apkrova, (kPa) 

Apkrovos 

patikimumo 

koeficientas γQ  

Skaičiuotinė 

apkrova, 

(kPa) 

Savasis svoris 

1. Armuoto betono sluoksnis, 1,96 1,35 2,65 
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2450 kg/m3, t=80 mm 

Naudojimo apkrovos  

2. C3 kategorija  5,0 1,3 6,5  

 

Sniego apkrova 

 Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją dydis nustatomas pagal formulę: 

 

 

 Pastatas Jurbarke, todėl remiantis LST EN 1991-1-3:2004 nustatoma, kad sniego apkrovos rajonas 

– I, sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 𝑠𝑘 = 1,2 𝑘𝑁/𝑚2. 

 Stogo sniego apkrovos formos koeficientas  – (kai stogo nuolydžio kampas 0º ≤ α ≤ 30º); 

 𝐶𝑒 – ekspozicijos koeficientas. 𝐶𝑒 = 1,0 (normali topografinė charakteristika); 

 𝐶𝑡 – šilumos koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos. 

Šilumos koeficientas turi būti taikomas sniego apkrovų sumažėjimui ant didesnio šilumos laidumo (> 1 

W/m²K). Visais kitais atvejais, 𝐶𝑡 = 1,0. 

 Charakteristinės sniego apkrovos reikšmės: 

 Kai 
 

𝑠 = 𝜇 ⋅ 𝐶𝑒 ⋅ 𝐶𝑡 ⋅ 𝑠𝑘 = 1,0 ⋅ 1,0 ⋅ 1,0 ⋅ 1,2 = 1,2 𝑘𝑃𝑎. 

Sniego pripustymo prie iškišos skaičiavimas 

 

𝑠𝑝1 = 𝜇2 ⋅ 𝐶𝑒 ⋅ 𝐶𝑡 ⋅ 𝑠𝑘 = 2,0 ⋅ 1,0 ⋅ 1,0 ⋅ 1,2 = 2,4 𝑘𝑃𝑎. 

ktei sCCs = 

1,0 =

1:i =
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Vėjo apkrova 

 Statinys yra Jurbarke, todėl remiantis LST EN 1991-1-4:2004 vėjo greičio rajonas I, pagrindinio 

vėjo greičio svarbiausioji reikšmė 𝜈𝑏,0 = 24 𝑚/𝑠. 

 Pagrindinis vėjo greitis: 

𝑣b =  𝑐dir ∙ 𝑐season ∙ 𝑣b,0; 

čia: cdir – krypties koeficientas. cdir = 1,0; 

cseason – metų laikų koeficientas. cseason = 1,0. 

𝑣b =  1,0 ∙ 1,0 ∙ 24 = 24 𝑚/𝑠; 

 

 Vidutinio vėjo greitis virš vietovės aukštyje z: 

𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐0(𝑧) ∙ 𝑣𝑏; 

čia: c0(z) – kalvotumo koeficientas. c0(z) = 1,0; 

cr(z) – šiurkštumo koeficientas: 

𝑐𝑟 = 𝑘𝑟 ∙ ln (
𝑧

𝑧0
) = 0,19 ∙ ln (

11,5

0,05
) = 1,03; 

čia: kr – vietovės koeficientas priklausantis nuo šiurkščiojo ruožo ilgio zo; 

z – statinio aukštis, z = 10,0 m; 

z0 – šiurkščiojo ruožo ilgis, z0 = 0,05 m (II vietovės kategorija). 

𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

= 0,19 ∙ (
0,05

0,05
)

0,07

= 0,19; 

čia: 𝑧0,𝐼𝐼 = 0,05 𝑚 (II vietovės kategorija). 

𝑣𝑚(𝑧) = 1,03 ∙ 1 ∙ 24 = 24,72 𝑚/𝑠; 

 

 Vėjo turbulencijos intensyvumas aukštyje z:  

𝑙𝑣(𝑧) =
𝑘1

𝑐0(𝑧) ∙ 𝑙𝑛(
𝑧

𝑧0
)
 ,  kai  zmin ≤ z ≤ zmax; 

čia: k1 – turbulencijos koeficientas. k1 = 1,0 (rekomenduojama reikšmė); 

c0 – kalvotumo koeficientas. Vietovė nėra kalvota, todėl c0 = 1,0. 

𝑙𝑣(𝑧) =  
1

1 ∙ ln (
11,5

0,05
) 

= 0,18; 

 

 Viršūninio vėjo greičio slėgis, kuris apima vidutinį ir trumpalaikius greičio svyravimus aukštyje z : 

𝑞
𝑝
(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝑙𝑣(𝑧)] ∙ 0,5 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚

2(𝑧); 
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čia: 𝜌 – oro tankis, kuris priklauso nuo altitudės, vėjo audrų zonoje numatomos temperatūros ir barometro 

slėgio. 𝜌 = 1,25 kg/m3. 

𝑞
𝑝
(𝑧) = [1 + 7 ∙ 0,18] ∙ 0,5 ∙ 1,25 ∙  24,722 = 0,863 𝑘𝑃𝑎; 

  

Vėjo slėgis, veikiantis paviršius: 

𝑤𝑒 = 𝑞
𝑝
(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒 − 𝑞

𝑝
(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑖; 

čia: 𝑞𝑝(𝑧𝑒) – viršūninio greičio slėgis; 

𝑐𝑝𝑒 – išorinio slėgio koeficientas; 

𝑐𝑝𝑖 – vidinio slėgio koeficientas (𝑐𝑝𝑖,𝑚𝑖𝑛 = −0,3 ; 𝑐𝑝𝑖,𝑚𝑎𝑥 = 0,2); 

ze – išorinio/vidinio slėgio atskaitos aukštis, ze = h = 11,5 m. 

 
1.5. pav. Slėgiai į paviršius 

 Pagal stogo posvyrio kampą ir statinio geometriją nustatomi aerodinaminiai koeficientai. 

Koeficientų reikšmės imamos tos, kurios sukelia didžiausias įrąžas konstrukcijoms. 

  

Kai vėjas pučia išilgai statinio į 1 ašį (e = 15,0 < d = 42): 
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 Kai vėjas pučia skersai statinio į A ašį (e = 23,0 > d = 15,0): 

  

Vėjas išilgai statinio į 1 ašį: 

𝑤𝐴 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−1,2) − 0,863 ⋅ 0,2 = −1,21 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐵 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,8) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,86 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐶 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,5) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,60 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐷 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ 0,7 − 0,863 ⋅ (−0,3) = 0,86 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐸 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,3) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,60 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐹 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−1,4) − 0,863 ⋅ 0,2 = −1,38 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐺 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,9) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,95 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐻 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,7) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,78 𝑘𝑃𝑎 

𝑤𝐼+ = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ 0,2 − 0,863 ⋅ (−0,3)  = 0,43 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐼− = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,2) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,35 𝑘𝑃𝑎  

Vėjas skersai statinio į A ašį: 
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𝑤𝐴 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−1,2) − 0,863 ⋅ 0,2 = −1,21 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐵 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,8) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,86 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐷 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ 0,7 − 0,863 ⋅ (−0,3) = 0,86 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐸 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,4) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,60 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐹 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−1,4) − 0,863 ⋅ 0,2 = −1,38 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐺 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,9) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,95 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐻 = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,7) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,78 𝑘𝑃𝑎 

𝑤𝐼+ = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ 0,2 − 0,863 ⋅ (−0,3)  = 0,43 𝑘𝑃𝑎; 

𝑤𝐼− = 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑒10) − 𝑞
𝑟𝑒𝑓

⋅ (𝑐𝑖) = 0,863 ⋅ (−0,2) − 0,863 ⋅ 0,2 = −0,35 𝑘𝑃𝑎 

Grunto slėgis į rūsio sienas 

 Skaičiuojamas supilto ir sutankinto smėlio slėgis į rūsio sieną. Smėlio vidinės trinties kampas 𝜙 =

30𝑜, svoris 𝛾 = 1800 𝑘𝑔/𝑚3, vandens tankis 𝛾𝑤 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 Apkrova nuo betoninės dangos 𝑔𝑝 =

6,25 𝑘𝑃𝑎. Transporto ant grunto naudojimo apkrova : 𝑞𝑝 = 20,0 𝑘𝑃𝑎. .  Sprogimo bangos ir virš 

priedangos perdangos esančių statinio aukštų konstrukcijų griūties sukeltos apkrovos 𝑞𝑦𝑝 = 35 + 35 =

70,0 𝑘𝑃𝑎. Rūsio sienos užpiltas aukštis ℎ = 2.88 𝑚. Gruntas prisotintas vandens iki rūsio sienos viršaus.
 

 

Horizontalus slėgis: 

Aktyvusis grunto slėgis į rūsio sieną skaičiuojamas pagal formulę: 

 ∆𝛾 = ℎ𝑤 ∙ 𝛾𝑤; 

 ∆𝛾 = 2,88 ∙ 10 = 28,8 𝑘𝑃𝑎; 

 
𝜎𝑔 = (𝛾𝑔 + ∆𝛾) ⋅ 𝑧 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

    
 

 
𝜎𝑔(1,2) = (18 + 28,8) ⋅ 2,88 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 44,92𝑘𝑃𝑎. 

Slėgis į rūsio sieną nuo betoninės dangos apkrovos apskaičiuojamas: 

 
𝜎𝑝 = 𝑔𝑝 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

    
 

 
𝜎𝑝1 = 6,25 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 2,08𝑘𝑃𝑎. 

Slėgis į rūsio sieną nuo naudojimo apkrovos apskaičiuojamas: 

 
𝜎𝑝 = 𝑞𝑝 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

  

 

 
𝜎𝑝2 = 20,0 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 6,66𝑘𝑃𝑎. 
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Slėgis į rūsio sieną nuo sprogimo bangos poveikio/ virš priedangos esančių statinio aukštų konstrukcijų 

griūties sukeltos apkrovos apskaičiuojamas: 

 
𝜎𝑝 = 𝑞𝑦𝑝 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

  

 

 
𝜎𝑝2 = 35,0 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 11,67 𝑘𝑃𝑎. 

   

Nuolatinė apkrova: 

 Viršaus slėgis:
 

  𝜎1 = 𝜎𝑝1 = 2,08𝑘𝑃𝑎. 

 Apačios slėgis: 

  𝜎2(1,2) = 𝜎𝑔(1,2) + 𝜎𝑝1 = 44,92 + 2,08 = 47𝑘𝑃𝑎. 

Naudojimo apkrova  

 Viršaus slėgis:
 

  𝜎1 = 𝜎𝑝2 = 6,66𝑘𝑃𝑎. 

 Apačios slėgis: 

  𝜎2 = 𝜎𝑝2 = 6,66𝑘𝑃𝑎. 

Ypatingo poveikio apkrova  

 Viršaus slėgis:
 

  𝜎1 = 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 + 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 = 11,67 ∙ 2 + 11,67 ∙ 2 = 46,68 𝑘𝑃𝑎. 

 Apačios slėgis: 

  𝜎1 = 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 + 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 = 11,67 ∙ 2 + 11,67 ∙ 2 = 46,68 𝑘𝑃𝑎. 

 

Avarinio išėjimo tunelio sienos užpiltas aukštis ℎ = 2.1 𝑚, tunelio sienos viršaus altitudė -0.6 m
 

Horizontalus slėgis: 

Aktyvusis grunto slėgis į avarinio išėjimo tunelio sieną skaičiuojamas pagal formulę: 

 ∆𝛾 = ℎ𝑤 ∙ 𝛾𝑤; 

 ∆𝛾 = 2,1 ∙ 10 = 21 𝑘𝑃𝑎; 

 
𝜎𝑔 = (𝛾𝑔 + 𝛾𝑤) ⋅ 𝑧 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

    
 

 
𝜎𝑔(1) = (18 + 21) ⋅ 0,6 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 7,80𝑘𝑃𝑎. 

 𝜎𝑔(2) = (18 + 21) ⋅ 2,1 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −
30

2
) = 27,30𝑘𝑃𝑎. 

Slėgis į avarinio išėjimo tunelio sieną nuo betoninės dangos apkrovos apskaičiuojamas: 

 
𝜎𝑝 = 𝑔𝑝 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

    
 

 
𝜎𝑝1 = 6,25 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 2,08𝑘𝑃𝑎. 
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Slėgis į avarinio išėjimo tunelio sieną nuo naudojimo apkrovos apskaičiuojamas: 

 
𝜎𝑝 = 𝑞𝑝 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

  

 

 
𝜎𝑝2 = 20,0 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 6,66𝑘𝑃𝑎. 

 Slėgis į avarinio išėjimo tunelio sieną nuo sprogimo bangos poveikio/ virš priedangos esančių 

statinio aukštų konstrukcijų griūties sukeltos apkrovos apskaičiuojamas: 

 
𝜎𝑝 = 𝑞𝑦𝑝 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

𝜙

2
) ;

  

 

 
𝜎𝑝2 = 35,0 ⋅ 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

30

2
) = 11,67 𝑘𝑃𝑎. 

   

Nuolatinė apkrova: 

 Viršaus slėgis:
 

  𝜎1 = 𝜎𝑝1 + 𝜎𝑔1 = 2,08 + 7,80 = 9,88𝑘𝑃𝑎. 

 Apačios slėgis: 

  𝜎2(1,2) = 𝜎𝑔(2) + 𝜎1 = 27,30 + 9,88 = 37,18𝑘𝑃𝑎. 

Naudojimo apkrova  

 Viršaus slėgis:
 

  𝜎1 = 𝜎𝑝2 = 6,66𝑘𝑃𝑎. 

 Apačios slėgis: 

  𝜎2 = 𝜎𝑝2 = 6,66𝑘𝑃𝑎. 

Ypatingo poveikio apkrova  

 Viršaus slėgis:
 

  𝜎1 = 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 + 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 = 11,67 ∙ 2 + 11,67 ∙ 2 = 46,68 𝑘𝑃𝑎. 

 Apačios slėgis: 

  𝜎1 = 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 + 𝜎𝑝2 ∙ 𝜑𝑑𝑦𝑛 = 11,67 ∙ 2 + 11,67 ∙ 2 = 46,68 𝑘𝑃𝑎. 

 

Specialieji poveikiai į priedangos konstrukcijas 

 Pagal STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir 

įrengimo reikalavimai“ priedangos konstrukcijos turi atlaikyti aplinkinių statinių ir virš priedangos 

perdangos esančių statinio aukštų konstrukcijų griūties sukeltas dinamines 35 kPa apkrovas. Taip pat 

priedangos konstrukcijos turi atlaikyti 35 kPa sprogimo bangos sukeltą apkrovą ir dėl to atsirandančias 

vibracijas. Apkrovos dinaminis koeficientas aprašytas 1.6 skyriuje. Apkrovos tikslinamos Darbo projekte. 

 Avarinio išėjimo konstrukcijos turi atlaikyti aplinkinių statinių ir virš priedangos perdangos esančių 

statinio aukštų konstrukcijų griūties sukeltas dinamines 25 kPa apkrovas. Apkrovos dinaminis 

koeficientas aprašytas 1.6 skyriuje. 
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 Pagal LST EN 1991-1-7 3.3 sr. Priedangos vietinės irties dydžio apribojimo strategija - 

pagrindinius elementus, nuo kurių priklauso konstrukcijos pastovumas, suprojektuoti taip, kad jie 

išlaikytų ypatingųjų poveikių modelio įrąžas Ad=34kPa. Šita apkrova taikoma vidinėms laikančioms 

sienoms. Apkrova vienu metu veikia į vieną vidinę sieną. 

Nurodymai dėl apkrovų statybos metu 

 Apkrovoms montavimo metu taikyti papildomą dinamiškumo koef. φ = 1,4. 

Apkrovų deriniai 

 Pagal LST EN 1990:2004 STR ir GEO ribiniam būviui apkrovų deriniai sudaromi pagal formulę: 

 

 Čia “+“ reiškia derinimas su; Gk,j ir Qk,j yra nuolatinių ir kintamų apkrovų charakteristinės reikšmės, 

γG = 1,35 ir γQ = 1,3 yra daliniai nuolatinių ir kintamųjų poveikių koeficientai, kurie atsižvelgia į įrąžų 

skaičiavimo modelių neapibrėžtumus, skaičiuojamosios schemos neapibrėžtumus, galimas perkrovas ir 

t.t.; Ψ0,i – kintamojo poveikio derintinės reikšmės koeficientas. 

 Tinkamumo ribiniam būviui apkrovų deriniai sudaromi pagal LST EN 1990:2004 charakteristinio 

derinio formulę: 

 

 Gaisro metu veikiantiems poveikių deriniams ir ypatingiesiems poveikiams (sprogimui) naudojama 

LST EN 1990:2004  6.11b formulė: 

∑ 𝐺𝑘,𝑗" + " 𝐴𝑑" + "(Ψ1,1 𝑎𝑟𝑏𝑎 Ψ2,1)𝑄𝑘,1" + " ∑ Ψ2,𝑖𝑄𝑘,𝑖

𝑖≥1𝑗≥1

 . 

 Apkrovų deriniai generuojami konstrukcijų skaičiavimo programa. 

 

 Pastatą veikiančios apkrovos: 

 1 – konstrukcijų savasis svoris + technologinės apkrovos (DL1); 

 2 – naudojimo apkrovos C kategorijos (LL_C); 

 3 – naudojimo apkrovos ant stogo H kategorijos (LL_H); 

 4 – sniegas (SN1); 

 5 – vėjas išilgai pasato (WIND1); 

 6 – vėjas išilgai pastato (WIND2); 

 7 – vėjas skersai pastato (WIND3); 

 8 – vėjas skersai pastato (WIND4); 

 9 – specialieji poveikiai (griūtis, sprogimo banga) (ACC1); 

'' '' '' '' '' ''

G,j k,j p Q,1 k,1 Q,i 0,i k,i

j 1 1

γ γ γ γ ψ ;
i

G P Q Q
 

+ + + 

k,j k,1 0,i k,i

j 1 i 1

 " " " " " " ψ .G P Q Q
 

+ + + 
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 10 – specialieji poveikiai (griūtis, sprogimo banga) (ACC2); 

 

1.5. lentelė. Saugos ribinio būvio apkrovų deriniai, A1 

Kombinacija Pavadinimas 

11 (C) ULS/1=1*1.35 + 2*1.30 + 4*0.91 

12 (C) ULS/2=1*1.35 + 2*1.30 

13 (C) ULS/3=1*1.35 + 2*1.30 + 5*0.78 + 4*0.91 

14 (C) ULS/4=1*1.35 + 2*1.30 + 5*0.78 

15 (C) ULS/5=1*1.35 + 2*1.30 + 6*0.78 + 4*0.91 

16 (C) ULS/6=1*1.35 + 2*1.30 + 6*0.78 

17 (C) ULS/7=1*1.35 + 2*1.30 + 7*0.78 + 4*0.91 

18 (C) ULS/8=1*1.35 + 2*1.30 + 7*0.78 

19 (C) ULS/9=1*1.35 + 2*1.30 + 8*0.78 + 4*0.91 

20 (C) ULS/10=1*1.35 + 2*1.30 + 8*0.78 

21 (C) ULS/11=1*1.35 

22 (C) ULS/12=1*1.00 + 2*1.30 + 4*0.91 

23 (C) ULS/13=1*1.00 + 2*1.30 

24 (C) ULS/14=1*1.00 + 2*1.30 + 5*0.78 + 4*0.91 

25 (C) ULS/15=1*1.00 + 2*1.30 + 5*0.78 

26 (C) ULS/16=1*1.00 + 2*1.30 + 6*0.78 + 4*0.91 

27 (C) ULS/17=1*1.00 + 2*1.30 + 6*0.78 

28 (C) ULS/18=1*1.00 + 2*1.30 + 7*0.78 + 4*0.91 

29 (C) ULS/19=1*1.00 + 2*1.30 + 7*0.78 

30 (C) ULS/20=1*1.00 + 2*1.30 + 8*0.78 + 4*0.91 

31 (C) ULS/21=1*1.00 + 2*1.30 + 8*0.78 

32 (C) ULS/22=1*1.00 

33 (C) ULS/23=1*1.35 + 2*0.91 + 5*1.30 + 4*0.91 

34 (C) ULS/24=1*1.35 + 2*0.91 + 5*1.30 

35 (C) ULS/25=1*1.35 + 2*0.91 + 6*1.30 + 4*0.91 

36 (C) ULS/26=1*1.35 + 2*0.91 + 6*1.30 

37 (C) ULS/27=1*1.35 + 2*0.91 + 7*1.30 + 4*0.91 

38 (C) ULS/28=1*1.35 + 2*0.91 + 7*1.30 

39 (C) ULS/29=1*1.35 + 2*0.91 + 8*1.30 + 4*0.91 

40 (C) ULS/30=1*1.35 + 2*0.91 + 8*1.30 

41 (C) ULS/31=1*1.35 + 5*1.30 + 4*0.91 

42 (C) ULS/32=1*1.35 + 5*1.30 

43 (C) ULS/33=1*1.35 + 6*1.30 + 4*0.91 

44 (C) ULS/34=1*1.35 + 6*1.30 

45 (C) ULS/35=1*1.35 + 7*1.30 + 4*0.91 

46 (C) ULS/36=1*1.35 + 7*1.30 

47 (C) ULS/37=1*1.35 + 8*1.30 + 4*0.91 

48 (C) ULS/38=1*1.35 + 8*1.30 

49 (C) ULS/39=1*1.00 + 2*0.91 + 5*1.30 + 4*0.91 

50 (C) ULS/40=1*1.00 + 2*0.91 + 5*1.30 

51 (C) ULS/41=1*1.00 + 2*0.91 + 6*1.30 + 4*0.91 

52 (C) ULS/42=1*1.00 + 2*0.91 + 6*1.30 

53 (C) ULS/43=1*1.00 + 2*0.91 + 7*1.30 + 4*0.91 

54 (C) ULS/44=1*1.00 + 2*0.91 + 7*1.30 

55 (C) ULS/45=1*1.00 + 2*0.91 + 8*1.30 + 4*0.91 

56 (C) ULS/46=1*1.00 + 2*0.91 + 8*1.30 

57 (C) ULS/47=1*1.00 + 5*1.30 + 4*0.91 

58 (C) ULS/48=1*1.00 + 5*1.30 

59 (C) ULS/49=1*1.00 + 6*1.30 + 4*0.91 

60 (C) ULS/50=1*1.00 + 6*1.30 
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61 (C) ULS/51=1*1.00 + 7*1.30 + 4*0.91 

62 (C) ULS/52=1*1.00 + 7*1.30 

63 (C) ULS/53=1*1.00 + 8*1.30 + 4*0.91 

64 (C) ULS/54=1*1.00 + 8*1.30 

65 (C) ULS/55=1*1.35 + 2*0.91 + 4*1.30 

66 (C) ULS/56=1*1.35 + 2*0.91 + 5*0.78 + 4*1.30 

67 (C) ULS/57=1*1.35 + 2*0.91 + 6*0.78 + 4*1.30 

68 (C) ULS/58=1*1.35 + 2*0.91 + 7*0.78 + 4*1.30 

69 (C) ULS/59=1*1.35 + 2*0.91 + 8*0.78 + 4*1.30 

70 (C) ULS/60=1*1.35 + 4*1.30 

71 (C) ULS/61=1*1.35 + 5*0.78 + 4*1.30 

72 (C) ULS/62=1*1.35 + 6*0.78 + 4*1.30 

73 (C) ULS/63=1*1.35 + 7*0.78 + 4*1.30 

74 (C) ULS/64=1*1.35 + 8*0.78 + 4*1.30 

75 (C) ULS/65=1*1.00 + 2*0.91 + 4*1.30 

76 (C) ULS/66=1*1.00 + 2*0.91 + 5*0.78 + 4*1.30 

77 (C) ULS/67=1*1.00 + 2*0.91 + 6*0.78 + 4*1.30 

78 (C) ULS/68=1*1.00 + 2*0.91 + 7*0.78 + 4*1.30 

79 (C) ULS/69=1*1.00 + 2*0.91 + 8*0.78 + 4*1.30 

80 (C) ULS/70=1*1.00 + 4*1.30 

81 (C) ULS/71=1*1.00 + 5*0.78 + 4*1.30 

82 (C) ULS/72=1*1.00 + 6*0.78 + 4*1.30 

83 (C) ULS/73=1*1.00 + 7*0.78 + 4*1.30 

84 (C) ULS/74=1*1.00 + 8*0.78 + 4*1.30 

85 (C) ULS/1=1*1.35 + 2*1.30 

86 (C) ULS/2=1*1.35 

87 (C) ULS/3=1*1.00 + 2*1.30 

88 (C) ULS/4=1*1.00 

89 (C) ULS/5=1*1.35 + 2*0.91 + 3*1.30 

90 (C) ULS/6=1*1.35 + 3*1.30 

91 (C) ULS/7=1*1.00 + 2*0.91 + 3*1.30 

92 (C) ULS/8=1*1.00 + 3*1.30 

 

1.6. lentelė. A2 saugos ribinio būvio apkrovų deriniai 

Kombinacija Pavadinimas 

140 (C) ULS/1=1*1.00 + 2*1.30 + 4*0.91 

141 (C) ULS/2=1*1.00 + 2*1.30 

142 (C) ULS/3=1*1.00 + 2*1.30 + 5*0.78 + 4*0.91 

143 (C) ULS/4=1*1.00 + 2*1.30 + 5*0.78 

144 (C) ULS/5=1*1.00 + 2*1.30 + 6*0.78 + 4*0.91 

145 (C) ULS/6=1*1.00 + 2*1.30 + 6*0.78 

146 (C) ULS/7=1*1.00 + 2*1.30 + 7*0.78 + 4*0.91 

147 (C) ULS/8=1*1.00 + 2*1.30 + 7*0.78 

148 (C) ULS/9=1*1.00 + 2*1.30 + 8*0.78 + 4*0.91 

149 (C) ULS/10=1*1.00 + 2*1.30 + 8*0.78 

150 (C) ULS/11=1*1.00 

151 (C) ULS/12=1*1.00 + 2*0.91 + 5*1.30 + 4*0.91 

152 (C) ULS/13=1*1.00 + 2*0.91 + 5*1.30 

153 (C) ULS/14=1*1.00 + 2*0.91 + 6*1.30 + 4*0.91 

154 (C) ULS/15=1*1.00 + 2*0.91 + 6*1.30 

155 (C) ULS/16=1*1.00 + 2*0.91 + 7*1.30 + 4*0.91 

156 (C) ULS/17=1*1.00 + 2*0.91 + 7*1.30 

157 (C) ULS/18=1*1.00 + 2*0.91 + 8*1.30 + 4*0.91 

158 (C) ULS/19=1*1.00 + 2*0.91 + 8*1.30 

159 (C) ULS/20=1*1.00 + 5*1.30 + 4*0.91 
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160 (C) ULS/21=1*1.00 + 5*1.30 

161 (C) ULS/22=1*1.00 + 6*1.30 + 4*0.91 

162 (C) ULS/23=1*1.00 + 6*1.30 

163 (C) ULS/24=1*1.00 + 7*1.30 + 4*0.91 

164 (C) ULS/25=1*1.00 + 7*1.30 

165 (C) ULS/26=1*1.00 + 8*1.30 + 4*0.91 

166 (C) ULS/27=1*1.00 + 8*1.30 

167 (C) ULS/28=1*1.00 + 2*0.91 + 4*1.30 

168 (C) ULS/29=1*1.00 + 2*0.91 + 5*0.78 + 4*1.30 

169 (C) ULS/30=1*1.00 + 2*0.91 + 6*0.78 + 4*1.30 

170 (C) ULS/31=1*1.00 + 2*0.91 + 7*0.78 + 4*1.30 

171 (C) ULS/32=1*1.00 + 2*0.91 + 8*0.78 + 4*1.30 

172 (C) ULS/33=1*1.00 + 4*1.30 

173 (C) ULS/34=1*1.00 + 5*0.78 + 4*1.30 

174 (C) ULS/35=1*1.00 + 6*0.78 + 4*1.30 

175 (C) ULS/36=1*1.00 + 7*0.78 + 4*1.30 

176 (C) ULS/37=1*1.00 + 8*0.78 + 4*1.30 

177 (C) ULS/1=1*1.00 + 2*1.30 

178 (C) ULS/2=1*1.00 

179 (C) ULS/3=1*1.00 + 2*0.91 + 3*1.30 

180 (C) ULS/4=1*1.00 + 3*1.30 

 

1.7. lentelė. Tinkamumo ribinio būvio apkrovų deriniai 

Kombinacija Pavadinimas 

93 (C) SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.70 

94 (C) SLS:CHR/2=1*1.00 + 2*1.00 

95 (C) SLS:CHR/3=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 4*0.70 

96 (C) SLS:CHR/4=1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 

97 (C) SLS:CHR/5=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 4*0.70 

98 (C) SLS:CHR/6=1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 

99 (C) SLS:CHR/7=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 4*0.70 

100 (C) SLS:CHR/8=1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 

101 (C) SLS:CHR/9=1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 + 4*0.70 

102 (C) SLS:CHR/10=1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 

103 (C) SLS:CHR/11=1*1.00 

104 (C) SLS:CHR/12=1*1.00 + 2*0.70 + 5*1.00 + 4*0.70 

105 (C) SLS:CHR/13=1*1.00 + 2*0.70 + 5*1.00 

106 (C) SLS:CHR/14=1*1.00 + 2*0.70 + 6*1.00 + 4*0.70 

107 (C) SLS:CHR/15=1*1.00 + 2*0.70 + 6*1.00 

108 (C) SLS:CHR/16=1*1.00 + 2*0.70 + 7*1.00 + 4*0.70 

109 (C) SLS:CHR/17=1*1.00 + 2*0.70 + 7*1.00 

110 (C) SLS:CHR/18=1*1.00 + 2*0.70 + 8*1.00 + 4*0.70 

111 (C) SLS:CHR/19=1*1.00 + 2*0.70 + 8*1.00 

112 (C) SLS:CHR/20=1*1.00 + 5*1.00 + 4*0.70 

113 (C) SLS:CHR/21=1*1.00 + 5*1.00 

114 (C) SLS:CHR/22=1*1.00 + 6*1.00 + 4*0.70 

115 (C) SLS:CHR/23=1*1.00 + 6*1.00 

116 (C) SLS:CHR/24=1*1.00 + 7*1.00 + 4*0.70 

117 (C) SLS:CHR/25=1*1.00 + 7*1.00 

118 (C) SLS:CHR/26=1*1.00 + 8*1.00 + 4*0.70 

119 (C) SLS:CHR/27=1*1.00 + 8*1.00 

120 (C) SLS:CHR/28=1*1.00 + 2*0.70 + 4*1.00 

121 (C) SLS:CHR/29=1*1.00 + 2*0.70 + 5*0.60 + 4*1.00 

122 (C) SLS:CHR/30=1*1.00 + 2*0.70 + 6*0.60 + 4*1.00 

123 (C) SLS:CHR/31=1*1.00 + 2*0.70 + 7*0.60 + 4*1.00 
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124 (C) SLS:CHR/32=1*1.00 + 2*0.70 + 8*0.60 + 4*1.00 

125 (C) SLS:CHR/33=1*1.00 + 4*1.00 

126 (C) SLS:CHR/34=1*1.00 + 5*0.60 + 4*1.00 

127 (C) SLS:CHR/35=1*1.00 + 6*0.60 + 4*1.00 

128 (C) SLS:CHR/36=1*1.00 + 7*0.60 + 4*1.00 

129 (C) SLS:CHR/37=1*1.00 + 8*0.60 + 4*1.00 

130 (C) SLS:CHR/1=1*1.00 + 2*1.00 

131 (C) SLS:CHR/2=1*1.00 

132 (C) SLS:CHR/3=1*1.00 + 2*0.70 + 3*1.00 

133 (C) SLS:CHR/4=1*1.00 + 3*1.00 

 

1.8. lentelė. Tariamai nuolatinių apkrovų deriniai 

Kombinacija Pavadinimas 

134 (C) SLS:QPR/1=1*1.00 + 2*0.60 + 4*0.20 

135 (C) SLS:QPR/2=1*1.00 + 2*0.60 

136 (C) SLS:QPR/3=1*1.00 + 4*0.20 

137 (C) SLS:QPR/4=1*1.00 

138 (C) SLS:QPR/1=1*1.00 + 2*0.60 

139 (C) SLS:QPR/2=1*1.00 

 

1.9. lentelė. Gaisro apkrovų deriniai 

Kombinacija Pavadinimas 

181 (C) ULS:FRE/1=1*1.00 + 2*0.70 + 4*0.20 

182 (C) ULS:FRE/2=1*1.00 + 2*0.70 

183 (C) ULS:FRE/3=1*1.00 

184 (C) ULS:FRE/4=1*1.00 + 2*0.60 + 5*0.20 + 4*0.20 

185 (C) ULS:FRE/5=1*1.00 + 2*0.60 + 5*0.20 

186 (C) ULS:FRE/6=1*1.00 + 2*0.60 + 6*0.20 + 4*0.20 

187 (C) ULS:FRE/7=1*1.00 + 2*0.60 + 6*0.20 

188 (C) ULS:FRE/8=1*1.00 + 2*0.60 + 7*0.20 + 4*0.20 

189 (C) ULS:FRE/9=1*1.00 + 2*0.60 + 7*0.20 

190 (C) ULS:FRE/10=1*1.00 + 2*0.60 + 8*0.20 + 4*0.20 

191 (C) ULS:FRE/11=1*1.00 + 2*0.60 + 8*0.20 

192 (C) ULS:FRE/12=1*1.00 + 5*0.20 + 4*0.20 

193 (C) ULS:FRE/13=1*1.00 + 5*0.20 

194 (C) ULS:FRE/14=1*1.00 + 6*0.20 + 4*0.20 

195 (C) ULS:FRE/15=1*1.00 + 6*0.20 

196 (C) ULS:FRE/16=1*1.00 + 7*0.20 + 4*0.20 

197 (C) ULS:FRE/17=1*1.00 + 7*0.20 

198 (C) ULS:FRE/18=1*1.00 + 8*0.20 + 4*0.20 

199 (C) ULS:FRE/19=1*1.00 + 8*0.20 

200 (C) ULS:FRE/20=1*1.00 + 2*0.60 + 4*0.50 

201 (C) ULS:FRE/21=1*1.00 + 4*0.50 

 

1.10. lentelė. Specialiųjų poveikių apkrovų deriniai 

Kombinacija Pavadinimas 

202 (C) ACC:ACC/1=1*1.00 + 2*0.70 + 4*0.20 + 9*1.00 

203 (C) ACC:ACC/2=1*1.00 + 2*0.70 + 9*1.00 

204 (C) ACC:ACC/3=1*1.00 + 9*1.00 

205 (C) ACC:ACC/4=1*1.00 

206 (C) ACC:ACC/5=1*1.00 + 2*0.70 + 4*0.20 + 10*1.00 

207 (C) ACC:ACC/6=1*1.00 + 2*0.70 + 10*1.00 
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208 (C) ACC:ACC/7=1*1.00 + 10*1.00 

209 (C) ACC:ACC/8=1*1.00 + 2*0.60 + 5*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

210 (C) ACC:ACC/9=1*1.00 + 2*0.60 + 5*0.20 + 9*1.00 

211 (C) ACC:ACC/10=1*1.00 + 2*0.60 + 6*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

212 (C) ACC:ACC/11=1*1.00 + 2*0.60 + 6*0.20 + 9*1.00 

213 (C) ACC:ACC/12=1*1.00 + 2*0.60 + 7*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

214 (C) ACC:ACC/13=1*1.00 + 2*0.60 + 7*0.20 + 9*1.00 

215 (C) ACC:ACC/14=1*1.00 + 2*0.60 + 8*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

216 (C) ACC:ACC/15=1*1.00 + 2*0.60 + 8*0.20 + 9*1.00 

217 (C) ACC:ACC/16=1*1.00 + 5*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

218 (C) ACC:ACC/17=1*1.00 + 5*0.20 + 9*1.00 

219 (C) ACC:ACC/18=1*1.00 + 6*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

220 (C) ACC:ACC/19=1*1.00 + 6*0.20 + 9*1.00 

221 (C) ACC:ACC/20=1*1.00 + 7*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

222 (C) ACC:ACC/21=1*1.00 + 7*0.20 + 9*1.00 

223 (C) ACC:ACC/22=1*1.00 + 8*0.20 + 4*0.20 + 9*1.00 

224 (C) ACC:ACC/23=1*1.00 + 8*0.20 + 9*1.00 

225 (C) ACC:ACC/24=1*1.00 + 2*0.60 + 5*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

226 (C) ACC:ACC/25=1*1.00 + 2*0.60 + 5*0.20 + 10*1.00 

227 (C) ACC:ACC/26=1*1.00 + 2*0.60 + 6*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

228 (C) ACC:ACC/27=1*1.00 + 2*0.60 + 6*0.20 + 10*1.00 

229 (C) ACC:ACC/28=1*1.00 + 2*0.60 + 7*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

230 (C) ACC:ACC/29=1*1.00 + 2*0.60 + 7*0.20 + 10*1.00 

231 (C) ACC:ACC/30=1*1.00 + 2*0.60 + 8*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

232 (C) ACC:ACC/31=1*1.00 + 2*0.60 + 8*0.20 + 10*1.00 

233 (C) ACC:ACC/32=1*1.00 + 5*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

234 (C) ACC:ACC/33=1*1.00 + 5*0.20 + 10*1.00 

235 (C) ACC:ACC/34=1*1.00 + 6*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

236 (C) ACC:ACC/35=1*1.00 + 6*0.20 + 10*1.00 

237 (C) ACC:ACC/36=1*1.00 + 7*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

238 (C) ACC:ACC/37=1*1.00 + 7*0.20 + 10*1.00 

239 (C) ACC:ACC/38=1*1.00 + 8*0.20 + 4*0.20 + 10*1.00 

240 (C) ACC:ACC/39=1*1.00 + 8*0.20 + 10*1.00 

241 (C) ACC:ACC/40=1*1.00 + 2*0.60 + 4*0.50 + 9*1.00 

242 (C) ACC:ACC/41=1*1.00 + 4*0.50 + 9*1.00 

243 (C) ACC:ACC/42=1*1.00 + 2*0.60 + 4*0.50 + 10*1.00 

244 (C) ACC:ACC/43=1*1.00 + 4*0.50 + 10*1.00 

 

1.3. Statinio ir jo konstrukcijų svarbumo klasės, ilgaamžiškumas, galimų deformacijų 

leistinas dydis, atsargos koeficientai 

- Pastatas pagal paskirtį ir patikimumą priskiriamas RC2 klasei, pagal pasekmių klasę CC2. 

- Statinio ilgaamžiškumo klasė S4 (50 metų). 

- Ribinis plyšių atsivėrimo grindų ant grunto betone plotis wlim = 0,3 mm. 

- Ribinis plyšių atsivėrimo kitų pastato konstrukcijų betone plotis wlim = 0,3 mm. 

 Statinio konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos: 

- Perdangos įlinkis neturi viršyti: L/214, kai perdangos ilgis < 7,5 m, L/200, kai perdangos ilgis 

≤ 6,0 m 

- Perdangų, po kuriomis numatytos pertvaros įlinkis neturi viršyti 40 mm;  
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- Bendras pastato viršutinio taško poslinkis neturi viršyti h/500, kur h - pastato aukštis, lygus 

atstumui nuo pamato viršaus iki denginio rėmo sijos ašies. 

 Pastato ribiniai poslinkiai ir deformacijos neturi viršyti reikšmių, nurodytų STR 2.05.04:2003. 

Konstrukcijų deformacijų ir poslinkių ribines reikšmes tikslinti darbo projekte. 

 Statinio konstrukcijų skaičiavimai atliekami DK (dalinių koeficientų) metodu. 

 Atsargos koeficientai: 

- Nuolatinės apkrovos – 1,35; 

- Kintamos apkrovos – 1,3. 

 Medžiagų daliniai patikimumo koeficientai: 

- Betonas – 1,5; 

- Armatūra – 1,15; 

- Plienas – 1,1. 

 Medžiagų daliniai patikimumo koeficientai nustatomi ir įvertinami pagal galiojančius statybos 

techninius reglamentus. 

 Pamatų ribinės deformacijos: 

- Nuosėdis < 0,03·b ir < 25 mm; 

- Poslinkiai < 0,01·b; 

- Santykinis pamatų nuosėdis < 0,002. 

čia: b - pamato skersmuo. 

 

1.4. Pamatų tipai, jų parinkimo motyvai 

 Po kolonomis ir sienomis numatomi CFA ištisinio sraigtinio gręžimo poliniai pamatai su 

apsauginiu vamzdžiu, kad vanduo nepatektų į gręžinius. 

  

1.5. Dirbtiniai pasluoksniai ir užpildai 

Dirbtiniai pasluoksniai nurodyti konstrukcijų dalies grindų detalėse ir mazguose. 

 

1.6.  Dinaminių ir vibracinių apkrovų poveikio konstrukcijoms įvertinimo sprendiniai 

 Dinaminiai ir neleistini vibraciniai poveikiai nuo įrenginių pastate nėra numatomi. 

 Pagal STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir 

įrengimo reikalavimai“ priedangos konstrukcijos turi atlaikyti aplinkinių statinių ir virš priedangos 

perdangos esančių statinio aukštų konstrukcijų griūties sukeltas dinamines apkrovas ir sprogimo bangos 

sukeltą vibraciją. 
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 Priimama, kad tiek viršutinių aukštų griūtis, tiek sprogimo banga yra kietasis smūgis 

(projektuojama konstrukcija yra standi ir nejudanti, o atsitrenkiantysis objektas smūgio metu 

deformuojasi tiesiškai. Apkrova veikia kaip laiptinė funkcija – iškart pakyla iki galutinės reikšmės ir 

išlieka tos pačios reikšmės), todėl pagal LST EN 1991-1-7:2006 C priedą dinaminis pataisos koeficientas 

ϕdyn = 2,0. Dinaminio koeficiento taikymas tikslinamas Darbo projekte. 

 Pagal STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir 

įrengimo reikalavimai“ 171 p. pastato perimetrinė konstrukcijų griūties zona lygi 1/3 pastato aukščio ties 

konkrečia vieta. Griūties zonos nustatymas: 

- Griūties zona ties avariniais išėjimais (h = 3,4 m): 3,4 / 3 = 1,13 m; 

- Griūties zona ties pastatu (h = 8,5 m): 8,5 / 3 = 2,83 m; 

- Griūties zona ties išsikišusia pastato dalimi (h = 11,5 m): 11,5 / 3 = 3,83 m. 

Visi avarinio išėjimo koridoriai tęsiasi už pastato griūties zonos ribų. 

 Griūties zonos schema: 

 

  

1.7. Konstrukcijų apsaugos priemones nuo klimatologinio, technogeninio, drėgmės, 

radiacijos ar kt. poveikio 
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 Gelžbetoninių konstrukcijų betono atsparumas drėgmei ir šalčiui parenkamas pagal aplinkos 

sąlygas, o armatūros apsauginio sluoksnio storis atitinka LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus ir 

pateikiamas konstrukcijų brėžiniuose. 

 Plieninės konstrukcijos padengiamos rūdžių surišėju su cinku, epoksidiniu gruntu su cinku ir 

dažais. Pastato viduje esančių plieninių elementų paviršiaus paruošimas dažymui Sa-2, paviršių dangos 

eksploatavimo sąlygos C2-M. 

 Plovimo patalpose naudojamas tinkas turi būti atsparus drėgmei (hidrofobiškas) Daugiasluoksnė 

plokštė uždengiama atsparia drėgmei g/k plokšte, apdaila – plytelės apsaugo mūrine sieną ir g/k plokštes 

nuo cheminio agresyvumo aplinkos. 

 

1.8.  Nuoroda dėl deformacinių siūlių įrengimo 

 Pastatas nėra suskaidytas į temperatūrinius blokus. Grindyse aplink visas kliūtis įrengiamos 

deformacinės siūlės. 

 

1.9.  Atitvarų garso izoliavimo sprendiniai 

 Pastato garso klasė C. 

 

1.10. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, energinio naudingumo klasė 

Pastato Energinio naudingumo klasė A++. 

Būtina atlikti pastato sandarumo testą, kuris turi atitikti normines oro apykaitos vertes A++ klasei. 

 

1.10 lentelė. Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui. 

Eil. Nr. Pastato paskirtis Pastato energinio naudingumo klasė n50.N, (1/h) 

1. 

Maitinimo, prekybos, kultūros, 

viešbučių, paslaugų, sporto, 

transporto, specialioji ir poilsio 

A++ 1,00 

 

1.11 lentelė. Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A++)(W/(m2*K)) verčių minimalūs 

reikalavimai. 

Atitvarų apibūdinimas 
Atitvarą žymintis 

poraidis 

Negyvenamieji pastatai 

Viešosios paskirties pastatai1) 

Stogai  r 0,11 
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Perdangos ce 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su 

gruntu 
fg 

0,14 

Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių  cc 

Sienos w 0,12 

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios 

atitvaros 
wda 0,9 

Durys, vartai d 1,4 

1) viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, 

transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai; 

Atitvarų visuminės šiluminės varžos skaičiavimas: 

Atitvarų visuminė šiluminė varža, m2·K/W, apskaičiuojama pagal šią formulę: 

 

   Rt = Rsi + Rs + Rse;  (1.1) 

čia: Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W; 

Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža, m2·K/W; 

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W. 

Atitvarų iš termiškai vienalyčių sluoksnių suminė šiluminė varža Rs, m2·K/W, apskaičiuojama 

pagal formulę: 

 

  Rs = R1 + R2 + … + Rn + (Rg + Rq + Ru) ;  (1.2) 

čia: R1, R2, … Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos; 

Rg – oro tarpo šiluminė varža; 

Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža; 

Ru – nešildomos pastogės šiluminė varža. 

 

Termiškai vienalyčio sluoksnio šiluminė varža R, m2·K/W, apskaičiuojama pagal formulę: 

 

   
ds

d
R


= ;   (1.3) 

čia: d – sluoksnio storis, m; 

λds – medžiagos sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(mK). 

 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K), apskaičiuojamas:  
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tR
U

1
= ;   (1.4) 

čia: Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K)/W. 

 

Skaičiavimai pateikti energinio naudingumo skaičiavimo ataskaitoje. 

 

1.11. Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių 

reikalavimams 

 Projekto sprendiniai atitinka esminius statinio reikalavimus ir privalomųjų projekto rengimo 

dokumentų reikalavimus. 
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3.1. Bendrieji nurodymai 

 Būtina atlikti Techninio projekto ekspertizę. 

 Techninis projektas nėra skirtas statybai. 

 Būtina parengti Darbo projektą. 

 Būtina atlikti polių bandymus. 

 Būtina atlikti Darbo projketo ekspertizę. 

 Laikančių konstrukcijų įrengimo darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką. Už 

darbų saugą atsako rangovas. 

 Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

 Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtą 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

 Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 

 Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 

 Jei Rangovas nori panaudoti metodą kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas 

turi prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu 

lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo 

kompensuoti Rangovas. 

 Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad 

darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi 

darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam 

apmokėjimui. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių, matmenų įrangos (pvz.: skirstymo spintą ir pan.) montavimą, Rangovas 

suderina su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką. 

 Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų 

radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie 

padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo atstovams. Akte 

nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos padariniams pašalinti. 

 Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis 

želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius 

ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 

zonas. 
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 Visos į statybą medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – 

importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – paruošti standartai.  

 Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui ir medžiagoms, 

gaminiams bei įrenginiams. 

 Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis. 

 Techninio projekto etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai. Medžiagų ir gaminių 

sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų 

ir natūralių netekčių pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

 Projekte naudojami standartiniai sertifikuoti elementai turi būti tvirtinami jiems pritaikytais 

standartiniai sertifikuotais tvirtinimo elementais. Jei standartinių tvirtinimo elementų nėra, tvirtinimo 

elementus Rangovo prašymu parenka statinio konstruktorius. 

 Įgyvendinat projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų (žr. TP-SK-AR 8-9 psl.). 

 

3.2. Reikalingi papildomi tyrimai 

 Papildomi tyrimai nėra numatomi. 

 

3.3. Atskirų konstrukcijų ar statinio bandymai 

1) Būtina atlikti pastato sandarumo bandymą pagal TP-SK-AR 1.10 poskyrio 1.10 lentelę. 

Bandymą atlieka rangovas. 

2) Esant antrai geotechninei kategorijai būtina atlikti polių bandymus statine apkrova (polio galva 

veikiama statinės gniuždančios jėgos). Polių bandymo apimtis: išbandomi 4 poliai (1 % polių). 

Bandymo vertinimo kriterijus: bandomasis polius turi atlaikyti bandomąją apkrovą, kurį lygi 

didžiausiai polius veikiančiai skaičiuotinei apkrovai, nustatytai projekto skaičiavimuose. Polio 

bandymo apkrova nustatoma Darbo projekto metu. Bandymus atlieka rangovas. 

3) Esant antrai geotechninei kategorijai būtina atlikti polių vientisumo bandymus. Tikrinamas 251 

polių vientisumas (60 % polių). Bandymus atlieka rangovas. 

 

3.4. Paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, sąrašas 

– Stogo hidroizoliacija. 

– Fasado konstrukcijos tvirtinimo detalės. 
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– Armuotų pamatų juostų ir kitų monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų armatūros ir klojinių 

patikrinimas prieš betonavimą. 

– Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų apžiūrėjimas nuėmus klojinius. 

– Pagrindo paruošimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai. 

– Kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir užbaigtos hidroizoliacijos apžiūrėjimas: 

– Pamatų horizontali ir vertikali hidroizoliacija. 

– Sanitarinių mazgų ir kitų patalpų hidroizoliacija. 

– Perdangų, sienų, pertvarų ir kitų atitvarinių konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija. 

– Metalinių paviršių antikorozinės apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno 

antikorozinio sluoksnio padarymas ir užbaigtos antikorozinės apsaugos patikrinimas). 

– Grindų konstrukcijos apžiūrėjimas prieš dangos darymą. 

 

 Rangovas privalo informuoti Užsakovą, Statybos techninį prižiūrėtoją ir Projektuotoją, kada galima 

tikrinti įrengtų konstrukcijų ir jų elementų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar elementus. 

 

3.5. Reikalavimai pamatų įrengimui 

3.5.1. Reikalavimai klojiniams 

 Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų klojiniai ir juos laikančios konstrukcijos turi: 

 - būti pastovūs, standūs ir stiprūs; 

 - atlaikyti sukloto betono mišinio masę ir papildomas apkrovas, atsirandančias betonuojant; 

 - užtikrinti betonuojamų konstrukcijų formą ir tikslius matmenis; 

 - būti lengvai surenkami ir išardomi. 

 Monolitinėms betono ir gelžbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai 

surenkamus ir išardomus klojinių elementus. Tokie klojinių elementai gaminami iš metalo, medienos, 

drėgmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti iš įvairių medžiagų. 

 Jei rostverko klojiniai gaminami statybos aikštelėje, tai naudojamos medinės lentos. Pjautos miško 

medžiagos drėgnumas negali būti didesnis kaip 25 %. Nerekomenduojama gaminti klojinių iš 

deformatyvios (drebulė, alksnis, tuopa) medienos. 

 Klojinių lentų bei skydų sandūros turi būti sandarios, kad betonavimo metu nepraleistų cementinės 

pastos. Lentų ir skydų paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų betonuojamoms konstrukcijoms 

keliamus reikalavimus.  

 Leistini rostverko klojinių nuokrypiai: 

1. Nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio: 

 - vieno metro ilgyje –    5 mm, 
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 - visame pamatų aukštyje –   20 mm. 

2. Klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties: 

 - pamatų –    15 mm. 

 3. Surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu – 10 mm. 

 4. Klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote – 3 mm. 

 Prieš betonavimą sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka. 

3.5.2. Reikalavimai armavimo darbams 

 Kad transportuojami į statybvietes armavimo elementai nesideformuotų, tarp tinklų ir strypynų 

dedami mediniai tarpikliai. 

 Ruošiant armavimo elementus statybvietėse, rostverko armatūra surišama minkšta viela, o kai 

strypynams norima suteikti pradinį standumą, polių armatūra gali būti suvirinama elektrolankiniu būdu. 

Armatūros strypų projektinė padėtis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama šablonais ir 

konduktoriais. 

 Kad armatūra būtų gerai padengta betonu ir sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 

mažesnis už strypų skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm. 

 Armatūros strypynai į gręžinius įleidžiami prieš (arba) po betonavimo jos nepažeidžiant. 

 Poliui armatūros strypynus virinant ar surišant viela reikia užtikrinti, kad jie išliktų nepakitusios 

formos ir standumo iki tol kol bus įleisti į gręžinį ir užbetonuoti. 

 Gaminant armatūros strypynus armatūros negalima lenkti esant žemesnei kaip 5 °C, jei kitaip 

nenumatyta projekte. 

 Jei prieš lenkimą armatūra pašildoma, tai ne daugiau kaip 100 °C. 

 Visos polio armatūros apsauginis sluoksnis iki armatūros krašto turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 

 Norint užtikrinti centrišką armatūros padėtį gręžinyje ir reikalingą betono apsauginį sluoksnį 

naudojami kreipikliai. 

3.5.3. Reikalavimai betonavimo darbams 

 Betonuojant projektuojamas pamatų konstrukcijas betonas dažniausiai tankinamas vibraciniais 

būdais. Labai svarbu, kad tankinant betono mišinys nesisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta cementinė 

pasta.  

 Tankinant vibraciniais būdais vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių 

tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius į tankinamą betono mišinį panardinamas 5-10 cm, perkėlimo 

žingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio. 

 Vibravimo trukmė vienoje tankinimo zonoje priklauso nuo betono mišinio technologinių savybių, 

sluoksnio storio. Klojamas mišinys turi būti tankinamas aplink armatūros atskirus strypus ir ypač klojinių 

kampuose, siekiant, kad būtų suformuota tanki betono struktūra. 



 

Specialios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas 

Konstrukcijų dalis Nauja statyba. Ypatingasis statinys 

 

IN2410-01-TP-SK-TS 

Lapas Lapų Laida 

43 108 0 

 

 Rekomenduojama betonuojanti be pertraukų visada jų kokybė būna geresnė negu betonuojant su 

pertraukomis.  

  Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė priklauso nuo tinkamos 

kietėjančio betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Suklotą betoną reikia apsaugoti nuo 

lietaus, smūgių, didelių temperatūros pokyčių, išdžiūvimo. Atviri betono paviršiai uždengiami ne vėliau 

kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos, o karštomis dienomis periodiškai drėkinami. 

Uždengiama polietileno plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir pan. 

 Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono 

savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūrą 

būtina atlikti nuo 2 iki 10 parų. 

 Išorinėms konstrukcijos naudojamas F100 klasės betonas. Naudojamo betono nelaidumo vandeniui 

klasė ne mažesnė nei W6. 

 

3.6. Reikalavimai žemės darbams 

 Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio 

vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami 

pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005.  

 Pastato ašis, dalyvaujant statybos vadovui, nužymi darbus vykdančios įmonės geodezininkas, 

surašomas aktas. Sužymėtų ant aptvaro statinių matmenų nuokrypiai nuo projektinių negali būti didesni 

už 5 mm. 

 Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

3.6.1. Reikalavimai polių gręžimui 

 Poliai turi būti gręžiami vadovaujantis standartu LST EN 1536:2010+A1:2015 „Specialiųjų 

geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“ 

 Prieš pradedant gręžimo darbus rekomenduojama atlikti papildomus geodezinius tyrimus esamam 

gruntinio vandens lygio nustatymui. 

 Jei išgręžus gręžinį pasirodo gruntinis vanduo, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį arba 

uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais.  

 Gręžiniai poliams turi būti užpilami betonu per kuo trumpesnį laiką, kad gręžiniai neužgriūtų ir 

nesumažėtų pagrindo stiprumas. 

 Gręžiniai turi būti iškasami iki projektinės altitudės. Gręžiniai negali būti gilesni. Iškasus gilesnį 

gręžinį perkasimas turi būti užpilamas lygiaverčiu gruntu ir sutankinamas.  

 Leistini nuokrypiai: 
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Įrengiamas elementas Leistini nuokrypiai 

1.  Gręžinio skersmuo -30 mm +50 mm 

2.  Gręžinio gylis +/- 10cm 

3. Erdvinio armatūros strypyno apsauginis armatūros sluoksnis -5 mm 

4. Gelžbetoninės kolonos polio viršus -10 mm 

5. Metalinės kolonos polio viršus ±5 mm 

6. Polio viršaus plokštumos nuolydis < 0,001 (1,0 mm viename ilgio metre) 

7. Inkarinių varžtų nuokrypiai:  

– kolonos atramos ploto ribose ±5 mm 

– už atramos ploto ribų ±10 mm 

8. Inkarinių varžtų viršus ±20 mm 

9. Inkarinių varžtų sriegio apačia ±30mm 

10. Vertikalių ir apsvirusių polių padėties plane nuokrypiai, kai:  

– D≤1m ±100 mm 

– 1m<D≤1,5m ≤0,1D 

– D>1,5m ±150 mm 

11. Vertikalių ir ne mažiau kaip 860 nuo horizontalės pasvirusių 

polių nuokrypis (i) 
0,02 

12. Pasvirusių nuo horizontalės ne mažiau kaip 760 , bet ne 

daugiau kaip 860 polių nuokrypis (i) 
0,04 

13. Paplatinamų polių nuokrypis nuo projektinių polių centrų (e) ≤0,1D 

PASTABA: Nustatant polių įrengimo nuokrypius, polio centru laikomas išilginės armatūros centras, o 

nearmuotųjų polių – centras didžiausio apskritimo kurį galima įbrėžti polio galvos skerspjūvyje. 

 Kokybės kontrolė: 
 

Objektas Kontrolė Tikslas Dažnumas Pastabos 

Nužymėjimo stebėjimas 

1. Pagrindinės 

ašys 

Matavimai Polių nužymėjimas Pradedant 

darbus 

Pagrindinių 

ašių 

nustatymas 

įrengimo 

metu 

2. Darbinės 

aikštelės 

paviršius 

Matavimai, 

tikrinimas 

apžiūrint 

Altitudė, horizontalumas, dydis, 

pastovumas 

Kiekvienoje 

statybos 

zonoje 

 

3. - polio vieta, 

- polio 

pasvirimas 

Matavimai 

- svambalu 

- juosta 

- gulsčiuku 

Nuokrypų patikrinimas konstrukcijų 

geometrinių nuokrypių atžvilgiu 

Kiekvienas 

polis 

- prieš ertmės 

įrengimą 

- po ertmės 

įrengimo 

- užbaigus 

 

Polių gręžimo 

4. Įrankių, 

apvalkalų 

būklė ir 

- tikrinimas 

apžiūrint 

- matavimas 

Atitiktis Prieš ir po 

naudojimo 
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matmenys 

5. Įrankių 

naudojimas 

(apskritai) 

- kasimo eiga 

- efektyvumas 

- per gilus 

įgręžimas 

- priežiūra 

- atpažinimas kintančių gruntinių 

sąlygų 

- gylio 

- laiko 

- įrankių pakeitimo 

Nuolat 
 

6. Panardintų 

įrankių 

naudojimas 

Tai, kas 

nurodyta 

anksčiau, dar 

ir operacijos 

greitis 

Stūmoklio efektui išvengti Nuolat 
 

7. Apvalkalų 

įrengimas 

Matavimas Apvalkalo smigimas įrengiant ertmę Nuolat Ypač svarbu 

kai apvalkalai 

gilinami 

pirmiau 

kasimo 

8. Vandens lygis Matavimas Polio gręžinio stabilumas Nuolat 
 

9. Iškasta 

medžiaga 

Tikrinimas 

apžiūrint 

Atpažinimas 

- sluoksnių 

- gruntų kaitos 

Nuolat 
 

10. Polio gylis 

(kasimo 

baigimas) 

Matavimai 

- gylio 

- nuolydžio 

(pasvirusio 

laikančiojo 

sluoksnio 

matavimas) 

Nurodyto gylio pasiekimas Kiekvienas 

polis 

 

11. Paplatinimas Matavimai 

(įrangos 

veikimo 

kontrolė), 

tikrinimas 

apžiūrint 

- dydis 

- sienų nuolydis 

- profilis 

Kiekvienas 

paplatinimas 

 

12. Dugno 

valymas 

- tikrinimas 

apžiūrint 

- švarus sąlytis su atraminiu sluoksniu 

- polio eksploatacinės savybės 

Kiekvienas 

polis 

 

13. Vandens 

sankaupa 

apačioje 

- juosta 

- tikrinimas 

apžiūrint 

- betono sluoksniavimosi ir užteršimo 

išvengimas 

Kiekvienas 

polis 

 

CFA (ištisinio sraigtinio gręžimo polis) polių įrengimo stebėjimas 

4. Būklė ir 

matmenys 

- sraigto 

- dantų 

- uždarymo 

įtaiso 

- tikrinimas 

apžiūrint 

- matavimas 

Atitiktis Prieš 

pradedant 

gręžti 

 

5. Gręžimas Tikinimas 

- sukimosi 

greičio 

- skverbimosi 

greičio 

Riboti per gilų iškasimą Nuolat 
 

6. Gręžimo gylis/ 

laikantysis 

sluoksnis 

Tikrinimas 

- sukimosi 

greičio 

- skverbimosi 

- sukimosi 

(pasirinktinai) 

Atitiktis Kiekvienas 

polis 

Kai kuri 

informacija gali 

būti sąlygiška ir 

negalutinė 
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- medžiagos 

- gylio 

7. Betonavimo 

pradžia 

Betono tėkmės 

tikrinimas 

Užsikimšimo tikrinimas Kiekvienas 

polis 

 

8. Betonavimas Tikrinimas 

- betono slėgio 

- betono tėkmės 

- sunaudojimo, 

atitinkančio 

grąžto 

ištraukimą 

Visiškas gręžinio užpildymas 

betonu 

Kiekvienas 

polis, nuolat 

 

Nukirtimo stebėjimas 

9. Betono 

nukirtimo 

lygyje 

Tikrinimas 

apžiūrint 

- betono kokybės 

- polio pjūvio 

- lygumo 

- plyšių 

atsiradimo 

- armatūros 

būklės 

- betono 

apsauginio 

sluoksnio 

Užtikrinti geras polio 

sujungimo sąlygas su 

aukščiau esančia konstrukcija 

Kiekvienas 

polis 

Jeigu pastebėta, 

kad 

betono ties 

projektiniu 

polio nukirtimo 

lygiu 

kokybė yra 

nepakankama, 

polį 

reikia nukirsti 

žemiau ir 

iš naujo 

išbetonuoti, 

įrengus 

technologinę 

sandūrą 

 

 
11. Paplatinimas Matavimai 

(įrangos veikimo 

kontrolė), 

tikrinimas 

apžiūrint 

- dydis 

- sienų nuolydis 

- profilis 

Kiekvienas 

paplatinimas 

 

12. Dugno 

valymas 

- tikrinimas 

apžiūrint 

- švarus sąlytis su atraminiu 

sluoksniu 

- polio eksploatacinės savybės 

Kiekvienas 

polis 

 

13. Vandens 

sankaupa 

apačioje 

- juosta 

- tikrinimas 

apžiūrint 

- betono sluoksniavimosi ir 

užteršimo išvengimas 

Kiekvienas 

polis 

 

 

3.7. Reikalavimai kolonų, perdangų ir sienų betonavimo darbams 

3.7.1. Portlandcementas 

 Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, betono 

savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio betono priežiūrą 

būtina atlikti nuo 2 iki 10 parų. Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas 

CEMI ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų 

kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar 
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statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi būti 

sertifikuota – turėti kokybės dokumentą.  

 Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos 

poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos vietos. 

 Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Statybos techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

3.7.2. Užpildai 

 Užpildai turi būti frakcionuoti, švarūs, atitinkantys betono paskirtį ir klasę. Stambiųjų užpildų 

stambiausios dalelės neturi viršyti: 

 - vieno ketvirtadalio mažiausios konstrukcijos matmens; 

 - mažiausio atstumo tarp gretimų armatūros strypų minus 5 mm; 

 - 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (apribojimas netaikomas, kai gelžbetonio 

 konstrukcijos naudojamos sausoje aplinkoje). 

3.7.3. Vanduo 

 Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (sulfatų, mineralinių ir organinių rūgščių, riebalų, cukraus ir kt.). 

Vanduo, kuriame druskų yra ne daugiau kaip 5000 mg/l, sulfatų mažiau kaip 2700 mg/l ir kurio pH < 4, 

tinka mišiniui ruošti ir kietėjančiam betonui laistyti. 

 Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio bei švarus upių ir ežerų vanduo. 

 Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Statybos techniniam prižiūrėtojui pilną 

vandens analizės ataskaitą. 

3.7.4. Betono gamyba 

 Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono 

medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal 

tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. 

Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip nurodyta žemiau. 

 Cementas  ±3 % reikalaujamo kiekio;  

 Skalda   ±5 % reikalaujamo kiekio;  

 Vanduo  ±3 % reikalaujamo kiekio;  

 Priedai   ±5 % reikalaujamo kiekio. 

 Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

3.7.5. Betono atsparumas šalčiui 
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 Betono atsparumo šalčiui markė F reiškia kiek atšaldymo ir atšildymo ciklų turi atlaikyti betonas, 

nekeičiant savo struktūros ir stiprumo. Naudojami betonai kurių atsparumas šalčiui priklausomai nuo jų 

klojimo vietos turi būti F50, F75, F100, F150. Išorinėms konstrukcijos naudojamas F100 klasės betonas.  

 Atsparumas šalčiui nustatomas LST L 1428.17:2005 nurodytais metodais. Atsparumo šalčiui 

reikalavimus žiūrėti betonavimo darbų ir konstrukcijų aprašyme ir brėžiniuose. 

3.7.6. Betono nelaidumas vandeniui 

 Vandens nelaidumas turi būti nustatomas LST EN 206:2013+A2:2021 nurodytais metodais. 

 Betono vandens nelaidumo markė W reiškia, kokį maksimalų vandens spaudimą turi atlaikyti cilindro 

formos betono bandiniai, kurių diametras 150 mm, aukštis 150 arba 100, 50 ir 30 mm, kurie pagaminti esant 

kietėjimo temperatūrai 20±2 °C ir santykinei oro drėgmei 95 %. Vandens slėgis didinamas laipteliais po 0,2 

MPa ir išlaikomas kiekviename laiptelyje atitinkamą laiką. Bandymas vykdomas tol, kol viršutiniame 

pavyzdžio paviršiuje pasirodo vandens filtracijos pėdsakai lašelio arba šlapios dėmės. 

 Atsparumo šalčiui reikalavimus žiūrėti betonavimo darbų ir konstrukcijų aprašyme ir brėžiniuose. 

 Naudojamo betono nelaidumo vandeniui klasė ne mažesnė nei W6. 

3.7.7. Reikalavimai klojiniams 

 Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 

betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

 Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. 

2) pakloto betono mišinio masė; 

3) armatūros masė; 

4) žmonių ir įrangos svoris: 

5) apkrova nuo vibraciniu būdu tankinamo betono mišinio.  

Horizontalios apkrovos: 

1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 

2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

3) dinaminės apkrovos betonavimo metu: 

4) apkrova nuo betono mišinio vibracinio tankinimo. 

 Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti 

skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

– perdangų klojinių - 1/500 angos; 
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– kitų klojinių - 1/400 angos. 

 Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos 

konstrukcijos. Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti 

atitinkamo storio, gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad 

išvengti lentų išsiskyrimo ir išsikraipymo. 

• Kolonoms naudoti sertifikuotus konstrukcinės dalies brėžiniuose nurodytos kolonų formos 

klojinius. 

• Perdangoms ir laiptinės sienoms naudojami liktiniai Velox klojiniai arba atitinkami ne žemesnių 

stiprumo charakteristikų klojiniai. 

 Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 

sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant 

tvarkingai suformuotas skyles. Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina 

sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

 Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo 

galutinę apdailą glaistant, dažant ir pan. 

 Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Plokščių, sijų ir kitų 

konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai gali 

būti nuardomi prieš betonui pasiekiant nurodytą atsparumą gniuždymui. Klojiniai turi būti paliekami 

vietoje, kol betonas pasieks ne mažiau nei nurodyto atsparumo gniuždymui. Atitinkamas atsparumas 

turi būti įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje išlietus 

bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo 

gniuždymu, išskyrus kai naudojamas greitai kietėjantis cementas. 

 Kitų konstrukcijų klojinių nuėmimas gali būti atliekamas ir anksčiau suderinus su Statybos 

techniniu prižiūrėtoju. 

 Klojinių leistini nuokrypiai: 

Klojinių konstrukcijų elementai Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 

elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

1 m ilgio visai 

angai 

 

 

25 

75 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 

1 m aukščio visam 

aukščiui: pamatų 

sijų 

 

 

5 
 

20 

5 
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3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 

pamatai sijos, 

ilginiai 

pamatai po plieninėmis kolonomis 

 

15 

10 

1,1 L 

L - angos ilgis arba 

konstrukcijos žingsnis, 

m 4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

 Prieš betonavimą užtaisyti liktinių Velox klojinių sujungimo tarpus kad nebūtų betono prabėgimo. 

 Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia 

atlikti dėl konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

 Sumontavus klojinius juos turi priimti Statybų techninis prižiūrėtojas. 

3.7.8. Grindų betonavimas 

Betonuojamų grindų storius žiūrėti projekto detalių ir mazgų brėžiniuose. Apsauginis betono 

sluoksnis iki armatūros krašto 25 mm. Betoninės grindys nuo sienų, kolonų ir kitokių konstrukcijų 

atskiriamos tarpinėmis iš polistirolo (minimalus storis 20 mm). Sukietėjus betonui tarpinės nupjaunamos 

iki grindų paviršiaus, o kai grindų kraštai sandarinami mastikomis, tarpinės iki sandarinimo gylio 

pašalinamos.  

Deformacinių ir temperatūrinių siūlių išdėstymą ir įrengimo schemas žiūrėti Darbo brėžiniuose. 

Grindys betonuojamos pagal toliau pateiktus nurodymus. 

3.7.8.1. Paruošiamieji darbai 

 Pagrinduose negali būti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. Esantis grunto 

pagrindas turi būti gerai sutankintas. Sutankinimo koeficientas k > 0,95. 

 Ant sutankinto pagrindo rengiamas sutankinto smėlio sluoksnis. Sutankinimo koeficientas k> 0,98. 

Ant sutankinto smėlio rengiamas sutankinto smėlio-skaldos sluoksnis. Sutankinimo koeficientas k > 0,98. 

Sluoksnių storius žiūrėti konstrukcinės dalies brėžiniuose. 

3.7.8.2. Hidroizoliacinio sluoksnio rengimas 

 Prieš klojant hidroizoliaciją patikrinama pagrindo būklė. Gerai nuvalomos šiukšlės. Projekte 

numatoma grindų hidroizoliacija iš polietileno plėvelės. Plėvelė klojama sausai ant gerai sutankinto 

skaldos pasluoksnio, užleidžiant vienas ant kito ne mažiau kaip 80 cm. Plėvelė turi būti be plyšių, trūkių. 

3.7.8.3. Reikalavimai betoninių grindų deformacinėms siūlėms 

 Betonuojant grindis temperatūrinės siūlės nenumatomos. Deformacinės siūlės nenumatomos, tačiau 

skaičiavimais turi būti užtikrinta kad grindyse ne didesni nei 0,3 mm plyšiai.  

Apie kolonas ir bet kurią kitą kliūtį turi būti įrengiamos deformacinės siūlės. 
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3.7.8.4.  Kietėjančio grindų betono priežiūra 

 Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo mechaninių smūgių, vibracijos, saulės spindulių, vėjo, 

lietaus. 

 Grindų betonas turi kietėti drėgnoje aplinkoje ne mažiau kaip 14 parų. 

 Kietėjantį betoną reikia drėkinti. Ypatingai gerai drėkinama tokiose vietose, kur betonas intensyviai 

džiūsta (prie langų ir durų, radiatorių, karšto vandens vamzdynų). Drėgmė betone sulaikoma uždengiant 

polietileno plėvele, užpurškiant specialių drėgmę sulaikančių medžiagų ir kt. Polietileno plėvelė ant 

betono paviršiaus klojama baigus paskutinę betono paviršiaus apdirbimo operaciją. Plėvelės kraštai turi 

būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau kaip 150 mm.  

 Siekiant išvengti grindų paviršiaus pažeidimų, važinėti transporto priemonėmis neleidžiama 20 

parų, vykdyti statybos montavimo darbus - 14 parų, žmonėms vaikščioti – 2-3 paras. 

3.7.8.5. Betoninių grindų įrengimo kokybės kontrolė 

 Betoninių grindų leistini nuokrypiai: 

Nuokrypių pavadinimas Nuokrypiai, mm 

1. Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote: 

- grunto pagrindo 

- smėlio, žvyro, skaldos sluoksnių 

- betono pagrindo 

 

+0, - 20 

+0, - 15 

+0, - 5 

2. Grindų pagrindo nuokrypis nuo projektinės altitudės +0, - 25 

3. Betonuojamų ruožų kreipiamųjų viršaus nuokrypis nuo projektinės 

altitudės, įvertinant betono mišinio nuoslūgį vakuumavimo metu 

 

+2 

4. Grindų nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6 

3.7.9. Monolitinių konstrukcijų betonavimas 

 Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 

sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

 Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės 

dalies ilgio. 

 Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

 Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas 

įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, vibravimu ir 

vakuumavimu. 

 Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 

būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas dalis 
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ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius nuvalomas 

nuo šiukšlių ir dulkių. 

 Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo 

naują 

betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

 Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 

priežiūra. 

 Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 

stingimui ir jo priežiūrai. 

 Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai 

ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 

panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka 

ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą 

ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine priežiūra. 

 Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 

detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą 

apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. 

3.7.10. Betonavimas neigiamoje temperatūroje 

 Prieš šalčius betonas turi įgyti tam tikrą stiprumą. Kai pasiekiamas 5,0 MPa stipris gniuždant, 

betono struktūra jau yra pajėgi atlaikyti šalčio ardomąjį poveikį. 

Betono priežiūra šaltyje priklauso nuo konstrukcijų masyvumo, kuris apibūdinamas paviršiaus moduliu 

“M“ (šaldomo paviršiaus ploto ir betono tūrio santykis). Masyvios konstrukcijos (M < 3) šildomos 

termoso būdu, o kai aplinkos temperatūra yra žemesnė kaip -20 °C, papildomai į mišinį pridedama 

kietėjimo greitiklių bei vandens užšalimo temperatūrą žeminančių priedų. Betonuojant kolonas, sijas 

(M=6-10), plonasienes konstrukcijas (M = 10-20), pridedama vandens užšalimo temperatūrą žeminančių 

priedų, betonuojama karštuoju būdu ir šildoma elektra. 

 Termoso būdas. Karštas betono mišinys klojamas į apšiltintus klojinius ir laisvi betono paviršiai 

uždengiami šilumą izoliuojančia medžiaga. Betonui kietėti teigiama temperatūra palaikoma šiluma, kuri 

buvo pasiekta ruošiant mišinį ir egzotermijos t. y. išsiskiriant šilumai vykstant fiziniams – cheminiams 

cemento kietėjimo reiškiniams. 

 Prieššaltiniai priedai. Tokios medžiagos sukuria sąlygas betonui kietėti neigiamoje temperatūroje. 

Tai druskos rūgštis (HCl); kalcio chloridas (CaCl2); natrio chloridas (NaCl); potašas (K2CO3); natrio 

nitritas (NaNO2). 
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 Šios medžiagos, sužemindamos vandens užšalimo temperatūrą, pailgina kietėjimo trukmę, 

pagreitina betono rišimąsi ir kietėjimą. Chloro jonai sukelia armatūros koroziją, todėl jų kiekis yra 

ribojamas. Nearmuotame betone leistinas chloro jonų kiekis yra 1 % (cemento masės), gelžbetonyje – 0,4 

% (cemento masės), įtemptai armuotame gelžbetonyje – 0,2 % (cemento masės). 

 Pridėjus į betono mišinį didesnį (iki 10-15 %) medžiagų, sužeminančių vandens užšalimo 

temperatūrą, kiekį gaunami “šaltieji betonai”, kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik esant 

žemoms (pvz. -25 °C) aplinkos temperatūroms. Tokie betono mišiniai ruošiami su nepašildytu vandeniu, 

kuriame ištirpinami priedai. Betonuojama neapšiltintuose klojiniuose, tačiau betono paviršių būtina 

uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga, kad neužšaltų konstrukcijų paviršinis vanduo. 

Betono mišinio temperatūra betonavimo metu, kai betonas kietėja termoso būdu turi būti 25 °C, kai 

naudojami prieššaltiniai priedai ar elektrinis šildymas – ne žemesnė kaip +5 °C. 

 Ruošiant betono mišinius su 32,5 stiprio klasės portlandcemenčiu aukščiausia leistina mišinio 

temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C. Atitinkamai ruošiant mišinius su 42,5 stiprio klasės 

portlandcemenčiu – ne aukštesnė kaip 40 °C, o su 52,5 stiprio klasės portlandcemenčiu – ne aukštesnė 

kaip 35 °C. Tokios temperatūros mišiniai gaunami naudojant iki 40 – 90 °C pašildžius vandenį. Kartais 

iki 20 – 60 °C pašildomi užpildai. 

3.7.11. Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

 Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 

žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

 Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip +15 °C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 

naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-

10 h. 

 Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Statybų techninio prižiūrėtojo leidimą. 

 Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinų. 

 Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm 

 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 

polinkio per visą aukštį: 

- pamatų 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 

liniuote, išskyrus atraminius paviršius 

 
 

 

±20 

±5 

Elementų ilgio ±20 

Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 
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Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

3.7.12. Armavimo darbų vykdymas 

 Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų 

sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

 Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 

nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi 

būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių 

matmenis. 

 Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 

tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

 Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 

projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros 

eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. 

 Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms: 

Aplinkos klasė Aplinkos sąlygos 
Sluoksnio storis, 

mm 
1. Sausa aplinka -pastatų vidus, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms 20 

2. Drėgna 

aplinka 

a) teigiama 

temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 

-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

25 

b) neigiama 

temperatūra 

-išorės konstrukciniai elementai 

-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

40 

3. Drėgna aplinka, esant 

neigiamai temperatūrai ir 

ledo tirpimo 

chemikalams 

-išorės konstrukciniai elementai 50 

4. Drėgna aplinka -pamatų, plokščių elementai betarpiškai gulintys ant grunto 70 

 

 Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros 

strypų turi būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti 

ir tarp armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

 Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 

padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - 

įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą 

suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. 

 Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės, kaip intarpai, pakabos, vamzdžių atramos, 

vamzdžių riebokšliai, kabelių kanalai, vamzdžiai ir pan. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. 

Šių elementų tvirtinimas, privirinant prie armatūros strypų, yra neleidžiamas. Inkariniai varžtai 

įstatomi naudojant šablonus į vietą projektinėje altitudėje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo 
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ar rėmo. Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, altitudė. Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo 

vietoje, kad išvengtų pasislinkimo liejant betoną. Inkarinių varžtų sriegiai turi būti apsaugoti nuo 

sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegių sutepimas ir apgaubimas. 

 Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Parametras 
Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 

strypų: 
 

sijų 

plokščių ir pamatų sienų 

 
 

 

±10 

±20 

Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas 

Rangovo darbų žurnale 

2. Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 

plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 

±10 
Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas 

Rangovo darbų žurnale 

 
3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai 

nuo projektinio: 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai, mm: 

iki 100 

nuo 101 iki 200 

 
 
 
 

 

+4 

+5 

 

 

Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas 

Rangovo darbų žurnale 

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki 20 

mm imtinai ir konstrukcijos skersinio pjūvio 

linijiniai išmatavimai mm: 
iki 100 

nuo 101 iki 200  

virš 300 

 
 

 

+4, -3 

+8, -3 

+15, -5 

Techninė apžiūra visų elementų, 

atliktų darbų registravimas 

Rangovo darbų žurnale 

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai mm: 

iki 100 

nuo 101 iki 200 nuo 

201 iki 300 
virš 300 

 
 

 

+4, -5 

+8, -5 

+10, -5 

+15, -5 

 

3.7.13. Kokybės kontrolė 

 Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti sertifikatą, patvirtinantį atliktų darbų 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokių broko požymių, tokių kaip taškinė 

korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

 Bandiniai paimti aikštelėje ir bandymai: 

 Vadovaujant ir dalyvaujant vietiniam rangovui subrangovas turi paimti bandinius iš aikštelėje 

esančių medžiagų ir elementų atsargų. Atskirai supakuoti, užklijuoti; pritvirtinti etiketę ir nuvežti į 

bandymų laboratoriją; Bandymus turi atlikti atestuota bandymų laboratorija; 

Bandymų procedūros turi tenkinti standartus, paminėtus šiose specifikacijose; 

Pateikti vietiniam rangovui bandymų laboratorijos ataskaitos patvirtintą kopiją; 
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 Nenaudoti medžiagų arba elementų iš tų siuntų, iš kurių paimti bandiniai, tol kol bandymo 

rezultatai nepripažinti priimtinais; 

 Išvežti iš statybos aikštelės medžiagas ir elementus tų siuntų, kurių paimtų bandinių bandymų 

rezultatai pripažinti nepriimtinais; 

 Subrangovas turi sumokėti visas išlaidas, susijusias su anksčiau išvardytais darbais, įskaitant 

išlaidas už bandinių pateikimą ir mokesčius bandymų laboratorijai. 

 

3.8. Reikalavimai metalo darbams 

3.8.1. Plieninės konstrukcijos 

 Visos projekte naudojamos plieninės detalės turi būti ne žemesnės nei nurodytos konstrukcijų 

dalies brėžiniuose. Detalės gaminamos pagal konstrukcijų dalies Darbo projekto brėžinius. Plieninės 

detalės turi būti dažomos priešgaisriniais dažais kaip nurodyta konstrukcijų aprašyme.  

3.8.2. Elektrodai 

 Elektrodai, suvirinimo viela, turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Elektrodai turi 

būti pagaminti iš anglingo ir mažai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta žemiau. 

Mechaninės savybės siūlės metalo prie normalios temperatūros yra: 

- charakteringasis siūlės metalo stipris fvw,u = 440…980 MPa; 

- skaičiuojamasis kampinių siūlių metalo stipris kirpimui fvw,f = 180 MPa; 

- sąlyginis pailgėjimas δ = 22 %; 

- smūginis tąsumas AH = 0,015 Pa/m (15 kg·m/cm2); 

- sieros kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,030 %; 

- fosforo kiekis siūlės metale ne daugiau - 0,035 %. 

Elektrodų klasė nurodyta konstrukcinės dalies darbo brėžiniuose ir ne žemesnė nei E42.  

3.8.3. Varžtai 

 Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Be jų varžtai nenaudotini. Visi varžtai, veržlės 

bei poveržlės turi būti galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikronų storiu. Sudarant varžtų specifikacijas 

būtina įtraukti papildomai 5 % jų kiekio dėl montažo ir derinimo darbų. 

 Varžtams naudojamos atitinkamos klasės poveržlės ir veržlės, atitinkančios STR 2.05.07:2005 

reikalavimus.  

 Pamatų inkariniai varžtai gaminami iš S500 klasės plieno.  

3.8.4. Priešgaisrinė sauga 
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 Atitvarinių metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai“. Todėl ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi 

būti apsaugotos priemonėmis, padidinančiomis jų atsparumą ugniai iki reikiamo dydžio, nurodyto 

konstrukcijų aprašyme. 

 Atsparumo ugniai padidinimui turi būti naudojamas: dažymas ugniai atspariais dažais: fasadinės 

sistemos langus laikantys plieniniai rėmai. 

 Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų 

institucijų. 

 Apsaugos sprendimai turi būti numatyti rengiant darbo brėžinius ir naudojami tiktai suderinus su 

Statybos techniniu prižiūrėtoju. 

3.8.5. Apsauga nuo korozijos 

 Turi būti atliekamas dažymas antikoroziniais dažais arba galvanizavimas ar cinkavimas. 

3.8.6. Dažymas 

 Antikorozinė metalinių paviršių danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 

cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi būti ištisinė, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, 

nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 

 Turi būti laikomasi tokio paviršiaus paruošimo ir dažymo nuoseklumo, kurį numato standartas LST 

EN ISO 12944-2:2018 C2 (viduje) korozijos kategorijai: 

 - nuriebinimas; 

 - valymas šratasrove su paruošimo klasė Sa 2 pagal standartą LST EN ISO 12944-4:2018; 

 - tik ką gamykloje nuvalytas paviršius turi būti padengtas dvikomponentinių epoksidinių 

dažų grunto sluoksniu, kurio minimalus storis 80 µm; 

 - nugruntuotieji paviršiai gamykloje turi būti padengti dviem apdailos sluoksniais, 

suderintais su kitomis dangomis; minimalus šių sluoksnių storis 120 µm; 

 - bendras mažiausias visų sluoksnių storis turi būti ne mažesnis nei 200 µm; 

 - spalva turi būti tokia pat kaip visų esamų konstrukcijų. 

 Dažyti reikia aukšto slėgio purkštuvais. Teptuku gali būti taisomos tik atskiros vietos. Dažyti 

teptuku reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

 Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų 

gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5 % visų tipų dažų). 

 Kai konstrukcijos jungiamos aikštelėje virinimų pėdsakai ir apgadintos dažų vietos turi būti gerai 

nušlifuojamos ir iš karto gruntuojamos. 

 Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo 

rangovas, prieš jas uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 
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 Įprastiniai ir savisriegiai varžtai, naudojami jungtyse turi būti karštai cinkuoti arba padaryti iš 

nerūdijančio plieno. 

 Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, 

dengiamos dangos storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš 

metalo, kurių paviršiai nepažeisti korozijos. 

 Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus 

paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu 

būdu metalo paviršių, jis būna šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. 

Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti 

valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui 

draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių 

ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 

 Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą, tačiau tai turi būti suderinta su 

statybos technine priežiūra. 

 Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias 

nurodo gamintojai ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

3.8.7. Kokybės kontrolė 

 Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti sertifikatą, patvirtinantį atliktų darbų 

kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokių broko požymių, tokių kaip taškinė 

korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai. 

 Bandiniai paimti aikštelėje ir bandymai: 

 Vadovaujant ir dalyvaujant vietiniam rangovui subrangovas turi paimti bandinius iš aikštelėje 

esančių medžiagų ir elementų atsargų. Atskirai supakuoti, užklijuoti; pritvirtinti etiketę ir nuvežti į 

bandymų laboratoriją; Bandymus turi atlikti atestuota bandymų laboratorija; 

Bandymų procedūros turi tenkinti standartus, paminėtus šiose specifikacijose; 

Pateikti vietiniam rangovui bandymų laboratorijos ataskaitos patvirtintą kopiją; 

 Nenaudoti medžiagų arba elementų iš tų siuntų, iš kurių paimti bandiniai, tol kol bandymo 

rezultatai nepripažinti priimtinais; 

 Išvežti iš statybos aikštelės medžiagas ir elementus tų siuntų, kurių paimtų bandinių bandymų 

rezultatai pripažinti nepriimtinais; 

 Subrangovas turi sumokėti visas išlaidas, susijusias su anksčiau išvardytais darbais, įskaitant 

išlaidas už bandinių pateikimą ir mokesčius bandymų laboratorijai. 
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 Visi leistini nuokrypiai turi atitikti LST EN 1090-2:2018 „Darbų, susijusių su plieninėmis ir 

aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms 

konstrukcijoms“. 

3.8.8. Metalinių konstrukcijų gamyba 

Plieninių konstrukcijų gamybos nuokrypiai neturi viršyti nurodytų LST EN 1090-2:2018 „Darbų, 

susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, 

keliami plieninėms konstrukcijoms“ 

 Esminės leistinos suvirintų profiliuočių gamybos ir kiaurymių įrengimo nuokrypos nurodytos LST 

EN 1090-2:2018 B priede. 

 Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje 

taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

 Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

3.8.9. Montažinis jungimas suvirinant 

 Konstrukcijų mazgai turi būti sukonstruoti taip, kad būti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. 

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo būdus. 

Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina jungiamus paviršius 

palikti apšerpėtus, pjautus dujiniu pjovimo būdu. Kampinių siūlų staliniai negali būti didesni kaip 1,2t (t - 

ploniausio jungiamojo elemento storis), o statinių santykis 1:1. Suvirinant lakštus užleidimu, užleidimo 

ilgis turi būti ne mažesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip. 

 Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminėmis apkrovomis, suvirinimo siūlės neturi 

būti užbaigtos stačiais kampais. Naudoti pertraukiamas siūles leidžiama tik jungiant konstrukcijas, kurios 

jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijų, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje 

esančioje vidutiniškai agresyvioje aplinkoje, suvirinimų būtina atlikti visų perimetru, idant nebūtų plyšių, 

tarpų, dėl kurių galėtų vykti korozija tarp susilietusių metalo paviršių. 

 Draudžiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimą ir jungtį varžtais. Šiuo 

atveju varžtai gali būti tik montažiniai. 

3.8.10. Suvirinimas 

 Pastatų karkaso konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia 

pateiktus reikalavimus. 

 Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik pastatų konstrukcijų jungimą, kiekvieną atvejį prieš 

tai suderinus su Statybos techniniu prižiūrėtoju. 
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 Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 

deformacijų. 

 Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo 

sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, 

ir po to tas vietas reikia pervirinti. 

 Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, 

rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. 

 Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno 

konstrukcijų ir suvirinimo srityse. 

 Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti 

liekamieji įtempimai. 

3.8.11. Suvirintojų kvalifikacija 

 Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Statybos 

techninis prižiūrėtojas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija 

abejojama, suvirinimo bandinius. 

3.8.12. Suvirinimų bandymas 

 Statybos techninis prižiūrėtojas gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno 

suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę 

ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų 

laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę 

turi būti galutinis. 

 Po plieno gaminio pagaminimo Statybos techninis prižiūrėtojas gali pareikalauti bet kurias 

suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas 

turi parinkti Statybos techninis prižiūrėtojas, ir jos turi būti išbandytos jam dalyvaujant. 

3.8.13. Suvirinimo tikrinimų apimtis 

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip: 

- vizualinis apžiūrėjimas; 

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas; 

- ultragarsinis tikrinimas. 

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: 

- vizualinis apžiūrėjimas; 

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas; 

- ultragarsinis tikrinimas. 
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3.8.14. Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

 Suvirinimo defektai: 

- grioveliai viršijantys 0,5 mm, kai virinamų lakštų storis iki 10 mm ir grioveliai viršijantys 1 mm, kai 

lakštų storis virš 10 mm 

 Šie grioveliai suvirinimo siūlėse metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant 

per didelei suvirinimo srovei. 

 Poros siūlės paviršiuje. Nepilnai suvirinti paviršiai. 

 Poros, plyšiai neprivirinimai ir kt. defektai pašalinami iškertant, siūlės virinamos iš naujo. 

 Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.  

 Visos suvirinimo siūlės turi būti patikrintos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5 % suvirinimo siūlių kiekio, o 

virinant automatiniu būdu – 2 % visų siūlių. 

3.8.15. Metalinių elementų sandėliavimas 

 Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi 

būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui. 

 Skirtingų markių ir profiliuočių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas 

sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš 

kito. 

 Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

3.8.16. Metalo darbų kontrolė 

 Plieninių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti nurodytų LST EN 1090-2:2018 „Darbų, susijusių 

su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami 

plieninėms konstrukcijoms“. 

 Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami Statybos techninės 

priežiūros. Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai 

bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą, kad būtų 

galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio 

bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo 

atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose 

raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. 

 Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo 

įtraukti į gaminių partijos sąrašą, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta 

pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis 

faktas turi būti praneštas statybos vadovui. 
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 Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose brėžiniuose. 

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti 

atitinkamą pažymėjimą-diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą, būtina atlikti 

bandomąjį suvirinimo pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. 

Elektrodai, oro temperatūra ir konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. 

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 

 

3.9. Reikalavimai apkrovas laikantiems profiliuotos skardo lakštams 

 Skardos lakštai gaminami iš plieno su mažesniu žalingų priemaišų (sieros ir fosforo) kiekiu, joje 

turi būti mažiau nemetalinių intarpų, jų mikro struktūra tolygesnė negu paprastųjų konstrukcinių plienų. 

Lakštų dangos padengimas N (paprastieji cinko raštai). Lakštų paviršiaus rūšis C (chemiškai pasyvuotas). 

 Skardos mechaninės savybės: 

Normalizuoti arba karštai valcuoti lakštai 

Šaltai valcuoti plienų lakštai, kurių paviršius cinkuotas ir 

dengtas plastiku (danga gali būti PVDF, PURAL). Minimalus 

storis 0,6mm 

Stiprumo riba, MPa Santykinis ištįsimas, % Stiprumo riba, MPa Santykinis ištįsimas, % 

310-330 32-34 270-290 32-34 

 Skardai leidžiamas storio nuokrypis yra ±10 %. Lenkiant skardą 90° kampu apie 1,5 mm spinduliu 

užapvalintą briauną, skarda neturi įtrūkti, o cinkavimas - atsisluoksniuoti. Leistinas tiesumo nuokrypis 

l/750, bet neturi viršyti 3mm. Sraigtiškumas (įvijumas) negali būti didesnis už 1° tiesiniam profiliuočio 

metrui. Profiliuočio šonų lygumo (išgaubtumo, įgaubtumo) leistini nuokrypiai yra 0,8 % tinkamo šono 

pločio, bet ne mažiau 0,5 mm. 

 Leistinos šaltai lankstytųjų profiliuočių išorės matmenų tolerancijos: 

1 lentelė. Dviem kampais ribojamo šono leistini išorės matmenų nuokrypiai 

 

2 lentelė. Kampu ir laisvuoju kraštu ribojamo šono išorės matmenų leistini nuokrypiai 
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 Profiliuočio plokštumų statmenumo leistini nuokrypiai: 

3 lentelė. Šonų statmenumo tolerancijos 

 

 Šaltai lankstytų plieno profiliuočių ilgių tolerancijos: 

4 lentelė. Profiliuočių ilgių tolerancijos 

 

Horizontalus lakštų galų nuokrypis, kai lakštų ilgis 6 m, leistinas iki 5 mm. 

Lakštų šoninio paviršiaus kreivumas leistinas ne didesnis kaip 0,002 lakšto aukščio. 

 Skarda turi būti padengta 60 µm storio danga cinkuojant karštu būdu, arba 120 µm storio danga 

purškiant cinką. 

 Apkrovas laikantys skardos lakštai montuojami pagal gamintojo rekomendacijas. 

 Jeigu naudojami nestandartinių matmenų arba nestandartinės formos profiliuočiai, jie turi tenkinti 

tolerancijas nurodytas LST EN 1090-2:2018. 

 

3.10. Reikalavimai surenkamoms gelžbetoninėms konstrukcijoms 

 Surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos reikalavimai nustatomi Darbo projekte. 

 Montuojant surenkamąsias gelžbetonines konstrukcijas, visose montavimo stadijose reikia 

užtikrinti jau sumontuotos statinio dalies pastovumą. Montuojant, atskiri elementai, prieš atkabinant nuo 
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kėlimo mechanizmo kablio, laikinai įtvirtinami. Laikinasis fiksavimas turi būti toks, kad vėliau būtų 

galima patikslinti montuojamų konstrukcijų padėtį ir atlikti sandūros įrengimą. 

 Gelžbetoninių konstrukcijų sandūroms užtaisyti betono klasė, jei projekte nėra specialių nurodymų, 

turi būti tokia pat kaip montuojamų gaminių betono klasė. 

 Ruošiantis konstrukcijų montavimo darbams, pastato išilginės ir skersinės ašys ant cokolio 

pažymimos aliejiniais dažais, surašomas aktas. Fiksuojamas montavimo horizontas. 

Montuojant sijas, sąramas, santvaras, perdangas, stogo plokštes būtina išlaikyti reikiamą gaminio 

atrėmimo ant atramos dydį. Minimalūs konstrukcijų atrėmimo dydžiai pateikiami projekto brėžiniuose. 

Kolonų montavimas 

 Leistini nuokrypiai: 

1. Pastato nužymėjimo ašių nuokrypiai nuo projektinių:              l/3000 

2. Kolonų geometrinių ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo ašies apatiniame skerspjūvyje            8 mm. 

3. Kolonų ašies nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame skerspjūvyje, kai kolonų ilgis: 

iki 4,0 m   10 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m  15 mm; 

nuo 8,0 iki 16,0 m  20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m  30 mm. 

4. Gretutinių kolonų viršutinės atraminės dalies arba atraminių aikštelių (konsolių) altitudžių skirtumas, 

kai kolonų aukštis: 

 vienaukščių pastatų 

iki 4,0 m   14 mm; 

nuo 4,0 iki 8,0 m  16 mm ;  12 mm + 2p*. 

nuo 8,0 iki 16,0 m  20 mm; 

nuo 16,0 iki 25,0 m  24 mm. 

(* tik daugiaaukščiams pastatams, p – pastato eilinio aukšto skaičius) 

 

Perdangos plokščių montavimas 

Leistini montavimo nuokrypiai: 

1. Sijų viršuje ašių nuokrypiai nuo niveliavimo ašių, kai elemento ant atramos aukštis: 

 iki 1,0 m  6 mm; 

 nuo 1,0 iki 1,6 m  8 mm; 

 nuo 1,6 iki 2,50 m  10 mm. 

2. Sijų nuokrypiai nuo simetrijos ašies perdenginio kryptimi, kai elementų ilgis: 

 iki 4,0 m  5 mm; 

 nuo 4,0 m iki 8,0 m  6 mm; 

 nuo 8,0 iki 16,0 m  8 mm. 
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3. Perdangų plokščių nuokrypiai nuo simetrijos ašies angos perdengimo kryptimi, 

kai plokštės ilgis: 

 iki 4,0 m  5 mm; 

 nuo 4,0 iki 8,0 m  6 mm; 

 nuo 8,0 iki 16,0 m  8 mm. 

4. Dviejų gretimų (neįtemptų) perdangos plokščių matomų paviršių altitudžių skirtumas, kai plokščių 

ilgis: 

 iki 4,0 m  8 mm; 

 nuo 4,0 iki 8,0 m  10 mm; 

 nuo 8,0 iki 16,0 m  12 mm.  

1 – kolonos, 2 – plokštė, 3 – laikinoji atrama, 4 – varžtai. 

 

Cokolinių plokščių montavimas 

 Išorinių sienų plokštės kurių ilgis lygus atstumui tarp kolonų ašių, montuojamos sumontavus visą 

pastato karkasą. Prieš pradedant montuoti, išorinių sienų plokščių padėtis pažymima ant kolonų briaunų. 

Plokštės prie kolonų tvirtinamos varžtine jungtimi. 

 Naudoti nenumatytas statinio projekte tarpines montuojamų elementų altitudėms išlyginti be 

suderinimo su projekto autoriais neleidžiama. 

 Leistini konstrukcijų montavimo nuokrypiai: 

KONSTRUKCIJŲ NUOKRYPIAI NUOKRYPIAI, mm 

1.Išorės sienų plokščių horizontalių ir vertikalių kraštinių, sudarančių fasado 

kryžminę sandūrą, nesutapimas 

ne daugiau 10 

2. Sienų plokščių kraštinių, sudarančių vieną plokštumą, nesutapimas 0 

3. Tarpai tarp išorės sienų plokščių iš fasado pusės daromi pagal projektą, bet: 

- ne mažesni kaip 

- ir ne didesni kaip 

 

10 

20 

 

Gelžbetoninių konstrukcijų sujungimas varžtais 

 Gelžbetoninio kolonos su rygeliais jungiamos varžtais. Konstrukcijos montuojamos vadovaujantis 

įmonės gamintojos instrukcijomis. 

 Sijos remiamos ant neopreno padėklų, fiksuotų kolonos atraminėje dalyje. Sureguliavus siją 

projektinėje padėtyje, viename sijos gale kiaurymės užmonolitinamos smulkiagrūdžiu C20/25 klasės 

betonu, kitame sijos gale kiaurymės neužmonolitinamos (nesuvaržoma deformacija eksploatavimo metu), 

o tik uždedamos ant varžtų poveržlės ir užveržiamos veržlės. Sijos gale su neužtaisoma anga veržlė su 

poveržle užveržiama iš karto. 
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 Montuojant ant kolonos viršaus dvi sijas, daroma taip, kad vienos sijos varžto anga būtų 

užmonolitinta, o kitos - ne. 

 Uždėtos ant gembių sijos su kolonomis sujungiamos įbetonuotais gembėse montažiniais varžtais. 

Sijos remiamos ant fiksuojamų kolonos gembės atraminėje dalyje neopreno padėklų. Įtvirtinus siją 

projektinėje padėtyje, viename sijos gale kiaurymės užmonolitinamos smulkiagrūdžiu C20/25 klasės 

betonu, kitame sijos gale kiaurymės neužmonolitinamos (nesuvaržoma deformacija eksploatavimo metu), 

o tik ant varžtų uždedamos poveržlės ir užveržiamos veržlės. Sijos gale su neužtaisoma anga veržlė 

užveržiama iš karto. 

 Prieš perdangų plokščių montavimą, kad būtų išvengta sijos sukimo, ji papildomai fiksuojama 

vertikalioje projektinėje padėtyje. Ypač tai svarbu montuojant plokštes iš vienos sijos pusės. Sijos lentyna 

plokščių montavimo pusėje 400 ir 800 mm atstumu nuo sijos atramų remiama inventorinėmis atramomis. 

Sumontavus ir užinkaravus plokštes ir užmonolitinus tarpus tarp plokščių ir plokščių galų bei sijų, betonui 

sukietėjus iki projektinio stiprio, fiksatoriai nuimami.  

 Montuojant tuštymėtas plokštes jų projektinę padėtį atramoje užtikrina neopreno juosta, pritvirtinta 

prie sijos gamykloje. 

 Gaminant tuštymėtas įtemptai armuotas plokštes, susiformuoja statybinė pakyla. Šis plokštės 

išlinkis gali būti nevienodas (leistinų nuokrypų ribose). Kad to būtų išvengta, montuojamos plokštės ties 

viduriu remiamos ant niveliuotų, skersai padėtų medinių sijų. Reguliuojami sijų statramsčiai išdėstomi 

kas 2-3 m. Montuojant stebima, kad plokščių galai nebūtų pasikėlę nuo atramų (gelžbetoninių sijų). Ant 

didesnio išlinkio plokščių uždedama laikina, neviršijanti projektinės, apkrova. Sumontavus plokštes 

išvalomos siūlės, sudedama inkaravimo armatūra ir siūlės užmonolitinamos smulkiagrūdžiu C30/37 

klasės betonu. Užmonolitinant betono mišinys tankinamas giluminiu vibratoriumi, kurio galvutės 

skersmuo - 20 mm. 

 Prieš siūlių užmonolitinimą plokščių sandūros apatinė siūlė sandarinama „Makroflex“ putomis, 

naudojant specialų antgalį. Siūlių apatinė dalis užsandarinama silikoniniu hermetiku. 

 Gelžbetoninės kolonos iškraunant kabinamos lyninėmis 45 kampo pakabomis. Montavimo metu 

kolonos kabinamos inventoriniais kėlimo įrenginiais, prakišamais pro suformuotą kolonoje kiaurymę. 

 Kiaurymėtos plokštės kabinamos specialia traversa. 

 Visi kiti gelžbetoniniai gaminiai kabinami lyninėmis pakabomis 45 kampu. 

 

Surenkamų konstrukcijų montavimo darbų kontrolė 

 Surenkamųjų kolonų montavimo kontrolė: 

Kontroliuojama operacija A* ir K* 
Kaip atliekama 

kontrolė 
D* 

1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI    
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 - konstrukcijų patikrinimas SV rulete TP 

 - pamato lizdo ašių ir aukščių nužymėjimas SV geod. prietaisais  

 - ašių nužymėjimas ant kolonų SV rulete G 

2. KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS    

 - elementų laikinas įtvirtinimas, išlyginimas SV geod. prietaisais  

 - elementų pastovus įtvirtinimas SV geod. prietaisais  

 - konstrukcijų įtvirtinimo kontrolė SV geod. prietaisais  

3.DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS     

 - įrašai statybos darbų žurnale SV  TP 

 - konstrukcijų montavimo kontrolinės geodezinės 

nuotraukos 

SV,G  TP 

 - sandūrų laboratoriniai tyrimai (jei reikia) Lab. lab. prietaisais SV 

 *A – atsako, *K – kontroliuoja, *D – dalyvauja. 

Darbų priėmimas 

 Sumontuotos kiekvieno pastato aukšto konstrukcijos priimamos prieš pradedant montuoti kitą 

aukštą. 

 Baigus visus konstrukcijų montavimo darbus, organizuojamas galutinis priėmimas, kurio metu 

sudaromos aukšto, baro, atskirų konstrukcijų padėties išpildomosios geodezinės nuotraukos, nurodomi 

nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais. 

 Priimant montavimo darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 

– darbo brėžiniai su pažymėtais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei 

nuokrypiai yra didesni už leistinus; 

– gaminių techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminių kokybę; 

– paslėptų darbų aktai; 

– statybos darbų žurnalas; 

– geodezinės išpildomosios nuotraukos; 

– sumontuotų atsakingų konstrukcijų tarpinio ir galutinio priėmimo aktai; 

– kiti dokumentai, nurodyti darbo projekte. 

 

3.11. Mūro darbai 

3.11.1. Bendrieji reikalavimai 

 Atliekant darbus turi būti laikomasi projekto sprendinių, naudojamasi detalėmis, pateiktomis 

įmonių gamintojų kataloguose. 

 Medžiagos ir gaminiai mūro darbams priimami tik su atitikties dokumentais, o iškilus abejonėms 

kokybė tikrinama papildomai. 
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 Gaminiai, skirti mūro darbams, turi atitikti stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui, tankio ir kt. 

reikalavimus. Bendrieji reikalavimai šioms medžiagoms pateikti standartuose: LST EN 771-

2:2011+A1:2015 „Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai“, LST EN 

998-2:2017 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys“. 

 Plytas arba akmenis mūrinyje reikia išdėstyti taip, kad surišti skiediniu jie sudarytų monolitą: 

- mūrinys turi būti mūrijamas eilėmis, statmenomis jėgos veikimo krypčiai; 

- plytų arba akmenų plokštumos turi būti statmenos arba lygiagrečios plytų arba akmenų paklotui; 

- kiekviena plyta arba akmenų eilė turi perdengti žemiau esančias vertikalias siūles. 

 Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių - 10 mm. Vertikalios ir 

horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu. 

 Mūrijimo skiediniai, paruošti gamyklose ar statybvietėse, turi atitikti LST EN 998-2:2017 standarto 

reikalavimus. 

 Pagrindiniai mūrijimo skiedinių ir mūro kokybės rodikliai yra stipris gniuždant, atsparumas šalčiui, 

tankis. 

Mūro stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui markė nurodoma Darbo projekto brėžiniuose.  

Skiedinių stiprio gniuždant, atsparumo šalčiui markė nurodoma Darbo projekto brėžiniuose. 

 Atsparumas šalčiui nustatomas, jeigu skiedinys naudojamas drėgnomis sąlygomis ir besikaitaliojant 

teigiamai ir neigiamai temperatūrai. 

 Mūrui gali būti naudojami sunkieji (tankis ≥ 1500 kg/m³) ir lengvieji skiediniai (tankis < 1500 

kg/m³). Sunkieji mūrijimo skiediniai gali būti cementiniai, mišrieji ir cemento pastos. Cemento pasta 

naudojama mūrui, kurio horizontaliųjų siūlių storis yra 1-3 mm. Skiedinio reikalingo tankio nuokrypis 

turi būti ne didesnis kaip 10 %. 

 Pilnavidurių plytų mūrijimui naudojami Sk3 konsistencijos markės skiedinių mišiniai (kūgio 

įsmigimo gylis daugiau kaip 10 cm), skylėtų plytų – Sk2 ( kūgio įsmigimo gylis- 5-10 cm), pleištinių 

sąramų mūrijimui – Sk1 (kūgio įsmigimo gylis iki 5 cm). 

Mūro darbams skiediniai gaminami statybvietėse arba naudojami prekiniai: 

- sausieji skiedinių mišiniai, kurie susideda iš rišamosios medžiagos, reikiamos granuliometrijos 

užpildų ir, jei reikia, priedų. Naudojimo vietoje jie sumaišomi su reikiamu kiekiu vandens; 

- nevisiškai paruošti skiedinių mišiniai, susidedantys iš orinių kalkių, užpildų ir nedaug vandens. 

Statybvietėje jie koreguojami pridedant cemento, jei reikia užpildų, priedų; 

- šlapieji - rišamosios medžiagos, užpildų, priedų ir vandens skiedinių mišiniai. 

 Mūro konstrukcijose deformacinės siūlės daromos laikantis projekto sprendinių. 

 Kai mūrijama su pertraukomis, nutrauktą mūrijimą galima vertikaliu arba nuožulniu nuobėgiu. Jei 

mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai jo siūles ne rečiau kaip kas 1,50 m pagal aukštį ir 

kiekvienos perdangos lygyje turi būti įdėti armatūros tinkliukai, kuriuose išilginių strypų turi būti ne 
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mažiau kaip trys, o jų skersmuo ne mažesnis kaip 6,0 mm, skersinių strypų skersmuo ne mažesnis kaip 

3,0 mm. Kai siena yra 12 cm storio, išilginių strypų turi būti ne mažiau kai du. 

 Laisvai stovinčių, nesutvirtintų laikinais ryšiais arba perdangomis nearmuotų mūrinių pertvarų 

aukštis turi būti ne didesnis kaip 1,50 m, esant pertvaros storiui 9 cm (88 mm) ir 1,80 m – esant pertvaros 

storiui 12 cm. Išmūrijus 0,50-0,60 m aukščio klodą, tikrinamas mūrinio horizontalumas, kampų 

vertikalumas. 

 Leistini nuokrypiai: 

 Leistini nuokrypiai, mm 

plytų, keraminių ir kitų taisyklingos formos 

blokelių bei stambių blokų 

sienų stulpų 

1. Storis +/- 15 +/- 10 

2. Atraminių paviršių altitudė -10 -10 

3. Tarpuangių plotis -15 - 

4. Angų plotis +15 - 

5. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 - 

6. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 10 

7. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės: 

          vieno aukšto 

          viso pastato (dviejų ir daugiau aukštų) 

 

10 

30 

 

10 

30 

8. Mūro siūlių storis: 

          horizontalių 

          vertikalių 

 

-2 ; +3 

-2 ; +2 

 

-2 ; +3 

-2 ; +2 

9. Mūro eilių nuokrypiai nuo horizontalės 10 m ilgio ruože 15 - 

10.Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų 

ilgio liniuotės ruože: 

          netinkuojamo paviršiaus 

          tinkuojamo paviršiaus 

 

 

5 

10 

 

 

5 

5 

11.Vėdinimo kanalų skerspjūvio matmenys +/- 5 - 

3.11.2. Mūro armavimas 

 Mūras armuojamas skersine (tinkleliais) arba išilgine armatūra. 

 Armuotajam mūrui armuoti turi būti naudojama nerūdijanti armatūra arba ji turi būti apsaugota nuo 

agresyvios aplinkos poveikio cinkuojant ar atitinkamo storio kitais apsauginiais sluoksniais. 

 Horizontaliąsias mūro siūles armuoti tinklais galima tik tuo atveju, kai plytų, blokelių bei skiedinio 

stiprio didinimas neužtikrina reikalaujamo mūro stiprio ir elemento skerspjūvio didinti negalima. 
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 Mūro konstrukcijos armuojamos sienų horizontaliosiose siūlėse, tam, kad padidėtų sienų stipris. 

Šios armatūros kiekis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 % konstrukcijos skerspjūvio ploto. Kai armatūra 

naudojama norint padidinti atsparumą pleišėjimui bei standumą, armatūros kiekis turi būti ne mažesnis 

kaip 0,03 % konstrukcijos skerspjūvio ploto. 

 Armatūros tinklus reikia dėti ne rečiau kaip kas penkias paprastų plytų mūro eiles, kaip kas keturias 

modulinių plytų eiles, kas tris keraminių blokelių mūro eiles ir kas tris keturias silikatinių blokelių mūro 

eiles. 

 Tinklų armatūros skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Armatūros skersmuo 

horizontaliosiose mūro siūlėse neturi viršyti: 

- susikertant armatūros strypams 6 mm; 

- armatūrai nesusikertant siūlėse 8 mm; 

- atstumas tarp tinklo strypų turi būti ne didesnis kaip 120 mm ir ne mažesnis kaip 30 mm. Siūlės 

storis turi viršyti armatūros skersmenį ne mažiau kaip 4 mm. 

 Stulpų ir tarpuangių skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami į mūrą taip, kad ne mažiau 

kaip du strypai būtų 2-3 mm išsikišę iš tarpuangio vidinio mūro paviršiaus ar dviejų stulpo pusių. 

Armuojant mūrą išilgai, išilginiai armatūros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant išilginius strypus 

ne suvirinimo būdu lygaus paviršiaus armatūros strypų galai turi baigtis kabliais. Surišant tokius strypus 

viela sandūros ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 strypų skersmenų. 

 Mūrijant su plonasluoksniu skiediniu rekomenduojama naudoti armatūros tinklelius, kurių strypų 

skersmuo 1,50 mm. 

3.11.3. Mūras iš keraminių ir silikatinių plytų 

 Plytų mūrinys gali būti vientisinis, palengvintas, su apdaila, armuotas, o pagal rišimo sistemą - 

dvieilis ir daugiaeilis. 

 Trumpainių eilės mūre mūrijamos tik iš sveikų plytų. Mūrinio pirmoji ir paskutinė eilės mūrijamos 

trumpainiais. Mūrijant daugiaeile perrišimo sistema, po sijų atramomis, murločiais, perdangų plokštėmis 

bei kitomis surenkamosiomis konstrukcijomis turi būti trumpainių eilės. Mūrijant vienaeile perrišimo 

sistema, surenkamosios konstrukcijos gali būti remiamos į ilgainių eilės plytas. 

  Stulpai, 2,5 plytos storio ir plonesni tarpusieniai ir tarplangiai, mūrinės sąramos ir karnizai 

mūrijami trumpainių eilėmis tik iš sveikų plytų. 

 Pusines plytas ir plytų gabalus galima naudoti tik mūro užpildui ir mažai apkrautoms 

konstrukcijoms (pvz., sienų dalims po langais ir kt.) mūryti. Tokių plytų mūre gali būti ne daugiau kaip 

10 % bendro plytų kiekio. 

  Pastatų cokoliai mūrijami vienodos rūšies, neskaldytomis pilnavidurėmis plytomis. Cokolio 

viršutinė dalis išlyginama smulkiagrūdžiu betono mišiniu arba cementiniu skiediniu. 
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  Plytų mūro horizontalių siūlių vidutinis storis turi būti 10-12 mm, vertikalių – 10 mm. Vertikalios 

ir horizontalios siūlės turi būti užpildytos skiediniu, išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurių neužpildytų siūlių 

gylis turi būti ne didesnis kaip 15 mm, o kolonų vertikalių siūlų – 10 mm. 

 Mūrijant sienas tenka įrengti karnizus, kaminų dūmtakius, vėdinimo kanalus, sąramas ir kitokius 

konstrukcinius elementus. 

3.11.4. Mūrijimas neigiamoje temperatūroje 

 Mūrinius neigiamoje temperatūroje galima mūryti: 

-  neužšąlančiais, ne žemesnės kaip S5 stiprio markės skiediniais, kurie turi šalčiui atsparių cheminių 

priedų, nesukeliančių mūrijimo medžiagų korozijos (potašas, natrio nitritas, sumaišyti papildai ir pan.), 

kietėjančiais šaltyje nešildant; 

-  paprastais skiediniais, mūrinį dirbtinai šildant; 

-  užšaldymo būdu naudojant paprastus ne žemesnės kaip S1 markės skiedinius be cheminių priedų. 

Konstrukcijos elementai privalo būti pakankamai stabilūs ir tvirti 

-  pirmojo mūro atitirpimo laikotarpiu (esant atitirpstančio skiedinio mažiausiam stipriui) ir tolesnio 

pastato naudojimo periodu. 

 Mūrinių konstrukcijų, statomų užšaldymo būdu, aukštis iki 15 m. 

 Mūro darbams vykdyti žiemos metu keliami aukštesni organizaciniai techniniai reikalavimai, 

sugriežtinama proceso kokybės kontrolė sudaroma atskira statybos darbų technologijos projekto dalis, 

numatomos papildomos darbų organizavimo priemonės. 

 Priemonės, garantuojančios būtiną galutinį žieminio mūro stiprį (skiedinių markių didinimas, 

didesnio atsparumo plytų ir kitų dirbinių taikymas ar kai kuriais atvejais armavimas), turi būti nurodytos 

darbo brėžiniuose: 

- mūrijant skiediniais su šalčiui atspariais priedais, nurodyti mūrijimo būdai naudojami mūro elementams, 

kurių laikomoji galia išnaudojama daugiau nei 90 %; 

- mūrijant užšaldymo būdu, elementams, kurių laikomoji galia išnaudojama daugiau nei 70 %. 

Daugiaaukščių pastatų (9 aukštų ir aukštesnių), statomų žiemą su šalčiui atsparių priedų turinčiais 

skiediniais, darbo brėžiniuose reikia nurodyti reikalaujamus tarpinius skiedinio stiprius skirtingoms 

statinio užbaigtumo pagal aukštus stadijoms. 

 Jeigu, esant šaltam orui, mūro darbų išvengti negalima, patogiau naudoti skiedinius su 

prieššaltiniais priedais arba taikyti kitokias (sudarančios sąlygas skiedinių kietėjimo procesui) priemones. 

 Žiemą naudojamų mišinių temperatūra, jeigu nenaudojama specialių prieššaltinių priedų, turi būti 

ne žemesnė kaip +5° C. SI, SII, ir SIII grupių mišiniams (rišamoji medžiaga, (SI) kalkės, (SII) kalkės ir 

cementas, (SIII) cementas) gaminti galima naudoti vandenį, ne karštesnį kaip +80° C [5.11]. 
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 Cheminiai priedai - natrio nitritas (NaNO2), kalcio nitritas (Ca(NO2)2, potašas (K2CO3), kalcio 

chloridas (CaCI2), natrio chloridas (NaCI) ir kt. pridedami ruošiant skiedinių mišinius specializuotuose 

cechuose, nes juos reikia tiksliai dozuoti. 

Kalcio chloridas ir natrio chloridas didina mūrinio higroskopinę drėgmę ir jų paviršiuje išsiskyrus 

druskoms gali atsirasti baltų dėmių. Todėl kalcio ir natrio chloridai naudojami mūrijant pastatų požemines 

dalis (pamatus, atramines sienutes). Druskų tokiuose skiediniuose gali būti iki 4-7 % vandens masės. 

Mišinius su potašo arba natrio nitrito priedais leidžiama naudoti mūro darbuose (išskyrus apdailos mūra) 

su cementiniais (skiedinio grupė SIII) ir cementiniais-kalkių (kai kalkių tešlos ne daugiau kaip 0,30% 

cemento tūrio) mišiniais. Taip sumūrytas sienas galima tinkuoti. 

Skiediniai su natrio nitritu gali kietėti iki -15°C, o su potašu priedu iki 25-30° C temperatūroje. 

Mišiniai su potašu, ypač jei jo yra daugiau, greitai kietėja. Kietėjimo intensyvumui sulėtinti į skiedinį 

reikėtų pridėti kietėjimo lėtiklių (pvz.. sulfitinio mielių raugo (SMR) 0,30- 1 ,0% cemento masės). 

 Skiediniai su potašo priedais negali būti naudojami sienoms iš silikatinių plytų žemesnės nei 100 

markės ir žemesnės kaip F25 atsparumo šalčiui markės. 

 Neigiamoje temperatūroje mūro konstrukcijas galima šildyti elektra, į horizontalias siūles įtaisant 

elektrodus (4-6 mm skersmens armatūrinio plieno strypus). Elektrodai prijungiami prie skirtingų 220-380 

V įtampos kintamosios srovės fazių šildoma 30-35° C temperatūroje, kol skiedinys sukietėja iki 20% 

projektinio stiprumo. 

 Šildant būtina vėdinti pastato patalpas, kad oro drėgme jose būtų ne didesnė kaip 70%. Pastato 

šildomų išorinių mūro sienų temperatūra pastato viduje, 0,50 m aukščiau grindų, turi būti ne žemesnė 

kaip +10° C. 

 Mūrijant užšaldymo metodu skiedinys turi turėti tiek šilumos, kad jos pakaktų, kol skiedinys bus 

paklotas, apspaustas plytomis ir suformuotos normalaus storio siūlės. 

 Sušalusių, o po to atšildytų skiedinių mūro darbams naudoti neleidžiama. 

 Užšaldymo būdu draudžiama mūryti necentriškai gniuždomas konstrukcijas, konstrukcijas, kurios 

atšilimo metu bus veikiamos dinaminių apkrovų, kevalų, sienų ir stulpų iš laukakmenio betono, pamatų iš 

lauko akmenų. 

 Užsaldimo metodu išmūrytas mūrinys atšilimo metu turi būti stebimas ir imamasi priemonių 

mūrinių konstrukcijų stiprumui ir stabilumui palaikyti. 

3.11.5. Kokybė ir kontrolė 

 Vykdant mūro darbus pastoviai kontroliuojamos proceso operacijos ir surašomi dengtų darbų aktai: 

- hidroizoliacijai; 

- detalių ir konstrukcijų (jei numatyta projekte) suvirinimo darbams; 

- detalėms ir detalių antikorozinei apsaugai; 

- sienų ir perdangų garo ir šilumos izoliacijai; 
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- deformacinių ir temperatūrinių siūlių rengimui ir izoliavimui; 

- pertvarų tarp butų konstrukcijoms; 

- surenkamųjų gaminių atramoms; 

- dūmtraukių ir vedinimo kanalų įrengimui. 

 

3.12. Nevėdinamų atitvarų (cokolio) šiltinimo darbai 

 Bendrieji reikalavimai nevėdinamoms sistemos ir joms rengti naudojamiems statybos produktams: 

- Kai pastatų projektavimui ir statybai naudojama nevėdinama sistema, ją turi sudaryti kaip 

vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys 

(komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintos CE ženklu. 

- Visi nevėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai turi būti atsparūs korozijai, 

drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi būti prieš naudojimą atitinkamai 

apsaugoti. Nevėdinamos sistemos išoriniams sluoksniams naudojamų statybos produktų 

atsparumas nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų 

reikalavimus. 

- Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

Įrengiant nevėdinamas sistemas taip pat gali būti naudojami STR 2.04.01:2018 2 priede 

pateikti nevėdinamų sistemų įrengimo principiniai konstrukciniai sprendimai. 

Kiti nevėdinamų sistemų reikalavimai: 

 Mechaniškai tvirtinamoms nevėdinamoms sistemoms, kai suminis sistemos svoris didesnis už 10 

kg/m2, turi būti naudojamos smeigės su metalinėmis vinimis. 

 Sienų su nevėdinamomis sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus. 

Sienų su nevėdinamomis sistemomis drėgminės būklės skaičiavimams reikalingas sistemos sluoksnių 

garų laidumo  vertes ir statybos produkto sluoksnio garinei varžai lygiaverčio oro sluoksnio 

storio sd vertes pateikia sistemos gamintojas. 

 Deformacinių siūlių nevėdinamose sistemose reikalavimai: 

1) jeigu pastato sienose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos 

sistemos deformacinės siūlės (žr. Projekto brėžinius); 

2) didžiausią leidžiamą atstumą tarp sistemos deformacinių siūlių arba didžiausią leidžiamą 

sistemos ilgį arba plotį be deformacinių siūlių pateikia gamintojas. 

 Nevėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. 

Atitvarų sistemos gamintojas/tiekėjas prieš darbų pradžią privalo atlikti patikslintus ir galutinius 

skaičiavimus, rezultatus suderindamas su SK PDV. Įrengiant nevėdinamas sistemas taip pat gali būti 

naudojami šio reglamento 2 priede pateikti nevėdinamų sistemų įrengimo principiniai konstrukciniai 

sprendimai. 
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3.12.1. Išorinių sudėtinių termoizoliacinių sistemų (ISTS) montavimas 

 Darbų atlikimo sąlygos: 

– Montavimo darbai turi būti atliekami esant ne žemesnei kaip +5 °C ir ne aukštesnei kaip +30 

°C aplinkos ir pagrindo temperatūrai, santykinė oro drėgmė turi neviršyti 80 %. Visi darbų 

atlikimo reikalavimai suformuoti pagal standartinės klimato sąlygos: temperatūra 23±2 ºC, 

santykinė oro drėgmė 50±5 %. Esant žemesnei/aukštesnei temperatūrai ir didesnei/mažesnei 

santykinei oro drėgmei technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis. 

– Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena ar pastoliai 

neapdengti apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. medžiagas jų džiūvimo metu būtina apsaugoti 

nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas. 

– Nerekomenduojama armuoti ir dėti apdailinį sluoksnį tiesiogiai saulės apšviestose 

plokštumose. Jei nėra galimybės darbus organizuoti saulės neapšviestose plokštumose, 

apsaugai nuo tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus rekomenduojama naudoti papildomas 

priemones, pvz., apsauginę plėvelę, apsauginį tinklą, laikinus stogelius ir pan. 

– Termoizoliacines plokštes galima klijuoti tik tada, kai yra uždengtos ir apsaugotos nuo 

atmosferos kritulių visos virš šiltinamų sienų esančios atviros horizontalios konstrukcijos 

(stogo danga, parapetai, karnizai, išorinių palangių nuolajos ir pan.). 

– Naujai statomuose pastatuose, ne vėliau kaip 14 dienų prieš termoizoliacinės medžiagos 

klijavimo pradžią, turi būti baigti stogo dengimo, mūro, langų įstatymo, vidaus tinkavimo, 

grindų ir kitų konstrukcijų betonavimo darbai. 

3.12.1.1. ISTS specifikacija, montavimo darbų etapai 

 Tiekiamos sistemos visada turi būti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta iš 

vieno gamintojo ar tiekėjo, turinti Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir ženklinta CE ženklu. Sistemos 

specifikacija yra gamintojo ar tiekėjo deklaruojama sistemos sudėtis (išvardinti atskiri sistemos 

komponentai). Projekte nurodoma termoizoliacinių plokščių rūšis (EPS, MW, XPS) ir storis, smeigių 

rūšis, kiekis, tvirtinimo būdas (virš ar po armavimo tinkleliu), jei būtina, jų išdėstymas plokštumoje, 

armuotasis sluoksnis, termodeformacinių siūlių vietos (jei jos yra būtinos), baigiamoji paviršiaus apdaila 

ir pagalbinės detalės, įskaitant mazgų sprendimus, turi atitikti atskiros sistemos specifikaciją. 

 Šiltinant pastato sienas iš išorės, kai šiltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplasčiu arba 

mineraline vata, pagrindines montavimo darbų technologines operacijas galima skirti į etapus: 

– statybos objekto paruošimas, medžiagų sandėliavimas; 

– pagrindo paruošimas; 

– termoizoliacinių plokščių klijavimas; 

– mechaninis tvirtinimas smeigėmis; 
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– armuotojo sluoksnio įrengimas; 

– baigiamojo paviršiaus apdailos sluoksnio įrengimas. 

3.12.1.2. Pagrindo paruošimas 

 Pastatų šiltinimo kokybė labai priklauso nuo pagrindo kokybės, todėl prieš pradedant darbus, 

pirmiausia atliekamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas.  

 Jei pagrindas yra naujai pastatyto pastato sienų netinkuotas mūras arba betonas, būtina tik nuvalyti 

nešvarumus, skiedinio likučius ir kitas klijuoti trukdančias atšokusias dalis. 

 Būtina numatyti pakankamą palangių nuolajų ir parapetų išsikišimą nuo ISTS paviršiaus apdailos 

sluoksnio (mažiausiai 30-50 mm), numatyti ir paruošti visus galimus turėklų, stogelių, šviestuvų, antenų 

ir pan. tvirtinimus, pvz., medinius įdedamuosius tašelius arba plastmasines atramas. Kad nepatektų į 

sistemą vanduo, šių detalių tvirtinimo kaiščiai įsukami truputį įstrižai iš apačios į viršų, kad būtų nuolydis 

žemyn nuo pagrindo. 

3.12.1.3. Termoizoliacinių plokščių klijavimas 

 Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, būtina patikrinti atskirų pagrindo plokštumų vertikalius 

ir horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokštumos atskaitos tašku laikoma labiausiai plokštumoje 

išsikišusi vieta. Jei plokštuma labai nelygi ir neįmanoma išlyginti, tai šiose plokštumos vietose 

rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacinę medžiagą. 

 Prieš klijuojant termoizoliacines plokštes, prie priglundančių prie sistemos statybinių konstrukcijų, 

išsikišančių detalių ar metalinių nuolajų būtina tvirtinti sandarinimo profiliuočius arba sandarinimo 

juostas, užbaigimo profiliuočius.  

 Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plėvele – plokščių klijuoti negalima saulės 

atokaitoje esant didesnei nei 25 ºC aplinkos temperatūrai, pučiant stipriam vėjui ar lyjant. 

 Jei naudojami cokoliniai profiliuočiai, jie montuojami prieš klijuojant termoizoliacines plokštes. 

Cokolinio profiliuočio atraminės dalies plotis turi atitikti termoizoliacinių plokščių storį. Cokolinis 

profiliuotis tvirtinamas horizontalia ir tiesia linija. Prieš tvirtinant cokolinius profiliuočius, plokštumoje 

nuo kampo iki kampo ištempiama kontrolinė virvelė, pagal kurią profiliuočiai lyginami. Paženklinus 

tvirtinimo vietas, tarpai maždaug apie 300 mm, išgręžiamos 6 arba 8 mm skylės mūrvinėms (skylės 

diametras priklauso nuo parinktos mūrvinės). Cokoliniai profiliuočiai glaudžiami galais paliekant 2-3 mm 

tarpelį ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalėmis. Cokolinis profiliuotis prie 

pagrindo tvirtinamas mūrvinėmis, nelygumai lyginami įgilinant arba išsukant mūrvines, tvirtinimo vietose 

ant mūrvinių įdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato išoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis 

profiliuotis įpjaunamas 45º kampu ir sulenkiamas arba tuo pačiu kampu užleidžiamas. Ties kampais 

cokolinius profiliuočius galima jungti ne arčiau kaip 250 mm nuo kampo briaunos. 
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 Pirmoji termoizoliacinių plokščių eilė klijuojama įstatant į cokolinį profiliuotį. Termoizoliacinės 

plokštės turi glaudžiai priglusti prie išorinio cokolinio profiliuočio krašto, jų paviršius negali išsikišti arba 

būti įgludęs šio krašto atžvilgiu. Siūlę tarp cokolinio profiliuočio ir pagrindo būtina užpildyti naudojama 

termoizoliacine medžiaga, sandarinimo juosta arba poliuretano putomis, ir užtepti klijine medžiaga (žr. 

ST 121895674.205.20.01:2019 priedo 5.15 ir 6.15 pav.). 

 Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti naudojami sausi klijų mišiniai (rišiklis cementas), 

dispersiniai klijų mišiniai (rišiklis akrilinė dispersija) ir poliuretaniniai klijai (poliuretaninės putos). Klijų 

paruošimas ir paruošto mišinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.  

 Sausų ar dispersinių klijų mišinys nerūdijančio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinės 

plokštės paviršiaus nepertraukiama, ne mažiau kaip 75 mm pločio ir 5-20 mm storio (klijų sluoksnio 

storis priklauso nuo paviršiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau 

kaip ISTS gamintojo didžiausio leistino storio sluoksniu) juosta ties kraštais visu jos perimetru ir ne 

mažiau trimis delno dydžio taškais ties viduriu, arba nerūdijančio plieno dantytu glaistikliu ant viso 

plokštės paviršiaus. Rekomenduojamas glaistiklio dantų aukštis 8-10 mm. Perimetru ir taškais 

klijuojamos EPS plokštės. Esant labai lygiam pagrindui, termoizoliacinės plokštės gali būti klijuojamos 

visu paviršiumi.  

 Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigėmis, tai 

klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % plokštės ploto. Jei sistema prie 

pagrindo tvirtinama mechaniškai smeigėmis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo 

paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % plokštės ploto.  

 Poliuretaniniai klijai specialiu puškimo pistoletu užpurškiami ant vidinio termoizoliacinės plokštės 

paviršiaus nepertraukiama, ne mažiau kaip 30 mm pločio juosta ties kraštais visu jos perimetru ir W 

raidės formos arba horizontalia linija ties viduriu. Poliuretaniniais klijais klijuojamos tik EPS plokštės. 
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a)             b)  

Klijų užpurškimas ant EPS plokštės. a) – W raidės formos linija, b) – horizontali linija. 

 

 Poliuretaniniais klijais klijuojama sistema prie pagrindo visada tvirtinama mechaniškai smeigėmis 

ir papildomai klijuojant, klijuojamo prie pagrindo paviršius turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % plokštės 

ploto. 

 Klijų mišinio negalima tepti ant šoninių plokštės briaunų, taip pat klijai negali išsispausti iš 

plokščių siūlių ir jose kauptis. Kad taip nenutiktų, klijų mišinio juostas reikia tepti šiek tiek toliau nuo 

plokštės krašto ir mentele įstrižai pašalinti klijų perteklių. Klijuojant kampuose, klijų mišinys tepamas per 

plokštės storį toliau nuo vieno plokštės krašto. Termoizoliacines plokštes klijuoti tik taškais draudžiama. 

 Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, glaudžiant viena prie 

kitos, ilgąją pusę orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, perrišant, nesudarant 

kryžminių siūlių sandūrų. Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis perrišant eiles. Vidinių 

kampų rekomenduojama neperrišti. Langų ir durų angų kampuose termoizoliacinėse plokštėse išpjaunama 

kampinė išpjova ir jos klijuojamos taip, kad siūlių ir prigludusių plokščių sandūros būtų ne arčiau kaip 

100 mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryžminių siūlių sandūras ir sandūras angų kampuose 

neleidžiama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokštes rekomenduojama klijuoti 5-10 

mm užleidžiant už sistemos plokštumos, o klijų mišiniui išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.), 

nupjauti. Termoizoliacinės plokštės žemiau cokolinio profiliuočio (arba pirmosios plokščių eilės) 

klijuojamos iš viršaus į apačią. 

a)                 b)  
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a) – Termoizoliacinių plokščių išdėstymas ties pastato kampu. b) – Termoizoliacinių plokščių išdėstymas 

ties langų ar durų kampu. 

 Užtepus klijų mišinį ant plokštės, ją pridėti prie sienos į reikiamą vietą, tvirtai priglausti prie 

anksčiau priklijuotos plokštės ir lengvais pastuksenimais per visą plokštę, ją išlyginti. Lyginimui ir 

kontrolei naudoti medinį tašelį, 2 m tinkavimo lentjuostę arba gulsčiuką. Antroji termoizoliacinių 

plokščių eilė klijuojama tik pilnai užbaigus klijuoti pirmąją ir t.t. 

 Langų ir durų angokraščiai, ar nišų kampai klijuojami taip: 

– jei langai sumontuoti lygiai su sienos išorine plokštuma, tai prie lango ar durų rėmo 

priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinės plokštės 

klijuojamos užleidžiant ant rėmo; 

– jei langai sumontuoti sienos nišose, tai pastato fasado plokštumos termoizoliacinę plokštę 

reikia klijuoti iškišant jos kraštą (ne mažiau angokraščio plokštės storio). Baigus klijuoti 

pastato fasado plokštumą ir klijų mišiniui išdžiūvus, prie lango ar durų rėmo priklijuojamas 

sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudžiai prie jo prispaudus lango 

angokraščiui skirtą termoizoliacinę plokštę, priklijuoti prie angokraščio. Klijų mišiniui 

išdžiūvus, fasado plokštumos plokštes nupjauti lygiai, pridėjus kampainį. 

 Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) užleidžiama ant langų ir durų rėmų 

apie 25 mm.  

 Termoizoliacines plokštes pjaustyti patogiausia rankiniu stalių pjūkleliu smulkiais danteliais, 

specialiais pjaustymo peiliais arba įrenginiais. Pjaunant rankiniu būdu, kad pjūviai būtų tikslūs, patartina 

naudoti atraminę lentjuostę.  

 Termoizoliacinės plokštės klijuojamos glaudžiai viena prie kitos. Pasitaikančias atviras siūles (pvz., 

daugiau kaip 5 mm) būtina užpildyti, nenaudojant klijų, šiek tiek platesnėmis už plyšį pleištinėmis 

juostelėmis, išpjautomis iš termoizoliacinių plokščių. Siauresnes siūles (pvz., mažiau kaip 5 mm), jeigu 

neprieštarauja gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų taisyklėms, galima užpildyti poliuretano putomis. 

Klijuojant būtina išlaikyti lygią šiltinamosios izoliacijos išorinio paviršiaus plokštumą, svarbu išvengti 

aiškiai matomų plokščių perkritimų, nepalikti atvirų plokščių jungimo siūlių. Nelygus sienos paviršius 

lyginamas termoizoliacinių plokščių klijavimo metu, o ne armuojant. 

 Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokštes. Atraižas galima naudoti 

angokraščiams, palangėms ar angų sąramoms klijuoti. Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, 

galima naudoti tik vientisoje sistemos plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir 

angomis.  

 Siūlės tarp termoizoliacinių plokščių turi būti ne arčiau kaip 100 mm nuo didelių pagrindo įtrūkių ir 

siūlių, nuo skirtingo pagrindo storio plokštumos iškišos krašto ir nuo skirtingų pagrindo medžiagų ribos. 

Jei atskirose vietose siūlės tarp termoizoliacinių plokščių vis dėlto yra arčiau, patariama klojant armuotąjį 

sluoksnį padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais. 
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 Termodeformacinių siūlių vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo 

plokštumoje esamos termodeformacinės siūlės turi būti atkartotos sistemoje. Plokštuminių ir kampinių 

termodeformacinių siūlių įrengimą žr. statybos taisyklių Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių 

sistemų įrengimas ST 121895674.205.20.01:2019 priedo 5.9, 5.10, 6.9, 6.10 pav. 

 Klijų mišiniui išdžiūvus (praėjus ne mažiau kaip 24 val.), EPS termoizoliacinių plokščių paviršius 

yra šlifuojamas ir kruopščiai nuvalomas. Jeigu per 14 dienų nebus klojamas armuotasis sluoksnis, 

paviršių būtina dar kartą šlifuoti. MW termoizoliacinių plokščių šlifuoti negalima. 

 

3.12.2. Darbų kontrolė 

 Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams pateikti pirmoje lentelėje, šiltinimo darbų procesų 

kontrolė pateikta antroje lentelėje. 

 Techniniai reikalavimai šiltinimo darbams: 

Eil. 

Nr. 
Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolės prietaisai 

1. Pagrindo stipris ≥ 0,08 MPa 

atplėšimo jėgos matavimo 

prietaisas (pvz. COMTEST® 

OP 1) 

2. 
Pagrindo nuokrypiai fasado plokštumoje 

horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis 
20 mm/m' 

liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

3. 

Termoizoliacinių plokščių klijavimo nuokrypiai 

fasado plokštumoje horizontalia ir/arba 

vertikalia kryptimis 

2 mm/m' 
liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

4. Termoizoliacinių plokščių perrišimas ir ≥ 100 mm liniuotė, ruletė 
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armavimo tinklelio juostų užlaida 

5. Smeigių ištraukimo jėga 

projektinė smeigių 

ištraukimo jėgos 

vertė, kN 

atplėšimo jėgos matavimo 

prietaisas (pvz. COMTEST® 

OP 1) 

6. 

Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado 

plokštumoje horizontalia ir/arba vertikalia 

kryptimis 

dekoratyviojo tinko 

grūdelių dydis + 

0,5 mm/m' 

liniuotė, ruletė, nivelyras, 

teodolitas 

7. 
Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio 

liniuote 
4 mm 

2 m ilgio liniuotė, ruletė 

8. 
Kreivalinijinių paviršių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 
30 mm lekalas, ruletė 

9. 
Atskiros angos angokraščių nuokrypiai nuo 

horizontalės arba vertikalės 
3 mm/m‘ 

1 m ilgio liniuotė, gulsčiukas, 

ruletė 

10. Dekoratyviojo tinko rašto ir spalvos tolygumas pagal etaloną etalonas 

 

Šiltinimo darbų kontrolė: 

Eil. 

Nr. 
Kontrolės objektas Patikros būdas 

1. ISTS specifikacija 

- tikrinama sistemos gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaracija; 

- tikrinama sistemos sudėties atitiktis techniniam ir techniniam darbo 

projektui. 

2. Pagrindo paruošimas - tikrinamas pagrindo įvertinimas ir paruošimas (1 lentelė). 

3. 
Termoizoliacinių plokščių 

klijavimas 

- tikrinamas klijų mišinio tepimas ir termoizoliacinių plokščių 

prispaudimas atplėšiant atsitiktinai atrinktas plokštes; 

- tikrinamas plyšių ir sistemos prigludimo prie kitų konstrukcijų 

vietų hermetizavimas; 

- tikrinamas termoizoliacinių plokščių suglaudimas, klijų mišinio 

šalinimas iš siūlių, siūlių užpildymas atraižomis arba sandarinimo 

putomis; 

- tikrinamas termoizoliacinių plokščių perrišimas, klijavimas ties 

fasadų ir angų kampais; 

- tikrinamas termoizoliacinių plokščių klijavimas ties 

termodeformacinėmis siūlėmis; 

- tikrinamas vandens nutekėjimo nuolajų įrengimas. 
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3.13. Vėdinamų fasadų (sistemos) įrengimas 

Bendrieji reikalavimai: 

Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik tokias vėdinamas sistemas, kurios atitinka vieną iš šių 

reikalavimų: 

• vėdinama sistema turi ETĮ ir yra paženklinta CE ženklu arba turi NTĮ; 

• ne mažiau kaip šie vėdinamos sistemos komponentai – sistemos karkasas, vėdinamos sistemos 

elementai, skirti vėdinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo, vėdinamos sistemos 

elementai, skirti vėdinamos sistemos karkaso elementams tarpusavyje sujungti ir mechaniškai 

sutvirtinti, vėdinamos sistemos elementai, skirti išorės apdailai pritvirtinti prie vėdinamos sistemos 

karkaso, ir išorės apdaila – sudaro vieną komplektą, kuris turi ETĮ ir yra paženklintas CE ženklu 

arba turi NTĮ. Statybos produktai, naudojami kitiems tokios vėdinamos sistemos komponentams 

(termoizoliaciniam sluoksniui, vėjo izoliaciniam sluoksniui ir kt.) įrengti, turi atitikti statybos 

produktų tiekimo rinkai reikalavimus, nustatytus 305/2011, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 

ir poįstatyminiuose teisės aktuose. 

 Visi vėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias 

medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba 

jie prieš naudojimą turi būti atitinkamai apsaugoti. Vėdinamos sistemos elementų atsparumas 

nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus. 

 Vėdinamos sistemos karkaso, mechaninio tvirtinimo ir apdailos metaliniai elementai turi būti tokie, 

kad juos sujungus tarpusavyje nesusidarytų sąlygos elektrocheminei korozijai. 

 Vėdinama sistema turi išlikti saugi – negali būti negrįžtamai deformuoti jokie vėdinamos sistemos 

elementai, kai vieną minutę vėdinamos sistemos išorinis paviršius veikiamas 500 N jėga dviem 

kvadratinėmis 25 mm x 25 mm matmenų 5 mm storio metalinėmis plokštėmis statmenai sistemos 

paviršiui. Šį reikalavimą užtikrina vėdinamos sistemos tiekėjas konstrukciniais skaičiavimais arba 

bandymais. 

 Kai ant vėdinamos sistemos paviršiaus įrengiami papildomi elementai, jų sukeliama apkrova turi 

būti perduodama tiesiogiai pagrindui per prie pagrindo pritvirtintus papildomus laikiklius. 

 Vėdinamos sistemos apdailos elementų išorėje negali būti aštrių briaunų. Apdailos elementų 

paviršius negali kelti pastate arba šalia esantiems žmonėms sužeidimo rizikos. 

 Vėdinamas fasadas negali vykdyti atraminės pastato funkcijos. 

 Vėdinamų fasadų konstrukcija nėra skirta išlyginti plokštumas, t. y. būtina ištaisyti statybinius 

trūkumus, kurių nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės yra didesni nei 100 mm. 

 Vėdinamų fasadų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų reikalavimus. 

 Vėdinamų fasadų izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 
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 Šiltinamų statinių atitvarinėse konstrukcijose eksploatacijos metu būtina išvengti drėgmės 

kaupimosi: 

– kad nesikondensuotų garai ant vidinės apdailinio plokštės sienelės, vėdinamas oro tarpelis tarp 

plokštės ir šiltinamos medžiagos turi būti ≥ 25 mm, bet ne daugiau kaip 100 mm; 

– viršutinė ir apatinė fasado dalis, taip pat langų ir durų angokraščiai turi turėti tiesiogines 

vėdinimo angas išoriniam orui patekti. 

 Vėdinama sistema turi būti įrengta pagal sistemos gamintojo nurodymus. 

 Vėdinamos sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal šių elementų tiekėjų 

nurodytas tvirtinimo elementų ištraukimo iš konkrečios rūšies pagrindo vertes. Kai pagrindo rūšis arba jo 

savybės neatitinka tvirtinimo elementų naudojimo aprašų, turi būti atlikti tvirtinimo elementų ištraukimo 

iš pagrindo bandymai. Bandymų rezultatai protokoluojami. 

 Vėdinamų sistemų įrengimo konstrukcinius sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas. Atitvarų 

sistemos gamintojas/tiekėjas prieš darbų pradžią privalo atlikti patikslintus ir galutinius skaičiavimus, 

rezultatus suderindamas su SK PDV. 

 

Vėdinamos sistemos deformacinių siūlių reikalavimai: 

– jeigu pastato atitvarose įrengtos deformacinės siūlės, tose pačiose vietose turi būti įrengtos 

vėdinamos sistemos deformacinės siūlės. 

 

3.13.1. Vėdinamas fasadas 

 Vėdinamas fasadas tai mūrinių, mūrinių tinkuotų, betoninių, betoninių tinkuotų, gelžbetoninių, 

lengvo tipo vertikalių ir horizontalių atitvarinių konstrukcijų išorėje įrengiama sistema, naudojant 

sistemos gamintojo tiekiamą gamyklinį (arba komplektuojamą iš atskirų dalių) statybos produktų rinkinį, 

kuris susideda iš toliau išvardytų komponentų: 

– izoliacinis tarpiklis – termoizoliacinė medžiaga tarp pagrindo ir laikančiojo karkaso; 

– laikančiojo karkaso konstrukcija – inkarai ir inkaravimo sistemos, karkaso elementai (aliumininiai, 

cinkuotųjų profiliuočių, nerūdijančiojo plieno); 

– jungimo ir tvirtinimo detalės – elementai, tarpusavyje sujungiantys ir mechaniškai sutvirtinantys 

laikančiojo karkaso konstrukcinius elementus bei šilumos ir vėjo izoliacijos plokštes; 

– šilumos izoliacija – atitinkamo storio šilumą izoliuojančios medžiagos, užtikrinančios 

reikiamą/norimą šiluminę pastato izoliaciją; 

– vėjo izoliacija – specialios vėją izoliuojančios plokštės (mineralinės vatos, gipskartoninė ir kt.) arba 

orui nelaidžios ir UV spinduliams atsparios plėvelės; 

– oro tarpas – vėdinamas oro tarpas tarp izoliacijos nuo vėjo izoliacijos ir išorinės fasado apdailos; 

– išorinė fasado apdaila . 
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3.13.1.1. Vėdinamų fasadų konstrukcijų reikalavimai 

 Projektuojant ir įrengiant vėdinamų fasadų konstrukcijas, numatomas šių sienų konstrukcijų ir 

sluoksnių naudojimas: 

− fasadinių plokščių; 

− kniedės ar varžtai; 

− MG aliuminio tvirtinimo sistema; 

− vėdinamo oro tarpo; 

− šilumą izoliuojančio sluoksnio; 

− klijų sluoksnio. 

 Priklausomai nuo sienos konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia minimi ir 

kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai. 

 Vėdinamų sienų fasadinių plokščių tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti 

skaičiavimais, įvertinant fasadą veikiančias vėjo bei kitas apkrovas. 

3.13.1.2. Vėdinamų fasadų medžiagų ir gaminių reikalavimai 

 Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų betoninių ir gelžbetoninių statybos produktų atsparumas 

tūriniam šaldymui turi būti mažesnis už FRE 200. 

 Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų kitų mineralinių statybos produktų atsparumas tūriniam 

šaldymui turi būti ne mažesnis už FRE 150. 

 Fasado plokščių atsparumas šalčiui turi būti ne mažesnis kaip 100 šalčio ciklų. 

 Priimant medžiagas ir gaminius statybos aikštelėje, kruopščiai patikrinami ar jų kiekiai, dydžiai ir 

kokybė atitinka projektą ir specifikacijas. Medžiagos turi būti sandėliuojamos projekte nurodytose 

vietose. 

 Visi vėdinamoms sistemoms įrengti naudojami elementai, atsižvelgiant į juos sudarančias 

medžiagas, turi būti natūraliai atsparūs korozijai, drėgmei, pelėsiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba 

jie prieš naudojimą turi būti atitinkamai apsaugoti. Vėdinamos sistemos elementų atsparumas 

nurodytiems poveikiams turi būti pagrįstas bandymais pagal tų gaminių standartų reikalavimus. 

 Šilumos izoliavimo medžiaga į darbo vietą turi būti pristatoma gamintojo pakuotėse. Klojimo metu 

plokštes (ypač mineralinės vatos) draudžiama perlenkti. Perlenkiant, lankstant ar kitaip deformuojant 

gaminį pablogėja jo šilumos izoliavimo savybės. 

3.13.1.3. Pagrindo įvertinimas ir paruošimas 

 Sienų paviršius turi būti lygus, švarus, nepažeistas ir tvirtas. 

 Nešvarumai, skiedinio likučiai, ir kitos atšokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiškam Sistemos 

darbų etapų atlikimui nuvalomi/nudaužomi atitinkamomis priemonėmis. 
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3.13.1.4. Karkaso konstrukcijos įrengimo reikalavimai 

 Prie pagrindo montuojami kronšteinai, po kuriais būtina naudoti izoliacinius tarpiklius. Kronšteino 

gembės ilgis parenkamas pagal šilumos izoliacijos storį ir įvertinant numatomą vėdinamą oro tarpą. 

 Montuojamas vertikalus/horizontalus (jei pasirinkta karkaso sistema dviejų lygių) laikančiojo 

karkaso konstrukcijos profiliuotis. Maksimalus nepertraukiamo profiliuočio ilgis – 3000 mm. 

Temperatūros pokyčiams kompensuoti tarp karkaso profiliuočių paliekamas ne mažesnis kaip 10 mm 

tarpas. 

 Inkaravimo sistema parenkama priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir jo būklės. Pats inkaras 

kronšteinui tvirtinti parenkamas bandymų metodu (inkarų ištraukimo/rovimo bandymas), atsižvelgiant į 

gamintojo/tiekėjo rekomendacijas. Būtina remtis statikos skaičiavimais ir tenkinti stiprumo ir pastovumo 

(pagal STR 2.01.01(1):2005) reikalavimus. Pateikiamas ir inkaro ištraukimo/rovimo jėgos F (kN) 

bandymų protokolas. 

Reikalavimai cinkuotųjų profiliuočių karkaso sisteminiams elementams: 

– profiliuočiai turi būti pagaminti iš karštai cinkuoto plieno, kurio markė S280GD+Z275mac arba 

DX51D+Z275mac EN 10346:2009 ar aukštesnė; 

– profiliuočių negalima pjauti abrazyviniais diskais. Profiliuočius reikia kirpti žirklėmis arba 

pjauti juostiniu pjūklu; 

– nepertraukiamo profiliuočio ilgis ≤ 3000 mm arba kas pastato aukštą; 

– profiliuočiams jungti tarpusavyje turi būti naudojami cinkuotieji arba nerūdijančiojo plieno 

savisriegiai ir savigręžiai varžtai; 

– visos plieninių profiliuočių jungtys turi būti vienoje eilėje, kad po to prie jų būtų galima 

montuoti fasadines plokštes; 

– metalinių profiliuočių jungtis niekada negali būti plokštės viduryje. 

 Tam kad sistemos iš plieno profiliuočių konstrukcija būtų montuojama teisingai ir saugiai, turėtų 

būti konsultuojamasi su sistemos tiekėju/gamintoju. 

3.13.1.5. Vėdinamų fasadų šilumos izoliavimo sluoksnio įrengimo reikalavimai 

 Sienos paviršius, ant kurio bus klojamos termoizoliacinės plokštės, turi būti lygus ir sausas.  

 Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali, užinkaravus kronšteinus šilumos izoliacija 

tvirtinama smeigėmis, minimalus tvirtinimo taškų skaičius yra ≥ 5/m2. 

 Šilumos izoliacija turi būti priglausta prie šiltinamo pagrindo paviršiaus. 

 Vienasluoksnę šilumos izoliaciją tvirtinant mechaniškai (smeigėmis), izoliacinės plokštės turi būti 

perstumtos viena kitos atžvilgiu 

 Įrengiant dviejų sluoksnių šilumos izoliaciją ir vėjo izoliaciją, antrojo sluoksnio gaminiai turi 

perdengti po jais esančių plokščių siūles. 
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 Šilumos izoliacijos plokštės, montuojamos į medinį ar metalinį karkasą, turi jį visiškai užpildyti, 

todėl vatos plotis turi būti 10-15 mm didesnis už atstumą tarp karkaso elementų. 

 Kai šilumos izoliacinės plokštės tvirtinamos smeigėmis, jų skaičius ir išdėstymas parenkamas pagal 

gamintojų reikalavimus. Smeigių ilgis priklauso nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių. Atlikus 

tvirtinimo darbus būtina patikrinti, ar smeigės tvirtai laikosi. Smeigės negali perspausti šilumos izoliacijos 

daugiau kaip 5 mm. 

3.13.1.6. Vėjo izoliacijos sluoksnio įrengimas 

  Įrengiant vėjo izoliacinį sluoksnį turi būti užtikrinama apsauga nuo oro tarpe judančio oro 

patekimo į termoizoliacinį sluoksnį, termoizoliacinio sluoksnio įrengimas turi atitikti STR 2.01.02:2016 

[6.18] 3 priedo 2 punkte nurodytus reikalavimus; 

 Vėjo izoliacinis sluoksnis turi užtikrinti pakankamą vandens garų pralaidumą, kad atitvaroje 

nesikauptų drėgmė. Atitvarų su vėdinamomis sistemomis drėgminė būklė turi atitikti STR 

2.01.02:2016  [6.18] reikalavimus.  

 Apsaugos nuo vėjo priemones galima įrengti naudojant vėjo izoliacines mineralinės vatos plokštes. 

Pagrindo (esamos sienos) sandarumas turi būti užtikrintas prieš įrengiant Sistemą. Įrengiant Sistemą, 

pagrindo sandarumas negali sumažėti. 

 Vėdinamo fasado konstrukcijoje sumontavus pagrindinį šilumos izoliacijos sluoksnį, jo apsaugai 

nuo vėjo montuojamas vėjo izoliacijos sluoksnis. Atskiras vėjo izoliacijos sluoksnis gali būti 

nenaudojamas tais atvejais, kai termoizoliacinių plokščių oro laidumo koeficientas l ≤60×10–6 

m3/(m·s·Pa). 

 Vėjo izoliacijos sluoksnis tvirtinamas prie šilumos izoliaciją laikančio karkaso arba smeigėmis prie 

laikančiosios sienos: 

– specialios vėją izoliuojančios plokštės (mineralinės vatos, gipskartoninės ir kt.), UV atsparios 

difuzinės plėvelės tvirtinamos prie šilumos izoliaciją laikančio karkaso. Vėjo izoliacinių 

plėvelių nerekomenduojama naudoti dviejų lygių metalinio karkaso konstrukcijose, nes jos 

neįtakoja šalčio tiltų sumažinimo konstrukcijoje; 

– kai šilumos izoliacijai tvirtinti nenaudojamas laikantysis karkasas, vėjo izoliacijos sluoksnis 

kartu su šilumos izoliacijos sluoksniu tvirtinamas smeigėmis prie laikančiosios sienos. 

 Vėjo izoliacinio sluoksnio įrengimas iš mineralinės vatos plokščių, šilumos ir vėjo izoliacijos 

sluoksniams tvirtinti naudojant smeiges: 

– vėją izoliuojančios mineralinės vatos plokštės montuojamos glaudžiant vieną prie kitos. 

Plokštės tvirtinamos smeigėmis prie laikančiosios atraminės sienos, persmeigiant šilumos 

izoliacijos sluoksnį; 
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– smeigių ilgis parenkamas priklausomai nuo plokščių storio ir sienų paviršiaus savybių pagal 

projektinius sprendinius arba gamintojo rekomendacijas. Smeigės neturi perspausti ir sulaužyti 

vėją izoliuojančios plokštės; 

– vėjo izoliacinis sluoksnis turi perdengti po juo esančio šilumos izoliacijos sluoksnio siūles; 

– vėjo izoliacinės sluoksnio mineralinės vatos plokštės turi būti sandariai priglaustos viena prie 

kitos. 

– montuojant vėjo izoliacines plokštes neleidžiama, kad susidarytų kryžminės keturių kampų 

sandūros. Dėl to rekomenduojama perstumti vieną plokščių eilę kitos atžvilgiu; 

– tarp vėjo izoliacinių mineralinės vatos plokščių negalima palikti tarpų. Atsiradusius tarpus 

reikia užpildyti mineralinės vatos atraižomis. Negalima tarpų užpurkšti montažinėmis putomis. 

3.13.1.7. Vėdinamų sistemų vėdinamo oro tarpo įrengimo reikalavimai 

- vėdinamo oro tarpo storis turi būti ne plonesnis kaip 25 mm. Vėdinamų angų plotas turi būti ne 

mažesnis kaip 50 cm2 vienam sienos ilgio metrui. Vėdinimo angos turi būti įrengiamos viršutinėje 

ir apatinėje konstrukcijos dalyje; 

- drenažinės angos vėdinamoje sistemoje turi būti įrengtos taip, kad į vėdinamą oro tarpą iš išorės 

patekęs arba kondensacinis vanduo nepatektų į termoizoliacinį ir kitus konstrukcijos sluoksnius ir 

galėtų laisvai pasišalinti iš konstrukcijos. 

 

3.14. Stogų įrengimas 

Bendrieji reikalavimai: 

– Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo 

nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu valyti, prižiūrėti ir remontuoti stogą. Užlipti ant stogo 

įrengiami patogūs ir saugūs laipteliai. 

– Stogus suprojektuoti ir įrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais 

esančios stogo konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio. 

– Stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių 

savybių deklaracijoje nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar įrengiamo 

tipo stogo konstrukcijai. 

– Stogai turi turėti pakankamą nuolydį lietaus vandeniui nutekėti. Stogų hidroizoliaciniams 

sluoksniams naudojami stogo nuolydžiui pritaikyti statybos produktai. 

– Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuvestas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, 

keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai. Ant stogų, kurių 

karnizai aukščiau kaip 6 m nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuvedimo nuo stogo 

sistema. 
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– Neleidžiama stogų konstrukcijoms naudoti statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir 

eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, 

terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą. 

– Stogai turi būti chemiškai atsparūs supančios aplinkos poveikiui. 

– Ant stogų įrengiami žaibolaidžiai. Žaibolaidžių išdėstymas ir įrengimo konstrukciniai 

sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais. 

– Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, 

turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba šiuos rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 

1.0104:2015, arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

– Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 

– Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų reikalavimus. 

 Stogai turi būti įrengti pagal šios darbo instrukcijos reikalavimus bei medžiagų ir gaminių 

gamintojų instrukcijas. 

3.14.1. Plokštieji neeksploatuojami stogai 

 Plokštiesiems neeksploatuojamiems stogams priskiriami stogai, kurių nuolydis ne mažesnis už 0,7° 

ir ne didesnis už 7°. Stogai, kurių nuolydis nuo 0,7° iki 1,4°, gali būti įrengiami tik išimtinais atvejais. 

Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7° iki 1,4°, turi būti naudojamos šio nuolydžio stogams specialiai 

pritaikytos medžiagos bei numatyti papildomi konstrukciniai sprendiniai, užtikrinantys patikimą stogo 

funkcionavimą. Įrengiant stogus iš bituminių ir bituminių polimerinių ritininių medžiagų, dangos 

sluoksnių skaičius dvigubinamas. 

3.14.1.1. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijų reikalavimai 

 Projektuojant ir įrengiant plokščiųjų neeksploatuojamų stogų konstrukcijas, numatomas šių stogo 

konstrukcijų sluoksnių naudojimas: 

− garą izoliuojančio sluoksnio; 

− šilumą izoliuojančio sluoksnio; 

− vandens garų slėgį išlyginančio sluoksnio; 

− papildomų hidroizoliacinių sluoksnių; 

− hidroizoliacinės dangos apsauginio sluoksnio. 

 Priklausomai nuo stogo konstrukcijos ir panaudotų medžiagų gali būti įrengiami visi čia minimi ir 

kiti būtini, bet čia nepaminėti, sluoksniai arba gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai. 

 Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinės dangos tvirtinimo konstrukciniai sprendiniai turi 

būti pagrįsti skaičiavimais, įvertinant stogus veikiančias vėjo bei kitas apkrovas. 
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3.14.1.2. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų medžiagų, gaminių ir paklotų 

reikalavimai ir įrengimas 

 Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų betoninių ir gelžbetoninių statybos produktų atsparumas 

tūriniam šaldymui turi būti mažesnis už FRE 200. 

 Nuo atmosferos poveikių neapsaugotų kitų mineralinių statybos produktų atsparumas tūriniam 

šaldymui turi būti ne mažesnis už FRE 150. 

 Bituminių ir kitų mastikų atsparumas temperatūrai turi būti ne mažesnis už 75 °C. 

 Vėdinamų plokščiųjų neeksploatuojamų stogų šiluminės izoliacijos (t. y. tais atvejais, kai šilumą 

izoliuojantis sluoksnis neapkraunamas) leidžiama naudoti nesuslūgstančias ir tūrio nekeičiančias šilumą 

izoliuojančias medžiagas. Šios medžiagos gali būti klojamos laisvai arba, esant reikalui, tvirtinamos, kad 

nenuslinktų ir laikantis įmonių gamintojų instrukcijų. 

  Hidroizoliacinės dangos arba garus izoliuojančio sluoksnio paklotams įrengti naudojamų šilumą 

izoliuojančių produktų sujungimai vieni kitų atžvilgiu turi būti perslinkti. Jei klojami keli šilumą 

izoliuojančių gaminių sluoksniai, jų sujungimai gretimų sluoksnių atžvilgiu turi nesutapti. „Kryžmiški“ 

šilumą izoliuojančių gaminių sujungimai neleidžiami. 

  Šilumos izoliavimo medžiaga į darbo vietą turi būti pristatoma gamintojo pakuotėse. Klojimo metu 

plokštes (ypač mineralinės vatos) draudžiama perlenkti. Perlenkiant, lankstant ar kitaip deformuojant 

gaminį pablogėja jo šilumos izoliavimo savybės. 

  Termoizoliacinių statybos produktų mechaninis atsparumas turi būti parinktas įvertinus galimą 

apkrovų poveikį. Minimalūs reikalavimai termoizoliaciniams statybos produktams iš mineralinės vatos ir 

polistireninio putplasčio tokie: 

a) kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau mineralinės vatos sluoksnių, arba 

termoizoliaciniam sluoksniui panaudota viensluoksnė mineralinė vata su skirtingomis viršutinių ir 

apatinių sluoksnių stipruminėmis savybėmis, apatinių mineralinės vatos sluoksnių gniuždomasis įtempis, 

kai produktai deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis už 50 kPa, o viršutinio sluoksnio gniuždomasis 

įtempis turi būti ne mažesnis už 80 kPa. 

b) kai šilumos izoliavimo sluoksnis sudarytas iš dviejų ar daugiau polistireninio putplasčio (EPS 

arba XPS) sluoksnių, apatinių polistireninio putplasčio sluoksnių gniuždomasis įtempis, kai produktai 

deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis už 80 kPa, o viršutinio sluoksnio turi būti ne mažesnis už 100 

kPa; 

 c) kai termoizoliacinis sluoksnis sudarytas iš vieno polistireninio putplasčio (EPS arba XPS) 

sluoksnio tokio statybos produkto iš polistireninio putplasčio gniuždomasis įtempis, kai produktai 

deformuojami 10 %, turi būti ne mažesnis už 100 kPa. 

 Visi stogo konstrukcijoms gaminti naudojami metalo gaminiai bei skardos elementai turi būti iš 

korozijai atsparių medžiagų: cinkuoto plieno, nerūdijančio plieno, vario ir panašiai. 
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 Kai stoguose virš šildomų patalpų garus izoliuojančiam sluoksniui naudojama polietileno plėvelė ir 

panašūs statybos produktai, garus izoliuojantį sluoksnį neleidžiama įrengti tiesiogiai ant trapecinių plieno 

lakštų paviršiaus. Polietileno plėvelės ir panašių statybos produktų naudojimo atveju virš trapecinių 

plieno lakštų turi būti įrengtas lygus tvirtas paklotas garus izoliuojančiam sluoksniui. 

  Stoguose virš 12-30 °C temperatūros patalpų su mažesniu už 80 % santykiniu oro drėgniu, kai 

stogų šilumos perdavimo koeficiento U, W/(m2·K), vertė ir garus izoliuojančio sluoksnio Sd atitinka STR 

2.04.01:2018 reikalavimus, garus izoliuojančio sluoksnio paklotams gali būti panaudoti iki 20 mm storio 

termoizoliaciniai statybos produktai. Kitais atvejais paklotams panaudotų termoizoliacinių statybos 

produktų storis turi būti pagrįstas skaičiavimais. 

  Įrengiant stogų hidroizoliacinį sluoksnį iš bituminių polimerinių ritininių medžiagų turi būti 

įvertinamas stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientas K (Statybos taisyklės, 12 Priedas). Remiantis 

stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientu K, nustatomas įrengiamo stogo hidroizoliacinių sluoksnių 

medžiagų derinys. 

  Hermetizuojant stogo dangų sandūras su vertikaliais paviršiais naudojami bitumo-polimeriniai 

hermetikai arba mastikos. Hermetizuojant betoninių plokščių arba cinkuoto plieno juostų sandūras 

rekomenduojama naudoti vienkomponenčius poliuretaninius arba polisulfidinius stogo hermetikus. 

Naudoti silikoninius hermetikus hermetizuojant stogo dangų konstrukcijas ir sandūrų vietas draudžiama. 

 Stogo dangos ir vamzdžių sandūrų vietose būtina naudoti pereinamuosius elementus iš gumos 

(sandarinimo movas). 

3.14.1.3. Reikalavimai plokščiųjų neeksploatuojamų stogų garus 

izoliuojantiems sluoksniams 

 Garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. 

Stoguose virš šildomų patalpų garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas vidinėje termoizoliacinio 

sluoksnio pusėje. Vandens garų izoliacijos tipas parenkamas atsižvelgiant į patalpų, esančių po stogu, 

santykinę oro drėgmę ir temperatūros režimą. Garus izoliuojančiam sluoksniui panaudotų statybos 

produktų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. Stogų virš 

šildomų patalpų garus izoliuojančio sluoksnio ši vertė turi būti pagrįsta skaičiavimais pagal STR 

2.04.01:2018 reikalavimus 

  Vėdinamuose stoguose, įrengtuose virš 12-30 °C temperatūros patalpų su mažesniu už 85 % 

santykiniu oro drėgniu, kai vėdinamame oro sluoksnyje virš termoizoliacinio sluoksnio įrengto vėjui 

nelaidaus sluoksnio Sd < 0,2 m, iš vidinės termoizoliacinio sluoksnio pusės esančio garus izoliuojančio 

sluoksnio Sd vertė turi būti ne mažesnė už 20 m. 

  Stogų virš šaldomųjų pastatų ir patalpų garus izoliuojančio sluoksnio reikalavimai nustatyti STR 

2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. 
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  Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, 

vietose (prie švieslangių, šachtų ir pan.) garus izoliuojantis sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos 

sluoksnio viršaus. Deformacinių siūlių garinės izoliacijos sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad iš pastato 

patalpų nepraleistų drėgmės ir dengtų kompensatorių kraštus. 

 Plokščiuosiuose stoguose, kurie įrengti virš horizontalių gelžbetoninių perdangų, pirmiausiai turi 

būti įrengtas nuolydį formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas virš nuolydį 

formuojančio sluoksnio. Šis reikalavimas netaikomas, kai nuolydį formuojantis sluoksnis įrengiamas iš 

specialiai tam tikslui skirtų gamyklinių termoizoliacinių statybos produktų. 

 Modifikuoto bitumo arba bituminė medžiaga, naudojama garų izoliavimui, klojama su perdengimu: 

išilginiuose sudūrimuose 80-100 mm ir skersiniuose 150 mm. Kai nuolydis nuo 0,7º iki 1,4º, garų 

izoliavimo medžiagos klojamos su perdengimu išilginiuose sudūrimuose ne mažesniu nei 100 mm. 

Užlaidos turi būti sulydomos dujiniu degikliu arba karštu oru. 

  Ant vertikalių pagrindų garų izoliacija klijuojama. 

  Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, 

vietose garo izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. 

 Garo izoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės, su 

charakteristikomis: 

– garinė varža ≥ 13,3m²h Pa/mg; 

– vandens sugeriamumas per 24 val., kai t = 20 °C - 0,01 %; 

– tankis, kai t = 20 °C - 0,919÷0,929 g/cm3. 

 Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. 

3.14.1.4. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų šilumos izoliavimo sluoksnio 

įrengimo reikalavimai 

 Stogo pagrindas, ant kurio bus klojamos termoizoliacinės plokštės, turi būti lygus ir sausas. Garo 

izoliacija turi būti paklota be raukšlių, su visais reikiamais užleidimais. 

 Stogų šilumos izoliacija gali būti klojama vienu arba keliais sluoksniais. Šiltinimo būdas, kai 

šilumos izoliacija yra klojama vienu sluoksniu, dažniausiai taikomas, kai šilumos izoliacijos storis būna 

nedidelis – nuo 20 iki 100 mm. Statant ir įrengiant mažai energijos vartojančius pastatus taikomas 

šiltinimo būdas, kai šilumos izoliacija klojama dviem arba keliais sluoksniais. Toks būdas naudojamas, 

kai šilumos izoliacijos storis viršija 100 mm. 

 Kai šilumos izoliacija yra klojama dviem arba daugiau sluoksnių, viršutiniai sluoksniai turi 

perdengti apatinio sluoksnio siūles. 

 Šilumos izoliavimo sluoksnio įrengimas pradėdamas nuo stogo kampo. Klojant šilumos izoliavimo 

plokštes, jos pjaustomos ir dedamos šachmatine tvarka taip, kad 1-o ir 2-o sluoksnių sandūros nesutaptų. 
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Esant tokiai klojimo schemai pirmojo ir antrojo sluoksnio siūlės nesutampa, o atliekų kiekis yra praktiškai 

lygus nuliui. 

 Plokštės turi būti klojamos kiek galima glaudžiau viena prie kitos. Tarp plokščių klojimo metu 

negalima palikti tarpus. Jei klojant susidaro tarpai, plokščių kraštus būtina pripjauti ir gerai suspausti. 

 Vienu metu rekomenduojama kloti tiek plokščių, kiek jų bus užklota hidroizoliacine stogo danga 

iki pamainos ar darbo dienos pabaigos. Baigiantis darbui, prieš lietų arba atsiradus kitokioms 

nenumatytoms aplinkybėms, paklotos, bet neuždengtos hidroizoliacine danga akmens vatos plokštės turi 

būti patikimai uždengiamos polietileno plėvele, užspaudžiant ją lentomis (pageidautina uždengti ir 

šalimais esančio stogo pagrindo dalį). 

 Mineralinės vatos plokštės prie trapecinio lakšto tvirtinamos, naudojant specialų teleskopinį 

elementą, susidedanti iš plastikinės smeigės ir plieninio savisriegio. Savisriegis į lakštą turi būti įsuktas 

15-20 mm. Tvirtinimas daromas per apatinę hidroizoliacinę dangą į lakšto viršutinę bangą. 

 Tvirtinimas per apatinę hidroizoliacinę dangą į lakštą leidžiamas, jeigu patalpos oro drėgmė ne 

didesnė kaip 80 % ir užtikrintas efektyvus šilumos izoliacinio sluoksnio vėdinimas. Jei patalpos oro 

drėgmė didesnė už 80 % arba naudojama kita šilumos izoliavimo medžiaga (ne mineralinė vata) 

rekomenduojama netvirtinti šilumos izoliavimo sluoksnio smeigėmis, bet taikyti šilumos izoliavimo 

sluoksnio prispaudimą įrengiant betono ar cemento išlyginamąjį sluoksnį. Išlyginamasis betono ar 

cemento sluoksnis sudarys hidroizoliacinės dangos paklotą. 

 Montuojant mineralinės vatos plokštes ant trapecinio lakšto, prie pagrindo tvirtinama ne mažiau 

kaip vienu tvirtinimo elementu. Tvirtinant mineralinės vatos plokštes prie pagrindo per apatinį stogo 

dangos sluoksnį naudojama plastikinė smeigė 50 mm skersmens, tvirtinant tik mineralinės vatos plokštes 

prie lakšto naudojama 75 mm skersmens smeigė su spygliais. 

 Eksploatacijos metu, vaikščiojant per stogą arba šiltintoje palėpėje, šilumos izoliaciją būtina 

apsaugoti nuo praspaudimo ir hidroizoliacinę dangą nuo pažeidimų. Hidroizoliacinė stogo danga įrengta 

ant mineralinės vatos šilumos izoliavimo sluoksnio apsaugoma įrengiant vaikščiojimo takus, kurie 

padedami ant hidroizoliacinės stogo dangos. Įrengiant vaikščiojimo takus palėpėje, tako konstrukcija 

atremiama į g/b perdangą ar kitą kietą paviršių. 

3.14.1.5. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinės dangos įrengimo 

reikalavimai 

 Stogo hidroizoliacinėje dangoje turi būti numatytas reikiamas papildomų hidroizoliacinių sluoksnių 

skaičius ir jų išdėstymas bei statybos produktai šių sluoksnių įrengimui. 

 Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių medžiagų 

klijuojamos skersai stogo nuolydžio, pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, karnizų). 
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 Įrengiant stogų hidroizoliacinį sluoksnį iš bituminių polimerinių ritininių medžiagų turi būti 

įvertinamas stogo konstrukcijos sudėtingumo koeficientas K (12 Priedas). Remiantis stogo konstrukcijos 

sudėtingumo koeficientu K, nustatomas įrengiamo stogo hidroizoliacinių sluoksnių medžiagų derinys. 

3.14.1.6. Plokščiųjų neeksploatuojamų stogų prijungimo prie vertikalių 

paviršių reikalavimai 

 Prieš įrengiant ritininę hidroizoliacinę dangą ant vertikalios mūrinės sienos, mūras turi būti 

nutinkuotas arba mūro siūlės turi būti užpildytos, o paviršius išlygintas. 

 Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais paviršiais pastarieji turi būti padengti 

hidroizoliacine danga ne mažiau kaip 300 mm virš stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, 

kai parapeto aukštis mažesnis už 300 mm, hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir 

pritvirtinta. 

 Viršutinis hidroizoliacinės dangos kraštas pritvirtinamas prie vertikalaus paviršiaus, sujungimo 

vieta užsandarinama, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. 

3.14.1.7. Plokščių neeksploatuojamų stogų parapetų reikalavimai 

 Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm; 

 Parapetai viso pastato perimetru turėtų būti įrengti viename lygyje; 

 Parapetų viršaus nuolydis turi būti į stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°; 

 Padengiant parapetus skarda, laštaką būtina iškišti už vertikalaus sienos paviršiaus į abi sienos 

puses, esant keraminių, silikatinių apdailos plytų bei kitų išorės apdailai naudojamų statybos produktų 

atsparumui šalčiui ne mažesniam kaip 100 šaldymo ir šildymo ciklų (Šilutės, Klaipėdos Palangos ir 

Skuodo rajonuose ne mažesniam kaip 150 šaldymo ir šildymo ciklų), - ne mažiau kaip 50 mm. o esant 

mažesniam atsparumui šalčiui, - ne mažiau kaip 80 mm. Mažiausias laštakos profiliuočio užleidimas ant 

sienos (vertikalia kryptimi žemyn) turi būti ne mažesnis už nurodytąjį lentelėje: 

 Mažiausias skarda padengto parapeto laštakos užleidimas ant sienos. 

Pastato aukštis, m Reikalaujamas laštakos profiliuočio užleidimas ant sienos, cm 

Iki 8 Daugiau arba lygu 5 

8-20 Daugiau arba lygu 8 

Virš 20 Daugiau arba lygu 10 

3.14.1.8. Vandens nuvedimo nuo plokščiųjų neeksploatuojamų stogų 

reikalavimai 

 Įlajų skersmuo ir skaičius, esant vidinio vandens nuvedimo sistemai, turi būti pagrįsti 

skaičiavimais. Stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos. Vietoj dviejų įlajų leidžiama įrengti 

vieną įlają kartu su vandens persipylimo įrenginiu parapete. 
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 Lietvamzdžių skerspjūvio plotas turi būti pagrįstas skaičiavimais. 

 Atstumas tarp įlajų turi būti pagrįstas skaičiavimais. Bendruoju atveju jis turėtų būti ne didesnis už 

12 m. 

 Stogo plote įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Ne mažesniu 0,5 m spinduliu nuo 

vertikalios įlajos centro stogo paviršius turi turėti ne mažesnį 6° nuolydį į įlają. 

 Įlajos turi būti įrengtos ne arčiau kaip 500 mm nuo stogo krašto, parapeto, stoglangių, vėdinimo 

angų, deformacijos siūlių ir virš stogo iškylančių sienų. 

 Įlajos turi būti apsaugotos nuo lapų ir žvyro patekimo į lietvamzdį. 

 Užšąlančios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdžių dalys turi būti tinkamai apšiltintos 

arba būti apšildomos. 

 Tarp įlajos ir denginio turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 1 mm pločio deformacinis tarpas.  

 Stogo latakų nuolydis į įlają turi būti ne mažesnis už 1,4°. Vandens nuvedimo įrengimo schemos 

pateiktos Statybos taisyklių Statybos įrengimo darbai ST 121895674.215.01:2019 5 priede. 

3.14.1.9. Kiti plokščiųjų neeksploatuojamų stogų reikalavimai 

 Durų, langų, vitrinų angų apačia ir liukų angų viršus turi būti ne mažiau kaip 250 mm virš stogo 

paviršiaus. Durų slenkstis ir liukų angų viršus turi būti padengti skarda arba apsaugoti specialiais 

profiliuočiais. Hidroizoliacinė danga turi būti po skarda (profiliu). 

 Hidroizoliacinės stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 reikalavimus. 

 Jei įrengiamas tarpas tarp zenitinių švieslangių, šį tarpą reikia daryti ne mažesnį kaip 500 mm. 

Jeigu paliekamas tarpas tarp kitų išsikišusių virš stogo elementų, jis turi būti ne mažesnis už 500 mm. 

 Jei virš stogo esančių konstrukcijų (pvz., vėdinimo šachtos) plotis skersai nuolydžio yra didesnis už 

500 mm, iš kraigo pusės turi būti įrengta ne mažesnio kaip 150 mm aukščio dvišlaitė stogo dalis. 

 Vėdinimo kanalų angos turi būti uždengtos taip, kad į jas nepatektų lietaus vanduo. 

 Jei stogo konstrukcijose įrengiama pastogė techninėms reikmėms, ji turi būti įrengta taip, kad iš 

pastato vėdinimo kanalų patenkantis į šią pastogę šiltas oras nesukeltų kondensacijos ant konstrukcijų ir 

nesudarytų konstrukcijų ardymo sąlygų. 

 Vėjui nelaidžiam sluoksniui panaudotų statybos produktų sujungimai turi būti suklijuoti, 

tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu užsandarinti. 

 Stogai turi būti suprojektuoti taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų 

gilesnių už 5 mm vandens balų; antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo 

konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos. 

 Antenos, vamzdžiai ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. 

Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos naudojant specialius sandarinimo elementus iš gumos arba 

minkštos plastmasės. Sandarinimo elemento medžiaga turi būti gimininga stogo hidroizoliacinės dangos 

medžiagai. Sandarinimo elemento ir apkabos dydis parenkami pagal praleidžiamo vamzdžio diametrą. 
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Sandarinimo elemento flanšas gali būti montuojamas ant pagrindo prieš dangos klojimą arba 

patalpinamas tarp jos sluoksnių. Abiem atvejais ši vieta sustiprinama papildomu ritininės medžiagos 

sluoksniu. 

 Išlipimo ant stogo liuko sienutės turi būti iškeltos virš stogo paviršiaus ne mažiau kaip 300 mm. 

Stogo hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant liuko sienučių. Liuko sienutės ir dangtis turi būti 

apšiltinti. Išlipimo ant stogo liuko dangtis turi būti sandarus. Išlipimo ant stogo liuko dangčio ir liuko 

sienučių jungtis turi būti sandari. 

 Apsauginės tvorelės atrėmimas turi būti įrengtas taip, kad nepažeistų stogo hidroizoliacijos 

sluoksnį. Žaibolaidžiams ir laidininkams tvirtinti parenkami tokie tvirtinimo elementai, kurie nepažeistų 

stogo dangos ir užtikrintų konstrukcijų patikimumą. Vertikalūs žaibolaidžiai tvirtinami ant betoninių 

padų. Po atrėmimo padais būtina pakloti guminius kilimėlius. 

 Į bendrą žaibo apsaugos tinklą turi būti sujungtos stogo metalinės konstrukcijos: parapetai, 

apskardinimo elementai, tvorelės, tam naudojamos įvairių tipų varžtinės jungtys ir gnybtai. 

 

3.15. Reikalavimai statybos produktams 

3.15.1. Reikalavimai betonui 

 Konstrukcijų betono klasę žiūrėti Projekto konstrukcijų dalies brėžiniuose. 

 Betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės 

savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus.  

 Betone naudojamas cementas turi tenkinti LST EN 197-1:2011/P:2013 „Cementas. 1 dalis. 

Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“ reikalavimus. 

 Betone naudojami užpildai turi tenkinti LST 1476.7:1997 „Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo 

metodai. Stiprumo nustatymas“. 

 Ruošiamame betone vandens ir cemento santykis turėtų būti ne didesnis kaip 0,6. 

 Betonui ruošti naudojamų užpildų didžiausias matmuo turi būti mažesnis kaip 20 mm arba 0,25 

mažiausio atstumo tarp išilginių armatūros strypų. 

3.15.2. Reikalavimai armatūrai 

 Reikalavimai strypinei armatūrai: 

 Monolitinės konstrukcijos armuojamos S500 klasės armatūra. Armatūros skersmenys turi būti 

tokie, kokie pateikti darbo brėžiniuose. 

 Naudojami armatūros strypai turi atitikti LST EN 10080:2005 „Armatūrinis plienas. Suvirinamasis 

plienas. Bendrieji dalykai“ reikalavimus. 

 Reikalavimai kompozitinei armatūrai: 
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 Armavimui naudojama plieno fibra užlenktais galais. Plieno plaušų ilgis 50 mm, skersmuo 1 mm. 

Tempiamasis stipris 1200 N/mm2. 

 Naudojami armatūros strypai turi atitikti LST EN 14889-1:2007 „Betono pluoštai. 1 dalis. 

Plieniniai pluoštai. Apibrėžtys, techniniai reikalavimai ir atitiktis“ reikalavimus. 

3.15.3. Reikalavimai plienui 

 Visoms konstrukcijoms ir tvirtinimo detalėms naudojamos plieno stiprumo klasės turi atitikti 

stiprumo klases, nurodytas konstrukcijų aprašyme ir brėžiniuose. 

 Naudojami dėžiniai profiliuočiai turi atitikti LST EN 10219-1:2006 „Nelegiruotojo ir 

smulkiagrūdžio plieno šaltai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuočiai. 1 dalis. 

Techninės tiekimo sąlygos“. 

 Naudojamos tėjinio skerspjūvio sijos turi atitikti LST EN 10365:2017 „Karštai valcuoti loviniai, 

dvitėjiniai I ir H plieno profiliai. Matmenys ir masė“ 

 Naudojami plieno lakštai turi atitikti LST ISO 4997:2015 „Konstrukcinės kokybės, šaltai valcuoti 

anglinio plieno lakštai“. 

 Naudojami elektrodai LST EN ISO 18275:2018 „Suvirinimo medžiagos. Stipriųjų plienų rankinio 

lankinio suvirinimo glaistytieji elektrodai. Klasifikavimas“ reikalavimus ir būti ne žemesnės nei E42 

klasės. 

3.15.4. Reikalavimai varžtams 

 Naudojami varžtai ir veržlės turi atitikti LST EN ISO 4017:2022 „Tvirtinimo detalės. Sraigtai su 

šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai“ reikalavimus. 

 Naudojamos poveržlės turi atitikti LST EN ISO 7089:2002 „Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės 

gaminiai“ reikalavimus. 

 Naudojamos veržlės turi atitikti LST EN ISO 4032:2013 „Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 

tipas). A ir B klasių gaminiai“ reikalavimus. 

 Varžtinės jungtys suprojektuotos be išankstinio varžtų įtempimo. Varžtai turi būti užveržiami 

momentais, pateiktais žemiau esančioje lentelėje. Faktinis užveržimo momentas nuo pateikto gali skirtis 

+/- 10 %. 

 Veržlių užveržimas ir savaiminio atsisukimo užtikrinimas pagal LST EN 1090-2:2018 p.8.3. 

Konstrukcija 
Varžto 

skersmuo 
Varžto klasė 

Varžto užveržimo 

momentas, Nm 
Pastabos 

Plieninės konstrukcijos 

M18 8.8 55 Neįtemptoji jungtis 

M16 8.8 75 Neįtemptoji jungtis 

M20 8.8 100 Neįtemptoji jungtis 

M22 8.8 140 Neįtemptoji jungtis 
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M24 8.8 175 Neįtemptoji jungtis 

M27 8.8 255 Neįtemptoji jungtis 

M30 8.8 350 Neįtemptoji jungtis 

M33 8.8 470 Neįtemptoji jungtis 

M36 8.8 605 Neįtemptoji jungtis 

M39 8.8 780 Neįtemptoji jungtis 

M18 10.9 65 Neįtemptoji jungtis 

M16 10.9 90 Neįtemptoji jungtis 

M20 10.9 130 Neįtemptoji jungtis 

M22 10.9 175 Neįtemptoji jungtis 

M24 10.9 220 Neįtemptoji jungtis 

M27 10.9 320 Neįtemptoji jungtis 

M30 10.9 435 Neįtemptoji jungtis 

M33 10.9 590 Neįtemptoji jungtis 

M36 10.9 750 Neįtemptoji jungtis 

M39 10.9 975 Neįtemptoji jungtis 

Antkolonis – kolona jungtis M24 - 150  

Rygelio – kolonos jungtis M24 - 250  

3.15.5. Reikalavimai sienų daugiasluoksnėms plokštėms 

 Daugiasluoksnių sienini plokščių sistema numatoma poliuretano užpildu. Numatomas horizontalus 

sieninių plokščių tvirtinimas.  

 Sieninėms plokštėms tvirtinti naudojamas uždaras tvirtinimo metodas.  

 Plokštės turi būti tinkamos naudoti sienoms šiltinti. Naudojamų plokščių šilumos perdavimo 

koeficiento vertė turi būti ne mažesnė nei nurodyta projekte. Daugiasluoksnėse plokštėse ar jų paviršiuje 

turi neaugti ir (nesiveisti) grybelis, pelėsis ar kenkėjai ir kitokie parazitai.  

 Akustinė plokščių izoliacija - ne mažiau 25 dB; 

 Išorinės ir vidinės skardos storis – ne mažiau 0,5 mm. 

3.15.6. Stogo skardos lakštai 

 Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, 

turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.01.04:2015, 

arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. Apkrovas laikančios profiliuotos skardos lakštai turi 

atitikti LST EN 14782:2006 „Savilaikiai metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai. 

Gaminio specifikacija ir reikalavimai“. 

 Reikalavimai skardinei stogo dangai: 

1. Dangos storis t ≥ 0,5 mm; 
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2. Cinko sluoksnis ≥ 275 g/m2; 

3. Estetinė garantija ≥ 25 metai, techninė garantija ≥ 50 metų. 

3.15.7. Garo izoliacija 

 Garo izoliacijai naudojama polietileno plėvelė. Naudojamos plėvelės storis ne mažesnis nei 0,2 

mm. Charakteristikos: 

1. Garinė varža > 13,3 m2h Pa/mg; 

2. Vandens sugeriamumas per 24 val., kai t = 20 °C – 0,01 %; 

3. Tankis, kai t = 20 °C – 0,919-0,929 g/cm3. 

 Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių ar įtrukimų. Plėvelės kraštai klijuojami iš abiejų 

pusių. 

3.15.8. Reikalavimai cokolio tinkui 

 Tinkas turi atitikti standartą LST EN 13914-1:2016 „Išorės ir vidaus tinko projektavimas, 

paruošimas ir dengimas. 1 dalis. Išorės tinkas“. 

 Tinkas turi būti atsparus klimatinėms sąlygoms (šalčiui ir drėgmei). Vykdant šiltinimo ir tinkavimo 

darbus išoriniai paviršiai turi būti uždengti nuo saulės, lietaus ir vėjo. 

 Visos tinko sluoksnių medžiagos turi būti vienos sistemos ir to paties gamintojo.  

 Tvirtinimai turi būti atlikti pagal gamintojo rekomendacijas.  

 Atsparus nešvarumams. Gamybos procese panaudojus standartinę apsaugą nuo mikroorganizmų 

(grybelių, dumblių ir pan.), slopina jų plitimą ant fasado. 

 Hidrofobiškas, vandens garams pralaidus silikatinis tinkas, skirtas naudoti pastatų išorėje. 

3.15.9. Reikalavimai garso izoliavimo medžiagoms 

 Smūgio garso izoliacijai naudojamos apkrovas laikančios plokštės iš akmens vatos: 

1. Šilumos laidumo koef., λD = 0,035 (W/m·K); 

2. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 15 kPa; 

3. Dinaminis standumas s≤20 MN/m3; 

4. Degumo klasifikavimas pagal Euro klases - A1; 

5. Trumpalaikis vandens įmirkis < 1 kg/m2; 

6. Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus ≤ 3 kg/m². 

 Garso izoliacijai galima naudoti analogiškų, bet ne blogesnių savybių izoliaciją. 

3.15.10.  Reikalavimai šilumos izoliacinėms medžiagoms 

 Apšiltinamas konstrukcijas turi sudaryti vienas vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas) 305/2011, turintis ETĮ ir paženklintas CE ženklu.  
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 Mineralinės vatos gaminiai turi atitikti standartą LST EN 13162:2012 „Statybiniai termoizoliaciniai 

gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos gaminiai“.  

 Polistireninio putplasčio gaminiai turi atitikti standartą LST EN 13163:2012 „Statybiniai 

termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija“.  

 Ekstruzinio putų polistireno gaminiai turi atitikti standartą „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. 

Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai. Specifikacija“. 

Grindys ant grunto: 

 Grindyse ant grunto dalyje be rūsio naudojamas ekstruzinis polistirenas (XPS), kurio savybės 

atitinka šiuos reikalavimus: 

1. Tinkama naudoti grindyse apšiltinimui pasirinktu metodu; 

2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,033 W/mK; 

3. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 200 kPa; 

4. Medžiagos degumo klasifikacija - F; 

5. Atsparumas vandeniui – ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis ≤ 2 %; 

 6. Atsparumas šalčiui ≤ 2 %; 

7. Vidutinis tankis - ≤ 40 kg/m3. 

 Grindyse ant grunto rūsyje naudojamas polistireninis putplastis (EPS), kurio savybės atitinka šiuos 

reikalavimus: 

1. Tinkama naudoti grindyse apšiltinimui pasirinktu metodu; 

2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 W/mK; 

3. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 100 kPa; 

4. Medžiagos degumo klasifikacija - E; 

5. Vidutinis tankis - ≤ 22 kg/m3. 

Grindų šilumos izoliacijai galima naudoti analogiškų, bet ne blogesnių savybių izoliaciją. 

Cokolis: 

 Po žeme ir antžeminėje dalyje naudojamas ekstruzinis polistirenas, kurio savybės atitinka šiuos 

reikalavimus: 

 1. Tinkama naudoti sienų apšiltinimui pasirinktu metodu; 

 2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,033 W/mK; 

3. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 200 kPa; 

 4. Atsparumas vandeniui – ilgalaikis difuzinis vandens įmirkis ≤ 2 %; 

 5. Atsparumas šalčiui ≤ 2 %; 

 6. Medžiagos degumo klasifikacija - F; 

 7. Tankis - ≤ 40 kg/m3. 

 Cokolio šilumos izoliacijai galima naudoti analogiškų, bet ne blogesnių savybių izoliaciją. 

Sienos: 
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Sienoms naudojama akmens vata, kurio savybės atitinka šiuos reikalavimus: 

 1. Tinkama naudoti sienų apšiltinimui pasirinktu metodu; 

 2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,034 W/mK; 

3. Medžiagos degumo klasifikacija (pagal EN 13501-1) – A1; 

  4. Atsparumas vandeniui - trumpalaikis vandens įmirkis (EN 1609) WS, Wp ≤ 1 kg/m²; 

  5. Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus (EN 12087) WL(P), Wlp ≤ 3 kg/m²; 

 6. Oro laidumo koeficientas, ℓ ≤ 50 x 10-6 m2/Pa*s. 

 Priešvėjiniam sluoksniui naudojama nedegios akmens vatos plokštės, kurių savybės atitinka šiuos 

reikalavimus: 

 1. Tinkama naudoti sienų apšiltinimui pasirinktu metodu; 

 2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,033 W/mK; 

  3. Orinis pralaidumo koeficientas padengimui, L <10 x 10-6 m3/m2*Pa*s 

  4. Atsparumas vandeniui - trumpalaikis vandens įmirkis (EN 1609) WS, Wp ≤ 1kg/m²; 

  5. Ilgalaikis vandens įmirkis iš dalies panardinus (EN 12087) WL(P), Wlp ≤ 3kg/m²; 

  6. Medžiagos degumo klasifikacija (pagal EN 13501-1)  – A2-s1, d0; 

 Sienų šilumos izoliacijai galima naudoti analogiškų, bet ne blogesnių savybių izoliaciją. 

Sutapdintas stogas: 

 Stogo konstrukcijoms leidžiama naudoti tik statybos produktų rinkinius (komplektus) 305/2011, 

turinčius ETĮ ir paženklintus CE ženklu, arba rinkinius (komplektus) turinčius NTĮ STR 1.01.04:2015, 

arba CE ženklu ženklintus statybos produktus. 

 Viršutiniam termoizoliaciniam sluoksniui naudojamas polistireninis putplastis, kurio savybės 

atitinka šiuos reikalavimus: 

1. Tinkama naudoti stogo apšiltinimui pasirinktu metodu; 

2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,035 W/mK; 

3. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 100 kPa; 

4. Medžiagos degumo klasifikacija - E; 

5. Vidutinis tankis - ≤ 22 kg/m3. 

 Apatiniam termoizoliaciniam sluoksniui naudojamos akmens vatos plokštės su šiais parametrais: 

1. Nominalus tankis ~ 230 kg/m³; 

2. Šilumos laidumo koeficientas λD = 0,038 W/mK; 

3. Medžiagos degumo klasifikacija - A1; 

4. Gniuždomasis įtempis Ϭ10 ≥ 50 kPa; 

Stogo šilumos izoliacijai galima naudoti analogiškų, bet ne blogesnių savybių izoliaciją. 

3.15.11. Reikalavimai hidroizoliacinėms medžiagoms 

Statybinių konstrukcijų hidroizoliacijai naudojamos tokios medžiagos: 
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– bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30-50 %); 

– bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių > 30 %); bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25-40 %); 

– bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 99 %); 

– bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 50 

%); 

– bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 55 %); bituminis 

skiedinys su užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30-50 %, užpildo - 

25-40 %); 

– bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30 %, užpildų < 20 %); 

– asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13-22 %, užpildų > 25 %, smėlio < 75 %); 

– bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos; 

– sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) - poliizobutileno (pib), polivinilchlorido (pvc), 

polietileno (pe), etileno polimerų-bitumo juostos (ecb). 

 Statybinių konstrukcijų hidroizoliacija daroma ištisiniais sluoksniais arba vienu ištisiniu sluoksniu. 

Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams vykdant hidroizoliavimo darbus surašyti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Reikalavimai medžiagoms ir jų mišiniams. 

Reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolė 

Maks. bitumo kaitinimo temperatūra ±5 % ne rečiau kaip 4 kartus per pamainą 

Užpildo smėlis turi būti persijotas per sietą su 2 

mm dydžio akutėmis ir < 2 % 

  

Bitumo emulsijos temperatūra – 110 °C +10 °C ne rečiau kaip 5 kartus per pamainą 

Bitumo emulgatoriaus temperatūra – 90 °C +7 °C ne rečiau kaip 5 kartus per pamainą 

Bituminių mastikų temperatūra, jas užtepant 

karštu būdu – 160 °C 

+20 °C ne rečiau kaip 5 kartus per pamainą 

Pastaba: sintetinių hidroizoliacinių medžiagų techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami standartuose, 

pagal kuriuos tokios medžiagos gaminamos. 
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3.16. Konstrukcijų gaisrinės gebos reikalavimai 

 Atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo 

klasės. 

S
ta

ti
n
io

 a
ts

p
ar

u
m

o
 u

g
n

ia
i 

la
ip

sn
is

 

G
ai

sr
o
 a

p
k
ro

v
o
s 

k
at

eg
o
ri

ja
 Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir 
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GS-1 

I 3 REI 90(1)(6)(7) R 90(1)(6)(7) RN(6)(7) - - - - 

GS-2 

II RN REI 90(1) R 45(2) RN 
REI 

20(2) 
RE 20(3)(5)(6) REI 30(2) R 15(4) 

PASTABOS: 

(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai.  

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba 

B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės 

kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės 

kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės 

sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai. 

(4) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų 

atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 

Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 3 lentelės reikalavimus. 

(5) Ant statinio stogo įrengiant terasų ir panašias vaikščioti skirtas grindų dangas, stogo konstrukcijų 

atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip statinio aukštų perdangų atsparumas ugniai. Šio punkto 
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nuostatos nėra taikomos, kai ant statinio stogo įrengiami paklotai, takai stogo elementams ir (ar) 

inžinerinei įrangai prižiūrėti. 

(6) Ant stogų įrengiant vaikščioti arba važinėti skirtas grindų dangas, jų degumo klasė turi būti ne žemesnė 

kaip BFL. Šio punkto nuostatos nėra taikomos, kai ant statinio stogo įrengiami paklotai, takai stogo 

elementams ir (ar) inžinerinei įrangai prižiūrėti. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

(7) Priedangos konstrukcijos turi atlaikyti aplinkinių statinių ir virš priedangos perdangos esančių statinio 

aukštų konstrukcijų griūties sukeltas dinamines 0,035 MPa apkrovas, ties avariniu išėjimu – 0,025 MPa. 

(8) Priedangos konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad atlaikytų 0,035 MPa sprogimo bangos 

sukeltą apkrovą ir dėl to atsirandančias vibracines apkrovas. 

 

Konstrukcijų gaisrinės gebos užtikrinimo sprendiniai: 

 

Konstrukcijos pavadinimas Gaisrinės gebos užtikrinimo sprendiniai 

Gelžbetoninės konstrukcijos 

Kolonų atstumas nuo elemento krašto iki pagrindinės 

armatūros centro ne mažesnis nei 40 mm ir atsparumas ugniai 

R45 užtikrinamas be papildomų skaičiavimų. 

Perdangų atstumas nuo elemento krašto iki pagrindinės 

armatūros centro ne mažesnis nei 25 mm ir atsparumas ugniai 

R90 užtikrinamas be papildomų skaičiavimų. 

 Mažinant armatūros centro atstumą iki elemento krašto, 

atlikti papildomus konstrukcijų gaisrinės gebos skaičiavimus. 

Stogas 

Vadovaujantis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

(Žin., 2010, Nr. 146-7510) pastato stogo konstrukcijoms  

keliamas reikalavimas – RE 20.  

Stogo dalis turi atitikti BROOF(t1) klasės reikalavimus pagal 

LST EN 13501 

Plieninės konstrukcijos 

Lengvojo stogo konstrukcijos turi atitikti R20. Vertikalūs 

ryšiai turi atitikti R45. Numatomas metalinių konstrukcijų 

priešgaisrinis dažymas. 

Lauko siena Lauko sienos konstrukcijai reikalavimai netaikomi. 

Mūrinės konstrukcijos 

Priešgaisrinės vidinės pertvaros iš silikatinių blokelių 200 

mm storio užtikrina atsparumą gaisrui EI180. Priešgaisrinė 

siena iš silikatinių plytų 250 mm storio užtikrina atsparumą 

gaisrui EI180. 
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4. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 Sąnaudų kiekių žiniaraštis pateiktas projekto konstrukcijų dalies sprendiniams. Žiniaraštį tikslinti, 

kiekiai orientaciniai. 

 

Pozicija, 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos  

MONTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS 

1.  Poliai Betonas C25/30 

XC2 W6 F100 TS 3.5 

TS 3.6 

m3 264,2 
(417 vnt.) 

Armatūra S500 

100kg/m3 
kg 26420 

2.  Rostverkai Betonas C30/37 

XC2 W8 
TS 3.5 

m3 183,75 
 

Armatūra S500 100 

kg/m3 
kg 18375 

3.  Grindys ant 

grunto 

Betonas C30/37 

XC2 W8 
TS 3.7.8 

m3 92,9 
 

Armatūra S500 30 

kg/m3 
kg 2787 

4.  Monolitinės g/b 

kolonos 

Betonas C30/37 

XC2 TS 3.7 

 

m3 10,9 
 

Armatūra S500 200 

kg/m3 
kg 2180 

5.  Monolitinės g/b 

perdangos 

Monolitinė 

priedangos perdanga 

betonas C30/37 XC1 

TS 3.7 

 

m3 217,1 
 

Monolitinės 

perdangos C30/37 

XC2 

m3 37,9 

Monolitinės 

perdangos C30/37 

XC1 

m3 2,85 

Armatūra S500  kg 72159,6 

6.  Monolitinės g/b 

sienos 

Monolitinės 

priedangos sienos, 

betonas C30/37 XC2 TS 3.7 

 

m3 215,86 
 

Monolitinės 

priedangos įėjimo 

sienos, betonas 

m3 80,73 
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C30/37 XC2 

Monolitinės sienos 

betonas C30/37 XC1 
m3 87 

Armatūra S500  kg 63829,1 

7.  Monolitinis g/b 

žiedas 

Betonas C25/30 

XC1 TS 3.7 

 

m3 1,3 
 

Armatūra S500 80 

kg/m3 
kg 104 

8.  Sienos iš silikatinių blokelių TS 3.11 m3 81,3  

9.  Monolitinės g/b 

sijos 

Betonas C30/37 

XC1 TS 3.7 
m3 0,7 

 

Armatūra 200kg/m3 kg 140 

10.  Surenkamos 

cokolinės 

plokštės 

Betonas C30/37 

XC2 W6 F100 TS 3.10 
m3 3,61 

 

Armatūra 120kg/m3 kg 433,2 

11.  Surenkaos g/b 

kolonos 

Betonas C30/37 

XC2 
TS 3.10 

m3 45,2 
(26 vnt.) 

Armatūra S500 120 

kg/m3 
kg 5424 

12.  Surenkamos g/b sąramos TS 3.10 m3 1,22  

13.  Surenkamos g/b perdangos TS 3.10 m2 377 ( h 200 mm) 

14.  Surenkamos g/b 

rėmsijos  

Betonas C40/50 

XC1 TS 3.10 
m3 26,7 

 

Armatūra 200kg/m3 kg 5340 

15.  Surenkamos g/b 

stogo sijos 

Betonas C30/37 

XC1 TS 3.10 
m3 14,34 

 

Armatūra 200kg/m3 kg 2868 

16.  Surenkami laiptai Vidiniai laiptai, 

betonas C30/37 

XC1 

TS 3.10 

m3 14,34 
 

Priedangos patekimo 

laiptai, betonas 

C30/37 XC2 

m3 6,72 

Armatūra 200kg/m3 kg 4216 

17.  Plieninės santvaros iš dėžinių 

profiliuočių, S355J2H, dažomos 

priešgaisriniais dažais R20 (82 m²) 

TS 3.8 kg 11409  
Įvertinta +2 % 

virintinėms siūlėms 
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18.  Plieniniai ryšiniai elementai iš dėžinių 

profiliuočių, S355 J2H, dažomi 

priešgaisriniais dažais R20 (148 m²) 

TS 3.8 
kg 14789,7 

Įvertinta +2 % 

virintinėms siūlėms 

19.  Plieniniai vertikalūs ryšiniai elementai iš 

dėžinių profiliuočių, S355 J2H, dažomi 

priešgaisriniais dažais R45 (22,56 m²) 

TS 3.8 
kg 2572,8 

Įvertinta +2 % 

virintinėms siūlėms 

20.  Parapeto tvirtinimo elementai iš 

suporintų kampuočių S355J2 

TS 3.8 
kg 1231,9 

Įvertinta +2 % 

virintinėms siūlėms 

21.  Plieninės sijos iš tėjinių skerspjūvių 

S355J2, dažomos priešgaisriniais dažais 

R20 (170,8m²) 

TS 3.8 
kg 25799,78 

Įvertinta +2 % 

virintinėms siūlėms 

22.  Plieniniai kampuočiai paklotui tvirtinti, 

S355J2, dažomi priešgaisriniais dažais 

R20 (44,64 m²) 

TS 3.8 
kg 2573,7 

Įvertinta +2 % 

virintinėms siūlėms 

23.  Antkoloniai iš tėjinių skerspjūvių, 

S355J2, dažomi priešgaisriniais dažais 

R20 (13,15 m²) 

TS 3.8 
kg 478,5 

Įvertinta +2 % 

virintinėms siūlėms 

24.  Plieniniai vidiniai 

laiptai 

Laiptasijės iš 

lovinių skerspjūvių 

S355 J2 (20 

m²) 

TS 3.8 kg 

835,8 

 

Kolona iš dėžinio 

skerspjūvio, S355 

J2H (1,14 m²) 

kg 

43,1 

Cinkuotos 

presuotos grotelės, 

800x305, 34x11 

Vnt. 34 

Cinkuota presuota 

laiptų aikštelė 
m² 1,54 

25.  Profiliuotas paklotas, h=130 mm, t=0,8 

mm 
TS 3.9 m2 1078,13 

 

MAZGAI 

26.  GR-1 TS 3.14 m2 258,8  

27.  GR-1.2 TS 3.14 m2 875,8  

28.  GR-2 TS 3.14 m2 318,2  

29.  GR-3 TS 3.14 m2 423  

30.  GR-4 TS 3.14 m2 431  

31.  IS-1 TS 3.12 m2 378,5  
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TS 3.14 

32.  ST-1 TS 3.13 

TS 3.14 
m2 993,85 

 

33.  ST-2 TS 3.13 

TS 3.14 
m2 29,4 

 

34.  CK-1 (39 m) Kolonos 

apibetonavimas, 

C30/37 XC2 W6 

TS 3.14 

m³ 1,24 
 

Polistireninis 

putplastis EPS100, 

t=70 mm 

m2 11,7 

Montažinės putos m 39 

Tarpinė iš vatos  m 39 

Termo profilis m 39 

Montažinis kampas  

90x70x50x2mm 
Vnt. 50 

35.  CK-3 (62 m) 2 sl. Teptinės 

hidroizoliacijos 

TS 3.14 

m2 190 
 

Apšiltinimas 

EPS200, λD=0,033 

W/m*K, t=200 

mm; 

m2 196 

Vėdinimo ir 

drenavimo 

membrana; 

m2 196 

Deformacinė 

tarpinė 
m 62 

Cokolio profilio 

perforuota dalis 

m 62 

Kampuotis 

perforuotai 

cokolinio profilio 

daliai pritvirtinti 

prie L/T profilių 

m 62 

36.  PR-1 (76,4 m) Papildomi PVC 

dangos sluoksniai 

TS 3.13 

TS 3.14 

m² 233 
 

Parapeto 

apskardinimas 
m 76,4 

Nuolydį 

formuojantis 

sluoksnis, EPS100, 

m² 38,2 
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t=100 

Montažinės putos m² 38,2 

Skardos kampinė 

juosta 100x200, 

t=1 mm 

m 76,4 

37.  PR-2 (63,3) Papildomi PVC 

dangos sluoksniai 

 

m² 190,5 
 

Kieta akmens vata 

λ/D=0,035 

W/m*K, t=100 

mm 

m² 69,6 

Kampas iš kietos 

akmens vatos 

λ/D=0,035 

m 126,5 

Parapeto skardos 

laikikis, t=3 mm, 

b=50 mm, Zn. Kas 

500 mm 

Vnt. 127 
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Užsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus 

reikalų ministerijos. 

Žemės gelmių registro Nr.                -2024 

Objektas Specialiosios paskirties pastatas 

Darbų rūšis Projektiniai II geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai ir 
geotechniniai tyrimai 

Dokumento tipas Ataskaita 

Objekto vieta Lauko g. 19, Jurbarkas 

 
 
Įmonė 

 
 
Pareigos 

 
 
Vardas, pavardė 

 
 

Parašas 

UAB „Rapasta“ Direktorius Vytautas 
Gumauskas 

 

Vyr. Inžinierius-
geologas 

Saulius Tamulaitis  

Inžinierius-geologas Evaldas Belozaras  

Kvalifikacija Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30  Kaunas 
2024 

 



                                         

  

 

 

 
   

 

TURINYS 

 

 

I. Aiškinamasis raštas  

1. Įvadas 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

3. Geologinė sandara 

4. Hidrogeologinės sąlygos 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

8. Išvados ir rekomendacijos  

 

      II.     Tekstiniai priedai: 

1. Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė (1 lapas) 

2. Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai (2 lapai) 

3. Gruntų kumuliatyvinės kreivės (4 lapai) 

4. Vandens bendrosios cheminės analizės rezultatai, protokolas (1 lapas) 

5. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis (1 lapas) 

6. Techninė užduotis inžineriniams geologiniams tyrinėjimams (2 lapai) 

7. Tiriamojo objekto dislokacijos schema (1 lapas) 

8. Tenzozondo kalibravimo liudijimas (2 lapai) 

9. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30 (1 lapas) 

 

      III.     Grafiniai priedai: 

1. Gręžinių Nr. 1-4 stulpeliai su statinio zondavimo (CPT) grafikais (4 lap.) 

2. Inžineriniai geologiniai  pjūviai I-I - II-II (Mv 1: 100, Mh 1 :500) su 

sutartiniais ženklais (2 lapai) 

3. Topografinis sklypo planas M 1:500 su statinio zondavimo bandymų 

(CPT), gręžinių ir inžinerinių geologinių pjūvių vietomis (1 lapas)
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I.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Įvadas 

 

UAB “Rapasta” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30, išduotas 2003-02-21), 

vadovaujant direktoriui Vytautui Gumauskui, 2024 m. liepos mėn., pagal Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos užsakymą atliko 

projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus adresu: Lauko g. 19, Jurbarkas. 

Tyrimų paskirtis ir stadija –  projektiniai inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai 

tyrimai spec. Paskirties pastato naujos statybos techninio projekto parengimui. 

Statinio kategorija – ypatingasis statinys, statybos rūšis – nauja statyba, geotechninė 

kategorija – antra. 

Informacija apie ankščiau tyrimų plote atliktus IGG tyrimus – duomenų nerasta.  

Tyrimai atlikti pagal šių normatyvinių dokumentų reikalavimus: 

1.    STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.  

2.     LST EN 1997 – 1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės. 

3.     LST EN 1997 – 2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“. 

4.     LST EN ISO 14688 – 1 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas (ISO 14688-1:2017). 

5.     LST EN ISO 14688 – 2 :2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų 

atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017). 

6.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“  (TAR 2019-06-14, Identifikacinis kodas 2019-09653). 

7.     Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijų patvirtinimo“ (TAR 2015-11-16, Identifikacinis kodas 2015-

18162). 

8. LST EN ISO 22476 – 1:2012 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko 

bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektroninį ir pjezoelektroninį 

kūgį. 

9. Lietuvos standartas LST 1331:2022 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. 
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10. RIGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei 

statinio tyrimų rekomendacijos“. 

Lauko darbų metu užsakovo nurodytose vietose remiantis LST EN 1997 – 2:2007 

„Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. „Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“: 

reikalavimais ir atsižvelgiant į projektuotojų pageidavimus, statybiniame sklype gruntų 

deformacinių savybių nustatymui atlikti 4 grunto statinio zondavimo (CPT) bandymai, kurių 

gylis siekė 8,2-10,4 m (giliau prazonduoti nepavyko, dėl sutikto labai stipraus grunto, dėl 

stebėtos žvirgždo ar gargždo priemaišos), kad būtų patikslintas gruntų stiprumas ir gautos 

gruntų deformacinių savybių vertės. Bendras projektinių IGG tyrimų metu atliktų CPT 

bandymų metražas – 39,2 m.  

Bandymų vietos tirtame sklype nužymėtos GPS prietaisu ir linijiniais matavimais. 

Gręžinių žemės paviršiaus aukščiai parinkti iš topografinio plano. Aukščių sistema LAS07. 

Koordinačių sistema – LKS – 94.               

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti savaeigiu įtalų firmos „PAGANI“ 

agregatu, zondo įspraudimo įranga TG 63-200, remiantis: „LST EN ISO 22476–1:2012 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, 

naudojant elektroninį ir pjezoelektroninį kūgį“. Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu 

nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūginis stipris qc ir 

matuota lokalinė šoninė trintis fs. 

 Naudoto zondo techninės charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kūgio 

pagrindo plotas 10 cm2, kūgio smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2. 

Pagal kūginį stiprumą qc buvo patikslintos ribos tarp inžinerinių geologinių sluoksnių 

ir paskaičiuoti deformacijų moduliai Eo pagal formulę Eo-K*qc, taikant projektinių 2015 m. 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą.  

Prie statinio zondavimo (CPT) bandymo vietų, projektinių IGG tyrimų metu,  agregatu 

„UGB-1VS“ buvo išgręžti 4 gręžiniai, kurių gylis siekia 10,0 m, inžinerinių geologinių ir 

hidrogeologinių sąlygų nustatymui, ir kad būtų galima pritaikyti atitinkamus koreliacinius 

koeficientus deformacijos modulio paskaičiavimui, grunto bandinių laboratoriniams tyrimams 

paėmimui. Bendras išgręžtų gręžinių metražas – 40,0 m. 

 Gręžiant gręžinius iš gręžinių buvo imami suardytos ir nesuardytos struktūros 

grunto bandiniai. Laboratorinius grunto tyrimus atliko UAB „Rapasta“ geotechninė 

laboratorija. Tyrimų metu paimtas vienas požeminio vandens mėginys, vandens tyrimus atliko 

– UAB „Vandens tyrimai“ Laboratorija. 
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 Gręžiant gręžinius (projektinių IGG tyrimų metu) iš gręžinių buvo paimta 15 suardytos 

struktūros grunto bandinių ir 2 nesuardytos struktūros grunto bandiniai. Iš gręžinio Nr. 2, 

paimtas požeminio vandens mėginys – vandens cheminės analizės nustatymui, bei požeminio 

vandens agresyvumo, normalaus tankio betonui, įvertinimui. 

 Lauko darbams vadovavo geologas A.Tručinskas, geologinę tyrimų ataskaitą paruošė 

inž. geologas E.Belozaras. Laboratorinius grunto tyrimus ir bandymus atliko laborantė R. 

Jonaitytė. 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

  Tyrinėta teritorija yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje, Jurbarko mieste, greta Lauko ir 

V. Kudirkos gatvių. Tyrimai vykdyti dalinai asfaltbetoniu padengtoje aikštelėje, gręžinių 

žemės paviršiaus aukščiai svyravo 42,01 – 42,23 m ribose (gręžinių zonoje, reljefo 

peraukštėjimas siekia apie 0,2 m). Aplinkinėje teritorijoje yra daugiabučių gyvenamųjų 

namų, industrinių, bei komercinės paskirties pastatų ar statinių. 

3. Geologinė sandara 

 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra priskirtas paskutinio apledėjimo 

amžiui, Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio lygumos rajonui, Karšuvos lygumos 

parajoniui, Eržvilko molingos limnoglacialinės lygumos mikrorajonui. Reljefas: 

limnoglacialinis/glacialinis. 

Litologija.  

Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai dariniai (t IV), 

limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) ir glacialiniai dariniai (g III bl). 

Gręžinių Nr. 1, 3, 4 zonoje, tirtas plotas padengtas 0,05 m storio asfaltbetonio danga, 

po asfaltbetoniu, o gręžinyje Nr. 2 nuo žemės paviršiaus, iki 0,7 – 1,1 m gylio sutikti planingai 

supilti ir sutankinti technogeniniai dariniai, kuriuos sudaro: supiltas žvyringas, mažai 

dulkingas-molingas smėlis, vidutiniškai ir gerai išrūšiuotas, grSaFMMg, grSaFWMg/ pagal 

LST 1331-2022 grunto žymuo SD (žvyringas), mažai drėgnas-vandeningas (IGS Nr. 1) ir 

supiltas žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas, grSaFWMg/ŽD (mažai 

dulkingas žvyras), mažai drėgnas-vandeningas (IGS Nr. 1a). Po technogeniniais dariniais, iki 

5,8 – 7,0 m gylio, tirtame sklype stebėtos limnoglacialinės nuogulos, kurias sudaro silpnas 

Smėlingas mažo plastiškumo molis, saClLO/ML, su maža organinės medžiagos priemaiša (~2 

%) ir molio lęšiais (IGS Nr. 2), vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, 
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saClL-SiL/DL, su smėlingo dulkio intarpais (IGS Nr. 3), vidutinio stiprumo Didelio 

plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR (retai vidutinio plastiškumo, ClM/MV), su 

vandeningo smėlio ir smėlingo dulkio intarpais (IGS Nr. 4) ir vidutinio stiprumo Smėlingas 

mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su vandeningo smėlio ir molio lęšiais (IGS 

Nr. 5). Giliau tirtame sklype slūgso glacialiniai dariniai, kuriuos sudaro stiprus ar labai stiprus 

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, saClL-SiL/DL, su smėlio lęšiais, 

žvirgždu ir gargždu (IGS Nr. 6, 7). 

4. Hidrogeologinės sąlygos  

Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 

tyrimų metu. Tyrimų metu, gręžiniuose sutiktas podirvio ir tarpsluoksninis vanduo.  

Podirvio vanduo sutiktas gręžinių Nr. 1, 3, 4 zonoje 0,6 – 0,8 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus (abs. alt. 41,60-41,21 m). Podirvio vanduo susikaupęs supiltame žvyringame 

smėlyje ir smėlingame mažo plastiškumo molyje esančiuose smėlio lęšiuose ar intarpuose. 

Tarpsluoksninis vanduo sutiktas 3,0-4,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. alt. 

39,23-37,41 m). Tarpsluoksninis vanduo susikaupęs didelio plastiškumo molyje, ar 

smėlingame mažo plastiškumo molyje ir dulkyje esančiuose smėlio lęšiuose ir intarpuose. 

Lietingais metų laikotarpiais ir pavasarinių polaidžių metu, virš vandeniui mažai laidžių 

grunto sluoksnių, gali susikaupti podirvio vanduo, kuris sausuoju metų laikotarpiu išgaruos ar 

nusidrenuos (jei drenažo sistema bus įrengta ir veikianti).  

Pagal paimto (iš gręžinio Nr. 2) požeminio vandens mėginio cheminės analizės 

rezultatus, pagal STR 2.05.05:2005, VI skyrių, 2 lentelę nustatyta, kad požeminis vanduo 

betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms nėra agresyvus. 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Inžinerinė geologinė sandara pateikta gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose 

geologiniuose pjūviuose. Inžinerinių geologinių sluoksnių aprašymas pateiktas „Gruntų 

rodiklių vidurkinių verčių suvestinėje lentelėje“. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo (CPT) bandymų, laboratorinius duomenis tirtame 

sklype slūgsantys gruntai išskirti į 7 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

Gruntai identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir 

bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1dalis. Identifikavimas ir aprašymas“. 

Gruntai klasifikuoti pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 

įsakymą Nr. 1-175 „Dėl inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 

patvirtinimo“ (2019 m. birželis). Taip pat gruntai identifikuojami pagal Lietuvos geologijos 

tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. 1-222 „Dėl projektinių 
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inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ rekomendacijas, 

prisilaikant ir LST 1331:2022 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“ 

rekomendacijomis. 

Gręžinių Nr. 1, 3, 4 zonoje, tirtas plotas padengtas 0,05 m storio asfaltbetonio danga, 

po asfaltbetoniu, o gręžinyje Nr. 2 nuo žemės paviršiaus, iki 0,7 – 1,1 m gylio sutikti planingai 

supilti ir sutankinti gruntai, tai supiltas žvyringas, mažai dulkingas-molingas smėlis, 

vidutiniškai ir gerai išrūšiuotas, grSaFMMg, grSaFWMg/ pagal LST 1331-2022 grunto 

žymuo SD (žvyringas), mažai drėgnas-vandeningas (IGS Nr. 1) ir supiltas žvyringas mažai 

dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas, grSaFWMg/ŽD (mažai dulkingas žvyras), 

mažai drėgnas-vandeningas (IGS Nr. 1a). Po supiltu gruntu, iki 5,8 – 7,0 m gylio vyrauja 

vidutinio stiprumo gruntai (retai silpni), tai silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, 

saClLO/ML, su maža organinės medžiagos priemaiša (~2 %) ir molio lęšiais (IGS Nr. 2), 

vidutinio stiprumo smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su smėlingo 

dulkio intarpais (IGS Nr. 3), vidutinio stiprumo didelio plastiškumo molis (juostuotas), 

ClH/MR (retai vidutinio plastiškumo, ClM/MV), su vandeningo smėlio ir smėlingo dulkio 

intarpais (IGS Nr. 4) ir vidutinio stiprumo Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, 

saClL-SiL/DL, su vandeningo smėlio ir molio lęšiais (IGS Nr. 5). Giliau (nuo 5,8 – 7,0 m 

gylio) tirtame sklype slūgso stiprus ar labai stiprus Smėlingas mažo plastiškumo molis ir 

dulkis, moreninis, saClL-SiL/DL, su smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu (IGS Nr. 6, 7). 

Inžinerinių geologinių sluoksnių geometrija, slūgsojimo gylis, storiai ir altitudės 

pateiktos inžineriniuose geologiniuose pjūviuose ir gręžinių stulpeliuose. 

     6. Gruntų fizikinės – mechaninės savybės 

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam 

geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje. 

 Fizikinės savybės pateikiamos „Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų 

rezultatai“ lentelėse. 

IGS – 1 priskiriamas Supiltas gruntas: žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis, 

vidutiniškai ir gerai išrūšiuotas, grSaFMMg, grSaFWMg/ pagal LST 1331-2022 grunto 

žymuo SD (žvyringas), mažai drėgnas-vandeningas, kūginis stipris qc siekia 18,4-22,6 MPa, 

paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 20,5 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių 

tankis ρs – 2,66 Mg/m3; 

IGS – 1a priskiriamas Supiltas gruntas: žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis, 

gerai išrūšiuotas, grSaFWMg/ŽD (mažai dulkingas žvyras), mažai drėgnas-vandeningas, 
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kūginis stipris qc siekia 12,6-20,0 MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 16,3 

MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,66 Mg/m3; 

IGS – 2 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis, saClLO/ML, su molio lęšiais 

ir maža organinės medžiagos priemaiša (~2 %), silpnas, kūginis stipris qc siekia 0,8 MPa, 

paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 4 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis 

ρs – 2,65 Mg/m3; 

IGS – 3 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su 

smėlingo dulkio intarpais, vidutinio stiprumo, kūginis stipris qc siekia 1,4 MPa, paskaičiuotas 

deformacijų modulis Eo siekia 7 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,69 

Mg/m3; 

IGS – 4 priskiriamas Didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR (retai vidutinio 

plastiškumo, ClM/MV), su vandeningo smėlio ir smėlingo dulkio intarpais, vidutinio 

stiprumo, kūginis stipris qc siekia 1,1-2,2 MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 

10 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,74-2,75 Mg/m3, nustatytas grunto 

gamtinis tankis ρ – 1,98 Mg/m3; 

IGS – 5 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, saClL-SiL/DL, su 

vandeningo smėlio ir molio lęšiais, vidutinio stiprumo, kūginis stipris qc siekia 1,7-2,4 MPa, 

paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 9 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis 

ρs – 2,69 Mg/m3; 

IGS – 6 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, saClL-

SiL/DL, su smėlio lęšiais, stiprus, kūginis stipris qc siekia 1,4-2,5 MPa, paskaičiuotas 

deformacijų modulis Eo siekia 13 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių tankis ρs – 2,68 

Mg/m3; 

IGS – 7 priskiriamas Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis, saClL-

SiL/DL, su smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus, kūginis stipris qc siekia 6,5-22,0 

MPa, paskaičiuotas deformacijų modulis Eo siekia 50 MPa, nustatytas grunto kietųjų dalelių 

tankis ρs – 2,68-2,70 Mg/m3, nustatytas grunto gamtinis tankis ρ – 2,21 Mg/m3. 

Deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis – E0,  MPa) apskaičiuotas pagal 

projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijas. 

E0 = 1,0*qc  (IGS – 1, 1a); 

E0 = 5,0*qc  (IGS – 2, 3, 5, 6, 7); 

E0 = 7,0*qc  (IGS –4). 

čia: E0 - grunto deformacijų modulis, MPa 

qc - grunto kūginis stipris. 
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Grunto gamtinis tankis ρ, kietų dalelių tankis ρs, poringumo koeficientas e, takumo 

rodiklis IL, filtracijos koeficientas kf, pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus. 

Gauti rezultatai pateikti suvestinėje gruntų rodiklių lentelėje (tekst. priedas Nr.1). 

Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymui (IGG tyrimų metu) buvo paimta 2 

nesuardytos struktūros grunto bandiniai ir 15 suardytos struktūros grunto bandinių.  

Laboratorijoje atlikti tyrimai ir bandymai: 

Fizikinės gruntų savybės: 

a) Granuliometrinės sudėties nustatymas. LST CEN ISO/TS 17892-4:2017; 

b) Gamtinis tankis (ρ). LST CEN ISO/TS 17892-2:2015; 

c) Atenbergo ribų nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) LST CEN ISO/TS 17892-

12:2018; 

d) Gamtinio drėgnio nustatymas LST EN ISO 17892-1:2015; 

e) Filtracijos koefcientas. LST CEN ISO/TS 17892-11:2019; 

f) Kietųjų dalelių tankis (ρs). LST EN ISO 17892-3:2016. 

Atlikta 1 požeminio vandens cheminės analizės tyrimas.  

Laboratorinių bandymų protokolai pateikti tekstiniuose prieduose Nr. 2-4. 

Tyrimų metu, buvo paimti 2 rupaus grunto bandiniai, kad laboratoriniais tyrimais būtų 

nustatytas filtracijos koeficientas kf. Laboratorijoje pralaidumas vandeniui buvo nustatytas 

veikiant pastoviam spūdžiui. Gautas žvyringo, mažai dulkingo-molingo, vidutiniškai išrūšiuoto 

smėlio (grSaFM/SD) filtracijos koeficientas kf  siekia 10,3 m/parą, o žvyringo, mažai dulkingo-

molingo, gerai išrūšiuoto smėlio (grSaFM/ŽD) filtracijos koeficientas kf  siekia 3,8 m/parą. 

Detaliau, nustatyto grunto filtracijos koeficiento rezultatai pateikti gruntų fizikinių savybių 

laboratorinių tyrimų rezultatai lentelėje (tekstinis priedas Nr. 2). 

Gruntų vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinėse lentelėje. Skaičiavimams 

rekomenduojami gruntų rodikliai taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus 

apsaugoti nuo esamos sandaros suardymo, išmirkimo, išdžiūvimo ar sušaldymo.  

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Tyrinėtoje teritorijoje vyksta kriogeniniai procesai, žmogaus ūkinė veikla, Pagal karsto 

– sufozijos kategorijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.  

 

8. Išvados ir rekomendacijos 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra priskirtas paskutinio apledėjimo 

amžiui, Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio lygumos rajonui, Karšuvos lygumos 
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parajoniui, Eržvilko molingos limnoglacialinės lygumos mikrorajonui. Reljefas: 

limnoglacialinis/glacialinis. Geologiniu požiūriu geotechninį pjūvį sudaro technogeniniai 

dariniai (t IV), limnoglacialinės nuogulos (lg III bl) ir glacialiniai dariniai (g III bl). 

2.   Tyrinėta teritorija yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje, Jurbarko mieste, greta Lauko 

ir V. Kudirkos gatvių. Tyrimai vykdyti dalinai asfaltbetoniu padengtoje aikštelėje, gręžinių 

žemės paviršiaus aukščiai svyravo 42,01 – 42,23 m ribose (gręžinių zonoje, reljefo 

peraukštėjimas siekia apie 0,2 m). Aplinkinėje teritorijoje yra daugiabučių gyvenamųjų namų, 

industrinių, bei komercinės paskirties pastatų ar statinių. 

3. Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis 

tirtame sklype slūgsantys gruntai išskirti į 7 inžinerinius geologinius sluoksnius (IGS).  

4. Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose 

tyrimų metu. Tyrimų metu, gręžiniuose sutiktas podirvio ir tarpsluoksninis vanduo.  

Podirvio vanduo sutiktas gręžinių Nr. 1, 3, 4 zonoje 0,6 – 0,8 m gylyje nuo žemės 

paviršiaus (abs. alt. 41,60-41,21 m). Podirvio vanduo susikaupęs supiltame žvyringame 

smėlyje ir smėlingame mažo plastiškumo molyje esančiuose smėlio lęšiuose ar intarpuose. 

Tarpsluoksninis vanduo sutiktas 3,0-4,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs. alt. 

39,23-37,41 m). Tarpsluoksninis vanduo susikaupęs didelio plastiškumo molyje, ar 

smėlingame mažo plastiškumo molyje ir dulkyje esančiuose smėlio lęšiuose ir intarpuose. 

Lietingais metų laikotarpiais ir pavasarinių polaidžių metu, virš vandeniui mažai laidžių 

grunto sluoksnių, gali susikaupti podirvio vanduo, kuris sausuoju metų laikotarpiu išgaruos ar 

nusidrenuos (jei drenažo sistema bus įrengta ir veikianti).  

Pagal paimto (iš gręžinio Nr. 2) požeminio vandens mėginio cheminės analizės 

rezultatus, pagal STR 2.05.05:2005, VI skyrių, 2 lentelę nustatyta, kad požeminis vanduo 

betoninėms ir gelžbetoninėms konstrukcijoms nėra agresyvus. 

5. Ištirto geologinio pjūvio viršutinėje dalyje sutikto supilto grunto (IGS Nr. 1, 1a), ir  

silpno smėlingo mažo plastiškumo molio, saClLO/ML, su maža organinės medžiagos 

priemaiša (IGS Nr. 2), nerekomenduojame naudoti pamatų pagrindams. 

6. Jei bus kasamos iškasos ar gręžiamos gręžduobes giliau požeminio vandens lygio, 

vyks grunto slinkimas ir vandens pritekėjimas į iškasas ar gręžduobes. 

7. Jei bus įrenginėjami gręžtiniai pamatai žemiau požeminio vandens lygio, apsaugai 

nuo požeminio vandens ir slenkančio grunto, rekomenduojame naudoti apsauginius 

vamzdžius ar vientiso sraigtinio gręžimo technologiją CFA. 
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8. Tyrimų plote galimi įvairaus tipo pamatai, pamatų įrengimą gali apsunkinti 

požeminis vanduo, moreniniame smėlingame mažo plastiškumo molyje ir dulkyje 

pasitaikantis žvirgždas ar gargždas. 

9. Pamatus projektuoti pagal ataskaitoje pateiktas geologines bei hidrogeologines 

sąlygas, pagal nustatytas gruntų fizikines-mechanines charakteristikas. 

Parengė: inž. geologas E. Belozaras 
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A.Tručinskas Gruntų rodiklių vidurkinių verčių suvestinė lentelė

Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

GRUNTŲ  RODIKLIŲ VIDURKINIŲ VERČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
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0,8*

1,4*
1,1-2,2

10,1*
6,5-22,0

4*

7*

10*

9*

13*

50*

5.9 *
5.2 - 6.6

Vidutinė reikšmė
minimalios - maksimalios reikšmės

* pagal statinio zondavimo stiprumą kūgiui qc
(smėliui vidinės trinties kampas f ir deformacijų modulis E0
pagal projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų
rekomendacijas (7 ir 6 priedai))
+ pagal laboratorinius tyrimus

Gruntai suskirstyti pagal stiprumą  remiantis
projektinių inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų rekomendacijų 5 priedu:

Smulkūs gruntai: (moliai ir dulkiai)
qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni
qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo
qc: 2,50 - 4,00 MPa, stiprūs
qc: >4,00 MPa, labai stiprūs

Rupūs gruntai (smėliai, žvyrai)
qc: 0,00 -2,50 MPa,labai purūs (labai silpni)
qc: 2,50 - 5,00 MPa, purūs (silpni)
qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo
                                   (vidutinio stiprumo)
qc: 10,00 - 20,00 MPa, tankūs (stiprūs)
qc: >20,00 MPa, labai tankūs (labai stiprūs)

Sutartiniai ženklai

Pastaba: Gruntų rodiklių vertės pateiktos :
a-

b-
c-  gruntų deformacijų modulis paskaičiuotas pagal formulę:

Smėlio ar dulkio lęšiai

E = 5,0*qc  (IGS - 2, 3, 5, 6, 7);
E = 7,0*qc  (IGS - 4);

E = 1,0*qc  (IGS - 1, 1a);

              Grunto aprašymas
  pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LGT
direktoriaus įsakymą Nr. 1-175   (2019 m)

prisilaikant LST 1331-2022

d- lentelės skiltyje Nr.3 gruntų pavadinimas ir žymuo pateiktas pagal LST
EN ISO 14688-1:2018 ir LGT direktoriaus įsakymas Nr. 1-175 (2019 m.
birželis), pvz - smėlis Sa, o gruntų žymuo (pvz, SDo) esantis po pasvirojo
brukšnelio yra pateikti prisilaikant LST 1331-2022 standarto.
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Žvirgždas, gargždas

1,4*

1,8*
1,7-2,4

2,6*
2,5-2,8

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
saClL-SiL/DL, su vandeningo smėlio ir molio
lęšiais, vidutinio stiprumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, su smėlio lęšiais, stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, su smėlio lęšiais,
žvirgždu ir gargždu, labai stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
saClL-SiL/DL, su smėlingo dulkio intarpais,
vidutinio stiprumo

Supiltas gruntas: žvyringas mažai
dulkingas-molingas smėlis, vidutiniškai ir gerai
išrūšiuotas, grSaFMMg, grSaFWMg/SD (žvyringas),
mažai drėgnas-vandeningas

Didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR
(retai vidutinio plastiškumo, ClM/MV), su
vandeningo smėlio ir smėlingo dulkio intarpais,
vidutinio stiprumo

Supiltas gruntas: žvyringas mažai
dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas,
grSaFWMg/ŽD (mažai dulkingas žvyras), mažai
drėgnas-vandeningas

1a 16,3*
12,6-20,016,3*

20,5*
18,4-22,620,5*

Smėlingas mažo plastiškumo molis, saClLO/ML,
su molio lęšiais ir maža organinės medžiagos
priemaiša (~2 %), silpnas

2,66+

2,66+

2,65+

2,69+

2,75+
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                              Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai

Geotechninė laboratorija

Objektas: Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

1 (lapas)

Band. Gręž. Bandinio                                       Granuliometrinė sudėtis Dalelių Grunto tankis Gamtinis                 Aterbergo ribos Takumo Organinės Grunto pavadinimas

Nr. Nr. paėmimo                                   žvyras                      smėlis dulkės molis tankis Mg/m3 drėgnis takumo plasting. plasting. rodiklis medžiagos

gylis, m 63-20 20-6,3 6,3-2 2-0,63 0,63-0,2 0,2-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002 Mg/m3 gamtinis sauso W,% drėgnis WL, % drėgnis Wp % rodiklisIp, % IL(1 dalimi) kiekis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

pagal LST EN ISO 17892-4-2017 17892-2-2015 17892-12-2018

1 1 6,4-6,6 0.0 0.1 2.4 4.0 21.1 31.6 17.3 10.0 8.9 4.6 2.68 10.7 16.5 10.5 6.0 0.03 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis Mažo plastiškumo dulkis

2.5 56.7 36.2 4.6 saClL-SiL DL

2 1 9,0-9,2 0.0 0.1 1.8 4.8 20.3 32.2 16.8 10.4 8.6 5.0 2.68 9.9 15.8 10.3 5.5 -0.07 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis Mažo plastiškumo dulkis

1.9 57.3 35.8 5.0 saClL-SiL DL

3 2 7,0-7,2 0.0 3.8 3.2 5.0 16.2 27.9 15.7 10.7 10.0 7.5 2.70 2.21 1.95 13.5 20.9 12.1 8.8 0.16 Smėlingas mažo plastiškumo molis Mažo plastiškumo molis

7.0 49.1 36.4 7.5 saClL ML

4 3 5,0-5,2 0.0 0.7 3.3 5.2 12.5 29.7 19.2 13.3 10.3 5.8 2.69 15.2 17.8 11.1 6.7 0.61 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis Mažo plastiškumo dulkis

4.0 47.4 42.8 5.8 saClL-SiL DL

5 3 9,8-10,0 0.0 0.7 2.9 5.3 16.1 31.6 17.6 10.7 9.4 5.7 2.70 10.4 17.2 10.2 7.0 0.03 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis Mažo plastiškumo dulkis

3.6 53.0 37.7 5.7 saClL-SiL DL

Gruntų tyrimus atliko: R. Jonaitytė
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 Gruntų fizikinių savybių laboratorinių tyrimų rezultatai

Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Lapas 2

Grunto pavadinimas

63-31,5 31,5-16 16-8 8-4 4-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,125 0,125-0,063 0,063-0,002 <0,002 gamtinis sauso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

pagal LST 1360-1:2022 17892-2-2015 17892-12-2018

0.0 0.0 6.4 6.9 9.5 11.4 20.0 21.6 13.2 5.2 5.5 0.3 2.66 7.7 Žvyringas, mažai dulkingas-molingas smėlis, vidutiniškai išrūšiuotas Mažai dulkingas smėlis

grSaFM SD (žvyringas)

0.0 0.0 6.5 6.3 7.3 8.0 19.4 19.0 13.1 10.0 9.3 1.1 2.66 11.8 Žvyringas, mažai dulkingas-molingas smėlis, vidutiniškai išrūšiuotas Mažai dulkingas smėlis

grSaFM SD (žvyringas)

0.0 0.0 0.0 2.2 2.1 4.3 6.7 5.9 4.4 15.9 52.1 6.4 2.69 20.1 Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis Mažo plastiškumo dulkis

saClL-SiL DL

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.4 0.3 0.4 65.2 33.1 2.75 32.6 Didelio plastiškumo molis Didelio plastiškumo molis

ClH MR

0.0 0.0 13.0 9.8 9.2 11.5 18.7 17.1 7.9 4.3 8.0 0.5 2.66 6.5 Žvyringas, mažai dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas Mažai dulkingas smėlis

grSaFW SD (žvyringas)

0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.8 0.8 0.9 1.5 2.9 59.7 32.5 2.75 26.2 Didelio plastiškumo molis Didelio plastiškumo molis

ClH MR

0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 70.4 27.0 2.74 22.1 Vidutinio plastiškumo molis Vidutinio plastiškumo molis

ClM MV

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 71.8 27.6 2.75 1.98 1.55 27.8 Didelio plastiškumo molis Didelio plastiškumo molis

ClH MR

0.0 8.0 19.9 9.7 8.7 9.8 14.3 11.0 5.4 3.6 8.6 1.0 2.66 5.8 Žvyringas, mažai dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas Mažai dulkingas žvyras

grSaFW ŽD

0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.8 1.2 2.0 3.8 62.8 28.2 2.75 25.0 Didelio plastiškumo molis Didelio plastiškumo molis

ClH MR

0.0 23.4 7.4 9.2 8.3 10.6 14.2 11.6 6.0 2.6 6.2 0.5 2.66 5.5 Žvyringas, mažai dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas Mažai dulkingas žvyras

grSaFW ŽD

0.0 0.0 0.0 0.4 1.3 4.0 6.4 5.6 5.9 14.2 52.4 9.8 2.65 24.0 Smėlingas mažo plastiškumo molis, su maža organinės medž. priemaiša Mažo plastiškumo molis

saClLO ML

Gruntų tyrimus atliko: R. Jonaitytė
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Grain size distribution data of soils / Gruntų kumuliatyvinės kreivės 1 page / 1 lapas

d10 d30 d50 d60 Cu Cc

1 1 6,4-6,6 black / juoda 0.0039 0.0302 0.0852 0.1247 32.0 1.9 saClL-SiL
2 1 9,0-9,2 red / raudona 0.0038 0.0296 0.0640 0.1230 32.5 1.9 saClL-SiL Geologist / Geologas: E. Belozaras

3 2 7,0-7,2 green / žalia 0.0026 0.0227 0.0781 0.1202 45.7 1.6 saClL

4 3 5,0-5,2 blue / mėlyna 0.0031 0.0200 0.0635 0.0952 30.4 1.3 saClL-SiL

5 3 9,8-10,0 yellow/geltona 0.0033 0.0200 0.0772 0.1129 34.2 1.1 saClL-SiL

Sample No. 

/ Bandinio 

Nr.

Borehole 

No. / 

Gręžinio 

Nr.

Sample pickup 

depth, m / 

Bandinio gylis (m)

Soil / 

Gruntas

Curves color / 

Kreivės spalva

Objektas: Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas
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Gruntų kumuliatyvinės kreivės (2 lapas)

    Objektas : Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Eil. Gr. Gylis Kreivė Grunto žymuo pagal

Nr. Nr m. spalva d10 d30 d50 d60 Cu Cc

1 1 0.5 juoda 0.1096 0.3011 0.5783 0.8179 7.5 1.0

2 1 1 raudona 0.0543 0.2077 0.4564 0.6537 12.0 1.2

3 1 1.5 žalia 0.0025 0.0095 0.0359 0.0672 26.5 0.5 Sudarė E. Belozaras

4 1 2,4-2,6 mėlyna 0.0006 0.0017 0.0049 0.0083 14.1 0.6

 

EN ISO 14688-1:2018/

grSaFM / SD (žvyring.)
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Gruntų kumuliatyvinės kreivės (3 lapas)

    Objektas : Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Eil. Gr. Gylis Kreivė Grunto žymuo pagal

Nr. Nr m. spalva d10 d30 d50 d60 Cu Cc

5 2 0.5 juoda 0.0800 0.3645 0.7859 1.2349 15.4 1.3

6 2 1 raudona 0.0005 0.0017 0.0055 0.0098 18.0 0.6

7 2 1.5 žalia 0.0009 0.0023 0.0062 0.0101 11.6 0.6 Sudarė E. Belozaras

8 2 2,8-3,0 mėlyna 0.0009 0.0022 0.0059 0.0095 11.1 0.6

 

EN ISO 14688-1:2018/
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Gruntų kumuliatyvinės kreivės (4 lapas)

    Objektas : Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Eil. Gr. Gylis Kreivė Grunto žymuo pagal

Nr. Nr m. spalva d10 d30 d50 d60 Cu Cc

9 3 0.5 juoda 0.0680 0.5098 1.5395 3.3038 48.6 1.2

10 3 1 raudona 0.0007 0.0022 0.0066 0.0115 15.6 0.6

11 4 0.5 žalia 0.1355 0.5817 1.7896 4.0000 29.5 0.6 Sudarė E. Belozaras

12 4 1 mėlyna 0.0020 0.0076 0.0282 0.0545 26.9 0.5
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  2024 m. liepa 

                                                                                
 

___________________________________“ R A P A S T A „ ___________________________________ 

 

                                              INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI  

 

                   

       
BANDYMŲ TAŠKŲ  

 KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ   
ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas  

Bandymų taškus nužymėjo   inž. geologas  A. Tručinskas____ 

Kordinačių sistema    _  LKS – 94  ___________Aukščių sistema  _________LAS07_______       

Planinio pririšimo būdas GPS prietaisu pagal nurašytas nuo užsakovo schemos koordinates 

Koordinačių nustatymo būdas  Nurašyta nuo skaitmeninio topografinio plano.  

Altitudžių nustatymo metodas  Parinkta iš topografinio plano  

 

 

Eilės Gręžinio,  CPT koordinatė koordinatė

s 

Altitudės 

m 

Nr. numeris X Y  

1 GR.CPT 1 6106417 421938 42,01 
2 GR.CPT 2 6106407 421893 42,23 
3 GR.CPT 3 6106427 421888 42,20 
4 GR.CPT 4 6106438 421933 42,02 

 

Data : 2024  07 

Nurašė nuo skaitmeninio topoplano geologas  E. Belozaras 



 

 

UAB „In Ace" 

Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

2024-06-26        06/26-1 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai. 
Tyrimų objekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastatas 

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  

Lauko g. 19, Jurbarkas 
Užsakovo duomenys: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 
Projektuotojo duomenys: „In Ace“, UAB. Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius. +370 636 01000, 

marius@inace. 

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita  

Statinio paskirtis: Specialiosios paskirties 

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis  

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra):  

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): 
Matmenys plane: 25x50 m, aukštis 15,0 m, konstrukcijų tarpatramis iki 24,0 m. Su rūsiu. 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: 1500 kN, 2000 kN/m2 

Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

Numeris X Y 

1 6106421.54 421843.20 

2 6106447.16 421952.06 

3 6106392.03 421965.03 

4 6106367.60 421855.00 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 
1. Nustatyti natūralių gruntų tipą pagal LST EN ISSO 14688. 

2. Gręžiniuose matuoti nusistovėjusio gruntinio vandens lygį. 

3. Statinio pagrindo deformacinių savybių nustatymui atlikti iki 10 m gylio 4 gręžinius su statinio 

zondavimo bandymais, su filtracijos koeficientu nustatymu ir šalčiui atsparaus grunto klasės nustatymu; 

4. Paimti gruntų mėginius, atlikti gruntų laboratorinius tyrimus. 

Gruntų charakteristikas ir rodiklius pateikti pagal statinio zondavimo ir statistinius 

(literatūrinius) duomenis, suderinus su laboratorinių analizių rezultatais. 

5. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms spręsti dėl papildomų gręžinių būtinumo, bei 

gręžinių gylio patikslinimo. 

6. Prieš atliekant gręžimo darbus pasitikrinti ar nėra sankirtos su esamais inžineriniais tinklais. 

Pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą ( 2 egz. popierine forma ir 1 egz. pdf skaitmenine forma). 

 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

1. STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai". 

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:  

Užsakovas:  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas...........................................2024-06-26   
                                                         vardas, pavardė, parašas, data 

 

Projekto vadovas: UAB„In Ace“   Marius Matuliukštis ….... ...................................... 2024-06-26   
vardas, pavardė, parašas, data 

 

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) ............................................................................... 2024-06-26   
vardas, pavardė, parašas, data 



LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS :
PAVARDĖ PARAŠAS

E. Belozaras
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė inž. geologas

PAREIGOS

Data 2024 07

A.Tručinskas Tirto objekto dislokacijos schema

Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, JurbarkasSutartiniai ženklai:
Tirto objekto vieta



K-0003510

Užsakovas  Į.k. 134839070 UAB Rapasta

Gedimino g. 47-217, LT-51331 Kaunas 

Kalibruotas  objektas
Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa)

Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa)

Indikatorius GRL 1503

  

Objekto būklė MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų

Kalibravimo metodas

Kalibravimą atliko

Kalibravimo atlikimo 

vieta

Ganyklų g. 15, Tauragė

Aplinkos sąlygos Aplinkos temperatūra 20,5 ±         1 °C

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo 

išdavimo data

Inžinierius metrologas Tautvydas Miliūnas

Vyresnysis inžinierius 

metrologas

Arūnas Brazinskas

Kalibravimo procedūra J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

 

Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais:

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr.

2023-10-24

2023-10-24

Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus,

ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0462     

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono 

laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius

1(2)



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0003510

KALIBRAVIMO REZULTATAI 

Tenzozondas  CPT Nr. GL 0462     

kN % kN %

0,000 0,00 ± 0,006 ± 0,96

0,010 0,67 ± 0,006 ± 0,39

0,017 0,56 ± 0,029 ± 0,98

0,027 0,44 ± 0,029 ± 0,49

0,02 0,16 ± 0,03 ± 0,20

Kūgis

0,00 0,00 ± 0,01 ± 1,15

0,02 0,33 ± 0,03 ± 0,59

0,03 0,33 ± 0,03 ± 0,29

0,04 0,22 ± 0,03 ± 0,15

0,05 0,17 ± 0,01 ± 0,02

0,05 0,12 ± 0,01 ± 0,02

0,04 0,07 ± 0,03 ± 0,06

-0,45 -0,64 ± 0,20 ± 0,28

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta  Max apkrova

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei  kalibravimo metu

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Inžinierius metrologas Tautvydas Miliūnas

Išmatuota jėga (F) lygi  rodmens ( FR ) ir paklaidos (ΔF)  skirtumui  su išplėstine 

neapibrėžtimi (± U)

50 50,04

10

15

0,5

70

15,02

0,50

69,55

Išplėstinė neapibrėžtis,   

(±U)

Šoninė trintis

kNkN

0,6 0,600

6 6,027

Apkrovos    

vardinė vertė 

(P),

Tenzozondo 

rodmenų 

vidurkis,

( FR )

Paklaida (ΔF),

3 3,017

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus 

raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

1,5101,5

5,025

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, 

kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį.  Standartinė neapibrėžtis 

paskaičiuota pagal EA-4/02M.

20

30

40

10,03
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UFFF R −= )(
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r.               Grunto aprašymas
  pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LGT
direktoriaus įsakymą Nr. 1-175   (2019 m)

prisilaikant LST 1331-2022
Asfaltbetonis
Supiltas gruntas: žvyringas mažai
dulkingas-molingas smėlis, vidutiniškai
išrūšiuotas, grSaFMMg/SD (žvyringas), mažai
drėgnas, nuo 0,8 m gylio vandeningas
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
saClL-SiL/DL, su smėlingo dulkio intarpais,
vidutinio stiprumo

Didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR
(intarpuose vidutinio plastiškumo, ClM/MV),
rudas su pilko intarpais, su vandeningo smėlio ir
smėlingo dulkio intarpais, vidutinio stiprumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, pilkas, su smėlio
lęšiais, stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, pilkas, su smėlio
lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus

1

3

4

6

7

F2
F3

F3

F3

Grunto bandinys (suardytos struktūros)
SUTARTINIAI ŽENKLAI

Grunto bandinys (nesuardytos struktūros)
LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS :
PAVARDĖ PARAŠAS

E. Belozaras
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė inž. geologas

PAREIGOS

Data 2024 07

A.Tručinskas Gręžinio Nr. 1 stulpelis ir statinio zondavimo (CPT) grafikas

F2 Grunto jautrumas šalčiui (LST 1331-2022)
Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas
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r.               Grunto aprašymas
  pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LGT
direktoriaus įsakymą Nr. 1-175   (2019 m)

prisilaikant LST 1331-2022

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
saClL-SiL/DL, gelsvai rudas, su vandeningo
smėlio ir molio lęšiais, vidutinio stiprumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis,
saClL-SiL/DL, rudas, su smėlio lęšiais, stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis,
saClL/ML, gelsvai rudas-rudas, su smėlio
lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, gelsvai rudas-rudas, su
smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus

1

4
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7

F2

F2/F3

F3

F3

F3

F3

Grunto bandinys (suardytos struktūros)
SUTARTINIAI ŽENKLAI

Grunto bandinys (nesuardytos struktūros)
LGT leidimo Nr. 30
Gedimino g. 47-217
LT - 44242, Kaunas
info@rapasta.lt

OBJEKTAS :

BRĖŽINYS :
PAVARDĖ PARAŠAS

E. Belozaras
Lauko darbų geologas
Brėžinį paruošė inž. geologas

PAREIGOS

Data 2024 07

A.Tručinskas Gręžinio Nr. 2 stulpelis ir statinio zondavimo (CPT) grafikas

F2 Grunto jautrumas šalčiui (LST 1331-2022)

Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Supiltas gruntas: žvyringas mažai
dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas,
grSaFWMg/SD (žvyringas), mažai drėgnas

Didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR
(intarpuose vidutinio plastiškumo, ClM/MV),
rudas su pilko intarpais, su vandeningo smėlio
lėšiais ir smėlingo dulkio intarpais, vid. stiprumo
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r.               Grunto aprašymas
  pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LGT
direktoriaus įsakymą Nr. 1-175   (2019 m)

prisilaikant LST 1331-2022
Asfaltbetonis

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
saClL-SiL/DL, gelsvai rudas, su vandeningo
smėlio ir molio lęšiais, vidutinio stiprumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, rudai pilkas, su
vandeningo smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu,
labai stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis, moreninis,
saClL-SiL/DL, rudai pilkas, su smėlio lęšiais, stiprus
Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, rudai pilkas, su
smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus
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A.Tručinskas Gręžinio Nr. 3 stulpelis ir statinio zondavimo (CPT) grafikas

F2 Grunto jautrumas šalčiui (LST 1331-2022)
Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Supiltas gruntas: žvyringas mažai
dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas,
grSaFWMg/ŽD (mažai dulkingas žvyras), mažai
drėgnas, nuo 0,6 m gylio vandeningas

Didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR
(intarpuose vidutinio plastiškumo, ClM/MV),
rudas su pilko intarpais, su smėlingo dulkio
intarpais, vidutinio stiprumo
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r.               Grunto aprašymas
  pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LGT
direktoriaus įsakymą Nr. 1-175   (2019 m)

prisilaikant LST 1331-2022
Asfaltbetonis

Smėlingas mažo plastiškumo molis, saClLO/ML,
pilkas, su molio lęšiais ir maža organinės
medžiagos priemaiša (~2 %), silpnas

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
saClL-SiL/DL, gelsvai rudas, su vandeningo
smėlio ir molio lęšiais, vidutinio stiprumo

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, pilkai rudas, su
smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, pilkai rudas, su
smėlio lęšiais, žvirgždu ir gargždu, labai stiprus

Smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis,
moreninis, saClL-SiL/DL, rudai pilkas, su smėlio
lęšiais, stiprus
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A.Tručinskas Gręžinio Nr. 4 stulpelis ir statinio zondavimo (CPT) grafikas

F2 Grunto jautrumas šalčiui (LST 1331-2022)
Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Supiltas gruntas: žvyringas mažai
dulkingas-molingas smėlis, gerai išrūšiuotas,
grSaFWMg/ŽD (mažai dulkingas žvyras), mažai
drėgnas, nuo 0,8 m gylio vandeningas

Didelio plastiškumo molis (juostuotas), ClH/MR
(intarpuose vidutinio plastiškumo, ClM/MV),
rudas su pilko intarpais, su smėlingo dulkio
intarpais, vidutinio stiprumo
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Inžinerinis geologinis pjūvis I-I
       (Mv 1:100 Mh 1:500)

     g III bl
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A.Tručinskas Inžinerinis geologinis pjūvis I-I ir sutartiniai ženklai

Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas

Prognoz. aukščiausias
vandens lygis

Požem. vandens gylis gręžinyje, m

Gręžinio gylis,  m

Statinio zondavimo
bandymas ir jo gylis

Požem. vandens lygio altitudė, m

Vandeningas gruntas

Požeminio vandens spūdis

Vandeningo smėlio lęšiai

Gruntai suskirstyti pagal stiprumą  remiantis
projektinių inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų rekomendacijų 5 priedu:

Smulkūs gruntai: (moliai ir dulkiai)
qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni
qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo
qc: 2,50 - 4,00 MPa, stiprūs
qc: >4,00 MPa, labai stiprūs

Rupūs gruntai (smėliai, žvyrai)
qc: 0,00 -2,50 MPa,labai purūs (labai silpni)
qc: 2,50 - 5,00 MPa, purūs (silpni)
qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo
                                   (vidutinio stiprumo)
qc: 10,00 - 20,00 MPa, tankūs (stiprūs)
qc: >20,00 MPa, labai tankūs (labai stiprūs)

S

Silpnas

Grunto bandinys (suardytos struktūros)Geologinių sluoksnių (IGS) Nr.

genetinio tipo riba

Inžinerinio geologinio
sluoksnio riba

     t IV Technogeniniai dariniai

Genetinis indeksas

Grunto bandinys (nesuardytos struktūros)

Limnoglacialinės nuogulos     lg III bl

VST
Vidutinio stiprumo

ST

Stiprus

LST
Labai stiprus

     g III bl Glacialiniai dariniai

Požeminio vandens mėginys

AutoCAD SHX Text
42.0

AutoCAD SHX Text
41.0

AutoCAD SHX Text
40.0

AutoCAD SHX Text
39.0

AutoCAD SHX Text
38.0

AutoCAD SHX Text
37.0

AutoCAD SHX Text
36.0

AutoCAD SHX Text
35.0

AutoCAD SHX Text
34.0

AutoCAD SHX Text
33.0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0.7

AutoCAD SHX Text
41.5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
38.4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
36.2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8.6

AutoCAD SHX Text
33.6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9.2

AutoCAD SHX Text
33.0

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
32.2

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
41.3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
38.2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6.1

AutoCAD SHX Text
36.1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8.5

AutoCAD SHX Text
33.7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9.1

AutoCAD SHX Text
33.1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
32.2

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
41.1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
40.6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
38.3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
35.0

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
34.2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9.0

AutoCAD SHX Text
33.0

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
32.0

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
Atstumas , m 

AutoCAD SHX Text
20.62

AutoCAD SHX Text
46.32

AutoCAD SHX Text
Altitude , m 

AutoCAD SHX Text
42.23

AutoCAD SHX Text
42.20

AutoCAD SHX Text
42.02

AutoCAD SHX Text
Tasko Nr. 

AutoCAD SHX Text
Gr.CPT-2

AutoCAD SHX Text
Gr.CPT-3

AutoCAD SHX Text
Gr.CPT-4

AutoCAD SHX Text
42.0

AutoCAD SHX Text
41.0

AutoCAD SHX Text
40.0

AutoCAD SHX Text
39.0

AutoCAD SHX Text
38.0

AutoCAD SHX Text
37.0

AutoCAD SHX Text
36.0

AutoCAD SHX Text
35.0

AutoCAD SHX Text
34.0

AutoCAD SHX Text
33.0

AutoCAD SHX Text
41.83

AutoCAD SHX Text
39.23

AutoCAD SHX Text
41.90

AutoCAD SHX Text
41.60

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
41.62

AutoCAD SHX Text
41.22

AutoCAD SHX Text
38.32

AutoCAD SHX Text
7.2

AutoCAD SHX Text
1.20

AutoCAD SHX Text
87.34

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
85.34

AutoCAD SHX Text
2



Inžinerinis geologinis pjūvis II-II
        (Mv 1:100 Mh 1:500)

Prognoz. aukščiausias
vandens lygis

Požem. vandens gylis gręžinyje, m

Gręžinio gylis,  m

Statinio zondavimo
bandymas ir jo gylis

Požem. vandens lygio altitudė, m

Vandeningas gruntas

Požeminio vandens spūdis

Vandeningo smėlio lęšiai

Gruntai suskirstyti pagal stiprumą  remiantis
projektinių inžinerinių geologinių ir
geotechninių tyrimų rekomendacijų 5 priedu:

Smulkūs gruntai: (moliai ir dulkiai)
qc: <0,50 MPa, labai silpni
qc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni
qc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo
qc: 2,50 - 4,00 MPa, stiprūs
qc: >4,00 MPa, labai stiprūs

Rupūs gruntai (smėliai, žvyrai)
qc: 0,00 -2,50 MPa,labai purūs (labai silpni)
qc: 2,50 - 5,00 MPa, purūs (silpni)
qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo
                                   (vidutinio stiprumo)
qc: 10,00 - 20,00 MPa, tankūs (stiprūs)
qc: >20,00 MPa, labai tankūs (labai stiprūs)
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Grunto bandinys (suardytos struktūros)Geologinių sluoksnių (IGS) Nr.

genetinio tipo riba

Inžinerinio geologinio
sluoksnio riba

     t IV Technogeniniai dariniai

Genetinis indeksas

Grunto bandinys (nesuardytos struktūros)

Limnoglacialinės nuogulos     lg III bl

VST
Vidutinio stiprumo
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Labai stiprus
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A.Tručinskas Inžinerinis geologinis pjūvis II-II ir sutartiniai ženklai

Specialiosios paskirties pastatas, Lauko g. 19, Jurbarkas
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1 Svarbi informacija. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) funkcijų vykdymo tikslais gali būti 
tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio 

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas,  užimtumas,  profesija,  lytis,  

pilietybė  bei  kiti  asmens  duomenys,  gaunami  įstatymuose  ir  kituose  Tarnybos  veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir 
pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veiklą. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali naudoti 

duomenis iš jos (Tarnybos) tvarkomo Žemės gelmių registro ir kitų informacinių sistemų, taip pat ir iš kitų valstybės informacinių sistemų bei registrų 

tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti. 
Asmens  duomenų  tvarkymo  teisinis  pagrindas  –  tvarkyti  duomenis  būtina,  kad  būtų  įvykdyta  duomenų  valdytojui  taikoma teisinė 

prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Detalesnę informaciją apie Tarnybos atliekamą asmens duomenų 

tvarkymą galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje www.lgt.lt, skyriuje „Asmens duomenų apsauga“. 

 
 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: tel:+370 646 548 62, 
el. p.info@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 

 

 

UAB "Rapasta"  2024-08-19 Nr. (4)-1-7- 

el. p.: info@rapasta.lt Į 2024-08-26 Nr. ŽGT(a)-2024-3450 

 

 

 

DĖL PROJEKTINŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ (50413-2024) ATASKAITOS 

VERTINIMO 

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) prieš įregistruodama 

Jūsų įmonės teikiamą inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą „Gaisrinė Lauko g. 19, Jurbarko m., II 

geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita“ (toliau 

– Tyrimų ataskaita) atliko vertinimą, vadovaujantis Tarnybos nuostatų 9.1.4. punktu ir statybos 

techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (toliau - 

Reglamentas) 125 ir 126 punktais. 

 Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas. Tyrimų ataskaita 

perduota Geologijos fondui.  

 

 

Direktorius  Egidijus Viskontas 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Sonata Liaudanskienė   tel. +370 646 55917, el. p.sonata.liaudanskiene@lgt.lt 

http://www.lgt.lt/
http://www.lgt.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techninė užduotis projektavimui 

Specialiosios paskirties pastatas 
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Atliko: UAB „EE plius“: 

Inžinierius-projektuotojas 

Mantas Plavinskas 

Atlikimo data: 2024-11-01 

 

Energinio naudingumo projektavimo užduotis 

 

Vadovaujantis LR statybos įstatymu, pastačius projektuojamą pastatą, pastarasis privalo būti 

sertifikuojamas nustatant faktinę energinio naudingumo klasę pagal statybos techninio reglamento STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.  

Šioje energetinių charakteristikų santraukoje nurodyti rodikliai privalo būti naudojami projektavimo 

darbams atlikti. Esant nesutapimams su statinio architektūros (SA), Statinio konstrukcijų (SK), Šildymo vėdinimo 

ir oro kondicionavimo (ŠVOK) elektrotechnikos (EL) projekto dalyse numatytomis vertėmis, projekto sprendiniai 

turi būti derinami su pastato energinio naudingumo (PEN) techninės užduoties projektavimui (TUP) rengėjais. 

Pastato energinio naudingumo įvertinamas ir priskyrimas prie energinio naudingumo klasės, gali būti 

atliekami tik baigtam statyti statiniui (t. y. kai atlikti visi projekte numatyti statybos darbai). Projektavimo metu 

yra nustatomos tikslinės vertės, kurios turi užtikrinti perspektyvinį pastato atitikimą energinio naudingumo klasei 

pagal STR 2.01.02:2016. Pastatas projektuojamas ir projektiniai sprendimai pasirenkami taip, kad pastato 

energinio naudingumo klasė būtų ne prastesnės nei nurodyta pateiktoje užduotyje. 

 

Energinio naudingumo parametrai Projekto dalis į kurią turi būti įtraukiama 

Atitvarų charakteristikos ir atskirų jų elementų (langai, 

durys, vartai ir kt.) 
Bendroji dalis, SA, SK 

Atitvarų medžiagiškumas SK 

Ilginių šiluminių tiltelių charakteristikos SK 

Pastato sandarumo charakteristikos Bendroji dalis, SK 

Inžinerinių sistemų charakteristikos  
Bendroji dalis, ŠVOK, EL, šilumos gamybos ir tiekimo, 

procesų valdymo ir automatizacijos  dalys 
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1. Pagrindiniai pastato rodikliai 

Pastato rodiklis Vertė 

Siekiama energinio naudingumo klasė A++ 

Paskirtis Specialiosios paskirties pastatai 

Šildomas plotas 1984,35 m2 

Šildomų patalpų tūris 8340,28 m3 

Klasifikavimas pagal vidinę šiluminę talpą Masyvus pastatas 

2. Atitvariniai elementai: šilumos laidumas ir konstrukcija 

Lentelėje naudojami trumpiniai: 

Simbolis Dydis 

λD Šilumos laidumo koeficientų vertės patvirtintos gamintojų deklaracijomis 

λSTR 
Šilumos laidumo koeficiento vertės priimtos pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reglamentą. 

 

Atitvariniai elementai 
Plotas, 

m2 

Šiluminė 

charakteristika 
Konstrukcija, kitos pastabos 

Išorinės sienos  468,99 U ≤ 0,110 W/m2K 
200 mm Daugiasluoksnė sieninė plokštė su PIR 

užpildu 

Išorinės sienos  431,10 U ≤ 0,143 W/m2K 

* žr. pastabas G/b siena λSTR=2,50 W/mK 

250 mm Min. vata λD=0,034 W/mK 

30 mm Min. vata λD=0,033 W/mK 

Įvertintos tvirtinimo smeigės 5 vnt/m2– taškinis 

smeigės šilumos perdavimo koeficientas 0,001 

W/K ir nerūdijančio plieno laikikliai 2,6 

(2x80mm) vnt/m2– šilumos perdavimo 

koeficientas 0,019 W/K 

Šildomų patalpų siena 

grunte 
325,25 R ≥ 4,751  m2K/W 

* žr. pastabas G/b siena λSTR=2,50 W/mK 

200 mm EPS 200 λD=0,033 W/mK 

Stogas (ST-1) 975,21 U ≤ 0,113 W/m2K 

Profiliuotos skardos paklotas 

20 mm Min. vata λD=0,038 W/mK 

340 mm EPS 100 λD=0,035 W/mK 

Įvertintos tvirtinimo smeigės 5 vnt/m2– taškinis 

smeigės šilumos perdavimo koeficientas 0,001 

W/K. 
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Atitvariniai elementai 
Plotas, 

m2 

Šiluminė 

charakteristika 
Konstrukcija, kitos pastabos 

Stogas (ST-2) 28,52 U ≤ 0,111 W/m2K 

* žr. pastabas G/b perdanga λSTR=2,50 W/mK 

340 mm EPS 100 λD=0,035 W/mK 

Įvertintos tvirtinimo smeigės 5 vnt/m2– taškinis 

smeigės šilumos perdavimo koeficientas 0,001 

W/K. 

Durys 22,20 U ≤ 1,300 W/m2K 
Gaminių vidutinis šilumos perdavimo 

koeficientas  

Vartai 70,40 U ≤ 1,400 W/m2K 
Gaminių vidutinis šilumos perdavimo 

koeficientas  

Skaidrios atitvaros  178,68 U ≤ 0,800 W/m2K 

Gaminių vidutinis šilumos perdavimo 

koeficientas. 

Skaidrių atitvarų visuminis saulės spinduliuotės 

praleisties koeficientas g=0,48÷0,52. 

Stoglangiai  9,80 U ≤ 1,200 W/m2K 

Gaminių vidutinis šilumos perdavimo 

koeficientas. 

Skaidrių atitvarų visuminis saulės spinduliuotės 

praleisties koeficientas g=0,48÷0,52. 

Šildomų patalpų grindys 

ant grunto (1 aukštas) 
195,86 

R ≥ 2,469 m2K/W 

Ufg ≤ 0,165 W/m2K 

* žr. pastabas Betonas λSTR=2,30 W/mK 

100 mm EPS 100 λD=0,035 W/mK 

Šildomų patalpų grindys 

ant grunto (-1 aukštas) 
725,17 

R ≥ 3,364m2K/W 

Ufg ≤ 0,142 W/m2K 

* žr. pastabas Betonas λSTR=2,30 W/mK 

150 mm EPS 100 λD=0,035 W/mK 

Pastabos: Tvirtinimo smeigių gamintojas turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodoma smeigės sukuriamo 

taškinio šilumos perdavimo koeficiento pataisa.  

Gelžbetoninių konstrukcijų/ mūro storiai tikslinami darbo projekte, kuriuos tvirtina konstrukcinės dalies 

inžinieriai. 

Šildomos patalpos – šildymo sezono metu palaikoma ne mažesnė, nei 10 °C temperatūra ir įrengtas šildymo 

prietaisas. 

Naujos statybos pastato pertvaros ir tarpaukštiniai perdenginiai, skiriantys pastato dalis su autonominėmis 

šildymo sistemomis, turi būti apšiltinti arba turi būti įrengti reguliavimo įtaisai, neleidžiantys pastato šildymo 

laikotarpiu daugiau kaip 4 °C sumažinti patalpų temperatūros lyginant su šildymo sezono vidaus temperatūra. 
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3. Ilginiai šiluminiai tilteliai 

Eil. Nr. Tipas Apibūdinimas Ilgis, m 

Skaičiuojamasis 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

W/mK 

1.  Tarp pamatų ir išorinių sienų 
Beton.grindys ar perdanga. Pamatų ir 

sienos termoizol.sl. susisiekia 
42,43 ≤ 0,15  

2.  Tarp pamatų ir išorinių sienų 
Beton.grindys ar perdanga. Pamatų ir 

sienos termoizol.sl. nesusisiekia 
112,07 ≤ 0,20  

3.  Stogo ir sienos sandūra 
Stogo ir sienos termoizol.sl. 

susisiekia. Išorinis kampas 
142,30 ≤ 0,05  

4.  Langų angokraščiai Tarp rėmo ir plytų ar blokelių mūro 133,80 ≤ 0,06 * 

5.  Langų palangė Tarp rėmo ir plytų ar blokelių mūro 77,50 ≤ 0,06 * 

6.  
Langų viršutinės dalies 

sandūra 

Tarp rėmo ir apšiltintos gelžbetoninės 

sąramos 
77,50 ≤ 0,07 * 

7.  Durų angokraščiai Tarp rėmo ir plytų ar blokelių mūro 39,20 ≤ 0,20  

8.  Vartų angokraščiai Tarp rėmo ir plytų ar blokelių mūro 35,20 ≤ 0,20  

9.  
Durų slenksčio ir pamatų 

sandūra 

Tarp rėmo ir betono sluoksnio 

apšiltintame betoniniame pamate 
10,20 ≤ 0,35  

10.  
Vartų slenksčio ir pamatų 

sandūra 

Tarp rėmo ir betono sluoksnio 

apšiltintame betoniniame pamate 
16,00 ≤ 0,35  

11.  
Durų viršutinės dalies 

sandūra 

Tarp rėmo ir apšiltintos gelžbetoninės 

sąramos 
10,20 ≤ 0,25  

12.  
Vartų viršutinės dalies 

sandūra 

Tarp rėmo ir apšiltintos gelžbetoninės 

sąramos 
16,00 ≤ 0,25  

13.  Stoglangių angokraščiai 
Tarp rėmo ir termoizoliacinio 

sluoksnio sienoje 
28,00 ≤ 0,10  

14.  Sienų kampai Sienos išorinis kampas 53,34 ≤ -0,04 * 

15.  Sienų kampai 
Sienos vidinis kampas. Siena 

apšiltinta iš išorės 
21,74 ≤ 0,05  

Pastaba: * Pažymėtų ilginių šiluminių tiltelių vertės turi būti apskaičiuotos pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų 

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reglamento reikalavimus ir tenkinti lentelėje pateiktas 

vertes. 

** Pažymėtų ilginių šiluminių tiltelių vertės įskaičiuotos apdarinės sienos šilumos perdavimo koeficiente. 
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4. Pastato pralaidumas orui (Sandarumas) 

Pagrindiniai energinio naudingumo duomenys Projektuojamo pastato vertės 

Pastato pralaidumo orui rodiklis (oro apykaitos n50.N (1/h) vertė esant 50 Pa 

slėgių skirtumui) 
≤ 1,00 h-1 

 

Projektuojant pastato aukštą pastato pralaidumo orui rodiklį (sandarumą) naudojamos komponentų 

charakteristikos pagal LST EN 12426:2002 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Pralaidumas 

orui. Klasifikavimas“ ir LST EN 12207:2002 (LST EN 12207:2004) „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“, 

kurie yra privalomo taikymo dokumentai, kaip tai numato statybos techninis reglamentas reglamento STR 

2.01.02:2016.  

 

Eil.Nr. Atitvaros apibūdinimas Orinio laidžio klasė 

1.  Durys 2-4 klasė 

2.  Vartai 2-4 klasė 

3.  Langai 4 klasė 

 

5. Inžinerinių sistemų charakteristikos 

Apšvietimo sistemos tiksliniai dydžiai 

Eil. Nr. Apšvietimo tipas 
Efektyvumas, 

Lm/W 

Aptarnaujamas plotas, 

m2 

1.  Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis ̴150 1984,35 

Pastaba: Apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklis priimamas pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reglamento XI skyriaus 11 lentelę. 

 

Patalpų šildymo ir aprūpinimo šiluma tiksliniai dydžiai 

Eil. Nr. Šilumos šaltinis Paskirtis Efektyvumas 

1.  Šilumos tinklai+ pastato šilumos punktas ŠLD 1,00 

2.  Šilumos siurblys/ energija iš oro (PH ≥ 20,0 kW)  ŠLD SPF ≥ 3,00  

3.  Šilumos tinklai+ pastato šilumos punktas KVR 1,00 

4.  Šildymas elektra VDN 1,00 

Pastaba: Trumpiniai šaltinio paskirčiai apibūdinti turi būti suprantami kaip: ŠLD – patalpų šildymui, KVR – 

karšto vandens ruošimui, VDN – vėdinimui patalpose. 

COP koeficientas deklaruojamas pagal LST EN 14511 arba LST EN 13141 bandymų metodus prie standartinių 

bandymo sąlygų. Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reglamentą SFP=COP*0,9. 
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Šildymo sistemos aptarnaujamas plotas 

Eil. Nr. Sistemos apibūdinimas 
Aptarnaujamas 

plotas, m2 
Naudojimas 

1.  
Šilumos tinklai+ pastato šilumos 

punktas 
1984,35 Padengia visus šilumos nuostolius 

2.  
Šilumos siurblys/ energija iš oro (PH 

≥ 20,0 kW) 
~1466,73 Padengia dalį šilumos nuostolių 

 

Šildymo sistemos valdymo charakteristikos 

Sistemos pavadinimas Charakteristikos 

Šildymo sistemos reguliavimas 

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisai, kurie apima visų patalpų šildymo 

sistemos reguliavimą naudojant termostatinius ventilius ir patalpų arba 

išorės termostatą. 

Šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje gali veikti šiluminiai 

siurbliai ir kiti šilumos šaltiniai 

 

Vėdinimo sistemų tiksliniai dydžiai 

Eil.Nr. Sistemos/grupės pavadinimas 
Šilumogrąžos 

efektyvumas 

Elektros sąnaudos, 

Wh/m3 

Aptarnaujamas 

plotas, m2 

1.  Natūralus vėdinimas - - 812,82 

2.  
Mechaninis vėdinimas (Ištraukimas 

iš san. mazgų) 
- ≤ 2,00 65,83 

3.  
Mechaninis vėdinimas su 

rekuperacija 
≥ 80% ≤ 0,45 1105,70 

Pastaba: Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti duomenys turi būti 

pagrįsti bandymais pagal LST EN 13141-7:2011 arba LST EN 308:2001 nurodytus bandymo metodus. 

 

Patalpų vėsinimo sistemos ir vėsos generavimo tiksliniai dydžiai 

Eil.Nr. Sistemos/grupės pavadinimas Efektyvumas Aptarnaujamas plotas, m2 

1.  Vėsinamas plotas EER ≥ 2,80 ~1466,73 

Pastaba: EER koeficientas deklaruojamas pagal LST EN 14511 bandymų metodus. 

 

 

 

 

 



   UAB EE plius 

 

Techninė užduotis projektavimui | Lauko g. 19, Jurbarkas | A++ Energinio naudingumo klasė  

Karšto vandens ruošimo ir skirstymo sistemos tiksliniai dydžiai 

K.v. vamzdynų apšiltinimas 

Vamzdynai iki stovų: 

• Vamzdynai, apšiltinti po 1993m., δ_izol ≈ ½ D_vamzd., U‘_hw.avg 

=0,47 W/mK 

Paskirstymo stovai: 

• Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993m., δ_izol ≈ ½ 

D_vamzd., U‘_hw.avg=0,67 W/mK 

Skirstomieji patalpų vamzdynai: 

• Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993m., δ_izol ≈ ½ 

D_vamzd.,  U‘_hw.avg =0,64 W/mK 

K.v. vamzdynų ilgiai 

Vamzdynai iki stovų    ̴50 m. 

Paskirstymo stovai    ̴50 m. 

Skirstomieji patalpų vamzdynai    ̴150m. 

 

Karšto vandens ruošimo sistemos valdymo charakteristikos 

Sistemos pavadinimas Charakteristikos 

K.v. ruošimo sistemos reguliavimas 
Automatinis temperatūros reguliavimas su pastovios temperatūros 

palaikymu. 

 

Atsinaujinančių energijos išteklių charakteristikos 

Sistemos pavadinimas Tikslinė vertė 

Atsinaujinančios energijos šaltiniai 

Nutolusi atsinaujinančios energijos elektrinė 

Pagal atsinaujinančios energijos elektros sutartį įsipareigotas per metus 

pastatui patiekti elektros energijos kiekis ≥ 6000 kWh per metus 

Alternatyva 

Kolektoriaus plotas  ≥ 50 m2; 

Kolektoriaus pikinė galia - ≥ 0,20 kW/m2; 

Panaudojimas – elektros prietaisams, k.v. ruošti ir šildymui, taikant 

vienpusė arba dvipusę apskaitą 
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6. Pastato energinio naudingumo duomenys 

Pastato atitikimas energinio naudingumo klasei gal būti priskiriamas tik pilno baigtumo pastatui. 

Projektavimo metu yra nustatomos tikslinės vertės kurios turi užtikrinti perspektyvinį pastato atitikimą energinio 

naudingumo klasei pagal STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

apibrėžtą tvarką. Pastatas projektuojamas ir projektiniai sprendimai pasirenkami taip, kad pastato energinio 

naudingumo klasė būtų ne žemesnė nei nurodyta lentelėje 

Projektuojamo pastato vertės, apskaičiuotos pagal STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas 2 priede pateikiamą metodiką, nurodytos lentelėje (1 lentelė). 

Lentelė 1. Projektuojamo pastato energinio naudingumo duomenys  

Pagrindiniai energinio naudingumo duomenys Projektuojamo pastato vertės 

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė A++ 

Energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C1 vertė 0,263 

Energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaičiuojamoji C2 vertė 0,316 

Atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai, W/K 728,93 

Suminio QPRr dalis nuo pastato šildymui suvartojamo QPRn.H, % 156 

Metinės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m2×metai) 137,99 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti vienam 

kvadratiniam metrui pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m2×metai) 
23,53 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti vienam 

kvadratiniam metrui pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m2×metai) 
0,00 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam 

vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo 

ploto per metus, kWh/(m2×metai) 

33,82 

Skaičiuojamosios suminės pastato elektros energijos sąnaudos per metus, 

kWh/(m2×metai) 
27,30 

Skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) 

patalpų apšvietimui, kWh/(m2×metai) 
1,05 

Pastaba: pateikiami rodikliai yra tiesiogiai priklausomi nuo kitose projekto dalyse nurodytų ir apibrėžtų 

sprendimų. Esant pasikeitimams kitose projekto dalyse šie rodikliai tampa neaktualūs. 
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Pastabos: 

1. Nurodytos charakteristikos yra ribinės. Projektiniai dydžiai turi tenkinti nurodytas sąlygas - didesni arba 

lygūs (>=), mažesni arba lygūs (<=), tenkinti nurodyto intervalo (nuo - iki ) ribas.  

2. Projekto parametrai, ilgiai, plotai, tūriai yra esminiai dydžiai lemiantys ribinių charakteristikų vertes, todėl 

esant šių parametrų pasikeitimams visos charakteristikos turi būti patikslinamos ir iš naujo patvirtinamos 

projektavimo komandos ir užsakovo 

3. Energinio naudingumo klasė priklauso nuo pateiktų rodiklių, parametrų ir charakteristikų. Bet kokie šių 

dydžių pasikeitimai arba nustatytų ribų netenkinimas lemia prognozės pasikeitimą 

4. Įvykus pasikeitimams SA, SK, ŠVOK ar kitų projekto dalių sprendimuose, kai nukrypstama nuo šioje 

užduotyje pateiktų rodiklių, šios užduoties turinys ir tikslinės vertės tampa neaktualios ir nustoja galioti. 
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PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Lauko g. 19, Jurbarko r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Specialiosios paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1984,35 Pastato statybos metai:

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1984,35 Pastato modernizavimo metai:

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:
Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo klasė:

* A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik
nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 229,90

Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 137,99

Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

1,14

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m²·metai): 23,53

Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m²·metai): 0,00

Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m²·metai): 33,82

Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 27,30

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 1,05

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m²·metai): 16,36

Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis: ???

Pastabos:

Skaičiavimą atliko: Mantas Plavinskas

Skaičiavimo data: 2024-11-01
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PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS
2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Lauko g. 19, Jurbarko r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Specialiosios paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1984,35 Pastato statybos metai:

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1984,35 Pastato modernizavimo metai:

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: A++

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAMMETRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

Norminės pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 229,90

Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 137,99

Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 93,15

Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m²·metai): 44,84

Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su
metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:

1,14

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 104,04 170,07 28,74

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 16,73

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 80,03 129,83 23,53

Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 0,00

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 0,00

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 0 0 0,00

Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): 66,29 144,97 20,97

Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m²·metai): - - 21,31

Šiluminės energijos, kWh/(m²·metai): 50,99 92,93 33,82

Elektros energijos (įskaitant vėsinimą) sąnaudos pastate (jo dalyje): Norminės Atskaitinės Skaičiuojamosios

Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 69,00 69,00 62,81

Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): - - 8,48

Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m²·metai): 30,00 30,00 27,30

Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m²·metai): 10,50 10,50 1,05

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai: Šildomi plotai, m²:

Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas, Šil.įrenginys_3: Šilumos siurblys / energija iš oro 1984,35

Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas: Šildomi plotai, m²:

Vėsinimo_sistema_1: Šilumos siurblys / energija iš oro 1466,73

Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Vėdinimo sistemos tipas: Šildomi plotai, m²:

Vėdinimo_sistema_2: Mechaninė 65,83

Vėdinimo_sistema_1: Rekup. su šildymu 1105,70

Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: Šildomi plotai, m²:

Šil.įrenginys_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas 1984,35

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija:

Atsinaujinančios energijos tipas, panaudojimo būdas ir šaltinis: Šildomi plotai, m²:

54. Energija iš fotovoltinių Saulės kolektorių naudojama tik elektros prietaisams:

FV-kolektorius_1 (A=50,00m²)
1984,35

Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis (kgCO2/(m²·metai): 16,36

Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, n50 (kartai per valandą): 1,00

Skaičiavimą atliko: Mantas Plavinskas

Skaičiavimo data: 2024-11-01
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* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Projektuojamo pastato (jo dalies)

energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai
( pagal STR 2.01.02:2016 11 priedo 11.1 lentelę )

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: Lauko g. 19, Jurbarko r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Specialiosios paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1984,35

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1984,35

Eil.
Nr.

Energijos sąnaudų apibūdinimas Skaičiuojamosios energijos
sąnaudos kvadratiniame metre

pastato šildomo ploto
per metus, kWh/(m²·metai)

1. Šilumos nuostoliai per pastato sienas* 2,31

2. Šilumos nuostoliai per pastato stogą* 2,34

3. Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore* 0,00

4. Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:

4.1 - per grindis ant grunto* 0,67

4.2 - per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.3 - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* 0,00

4.5 - per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 3,09

4.6 - per grindis virš vėdinamų pogrindžių* 0,00

4.7 - per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių* 0,00

5. Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir
kitas skaidrias atitvaras*

3,19

6. Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant
nuostolių dėl durų varstymo*

2,63

7. Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius* 1,78

8. Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo* 7,51

9. Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos* 0,00

10. Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 18,86

11. Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 24,61

12. Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai

24,18

13. Suminės elektros energijos sąnaudos pastate 27,30

14. Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui 1,05

15. Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 33,82

16. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti 23,53

17. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti 0,00

Skaičiavimą atliko: Mantas Plavinskas

Skaičiavimo data: 2024-11-01



PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO AKTAS 

Projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas“ Projekto Nr. IN2410-01-TP. 

Eil. 

Nr. 

Projekto dalies 

pavadinimas 

Raidinis 

žymėjimas 
PDV vardas, pavardė 

Kvalif. 

atestato 

Nr. 

Parašas 

1.  Bendroji dalis BD Marius Matuliukštis KA 33679 
 

2.  Sklypo sutvarkymo SP Jolanta Stefanovič A 2232 
 

3.  
Architektūros (statinio 

architektūra) 
SA Jolanta Stefanovič A 2232 

 

4.  
Konstrukcijų (statinio 

konstrukcijos) 
SK Margarita Čekalina KA 40628  

5.  

Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo (vidaus) 
VN 

Raimundas Umbrasas 26046 
 

Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo (lauko) 
LVN 

6.  
Šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 
ŠVOK Vaidas Šerelis 36745 

 

7.  

Elektrotechnikos 

(vidaus) 
E 

Ramūnas Bučinskas 30014 
                

Elektrotechnikos 

(lauko) 
LE 

8.  

Elektroninių ryšių 

(komunikacijų) 

(vidaus) 

ER 

Aurimas Zaleckas 32602 
 

Elektroninių ryšių 

(komunikacijų) 

(lauko) 

LER 

9.  
Apsauginės 

signalizacijos 
AS 

10.  
Gaisro aptikimo ir 

signalizacijos 
GSS 

11.  
Procesų valdymo ir 

signalizacijos 
PVA 

12.  Gaisrinės saugos GS Tomaš Jankovski 37990  

13.  
Šilumos gamybos ir 

tiekimo 
ŠT Vaidas Šerelis 36745 

 

14.  

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo 

SO Marius Matuliukštis 31513 
 

15.  

Statybos 

skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 

KS  Jelena Michniova 38256 
 

 



PROJEKTO VADOVO TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

1. Objekto pavadinimas ir jo adresas 

Specialios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas 

2. Projekto tikslas 

Suprojektuoti 1850 m2 ploto, 10155 m3 tūrio, 11,5 m aukščio specialios paskirties pastatą. 

3. Reikalavimai Objekto Techniniam projektui 

3.3. Konstrukcijų 

Pastato konstrukcinė schema: kombinuota karkasinė ir sieninė. 

Pagrindinės konstrukcijos: 

- Pamatai: gręžtiniai poliai ar polių grupės apjungtos galvenomis; 

- Rūsio (priedangos) lauko ir vidaus sienos – monolitinio gelžbetonio; 

- Cokolis: gelžbetoniniai rostverkai pastato dalyje be rūsio; 

- Kolonos: gelžbetoninės surenkamos, kvadratinio ar stačiakampio skerspjūvio, vientisos, su 

matomomis gembėmis rygeliams; 

- Rygeliai (administracinėje dalyje): gelžbetoniniai surenkami L ir T formos; 

- Perdangos plokštės (administracinėje dalyje): surenkamos įtempto gelžbetonio; 

- Ryšiai: plieniniai dėžinio skespjūvio; 

- Vartų, durų rėmai: plieniniai dėžinio skespjūvio; 

- Denginio konstrukcijos: I kerspjūvio plieninės sijos ir santvaros iš dėžinių skerspjūvių, dengtos 

profiliuotos laikančios skardos lakštais; 

- Išorinės sienos: daugiasluoknių plokščių su PIR užpildu (garažo dalyje); silikatinių blokelių mūro su 

akmens vatos apšiltinimo sluoksniu, ventiliuojamu fasadu (administracinėje dalyje); gelžbetonės su natūralia 

apdaila (impregnuotos) (ties laiptinėmis); 

- Vitrinos: aliuminio profiliai; 

- Vidinės sienos: gelžbetonio sienos laiptinėse, lifto šachtoje; vidinės atitvaros g/k sienos, mūrinės 

(pagal SA). 

- Laiptai: metaliniai ir surenkamo gelžbetonio (pagal SA dalį); 

- Grindys ant grunto: gelžbetoninės monolitinės, armuotos plienine fibra; 

- Atraminės sienos: požeminė dalis iš gręžtinių polių, antžeminė vienpusio ar dvipusio betonavimo; 

Apkrovos: 

- Sniegas, vėjas – pagal reglamentus; 

- Saulės kolektoriai – 0,3 kPa; 

- Naudojimo apkrova ant perdangų C4– 5kPa; ŠVOK įrangos apkrovos. 

- Naudojimo apkrova ant laiptų – 5kPa; 

- Naudojimo apkrova ant grindų po perdanga – 5kPa; 

- Naudojimo apkrova ant grindų garažo zonoje – 20kPa; 

- Priedangos (rūsio) konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad atlaikytų 0,035 MPa sprogimo 

bangos sukeltą apkrovą ir dėl to atsirandančias vibracines apkrovas. 

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų 

norminių teisės aktų reikalavimais. Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 

1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

 

,,IN ace“, UAB vardu 

Projekto vadovas Marius Matuliukštis 

 

____________________ 
              (parašas) 
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A. alt.-4.10

G-1

18

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

16

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

17

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

13

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

8

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

6

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

4

6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 6000

42000

75
00

75
00

75
00

22
50

0 V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

3

PASTABOS:
1. Poliams betonuoti naudoti C25/30 XC2, W6, F100 klas ės betoną pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
2. Maksimali polio nuokrypa po kolona 10 cm abejom kryptim;
3. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
4. Poliai įrengiami vientiso staigtinio gręžimo CFA metodu;
5. Skaičiuotinės atraminės reakcijos į kolonų pamatus pateiktos atraminių reakcijų gaubtinėje, skaičiavimų ataskaitoje;
6. Plane nurodyti bandomieji poliai ir gniuždymo apkrova. Apkrovimo jėga turi būti pridėta poliaus centre.
Bandymai atliekami pagal reikalavimus aprašytus STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai “ X 
skyriuje, penktame skirsnyje.
Bandymo metu nustačius, kad inžinerinės geologinės sąlygos neatitinka skaičiavimų reikia daryti papildomus inžinerinius 
geologinius tyrimus, kad nustatyti tikrus grunto sluoksnių rodiklius ir tikslinti skaičiavimus;
7. Remiantis STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai" VII skyriaus IV skirsnio 209 punktu turi 
būti atlikti 60 % polių vientisumo bandymai.

PASTABOS:
V. alt. +0.80 – Viršaus altitudė, m;
A. alt. +0.80 – Apačios altitudė, m;

78 - Taško numeris atramini ų reakcijų gaubtinėje
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Atraminių reakcijų planas
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
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Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

SLS atraminių reakcijų planas

IN2410-01-TP-SK.GB-
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-

M 1 : 100

SLS atraminių reakcijų planas

PASTABA:
Viršutinis skaičius nurodo tinkamumo ribinio būvio reakciją
Apatinis skaičius nurodo pamato nuosėdį
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A. a. -0.550
V.a. +0.000

R-1

A. a. -0.550
V.a. +0.000

R-1

A. a. -0.550
V.a. +0.000

R-1

V. alt. -0.85
A. alt.-1.75

G-1

10

V. alt. -0.85
A. alt.-1.75

G-1

23

V. alt. -0.85
A. alt.-1.75
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V. alt. -0.85
A. alt.-1.75

G-1

14

V. alt. -0.85
A. alt.-1.75
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V. alt. -0.50
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G-2

9

V. alt. -0.85
A. alt.-1.75

G-1

24

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

Fz                            Fx                            Fy          
A1 – 98 kN/m           A1 – 4 kN/m            A1 – 5 kN/m
A2 – 80 kN/m           A2 – 80 kN/m          A2 – 3 kN/m
ACC – 455 kN/m      ACC – 13 kN/m       ACC – 7 kN/m

A. a. -0.800
V.a. -0.120

R-2
A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3
A. a. -3.800
V.a. -3.200
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V.a. -3.200
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A. a. -3.800
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A. a. -3.800
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V. alt. -3.20
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G-3

7

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10
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A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-4

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-5

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-4

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-5
A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-5

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3
A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3 A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-5

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-4

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-4

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-3

A. a. -3.800
V.a. -3.200

R-5

A. a. +0.000
V.a. +3.095

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.900

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.050

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.900

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.050

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.900

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.900

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.050

GB-30 (i)
A. a. -2.100
V.a. -0.050

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.900

GB-30 (i)

A. a. -2.100
V.a. -0.050

GB-30 (i)

A. a. -3.200
V.a. +0.000

GB-30 (i)

A. a. -3.200
V.a. +0.000

GB-30 (i)

A. a. -3.200
V.a. +0.000

GB-30 (i)

A. a. -0.800
V.a. -0.120

R-2

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

25

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

26

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

22

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

21
V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

20

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

19

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

2

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

1

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

18

V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1
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V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1
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V. alt. -3.20
A. alt.-4.10

G-1

13

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

8

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

6

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

4
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PASTABOS:
1. Poliams betonuoti naudoti C25/30 XC2, W6, F100 klas ės betoną pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
2. Maksimali polio nuokrypa po kolona 10 cm abejom kryptim;
3. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
4. Poliai įrengiami vientiso staigtinio gręžimo CFA metodu;
5. Skaičiuotinės atraminės reakcijos į kolonų pamatus pateiktos atraminių reakcijų gaubtinėje, skaičiavimų ataskaitoje;
6. Plane nurodyti bandomieji poliai ir gniuždymo apkrova. Apkrovimo jėga turi būti pridėta poliaus centre.
Bandymai atliekami pagal reikalavimus aprašytus STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai “ X 
skyriuje, penktame skirsnyje.
Bandymo metu nustačius, kad inžinerinės geologinės sąlygos neatitinka skaičiavimų reikia daryti papildomus inžinerinius 
geologinius tyrimus, kad nustatyti tikrus grunto sluoksnių rodiklius ir tikslinti skaičiavimus;
7. Remiantis STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai" VII skyriaus IV skirsnio 209 punktu turi 
būti atlikti 60 % polių vientisumo bandymai.

PASTABOS:
V. alt. +0.80 – Viršaus altitudė, m;
A. alt. +0.80 – Apačios altitudė, m;

78 - Taško numeris atramini ų reakcijų gaubtinėje
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Galvenų ir rostverkų planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

002

-

M 1 : 100

Galvenų ir rostverkų planas
Rostverkų žiniaraštis

Poz. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Plotis, mm
R-1 Rostverkas 0.25x0.55 C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 250
R-2 Rostverkas 0.25x0.68 m, C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 250
R-3 Rostverkas 0.5x0.6 m, C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 500
R-4 Rostverkas 2.5x0.6 C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 2500
R-5 Rostverkas 1.7x0.6 C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 1700
Iš viso: 40

Galvenų žiniaraštis
Pozicija
, eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Kiekis,

vnt.
G-1 Galvena 0.8x0.8x0.9 m, C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 18
G-2 Galvena 0.8x0.8x0.6 m, C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 2
G-3 Galvena 2.1x2.1x0.9 m, C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 2
Iš viso:

M 1 : 25

R-4 principinis armavimas

M 1 : 10

R-1 principinis armavimas

M 1 : 25

G-3 principinis armavimas
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V. alt. -0.55
A. alt.-7.25

P-5

V. alt. -2.10
A. alt.-7.30

P-11
V. alt. -2.10
A. alt.-7.30

P-11

V. alt. -2.10
A. alt.-7.30

P-11V. alt. -2.10
A. alt.-7.30

P-11

V. alt. -0.80
A. alt.-6.20

P-12

V. alt. -3.20
A. alt.-7.30

P-9
V. alt. -0.42
A. alt.-7.32

P-10

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -0.80
A. alt.-6.20

P-12

V. alt. -1.85
A. alt.-7.25

P-13

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3
V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7
V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-4
V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-4

V. alt. -2.10
A. alt.-7.30

P-11

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3
V. alt. -4.10
A. alt.-7.30

P-3

2

2

V. alt. -3.20
A. alt.-7.30

P-9

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2 V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2
V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30
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A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
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P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
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P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-2

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-7

V. alt. -3.80
A. alt.-7.30

P-8
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PASTABOS:
1. Poliams betonuoti naudoti C25/30 XC2, W6, F100 klas ės betoną, o polių sienos poliams C30/37 XC2, W10, F100 pagal 
LST EN 206:2013+A1:2017;
2. Maksimali polio nuokrypa po kolona 10 cm abejom kryptim;
3. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;
5. Poliai įrengiami vientiso staigtinio gręžimo CFA metodu;
4. Skaičiuotinės atraminės reakcijos į pamatus pateiktos atraminių reakcijų gaubtinėje, skaičiavimų ataskaitoje;
5. Remiantis STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai" VII skyriaus IV skirsnio 209 punktu turi 
būti atlikti 60 % polių vientisumo bandymai ir 1% polių bandymas statine apkrova (žiūrėti TS 3.3p.);
6. Pastato nulio absoliutinė altitudė 83.75 m;
7. Sprendiniai tikslinami DP metu.

PASTABOS:
V. alt. +0.80 – Viršaus altitudė, m;
A. alt. +0.80 – Apačios altitudė, m;
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Polių planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

003

-

Polių žiniaraštis žiniaraštis

Pozicija
, eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Kiekis,

vnt.
P-1 Polius d600mm (h = 5,5 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 6
P-2 Polius d500mm (h = 3.5 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 101
P-3 Polius d600mm (h = 3,2 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 16
P-4 Polius d500mm (h = 3,2 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 8
P-5 Polius d400mm (h = 6.7m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 9
P-6 Polius d600mm (h = 6,2 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 2
P-7 Polius d600mm (h = 3,5 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 106
P-8 Polius d400mm (h = 3,5 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 98
P-9 Polius d600mm (h = 4,1m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 19
P-10 Polius d600mm (h = 6,9 m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 2
P-11 Polius d300mm (h = 5,2m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 50
P-12 Polius d300mm (h = 5,4 m), C25/30 XC2 W6 F00 LST EN 206:2013+A1:2021 4
P-13 Polius d300mm (h = 5.4m), C25/30 XC2 W6 F100 LST EN 206:2013+A1:2021 5
Iš viso:

M 1 : 100

Polių planas

M 1 : 10

P-1 principinis armavimas
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PASTABOS:
1. Monolitinėms kolonoms ir sienoms betonuoti naudoti C30/37 XC2 
klasės betoną pagal pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
2. Naudojamos armatūros klasė S500;
3. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
4. Sprendiniai tikslinami darbo projekto metu.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Priedangos konstrukcij ų planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

004

-

M 1 : 100

Priedangos konstrukcijų planas

Monolitinių priedangos sienų žiniaraštis
Poz. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Plotis, mm

GB25 Monolitinė lifto šachtos siena betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2013+A1:2021 250
GB-30 (i) Monolitinė GB priedangos įėjimo siena betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2013+A1:2021 300
GB-30 (P) Monolitinė GB priedangos siena betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2013+A1:2021 300
Iš viso: 64

Priedangos monolitinių kolonų žiniaraštis

Tipas Plotis, mm Ilgis, mm Aukštis, mm Vr. alt Apačios alt.
Kiekis,

Vnt.
MK-1 400 400 3030 -0.12 -3.15 18
Viso: 18

M 1 : 10

GB-30 (P) principinis armavimas

M 1 : 10

MK-1 principinis armavimas



11

2

2

DD

CC

4

4

5

5

7

7

3

3

8

8

BB

AA

6

6

A'

6'

6000 6000 6000 6000 3000 3000 6000

75
00

75
00

75
00

22
50

0

Ap. alt.-0.420

MP-1

36000

2500

2

2

6000 6000 6000 6000 3000 3000 6000

75
00

75
00

75
00

22
50

0

36000

2500

PASTABOS:
1. Priedangos perdanga remiama ant GB monolitinių sienų;
2. Monolitinėms perdangoms betonuoti naudoti C30/37 XC1 klasės betoną, pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
3. Naudojamos armatūros klasė S500;
4. Matmenys pateikti milimetrais;
5. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Priedangos perdangos planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

005

-

M 1 : 100

Priedangos perdangos planas

Priedangos monolitinės perdangos
Poz.nr

. Medžiaga Storis, mm
Kiekis,

vnt.
MP-1 Betonas C30/37 XC1 300 1

M 1 : 10

MP-1 principinis armavimas
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PASTABOS:
1. Mūro sienos pilnavidurių silikatinių plytų ar blokų, 20 ir 25 cm ir keramzitinių blokelių 25 cm storio;
2. Silikatinio mūro gaminių stipris M150;
3. Mūro skiedinys S10 klasės;
4. Laikančiųjų 25 cm storio sienų mūras armuojamas kas 40 cm, 3 D6 S500 klasės armatūros viela;
5. Mūro apačioje ant rostverko įrengiama bituminė ritininė klijuotinė hidroizoliacija;
6. Kolonos surenkamos gelžbetoninės, betono klasė C30/37 XC2 pagal pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
7. Monolitinėms kolonoms ir sienoms betonuoti naudoti C30/37 XC2 klasės betoną pagal pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
8. Naudojamos armatūros klasė S500;
9. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
10. Sprendiniai tikslinami darbo projekto metu.
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Pirmo aukšto konstrukcij ų planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

006

-

M 1 : 100

Pirmo aukšto konstrukcijų planas

1a surenkamų kolonų žiniaraštis

Tipas Ilgis, mm Plotis,mm Aukštis, mm Vr. alt Apačios alt.
Kiekis,

Vnt. Pastabos
K-1 400 400 7600 +6.80 -0.80 2
K-2 400 400 7800 +7.00 -0.80 1
K-2 400 400 7450 +7.00 -0.45 1
K-3 400 400 7800 +7.00 -0.80 1
K-4 400 400 7600 +6.80 -0.80 2
K-4 400 400 6870 +6.80 -0.07 3
K-5 400 400 7450 +7.00 -0.45 1
K-6 400 400 6870 +6.80 -0.07 4
K-7 400 400 7070 +7.00 -0.07 6
K-8 400 400 6870 +6.80 -0.07 1
K-9 400 400 7500 +7.43 -0.07 1
K-10 400 400 7070 +7.00 -0.07 2
K-11 400 400 6870 +6.80 -0.07 1
Viso: 26

1a mūrinių sienų žiniaraštis
Poz. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Plotis, mm

M25 Keramzitinių blokelių mūras, t=250 mm 250
M-20 Silikatinių plytų blokeliai 200
M-25 Silikatinių plytų mūras, t=250 mm 200
Iš viso: 15

1a monolitinių sienų žiniaraštis
Poz. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Plotis, mm

GB25 Monolitinė lifto šachtos siena betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2013+A1:2021 250
GB-30 Monolitinė GB siena, betonas C30/37 XC1 LST EN 206:2013+A1:2021 300
GB-30 (i) Monolitinė GB priedangos įėjimo siena betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2013+A1:2021 300
Iš viso: 27

Cokolinių plokščių žiniaraštis

Poz. nr. Pavadinimas ir tech. specifikacijos Ilgis, mm
Plotis,
mm

Aukštis,
mm Kiekis, vnt. Pastabos

CP-1 Betonas C30/37 XC2 6410 200 1300 2
CP-2 Betonas C30/37 XC2 7840 200 1300 2
CP-3 Betonas C30/37 XC2 7480 200 1300 1
Viso: 5
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PASTABOS:
1. Monolitinėms perdangoms betonuoti naudoti C30/37 XC1 ir XC2 klasės betoną, pagal LST EN 206:2013
+A1:2017;
2. Naudojamos armatūros klasė S500;
3. Gelžbetoninės plokštės remiamos ant RL, RT tipo rėmsijų ir monolitinių GB sienų;
4. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
5. Sprendiniai tikslinami DP metu.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:

KA33679 PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0

11

Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Pirmo aukšto perdangų planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

007

-

M 1 : 100

Pirmo aukšto perdangų planas
1a surenkamų perdangų žiniaraštis

Poz.
nr.

Pavadinimas ir tech.
charakteristikos

Aukštis,
mm

Plotis,
mm

Ilgis,
mm

Kiekis,
vnt.

Apačios
alt., m

Viršaus
alt., m

PP-1 Betonas C50/60 R45 200 1200 5500 4 +2.680 +2.880
PP-2 Betonas C50/60 R45 200 850 5500 1 +2.680 +2.880
PP-3 Betonas C50/60 R45 200 1200 5500 39 +3.280 +3.480
PP-4 Betonas C50/60 R45 200 1070 5500 6 +3.280 +3.480
PP-6 Betonas C50/60 R45 200 1050 3170 1 +3.280 +3.480
PP-7 Betonas C50/60 R45 200 1200 3170 3 +3.280 +3.480
PP-8 Betonas C50/60 R45 200 1200 5720 3 +3.280 +3.480
PP-9 Betonas C50/60 R45 200 1050 5720 1 +3.280 +3.480

Viso: 58

1a monolitinės perdangos

Poz.nr. Medžiaga
Storis,

mm
Kiekis,

vnt.
MP-5 Betonas C30/37 XC2 300 1
MP-6 Betonas C30/37 XC2 300 1
MP-4 Betonas C30/37 XC2 300 1
MP-3 Betonas C30/37 XC1 200 1
Grand total: 4

1a surenkamų rėmsijų žiniaraštis

Poz. nr.
Pavadinimas ir tech.

specifikacijos
Plotis,
mm

Aukštis,
mm

Ilgis,
mm Kiekis, vnt.

RL-1 Betonas C50/60 R45 600 500 7150 4
RL-2 Betonas C50/60 R45 600 500 7000 1
RL-3 Betonas C50/60 R45 600 700 7000 3
RT-1 Betonas C50/60 R45 700 500 7000 2
RT-2 Betonas C50/60 R45 700 500 7000 2
RT-3 Betonas C50/60 R45 700 500 2550 2
Viso: 14

1a monolitinių sijų žiniaraštis
Poz.
nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Kiekis, vnt.

MS-1 Monolitinė sija kintančio aukščio 400x(500-570) mm, C30/37 XC2 LST EN 206:2013+A1:2021 1

1a surenkamų sijų žiniaraštis
Poz.
nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Kiekis, vnt.
S-1 Surenkama GB sija 250x1100 mm, L=5.6 m, C30/37 XC1 4
S-2 Surenkama GB sija 250x1100 mm, L=3.1 m, C30/37 XC1 1
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PASTABOS:
1. Mūro sienos pilnavidurių silikatinių plytų ar blokų, 20 ir 25 cm ir keramzitinių blokelių 25 cm storio;
2. Silikatinio mūro gaminių stipris M150;
3. Mūro skiedinys S10 klasės;
4. Laikančiųjų 25 cm storio sienų mūras armuojamas kas 40 cm, 3 D6 S500 klasės armatūros viela;
5. Mūro apačioje ant rostverko įrengiama bituminė ritininė klijuotinė hidroizoliacija;
6. Kolonos surenkamos gelžbetoninės, betono klasė C30/37 XC2 pagal pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
7. Monolitinėms kolonoms ir sienoms betonuoti naudoti C30/37 XC2 klasės betoną pagal pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
8. Naudojamos armatūros klasė S500;
9. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
10. Sprendiniai tikslinami darbo projekto metu.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:

KA33679 PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0

11

Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Antro aukšto konstrukcij ų planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

008

-

M 1 : 100

Antro aukšto konstrukcijų planas

2a monolitinių sienų žiniaraštis
Poz. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Plotis, mm

GB25 Monolitinė lifto šachtos siena betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2013+A1:2021 250
GB-30 Monolitinė GB siena, betonas C30/37 XC1 LST EN 206:2013+A1:2021 300
Iš viso: 11

2a monolitinių kolonų žiniaraštis

Tipas Plotis, mm Ilgis, mm Aukštis, mm Vr. alt Apačios alt.
Kiekis,

Vnt.
MK-2 300 400 8300 +11.20 +2.90 2
Viso: 2

2a mūrinių sienų žiniaraštis
Poz. nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Plotis, mm

M12 Silikatinių plytų mūras 120
M25 Keramzitinių blokelių mūras, t=250 mm 250
Iš viso: 11
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Pastabos:
1. Konstrukcijų plieno klasė S355J2 ir S355J2H;
2. Naudojami dėžiniai profiliuočiai pagal LST EN 10219-1:2006; 
3. Naudojami tėjiniai profiliuočiai pagal LST EN 10365:2017;
4. Naudojami plieno lakštai turi atitikti LST ISO 4997:2015; 
5. Suvirinimui naudoti elektrodus G42 pagal LST EN ISO 14171:2016. Gamyklinių ir montažinių virintinių siūlių metalo 
charakteristinis stipris Fvw,u turi būti ne mažesnis nei 500 N/mm2; 
6. Plieninių elementų paviršiaus paruošimas dažymui Sa-2; 
7. Plieninių paviršių dangos eksploatavimo sąlygos C2-M; 
8. SN-1, HR, VR, AN, PR elementų ugniaatsparumas R20;
9. Antkoloniai tvirtinami vietoje, visu kontūru, prie įdėtinių detalių kolonose. Visi antkoloniai išcentruoti;  
10. Ant santvarų ir sijų montuojami apkrovas laikantys profiliuotos skardos lakštai;
11. Monolitinėms perdangoms betonuoti naudoti C30/37 XC1 ir XC2 klasės betoną, pagal LST EN 206:2013+A1:2017;
12. Naudojamos armatūros klasė S500;
13. Matmenys brėžiniuose pateikti milimetrais, altitudės - metrais. 

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas
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Vilnius,
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LT

0

11

Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Denginio konstrukcij ų planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

009

-

M 1 : 100

Denginio konstrukcijų planas

Denginio surenkamų sijų žiniaraštis
Poz.
nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Kiekis, vnt.
S-3 Surenkama GB sija 250x1030 mm, L=5.6 m, C30/37 XC1 4
S-4 Surenkama GB sija 250x1460 mm, L=7.1 m, C30/37 XC1 3
S-5 Surenkama GB sija 250x1030 mm, L=3.1 m, C30/37 XC1 1

Denginio monolitinės perdangos

Poz.nr. Medžiaga
Storis,

mm
Kiekis,

vnt.
MP-8 Betonas C30/37 XC2 300 1
MP-7 Betonas C30/37 XC1 300 1

Denginio plieninių sijų žiniaraštis

Poz.nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Kiekis,

vnt.
MS-4 Sija HEA 260, L=2950 mm, S355J2 LST EN 10365:2017 2
MS-2 Sija HEA 260, L=7500 mm, S355J2 LST EN 10365:2017 5
MS-1 Sija HEA 260, L=7650 mm, S355J2 LST EN 10365:2017 5
MS-3 Sija HEA 260, L=7655 mm, S355J2 LST EN 10365:2017 3

Denginio plieninių ryšių žiniaraštis

Poz.nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Kiekis,

vnt.
HR-2 Horizontalus ryšys SHS80x4, S355J2H LST EN 10219-1:2006 22
HR-1 Horizontalus ryšys SHS140x4, S355J2H LST EN 10219-1:2006 17

Denginio antkolonių žiniaraštis

Poz.nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Kiekis,
vnt.

AN-1 Antkolonis IPE 300, S355J2 LST EN 10365:2017 25

Parapeto tvirtinimo elementų žiniaraštis

Poz.nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Kiekis,
vnt.

PR-1 Parapeto tvirtinimo elementas, L120x10, S355J2 4
PR-2 Parapeto tvirtinimo elementas T140, S355J2 8

Santvarų SN-1 elementų žiniaraštis

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo
Kiekis,

vnt.
Apatinė juosta SHS140x5, S355J2H LST EN 10219-1:2006 4
Santvarinis ryšys, SHS40x4, S355J2H LST EN 10219-1:2006 18
Tinklelio elementas SHS80x4, S355J2H LST EN 10219-1:2006 8
Tinklelio elementas, RHS80x60x4, S355J2H LST EN 10219-1:2006 16
Tinklelio elementas, SHS100x4, S355J2H LST EN 10219-1:2006 4
Tinklelio elementas, SHS100x5, S355J2H LST EN 10219-1:2006 8
Viršutinė juosta SHS180x6, S355J2H LST EN 10219-1:2006 4
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PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas
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Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Stogo planas

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

010

-

M 1 : 100

Stogo planas
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PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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LaidaDokumento pavadinimas
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Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

Pjūvis 1-1
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M 1 : 100
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PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudės metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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PASTABOS:
1. Visas gaminio kėlimo kilpas parenka gamintojas; 
2. Cokolio plokščių armavimą ir konstravimą pagal pateiktas apkrovų schemas atlieka 
gamintojas;
3. Gaminio atsparumą kėlimo ir montavimo metu tikrina gamintojas; 
4. Atskiri armatūros strypai į erdvinį karkasą jungiami suvirinant pagal LST EN 
17660-1:2006; 
5. Matmenys pateikti milimetrais;
6. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:

KA33679 PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0

11

Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

CP-1

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

013

-

M 1 : 50

CP-1
M 1 : 20

A-A

M 1 : 50

B-B
Izometrinis vaizdas

Betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3
Betonas C30/37 XC2 0.64



PASTABOS:
1. Kolonos gelžbetoninės. Betono klasė C30/37, XC2;
2. Kolonos armuojamos S500 klasės armatūros strypais;
3. Kolonos su pamatu jungiamos standžiai;
4. Statinio patikimumo klasė RC2;
5. Kolonų ugniaatsparumas ne mažesnis nei R45;
6. Kolonų žianiaraštyje pateikti kolonų matmenys: skerspjūvio aukštis, skerspjūvio
plotis, kolonos ilgis;
8. Matmenys pateikti milimetrais.

 - pozicionavimo ženklas
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Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:

KA33679 PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0

11

Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

K-1

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

014

-

M 1 : 20

A-A
M 1 : 50

K-1 Izometrinis vaizdas
Betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3
Betonas C30/37 XC2 1.65
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PASTABOS:
1. Kolonos gelžbetoninės. Betono klasė C30/37, XC2;
2. Kolonos armuojamos S500 klasės armatūros strypais;
3. Kolonos su pamatu jungiamos standžiai;
4. Statinio patikimumo klasė RC2;
5. Kolonų ugniaatsparumas ne mažesnis nei R45;
6. Kolonų žianiaraštyje pateikti kolonų matmenys: skerspjūvio aukštis, skerspjūvio
plotis, kolonos ilgis;
8. Matmenys pateikti milimetrais.

 - pozicionavimo ženklas Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:

KA33679 PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0

11

Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

K-7

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

015

-

Betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3
Betonas C30/37 XC2 1.56

M 1 : 20

A-A
M 1 : 50

K-7 Izometrinis vaizdas
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PASTABOS:
1. Apkrovos pateiktos skaičiuotinės be perdangos savojo svorio ir siūlių užpildymo;
2. Perdangos didžiausia leistina skaičiuotinė apkrova be perdangos savojo svorio Q = 10,47 kPa;
3. Elemento naudojimo sąlygų klasė XC1; 
4. Apsauginio betono sluoksnio storis ne mažesnis nei 30 mm elementams su iš anksto įtempta 
armatūra ir ne mažesnis 25 mm su neįtempta armatūra; 
5. Statinio patikimumo klasė RC2; 
6. Perdangų ugniaatsparumas ne mažesnis nei R20; 
7. Plokštės armavimą pagal pateiktas apkrovas parenka gamintojas; 
8. Betono klasė C40/50 pagal LST EN 206:2014; 
9. Gaminių konstravimą, pagal brėžinyje pateiktus duomenis, atlieka gamintojas; 
10. Išilginės siūlės tarp plokščių užbetonuojamos smulkiagrūdžiu betonu C30/37; 
11. Matmenys pateikti milimetrais. 

Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:

KA33679 PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT

0
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Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

PP-1

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

016

-

M 1 : 50

PP-1
M 1 : 20

A-A Izometrinis vaizdas



PASTABOS:
1. Statinio patikimumo klasė RC2; 
2. Rygelių ugniaatsparumas ne mažesnis nei R45; 
3. Žiniaraštis pateiktas vienai sijai; 
4. Kėlimo kilpas parenka gamintojas; 
5. Gaminio konstravimą pagal brėžinyje ir konstrukcijų skaičiavimuose pateiktus duomenis atlieka 
gamintojas; 
6. Gaminių atsparumą pleišėjimui transportavimo ir montavimo metu tikrina gamintojas; 
7. Atskiri armatūros strypai į erdvinį karkasą jungiami suvirinant pagal LST EN 17660-1:2006; 
8. Matmenys pateikti milimetrais; 
9. Vamzdelių inkaravimui prie perdangos pozicijos detalizuojamos Darbo projekte. 
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Kval. patv. 
dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas

LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:

KA33679 PV

PDV

Projekt.

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis

LT
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Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

RL-1

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

017

-

M 1 : 50

A-A

M 1 : 50

RL-1
M 1 : 20

B-B

Izometrinis vaizdas

Betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3
Betonas C50/60 R45 1.84



PASTABOS:
1. Statinio patikimumo klasė RC2; 
2. Rygelių ugniaatsparumas ne mažesnis nei R45; 
3. Žiniaraštis pateiktas vienai sijai; 
4. Kėlimo kilpas parenka gamintojas; 
5. Gaminio konstravimą pagal brėžinyje ir konstrukcijų skaičiavimuose pateiktus duomenis atlieka 
gamintojas; 
6. Gaminių atsparumą pleišėjimui transportavimo ir montavimo metu tikrina gamintojas; 
7. Atskiri armatūros strypai į erdvinį karkasą jungiami suvirinant pagal LST EN 17660-1:2006; 
8. Matmenys pateikti milimetrais; 
9. Vamzdelių inkaravimui prie perdangos pozicijos detalizuojamos Darbo projekte. 
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Kval. patv. 
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Statinio projekto pavadinimas:
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LaidaDokumento pavadinimas

 Dokumento žymuo:
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Laida
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

M:

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

M. Matuliukštis
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Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas

RT-1

IN2410-01-TP-SK.GB-

2024-09

018

-

M 1 : 50

A-A

M 1 : 50

RT-1
M 1 : 20

B-B

Izometrinis vaizdas

Betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3
Betonas C50/60 R45 2.00
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PASTABOS:
1. Visas gaminio kėlimo kilpas parenka gamintojas; 
2. Sijų armavimą ir konstravimą pagal pateiktas apkrovų schemas atlieka gamintojas;
3. Gaminio atsparumą kėlimo ir montavimo metu tikrina gamintojas; 
4. Atskiri armatūros strypai į erdvinį karkasą jungiami suvirinant pagal LST EN 
17660-1:2006; 
5. Matmenys pateikti milimetrais;
6. Sprendiniai tikslinami DP metu.

Kval. patv. 
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Statinio projekto pavadinimas:

LapųLapas
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis
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Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, LT-08100,
Vilnius,
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Statytojas ir (arba) užsakovas):

BD030232 K.Dankevičius

PDV M. ČekalinaKA40628

As indicated

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos
projektas
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Betono kiekio žiniaraštis

Medžiaga Tūris, m3
Betonas C25/30 XC1 1.54

Izometrinis vaizdas



Skiriamasis sluoksnis PE plėvelė, 2 sl., t=200mk

Žvyro sluoksnis, fr. 0/32, Ev2>=120 MPa, t=250 mm

GR-1, GRINDŲ ANT GRUNTO DETALĖ PRIEŠGAISRINĖS
DEPO/VALYMO PATALPOSE

 M 1:10

Ekstruzinis polistirenas XPS 300, λD=0,034 W/m*K, t=100 mm

10
0

25
0

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba
turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais; 3. Sprendiniai tikslinami DP metu.

U = 0,165 W/m2K

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV

PDV

"IN ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt
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dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

GR-1 grindų ant grunto detalė priešgaisrinės depo/valymo patalpose
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-01IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

Dvikomponentis epoksidinis gruntas Mapeprimer M (arba analogas)

Kvarcinis smėlis + epoksidinė danga Mapefloor SL (arba analogas) t=5mm

Savaime išsilyginanti spalvota epoksidinė danga Mapefloor
SL viršutinis sluoksnis (arba analogas) t=1mm

18
0-

13
5

Betonas C25/30 XC1 XM1, t= 180-135mm, armuojama plienine fibra (kiekis 30 kg/m3)

1.5%±0,00 -0,055

Smėlio sluoksnis, fr. 0/5, Ev2>=45 MPa, t=300 mm 

30
0

Esamas sutankintas pagrindas, Ev2>=10 MPa 

Neaustinė geotekstilė sluoksnio atskyrimui

Dolomitinė skalda, fr. 16/40, Ev2>=150 MPa, t=250 mm

25
0



Skiriamasis sluoksnis PE plėvelė, 2 sl., t=200mk

Žvyro sluoksnis, fr. 0/32, Ev2>=120 MPa, t=250 mm

GR-1.2, GRINDŲ ANT GRUNTO DETALĖ PRIEDANGOJE
M 1:10

Polistireninis putplastis EPS 100, λD=0,035 W/m*K, t=150 mm

15
0

25
0

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba
turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Sprendiniai tikslinami DP metu.

U = 0,142 W/m2K

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV

PDV

"IN ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

Proj.
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KA40628

BD030232

dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

GR-1.2 grindų ant grunto detalė priedangoje
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-02IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

Grindų danga (pagal SA dalį)

Betonas C25/30 XC1, t= 80 mm,  armuojama plienine fibra (kiekis 30 kg/m3)

-2,970

30
0

Smėlio sluoksnis, fr. 0/5, Ev2>=45 MPa, t=300 mm 

Esamas sutankintas pagrindas, Ev2>=10 MPa 

Neaustinė geotekstilė sluoksnio atskyrimui

80

50
Prilydoma bituminė hidroizoliacija, 2 sl.

Paruošiamasis betono sluoksnis, C8/10



GR-2, GRINDŲ DETALĖ VIRŠ PRIEDANGOS
PRIEŠGAISRINĖS DEPO PATALPOJE

 M 1:10

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV

PDV

"IN ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

Proj.
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dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

GR-2 grindų detalė virš priedangos priešgaisrinės depo patalpoje
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-03IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

Nuolydį formuojantis betonas C25/30 XC1 XM1, t= 110-55
mm,  armuojama plienine fibra (kiekis 30 kg/m3)

Monolitinė priedangos GB perdanga

Prilydoma bituminė hidroizoliacija 2 sl.

11
0-

55

Dvikomponentis epoksidinis gruntas Mapeprimer M (arba analogas)

Kvarcinis smėlis + epoksidinė danga Mapefloor SL (arba analogas) t=5mm

Savaime išsilyginanti spalvota epoksidinė danga Mapefloor
SL (arba analogas)  t=1mm

10

1.5%

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba
turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Sprendiniai tikslinami DP metu.

±0,00
-0,055



GR-3, GRINDŲ DETALĖ VIRŠ PRIEDANGOS
ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE

 M 1:10

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV

PDV

"IN ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt
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dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

GR-3 grindų detalė virš priedangos administracinėse patalpose
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-04IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

Grindų danga (pagal SA dalį)

Smėlbetonis C20/25 XC1, t= 70 mm,  armuojama plienine
fibra (kiekis 30 kg/m3)

Smūgio garso izoliacija, t=30 mm, s<=20MN/m3;

Monolitinė/surenakama priedangos GB perdanga

PE plėvelė 1 sl., 200mk storio

30
70

10
0

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba
turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Sprendiniai tikslinami DP metu.

±0,00

R'W = 61 dB
Ln,W = 50 dB



IS-1, VĖDINMOS IŠORINĖS SIENOS DETALĖ
M 1:10

≥25a
275 250

U = 0,143 W/m2K

622

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba
turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Sprendiniai tikslinami DP metu.

50

Sutartiniai žymėjimai:
1. Fasadinė plokštė (pagal SA dalį)
2. Vidinė apdaila (pagal SA dalį);
3.1. Vėdinamo fasado sistemos kronšteinas iš nerūdijančio plieno
3.2. Termoizoliacinė tarpinė;
3.3. Mūrvinė;
3.4. L-T-Profilis;
3.5. Savigręžis;
3.6. Tvirtinimo smeigė;
4. Oro tarpas, t >= 25 mm;
5. Keramzitbetinio blokeliai, t=250 mm, atsparumas gniuždymui 3MPa;
6. Akmens vatos plokštė, λD = 0,035 W/m*K, t = 275 mm;
7. Priešvėjinė akmens vatos plokštė, λD = 0,033 W/m*K, t = 50 mm.

Tvirtinimo žingsnį nurodo gamintojas
Tarpą tarp plokščių nurodo gamintojas

Plokščių storį nurodo gamintojas
b
c

a

3.4

7 6 5

2

4

3.6

3.5 3.2

3.3

1 3.1
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

IS-1 vėdinamos išorinės sienos detalė
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-05IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



PVC danga, t=1,5mm

Apkrovas laikantis plieninis profiliuotas paklotas (h=130mm)
Kieta akmens vata, λD=0,038 W/m*K, σ10=80 kPa, t=20mm

Garo izoliacija - PE plėvelė 2 sl., -200mk storio

ST-1, LENGVŲ KONSTRUKCIJŲ STOGO DETALĖ
M1:10

EPS100, λD=0,035 W/m*K, t=320mm

1.5; 3 %

PVC tvirtinimo smeigė

U = 0,113 W/m2K

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba
turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Sprendiniai tikslinami DP metu.

EPS tvirtinimo smeigė
Sulydymo siūlė

Stiklo pluošto audinys ≥ 170 gr/m²
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

ST-1 lengvų konstrukcijų stogo detalė
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-06IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas
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U = 0,111 W/m2K

Tvirtinimo smeigė

3%

GB kiaurymėta perdangos plokštė

PVC danga, t=1,5mm

Garo izoliacija - PE plėvelė 2 sl., -200mk storio

Polistireninis putplastis EPS 100, λD=0,035 W/m*K, t=340 mm

ST-2, STOGO DETALĖ VIRŠ LAIPTINĖS/ LIFTO
M 1:10

30
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ST-2 stogo detalė virš laiptinės/ lifto
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-07IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

PASTABOS:
1. Atitvarų apšiltinimui naudojami tik turintys Europos techninį įvertinimą (ETĮ) ir CE ženklu ženklinti arba
turintys Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ) statybos produktai;
2. Matmenys pateikti milimetrais;
3. Sprendiniai tikslinami DP metu.

34
0



±0,00
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CK-1, COKOLIO DETALĖ DALYJE BE RŪSIO
M:10

-0,85

-0,60

G/B kolona

PJŪVIS 1-1
M1:10

Cokolinė plokštė

1 etapas. Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas, 40MPa;

2 etapas
C30/37  XC2 W6 F50

70
0

40
0

400

Cokolinė  plokštė

Atremti per cementinį skiedinį

1 etapas. Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas, 40MPa;

2 etapas
C30/37  XC2 W6

CM-1

Exstruzinis polistirenas
XPS 300

Rostverkas

Cokolinė plokštė
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

CK-1 cokolio detalė dalyje be rūsio
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-08IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

GR-1

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

≥2%



Sutartiniai žymėjimai:
1. Daugiasluoksnė plokštė su PIR užpildu, t=200mm;
2. Tarpinė iš vatos;
3. Surenkama cokolinė plokštė;
4. Polistireninis putplastis EPS100;
5. Nailoninis kaištis 10x50, kas 500mm.
6. Savisriegis 4.8x20 mm kas 500 mm;
8. Kampuotis per visą ilgį 70x40x2,5mm, Zn.
7. Skardos lankstinys, t = 0,5 mm;
9. Skardos lankstinys, t = 0,5 mm;
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
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CM-1 cokolio mazgas
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-09IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

COKOLIO MAZGAS CM-1
M1:5

1

2

3 4

6

7
9

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

8

5



±0,00

CK-1.2, COKOLIO MAZGAS TIES ĮVAŽIAVIMAIS GR-1
 M:10

-0,85

-0,60

4

≥2,0%
1

Sutartiniai žymėjimai:
1. Asfaltas (pagal SP dalį);
2. Išsiplečianti tarpinė;
3. Sandarinimo mastika;
4. Surenkama cokolinė plokštė;
5. Vartai;
6. Tarpinė iš XPS200 t=20 mm;
7. Grindų betonavimo profilis;
8. Polistireninis putplastis EPS100.

2 3
6
7

8°

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV

PDV

"IN ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

Proj.

1 1

0

LT

KA33679

KA40628

BD030232

dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0
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departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
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 IR-1, INŽINERINĖS ĮRANGOS RĖMO ATRĖMIMAS ANT STOGO
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-010IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

5

GR-1

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.



1. Plieninė konstrukcija;
2. Sieninė daugiasluoksnė plokštė 200 mm, U=0.15 W/(m²*K);
3. Vartai;
4. Savisriegis 4.8x20 mm, kas 500 mm;
5. Poliuretaninės plokštės juosta, 200x50 mm;
6. Skardos lankstinys LC-3, b = 500 mm, t = 0,5 mm;
7. Skardos lankstinys LC-4, b = 190 mm, t = 0,5 mm;
8. Kampas iš skardos  50x50x1,0 mm.
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VARTŲ ANGOS ŠILTINIMO SCHEMA V-1
M 1:5

3
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
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V-1 vartų angos šiltinimo schema
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-011IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.



Vėja, pagal SP dalį

≥2,0%

GR-1.2

GR-2

CK-2, COKOLIO DETALĖ TIES RŪSIU
M 1:10

CM-1

Sutartiniai žymėjimai:
1. 2 sl. teptinės hidroizoliacijos;
2. Apšiltinimas EPS200, λD=0,033 W/m*K, t=180 mm;
3. Monolitinė siena;
4. Vėdinimo ir drenavimo membrana;
5. Nuogrinda pagla SP dalį;
6. Deformacinė tarpinė;
7. Waterstop tarpinė.
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CK-2, cokolio detalė ties rūsiu
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-012IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

±0.00

-2.97

-3.65

-0.02

7

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

Prilydoma bituminė hidroizoliacija užleidžima ant sienos

7

Vandenį drenuojantis žvyro pasluoksnis, frakcija 4/10
Vandenį filtruojantis sluoksnis - neaustinė geotekstilė

Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru, d=113/126 mm

Vandenį filtruojantis sluoksnis - neaustinė geotekstilė

Stambus smėlis, frakcija 0,5/1

Stambus smėlis, frakcija 0,5/1

Dolomitinė skalda, suplūkta į gruntą, 
frakcija 40-60, t=50 mm

Drenažo vamzdis įrengiamas palei
rūsio išorinę sieną



CM-2, COKOLIO MAZGAS
 M1:5

≥5%
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Sutartiniai žymėjimai:
1. Daugiasluoksnė plokštė su PIR užpildu, t=180mm;
2. Tarpinė iš vatos;
3. Apšiltinimas - EPS200, λD=0,033 W/m*K, t=200 mm;
4. Savisriegis 4.8x20 mm;
5. Skardos lankstinys, t = 0,5 mm;
6. Savisriegis 4.8x20 mm;
7. Montažinis kampas suvirintas iš atskirų plieninių lakštų, kas 800mm;
8. Montažinės putos;
9. Skardos lankstinys, t = 0,5 mm;
10. Ankeris SDF KB 10H x 80V. kas 300 mm;
11. GB perdanga;
12. Deformacinė tarpinė;
13. L formos profilis grindų betonavimui;
14. Termo profilis.
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
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CM-2 cokolio mazgas
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-013IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

3

±0.00

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.



Vėja, pagal SP dalį

≥2,0%

GR-1.2

GR-3

CK-3, COKOLIO DETALĖ TIES RŪSIU
M 1:10

Sutartiniai žymėjimai:
1. 2 sl. teptinės hidroizoliacijos;
2. Apšiltinimas EPS200, λD=0,033 W/m*K, t=180 mm;
3. Monolitinė siena;
4. Vėdinimo ir drenavimo membrana;
5. Nuogrinda pagal SP dalį;
6. Elastinis hermetikas;
7. Apatinis vėdinamo fasado cokolinis profilis;
7.1 Cokolinio profilio perforuota dalis;
7.2 Kampuotis perforuotai cokolinio profilio daliai pritvirtinti prie L/T profilių;
8. Išmūrijamas praplatinimas;
9. Deformacinė tarpinė;
10. Waterstop tarpinė;
11. Horizontali ruloninė klijuojama bituminė hidroizoliacija.
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CK-3 cokolio mazgas ties rūsiu
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-014IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

±0.00

-2.97

-0.02

IS-1

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

-3,65

10

Prilydoma bituminė hidroizoliacija užleidžima ant sienos

6

7

7.1
7.2

8

11

Vandenį drenuojantis žvyro pasluoksnis, frakcija 4/10
Vandenį filtruojantis sluoksnis - neaustinė geotekstilė

Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru, d=113/126 mm

Vandenį filtruojantis sluoksnis - neaustinė geotekstilė

Stambus smėlis, frakcija 0,5/1

Stambus smėlis, frakcija 0,5/1

Dolomitinė skalda, suplūkta į gruntą, 
frakcija 40-60, t=50 mm

Drenažo vamzdis įrengiamas palei
rūsio išorinę sieną



IS-1

1. GB kolona;
2. Sieninė  daugiasluoksnė plokštė su PIR užpildu 200 mm;
3. Ankeris SDF KB 10V x 160V. 3 vnt. per plokštės aukštį;
4. Lipni poliuretaninė sandarinimo juosta 10x20 mm;
7. Elastingos poliuretaninės sandarinimo putos.
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1
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4
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SS-1 Daugisluoksnės plokštės ir IS-1 sienos jungtis
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-015IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

SS-1 DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS IR IS-1 SIENOS
JUNGTIS

M 1:10

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.



ST-1
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Skardos lankstinys t = 0,75 mm

Parapeto skardos laikikis, t=3 mm,
b=50 mm, Zn. Kas 500 mm

Savigręžiai 4.8x35, Zn

≥5%

Kieta akmens vata
λD=0,035 W/m*K, t=100 mm

Papildomi PVC dangos sluoksniai

Užleidžiama PE
plėvelė min 200mm

+8,40
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Užsakovas/statytojas:

Laida
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Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:
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Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

PR-1 parapeto mazgas
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-016IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

PASTBOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

PR-1, PARAPETO MAZGAS
M1:20

+7,73

+7,97 (aukščiausioje
stogo vietoje)

Surenkama GB sija tarp kolonų

2.5%10%

Cetrio plokštė virš
kolonos tarp

surenkamų GB sijų
1360x400x20mm

Keramzitbetonio
blokeliai, t=250mm64

0



Sieninė daugiasluoksnė plokštė
su PIR užpildu180 mm

Parapeto
apskardinimas

Savigręžiai 6,3x150 Zn
Išlindusi savisriegio
 dalis nupjaunama

Parapeto T profilis GB kolona

Santvara/sija

Antkolonis

Virintinė plokštelių
jungtis

2.5%

Montažinės putos

Nuolydį formuojantis
sluoksnis, EPS100

Skardos kampinė juosta
100x200, t=1 mm

ST-1

Papildomi PVC dangos
sluoksniai

Užleidžiama PE plėvelė, min
200 mm
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Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV
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Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

PR-2 parapeto mazgas
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-017IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

PASTBOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

PR-2, PARAPETO MAZGAS
M1:20

+8,40

+7,73

+7,97 (aukščiausioje
stogo vietoje)

10%

min 500



Deformacinė tarpinė iš kietos akmens
vatos, mechaniškai pritvirtinama prie
daugiasluoksnės plokštės, t = 20 mm

2.5%

Monolitinė GB perdanga

Sandarinimo mastika

Išsiplečianti tarpinė

Daugiasluoksnė sieninė plokštė
su PIR užpiltu, t = 180 mm

SST-1, STOGO VIRŠ LAIPTINĖS PRIVEDIMAS PRIE
DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS

M 1:10
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Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

SST-1 stogo virš laiptinės privedimas prie daugiasluoksnės plokštės
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-018IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrias, altitudės - metrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

Prie sienos išbetonuoti 100x100 mm
bortelį ir atitinkamai apskardinti

GB kolonaPriešgaisrinė sandarinimo mastika



Inkarinis varžtas

G/b kolona

VIDINIŲ KOLONŲ TVIRTINIMO PRIE PAMATŲ SCHEMA VK-1
M 1:10

Galvena

>50

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
 betonas 40MPa

>3
0

-0.60
-0.55

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais.
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.

20
0
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

VK-1 
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-019IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



Inkarinis varžtas

Surenkama GB kolona

PIRMO AUKŠTO KOLONŲ TVIRTINIMO PRIE MONOLITINIŲ
RŪSIO KOLONŲ SCHEMA VK-2

M 1:10

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
 betonas 40MPa

-0.120

-0.70

GR-3GR-3
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

VK-2 
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-020IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas

Monolitinė GB rūsio kolona



RL sija

G/b Kolona

RL sija

G/b Kolona

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Neopreno padas

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

1

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
betonas

Užpilant varžtų angas
rygeliuose tarpą prie
neopreno sandarinti

montažinėmis putomis

400 400

Neopreno padas

1

Pjūvis 1-1
M 1:10

Vaizdas iš šono
M 1:10

200

200

Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas

200
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų ryglių atrėmimas R-1
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-021IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



RL sija

G/b Kolona

RL sija

G/b Kolona

30

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
betonas

Neopreno padas

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

1

Užpilant varžtų angas
rygeliuose tarpą prie
neopreno sandarinti

montažinėmis putomis

Užpilant varžtų angas
rygeliuose tarpą prie
neopreno sandarinti
montažinėmis putomis

400 400

Neopreno padas

1

65

70 260 70

Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Cementinis skiedinys S7,5

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Pjūvis 1-1
M 1:10

Vaizdas iš šono
M 1:10
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų rygelių atrėmimas R-2
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-022IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



RT sija

G/b Kolona
400

Neopreno padas

RT sija

G/b Kolona

Neopreno padas

1

Užpilant varžtų angas
rygeliuose tarpą prie
neopreno sandarinti

montažinėmis putomis

400

1

200

200 200

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
betonas

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas

Pjūvis 1-1
M 1:10

Vaizdas iš šono
M 1:10
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų rygelių atrėmimas R-3
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-023IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



RT sija

G/b Kolona

RT sija

G/b Kolona

30

Neopreno padas

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

1

Užpilant varžtų angas
rygeliuose tarpą prie
neopreno sandarinti

montažinėmis putomis

Užpilant varžtų angas
rygeliuose tarpą prie
neopreno sandarinti
montažinėmis putomis

400 400

Neopreno padas

1

PJŪVIS 1-1
M 1:10

65

70 260 70

Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas

Cementinis skiedinys S7,5

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Vaizdas iš šono
M 1:10
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Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV

PDV

"IN ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

Proj.

1 1

0

LT

KA33679

KA40628

BD030232

dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų rygelių atrėmimas R-4
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-024IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



RL sija

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm25

150

1

1

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
betonas

400

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas

G/b Kolona

Neopreno padas

RL sija

400

Pjūvis 1-1
M 1:10

Vaizdas iš šono
M 1:10

Neopreno padas
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų rygelių atrėmimas R-5
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-025IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



RL sija

G/b Kolona

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Neopreno padas

25
150

RL sija

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm 25

150

1

1

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
betonas

Cementinis skiedinys M7,5

400

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Nesitraukiantis
smulkiagrūdis betonas

G/b Kolona

Neopreno padas

RL sija
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Pjūvis 1-1
M 1:10

Vaizdas iš šono
M 1:10
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų rygelių atrėmimas R-6
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-026IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



RL sija

25
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1

1
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Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

G/b Kolona

Neopreno padas

RL sija
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Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Nesitraukiantis smulkiagrūdis
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų rygelių atrėmimas R-7
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-027IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



RT sija

G/b Kolona

Veržlė M24
Poveržlė 120x60x12 mm

Neopreno padas
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RT sija
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Poveržlė 120x60x12 mm
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Cementinis skiedinys M7,5

400

G/b Kolona

Neopreno padas

RT sija
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Nesitraukiantis smulkiagrūdis
betonas

Veržlė M24
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Nesitraukiantis smulkiagrūdis
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Pjūvis 1-1
M 1:10

Vaizdas iš šono
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamų rygelių atrėmimas R-8
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-028IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas
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PJŪVIS 2-2
M 1:10
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Perdangos atidengimas inkaravimui

2 2

480 240 480

1200

3.
Smulkiagrūdis

betonas
C30/37

Inkaravimo armatūra.
Kiekviename perdangos
atidengime inkaravimui;
Ø16S500 L=1250mm

3.
Smulkiagrūdis
betonas
C30/37

Surenkama
perdangos plokštė
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betonas
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Per visą atrėmimo ilgį

2.
2Ø14 S500
Ištisiniai tarp
temperatūrinių siūlių

1.
Inkaravimo armatūra.

Kiekvienoje siūlėje tarp
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Ø16S500 L=1350mm
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Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamos perdangos inkaravimas į RL tipo rygelį
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-029IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas
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Pjūvis 1-1
M 1:10

2 2

480 240 480

1200

3.
Smulkiagrūdis

betonas
C30/37

Inkaravimo armatūra.
Kiekviename perdangos
atidengime inkaravimui;
Ø16S500 L=1250mm

3.
Smulkiagrūdis
betonas
C30/37

Surenkama
perdangos plokštė

50
0

RT sija

10

50 15
0

600

Surenkama perdangos
plokštė

20

Neopreno juosta, 20x10 mm
Per visą atrėmimo ilgį

2.
2Ø14 S500
Ištisiniai tarp
temperatūrinių siūlių

1

1

10
0

Vaizdas iš šono

Uždengta anga

650

10

50

600

Surenkama perdangos
plokštė

3.
Smulkiagrūdis
betonas
C30/37

20

Neopreno juosta, 20x10 mm
Per visą atrėmimo ilgį

2.
2Ø14 S500
Ištisiniai tarp
temperatūrinių siūlių

1

1

10
0

Uždengta anga

650
Inkaravimo armatūra.

Kiekvienoje siūlėje tarp
plokščių;

Ø16S500 L=1350mm

Dokumento žymuo:

Dokumento pavadinimas

Užsakovas/statytojas:

Laida

Lapas Lapų

Kval. patv. Statinio projekto pavadinimas:

PV

PDV

"IN ace", UAB įm.k. 300935637,
Adresas: Ukmergės g. 126, Vilnius,
tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

Proj.

1 1

0

LT

KA33679

KA40628

BD030232

dok. Nr. Architecture Construction Engineering

Laida

0

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2024-10

Surenkamos perdangos inkaravimas į RT tipo rygelį
K.Dankevičius
M. Čekalina

M. Matuliukštis

B-030IN2410-01-TP-SK.

Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas
rekonstravimo projektas



1. G/b kolona;
2. Sieninė  daugiasluoksnė plokštė su PIR užpildu 200 mm;
3. Ankeris SDF KB 10V x 160V. 3 vnt. per plokštės aukštį;
4. Lipni poliuretaninė sandarinimo juosta 10x20 mm;
5.1. Butilo juosta, 50 mm pločio;
6. Skardos lankstinys, t=0.5 mm;
7. Savisriegis 4.8x20 mm, kas 500 mm;
8. Elastingos poliuretaninės sandarinimo putos.
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DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMO PRIE TARPINIŲ KOLONŲ
SCHEMA  DS-1

M 1:10

U = 0,18 W/m2K

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais.
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ TVIRTINIMO PRIE IŠORINIŲ KAMPINIŲ
KOLONŲ SCHEMA DS-2

M 1:10
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1. G/b kolona;
2. Sieninė daugiasluoksnė plokštė su PIR užpildu 200 mm;
3. Ankeris SDF KB 10V x 160V. 3 vnt. per plokštės aukštį;
4. Lipni poliuretaninė sandarinimo juosta 10x20 mm;
5. Butilo juosta, 200 mm pločio;
6. Skardos lankstinys,  t=0.5 mm;
7. Savisriegis 4.8x20 mm, kas 500 mm;
8. Elastingos poliuretaninės sandarinimo putos.

7

U = 0,18 W/m2K

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais.
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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L-1.1, LANGO ĮRENGIMO MAZGAS. VERTIKALUS PJŪVIS
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IS-2

Išsiplečianti taprinė
Dažomas silikoninis hermetikas

Palangės laikiklis ≥5%

IS-2

PASTBOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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priešvėjinė akmens
vatos plokštė
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L-1.2, LANGO ĮRENGIMO MAZGAS. HORIZONTALUS PJŪVIS
M 1:10
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elementas
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PASTBOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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D-1.1, DURŲ ĮRENGIMO MAZGAS. VIRŠUTINIS ANGOKRAŠTIS
M 1:10
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Perimetrinė oro ir garų
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Durų rėmo tvirtinimo elementas

Durys
Dažomas silikoninis hermetikasBesiplečianti tarpinė

PASTBOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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D-1.2, LAUKO DURŲ ĮRENGIMO MAZGAS. ŠONINIS
ANGOKRAŠTIS

M 1:10
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PASTBOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais;
2. Sprendiniai tikslinami DP metu.
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1. PVC langas;
2.1. Angoje prisukamas termo profilis75x40, t=2 mm;
2.2.  Angoje prisukamas termo profilis 100x40, t=2 mm;
3. Priešvėjinė sandarinimo juosta;
4. Garo izoliacinė juosta;
5. Skardos lankstinys  t=0.5 mm;
6. Skardos lankstinys  t=0.5 mm;
7. Skardos lankstinys  t=0.5 mm;
8. Skardos lankstinys  t=0.5 mm;
9. Poliuretaninės sandarinimo putos(elastinės);
10. Varžtas į metalą 8x100, kas 300 mm;
11. Savisriegis 4,8x100 mm, kas 200 mm;
12. Savisriegis 4,8x19 mm, kas 200 mm;
13.Hermetikas;
14. Kniedė 3,2x6.4 Zn;
15. Daugiasluoksnė plokštė, 120 mm

PASTABOS:
1. Apskardinimą derinti su Užsakovu;
2. Lango montavimą derinti su gamintoju;
3. Matmenys pateikti milimetrais.

D-2 DURŲ TVIRTINIMO SCHEMA
M 1:10
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PASTABOS:
1. Minimalus betono apsauginis sluoksnis - 25 mm;
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;
3. Sprendiniai tikslinami DP metu;

 IR-1, INŽINERINĖS ĮRANGOS RĖMO ATRĖMIMAS ANT STOGO
M 1:10

Įrangos rėmas

300Kampas iš kietos akmens
vatos, λD=0,035 W/m*K Monolitinė pagalvė,

Betonas C20/25 XC1

Armatūros tinklas
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Ø10/Ø10/100/100,
S500

Guminė tarpinė, t= 10 mm

Papildomi PVC dangos
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ST-1/2
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Vaikščiojimo takų ant stogo detalė VT-1 M 1:10

800
~50

Cetrio plokštė, t = 12 mm, b = 800 mm

~50
~100 ~100

2 sl. hidroizoliacinės PVC stogo dangos.
Pirmas sluoksnis užleidžiamas į kraštus
po 50 mm, antras po 100 mm

ST-1

PASTABOS:
1. Sprendiniai tikslinami DP metu;
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais.
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PASTABOS:
1. Sprendiniai tikslinami DP metu;
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais.

P-1 Surenkamos GB perdangos ir monolitinės sienos
jungtis
M 1:10

cemento-smėlio skiedinys
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PASTABOS:
1. Sprendiniai tikslinami DP metu;
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais.

LP-1 Viršutinė laiptatakio jungtis su surenkama aikštele
M 1:10

LP-2 Surenkamos aikštelės ir monolitinės sienos jungtis
M 1:10
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Deformacinė siūlė, užpildoma elastingu
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