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Specialiosios paskirties pastato, Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas.

Lauko elektroniniy rysiy dalis. Ypatingasis statinys

PROJEKTO DALIES BYLU (SEGTUVU) SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Nr. | Projekto dalies pavadinimas Raidinis zyméjimas
1. Bendroji BD
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) SP
3. Architekturos (statinio architektiira) SA
4. Konstrukeijy (statinio konstrukcijos) SK
5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo VN
6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo SVOK
7. Elektrotechnikos E
8. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijos) ER
9. Apsauginés signalizacijos AS
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS
11. Procesy valdymo ir automatizacijos PVA
12. Gaisrinés saugos GS
13. Silumos gamybos ir tickimo SGT
14, Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo SO
15. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo KS
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3. Projekto sudéties Ziniarastis

3.1 Projekto tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Eil. . L
NF Dokumento zymuo Dokumenty pavadinimas ska Py Pastabos
1 Titulinis lapas
2 | IN2410-08-TP-LER.PSZ Projekto sudéties Ziniarastis 1
3 IN2410-08-TP-LER.PDSZ Projekto dalies sudéties Ziniarastis 2
4 IN2410-08-TP-LER.AR Aiskinamasis rastas 4
5 IN2410-08-TP-LER.BR Bendrieji statinio rodikliai 1
6 IN2410-08-TP-LER.TS Techninés specifikacijos 8
7 IN2410-08-TP-LER.SZ Sanaudy Ziniarastis 2
3.2 Projekto bréZiniy Ziniarastis
Eil. N v .
Nr BréZinio Zymuo Brézinio pavadinimas Lapy sk. | Pastabos
Lauko elektroniniy ry$iy dalis A2
1 IN2410-08-TP-LER.B-01 Sklypo planas su ry$iy kanaly sistemos 1
sprendiniais M 1:500
3.3 Pridedamieji dokumentai
Eil. . -
NI Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy sk. | Pastabos
1 | 32602 Kvalifikacijos atestatas 1
2 Nr. 2-1-0641/24 Prisijungimo salygos 1
3 Dél "Specialiosios paskirties pastato 2
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Eil. -
NI Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Lapy sk. | Pastabos

Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos, statybos
projektas" techninio projekto tvirtinimo

4 Projekto daliy suderinimo aktas 2
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4. AiSkinamasis rastas

Specialiosios paskirties pastato, Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projekto lauko elektroniniy rysiy dalis parengta
vadovaujantis Telia Lietuva salygomis, uzsakovo nurodymais, LR galiojanciais teisiniais dokumentais, techniniais
reikalavimais bei kity zinyby reikalavimais:

+ Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés, Zin.2011, Nr. 126-6011,

suvestiné redakcija nuo 2024-05-10)

+ Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. (Zin. 2010, Nr. 146-7510, suvestiné redakcija nuo 2024-12-11);

« Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés® (Zin. 2012, Nr. 18-816, suvestiné redakcija nuo 2023-10-27);

+ ,.Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés® (Zin. 2012, Nr. 2-58, suvestiné redakcija nuo 2022-05-13);

* STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687, suvestiné redakcija
nuo 2024-11-01);

* STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168, suvestiné redakcija nuo 2024-12-12);

* STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228, suvestiné redakcija
nuo 2024-12-11);

* STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘ (Zin., 2002, Nr. 42-1586, suvestiné redakcija
nuo 2016-10-12);

* STR 2.03.01:2019 “Statiniy pricinamumas” (TAR, 2019-11-05, Nr. 17624, suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

« Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (Zin., 2010, Nr. 39-1878, suvestiné redakcija nuo 2024-05-25);

» Kabeliy tvarkyba. Kabeliy loviy ir kabeliy kopéciy sistemos (LST EN 61537:2007, suvestiné redakcija nuo 2024-02-
22);

« ,Lietuvos Respublikos statybos jstatymas‘; (Zin., 1996, Nr. 32-788, suvestiné redakcija nuo 2025-01-01);

» . Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés® (Zin., 2013, Nr. 27 -1299);

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis: Microsoft Office 365, ZWCAD 2025.

Sistemos montavimo ir aptarnavimo darbus dirbanciy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti privaloma laikytis

saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
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Visi, iki $io statinio projektavimo salygy savado iSdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu jsigaliosiantys
privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kuriy reikalavimai yra privalomi
visiems statybos dalyviams, vieSojo administravimo subjektams, inzineriniy tinkly ir susisickimo komunikacijy
savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims.

Sistemos montavimo ir aptarnavimo darbus dirbanc¢iy darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti privaloma laikytis
saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Elektroniniy rysiy projekto dalj sudaro kompiuterinis tinklas su kabeliavimu. Techninis projektas atliktas imant
apytiksles, dazniausiai naudojamy jrenginiy technines charakteristikas. Zinant jrenginiy, kurie bus montuojami, gamintoja,

tikslesnes technines charakteristikas ir jomis papildant §j techninj projekta, bus atliktas darbo projektas.

4.1 Projektiniai sprendiniai

Statybos ir montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy, vadovaujantis Telia Lietuva, AB
techniniais reikalavimais telekomunikacijy linijy statybai, bei LR Statybos techniniais reglamentais.

Rysio dalies trasa parengta pagal Telia Lietuva, AB prisijungimo salygas Nr. 2-1-0641/24.

Nuo esamo rysiy Sulinio TS-68 (koordinatés x: 421990.85, y: 6106305.30), esanéio ties Lauko g. 17, projektuojamas
naujas HDPE d100mm jvadinis kanalas iki projektuojamo pastato.

Sulinyje TS-161 jvadinis kanalas turi bati i$sikiSes ne daugiau kaip 100mm, kanalo spalva - raudona (oranzing).
Irengtas jvadinis kanalas privalo biiti hermetizuotas i§ abiejy pusiy. Jvado aukstis j RKKS Sulinj ne mazesniame kaip 0,7
gylyje. Baigus darbus hermetizuoti Sulinio sieneléje iSdauztg angg bei iSvalyti Sulinj.

Baigus statybos darbus, iSkviesti Telia Lietuva, AB atstova, priduoti vamzdzio jvedimg j Sulinj bei gauti pazyma.

Baigus kabelio tiesimo darbus, jvesto vamzdzio anga iS abiejy pusiy (jéjimas ] pastata bei kitas patalpas ir jvadiniame
Sulinyje) turi biti hermetizuota apsaugai nuo dujy pratekéjimo. Hermetizuojant, kanalas (vamzdis) pradzioje uzkiSamas pakuly
arba akmens vatos kamsciu ir uzglaistomas statybiniu misiniu ,,Rotband*.

Bendras projektuojamos rysio trasos ilgis 180m. Uzdaro prastimimo biidu L~18m.

Projektuojamas HDPE d110 L~150m, HDPE d63 L~30m, RKS-1 tipo $ulinys 3vnt.

Atviru biidu vamzdziai klojami ne maziau 0,7-0,8 m.

Isardyta danga atsatoma visu plociu, veja apsé¢jama zole.

Kanalo paklojimo bei trasos vieta parodyta brézinyje IN2410-08-TP-LER.B-01. Kanalai klojami rankiniu biidu.
Islaikomi atstumai nuo kity inzineriy tinkly. Kasimo darbai vykdomi mechaniniu arba rankiniu btdu.

Darby vadovas turi kreiptis i inZinieriy tinkly atstovus dél leidimy darbams bei dél darby priezitiros.

Klojant rysiy linijg, islaikyti 0,5m lygiagrety atstuma nuo kity inzinieriniy tinkly. Klojant mazesniu atstumu nei 0,5m
- kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu bei iskviesti tinkly atstova.

Vamzdyny angy, kiaurymiy hermetizavimui biitina naudoti pakulas ir kreidos-oksolio miSinj arba ROTBAND ar kita
atitinkantj gaminj.

Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,.Zemés darbai“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu keliy priezitiros tvarkos aprasu.

LAPAS | LAPUY | LAIDA

IN2410-08-TP-LER.AR




Specialiosios paskirties pastato, Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas.
, ) - Lauko elektroniniy rys$iy dalis. Ypatingasis statinys
Architecture Construction Engineering

4.2 Bendrieji reikalavimai.

1. Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo,
atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus
atestatus.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo nuostatomis, iSkeliamai
elektroniniy ry$iy infrastruktfirai yra nustatytos elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukttiros apsaugos zona, Kuri
yra jregistruota vieSajame registre.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos ir Lietuvos
Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy
ir turto apsaugg bei ypatingos svarbos infrastruktiiros objekty veikimo patikimuma, §viesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
isijungimo j movas veikiané¢iame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo priezitirg vykdantis rangovas.

4. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu buidu, pagal
suderinta projekta ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.p.
romanas.jurjevas@telia.lt., tel. +37069843175.

5. Elektroniniy rysiy infrastrukttiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiyjy
zemés naudojimo salygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rysiy infrastrukttiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu budu, pagal suderinta projekta ir tik gavus Telia raSytinj sutikimg zemés kasimo darbams bei dalyvaujant Telia
atstovui. Atstovo iSkvietimg infrastruktiiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti prie§ 3 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

6. Uzbaigus statybos darbus, parengti geodezing nuotraukg (su Sulinio kortele) nuo Telia infrastruktiiros iki pastato
techninés patalpos, j kurig pastatytas vamzdynas ir pateikti el.p. objektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt.

7. Projektavimo metu atsiradus bitinybei, kiekvienu atveju Telia Lietuva, AB pasiliecka sau teis¢ pakeisti

projektavimo salygas.
4.3 Statybos jtaka aplinkai

Medziy ir krimy kirtimas nenumatytas. Statybos metu gretimuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai nepatogumy
nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai nebus apriboti. Gretimy sklypy (jvadiniai) inzineriniai tinklai numatomi i$saugoti arba
nebus paliesti ir iSliks galimybé naudotis. Statybos ir naudojimo metu projektuojami statiniai neigiamos jtakos gretimoms
teritorijoms neturés, tre¢iyjy asmeny (gretimy sklypy (teritorijy) naudotojy) darbo ir kitos veiklos sglygos nesuvarzomos. Dél
inzineriniy tinkly statybos nebus griaunamos tretiesiems asmenims priklausanéios tvoros ar kiti statiniai ir bus iSlaikomi

atstumai pagal keliamus reikalavimus. Projektuojami statiniai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos tarSos, triukSmo lygio.

4.4 Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos

4.4.1. Statybos darbai gali biiti pradéti tik nustatyta tvarka gavus statybos leidimg (STR 1.05.01:2017. ,,Statyba
leidziantys dokumentai®) ir leidimg zemés darbams (STR 1.06.01:2016. ,,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS
PRIEZIURA®).

4.4.2. Statybos darbai turi biiti atliekami pagal statytojo arba rangovo uzsakymu parengta darbo projekto arba

techninio darbo projekto dokumentacija.
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4.4.3. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas

statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir

judanéiy zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavojaus, be to, nepazeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

4.4.4. Vykdant statybos darbus, biitina vadovautis atitinkamais norminiais teisés aktais

4.4.5. Visi darbai turi buti atliekami pagal projektiné dokumentacija ir gamintojy pateiktas specifikacijas bei

instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

4.4.6. Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga ir privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy del Siuksliy i§vezimo

statybos metu ir baigus darbus.
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5. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Nr. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1. Telekomunikaciniai tinklai

1.1. HDPE d100 vamzdis m 150

1.2. HDPE d63 vamzdis m 30

1.3. RKS-1 tipo Sulinys vnt. 3
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6. Techninés specifikacijos

6.1 Ivadas

Sios techninés specifikacijos paruostos remiantis dokumentais nurodytais skyriuje ,,Normatyviniai dokumentai“

Objekte numatomi tokie darbai - trans$é¢jos kasimas ir uzkasimas, apsauginiy vamzdziy klojimas, kabelio trasos
zyméjimas jskaitant visus susijusius darbus bei montavimo medziagas, reikalingas visiems darbams uzbaigti ir uZztikrinti
normaly ir saugy darba.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam telekomunikacijy
tinklo eksploatavimui, turi biiti privalomi ir atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibuidinti Siame
dokumente ar ne.

Vykdant telekomunikacijy kabelio klojimo darbus vadovautis ,,Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo,
zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisyklés™ reikalavimais. Klojant kabelius bitina vykdyti normatyviniy statybos techniniy

dokumenty ir gaminiy gamintojy instrukcijy reikalavimus.

6.2 Medziagos

6.2.1  Rysiy kanalizacijos vamzdZiai

Tiests vamzdziai, kuriy skersmuo nuo 32 mm iki 110 mm gaminami i§ didelio tankio polietileno (HDPE) arba PVC.

Vamzdziai turi bati lygis, tiesis ir be pavirSiaus defekty.

PVC vamzdziai, kuriy skersmuo nuo 32 mm iki 110 mm, viename gale privalo turéti kiigio pavidalo iSplatéjima
vamzdziy sujungimui. I$platéjimas turi biiti simetriskas vamzdziy asiy atzvilgiu.

PE vamzdziai gali biti ir su i$platéjusiu galu, ir be jo.

Plastikiniai vamzdziai pagal atsparuma smiiginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standuma skirstomi j tvirtumo klases:
A BirC.

Ziedo standumas turi biti:

- A klasés — ne maziau kaip 16 kN/m2;

- B klasés — ne maziau kaip 8 kN/m2;
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- C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2.

Tvirtumo klase A turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdziai, kuriy sieneliy storis 4,8 mm.

Tvirtumo klase B turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdziai, kuriy sieneliy storis 3,0 mm bei 110 mm skersmens
PE vamzdziai.

60 mm skersmens PE vamzdziy tvirtumo klasé turi biiti ne mazesné kaip C

HDPE vamzdZiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi i$siskirti zmogaus sveikatai pavojingi produktai, o
lydymosi indeksas neturi virsyti 1,0 g/ 10 min.

Vamzdyny jrengimo/tiesimo temperatiiros diapazonas : —10° C — +45°C.

Vamzdziy laikymo temperatiiros diapazonas: —40°C — +45°C.

Sviesolaidinio kabelio jrengimui naudojamas apsauginis vamzdelis, kurio skersmuo 32mm.

Vamzdelis turi biiti tinkamas $viesolaidinio kabelio paklojimui jpiitimo biidu. Vamzdelio vidinis pavirSius turi biiti
lygus (be reljefo). Vamzdelio konstrukcijoje negali biiti metalo elementy.

Vamzdelis turi atlaikyti ne mazesne kaip 1250 N / 20 cm mechaning apkrova pagal EN 50086-2-4 arba lygiavert]
standartg. Vamzdelio vidinis slégis — ne mazesnis kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 921 arba lygiavert] standartg. Vamzdelio
smiiginis atsparumas turi bliti ne maZzesnis nei nustatytas pagal EN 744 arba lygiaverCio standarto normas. Vamzdelio

sujungimui naudojamos hermetiskos sujungimo movos, su tokiomis pat, kaip vamzdzio mechaninémis savybémis.

6.2.2  Rysiy kanalizacijos Suliniy Zyméjimo Zenklai (reperiai)

Rysiy kanalizacijos $uliniy Zyméjimo Zenklai (reperiai) Zyméjimo zenklai gaminami i3 sintetinés medziagos, ploksteliy
formos, 120 mm x 120 mm dydzio, suapvalintais kampais. Rysiy kanalizacijos Suliniy Zyméjimo Zenklai turi biiti mélyni su
baltais uZrasais. Ploksteliy kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota: kairiajame virSutiniame
kampe — Sulinio Zenklas (piktograma), viduryje — krypties rodyklé, po kuria nurodomas nuotolis centimetrais nuo Zenklo iki
Sulinio. Desingje ar kairéje rodykliy pusése nurodomi rysiy kanalizacijos Sulinio nuotoliai nuo Zenklui statmenos linijos,

iSvestos per vidurinigja rodykle.

6.2.3  Rysiy kanalizacijos Suliniai

Kabeliniai rys$iy kanalizacijos Suliniai, skirti ry$iy kabeliy pratraukimui ir eksploatavimui.

Suliniai skirstomi:

- pagal konstrukcija ir dydj — tipinius ir netipinius;

- pagal medziagas | gelzbetoniniu ir Sulinius, pagamintus i$ betoniniy blokeliy.

- pagal gamybos baidg — monolitinius ir surenkamuosius;

- pagal apkrova — vaziuojamosios gatvés dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama transporto priemoniy, kuriy
maseé iki 80 t) ir pésCiyjy gatvés dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama transporto priemoniy, kuriy masé iki 30 t).

Tiesiant rySiy kabeliy kanalus, dazniausiai jrengiami surenkamieji ar monolitiniai daugiasieniai gelzbetoniniai

Suliniai, kuriy matmenys pateikiami Zemiau.

Tipas Vidinis ilgis, mm Vidinis plotis, mm Vidinis aukstis, mm

RKS-1 820 690 790
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Tipiniai pozeminiai Suliniai i§ betoniniy blokeliy jrengiami ten, kur dél vieny ar kity priezasciy negalima jrengti
gelzbetoniniy, pvz. jrengiant kampinius ar jvadinius Sulinius arba perstatant senus, visiskai uZpildytus kabeliais Sulinius. Turi
biiti naudojami tik sertifikuoti gelzbetoniniai blokai.

Suliniy sienos turi biiti hidroizoliuojamos. Vamzdziy jvadai j $ulinius uzhermetinami.

6.2.4  Suliniy liukai

Liuko detalés turi biiti gaminamos:

- korpusas ir virSutinis dangtis — i§ ketaus, kurio rusis ne zemesné nei PK-10, atitinkan¢io GOST 1412-79
reikalavimus;

- vidinis dangtis ir kitos detalés gaminamos i§ lakstinio 5 mm storio trecios risies plieno, atitinkancio GOST 380—
71 reikalavimus.

Ketaus detalés negali turéti liejimo defekty.

Tarpas tarp virSutinio dangcio ir liuko korpuso neturi biiti didesnis negu 3 mm.

Virsutinis dangtis turi laisvai jtilpti j liuko angg ir atsiremti j korpusa.

Virsutinio dang¢io virSus turi biti su reljefiniu piesiniu. Reljefo gylis neturi virSyti 4 mm.

Vidinis dangtis ir kaistis turi biiti nudazyti bituminiu laku ar kita medziaga, apsaugancia metalg nuo korozijos.

Turi biti numatyta galimybé patikrinti dujy kiekj Sulinyje nenuimant danggcio.

Vidutinis liuko naudojimo laikas — ne maziau 20 mety.

Vertikaliosios apkrovos Suliniy liukams neturi virSyti:

— sunkaus tipo liukams — 100 kN;
— lengvo tipo liukams — 29 kN.

Vaziuojamoje gatviy dalyje naudotini plaukiojancio tipo DN700 liukai, skirti ne mazesnei, negu 40kN apkrovai. Liukas
sudarytas i§ dang¢io ir korpuso. Tokie liukai skiriasi nuo jprastiniy tuo, kad liuky korpusas remiasi ne j Sulinio perdanga, o |
gatvés dangos pavirsiy.

6.25  Gelzbetonis reguliavimo Ziedas

Gelzbetoninis reguliavimo ziedas Skirtas dangcio auks¢iui reguliuoti. Naudotinas jei projektuojamas zemés pavirSius

gaunasi auksc¢iau uz liuko vir$y po Sulinio sumontavimo. * pagamintas i§ gelzbetonio;  iSorinis diametras — 820 mm; * vidinis

diametras — 640 mm; * aukstis — 80 mm.

6.3 Darby atlikimas
Darby metodai.

6.3.1 Transéjy kasimas
Prie§ pradedant Zemés darbus, griovys ir trasa turi biti tiksliai pazyméti pagal statinio projekta. Zymint trasa, turi biti
pazyméta:
—  a8iné tran¢jos linija;
—  pozeminiai jrenginiai;
— trasos kertami kabeliai ir kiti pozeminiai inZineriniai tinklai.
Trasa Zymima gairémis. Susikirtimo su kitais poZeminiais statiniais vietos Zymimos kuoleliais su atitinkamais

uzrasais: ,,Kabelis“, ,, Vandentiekis* ir kt.
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Kasant duobes ar tran$é¢jas gyvenamosiose vietovése, aplink darby vietg turi buti padaryti aptvarai su jspéjamaisiais
uzrasais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, darbo vietos turi buti pazymétos reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir
nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui — ir signalinémis §viesomis.

Kelyje ne transporto priemonése ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkéti ryskiaspalves jspéjamasias
liemenes.

Prie$ pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi biiti apsaugoti, kad nebiity uzpilti Zeme ar
pazeisti transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés saugos Suliniy turi buti palickamas laisvas privaziavimas.

Normaliam pésciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi biiti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése turi
biti apskaiciuoti ne mazesniam kaip 10 tony svoriui, o jvaziavimuose j kiemus — ne mazesniam kaip 7 tony svoriui. Tiltelis turi
biti tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natiralaus grunto uZz §laito. Po transporto tilteliais grioviy $laitai turi bati sutvirtinti
lentomis ir spyriais.

Transéjy kasimas vykdomas rankiniu budu, neuzstatytose vietose — vienakausSiais ar daugiakausiais ekskavatoriais.
ISkastas gruntas pilamas ant trans¢jos §laito ne mazesniu kaip 0,6 m atstumu nuo tran$é¢jos briaunos. ISkasta transéja apvaloma
nuo akmeny, $iuksliy; jrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas i§ purios Zemés. ISkastos transéjos ir duobés turi biiti
aptveriamos.

Transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:

— smélio, zvyro ir supiltame grunte iki 1,0 m gylio;
—  priesméliuose iki 1,25 m gylio;
—  priemoliuose ir moliuose iki 1,5 m;

— gilesniy tran$éjy ir duobiy sienelés turi biiti sutvirtinamos arba daromi nuolydziai.

Transéjos gylis jvade | Sulinius.

VamzdZiy rusis Klojimo vieta Gylis (m), esant kanaly skaiciui
1* 2 3 4 5 6
100PVC,110PE, plieniniai Pésciyjy dalis 0,82 096 (1,1 1,24 11,38 |12
100PVC, 110PE, plieniniai Vaziuojamoji dalis 0,92 1,06 |12 1,34 148 |1,62
50 PVC, 50 PE Pésciyjy dalis 0,76 084 (091 |1 1,08 | 1,16
50PVC, 50 PE VaZiuojamoji dalis 0,86 094 (1,02 (11 1,18 | 1,26

—  * Iiskyrus RKS-0

6.3.2  Tran$éjy uzpylimas
Pries uzpilant kabelius ar vamzdzius turi bati surasytas paslépty darby aktas ir atlikta geodeziné nuotrauka.
ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos produkty
sluoksnis, ant kurio bus klojami rysiy kabeliai arba vamzdziai. ISlyginamojo sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis kaip 0,1 m.
Trans¢jose, kuriose bus klojami rysiy kabeliai, iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smelis, Zvyras arba skalda. Maksimalus
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smelio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virS§yti 10 procenty vamzdzio
skersmens, bet negali buti didesnis kaip 20 mm. Trans¢jose, kuriose bus klojami rysiy kabeliai, naudojamas 0,1 m smélio arba

sijotos zemes sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.
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Pirminio uzpylimo sluoksnis yra statybos produkty sluoksnis, pilamas vir§ islyginamojo sluoksnio aplink vamzd;j ar
rysiy kabelj siekiant juos apsaugoti. Pirminio uzpylimo sluoksnio vir§ vamzdzio storis turi biiti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne
mazesnis kaip 0,15 m. Pirminio uzpylimo sluoksnio vir$ ry$iy kabelio storis turi biiti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip
0,1 m.

Apgyvendintoje vietovéje pagal konkreCias sglygas galutinio uzpylimo sluoksniui turi biiti naudojami lengvai
tankinami statybos produktai. Neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ tran$éjos iSkasta grunta. Galutinio uzpylimo
statybos produktams turi biti taikomos tokio griidétumo normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio ar rysiy
kabelio virSaus) negali buti didesniy kaip 0,3 m skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy. Galutinio uZpylimo sluoksnio statybos
produktai turi buti skirtingo gridétumo, kad nelikty tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe. Gruntas sutankinamas 0,2

— 0,3 m sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis.

6.3.3  Vamzdziy klojimas transejoje

Transéjos pagrindas prie§ paklojant vamzdj daromas kiek jmanoma lygesnis, kad vertikalus vamzdzio vingiavimas
nepadidinty kabelio tempimo trinties. Tran$éjos dugnas iSlyginamas ir susmulkinamas taip, kad 15 cm gylyje nebuty akmeny.
Dugnas sustandinamas supliikiant mechaniskai arba rankiniu biidu. Jei gruntas uolingas, trans¢jos dugna reikia padengti 10 cm
smeélio sluoksniu.

Vamzdis klojamas ant trans¢jos dugno ir uzpilamas smélio sluoksniu. Tiesiant vienoje tranSejoje du ir daugiau
vamzdziy tarp jy turi biiti palickamas 50 mm tarpas. Apsauginiame sluoksnyje galima panaudoti i$ griovio iSkastg grunta, jeigu
i$ jo pasalinti didesni negu 20 mm dydzio akmenys. Vamzdj apgaubianti apsauginé danga standinama plakiant gruntg po
kiekvieno vamzdziy sluoksnio. Galutiniam uzpylimui dazniausiai naudojamas i$ transéjos iskastas gruntas. Jame neturi biiti
juodzemio, durpiy, purvo, kelmy, Sakny, jSalusio grunto ir pan. Supliikimas priklauso nuo situacijos. Jeigu plikiama
vaziuojamoje kelio dalyje, tai Sis sluoksnis turi atitikti kelio dangos struktiira. Jeigu galutinis sluoksnis nepliikiamas, tai

uZpilama aukstesniu sluoksniu, jvertinant grunto nusédima.

6.3.4  Suliniy jrengimas

Suliniy jrengimui iskasamos duobés, kuriy matmenys pateikti lenteléje:.

Sulinio tipas lgis Plotis Gylis (m)
(m) (m) PésCiyju dalyje | Vaziuojamojoje dalyje
Pereinami surenkami gelZbetoniai Suliniai:
RKS-0 0,62 0,62 0,62 -
RKS-1 1,2/1,4* 1,2/1,4* 0,8 -
RKS-2 2,0 1,7 1,8 1,9
RKS-3 2,6/2,8* 1,8/2,0* 2,05 2,1
RKS-4 3,0/3,2% 1,9/2,1* 2,25 2,3
RKS-5 3,6/3,8* 2,212,4* 2,25 2,35
Pereinami monolitiniai Suliniai:
RKS-2 2,6/2,8* 2,3/2,5* 1,8 1,9
RKS-3** 3,2/3,4* 2,412,6% 2,05 2,1
RKS-4 3,6/3,8* 2,5/2,7* 2,25 2,3
RKS-5 4,2/4,4* 2,8/3,0* 2,25 2,35
Pereinamieji Suliniai i§ betoniniy blokeliy:
RKS-1 1,3/1,5* 1,3/1,5*% 0,8 -
RKS-2 péséiyjy dalyje 2,3/2,5* 1,8/2,0* 1,85 -
RKS-2 vaziuojamojoje dalyje 2,3/2,5* 2,0/2,2* - 1,9
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RKS-3 pésciyjy dalyje 2,9/3,1* 1,9/2,1* 2,05 -

RKS-3 vaziuojamojoje dalyje 2,9/3,1* 2,1/2,3* - 2,15
RKS-4 3,3/3,5* 2,212,4* 2,25 2,35
RKS-5 3,9/4,1* 2,5/2,7* 2,25 2,35

* skaitiklyje — duobés matmenys, kai duobés $laitai nesutvirtinami; vardiklyje — kai duobés Slaitai sutvirtinami.
** RKS — rysiy kabeliy Sulinys.

Esant biriam gruntui, duobés krastus biitina sutvirtinti. Suliniy dugne turi biiti jrengto duobés gruntiniam ir lietaus
vandeniui surinkii.
Vamzdziy jvadai j Sulinj turi biti hermetiski.
Sulinio liukas prie perdangos tvirtinamas specialiais varztais.
Normalus Sulinio virSaus gylis nuo Zemés paviriaus - 0,3 -0,4 m. Liuko aukstis reguliuojamas gelzbetoniniais
reguliavimo ziedais.
Siekiant apsaugoti rysiy kabeliy kanaly sistemg nuo pasaliniy asmeny, gali biiti naudojami Suliniy liukai su uZraktais.
Sulinio vieta pazymima rysiy kanalizacijos Zyméjimo Zenklais. Zenklai tvirtinami prie pastaty sieny, metaliniy ir
gelzbetoniniy stulpeliy ar tvory. Jy tvirtinimo aukstis nuo 1,5 iki 2,0 m.
Kai néra pastaty, Zenklai tvirtinami prie metaliniy air gelZbetoniniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai tvirtinami: mieste -
0,75 m aukstyje, uz miesto riby - 1,5 m aukstyje.
Zenklo pritvirtinimo aukstis — tai atstumas nuo zemés pavirsiaus iki Zenklo apatinés briaunos.
6.3.5 VamzdZiy praéjimas pro betonines konstrukcijas (Sulinius)
Kai vamzdziai kerta betonines konstrukcijas (Suliniy sienos, namy pamatai ir panasiai) naudojamos specialios movos
(1pav.). Sios movos tuo pa¢iu apsaugos vamzdj nuo tangentiniy jégy, kurios atsiranda sédant gruntui. Movos viduje yra
guminis tarpiklis, o iSoriné padengta sméliu, kad geriau sukibtu su skiediniu.
Mova pastatoma j vieta ir apibetonuojama. Tepalu patepama vamzdzio galo nuozula(nuolydis), ir vamzdis jkisamas j
Vietoje movos galima naudoti didesnio skersmens trumpa vamzdj, o rtmes uZpildyti poliuretano putomis.
Jei nereikajama hermetiskumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas tiesiog sienoje, be movos. Siuo atveju taip pat

galima panaudoti poliuretano putas.
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Speciali mova

&l

Betonas arba

vamzdis poliuretano putos

Apsauginis
vamzdis

1pav. Vamzdzio pra¢jimas pro betonines konstrukcijas.
6.3.6  Horizontalus kryptinis greZimas

Sis biidas taikomas klojant inZinerines komunikacijas ypa¢ dideliais atstumais, sudétinguose gruntuose ir sunkiai
prieinamose vietose visiskai nekasant grunto. Grezimo procesas susideda i§ dviejy daliy: pradinio tunelio ir iSplatinimo /
jtraukimo proceso. Pradinis tunelis, kurio ©75-125 mm, greziamas nuo pradinio tasko iki galutinio, pagal nustatytos
trajektorijos centra. Tuo metu, kai greziamas pradinis tunelis, grezimo skystis pumpuojamas per grezimo strypo galva.
Grezimo galva sukama strypy pagalba. Sj darbg atlicka mechanizmo operatorius ir mechanikas. InZinierius operatoriaus
pareiga tiksliai stebéti ir fiksuoti iSpildomoje nuotraukoje zondo padétj po Zeme ir apie jo grezimo padéties tikslumg duoti
tinkamus nurodymus mechanikui. Mechaniko pareiga — grezimo metu apripinti jrenginj reikiamais tepalais ir skysciais ir
jdémiai klausyti inzinieriaus — operatoriaus nurodymy vykdant ir valdant visag grezima. Tarp inZinieriaus operatoriaus ir
mechaniko pastoviai palaikomas radijo rysys. Atlikus pirminj pragreZima, prie $tangy tvirtinama reikiama angos praplatinimo
jranga ir uz jos tvirtinamas vamzdis. [jungus traukimo, tepimo ir angos platinimo programas, bei nustacius reikiamg traukimo
jéga, vamzdisyra paklojamas po zeme.
4.4.5. Atstatymo darbai

6.3.7  Trinkeliy ardymas/atstatymas

Betono plyteliy dangos pagrinda sudaro apsauginis, $alciui atsparus sluoksnis i§ vidutingriidzio smeélio. Sluoksnio
storis 20 cm. Filtracijos koeficientas ne mazesnis kaip 1m/d. Apsauginio $al¢iui atspraus sluoksnio auksciui nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5,0cm; skersiniai nuolydziai — ne daugiau kaip 0,5%, sluoksnio plotis — ne daugiau kaip
10,0cm. Betono plytelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio. Naudojamos betono plytelés 7 cm storio.
Siulés tarp plyteliy uzpildomos sméliu. Vejy bortai, skiriantys Saligatvius nuo vejy, montuojami ant sutankinto skaldos arba
zvyro pagrindo. Atliekant vejos jrengimo darbus: paSalinamas gruntas tolygiai paskleidziamas visame btisimos vejos plote;
augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant; prie§ s¢jant Zoliy misinj Zemés pavirsius lengvai iSpurenamas. Augalinio

grunto sluoksnis turi bati 15cm. Paséjus Zolg, zemés pavirsius dar karta voluojamas, palaistomas.
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Architecture Construction Engineering

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés. Lietuvos Respublikos rysiy
reguliavimo tarnyba. 2011.

Techniniai reikalavimai: Rysiy kanalizacijos klojimas, RK-KL versija 1.0, AB “Lietuvos telekomas”, 1999.

Techniné specifikacija: Telekomunikacijy kabeliai. Kabeliy su laidininky polietilenine puty izoliacija, polietileniniu
kabelio apvalkalu ir hidrofobiniu uzpildu medziagy specifikacija bei testavimo metodai, VKTEST, AB “Lietuvos telekomas”,
1999

Techniné specifikacija: Rysiy kanalizacijos vamzdziai, RK-V versija 1.0, AB “Lietuvos telekomas” Vilnius, 1999.

Techniné specifikacija: Rysiy kanalizacijos Suliniai. RK-S, ver. 1.0, AB “Lietuvos telekomas”, 1999.

Techniné specifikacija: Rysiy kanalizacijos liukai. RK-L, ver. 1.0, AB “Lietuvos telekomas”, 1999

STR 1.06.01:2016. ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®;

STR 1.01.02:2016. ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";
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7. Sanaudy ZiniarasStis

Zymuo
Eil. . v « (tipas, marké L.
N Darby ir medzZiagy apraSymas arba techn. Mat. Vnt. Kiekis
Spec. Zymuo)
Lauko elektroniniai rySiai (MedZiagos)
1. HDPE d100 vamzdis 6.2.1 m 150
2. HDPE d63 vamzdis 6.2.1 m 30
3 RKS-1 tipo $ulinys su lengvo tipo danggiu. 6.2.3, Kompl. 3
' 6.2.4
L Suliniy Zyméjimas Zenklas (Reperis) 6.2.2 Vnt. 3
5 G/b reguliavimo ziedai 6.2.5 vnt. 3
6. Ispéjamoji juosta - m 162
Lauko elektroniniai rysiai (Darbai)
7 Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas 6.3.1, m 99
' rankiniu btdu, kai trans¢jos plotis iki 0,4 m 6.3.2
8 Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir uzkasimas 6.3.1, m 140
' mechanizuotu budu, kai tran§éjos plotis iki 0,4 m 6.3.2
9 P/e vamzdziy klojimas j paruosta transéja su smélio 633 m 162
paklotu
10. HDPE d100 tiesimas uzdaru betransé¢jiniu biidu 6.3.6 m 18
” Surenkamy tipiniy g/b Suliniy jrengimas, kasant 5 6.3.4 Vnt 3
' grunta mechanizuotu badu. Didelés g/b dézés RKS-1 - '
12. Reperio jrengimas - Kompl. 3
13. Smélio pakloto vamzdziams jrengimas - 162
14. Ispéjamosios juostos klojimas - m 162
15. Vejos atnaujinimas. Zalia veja - m2 51
16. Trinkeliy ardymas/atstatymas 6.3.7 m2 14
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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11, Angy vamzdziams iSgrezimas Sulinuose d=100mm 6.3.5 Vnt. 7

18. Angy vamzdziams iSgrezimas Sulinuose d=63mm 6.3.5 Vnt. 1

1. Kana}l.u( ir vamzdziy montavimo, sujungimo ir kt. i Kompl. 1
medziagos

20. Kontroliné geodeziné nuotrauka - Vnt. 1

Pastaba: MedZiagy kiekiai orientaciniai. Visos medziagos, kurios gali biiti pagrjstai laikomos biitinos tinkamam

sistemy eksploatavimui, turi buiti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos

bréziniuose ir/arba apibudintos projekto dokumentuose ar ne.
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Esamas Siluminis vamzdis (-iai

 X=6106408:84
C Y=421930.34 - ,._\

Démesio, Siluminé trasa!
~ . Darbus atlikti rankiniu badu,
atSurfavus Silumotieko vamzd;.
Kviesti atstovg! Pjavis Nr. 5

X=6106389.80
Y=421934.06

Démesio, dujy vamzdis!
Darbus atlikti rankiniu badu,
atSurfavus dujy vamzdi.
Kviesti atstova! Pjavis Nr. 4

X=6106394.07
Y=421965.64

X=6106393.46
Y=421968.22

X=6106391.22
Y=421968.50

Démesio, elektros kabeliai!

kabelius. Kviesti atstova! Pjavis Nr. 3

vl \
) A: ﬂmé Nr.1 49.11 \ﬁ 63!

\\42 241427

Darbus atlikti rankiniu bdu, atSurfavus elektros

; ) Q L -
) 2.2 sf
/~ ' 1 0/22 7 \%'- Y2 X=6106361.19
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14 . tvora plis— B P ‘ \ v Y=421979.12
-02 as demontugf ama . - X=6106385.81 \ ¢ \‘;\ V! \ \ \
| —\ Y = 1 : ’ -
i Y=421935.50 G\ \\\ VAT
1 -5 —61_06—385’471 X=6106382.76 Vo \ e 54‘\
,//’r, = A=421918.58 Y=421921.17 ‘\‘ ) 1226 \4223‘\3&6 1214188
42.30 % |7
‘ \ PRVENS LAY i X=6106348.35
\\ Susikirtimas su Silumos tinklais PRATNY Y=421979.23
\ Darbus vykdyti rankiniu btdu atSurfavus $iluminj vamzdj (-ius). o\ .\fl
Rysil linfa tiest islaikant vertikaly 0,5m atst )
NN e Sl i i 9420/6:100 e s ‘
|| \

\ Projektuojama rysiy linija " | \ 2 . \ e .4\. 160/
\ s ) \\cS B padrin * \ \\ X=6106341.70
. T K3 ’Qw i ic) L‘ZL‘ 245\ L \|\ Y=421980.80
- By 4267 %7494 0/ X0l \
Tipinis pjavis Nr. 4 -7 #2. 74/ 4267 A2 32} ! ;‘12 6;\ %i
Susikirtimas su dujotiekiu Y ? 1283 ( \ \ \
Darbus vykdyti rankiniu bidu atéurfavus dujy vamzdj (-ius). 42.86 I\ } 1\ 444328\
Rysiy linijq tiesti i$laikant vertikaly ne maziau kaip 0,3m oF) \ 42657 \\42.7 4% s 42183
atstuma nuo dujy vamzdzio (-y). Kviesti atstova. %ﬁ;‘\ ! 4 ) 2 \
\
oo\ 28844789 é% o\
Dol vamadis (il (+3.05 % 84{‘8 42i77\ \ \\
ujy vamzais (-ial Telia Listuva, AB pozeminiy rydiy linijy vieta
4187 | ) .\
Projektuojama ryiy linija SUDERINTA 42, BQQ Q \* \ \ - Lo
_I_IJ_M_I_\ Pried 3 paras iki darby pradiios batina paimti 43, 05 42\77 A €
~0 3m Rastiska sutikima zemés kasimo darbams 42'96 \ g
) ol. p. ligita.rutkaus kiene@telia.it \%t 96\\ \A \ !ZIQ
Tipinis pjavis Nr. 3 S ¥ 42\“5‘-) § \ a é‘gg .27\ 52
Susikirtimas su elektros tinklais \ v 8“329965 ) T Vo \
Darbus vykdyt rankinu budu atsurfavus elektros vamzdi (us). Vytautas G o Q\b 9
Rysiy linija tiesti i$laikant vertikaly ne maziau kaip 0,3m . Date: 2024.11.07 Mo 4305 \ o | X=6106305.30
atstuma nuo elektros vamzdzio (-u). Kviesti atstovg Razutis 12:33:32 +02'00" > 42 79 42, 96 A \ \ _
—0.8-0.9m 83 \ \ Y=421990.85
%Qo’ v \ \ ! \ : !
Esamas el. vamzdis (-iai - b
Projektuojama rySiy linija \ \ 3 M1.54 -
‘ Vs \ s - - -
~0.3m PASTABOS:
Pjvis Nr.2 Rysiy dalis parengta pagal Telia Lietuva, AB projektavimo salygas Nr. 2-1-0641/24
Peréjimas usdaru badu 1. Nuo esamo rysiy Sulinio T5-68, esancio ties Lauko g. 17, projektucjamas naujas HDPE d100mm jvadinis kanalas iki projektuojamo pastato.
N _ ~11m Priérmiimo duobé 2. Sulinyje T5-161 jvadinis kanalas turi biti i§sikises ne daugiau kaip 100mm, kanalo spalva - raudona (oranzing). |rengtas jvadinis kanalas privalo biti
Darbine duobé "19 ?;T%mug © hermetizuotas i$ abiejy pusiy. |vado aukstis { RKKS Sulinj ne mazesniame kaip 0,7 gylyje. Baigus darbus hermetizuoti Sulinio sieneléje iSdauztg
2,0x1,0x1,0 R anga bei idvalyti Sulini.
= | g Asfaltas a.a. 4224 3. Baigus statybos darbus, iSkviesti Telia Lietuva, AB atstova, priduoti vamzdZio {vedima j Sulin bei gauti pazyma.
Lq/ L 13m 4. Baigus kabelio tiesimo darbus, jvesto vamzdzio anga i$ abiejy pusiy (jjimas | pastata bei kitas patalpas ir jvadiniame Sulinyje) turi bati hermetizuota
X apsaugai nuo dujy pratekéjimo. Hermetizuojant, kanalas (vamzdis) pradzioje uzkiSamas pakuly arba akmens vatos kams€iu ir uzglaistomas
statybiniu miSiniu ,Rotband".
5. Bendras projektuojamos rysio trasos ilgis 180m. Uzdaro prastdmimo badu L~18m.
o s Kool s e o wamzdis 6. Projektuojamas HDPE d110 L~150m, HDPE d63 L~30m, RK$-1 tipo Sulinys 3vnt.
7. Atviru blidu vamzdZiai klojami ne maziau kaip 0,7-0,8 m gylyje.
_ PjavisNr.1 8.  Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezZidra“ ir kitais susijusiais teisés
Peréjimas uzdaru badu aktais
Darbiné duobé ~7m Priémimo duobé 9. ISardyta danga atsatoma visu plociu, veja apséjama zole.
2,0x1,0x1,0 1,0x1,0x1,0 10.  Klojant $alia kity inZinieriniy tinkly, kuriy lygiagretus atstumas maZesnis nei 0,5m - kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu bei kviesti tinkly atstova,
Asfaltas, a.a. b 11.  Topografinis planas - pilnas turinys TI11S1-20241018-068882
727000 T — 1
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Telia Lietuva, AB

Siunc¢iama el. p. jolanta@inace.lt j 2024-09-19

PRISIJUNGIMO SALYGOS

2024-09-23 Nr. 2-1-0641/24

Statytojas (uzsakovas): PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie VRM, j. k. 188601311.
Statytojo (uzsakovo) adresas: Svitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, +37052716866

Statinio pavadinimas ir adresas: Specialiosios paskirties pastato — gaisrinés su priedanga ir inZineriniy
tinkly Lauko g. 19, Jurbarkas, Jurbarko r. sav., statybos projektas.

Prisijungimo salygos techniniam projektui parengti:

1. Nuo V. Kudirkos g. 33D esangio rysiy kabeliy kanaly Sulinio TS-66 (koordinatés x: 421710.99, y: 6106338.44)
arba nuo Lauko g. 17 Sulinio TS-68 (koordinatés x: 421990.85, y: 6106305.30) suprojektuoti elektroniniy rysiy
komunikacijy trasg iki projektuojamo pastato numatytos techninés patalpos (serverinés).

2. Pastate suprojektuoti elektroniniy rySiy dézutés jrengimo vietg, kuri yra Telia Lietuva. AB tinklo jvado galinis
taskas ir priezidros riba. Pastato patalpose rekomenduojama suprojektuoti komutacine spintg/déze (spintos
dydj numato Statytojas/UZsakovas), numatyti vietg kabelio déZutei ir kitai jrangai reikalingai paslaugoms
teikti, bei elektros maitinimo (~220V, 6A) lizdus su jzeminimu.

3. Pastate nuo komutacinés spintos/dézés rekomenduojama suprojektuoti ir jrengti elektroniniy rysiy vidaus
tinkla.

4. Suprojektuoti rysiy kanalizacijos trasg nuo jvado j pastatg iki uz sklypo ribos esanéiy rysiy $uliniy TS-66 arba
TS-68. Suprojektuota trasa pakloti 0.7 m gylyje kanalg (-us) HDPE d100 lygiasienj vamzdj. Sklypo teritorijoje,
esant didesniems kaip 50 m atstumams ar posiikio taskams, suprojektuoti ir pastatyti tarpinius RKS-1 tipo
rySiy kabeliy kanaly Sulinius. Rysiy Sulinius projektuoti su lengvo tipo arba sunkaus plaukiojancio tipo liuko
komplektais (priklausomai ar projektuojama pésciyjy zonoje, ar vaziuojamojoje dalyje).

5. Nutiesto vamzdzio galas $ulinyje TS-66 arba TS-68 turi biti raudonos (oranzinés) spalvos ir islindes ne
daugiau kaip 5 cm nuo Sulinio sienos Sulinio vidingje puséje. Hermetizuoti Sulinio sieneléje iSdauztg anga,
iSvalyti Sulinj.

6. Baigus statybos darbus, iSkviesti Telia Lietuva, AB atstova, priduoti vamzdzio jvedima j Sulinj bei gauti
pazyma.

5. Projekuojant inzinerinj tinklg ( vandentiekio, nuoteky, dujy, apSvietimo, elektros tinklus ), suartéjimuose ar
sankirtose i8laikyti rekomenduojama atstumg esamy ir projektuojamy elektroniniy rySiy komunikacijy
atzvilgiu.

6. Elektroniniy rySiy infrastruktiros sprendinius ir projektg derinti su Telia el.p.

Projektu_derinimas Panevezys@telia.lt.

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu badu,
pagal suderintg projekty ir tik gavus Telia radytinj sutikimg Zzemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo
kreiptis el.p. romanas.jurievas@telia.lt., tel. +37069843175

8. Uzbaigus statybos darbus, parengti geodezine nuotraukg (su Sulinio kortele) nuo Telia infrastruktdros iki
pastato techninés patalpos, j kurig pastatytas vamzdynas ir pateikti el.p. objektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt.

9. Projektavimo metu atsiradus batinybei, kiekvienu atveju Telia Lietuva, AB pasilieka sau teise pakeisti
projektavimo sglygas.

10, Projektavimo dokumentus derinti su Telia Lietuva, AB. Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos
Elektroniniy rySiy jstatymo bei Elektroniniy rySiy infrastrukttros jrengimo ir naudojimo taisykliy reikalavimus,
numatytus LR Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu 2011 m. spalio mén. 14 d. Nr. 1V - 978
patvirtintose ,Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®..

Tinklo resursy 2 komanda
vyresnysis inzinierius Romanas Jurjevas

Romanas Jurjevas, tel. (8 45) 500768, el.p romanas.jurjevas@telia.lt
Originalas nebus siun¢iamas

LTelia Lietuva“, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras

Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia. It
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STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentura, Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 32602

Aurimas Zaleckas

Suteikta teis¢ eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai
tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo

vietovéje.
Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos, apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Direktorius Aidas Vaiciulis

ISduotas 2023 m. gruodzio 12 d.
Pirmg kartg i18duotas 2014 m. kovo 28 d.

Kwvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.ssva.lt
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Elektroninio dokumento nuorasas

PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS

UAB ,,In ACE* 2025- Nr.
Ukmerges g. 126, Vilnius I 2025- Nr.
El p. info@inace.lt

Statybos projekty ekspertizés centras, UAB
Kestucio g. 59/27, LT 08124, Vilnius
El p. info@ekspertize.com

DEL ,,SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO LAUKO G. 19, JURBARKAS,
STATYBOS, STATYBOS PROJEKTAS* TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2024 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 1-765/2024 (1.4 E) ,,Dél jgaliojimy
pasirasyti (tvirtinti) dokumentus suteikimo* 1.25.23 p., 1.26 p., PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2025 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 1-
21/2025(1.4E) ,,Dé¢l darbo grupés sudarymo®, pritariu UAB In ACE* parengto ,,Specialiosios
paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas® Nr. IN2410-01-TP sprendiniams.

Direktoriaus jgaliotas
Kauno prieSgaisrinés gelb¢jimo
valdybos vir§ininkas Vidas Barauskas

Tomas Statkus, tel. (0 447) 69 871, el. p. tomas.statkus@vpgt.lt
Vytautas Pliopa, tel. (0 707) 48 798, el. p. vytautas.pliopa@vpgt.It

]?iudietiné jstaiga Tel. (0 707) 56 866 Duomenys kaupiami ir saugomi
Svitrigailos g. 18, 03223 Vilnius Faks. (0 5) 216 3494 Juridiniy asmeny registre
E. pristatymo dézutés adresas188601311 El p. pagd@vpgt.lt Kodas 188601311
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PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas“ Projekto Nr. IN2410-01-TP.

. . . - Kvalif.
Eil. PrOJektf) qa“es . Ral,d,l.ms PDV vardas, pavardé atestato Paragas
Nr. pavadinimas Zyméjimas NI
1. Bendroji dalis BD Marius Matuliukstis KA 33679 1
2. Sklypo sutvarkymo SP Jolanta Stefanovic¢ A 2232
3, Architektliros (statinio SA | Jolanta Stefanovic A 2232
architekttira)
Konstrukcijy (statinio .o .
4. . SK Margarita Cekalina KA 40628
konstrukcijos)
Vandentiekio ir nuoteky
e . VN
Salinimo (vidaus) )
5. — Raimundas Umbrasas 26046
Vandentiekio ir nuoteky
e LVN
Salinimo (lauko)
6. Slldyl’nO,_V-e dlnlr_no . SVOK Vaidas Serelis 36745
oro kondicionavimo
Elektrotechnikos £ 7
(vidaus) )
7. - Ramiinas Bucinskas 30014
Elektrotechnikos LE
(lauko) v
Elektroniniy rysiy
(komunikacijy) ER
g (vidaus)
' Elektroniniy rysiy
(komunikacijy) LER
(lauko) _
Apsauginés Aurimas Zaleckas 32602
9. . o AS
signalizacijos
10, Qalsrq apt.I.kImO ir GSS
signalizacijos
11. Procesy valdymo ir PVA
signalizacijos
12. Gaisrinés saugos GS Toma$ Jankovski 37990
Silumos gamybos ir x Dy s
13. L ST Vaidas Serelis 36745
tiekimo
Pasirengimo statybai ir
14, statybos darby SO Marius Matuliukstis 31513 _
organizavimo
Statybos
15. skai¢iuojamosios kainos KS Jelena Michniova 38256 -

nustatymo




	Sheets and Views
	A3_L




