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PROJEKTO DALIES BYLŲ (SEGTUVŲ) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil.  Nr. Projekto dalies pavadinimas Raidinis žymėjimas 

1.  Bendroji BD 

2.  Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) SP 

3.  Architektūros (statinio architektūra) SA 

4.  Konstrukcijų (statinio konstrukcijos) SK 

5.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo VN 

6.  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ŠVOK 

7.  Elektrotechnikos E 

8.  Elektroninių ryšių (telekomunikacijos)  ER 

9.  Apsauginės signalizacijos AS 

10.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS 

11.  Procesų valdymo ir automatizacijos PVA 

12.  Gaisrinės saugos GS 

13.  Šilumos gamybos ir tiekimo ŠGT 

14.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo SO 

15.  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo KS 
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3. Projekto sudėties žiniaraštis 

3.1    Projekto tekstinių dokumentų žiniaraštis 
Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumentų pavadinimas 

Lapų 

sk. 
Pastabos 

1  Titulinis lapas   

2 IN2410-08-TP-LER.PSŽ Projekto sudėties žiniaraštis 1  

3 IN2410-08-TP-LER.PDSŽ Projekto dalies sudėties žiniaraštis 2  

4 IN2410-08-TP-LER.AR Aiškinamasis raštas 4  

5 IN2410-08-TP-LER.BR Bendrieji statinio rodikliai 1  

6 IN2410-08-TP-LER.TS Techninės specifikacijos  8  

7 IN2410-08-TP-LER.SŽ Sąnaudų žiniaraštis 2  

 

 

3.2   Projekto brėžinių žiniaraštis 

 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo Brėžinio pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

1 IN2410-08-TP-LER.B-01 

Lauko elektroninių ryšių dalis 

Sklypo planas su ryšių kanalų sistemos 

sprendiniais M 1:500 

1 
A2 

 

 

3.3    Pridedamieji dokumentai 

 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

1 32602 Kvalifikacijos atestatas 1  

2 Nr. 2-I-0641/24 Prisijungimo sąlygos 1  

3  Dėl "Specialiosios paskirties pastato 2  
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Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Lapų sk. Pastabos 

Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos, statybos 

projektas" techninio projekto tvirtinimo 

4  Projekto dalių suderinimo aktas 2  
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4. Aiškinamasis raštas 

Specialiosios paskirties pastato, Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projekto lauko elektroninių ryšių dalis parengta 

vadovaujantis Telia Lietuva sąlygomis, užsakovo nurodymais, LR galiojančiais teisiniais dokumentais, techniniais 

reikalavimais bei kitų žinybų reikalavimais: 

        •  Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, Žin.2011, Nr. 126-6011, 

suvestinė redakcija nuo 2024-05-10) 

•  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. (Žin. 2010, Nr. 146-7510, suvestinė redakcija nuo 2024-12-11); 

• „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“  (Žin. 2012, Nr. 18-816, suvestinė redakcija nuo 2023-10-27); 

• „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ (Žin. 2012, Nr. 2-58, suvestinė redakcija nuo 2022-05-13); 

• STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687, suvestinė redakcija 

nuo 2024-11-01); 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168, suvestinė redakcija nuo 2024-12-12); 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228, suvestinė redakcija 

nuo 2024-12-11); 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586, suvestinė redakcija 

nuo 2016-10-12); 

• STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” (TAR, 2019-11-05, Nr. 17624, suvestinė redakcija nuo 2023-06-09); 

• Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Žin., 2010, Nr. 39-1878, suvestinė redakcija nuo 2024-05-25); 

• Kabelių tvarkyba. Kabelių lovių ir kabelių kopėčių sistemos (LST EN 61537:2007, suvestinė redakcija nuo 2024-02-

22); 

              • „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“; “ (Žin., 1996, Nr. 32-788, suvestinė redakcija nuo 2025-01-01);   

              • „Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ (Žin., 2013, Nr. 27 -1299); 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office 365, ZWCAD 2025. 

         Sistemos montavimo ir aptarnavimo darbus dirbančių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti privaloma laikytis 

saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų. 



 

Specialiosios paskirties pastato, Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas. 
 Lauko elektroninių ryšių dalis. Ypatingasis statinys 

 

IN2410-08-TP-LER.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 4 0 

 

 

              Visi, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu įsigaliosiantys 

privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi 

visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 

savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims. 

              Sistemos montavimo ir aptarnavimo darbus dirbančių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti privaloma laikytis 

saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų. 

              Elektroninių ryšių projekto dalį sudaro kompiuterinis tinklas su kabeliavimu. Techninis projektas atliktas imant 

apytiksles, dažniausiai naudojamų įrenginių technines charakteristikas. Žinant įrenginių, kurie bus montuojami, gamintoją, 

tikslesnes technines charakteristikas ir jomis papildant šį techninį projektą, bus atliktas darbo projektas. 

 

 

4.1  Projektiniai sprendiniai 

Statybos ir montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių, vadovaujantis Telia Lietuva, AB 

techniniais reikalavimais telekomunikacijų linijų statybai, bei LR Statybos techniniais reglamentais.  

Ryšio dalies trasa parengta pagal Telia Lietuva, AB prisijungimo sąlygas Nr. 2-I-0641/24. 

Nuo esamo ryšių šulinio TŠ-68 (koordinatės x: 421990.85, y: 6106305.30), esančio ties Lauko g. 17, projektuojamas 

naujas HDPE d100mm įvadinis kanalas iki projektuojamo pastato. 

Šulinyje TŠ-161 įvadinis kanalas turi būti išsikišęs ne daugiau kaip 100mm, kanalo spalva - raudona (oranžinė). 

Įrengtas įvadinis kanalas privalo būti hermetizuotas iš abiejų pusių. Įvado aukštis į RKKS šulinį ne mažesniame kaip 0,7 

gylyje. Baigus darbus hermetizuoti šulinio sienelėje išdaužtą angą bei išvalyti šulinį.  

Baigus statybos darbus, iškviesti Telia Lietuva, AB atstovą, priduoti vamzdžio įvedimą į šulinį bei gauti pažymą. 

Baigus kabelio tiesimo darbus, įvesto vamzdžio anga iš abiejų pusių (įėjimas į pastatą bei kitas patalpas ir įvadiniame 

šulinyje) turi būti hermetizuota apsaugai nuo dujų pratekėjimo. Hermetizuojant, kanalas (vamzdis) pradžioje užkišamas pakulų 

arba akmens vatos kamščiu ir užglaistomas statybiniu mišiniu „Rotband“.  

Bendras projektuojamos ryšio trasos ilgis 180m. Uždaro prastūmimo būdu L~18m. 

Projektuojamas HDPE d110 L~150m, HDPE d63 L~30m, RKŠ-1 tipo šulinys 3vnt. 

Atviru būdu vamzdžiai klojami ne mažiau 0,7-0,8 m.  

Išardyta danga atsatoma visu pločiu, veja apsėjama žole. 

Kanalo paklojimo bei trasos vieta parodyta brėžinyje IN2410-08-TP-LER.B-01. Kanalai klojami rankiniu būdu. 

Išlaikomi atstumai nuo kitų inžinerių tinklų. Kasimo darbai vykdomi mechaniniu arba rankiniu būdu.  

Darbų vadovas turi kreiptis į inžinierių tinklų atstovus dėl leidimų darbams bei dėl darbų priežiūros. 

Klojant ryšių liniją, išlaikyti 0,5m lygiagretų atstumą nuo kitų inžinierinių tinklų. Klojant mažesniu atstumu nei 0,5m 

- kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu bei iškviesti tinklų atstovą. 

Vamzdynų angų, kiaurymių  hermetizavimui būtina naudoti pakulas ir kreidos-oksolio mišinį arba  ROTBAND ar kitą 

atitinkantį gaminį.  

Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Žemės darbai“, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu. 
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                                                   4.2 Bendrieji reikalavimai. 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis arba fizinis asmuo, 

atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus 

atestatus.  

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, iškeliamai 

elektroninių ryšių infrastruktūrai yra nustatytos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zona, kuri 

yra įregistruota viešajame registre.  

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Lietuvos 

Respublikos kibernetinio saugumo įstatymais, siekiant garantuoti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įrenginių 

ir turto apsaugą bei ypatingos svarbos infrastruktūros objektų veikimo patikimumą, šviesolaidinių kabelių movų perjungimo ar  

įsijungimo į movas veikiančiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia šviesolaidinio tinklo priežiūrą vykdantis rangovas.  

4. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal 

suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis el.p. 

romanas.jurjevas@telia.lt., tel. +37069843175. 

5. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 

rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams bei dalyvaujant Telia 

atstovui. Atstovo iškvietimą infrastruktūros vietos nužymėjimui - trasos parodymui registruoti prieš 3 darbo dienas 

www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).   

6. Užbaigus statybos darbus, parengti geodezinę nuotrauką (su šulinio kortele) nuo Telia infrastruktūros iki pastato 

techninės patalpos, į kurią pastatytas vamzdynas ir pateikti el.p. objektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt.  

7. Projektavimo metu atsiradus būtinybei, kiekvienu atveju  Telia Lietuva, AB pasilieka sau teisę pakeisti     

projektavimo sąlygas.  

4.3 Statybos įtaka aplinkai 

Medžių ir krūmų kirtimas nenumatytas. Statybos metu gretimuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų 

nepatirs. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Gretimų sklypų (įvadiniai) inžineriniai tinklai numatomi išsaugoti arba 

nebus paliesti ir išliks galimybė naudotis. Statybos ir naudojimo metu projektuojami statiniai neigiamos įtakos gretimoms 

teritorijoms neturės, trečiųjų asmenų (gretimų sklypų (teritorijų) naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos. Dėl 

inžinerinių tinklų statybos nebus griaunamos tretiesiems asmenims priklausančios tvoros ar kiti statiniai ir bus išlaikomi 

atstumai pagal keliamus reikalavimus. Projektuojami statiniai eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio. 

 

4.4  Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 

4.4.1. Statybos darbai gali būti pradėti tik nustatyta tvarka gavus statybos leidimą (STR 1.05.01:2017. „Statybą 

leidžiantys dokumentai“) ir leidimą žemės darbams (STR 1.06.01:2016. „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS 

PRIEŽIŪRA“). 

4.4.2. Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo arba rangovo užsakymu parengtą darbo projekto arba 

techninio darbo projekto dokumentaciją. 
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4.4.3. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir 

judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamų pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

4.4.4. Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis atitinkamais norminiais teisės aktais  

4.4.5. Visi darbai turi būti atliekami pagal projektinė dokumentaciją ir gamintojų pateiktas specifikacijas bei 

instrukcijas, taikant tinkamus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

4.4.6. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga ir privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo 

statybos metu ir baigus darbus. 
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5. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1. Telekomunikaciniai tinklai    

 1.1. HDPE d100 vamzdis m 150  

 1.2. HDPE d63 vamzdis m 30  

 1.3. RKŠ-1 tipo šulinys vnt. 3  
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6. Techninės specifikacijos 

 

6.1 Įvadas 

 

  Šios techninės specifikacijos paruoštos remiantis dokumentais nurodytais skyriuje „Normatyviniai dokumentai“ 

Objekte numatomi tokie darbai - tranšėjos kasimas ir užkasimas, apsauginių vamzdžių klojimas, kabelio trasos 

žymėjimas įskaitant visus susijusius darbus bei montavimo medžiagas, reikalingas visiems darbams užbaigti ir užtikrinti 

normalų ir saugų darbą. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam telekomunikacijų 

tinklo eksploatavimui, turi būti privalomi ir atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne. 

 Vykdant telekomunikacijų kabelio klojimo darbus vadovautis „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ reikalavimais. Klojant kabelius būtina vykdyti normatyvinių statybos techninių 

dokumentų ir gaminių gamintojų instrukcijų reikalavimus. 

 

6.2 Medžiagos 

 

6.2.1 Ryšių kanalizacijos  vamzdžiai 

Tiesūs vamzdžiai, kurių skersmuo nuo 32 mm iki 110 mm gaminami iš didelio tankio polietileno (HDPE) arba PVC.  

Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 

PVC vamzdžiai, kurių skersmuo nuo 32 mm iki 110 mm, viename gale privalo turėti kūgio pavidalo išplatėjimą 

vamzdžių sujungimui. Išplatėjimas turi būti simetriškas vamzdžių ašių atžvilgiu. 

PE vamzdžiai gali būti ir su išplatėjusiu galu, ir be jo. 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo klases: 

A, B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 

- A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 

- B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 
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- C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

Tvirtumo klasę A turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 4,8 mm. 

Tvirtumo klasę B turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,0 mm bei 110 mm skersmens 

PE vamzdžiai. 

60 mm skersmens PE vamzdžių tvirtumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C 

HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingi produktai, o 

lydymosi indeksas neturi viršyti 1,0 g / 10 min. 

Vamzdynų įrengimo/tiesimo temperatūros  diapazonas : –10o C – +45o C. 

Vamzdžių laikymo temperatūros diapazonas: –40C – +45C. 

Šviesolaidinio kabelio įrengimui naudojamas apsauginis vamzdelis, kurio skersmuo 32mm. 

Vamzdelis turi būti tinkamas šviesolaidinio kabelio paklojimui įpūtimo būdu. Vamzdelio vidinis paviršius turi būti 

lygus (be reljefo). Vamzdelio konstrukcijoje negali būti metalo elementų.  

Vamzdelis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 1250 N / 20 cm mechaninę apkrovą pagal EN 50086-2-4 arba lygiavertį 

standartą. Vamzdelio vidinis slėgis – ne mažesnis kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 921 arba lygiavertį standartą. Vamzdelio 

smūginis atsparumas turi būti ne mažesnis nei nustatytas pagal EN 744 arba lygiaverčio standarto normas. Vamzdelio 

sujungimui naudojamos hermetiškos sujungimo movos, su tokiomis pat, kaip vamzdžio mechaninėmis savybėmis. 

 

6.2.2  Ryšių kanalizacijos šulinių žymėjimo ženklai (reperiai) 

Ryšių kanalizacijos šulinių žymėjimo ženklai (reperiai) Žymėjimo ženklai gaminami iš sintetinės medžiagos, plokštelių 

formos, 120 mm x 120 mm dydžio, suapvalintais kampais. Ryšių kanalizacijos šulinių žymėjimo ženklai turi būti mėlyni su 

baltais užrašais. Plokštelių kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: kairiajame viršutiniame 

kampe – šulinio ženklas (piktograma), viduryje – krypties rodyklė, po kuria nurodomas nuotolis centimetrais nuo ženklo iki 

šulinio. Dešinėje ar kairėje rodyklių pusėse nurodomi ryšių kanalizacijos šulinio nuotoliai nuo ženklui statmenos linijos, 

išvestos per viduriniąją rodyklę. 

 

6.2.3 Ryšių kanalizacijos  šuliniai 

Kabeliniai ryšių kanalizacijos šuliniai, skirti ryšių kabelių pratraukimui ir eksploatavimui.  

Šuliniai skirstomi: 

- pagal konstrukciją ir dydį – tipinius ir netipinius; 

- pagal medžiagas į gelžbetoniniu ir šulinius, pagamintus iš betoninių blokelių.  

- pagal gamybos būdą – monolitinius ir surenkamuosius; 

- pagal apkrovą – važiuojamosios gatvės dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama  transporto priemonių, kurių 

masė iki 80 t) ir pėsčiųjų gatvės dalies (vertikalioji apkrova,  sukeliama transporto priemonių, kurių masė iki 30 t). 

Tiesiant ryšių kabelių kanalus, dažniausiai įrengiami surenkamieji ar monolitiniai daugiasieniai gelžbetoniniai 

šuliniai, kurių matmenys pateikiami žemiau.  

Tipas Vidinis ilgis, mm Vidinis plotis, mm Vidinis aukštis, mm 

RKŠ-1 820 690 790 
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Tipiniai požeminiai šuliniai iš betoninių blokelių įrengiami ten, kur dėl vienų ar kitų priežasčių negalima įrengti 

gelžbetoninių, pvz. įrengiant kampinius ar įvadinius šulinius arba perstatant senus, visiškai užpildytus kabeliais šulinius. Turi 

būti naudojami tik sertifikuoti gelžbetoniniai blokai. 

Šulinių sienos turi būti hidroizoliuojamos. Vamzdžių įvadai į šulinius užhermetinami.  

6.2.4 Šulinių liukai 

Liuko detalės turi būti gaminamos: 

– korpusas ir viršutinis dangtis – iš ketaus, kurio rūšis ne žemesnė nei PK-10, atitinkančio GOST 1412-79 

reikalavimus; 

– vidinis dangtis ir kitos detalės gaminamos iš lakštinio 5 mm storio trečios rūšies plieno,  atitinkančio GOST 380–

71 reikalavimus. 

Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 

Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko korpuso neturi būti didesnis negu 3 mm. 

Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir atsiremti į korpusą. 

Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 

Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar kita medžiaga, apsaugančia metalą nuo korozijos. 

Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 

Vidutinis liuko naudojimo laikas – ne mažiau 20 metų. 

Vertikaliosios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti: 

– sunkaus tipo liukams – 100 kN; 

– lengvo tipo liukams – 29 kN. 

Važiuojamoje gatvių dalyje naudotini plaukiojančio tipo DN700 liukai, skirti ne mažesnei, negu  40kN apkrovai. Liukas 

sudarytas iš dangčio ir korpuso. Tokie liukai skiriasi nuo įprastinių tuo, kad  liukų korpusas remiasi ne į šulinio perdangą, o į 

gatvės dangos paviršių.   

6.2.5 Gelžbetonis reguliavimo žiedas  

Gelžbetoninis reguliavimo žiedas Skirtas dangčio aukščiui reguliuoti. Naudotinas jei projektuojamas žemės paviršius 

gaunasi aukščiau už liuko viršų po šulinio sumontavimo. • pagamintas iš gelžbetonio; • išorinis diametras – 820 mm; • vidinis 

diametras – 640 mm; • aukštis – 80 mm. 

 

6.3 Darbų atlikimas 

        Darbų metodai. 

6.3.1 Tranšėjų kasimas 

Prieš pradedant žemės darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal statinio projektą. Žymint trasą, turi būti 

pažymėta: 

– ašinė tranšėjos linija; 

– požeminiai įrenginiai; 

– trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai. 

Trasa žymima gairėmis. Susikirtimo su kitais požeminiais statiniais vietos žymimos kuoleliais su atitinkamais 

užrašais: „Kabelis“, „Vandentiekis“ ir kt. 
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Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais 

užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, darbo vietos turi būti pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir 

nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis.  

Kelyje ne transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti ryškiaspalves įspėjamąsias 

liemenes. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti žeme ar 

pažeisti transporto priemonių. Prie priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas laisvas privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi 

būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų svoriui. Tiltelis turi 

būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai turi būti sutvirtinti 

lentomis ir spyriais. 

Tranšėjų kasimas vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ar daugiakaušiais ekskavatoriais. 

Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,6 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. Iškasta tranšėja apvaloma 

nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės. Iškastos tranšėjos ir duobės turi būti 

aptveriamos. 

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

– smėlio, žvyro ir supiltame grunte iki 1,0 m gylio; 

– priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

– priemoliuose ir moliuose iki 1,5 m; 

– gilesnių tranšėjų ir duobių sienelės turi būti sutvirtinamos arba daromi nuolydžiai. 

 

Tranšėjos gylis įvade į šulinius. 

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m), esant kanalų skaičiui 

1* 2 3 4 5 6 

100PVC,110PE, plieniniai Pėsčiųjų dalis 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

100PVC, 110PE, plieniniai Važiuojamoji dalis 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

50 PVC, 50 PE Pėsčiųjų dalis 0,76 0,84 0,91 1 1,08 1,16 

50PVC, 50 PE Važiuojamoji dalis 0,86 0,94 1,02 1,1 1,18 1,26 

– * Išskyrus RKŠ-0 

 

6.3.2 Tranšėjų užpylimas 

Prieš užpilant kabelius ar vamzdžius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė nuotrauka.  

Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos produktų 

sluoksnis, ant kurio bus klojami ryšių kabeliai arba vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. 

Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras arba skalda. Maksimalus 

išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 procentų vamzdžio 

skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, naudojamas 0,1 m smėlio arba 

sijotos žemės sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
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Pirminio užpylimo sluoksnis yra statybos produktų sluoksnis, pilamas virš išlyginamojo sluoksnio aplink vamzdį ar 

ryšių kabelį siekiant juos apsaugoti. Pirminio užpylimo sluoksnio virš vamzdžio storis turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne 

mažesnis kaip 0,15 m. Pirminio užpylimo sluoksnio virš ryšių kabelio storis turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 

0,1 m. 

Apgyvendintoje vietovėje pagal konkrečias sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami lengvai 

tankinami statybos produktai. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Galutinio užpylimo 

statybos produktams turi būti taikomos tokio grūdėtumo normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio ar ryšių 

kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 m skersmens akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos 

produktai turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. Gruntas sutankinamas 0,2 

– 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis. 

 

6.3.3 Vamzdžių klojimas tranšejoje 

Tranšėjos pagrindas prieš paklojant vamzdį daromas kiek įmanoma lygesnis, kad vertikalus vamzdžio vingiavimas 

nepadidintų kabelio tempimo trinties. Tranšėjos dugnas išlyginamas ir susmulkinamas taip, kad 15 cm gylyje nebūtų akmenų. 

Dugnas sustandinamas suplūkiant mechaniškai arba rankiniu būdu. Jei gruntas uolingas, tranšėjos dugną reikia padengti 10 cm 

smėlio sluoksniu. 

Vamzdis  klojamas ant tranšėjos dugno ir užpilamas smėlio sluoksniu. Tiesiant vienoje tranšejoje du ir daugiau 

vamzdžių tarp jų turi būti paliekamas 50 mm tarpas. Apsauginiame sluoksnyje galima panaudoti iš griovio iškastą gruntą, jeigu 

iš jo pašalinti didesni negu 20 mm dydžio akmenys. Vamzdį apgaubianti apsauginė danga standinama plūkiant gruntą po 

kiekvieno vamzdžių sluoksnio. Galutiniam užpylimui dažniausiai naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Jame neturi būti 

juodžemio, durpių, purvo, kelmų, šaknų, įšalusio grunto ir pan. Suplūkimas priklauso nuo situacijos. Jeigu plūkiama 

važiuojamoje kelio dalyje, tai šis sluoksnis turi atitikti kelio dangos struktūrą. Jeigu galutinis sluoksnis neplūkiamas, tai 

užpilama aukštesniu sluoksniu, įvertinant grunto nusėdimą.  

 

6.3.4 Šulinių įrengimas 

Šulinių įrengimui iškasamos duobės, kurių matmenys pateikti lentelėje:. 

Šulinio tipas Ilgis Plotis Gylis (m) 

(m) (m) Pėsčiųjų dalyje Važiuojamojoje dalyje 

Pereinami surenkami gelžbetoniai šuliniai:         

RKŠ-0 0,62 0,62 0,62 - 

RKŠ-1 1,2/1,4* 1,2/1,4* 0,8 - 

RKŠ-2 2,0 1,7 1,8 1,9 

RKŠ-3 2,6/2,8* 1,8/2,0* 2,05 2,1 

RKŠ-4 3,0/3,2* 1,9/2,1* 2,25 2,3 

RKŠ-5 3,6/3,8* 2,2/2,4* 2,25 2,35 

Pereinami monolitiniai šuliniai:         

RKŠ-2 2,6/2,8* 2,3/2,5* 1,8 1,9 

RKŠ-3** 3,2/3,4* 2,4/2,6* 2,05 2,1 

RKŠ-4 3,6/3,8* 2,5/2,7* 2,25 2,3 

RKŠ-5 4,2/4,4* 2,8/3,0* 2,25 2,35 

Pereinamieji šuliniai iš betoninių blokelių:         

RKŠ-1 1,3/1,5* 1,3/1,5* 0,8 - 

RKŠ-2 pėsčiųjų dalyje 2,3/2,5* 1,8/2,0* 1,85 - 

RKŠ-2 važiuojamojoje dalyje 2,3/2,5* 2,0/2,2* - 1,9 
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RKŠ-3 pėsčiųjų dalyje 2,9/3,1* 1,9/2,1* 2,05 - 

RKŠ-3 važiuojamojoje dalyje 2,9/3,1* 2,1/2,3* - 2,15 

RKŠ-4 3,3/3,5* 2,2/2,4* 2,25 2,35 

RKŠ-5 3,9/4,1* 2,5/2,7* 2,25 2,35 

* skaitiklyje – duobės matmenys, kai duobės šlaitai nesutvirtinami; vardiklyje – kai duobės šlaitai sutvirtinami. 

** RKŠ – ryšių kabelių šulinys. 
 

 

Esant biriam gruntui, duobės kraštus būtina sutvirtinti. Šulinių dugne turi būti įrengto duobės gruntiniam ir lietaus 

vandeniui surinkti. 

Vamzdžių įvadai į šulinį turi būti hermetiški. 

Šulinio liukas prie perdangos tvirtinamas specialiais varžtais. 

Normalus šulinio viršaus gylis nuo žemės paviriaus - 0,3 -0,4 m. Liuko aukštis reguliuojamas gelžbetoniniais 

reguliavimo žiedais. 

Siekiant apsaugoti ryšių kabelių kanalų sistemą nuo pašalinių asmenų, gali būti naudojami šulinių liukai su užraktais. 

Šulinio vieta pažymima ryšių kanalizacijos žymėjimo ženklais. Ženklai tvirtinami prie pastatų sienų, metalinių ir 

gelžbetoninių stulpelių ar tvorų. Jų tvirtinimo aukštis nuo 1,5 iki 2,0 m. 

Kai nėra pastatų, ženklai tvirtinami prie metalinių air gelžbetoninių stulpelių. Šiuo atveju ženklai tvirtinami: mieste  - 

0,75 m aukštyje, už miesto ribų - 1,5 m aukštyje. 

Ženklo pritvirtinimo aukštis – tai atstumas nuo žemės paviršiaus iki ženklo apatinės briaunos.  

6.3.5 Vamzdžių praėjimas pro betonines konstrukcijas (šulinius) 

       Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (šulinių sienos, namų pamatai ir panašiai) naudojamos specialios movos 

(1pav.). Šios movos tuo pačiu apsaugos vamzdį nuo tangentinių jėgų, kurios atsiranda sėdant gruntui. Movos viduje yra 

guminis tarpiklis, o išorinė padengta smėliu, kad geriau sukibtu su skiediniu. 

             Mova pastatoma į vietą ir apibetonuojama. Tepalu patepama vamzdžio galo nuožula(nuolydis), ir vamzdis įkišamas į 

movą. Patartina vamzdį įkišti į movą dar prieš movos apibetonavimą; taip užtikrinamas movos ovališkumas. 

              Vietoje movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o rtmes užpildyti poliuretano putomis. 

              Jei nereikajama hermetiškumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas tiesiog sienoje, be movos. Šiuo atveju taip pat 

galima panaudoti poliuretano putas. 
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1pav. Vamzdžio praėjimas pro betonines konstrukcijas. 

6.3.6 Horizontalus kryptinis gręžimas 

Šis būdas taikomas klojant inžinerines komunikacijas ypač dideliais atstumais, sudėtinguose gruntuose ir sunkiai 

prieinamose vietose visiškai nekasant grunto. Gręžimo procesas susideda iš dviejų dalių: pradinio tunelio ir išplatinimo / 

įtraukimo proceso. Pradinis tunelis, kurio Ø75-125 mm, gręžiamas nuo pradinio taško iki galutinio, pagal nustatytos 

trajektorijos centrą. Tuo metu, kai gręžiamas pradinis tunelis, gręžimo skystis pumpuojamas per gręžimo strypo galvą. 

Gręžimo galva sukama strypų pagalba. Šį darbą atlieka mechanizmo operatorius ir mechanikas. Inžinierius operatoriaus 

pareiga tiksliai stebėti ir fiksuoti išpildomoje nuotraukoje zondo padėtį po žeme ir apie jo gręžimo padėties tikslumą duoti 

tinkamus nurodymus mechanikui. Mechaniko pareiga – gręžimo metu aprūpinti įrenginį reikiamais tepalais ir skysčiais ir 

įdėmiai klausyti inžinieriaus – operatoriaus nurodymų vykdant ir valdant visą gręžimą. Tarp inžinieriaus operatoriaus ir 

mechaniko pastoviai palaikomas radijo ryšys. Atlikus pirminį pragręžimą, prie štangų tvirtinama reikiama angos praplatinimo 

įranga ir už jos tvirtinamas vamzdis. Įjungus traukimo, tepimo ir angos platinimo programas, bei nustačius reikiamą traukimo 

jėgą, vamzdisyra paklojamas po žeme.  

4.4.5. Atstatymo darbai  

6.3.7 Trinkelių ardymas/atstatymas 

Betono plytelių dangos pagrindą sudaro apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis iš vidutingrūdžio smėlio. Sluoksnio 

storis 20 cm. Filtracijos koeficientas ne mažesnis kaip 1m/d. Apsauginio šalčiui atspraus sluoksnio aukščiui nuo projektinių 

neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5,0cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip 0,5%, sluoksnio plotis – ne daugiau kaip 

10,0cm. Betono plytelės klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijų sluoksnio. Naudojamos betono plytelės 7 cm storio. 

Siūlės tarp plytelių užpildomos smėliu. Vejų bortai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, montuojami ant sutankinto skaldos arba 

žvyro pagrindo. Atliekant vejos įrengimo darbus: pašalinamas gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote; 

augalinio grunto paviršius sutankinamas voluojant; prieš sėjant žolių mišinį žemės paviršius lengvai išpurenamas. Augalinio 

grunto sluoksnis turi būti 15cm. Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. 
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NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba. 2011. 

Techniniai reikalavimai: Ryšių kanalizacijos klojimas, RK–KL versija 1.0, AB “Lietuvos telekomas”, 1999. 

Techninė specifikacija: Telekomunikacijų kabeliai. Kabelių su laidininkų polietilenine putų izoliacija, polietileniniu 

kabelio apvalkalu ir hidrofobiniu užpildu medžiagų specifikacija bei testavimo metodai, VKTEST, AB “Lietuvos telekomas”, 

1999 

Techninė specifikacija: Ryšių kanalizacijos vamzdžiai, RK-V versija 1.0, AB “Lietuvos telekomas” Vilnius, 1999. 

Techninė specifikacija: Ryšių kanalizacijos šuliniai. RK–S, ver. 1.0, AB “Lietuvos telekomas”, 1999. 

Techninė specifikacija: Ryšių kanalizacijos liukai. RK–L, ver. 1.0, AB “Lietuvos telekomas”, 1999 

STR 1.06.01:2016. „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

STR 1.01.02:2016. „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

STR 1.04.04:2017. "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė"; 
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7. Sąnaudų žiniaraštis 

Eil. 

Nr 
Darbų ir medžiagų aprašymas 

Žymuo 

(tipas, markė 

arba techn. 

Spec. žymuo) 

Mat. Vnt. Kiekis 

Lauko elektroniniai ryšiai (Medžiagos) 

1.  HDPE d100 vamzdis  6.2.1 m 150 

2.  HDPE d63 vamzdis  6.2.1 m 30 

3.  
RKŠ-1 tipo šulinys su lengvo tipo dangčiu. 6.2.3, 

6.2.4 
Kompl. 3 

4.  Šulinių žymėjimas ženklas (Reperis)  6.2.2 Vnt. 3 

5.  G/b reguliavimo žiedai 6.2.5 Vnt. 3 

6.  Įspėjamoji juosta - m 162 

Lauko elektroniniai ryšiai (Darbai) 

7.  
Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas 

rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

6.3.1,  

6.3.2 
m 22 

8.  
Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas 

mechanizuotu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

6.3.1,  

6.3.2 
m 140 

9.  
P/e vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją su smėlio 

paklotu 
6.3.3 m 162 

10.  HDPE d100 tiesimas uždaru betranšėjiniu būdu 6.3.6 m 18 

11.  
Surenkamų tipinių g/b šulinių įrengimas, kasant 

gruntą mechanizuotu būdu. Didelės g/b dėžės RKŠ-1 
6.3.4 Vnt. 3 

12.  Reperio įrengimas  - Kompl. 3 

13.  Smėlio pakloto vamzdžiams įrengimas -  162 

14.  Įspėjamosios juostos klojimas - m 162 

15.  Vejos atnaujinimas. Žalia veja - m² 51 

16.  Trinkelių ardymas/atstatymas 6.3.7 m² 14 
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17.  Angų vamzdžiams išgręžimas šulinuose d=100mm 6.3.5 Vnt. 7 

18.  Angų vamzdžiams išgręžimas šulinuose d=63mm 6.3.5 Vnt. 1 

19.  
Kanalų ir vamzdžių montavimo, sujungimo ir kt. 

medžiagos 
- Kompl. 1 

20.  Kontrolinė geodezinė nuotrauka - Vnt. 1 

Pastaba: Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos 

brėžiniuose ir/arba apibudintos projekto dokumentuose ar ne. 
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Projektuojamas HDPE d100 vamzdis,
uždaru būdu L~7m, 1,1m gylyje

Asfaltas  a.a. 42.72

Priėmimo duobė
1,0x1,0x1,0

Darbinė duobė
2,0x1,0x1,0

R0 R0 R0

    ~1.1m

Ryšių linija v.v. 41.62

*Pastaba. Kviesti ESO elektros atstovą

    ~7m

Pjūvis Nr.1
Perėjimas uždaru būdu

Sutartiniai žymėjimai
Projektuojamas ryšių kanalas HDPE d100R0

Ryšių linijos apsaugos zona

Projektuojamas RKŠ-1 tipo šulinys

Perėjimas uždaru būdu

Sklypų ribos

X=6106408.84
Y=421930.34

Įvadas į pastatą

0+1, HDPE d100
L~25m

0+1, HDPE d100
L~45m

0.40

Dėmesio, šiluminė trasa!
Darbus atlikti rankiniu būdu,
atšurfavus šilumotieko vamzdį.
Kviesti atstovą! Pjūvis Nr. 5

Dėmesio, lietaus kanalizacija!
Kviesti atstovą!

Projektuojamas HDPE d100 vamzdis,
uždaru būdu L~11m, 1,2m gylyje

Asfaltas  a.a. 42.24

Priėmimo duobė
1,0x1,0x1,0

Darbinė duobė
2,0x1,0x1,0

R0 R0 R0 R0

    ~1.3m

Ryšių linija v.v. 41.04

*Pastaba. Kviesti ESO elektros atstovą,
bei lietaus kanalizacijos atstovą

    ~11m

Pjūvis Nr.2
Perėjimas uždaru būdu

~0.8-0.9m

R0

Tipinis pjūvis Nr. 3
Susikirtimas su elektros tinklais

Darbus vykdyti rankiniu būdu atšurfavus elektros vamzdį (-ius).
Ryšių liniją tiesti išlaikant vertikalų ne mažiau kaip 0,3m
atstumą nuo elektros vamzdžio (-ų). Kviesti atstovą

Projektuojama ryšių linija

Esamas el. vamzdis (-iai)

~0.3m

R0

Tipinis pjūvis Nr. 4
Susikirtimas su dujotiekiu

Darbus vykdyti rankiniu būdu atšurfavus dujų vamzdį (-ius).
Ryšių liniją tiesti išlaikant vertikalų ne mažiau kaip 0,3m
atstumą nuo dujų vamzdžio (-ų). Kviesti atstovą.

Projektuojama ryšių linija

Dujų vamzdis (-iai)

~0.3m

R0

Pjūvis Nr. 5
Susikirtimas su šilumos tinklais

Darbus vykdyti rankiniu būdu atšurfavus šiluminį vamzdį (-ius).
Ryšių liniją tiesti išlaikant vertikalų 0,5m atstumą
nuo šiluminio vamzdžio (-ų). Kviesti atstovą

Projektuojama ryšių linija

Esamas šiluminis vamzdis (-iai)

~0.5m

R0
R0

R0
R0

Pakeliamas
užtvaras

R1

R1

0+1, HDPE d63
L~10m

Projektuojamo
pastato

kontūras

Projektuojamos
aikštelės
kontūras 1.53

Proj. RKŠ-1 tipo
šulinys. Nr.3Esama

tvora bus
demontuojama X=6106385.81

Y=421935.50
X=6106382.76
Y=421921.17

X=6106385.44
Y=421918.58

X=6106383.63
Y=421909.74

0+1, HDPE d63
L~20m

0+1, HDPE d100
L~35m

ū

ū
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R
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R
0

X=6106305.30
Y=421990.85

R
0

R
0

R
0

R
0

Esamas
Telia Lietuva, AB
ryšių šulinys TŠ-68

X=6106341.70
Y=421980.80

X=6106348.35
Y=421979.23

X=6106348.85
Y=421979.12

X=6106361.19
Y=421975.73

X=6106380.05
Y=421971.30

X=6106391.22
Y=421968.50

X=6106393.46
Y=421968.22

X=6106394.07
Y=421965.64

X=6106389.80
Y=421934.06

Perėjimas uždaru būdu
L~11m

0+1, HDPE d100
L~45m

Perėjimas uždaru būdu
L~7m

Proj. RKŠ-1 tipo
šulinys. Nr.1

Proj. RKŠ-1 tipo
šulinys. Nr.2

Dėmesio, elektros kabeliai!
Darbus atlikti rankiniu būdu, atšurfavus elektros
kabelius. Kviesti atstovą! Pjūvis Nr. 3

0.74

0.50

0.55

0.500.40

9.19

Dėmesio, dujų vamzdis!
Darbus atlikti rankiniu būdu,
atšurfavus dujų vamzdį.
Kviesti atstovą! Pjūvis Nr. 4

Pjūvis Nr.1

Pjūvis Nr.1

Pjūvis Nr.1

Pjūvis Nr.1

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie LR VRM

Architecture Construction Engineering

"IN Ace", UABįm.k. 300935637,
Adresas: Saulėtekio al. 15, 613kab.,
Vilnius, tel. +37063601000
info@inace.lt, www.inace.lt

Sklypo planas su ryšių kanalų sistemos sprendiniais
M: 1:500
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai

PVKA 33689

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

M. Matuliukštis

2024-10

PASTABOS:
Ryšių dalis parengta pagal Telia Lietuva, AB projektavimo sąlygas Nr. 2-I-0641/24

1. Nuo esamo ryšių šulinio TŠ-68, esančio ties Lauko g. 17, projektuojamas naujas HDPE d100mm įvadinis kanalas iki projektuojamo pastato.
2. Šulinyje TŠ-161 įvadinis kanalas turi būti išsikišęs ne daugiau kaip 100mm, kanalo spalva - raudona (oranžinė). Įrengtas įvadinis kanalas privalo būti

hermetizuotas iš abiejų pusių. Įvado aukštis į RKKS šulinį ne mažesniame kaip 0,7 gylyje. Baigus darbus hermetizuoti šulinio sienelėje išdaužtą
angą bei išvalyti šulinį.

3. Baigus statybos darbus, iškviesti Telia Lietuva, AB atstovą, priduoti vamzdžio įvedimą į šulinį bei gauti pažymą.
4. Baigus kabelio tiesimo darbus, įvesto vamzdžio anga iš abiejų pusių (įėjimas į pastatą bei kitas patalpas ir įvadiniame šulinyje) turi būti hermetizuota

apsaugai nuo dujų pratekėjimo. Hermetizuojant, kanalas (vamzdis) pradžioje užkišamas pakulų arba akmens vatos kamščiu ir užglaistomas
statybiniu mišiniu „Rotband“.

5. Bendras projektuojamos ryšio trasos ilgis 180m. Uždaro prastūmimo būdu L~18m.
6. Projektuojamas HDPE d110 L~150m, HDPE d63 L~30m, RKŠ-1 tipo šulinys 3vnt.
7. Atviru būdu vamzdžiai klojami ne mažiau kaip 0,7-0,8 m gylyje.
8. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais susijusiais teisės

aktais.
9. Išardyta danga atsatoma visu pločiu, veja apsėjama žole.
10. Klojant šalia kitų inžinierinių tinklų, kurių lygiagretus atstumas mažesnis nei 0,5m - kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu bei kviesti tinklų atstovą.
11. Topografinis planas - pilnas turinys TIIIS1-20241018-068882
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PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 
 

2024-09-23 Nr. 2-I-0641/24 
 

 
 
Statytojas (užsakovas): Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM, į. k. 188601311. 
Statytojo (užsakovo) adresas: Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius, +37052716866 
Statinio pavadinimas ir adresas: Specialiosios paskirties pastato – gaisrinės su priedanga ir inžinerinių 
tinklų Lauko g. 19, Jurbarkas, Jurbarko r. sav., statybos projektas. 
 

Prisijungimo sąlygos techniniam projektui parengti: 
 

1. Nuo V. Kudirkos g. 33D  esančio ryšių kabelių kanalų šulinio TŠ-66 (koordinatės x: 421710.99, y: 6106338.44)   

    arba nuo Lauko g. 17 šulinio TŠ-68 (koordinatės x: 421990.85, y: 6106305.30) suprojektuoti elektroninių ryšių  
    komunikacijų trasą iki projektuojamo pastato numatytos techninės patalpos (serverinės).  
2. Pastate suprojektuoti elektroninių ryšių dėžutės įrengimo vietą, kuri yra Telia Lietuva. AB tinklo įvado galinis  
    taškas ir priežiūros riba. Pastato patalpose rekomenduojama suprojektuoti komutacinę spintą/dėžę (spintos   
    dydį numato Statytojas/Užsakovas), numatyti vietą kabelio dėžutei ir kitai įrangai reikalingai paslaugoms   
    teikti, bei elektros maitinimo (~220V, 6A) lizdus su įžeminimu.  
3. Pastate nuo komutacinės spintos/dėžės rekomenduojama suprojektuoti ir įrengti elektroninių ryšių vidaus  
    tinklą. 
4. Suprojektuoti ryšių kanalizacijos trasą nuo įvado į pastatą iki už sklypo ribos esančių ryšių šulinių TŠ-66 arba  
    TŠ-68. Suprojektuota trasa pakloti 0.7 m gylyje kanalą (-us) HDPE d100 lygiasienį vamzdį. Sklypo teritorijoje,   
    esant didesniems kaip 50 m atstumams ar posūkio taškams, suprojektuoti ir pastatyti tarpinius RKŠ-1 tipo   
    ryšių kabelių kanalų šulinius. Ryšių šulinius projektuoti su lengvo tipo arba sunkaus plaukiojančio tipo liuko  
    komplektais (priklausomai ar projektuojama pėsčiųjų zonoje, ar važiuojamojoje dalyje). 
5. Nutiesto vamzdžio galas šulinyje TŠ-66 arba TŠ-68 turi būti raudonos (oranžinės) spalvos ir išlindęs ne  
    daugiau kaip 5 cm nuo šulinio sienos šulinio vidinėje pusėje. Hermetizuoti šulinio sienelėje išdaužtą angą,   
    išvalyti šulinį. 
6. Baigus statybos darbus, iškviesti Telia Lietuva, AB atstovą, priduoti vamzdžio įvedimą į šulinį bei gauti  
    pažymą. 
5. Projekuojant inžinerinį tinklą ( vandentiekio, nuotekų, dujų, apšvietimo, elektros tinklus ), suartėjimuose ar  
    sankirtose išlaikyti rekomenduojamą atstumą esamų ir projektuojamų elektroninių ryšių komunikacijų  
    atžvilgiu. 
6. Elektroninių ryšių infrastruktūros sprendinius ir projektą derinti su Telia el.p.   
    Projektu_derinimas_Panevezys@telia.lt. 
7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu,  
    pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo  
    kreiptis el.p. romanas.jurjevas@telia.lt., tel. +37069843175 
8. Užbaigus statybos darbus, parengti geodezinę nuotrauką (su šulinio kortele) nuo Telia infrastruktūros iki  
    pastato techninės patalpos, į kurią pastatytas vamzdynas ir pateikti el.p. objektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt. 
9. Projektavimo metu atsiradus būtinybei, kiekvienu atveju  Telia Lietuva, AB pasilieka sau teisę pakeisti   
    projektavimo sąlygas. 
10, Projektavimo dokumentus derinti su Telia Lietuva, AB. Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos 
      Elektroninių ryšių įstatymo bei Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių reikalavimus,      
      numatytus LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu 2011 m. spalio mėn. 14 d.  Nr. 1V - 978  
      patvirtintose „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“.. 
 
Tinklo resursų 2 komanda 
vyresnysis inžinierius                                                                                                                Romanas Jurjevas 
      
 

Romanas Jurjevas,  tel. (8 45) 500768,  el.p  romanas.jurjevas@telia.lt  

Originalas nebus siunčiamas 

mailto:jolanta@inace.lt
mailto:Projektu_derinimas_Panevezys@telia.lt.
mailto:romanas.jurjevas@telia.lt
objektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt


Nr. 32602

A.k. 38710141151

Aurimas Zaleckas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 

projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai 

tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, 

esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo 

vietovėje.

Projekto dalys: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų valdymo ir 

automatizacijos, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 

ATESTATAS

SSVA 
 STATYBOS SEKTORIAUS 
 VYST YM O  AG EN TŪRA  

Pirmą kartą išduotas 2014 m. kovo 28 d.

Direktorius Aidas Vaičiulis

Išduotas 2023 m. gruodžio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt

Aurimas
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Highlight
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

UAB ,,In ACE“
Ukmergės g. 126, Vilnius
El. p. info@inace.lt

Statybos projektų ekspertizės centras, UAB
Kęstučio g. 59/27, LT 08124, Vilnius
El. p. info@ekspertize.com 

2025-      Nr.
Į 2025- Nr. 

DĖL  ,,SPECIALIOSIOS  PASKIRTIES  PASTATO  LAUKO  G.  19,  JURBARKAS,
STATYBOS, STATYBOS PROJEKTAS“ TECHNINIO PROJEKTO TVIRTINIMO

Vadovaudamasis  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų
ministerijos direktoriaus 2024 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-765/2024 (1.4 E) ,,Dėl įgaliojimų
pasirašyti (tvirtinti) dokumentus suteikimo“ 1.25.23 p., 1.26 p., Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2025 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1-
21/2025(1.4E) ,,Dėl darbo grupės sudarymo“, p r i t a r i u UAB In ACE“ parengto ,,Specialiosios
paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas“ Nr. IN2410-01-TP sprendiniams.

Direktoriaus įgaliotas
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos  viršininkas                                                                                              Vidas Barauskas

Tomas Statkus, tel. (0 447) 69 871, el. p. tomas.statkus@vpgt.lt
Vytautas Pliopa, tel. (0 707) 48 798, el. p. vytautas.pliopa@vpgt.lt
Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius
E. pristatymo dėžutės adresas188601311

Tel. (0 707) 56 866
Faks. (0 5) 216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:vytautas.pliopa@vpgt.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos 188601311, Švitrigailos g. 18, LT-03223
Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl "Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas,
statybos, statybos projektas" techninio projekto tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-02-12 Nr. 9.4-2-194 /2025(11.2.4 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vidas Barauskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, Kauno priešgaisrinė
gelbėjimo valdyba

Sertifikatas išduotas VIDAS BARAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-02-12 15:47:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-02-12 15:47:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-08-24 18:24:09 – 2028-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-12
15:51:03)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-02-12 15:51:03 DBSIS



PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMO AKTAS 

Projekto pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato Lauko g. 19, Jurbarkas, statybos projektas“ Projekto Nr. IN2410-01-TP. 

Eil. 

Nr. 

Projekto dalies 

pavadinimas 

Raidinis 

žymėjimas 
PDV vardas, pavardė 

Kvalif. 

atestato 

Nr. 

Parašas 

1.  Bendroji dalis BD Marius Matuliukštis KA 33679 
 

2.  Sklypo sutvarkymo SP Jolanta Stefanovič A 2232 
 

3.  
Architektūros (statinio 

architektūra) 
SA Jolanta Stefanovič A 2232 

 

4.  
Konstrukcijų (statinio 

konstrukcijos) 
SK Margarita Čekalina KA 40628  

5.  

Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo (vidaus) 
VN 

Raimundas Umbrasas 26046 

 

Vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo (lauko) 
LVN 

6.  
Šildymo, vėdinimo ir 

oro kondicionavimo 
ŠVOK Vaidas Šerelis 36745 

 

7.  

Elektrotechnikos 

(vidaus) 
E 

Ramūnas Bučinskas 30014 
                

Elektrotechnikos 

(lauko) 
LE 

8.  

Elektroninių ryšių 

(komunikacijų) 

(vidaus) 

ER 

Aurimas Zaleckas 32602 

 

Elektroninių ryšių 

(komunikacijų) 

(lauko) 

LER 

9.  
Apsauginės 

signalizacijos 
AS 

10.  
Gaisro aptikimo ir 

signalizacijos 
GSS 

11.  
Procesų valdymo ir 

signalizacijos 
PVA 

12.  Gaisrinės saugos GS Tomaš Jankovski 37990  

13.  
Šilumos gamybos ir 

tiekimo 
ŠT Vaidas Šerelis 36745 

 

14.  

Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų 

organizavimo 

SO Marius Matuliukštis 31513 
 

15.  

Statybos 

skaičiuojamosios kainos 

nustatymo 

KS  Jelena Michniova 38256 
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