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1. PROJEKTO SUDĖTIS 
 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. SP-20250130-TP-BD Bendroji dalis  

 
 

2. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Brėžinio Nr. Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas 

SP-20250130-TP-LĮ-01 1 0 Elektros kabeliams, automatikai apsauginių  
vamzdelių tiesimas grunte 

SP-20250130-TP-LĮ-01 1 0 Automatinių kelių užtvarų valdymo 
infrastruktūra (išdėstymas) 

    
    
    
    

 
Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo 

dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų nuostatoms. 

 
Projektiniai sprendiniai nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekto vadovas                                            Roman Mirončuk 
                                                                     Atestato Nr. 34412 
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3. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 
 
3.1. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAI 
 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas. 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga 
STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas. 
2010-12-07 Nr.1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 
STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Bendrieji nuostatai. 

 
3.2. REKOMENDACIJOS IR RESPUBLIKINĖS STATYBOS NORMOS 
 

R14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrupos projektinėje dokumentacijoje. 
RSN 37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų 

vėdinimo įrengimo taisyklės. 
 
3.3. STATYBOS TAISYKLĖS 
 

EĮĮT-2012 Elektros įrenginių įrengimų taisyklės, Vilnius 2012m. 
 Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės. Vilnius, 2010 
 Elektrinių  ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Vilnius 2012 
 0,38-10 kV elektros oro ir kabelių linijose vykdomų darbų 

techninis reglamentas, Vilnius 2002 
 Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos Vilniaus mieste 

taisyklės 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Vilnius 2010 
 Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės 

 
3.4. SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 
 

2005-02-18 Nr. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
 

3.5. LIETUVOS STANDARTAI 
 
LST 1569:2000LT Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai. 
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3.6. PRITAIKYTŲ IR NURODINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

5.407-63 Laidų ir kabelių paklojimas politileniniuose vamzdžiuose 
5.407-97 Atskirai stovinčių dėžių su gnybtais pastatymas 
5.407-11 Elektros įrenginių įžeminimas ir įnulinimas 
 
Elektros įrangos specifikacijoje gali būti taikomi kiti žemiau išvardinti standartai ir 
normos: 
IEC (Internacional Electrotechnical Commission Publications) 
DIN (Deutsches Institut fuer Normung) ir t.t. 
 
Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų, šios specifikacijos kartu su 
taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektros įrangos projektavimą, 
gamybą, tiekimą, bei derinimą. 
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4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
4.1. BENDROJI DALIS 
 
Projektravimo darbai vykdomi pagal patvirtintą projektavimo užduotį, privalomųjų 
techninio projekto rengimo dokumentų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 
 
4.2. Bendrieji rodikliai: 
 

Pamatas kasai – 1 vnt. 
Antivandalinio kameros namelio pamatas– 2 vnt. 
Pamatas kelio užtvarui – 2 vnt. 
Komutacinės spintos pamatas – 1 vnt. 
Kanalai elektros kabeliui ir automatikos kabeliams – d50, d63, d75 mm. 

 
4.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 

1. Pagal ESO prisijungimo sąlygas Nr. TER25-08958 prijungimui numatoma nuo 
esamos PP-20278. 

2. Nuo PP-20278, iki komutacinės spintos tiesiamas el. kabelis Cu 5x6 mm2 
apsauginiame vamzdelyje 

3. Elektros tinklo apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu.  Prieš vykdant 
darbus iškviesti tinklo atstovą.  
 

Būtinai atsišurfuoti elektros kabelius. Iškviesti susikirtimo tinklų atstovus. 
Patikrinti lietaus, nuotekų ir vandentiekio tinklų gylius šalia esančiuose 
šuliniuose. Po žemės kasimo darbų sutvarkyti išardytą asfaltuotą dangą, 
sutvarkyti aplinką, atnaujinti dangą (jei buvo sugadinta), atželdinti žaliuosius 
plotus. Užbaigus statybos darbus parengti kontrolinę-geodezinę nuotrauką.  
 
4.4. DARBŲ VYKDYMO EIGA 
 
Šiame etape yra vykdomi žemės darbai (tranšėjos paruošimas, vamzdžių, elektros 
kabelių tiesimas). 
Darbai pradedami gavus visus leidimus planuojamiems darbams atlikti. Tuomet pagal 
projektą ir brėžinius pažymima trasa. Įsitikinama esamų kabelių bei kanalų esamomis 
vietomis ir pažymimos persikirtimo su kitomis komunikacijomis vietos.  
Į paruoštas tranšėjas yra klojamas elektros kabelis ir vamzdžiai. Susikirtimuose su 
kitomis komunikacijomis turi būti išlaikomi minimalūs reikalaujami atstumai. Paklojus 
vamzdžius, kabelius yra užpilamos tranšėjos, sutvarkomi išardyti šaligatviai, gatvės bei 
žalieji plotai. Baigus statybos darbus turi būti pateikta geodezinė išpildomoji 
dokumentacija. 
 
Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „STATYBOS 
DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-
11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos 
saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Dangos 
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konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles KPT SDK 19. 
 
4.5. HIGIENA, SVEIKATA APLINKOS APSAUGA 
Objekto statybos ir eksploatacijos metu poveikio aplinkai nenumatoma. 
Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas 
higienos sąlygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia 
statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų 
keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 
Medžiai statybos metu išsaugomi. Priartėjus prie medžių darbai vykdomi rankiniu arba 
uždaru būdu išsaugant šaknų sistemą. 
Pats kabelis ir jo apsauginis vamzdelis pagaminti iš labai inertiškų medžiagų (vamzdelis iš 
aukšto spaudimo polietileno) – tai įgalina išvengti cheminės aplinkos taršos. 
Kraštovaizdis nekeičiamas, nes kabeliai ir vamzdžiai yra požeminiai.  
Visos susidariusios atliekos turi būti surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos vadovaujantis 
LR teisės normomis. 
Kietųjų atliekų utilizavimas - statybinių medžiagų perteklinės ir utilizavimo atliekos turi 
būti sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose vadovaujantis Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatais. Susidariusios statybinės ir griovimo atliekos pristatomos į 
sąvartyną pagal sutartį. Susidariusios statybinės ir griovimo, plastiko ir kabelio atliekos 
turi būti pristatomos į atliekas tvarkančias organizacijas pagal sutartis. Visa tara ir 
medžiagos užterštos pavojingomis medžiagomis turi būti sudedamos į specialią tarą ir 
pristatomos į pavojingas atliekas tvarkančią organizaciją, turinčią pavojingų atliekų 
tvarkymo licenciją. Nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į pradinę vietą. 
Skystųjų atliekų tvarkymas - naftos produktams išsiliejus ant kietos (asfaltinės, 
betoninės) dangos, šios atliekos turi būti surenkamos absorbentu ir sudedamos į specialią 
pakuotę. Naftos produktams išsiliejus ant grunto – užterštas gruntas turi būti 
surenkamas į specialią tarą. Atskiru atveju valymui kviesti specialias tarnybas. 
  
 
4.6. KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA 
 

Unikalus objekto kodas 16073 

Pilnas pavadinimas Vilniaus senamiestis 

Adresas Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., 

Įregistravimo registre data 1993-05-21 

Statusas Paminklas 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra Nacionalinis 

Rūšis Nekilnojamas 

Teritorijos 

KVR objektas:  3520855.00 kv. m 

Vizualinės apsaugos pozonis:  19122400.00 kv. m 

Vertybė pagal sandarą Vietovė 

Vietovėje yra Žiūrėti priedus Nr. 1 ir Nr. 2 
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Seni kodai 

Kodas registre iki 2005.04.19:  U1P 

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  UR1 

Amžius XIII a.-XIV a. pr. - XX a. I p., su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 

 

Vertingųjų savybių pobūdis 

 

• Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 

• Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

• Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas); 

• Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

• Kraštovaizdžio; 

• Memorialinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

• Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

• Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

 

Kadangi šiose teritorijose vertingųjų savybių pobūdis yra archeologinis, todėl žemės 
judinimo vietose yra privalomi archeologiniai tyrimai. Dėl archeologinių tyrimų yra 
sudaryta „Archeologinių tyrimų sutartis” Nr. 2023-SUT-107 2023 m. birželio 15 d. su 
VšĮ Archeologijos centras. Sutartį pridedame prie projekto. 

Darbų metu aptikus archeologinių radinių, vertingų savybių turinčių kultūros paveldo 
objektų ar naujų vertingųjų savybių, užsakovas ar darbus atliekantys asmenys apie 
tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Tokiu atveju, 
vadovaujantis NKPAĮ 9 straipsnio p.3, darbai turės būti stabdomi. 

 

 

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DARBAMS 
 
5.1. ŽEMĖS KASIMO DARBAI 
 
Prieš pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą 
ir darbo brėžinius. Žymint trasą, turi būti pažymėta: 
-ašinė ir šoninės linijos, tranšėjos platumas; 
-požeminiai įrenginiai; 
-trasos kertami kabeliai; 
-tranšėjos gylio pakeitimai; 
Pašalinių įrenginių , persikirtimo vietos žymimos kuoleliais su atitinkamais užrašais: 
„kabelis“, „vandentiekis“ ir kt. 
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 Kasant duobes ar tranšėjas aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamosiomis juostomis. Kuomet aplink kasamą objektą pasitaiko žemės nuošliaužų 
arba kitais atvejais, kai to reikalauja darbų sauga, turi būti statomi tranšėjų sutvirtinimai. 
Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad tokie sutvirtinimai galėtų būti nesunkiai pašalinti. 
 Prieš pradedant darbus, trasoje esančios šulinių landos apsaugomos, kad nebūtų 
užpiltos žeme ir nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės, apsaugos šulinių turi būti 
paliekamas laisvas privažiavimas. 
 
 Tranšėjoje atliekamų darbų etapai: 
 
• Kasimas ir akmenų išrinkimas; 
• Išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
• Kabelių / vamzdžių paklojimas; 
• Pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
• Galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 
 
Tranšėja turi būti kasama pagal konkrečių vamzdžių ir kabelių matmenis. 
Tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad po vamzdžiais ir kabeliais liktų ne mažiau 300 mm, o 
šonuose – po 200 mm.  
Tranšėjos turi būti kiek įmanoma tiesesnės, dugnas turi būti tvirtas ir lygus. Ten, kur turi 
keistis vamzdžių klojimo lygis, tranšėjos dugno lygis turi keistis palaipsniui. Kad išvengti 
kabelių pažeidimų, tranšėjos turi būti nusausintos. PE vamzdžiai ir/ar elektros kabeliai 
tranšėjose tiesiami ne mažesniame kaip 0,8 m gylyje (nuo grunto paviršiaus iki viršutinio 
vamzdžio viršaus). Virš elektros kabelio nutiesti signalinę juostą.  
Iškastoje tranšėjoje ant grunto iš smėlio, žvyro arba skaldos turi būti suformuotas 
išlyginamasis sluoksnis, kurio minimalus storis 100 mm. Maksimalus išlyginamajam 
sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis ne daugiau kaip 10 
mm. 
Tranšėjoje dar klojant vamzdžius jau turi būti formuojamas pirminio užpylimo sluoksnis 
tam, kad vamzdžiai būtų apsaugomi nuo akmenų, krentančių iš tranšėjos šonų ir nuo kitų 
pažeidimų. Pirminiam užpylimo naudojamos tos pačios medžiagos kaip ir išlyginamajam 
sluoksniui. Pirminio užpylimo storis virš vamzdžio turi būti ne mažesnis kaip 150 mm iki 
300 mm. Itin rūpestingai turi būti formuojamas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo 
sluoksnis. Nuo pirminio užpylimo medžiagų kokybės ir tankio tiesiogiai priklauso 
vamzdžio atsparumas ir deformacija. Teisingai sutankintas užpildas tolygiai prilaiko 
vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinės apkrovų. 
Tranšėjos galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio 
užpylimo sluoksnyje negali būti didesnių nei 300 mm skersmens akmenų ar skaldos 
atplaišų. Užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų, kurie 
padidina netolygaus įšalo galimybę. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, 
kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirminio užpylimo 
sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama atsargiai, 
kad vamzdžiai nepajudėtų iš vietos. 
Baigus darbus turi būti pateikta geodezinė išpildomoji dokumentacija. 
 
Projekto vadovas                                            Roman Mirončuk 
                                                                     Atestato Nr. 34412 
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6. DARBŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
 

 
Nr. Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos Žymuo Mato 
Vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
 

Įrenginiai ir medžiagos 
 

1. Ø50 mm vamzdis   m. 50  
2. Ø75 mm vamzdis  m. 18  
3. Makroflex  Vnt. 2  
4. Hermetikas  Vnt. 1  
5. Smėlis  m3 2  
6. Movos Ø50 mm vamzdžiui  Vnt. 4  
7. Vamzdis HDPE Ø63 mm  m 76  
8. Vamzdis HDPE Ø75 mm  m 20  
9. Signalinė juosta  m 60  
10. Kitos instaliacinės medžiagos  Kopl. 1  
11. El. kabelis Cu 5x6 mm2  m. 100  
12. FTP 5e kabelis  m. 100  
13. El. kabelis Cu 3x2.5 mm2  m. 21  
14. JZ-500 4x0.75  m. 30  
15. JZ-500 12x0.75  m. 15  
16. 2x(J-Y(ST)Y 2x2x0.8  m 20  

 
Montavimo darbai 

 
1. Ø50 mm vamzdžio tiesimas 

paruoštoje tranšėjoje 
 m. 50  

2. Ø75 mm vamzdžio tiesimas 
paruoštoje tranšėjoje 

 m 18  

3. Grunto kasimas rankinių būdu 
nesutvirtintose tranšėjose 

 m3 3  

4. Grunto kasimas ir užkasimas 
mechanizuotu būdu  

 m3 11  

5. Tranšėjų, iškasų ir duobių 
užpildymas gruntu rankiniu 
būdu 

 
m3 3 

 

6. Uždaro perėjimo įrengimas  m 74  
7. Signalinės juostos tiesimas  m. 68  

8. El. kabelio vamzdelyje tiesimo 
darbai 

 m. 121  

9. Žalios vejos atstatymas  m2 70  
10. Šaligatvio ardymas ir 

atstatymas 
 m2 7  

11. Asfaltuotos dangos pjovimas  m2 1  
12. Betoninių pamatų montavimas   Vnt. 6  
13. Geodezinė išpildomoji  kompl. 1  
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dokumentacija 
14. Signalinio ir FTP kabelio tiesimo 

darbai 
 m. 165  

15. Elektros kabelių varžos 
matavimas 

 Kompl. 1  

16. Dokumentų pridavimas į ESO  Kompl. 1  
 
Pastaba: Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai ir skirti Užsakovui, todėl negali būti 
pagrindu komplektuojant medžiagas bei skaičiuojant darbų apimtis. Rangovai, ruošdami 
pasiūlymus konkursui, gali jais naudotis, patikslinę pagal savo vykdytų darbų praktiką ir 
patirtį. 
 
 
 



PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-08958

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-02-03, 
Galioja iki: 2026-02-03

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"
Laisvės pr. 10A, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37065806610,
vaidotas.vaitkevicius@judu.lt

Objekto pavadinimas: Kelio užtvaras

Objekto adresas: Žalgirio g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1508958

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
5
5

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

3.1. Susipažinkite su terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 

sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 

www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.2. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią 

įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo 

www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 

instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti 

paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-

valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 

įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 

pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 

Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 

Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 

www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento
objekto, esančio Žalgirio g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma  Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: ant
kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių
prijungimui: 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 

sutarties apmokėjimo dienos. 

3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 

eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.

3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 

Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 

teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 

lėšomis.

3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 

Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.

3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 

darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 

plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 

vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 

Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos skaitykite 

www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamoje komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi PP-20278, prijungtoje nuo 
transformatorinės MT-2093 įrengti trifazį „C“ charakteristikos 10 A automatinį jungiklį.
4.2. Įrengti elektros energijos apskaitos skaitiklį.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos 
svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba kilus 
papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376
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Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ 

 

Įgaliojimas 

2025 m. sausio 21 d. Nr. 2025-ĮG-____ 

 

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 

 124644360, adresas Laisvės pr. 10A, B korpusas, LT–04215 Vilnius, atstovaujama direktorės 

Loretos Levulytės-Staškevičienės, įgalioja Roman Mirončuk, a. k. 37905280169, savivaldybės 

įmonės „Susisiekimo paslaugos“ vardu pateikti, gauti, pasirašyti dokumentus ir atlikti visus 

reikiamus veiksmus, teikiant elektros įvado projektavimo paslaugas, kreipiantis į elektros 

energijos skirstymo operatorių dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, derinant išduotas 

prisijungimo sąlygas bei prisijungimo prie elektros tinklų projektą su Vilniaus miesto 

savivaldybe, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kultūros paveldo apsaugos departamentu 

ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, neprisiimant jokių finansinių įsipareigojimų 

savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ vardu. 

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. 

 

 

Direktorė 

 

Loreta Levulytė-Staškevičienė 

 

 

 





ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGYMŲ PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS (SS) 

 
20__-__-__ Nr. 20__-SUT-______________ , Vilnius,    (Pirkimo užduoties numeris: PU-285/2023) 

 
UŽSAKOVAS: Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“, juridinio asmens kodas 
124644360, atstovaujama direktoriaus  Gintaro Macijausko], veikiančio pagal įmonės įstatus, ir 
PASLAUGŲ TEIKĖJAS: VšĮ Archeologijos centras, juridinio asmens kodas 304225022, 
atstovaujama direktoriaus Lino Tamulyno, veikiančio pagal įstaigos įstatus, 
 
Užsakovas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, kartu - Šalimis, sudarė 
šią sutartį ir susitarė: 

1. Sutarties 
dalykas  

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 
suteikti Užsakovui šias paslaugas ir jas perduoti: 
archeologinių žvalgymų paslaugas (toliau – Paslaugos). 

2. Sutarties 
kaina ir 
mokėjimo 
tvarka 

2.1. Kainodaros taisyklės: Fiksuoto įkainio kainodara.   
2.2. Sutarties kaina (Pradinės sutarties vertė), Eur be PVM 20000,00 EUR 
(dvidešimt tūkstančių eur ir 0 ct),  Sutarties kaina Eur su PVM 24200,00 EUR 
(dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai eur ir 0 ct). 
2.3. Užsakovas moka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal 
Sutarties SS priede Nr.2 nurodytus Paslaugų įkainius neviršijant Pradinės 
sutarties vertės, o jei numatyta galimybė įsigyti papildomai – neviršijant 
numatytos ir užfiksuotos papildomoms paslaugoms skirtos lėšų sumos.  
2.4. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio/vertės.  
2.5. Paslaugų kiekiai, jei jie nurodyti Sutarties SS priede Nr. 2, yra preliminarūs. 
Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų 
Paslaugų apimtį, neviršijant Pradinės sutarties vertės.   
2.6. Galimybė įsigyti Sutarties SS priede Nr. 2 nenurodytų, tačiau su pirkimu 
susijusių  paslaugų neviršijant 10 proc. Pradinės sutarties vertės: netaikoma. 
Jei taikoma, tai už šias papildomas prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei 
užsakymo dieną Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto 
svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios 
kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką 
atitinkančiomis kainomis.   
2.7. Atsiskaitymų išdėstymas: Atsiskaitoma atskirai už pilnai įvykdytą 
užsakymą.  
2.8. Netaikoma Sutarties BS 2.6 punkte numatyta sąskaitos-faktūros ilgesnio 
apmokėjimo sąlyga. 
2.9. Kitokios mokėjimo sąlygos nei Sutarties BS: netaikoma. 

3. Asmenys, 
atsakingi už 
Sutarties 
vykdymą  

Užsakovo atstovas:  
Infrastruktūros inžinierius 
Vaidotas Vaitkevičius 
+370 658 06610 
vaidotas.vaitkevicius@judu.lt 

Paslaugų teikėjo  atstovas: 
direktorius 
Linas Tamulynas 
+370 698 17858 
archeologijoscentras@gmail.com  

4. Sutarties 
įvykdymo 
užtikrinimas 

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas: netesybomis sutartyje nustatyta 
tvarka; 
Jei taikoma Garantija/Užstatas, jo dydis yra: netaikoma. 

5. Sutarties 
galiojimas 

5.1. Sutartis galioja ne ilgiau kaip (pagal Sutarties BS 13.1 punktą): 24 (dvidešimt 
keturis) mėnesius.   

6. Subteikėjai 6.1. Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyti Subteikėjai:  nėra   
 

7. Bendros 
nuostatos 

7.1. Sutarties SS vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BS. 
7.2. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurią sudaro Sutarties 
SS,  Sutarties BS bei kiti Sutartyje nurodyti dokumentai.   

8. Kitos 
sąlygos 

8.1. Paslaugų įkainių perskaičiavimo (keitimo) dėl kainų pokyčio tvarka: 



8.1.1. bet kuri Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje 
numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) 
mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo 
atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu 
Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 
Sutarties 8.1.4 papunktyje, viršija 7 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys 
vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos 
portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies 
nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos 
institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo; 
8.1.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir 
jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo 
datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties 
vertę; 
8.1.3. perskaičiuotieji įkainiai taikomi Paslaugoms, priimtoms po to, kai Šalys 
sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo; 
8.1.4. nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę: 
a_1=a+(k/100×a), kur 
a – įkainis (EUR be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio 
perskaičiavimo); 
a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (EUR be PVM); 
k – pagal vartotojų kainų indeksą „Vartojimo prekės ir paslaugos“ apskaičiuotas 
Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%) 
„k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:  
k =〖Ind〗_naujausias/〖Ind〗_pradžia ×100-100, (proc.) kur: 
Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą 
naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „Vartojimo prekės 
ir paslaugos“; 
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų 
indeksas „Vartojimo prekės ir paslaugos“. Pirmojo perskaičiavimo atveju 
laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir 
vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio 
perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 
8.1.5. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio 
tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas 
suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ 
suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio; 
8.1.6. vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už 
kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.  
8.2. Paslaugų užsakymai Paslaugų teikėjui teikiami el. paštu 
archeologijoscentras@gmail.com. 
8.3. Paslaugų teikimo termino pratęsimo tvarka ir sąlygos nustatytos Techninės 
specifikacijos 6.2 punkte. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl 
pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima vykdyti Sutarties ir, kai jos tapo 
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Paslaugų teikėjas nebuvo prisiėmęs jų 
atsiradimo rizikos. 
8.4. Šalys susitaria, kad Sutarčiai netaikomi Sutarties BS 10.1 ir 10.3 punktai.  
 

9. Priedai 9.1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija.; 
9.2. Priedas Nr. 2 – Paslaugų įkainiai. 
[nurodomi kiti priedai jei taikoma] 

Šalių 
rekvizitai ir 
parašai 

Užsakovas 
Savivaldybės įmonė „SUSISIEKIMO 
PASLAUGOS“ 
Laisvės pr. 10A, LT-04215 Vilnius 
Kodas: 124644360 
PVM mokėtojo kodas: LT246443610 
Tel. / faks.: +370 5 210 7050 
El. pašto adresas: info@judu.lt 

Paslaugų teikėjas 
VšĮ Archeologijos centras 
Stučių g. 12, Tauragnai, LT-28315 
Utenos r. 
Kodas:  304225022 
PVM mokėtojo kodas: 
LT100011001819 
Tel. +370 698 17858 



A. s.: LT14 7044 0600 0764 2185  
Bankas: AB SEB bankas  
   
Direktorius  
Gintaras Macijauskas 
 
_______________________  A.V. 
 

El. pašto adresas: 
archeologijoscentras@gmail.com 
A. s.: LT257300010146427120 
Bankas: Swedbank 
Direktorius 
Linas Tamulynas 
_______________________  A.V. 
 

 



Priedas Nr. 1 
Techninė specifikacija 

 
 

ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGYMŲ PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 
1.1. Perkančioji organizacija – Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – 

Užsakovas). 
1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis 

juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas 
sudaro Sutartį. 

1.3. KVAD – Kultūros vertybių apsaugos departamentas. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1. Pirkimo objektas – archeologinių žvalgymų paslaugos (toliau -  Archeologija). 

Archeologija įsigyjama siekiant tinkamai pasirengti ir vykdyti elektros tinklų klojimo 
automobilių stovėjimo aikštelių valdymo įrangos įrengimo darbus  (toliau – Objektas). 
Objektas patenka į  KVAD nustatytas saugomas teritorijas, kuriose būtina Archeologija. 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 
3.1. Preliminarus užsakomų paslaugų kiekis 500 m2, vieno užsakymo apimtis ne mažesnė 

kaip 50 m2. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso kiekio. 
3.2. Užsakymai pateikiami el. paštu. 
4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 
4.1. Vilniaus miestas. 
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 
5.1. Archeologija planuojama ir turi būti vykdoma vadovaujantis paveldo tvarkybos 

reglamentu PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (patvirtintas Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538), Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 
3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, (patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. 
rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-663) ir susijusiais teisės aktais. Tuo atveju, jeigu Archeologijos 
vykdymo metu atsakingos šalies institucijos priimtų naujus teisės aktus (ar pakeitimus), tiesiogiai 
susijusius su Archeologija, Paslaugų teikėjas įsipareigoja įvykdyti juose nustatytus reikalavimus. 

5.2. Paslaugų teikėjas  bus atsakingas už leidimų Archeologijai gavimą. 
5.3. Atlikus archeologinius tyrinėjimus Paslaugų teikėjas privalės parengti Archeologinių 

tyrinėjimų pažymą  teisės aktų nustatyta tvarka. 
5.4. Esant poreikiui Paslaugų teikėjas turės atlikti antropologinius tyrimus, kurie turi būti 

įskaičiuoti į paslaugų kainą.  
5.5. Paslaugos teikėjas turi suteikti 6 mėn. garantiją suteiktoms paslaugos, skaičiuojamą 

nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo. 
5.6. Radinius, rastus archeologinių tyrimų metu, Paslaugų teikėjas turės perduoti 

muziejams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių 
perdavimo muziejams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-02-25 
įsakymu Nr. ĮV-66 nuostatas. 

5.7. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, kadangi pirkime taikomas Aplinkos apsaugos 
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)  (toliau – aprašas), 4.4.3 papunktis - perkama  
nematerialaus pobūdžio paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo 
metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir 
negeneruojamos atliekos. 

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI 
6.1. Paslaugos atlikimo terminas - 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo. Archeologiniai 

žvalgymai bus atliekami Objekto teritorijoje Objekto darbų atlikimo (kasimo darbų) metu. 



6.2. Esant poreikiui Paslaugos teikimo laikotarpis Šalių susitarimu gali būti pratęstas iškilus 
nenumatytų aplinkybių (pavyzdžiui, klimatinės sąlygos, trukdžiai iš Užsakovo pusės ir pan.), 
bendras pratesimų laikotarpis turi būti ne didesnis nei 3 mėn. 

6.3. Sutarties galiojimo terminas – 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 
7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
7.1. Jei per garantinį laikotarpį nustatomi paslaugos trūkumai, Paslaugų teikėjas įsipareigoja 

pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą protingą laikotarpį (protingu laikotarpiu laikoma 
terminas ne trumpesnis nei 3 d. d.). Paslaugų teikėjui neįvykdžius reikalavimo Užsakovas turi teisę 
pats ar pasitelkiant trečiuosius asmenis ištaisyti trūkumą ir reikalauti iš Paslaugų teikėjo atlyginti 
patirtus nuostolius. 

8.  PASLAUGŲ PRIĖMIMUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI  
8.1. Paslaugų perdavimo- priėmimo aktas,  
8.2. Archeologinių tyrinėjimų pažyma. 
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SUTIKIMAS DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYME 

NURODYTOS TERITORIJOS (TERITORIJŲ) NUSTATYMO 

 

2025-05-    Nr. A51- 

 

1. Įstatyme nurodytos teritorijos (teritorijų) 

dydis: 

0,0106 ha 

2. Dokumentas, kuriuo bus nustatomos 

teritorijos (įrašomas Lietuvos Respublikos 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 

straipsnio 1 dalyje nurodytas aktualus 

dokumentas): 

Atitinkamos srities ministrų pagal jiems 

pavestas valdymo sritis nustatyta tvarka 

parengtuose ir suderintuose kilnojamųjų 

elektros energetikos objektų ir įrenginių, mažo 

ir vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo 

projektuose, kilnojamųjų elektroninių ryšių 

tinklų įrengimo projektuose ir (ar) kituose 

suderintuose projektuose, kuriems įstatymų 

nustatytais atvejais statybą leidžiantys 

dokumentai neišduodami. 

3. Planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) kitokia 

veikla, kurios vykdymui turi būti nustatomos 

Įstatyme numatytos teritorijos: 

Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir 

įrenginių eksploatavimui. 

4. Sutikimo vykdyti ūkinę ir (ar) kitokią 

veiklą galiojimo terminas: 

Neterminuotas 

5. Teritorijoje (teritorijose) taikytinos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 

ketvirtasis skirsnis) 

6. Teritorijos duomenys:  

6.1. jeigu teritorija patenka į valstybinės žemės 

sklypą – teritorijoje esančio, Patikėtinio 

valdomo, žemės sklypo (sklypų) ir (ar) 

nekilnojamojo daikto (daiktų) unikalus numeris, 

žemės sklypo kadastro numeris, kiti žemės 

sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro 

duomenys, kurie buvo įrašyti Nekilnojamojo 

turto kadastre (tarp jų – pagrindinė žemės 

naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo 

Unikalus daikto Nr. 4400-3039-6550 

Žemės sklypo numeris ir kadastro vietovės 

pavadinimas: 0101/0032:259 Vilniaus m. k. v.  

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita,  

Žemės sklypo naudojimo būdas – Rekreacinės 

teritorijos 

Žemės sklypo plotas:                           4.8932 

ha 

Užstatyta teritorija:                              3.9978 

Elektroninio dokumento nuorašas
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būdas (būdai) (nurodoma, jeigu nustatyta), 

žemės sklypo plotas ir jo sudėtis pagal žemės 

naudmenų rūšis ir (ar) nekilnojamojo daikto 

plotas ir jo paskirtis) prašymo pateikimo dieną;* 

ha 

Vandens telkinių plotas:                      0.8954 

ha 

 

6.2. jeigu teritorija patenka į valstybinę žemę, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai, – teritorijos 

adresas ir teritorijoje vyraujanti paskirtis ir 

naudojimo būdas numatytas Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos bendrajame plane ir jo 

sprendiniuose, patvirtintuose Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 2 d. 

sprendimu Nr. 1-972 „Dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo 

tvirtinimo“.** 

 

7. Informacija apie žemės sklypo (sklypų) ir (ar) 

nekilnojamojo daikto (daiktų) bendraturčius ar 

patikėtinius:*** 

Nėra  

8. Kompensacijos dydis: 0 

9. Informacija dėl Kompensacijos mokėjimo 

tvarkos: 

- 

10. Informavimo apie pradedamas taikyti 

specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jų 

taikymo pabaigą tvarka: 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos 

pradedamos taikyti, kaip tai numatyta 

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 

9 ir 10 straipsniuose. Apie specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų pabaigą bus informuojama 

per 20 darbo dienų nuo jų išregistravimo. 

Sutikimo pagrindu ūkinė ir (ar) kitokia veikla privalo būti pradėta vykdyti ir sutikime 

nurodytos teritorijos ir joms taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos privalo būti įregistruotos 

per 5 metus nuo sutikimo išdavimo dienos. Šis terminas yra naikinamasis ir po jo pasibaigimo sutikimo 

galiojimas laikomas pasibaigusiu. 

Šiuo sutikimu yra suteikiama teisė teisės aktuose nustatyt tvarka nustatyti, įregistruoti ir 

išregistruoti sutikime nurodytas teritorijas ir joms taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 

Išduotas Sutikimas galioja gavus visų savininkų ar valstybinės ar savivaldybės žemės 

patikėtinių sutikimus dėl šių teritorijų nustatymo ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų šiai teritorijai 

taikymo (jeigu taikoma). 

Išduotas Sutikimas įsigalioja tik sumokėjus Kompensaciją arba pateikus Kompensacijos 

dydžio užtikrinimą dėl Kompensacijos sumokėjimo įsipareigojimo įvykdymo (jeigu taikoma). 

 

PRIDEDAMA: 

1. Žemės sklypo, patenkančio į nustatytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės 

naudojimo sąlygos, planas, 1 lapas. 

2. Kompensacijos dydžio apskaičiavimo aktas, 2 lapai. 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                               Adomas 

Bužinskas 

 

 

 
Evelina Rumbutienė, tel. (0 5) 211 2369, el. p. evelina.rumbutiene@vilnius.lt 
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KOMPENSACIJOS DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO 
APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO AKTAS 

 
2025-05-05 Nr. 202505-1B 

(data) 
Vilnius 
(vieta) 

 
1. Valstybinės žemės, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir (ar) žemės sklypo ar 

nekilnojamojo daikto savininkas ar valstybinės (savivaldybės) žemės patikėtinis, ar kitas asmuo, 
turintis teisę gauti kompensaciją 

Vilniaus miesto savivaldybė, į.k. 111109233 
                                      (vardas ir pavardė, asmens kodas; asmens nesutrumpintas pavadinimas ir kodas) 

 
2. Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir (ar) žemės sklypas, kuriems 

taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos  
Vilniaus m. k.v., sklypo kadastrinis Nr. 0101/0032:0259, unikalus Nr. 4400-3039-6550 

                                                 (žemės sklypo adresas, kadastro numeris, unikalus numeris) 
 

3. Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, ir (ar) žemės sklype esančios 
teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, plotas 0,0106  ha arba 
nekilnojamojo daikto plotas 106  kv. m. 

 
4. Vienkartinės kompensacijos suma 0 Eur (jeigu taikoma) 
4.1. Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 

sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti žemės sklypą (jo dalį) ir (ar) disponuoti juo  (jo dalimi) pagal 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą (būdus), ir įvertinus taikomų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą) pagrindimas (jeigu taikoma):  

Kd =  Sd x Vk x Kn + Pn 
Sd = 0,0106 
Vk = 3139868 
Kn = 0 
Pn = 0 
Kd =  0,0106 x 3139868 x 0 + 0 = 0 
 

4.2. Vienkartinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 
sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) disponuoti juo) pagrindimas 
(jeigu taikoma): 

Kd = Vk x Kn + Pn 
Vk = 3139868 
Kn = 0 
Pn = 0 
Kd = 3139868 x 0 + 0 = 0 



 

 
 

5. Periodinės kompensacijos suma 0 Eur (jeigu taikoma) 
6. Periodinės kompensacijos suma mokama _______________ metus. 
6.1. Periodinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 

sumažėjusios galimybės naudoti, valdyti žemės sklypą (jo dalį) ir (ar) disponuoti juo (jo dalimi) pagal 
pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypo naudojimo būdą (būdus) ir įvertinus taikomų 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų visumą) pagrindimas (jeigu taikoma):  
 
Kd =  Sd x Vk x Kn + Pn 
Sd = 0,0106 
Vk = 3139868 
Kn = 0 
Pn = 0 
Kd =  0,0106 x 3139868 x 0 + 0 = 0 
 

6.2. Periodinės kompensacijos sumos dalies (už nuostolius, patirtus dėl prarastos ir (ar) 
sumažėjusios galimybės valdyti, naudoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) disponuoti juo) pagrindimas 
(jeigu taikoma): 

6.3.  
Kd = Vk x Kn + Pn 
Vk = 3139868 
Kn = 0 
Pn = 0 
Kd = 3139868 x 0 + 0 = 0 

 
 

Apskaičiavo: 
 
 
_________________________                      ___________________                  R. Mirončuk  
(pareigų pavadinimas)                                                       (parašas)                                 (vardas ir pavardė) 
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 Nr. A51-     /25(2.3.3.14E-KPA) 

prašymus  (Reg. Nr. E654-

87/25(2.3.3.14E-KPA)) 

 

DĖL PRAŠYMO PRITARTI AUTOMATINIAI KELIO UŽTVARŲ SISTEMAI ELEKTROS 

IR AUTOMATIKOS INFRASTRUKTŪROS TIESIMO PROJEKTUI LINKMENŲ G. 2A 

 

Informuojame, kad Kultūros paveldo apsaugos skyrius gavęs Jūsų prašymą, pritarti 

automatiniai kelio užtvarų sistemai elektros ir automatikos infrastruktūros tiesimo projektui 

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav., (PDV R. Mirončuk), jį peržiūrėjo ir teikia nuomonę. 

Pažymime, kad Vilniaus miesto administracija nėra įgaliota aiškinti įstatymų, LR Vyriausybės 

nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų, todėl šis raštas negali būti laikomas oficialiu teisės aktų 

aiškinimu. Skyrius teikia nuomonę bei atsakymą pagal savo kompetenciją ir Jūsų pateiktus duomenis. 

Vadovaujantis LR statybos įstatymo (Valstybės žinios, 1996-04-10, Nr. 32-788, galiojanti 

suvestinė redakcija: 2025-01-01 - 2025-06-30) 27 straipsnio 10 punktu, savivaldybių administracijos 

paveldosaugos padaliniai tikrina statinio projektų atitiktį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir 

tvarkybą reglamentuojantiems teisės aktams, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami 

savivaldybės tarybos saugomais paskelbtuose kultūros paveldo objektuose, saugomais paskelbtuose 

kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose esančiuose statiniuose (išskyrus ten esančius 

regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektus, valstybės saugomus 

kultūros paveldo objektus, paminklus). Kultūros ministerijos įgaliota institucija ar įstaiga tikrina 

statinio projektų atitiktį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą ir tvarkybą reglamentuojantiems 

teisės aktams, kai tvarkomieji statybos darbai projektuojami valstybės saugomais paskelbtuose 

objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens 

kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose, valstybės saugomomis paskelbtose kultūros paveldo 

vietovėse ir jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus 

kultūros paveldo objektus), regioninio ir nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo 

vietovėse ir jų apsaugos zonose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus 

kultūros paveldo objektus), kultūriniuose rezervatuose ir draustiniuose, kompleksiniuose 

(kraštovaizdžio) draustiniuose, istoriniuose nacionaliniuose, istoriniuose regioniniuose parkuose 

esančiuose statiniuose (išskyrus ten esančius savivaldybės tarybos saugomais paskelbtus kultūros 

paveldo objektus). 

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22, 24⁸.2. ir 248.3. punktuose nustatyta, kad Kilnojamųjų 

elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas, kai nėra Taisyklių 24.15 punkte nurodytų 

aplinkybių, derinamas su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos teritoriniu 

skyriumi, kai kilnojamieji elektros energetikos objektai ir įrenginiai projektuojami kultūros paveldo 

statinyje ar kultūros paveldo objekte ir (ar) jų teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, saugomoje 

teritorijoje (kultūriniame arba kompleksiniame (kraštovaizdžio) draustinyje, istoriniame 

Elektroninio dokumento nuorašas
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nacionaliniame, istoriniame regioniniame parke) arba šiose teritorijose esančiuose statiniuose; su 

savivaldybės paveldosaugos padaliniu, kai kilnojamieji elektros energetikos objektai ir įrenginiai 

projektuojami savivaldybės saugomais paskelbtuose kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ar 

kultūros paveldo vietovėse esančiuose statiniuose. 

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją ir į tai, kad elektros kabelio atkarpa 

projektuojama nacionalinio reikšmingumo lygmens paminklinės kultūros paveldo vietovės – Vilniaus 

senamiesčio (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/77155a9e-d33a-47cd-a8b7-b15612f2ef91, 

unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) apsaugos zonoje, Kultūros paveldo apsaugos 

skyrius Jūsų pateikto projekto paveldosauginiu požiūriu nevertina ir raštiško pritarimo/nepritarimo 

neteikia. 

Informuojame, kad projektinę dokumentaciją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui pareiškėjai teikia patys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarėja, vykdanti Skyriaus vedėjo funkcijas                                                             Jolita Noreikienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Miškinienė, tel. (85)  211 2678, +37068795728, el. paštas: daiva.miskiniene@vilnius.lt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 

Vilnius) ar Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo 

srityje skundas gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 

Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų 

padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 

mailto:Darius.Vizgirda@Vilnius.LT
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Gabija Bružaitė, tel. +37052731015, el. p. gabija.bruzaite@kpd.lt  

 

Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys:  Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. +37052731024, el. p. vilnius@kpd.lt 

 
 

 
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

VILNIAUS TERITORINIS SKYRIUS 
 

 

 

DĖL AUTOMATINIŲ KELIO UŽTVARŲ SISTEMOS ELEKTROS IR AUTOMATIKOS 

INFRASTRUKTŪROS TIESIMO LINKMENŲ G. 2A, VILNIUS, SUPAPRASTINTO 

PROJEKTO 

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius gavo 

prašymą peržiūrėti automatinių kelio užtvarų sistemos elektros ir automatikos infrastruktūros tiesimo 

Linkmenų g. 2A, Vilnius, supaprastinto projekto sprendinius (užsakovas: SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“; projektuotojas: UAB „Romirita“, PDV – R. Mirončuk) (toliau – Projektas). 

Informuojame, kad Projektas paveldosauginiu požiūriu patikrintas ir jam pritarta 2025-05-30 (Reg. 

Nr. 157). 

Projekto sprendiniai numatomi nekilnojamo kultūros paveldo vietovės –  Vilniaus 

senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073) –  vizualinės apsaugos pozonyje, todėl 

visi darbai turi būti projektuojami vadovaujantis paveldosaugos reikalavimais, t. y., kultūros paveldo 

objekto, komplekso, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų valdymo, naudojimo, disponavimo jais 

sąlygomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme 

(toliau – NKPAĮ), jame nurodytuose dokumentuose ir kituose teisės aktuose, kultūros paveldo 

objekto, vietovės, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms apsaugoti. 

Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų 

savybių, darbai turi būti stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui (pagal NKPAĮ 9 str. 3 d.). 

 

 

Vedėja                                                                                                                        Gerda Mockevičė 
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UAB „Romirita“ 

info@romirita.eu 

+37062067535 

  2025-05- Nr.       

Į 2025-05-08  prašymą 

                

                

Elektroninio dokumento nuorašas
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Uždaru būdu

HDPEd63, L-18m

Uždaru būdu
HDPE d63, L-30m

Laida

Lapas Lapų

Atestato
    Nr. UAB "ROMIRITA"

34412 PDV R. Mirončuk

ETAPAS Statytojas:

TP SĮ "Susisiekimo paslaugos"

O

11SP-20250130-TP-LĮ-01

Elektros kabeliams, automatikai apsauginių
vamzdelių tiesimas grunte

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0
E0

R0+E0

d50,L-37m

d50,L-6m

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

UAB "IX matavimai"

Objektas:

Mastelis Lapų sk. /Nr. Data

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Koordinačių sistema:LKS-1994

Aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05
Aukščių sistema: LAS-07

Planinės padeties geodezino matavimo tikslumas, m - 0,10

PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS

Direktorius N. Gudaitis

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-413

Geodezininkas E.Kulikauskas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1515

UŽSAKOVAS

BRĖŽINYS Pilno turinio topografinis planas

Objekto Nr.

1:500 1/1 2024.12

TIIIS2-20241121-074269

SKERSINIS PJŪVIS P1

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

≥ 0, 5 m.

el. kab.0,4 kV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-sklypo riba
E0+R0 -proj. apsauginiai vamzdeliai kabeliams 2d75 mm

-pjūvio numeris

-DP patvirtintos RL
-SP patvirtintos RL

AE1 -anksčiau suproj. tinklai

-proj. pamatas

PASTABOS:

1. Vykdant žemės kasimo darbus išlaikyti 2 metrų atstumą nuo medžių
kamienų ir kitų želdinių iki iškasos krašto.

2. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu;
3. „Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros
tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos
ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“
reikalavimus.“

4. Susikirtimuose su vandentiekiu, nuoteku, lietaus kanalizacija darbus vykdyti
labai atsargiai. Papildomai patikrinti gylius ir darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Kabeliai po gatvėmis turi būti klojami apsauginiame dėkle atspariame
gniuždymui (≥ 750 N)

-proj. apsauginis vamzdis elektros kabeliuiE0
KABELIO TIESIMAS GRUNTE

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

0,
8

m
.

76/32-0087

6063800
581700

6063800
581650

6063850
581700

Antivandalinio kameros
namelio pamatas

350x350 mm, h-0,7 m

Antivandalinio kameros
namelio pamatas
350x350 mm, h-0,7 m

Komutacinės spintos pamatas
400x600 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

2d75,L-2.5m

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-7m

2d75,L-2.5m

2d75,L-2m
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Laida
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Atestato
    Nr. UAB "ROMIRITA"

34412 PDV R. Mirončuk

ETAPAS Statytojas:

TP SĮ "Susisiekimo paslaugos"

O

11SP-20250130-TP-LĮ-01

Elektros kabeliams, automatikai apsauginių
vamzdelių tiesimas grunte

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0
E0

R0+E0

d50,L-37m

d50,L-6m

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

UAB "IX matavimai"

Objektas:

Mastelis Lapų sk. /Nr. Data

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Koordinačių sistema:LKS-1994

Aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05
Aukščių sistema: LAS-07

Planinės padeties geodezino matavimo tikslumas, m - 0,10

PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS

Direktorius N. Gudaitis

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-413

Geodezininkas E.Kulikauskas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1515

UŽSAKOVAS

BRĖŽINYS Pilno turinio topografinis planas

Objekto Nr.

1:500 1/1 2024.12

TIIIS2-20241121-074269

SKERSINIS PJŪVIS P1

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

≥ 0, 5 m.

el. kab.0,4 kV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-sklypo riba
E0+R0 -proj. apsauginiai vamzdeliai kabeliams 2d75 mm

-pjūvio numeris

-DP patvirtintos RL
-SP patvirtintos RL

AE1 -anksčiau suproj. tinklai

-proj. pamatas

PASTABOS:

1. Vykdant žemės kasimo darbus išlaikyti 2 metrų atstumą nuo medžių
kamienų ir kitų želdinių iki iškasos krašto.

2. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu;
3. „Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros
tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos
ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“
reikalavimus.“

4. Susikirtimuose su vandentiekiu, nuoteku, lietaus kanalizacija darbus vykdyti
labai atsargiai. Papildomai patikrinti gylius ir darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Kabeliai po gatvėmis turi būti klojami apsauginiame dėkle atspariame
gniuždymui (≥ 750 N)

-proj. apsauginis vamzdis elektros kabeliuiE0
KABELIO TIESIMAS GRUNTE

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

0,
8

m
.

76/32-0087

6063800
581700

6063800
581650

6063850
581700

Antivandalinio kameros
namelio pamatas

350x350 mm, h-0,7 m

Antivandalinio kameros
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Komutacinės spintos pamatas
400x600 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

2d75,L-2.5m

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-7m
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2d75,L-2m

X=6063778.88
Y=581668.52

X=6063778.27
Y=581666.45
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Y=581663.70

X=6063771.72
Y=581667.63
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X=6063783.72
Y=581676.06
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Y=581684.84

X=6063795.57
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X=6063811.81
Y=581691.83
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Y=581704.28

X=6063829.90
Y=581691.80
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Y=581691.10
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Y=581688.25

Objekto vieta
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D

E
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apšvietimas
0,4 kV

0.
5m

A B
Uždaru būdu
HDPEd63, L-18m

≥1
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0m

B C
Uždaru būdu
HDPEd63, L-30m

≥1
.2

0m

PJŪVIS A-B
PJŪVIS B-C

D E
Uždaru būdu
HDPE2d63, L-7m

≥1
.2

0m

PJŪVIS B-C

AR0 -anksčiau suproj. tinklai

0.5m

0.8m

1m

0.5m

Kasos pamatas
450x300 mm, h-0,7m

X=6063774.03
Y=581663.24

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-5m

0.35m

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ROMAN,MIRONČUK
Data: 2025-03-31 13:27:50

UAB „Vilniaus apšvietimas“
SUSIKIRTIMAS  2025-04-03  Nr. S-269-25  (SP-20250130-TP-LĮ-01)
Tinklo planavimo skyriaus jaunesnysis inžinierius Gintaras Kovzan
1. Prieš darbų pradžią iškviesti bendrovės atstovą;
2. Vadovaujantis EĮĮBT, ELIĮT, AEĮĮT išlaikyti leistinus atstumus nuo esamo gatvės
apšvietimo el. tinklo;
3. Susikirtimai su esamais gatvės apšvietimo el. tinklais tikslinami vietoje;
4. Gatvės apšvietimo tinklų apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu;
5. Pasikeitus sprendiniams privalomas naujas sprendinių pateikimas;
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Koordinačių sistema:LKS-1994

Aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05
Aukščių sistema: LAS-07

Planinės padeties geodezino matavimo tikslumas, m - 0,10

PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS

Direktorius N. Gudaitis

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-413

Geodezininkas E.Kulikauskas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1515

UŽSAKOVAS

BRĖŽINYS Pilno turinio topografinis planas

Objekto Nr.

1:500 1/1 2024.12

TIIIS2-20241121-074269

SKERSINIS PJŪVIS P1

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

≥ 0, 5 m.

el. kab.0,4 kV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-sklypo riba
E0+R0 -proj. apsauginiai vamzdeliai kabeliams 2d75 mm

-pjūvio numeris

-DP patvirtintos RL
-SP patvirtintos RL

AE1 -anksčiau suproj. tinklai

-proj. pamatas

PASTABOS:

1. Vykdant žemės kasimo darbus išlaikyti 2 metrų atstumą nuo medžių
kamienų ir kitų želdinių iki iškasos krašto.

2. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu;
3. „Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros
tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos
ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“
reikalavimus.“

4. Susikirtimuose su vandentiekiu, nuoteku, lietaus kanalizacija darbus vykdyti
labai atsargiai. Papildomai patikrinti gylius ir darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Kabeliai po gatvėmis turi būti klojami apsauginiame dėkle atspariame
gniuždymui (≥ 750 N)

-proj. apsauginis vamzdis elektros kabeliuiE0
KABELIO TIESIMAS GRUNTE

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

0,
8m

.

76/32-0087

6063800
581700

6063800
581650

6063850
581700

Antivandalinio kameros
namelio pamatas

350x350 mm, h-0,7 m

Antivandalinio kameros
namelio pamatas
350x350 mm, h-0,7 m

Komutacinės spintos pamatas
400x600 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

2d75,L-2.5m

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-7m

2d75,L-2.5m

2d75,L-2m

X=6063778.88
Y=581668.52

X=6063778.27
Y=581666.45

X=6063777.54
Y=581663.70

X=6063771.72
Y=581667.63

X=6063772.14
Y=581670.43

X=6063780.24
Y=581668.20

X=6063783.72
Y=581676.06

X=6063790.38
Y=581684.84

X=6063795.57
Y=581685.70

X=6063798.33
Y=581684.39

X=6063803.50
Y=581680.25

X=6063811.81
Y=581691.83

X=6063819.25
Y=581704.28

X=6063829.90
Y=581691.80

X=6063830.44
Y=581691.10

X=6063829.06
Y=581688.25

Objekto vieta

P1

A

B

C

D

E

UAB Vilniaus
apšvietimas
0,4 kV

0.
5m

A B
Uždaru būdu
HDPEd63, L-18m

≥1
.2

0m

B C
Uždaru būdu
HDPEd63, L-30m

≥1
.2

0m

PJŪVIS A-B
PJŪVIS B-C

D E

Uždaru būdu
HDPE2d63, L-7m

≥1
.2

0m

PJŪVIS D-E

AR0 -anksčiau suproj. tinklai

0.5m

0.8m

1m

0.5m

Kasos pamatas
450x300 mm, h-0,7m

X=6063774.03
Y=581663.24

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-5m

0.35m

Automatinių kelių užtvarų valdymo infrastruktūra

PVC
D250mm

ž.p. 106.59

v.a. 104.53

0.
51

m

Derinama su pastaba: Po kabelio klojimo darbų 
atlikti kertamų paviršinių paviršinių nuotekų tinklų

TV diagnostiką ir pateikti apžiūros ataskaitą UAB „Grinda“.

2025-04-18
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Uždaru būdu

HDPEd63, L-18m

Uždaru būdu
HDPE d63, L-30m

Laida

Lapas Lapų

Atestato
    Nr. UAB "ROMIRITA"

34412 PDV R. Mirončuk

ETAPAS Statytojas:

TP SĮ "Susisiekimo paslaugos"

O

11SP-20250130-TP-LĮ-01

Elektros kabeliams, automatikai apsauginių
vamzdelių tiesimas grunte

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0
E0

R0+E0

d50,L-37m

d50,L-6m

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

UAB "IX matavimai"

Objektas:

Mastelis Lapų sk. /Nr. Data

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Koordinačių sistema:LKS-1994

Aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05
Aukščių sistema: LAS-07

Planinės padeties geodezino matavimo tikslumas, m - 0,10

PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS

Direktorius N. Gudaitis

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-413

Geodezininkas E.Kulikauskas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1515

UŽSAKOVAS

BRĖŽINYS Pilno turinio topografinis planas

Objekto Nr.

1:500 1/1 2024.12

TIIIS2-20241121-074269

SKERSINIS PJŪVIS P1

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

≥ 0, 5 m.

el. kab.0,4 kV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-sklypo riba
E0+R0 -proj. apsauginiai vamzdeliai kabeliams 2d75 mm

-pjūvio numeris

-DP patvirtintos RL
-SP patvirtintos RL

AE1 -anksčiau suproj. tinklai

-proj. pamatas

PASTABOS:

1. Vykdant žemės kasimo darbus išlaikyti 2 metrų atstumą nuo medžių
kamienų ir kitų želdinių iki iškasos krašto.

2. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu;
3. „Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros
tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos
ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“
reikalavimus.“

4. Susikirtimuose su vandentiekiu, nuoteku, lietaus kanalizacija darbus vykdyti
labai atsargiai. Papildomai patikrinti gylius ir darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Kabeliai po gatvėmis turi būti klojami apsauginiame dėkle atspariame
gniuždymui (≥ 750 N)

-proj. apsauginis vamzdis elektros kabeliuiE0
KABELIO TIESIMAS GRUNTE

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

0,
8

m
.

76/32-0087

6063800
581700

6063800
581650

6063850
581700

Antivandalinio kameros
namelio pamatas

350x350 mm, h-0,7 m

Antivandalinio kameros
namelio pamatas
350x350 mm, h-0,7 m

Komutacinės spintos pamatas
400x600 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

2d75,L-2.5m

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-7m

2d75,L-2.5m

2d75,L-2m

X=6063778.88
Y=581668.52

X=6063778.27
Y=581666.45

X=6063777.54
Y=581663.70

X=6063771.72
Y=581667.63

X=6063772.14
Y=581670.43

X=6063780.24
Y=581668.20

X=6063783.72
Y=581676.06

X=6063790.38
Y=581684.84

X=6063795.57
Y=581685.70

X=6063798.33
Y=581684.39

X=6063803.50
Y=581680.25

X=6063811.81
Y=581691.83

X=6063819.25
Y=581704.28

X=6063829.90
Y=581691.80

X=6063830.44
Y=581691.10

X=6063829.06
Y=581688.25

Objekto vieta

P1

A

B

C

D

E

UAB Vilniaus
apšvietimas
0,4 kV

0.
5m

A B
Uždaru būdu
HDPEd63, L-18m

≥1
.2

0m

B C
Uždaru būdu
HDPEd63, L-30m

≥1
.2

0m

PJŪVIS A-B
PJŪVIS B-C

D E
Uždaru būdu
HDPE2d63, L-7m

≥1
.2

0m

PJŪVIS B-C

AR0 -anksčiau suproj. tinklai

0.5m

0.8m

1m

0.5m

Kasos pamatas
450x300 mm, h-0,7m

X=6063774.03
Y=581663.24

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-5m

0.35m
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HDPEd63, L-18m
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Laida

L � � � � Lapų

Atestato
    Nr. UAB "ROMIRITA"

34412 PDV R. Mirončuk

ETAPAS Statytojas:

TP SĮ "Susisiekimo paslaugos"

O

11
SP-20250130-TP-LĮ-01

Elektros kabeliams, automatikai apsauginių
vamzdelių tiesimas grunte

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

E0

E0

E0

E0

E0

E
0

E
0

E0

R
0
+
E

0

d50,L-37m

d50,L-6m

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

UAB "IX matavimai"

O � � � � � � 	 


Mastelis � � 
 � � � � � � � � Data

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Koordinačių sistema:LKS-1994

Aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05
Aukščių sistema: LAS-07

Planinės padeties geodezino matavimo tikslumas, m - 0,10

PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS

Direktorius N. Gudaitis

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-413

Geodezininkas E.Kulikauskas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1515

UŽSAKOVAS

BRĖŽINYS Pilno turinio topografinis planas

Objekto Nr.

1:500 1/1 2024.12

TIIIS2-20241121-074269

SKERSINIS PJŪVIS P1

Proj. kab. Cu 5x6 mm2

vamzdelyje d-50 mm

≥ 0, 5 m.

el. kab.0,4 kV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-sklypo riba

E0+R0 -proj. apsauginiai vamzdeliai kabeliams 2d75 mm

-pjūvio numeris

-DP patvirtintos RL

-SP patvirtintos RL

AE1 -anksčiau suproj. tinklai

-proj. pamatas

PASTABOS:

1. Vykdant žemės kasimo darbus išlaikyti 2 metrų atstumą nuo medžių

kamienų ir kitų želdinių iki iškasos krašto.

2. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu;

3. „Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros

tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais

įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų

konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų

konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos

ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų

atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21

patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės

viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,

žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje

išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“

reikalavimus.“

4. Susikirtimuose su vandentiekiu, nuoteku, lietaus kanalizacija darbus vykdyti

labai atsargiai. Papildomai patikrinti gylius ir darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Kabeliai po gatvėmis turi būti klojami apsauginiame dėkle atspariame

gniuždymui (≥ 750 N)

-proj. apsauginis vamzdis elektros kabeliuiE0

KABELIO TIESIMAS GRUNTE

Proj. kab. Cu 5x6 mm2

vamzdelyje d-50 mm

0
,8

m
.

76/32-0087

6063800
581700

6063800
581650

6063850
581700

Antivandalinio kameros
namelio pamatas

350x350 mm, h-0,7 m

Antivandalinio kameros
namelio pamatas
350x350 mm, h-0,7 m

Komutacinės spintos pamatas
400x600 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

2d75,L-2.5m

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-7m

2d75,L-2.5m

2d75,L-2m

X=6063778.88
Y=581668.52

X=6063778.27
Y=581666.45

X=6063777.54
Y=581663.70

X=6063771.72
Y=581667.63

X=6063772.14
Y=581670.43

X=6063780.24
Y=581668.20

X=6063783.72
Y=581676.06

X=6063790.38
Y=581684.84

X=6063795.57
Y=581685.70

X=6063798.33
Y=581684.39

X=6063803.50
Y=581680.25

X=6063811.81
Y=581691.83

X=6063819.25
Y=581704.28

X=6063829.90
Y=581691.80

X=6063830.44
Y=581691.10

X=6063829.06
Y=581688.25

Objekto vieta

P1

A

B

C

D

E

UAB Vilniaus

apšvietimas

0,4 kV

0
.5

m

A B

Uždaru būdu
HDPEd63, L-18m

≥
1
.2

0
m

B C

Uždaru būdu
HDPEd63, L-30m

≥
1
.2

0
m

PJŪVIS A-B

PJŪVIS B-C

D E

Uždaru būdu
HDPE2d63, L-7m

≥
1
.2

0
m

PJŪVIS B-C

AR0 -anksčiau suproj. tinklai

0.5m

0.8m

1m

0
.5

m

Kasos pamatas
450x300 mm, h-0,7m

X=6063774.03
Y=581663.24

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-5m

0
.3

5
m

25               kovo                  31

(darbų zonoje UAB "Skaidula" tinklų nėra)
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Uždaru būdu

HDPEd63, L-18m

Uždaru būdu
HDPE d63, L-30m

Laida

Lapas Lapų

Atestato
    Nr. UAB "ROMIRITA"

34412 PDV R. Mirončuk

ETAPAS Statytojas:

TP SĮ "Susisiekimo paslaugos"

O

11SP-20250130-TP-LĮ-01

Elektros kabeliams, automatikai apsauginių
vamzdelių tiesimas grunte

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0
E0

R0+E0

d50,L-37m

d50,L-6m

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

UAB "IX matavimai"

Objektas:

Mastelis Lapų sk. /Nr. Data

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Koordinačių sistema:LKS-1994

Aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05
Aukščių sistema: LAS-07

Planinės padeties geodezino matavimo tikslumas, m - 0,10

PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS

Direktorius N. Gudaitis

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-413

Geodezininkas E.Kulikauskas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1515

UŽSAKOVAS

BRĖŽINYS Pilno turinio topografinis planas

Objekto Nr.

1:500 1/1 2024.12

TIIIS2-20241121-074269

SKERSINIS PJŪVIS P1

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

≥ 0, 5 m.

el. kab.0,4 kV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-sklypo riba
E0+R0 -proj. apsauginiai vamzdeliai kabeliams 2d75 mm

-pjūvio numeris

-DP patvirtintos RL
-SP patvirtintos RL

AE1 -anksčiau suproj. tinklai

-proj. pamatas

PASTABOS:

1. Vykdant žemės kasimo darbus išlaikyti 2 metrų atstumą nuo medžių
kamienų ir kitų želdinių iki iškasos krašto.

2. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu;
3. „Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros
tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos
ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“
reikalavimus.“

4. Susikirtimuose su vandentiekiu, nuoteku, lietaus kanalizacija darbus vykdyti
labai atsargiai. Papildomai patikrinti gylius ir darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Kabeliai po gatvėmis turi būti klojami apsauginiame dėkle atspariame
gniuždymui (≥ 750 N)

-proj. apsauginis vamzdis elektros kabeliuiE0
KABELIO TIESIMAS GRUNTE

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

0,
8

m
.

76/32-0087

6063800
581700

6063800
581650

6063850
581700

Antivandalinio kameros
namelio pamatas

350x350 mm, h-0,7 m

Antivandalinio kameros
namelio pamatas
350x350 mm, h-0,7 m

Komutacinės spintos pamatas
400x600 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

2d75,L-2.5m

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-7m

2d75,L-2.5m

2d75,L-2m

X=6063778.88
Y=581668.52

X=6063778.27
Y=581666.45

X=6063777.54
Y=581663.70

X=6063771.72
Y=581667.63

X=6063772.14
Y=581670.43

X=6063780.24
Y=581668.20

X=6063783.72
Y=581676.06

X=6063790.38
Y=581684.84

X=6063795.57
Y=581685.70

X=6063798.33
Y=581684.39

X=6063803.50
Y=581680.25

X=6063811.81
Y=581691.83

X=6063819.25
Y=581704.28

X=6063829.90
Y=581691.80

X=6063830.44
Y=581691.10

X=6063829.06
Y=581688.25

Objekto vieta

P1

A

B

C

D

E

UAB Vilniaus
apšvietimas
0,4 kV

0.
5m

A B
Uždaru būdu
HDPEd63, L-18m

≥1
.2

0m

B C
Uždaru būdu
HDPEd63, L-30m

≥1
.2

0m

PJŪVIS A-B
PJŪVIS B-C

D E
Uždaru būdu
HDPE2d63, L-7m

≥1
.2

0m

PJŪVIS B-C

AR0 -anksčiau suproj. tinklai

0.5m

0.8m

1m

0.5m

Kasos pamatas
450x300 mm, h-0,7m

X=6063774.03
Y=581663.24

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-5m

0.35m
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Laida

Lapas Lapų

Atestato
    Nr. UAB "ROMIRITA"

34412 PDV R. Mirončuk

ETAPAS Statytojas:

TP SĮ "Susisiekimo paslaugos"

O

11SP-20250130-TP-LĮ-01

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

E0

E0

E0

E0

E0

E0

E0
E0

R0+E0

d50,L-37m

d50,L-6m

SĮ "Susisiekimo paslaugos"

UAB "IX matavimai"

Objektas:

Mastelis Lapų sk. /Nr. Data

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Koordinačių sistema:LKS-1994

Aukščių padeties geodezinių matavimų tikslumas, m - 0,05
Aukščių sistema: LAS-07

Planinės padeties geodezino matavimo tikslumas, m - 0,10

PAREIGOS PAVARDĖ PARAŠAS

Direktorius N. Gudaitis

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-413

Geodezininkas E.Kulikauskas

Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1515

UŽSAKOVAS

BRĖŽINYS Pilno turinio topografinis planas

Objekto Nr.

1:500 1/1 2024.12

TIIIS2-20241121-074269

SKERSINIS PJŪVIS P1

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

≥ 0, 5 m.

el. kab.0,4 kV

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

-sklypo riba
E0+R0 -proj. apsauginiai vamzdeliai kabeliams 2d75 mm

-pjūvio numeris

-DP patvirtintos RL
-SP patvirtintos RL

AE1 -anksčiau suproj. tinklai

-proj. pamatas

PASTABOS:

1. Vykdant žemės kasimo darbus išlaikyti 2 metrų atstumą nuo medžių
kamienų ir kitų želdinių iki iškasos krašto.

2. Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu;
3. „Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtinu kelių priežiūros
tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų
konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Išardytos gatvių dangos
ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų
atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
išdavimo tvarkos aprašas“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“
reikalavimus.“

4. Susikirtimuose su vandentiekiu, nuoteku, lietaus kanalizacija darbus vykdyti
labai atsargiai. Papildomai patikrinti gylius ir darbus vykdyti rankiniu būdu.

5. Kabeliai po gatvėmis turi būti klojami apsauginiame dėkle atspariame
gniuždymui (≥ 750 N)

-proj. apsauginis vamzdis elektros kabeliuiE0
KABELIO TIESIMAS GRUNTE

Proj. kab. Cu 5x6 mm2
vamzdelyje d-50 mm

0,
8m

.

76/32-0087

6063800
581700

6063800
581650

6063850
581700

Antivandalinio kameros
namelio pamatas

350x350 mm, h-0,7 m

Antivandalinio kameros
namelio pamatas
350x350 mm, h-0,7 m

Komutacinės spintos pamatas
400x600 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

Kelio užtvaro pamatas
350x350 mm, h-0,7m

2d75,L-2.5m

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-7m

2d75,L-2.5m

2d75,L-2m

X=6063778.88
Y=581668.52

X=6063778.27
Y=581666.45

X=6063777.54
Y=581663.70

X=6063771.72
Y=581667.63

X=6063772.14
Y=581670.43

X=6063780.24
Y=581668.20

X=6063783.72
Y=581676.06

X=6063790.38
Y=581684.84

X=6063795.57
Y=581685.70

X=6063798.33
Y=581684.39

X=6063803.50
Y=581680.25

X=6063811.81
Y=581691.83

X=6063819.25
Y=581704.28

X=6063829.90
Y=581691.80

X=6063830.44
Y=581691.10

X=6063829.06
Y=581688.25

Objekto vieta

P1

A

B

C

D

E

UAB Vilniaus
apšvietimas
0,4 kV

0.
5m

A B
Uždaru būdu
HDPEd63, L-18m

≥1
.2

0m

B C
Uždaru būdu
HDPEd63, L-30m

≥1
.2

0m

PJŪVIS A-B
PJŪVIS B-C

D E

Uždaru būdu
HDPE2d63, L-7m

≥1
.2

0m

PJŪVIS D-E

AR0 -anksčiau suproj. tinklai

0.5m

0.8m

1m

0.5m

Kasos pamatas
450x300 mm, h-0,7m

X=6063774.03
Y=581663.24

Uždaru būdu
HDPE 2d63, L-5m

0.35m

Automatinių kelių užtvarų valdymo infrastruktūra

PVC
D250mm

ž.p. 106.59

v.a. 104.53
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Kelio užtvaras OUT L-3m

ANPR kamera antivandaliniame namelyje
Vaizdo stebėjimo kamera 1vnt, ant stulpo h-3m

Kelio užtvaras IN L-3m

ANPR kamera IN antivandaliniame namelyje

Vaizdo stebėjimo kamera 2vnt, ant stulpo h-5m

LED švieslentė IN ant stulpo

Kasa, atsiskaitymas kortele

Apsauginis elementas- trikojis

Komutacinė spinta

Laida

Lapas Lapų

Atestato
    Nr. UAB "ROMIRITA"

34412 PDV R. Mirončuk

ETAPAS Statytojas:

TP SĮ "Susisiekimo paslaugos"

O

11SP-20250130-TP-LĮ-01

Linkmenų g. 2A, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Automatinių kelių užtvarų valdymo infrastruktūra
(išdėstymas)


