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1.1.  Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sarasas

Lauko elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) techninis projektas atliktas, o statybos — montavimo
darbai, iSbandymas ir eksploatacija turi atitikti Zemiau iSvardinty normatyviniy ir teisiniy
dokumenty reikalavimus:

1. STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, suvestiné redakcija nuo
2024-11-01;

2. Elektroniniy rySiy infrastruktiiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius,
suvesting redakcija nuo 2024-05-10;

3. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, suvestin¢ redakcija nuo
2024-12-11 iki 2025-04-30;

4. STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®, suvestiné redakcija nuo 2024-11-08;

5. GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy
objekty sutartiniai Zenklai, suvestiné redakcija nuo 2016-03-01;

6. LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai‘;

7. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas.Bendrieji jforminimo reikalavimai“

Bet koks neatitikimas ar prieStaravimas tarp normy, standarty ir jy taikymo yra konsultacijy
(deryby) objektas tarp uzsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi biiti priimtas uzsakovo.
Numatomos tokios elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) priemonés:

1. Lauko rySiy tinklai.

Kompiuterinés programos kuriomis parengta projekto dalis
1. Microsoft Office 2024;
2. Adobe Acrobat Reader;
3. Autodesk AutoCad 2025.

1.2.  Pagrindiniai rodikliai

1.2.1. Vamzdis HDPE d.110 - 30 m;
1.2.2. RKS-1 - lvnt.

1.3. Lauko rySiu tinklai

Projektas parengtas vadovaujantis Klaipédos miesto VS] Respublikinés Klaipédos ligoninés
administracijos direktoriaus projektavimo technine uzduotimi, AB TELIA iSduotomis infrastruktiiros
iSkélimo  salygomis 2025-02-11 Nr. 3-1-0012/25, UAB “Balticum TV” iSduotomis projektavimo
salygomis dél telekomunikacinio kabelio iskélimo, UAB ,Baltnetos komunikacijos® iSduotomis
projektavimo salygomis, statinio projekto rengimo privalomais normatyviniais dokumentais.

Rekonstruojant gydymo paskirties pastatg Bangy g. 6a, Klaipéda esamas rySiy kanalas Asb d100
tarp Suliniy 210a ir 89a papuola po pastatu, del to numatomas rySiy kanalo iSkélimas panaudojant HDPE
d110 vamzdj ir RKS-1 tipo $ulin;.

Naujas vamzdis HDPE d110 tiesiamas nuo $ulinio nr. 210a iki PRS-1, o poto iki 89a apeinant
rekonstruojamo pastato pamatus.

Projektuojamg trasg ziiir. bréz. 296043-TP-LER-1.

Esamus kabelius perjungti pagal pateiktus brézinius 296043-TP-LER-2 8.

Rys$iy RKKS ir esamy kabeliy perjungimo darbai turi buti atlikti prie§ pastato rekonstravimo
darby pradzia.
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Tinklo elemento perkélimo darbai turi biiti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy
paslaugy.

Rangovo lauko elektroniniy rys$iy tinkly atlikty darby geodeziné iSpildomoji nuotrauka turi buti
parengta ir suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir
kartografijos jstatymo reikalavimais.

Visi statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi atitikti CE Zenklui pagal ES reglamenty
(ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimams.

Visi statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1. Bendroji techniné specifikacija

Prie visos kabelinés produkcijos turi buti pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu,
technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintoja.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turéti atestatus Siy darby vykdymui.
Atestatus iSduoda LR Aplinkos ministerija.

Pries rysiy kabeliy vamzdyno klojimo darby pradzia, statybinés organizacijos zemés darby
vykdymo vadovas privalo:

e 1S statytojo (uzsakovo) gauti suderintg su suinteresuotomis tarnybomis ir uzsakovo pasirasyta
su ,,PRITARIMU* darby vykdymui projekta, statybos darby zurnalg ir trasos nuzyméjimo
aktg su schema;

e sudaryti darby eiliSkumo grafika ir ji suderinti su suinteresuotomis tarnybomis:

e nustatytu laiku, bet ne véliau kaip 5 paros iki darby pradzios, pranesti suinteresuotoms
tarnyboms apie Zemés kasimo darby pradzig ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta;

e zemés kasimo vietose pazyméti esamy pozeminiy komunikacijy vietas;

e prieS Zzemés kasimo darby pradzig, veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos
zonose su suinteresuotomis tarnybomis susiderinti saugos priemones. Zemés kasimo darbus
vykdyti tik dalyvaujant paciam darby vykdymo vadovui ir vykdyti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy tarnyby atstovy nurodymus;

e atkastus inzinerinius tinklus bei jrenginius uzpilti zeme tik juos eksploatuojanciy tarnyby
atstovams leidus. Apie uzpylimo darby pradzig tarnyboms praneSama ne véliau kaip pries 1-3
para.

Paklojus pozeming komunikacijg (rysiy kabeliy vamzdyna), turi biti atlikta tos komunikacijos
geodeziné nuotrauka. Pakloty pozeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas atlieka jmonés turincios
valstybinés geodezijos ir kartografijos prie LR vyriausybés iSduotg licencijg Siy darby vykdymui.
Specialistus, pozeminiy komunikacijy nuotraukoms atlikti, kviecia inzinerinj tinkla paklojusi jmon¢é ne
véliau kaip 2 paros iki numatomo jy uzpylimo. Pozeminiy komunikacijy dengty darby aktus pasiraso
rangovo, uzsakovo (statytojo) ir geodezing nuotrauka atlikusios organizacijos atstovai. Neatlikus lauko
darby geodezinés nuotraukos ir be pasirasyto dengty darby akto, trans¢jas uzpilti draudziama.

Statybiné organizacija vykdanti optiniy kabeliy paklojimo darbus turi turéti apmokytg brigadg ir
leidimg Siy darby vykdymui bei vadovautis visais LR galiojanciais normatyviniais dokumentais bei
taisyklémis.

Pries optiniy kabeliy paklojimo darby pradzig montavimo organizacijos darby vykdymo vadovas
privalo:
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e 1S uzsakovo (statytojo) gauti reikalingg dokumentacija kabeliy paklojimui ir pritarimg darby
vykdymui.

e sudaryti kabeliy klojimo darby eiliSkumo grafikus (pagal priklausomybg) ir juos suderinti su
suinteresuotomis tarnybomis.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rys$iy tinkly montavimo
darbus, privalo i§ statytojo (uzsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis tarnybomis ir uzsakovo
pasirasyta darby ,,VYKDYMO* projekta ir statybos darby Zzurnalg.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rysiy tinkly montavimo
darbus turi turéti apmokyta brigada ir leidimus $iy darby vykdymui bei vadovautis visais
LR galiojanciais statybos darby vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis.

Pries darby pradzia, darby vadovas privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir ji suderinti su
statytoju.

* * *

Visa projektuose numatyta rys$iy jranga, kabeliai ir montazinés medZziagos turi atitikti atitikties
deklaracijas ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi biiti sertifikuota ir aprobuota VRM PAGD
Gaisriniy tyrimy centre.

Patvirtinti (suderinti) rySiy dalies projektai gali biiti kei¢iami arba taisomi tik statytojo iniciatyva.
Kiti statybos proceso dalyviai savo pasitilymus Siais klausimais teikia statytojui. Projekting
dokumentacijg (darbo projekta) keicia, papildo arba taiso projekta renges projektuotojas. Patvirtintos
projektinés dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose projekto
egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.

Lapy
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2.2. Techninés specifikacijos medZiagoms, gaminiams

2.2.1 Sustiprinto kietumo polietileninis vamzdis ©&J110 mm, tinkamas kloti peréjimams per
gatves, po vaziuojamosiomis keliy dalimis, iSorinis 110 mm. Atlaikantis smiiging apkrova ir Ziedo
standumg ne maziau kaip 750 N.

2.2.2. Rysiy kabeliy kanalizacijos Sulinys (1050 x 850 x 700) (h) mm, pagamintas i§ vandeniui
nelaidaus betono (C 25/30 XC 2 LST 206-1). Lengvo tipo liuko korpusas ir virSutinis dangtis —
ketiniai, atlaikantys apkrova ne maziau kaip 3 kN/m?. Vidinis dangtis — lakstinio 7,00 mm storio plieno
su uzrakinimo jtaisu. Dangtyje turi bati 12 + 15 mm anga dujy patikrinimui $ulinyje. Sulinys gaminamas
LR gelzbetonio gamyklose. Komplekte:

- Lengvo tipo ketinis liukas;

- G/b ziedas po ketiniu liuku;

- Varztas pritvirtinimui ketiniam liukui;

- Inkarinis varztas M12;

- Kabelinis kronsteinas L — 450.

2.2.3. Optinis kabelis LTC RP arba analogiskas. Pagrindinés charakteristikos:

- Skaiduly skaicius: 12, 96vnt.,

- Tipas: Single mode;

- ISorinis apvalkalas: HDPE, atsparus UV spinduliams, be halogeninis;

- Eksploatacijos temperatiira: -40°C iki +70°C;

- Klojimo temperatiira: -15°C iki +55°C;

- Lenkimo spindulys: >10 x kabelio diametras;

2.2.4. Vietinio rysio 30 x 2 kabelis su varine 0,5 mm gysla, polietileniniame apvalkale,
apsaugotas aliuminine folija (ekranu), 2 gyslos tarpusavyje susuktos j pora, gyslos polietileninéje
izoliacijoje (su jzeminimo laidu) su tarpgysliniu uzpildu, su nepalaikanc¢ia degimo izoliacija. VMOHBU
arba analogiskas.

2.2.5. Koaksialinis kabelis Trilogy 650mc? arba analogigkas.

2.2.6. Variniy kabeliy movos XAGA-500 arba analogiskos.

2.2.7. Optinio kabelio mova FOSC-400 A4 arba analogiska.

* * *

Irengimy ir medziagy techniné dokumentacija (pasai, eksploatacijos instrukcijos) turi biiti
pateikta lietuviy kalba.

Visa projekte numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medZziagos turi atitikti atitikties
deklaracijas ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi biiti sertifikuota LR ir aprobuota LR VRM
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento Gaisriniy tyrimy centre.

Visi statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi atitikti CE Zenklui pagal ES reglamenty
(ES) Nr. 305-2011, (ES) Nr.765-2008 reikalavimams.

Visi statybos produktai ir elektrotechniniai gaminiai turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos
Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES.
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2.3. Techninés specifikacijos darbams
2.3.1. ISoriniai rysiy tinklai

Pries§ kasant trans¢jas vamzdyno paklojimui, turi biiti atliktas geodezinis trasos nuzymeéjimas:

e nuzyméjimai vykdomi medinémis gairémis posiikiuose ir linijingje trasoje kas 50 m. (pagal
trasos projekta) zZymima: trasos pradzia, pabaiga, aSis, Suliniy pastatymo vietos ir kt.
charakteringi taskai,

e padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
zenklus su uzrasais ,,Kabelis”, ,,Vandentiekis”, ,,Dujos* ir kt.;

e nezinant tiksliy esamy komunikacijy paklojimo viety atlieckamas Surfavimas kas 20 m;
kabeliy buvimo vietos nustatomos kabeliy ieskotuvais;

e sustatomas geodezinis trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama schema dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés priezitiros inzinieriui.
ISkastas gruntas sandéliuojamas tam tikslui iSskirtoje vietoje. ISkasta transéja turi biiti iSvalyta
nuo akmeny, Siuksliy ir bet kokiy astriy daikty.

Pries klojant vamzdyna, iSkvieCiamas techninés priezitiros inzinierius (uzsakovas) ir kartu su
rangovu (vykdytoju) patikrina:

e trans¢jos gyli, posiukio kampus, dugno stovi;

e vamzdziy ir Suliniy sertifikatus.

Vamzdziy klojimas vykdomas tik sausoje transéjoje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims jie
paZzeminami.

Minimalus PE vamzdziy leidziamas lenkimo spindulys 300 x d (d — iSorinis vamzdzio
skersmuo).

Trans¢jos dugno iSlyginimui, pries§ klojant vamzdyng, pilamas 10 cm storio iSlyginamasis smélio
sluoksnis (jeigu to reikalauja salygos). Trans¢jos uzpylimui atvezama drenuojancio grunto. Uzpilamas
trans¢jos gruntas 20 — 30 cm sluoksniais sutankinamas mazosios mechanizacijos priemonémis (k =
0,98).

KRL sankirtose su kitais inzineriniais tinklais vykdomi kasimo darbai turi biti atlieckami
rankiniu budu. Jei grunte esantis inZinerinio tinklo objektas yra maZesniame kaip 1,2 m gylyje, rySiy
kabelis arba apsauginis vamzdis tiesiamas po esamu inZzinerinio tinklo objektu. Jei grunte esantis
inzinerinis objektas yra 1,2 m gylyje ar giliau, rySiy kabelis ar apsauginis vamzdis turi buti tiesiamas
virs §io inzinerinio tinklo objekto ne mazesniame kaip 0,75 m gylyje.
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1 lentelé. Minimaliis atstumai horizontalioje kryptyje tarp pozeminiy RKKS arba pozeminiy rySiy
kabeliy ir kity objekty juos tiesiant lygiagreciai.

Eil. . . Minimalus
Nr. Objektai atstumas (m)
1. |Atstumas iki melioracijos jrenginiy 3
2. |Atstumas iki automobiliy kelio Zemés sankasos pagrindo krasto 5
3. |Atstumas iki gelezinkelio kelio Zemés sankasos pagrindo krasto 5
4. |Atstumas iki geleZinkelio kelio inzineriniy jrenginiy (tilty, ieSmy, kontaktinio tinklo 10
atramy)
5. |Atstumas iki gelezinkelio kelio $viesofory, jy atramy, iSorinio ap§vietimo atramy 5
6. |Atstumas iki orinés elektros linijos, apSvietimo tinklo, troleibuso kontaktinio tinklo ir 2
orinés ry$iy linijos atramy urbanizuotoje teritorijoje
7. |Atstumas iki orinés elektros linijos atramy neurbanizuotoje teritorijoje 5
8. |Atstumas tarp varinio ry$iy kabelio arba Sviesolaidinio rySiy kabelio su elektrai laidziais
elementais ir pozeminio elektros kabelio:
8.1. |tarp 110400 kV jtampos elektros kabelio ir rySiy kabelio, papildomai apsaugoto 0,5
vertikaliomis, ne Zemesnémis kaip 0,1 m aukscio, gelzbetoninémis plok$témis
8.2. |tarp 0,4-35 kV jtampos elektros kabelio ir rySiy kabelio 0,5
8.3. |jvertinus vietos salygas, ankStose zonose tarp 0,4-35 kV jtampos elektros kabelio ir rysiy 0,1*
kabelio
8.4. |jvertinus vietos salygas, ankStose zonose tarp 0,4-10 kV jtampos elektros kabeliy ir 0,25*
sutankinty auksto daznio grandiniy telefono rysio kabeliy
9. |Atstumas tarp Sviesolaidinio rySiy kabelio be elektrai laidziy elementy ir pozeminio
elektros kabelio:
9.1. |tarp apsauginiu vamzdziu apsaugoto Sviesolaidinio rysiy kabelio ir iki 35 kV jtampos| Neribojama
elektros kabelio, klojant vienoje transéjoje
9.2. [tarp apsauginiu vamzdZiu neapsaugoto Sviesolaidinio rySiy kabelio ir iki 35 kV jtampos 0,1
elektros kabelio, klojant vienoje trans¢joje
9.3. |tarp Sviesolaidinio rySiy kabelio ir 110400 kV jtampos elektros kabelio, kai Sie kabeliai| Neribojama
nuosavybés teise ar kitais teisétais pagrindais valdomi perdavimo sistemos operatoriaus
9.4. |apsauginio vamzdzio (skirto jverti Sviesolaidinj rysiy kabelj), jrengiamo viename kanale ar| Neribojama
vamzdyje su iki 10 kV jtampos elektros kabeliu, ir suderinus su elektros kabelio savininku
10. |Atstumas iki kolektoriy 1
11. |Atstumas iki Siluminiy trasy 1
12. |Atstumas tarp PE skirstomojo dujotiekio ir:
12.1. |rySiy kabelio ir PE skirstomojo dujotiekio be apsauginio déklo 1
12.2. |rySiy kabelio be apsauginio vamzdzio ir PE skirstomojo dujotiekio sienelés, klojant 0,2
vienoje transéjoje
12.3. |RKKS arba ry$iy kabelio apsauginiame vamzdyje, kai dujy slégis PE skirstomajame 1
dujotiekyje be apsauginio PE déklo yra iki 0,1 bar
12.4. |RKKS arba rysiy kabelio apsauginiame vamzdyje, kai dujy slégis PE skirstomajame 2
dujotiekyje be apsauginio PE déklo yra nuo 0,1 iki 5 bar
12.5. |RKKS arba ry$iy kabelio apsauginiame vamzdyje, kai dujy slégis PE skirstomajame 3
dujotiekyje be apsauginio PE déklo yra nuo 5 iki 7 bar
12.6. |ry$iy kabelio ir PE skirstomojo dujotiekio su apsauginiu déklu 0,5
12.7. |RKKS arba rySiy kabelio apsauginiame vamzdyje, kai dujy slégis PE skirstomajame 0,5
dujotiekyje su apsauginiu PE déklu yra iki 0,1 bar
12.8. |[RKKS arba ry$iy kabelio apsauginiame vamzdyje, kai dujy slégis PE skirstomajame 1
dujotiekyje su apsauginiu PE déklu yra nuo 0,1 iki 5 bar
12.9. |RKKS arba ry$iy kabelio apsauginiame vamzdyje, kai dujy slégis PE skirstomajame 1,5
dujotiekyje su apsauginiu PE déklu yra nuo 5 iki 7 bar
12.10. |tarp PE skirstomojo dujotiekio be apsauginio déklo ir RKS iSorinés sienelés 0,3
12.11. |tarp PE skirstomojo dujotiekio su apsauginiu déklu ir RKS iSorinés sienelés 0,1
13. |Atstumas iki plieninio skirstomojo dujotiekio 1
14. |Atstumas tarp magistralinio dujotiekio ir:
14.1. |rySiy kabelio 3
Komplekso Nr. Laida | Proj.dalis | Lapas Lsalf K
296043-TP-LER-TSD 0 LER 2 4




14.2. |RKKS arba RKS 5

15. |Atstumas tarp naftotiekio ir:

15.1. |rySiy kabelio, kai naftotiekio slégis yra iki 12 bar 1
15.2. |rySiy kabelio, kai naftotiekio slégis virSija 12 bar 10
15.3. |RKKS 10
16. |Atstumas tarp pozeminiy rySiy kabeliy ar RKKS 0,5
17. |Atstumai klojant vienoje tran$éjoje tarp:
17.1. |RKKS vamzdziy 0,05
17.2. |apsauginiu vamzdziu apsaugoty rysiy kabeliy 0,05
17.3. |apsauginiu vamzdziu neapsaugoty rysiy kabeliy Neribojama
18. |Atstumas iki pastaty pamaty 0,6
19. |Atstumas iki krimy 0,7
20. |Atstumas iki medziy kamieny:
20.1. |kuriy lapijos skersmuo ne didesnis kaip 5 m 2
20.2. |kuriy lapijos skersmuo vir§ija 5 m 2 ir+0,5 m
kiekvienam
papildomam
lapijos
skersmens
metrui
21. |Atstumas iki vandentiekio ar kanalizacijos vamzdziy, jrengiant kartu vienoje tran$éjoje 0,1
ry$iy kabelj ar RKKS

Tran$éja vamzdyno paklojimui kasama ne trumpesné kaip atstumas tarp 2-jy gretimy Suliniy
trasoje. Dugnas jruoSiamas taip, kad vamzdziy nuolydis biity ne mazesnis 3 — 4 mm/m ] vieng i$ Suliniy
(arba i abu).

RyS$iy kanalizacijos Suliniai turi biiti gaminami i§ vandeniui nelaidaus betono, o iSoriniai
pavir$iai besilieciantys su zeme — hidroizoliuojami, t.y. 2 kartus nupursSkiami skysta dviejy komponenty
hidroizoliacine danga, kurios pagrindg sudaro sintetinis kauc¢iukas. Sustingusi mastika sudaro tampria,
pilnai sukibusig su pagrindu danga, kuri apsaugo Sulinj nuo gruntinio vandens patekimo i vidy.

Vamzdziy jleidimai j Sulinius 1§ abiejy pusiy turi buti gerai uZzsandarinti.

Pakloto rySiy kabeliy vamzdyno turi buti patikrintas vamzdziy praeinamumas ir pagal
atitinkamus aktus jrenginys priduodamas eksploatuojanciai organizacijai.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSius turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba suformuotas pagal statinio projekto sprendinius.

Atlikus rySiy kabeliy vamzdyno nuzyméjima, statybinés organizacijos atstovas (rangovas) kartu
su technine prieziiira vedanciu inzinieriumi patikrina trasg, suraso dengty darby akta, paruo$ia visus
reikalingus poZeminio tinklo pridavimo dokumentus. Trasos priémimo eksploatacijai reikalingus
dokumentus pasiraso uzsakovo, statybinés ir eksploatuojancios organizacijy vadovy paskirti atstovai.

Vamzdyno statybos — montavimo darbai turi buti vykdomi vadovaujantis veikian¢iomis
normomis ir taisyklémis.

RySiy vamzdyno statybos metu turi buti laikomasi darbo ir prieSgaisring sauga
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimy.

Statybos — montavimo darbus turi vykdyti tik profesionaltis ir kvalifikuoti specialistai.
Montuojami jrenginiai (Suliniai) neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanc¢iam personalui ir galintiems ]
ja patekti kitiems asmenims.

Kasant duobe Sulinio pastatymui ir trans¢ja aplink darbo vieta turi biiti padarytas aptvaras su
ispéjamaisiais zenklais. Sie uZra3ai turi biiti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi biiti laikomasi visy saugumo technikos reikalavimy.

Lapy
sk.
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Pries darby pradzig rySiy vamzdyno Suliniuose, darbuotojai privalo isklausyti instruktaza apie
darbo sauga dirbantiems rySiy Suliniuose. Darbai turi buti vykdomi tik tam reikalui skirtais jrankiais ir
prietaisais. Prie$ lipant j Sulinius, Suliniai turi biiti gerai iSvédinti.

Pries klojant kabelius j paklota vamzdyna, statybinés organizacijos darby vykdymo vadovas
privalo gauti rastiska leidimg 1§ vamzdyng eksploatuojancios tarnybos.

Kabeliy klojimo darbai j rySiy vamzdyna vykdomi nuolatingje atsakingo asmens prieziiiroje.

Pries klojant kabelius, turi biiti patikrinta:

e kabeliy sertifikatai;

e kabeliy patikrinimo aktai (sutikrinami duomenys su gamintojo pateiktais kabeliy pasais).

Miesto tipo kabeliai klojami ] rySiy kabeliy vamzdyng turi biiti be Sarvo, turéti vieno tipo
apvalkalg, neturéti jtriikkiy, jluziy. Varinio kabelio lenkimo spindulys R = 15 x D, kur “D” — kabelio
iSorinis diametras.

Kabeliai apzitros jrenginiuose (Suliniuose) turi biiti patiesti ant gembiy (konsoliy). Kabelio
sujungimo movos (jeigu tokios daromos) daromos tik Suliniuose, iSdéstant jas vienoje arba kitoje Sulinio
pus¢je. Kabeliai turi biiti klojami tik projektinéje dokumentacijoje nurodytame (ir suderintame su
jrenginj eksploatuojancia tarnyba) kanale.

Kabelius su plastmasine izoliacija ziemos metu leidziama kloti kai oro temperatiira ne zemesné
kaip — 10 °C arba kaip nurodyta kabelio pase.

Visi pakloti rySiy kabeliai apziiiros Suliniuose (per visg trasg) turi bliti sunumeruoti (uzdéti
ziedai) pagal jrenginiy techninés apskaitos taisykles.

Pabaigus kabeliy klojimo darbus, vamzdziy j¢jimy angos turi biiti gerai uzsandarintos lengvai
iSardoma (reikalui esant) sauso tinko misiniu.

Paklotiems variniams rySiy kabeliams turi buti atlikti reikalingi elektriniai matavimai pagal
,Miesto telefono tinkly linijiniy jrenginiy techninio eksploatavimo instrukcijos® reikalavimus.

Optiniy kabeliy paklojimui j esamus telefono kanalizacijos vamzdzius turi biiti jtrauktas
polietileninis vamzdis @32 mm. Vamzdziai kabeliy jtraukimui turi biiti kuo ilgesnémis atkarpomis.
Jeigu vamzdzius bitina pjauti Suliniuose, abu jo galai turi biiti uzhermetizuojami. Jeigu optiniy kabeliy
paklojimui naudojamas jplitimo metodas, nupjauti vamzdziai turi buti sujungiami aukSta slégj
atlaikanCiomis movomis. Prie§ pradedant kabeliy jpiitimo darbus turi biiti patikrintas vamzdziy
hermetiSkumas. Kabeliy jpiitimas j vamzd;j atliekamas specialiu jpiitimo jrenginiu. (Kabelio paklojimo
buda pasirenka rangovas).

Pabaigus kabeliy tiesimo darbus, vamzdziy j¢jimo angos bei erdvé tarp kanalizacijos vamzdziy
turi biiti uzhermetizuota lengvai iSardoma medziaga (sauso tinko miSiniu arba pan.). Rysiy Suliniuose
optinis kabelis (vamzdis) nudaZzomas geltonomis juostomis (dvi 20 cm plocio juostos su 10 cm tarpu),
be to ant vamzdzio turi buti pritvirtinta 40 x 20 mm balta arba geltona kortel¢ kabelio savininko
duomeny uzra§ymui. Zyméjimo kodus pateikia uzsakovas.

Pateikus reikalingus kabeliy pridavimo dokumentus (elektriniy matavimy ziniaras¢ius ir kt.)
pagal tinkly pridavimo eksploatacijai reikalavimus statybinés firmos ir uzsakovo administracijy paskirti
asmenys (komisija) pasiraso tinkamu naudoti statinj (jrenginj) aktg pagal STR 1.05.01:2017. Pridavimo
metu, uzsakovui (statytojui) turi biiti pateikta ne maziau 3 komplektai rysiy tinkly iSpildomosios
dokumentacijos su tiksliomis Suliniy pastatymo vietomis, kabelio paklojimo trasos schema ir
paaiskinimais.

Statybos — montavimo darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis veikianiomis normomis ir
taisyklémis.

Lapy
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr. Zymuo)
1. Lauko rySiy tinklai
1. |Vamzdis HDPE d.110 2.2.1 m 30
2. |RKS-1 su lengvo tipo liuku 222 kompl. 1
3. |Papildomos medziagos kompl. 1
2. Telia tinklas
1. |Optinis 96sk kabelis LTC RP arba analogiskas 223 m 501,26
2. |Varinis kabelis VMOHBU 30x2x0,5 224 m 120
3. |Mova XAGA-500-43/8-300 2.2.6 vnt 6
4. |Optinis 12sk kabelis LTC RP arba analogiskas* 223 m 60
5. |Optinio kabelio mova FOSC-400 A4* 2.2.7 kompl 2
3. Balticum TV tinklas
1. |Optinis 12sk kabelis LN-8W arba analogiskas 2.2.3 m 275
2. |Koaksialinis kabelis Trilogy 650mc? arba analogiskas 2.2.5 m 385
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. Lauko rySiy tinklai
1 Iskelstl j[rgnsejq rysiy kabehg V'anZ.dZIl} paklojimui 0,4 m 231 v/’ 30/12
plocio iki 1,0 m gylio (vidutiniskai)
2. |Rysiy $ulinio montavimas RKS-1 tipo 2.3.1 vnt 1
3. |Paruosti tranSéjos dugna vamzdziy paklojimui 2.3.1 m/m?3 30/1,2
4. |I paruosta transéjg pakloti:
e vamzdi HDPEZ110 mm 2.3.1 m 30
5. |Uzpilti transéjas ir duobes 2.3.1 m? 12
6. |Sutankinti gruntg (iki k = 0,98) 2.3.1 m? 12
7. |Skyliy darymas vamzdziy jvadams j Sulinius/pastatus 2.3.1 vnt. 4
8. |UZsandarinti vamzdziy jé¢jimus j Sulinius (] statinius) 2.3.1 vnt. 4
9. [Patikrinti naujai pakloty vamzdziy praecinamuma 2.3.1 m 30
10. |Zalios vejos uzséjimas 23.1 m’ 15
11. |I8pildomos geodezinés nuotraukos padarymas 2.3.1 kompl 1
2. Telia rySiy tinklai
1 |IStraukti esamg Sviesolaidinj 96 sk kabelj 2.3.1 m 468,19
2 |Sviesolaidinio kabelio jvérimas j kanalizacija 2.3.1 m 471,26
3 |Sumontuoti $viesolaidiniy kabeliy movas 2.3.1 vnt 2
4 |Sviesolaidiniy kabeliy matavimai 2.3.1 kompl 1
5 |Kabeliy markiravimas 2.3.1 vnt. 38
6 |Demontuoti esamus varinius kabelius 2.3.1 m 80,79
7 |Variniy kabeliy jvérimas j kanalizacija 2.3.1 m 120
8 |Sumontuoti variniy kabeliy movas 2.3.1 vnt 6
9 |Variniy kabeliy matavimai 2.3.1 kompl 3
10 |Kabeliy markiravimas 2.3.1 vnt. 12
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
3. Baltnetos rySiy tinklai

1 |Istraukti esamg Sviesolaidinj kabelj 2.3.1 m 47,71

2 |Perverti Sviesolaidinj kabelj per naujg kanalizacija 2.3.1 m 47,71

3 |Sumontuoti Sviesolaidiniy kabeliy movas 2.3.1 vnt 1

4 |Sviesolaidiniy kabeliy matavimai 2.3.1 kompl 1

5 |Kabeliy markiravimas 2.3.1 vnt. 5

4. Klaipédos miesto savivaldybés rysiy tinklai

1 |IStraukti esamg Sviesolaidinj kabelj 2.3.1 m 187,42

2 |Perverti Sviesolaidinj kabelj per naujg kanalizacija 2.3.1 m 187,42

3 |Sumontuoti $viesolaidiniy kabeliy movas 2.3.1 vnt 1

4 |Sviesolaidiniy kabeliy matavimai 2.3.1 kompl 1

5 |Kabeliy markiravimas 2.3.1 vnt. 15

5. Balticum rySiy tinklai

1 |IStraukti esamg Sviesolaidinj 12 sk kabelj 2.3.1 m 270

2 |Sviesolaidinio kabelio jvérimas j kanalizacija 2.3.1 m 275

3 |Sumontuoti Sviesolaidiniy kabeliy movas 2.3.1 vnt 2

4 |Sviesolaidiniy kabeliy matavimai 2.3.1 kompl 1

5 |Kabeliy markiravimas 2.3.1 vnt. 19

6 |Demontuoti esamg koaksialinj kabelj 2.3.1 m 380

7 |Koaksialinio kabelio jvérimas j kanalizacijg 2.3.1 m 385

8 [Koaksialinio kabelio pajungimas spintoje 2.3.1 vnt 2

9 |Koaksialinio kabeliy matavimai 2.3.1 kompl 1

10 |Kabeliy markiravimas 2.3.1 vnt. 32

6. Ekofon rySiy tinklai

1 |IStraukti esamg Sviesolaidinj kabelj 2.3.1 m 116

2 [Perverti Sviesolaidinj kabelj per naujg kanalizacija 2.3.1 m 116

3 |Sumontuoti Sviesolaidiniy kabeliy movas 2.3.1 vnt 1

4 |Sviesolaidiniy kabeliy matavimai 2.3.1 kompl 1

5 [Kabeliy markiravimas 2.3.1 vnt. 8
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO SALYGOS
2025-02-11 Nr. 3-1-0012/25

Uzsakovas: Respublikiné Klaipédos ligoniné

Uzsakovo adresas: Bangy g. 6a, Klaipéda

Objekto pavadinimas ir vieta: Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje rekonstravimo

projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMUI.

1.

Suprojektuoti ir iSkelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) rySiy kabeliy kanaly sistemg (RKKS),
pakloti ir perjungti kabelius esancius RKKS. Visi telekomunikacijy tinklai turi bati iSkelti i$
statybos darby zonos prie$ pradedant statybos darbus. Kabeliy markes ir movy vietas derinti
projektavimo metu.

Projektuojant elektroniniy rysSiy infrastruktdros iSkélimo darbus pagal galimybes uztikrinti
nenutrikstama elektroniniy rySiy tinklo veikima.

ISmontuoti naikinama rySiy kabeliy kanaly sistemg, utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir optinius
kabelius. ISmontuotus Suliniy liukus pristatyti j Telia adresu Debreceno g. 52, Klaipéda, tel. +370
68645739.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbus Uzsakovas turi atlikti savo 1éSomis.

Elektroniniy rysSiy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy ry8iy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktiros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre. Su sklypy
savininkais, j kuriy sklypus yra perkeliama elektroniniy rySiy infrastruktdra, suderinti dél
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos uZregistravimo vieSajame registre.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsaugg bei ypatingos
svarbos infrastruktdros objekty veikimo patikimuma, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
jsijungimo j movas veikianCiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
prieziurg vykdantis rangovas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



5. Elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia tel. +370
68645739, Projektu_derinimas_Klaipeda@telia.lt. Projekto derinimo metu su Uzsakovu bus
pasirasoma elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo sutartis.

6. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu biddu, pagal suderintg
projekty ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el.pastu Aurelija.Dygliene@telia.lt, tel. +37068645159.

7. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti pries
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama).

8. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktiros
perkélimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

9. ISkeliama elektroniniy rySiy infrastruktira yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. 18kélimo
darbai nuosavybés teisés nekeicia.

10.Telia pasilieka teise esant batinumui keisti iSkélimo sglygas.
11. Uzsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rysiy infrastruktiros geodezine nuotraukg ir pagal
faktg patikslintg projekta el.pastu Objektu.pridavimas.Kla@telia.lt

12.Perkelta elektroniniy rysiy infrastruktdra gali bati perduodama naudojimui tik $alims pasiraSius
pripazinimo tinkamu naudoti akta.

Aurelija Dygliené

Telia Lietuva, AB
Tinklo resursy komanda

Tinklo resursy 3 komandos inzinieré indiniesius Aurelija Dygliené

A.Dygliené, tel.: +370 686 45159, el. pastas: Aurelija.Dygliené@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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balticum

Uzsakovas: VS) Respublikineé Klaipédos ligoniné
Bangy g. 6a Klaipéda

2025 m. kovo 21 d. Nr. 12/2025.03.21.

PROJEKTAVIMO SALYGOS DEL TELEKOMUNIKACINIY KABELIO ISKELIMO

Statinio pavadinimas ir adresas:
Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje rekonstravimo projektas.

Atlikti telekomunikacijy kabeliy, trukdanciy naujai statybai, perkélimo darbus, vadovaujantis Siais
reikalavimais:

1. Parengti rysiy kabeliy rekonstravimo projektg ir suderinti su UAB “Balticum TV”.

2.  Sumontuoti naujus kabelius ir demontuoti esamus rekonstruojamoje rysiy kabeliy kanaly sistemoje.
Esamy kabeliy kiekius, tipg, ilgj bei sujungimo vietas Zitréti pridedamoje UAB “Balticum TV” kabeliy
schemoje.

3. Dél telekomunikacijy kabeliy perkélimo sglygy nustatymo iki darby pradzios Statytojas, su UAB
“Balticum TV” turi pasirasyti sutartj.

4. Apie darby atlikimo pradzig (kad laiku uzsakyti ir gauti medziagas) informuoti UAB “Balticum TV” ne
véliau kaip pries 2 savaites.

5. Visus kabelio iskélimo, perjungimo darbus, Uzsakovo léSomis, (pagal su Uzsakovu suderintg sgmatg),
nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy, atliks tinklo Savininkas UAB “Balticum TV”.

PRIDEDAMA:

- UAB,Balticum TV“ iskeliamy kabeliy schema -1 lapas.

UAB “Balticum TV” projekty vadovas - <
) /),
Mob.tel.: 8 616 49145, (/ /é;’,(,é;/\/f

el.pastas: allgirdas@balticum-tv.It

Algirdas Rimkus

Uzdaroji akciné bendrové “Balticum TV” Taikos pr. 101D, LT-94198 Klaipéda
Jm. kodas 240809570 Tel. 8 46 390 700, 8 700 55540
PVM kodas LT408095716 El. pastas info@balticum.It

A. s. LT89704406000055336 www.balticum.It

AB SEB bankas www.manobalticum.It



ESAMU UAB "BALTICUM TV" KABELIY SCHEMA
(PRIEDAS PRIE PROJEKTAVIMO SALYGL)
i SR
11l Esama Balticum TV /“l\'

jrangos spinta

Paa
a

Esamas (iskeliamas) koaksialinis kabelis
Trilogy 650mc2, L=380m

45

BA

Esama OKD
optinio kabelio dézuté

210a

Esama optinio kamelio
mova FRBU 1314

LN-8W optinis 12 sk. kabelis
L=270m

Esama Balticum TV|
jrangos spinta

1A 33

Butsafg“'\ g

2 3
ZYMEJIMAS £\ ,.-;L”E" =782 158 _——=
Koaksialinis kabelis Trilogy 650MC2 -

RSEE] Rysiy spinta g
—— LN-8W optinis 12 sk. kabelis
Pastabos:

1. Kabeliai turi bati iskeliami tarp artimiausiy esamy rysiy spinty

(Trilogy 650MC2 koaks. kabelis be tarpiniy naujy sujungimy) ir tarp
artimiausiy esamy movy (12 sk. optinis kabelis be tarpiniy jungciy).

2. Esamy kabeliy demontavimo darbai atliekami tik paklojus naujus kabeius.
3. Projekta suderinti su UAB "Balticum TV";

4. Kabelio iSkélimg, UzZsakovo léSomis, atliks Balticum TV darbuotojai.




ba lt d Debesy kompiuterijos ir serveriy ekspertai

2025-03-05
Techninio skyriaus inZinieriui
Mindaugui Jarmoskai
UAB "Elmova"

El. pastas: mindaugas.jarmoska@elmova.lt

Uzsakovas: Respublikiné Klaipédos ligoniné
Uzsakovo adresas: Bangy g. 6A, Klaipéda

Objekto pavadinimas ir adresas: Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6A, Klaipédoje rekonstravimas

Projektavimo salygos

Atsakydami | Jasy uzklausa, informuojame, kad rengiant techninj projekta gydymo paskirties
pastato — ligoninés (Respublikinés Klaipédos ligoninés) Bangy g. 6A, Klaipéda rekonstravimui, biitina
numatyti UAB ,,Baltnetos komunikacijos® $viesolaidinio kabelio, patenkancio j rekonstravimo ruozo
ribas TS-250 (TS-79A pagal projekta BAL130204) < ~18 m. > TS-210A (TS-88 pagal projekta
BAL130204) < rekonstruojama RKKS atkarpa ~28 metrai > TS-89A, perkélima UZsakovo léSomis.

Optinio kabelio perkélimo salygos

- Atjungti esama UAB “Baltnetos komunikacijos” optinji SM 12 skaiduly kabelj nuo movos
M46/1 (TS-250 (TS-79A pagal projekta BAL130204)).

- Optinj kabelj istraukti esamais rySio kanalais nuo TS-250 (TS-79A pagal projekta
BAL130204) = TS-210A (TS-88 pagal projekta BAL130204) > TS-89A.

- Optinj kabelj pratiesti iki M46/1 (TS-250 (TS-79A pagal projekta BAL130204)) per
naujai padaryta ry$io kanala tarp TS-89A ir TS-210A (TS-88 pagal projekta BAL130204)
> TS-250 (TS-79A pagal projekta BAL130204). Ir jjungus j mova M46/1 (TS-79A
(250)) uzvirinti skaidulas kaip tai buvo padaryta iki rekonstrukcijos pakeitimy.

P.S. Kadangi rekonstruojamos atkarpos TS-89A < > TS-210A (TS-88 pagal projekta BAL130204)
atstumas, lyginant su esama, padidéja tik ~3 metrus, tai SM 12 skaiduly kabelio ilgio uzteks minétiems
pakeitimams. Tuos papildomus metrus panaudosime i3 kabelio atsargos, kuri yra prie movos M46/1. Siuo
metu, kabelio atsargos prie movos yra ~15 metry.

Paneriy g. 26, 03209 Vilnius tel. (85) 274 5444
UAB ,Baltnetos komunikacijos" Savanoriy pr. 178A, 44150 Kaunas tel. (8 37) 400140
Silutés pl. 2,91110 Klaipéda tel. (8 46) 397 080

info@balt.net
www.balt.net
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Projekto BAL 130204 schema:

UAB ,Baltnetos komunikacijos™"

2 D
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% 330 st (78230 - TE188)
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22 : ~\ 15 e (13,0mm)
— SMT0-D-96;  omm
/ iﬂ- : 8,0m + 30,0m = 148,0m . 2
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80520 X 523

SUTARTINIS ZYMEJIMAS

g Projektuojama mova
Optinis kabelis (13,0mm) Teo LT RKKS
Optinis kabelis (4,9msm) Teo LT RKKS

S T s % ?

M "‘ - 2/
Marius Kalkauskas Kostas Banys
Projeky vadovas  Kabelinio tinklo komandos
UAB SSMLTY 2 vadovas
7 TEOLT, AB

Proj. kabells
-Lines 12F (4,9mm) F)
Al ~4,0m + 15,0m = 19,0m
Proj. kabelis *
Sky-Lines 12F (4,9mm) +
RKKS = 8,0m + ,0m = ,Om
132 \
%
X4
= Na
P 4‘ 184
) “ 0
- 2\, \2¥
S 4
Klojamo kabelio TEO LT AB RKK sistemoje ilgis = 435,0m + 90,0
(atsarga prie movos) = 525,0m
Paneriy g. 26, 03209 Vilnius tel. (8 5) 274 5444 info@balt.net
info@balt.ne
Jonavos g. 254a, 44132 Kaunas tel. (8 37) 400 140 o

Silutés pl. 2,91110 Klaipéda tel. (8 46) 397 080



Kiti reikalavimai

1. Vykdant projektavimo ir statybos darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais
normatyviniais dokumentais, reglamentuojanciais elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimg ir
eksploatacija.

2. Parengta projekta suderinti su UAB ,,Baltnetos komunikacijos” atstovu Tomu Grikpédziu, tel. +370
68626468, el. pastas tomas@balt.net

3. Ne veliau kaip pries§ 15 darbo dieny iki kabelio perkélimo darby pradzios, suderinti perkélimo laikg ir
terming su UAB ,,Baltnetos komunikacijos® atstovu Tomu Grikpédziu, tel. +370 68626468, el. pastas
tomas@balt.net.

4. Kabelio perkélimo darbus vykdyti dalyvaujant UAB ,,Baltnetos komunikacijos® darbuotojui.

5. Kabelio perkélimo darbai turi bati atliekami nuo 18.00 iki 7.00 val. ir maksimalus galimas paslaugy
nutraukimas 6 val.

6. Demontuoti nereikalingus telekomunikacijy tinklo elementus.

7. Vieng projekto (lauko rysiy tinkly perkélimo dalies) egzemplioriy pateikti UAB ,Baltnetos
komunikacijos® atstovui Tomui Grikpédziui, tel. +370 68626468, el. pastas tomas@balt.net.

8. Atlikus darbus, paruosti darby baigimo akta (DBA) ir priduoti UAB ,,Baltnetos komunikacijos* bei AB
,,Telia Lietuva®.

Klaipédos regiono duomeny perdavimo skyriaus vadovas Tomas Grikpédis
Paneriy g. 26, 03209 Vilnius tel. (8 5) 274 5444 info@bal
UAB ,Baltnetos komunikacijos" Jonavos g, 254a, 44132 Kaunas tel. (8 37) 400 140 info@balt.net

balt.net
Silutés pl. 2, 91110 Klaipéda tel. (8 46) 397 080 | OAENE
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Klaipédos miesto savivaldybes kabelis
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PS

_ STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

O

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 11006892¢, Linkmeﬁq g. 28, LT-08217 Vilnius

Nr.21655

Arturas Auryla

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo, ypatingojo statinio specialiyju statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inZineriniai statiniai, branduolines energetikos objekty statiniai, taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikaciju), apsaugineés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

7

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. spalio 25 d.
Pirma kartg i§duotas 2008 m. balandZio 25 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

208 UAB LODVILA" 132841



Terasos dangos jrengimas
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PROJEKTUOJAMOS RKKS
PAKLOJIMO PIUVIS VISOJE TRASOJE
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Sutartiniai Zyméjimai
projektuojami rysiy tinklai, vykdomi atviru biidu, vamzdis HDPEd110
PR&1  projektuojamas rysiy kanalizacijos Sulinys RKS-1 tipo
——————— projektuojamy rysio tinkly apsaugos zona
PASTABOS. T . -
Projektas parengtas vadovaujantis Klaipédos miesto VS| Respublikinés Klaipédos ligoninés administracijos direktoriaus projektavimo 0 2024 Projektiniai pasiilymai
technine uzduotimi, AB TELIA iSduotomis infrastruktdros iSkélimo salygomis 2025-02-11 Nr. 3-1-0012/25, UAB “Balticum TV” iSduotomis LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
projektavimo sglygomis dél telekomunikacinio kabelio iSkélimo, UAB ,Baltnetos komunikacijos“ iSduotomis projektavimo sglygomis, - - — - — - —
statinio projekto rengimo privalomais normatyviniais dokumentais. Kval. HEMHU@ 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | Statinio projekto pavadinimas: o
Projektuojamy ir esamy trasy altitudes ir vietg batina papildomai tikslinti vietoveéje, kertamy komunikacijy vietas ir altitudes papildomai Patv. Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje
tikslinti darbo projekto rengimo metu esant reikalui iSsikviesti suintresuoty bendroviy atstovus. Tel. +37061012269 . konstravi ekt
Dok. nr. EL p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo projextas
Rysiy RKKS ir esamy kabeliy perjungimo darbai turi biti atlikti prie§ pastato rekonstravimo darby pradzig. -P- -design@gmal
Telekomunikacijy trasg kloti 0,8 m gylyje. Atlikus statybos - montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbavj. Statinio numeris ir pavadinimas:
Visose trasose priartéjus prie Zemés sklypy, nuotolinio rysio linijg kloti ne aréiau, kaip 1 m nuo sklypo ribos. UAB EL M 0 VA
Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priezidra", Lietuvos 1 - ligoninés pastatas
Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymuir kitais susijusiais teisés aktais. Dangos konstrukcija parenkama pagal
automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK19 — — -
KRL sankirtose su kitais inZineriniais tinklais vykdomi kasimo darbai turi bati atliekami rankiniu badu. Jei grunte esantis inZinerinio tinklo A1087 |PV S. Luksas Dokumento pavadinimas: L _ |Laida
objektas yra mazesniame kaip 1,2 m gylyje, rysiy kabelis arba apsauginis vamzdis tiesiamas po esamu inZinerinio tinklo objektu. Jei 21655 |PDV A. Auryla ﬁ Sklypo planas su elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
grunte esantis inzinerinis objektas yra 1,2 m gylyje ar giliau, rySiy kabelis ar apsauginis vamzdis turi bati tiesiamas vir$ Sio inzinerinio v tinklais 0
tinklo objekto ne mazesniame kaip 0,75 m gylyje. PDA M. Jarmoska JEF?V M1:500
Del galimy eismo sutrikimy vykdant statybos darbus, rangovas privalo informuoti eismo prieziGros tarnybas, bei atlikti ty kelio atkarpy Statytojas: > Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy
Zenklinimg pagal galiojancius normatyvinius dokumentus. LT . L . .
Rangovo lauko elektroniniy rysiy tinkly atlikty darby geodeziné i$pildomoji nuotrauka turi bati parengta ir suderinta vadovaujantis GKTR VI Respublikiné Klaipedos ligoniné 296043-TP-LER-1 1 1
2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014 ir LR geodezijos ir kartografijos jstatymo reikalavimais.
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. Digitally signed by
KeSt Utls Kestutis Venclovaitis
e Date: 2025.03.31 14:29:23
Venclovaitis 22
Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA
Pries 3 paras iki darby pradiios bitina paimti
rastiska sutikima zemés kasimo darbams
El. p.: Aurelija.Dyglienei@telia.it
) /
,'\\. O3 Pastabos:
ha & Q> Projektuojamg 96sk kabel; jverti tarp Suliniu 143 ir 91a per naujai
6G / o& paklotg kanala, poto su Telia Lietuva, AB suderintg laikq atlikti
, . kabelio perjungimg esamose movose. Esama kabelj demontuoti.
} Rekonstruojamas
R

protarpis

Rekonstruojamas
pastatas

Esamas optinis 96 sk. kabelis
|=468,19m

0 2024 Projektiniai pasitilymai

LAIDA [ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kval. [ Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje
G Tel. 37061012269 rekonstravimo projektas

HKi 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | Statinio projekto pavadinimas:

Patv. HE
Dok. nr. E] ES El p. remeika.design@gmail.com

Statinio numeris ir pavadinimas:
vas /ELMOVA sori
1 - ligoninés pastatas

A1087 |PV S. Luk3as Dokumento pavadinimas: . Laida
21655 |PDV A. Auryla 7 Principiné Telia Lietuva, AB SK 96sk i8kélimo schema
PDA M. Jarmoska 0 0
Statytojas: < Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT VI Respublikiné Klaipédos ligoniné 296043-TP-LER-2 | 1




Rekonstruojamas
pastatas

Esami variniai kabeliai;

1.TKM 15x4x0.5
2.TKM 15x4x0.5
3. TSV stotinis*

. Digitally signed by
KeSt Utls Kestutis Venclovaitis

VenCIOvaitiS Date: 2025.03.31 14:29:23
+03'00'
Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA
Pries 3 paras iki darby pradiios bitina paimti
rastiska sutikima zemés kasimo darbams
El. p.: Aurelija. Dyglienel@telia it

Rekonstruojamas

protarpis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojami variniai kabeliai

Esami variniai kabeliai

@™ Rysiy sulinys

Projektuojama mova

Pastabos:

Per naujai paklotg kanalg jverti 3 naujus VMOHBU 30x2x0,5
kabelius ir Suliniuosia 210a ir 89a sujungti su esamais kabeliai
naujomis movomis juos lygiagretuojant. Po perjungimo esamus
kabelus demontuoti.

*Jei esamas kabelis Nr.3 bty ne varinis, o optinis. Turéti
pasiruoSus 60m ilgio 12sk SM tipo Sviesolaidinio kabelio gala su
dviem movomis, kurias reikty sumontuoti Suliniuose nr. 210a ir 89a.

0 2024 Projektiniai pasitilymai

LAIDA [ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kval. [ Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje
G Tel. 37061012269 rekonstravimo projektas

HKi 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | Statinio projekto pavadinimas:

Patv. HE
Dok. nr. E] ES El p. remeika.design@gmail.com

Statinio numeris ir pavadinimas:
UABZ E ’- M 0 VA 1 - ligoninés pastatas

A1087 [PV S. Luksas Dokumento pavadinimas: Laida
21655 |PDV A. Auryla ﬁ Principiné Telia Lietuva, AB variniy kabeliy
PDA M. Jarmoska Y iskélimo schema 0
Statytojas: N Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy
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Rekonstruojamas
protarpis

Esama mova

M46/1

Rekonstruojamas
pastatas

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé TOMAS GRIKPEDIS
Data: 2025-03-07 09:25:10
Paskirtis: Suderinta. Vadovautis
2025 03 05 iSduotomis proj.
sglygomis
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Perveriamas $viesolaidinis kabelis
Esami Sviesolaidiniai kabeliai
@™ Rysiy sulinys

() Esama mova

Pastabos:
- Atjungti esama UAB “Baltnetos komunikacijos” optinj SM 12 skaiduly kabelj nuo movos M46/1 (TS-250).
- Optinj kabelj iétraukti esamais rySio kanalais nuo TS-250 per TS-210A iki TS-89A.
- Optinj kabelj, panaudojus esamg 15m atsarga, pratiesti iki M46/1 (TS-250) per naujai padaryta ry3io kanala tarp TS-89A — PRS-1
— T8-210A - T8-250. Ir jjlungus j mova M46/1 (TS-250) uvirinti skaidulas kaip tai buvo padaryta iki rekonstrukcijos pakeitimy.

- Ne véliau kaip pries 15 darbo dieny iki kabelio perkelimo darby pradZios, suderinti perkélimo laikg ir terming su UAB ,Baltnetos

komunikacijos” atstovu Tomu GrikpédZiu, tel. +370 68626468, el. pastas tomas@balt.net.

- Kabelio perkélimo darbus vykdyti dalyvaujant UAB ,Baltnetos komunikacijos* darbuotojui.

- Kabelio perkélimo darbai turi bati atliekami nuo 18.00 iki 7.00 val. ir maksimalus galimas paslaugy nutraukimas 6 val.
-Visi darbai daromi uZzsakovo ,Respublikiné Klaipédos ligoniné” IéSomis.
-Vadovautis 2025 03 05 UAB ,Baltnetos komunikacijos* iSduotomis projektavimo sglygomis ir kitais reikalavimais.

0 2024 Projektiniai pasitilymai

LAIDA [ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Statinio projekto pavadinimas:
Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje
rekonstravimo projektas

[l Vilniaus g. 44, Siauliai

Kval. HKi I] Sauliaus Remeikos dizaino studija
ﬂ E Tel. +37061012269

Patv. HE
Dok. nr. E] ES El p. remeika.design@gmail.com

Statinio numeris ir pavadinimas:

1 - ligoninés pastatas

”ABZ ELMOVA

A1087 [PV S. Luksas Dokumento pavadinimas: Laida
21655 |PDV A. Auryla  a Principiné Baltnetos SK 12sk iskélimo schema 0
PDA M. Jarmoska oy
Statytojas: ‘ Dokumento Zymuo: Lapas| Lapy

LT VI Respublikiné Klaipédos ligoniné

296043-TP-LER-4

1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Perveriamas $viesolaidinis kabelis

Esami Sviesolaidiniai kabeliai

@™ Rysiy sulinys

() Esama mova

Esama mova

Pastabos:
- Atjungti esama Klaipédos miesto savivaldybés optinj FYOVD2PMU 6 SML kabelj nuo movos (TS-107).
- Optinj kabel] iStraukti esamais ry3io kanalais nuo TS-107 iki TS-210A.
- Optinj kabelj, panaudojus esama 15m atsarga, pratiesti iki esamos movos (TS-107) per naujai padaryts rysio

kanalg tarp TS-210A — PRS-1 — T8-107. I jjungus j esama mova (TS-107) uvirinti skaidulas kaip tai buvo
padaryta iki rekonstrukcijos pakeitimy.
- Ne véliau kaip prie$ 15 darbo dieny iki kabelio perkélimo darby pradZios, suderinti perkélimo laikg ir terming su
Klaipédos miesto savivaldybés atstovu Rolandu Gar3ka, tel. +370 604 25051, el. pastas rolandas.garska@ku.lt.
- Kabelio perkélimo darbai turi biiti atliekami nuo 18.00 iki 7.00 val.

SUPDERINTA
Rekonstruojamas

protarpis LITNET,L 23 STYVR _"';/;'a_}q

: - Ratla, . o 5
‘ /PRS- ﬁq_f den Gareib g
Rekonstruojamas / 9 g 2025-03 - A

pastatas

“\g\‘ o

132 &
/0., 1032y 0 2024 Projektiniai pasiilymai
o % >
P;\ :; LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
%53 ) 07 Kval HE HK7 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | Statinio projekto pavadinimas:
ﬁ‘. P N Paty. [l Vilniaus g. 44, Siauliai Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje
R ’;“;a‘\b,,?. 147 Esama mova : Tel. +37061012269 Konstravi - okta
"~ =T ")_ Dok. nr. El p. remeika.design@gmail.com TEKONSIravimo projextas
7 Statinio numeris ir pavadinimas:
vae /ELMOVA igonind
1 - ligoninés pastatas
A1087 |PV S. Luksas Dokumento pavadinimas: Laida
21655 |PDV A. Auryla prd Principiné Klaipédos miesto savivaldybé SK 6sk
PDA M. Jarmoska L i8kélimo schema 0
Statytojas: X Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
LT VI Respublikiné Klaipédos ligoniné 296043-TP-LER-5 | 1




Dokumentg elektroniniu parasu

R ; i :
Data: 2025-03-24 12:43:05
Paskirtis: 3 lapai
Vieta: UAB "Balticum TV”
Kontaktiné informacija:
+37061649145

=

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas Sviesolaidinis kabelis
Esamas 3Sviesolaidinis kabelis LN-8W
g™ Rysiy sulinys

[E] Esama mova

Pastabos:
-Dél telekomunikacijy kabeliy perkélimo salygy nustatymo iki darby pradzios Statytojas, su UAB ,Balticum TV* turi pasirayti sutart].

- Apie darby atlikimo pradzig (kad laiku uZsakyti ir gauti medZiagas) informuoti UAB ,Balticum TV* ne véliau kaip pries 2 sav.
: - Visus kabelio iSkélimo, perjungimo darbus, UZsakovo IéSomis, (pagal su Uzsakovu suderintg samatg), nenutraukiant tuo tinklu
Rekonstruqamas klientams teikiamy paslaugy, atliks tinklo Savininkas UAB ,Balticum TV

protarpis

Esama OKD

Rekonstruojamas
pastatas

Esama optinio kabelio mova

Esamas optinis 12 sk. kabelis FRBU 1314
LN-8W L=270m
0 2024 Projektiniai pasitilymai
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kval HE HKi 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija | Statinio projekto pavadinimas:
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Dok. nr. E] ES ﬂ

Tel. +37061012269 - f
E El p. remeika.design@gmail.com rekonstravimo pro_]ektas

Statinio numeris ir pavadinimas:
UABZ E ’- M 0 VA 1 - ligoninés pastatas

A1087 |PV S. Luksas _ Dokumento pavadinimas: Laida
21655 |PDV A. Auryla A Principiné Balticum optinio kabelio iSkélimo schema |
- P,
PDA M. Jarmogka A A
Statytojas: \\/‘\\, Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
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Rekonstruojamas
pastatas

Esamas koaksialinis kabelis

Trilogy 650mc2, L=380m

Esama Balticum TV

@ Rekonstruojamas
protarpis

jrangos spinta

Pastabos:

Esama Balticum TV

jrangos spinta

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojamas koaksialinis kabelis

85['-156
[e e

Dokumentg elektroniniu parasu

bbb b d U L

Data: 2025-03-24 12:43:05
Paskirtis: 3 lapai
Vieta: UAB "Balticum TV”
Kontaktiné informacija:
+37061649145

=

Esamas koaksialinis kabelis Trilogy 650mc2

Rysiy Sulinys

Esama rySiy spinta

-Dél telekomunikacijy kabeliy perkélimo salygy nustatymo iki darby pradzios Statytojas, su UAB ,Balticum TV* turi pasirayti sutart].
- Apie darby atlikimo pradzig (kad laiku uZsakyti ir gauti medZiagas) informuoti UAB ,Balticum TV* ne véliau kaip pries 2 sav.

- Visus kabelio iSkélimo, perjungimo darbus, UZsakovo IéSomis, (pagal su Uzsakovu suderintg samatg), nenutraukiant tuo tinklu

klientams teikiamy paslaugy, atliks tinklo Savininkas UAB ,Balticum TV

2024

Projektiniai pasitilymai

LAIDA

ISLEIDIM

O DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kval.
Patv.
Dok. nr.

[l Vilniaus g. 44, Siauliai
E Tel. +37061012269

HKi 1] Sauliaus Remeikos dizaino studija
ﬂ El p. remeika.design@gmail.com

Statinio projekto pavadinimas:

Gydymo paskirties pastato Bangy g. 6a, Klaipédoje

rekonstravimo projektas

”ABZ ELMOVA

Statinio numeris ir pavadinimas:

1 - ligoninés pastatas

A1087 |PV S. Luksas Dokumento pavadinimas: Laida
21655 |PDV A. Auryla A Principiné Balticum koaksialinio kabelio
PDA M. J: 3 iSkélimo schema 0
. Jarmogka 7
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasiraseé . '
Data: 2035-03-27 13:05:00
Paskirtis| SUDERINTA >

Rekonstruojamas
protarpis

Rekonstruojamas Q
pastatas \ |
N 5
13} "?é
' 1032\

P o &\
Ca & 147
A\ AT

Esama mova

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Perveriamas $viesolaidinis kabelis

Esamas Sviesolaidinis kabelis

@™ Rysiy sulinys

() Esama mova

Pastabos:
- Atjungti esama EKOFON optinj 12sk. kabelj nuo movos (T8-257).
- Optinj kabel] iStraukti esamais ry3io kanalais nuo TS-257 iki TS-210A.

- Optinj kabelj, panaudojus esamg 15m atsarga, pratiesti iki esamos movos (TS-257) per naujai padaryta rysio
kanalg tarp TS-210A — PRS-1 — T8-257. Ir jjungus j esama mova (TS-257) ugvirinti skaidulas kaip tai buvo
padaryta iki rekonstrukcijos pakeitimy.

- Ne véliau kaip prie$ 7 darbo dienas iki kabelio perkélimo darby pradZios, suderinti perkélimo laikg ir terming su
EKOFON atstovu Maksim Maksimau, tel. +370 615 55551, +370 661 00000, el. pastas: info@ekofon.It.

- Kabelio perkélimo darbai turi biiti atliekami nuo 18.00 iki 7.00 val.

0 2024 Projektiniai pasitilymai
LAIDA |ISLEIDIMO DATA| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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PDA M. Jarmogka W
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