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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
VIESOJO PIRKIMO KOMISIJA
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.pastas: vps@palanga.lt

Tiekéjams 2025-09-18 Nr. (11.8)-VS4-523

DEL KONKURSO (PIRKIMO ID 4075719)

Gauti potencialaus tiekéjo paklausimai.

2025 m. rugséjo 18 d. Komisija posédyje (protokolo Nr. 306) susipazino su
paklausimais ir teikia projekto rengéjo UAB , Transporto infrastruktiiros projektai” parengtus
atsakymus (kalba netaisyta) j gautus paklausimus:

1. Klausimas. DKZ excel formatu jtraukti neteisingi kabeliy kiekiai, kurie
nesutampa su PVA dalies #inira$¢io kiekiais. Prafome pateikti patikslitus DKZ.

Atsakymas. AiSkiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

2. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKZ poz. 2.4 yra nurodytas ikasos uZpylimas
esamu iSkastiniu gruntu kuri atitinka F2 klasés gruntams keliamus reikalavimus 1600 m3, taciau
$iy darby néra pateiktame DKZ excel formatu.

Prafome pateikti patikslintus DKZ excel formatu atitinkamai papildant auk$¢iau
minétais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. 2025 m. rugpjucio 19d. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto
dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

3. Klausimas. Susisiekimo dalies excel formatu pateikto DKZ 2 skyriaus 4 ir 5 poz.
yra nurodytas grunto tankinimas 4500 m3.

Prafome patikslinti kurioms DKZ pozicijoms yra taikomas grunto tankinimas, nes
pateiktas kiekis yra labai didelis.

Atsakymas. Techniné klaida ,m>“ naudoti ,, m*“.

4. Klausimas. Prafome patikslinti kurioje susisiekimo dalies SDKZ pozicijoje yra
nurodyti grunto kasimo darbai bei kiekiai, reikalingi konstrukcinio drenazo jrengimui.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

5. Klausimas. Prafome patikslinti ar excel formatu pateikto DKZ ,,2 priedo tesinys
Darbu kiekiu ziniarastis“ 5 skyriaus 1-oje pozicijoje nurodyti Zemés darbai drenazo jrengimui
1,595 km nesidubliuoja su 2 skyriaus 1-oje pozicijoje nurodytais grunto kasimo darbais 5,63 t.
m3.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

6. Klausimas. Susisiekimo dalies techninéje specifikacijoje yra nurodyta, jog
uzpylus drenazo vamzdzius klojama filtruojandéioji-atskiriamoji geotekstilé ir tuomet drenaZzo
tran$éja u¥pilama apsauginiu ¥aléiui atspariu gruntu (ASAS), taliau bréZiniuose ir SDKZ yra
nurodytas $aldiui nejautriy medZiagy sluoksnis (SNS).



Prasome paaiskinti auks¢iau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.
Atsakymas. AiSkiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

7. Klausimas. Praome nurodyti kur susisiekimo dalies SDKZ ir excel formatu
pateiktame DKZ ,2 priedo tesinys Darbu kiekiu Ziniaraitis“ yra nurodyti drenaZo tran$éjos
uzpylimo $aléiui nejautriy medziagy sluoksniu darby kiekiai bei medZiagos.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

8. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKZ poz. 5.3 ir 5.4 yra nurodytas skaldelés
11/16 jrengimas 26 m3 ir skaldelés 5/11 jrengimas 7 m3.

PraSome patikslinti ar néra padaryta techniné klaida nurodant skaldelés kiekius, nes
pagal drenazo jrengimo kieki (1595 m) ir brézinius, skaldelés 11/16 turéty bati 127,6 m3, o
skaldelés 5/11 turéty bati 63,8 m3.

Taip pat praSome patikslinti ar bus galimas skaldelés 11/16 ir skaldelés 5/11
keitimas j zvirgzdo skaldele 4/16.

Atsakymas. 2025 m. rugpjtucio 19d. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto
dokumentacija. Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.
Naudotis projektu, Techniné specifikacija, Lietuvos standartais (LST) ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais ir kt.

9. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKZ ir excel formatu pateiktame DKZ ,2
priedo tesinys Darby kiekiy Ziniarastis yra nurodytas nuzeminty betoniniy borty (100x15x30)
jrengimas.

Prasome patikslinti ar néra padaryta techniné klaida nurodant nuzeminty betoniniy
borty iSmatavimus, ar neturéty buti 100x15x22.

Atsakymas. Ne klaida.

10. Klausimas. Susisiekimo dalies bréziniuose yra nurodyta, jog projektuojama
granitiniy trinkeliy danga. PraSome patikslinti kur numatoma jrengti granitines trinkeles bei
pateikti granitiniy trinkeliy specifikacijas. Taip pat praome pateikti patikslintus DKZ atitinkamai
papildant auks$¢iau minétais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. 2025 m. rugpjacio 19d. Bréziniuose yra technine klaida, nenumatomas
granitas.

11. Klausimas. Susisiekimo dalies AR, bré¥iniuose ir SDKZ yra nurodyta
betoniniy trinkeliy jspéjamyjy 40,5 m2 ir vedimo 40,0 pavir$iy danga, taciau $iy darby néra
pateiktame DKZ excel formatu.

Prafome pateikti patikslintus DKZ excel formatu atitinkamai papildant auki¢iau
minétais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

12. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKZ ir excel formatu pateiktame DKZ ,2
priedo tesinys Darby kiekiy Ziniarastis“ pésiyjy tako jrengimui yra nurodytas $al¢iui nejautriy
mediagy sluoksnis (SNS) 426 m3.

Prafome patikslinti ar néra padaryta techniné klaida nurodant SNS kiekj, nes pagal
trinkeliy jrengimo kieki (2840 m2) ir bréZinius SNS turéty biiti 539,6 m3.

Atsakymas. Techniné klaida turi biiti 539,6 m*

13. Klausimas. Susisickimo dalies SDKZ ir excel formatu pateiktame DKZ ,2
priedo tesinys Darby kiekiy Ziniarastis“ nuovazy jrengimui yra nurodytas 8 cm storio betoniniy
aziiriniy su vejos intarpais trinkeliy jrengimas 730 m2. Toliau bréziniuose yra nurodytas nuovazy
betoniniy trinkeliy dangos jrengimas (péséiyjy take raudonos spalvos).



Prasome patikslinti ar nurodytas 730 m2 kiekis yra bendras kiekis kartu su
betoninémis raudonomis trinkelémis pésciyjy take, ar tai tik betoniniy aZuriniy su vejos intarpais
trinkeliy kiekis. Taip pat prasome patikslinti ar teisingai suprantame, jog betoninés azurinés su
vejos intarpais trinkelés projektuojamos raudonos spalvos.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

14. Klausimas. Susisiekimo dalies TDP yra nurodytas betoniniy aptvérimo
stulpeliy jrengimas 35 vnt.

5. Mazosios architektiros elementai

Betoninis atitvérimo stulpelis jrengiamas iskiliose
sankryZose.

Aukstis 60cm, diametras 30cm, svoris 93kg.
Pagaminta is C 40 klasés betono su granito
skaldele, frakcija 2 - Smm.

Spalva naturalaus akmens

PraSome pateikti betoniniy aptvérimo stulpeliy jrengimo detale.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija. Parengtas
projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

15. Klausimas. Susisiekimo dalies TS yra bendrai nurodyta, jog borditirai klojami

ant 20 cm storio pamato su atspara, taCiau bréziniuose vejos bortai nurodyti ant 10 cm storio
pamato

Vejos bordiiiro su pamatu détalé

100x8x20
0,08
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Prasome paaiskinti auks¢iau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.
Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

16. Klausimas. Susisiekimo dalies bréZiniuose yra nurodytas piltinis gruntas



h=10 cm veja apZeldinamas
dirvoZzemio slucksnis

Piltinis gruntas

T

PraSome nurodyti kur DKZ yra piltinio grunto jrengimo darby kiekiai bei
medziagos.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

17. Klausimas. Susisiekimo dalies TS yra nurodytas medziy ir krimy pasalinimas.

PraSome nurodyti kur ir kiek numatoma paSalinti medziy bei kramy. Taip pat
praSome pateikti patikslintus DKZ atitinkamai papildant auk$¢iau minétais darbais bei kiekiais

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

18. Klausimas. Susisiekimo dalies TS yra nurodytas medziy ir kriimy pasalinimas.

Prasome patikslinti ar rangovas rengdamas pasitilyma turi jsivertinti pjaunamy
medziy atkuriamaja verte. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems
rangovams turi bati sudarytos vienodos salygos, praSome nurodyti konkrecig suma eurais (be
PVM)

Atsakymas. Projekto bendrojoje dalyje nurodyta, kad kertami menkaveréiai
medziai, saugotiny medziy nenustatyta, todél jsivertinti nereikia.

19. Klausimas. Susisiekimo dalies TDP yra nurodyta, jog 675 m2 iskilios
sankryZzos asfalto apatinis sluoksnis yra jrengiamas i§ misinio AC 16 AS.

Atkreiptinas démesys j tai, jog virSutinis asfalto dangos sluoksnis AC 11 VN negali
biti jrengiamas ant apatinio asfalto dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 AS, praSome vietoje
nurodyto iskilios sankryzZos 4 cm apatinio asfalto dangos sluoksnio i§ miSinio AC 16 AS jrengima
pakeisti j 6 cm pagrindo sluoksnio jrengima i§ misinio AC 16 PD. Taip pat praSome pateikti
patikslintus DKZ.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

20. Klausimas. Susisiekimo dalies bréziniuose yra nurodytas pazvyravimas dangy
suvedimui. Prafome nurodyti kur DKZ yra auki¢iau minéty darby kiekiai bei medZiagos.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

21. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKZ ,,8. Kiti darbai“ poz. 8.1 yra nurodytas
apsauginiy rySiy kabeliy vamzdziy DN11 jrengimas 135 m, tadiau Siy darby néra pateiktame
DKZ excel formatu.

Prafome pateikti patikslintus DKZ excel formatu atitinkamai papildant auki¢iau
minétais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. Papildyta.



22. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKZ 8. Kiti darbai“ poz. 8.2 yra nurodytas
apsauginiy elektros kabeliy surenkamy vamzdziy DN110 jrengimas 460 m, taciau $iy darby néra
pateiktame DKZ excel formatu.

Prajome pateikti patikslintus DKZ excel formatu atitinkamai papildant auki¢iau

minétais darbais bei kiekiais.
Atsakymas. Papildyta.

23. Klausimas. Susisiekimo dalies SDKZ ,,8. Kiti darbai* poz. 8.3 yra nurodytas
rezerviniy rysiy kabeliy vamzdziy DN110 jrengimas 90 m, tadiau iy darby néra pateiktame DKZ
excel formatu.

Prafome pateikti patikslintus DKZ excel formatu atitinkamai papildant auki¢iau
minétais darbais bei kiekiais.

Atsakymas. Papildyta.

24. Klausimas. Susisickimo dalies excel formatu pateikto DKZ ,Kitos i§laidos®
poz. 1., 2., 3. ir 4. yra nurodyti darbai, tadiau néra nurodyti darby mato vnt. bei kiekiai
' KITOS ISLAIDOS

|Eil. Darbu ir i8laidu Mato Kaina,

Nr.| Kodas apraSymai vat. Kiekis Eur
Vieneto kaina I8 viso
| 1. Archeologiniu zvalgormju tyrimu iSlaidos

Geodezinu  iSpildomuju  nuotrauku

Statinin  kadastriniy matavimu  bvlos,

|
|
\
|- Rlaidos
|
‘ suderint su VI Registru centru iSlaidos

Iilaidos, susijusios su statiniu statvbos
uzbaigimo procediiromis ir statinig
wregistravimu  Nekilnojamojo  turto

registre

Viso

PVM

Viso su PVM

Prajome pateikti patikslintus DKZ excel formatu.
Atsakymas. Papildyta.

25. Klausimas. Susisiekimo dalies pdf. formatu pateiktas suvestinis darby ir kiekiy
Ziniarastis neatitinka su excel formatu pateiktu DKZ.
PraSome pateikti patikslintus DKZ excel formatu (2 priedo tesinys), nes pagal

specialiyjy salygy 6.1.9. papunktj, kartu su pasitilymy turés bati pateikti darby kiekiy Ziniara$¢iai,
uzpildyti pagal specialiyjy pirkimo salygy 2 priedo tesinj.

Atsakymas. Aiskiai nurodyta projekte. Naudotis projekto dokumentacija.
Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis virSenybe, pagal STR.

PRIDEDAMA. Darby kiekiy Ziniarastis Excel formatu.

Pirmininkas Vaidotas Kaklys



