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Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Dokumento zymuo Lapy | Laida | Pavadinimas Pastabos

ST1-24-235-MKC-TP-ER-BSZ 1 0 |Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis

ST1-24-235-MKC-TP-ER-AR Aiskinamasis rastas

ST1-24-235-MKC-TP-ER-TS Techninés specifikacijos

ST1-24-235-MKC-TP-ER-SZ 1 Sanaudy Ziniarastis

Projekto dalies bréziniy ziniarastis

Brézinio numeris Lapy | Laida | Pavadinimas Pastabos

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.01 1 0 01 administracinio pastato 1 auksto planas su
elektroniniy rysiy tinkly iSdéstymu

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.02 1 0 01 administracinio pastato 2 auk&to planas su
elektroniniy rysiy tinkly iSdéstymu

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.03 1 0 |02 pastato 1 auksto planas su elektroniniy rysiy
tinkly iSdéstymu

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.04 1 0 03 pastato 1 auksto planas su elektroniniy rysiy
tinkly iSdéstymu

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.05 1 0 |04 pastato 1 auksto planas su elektroniniy rysiy
tinkly iSdéstymu

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.06 1 0 Elektroniniy rysiy lauko tinkly schema

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.07 1 0 |Sklypo planas su elektroniniy rysiy tinklais

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.08 1 0 Komutacinés spintos KS-1 principiné schema

ST1-24-235-MKC-TP-ER-B.09 1 0 Komutaciniy spinty KS-2, KS-3, KS-4 principiné

schema
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRI DUOMENYS

Objektas: M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo, Pastato-
Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3023) paprastojo
remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j
vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose,
projektas.

Aiskinamasis rastas parengtas remiantis statybinio techninio reglamento (toliau —STR) 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®“ 9 priedo 29.1 punkte nurodytais reikalavimais.

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS:
e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
e STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”
e STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga ,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai“, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos;
e STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
¢ ,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé&jimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas*
"Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés" (EJ|BT);
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas (Zin., 2004, Nr. 69-2382);
Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos rySiy reguliavimo tarnybos

Visi kiti galiojantys, bei artimiausiu metu jsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai
(STR) ir kiti dokumentai, kuriy reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, vie$ojo administravimo
subjektams, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams
asmenims, kuriy veiklg reguliuoja Statybos jstatymas.

Standartai:

LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”.

LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai.

Rekomendacijos:

R 14-99 ,Raidiniai zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje®.

R 16-00 ,Statinio projekto sudétis®.

Kiti dokumentai:

Architektariné — statybiné dokumentacija, planai.

Statytojo (uzsakovo) pateikta dokumentacija.
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas:
Microsoft Windows 10;

Microsoft Office 365;

Autodesk Autocad LT 20232

3. PROJEKTINIY SPRENDINIY TECHNINIAI RODIKLIAI
Komutaciniy spinty skai€ius — 4 vnt;

Projektuojamy kabeliy kategorija — cat6a;

Projektuojamy kabeliy ilgis — 1115 m;

Vamzdziy ilgis — 680 m.

4. BENDRI SPRENDINIAL:
Sandéliavimo paskirties pastate projektuojamy kompiuteriniy tinkly funkcijos:

o Projektas apima pastato patalpy kompiuterinio tinklo pasyvigjg dalj.

e Sistema skirta visy darbo viety sujungimui j bendrg kompiuterinj tinklg.

e Sistemos komutavimui naudojamos telekomunikacinés spintos.

e Turi bdti numatytas autonominis sistemy maitinimas (UPS), kad dingus elektros tinklo maitinimui, sistema

galéty toliau netrikdomai funkcionuoti.

Pasyvi kompiuteriy tinklo dalis numatoma kaip struktiriné kabeliy sistema. Tai "zvaigzdés" topologijos atviros
architektdros, variniy komponenciy ir technologijy visuma, skirta balso, duomeny ir vaizdo tinklams instaliuoti,
apimanti vytos poros kabeliy, RJ45 tipo lizdy, komutaciniy bloky ir jungiamyjy kabeliy komponentes. Kompanija
atliekanti tinklo instaliacijg turi turéti Aplinkos ministerijos atestatg Siems darbams vykdyti .
Instaliavimas ir medziagy specifikacijos turi atitikti Lietuvos Respublikoje priimtus privalomus reikalavimus ir
normatyvus visais atvejais, ar yra tiesioginés nuorodos dokumentacijoje ar ne.
Kompiuteriniy tinklui instaliuoti numatomi kabeliniai loviai ir kopétélés.
Projektuojamas ekranuotas tinklas (6a kategorijos UTP kabeliai 4x2x0.5, 6a kategorijos RJ45 tipo ekranuoti lizdai,
19" 6a kategorijos 24 prievady komutacinés panelés, 6a kategorijos komutaciniai kabeliai). Visos tinklo
komponentés turi bati vieno gamintojo. Turi bati suteikiama gamintojo sisteminé garantija, nemazesné nei 25
metai.
Numatoma 01, 02, 03, 04 pastaty apjungimas | vieng sistema. Interneto tiekéjo jvadas numatytas esamas 01
pastate.
Pastato jvadiné telekomunikaciné spinta KS-1 numatoma 01 pastato 04 patalpoje. IS jos vedamas rysio jvadas j 02,
03, 04 pastatus. Tam projektuojamas HDPE D110 vamzdis. 02 pastate projektuojama KS-2 spinta, 03 pastate —
KS-3 spinta, 04 pastate — KS-4 spinta.
Komutacinés spintos komplektuojamos su rakinamomis durimis, turi bati sumontuoti dvigubi 19" rémai. Pastato
duomeny perdavimo tinklui numatoma aktyviné jranga turi palaikyti 100/1000 Mb/s greitaveikg. Spintos apacioje
numatomas jzeminimo komplektas su UPS pajungimo gnybtu. Aktyviné jranga neprojektuojama.
Komutaciné spinta ir kita komutaciné jranga privalo buti jZeminta. Serverinéje turi bati numatytas priéjimas prie
statinio jZeminimo sistemos pagrindinio elektrodo. Komutacine spintg ir visg kitg jrangg jZeminti pagal E||BT
reikalavimus. JZeminimas atvedamas | elektros maitinimo lizdy treciagjj taska; serveriy ir komunikaciniy spinty
jrengimo vietose papildomai jrengiamas gnybtinis jZeminimas. Jrangos jZeminimo varza turi bati ne daugiau kaip 1
Q.
Iki kiekvienos darbo vietos, nurodyty planuose, kompiuteriniam tinklui atvedami 6A kat. UTP kabeliai. Kiekvienas
kabelis viename gale komutuojamas | RJ45 rozetes, o kitame — komutacinése spintose j komutacines paneles.
Visos telekomunikacinés jungtys turi bati pazenklintos gerai jskaitomomis etiketéemis.
Instaliacijos vykdymui numatyti signaliniai kabeliai projektuojami patalpy viduje ir negali biiti klojami iSoréje. Klojant
kabelius nuo elektros laidy turi bati iSlaikomas ne mazesnis kaip 0.5 m. atstumas, susikirtimai su Siais kabeliais turi
bati staCiu kampu. Kabeliai tarp auksty klojami silpnoms srovéms skirtomis Sachtomis (jos turi bati atskirtos nuo
kity sistemy, ypa¢ nuo elektros kabeliy, atskiriant jas 0.75 val. atsparumo iStisinémis nedegiomis pertvaromis).
Kabeliné sistema yra hierarhinés ZvaigZzdés struktiros. Paskirstymo punktai patalpinti j jrengimy spintas. Visi
sistemos kabeliai klojami auk3to silpnyjy sroviy sistemoms skirtomis metalinémis kopétélémis ar vamzdziais.
Tiesiant kabelius iSlaikomas 500 mm atstumas nuo fluorescencinio ap3vietimo lempy. Atstumas tarp lygiagreciai
tiesiamy elektros instaliacijos ir duomeny perdavimo sistemos kabeliy 250 mm. Visos metalinés kabelinés
kopétélés turi bati jZemintos. Tiesiant kabelius vamzdziais ar metalinémis konstrukcijomis yra numatyta ne
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mazesné kaip 50% laisvos vietos atsarga. Kabelinés sistemos interfeisinés vietos iSdéstomos kiekvienos
posistemés galuose. Siuose taskuose numatyta galimybé prijungti jvairig jranga.

Jrengimy spintos suprojektuotos tokios, kurios sudaryty visas batinas sglygas (plotg, maitinimg, mikroklimatg ir t.t.)
gerai veikti jose jmontuotiems pasyviems elementams ir aktyvinei jrangai.

Sumontuoty magistraliniy ir horizontaliyjy posistemiy kabeliy ilgiai turi atitikti maksimaliems nevirSytiniems
atstumams, nustatytiems standartuose.

Horizontaliyjy posistemiy kabeliy ilgis neturi vir§yti 90 m. Tai nuotolis, kurj praeina signalas, nuo kabelio pradzios
iki jo pabaigos konkre€ios darbo vietos telekomutacinése jungtyse.

Kabeliy horizontaliyjy posistemiy tiesimas aukstuose, vir§ luby, projektuojamas kabelinémis kopetélémis ir PE
vamzdziuose.

Magistraliniai ir skirstomieji vidaus tinklai atliekami variniais kabeliais su PVC ir XLPE izoliacija, paklojant juos
pasléptai vamzdziuose bei kabelinémis kopéciomis. Visi grupiniai vidaus tinklai atliekami A kategorijos variniais
kabeliais su savaime gestancia (nepalaikanc¢ia degimo) izoliacija. Dél vagy pjovimo batinybés kabeliy pasléptam
montavimui sienose sprendziama darby metu, suderinus §j klausimg su uzsakovu ir architektu.

Laidy ir kabeliy peréjimas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukstines perdangas reikia jrengti taip, kad juos baty
galima lengvai pasalint. Dél to peréjos turi biti jrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. Tarpus tarp laidy, kabeliy ir
vamzdziy (loviy ir pan.) peréjose perdangas reikia per visg konstrukcijos storj uzsandarinti statybiniu skiediniu, kad
negaléty prasiskverbti ir susikaupti vanduo ir plisti gaisras. UZsandarinti reikia taip, kad baty galima pakeisti laidus
ir kabelius bei papildomai nutiesti naujus. UZsandarinimo atsparumas ugniai turi bati ne mazZesnis nei sienos
(perdangos). Kabeliai nuo statybiniy konstrukcijy kirtimo viety j abi puses nemaziau kaip po 300mm turi bdti
nudazyti ugniai atspariais dazais (pastomis).

Visi Sioje projekto dalyje numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai turi
bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisykliy ir LR statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.
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1. Bendrieji reikalavimai

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti bei jtraukti j sgmatas, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZiniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Techninés specifikacijos nepakei€ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai, tiekimui,
montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai,
batina vadovautis tais dokumentais.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatdra, skydai, kabeliai, montazinés medZiagos ir gaminiai turi
bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas nepazeidziant
Lietuvoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Rangovo dokumentacijoje turi bati visi bréZiniai reikalingi jrenginiy montazui ir eksploatacijai, t.y.: jrenginiy
iSdéstymo ir kabeliniy linijy planai, jrenginiy sujungimy principinés schemos, jrenginiy vidiniy sujungimy principinés
schemos ir t.t..

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka.

Visi jrenginiai turi bdti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai, garantijos,
jrenginiy techniniai apraSymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir prijungimo schemos.

Gaunami jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, markiravimg, atitikimg
specifikacijoms ir techninéms sglygoms, jrenginio stovj (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo,
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti jrangos prietaisy.

Prie§ pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Jrenginiai ir medziagos privalo biti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir
techninése sglygose.

Projekte numatyty sistemy, jy sudedamuyjy daliy atitiktis vertinama pagal galiojan€ius statybos produkty, kity
gaminiy ir jrenginiy atitiktj reglamentuojancius teisés aktus.

Elektroniniy rySiy infrastruktdroje naudojama aparatdra ir (arba) jrenginiai, rySiy kabeliai ir laidai turi atitikti
galiojancius jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos standarty organizacijy — Europos standartizavimo komiteto,
Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijy standarty instituto priimty
standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés telekomunikacijy sgjungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar
Tarptautines elektrotechnikos komisijos priimty tarptautiniy standarty ar rekomendacijy reikalavimus.

Pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded testing) turi atitikti tarptautinj ISO/IEC 11801 2-
nd Edition standartg (sistemos, kuriose reikiamas subalansavimas pasiekiamas specialiy jungiamuyjy kabeliy
sgskaita, netinka); Medziagoms turi bati taikoma ne trumpesné kaip 15 mety garantija, ir montavimo darbus atlikti
gamintojo sertifikuotas rangovas.

Instaliuojamos sistemos turéty bati apsaugotos nuo Zaibo iSkrovy ir elektros trikdZiy.

Sistemos techninei jrangai (iSskyrus pavienius atvejus) turi bati suteikiama ne mazZesné kaip 24 ménesiy
garantija.

Sistemos techniné jranga turi bti nauja, pagaminta ne anksciau kaip 2008 metais ir turéti CE sertifikatg. Turi
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bati pateikti visi jrangos kokybe patvirtinantys sertifikatai.

2. Reikalavimai kompiuterinio tinklo statybos produktams

2.1. Komutaciné spinta 24U

matmenys: (aukstis x plotis x gylis) 1200 mm x 600 mm x 600 mm;

metaliné su stiklinémis durimis (su uzZraktu) ir nuimamais Soniniais skydais;

pastatoma ant grindy;

visos nuimamos detalés turi bati jZemintos bendrame spintos srovélaidyje j kurj prijungiami ir visos
spintoje esancios jrangos jZeminimo laidininkai taip kaip reikalauja standartas EN 50310 taip pat
spintos turi atitikti Siuos standartus: EN 60950, EN 60529 - IP20 (el. jrangos apsaugos klase);

turi bati gamintojo numatyta galimybé spintos duris permontuoti taip kad jos atsidaryty j kitg puse;

turi bati gamintojo numatyta galimybé | spintos stogg jmontuoti ventiliatorius, o taip pat stoge ir dugne
turi bati angos su neastriais krastais kabeliy jvedimui.

Spinta turi bati nudazyta milteliniu dazymo badu

Apsaugos lygis (IP): 1P20

Montuojant jrangg komutacinése spintose numatyti 30% laisvos vietos atsargg.

2.2. Komutaciné spinta 12U

matmenys: (aukstis x plotis x gylis) 565 mm % 450 mm x 580 mm;

metaliné su stiklinémis durimis (su uzraktu) ir nuimamais Soniniais skydais;

pakabinama;

visos nuimamos detalés turi bati jZemintos bendrame spintos srovélaidyje j kurj prijungiami ir visos
spintoje esancios jrangos jZeminimo laidininkai taip kaip reikalauja standartas EN 50310 taip pat
spintos turi atitikti Siuos standartus: EN 60950, EN 60529 - IP20 (el. jrangos apsaugos klaseg);

turi bati gamintojo numatyta galimybé spintos duris permontuoti taip kad jos atsidaryty j kitg puse;

turi bati gamintojo numatyta galimybé j spintos stogg jmontuoti ventiliatorius, o taip pat stoge ir dugne
turi bati angos su neastriais krastais kabeliy jvedimui.

Spinta turi bati nudazyta milteliniu dazymo badu

Apsaugos lygis (IP): 1P20

Montuojant jrangg komutacinése spintose numatyti 30% laisvos vietos atsargg.

2.3. Komutaciné spinta 16U

matmenys: (aukstis x plotis x gylis) 810 mm x 600 mm x 600 mm;

metaliné su stiklinémis durimis (su uZraktu) ir nuimamais Soniniais skydais;

pakabinama;

visos nuimamos detalés turi biti jzemintos bendrame spintos srovélaidyje j kurj prijungiami ir visos
spintoje esancios jrangos jzeminimo laidininkai taip kaip reikalauja standartas EN 50310 taip pat
spintos turi atitikti Siuos standartus: EN 60950, EN 60529 - IP20 (el. jrangos apsaugos klasé);

turi bati gamintojo numatyta galimybé spintos duris permontuoti taip kad jos atsidaryty j kitg puse;

turi bati gamintojo numatyta galimybé | spintos stogg jmontuoti ventiliatorius, o taip pat stoge ir dugne
turi bati angos su neastriais krastais kabeliy jvedimui.

Spinta turi bati nudazyta milteliniu dazymo badu

Apsaugos lygis (IP): 1P20

Montuojant jrangg komutacinése spintose numatyti 30% laisvos vietos atsarga.

2.4. Ventiliatoriy blokas su keturiais ventiliatoriais ir termostatu (su temperataros jutikliu)

keturiy ventiliatoriy blokas montuojamas j komutacinés spintos stogg
temperatdros intervalas: 0 + 60°C;
jtampa: 230V,
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e  maksimalus srovés stipris: 6A;
e visi prijungimo laidai ir tvirtinimo detalés.

2.5. Komutaciné panelé 6A kat. 24xRJ45

Lizdy skaicius: 24xRJ45 jmontuoti j komutacine panele. Visos lizdy pozicijos sunumeruotos.

Junggiy tipas: RJ45, ekranuota

Tvirtinimas: Pritaikyta 19” rémui, 1U

Kategorija: 6A

2.6. Kabeliy tvarkymo panelé

Tvirtinimas: Pritaikyta 19” rémui, 1U

Paskirtis: Viena kabeliy tvarkymo panelé skiriama 1U paneles horizontaliam kabeliy tiesimui.
Konstrukcija, laikanti kabelius gali bti metaliné arba plastmasiné, taciau jos krastai neturi bati astrds. Su

75x40mm Ziedais ir kiaurymeémis. Kabeliy laikikliy kiekis 4 - 6 vnt. Kabeliy laikikliai turi neiSsikisti uz panelés
riby ir tokiu badu neuzdengti Salia sumontuoty komutaciniy bloky prievady.

2.7. Nepertraukiamo maitinimo Saltinis (UPS)

Rezervinio maitinimo Saltinis UPS: 230Vac > 2000 VA (priklausomai nuo konkrecios sumontuotos jrangos —
RIVALOMA tikslinti DP).

Jvesties jtampa: ~160-280V (AC) (50Hz+2Hz);
ISvesties jtampa: ~230V. Sinusoidés formos;
Persijungimo laikas j automatinj rezimg ne daugiau 4 ms;
Veikimo laikas: 10 min pilna apkrova;

Montavimas:j komutacine spintg;

Veikimo temperattra nuo 0° C iki +40° C;

Funkcijos: Jtampos stabilizavimas, apsauga nuo jtampos virSijimo, akumuliatoriy keitimo indikacija,
akumuliatoriy iSkrovimo signalizavimas.

2.8. Maitinimo panelé

Lizdy skaic¢ius:  Turi bdti 8x230V standartiniai “Schuko” tipo elektros kistukiniai lizdai su jzeminimo
kontaktais ir maziausiai 2 m ilgio lankstus kabelis su tokio pat tipo kiStuku.

Tvirtinimas: Pritaikyta 19” rémui, 1U

Kita: Panelé turi bati su jungikliu

2.9. Jzeminimo Syna

Aukstis - 1U;
Montuojama j 19 rémg;
MedZiaga — varis;

Perforuota;
Komplekte turi bati varztai kabeliy prijungimui.
2.10. Kabelis 1x16mm?
e varinis kabelis su vienguba izoliacija;
e  skerspjavis 16 mm?;
e standartiniy spalvy (zalios ir geltonos juostos), skirtas jzeminimo darbams;
e uZspaudzZiami antgaliai tokie, kad tikty j jZeminimo srovélaidZius komutacinése spintose.
2.11. Rozetés

Rozediy tipas ir dizainas privalo bati derinamas su elektros dalies rozetémis.
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Korpusas: PVC skirtas vieno arba dviejy RJ tipo lizdy tvirtinimui

Lizdo tipas : RJ45 ekranuotas, HDMI

Kategorija: 6A

Apdaila: Apvadinis dangtelis (dizainas derinamas su elektros instaliacijos rozetémis);
Tvirtinimas: Tvirtinimui tiek plastikiniame kanale, tiek grindinése dézutése. Tvirtinant sienoje numatyti

potinkine montazine dézute roze€iy montavimui esant pasléptai instaliacijai i savaime
gestancio poliesterio IP20

Bevielis tinklas: Planuoti, kad AP (Access point) - prieigos taskas apims iki 100 m2 ploto ruozg. Déstant
rozetes AP privaloma atsizvelgti | visus galimus signalo slopinimo faktorius (g/b, kitos
metalinés konstrukcijos ir pan.). Bet kokiu atveju numatyti, rozeciy iSdéstymo ir kiekio
tikslinimg DP (arba sistemos instaliacijos metu) metu, naudojant signalo matavimo jranga.

2.12. Variniai komutaciniai kabeliai

Numatomi spintos jrangos komutacijai ir darbo vietos kompiuterio pajungimui. Kompiuterio pajungimui turi
bati numatytas ne trumpesnis kaip 3m komutacinis kabelis. Visi komutaciniai kabeliai privalo bati pagaminti
gamykloje.

Kabelio tipas: 4x2x0,5; 6A kat

KiStuky tipas: RJ45/RJ45

Izoliacinis apvalkalas: LSZH (Degimo nepalaikantis ir nuodingy halogeny neisskiriantis)

Duomeny perdavimo standarty palaikymas: TIA-568-B.2-1 & -6

ISO/IEC 11801:2002 Cat. 6

EN 50173-1:2002 Cat. 6

IEC/EN 61935-2

llgis: Kabeliai spintoje tarp komutaciniy paneliy ir komutatoriy turi bdti

komutuojami paruoSiant atitinkamo ilgio kabelius kiekvienam jungimui, o ne
naudojant standartinio ilgio (1m, 2m, 3m, 5m, 7m ir pan.) kabelius, kurie neleis
spintoje palaikyt tvarkos.

Kabeliai darbo vietos kompiuterio pajungimui - 3m, 5m, 7m.

2.13. Kabelis 4x2x0,5; 6A kategorija
Laidininky kiekis ir skersmuo ir tipas: 4x2x0,5 (FTP, UTP)
Izoliacinis apvalkalas: LSZH (Degimo nepalaikantis ir nuodingy halogeny neisskiriantis)
Duomeny perdavimo standarty TIA-568-B.2-1 & -6
palaikymas: ISO/IEC 11801:2002 Cat. 6A

EN 50173-1:2002 Cat. 6A
IEC/EN 61935-2

23AWG

Kabelio diametras: ~8,6mm
Darbiné temperatira: -20°C - +60°C

2.14. PVC arba HDPE vamzdis

Skirtas duomeny kabeliy privedimui sienose ir kitur iki darbo vietos rozetés.

Medziaga: PVC (polivinilchloridas). Priklausomai nuo poreikiy - gofruoti, tiesds
vamzdziai.

Kita: | komplektacijg jeina ir visi vamzdziy tvirtinimo bei tarpusavio jungimo
elementai.

Vamzdzio diametras: Pagal poreikius d25
Darbiné temperatira: -20°C - +60°C

2.15. HDPE vamzdis d110

« |Sorinis vamzdzio skersmuo: 110 mm
« Vamzdzio sienelés storis: 13,2 mm
* Minimalus vidinis vamzdzio skersmuo: 96,8mm
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* Atsparumas gniuzdymui: 1250N

2.16. Priesgaisriné sandarinimo medziaga

PrieSgaisriné sandarinimo medziaga (sertifikuota) uzsandarinimui tarp priesgaisriniy sieny ar perdangy.
2.17. Sandarinimo medziaga pamatams

» Tai pastoviai elastingas sandariklis kuris puikiai prilimpa prie jvairiy pavirSiy net jei jie Slapi. Sandariklio
pagalba galima sandarinti i vidaus net jei persijungimg prabéga vanduo. Hidroizoliacija iSlieka pastoviai elastinga,
todél sujungimas bus sandarus, net jei kabeliai ar vamzdziai bus judinami ar veiks vibracija.

* NetoksiSkas, atsparus aukstai temperatirai, vienakomponentis elastiSkas, vandeniui ir dujoms nelaidus
sintetinis miSinys skirtas kabeliy ir vamzdZziy jvady sandarinimui.

» Uztenka minimalaus pavirSiy paruo$imo

* Prilimpa prie sausy ir Slapiy pavirsiy

* Greitas ir paprastas naudojimas

* Niekad nesukietéja

» Atsparus iki 0,3 bar gruntinio vandens slégiui, naudojant su min 50 mm storio vandeniui nelaidaus,
nedegaus skiedinio sluoksniu

* Nelaidus orui ir vandeniui

* NetoksiSkas nei darbininkams nei aplinkai

* Nesensta

2.18. Papildomos montazinés medziagos

Tvirtinimo, montavimo, pagalbinés, markiravimo medziagos — visos instaliacijai atlikti reikalingos medziagos,
kurios reikalingos atlikti instaliacijg pagal Sio projekto reikalavimus.

Visos ziniarastyje nenurodytos medziagos, kurios gali bati pagrjstai laikomos bdtinomis darby uzbaigimui,
nepriklausomai nuo to, ar jos yra nurodytos arba apibtdintos Siame dokumente, ar ne.

3. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Bendrieji rySiy kabeliy montavimo reikalavimai:

* Montuojant rysiy kabelius turi bati laikomasi visy gamintojo techninéje specifikacijoje nustatyty parametry.

Vykdant montavimo darbus, batina laikytis Siy salygy:

* I3oriniai rySiy kabeliai su vidaus (nedegiais) rySiy kabeliais sujungiami jvadinése vietose arba iSoriniai
rySiy kabeliai iki statinio vidaus rySiy kabeliy paskirstymo mazgo turi bati su papildoma apsauga;

* Montuoti rySiy kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidZiama tik kai néra alternatyvos ir
numatant papildomas prieSgaisrinés saugos priemones.

* Visi jrenginiai turi bati sumontuoti, prijungti, atlikti derinimo darbai ir pridavimas eksploatacijai. Jrenginiy
transportavimo ir pakrovimo iSlaidos turi bati jtrauktos j montavimo darby kaing.

Vidaus rysiy kabeliy montavimas patalpose

Visos medZiagos ir jrenginiai turi bati instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams
tarp gamintojo rekomendacijy ir Siy specifikacijy, jskaitant ir ¢ia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai
suderinti su Uzsakovu, prie$ pradedant montuoti.

Jrenginiai turi bati montuojami kiek galima arciau viety, parodyty bréziniuose.

Jrenginiai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi bati permontuoti Rangovo saskaita.
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali bati pasiektos tik lendant ar lipant per kliatis, tokias kaip
varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdziai ir panasiai.

Siekiant uztikrinti tarpusavio suderinamumg ir atitikimg vienos kitai, kabeliy kanaly sistema turi bati
sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales.

Kabeliy skai€ius turi bati toks, kad kabeliy svoris nevirSyty 100 kg/m, kitu atveju turi bati naudojamos dvi
arba daugiau lentyny. Atstumas tarp atramy negali virSyti 3,0 m.

Patalpy viduje rySiy kabeliai gali bati klojami:

* Tarp auksty PVC instaliaciniuose vamzdZiuose, jrengtuose praeinamose Sachtose.

* Aukste - ant kabeliy kopéciy arba PVC kanaly. Trasos gali bdti tikslinamos ir koreguojamos sekancioje
projektavimo stadijoje.

» Kabinetuose, kompiuterinése darbo vietose nuo luby instaliaciniuose vamzdZiuose (naudojant vieningg
su elektros sistema instaliacijos sistema — elektros ir duomeny kabeliai turi bati atskirti).
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* Pagrindinés magistralés iki komutaciniy spinty — kabelinémis kopéc¢iomis arba PVC kanaly.

Kiekvienu atveju tiesimo bildas derinamas su valdos savininkais (valdytojais).

Rysiy kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami pasléptu badu:

* pastaty sandéliukuose, techninése Sachtose po grindimis kabeliai jvedami vamzdZziuose arba iSdéstomi
ant laikikliy, pritvirtinty prie pastato konstrukcijy;

» pastaty laiptiniy patalpose, koridoriuose ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus rySiy kabeliai
montuojami pastato statybos metu sienose jrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose kanaluose, kurie sueina j
specialiai paruo$tus skirstomuosius punktus. Siose skirstomuosiuose punktuose esant reikalui gali bati talpinami
kabeliniy rysiy linijy jrenginiai.

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendziamus aplinkoje, kurioje jie turi bati instaliuojami. Jie turi bati
pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus.

Kiekvienos gyslos izoliacija turi bati aiSkiai pazyméta tokia spalva, kuri neturi bati naudojama kitiems tikslams.

Astuoniy gysly vytos poros 4x2x0,5 kompiuterinio kabelio paruoSimas galimas pagal du standartus EIA/TIA-
568A arba EIA/TIA-568B. Sie standartai yra identigki, todél galima naudoti abu. Vieno tinklo montavime bitina
pasirinkti ir naudoti tik vieng, kurj nors standarta.

Visiems prieinamose vietose rySiy kabeliai, kurie jmontuoti Zemiau nei 2,2 m vir§ grindy, jrengiami
apsauginiuose vamzdziuose arba kitose pasléptose konstrukcijose.

Kabeliniy rySiy linijy trasa tiesiama tiesiausiu keliu staciais 90 laipsniy kampais, pagal galimybes iSvengiant
elektros, vandentiekio, dujotiekio, apSildymo ir kity statinio inzineriniy sistemy kirtimo.

Jei tiesiami keli rySiy kabeliai, naudojama viena elektroniniy rySiy trasa ir yra bdtina, kad rySiy kabeliai
sandariai prisispausty prie sienos ir tarpusavyje nesikryziuoty.

Pagal iSorinj skersmenj ploniausias rysiy kabelis jdedamas kryzminimo vietose vir§ storiausio rySiy kabelio
arba patalpinamas tinke iSkaltame griovelyje po juo.

Kai rysiy kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio auksty, jie turi bGti apsauginiuose vamzdziuose.
RySiy kabeliy negalima jmaryti j statybines konstrukcijas.

Rysiy kabeliy linija ir jos komponentai turi bati pazyméti taip, kad bdty galima identifikuoti rySiy kabelio
savininka. Zymekliai turi bati pritvirtinti taip, kad jie i$likty netgi tada, jei jrengimai yra keigiami.

Tekstas ant Zzymekliy turi bati atliktas juodais dazais ant balto fono.

RySiy kabeliy linija turi bGti pazyméta statinio magistralinése trasose kiekviename statinio aukste,
skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno iSvedimo.

Zymimi visi elektroniniy ry$iy jrenginiai, skirstomieji punktai, kurie jrengiami statinio elektroniniy rysiy
inzinerinés sistemos reikméms.

Elektroniniy rySiy spintos, skirstomosios dézutés jrengiamos atstumu, ne mazesniu kaip 0,1 m nuo sienos
kampy ir dury stakty taip, kad netrukdyty zmonéms judéti ir varstyti duris.

Jei rySiy kabeliai montuojami atviru bddu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sieny
kabeliai tvirtinami ne Zzemiau kaip 2,2 m vir§ grindy ir ne arCiau kaip 0,1 m iki luby.

Rysiy kabeliai su kitais kabeliais kryZiuojami statmenai, jvedant juos j papildomus apsauginius vamzdZius.

Reikalavimai darbo vietai

Elektroniniy rySiy lizdas turi bati jrengiamas 3alia elektros rozetés.

Praéjimo skyliy grezimas

Kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas ir perdangas, reikia iSgrezti ar iSmusti skyles. Kabeliai visada turi bati
jkisti j vamzdzius, o vamzdziai visuomet tvirtinami savo vietose.

Praéjimo angy diametras turi bati toks, kad kabeliai uzimty ne daugiai 50% angy ploto. Kiekvienoje angoje
jrengiamas atitinkamo diametro vamzdis.

Vamzdziy montavimas

Vamzdziai, prie$ pertraukiant juose kabelius, turi bati iSvalyti, pasalinant i$ jy visg purva bei svetimkanius.

Vamzdziai turi bati tvirtinami atitinkamy nertdijanciy sgvarzy sistema.

VamzdZiuose turi bati pratraukti laidy jtraukikliai.

VamzdZiy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panasiai turi bati atliekami tik ten, kur tai batina dél struktariniy
arba mechaniniy salygy.

Metaliniy vamzdZziy didesnio nei 25 mm diametro gamyklinés alkinés turi bati pagamintos su specialia
lenkimo jranga.

Norint panaikinti visas atplaiSas, pjauti vamzdZiy galai turi bati praplatinti vamzdZiy pléStuvu. Kieto plieno
vamzdziai su iSoriniu sriegiu, prie$ prijungiant juos prie vidiniy tvirtinimo detaliy sriegiy, apkabuy, turi bati nudazyti
cinko chromatu.

Vamzdziy grupés, kertancios tg pacig trasg, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame lygyje. Kad
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atrodyty tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiS8akojimai turi turéti bendrg skirtingo spindulio lenkimo centra.

Kiety metaliniy vamzdziy jungtys turi bati srieginés.

PVC jvoriy sujungimai turi bati besriegiai. PVC tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés turi bdti to paties
gamintojo.

Vamzdziai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis.

Daryti smailius kampus (maziau kaip 909) - draudziama.

Vamzdziai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreciai pagrindinémis statybiniy konstrukcijy linijomis ir galimai
maziau kristi j akis.

Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi bati lygiagre€ios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi bati
tvirtinamos ne didesniais nei 1 m intervalais. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdzio diametrg. Laikikliai
tvirtinami ne ar&iau kaip 25 cm nuo movos.

Traukiant laidininku j vamzdzius, negalima virSyti jiems leidZziamos tempimo jégos. Vertikaliuose trasy

ruozuose kas 3 — 4m vamzdzius tvirtinti nejudamai. Minétuose ruozuose laidininkus tvirtinti kas 30m (iki 25mm?2
imtinai) ir kas 20m (70...150mm2), jrengiant pratraukimo déZutes.

Pratraukimo déZutés taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posikiai (po 900°).
Pratraukimo dézutés montuojamos ant sienos arba kity konstrukcijy, tvirtinamos varztais. Dézutés turi bati i$ tokios
pat medziagos kaip ir vamzdziai. | dézutes vamzdziai jvedami tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam
numatytas jungtis dézutése. |vadai turi bati padaryti taip, kad nesunkiai bity galima jkisti pratraukimo vielg ir
pratraukti kabelius. Vamzdziai turi bati suzyméti taip, kad baty galima suprasti, kur yra kitas vamzdzio galas.

Zemés darbai

Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba statant Gkio bddu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zzeme, kurj iSduoda miesto,
rajono savivaldybé. Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

Pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti Zzeme, turéti suderintg projektg, statybos darby zurnalg ir
statinio nuzymeéjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims,
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei
statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly Zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy
atstovus atvykti j vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony
ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei zZeldinius nuo galimos zalos.

Nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos
leidime kasti zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

PrieS Zzemés kasima, veikianCiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojan€iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paiam darby vadovui ir vykdyti elektros,
Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
gruntas sutankinamas. Apie uZpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie§ parg. Visais
atvejais, uZbaigus Zemeés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradZios arba pakeistas
pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

Tran$ejy jrengimas.

Geodezinis trasos nuzymejimas:

- Nuzymeéjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima trasos
pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

- Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus. Nezinant
tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos Surfavimas. Surfavimas atliekamas pagal visg
kasamos tran$éjos plotj ir gylj kasant 0,35 m plogio, 1,2 m. Gylio skersines tran$éjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bidu, esamas pozemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelj ir kitas esamas

- Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzymeéjimo schema, dalyvaujant rangovui
ir uzsakovo techninés priezidros inzinieriui.

Tran$éjy kasimas:
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Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

- neuzstatytomis vietomis- vienakauS$iais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba netran&éjiniu budu- kabeliy
klotuvais;

- iSkastas gruntas pilamas ant tran3éjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;

- iSkasta trans$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios
zemes, o molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas; Transéjy kasimas vykdomas iki 1,0-1,5 m gylio vertikaliomis
sienelémis be tvirtinimo.

Tran$eéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:

- -vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;

- -daugiakauSiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

- -kabeliy klotuvais (netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu badu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudes:

- -kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

- -kasant tran$éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas ziemos metu:

- - grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

- -grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliy;

- -grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius
jspéjamuosius zenklus;

- -draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

- -galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, i§skyrus smél;.

Naudoti zemés kasimo masinas galima ne arCiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir§ kabelio, naudoti zemés
kasimo masinas, pneumatinius jrankius ir lauztuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos
likty ne plonesnis kaip 0,3 m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius
statinius, sprogmenis, butina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobudis ir gautas
atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

Zyméjimas ir testavimas

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutaciné spinta, komutaciné panelé) turi bdti pazyméti kodiniu
numeriu tam, kad baty identifikuoti ir palyginami pagal projekting dokumentacija.

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi bdti pazymeéti patikimais ir pakeiCiamais plastmasiniais zymekliais,
pritvirtintais prie abiejy kabelio galy.

Kompiuterinis telefoninis tinklas markiruojamas pagal ISO/IEC 14763-1 standartg kuris reglamentuoja SKS
administravima.

Testavimas atliekamas i$ abiejy pusiy, darbo vietos ir komutacinés panelés. Matavimo parametrai pateikiami
pagal kabelinés sistemos instaliuotos kategorijos kabeliy tipui keliamus reikalavimus.

Papildomi darbai

- Ziniara8tyje nenurodyti smulkds darbai, skirti kabeliniy kanaly montavimui, peréjimy tarp sieny
uzsandarinimui, kabeliy komutacijai, markiravimui, tvirtinimui, déZiy jZeminimui ir t.t.;

- ZiniaraStyje nenurodyti baldy ir kity stambiy daikty, kurie trukdo darbui, atitraukimo ir uzbaigus darbus
pastatymo atgal j vietg darbai;

- visi ziniaraStyje nenurodyti darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais darby uzbaigimui, nepriklausomai
nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibtdinti Siame dokumente, ar ne.

Saugos reikalavimai

Jrangg turi montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban€iam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems
asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzra$ai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo
darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelianiomis elektros jrangos dalimis.
Sie jspéjamieji uZrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir
mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus,
atstatant tokig pacig ar geresne bikle.
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Jrenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse.
Rangovas savo léSomis pasirtGpina kvalifikuota darbo jéga, aparatlra ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymuy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi
bdti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja
teisingai sgveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus
elektros jrenginiy jrengimo taisyklése ir reikalaujamus priduodant pastatg valstybinei komisijai, taip pat tuos kuriy
reikia uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medziagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlieka numatytas
funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi bdti jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi bati atlikti
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta. InZinieriui pareikalavus, Rangovas privalo
pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonés turi bati su
galiojancia kalibravimo ar metrologine patikra.
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Eil. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Pastaba
Nr. vnt.
1 Komutaciné spinta, 24U TS2.1 kompl. 1 KS-1
2 | Komutaciné spinta, 12U TS2.2 kompl. 1 KS-2, KS-3
3 | Komutaciné spinta, 16U TS2.3 kompl. 1 KS-4
4 | 19” 2 ventiliatoriy blokas su jungikliu ir termostatu | TS2.4 vnt. 4
5 | Komutaciné panelé 24xRJ45, 5E kat. 19’, 1U TS2.5 vnt. 5
6 | Kabeliy tvarkymo panelé TS2.6 vnt. 9
7 | Nepertraukiamo maitinimo $altinis, 2000VA TS2.7 vnt. 4
8 | Maitinimo panelé 8x230V TS2.8 vnt. 4
9 | Jzeminimo 8yna TS2.9 vnt. 4
10 | JZzeminimo kabelis 1x16mm2 TS2.10 m 20
11 | Rozeté su 2xRJ45, 6A kat. ekranuotais lizdais, TS2.11 vnt. 2
tvirtinimo rému, apdaila
12 | Rozeté su 1xRJ45, 6A kat. ekranuotu lizdu, TS2.11 vnt. 7
tvirtinimo rému, apdaila
13 | Rozeté su 1xRJ45, 6A kat. ekranuotu lizdu, TS2.11 vnt. 1
tvirtinimui j grindine déze
14 | Rozeté su 1xRJ45, 6A kat. ekranuotu lizdu, TS2.11 vnt. 1
tvirtinimui prie luby
15 | Wifi prieigos taskas TS2.11 vnt. 12
16 | Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 4x2x0,5; 5E kat., | TS2.12 vnt. 67

spintos jrangos komutacijai. llgis derinimas
montavimo metu, bet ne ilgesnis nei 3 m

17 | Kabelis UTP 4x2x0.5; 6A kat., Cca s1,d1,a1 TS2.13 m 1115
18 | PVC vamzdis D32, su tvirtinimo elementais 1S2.14 m 550
19 | HDPE vamzdis, D110, >1250N TS2.15 m 66
20 | HDPE vamzdis, D50, >1250N 1S2.15 m 66
s - . TS2.16 kompl. 1
21 PrieSgaisriné sandarinimo medziaga
22 | Sandarinimo medZiaga pamatams TS2.17 | kompl. 1
23 | Montavimo medziagos TS2.18 | kompl. 1
24 | Montavimo darbai TS3 kompl. 1
24.1 | Komutaciniy spinty vidinés jrangos montavimas TS3 vnt. 3
24.2 | Komutaciniy spinty iSoriniy ir vidiniy kabeliy TS3 kompl. 3
pajungimas
24.3 | Rozegiy montavimas TS3 vnt. 11
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24.4 | wifi tasky montavimas TS3 vnt. 12
24.5 | Kabelio klojimas TS3 m 1115
24.6 | Tran3éjos kasimas/uzkasimas rankiniu badu TS3 m 66
24.7 | PVC vamzdzio montavimas TS3 m 550
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25 | Paleidimo-derinimo darbai TS3 kompl. 1
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PATALPY EKSPLIKACIJA

RySiy jvadas
esamas

Jvadas j pastata

AUKSTAS ‘ NR.. ‘ PATALPA PLOTAS
1 AUKSTAS
01 Kasa/Suvenyrai 110,18
02 San. mazgas 4,05
03 San. mazgas 5,31
04 Pagalbiné patalpa 14,70
134,24 m?
MANSARDA
05 Holas 28,00
06 Vedéjo kabinetas 16,74
07 Archyvas 20,28
08 San. mazgas 6,09
09 Muziejininko/Saugotojo kabinetas 17,48
10 Poilsio patalpa 12,86
101,45 m?
235,69 m?
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

2xRJ45, 1xRJ45 kistukinis lizdas

Bevielio rySio prieiga
FTP kabelis su 1,5 metry atsarga

Jvadas j pastatg

(ER, GSS, AS apjungimui)
1x d50 (GSS)
1x d100 (ER, AS)

T~

KS-2

Rysiy spinta
palubéje

12U

230V, kW

Eksplikacija
P Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas
(3) 1 AUKSTAS
\ ( / 01 PRIEMENE 4,92
02 SVECIY KAMBARYS 31,47
‘ 03 DIRBTUVES 9,52
04 VIRTUVE 6,32
52,23 m?
( 3 )
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

2xRJ45, 1xRJ45 kistukinis lizdas

Bevielio rySio prieiga
FTP kabelis su 1,5 metry atsarga

Eksplikacija
Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas
1 AUKSTAS
01 VERANDA 13,32
02 SVETAINE 26,81
03 TEVY KAMBARYS 17,38
04 PREIMENE 4,51
05 VIRTUVE 6,68
68,70 m?
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0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
: . Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
|nf0@metroarch|tekturei./IT atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Paras Data”™ Brézinio pavadinimas Mastelis
A976 P.V. Marija Nemuniené / /7 / J 2025-03-03
Arch. Vytenis Eitminavicius [ '/ 2025-03-03 03 pastato 1 auksto planas su elektroniniy
- — ry$iy tinkly iSdéstymu
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-ER-B.04
Arch. Justina Kovarskaité 4 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis  2025-03-03
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
[4
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Eksplikacija
Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas
Pirmas aukstas
01 Pojaciy erdve 70,61
02 San. mazgas 4,37
03 San. mazgas 4,90
04 VR kambarys 8,28
06 Ukine patalpa 6,48
94,64 m?

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

2xRJ45, 1xRJ45 kistukinis lizdas

Bevielio rySio prieiga
FTP kabelis su 1,5 metry atsarga
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0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
: . Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
|nf0@metroar‘ch|'t(_-:flgturaflt atliekant kapitalinj remonta, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé /’Wém | Data BréZinio pavadinimas Mastelis
A 976 P.V. Marija Nemuniene /7 /' /7 | 2025-03-03
Arch. Vytenis Eitminavicius 7 2025-03-03 04 pastato 1 auksto planas su elektroniniy
- — ry$iy tinkly iSdéstymu
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-ER-B.05
Arch. Justina Kovarskaité 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis 2025-03-03
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
4
) » .~ . _ ) ST1-24- ST1-24-
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04

Un.nr. 1594-0002-3034

08

d50 HDPE vamazdis, L-22m
d110 HDPE vamzdis, L-22
Klojamas 0,8-0,9m gylyje.

03

Un.nr. 1594-0002-3023

—

d50 HDPE vamzdis, L-o5m
d110 HDPE vamzdis, L-5
Klojamas 0,8-0,9m gylyje.

N

| °

d50 HDPE vamzdis, L-36m
d110 HDPE vamzdis, L-36
Klojamas 0,8-0,9m gylyje.

1594-0002-3056

0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektdra UAB "Metro architektira”| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
info@metroarchitektura.lt Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
. ) atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé ragas, _Data Brézinio pavadinimas M
A976 P.V. Marija Nemuniene "/ / }7| 2025:03-03
— 7 v <
Arch. Vytenis Eitminavi¢ius / 2025-03-03 Elektroniniy rysiy lauko tinkly schema
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 S§T1-24-235-MKC-TP-ER-B.06
Arch. Justina Kovarskaité §/ 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis #!7-5;'—* 2025-03-03
UZsakovas - / Projekto Nr. | Sutarties Nr.| Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
. . o~ . - - . ST1-24- ST1-24-
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, |mones kodas: 190755932 235-MKE 235-MKE TP ER 1 1
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0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektdra, UAB "Metro architektara”"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
info@metroarchitektura.t Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
P atliekant kapitalinj remonta, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Rargsad p) Data Brézinio pavadinimas Masteli
A 976 PNV. | Mariia Nemuniene Y /77 20250303
Arch. Vytenis Eitminavicius 7| 20250303 Sklypo planas su projektuojamais
N R elektroniniy rysiy tinklais
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-ER-B.07
Arch. | Justina Kovarskaite | 2025-03-03 1:500
24656 PDV Vaidas Jozonis cé 77| 2025-03-03
Uzsakovas / Projekto Nr. | Sutarties Nr.| Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
4
. - X L . 1 5 ST1-24- ST1-24-
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, |mones kodas: 19075593 235-MK& 235-MK& TP ER 1 1
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Komutaciné panelé 24 porty =
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1xRJ4LS kiStukinis lizdas bevielio rysio prieigai

1x UTP CatbA 4x2x0.5 L=40m

01 pat. grind.dézé, 01 pastatas
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01 pat. lubose, 01 pastatas

1x UTP CatbA 4x2x0.5 L=25m
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Komutatorius 24 porty (Sioje projekto dalyje neprojektuojama)
Komutatorius 48 porty (Sioje projekto dalyje neprojektuojama)

Komutatorius 24 porty, POE (Sioje projekto dalyje neprojektuojama)

0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
: . Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
|nfo@metr0arch|tekturi.|/t. atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Parasag Data_ » Brézinio pavadinimas Mastelis
A 976 P.V. Marija Nemuniené V' // / J 20250303
Arch. Vytenis Eitminavicius ’ 2025-03-03 Komutacinés spintos KS-1 principine
schema
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-ER-B.08
Arch. Justina Kovarskaité ~/ | ,2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis s | 2025-03-03
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
[4
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Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, |[mones kodas: 190755932 235-MKG 235-MKG TP ER 1 1
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PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SPRENDINI| SUDERINIMO AKTAS

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Statinio adresas (statybos vieta)
Statytojas

Data

ST1-24-235-MKC

MUZIEJAUS (UN.NR. 1594 0002-3056) REKONSTRAVIMO,
MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002 3012) PAPRASTOJO
REMONTO, MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002 3023)
PAPRASTOJO REMONTO, MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002
3034) IR SANDELIO (UN.NR. 1594-0002-3089) APJUNGIMO |
VIENA MUZIEJAUS PASTATA, ATLIEKANT KAPITALIN]
REMONTA, M. K. CIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE,
PROJEKTAS.

CIURLIONIO G. 35, DRUSKININKAI
NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS

2025-06-05

SIUO AKTU PROJEKTO DALIY VADOVAI PATVIRTINA, KAD PROJEKTO SPRENDINIAI
TARPUSAVYJE TARP PROJEKTO DALIY VADOVY YRA SUDERINTI.
TOMAS | ZYMUO | LAIDA | PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS PDV PARASAI
l. BD 0 BENDROJI M. Nemuniené (at.Nr. A 976)
1. SP 0 SKLYPO PLANO I. Krasnickiené (at.Nr. A 1694)
IIl. SA 0 ARCHITEKTUROS M. Nemuniené (at.Nr. A 976)
V. SK 0 STATINIO KONSTRUKCIJOS R. Survilaite-Stanuliené (at. Nr. )
31729) .
. . L |
V. GS 0 GAISRINES SAUGOS Z. Sakalauskas (at. Nr. 41451) s
VI. LVN 0 LAUKO VANDENTIEKIO IR L. Urboniené (at. Nr. 21171) 4/
NUOTEKUY SALINIMO Y
VII. VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY L. Urboniené (at. Nr. 21171) // é/
SALINIMO o
« « . /A
VIII. SVOK 0 SILDYMO, VEDINIMO, ORO L. Urboniené (at. Nr. 6856) %"‘7/ ,
KONDICIONAVIMO '
L
IX. 8G 0 SILUMOS TIEKIMO IR GAMYBOS L. Urboniené (at. Nr. 6856) E// //
1
X. E 0 ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) éﬁv‘—ﬁl”—
77
OBJEKTAS:
UAB "M itk Muziejaus (un.nr. 1594 0002-3056) rekonstravimo, muziejaus (un.nr.
architektioa "Metro architektura” 1594-0002 3012) paprastojo remonto, muziejaus (un.nr. 1594-0002
AT Te m et ro ﬁ?:)gﬁit?a;}c\ﬁ'igﬁfdréTl{ogal0 3023) paprastojo remonto, muziejaus (un.nr. 1594-0002 3034) ir
' sandélio (un.nr. 1594-0002-3089) apjungimo | vieng muziejaus
pastata, atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35,
- Druskininkuose, projektas.
A 976 PV | M. Nemuniené 2025 | //7/) | poKuMENTAS: LAIDA
PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SPRENDINIY 0
SUDERINIMO AKTAS
ETAPAS | UZSAKOVAS: PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY
TP NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS ST1-24-235-MKC-TP-BD-TSA 1 2




metrO

. 7
XI. ER ELEKTRONINIY RYSIY V. Jozonis (at. Nr. 24656) ke
XIl. AS APSAUGINES SIGNALIZACIJOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) é‘:‘c’i
7
XIII. GSS GAISRO APTIKIMO IR V. Jozonis (at. Nr. 24656) o
SIGNALIZAVIMO i
XIV. PVA PROCESUY VALDYMO IR V. Jozonis (at. Nr. 24656) vl
AUTOMATIZACIJOS ‘%‘5
~ A
XV. LE LAUKO ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) @2‘4
7
XVI. LER LAUKO ELEKTRONINIY RYSIU V. Jozonis (at. Nr. 24656) .
XVIL. SO PASIRENGIMO STATYBAI IR R. Untonas (at. Nr. 32884) Wl
STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO A4/
v
XVIIL. SSK STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS S. Zelvyté (at. Nr. 41668) \
KAINOS NUSTATYMO -
SV
XV. LE1 LAUKO ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) [z,
77

PROJEKTO NUMERIS

ST1-24-235-MKC-TP-BD-TSA

LAPAS

LAPY
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