L]

| _..UI'* l' ‘*n
1 “ l'l
umﬁ "

pr— —ﬂﬁ

NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS

STATYTOJAS : LK. 190755932)
UAB ,,Metro architektura“
Kalvarijy g. 1
PROJEKTUOTOJAS: LT — 09310 Vilnius.

info@metroarchitektura.lt
DIREKTORIUS: PAULIUS KISIELIS

PROJEKTO NR. :

ST1-24-235-MKC

STATYBOS PROJEKTO

M. K. CIURLIONIO NAMY MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS
(UN.NR. 1594-0002-3056) REKONSTRAVIMO, PASTATO-
MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3012) PAPRASTOJO REMONTO,
PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3023) PAPRASTOJO
REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3034) IR

PAVADINIMAS - PASTATO-SANDELIO (UN.NR. 1594-0002-3089) APJUNGIMO |
VIENA TURTIN] PASTATO-MUZIEJAUS VIENETA ATLIEKANT
KAPITALIN] REMONTA, M. K. CIURLIONIO G. 35,
DRUSKININKUOSE. PROJEKTAS.
_ M. K. CIURLIONIO G. 35, DRUSKININKAI (SKLYPO KAD. NR.
ADRESAS: 1501/0001:206)
DALIS - PROCESU VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA (PVA)
STADIJA - TP (TECHNINIS PROJEKTAS)
LAIDA: 0

STATINIO KATEGORIJA:

YPATINGIEJI / NEYPATINGIEJI

STATYBOS RUSIS:

REKONSTRAVIMAS, KAPITALINIS REMONTAS, PAPRASTASIS
REMONTAS

_Atestato / Pareigos V. Pavardé Parasas | - Data

A976 PV: MARIJA NEMUNIENE Y4 4 | 2025-06-13

A 2123 Arch.: VYTENIS EITMINAVICIUS ) 2025-06-13
Arch.: PAULIUS KISIELIS 2025-06-13

Arch.: JUSTINA KOVARSKAITE , 2025-06-13

24656 PDV VAIDAS JOZONIS 7| 20250613

v
STATYTOJAS : NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS 2025-06-13

VILNIUS, 2025


mailto:info@metroarchitektura.lt

metrO

Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Dokumento zymuo Lapy | Laida |Pavadinimas Pastabos
ST1-24-235-MKC-TP-PVA-BSZ 1 0 Projekto dalies bylos sudéties Ziniarastis
ST1-24-235-MKC-TP-PVA-AR Aiskinamasis rastas
ST1-24-235-MKC-TP-PVA-TS Techninés specifikacijos
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -SZ 1 Sanaudy Ziniarastis
Projekto dalies bréziniy ziniarastis
Brézinio numeris Lapy | Laida |Pavadinimas Pastabos
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -B.01 1 0 01 administracinio pastato 1 auksto planas su
procesy valdymo ir automatizacijos tinkly
iSdéestymu
ST1-24-235-MKC-TP-PVA -B.02 1 0 01 administracinio pastato 2 auksto planas su
procesy valdymo ir automatizacijos tinkly
iSdéstymu
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -B.03 1 0 02 pastato 1 auksto planas su su procesy valdymo
ir automatizacijos tinkly isdéstymu
ST1-24-235-MKC-TP-PVA -B.04 1 0 03 pastato 1 auksto planas su su procesy valdymo
ir automatizacijos tinkly iSdéstymu
ST1-24-235-MKC-TP- PVA -B.05 1 0 04 pastato 1 auksto planas su su procesy valdymo
ir automatizacijos tinkly isdéstymu
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRI DUOMENYS

Objektas: M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo, Pastato-
Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3023) paprastojo
remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j
vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose,
projektas.

Aiskinamasis rastas parengtas remiantis statybinio techninio reglamento (toliau —STR) 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ 9 priedo 29.1 punkte nurodytais reikalavimais.

2. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS:

o Lietuvos Respublikos statybos jstatymas; Suvestiné redakcija nuo 2024-11-01;

e STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertiz€” Suvestiné redakcija nuo 2024-11-01;

e STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas“ Suvestiné redakcija nuo 2025-05-21;

e STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga ,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos;
Suvestiné redakcija nuo 2019-06-07;

e STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®; Suvestiné
redakcija nuo 2023-06-09;

e Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés®, patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;
Suvestiné redakcija nuo 2024-11-01;

e STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai; Suvestiné redakcija nuo 2022-02-25;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; Suvestiné
redakcija nuo 2002-11-09;

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas*
"Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés" (E])BT); Suvestiné redakcija nuo 2025-05-29;

Visi kiti galiojantys, bei artimiausiu metu jsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai
(STR) ir kiti dokumentai, kuriy reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, vie$ojo administravimo
subjektams, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams
asmenims, kuriy veiklg reguliuoja Statybos jstatymas.

Standartai:

LST 1516:2015 “Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”.

Rekomendacijos:

R 14-99 ,Raidiniai zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje®.

R 16-00 ,Statinio projekto sudétis®.

Kiti dokumentai:
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Architektariné — statybiné dokumentacija, planai.
Statytojo (uzsakovo) pateikta dokumentacija.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas:
Microsoft Windows 10;

Microsoft Office 365;

Autodesk Autocad LT 20232

3. PROJEKTINIY SPRENDINIY TECHNINIAI RODIKLIAI

Mikroklimato monitoringo moduliai — 4 vnt.;

Projektuojamy kabeliy kategorija — cat6a (gali bati komplektiniai, priklausomai nuo sistemos pasirinkimo);
Temperataros ir drégmeés jutikliai — 19 vnt.;

4. BENDRI SPRENDINIAL:

Muziejaus pastaty patalpose numatoma jrengti temperatiros ir drégmés monitoringo sistema. Kiekviename pastate
bity belaidé sistema. Projektuojamas pagrindinis modulis, kuriam reikalingas maitinimas (priklausomai nuo
pasirinktos jrangos gali keistis), jungiamas j tinklg (230V). Patalpose projektuojami nuotoliniai temperatdros ir
drégmes jutikliai. Jutikliai projektuojami belaidziai, su baterijomis. Jutikliy informacija siun¢iama j pagrindinj modul;.
Sistema numato galimybe parametrus stebéti mobilioje aplikacijoje arba narSykléje. Sistema lengvai gali bati
plec¢iama, pridedant papildomy jutikliy.

Signaly lentelé

Signalo pavadinimas Kiekis
01 pastatas

Nuotolinis signalas i$ temperataros jutikliio 7

02 pastatas

Nuotolinis signalas i$ temperataros jutikliio 4

03 pastatas

Nuotolinis signalas i$ temperataros jutikliio 4

04 pastatas

Nuotolinis signalas i$ temperataros jutikliio 5
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1. Bendrieji reikalavimai

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai ir medziagos, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomai atlikti bei jtraukti j sgmatas, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréZiniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Techninés specifikacijos nepakei€ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai, tiekimui,
montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai,
batina vadovautis tais dokumentais.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatdra, skydai, kabeliai, montazinés medZiagos ir gaminiai turi
bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas nepazeidziant
Lietuvoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Rangovo dokumentacijoje turi bati visi bréZiniai reikalingi jrenginiy montaZzui ir eksploatacijai, t.y.: jrenginiy
iSdéstymo ir kabeliniy linijy planai, jrenginiy sujungimy principinés schemos, jrenginiy vidiniy sujungimy principinés
schemos ir t.t..

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka.

Visi jrenginiai turi bdti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai, garantijos,
jrenginiy techniniai apraSymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinés ir prijungimo schemos.

Gaunami jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, markiravimg, atitikimg
specifikacijoms ir techninéms sglygoms, jrenginio stovj (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo,
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti jrangos prietaisy.

Prie§ pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo ir Inzinieriaus sutikimg dél
neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Jrenginiai ir medziagos privalo biti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir
techninése sglygose.

Projekte numatyty sistemy, jy sudedamuyjy daliy atitiktis vertinama pagal galiojan€ius statybos produkty, kity
gaminiy ir jrenginiy atitiktj reglamentuojancius teisés aktus.

Elektroniniy rySiy infrastruktdroje naudojama aparatdra ir (arba) jrenginiai, rySiy kabeliai ir laidai turi atitikti
galiojancius jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos standarty organizacijy — Europos standartizavimo komiteto,
Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijy standarty instituto priimty
standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés telekomunikacijy sgjungos, Tarptautinés standartizavimo organizacijos ar
Tarptautines elektrotechnikos komisijos priimty tarptautiniy standarty ar rekomendacijy reikalavimus.

Pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded testing) turi atitikti tarptautinj ISO/IEC 11801 2-
nd Edition standartg (sistemos, kuriose reikiamas subalansavimas pasiekiamas specialiy jungiamuyjy kabeliy
sgskaita, netinka); Medziagoms turi bati taikoma ne trumpesné kaip 15 mety garantija, ir montavimo darbus atlikti
gamintojo sertifikuotas rangovas.

Instaliuojamos sistemos turéty bati apsaugotos nuo Zaibo iSkrovy ir elektros trikdZiy.

Sistemos techninei jrangai (iSskyrus pavienius atvejus) turi bati suteikiama ne mazZesné kaip 24 ménesiy
garantija.

Sistemos techniné jranga turi bti nauja, pagaminta ne anksciau kaip 2008 metais ir turéti CE sertifikatg. Turi
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bati pateikti visi jrangos kokybe patvirtinantys sertifikatai.

2. Reikalavimai kompiuterinio tinklo statybos produktams
2.1. Mikroklimato monitoringo modulis, komplekte su maitinimo bloku

Skirtas priimti ir sisteminti informacijg i§ temperatdros ir drégmés jutikliy.
Jungiamas j LAN tinkla.

Komplekte su maitinimo kabeliu, jungimui j tinkla.

Su galimybe informacijg atvaizduoti narSykléje arba mobilioje aplikacijoje.
Su prijungimu iki 15 jutikliy.

2.2. Temperatiiros ir drégmés jutiklis

Skirtas matuoti patalpos temperatiirg ir drégme. Su siystuvu informacijos perdavimui j pagrindinj modulj.
Su baterijomis.

Temperatlros matavimo diapazonas -30° C iki +60° C;

Drégmeés matavimo diapazonas 1...99%.

2.3. Kabelis 4x2x0,5; 6A kategorija

Laidininky kiekis ir skersmuo ir tipas: 4x2x0,5 (FTP, UTP)

Izoliacinis apvalkalas: LSZH (Degimo nepalaikantis ir nuodingy halogeny neisskiriantis)
Duomeny perdavimo standarty TIA-568-B.2-1 & -6

palaikymas: ISO/IEC 11801:2002 Cat. 6A

EN 50173-1:2002 Cat. 6A
IEC/EN 61935-2

23AWG
Kabelio diametras: ~8,6mm
Darbiné temperatira: -20°C - +60°C

2.4. Papildomos montazinés medziagos

Tvirtinimo, montavimo, pagalbinés, markiravimo medziagos — visos instaliacijai atlikti reikalingos medziagos,
kurios reikalingos atlikti instaliacijg pagal Sio projekto reikalavimus.

Visos ziniarastyje nenurodytos medziagos, kurios gali bdti pagrjstai laikomos badtinomis darby uzbaigimui,
nepriklausomai nuo to, ar jos yra nurodytos arba apibtdintos Siame dokumente, ar ne.

3. Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Vidaus kabeliy montavimas patalpose

Visos medZiagos ir jrenginiai turi bati instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams
tarp gamintojo rekomendacijy ir Siy specifikacijy, jskaitant ir ¢ia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai
suderinti su Uzsakovu, prie§ pradedant montuoti.

Jrenginiai turi bati montuojami kiek galima ar€iau viety, parodyty bréZiniuose.

Jrenginiai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi bati permontuoti Rangovo sgskaita.
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali bati pasiektos tik lendant ar lipant per kliatis, tokias kaip
varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdziai ir panasiai.

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendziamus aplinkoje, kurioje jie turi bati instaliuojami. Jie turi bati
pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus.

Kiekvienos gyslos izoliacija turi bati aiSkiai pazymeéta tokia spalva, kuri neturi bati naudojama kitiems tikslams.

Astuoniy gysly vytos poros 4x2x0,5 kompiuterinio kabelio paruoSimas galimas pagal du standartus EIA/TIA-
568A arba EIA/TIA-568B. Sie standartai yra identigki, todél galima naudoti abu. Vieno tinklo montavime bitina
pasirinkti ir naudoti tik vieng, kurj nors standarta.

Visiems prieinamose vietose rySiy kabeliai, kurie jmontuoti Zemiau nei 2,2 m vir§ grindy, jrengiami
apsauginiuose vamzdziuose arba kitose pasléptose konstrukcijose.

Saugos reikalavimai

Jrangg turi montuoti tik profesionalds ir kvalifikuoti specialistai.

PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY
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Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirban€iam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems
asmenims. Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uZraSai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo
darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelian€iomis elektros jrangos dalimis.
Sie jspéjamieji uzrasai turi bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir
mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus,
atstatant tokig pacig ar geresne bukle.

Jrenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse.
Rangovas savo l|éSomis pasirGpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam
bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi
bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja
teisingai sgveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus
elektros jrenginiy jrengimo taisyklése ir reikalaujamus priduodant pastatg valstybinei komisijai, taip pat tuos kuriy
reikia uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medziagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlieka numatytas
funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi bdti jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi bati atlikti
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta. Inzinieriui pareikalavus, Rangovas privalo
pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonés turi bati su
galiojancia kalibravimo ar metrologine patikra.

PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY

Techninés specifikacijos .
ST1-24-235-MKC-TP-PVA-TS 3 3




metrO

Eil. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Pastaba
Nr. vnt.
1 Mikroklimato monitoringo modulis, komplekte su TS2.1 kompl. 4
maitinimo bloku
2 | Temperataros ir drégmeés jutiklis T82.2 kompl. 19
3 | UTP Cat 6 kabelis (DP metu tikslinti, pagal TS2.3 m 80
pasirinktg sistemag, gali bati komplekte)
4 | Montavimo medZiagos TS2.4 kompl. 1
5 | Montavimo darbai TS3 kompl. 1
5.1 | Valdymo modulio montavimas ir kabeliy TS3 vnt. 4
pajungimas
5.2 | Jutikliy montavimas TS3 vnt. 19
5.3 | Kabeliy tiesimas TS3 m 80
6 | Paleidimo-derinimo darbai TS3 kompl. 1

0 2025

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

architektira UAB "Metro architektura"
ATES;ATO m et ro Kalvarijy g. 1, Vilnius, LT-09310
) info@metroarchitektura.lt

OBJEKTAS:

M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-
0002-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng
tUI‘tIn! Pastato-Muziejaus vieneta atliekant kapitalinj remonta, M. K.

Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas.

A 976 PV M. Nemuniené 202?7//;" DOKUMENTAS:
A 2123 Arch. V. Eitminavicius 2025 / LAIDA
Arch. P. Kisielis 2025
Sanaudy Ziniarastis
Arch. J. Kovarskaité 2025 -/ 0
24656 PDV V. Jozonis 2025(254;2-’;'/,—
ETAPAS | UZSAKOVAS: / PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY
TP Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés muziejus ST1-24-235-MKC-TP-PVA-SZ 1 1




metrO

PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SPRENDINI| SUDERINIMO AKTAS

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Statinio adresas (statybos vieta)
Statytojas

Data

ST1-24-235-MKC

MUZIEJAUS (UN.NR. 1594 0002-3056) REKONSTRAVIMO,
MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002 3012) PAPRASTOJO
REMONTO, MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002 3023)
PAPRASTOJO REMONTO, MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002
3034) IR SANDELIO (UN.NR. 1594-0002-3089) APJUNGIMO |
VIENA MUZIEJAUS PASTATA, ATLIEKANT KAPITALIN]
REMONTA, M. K. CIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE,
PROJEKTAS.

CIURLIONIO G. 35, DRUSKININKAI
NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS

2025-06-05

SIUO AKTU PROJEKTO DALIY VADOVAI PATVIRTINA, KAD PROJEKTO SPRENDINIAI
TARPUSAVYJE TARP PROJEKTO DALIY VADOVY YRA SUDERINTI.
TOMAS | ZYMUO | LAIDA | PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS PDV PARASAI
l. BD 0 BENDROJI M. Nemuniené (at.Nr. A 976)
1. SP 0 SKLYPO PLANO I. Krasnickiené (at.Nr. A 1694)
IIl. SA 0 ARCHITEKTUROS M. Nemuniené (at.Nr. A 976)
V. SK 0 STATINIO KONSTRUKCIJOS R. Survilaite-Stanuliené (at. Nr. )
31729) .
. . L |
V. GS 0 GAISRINES SAUGOS Z. Sakalauskas (at. Nr. 41451) s
VI. LVN 0 LAUKO VANDENTIEKIO IR L. Urboniené (at. Nr. 21171) 4/
NUOTEKUY SALINIMO Y
VII. VN 0 VANDENTIEKIO IR NUOTEKUY L. Urboniené (at. Nr. 21171) // é/
SALINIMO o
« « . /A
VIII. SVOK 0 SILDYMO, VEDINIMO, ORO L. Urboniené (at. Nr. 6856) %"‘7/ ,
KONDICIONAVIMO '
L
IX. 8G 0 SILUMOS TIEKIMO IR GAMYBOS L. Urboniené (at. Nr. 6856) E// //
1
X. E 0 ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) éﬁv‘—ﬁl”—
77
OBJEKTAS:
UAB "M itk Muziejaus (un.nr. 1594 0002-3056) rekonstravimo, muziejaus (un.nr.
architektioa "Metro architektura” 1594-0002 3012) paprastojo remonto, muziejaus (un.nr. 1594-0002
AT Te m et ro ﬁ?:)gﬁit?a;}c\ﬁ'igﬁfdréTl{ogal0 3023) paprastojo remonto, muziejaus (un.nr. 1594-0002 3034) ir
' sandélio (un.nr. 1594-0002-3089) apjungimo | vieng muziejaus
pastata, atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35,
- Druskininkuose, projektas.
A 976 PV | M. Nemuniené 2025 | //7/) | poKuMENTAS: LAIDA
PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SPRENDINIY 0
SUDERINIMO AKTAS
ETAPAS | UZSAKOVAS: PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY
TP NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS ST1-24-235-MKC-TP-BD-TSA 1 2




metrO

. 7
XI. ER ELEKTRONINIY RYSIY V. Jozonis (at. Nr. 24656) ke
XIl. AS APSAUGINES SIGNALIZACIJOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) é‘:‘c’i
7
XIII. GSS GAISRO APTIKIMO IR V. Jozonis (at. Nr. 24656) o
SIGNALIZAVIMO i
XIV. PVA PROCESUY VALDYMO IR V. Jozonis (at. Nr. 24656) vl
AUTOMATIZACIJOS ‘%‘5
~ A
XV. LE LAUKO ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) @2‘4
7
XVI. LER LAUKO ELEKTRONINIY RYSIU V. Jozonis (at. Nr. 24656) .
XVIL. SO PASIRENGIMO STATYBAI IR R. Untonas (at. Nr. 32884) Wl
STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO A4/
v
XVIIL. SSK STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS S. Zelvyté (at. Nr. 41668) \
KAINOS NUSTATYMO -
SV
XV. LE1 LAUKO ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) [z,
77

PROJEKTO NUMERIS

ST1-24-235-MKC-TP-BD-TSA

LAPAS

LAPY




PATALPY EKSPLIKACIJA
AUKSTAS ‘ NR.. ‘ PATALPA PLOTAS
1 AUKSTAS
01 Kasa/Suvenyrai 110,18
02 San. mazgas 4,05
03 San. mazgas 5,31
04 Pagalbiné patalpa 14,70
134,24 m?
MANSARDA
05 Holas 28,00
06 Vedéjo kabinetas 16,74
07 Archyvas 20,28
08 San. mazgas 6,09
09 Muziejininko/Saugotojo kabinetas 17,48
10 Poilsio patalpa 12,86
101,45 m?
235,69 m?

TEMPERATUROS IR DREGMES STEBEJIMAS

Pagrindinis modulis jungiamas j el. tinklg 230V

Kompektinis maitinimo kabelis su adapteriu

C
| LAN tinkla

Jutikliai su siystuvu, nuotoliniam veikimui.

Su baterijomis
1 aukste: 1 vnt.
2 aukste: 6 vnt.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Temperatdros ir dregmés jutiklis

Pagrindinis modulis

Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, Jmones kodas: 190755932
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0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
: . Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
|nf0@metroarch|tekfutar..li_’ atliekant kapitalinj remonta, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Papases 4. Data BréZinio pavadinimas Mastelis
A976 P.V. Marija Nemuniené A /S / } 20250303
Arch. Vytenis Eitminavicius ’ / 2025_03_03 01 administracinio pastato 1 auksto planas su procesy
- — valdymo ir automatizacijos tinkly iSdéstymu
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-PVA-B.01
Arch. Justina Kovarskaité py ~ __7 | 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis . 2025-03-03
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
ST1-24- ST1-24-

TP PVA 1 1

235-MKC 235-MKC




TEMPERATUROS IR DREGMES STEBEJIMAS

N
(D —
N

Pagrindinis modulis jungiamas j el. tinklg 230V

Kompektinis maitinimo kabelis su adapteriu

C
| LAN tinkla

Jutikliai su siystuvu, nuotoliniam veikimui.
Su baterijomis
1 aukste: 1 vnt.
2 aukste: 6 vnt.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Temperatdros ir dregmés jutiklis

Pagrindinis modulis

JRRANARRRANANY

/"L\ \ ,/'L\‘
(2) (3)
N "/
4
0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato- Mu2|ejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
: . Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
|nfo@metroarch|tektu’ri1>l.t atliekant kapitalinj remonta, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Parasas _Da‘té— BréZinio pavadinimas Masteli
A976 P.V. Marija Nemuniené /. /S / } 20250303
Arch. Vytenis Eitminavigius 1 '/ 2025-03-03 01 administracinio pastato 2 auksto planas su procesy
- — valdymo ir automatizacijos tinkly iSdéstymu
Arch. Paulius Kisielis ) 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-PVA-B.02
Arch. Justina Kovarskaité / r 7 | 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis AT 2025-03-03
UZsakovas / Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
. . U ” - . ST1-24- ST1-24-
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, |[mones kodas: 190755932 235-MKE 235-MKE TP PVA 1 1




TEMPERATUROS IR DREGMES STEBEJIMAS

Pagrindinis modulis jungiamas j el. tinklg 230V

Kompektinis maitinimo kabelis su adapteriu c
| LAN tinkla

Jutikliai su siystuvu, nuotoliniam veikimui.
Su baterijomis
4 vnt.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Temperatiros ir drégmeés jutiklis

Pagrindinis modulis

Eksplikacija
Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas
1 AUKSTAS
01 PRIEMENE 4,92
é . 02 SVECIY KAMBARYS 31,47
( )
03 DIRBTUVES 9,52
( 04 VIRTUVE 6,32
52,23 m?
E— % B )
- A
5 \
0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
info@metroarchitektura.lt Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
i — atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Para§asy | Data” B BréZinio pavadinimas Mastelis
A976 P.V. Marija Nemuniené S /S /20250303
7 w ~
Arch. Vytenis Eitminavicius / 2025-03-03 02 pastato 1 auksto planas su procesy
valdymo ir automatizacijos tinkly iSdéstymu
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-PVA-B.03
Arch. Justina Kovarskaité / ~ 7 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis JV] =] 2025-03-03
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
{
) . .~ . . ST1-24- ST1-24-
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, |[mones kodas: 190755932 235-MKE 235-MKE TP PVA 1 1




TEMPERATUROS IR DREGMES STEBEJIMAS

X1
h-030 T

Kompektinis maitinimo kabelis su adapteriu

Pagrindinis modulis jungiamas j el. tinklg 230V

O O O

Jutikliai su siystuvu, nuotoliniam veikimui.
Su baterijomis
4 vnt.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Temperatdros ir dregmés jutiklis

Pagrindinis modulis

|

Eksplikacija

Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas
1 AUKSTAS
01 VERANDA 13,32
02 SVETAINE 26,81
03 TEVY KAMBARYS 17,38
04 PREIMENE 4,51
05 VIRTUVE 6,68
68,70 m?

( 3 \:‘ ( 4)
0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
: . Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
|nfo@metr0arch|telftL»J»rja>.lt_' atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Paradas , _Data BréZinio pavadinimas Mastelis
A976 P.V. Marija Nemuniené /7 /S F] 20250303
Arch. Vytenis Eitminavicius / 2025-03-03 03 pastato 1 auksto planas su procesy valdymo ir
- — automatizacijos tinkly iSdéstymu
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-PVA-B.04
Arch. Justina Kovarskaité al 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis —2025-03-03
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
[4
. . U ” - . ST1-24- ST1-24-
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, |[mones kodas: 190755932 235-MKE 235-MKE TP PVA 1 1




Eksplikacija
Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas
Pirmas aukstas
01 Pojuciy erdve 70,61
02 San. mazgas 4,37
03 San. mazgas 4,90
04 VR kambarys 8,28
06 Ukine patalpa 6,48
94,64 m?

TEMPERATUROS IR DREGMES STEBEJIMAS

Pagrindinis modulis jungiamas j el. tinklg 230V

Kompektinis maitinimo kabelis su adapteriu L,_%l

| LAN tinkla

Jutikliai su siystuvu, nuotoliniam veikimui.
Su baterijomis
5vnt.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Temperatdros ir dregmés jutiklis

Pagrindinis modulis

~N

G
F

y,

r

I

J/ N ~_
0 2025-03
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
architektidra, UAB "Metro architektara"| M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056) rekonstravimo,
Kalvarijy g. 1, Vilnius| Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr.
LT-09310 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir
: . Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo j vieng turtinj Pastato-Muziejaus vienetg
|nfo@metroarch|tek<t.u/r'fx:l.t~’ atliekant kapitalinj remonta, M. K. Ciurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Pajadps . | Data Brézinio pavadinimas Mastelis
A976 P.V. Marija Nemuniené A /S S} ] 20250303
Arch. Vytenis Eitminavicius / 2025-03-03 04 pastato 1 auksto planas su procesy valdymo
- — ir automatizacijos tinkly iSdéstymu
Arch. Paulius Kisielis 2025-03-03 ST1-24-235-MKG-TP-PVA-B.05
Arch. Justina Kovarskaité / 7 7 2025-03-03
24656 PDV Vaidas Jozonis (Zf,;,’,' -~ | 2025-03-03
UZsakovas i Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
L3
) . .~ . . . ST1-24- ST1-24-
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, |[mones kodas: 190755932 235-MKE 235-MKE TP PVA 1 1




PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SPRENDINI| SUDERINIMO AKTAS

Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Statinio adresas (statybos vieta)

Statytojas

ST1-24-235-MKC

MUZIEJAUS (UN.NR. 1594 0002-3056) REKONSTRAVIMO,
MUZIEJAUS  (UN.NR. 1594-0002 3012) PAPRASTOJO
REMONTO, MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002 3023)
PAPRASTOJO REMONTO, MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002
3034) IR SANDELIO (UN.NR. 1594-0002-3089) APJUNGIMO |
VIENA MUZIEJAUS PASTATA, ATLIEKANT KAPITALIN]
REMONTA, M. K. CIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE,
PROJEKTAS.

CIURLIONIO G. 35, DRUSKININKAI

NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS

Data

2025-06-05

SIUO AKTU PROJEKTO DALIY VADOVAI PATVIRTINA, KAD PROJEKTO SPRENDINIAI
TARPUSAVYJE TARP PROJEKTO DALIY VADOVY YRA SUDERINTI.
TOMAS | ZYMUO | LAIDA | PROJEKTO DALIES PAVADINIMAS PDV PARASAI
l. BD 0 BENDROJI M. Nemuniené (at.Nr. A 976)
1. SP 0 SKLYPO PLANO I. Krasnickiené (at.Nr. A 1694)
IIl. SA 0 ARCHITEKTUROS M. Nemuniené (at.Nr. A 976)
\A SK 0 STATINIO KONSTRUKCIJOS R. Survilaité-Stanuliené (at. Nr.
31729)
V. GS 0 GAISRINES SAUGOS Z. Sakalauskas (at. Nr. 41451)
VI. LVN 0 LAUKO VANDENTIEKIO IR L. Urboniené (at. Nr. 21171)
NUOTEKUY SALINIMO
VII. VN 0 \!ANDENTIEKIO IR NUOTEKUY L. Urboniené (at. Nr. 21171)
SALINIMO
VIII. SVOK 0 SILDYMO, VEDINIMO, ORO L. Urboniené (at. Nr. 6856)
KONDICIONAVIMO
IX. 8G 0 SILUMOS TIEKIMO IR GAMYBOS L. Urboniené (at. Nr. 6856)
v
X. E 0 ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) éﬁv‘—ﬁli
77
OBJEKTAS:
) Muziejaus (un.nr. 1594 0002-3056) rekonstravimo, muziejaus (un.nr.
ATESTATO UAB "Metro architektura” 1594-0002 3012) paprastojo remonto, muziejaus (un.nr. 1594-0002
NR. ﬁ?:)gﬁléga;}cmﬁfdrﬂ{09310 3023) paprastojo remonto, muziejaus (un.nr. 1594-0002 3034) ir
' sandélio (un.nr. 1594-0002-3089) apjungimo | vieng muziejaus
pastata, atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35,
Druskininkuose, projektas.
A 976 PV M. Nemuniené 2025 DOKUMENTAS: LAIDA
PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SPRENDINIY o
SUDERINIMO AKTAS
ETAPAS | UZSAKOVAS: PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPY
TP NACIONALINIS M. K. CIURLIONIO DAILES MUZIEJUS ST1-24-235-MKC-TP-BD-TSA 1 2




XI. ER ELEKTRONINIU RYSIU V. Jozonis (at. Nr. 24656) ﬁ:c:’—
i i
XIl. AS APSAUGINES SIGNALIZACIJOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) é‘:‘z’i
7
XIII. GSS GAISRO APTIKIMO IR V. Jozonis (at. Nr. 24656) et
SIGNALIZAVIMO ’
XIV. PVA PROCESUY VALDYMO IR V. Jozonis (at. Nr. 24656) vl
AUTOMATIZACIJOS %‘:
Fi
XV. LE LAUKO ELEKTROTECHNIKOS V. Jozonis (at. Nr. 24656) @‘:@A—
[
XVI. LER LAUKO ELEKTRONINIY RYSIU V. Jozonis (at. Nr. 24656) c,_g;,z_;’;
77"
XVIL. SO PASIRENGIMO STATYBAI IR R. Untonas (at. Nr. 32884)
STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
XVIIL. SSK STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS S. Zelvyté (at. Nr. 41668)

KAINOS NUSTATYMO

PROJEKTO NUMERIS

ST1-24-235-MKC-TP-BD-TSA

LAPAS

LAPY




PATALPU EKSPLIKACIA
AUKSTAS ‘ NR.. ‘ PATALPA PLOTAS
1 AUKSTAS
01 Kasa/Suvenyrai 109,91
02 San. mazgas 4,05
03 San. mazgas 5,31
04 Pagalbiné patalpa 14,70
133,97 m?
MANSARDA
05 Holas 28,00
06 Vedéjo kabinetas 16,74
07 Saugykla 20,28
08 San. mazgas 6,09
09 Muziejininko/Saugotojo kabinetas 17,48
10 Poilsio patalpa 12,86
101,45 m?
235,42 m?
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N2 \/ PASTAB'OvS. \°
1. El.poreikis nurodytas iSnaSose.
2. PVA daliai uzduoties néra.
0
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Atest. Nr. hitek Objektas &
architektidra " itektara" M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056
UABK:{lV!Zt:? arcq“i}?}ﬁ;’:s rekonstravimo, Pasta#o Musza aus &Un Nr. 1594-0002-3012) paprastojo remontc))
ug- 1, Pastato-| Mu2|e aus Un Nr. 1594-0002-3023 R‘rastobo remonto, Pastato-Muziejaus
LT-09310| (Un.Nr. 15 002-3034) ir Pastato-Sandélio 002-3089) ).apjungimo | vieng
info@metroarchitektura.lt turtinj Pastato Muziejaus vienetg atliekant kapltahm remontq, M. K. Ciurlionio g. 35,
Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data Brézinio pavadinimas Masteli:
A 976 P.V. Marija Nemuniené 2025-03-06
21171, 6856 PDV Laima Urboniené 2025-03-06 N
01 statinio pirmo auk$to SVOK PU projekto E ir PVA dalims
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, Jmones kodas: 190755932 ST1’;A2:§35_ ST1’;/|2£E:235_ TP SVOK 2 1




+8,45 +8,45
b 4 A 4
] +8,15
r = T - T ST T -
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | / | |
| | | |
| | | |
| | | |
+5,30 ! | ! ! +5,30
- { I t t -
| | | |
| | 7 | |
| | o
| | 9
| | S
+3,40 | n | @
i - ; t ‘ | leistas latakas
Jleistas latakas O | Lauko grotos I el
1 L I / (paémimo), alt.c. +2.50 I
+2,38 | | 2 | +2,38
) 4 4 | | A 4
1
42,04 | : : %2,04
lleistas lietvamzdis ! | | lleistas lietvamzdis
1 | |
I I I
I I
! I % % 0,00 = +94,95
e | _ .. __________ —— JEPSRPRYS e e || [ e ———— - v
K ; 20,15 i=2%
\ ! NUO- |
LGRINDA | . AUTOMOBILIY VIETOS
/ J N J N | J N
(C) (B ) | (A
Lauko blokas (1-2 jrenginiai) " —Lauko blokas (1-5 jrenginiai)
Qvés=9,40kW, Q§=9,45kW Qvés=12,2kW, Q$=12,20kW
SEER/SCOP=6,1/4,0 SEER/SCOP=6,1/4,0
1~230V, 1=25,0A. 3x2.5mm? 1~230V, 1=32,0A. 3x2.5mm?
R32, 58 dB(A) R32, 59 dB(A)
990x910x340, 68 kg 990x910x340, 73 kg
Mont.ap.alt. -0,10 Mont.ap.alt. -0,10
PASTABOS:
1. El.poreikis nurodytas iSnasose.
2. PVA daliai uzduoties néra.
0
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Atest. Nr. hitek Objektas &
architektidra " itektara" M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056
UABK;YE:? arcqlt?}(i:z{fs rekonstravimo, Pastago—Muzitja'aus Un.Nr. 1594—0602— 012) paprastojo remqntc)>,
g1, Pastato-Mumedaus Un.Nr. 1594-0002-3023 aﬁrastobo remonto, Pastato-Muziejaus
LT-09310| (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089)_apjungimo | vieng
info@metroarchitektura.lt turtinj Pastato-Muziejaus vienetg atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35,
Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data Brézinio pavadinimas Masteli:
A 976 P.V. Marija Nemuniené 2025-03-06
21171, 6856 PDV Laima Urboniené 2025-03-06 .
01 statinio pirmo auk$to SVOK PU projekto E ir PVA dalims
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, Jmones kodas: 190755932 ST1’;/|2:&V;235_ ST1’;/|2:(_§235_ TP SVOK 2 2
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861

2x1200, 150W
7x850, 110W
1~230V/50Hz
stermostatas

Komplektes

(34

571
521
571

El.8ildomos grindjuostés
Instaliacinis galingumas 2210W
- 14x1200, 150W

\
|

N
0

Elsildomos griné}uostés
Instaliacinis galingumas 590W
1x1200, 150W

J 1x850, 110W
g 1~230V/50Hz
. Komplekte termostatas
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4x850, 110W
1~230V/50Hz
Komplekte termostatas * 305 *
PASTABOS:
25{ ?2 0 15422 90 1V52 0 2;014 0 12325V { 1. El.poreik_is.nurodyt‘as i$naSose.
o 7 1096 i 2. PVA daliai uzduoties néra.
7 1
0
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. h ‘ Objektas
architektadra, AB "Met hitektara" M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056
u Kalvz::i? arc1| ?/"rlf:irjs rekonstravimo, Pasta?o—Muzi»Ja'aus Un.Nr. 1594—060_2-1&012) ?aprastojo remo_nt_c)J,
g 1, Paslato—Mumedaus Un.Nr. 1594-0002-3023 aﬁrastobo remonto, Pastato-Muziejaus
LT-09310| (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo | vieng
info@metroarchitektura.lt turtinj Pastato-Muziejaus vieneta atliekant kapitalinj remontg, M. K. Ciurlionio g. 35,
Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data Brézinio pavadinimas M. li
A 976 P.V. Marija Nemuniené 2025-03-06
21171, 6856 PDV Laima Urboniené 2025-03-06
02 statinio Sildymo sistemy PU projekto E ir PVA dalims
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr.| Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, Jmones kodas: 190755932 ST1§4K_CVZ3S_ ST1§4K§35_ P SVOK 1 1
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(1) ([ 2) 2x1200. 1 (3 (4 )
N NG x1200, 150W N \_/
7x850, 110W
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Komplekte termostatas
PASTABOS:
Eksplikacija 1. El.poreikis nurodytas i$naSose.
Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas 2. PVA daliai uzduoties néra.
1 AUKSTAS
01 VERANDA 13,32
02 SVETAINE 26,81
03 TEVYU KAMBARYS 17,38
04 PREIMENE 4,51
05 VIRTUVE 6,68
68,70 m?

0
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atest. Nr. h ‘ Objektas
architektdra, " itektara" M. K. Ciurlionio namy muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3056
UABKa'YI e;?-) arcTt?/k_}rL:_r as rekonstravimo, Pasta#o—Muzi(Je'aus &Un.Nr. 1594—0{)0_2—:3012) aprastojo remo_nt_t)),
varijy g. 1, viiniu Pastato—Mumedaus (é)n._Nr. 1594-0002-3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus
LT-09310| (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandélio (Un.Nr. 1594-0002-3089)_apjungimo | vieng
info@metroarchitektura.lt turtinj Pastato-Muziejaus vienetg atliekant kapitalinj remonta, M. K. Ciurlionio g. 35,
Druskininkuose, projektas
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data BréZinio pavadinimas Masteli
A 976 P.V. Marija Nemuniené 2025-03-06
21171, 6856 PDV Laima Urboniené 2025-03-06
03 statinio Sildymo sistemy PU projekto E ir PVA dalims
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, jmones kodas: 190755932 Sﬁ',ji'ézg’s' Sﬂ;j‘é'chS' P SVOK 1 1




Eksplikacija N PR P P
Aukstas ‘ Nr. ‘ Patalpa Plotas “\1 /“ “\2/“ “\3/“ “\747/“
Pirmas aukstas — VB-3 Lauko blokas 1482
01 Pojuciy erdve 70,61 Qvés=6,9kW, Q8=7,10kW  \ |35 415 342 656 35
02 San. mazgas 4,37 SEER/SCOP=8,5/4,5 \\ 113 130 30 130 8 272 726
03 San. mazgas 4,90 1~230V, I=16Y}(‘\)’§.23;§2;.fjg(n;\; \
il \\
04 |VRkambarys 828 1000x785x375, 47 kg \ | | |
06 Ukine patalpa 648 Mont.ap.alt. -0,10 \ 0.2014
94,64 m? '
0.2000 H | |
NI 1 | i -
. . . . . PO . 7N N
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PASTABOS:
1. El.poreikis nurodytas iSnasose.
2. PVA daliai uzduoties néra.
0
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Atest. Nr. Objektas
U Moot M. Chrions ey e, Fesloizgis (U, 1oos 0002 20%)
Kalvarijy g. 1, Vilnius Pastato-Muzied'ahs %Jn.Nr. 1594-0002-3023 aR‘raStoi_’o remoniG pPastaJto-M_uziejai_Js
LT-09310| (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandeiio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo | viena
info@metroarchitektura.lt turtinj Pastato-Muziejaus V|er[])si{]asEf#ﬁlﬁirgszargﬁg}g&tﬁsmomq, M. K. Ciurlionio g. 35,
Atest. Nr. Pareigos Pavardé Parasas Data Brézinio pavadinimas Masteli:
A 976 P.V. Marija Nemuniené 2025-03-06
21171, 6856 PDV Laima Urboniené 2025-03-06 L i . . .
04 statinio Sildymo sistemy PU projekto E ir PVA dalims
UZsakovas Projekto Nr. | Sutarties Nr. | Proj.etapas | Proj. dalis Lapy Lapas
Nacionalinis M. K. Ciurlionio dailés Muziejus, Jmones kodas: 190755932 ST1_l\i4K_C235_ ST‘I—’;4K—CZ35— TP SVOK 1 1
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