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STATYTOJAS : NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS  2025-07-31 

VILNIUS, 2025 



  

 

ATESTATO 
NR. 

UAB "Metro architektura" 
Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310 
info@metroarchitektura.lt 

OBJEKTAS: 

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-
0002-3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3012) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3023) paprastojo remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3034) ir Pastato-Sandėlio (Un.Nr. 1594-0002-3089) apjungimo į 

vieną turtinį Pastato-Muziejaus vienetą atliekant kapitalinį remontą, 
M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas. 

A 976 PV  M. Nemunienė 2025  DOKUMENTAS: 

24656 PDV  V. Jozonis 2025  

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

     
0 

     

ETAPAS UŽSAKOVAS: PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPŲ 

TP Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ST1-24-235-MKČ-TP-LE1-BSŽ 1 1 

 

 
BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

EIL. 
NR. 

DOKUMENTO 
ŽYMUO 

LAPŲ 
SK. 

LAPŲ 
NR. 

LAIDA 
 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 
 

PASTABOS 

1.   1 1 0 Titulinis  
2.  BSŽ 1 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  
3.  PPL 1 3 0 Projekto pritarimų lentelė  
4.  BR 1 4 0 Projekto bendrieji rodikliai  
5.  AR 1 5 0 Aiškinamasis raštas  
6.   3 6-8  Sąlygos Nr. ISK25-63960  
7.   12 9-20  Inžinerinių tinklų projektavimo sutartis  

8.   3 21-23  
Nekilnojamojo turto registro duomenų 
bazės išrašas kad. Nr. 1501/0001:206 

 

9.   1 24  
M. Pliuškio kvalifikacijos atestatas Nr. 
23128 

 

10.  TA 1 25 0 Teisės aktai  

11.  ĮT 1 26 0 
Įtakos skirstomajam elektros tinklui 
vertinimas 

 

12.  LE-01 1 27 0 
Planas su projektuojamais elektros 
tinklais M1:500 

 

13.  LE-03 1 28 0 Principinė tiekimo schema  
14.  KŽ 1 29 0 Kabelinis žurnalas  
15.  DŽ 1 30 0 Montavimo darbų žiniaraštis  
16.  MŽ 2 31-32 0 Medžiagų kiekių žiniaraštis  

 



  

 

ATESTATO 
NR. 

UAB "Metro architektura" 
Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310 
info@metroarchitektura.lt 

OBJEKTAS: 

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo 
remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3023) paprastojo remonto, 

Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandėlio (Un.Nr. 
1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį Pastato-Muziejaus vienetą 

atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas. 

A 976 PV  M. Nemunienė 2025  DOKUMENTAS: 

24656 PDV  V. Jozonis 2025  

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

LAIDA 

     
0 

     

ETAPAS UŽSAKOVAS: PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPŲ 

TP Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ST1-24-235-MKČ-TP-LE1-PPL 1 1 

 

 

PROJEKTO DALIES PRITARIMŲ LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 
Institucija Asmuo Data Pastabos 

1.  Užsakovas    

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

 



  

 

ATESTATO 
NR. 

UAB "Metro architektura" 
Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310 
info@metroarchitektura.lt 

OBJEKTAS: 

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo 
remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3023) paprastojo remonto, 

Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandėlio (Un.Nr. 
1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį Pastato-Muziejaus vienetą 

atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas. 

A 976 PV  M. Nemunienė 2025  DOKUMENTAS: 

24656 PDV  V. Jozonis 2025  

PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 

LAIDA 

     
0 

     

ETAPAS UŽSAKOVAS: PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPŲ 

TP Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ST1-24-235-MKČ-TP-LE1-BR 1 1 

 

 

 

 

Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžineriniai tinklai    

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: km 0,004  

Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:    

Požeminės dalies  0,004  

0,4 kV km 0,004  

10 kV km -  

Antžeminės dalies km -  

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2  

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis:    

0,4 kV mm² 
150 
95 

 

10 kV mm² -  

Įrenginiai    

Transformatorius 1000 kVA vnt. -  

 



  

 

ATESTATO 
NR. 

UAB "Metro architektura" 
Kalvarijų g. 1, Vilnius, LT-09310 
info@metroarchitektura.lt 

OBJEKTAS: 

M. K. Čiurlionio namų muziejaus - Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-
3056) rekonstravimo, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3012) paprastojo 
remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3023) paprastojo remonto, 

Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandėlio (Un.Nr. 
1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį Pastato-Muziejaus vienetą 

atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas. 

A 976 PV  M. Nemunienė 2025  DOKUMENTAS: 

24656 PDV  V. Jozonis 2025  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

     
0 

     

ETAPAS UŽSAKOVAS: PROJEKTO NUMERIS LAPAS LAPŲ 

TP Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ST1-24-235-MKČ-TP-LE1-AR 1 1 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Projektas atliekamas pagal AB ESO išduotas prijungimo sąlygas Nr. ISK25-63960. 
Esamas skydas KS-2543 (MT-84) yra demontuojamas. Šalia rekonstruojamo pastato montuojamas naujas 

kabelinis skydas su komercinės apskaitos moduliu KS/KAS-1. Į skydą užvedami esami kabeliai. Alyviniams kabeliams 
montuojami kabelių intarpai. Apskaitos dalyje sumontuojamos apskaitos esamų ėmėjų perjungimui. 

Skydas įžeminamas ne daugiau kaip 10 omų varža. 
 



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-63960

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-07-03, 
Galioja iki: 2026-07-03

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 64, Kaunas, Kauno m. sav., +37061530788,
mantas15@gmail.com

Objekto pavadinimas: Komercinės apskaitos spintos perkėlimas

Objekto adresas: M. K. Čiurlionio g. 49, Druskininkai, Druskininkų sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N6563960

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 25-63960 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-
liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



 

 

INŽINERINIŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO SUTARTIS 

1. Sutarties sąvokos 

1.1. Operatorius – AB „Energijos skirstymo operatorius“. 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

Klientas –  fizinis, juridinis asmuo ar bendra Klientų grupė, jungiantys savo elektros įrenginius prie Operatoriaus elektros tinklų, 

arba esamas (-i) Klientas (-ai), pageidaujantys padidinti/sumažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią, keisti elektros 

energijos tiekimo patikimumą, įrengtąjį vienfazį atvadą pakeisti trifaziu ar trifazį atvadą vienfaziu, iškelti ar rekonstruoti 

(apsaugoti) esamus tinklus. 

Projektuotojas – Kliento pasirinktas, įstatymuose nustatytus reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas, atliekantis Operatoriaus 

elektros įrenginių projektavimo darbus. 

1.4. Šalys – Operatorius, Klientas ir Projektuotojas. 

1.5. 

 

 

 

 

 

 

1.6. 

 

 

 

1.7. 

Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti techninį projektą, darbo projektą, 

techninį darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo 

statinio ar inžinerinių tinklų ir įrenginių statybos, įrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties), 

architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, 

taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija), Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Operatoriaus 

vidaus teisės aktų ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

Prijungimo sąlygos – Operatoriaus išduodamas dokumentas kuriame nurodomi Kliento ir Operatoriaus veiksmai įgyvendinant 

objekto prijungimą, Kliento rekvizitai, elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija, atvado tipas (vienfazis, trifazis) esama 

leistinoji naudoti galia (kW), naujai perkama leistinoji naudoti galia (kW), objekto numatoma nuosavybės ir turto eksploatavimo 

riba tarp Kliento ir Operatoriaus. 

Sutartis – ši Sutartis ir Sutarties priedai, (Prijungimo sąlygos ir parengtas Projektas) sudaro vientisą ir nedalomą dokumentą bei 

negali būti taikomi ir (ar) aiškinami atskirai. 

2. Sutarties objektas 

2.1. Sutartimi Operatorius įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suderinti tinkamai parengtą Projektą, o Klientas 

įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, pasitelkęs Projektuotoją, parengti Operatoriaus elektros tinklų įrengimo Projektą pagal 

išduotas Operatoriaus Prijungimo sąlygas prijungiamam objektui. 

3. Išlaidų apmokėjimo tvarka ir terminai 

3.1. 

 

 

 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

Projektas galioja 1 metus nuo jo suderinimo su Operatoriumi dienos (kol nepasirašyta prijungimo paslaugos sutartis). Kai 

pasirašyta prijungimo paslaugos sutartis, projektas galioja tiek, kiek galioja su operatoriumi sudaryta prijungimo sutartis. 

Pasibaigus projekto galiojimo terminui ar nutraukus prijungimo paslaugos sutartį, Klientas įsipareigoja kompensuoti 

Operatoriui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su Projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas, kurias sudaro: 

Kompensacija už servitutą/apsaugos zoną Nacionalinei žemės tarnybai; 

Kompensacija už servitutą/apsaugos zoną privačių žemės sklypų savininkams; 

Išlaidos notarui  už servituto sutarties parengimą, patvirtinimą ar nutraukimą; 

Registrų centro išlaidos dėl servituto/žymų įregistravimo ar išregistravimo; 

Išlaidos registruojant žymas -  reikiamų failų formavimui/parengimui. 

4. Projekto kokybė ir priėmimo tvarka 

4.1. Projektuotojo parengtas Projektas turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos, techninių, statybos specialiųjų dokumentų, 

elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių (jeigu taikoma), AB „Energijos 

skirstymo operatorius“ galiojančių techninių reikalavimų įrenginiams ir techniniams / darbo / techniniams darbo projektams, 

reikalavimus elektrinių projektavimui, elektros skirstomojo tinklo technologinio plėtros standarto ir kitų normatyvinių 

dokumentų, reglamentuojančių Projekto rengimą, reikalavimus Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas 

projektavimą pagal Kliento užsakymą, apsilankė projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus 

techninius sprendinius, visas galimas Projekto įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu Projekto 

įgyvendinimu. 

4.2. 

 

 

4.3. 

 

 

Projektuotojui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą Operatorius per 5 darbo dienų terminą peržiūri projektinę 

dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina projektavimo 

rezultatą taisymui. 

Projektuotojui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Operatoriaus 

anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Operatoriui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas projektavimo 

rezultatas vis tiek neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų, projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Operatoriui 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

 

 

 

 

 

4.4. 

 

4.5. 

4.5.1. 

4.5.2. 

4.5.3. 

4.5.4. 

 

4.5.5. 

4.5.6. 

 

4.5.7. 

 

4.6. 

 

4.7 

 

 

 

 

4.8. 

 

4.9. 

 

 

 

 

4.10. 

 

 

4.11. 

 

4.12. 

 

 

4.13. 

 

pareikalavus, Klientas/Projektuotojas sumoka Operatoriui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina 

Operatoriaus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Jeigu Operatorius 

po antro karto Projektavimo rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu – bauda 

neskaičiuojama. Trūkumai savo jėgomis ir lėšomis šalinami Projektuotojo. 

Jei Operatorius per Sutarties 4.2. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Operatorius pateiktam Projektui 

pastabų neturi. 

Projektuotojas kaip atlikto projektavimo rezultatą Operatoriui pateiks – techninius projektus, kuriuos sudaro: 

projektinė dokumentacija; 

statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.; 

Projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Klientas); 

topografinės nuotraukos, melioracijos / drenažo atstatymo projektai (projekto dalys), įvertinant rekomendacijas archeologinei 

daliai jei tai yra reikalinga; 

sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga; 

dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, 

servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, sutikimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.); 

rekomendacijos dėl pagal techninio projekto nuostatas nepagrindinius darbus (tokius kaip kadastrinių matavimų atlikimas, 

panaudotos alyvos surinkimas ir (ar) išvežimas, geologinių tyrinėjimų atlikimas ir kt. darbus.  

Projektuotojas, apskaičiuodamas statinio ar inžinerinių tinklų statybos sąmatą, privalo vadovautis vėliausios redakcijos UAB 

„SISTELA“ statinių ir inžinerinių tinklų statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis. 

Klientas/Projektuotojas privalo gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 

suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų 

nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, sutikimai dėl žemės naudojimo sąlygų, sutikimai dėl apsaugos zonos 

nustatymo ir kt.), parengti visus būtinus dokumentus ir organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

nustatymo, sudarymą. 

Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte apskaitos spintos, kabelių spintos pastatymo vietą turi 

suderinti ją su Klientu (-ais) ir bendrasavininku (-ais) (jeigu jie yra). 

Visa projektinė medžiaga turi būti parengta vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB 

ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams) bei skirstomojo tinklo technologinės plėtros standartu kuris patalpintas 

www.eso.lt skiltyje partneriams. Techninio projekto derinimas vykdomas vadovaujantis AB ESO elektros tinklų investicinių 

projektų įgyvendinimo tvarka (AB ESO elektros tinklų investicinių projektų įgyvenimo tvarka). Tvarkos pateikiamos: 

www.eso.lt skiltyje partneriams.  

Su Operatoriumi suderintas Projektas galioja iki 3.1 punkte nurodyto termino. Pasibaigus Prijungimo sąlygų ir/ar Projekto 

galiojimo terminui, Projekto techniniai sprendiniai ar Projektas turi būti koreguojami pagal Operatoriaus naujai išduodamas 

Prijungimo sąlygas. 

Rangos darbų vykdymo metu pastebėjus faktinės situacijos neatitikimus pagal suderintą projektą patikslinti (pakoreguoti) 

techninį projektą turi Klientas/Projektuotojas pagal Operatoriaus pateiktas pastabas (pateiktą informaciją). 

Kai Prijungimo sąlygų įgyvendinimas negalimas dėl trečiųjų šalių pagal Operatoriaus išduotas paskutines Prijungimo sąlygas 

projektuotojas turi pateikti tai įrodančius dokumentus (dokumentai patvirtinantys apie įvykdytą projekto apžiūrą, Klientus 

kurie atsisako ir t.t.). 

Jeigu projektavimo eigoje keičiasi prijungimo paraiškoje nurodyti duomenys, parametrai ir t.t. Klientas turi inicijuoti naujos 

prijungimo paraiškos išdavimą įskaitant ir senos anuliavimą ir projektavimo darbus atlikti pagal naujas Prijungimo sąlygas. 

5. Šalių teisės ir pareigos 

5.1. Klientas įsipareigoja: 

5.1.1. 

5.1.2. 

savo lėšomis, rizika ir atsakomybe organizuoti ir koordinuoti projektavimo darbų atlikimą; 

teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir suderinti su visomis kompetentingomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ir 

(ar) kitais inžinerinių tinklų naudotojais ir (ar) savininkais Operatoriaus elektros tinklų Projektą; 

5.1.3. 

 

5.2. 

kreiptis į atitinkamą kompetentingą instituciją dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir šį dokumentą gauti, jei pagal 

galiojančius teisės aktus toks dokumentas reikalingas Prijungimo paslaugai gauti. 

Operatorius įsipareigoja: 

5.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais užtikrinti Klientui tinkamą projektavimo darbų koordinavimą ir savalaikį 

projektavimo darbų priėmimą; 

http://www.lesto.lt/public/uploads/631_ab-lesto-reikalavimai-projektams.pdf
http://www.lesto.lt/public/uploads/631_ab-lesto-reikalavimai-projektams.pdf
http://www.eso.lt/
http://www.lesto.lt/stream/2001/tvarka.pdf
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html


 

 

5.2.2 

 

5.2.3. 

5.2.4. 

jeigu ši Sutartis nutraukiama dėl Operatoriaus kaltės, atlyginti Klientui jo dėl Sutarties nutraukimo patirtus dokumentais 

pagrįstus tiesioginius nuostolius; 

suteikti reikiamus įgaliojimus veikti Operatoriaus vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi); 

pateikti Klientui visus reikalingus turimus techninius duomenis bei kitą dokumentaciją. 

5.3. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

 

5.3.4. 

5.3.5. 

 

 

 

5.3.6. 

 

5.4. 

5.4.1. 

 

5.4.1.1. 

 

5.4.1.2. 

 

 

5.4.1.3. 

 

Projektuotojas įsipareigoja: 

laikytis visų sutartyje su Klientu, bei šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų; 

bendradarbiauti, bei nedelsiant teikti informaciją Operatoriui apie darbų vykdymo eigą; 

užtikrinti, kad Sutartį pasirašytų tik tie Klientai, kurie kreipėsi į Projektuotoją dėl Projekto parengimo, ir tik nustačius jų 

tapatybę, tais atvejais, kai Projektuotojui pavedama organizuoti Sutarties pasirašymą su bendra Klientų grupe; 

tinkamai laikytis kitų teisės aktuose, bei šioje Sutartyje numatytų reikalavimų; 

vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ – 

Projektuotojas Projekto originalą (-us) – Projektą su originaliais parašais arba kompiuterines laikmenas su įrašytu ir 

privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais pasirašytu Projektu saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta 

tvarka nuolat; 

užtikrinti, kad į projektinę sąmatą būtų įtrauktos visos išlaidos ir sąnaudos, reikalingos prijungimo paslaugos Projektui 

įgyvendinti. 

Projektuotojui suteikiami įgaliojimai: 

Operatoriaus vardu, šios Sutarties apimtyje atlikti visus veiksmus, susijusius su Operatoriaus tinklų projektavimu, 

rekonstravimu: 

teikti prašymus valstybinėms ir savivaldybių įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir gauti iš jų sutikimus, statybą leidžiančius 

dokumentus, bei atlikti visus reikiamus veiksmus, susijusius su minėtų dokumentų gavimu; 

atstovauti Operatoriaus vardu ir Operatoriaus interesais visose valstybės, savivaldybių institucijose, taip pat visuomeninėse ir 

kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, bei santykiuose su trečiaisiais (fiziniais ir (ar) juridiniais) asmenimis, Operatoriaus 

vardu pasirašyti, pateikti, gauti visus reikiamus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais; 

teikti prašymus ir kitus reikalingus dokumentus žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinio 

sutikimo gavimui dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo bei registravimo Nekilnojamo turto kadastre ir registre. 

6. Atsakomybė 

6.1. 

 

6.2. 

6.2.1. 

6.2.2. 

Šalis, neįvykdžiusi savo prievolių pagal Sutartį arba įvykdžiusi jas netinkamai, privalo kitos Šalies reikalavimu atlyginti visus 

pagrįstus tiesioginius nuostolius, išskyrus Sutartyje ir įstatymuose numatytas išimtis. 

Šalių susitarimu civilinė atsakomybė pagal Sutartį netaikoma šiais atvejais: 

jei prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių; 

kitais Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais. 

7. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas 

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. 

7.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 

7.3. Sutartis vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gali būti nutraukta šiais 

atvejais: 

7.3.1. jei Sutarties įvykdyti negalima dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo ir šios kliūties negalima pašalinti; 

7.3.2. jei Sutarties negalima įvykdyti dėl aplinkybių, kurių Šalys negali kontroliuoti ar negalėjo numatyti sutarties sudarymo 

metu (force majeure). 

7.4. Šalys susitaria, kad Klientas nesant Operatoriaus kaltės turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai nesikreipiant į teismą įspėjęs 

Operatorių prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 

7.5. Vienašalis Sutarties nutraukimas 7.4 punkte numatytu atveju yra laikomas Sutarties nutraukimu dėl Kliento kaltės, ir 

Operatorius dėl tokio nutraukimo įgyja teisę į patirtų dokumentais pagrįstų tiesioginių nuostolių atlyginimą. 

7.6. Šalių susitarimu Klientui Operatoriaus savitarnos svetainėje, esant techninėms galimybėms, elektroniškai patvirtinus, jog 

Klientas sutinka su Sutarties sąlygomis, arba pasirašius Sutartį sertifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, jog Klientas 

(Operatoriaus savitarnos svetainėje užregistruotas asmuo) pasirašė Sutartį elektroninėmis ryšių priemonėmis. 

7.7. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir 

patvirtinti Šalių parašais arba, esant techninėms galimybėms, yra sudaryti Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.6. punkte nurodyta 

tvarka. 

8. Konfidencialumas 

8.1. Sutarties sąlygos ir vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be kitos Šalies sutikimo, 

išskyrus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyviai numatytus atvejus. 



 

 

8.2. Šalys susitaria, kad informacijos pateikimas nebus laikomas Bendrųjų sąlygų 8.1 punkto pažeidimu, jeigu informacija 

pateikiama audito įmonei, kuri pagal sutartį atlieka Šalių veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą ir (ar) informacija 

perduodama bet kurios iš Šalių akcininkui, turinčiam kontrolinį akcijų paketą, ir (ar) su juo susijusioms įmonėms ir jeigu 

informacijos gavėjas bus įpareigotas laikytis ne mažesnių konfidencialumo įsipareigojimų, nei numatyta Sutartyje. 

9. Asmens duomenų apsauga 

9.1. Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis paslaugų teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, atsiskaitymo už teikiamas 

paslaugas, įsiskolinimo valdymo, administravimo ir išieškojimo bei teisės aktuose numatytų Operatoriaus funkcijų bei pareigų 

vykdymo tikslais.  

9.2. Operatorius taip pat gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (siūlant vartotojams 

naujus produktus, paslaugas, taip vykdant vartotojų nuomonės apklausas, siekiant gerinti Operatoriaus paslaugų kokybę, 

vartotojų patirtį bei vystyti naujas paslaugas ir produktus), kai Klientas yra davęs tam sutikimą. 

9.3. Klientas susisiekęs su Operatoriumi raštu ir Operatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų 

teises:  

9.3.1. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

9.3.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 

9.3.3. reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai 

atliekama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus; 

9.3.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu; 

9.3.5. 

 

9.3.6. 

 

9.3.7. 

9.4. 

 

 

9.5. 

 

apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Klientas įvertins, ar asmuo 

turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti; 

tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – pareikšti nesutikimą tvarkyti asmens duomenis nedarant 

poveikio sutikimu grindžiamo atšaukimo teisėtumui; 

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Operatorius siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis Operatoriaus vardu 

ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems Klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, 

apskaitos, įsiskolinimų administravimo ir kitas paslaugas. 

Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi 

teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

9.6. 

 

 

 

Aukščiau nurodytais tikslais Operatorius tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo 

datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, suvartojimo duomenis, mokėjimų duomenis (mokėtinas sumos, nepadengtus 

įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitą su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu 

susijusią informaciją. 

9.7. 

 

9.8 

Detalesnė informacija apie Kliento asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Operatoriaus internetinėje 

svetainėje www.eso.lt/privatumas. 

Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis Projektavimo paslaugų teikimo, Projektavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo 

tikslais. 

9.9. Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato 

taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

9.10. 

 

 

 

9.11.  

Aukščiau nurodytais tikslais Projektuotojas tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę parašą, asmens kodą arba 

gimimo datą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, elektros suvartojimo duomenis, mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, 

nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitą su Projektavimo sutarties 

sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją. 

Klientas yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas) taps žinomi kitiems sutartį pasirašantiems 

klientams tuo atveju, jeigu kliento pasirašoma sutartis yra sudaroma dėl bendros klientų grupės Projekto ir tai nebus laikoma 

šalių konfidencialumo pažeidimu. 

 

 

10. Baigiamosios nuostatos 

10.1. Sutartis sudaryta tik Sutarties Šalių naudai ir jokia Sutarties nuostata nebus aiškinama kaip suteikianti kokiai nors 

trečiajai šaliai teisę pareikšti ieškinį ar teistis, ar kaip sukurianti kokias nors kitas prievoles bei atsakomybę trečiųjų šalių 

atžvilgiu. 

http://www.eso.lt/privatumas


 

 

10.2. Nepavykus ar uždelsus pasinaudoti kokia nors teise ar teisių gynybos priemone pagal Sutartį, tai nebus laikoma atsisakymu nuo 

tokios teisės ar teisių gynybos priemonės. Tik vienareikšmis raštiškas šalies patvirtinimas apie atsisakymą gali būti traktuojamas 

kaip atsisakymas nuo tam tikros teisės ar gynybos priemonės. 

10.3. Sutarties nutraukimas ar laikotarpio pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų, kurie pagal savo pobūdį turėtų ir toliau 

išlikti galioje1. Šalys ir toliau visiškai atsako už visus atsiskaitymo įsipareigojimus, prisiimtus iki Sutarties nutraukimo ar 

laikotarpio pasibaigimo. 

10.4. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, įteikiami Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami 

paštu ar el. paštu. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, raštiški pranešimai laikomi gautais šiais atvejais: 

10.4.1. jei praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos po to, kai jis buvo išsiųstas registruotu paštu; 

10.4.2. išsiuntimo el. paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną; 

10.4.3. įteikiant pasirašytinai tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad ją gavo. 

10.5. Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai 

informuoti viena kitą raštu arba paskelbti apie rekvizitų pasikeitimą viešu skelbimu2. 

10.6. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

10.7. Ginčai tarp Šalių vykdant Sutartį sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 

10.8. Sutartis sudaroma Šalims pasirašant vieną Sutarties egzempliorių, kuris grąžinamas Klientui (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 

7.6 punkte numatytus atvejus, kai Sutartis sudaroma elektroniniu būdu). Operatorius saugo Šalių pasirašyto ir Klientui grąžinto 

Sutarties egzemplioriaus elektroninę (skenuotą) versiją. Klientui grąžintas Sutarties egzempliorius ir Operatoriaus saugoma tokio 

egzemplioriaus elektroninė (skenuota) versija turi vienodą juridinę galią. 

  

 
1 įskaitant, bet neapsiribojant, teisių gynybos priemones, pasižadėjimus kompensuoti, konfidencialumo įsipareigojimus ir ginčų sprendimą. 
2 Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, 
neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. 



 

 

Operatoriaus rekvizitai ir parašai 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Pagrindinės buveinės adresas: 

Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva 

 

Identifikavimo kodas 304151376 

Bendrasis AB ESO telefonas: 1852 

Kontaktinis elektroninio pašto adresas: 

info@eso.lt 

Interneto svetainės adresas: 

www.eso.lt 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

Atstovo pareigos: 

Tinklų plėtros skyriaus vadovas 

 

 
 

Donatas Kiltinavičius 
 

(atstovo vardas ir pavardė, parašas) 

 

   

Klientas 

Esu susipažinęs su Sutarties nuostatomis. 

Su Sutarties sąlygomis sutinku. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

(data, vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

Projektuotojas / projektavimo įmonės atstovas 

Esu susipažinęs su Sutarties nuostatomis. 

Su Sutarties sąlygomis sutinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 (Prijungimo sąlygų nr., data, vardas ir pavardė, parašas) 
 

 

https://www.eso.lt/lt/namams.html


ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-63960

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-07-03, 
Galioja iki: 2026-07-03

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
K. Donelaičio g. 64, Kaunas, Kauno m. sav., +37061530788,
mantas15@gmail.com

Objekto pavadinimas: Komercinės apskaitos spintos perkėlimas

Objekto adresas: M. K. Čiurlionio g. 49, Druskininkai, Druskininkų sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N6563960

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 25-63960 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.3. Svarbi informacija:
3.3.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.3.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

3.4. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.4.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.4.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-
liniju-amzius.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) AB Energijos skirstymo operatorius

Dokumento pavadinimas (antraštė) Inžinerinių tinklų projektavimo sutartis 

Pagrindinė

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-07-07T15:23:24.587+03:00, V8-213

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašas #1

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Donatas Kiltinavičius, Tinklų plėtros techninio 

skyriaus vadovas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2023-10-12T15:54:53.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2023-10-12T15:55:15+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2028-04-19T23:59:59+03:00

Parašas #2

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Mantas Pliuškys, -

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-04T11:04:44.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2028-05-13T23:59:59+03:00

Parašas #3

Parašo paskirtis Suderinimas



Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Ieva Rimšienė, Viešųjų pirkimų specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-07T10:21:37.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E 

SK ID Solutions AS 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2030-04-25T23:59:59+03:00

Parašas #4

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

Daina Kamarauskienė, Generalinis direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-07T15:14:27.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-07-07T15:14:45+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016 

AS Sertifitseerimiskeskus 

EE

Sertifikato galiojimo laikas 2027-08-03T23:59:59+03:00

Parašas #5

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir 

pareigos

DBSIS, -

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-07T15:23:24.0000000+03:00

Parašo formatas Kvalifikuotas elektroninis parašas

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA-2 

VI Registru Centras - i.k. 124110246 

LT

Sertifikato galiojimo laikas 2028-05-15T11:31:08+03:00



Informacija apie būdus, naudotus 

metaduomenų vientisumui užtikrinti

Metaduomenų vientisumas užtikrintas 

elektroniniais parašais

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 

skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis 

sudarytas elektroninis dokumentas, 

pavadinimas

Signa Web v1.9-SNAPSHOT

Informacija apie elektroninio dokumento ir 

elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo 

data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų, 

2025-07-30 17:30:54
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remonto, Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3023) paprastojo remonto, 

Pastato-Muziejaus (Un.Nr. 1594-0002-3034) ir Pastato-Sandėlio (Un.Nr. 
1594-0002-3089) apjungimo į vieną turtinį Pastato-Muziejaus vienetą 

atliekant kapitalinį remontą, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose, projektas. 
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TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS 
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS 

 
Eil.
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1. AB ESO prijungimo sąlygos  ISK25-63960 

2. LR statybos įstatymas 2011 12 15 

3. Statinių klasifikavimas STR 1.01.03:2017 

4. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

5. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017 

6. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 

7. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 m. 

8. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2012 m. 

9. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2012 m. 

10. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2012 m. 

11. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2011 m. 

12. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo 

taisyklės 

2013 m. 

13. Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 

2021-07-20) 

 

15. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas (2016-11-04 Nr. 2016-

26262) 

 

16. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 2021-07-20)  

17. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01)  

18. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 

2021-11-01) 

 

19. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 

20. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 

2021-12-01) 
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ĮTAKOS SKIRSTOMAJAM ELEKTROS TINKLUI VERTINIMAS 

 

Kadangi nauji ėmėjai nėra prijungiami, tai skydo perkėlimas įtakos skirstomajam elektros tinklui 
neturės. 
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0,4 KV SKIRSTOMŲJŲ KL MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

0,4 kV KL montavimo darbai 

1.  
Tranšėjos kasimas ir užpylimas kabeliams (viso):  m 2  
a) rankiniu būdu;  m 2  

b) mechanizuotu būdu;  m -  

2.  Signalinės juostos paklojimas  m 4  

3.  D110mm vamzdžio paklojimas tranšėjoje  m 4  

4.  Vamzdžio klojimas kryptinio gręžimo būdu  m -  

5.  

Projektuojamų kabelių 4x150 AL montavimas (viso):  m 4  

a) D110 vamzdyje  m 2  

b) tranšėjoje  m -  

c) KS/KAS  m 2  

d) įrengtomis konstrukcijomis  m -  

6.  

Projektuojamų kabelių 4x95 AL montavimas (viso):  m 4  

a) D110 vamzdyje  m 2  

b) tranšėjoje  m -  

c) KS/KAS  m 2  

d) įrengtomis konstrukcijomis  m -  

7.  
0,4kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija 
ir 4x150 AL gyslomis montavimas 

 kompl. 1  

8.  
0,4kV galinės movos kabeliui su plastikine izoliacija 
ir 4x95 AL gyslomis montavimas 

 kompl. 1  

9.  
0,4kV pereinamosios movos kabeliui su plastikine 
izoliacija ir 4x150 AL gyslomis montavimas 

 kompl. 1  

10.  
0,4kV pereinamosios movos kabeliui su plastikine 
izoliacija ir 4x95 AL gyslomis montavimas 

 kompl. 1  

11.  KS/KAS su pamatu demontavimas  kompl. 1  

12.  KS/KAS su pamatu montavimas  kompl. 1  

13.  KS/KAS įžeminimo kontūro montavimas  kompl. 1  

14.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas  vnt. 1  

15.  Kabelio įžeminimo varžos matavimas  Vnt. 5  

16.  Grunto išlyginimas  m2 2  

17.  Grunto tankinimas  m3 2  

18.  Vejos atsėjimas  m2 2  

19.  Išpildomosios nuotraukos parengimas  kompl. 1  
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0,4 KV SKIRSTOMŲJŲ KL MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Medžiagos, įrenginiai 
Techninė 

charakteristika 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

Tech. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi 
duomenys 

1.  KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO MEDŽIAGOS 

1.1.  0,4 kV KABELINIŲ LINIJŲ MEDŽIAGOS      

1.1.1.  

Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, 
patalpose ir atvirame ore: 
Laidininkų gyslų-4; 
Laidininkas – Atkaitintas aliuminis; 
Apsaugos sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo- užpildas; 
Laidininko skerspjūvio plotas-4x150 mm2 

Al 4x150 mm2 m 4 8.1.15  

1.1.2.  

Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, 
patalpose ir atvirame ore: 
Laidininkų gyslų-4; 
Laidininkas – Atkaitintas aliuminis; 
Apsaugos sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo- užpildas; 
Laidininko skerspjūvio plotas-4x95 mm2 

Al 4x95 mm2 m 4 8.1.15  

1.1.3.  

Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės movos: 
Eksploatavimo sąlygos – patalpose; 
Kabelio gyslų skaičius – 4; 
Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 150 mm2; 

4x150 mm2 vnt. 1 10.1.3  

1.1.4.  

Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija galinės movos: 
Eksploatavimo sąlygos – patalpose; 
Kabelio gyslų skaičius – 4; 
Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 95 mm2; 

4x95 mm2 vnt. 1 10.1.3  

1.1.5.  

Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija pereinamosios movos: 
Eksploatavimo sąlygos – žemėje; 
Alyvinio kabelio gyslų skaičius – 4; 
Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 150 mm2; 

4x150 mm2 vnt. 1 10.1.2  

1.1.6.  

Iki 1 kV kabelių plastikinė izoliacija pereinamosios movos: 
Eksploatavimo sąlygos – žemėje; 
Alyvinio kabelio gyslų skaičius – 4; 
Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis– 95 mm2; 

4x95 mm2 vnt. 1 10.1.2  

1.1.7.  Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai D-110 mm m 4 9.3  
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1.1.8.  
Kabelių signalinė juosta 
-Juostos plotis – 100mm (Vienai kabelių linijai) 

 m 4 9.2  

       

2.  ELEKTROTECHNINIAI ĮRENGINIAI 

  

2.1.  

0,4 kV KABELIŲ SPINTOS SU APSKAITOS 
PRIETAISAIS 
- Apskaitos dalies modulio įvadinio (-ų) automatinio (-ų) 
jungiklio (-ų) vardinė srovė – 32 A, 25 A 
- Spintos tvirtinimas - pastatoma ant pagrindo 
- Kabelinės spintos durys - atidaromos į dešinę pusę 

KS/KAS-1 kompl. 1 

2.4 
3.1 
3.4 
11.1 
17.1 

 

2.1.1.  

0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai 
- Polių išdėstymas - vertikalus; 
- Vardinė srovė – 400 A; 
- Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) - 
1x150 mm2; 1x95 mm2; 1x25 mm2; 
- Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydis – 2; 
- Matavimo transformatorių įrengimo vieta - be matavimo 
transformatorių įrengimo vietos 

 vnt. 2 3.4  

2.1.2.  

0,4 kV įtampos 63100 A srovės moduliniai kirtikliai 
- Vardinė srovė – 63 A 
- Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) – 25 
mm2 
- Polių skaičius - 3 

 vnt. 2 3.4  

2.1.3.  

0,4 kV įtampos 663 A srovės automatiniai jungikliai 
- Vardinė srovė – 32 A, 25 A 
- Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 
standartą - C; 
- Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) - 6 
mm2; 
- Polių skaičius – 3, 1 

 vnt. 2 3.1  

 
KS, KS/KAS, KAS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS      

2.2.  10 omų įžeminimo komplektas  kompl. 1 6.1  

 

 


