TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šiuos darbus (toliau – Darbai):
1.1. Jurbarko m. pėsčiųjų ir dviračių tako nuo A. Giedraičio g. iki Barkūnų g. pabaigos įrengimas (tako ilgis 0,303 km, tako plotis 2,50 m).

2. INFORMACIJA APIE DARBUS
2.1. Perkamų darbų atlikimo vieta – nuo A. Giedraičio g. iki Barkūnų g. pabaigos, Jurbarko mieste.
2.2. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais su tuo susijusių darbų teikimą. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.
2.3. Rangovas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, užtikrinti, kad darbai būtų atlikti sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad atlikti darbai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2.4. Rangovas:
2.4.1. privalo Perkančiajai organizacijai pateikti visų naudotų statybos produktų, įrenginių ir medžiagų atitikties dokumentus, įskaitant statybos gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas (atitikties deklaracijas). Visi dokumentai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų bei statybos techninio reglamento reikalavimus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba; jei originalai yra kita kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, nebent Perkančioji organizacija nurodo kitaip. Visi dokumentai pateikiami popieriniu arba skaitmeniniu formatu (pagal Perkančiosios organizacijos nurodymą).
2.5. įsipareigoja užsakymo vykdymo eigoje derinti informaciją, susijusią su užsakomais darbais, Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.).	
	
3. DARBŲ APIMTYS
3.1. Perkamų darbų apimtys – 1 kompl. 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	Nuoroda į TS

	2 statinys - Kairėje gatvės pusėje suprojektuotas pėsčiųjų ir dviračių
takas nuo A. Giedraičio – Giedriaus g. iki Barkūnų g. pabaigos

	1.
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	
	4 skyrius

	1.1.
	Medžių kirtimas:
	
	
	

	1.1.1.
	Minkštų veislių medžių daugiau nei 45 cm kirtimas ir kelmų pašalinimas 
	vnt.
	3
	

	1.1.2.
	Krūmų šalinimas ir jų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	m2
	66,00
	

	1.2.
	Betoninių atliekų demontavimas:
	
	
	

	1.2.1.
	Gatvės bordiūrų demontavimas
	m
	12
	

	1.2.2.
	Betoninių atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu
	t
	1,2
	

	1.3.
	Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas:
	
	
	

	1.3.1.
	Esamos asfalto dangos demontavimas/frezavimas
	m2
	301,0
	

	1.3.2.
	Asfalto atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	t
	62,6
	

	1.4.
	Kelio ženklų demontavimas:
	
	
	

	1.4.1.
	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų
	vnt.
	2
	

	1.4.2.
	Kelio ženklų vienastiebių atramų su pamatais demontavimas
	vnt.
	1
	

	1.4.3.
	Kelio ženklų skydų, atramų (su pamatais) išvežimas
	t
	0,1
	

	2.
	Žemės darbai
	
	
	5 skyrius

	2.1.
	Dirvožemio pašalinimas hvid-0,15 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu
	m3
	134,9
	

	2.2.
	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles
	m3
	134,9
	

	2.3.
	Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	m3
	419,7
	

	2.4.
	Grunto kasimas rankiniu būdu, grunto pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą (iki 25 km atstumu)
	m3
	42,0
	

	2.5.
	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu
	m3
	266,5
	

	2.6.
	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu
	m3
	26,6
	

	2.7.
	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu
	m2
	888,2
	

	2.8.
	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu
	m2
	88,8
	

	2.9.
	Teritorijų šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h=0,1 m ir apsėjimas veja
	m3
	135,1
	

	3.
	Bordiūrų įrengimas:
	
	
	6, 8 skyriai

	3.1.
	Betoninių gatvės bordiūrų 100.15.30 ant betoninio pagrindo įrengimas
	m
	275,5
	

	3.2.
	Betoninių įvažiavimo bordiūrų 100.15.22 ant betoninio pagrindo įrengimas
	m
	42,7
	

	3.3.
	Betoninių vejos bordiūrų 10.8.20 ant betoninio pagrindo įrengimas
	m
	282,8
	

	3.4.
	Bortų užsandarinimas bitumine juosta h=0,04 m
	m
	275,5
	

	4.
	Pėsčiųjų tako dangos konstrukcijos įrengimas:
	
	
	6, 8 skyriai

	4.1.
	Apsauginis šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis, 
h-0,21 m
	m3
	170,0
	

	4.2.
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas, frakcija 0/32, h-0,15 m
	m2
	736,0
	

	4.3.
	Pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, frakcija 0/5, h-0,03 m
	m2
	736,0
	

	4.4.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas h-0,08 m
	m2
	640,3
	

	4.5.
	Silpnaregių įspėjimo sistemos iš konstrastingų betoninių trinkelių dangos įrengimas h-0,08 m
	m2
	5,7
	

	4.6.
	Silpnaregių vedimo sistemos iš konstrastingų betoninių trinkelių dangos įrengimas h-0,08 m
	m2
	90
	

	5.
	Gatvės dangos atstatymas įrengiant dangos 
konstrukciją:
	
	
	6, 7 skyriai

	5.1.
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, h-0,43 m
	m3
	68,7
	

	5.2.
	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų mineralinių 
medžiagų mišinio įrengimas, frakcija 0/45, h-0,20 m
	m2
	152,2
	

	5.3.
	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 22 PN, h-0,08 m
	m2
	155,0
	

	5.4.
	Asfalto dango pagruntavimas C60BP4-S prieš apatinio asfalto sluoksnio įrengimą (200 g/m²)
	kg
	30,4
	

	5.5.
	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 11 VN, h-0,04 m
	m2
	152,2
	

	6.
	Asfalto dangos atstatymas nuovažose
	
	
	

	6.1.
	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio 
AC 11 VN, h-0,04 m
	m2
	30,4
	

	7.
	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje:
	
	
	9 skyrius

	7.1.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 3,4 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	vnt.
	1
	

	7.2.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60,3 mm), 4,3 m ilgio, ant betoninio pagrindo C25/30 įrengimas
	vnt.
	2
	

	7.3.
	Kelio ženklo atrama su gembe, h=3 m, L=1,25 m, 
komplekte su pamatu
	vnt.
	1
	

	7.4.
	Kelio ženklų skydų (0 grupės) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas
	vnt.
	2
	

	7.5.
	Kelio ženklų skydų (1 grupės) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas
	vnt.
	4
	

	8.
	Esami inžineriniai tinklai:
	
	
	

	8.1.
	Šulinių liukų aukščio reguliavimas iki projektinio 
dangos aukščio ir naujų šulinių liukų su rėmu įrengimas, kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiu 12.5 t apkrovai
	vnt.
	4
	

	8.2.
	Šulinių liukų aukščio reguliavimas iki projektinio 
dangos aukščio ir naujų šulinių liukų su rėmu įrengimas, kalaus ketaus plaukiojančio tipo dangčiu 40 t apkrovai
	vnt.
	1
	

	9.
	Mažoji architektūra:
	
	
	

	9.1.
	Suoliukų įrengimas
	vnt.
	2
	Derinti su užsakovu

	9.2.
	Šiukšliadėžių įrengimas
	vnt.
	2
	Derinti su užsakovu




5. KITOS NUOSTATOS
5.1. Nustačius Darbų atlikimo trūkumus, Rangovas privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus.
5.2. Perkančioji organizacija už faktiškai atliktus kokybiškus Darbus apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Rangovui pateikus parengtus dokumentus, perdavimo ir priėmimo aktus bei sąskaitas faktūras.
5.3. Darbų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už darbus reikalauti negali.
