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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo)

žymuo 
Laida Pavadinimas Tomas

1 2 3 4 5 

1. BD 0 Bendroji dalis 
SPV Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25749 

I 

2. SP 0 Sklypo plano dalis 
SPDV Architektė Aida Mitkienė, At. Nr. A1183 II 

3. SA 0 Statinio architektūros dalis 
SPDV Architektė Aida Mitkienė, At. Nr. A1183 

III 

4. SK 0 Statinio konstrukcijų dalis 
SPDV Vladimir Liašenko, At. Nr. 24831 IV 

5. LNŠ 0 Lauko nuotekų šalinimo dalis 
SPDV Dainius Valiūnas, At. Nr. 29265 

V 

6. ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 
SPDV Aleksandras Javičius, At. Nr. 5440 VI 

7. E 0 Elektrotechnikos (laukas) dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

VII 

8. E2 0 Elektrotechnikos (vidus) dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 12547 

VIII 

9. ER 0 Elektroninių ryšių dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 IX 

10. GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 
SPDV Boris Protopopov, At. Nr. 6366 X 

11. GS 0 Gaisrinės saugos dalis 
SPDV Rytis Vasiliauskas, At. Nr. 39887

XI 

12. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 
SPDV Artūras Čeikus, At. Nr. 24641 

XII 

13. KS 0 Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
SPDV Mindaugas Laučys, At. Nr. 33367 XIII 
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SS2209-XX-TP-SA.AR 8 Aiškinamasis raštas  4-11 
SS2209-XX-TP-SA.TS 22 Techninės specifikacijos  12-33 
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SS2209-01-TP-SA.B-01 1 Pastato planas ±0.00  38 
SS2209-01-TP-SA.B-02 1 Planas  altitudėje +4.65  39 
SS2209-01-TP-SA.B-03 1 Stogo planas   40 

SS2209-01-TP-SA.B-04 1 
Fasadas 1'A-1'E. Fasadas 1'3-1'1. 
Pjūvis A-A 

 
41 

SS2209-02-TP-SA.B-05 1 
Fasadas 1'E-1'A. Fasadas 1'1-1'3. 
Pjūvis B-B 

 
42 

SS2209-02-TP-SA.B-06 1 Statinio planas  43 
SS2209-02-TP-SA.B-07  Stogo planas  44 

SS2209-02-TP-SA.B-08 1 
Fasadas 2'D-2'A. Fasadas 2'1-2'6.  
Pjūvis C-C. 

 
45 

SS2209-02-TP-SA.B-09 1 Fasadas 2'A-2'D. Fasadas 2'6-2'1.   46 
SS2209-03-TP-SA.B-10 1 Statinio planas  47 
SS2209-03-TP-SA.B-11 1 Stogo planas  48 

SS2209-03-TP-SA.B-12 1 
Fasadas 3'1-3'3. Fasadas 3'A-2'E.  
Pjūvis D-D. 

 
49 

SS2209-03-TP-SA.B-13 1 Fasadas 3'3-3'1. Fasadas 3'E-3'A.   50 
 



   

0 2023-07-14  
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
Tel. +370 699 19 282 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 
inžinerinių statinių, Lakūnų g. 3, Šiauliuose, statybos 
projektas. 

 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  XX – Visi statiniai 
A1183 architektė  Aida Mitkienė  

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Aiškinamasis raštas 0 
    

LT 
Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Lietuvos Kariuomenė SS2209-XX-TP-SA.AR 1 8 

 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

1 ĮVADAS 
1.1 PROJEKTAVIMO DUOMENYS 

1.1.1 Projekto rengimo dokumentai 
Projekto dalis parengta vadovaujantis: 
Galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais; 
Statytojo parengta ir pasirašyta projektavimo užduotimi (Technine specifikacija); 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 
1.1.2 Normatyviniai dokumentai 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius); 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446 Vilnius); 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166); 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė"; 
STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas “Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“; 
STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“; 
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 
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STR 2.01.05:2003 "Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai"; 
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338; 
 
1.1.3 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis 
Ši projekto dalis parengta naudojant tokias kompiuterines programas: 

• LibreCAD; 
• OpenOffice; 
• pdfSam; 



 
 

Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2209-XX-TP-SA.AR 3 8 0 

2 BENDRIEJI DUOMENYS 
2.1 STATINIO GEOGRAFINĖ VIETA 

Statinio statybos adresas: Šiauliai, Lakūnų g. 3.  
Sklypas priklauso Žemaičių - Kuršo srityje esančiam Rytų Žemaičių plynaukštės rajono Šiaulių kalvoto 

moreninio gūbrio mikrorajonui.  
 

2.2 FUNKCINĖ PASKIRTIS 

Naujai projektuojamo pastato paskirtis – sandėliavimo (vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas“ 7.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: 
saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti).  

Naujai projektuojamų stoginių paskirtis -  kitos paskirties inžineriniai statiniai (vadovaujantis STR 
1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 7.9. tai fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, 
atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos 
elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo 
sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės 
ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, 
pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai)). 
Stoginė – žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirtas inžinerinis statinys, kurį sudaro stogas ant 
stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų). Stoginė gali būti atskiras statinys ar kito statinio priestatas; 

2.3 RYŠYS SU GRETIMU UŽSTATYMU 

Statinių statybos vieta - Lakūnų g. 3, Šiauliuose. Sklypas yra karinė teritorija. Aplinkoje vyrauja laisvas 
užstatymas.  

Sklype esantys statiniai yra nutolę nuo projektuojamų statinių ir įtakos projekto sprendiniams neturi.  
Bendroje Statytojo valdomoje teritorijoje esamiems statiniams aptarnauti šiuo metu įrengti buitinių ir lietaus 

nuotekų tinklai, geriamojo vandentiekio, vandens gręžinys, šilumos, dujotiekio, drenažo, elektros bei ryšių tinklai. 
Lauko ir vidaus gaisrų gesinimui yra įrengti priešgaisriniai rezervuarai. Sklype yra išvystyta susisiekimo 
infrastruktūra. Šalia projektuojamos statinių statybos zonos praeina asfaltuotas kelias, kuriuo galima susisiekti su 
kitomis sklypo vietomis ir išorine infrastruktura. 
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2.4 RYŠYS SU KULTŪROS PAVELDO VERTYBE 

Pagal registrų centro duomenis, sklypo specialiosiose naudojimo sąlygose įrašyta Kultūros paveldo objektų 
ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zona.  Projektuojama teritorija nepatenka į objektų: Zoknių aviacijos bazės 
angaras (Unikalus objekto kodas 30648) ir Žudynių vieta ir kapai (Unikalus objekto kodas 23141) apsaugos zonas.  

 

2.5 KLIMATO SĄLYGOS IR RELJEFAS 

Klimato sąlygos pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis imami Šiaulių, ir pateikiama 
sekančios klimatinės sąlygos: 

a) vidutinė metinė oro temperatūra- +6,0 oC; 
b) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra- -23 oC; 
c) santykinis metinis oro drėgnumas- 80%; 
d) vidutinis metinis kritulių kiekis – 600 mm; 
e) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 63,1 mm; 
f) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn.- P, PV, V; liepos mėn.- iš V, PV, ŠV; 
g) vidutinis metinis vėjo greitis- 3,2  m/s; 
h) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų- 29 m/s. 
i) Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) galimas vieną kartą per 50 metų – 115cm. 
 
Reljefas tolygiai kintantis, be skardžių ar šlaitų. Absoliutinės altitudės kinta nuo 129,84 – 130,80 m. virš jūros 

lygio. 

3 PASTATO (PATALPŲ) IR STATINIŲ FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 
Statinių statyba numatoma karinės teritorijos zonoje, kuri skirta aptarnavimui. 
Pastate numatoma viena didelė sandėliavimo patalpa ir atskiros techninės patalpos, virš kurių įrengiama 

techninė erdvė (patekimas į ją numatomas kopečiomis).  

4 SANITARINIO BUITINIO DARBUOTOJŲ APTARNAVIMO IR MAITINIMO SPRENDINIAI 
Pastate pastovios darbo vietos nenumatomos. Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo 

poreikio nėra. 
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5 UNIVERSALAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ S POREIKIŲ TENKINIMO SPRENDINIAI 
Pastate pastovus žmonių buvimas nenumatomas. Priėjimai prie pastato įėjimų yra įrengti iš kietos dangos 

(betono) su mažesniu nei 5%  nuolydžiu. Lauko durų ir vartų plotis atidarius yra ne mažesnis nei 850mm, 
slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. 

6 PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI 
Pastatas vieno aukšto, laiptinės, vestibiuliai neprojektuojami.  

7 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
7.1 SANDĖLIS (01) 

Projektuojamo sandėliavimo pastato plotas – apie 442,50 m². Pastatas projektuojamas stačiakampio formos 
24,80 x 18,80 m. vieno aukšto. Statinio aukštį iki kraigo  10,70 m. 

Lauko sienos – „Sandwich“ tipo plokštės; Projektuojamas šiltas pastatas.  
Pastatas – sandėliavimo paskirties, jame numatoma įrengti stelažus kuriuose bus saugoma birus ledo tirpiklis, 

didmaišiuose, ant stelažų ir grindų. Numatoma, kad priemonės atvežamos įvairiu krovininiu transportu. Viduje ant 
stelažu užkeliamos šakinio krautuvo pagalba ir tiltinio krano pagalba. Birus ledo tirpiklis, saugomas didmaišiuose 
(apie 1,0x1,0x1,0 m), ant euro palečių; Didmaišiai ant europalečių sandėliuojami stelažuose ir ant grindų. 
Numatomi sandėliavimo stelažai – 4000x1500x6000 mm – 12 vnt. (su 3 reguliuojamo aukščio lentynomis, kurių 
kiekvienos apkrova ne mažiau kaip 3000 kg) išdėstomi viena eile trejose pastato pusėse; 

Patalpoje numatomas tiltinis kranas, kurio keliamoji galia iki 1,5 t, kėlimo aukštis -  ne mažiau kaip 6,0 m nuo 
grindų paviršiaus įrengimą. Numatomas tiltinio krano kablio judėjimą visu pastato plotu. 

Didžiausias žmonių skaičius pastate – 10. Darbo vietų – neprojektuojama. 
Numatomos techninės patalpos (inžinerinių tinklų įvadams ir statinio inžinerinėms sistemoms ). 
Numatomi pakeliami (segmentiniai) vartai, valdomi automatiniu būdu, dingus elektros įtampai ar esant 

automatikos gedimui – atidaromi rankini būdu. Vartų uždarymo/atidarymo cikliškumas – ne mažiau kaip 100 000 
kartų. Vartuose numatomos įėjimo durys, kurių aukštis - 2,10 m, plotis - 0,9 m; konstrukcijoje numatyti foto 
elementai (jutikliai), užtikrinantys vartų uždarymo sustabdymą, atsiradus bet kokiai kliūčiai; 

Numatoma vartų varčia atspari aplinkos poveikiams (ypatingai žemai temperatūrai ir UV spinduliams); 
užtikrinti minimalius šilumos nuostolius. 

Numatomos priemones, apsaugančias patalpas nuo vandens kondensato (rasos taško) susidarymo. 
 

 PATALPŲ ŽINIARAŠTIS 
NR. PATALPOS PAVADINIMAS apšviestumas grindų lygyje  PLOTAS 
1 Druskos sandėlis nemažiau 100lx 388,80 
2 Techninė patalpa (elektros įvadas) nemažiau 100lx 4,00 
3 Techninė patalpa  nemažiau 100lx 22,50 
4 Techninė patalpa  nemažiau 100lx 27,20 
   442,50 m² 
 

7.2 SPEC. PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOGINĖ 

Projektuojama stačiakampio formos 31,85 x 18,60 m., sklype orientuojama atsižvelgiant į klimatines sąlygas, 
esamą gatvę. Stogas – vienšlaitis. Lietaus vanduo nuo statinio nuvedamas lietvamzdžiais. Projektuojamas šalto tipo 
statinys. Numatytos nuo kritulių apsaugančios profiliuotų skardos lakštų atitvaros, atitvaras numatant iš trijų 
statinio pusių. Numatomi apsauginiai stulpai, apsaugantys stoginės konstrukcijas nuo transporto priemonių 
atsitrenkimo. Stulpai ryškios spalvos su atšvaitais. Stoginėje numatomas kietos dangos įrengimą, atsižvelgiant į 
užduotyje nurodytus transporto priemonių svorius, bei sukeliamas apkrovas.  
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7.3 STOGINĖ SKYSTO LEDO TIRPIKLIO SAUGOJIMUI 

Stoginė, stačiakampio formos 30,60 x 15,60 m., Statinio apdailai, iš trijų pusių numatoma panaudoti ir 
banguotus plieno lakštus; stogas – vienšlaitis. Projektuojamas šalto tipo statinys. Stoginė skirta skystų tirpiklių 
rezervuarams. Numatomi apsauginiai, ryškios spalvos su atšvaitais stulpai, apsaugantys stoginės konstrukcijas nuo 
transporto priemonių atsitrenkimo. Numatomi 4 vienetai, 100,0 m³ talpos, pagal specialų užsakymą pagaminti 
dvisieniai rezervuarai su pajungimo/atjungimo industrinėmis jungtimis. Kiekvienam rezervuarui numatoma 
užpylimo/išpylimo įrangą su  sauso jungimo industrine jungtimi (Dry disconnect coupling/NATO dry break, 
STANAG 3756), sauso atjungimo bako bloku (Dry Disconnect Tank Unit); Ne mažiau nei 1500 ltr/min ledo 
tirpiklio išpylimo įrangą su filtravimo sistema kurios filtrai nerūdijančio plieno. Įranga su išpylimo žarna ne mažiau 
kaip 6 m, kurios viename gale turi būti gaubiamoji sauso jungimo industrinė jungtis (Dry disconnect 
coupling/NATO dry break, STANAG 3756), sausas atjungimo žarnos blokas (Dry Disconnect Hose Unit), o kitame 
gale  – kištukinė Camlock jungtis DN65 typ E. Visos jungtys, vamzdynai numatomi iš nerūdijančio plieno. 
Numatoma mechaninė apskaitos sistemą, skirtą skysto ledo tirpiklio užpylimo/išpylimo, kiekiams fiksuoti.  

Durų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip U≤1,90 W/m² K. 
Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,14 W/m2K; 
Stogo šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0,11 W/m2K; 
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 0.12 W/m2K; 
Langai ir durys, vartai U ≤ 1.4 W/m2K. 

8 MEDŽIAGIŠKUMAS 

Sienos ir pertvaros iš daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių. Papildoma apdaila nenumatoma. 
Stogas projektuojamas iš daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių. Papildoma apdaila nenumatoma. 
Langai numatomi gaminti iš PVC profilio, Profilių spalva – RAL 7011. 

Lauko vartai – segmentiniai, plotis – 4,0 m, aukštis – 5,0 m, pakeliami, valdomi automatiniu būdu. segmentiniuose 
vartuose numatyti įėjimo duris, kurių aukštis 2,10 m, plotis 0,9 m. Vartų konstrukcijoje numatomi foto elementai 
(jutikliai), užtikrinančius vartų uždarymo sustabdymą, atsiradus bet kokiai kliūčiai. Varčia užtikrina minimalius 
šilumos nuostolius, atspari aplinkos poveikiams (ypatingai žemai temperatūrai ir UV spinduliams). Spalva – RAL 
7011. Vartai numatomi komplekte su garso ir šviesos signalizacija, informuojančia apie vartų judėjimą. Taip pat su 
automatiniu šildymo sistemos išjungimu/įjungimu - atidarant/uždarant vartus.

9 VIDAUS APDAILOS DARBAI 
Numatoma  patalpų vidaus apdailą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir higieninius reikalavimus. 

Grindys. Sandėliavimo paskirties pastato grindų dangai numatoma naudoti betonas dengtas epoksidu. Numatoma 
kad grindys turi būti neslidžias, atsparias transporto priemonių sukeliamoms apkrovoms, stelažuose ir ant grindų 
sandėliuojamo biraus tirpiklio didmaišių sukeliamoms apkrovoms, mechaniniam poveikiui, temperatūros 
svyravimams, naftos, tirpiklio, valymo priemonių poveikiui  ir lengvai valomas sausu, mechanizuotu būdu. 
Grindys numatomos horizontalios, išskyrus vietas, kur reikalingi nuolydžiai į grindų latakus.  

Numatoma grindų nuotekų sistemą, su grotomis uždengtais grindų latakais, vandens, naftos produktų 
surinkimui. 

Grindų dangos pvz. 
Epoksidu dengtas šlifuotas betonas 
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10 PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ 
LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 
Patalpų natūrali insoliacija užtikrinama per įstiklinimą lauko sienose.  
Pastovios darbo vietos pastate nenumatomos, todėl pagal HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo 

vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ darbo patalpų 
natūralus apšvietimas nėra vertinamas.  

11 NUMATOMA PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS) 
Pagal STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo", tokio tipo 

pastatams nėra normuojama. 

12 PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 
Prieigos prie pastato, pastato aplinka apšviečiamos tamsiu paros laiku. Įėjimų į pastatą lauko durys 

yra be kliūčių matyti jas iš toliau, be nišų ar kitų vietų slėptis. Lauko ir patalpų duryse įrengiami užraktai.  
Įrengiama signalizacija. 
Langai atidaromi į patalpos vidų; 
Lauko durys atsidaro į pastato išorę; 

13 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAMS, 
TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS, ESMINIAMS STATINIŲ IR STATINIO ARCHITEKTŪROS, 
APLINKOS, KRAŠTOVAIZDŽIO, NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ 
REIKALAVIMAMS, TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAMS 

 
Projekto sprendiniai nepažeidžia teritorijų planavimo dokumentų, atitinka esminius statinių 

reikalavimus (numatomi gaisrinės saugos, akustinių savybių užtikrinimo, energijos taupymo ir šilumos 
išsaugojimo, naudojimo saugos, higienos bei mechaninio atsparumo sprendiniai), atitinka statinio 
architektūros reikalavimus (sprendiniai nepažeidžia esminių statinio reikalavimų, dera prie 
kraštovaizdžio, fasado spalviniai – architektūriniai sprendiniai dera prie kraštovaizdžio. Trečiųjų asmenų 
interesų projekto sprendiniai nepažeidžia. Projektas atitinka techninę projektavimo užduotį. 
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14 STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

Sandėliavimo paskirties pastatas   ypatingasis 
Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir 
aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

 Darbo vietos 
neplanuojamos 

 

Pastato bendrasis plotas* m2 443,00  
Pastato tūris.* m³ 4 793,00  
Aukštų skaičius vnt. 1  
Pastato aukštis. * m 11,00  
Energinio naudingumo klasė  RN  
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   RN  
Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  
Kitos paskirties inžineriniai statiniai - stoginė transportui    
Statinio užstatytas plotas* m2 611,00  
Statinio aukštis* m 7,45  
Ilgis/Plotis* m 31,85 / 18,60  
tūris.* m³ 3920,0  
Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  
Kitos paskirties inžineriniai statiniai - stoginė     
Statinio užstatytas plotas* m2 480,00  
Statinio aukštis* m 8,05  
Ilgis/Plotis*  30,60 / 15,60  
tūris.* m³ 3520,0  
Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III  
 
RN – reglamentas nenormuoja.  
*Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

15 SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 
Statinio aukščio skaičiavimas 
Pastato aukštis – aukštis, matuojamas metrais nuo pastato ar jo dalies statybos zonos esamo žemės 

paviršiaus vidutinės altitudės iki pastato ar jo dalies stogo kraigo ar pastato ar jo dalies konstrukcijos 
(neskaitant dūmtraukių, vėdinimo šachtų, antenų, žaibosaugos stiebų) aukščiausio taško. 

 
 
Pastato nulinė altitudė +131.65 m virš jūros lygio. Aukščiausiai iškylanti pastato konstrukcija +10.70 

m nuo nulinės altitudės (+142,35 m virš jūros lygio).  
 
Skaičiuojama pagal formulę: 
 
H=(11,16+11,04+11,00+10,85)/4 =11,00 m. 
 
Pastato aukštis priimamas – 11,00 m 



   

0 2023 Konkursui ir statybai 
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TS- 01 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 
   
BENDROJI DALIS  
REIKALAVIMŲ TAIKYMO SRITIS 
 Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis:  

 statybos darbų organizavimas; 
 statybos paruošiamieji ar nugriovimo darbai;  
  visų rūšių statybos aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai 

(vykdymas ir darbų kokybės kontrolė);  
 pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba (vykdymas ir 

įvertinimas);  
 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (plieno, betono, skiedinių, armatūrinio plieno), taip pat 

izoliacijos medžiagų bandymas. 
 Todėl techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių 
konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 
 
Projekte įvertinami statybos montavimo darbų techniniai reikalavimai atliekant gyvenamosios paskirties 
pastato remonto darbus, ardymo ir griovimo darbai, mūro darbai, metalo darbai, durų ir langų 
montavimas, sienų, pamatų ir stogo šiltinimo darbai. 
Vykdant statybos darbus bei darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacijos atestatus. 
Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 
leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. Remonto  metu naudojami statybos produktai 
privalo turėti Europos techninį liudijimą, CE atitikties sertifikatą, o jų techniniai ir kokybės rodikliai turi 
būti ne blogesni, nei nurodyta norminančiuose dokumentuose LST, LST EN, ir privalo atitikti degumo ir 
atsparumo ugniai reikalavimus. Esminiai techniniai statybos produktai rodikliai ir jų dydžiai yra 
nurodomi aprašant atskirus darbus. Visos objekte naudojamos medžiagos privalo būti atvežamos 
gamyklinėje pakuotėje, turėti LR sertifikatą, atitikties deklaraciją arba gaminio pasą. Gaminiai ir 
statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje 
medžiagos ar gaminiai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo, modernizuotas pastatas arba jo dalis turi būti tinkama 
tolimesnei eksploatacijai. Po modernizavimo neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos 
eksploatacinės savybės – jie turi likti neblogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Tik įvykdžius TS 
pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami esminiai reikalavimai. 
Brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo sutikimo raštu 
neleidžiamas.  
Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti 
atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, 
kad atitiktų aplinkos reikalavimus. Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės 
turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir 
nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, 
atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose, panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš 
nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir 
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panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška 
supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus 
reikalavimus. Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo 
aktai, lauko inžinerinių sistemų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurią pareikalaus valstybinės 
institucijos, besiremiančios Lietuvos Respublikos Įstatymais ir norminiais aktais. Darbų priežiūrą vykdo 
statytojo techninis prižiūrėtojas, turintis reikiamą atestatą. Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos 
Įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Vykdant statybos darbus statybvietėje 
ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui 
higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos 
metu. Už darbų saugą atsako rangovas. Užbaigus modernizavimo darbus, Aplinkos ministerijos nustatyta 
tvarka vykdomos statybos užbaigimo procedūros, kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas 
(STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 
Numatoma metalinių elementų apsauga nuo korozijos 
Metalinių elementų naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944-1:2000 yra C3 (vidutinis agresyvumas). 
Elementų apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais ir galvanizavimas arba cinkavimas. 
Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, 
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, 
pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - 
pagal LST EN ISO 12944-1:2000 - ne mažiau kaip 15 metų. 
 
Pastatų projektavimui ir statybai naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu, kai 
sistemos nenaudojamos, sienoms projektuoti ir įrengti taikomi reikalavimai nurodyti STR 2.04.01:2018 
„Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“. 
 
REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI  
STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMAI  
Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai: 
1. 2011 07 19, Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija) 
2. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas  
3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklės 
 
Nuorodos į šiuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų 
tekstuose. 
 Turi būti taikomi šių standartų reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standartų 
reikalavimai taikomi šioje sferoje: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; bandymai (pvz. 
betono, skiedinių). 
 Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 
specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose.  
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KITI REIKALAVIMAI  
Turi būti taikomos specialių statybos medžiagų, kurių konkreti markė (sistema) parinkta pagal 
techninių specifikacijų reikalavimus Konkurso (atrankos) būdu, Gamintojo techninės įrengimo 
instrukcijos. 
REIKALAVIMŲ PRIORITETŲ TVARKA  
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 
nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. Jei kokių pakeitimų atsiranda 
nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir 
specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS  
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir organizavimo 
principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo projektą ir vykdyti 
darbus pagal jį. Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas 
turi užtikrinti: 

 greta esančių statinių stabilumą;  
 darbų saugą.  

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 
suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 
 
MEDŽIAGOS IR GAMINIAI  
BENDRI REIKALAVIMAI  
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:  

 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;  
 specifikacija; 
  nuoroda kam skiriama; 
  spalvos nuoroda;  
 pagaminimo data.  

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją. 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI  
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji 
kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos 
pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.  
 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ATITIKTIES NUORODOS JŲ MONTAVIMO METU 
 Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ PRISTATYMAS 
 Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
 PRISTATYMO PATIKRINIMAS Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2209-XX-TP-SA.TS 
5 22 0 

vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių Tiekėjui.  
SAUGOJIMAS AIKŠTELĖJE Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų 
jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, 
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai 
ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, 
turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. ATSAKOMYBĖ  
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI  
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 
reikalavimus. 
MATAVIMAI  
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos 
ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo 
galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už 
statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje 
galiojančių matavimo normatyvų 
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS  
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir 
tinkamą darbo jėgą.  
DARBŲ KOORDINAVIMAS  
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Turi būti 
stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių 
įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais 
instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje 
ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. BANDYMAI  
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas 
privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus 
instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, 
kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 
PASLĖPTI DARBAI  
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų 
ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.  
BANDYMAI IR PAVYZDŽIAI 
Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sąskaita atlikti konstrukcijų ir medžiagų bandymus ir pateikti jų 
rezultatus Užsakovui įmanomai greitu laiku. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: šalių 
susitartasbandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, bandymams 
turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 
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Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu. 
Turi būti atlikti sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, kuriuos atlikti 
reikalaus projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovai. 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie 
turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir 
organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 
aplinkybė. 
APSAUGA  
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo 
BENDROS SĄLYGOS  
TVIRTINIMAI IR ATRAMOS  
Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad 
atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai 
leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose 
panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimą pas Užsakovą. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi 
būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos 
apsauga betonui turi būti ne mažiau kaip 20mm. 
DEFEKTŲ TAISYMAS  
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių 
savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir 
išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra 
nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar 
konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina perstatyti. Jei remontuotinas taškas 
pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei 
suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 
 
STATINIO PRIPAŽINIMAS TINKAMU NAUDOTI 
TIKRINIMAI 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 
Užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo 
išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs tinkamas. 
 
PAPILDOMA RANGOVO DOKUMENTACIJA 
Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo 
aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės 
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi 
pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiūrai. 
 
PRIĖMIMAS 
Statybos užbaigimo procedūros vykdomos pagal STR 1.05.01:2017. 
 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2209-XX-TP-SA.TS 
7 22 0 

ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iš karto. Galutinis patikrinimas 
turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl 
to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų 
tikrinimui. Rangovas atsakingas už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė 
netinkama eksploatacija. Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo 
priežiūrai. Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
 
DARBŲ PRIĖMIMAS 
Baigus konstrukcijų montavimo darbus, organizuojamas priėmimas, kurio metu sudaromos konstrukcijų 
padėties išpildomosios geodezinės nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais. Priimant 
montavimo darbus surašomi paslėptų darbų, atsakingų konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti 
dokumentai: 
a) darbo brėžiniai su pažymėtais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei nuokrypiai yra  
didesni už leistinus; 
b) gaminių techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminių kokybę; 
c) paslėptų darbų aktai; 
d) statybos darbų žurnalas. 
 
GARANTIJA 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė 
už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia 
skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos): 
a) statinių – 5 metai; 
b) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų; 
c) jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 
darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada 
prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 
Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionės, apgyvendinimo ir darbo 
išlaidas, vadybos ir muitinės išlaidas bei mokesčius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis 
darbo valandomis. Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medžiagos, kurioms galioja garantija, yra 
įtraukiamos į aptarnavimą; eksploataciniai reikmenys ir medžiagos į aptarnavimą neįtraukiami. Jei aptinkami 
įrangos trūkumai, kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dėl kurių reikalingas papildomas apsilankymas 
tarp nustatytų apsilankymų, tai šie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes. 
 

TS 02 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS 

Bendrieji nurodymai 
Šios techninės specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninėmis specifikacijomis ir yra 
privaloma dokumentacijos dalis. 
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
Išorinių sienų iš „Sandwich“ tipo konstrukcinių elementų įrengimo, jungimo mazgų bei užtaisymo 
detalių darbo brėžinius pagal konkrečias siūlomas medžiagas paruošia Rangovas ir suderina su 
Statytoju ir projektuotoju. 
Darbai vykdomi tik sausu oru. 
Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į pastatą ir sienos konstrukciją. Vykdant darbus, 
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laikytis priešgaisrinių ir darbo saugos reikalavimų. 
Reikalavimai montavimo darbams 
Paruošiamieji darbai 
Plokštės pakraunamos ir iškraunamos atsargiai, tam naudojant specialią kėlimo įrangą. 
Griežtai draudžiama paketus su plokštėmis traukti arba vilkti, nes juos apjuosiančios juostos gali 
pažeisti pačią plokštę. 
Jeigu plokštes reikia sandėliuoti statybos aikštelėje, jas reikia apsaugoti nuo kritulių ir purvo. 
Plokščių paketai sandėliuojami lygioje vietoje. 
Plokščių paketų negalima sandėliuojant krauti tiesiai vieną ant kito, jie sandėliuojami ant skersine 
kryptimi padėtų tašų. 
Prieš pradedant montuoti plokštes būtina susipažinti su montavimo instrukcija. Prieš plokščių 
montavimą turi būti atlikta klijuojamoji pamatų hidroizoliacija. 
Turi būti patikrintas pamato viršaus horizontalumas. Leidžiama nuokrypa ±3 mm. 
Plokščių montavimas 
Plokštės pradedamos montuoti ant pamatų įrengus specialias medines arba metalines atramas 
bei atlikus sandarinimą. 
Pirmos plokštės nuokrypis nuo vertikalės turi būti ne daugiau kaip ±2 mm. 
Kad apsaugoti nuo vėjo ir garų, prieš montavimą prie kolonų klijuojama speciali sandarinimo 
juosta. Plokštės į projektinę padėtį keliamos specialiais keltuvais. 
Prieš montuojant plokštes turi būti patikrinta jų grioveliuose esanti sandarinimo mastika. 
Esant gamyklinės sandarinimo mastikos defektų, reikia juos ištaisyti paprasta montažine 
sandarinimo mastika. 
Prieš keliant plokštę, reikia nuimti apsauginę plėvelę tik nuo griovelių, paliekant pasaugotą visą 
plokštę. Apsauginė plėvelė nuo plokštės nuimama tik pilnai ją pritvirtinus. 
Prie g/b kolonų plokštės tvirtinamos kalamaisiais kaiščiais. 
Prie metalinių kolonų plokštės tvirtinamos savisriegiais sraigtais Tvirtinimo elemento minimalus 
atstumas nuo plokštės krašto turi būti 20 mm. Tvirtinant plokštes, 
kad jų nedeformuoti, reikia vengti perveržimo. 
Tvirtinimo elementai skaičiuojami ir parenkami pagal plokštes storį bei pagal konstrukciją, prie 
kurios bus jie tvirtinami. 
Esant būtinumui plokštes pjaustyti statybos aikštelėje, griežtai draudžiama naudotis abrazyviniu 
pjautuvu. Tam geriausiai tinka elektrinės žirklės . 
Pjauti plokštes galima tik ant žemės gulsčioje padėtyje. 
Po plokščių pjovimo reikia gerai nuo jų nuvalyti metalo drožles, kad jos nepažeistų plokštės 
paviršiaus. Vertikalios siūlės tarp plokščių užkamšomos minkštos akmens vatos tarpikliais. 
Po sandaraus užkamšymo ant vertikalių siūlių montuojami specialūs skardos lankstiniai. Siūlių 
užtaisymo profiliai tvirtinami prie plokščių savigręžiais sraigtais. Cokolio profilis – plieninis 
kampuotis 120 x 120 x 3 mm. 
9.3. Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 
Plotis: 1000 mm; 
Storis 200 mm 
Atsparumas ugniai: EI 30 
Degumo klasė: Bs1d0 pagal EN 13501-1 

 

Oro paėmimo ir šalinimo grotelės 

Fasade įrengiamos oro paėmimo ir šalinimo grotelės turi būti priderintos prie fasado apdailos. Gamykliškai 
pagamintos ar dažytos. Jei tokios spalvos grotelės negali būti pagamintos, turi būti numatytas jų dažymas. 
Būtina sprendinius derinti su architektu.  
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TS  03 TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA   
LANGŲ  ĮRENGIMAS  
 

Apibrėžimas Langų sumontavimas 
1.   Reikalavimai 
darbų vykdymui 

Langai įrengiami pagal techninio projekto brėžinius. 

Montavimo darbai vykdomi laikantis darbų vykdymo instrukcijų, nustatytų 
langų gamintojų, taip pat statybos normų reikalavimų šiems darbams vykdyti. 
Langai tvirtinami pagal gamintojų patvirtintą instrukciją. 
Tarpai tarp sienos ir lango staktos sandarinami sandarinimo putomis, kurios 
nupjautose vietose padengiamos poras uždarančiomis priemonėmis. Iš lauko 
pusės turi būti įrengta vėjo izoliacija, iš vidinės pusės – garo izoliacija. 

Išorės   palangės   skardinamos   poliesteriu   dengta   skarda.    

Sumontuoti langai, palangės ir angokraščiai turi būti tinkami eksploatacijai. 

 

2.   Reikalavimai Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime. 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PLASTIKINIŲ LANGŲ PROFILIAMS: 

Pakeisti langai ir plastikinės durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 “Pastatų 
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" pateiktus reikalavimus. 

Langų rėmo spalva- RAL 7011. 

PVC profilių Gamintojas privalo sužymėti profilius nurodydamas ant jų savo 
pavadinimą arba firmos pavadinimo sutrumpinimą (žymę) bei profilių 
pagaminimo datą. 
PVC profilių sutvirtinimo armatūra - metalinė, atspari korozijai. 

Plastikinis profilis visu skerspjūviu turi būti pagamintas iš pirminės žaliavos. 

Langų  varstymo  kryptys  –  jei  jie  varstomi  –  parodyti  fasadų  brėžiniuose  
ir  langų/  durų eksplikacijose. 

PVC  profiliai  ir  sandarinimo medžiagos  neturi  būti  radioaktyvios, negali  
išskirti  į  aplinką sveikatai pavojingų medžiagų bei privalo atitikti LR 
Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekėms keliamus reikalavimus. 

PVC langų profilių liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojančių 
normatyvinių  dokumentų reikalavimus. 

Bendras langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis nei 
U≤0,85 W/m2K.   

Langų patikimumas nurodytas STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, 
stogai, langai ir išorinės įėjimo durys" 

medžiagoms 

3.Langų 
specifikacijos 

 

 Atsparumas vėjo apkrovai – B2/C3 klasė 
 Vandens nepralaidumas – 5A klasė 
 Oro pralaidumas – 4 klasė 
 Akustinės savybės: 

 F ≤ 2,7m2, Rw=33 

 2,7m2 < F ≤ 3,6m2, Rw=32 

 3,6m2 < F ≤ 4,6m2, Rw=31 
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 4,6m2 < F, Rw=30 

 Mechaninio stiprio klasė – 3 

 Mechaninio patvarumo klasė – 2 

 
TS 04 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

STOGO ELEMENTŲ ĮRENGIMAS 
Poliesteriu dengtos cinkuotos skardos išorės palangės ir kiti skardinimo elementai. Bendroji 
dalis 
Išorinės cinkuotos ir poliesteriu dengtos skardos palangės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 
0,6mm storio skardos, kurios padengtos 275g/m2 cinko sluoksniu ir dengta poliesteriu pasirinkta 
spalva pagal RAL paletę. Išorės palangių kampai ir briaunos nušlifuojami. Visos fasade matomos 
briaunos užlenktos 90o kampu. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal 
privalomuosius sertifikavimo rodiklius. Nuolydis neturi būti mažesnis nei 5o į lauko pusę. Palangės 
turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie rėmo ir gerai užsandarintos. Būtinos priemonės 
apsaugančios nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 
reikalavimus. Jos dedamos ant palangės apatinės pusės. Jei palangės iškyša didesnė nei 150mm, reikia 
numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių 
lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000mm. Siūles 
reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų nukreiptas į išorę. 
 
Stogo skardinimas 
Stogų apskardinimo darbai 
Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti atsparūs korozijai.  
Parapetų viršaus nuolydis į stogo pusę turi būti ne mažesnis kaip 2,90, apskardinant parapetus laštaką 
reikia iškišti ne mažiau 50 mm; Užleidimas ant sienos priklauso nuo pastato aukščio. 
 
Išorės palangių montavimas ir jungimai 
Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po 
palange. Skardinės palangės galas turi būti įleistas į sieną. Palangė nuo sienos turi būti atskirta 
naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad 
funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai 
eitų per visą sujungimą. Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato. 

 
 Lietvamzdžiai ir lietloviai 
 Lietvamzdžiai ir lietloviai turi būti pagaminti iš 0,6 mm plieno skardos sistemos, nepasiduodantis 
atmosferos temperatūriniams svyravimams – turi neskilinėti ir nesideformuoti. Nuo korozijos sistemą 
turi apsaugoti polimerinis sluoksnis, skardą dengiantis iš abiejų pusių. 
 

 
 

 Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius 
įrengti išorės sienų uždarose vagose bei nišose. Tarp  dviejų  alkūnių  visada  turi  būti  bent  60  mm  
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ilgio  tiesus  vamzdis. Alkūnes  montuokite pradedant nuo pačios viršutinės. Esant dideliam atstumui nuo 
sienos (daugiau kaip 600 mm), viršutinė alkūnė turi būti suklijuota su nuolaja.Viršutinis  lietvamzdžio  
laikiklis  yra  montuojamas  iškart  po  alkūne.  Viršutinis  lietvamzdį laikantis laikiklio žiedas turi būti 
taip uždėtas, kad vamzdis būtų standžiai apspaustas. Apatini laikiklio žiedas uždedamas taip, kad vamzdis 
lieka neapspaustas ir gali laisvai judėti aukštyn – žemyn. Lietvamzdžiai tarp savęs sujungiami suneriant 
juos vienas į kitą. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. Kai reikia 
sujungti  dvi  lietvamzdžių  dalis,  naudojama  lietvamzdžių  jungtis.  Lietvamzdžių  jungties apačioje 
reikia palikti bent 20 mm “laisvą tarpą“.  Lietvamzdis yra 100 mm įstumiamas į drenažo jungtį ir 
įstatomas į vandens surinkimo šulinėlį.  Kai  nėra  galimybės  vandenį  nuvesti  tiesiai  į lietaus  
kanalizaciją,  naudojama  išlaja.  Ji  yra montuojama prie lietvamzdžio. Latakų laikikliai tvirtinami taip, 
kad slinkdamas nuo stogo sniegas nesulaužytų (nesulankstytų) latakų bei visas nutekantis nuo stogo 
vanduo patektų į įrengtą stogo lataką. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo 
stogo plokštumos tęsinio. Laikikliai vienas nuo kito tvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais. 
Latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,280. Latakų  galai  (dešinysis  ir  kairysis)  tvirtinami  
kniedėmis  prie  latako,  prieš  tai  jį  nupjovus reikiamo  ilgio  (pjauti  žirklėmis  arba  diskiniu  -juostiniu  
pjūklu  su  kietmetalio  dantimis)  ir sandarinami specialia mastika.  

 Apvalios  sistemos  latakai  sujungiami  vienas  su  kitu  panaudojant  sujungimo  apkabą  bei 
sandarinimo mastiką.  

 Sandėliuose  latakai  ir  lietvamzdžiai  turi  būti  kraunami  ant  plokščio  paviršiaus horizontalioje  
padėtyje  ant  lygių  paklotų  ir  suduriami  su  jais  per  visą  ilgį.  Leistinas maksimalus krovimo aukštis 
iki 1 m.Stovų ir transporto priemonių briaunas, su kuriomis susiliečia latakai, reikia apsaugoti, pvz., storu 
kartonu arba lentomis. Fasoninės detalės, supakuotos į kartonines dėžes, turi būti sandėliuojamos ir 
transportuojamos po stogu. Transportavimo metu krovinys turi būti pritvirtintas, kad nejudėtų. Pakrauti ir 
iškrauti rekomenduojama  rankiniu būdu. Jeigu būtina naudotis mechanine įranga, reikia atidžiai žiūrėti, 
kad elementai vietomis nebūtų sulenkiami arba numetami. 
 
Sniego užtvarų montavimas 

 Sniego užtvarų laikikliai tvirtinami per stogo dangą prie grebėsto 7*40 mm savisriegiu, varžtai 
sukami į laikiklio viršų ir apačią. Montavimo tarpas tarp laikilių yra 1500 mm. Sniego užtvara yra 
dvivamzdė sistema , kiekvienas vamzdis gale turi susiaurėjimą, dėl to visą sistemą galima sujungti 
tarpusavyje. 

 Sniego užtvara ant stogo montuojama lygiagrečiai su namo siena. 
 Rekomenduojame montuojant naudoti skardinę parama 40*60 mm pagaminta iš 1,00 mm skardos 

(kaip pavaizduota paveiksliuke). Šis kampas užtikriną atsparumą deformacijai, kai yra didelės sniego 
apkrovos. 

 Sniego užtvaros apačią pritvirtinkite 4,8*28 mm stoginiu savisriegiu su tarpine prie stoginio 
profilio iškilusios dalies (bangos viršaus), ne didesniais kaip 500 mm tarpais. 

Sniego užtvaros viršų būtina pritvirtinti prie grebėstų ne didesniais kaip 300mm tarpais. 
Sniego užtvaros gali būti jungiamos tarpusavyje, užleidžiant vieną ant kitos. 
Sniego užtvarų pradžia ir pabaiga turi būti prisukta, nes pakibusi dalis gali lengvai deformuojasi 

esant apkrovai. 
 

Kopėčios užlipimui ant stogo 
 Kopėčios, turi būti tvarkingos, pritvirtintos ir stacionarios. Kopėčios turi būti įrengiamos iš ne 

žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų. Ilgaamžiškos. Patvarios. Pakopų laipteliai turi 
būti iš 20 mm plieno vamzdelių kas 300 mm. Kopėčios turi prasidėti 0,5 m virš pagrindo paviršiaus. 
Kopėčios turi būti apjuostos apsauginiais lankais.  
 

TS 05 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
IŠORĖS VARTAI  

Lauko vartai  su PU užpildytais segmentai yra tvirti ir pasižymi gera šilumine izoliacija. Esant 67 mm 
storio segmentams, užtikrinamas plieninių segmentų išorinės ir vidinės pusių terminis atskyrimas. 
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Taip vidinėje vartų pusėje susidaro mažiau kondensato. Apdaila su tolygiais grioveliais segmente 
125 mm atstumu ir segmentų sujungime. Vartai numatomi su durų segmentu.  
1 Horozontalus pjūvis-vartų staktos prijungimas  
2 Vertikalus pjūvis – segmentų sujungimai 

 
 

     

Įėjimo į pastatą durys privalo turėti sandarinimo tarpines ir pritraukėjus. 
Vartai numatomi komplekte su garso ir šviesos signalizacija, informuojančia apie vartų judėjimą. Taip pat 
su automatiniu šildymo sistemos išjungimu/įjungimu – atidarant/uždarant vartus. 
 
Apsauginiai stulpeliai yra iš plieno  
 
TS 06 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
IŠORĖS DURŲ MONTAVIMAS 
Durys turi būti tiekiamos su vyriais varčioje, spyna ir pilnai paruoštos montavimui. Vyriai – reguliuojami 
- cilindriniai, dviejų dalių, chromuoti. 
Numatomos durys turi tiksliai atitikti staktą ir sandarinimo tarpinę, užtikrinamas sandarumas jų 
uždarymu. 
Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų ir langų 
varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. 
Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. 
Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm. 
Durų pritraukėjai – viršutiniai alkūniniai su uždelsto užsidarymo sistema.  
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Leistinos durų įrengimo nuokrypos 

 
Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba 
įskilimų. 
Durys turi būti priduodamos nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta. 
Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. 
Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 
sutaptų su vertikale ir horizontale. 
Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 
Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. 

 
TS 07 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
BETONO GRINDŲ VIRŠUTINIO SLUOKSNIO SUSTIPRINIMAS, LATAKAI 

Užbaigimas ir viršutinio sluoksnio sustiprinimas  
Padengtas barstomu kietikliu (topingu), paviršius tampa atsparesnis dilimui. Miltelius galima paskleisti 
mašina, iškart ant šviežio betono. Rekomenduojamas dozavimo kiekis tokiu atveju 4–6 kg/m2.  
Miltelius taip pat galima išbarstyti rankiniu būdu. Paviršių nedelsiant reikia užtrinti, kai milteliai 
pakankamai sudrėks nuo šlapio ir šviežio betono. Barstoma dviem sluoksniais, rekomenduojamas miltelių 
kiekis vienam sluoksniui 2–3 kg/m2. Nuo per didelio miltelių kiekio paviršius pradės sluoksniuotis, 
atsiras smulkūs įtrūkimai ar ištrupėjimai. 
 
Latakai 
Latakai (172 x 1000 mm), atlaikantys sunkiasvorio transporto apkrovą. 
 
Žymėjimas ant grindų 
Linijos dažomos dažais atspariais trinčiai, cheminėms medžiagoms. 
 
TS 08 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
GLAISTYMO DARBAI 
 
BENDROJI DALIS: 
Techninė specifikacija „Glaistymas“ naudojama sienų ir lubų glaistymui. Keičiant projekte numatytas 
medžiagas, jos turi būti ne blogesnės nei numatytos projekte. 
 
REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS: 
Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas gruntuotiesiems  
betono, gipso ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens pagrindo dažais. 
Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 
-kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 
-kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2; 

Nuokrypos pavadinimas Leistina nuokrypa, 
mm 

Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės 
Apvadų nukrypimas nuo vertikalės 
Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 
Palangių nukrypimas nuo horizontalės 
Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto 
Horizontalių elementų nesutapimas languose ir 
duryse 

3 
3 
2 
 
3 
3 
1 
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-sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0; 
-akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų; 
-karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90% pagrindinės medžiagos absoliučiai 
sausame produkte; 
-polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos; 
-oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 
h; 
-pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h; 
-vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių. 
Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo 
pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30%, o ant sieto 
Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5%. 
Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1-joje lentelėje nurodytus reikalavimus. 
 
1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai: 

 
Eil. 
Nr.  

 
Rodiklio 
pavadinimas 

Norma glaisto tipui 
vidinės apdailos glaistas (V) išorinės 

apdailos 
glaistas 
(F) 

A AK K L AD PM 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Slankumas (18 ± 2)0C 
temperatūroje, cm 
Džiūvimo laikas (18 ± 2)0C 
temperatūroje, h, ne daugiau 
kaip 
Riebalinių medžiagų 
kiekis, %, ne mažiau kaip 
Sausųjų medžiagų kiekis, 
%, ne mažiau kaip 

- 
 

20 
 

4,0 
 
- 

6-8 
 
8 
 

2,0 
 
- 

6-8 
 
4 
 
- 
 
- 

7-10 
 
5 
 

2,0 
 
- 

7-10 
 
5 
 
- 
 
- 

6-8 
 
5 
 
- 
 
- 

- 
 
5 
 
- 
 

70 

 
DARBŲ VYKDYMAS: 
Paviršiai prieš glaistymą nuvalomi, pašalinamos dėmės. Nuvalyti paviršiai glaistomi. Sumontavus 
gipskartonio plokštes užglaistomos siūlės.  
Siūlės glaistomos tik tada, kai stabilizuojasi patalpų mikroklimatas ir dėl drėgmės ir temperatūros pokyčių 
nėra pastebimų plokščių deformacijų. Glaistant siūles patalpų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 
10°C. Jeigu patalpose numatyti šlapi darbų procesai, sandūras galima glaistyti tik užbaigus tokius darbus. 
 
TS 09 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
DAŽYMO DARBAI 

BENDROJI DALIS: 

Techninė specifikacija „Dažymo darbai“ naudojama sienų ir lubų dažymui. Keičiant projekte numatytas 
medžiagas, jos turi būti ne blogesnės nei numatytos projekte. 
 

REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS:  

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Jų 
sudėtyje neturi būti organinių skiediklių ir emisijų, turi būti bekvapės, dažymo ir džiūvimo metu į aplinką 
neturi išskirti kenksmingų ir sveikatai žalingų medžiagų. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę 
paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:  

 gamintojo rekvizitai;  
 medžiagos pavadinimas ir savybės;  
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 pritaikymo sritys;  
 reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;  
 spalvos nuoroda pagal Europos standartus;  
 siuntos numeris ir pagaminimo data.  
 
Dažymo darbams atlikti naudojami lateksiniai dažai: 

 savybės: skiedžiami vandeniu, ekologiški, silpno kvapo, gera dengiamoji geba, difuziški, labai gerai 
valomi ir atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms priemonėms, lengvai dengiami; 

 blizgesio laipsnis: šilko blizgesio; 
 laikymas: vėsiai, bet ne šaltyje; 
 šlapias trynimas: 1 klasė; 
 dengiamumas: 2 klasė; 
 didžiausias grūdelių dydis: smulkus (< 100 μm); 
 tankis: apie 1,4 g/ cm3; 
 spalva – balta (RAL 9016). 
 
TS 10 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
G/K PERTVARŲ IR LUBŲ ĮRENGIMO DARBAI 
 
Gipsokartono plokštė skirta vidaus patalpoms: pertvaroms, sienų apkaloms, mansardoms, šachtinių sienų 
konstrukcijoms ir kabamosioms luboms įrengti po „juodosiomis“ lubomis arba medinėmis sijomis. 
Plokštė montuojama ant metalinių profilių arba medinio karkaso. Taip pat gali būti klijuojama ant betono, 
mūro klijais . 
Techniniai duomenys: 

 Nedegi, atitinka A2-s1, d0 klasę pagal LST EN13501-1 
 Vandens garų laidumo (difuzijos) koeficientas μ: 10 
 Galima lenkti. Ribinės lenkimo apkrovos: išilgine kryptimi: ≥7,5 N/mm², skersine kryptimi: ≥3,5 

N/mm². 
 Didelės dizaino galimybės. 
 Būdingos nedidelės įrąžos ir deformacijos. 
 Be kenksmingų medžiagų. 
 Mechaniškai atspari. 
 Lengvai transportuojama ir apdorojama. 

 
LAKŠTINIO PLIENO PROFILIAI GIPSO KARTONO SISTEMOMS MONTUOTI 
BENDROJI DALIS: 
Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų, kurių storis 
0,6 mm. Gipso kartono plokščių gamyklose pagaminti profiliai yra pažymėti atitinkamu logotipu ir 
atitinka gipso kartono plokščių sisteminėms konstrukcijoms keliamus tvirtumo reikalavimus. Montuojant 
pertvaras iš gipso kartono plokščių būtina naudoti gipso kartono plokščių profilius.  
Tvirtinimui prie medinių ir plieninių konstrukcijų naudojami statybiniai varžtai. Naudotis statybų 
taisyklėse nurodytais leistinais tvirtinimo žingsniai, atsižvelgiant į tvirtinimo priemonės rūšį ir plokštės 
storį. 
 
REIKALAVIMAI GAMINIAMS: 
Montuojant gipso kartono ir metalo profilių konstrukcijas turi būti vadovaujamasi projekto sprendiniais, 
gamintojų nurodymais ir statybos taisyklių nuostatomis.  
Pageidautina naudoti vientisas gipso kartono plokštes, leidžiama taip pat naudoti ir mažesnių matmenų 
gabalus, tačiau būtina vengti tokių jungčių, kuomet vienoje eilėje yra keli mažesni gabalai, nes tai gerokai 
susilpnina konstrukciją. Kryžminės siūlės neleistinos.   
Jei konstrukcijai keliami atsparumo ugniai reikalavimai, naudojamos tik ugniai atsparios plokštės, kurios 
tvirtinamos tik varžtais, o nedegi gipso plokštė gali būti tvirtinama varžtais ir kabėmis. 
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Jei konstrukcijai keliami atsparumo drėgmei reikalavimai, naudojamos tik drėgmei atsparios plokštės, 
kurios tvirtinamos tik atspariais korozijai varžtais ir kabėmis. Naudojama antikorozinė konstrukcija.  
 
DARBŲ ATLIKIMAS: 
Montavimas atliekamas pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas/  instrukcijas. 
 
GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS 
Visos pertvaros sumontuotos su 100 mm pločio metaliniais profiliais, pagal gamintojo pateikiamą 
technologiją, su dviejų sluoksniu plokščių danga iš kiekvienos pusės. Pakabinamų lubų konstrukcijoje 
plokštės prie karkaso tvirtinamos vienu sluoksniu, nebent brėžiniuose ar specifikacijose nurodyta kitaip.  
Ant grindų ir ant lubų, po perimetriniais profiliais, montuojama garso izoliacinė juosta.  
Durų angos kraštuose ir pertvarų galuose, kurie nesiremia į sieną, turi būti sumontuoti sustiprinti profiliai, 
kurių storis yra 2 mm, o profilių galai specialiais metaliniais kampuočiais pritvirtinti prie perdangos. Tai 
leidžia užtikrinti durų angos ir laisvojo pertvaros galo stabilumą.  
Gipso plokštės glaistomos, dažomos arba dengiamos keraminėmis plytelėmis (pagal apdailos brėžinius). 
Galutinio gipso kartono sluoksnio matomos varžtų galvutės užglaistomos. Glaistyti galima tik tuomet, kai 
dėl temperatūros, ar drėgmės poveikio negali žymiai pakisti gipso plokščių ilgis. Glaistymo metu patalpos 
ir paviršiaus temperatūra negali būti žemesnė, kaip +10⁰C.  
Prieš dažymą gipso plokštes būtina gruntuoti, derinant gruntavimo ir dažymo priemones pagal gamintojo 
rekomendacijas. Gipso plokščių pagrindams padengti netinka šarminės dangos, kaip pvz. kalkių, skysto 
stiklo ir silikatiniai dažai. Dispersiniai silikatiniai dažai pagal atitinkamas dažų gamintojo rekomendacijas 
ir tiksliai laikantis nuorodų, gali būti naudojami.  
San. mazguose atitvaroms bei kitiems elementams, kurie dengiami g/k plokštėmis, naudojamas tik  
drėgmei atsparus gipsas, su antikoroziniu karkasu.  

 
TS 11 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
VIDAUS DURŲ MONTAVIMO DARBAI 
BENDROJI DALIS: 
Techninė specifikacija naudojama vidaus durų įrengimui. Keičiant projekte numatytas medžiagas, jos turi 
būti ne blogesnės nei numatytos projekte. 
 
BENDRI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR DARBAMS: 
Bendri reikalavimai medžiagoms, darbų vykdymui: 
Prieš pradėdamas gaminti duris, gamintojas privalo išsimatuoti suformuotas angas, gaminių atitikimas 
angoms yra gamintojo atsakomybė. 
Gaminiai į statybos vietą turi būti pristatomi pilnai sukomplektuoti (su furnitūra, tvirtinimo elementais, 
tarpinėmis ir t.t.). 
Gaminiai turi būti sertifikuoti LR sertifikavimo centre, atitikti lr galiojančioms akustinėms ir higienos 
normoms. 
Durų, varstymo kryptį tikslinti pagal planus, jei yra neatitikimų, informuoti projekto vadovą. 
Gamintojas, gamindamas duris turi garantuoti, kad jo gaminiai atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų 
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, o 
neaiškias ir projekte neapibrežtas pozicijas suderinti su projekto vadovu. 
Slenksčiai ne didesni nei 1-2 cm. 
Durų mechaninio atsparumo klasė - 4, mechaninio stiprio klasė – 3. 
Durų įstatymo būdas - pagal tiekėjo rekomendacijas. 
Visus gaminius ir jo sudedamąsias dalis gamintojas privalo suderinti su PV ir užsakovu. 



 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2209-XX-TP-SA.TS 
17 22 0 

Stiklo paketai saugaus stiklo. 
Papildomi reikalavimai priklausomai nuo patalpos specifikos ir GS reikalavimų atitinkamoms durims 
nurodyti durų žiniaraštyje SS2212-01-TP-SA.LDŽ. 
 
DARBŲ VYKDYMAS: 
Naujų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas pagal gamintojo rekomendacijas, plyšių užtaisymas, 
angokraščių apdaila. 
DURŲ FURNITŪRA 

 
Durų pritraukėjai 
Duryse numatomi pritraukėjai su padidintu varstymo cikliškumu. Reguliuojama uždarymo jėga -  EN 2 - 
6 klasės pagal LST EN 1154. Standartinė traukė (alkūnė) su neatsijungiančia jungtimi. 
Techninių patalpų pritraukėjai  – standartiniai, CE sertifikuoti ir tinkami priešgaisrinėms durims. 
Durų rankenos – nulenkiamos ir traukiamos 
Rankenos aliuminės arba nerūdijančio plieno, jų tipą, formą ir padengimą derinti papildomai su Užsakovu 
ir projekto autoriais, detalizuoti rengiant darbo projektą. 
Visų durų rankenos turi būti su Antibakterine danga, kuri per 24h naikina ne mažiau kaip 99% dažniausiai 
pasitaikančių bakterijų bei mažina MRSA bakterijos paplitimą. Rankenų antibakterinės dangos testai 
atlikti pagal ISO 22196 standartą. 

 

     
 
Mechaniniai spynų korpusai: 
Mechaninių spynų  korpusų klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartą.  
Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų 
skaičius ne mažiau 200 000 bei didelė liežuvėlio apkrova). 
 
Cilindrai ir Generalinio rakto rakinimo sistema: 
Cilindrams papildomų reikalavimų nėra. Cilindro komplekte ne mažiau kaip 5 raktai. 
 

TS 12 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
LANGŲ IR DURŲ SANDARINIMAS 

 

Pastato sandarumas yra matuojamas prietaisu vadinamu „pučiančiomis durimis“ esant 50 Pa slėgio 
skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, išmatuojant kiek kartų visas pastate esantis oro tūris pasikeičia 
per valandą esant 50 Pa slėgio skirtumui tarp patalpų ir išorės. Detali natūrinio bandymo procedūra 
yra aprašyta LST EN 13829: 2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Statinių pralaidumo orui 
nustatymas“. Pastato statybos metu turi būti atliekami kontroliniai sandarumo patikrinimai, 
padedantys įvertinti ar numatytos sandarumą užtikrinančios priemonės yra įdiegtos kokybiškai ir 
numatyti papildomų priemonių poreikį, jei keliami reikalavimai nėra išpildyti. 
Prieš montuojant sandarumą užtikrinančias medžiagas visi langų, angokraščių ir kiti paviršiai, prie 
kurių montuojamos šios priemonės, turi būti nutinkuoti, tvirti ir švarūs nuo dulkių tam, kad būtų 
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užtikrintas pakankamas medžiagų tarpusavio sukibimas, kaip tai aprašo „Statybos Taisyklės ST 
249110901:2013. Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. 
Būtina įsitikinti, jog sandarinimui ir apšiltinimui naudojamos medžiagos yra suderinamos su kitomis 
medžiagomis siūlėje. Šilumos izoliacija įrengiama tam, kad siūlė neperšaltų. Siūlės apšiltinimo 
medžiaga parenkama taip, kad siūlės šilumos izoliacinės savybės būtų geresnės nei lango rėmo 
šilumos izoliacinės savybės bei atsižvelgiant į daugiametę vidutinę temperatūrą, neatsirastų sąlygos 
ant vidinių paviršių susidaryti kondensatui ir būtų suformuota siūlė sandarinimo sluoksnio įrengimui. 
Apšiltinimo medžiaga turi būti neįgerianti vandens. Siūlės apšiltinimo medžiaga turi būti elastinga ir 
pakankamai tvirta, kad atlaikytų konstrukcijų poslinkius siūlėje. 
Pasirinkta išorinė langų sandarinimo juosta turi užtikrinti vandens garų pasišalinimą iš konstrukcijos į 
išorę difuzijos keliu, taip pat užtikrinti siūlės apsaugą nuo atmosferinių poveikių (vėjas, lietus, UV 
spinduliai). Langų perimetre iš išorės turi būti naudojamos sandarumą užtikrinančios medžiagos ir 
sprendimai, atitinkantys sekančius kokybinius rodiklius: 

 Sandarinimo juosta iš išorės – juosta turi būti suderinama su medžiagomis, prie kurių bus 
klijuojama (turi turėti juostos gamintojo patvirtinimą). 

 Garantija - juostai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija, naudojant pagal 
instrukcijoje nurodytus reikalavimus; 

 Juosta visu savo plotu pilnai padengta klijais – užtikrinanti sukibimą su visais paviršiais ir 
ertmių neatsiradimą po ja. 

 Juostų klijai – neišdžiūstantys, sudėtyje neturintys tirpiklių, laikinųjų organinių junginių 
(VOC) ir kitų kenksmingų medžiagų, įskaitant formaldehidą. 

 Klijų lipnumas prie mūrinių paviršių – Juostas klijuojant prie mūrinių paviršių neturi būti 
reikalingos papildomos lipnumą užtikrinančios ar suteikiančios medžiagos (gruntas). 

 Juostos forma – juosta turi turėti iš anksto numatytą dalį juostos klijavimui ant lango rėmo. 
Ant lango rėmo turi būti numatyta užklijuoti ≥ 15 mm juostos pločio. 

 Tinkuojant ant juostos, ji turi būti prilipusi pilnu paviršiumi prie konstrukcijos. Juosta turi 
turėti numatytas priemones užtikrinančias betarpišką tinko ir po juosta esančio paviršiaus 
sukibimą; 

 Vandens garų difuzijos koeficientas – Sd ≤ 2 m, pagal EN 1931 
 Atsparumas atmosferiniams poveikiams - ≥ 3 mėn. 
 Darbinė temperatūra – ≥ -10 laipsnių Celsijaus (turi būti galima dirbti iki -10 laipsnių 

Celsijaus); 
 Juostos atsparumas temperatūrai – nuo -40 0C iki +100 0C; 
 Juostos atsparumas ugniai – ugniai atsparumo klasė ne blogesnė nei E pagal EN ISO 11925 – 

2. 
 Juostų mechaninio atsparumo parametrai pagal EN 12311-1: 

Tempiamasis stipris išilgai ≥210 N/50mm; 
Tempiamasis stipris skersai ≥150 N/50mm; 
Atsparumas tempimui (pailgėjimas) išilgai: ≥ 70%; 
Atsparumas tempimui (pailgėjimas) skersai: ≥ 100%; 
Atsparumas lietui - ≥ 600 Pa, pagal EN 1027. 
Siūlės sandarumas – Jungties pralaidumo koeficientas ≤0,1 m3/(hmdaPA2/3), pagal EN 
12114. 

 Pasirinkta vidinė langų sandarinimo juosta turi užtikrinti siūlės apsaugą nuo vandens garų 
patekimo į šiluminės izoliacijos sluoksnį difuzijos ir konvekcijos keliu. Langų perimetre turi 
būti naudojamos sandarumą užtikrinančios medžiagos ir sprendimai, atitinkantys sekančius 
kokybinius rodiklius: 

 Sandarinimo juosta iš vidaus – juosta turi būti suderinama su medžiagomis, prie kurių bus 
klijuojama, t.y. (turi turėti juostos gamintojo patvirtinimą). 

 Garantija - juostai suteikiama ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantija, naudojant pagal 
instrukcijoje nurodytus reikalavimus; 
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 Juosta visu savo plotu pilnai padengta klijais – užtikrinanti sukibimą su visais paviršiais ir 
ertmių neatsiradimą po ja. 

 Juostų klijai – neišdžiūstantys, sudėtyje neturintys tirpiklių, laikinųjų organinių junginių 
(VOC) ir kitų kenksmingų medžiagų, įskaitant formaldehidą. 

 Klijų lipnumas prie mūrinių paviršių – Juostas klijuojant prie mūrinių paviršių neturi būti 
reikalingos papildomos lipnumą užtikrinančios ar suteikiančios medžiagos (gruntas). 

 Juostos forma – juosta turi turėti iš anksto numatytą dalį juostos klijavimui ant lango rėmo. 
Ant lango rėmo turi būti numatyta užklijuoti ≥ 15 mm juostos pločio. 

 Tinkuojant ant juostos, ji turi būti prilipusi pilnu paviršiumi prie konstrukcijos. Juosta turi 
turėti numatytas priemones užtikrinančias betarpišką tinko ir po juosta esančio paviršiaus 
sukibimą; 

 Vandens garų difuzijos koeficientas – Sd ≥ 20 m, pagal EN 1931 
 Darbinė temperatūra – ≥-10 laipsnių Celsijaus (turi būti galima dirbti iki -10 laipsnių 

Celsijaus); 
 Juostos atsparumas temperatūrai – nuo -40 0C iki +100 0C; 
 Juostos atsparumas ugniai –  ugniai atsparumo klasė ne blogesnė nei E pagal EN ISO 11925 – 

2. 
 Juostų mechaninio atsparumo parametrai pagal EN 12311-1: 

Tempiamasis stipris išilgai ≥220 N/50mm; 
Tempiamasis stipris skersai ≥150 N/50mm; 
Atsparumas tempimui (pailgėjimas) išilgai: ≥ 70%; 
Atsparumas tempimui (pailgėjimas) skersai: ≥ 90%; 
Siūlės sandarumas – Jungties pralaidumo koeficientas ≤0,1 m3/(hmdaPA2/3), pagal EN 
12114. 

 
TS 13 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
 TILTINIS KRANAS  

Pagrindinis valdymas  
Nuotolinio valdymo sistema F24-6DH, Telecrane Srl.   
Sistema susideda iš ergonominio rankinio pultelio su dvipakopiais paspaudimo mygtukais, taip pat 
Start + Stop, imtuvo įrengiamo ant krano ir komplekto pakraunamų akumuliatorių.  
Atsarginis tiltinio krano valdymas  
Signalinė lempa nuotolinio radijo valdymo operacijoms  
Sumontuota ant krano, įsijungia aktyvavus nuotolinę valdymo sistemą.  
Žemiausia krano sijos dalis yra apytiksliai viename aukštyje, kaip ir aukščiausia pokraninio kelio 
bėgio dalis. Matmenys pagal krano brėžinį.  
Dažymas ir apsauga nuo korozijos  
Vieno sluoksnio akriliniai vandens pagrindo dažai. Antikorozijos klasė C2.  
Sauso sluoksnio storis: 100 µm  
 
Virškrūvio apsauga ir talės kontrolė  
Мikroprocesorinė krūvio matavimo ir vertinimo sistema 
- Momentinė apsauga nuo perkrovos 
- Variklio srovės monitoringo funkcija apsaugo krūvio variklį nuo perkrovos 
- Apsauga nuo nepertraukiamo valdymo pulto mygtukų spaudinėjimo (operacijos aktyvinimas) 
apsaugo talės kontaktorius ir krūvio variklį nuo galimų pažeidimų 
- Aukšta įrangos saugumo klasė. 
- Klaidų monitoringo sistema. 
- Kėlimo aukščio ribotuvas 
- Motovalandų skaičiavimo sistema 
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TS 14 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
SKYSTO TIRPIKLIO REZERVUARAI 
 

Antžemines talpyklas turi būti pagamintos pagal standarto EN 12285 – 2  
„ Ceche pagamintos plieninės talpyklos. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir 
dvisienės vandenį teršiančių degiųjų ir nedegiųjų skysčių talpyklos“ reikalavimus.  
 
Vienos talpyklos tūris nemažiau nei 100m3.  
 
Savybės: 
Talpos sienelės 2 sluoksnių:  
vidus iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno. 
Išorė gali būti iš įprasto plieno ir dažyta.  
Tarp sluoksnių turi būti numatyta izoliacija.  
Numatomos aptarnavimo kopėčios ir takas viršuje 
Apatinis išleidimas: DN100 arba 3 colių rutulinis vožtuvas (cisternos valymui) 
 
Prie talpyklos turi būti numatytas 400 V įtampos rūgštims atsparus siurblys 
su mažiausiai 3 metrų ilgio aukšto slėgio žarna. Talpykloje turi būti skysčio lygio tikrinimo vamzdelis 
ar pan., vidinio skysčio lygio tikrinimo įranga. 
 
Kiekvienam rezervuarui turi būti numatyta: 
- Užpylimo/išpylimo įrangą su  sauso jungimo industrine jungtimi (Dry disconnect coupling/NATO 

dry break, STANAG 3756), sauso atjungimo bako bloku (Dry Disconnect Tank Unit). 
- Ne mažiau nei 1500 ltr/min ledo tirpiklio išpylimo įrangą su filtravimo sistema kurios filtrai 

nerūdijančio plieno. Įranga su išpylimo žarna ne mažiau kaip (6 m), kurios viename gale turi būti 
gaubiamoji sauso jungimo industrinė jungtis (Dry disconnect coupling/NATO dry break, 
STANAG 3756), sausas atjungimo žarnos blokas (Dry Disconnect Hose Unit), o kitame gale  – 
kištukinė Camlock jungtis DN65 typ E. Visos jungtys, vamzdynai turi būti nerūdijančio plieno.  

- mechaninę apskaitos sistemą, skirtą skysto ledo tirpiklio užpylimo/išpylimo, kiekiams fiksuoti. 
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Pav. Rezervuaro išpilstymo įranga 

 
TS 15 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
APSAUGINIAI STULPELIAI, KOLONŲ APSAUGOS 
 
Apsauginiai stulpeliai, Ø159mm x100/150cm. Stulpeliai ryškios spalvos su atšvaitais. 
 
Metaliniai apsauginiai stulpeliai 500x500 mm h-600 mm (iš dvejų pusių), apsaugantys konstrukcijas nuo transporto 
priemonių atsitrenkimo. 
 
Metalinės apsauginės atitvaros 600 mm h-600mm, apsaugančios konstrukcijas nuo transporto priemonių 
atsitrenkimo. 
 
Apsaugos, pagamintos iš perdirbtos gumos (arba PVC plastiko) su šviesą atspindinčia plėvele įrengimas. Status 
kampas, L- 1000mm; T -10 mm; plotis – 100mm 
 

TS 16 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
GIPSO PLAUŠO PLOKŠTĖS GRINDIMS 
 
Plokštės tipas pagal EN 15283-2: GF-W1; 
Degumo klasė: A2-s1, d0; 
Storis/Svoris: 23 mm/28,5 kg/m². 
 

TS 17 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
APSAUGINĖ TVORELĖ 
 
Plieninės tvorelės aukštis – 0,8 m. Tvorelė turi būti nudažyta milteliniu būdu. Visos suvirinimo siūles turi būti 
nugruntuotos ir nudažytos milteliniu būdu. 
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TS 18 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 
STELAŽAI 
 
Sandėliavimo stelažas – 4000x1500x6000 mm (su 3 reguliuojamo aukščio lentynomis, kurių kiekvienos apkrova ne 
mažiau kaip 3000 kg). 
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UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 

Tel. +370 699 19 282, tomas@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties 
inžinerinių statinių, Lakūnų g. 3, Šiauliuose, statybos 
projektas. 

 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  XX – Visi statiniai 
A1183 SPDV Aida Mitkienė  
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Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

TS 
Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Sandėlio įrengimas 

 1.1 Fasadai ir stogas     

1. 
Daugiasluoksnių sienų plokštės su PIR užpildu, t=200 mm, 
U=0,10 W/(m2K) montavimas horizontaliai. Spalva 
RAL6020. Išorinis profilis – linijinis. 

TS-02 m2  968,0  
Sandėlio 

sienos 

2. Pastolių įrengimas  m2 968,0  
3. Cokolio profilio įrengimas  TS-02 m 84,00  

4. 
Išorinio kampo skardos elementų įrengimas (Poliesterio – 
padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 mm, spalva -  
RAL6020) 

TS-04 m 38,0  

5. 
Dengiamųjų skardos elementų (plokščių sandūrose) 
įrengimas (Poliesterio – padengimo storis: 0,027mm, lakšto 
storis: 0,60 mm, spalva -  RAL6020) 

TS-04 m 93,0  

6. 
Fasado apdailos įrengimas iš profiliuotų plieno elementų, 
įrengimas. Spalva RAL6020. Profilis – linijinis. 

TS-04 
m2 160,00  

7. Skardinimas. Užbaigimo profilių įrengimas 60x60mm TS-04 m 30,0  

8. 
Daugiasluoksnių stogo plokštės su PIR užpildu, t=210/170 
mm, U=0,12 W/(m2K). montavimas. Spalva RAL7011. 

 
TS-02 m2 519,2  

Sandėlio 
stogas 

9. Sniego užtvaros ant stogo montavimas 120/80mm 
 

TS-04 m 48,0  

10. Metalinės apsauginės tvorelės (h –0.8m) ant stogo įrengimas TS-04 m 52,0  

11. 
Metalinių, dažytų priešgaisrinių kopėčių (h – 10m) ant fasado 
įrengimas 

TS-04 kompl. 1,0  

12. 
Stogo elementų apskardinimo įrengimas 80/110 mm pločio 
(Poliesterio – padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 
mm, spalva -  RAL 7011) 

TS-04 m 48,00  

13. 
Stogo elementų – trapecinio kraigo, įrengimas 190mm pločio 
(Spalva -  RAL 7011) 

TS-04 m 24,80  

14. Lietlovių įrengimas. (Spalva -  RAL 7011) TS-04 m 49,60  

15. 
Lietvamzdžių įrengimas Ø100 mm h-9m. (Spalva -  RAL 
7011) 

TS-04 vnt. 6,0  

16. Apsauginių stulpelių, Ø159mm x100/150cm TS-15 vnt.  10,0  
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Įrengimas.  
 1.2 Išorės langai, durys, vartai     

17. 
Varstomų Aliuminio rėmų langų U≤0,9W/m²K, įstatymas 
daugiasluoksnėse plokštėse, kai lango plotas iki 2 m2 (rėmo 
spalva – pilka RAL7011), EW30-C3 

TS-03 m2 4,00  

 vnt. 2  

18. Sandarinimas putomis TS-12 m 12,0  
19. Sandarinimo juosta 100 mm pločio lango perimetru iš vidaus TS-12 m 12,0  

20. 
Lauko palangių įrengimas 120 mm pločio (Poliesterio – 
padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,45mm, spalva-
pilka RAL7011)  

TS-04 m 4,00  

21. 
Dvivėrės lauko durys su šilumą izoliuojančiu užpildu, 
užrakto mechanizmu, rankenomis U=1,4W/m²K įrengimas. 
EW30-C3 

TS-06 m2 10,00  

 vnt. 2  

22. 

Apšiltintų segmentinių (su elektros pavara) lauko vartų  4.0 x 
h-5.0 m įrengimas. (durys 0.9 x2.1 m, pritraukėjai, rankena) 
su garso ir šviesos signalizacija informuojančia apie vartų 
judėjimą.  

TS-05 m2 20,00  

 kompl. 1  

23. Sandarinimas putomis TS-12 m 36,00  

24. 
Sandarinimo juosta 100 mm pločio durų ir vartų perimetru iš 
vidaus 

TS-12 m 36,00  

 1.3 Vidaus įrengimas     
25. Šlifuotos betono grindų įrengimas t=200mm TS-07 m2 446,0  
26. Paviršiaus sluoksnio dengimas epoksidine danga TS-07 m2 446,0  

27. 
Grindų nerūdijančio plieno latakų, vandens, naftos produktų 
surinkimui įrengimas 172x1000 mm 

TS-07 vnt.  32,0  

28. Žymėjimų ant grindų dažymas TS-07 m 56,0  

29. 

Dviejų sluoksnių gipso kartono arba cementinės plokštės 
pertvaros (plokštės storis12,5 mm) su 175 mm vatos užpildu 
ir metaliniu karkasu, h=4,5 m, konstrukcijos storis 200 mm; 
įrengimas 

TS-10 m2 108,0  

30. 
Techninių patalpų lubų apdailos įrengimas iš 20 mm 
cementinės plokštės 

TS-10 m2 58,60  

31. 
Gipskartonio plokščių siūlių glaistymas. Gruntavimas, 
glaistymas (2 kartus) drėgmei atspariais gruntais, šlifavimas, 
gruntavimas ir dažymas lateksiniais dažais (2 kartus) 

TS-08 
TS-09 

m2 216,0  

32. Techninės erdvės pagrindo iš gipso plaušo plokštės įrengimas TS-16 m2 58,60  

33. 
Metalinės, dažytos apsauginės tvorelės (h – 800mm)  
įrengimas. 

TS-17 
m 18,0  

34. Metalinių, dažytų kopėčių (h – 4,5 m) įrengimas.  TS-04 kompl. 1,0  
35. Metalinių vidaus durų įrengimas (elektros įvadas) TS-11 m2 2,10  
36. Sandarinimas putomis TS-12 m 5,20  
37. Durų pritraukėjai, atmušėjai TS-06 vnt 1  

38. 
Kolonų apsaugos, pagamintos iš perdirbtos gumos (arba PVC 
plastiko) su šviesą atspindinčia plėvele įrengimas. Status 
kampas, L- 1000mm; T -10 mm; plotis – 100mm 

TS-15 
vnt 14,0  

39. 
Metalinių apsauginių stulpulių 500x500mm h-600mm (iš 
dvejų pusių), apsaugančius konstrukcijas nuo transporto 
priemonių atsitrenkimo įrengimas 

TS-15 vnt.  2,0  

40. 
Metalinių apsauginių atitvarų 600mm h-600mm, 
apsaugančius konstrukcijas nuo transporto priemonių 
atsitrenkimo įrengimas 

TS-15 vnt.  2,0  

 1.4 Įrenga      

41. 
Sandėliavimo stelažas – 4000x1500x6000 mm (su 3 
reguliuojamo aukščio lentynomis, kurių kiekvienos apkrova 
ne mažiau kaip 3000 kg) 

TS-18 
vnt. 12 ,0  

42. Tiltinio krano, kurio keliamoji galia iki 1,5 t, kėlimo aukštis -  TS-13 Kompl. 1,0  
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ne mažiau kaip 6,0 m nuo grindų paviršiaus įrengimas 
 2. Stoginė 02     
43. Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) įrengimas TS-04 vnt. 170  
44. Metalinio karkaso laikančių profilių įrengimas TS-04 m 1574  

45. 
Profiliuotų skardos lakštų montavimas horizontaliai. Spalva 
RAL6020. Išorinis profilis – linijinis. 

TS-04 
m2 

475,00  

46. Pastolių įrengimas  m2 475,00  

47. 
Išorinio kampo skardos elementų įrengimas (Poliesterio – 
padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 mm, spalva -  
RAL6020) 

TS-04 m 25,0  

48. 
Profiliuotų skardos lakštų montavimas ant stogo. Spalva 
RAL6020.  

TS-04 
m2 

600,00  

49. 
Stogo elementų apskardinimo įrengimas 80/110 mm pločio 
(Poliesterio – padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 
mm, spalva -  RAL 7011) 

TS-04 m 100,00  

50. Lietlovių įrengimas. (Spalva -  RAL 7011) TS-04 m 32,00  

51. 
Lietvamzdžių įrengimas Ø100 mm h-6.0m. (Spalva -  RAL 
7011) 

TS-04 vnt. 5,0  

52. 
Lietskardės įrengimas 80/110 mm pločio (Poliesterio – 
padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 mm, spalva -  
RAL 6020) 

TS-04 m 32,00  

53. 
Metalinių apsauginių stulpulių 500x500mm h-600mm  (iš 
trejų pusių), apsaugančius konstrukcijas nuo transporto 
priemonių atsitrenkimo įrengimas 

TS-15 vnt.  10,0  

54. 
Metalinių apsauginių stulpulių 500x500mm h-600mm (iš 
dvejų pusių), apsaugančius konstrukcijas nuo transporto 
priemonių atsitrenkimo įrengimas 

TS-15 vnt.  6,0  

55. 
Apsauginių stulpelių, Ø159mm x100/150cm 
Įrengimas.  

TS-15 vnt.  4,0  

 3. Stoginė 03     
56. Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) įrengimas TS-04 vnt. 150  
57. Metalinio karkaso iš laikančių profilių įrengimas TS-04 m 1442  

58. 
Profiliuotų skardos lakštų montavimas horizontaliai. Spalva 
RAL6020. Išorinis profilis – linijinis. 

TS-04 m2 
465,00  

59. Pastolių įrengimas  m2 465,00  

60. 
Išorinio kampo skardos elementų įrengimas (Poliesterio – 
padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 mm, spalva -  
RAL6020) 

TS-04 
m 30,0  

61. 
Profiliuotų skardos lakštų montavimas ant stogo. Spalva 
RAL6020.  

TS-04 m2 
480,00  

62. Lietlovių įrengimas. (Spalva -  RAL 7011) TS-04 m 30,60  

63. 
Lietvamzdžių įrengimas Ø100 mm h-6.5m. (Spalva -  RAL 
7011) 

TS-04 
vnt. 5,0  

64. 
Stogo elementų apskardinimo įrengimas 80/110 mm pločio 
(Poliesterio – padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 
mm, spalva -  RAL 7011) 

TS-04 m 110,00  

65. 
Lietskardės įrengimas 80/110 mm pločio (Poliesterio – 
padengimo storis: 0,027mm, lakšto storis: 0,50 mm, spalva -  
RAL 6020) 

TS-04 m 30,60  

66. 
Apsauginių stulpulių (iš keturių pusių), apsaugančius 
konstrukcijas nuo transporto priemonių atsitrenkimo 
įrengimas 

TS-15 vnt.  3,0  

67. 
Apsauginių stulpulių (iš trejų pusių), apsaugančius 
konstrukcijas nuo transporto priemonių atsitrenkimo 
įrengimas 

TS-15 vnt.  5,0  

68. Apsauginių stulpulių (iš dvejų pusių), apsaugančius TS-15 vnt.  2,0  
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konstrukcijas nuo transporto priemonių atsitrenkimo 
įrengimas 

69. 
Skysto tirpiklio rezervuarai, su užpylimo/išpylimo įrangą su  
sauso jungimo industrine jungtimi, sauso atjungimo bako 
bloku;  

TS-14 kompl.  4,0  

70. 

1500 ltr/min ledo tirpiklio išpylimo įrangą su filtravimo 
sistema kurios filtrai nerūdijančio plieno. Įranga su išpylimo 
žarna ne mažiau kaip (6 m), kurios viename gale turi būti 
gaubiamoji sauso jungimo industrinė jungtis (Dry disconnect 
coupling/NATO dry break, STANAG 3756), sausas 
atjungimo žarnos blokas (Dry Disconnect Hose Unit), o 
kitame gale  – kištukinė Camlock jungtis DN65 typ E. Visos 
jungtys, vamzdynai turi būti nerūdijančio plieno.  

TS-14 kompl.  4,0  

71. 
Mechaninę apskaitos sistemą, skirtą skysto ledo tirpiklio 
užpylimo/išpylimo, kiekiams fiksuoti. 

TS-14 kompl.  4,0  

 
Pastabos: 
1. Žiniaraštyje pateikiami sustambinti orientaciniai medžiagų kiekiai reikalingi statybų kainai nustatyti . 
2. Tikslų reikiamą medžiagų kiekį pasiskaičiuoja ir už jį atsako, statybos darbų Rangovas. Medžiagų, gaminių 

kiekiai tikslinami rengiant darbo projektą. 
3. Žiniaraštį žiūrėti kartu su projekto dalies grafine bei tekstinėmis dalimis. 
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*Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Plotas* m²

Užstatymo plotas: 611,00

±0.00 = 131.65
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nuo transporto priemonių atsitrenkimo.
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*Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
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