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LIETUVOS KARTUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

NAIKINTUVU STOVEJIMO AIKSTELES B4 DANGOS REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis maZos vertés vieSasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos badu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), MazZos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu Viesyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,D¢l Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,
o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
., pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tkio subjekty grupé. Pasitilymg teikianti tkio
subjekty grupé neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasitilyma, kurj pasiraSo visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasitilyma ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo buiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uZ netinkama vieSojo pirkimo sutarties vykdyma ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turinciu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio rastiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali bti
keiciami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasitilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo salygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis i§imtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybeés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtinés
veiklos sutartis atitinka pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitillymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — perkancioji organizacija)
atlicka pirkimg ir numato jsigyti naikintuvy stovéjimo aikstelés B4 dangos remonta (toliau — darbai) pagal
pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atlickamas laikantis sgziningumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo ir proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliSkumo reikalavimy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasitilymai vertinami pagal kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasitilyta darby suma). Pasitlymo suma Eur su PVM pateikiama du skai¢iai po kableliu Simtyjy
tikslumu, j pasitilymo suma turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos (atvykimas adresu:
Lakiiny g. 3, Siauliai) ir kitos salygos, bitinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo islaidos, patirtos
rengiant ir pateikiant pasiiilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas teikdamas pasitilyma
sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty sglygomis.

2.3. Pasitlymas privalo biti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasitilyme, darby kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés sgmatos jkainiy suma Eur
su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams pagal darbu kiekio
ZiniaraStj.

2.4. Pasitulymus su lokalinémis sgmatomis prasome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés samatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipazinimo su pasitilymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedurose.

2.6. Atsakymai j Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokaling samatg parengia:

2.7.1. pagal darbuy kiekio saras8a, kuris nurodytas sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikti lokalinés samatos darby kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekio sarase.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé, adresu: Lakiiny g. 3, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2026 — 10 - 31.

2.7.4. Numatoma_sutarties verté 200 000,00 Eur su PVM, virSijus Sig sumq pasiilymas bus
atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratgsti pasitilymy pateikimo terming. Apie naujg pasitilymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilyma, Rangovas CVP IS pasitlymo lange spaudzia
,»ZAtsiimti pasitilyma®. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeista pasitilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovuy pasitlymus vertins Vadovaujantis vieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,.Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunk¢iu <kai perkancioji organizacija ekonomiskai naudingiausia
pasitilyma iSrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti Sio Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik tg pasitilyma, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasiiilymg paaiskéja, kad jis
negali buti pripazintas laimétoju, kaip tai numatyta $io Apraso 24.3.14 punkte, jo pasitilymas atmetamas.

I11. PASIUDLYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso sglygas. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasin¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susirasin¢jimo
priemonémis (prane$imus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).

3.2. Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Rangovo CVP IS susirasingjimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodyta terming pagrijsti
nejprastai mazg pasitilymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima. Perkancioji organizacija
turi jvertinti rizikg, ar Rangovas, kurio pasiiilyme nurodyta nejprastai maZa kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
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pirkimo sutartj, bei uZtikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iSkraipymui. Perkancioji
organizacija, vertindama ar Rangovo pateiktame pasitilyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo
sutartj (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas).pasitlys tam dalyviui, kurio pasitlymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés salygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasitilyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminariaja sutartj, rastu
atsisako jg sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytos datos nepasiraso pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj VieSyjy pirkimy
jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminariaja sutartj, taip pat jeigu Rangovas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinanc¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos jsigaliojimo salygy, perkancioji organizacija sitilo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj dalyviui, kurio pasitilymas pagal nustatytg pasiiilymy eil¢ yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos sglygos.

V. ZALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediiras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis §iy zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siun¢iama dalyviams dél pasiilymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laiméjusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr.
D1-401 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkanc¢ius pirkimo dokumenty Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teise atmesti pasialymus, jei rangovo:

6.1.1. pasitilyme nurodyta kaina per didel¢ ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. buvo pasitilyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

6.1.3. pasiilymas buvo pateiktas ne perkanciosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP IS);

6.1.4. pateikta pasitilymo suma Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinés sgmatos suma Eur su
PVM.

6.1.5. pateiké daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.6. rangovo/subrangovo, tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiekéjo sitilomy prekiy
(1skaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy
paslaugy kilmé nebiity i§ Siy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos
teritorijos dalys — aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos
Respublikos vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos
Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos ir Kinijos Liaudies Respublika.



6.2. rangovas:

6.2.1. pateiké netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktj pirkimo
dokumenty reikalavimams, arba $iy dokumenty ar duomeny triikksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy $iuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatyta protinga termina,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanciosios organizacijos nurodyta terming neiStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaisSkino pasiiilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.

6.2.4. Perkancioji organizacija pasilicka teis¢ nesudarinéti sutarties nutrikus finansavimui i$
biudzeto.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

. PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas

Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiulymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasirasancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasiraSys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiiilymu)

Uz sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

El. pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymgq sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutaréiai sudaryti ir pasto korespondencijai

siysti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us);
Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-
ai)

Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO SUMA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVYM
1. 2. 3.*
Naikintuvy stovejimo aiksteles B4
dangos remontas

Patvirtiname, kad j pasiilymo sumg yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su
paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu

* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas.
* Pasitilymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,D¢l Transporto priemoniy, jose esan¢iy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy jleidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, prie§ jiems
patenkant j karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanciy transporto priemoniy, jose
esan¢iy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (nesuliy) patikros, pries jiems patenkant j karing teritorija.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

NF Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme Rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VPI 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy d¢l Rangovo pasitilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo praSyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu Rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba jgalioto asmens (Paragas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos baze), atstovaujama
Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés vado Eligijaus Ruksnaicio, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus,
patvirtintus krasto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. jsakymu Nr. V-554 | D¢l Lietuvos kariuomenés
Kariniy oro pajégy ir jy struktiiriniy vienety nuostaty patvirtinimo* (toliau — UZsakovas), ir

atstovaujama , veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-97 sudaré $ig paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg
,utartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.
1. Sutarties objektas
Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Naikintuvy stovéjimo aiksStelées B4 dangos remonta nurodytus
Sutarties prieduose, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina ------------ Eur su PVM.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo UZsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé: adresu — Lakiiny g. 3, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2026-10-31.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkciu ne veéliau kaip per 14 k. d. d. su
Uzsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraSo darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasiraSytg darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunkcio nustatytos salygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba baigti darbus, pagal Sios Sutarties 6 priedo, nustatytu terminu, taikomas
sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunk¢io salygos.

4.6. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlieka darbus. Rangovas
kompensuoja Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby

4.7. Rangovas privalo pateikti uzpildyta Sutarties 7 priedo ,,.Darbuotojy, atliekan¢iy darbus svarbiuose
kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ ir Sutarties 8 priedo ,,Dél patekimo j aviacijos bazés teritorija*
sarasy formas (toliau — sgrasai), ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo datos,
UzZsakovo uz Sutarties kontrole atsakingam asmeniui elektroniniu paStu. Nepateikus nurodyty sarasy, i
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Pirkéjo teritorija personalas nebus jleidziamas. Pasikeitus arba papildzius Rangovo personalui, kurie nebuvo
nurodyti pateiktuose sgrasuose, Rangovas nedelsdamas privalo pateikti naujai uzpildytus sgrasus.

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2026-11-27, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko $iy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — hnenumatomas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.

10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas pries pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSymg) UZsakovo atstovui
atsakingam uz sutarties kontrole. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstovg atsakingg uz ,,Elektros energijos tieckimo—vartojimo sutartis* pasira§yma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:

10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
D€l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos
UzZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole, skiria tel. , el. pastas

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekio sgraSas*;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio Ziniarastis*;

12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika*

12.4. 4 priedas ,,Remonto schemos*

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné sgmata‘“ (pateikta rangovo)* ;

12.6. 6 priedas ,,Darby atlikimo grafikas*

12.7. 7 priedas ,,Darbuotojy, atliekan¢iy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija;
12.8. 8. priedas ,,Dél patekimo j aviacijos bazés teritorijg‘




13. Uzsakovo rekvizitai

14. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

XXXXXXX

Kodas 300058177

Adresas: XXXXXXX

Adresas: Lakany g. 3, LT-77103 Siauliai

Kodas: XXxXxXxxx

Tel. +370 706 83 347

Bankas: XXXXXXXX

Banko kodas: xxxxxx

Mokétojas

AL S, XXOXXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas

Informacijos teikéjas: XXxXXXXxXX

El p. El. pasto adresas: XXxXXxXx
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370
UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu

Aviacijos bazés vadas

Eligijus Ruksnaitis
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Sutarties projekto

1 priedas
DARBU KIEKIU SARASAS
BAMATA Sudieyia pagal 2024.04 kuinas
Statinly 2025-06-04 ORA aikstelés bé romaontas
grupé
Statinys 1 QRA aikitelés ba remontas
Ziniaradtis 1 QRA alkbtalés ba remantas
2005.06.17 Lapas 1
3:11 E:drgg Darby ir Elaidy apragyma i Kiakis

1 Ardymas || dalis)
1 RZFP-34 Iki 50 mm sterio astalibetonio danges shoksnio frezavimas 100m2 135
freza W-500, kai frazuojamas plotas daugiau Sm2. Pritaikyts
Batono pavirsiaus frezavinas ki 50 mm stodo.

2 Nz7-38 Betonines danges Hardymas mechanizuatai 100m3 Lk

Iwroi  Grundo kasimas 0,07m3 kaudo talpos ekskavatoriumi, 100m3 08
suvertlant grunty j sankass, kai gruntas | grupes

4 R15-158 Asfaitbetonio danges ki 50 mm storio sluoksnio frezsvimas 1002 25

freza W-GD0, kai frezucjamas platas iki 1 m2. Pritaikyta.
Asfaltbetonio dangos frezavimas ki 40 mm.

£ Rxaes Statybinly Suksly Svedimas 10 km atsturmu 1 2004
automabiliais-savivertiaiz, pakraunanl akskavatoriais 0,25 m3
talpos kaukas

6 KIP-1313 Grunto tranaportavimas 100 autesavivardiaiz 1km atstur, 100m3 0g

pakraunant 1.0m2 kaudo talpos ekskavaloniumi, kai gruntas |
grupes, Pritaikyta Grento fransportavimas 10 km.
T R3S Statybiniy Sluksly SveFmas 10 km atsbumu i 150
autemobiliais-savivartialz, pakraunant ekskavatorais 0,25 m3
talpos kaudes, Pritaikyta. Frezuoto astalio transportavimas 10
ki atstum.
8 RIaEs Statybiniy Siuksliy Bvezimas 10 km abstumu 1 1200
automabilials-sevivariaig, pakraunant ekskavatonais 0,25 m3
talpos kaukis

7 Remontas | dalis)

1 werpatna  |Shyginamujy kelio pagrindo shoksniy jrengimas, kal pagrindss  100m3 0.2
2wyro skados, Pritaikyta Hidrauligkal sunistas (secementuntas)
pagrindo shuokenis

Z NP1z Agsauginiy SalZivi atspaniy keio pagrinds slucksniy jrengimas,  100m3 05

naudoant prikabinamas kelio volus, kel pagrindas smelio,
autogreiderio galia 70 W {108 AG), Pritaikyta Apsauginis

Saliu atsparaus sueksiio engimas
3 N11-324 Grindy hidrozoliacka, pakiojant pofistilening plevels 100ma 128
4 N11324 Grindy hidroizoliacla, paklojant pofietilening pleveds 100m2 1,28
SNiiPoied  Betono poshoksniy jrengimas grindims, paduodant betong 100r2 1,28
kranu, kai sluckenio glors 270 mm
Ewtipoans  Grindy Blyginamuly sluoksniy jrengimas, naudcjant sausus 1002 118

mritélnius (sluoksnis 50 mm , gruntucjant pagrindz). Pritadyts
Betono shokenio jrengimas (sluoksnis 50 mm, gruntujant
pegrinda),
T W11-168 Siliy pjaustymas ir hermatfzavimas betoningse grindyse 100m b5
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ey A ——— ——— B v

Sam| Darbo
ei.|  kodas

Darby ir igiaidy apradymal

Kiakis

8 N27-333
9 R16-174

10 N27P-19-6

11 R2TP-22:2

1 R2TP-14-2

2 N27-333
3 R16460

4 N2TP-181

& N27P19-8

6 HaoK-2
7 R2IP22:2
& N27P-511

9 R23-65

1 R27P.g4

2 Na7-38

3 N1P-0101

4 R16188

5 R23-65

6 N1P1243

7 R23-48

Juody dangy pavirsiaus gruntavimas bitlumine emulsia
Geolekstilas pakiojimas asfaltbetonlo dangofe. Pritaikyta
Geotinklo paklojimas asfaltbetonio dangoje.

F118-M asfaitbetonio dvisluoksnés dangos virsutinio sl.
frengimias (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 200 th).
Pritaikyta SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaitbetonio dangos
Yrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio).

Asfalio dangoje I8frezuoty [trikimy uitaisymas mastikomis.
Pritaikyta Bitumines juotos asfaltui jrengimas.

3 Kelkrastis (1 dalis)
Saligatvio bordidry iéardymas, kal remontucfamas tarpas
daugiau 25m(pagrindas betono)
Juedy dangy pavirsiaus gruntavimas bitumine emulsia
Astalibetenio dangos iki 70 mm storio shoksnio frezavimas
freza W-500, kai frezucjamas plotas daugiau kalp 5 m2,
Pritaikyta Asfaltbetonio dangos iki 120 mm storio siuoksnio
frezevimas.
(V22S-A ar (V22-A asfaltbetonio dvisluoksnés dangos apatinio sl,
jrengimas (sluoksnis 8,0 cm storio , klotuvas iki 200 th),
Pritaikyta Asfaitbatonio AC 22 AS PMB 45/80-85 apatinio
slucksnio [rengimas (sluoksnis 8,0 cm storis),
0/115-M asfaltbetonio dvislucksnés dangos virSutinio sl,
jrengimas (slucksnis 4.0 om storio , Kiotuvas iki 200 th).
Pritaikyta SMA 11 § PMB 45/80-65 asfaltbetonio dangos
[rengimas (sluoksais 4.0 cm storio).
Beloniniy borty BR 100.30,18 jrengimas ant betoninio pagrindo
Asfalto dangoje 8frezuoty rikimy uitaisymas mastikemnis.
Pritaikyta Bituminés juostos asfaltui jrengimas.
Kelio dangos Zenkfnimas dazais su stiklo rutuliukais purkatuvu,
naudojant trafarelus, kai linjjos, Zenklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0
m2
Statybiniy Siuksliy isvezimas 10 km atstumu
automobliials-savivarcials, pakraunant ekskavatonas 0,25 m3
talpos kaudais, Prifaikyts Statybinky Siukaly Bve2imas.
Statybiniy Siuksliy isvedimas 10 km atstumu
automebillals-savivartials, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauSais. Pritaikyta Frezuoto asfalto transportavimas 10
km atstumu.

4 Ardymas (Il dalis)

Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos skoksnio frezavimas
froza W-500, kai frezucjamas plotas dauglau Sm2. Pritalkyta
Betono pavirslaus frezavimas ii 50 mm,

Betoninés dangos |&ardymas mechanizuotai

Grunto kasimas 0,07m3 kaudo talpos ekskavatoriumi,
suvertiant gronta | sankasa, kai gruntas | grupes
Astaltbetonio danges Iki 50 mm storio slucksnio frezavimas
froza W-500, kai frezuojamas plotas iki 1 m2. Pritalkyta.
Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 40 mm

Statybiniy iukaliy Bve2imas 10 km atstumu
automobiiais-savivariials, pakraunant ekskavatorais 0,25 m3
talpos kausais

Grunto ransportavimas 10t autosavivardizis 1km atstumu,
pakraunant 1,0m3 kauso talpos ekskavatordumi, kai gruntas |
grupés, Pritalkyta Grunto ransportavimas 10 km.

Statybiniy Siuk3lly Svezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatorials 0,25 m3

tm2
100m2

100

tm2
100m2

100m2

100m2

100 m
100m

100m2

100m3

100m3

100m2

100m3

0.25
25

25

12

E0.D

04
20

20

20

06

12

50

80

65.0

135

0%

08

25

0.8

15.0
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talpoe kaudals. Pritadoyta. Frezuote asfallo ransportavimas 10
krn atstuma
4 RE3-65 Stalybiniy SukEliy Evadimas 10 km atshmuy i 120
automobifais-savivartiale, pakraunant ekskavatorisis 0,25 m3
falpas kaudals
5 Remontas (I dalis)
1uetemor  Blyginamuijy kelio pagrinde sluoksniy rengimas, kel pagrindss 1003 a2
vy skaldos, Pritailyta Hidreuli8kal suridlas (sucemeniuntas)
pagrindo slucksnis
2 nstPxtoz  Apsauginiy Saltiui atspary kelio pagrindo sluoksniy [rengimas,  100ma 08
naudgjant prikabinamus kelio voeus, kal pagrindas smalio,
aulgreideno gaka 7O kW (108 AG). Pritsikyia Apssuginls
Sldivi ateparaus slucksnlo rengimas
3 N3 Grindyy hidroizeliacia, pakioiant polletiening plvely 100ma 1.2
4 Ni1-321 Grindy hidroizcliacia, pakioint polistiening pevels 100m3 128
S wiiPi0d  Batono poalucksnly jrangimas grindims, peducdant betang 10002 128
kranu, kai sluoksnio storls 270 mm
& witpods  Girindy islyginamujy sluoksniy jrengimas, nawdsiant sausus 100ms 135
miginive (suoksniz 50 mm , gruntusiant pagrinda). Priaikyta
Befong sluoksnio jrangimas (sluoksnis 50 mm, gruntuoiant
pagrinda).
7 Mi1-168 Silliy pjaustymas ir hermetizavimas betoninase grindyse 100m LT
8 N27-333 Jucdy dangy pavirsiaus gruntavimas Muming emulsia t.m2 0.25
8 Ris174 Geotaksfiles paklojimas asfaltbetonio dangoje. Pritakyta 100mz2 25
Geolinklo pakisimas asfaltbetonio dangojz.
10 werednd O15-M asfaltbetonio dvishioksnés dangos winfutinio sl, 1002 18
jrengimas (sluokents 4.0 em sloria | kietuvas ki 200 th).
Pritalkyta SMA 11 5 PMB 45/80-65 asfaitbetonio dangos
jrengimas (sluoksnis 4.0 cm slania),
11 Rzreaze  Asfalto dangoje iEfrezuoby itrdkimy uitssymmas mastkamis, 100m 12
Pritaikyta Bilurings justos askatiui Fengimas.
& Helkeatiia Il dalis)
1Rrede2  Sadigatvio bordilin ardymas, kal remoniucjamas tamas m B0
daugiai 25mipagnndas betana)
2 MET-aT Jundy dangy pavirtiaus gruntavimess bilumine emulsijs LMz 04
3 Rie-160 Asfalibetoniy dangos &I 70 mm storio shioksnio frezavimas 100m2 24
Tresza W-500, kai frezucjamas plotas daugiau kaip 5 m2,
Fritaikyta Astallbetonic dangos ki 120 mm storo shuokenio
Trezevimas,
4 wreand OVE2EA ar 0722-A asfafbetonio dvishioksnés dangos apatinio sl 100m 20

prengimas (sluckenis 8.0 em shorio , klotuvas & 200 th),
Pritalkyta Astallbetonio AC 22 AS PIB 45/80-85 apatinio
sluoksnio jrengimas (sluoksnis 8.0 crm storis).
§Marpass  OM115-M asfattbatonio dvishokenés danges virutinio sl 100mz 20
frengimas (shuoksns 4.0 om storio | Elotuvas & 200 th),
Fritaikyta 5MA 11 5 PMB 45/30-65 asfallbetonis dangos

jrengimas (sluokens 4.0 cm slaria),
B HIK-2 Bakaniniy borty BR 100,30,13 jrengimas ant batoninic pegrinds 100 m 0
TROpzz:  Asfaltd dangoje frezuoty frikimy ulteRymas mastkoms. 100m 12
Pritaikyta Biumings juastos asfaltui jrangimas,
& W2Psi Kelio dangos 2enkiinimes dadais su siklo rtulivkals pukdtuv, w2 504
naudojant trafarstus, kai linfios, 2enkio piotas daugiau 0.5 & 1,0
m2
B RI3ES Statybiniy Siukily Bvefimas 10 km ststumuy { B4

automobiliais-savivartiais, pakraunant ekskavatordass 0,25 m3
talpos kaugsks. Pritalkyta Statybiniy Siuksly igvedimas.
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S:'ﬂ E:ésf Darby ir i8lzidy apradymal u:ﬁn -
10 R2385 Statybiniy Siuksliy Evadmas 90 km atstumu t 80
autzmohillat-savivantias, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kaugais, Pritailyta Frezuoto asfzio fransportavimas 10
km afsturn,
Sudart ;
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Sutarties projekto
2 priedas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS
Lektuvy judéjima reikia atlikti naikintuvy stovéjimo aikstelés b4 dangos remonta, adresu: Lakiiny g.

3, Siauliai, reikia atlikti §iuos remonto darbus (lentelé), nes betono ir asfalto dangoje atsirado duobés, plysiai
ir trukiai.

Techniniy
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis spec1ﬁ1'<a'c uu Pastabos
Nr. vnt. vardinis
Zymuo
1. | Ardymas (I dalis)
Betono pavirSiaus frezavimas iki 50 mm )
1.1. . 100 m 13,5 TS 35.1
storio.
12, Betoninés dangos iSardymas 100 m? 0,36 TS 31

mechanizuotai

Grunto kasimas 0,07 m? kauso talpos
1.3. | ekskavatoriumi, suverciant gruntg i 100 m? 0,80 TS 54
sankasa, kai gruntas I grupés
Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio
1.4. | sluoksnio frezavimas W-500, kai 100 m? 2,5 TS 35.2
frezuojamas plotas iki 1 m?

Frezuoto betono transportavimas 10 km

1.5. t 200,00 TS71.1
atstumu

1.6. | Grunto transportavimas 10 km 100 m? 0,8 TS71.2

17 Frezuoto asfalto transportavimas 10 km t 15 TS 713
atstumu
Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivardéiais,

18 pakraunant ekskavatoriais 0,25 m? t 120,00 TS 72
kausais

2. | Remontas (I dalis)

21, Hldr.au11§ka1 surlé_tas (sucementuotas) 100 m® 0.2 TS 33
pagrindo sluoksnis

29, Apsapglnls Sal¢iui atsparaus sluoksnio 100 m? 0.6 TS 32
rengimas

23 andpr h|Qr0|qulaC|Ja, paklojant 100 m2 128 TS 07
polietilening plévele

24, Grindy hidroizoliacija, paklojant 100 m? 1.28 TS 07

polietilening plévelg

Betono pasluoksniy jrengimas grindims,
2.5. | paduodant betong siurbliu, kai sluoksnio 100 m? 1,28 TS 30
storis 270 mm.

Betono sluoksnio jrengimas (sluoksnis 50
mm, gruntuojant pagrinda)

2.6. 100 m? 13,50 TS 34
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Sitliy pjaustymas ir hermetizavimas

2.7. .S . 100 m 8,50 TS 01
betoninése grindyse

) Kelio ]u_odq dqngu[ pavirSiaus tm2 0,25 TS 353
gruntavimas bitumo emulsija

5 g | Geotinklo paklojimas asfaltbetonio 100 m2 2,50 TS 371
dangoje
SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio

2.10. | dangos jrengimas (sluoksnis 4.0 cm 100 m? 2,50 TS 35.7
storio)

2.11. | Bituminés juostos asfaltui jrengimas 100 m 1,20 TS 36

3. | Kelkrastis (I dalis)

Saligatvio borditiry i3ardymas, kai

3.1. | remontuojamas tarpas daugiau 25 m m 60,00 TS 38.1
(pagrindo betono)

39 Jl_lodq_ dangy pavir$iaus gruntavimas t m? 0.4 TS 35.3
bitumine emulsija

33 Asfaltbe_tonlo da_ngos iki 120 mm storio 100 m2 2,00 TS 35.4
sluoksnio frezavimas
Asfaltbetonio AC 22 AS PMB 45/80-65

3.4. | apatinio sluoksnio jrengimas (sluoksnis 100 m? 2,00 TS 35.5
8.0 cm storis)
SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio

3.5. | dangos jrengimas (sluoksnis 4.0 cm 100 m? 2,00 TS 35.7
storio)

36. Betonlnlq_ b_ortq BI_{ 100.30.18 jrengimas 100 m 0,60 TS 382
ant betoninio pagrindo

3.7. | Bituminés juostos asfaltui jrengimas 100 m 1,20 TS 36
Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo
rutuliukais purkstuvu, naudojant 2

3.8. trafaretus, kai linijos, Zenklo plotas m 500 TS5
daugiau 0,5 iki 1,0 m?

3.9. | Statybiniy Siuk$liy iSvezimas t 8,0 TS 72

310 Frezuoto asfalto transportavimas 10 km t 65.0 713
atstumu

4. | Ardymas (11 dalis)

41 Bet(_)no pavirSiaus frezavimas iki 50 mm 100 m? 135 TS 351
storio.

42 Betonln_es dan_gos 1Sardymas 100 m® 0,36 TS 31
mechanizuotai
Grunto kasimas 0,07 m? kauso talpos

4.3. | ekskavatoriumi, suverciant gruntg | 100 m® 0,80 TS 54

sankasa, kai gruntas | grupés
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Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio

4.4. | sluoksnio frezavimas W-500, kai 100 m? 2,5 TS 35.2
frezuojamas plotas iki 1 m?

45. Frezuoto betono transportavimas 10 km t 200,00 TS 71.1
atstumu

4.6. | Grunto transportavimas 10 km 100 m? 0,8 TS71.2

47 Frezuoto asfalto transportavimas 10 km i 15 TS 713
atstumu
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivar¢iais,

4.8. pakraunant ekskavatoriais 0,25 m* t 120,00 TS72
kausais

5. | Remontas (Il dalis)

51 H1dr_auhska1 suristas (sucementuotas) 100 m? 0.2 TS 33
pagrindo sluoksnis

50 Apsapglnls Sal¢iui atsparaus sluoksnio 100 m? 0.6 TS 32
jrengimas

53, andyz h1F1r01zc?11a01Ja, paklojant 100 m? 1.28 TS 07
polietilening plévele

54, Grlpd}l h1f1r012(?11ac1ja, paklojant 100 m? 1,28 TS 07
polietilening plévele
Betono pasluoksniy jrengimas grindims,

5.5. | paduodant betong siurbliu, kai sluoksnio | 100 m? 1,28 TS 30
storis 270 mm.

56 Betono sluok.snlo jrengimas (sluoksnis 50 100 m2 13,50 TS 34
mm, gruntuojant pagrinda)

57, Sll_llll,}. p_']austy'rnas ir hermetizavimas 100 m 8,50 TS 01
betoninése grindyse

5., | Keliojuody dangy pavirsiaus t. m? 0,25 T535.3
gruntavimas bitumo emulsija

59 Geotlr_\klo paklojimas asfaltbetonio 100 m2 250 TS 371
dangoje
SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio

5.10. | dangos jrengimas (sluoksnis 4.0 cm 100 m? 2,50 TS 35.7
storio)

5.11. | Bitumings juostos asfaltui jrengimas 100 m 1,20 TS 36

6. | Kelkrastis (II dalis)

Saligatvio borditiry i3ardymas, kai

6.1. | remontuojamas tarpas daugiau 25 m m 60,00 TS 38.1
(pagrindo betono)

6.2 Juody dangy pavirSiaus gruntavimas t m? 0.4 TS 35.3

bitumine emulsija
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Asfaltbetonio dangos iki 120 mm storio
sluoksnio frezavimas

Asfaltbetonio AC 22 AS PMB 45/80-65
6.4. | apatinio sluoksnio jrengimas (sluoksnis 100 m? 2,00 TS 355
8.0 cm storis)

SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio
6.5. | dangos jrengimas (sluoksnis 4.0 cm 100 m? 2,00 TS 35.7
storio)

Betoniniy borty BR 100.30.18 jrengimas
ant betoninio pagrindo

6.3. 100 m? 2,00 TS35.4

6.6. 100 m 0,60 TS 38.2

6.7. | Bituminés juostos asfaltui jrengimas 100 m 1,20 TS 36

Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo
rutuliukais purkstuvu, naudojant
trafaretus, kai linijos, Zenklo plotas
daugiau 0,5 iki 1,0 m?

6.8. m? 50,0 TS 55

6.9. | Statybiniy Siuk$liy iSvezimas t 8,0 TS 72

Frezuoto asfalto transportavimas 10 km

6.10. atstumu

t 65,0 71.3

Ivertinus papildomg uzsakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto darby
kiekio Ziniarasc¢io, projekto arba apraSo sprendiniy tikslinimo, dél kiekio ZiniaraStyje, projekte arba aprase
papildomy ar apskaiciuojant kaing nejtraukty, taciau statiniui suremontuoti butiny darby, sitilo numatyti 0
proc. nuo remonto darby kainos 1¢Sy papildomiems remonto darbams finansuoti.



18

Sutarties projekto
3 priedas

TECHNINE CHARAKTERISTIKA

Zym | Medziagy, Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
uo gaminiy
pavadinima
S
1 2 3

1. Bendri reikalavimai:

Remonto metu naudoti medziagas, gaminius bei jrengimus, kurie atitikty 2022
m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401 ,, D¢l
aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo* reikalavimus.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje
ir biiti nauji. Remonto darby metu nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar
jrengimus kitais, negu pateikta rangos pasiilymuose. Visoms statybinéms
medziagoms ir gaminiams turi buti pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija pagal
STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai
ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.*

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy, jei jos
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.

Visi darbai turi buti atliekami pagal paprastojo remonto darby dokumentacijoje
ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat
naudingg gamybing patirtj.

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga, tinkamas
darbo salygas remonto darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei $alia dirban¢iy ir
judanciy zmoniy apsaugg nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios
priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo, suremontuotos pastato
patalpos turi biaiti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi
pablogeti kity pastato daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés savybés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius
kokybes reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy
kokybe.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo
standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra,
- nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus.
Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu
naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy
techniniy specifikacijy reikalavimus turi bati paZenklinti ,,CE” Zenklu. Apdailos
medziagy spalva ir fakttra turi biiti suderinta su UZsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus,
reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.

Paslépti darbai:
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Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus, kada galima tikrinti medZziagy
ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Statybos remonto darbai turi biti atlieckami laikantis statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy)
reikalavimus.

4. Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné
ir baudziamoji atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu
ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laika, kurio pradzia skai¢iuojama
nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio garantinis
laikas — 5 metai; paslépty statinio elementy — 10 mety, o nustacius Siuose elementuose
tyCia paslépty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai iStaisyti
trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir
nestandartiniy medziagy.

Darby atlikimo dalys.
Atliekami darbai skirstomi j dvi dalis. Uzbaigus visus vienos dalies darbus ir pasirasius
atlikty darby akta bus galima pradéti kitg dalj.

TS
01

Sitiliy pjaustymas ir hermetizavimas betoninése grindyse.
Dalis siiiliy jrengiamos senose vietose. Papildomy sitiliy pjaustymo vietas derinama
Aviacijos bazés atstovu.
Techningje specifikacijoje vartojamos tokios sgvokos.
2.1. Sitlé — vertikalus tarpas (ertmé) tarp gretimy betono dangos pavirsiaus ploksciy arba
tarp gretimy bituminiy sluoksniy, suformuotas, kad biity galimas poslinkis.
2.2. Gruntas — medziaga, kuria prie$ uZpilant sitilés sandariklj, padengiami sitilés pavirsiai
(Sonai) siekiant uztikrinti sandariklio prikibima (adhezijg).
2.3. Karstasis sandariklis — termoplastiné arba termoreaktyvi medziaga, kuri yra kaitinama
iki rekomenduojamos uZzliejimo temperatiros pries jterpiant jg j sitilés tarpa.
2.4. N2 tipo karstasis sandariklis — bituminé termoplastiné masé pagal standarta LST EN
14188-1, kuri pasizymi plastingumu ir nedideliu pailgéjimu.
2.6. Siules sandariklis — medziaga, kuri yra vienodai paskleidziama j sitle, prilipdoma prie
atitinkamy sitilés vidiniy pavir$iy ir izoliuoja jg apsaugodama nuo vandens arba kity
zalingy medziagy patekimo.
2.7. Tarpiklis — j sitlés tarpa jdedama i§ anksto suformuota profiliuota medziaga, kuria
sitilés ertmé uzdaroma uZpylimo gylyje ir uzkertamas kelias trijy tasky sukibimui ir (arba)
sitilés sandarikliui jsiskverbti j sitilés apacioje esancias jpjovas (plysius). Tam tikrais
atvejais vietoj tarpiklio jdedama atskiriamoji juosta.
3. Sitiliy uzpildymo medziagoms taikomi techniniai reikalavimai
3.1. Karstyjy sitiliy sandarikliy techniniai reikalavimai.
3.1.1. N2 tipo karstiesiems siiiliy sandarikliams galioja standarte LST EN 14188-1
nurodyti reikalavimai.
3.1.2. Karstieji sitliy sandarikliai turi biti:

- plastiski-elastingi, optimaliai i$silyginti sitilei judant ir sitil¢je iSnykstant

jtempimams,

- gerai sukibti su bituminiais ir mineraliniais gruntais,

- itin atspariis senéjimui,

- atspariis vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rugstims ir pan.,

- labai geros naudojimo savybés Siltu ir Saltu oru.
3.2. Grunty, skirty karStiems sitiliy sandarikliams, techniniai reikalavimai:
3.2.1. Gruntams, skirtiems karstiesiems sitliy sandarikliams, galioja standarte LST EN
14188-4 nurodyti reikalavimai.
3.2.2. Gruntai turi atitikti Siuos reikalavimus:

- ypac gerai sukibti su asfalto ir betono pavirsiais,

- itin gerai suklijuoti dulkes,

- turi baiti atspartis vandeniniams tirpalams, druskoms, skiestoms rtgstims ir

pan.,
- uztikrinti gerg susiklijavimg su sitilés Sonais ir liejamu sitliy sandarikliu,
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- paprastas naudojimui (skystas).
3.3. Tarpikliy techniniai reikalavimai:
3.3.1. Tarpikliai turi biiti apvalaus lyno formos i§ neakytojo plastiko, nelaidiis vandeniui,
atsparis tirpikliy turintiems gruntams, atsparts sitiliy sandarikliy dujoms.
3.3.2. Tarpiklio medziagoje neturi biiti alyvy ir silikono, kurie neigiamai veikty sukibimg
su siiiliy sandarikliu.
3.3.3. Tarpikliai turi buti atspariis diiléjimui, atsparts karsciui.
4. Siiiliy remonto ir sandarinimo paruosiamiesiems darbams keliami reikalavimai
4.1. Reikalavimai pagrindui:

- uzliejamos sitlés turi buti $variai nupuciamos suspaustu oru,

- siiiliy valymo ir liejimo darbai turi buti vykdomi atskirai,

- dirbtiniu budu dziovinant sitiles, naudoti slégiu veikiancius karsto oro

paskirstymo prietaisus,

- naudojamam sandarikliui pritaikyti tik tai medziagai tinkantj grunta,

- gruntas, sudarydamas plévele, turi uzdengti visus uzpildomo ploto Sonus,

- gruntu tepama siiilé turi biiti nedulkéta ir sausa,

- pries uzliejant sandariklj uzteptas gruntas turi biiti pilnai isdzitives.
4.2. Plysiy sandariklio i§lydimas:
4.2.1. Plysiy sandariklis iki apdorojimo temperatiiros nuo 170 iki 180 °C islydomas lydymo
katile su mechaniniu mai$ymo jtaisu ir netiesioginiu pakaitinimu bei termostatu.
4.2.2. Sitliy sandariklio temperatiirg reikia reguliuoti termostatiskai, kontroliuoti, vengti
perkaitinimo.
5. Sitliy jrengimas naudojant karStuosius sitliy sandariklius.
5.1. Sidiliy remonto ir sandarinimo darbams bus naudojamas N2 tipo karstasis sandariklis.
5.2. Karstasis siiiliy sandariklis gali biiti naudojamas tik esant sausoms oro sglygoms ir
siiilés tarpo Sony pavir§iaus temperatiirai ne Zemesnei negu 0°C.
5.3. Betono dangy sitilés karstaisiais sitiliy sandarikliais uzpildomos taip, kad jiems atvésus
susiformuoty jgaubtas pavirSius, kurio gylis ne mazesnis negu 1 mm ir ne didesnis negu 3
mm.
5.4. Asfalto dangy siiilés karstaisiais sitiliy sandarikliais uzpildomos taip, kad jiems atvésus
siiilés tarpas biity visiskai uzpildytas ir sandariklio vir§utiné briauna sutapty su asfalto
dangos pavirSiumi.
5.5. Karstieji sitiliy sandarikliai gali biiti naudojami tik kombinuojant su gamintojo
nurodytais kitais produktais.
5.6. Reikia vengti siiiliy sandariklio pervir$io. Jei pavienése zonose atsiranda sitliy
sandariklio pervirsis, tai jj reikia nusklembti.
6. Betono dangy siiiliy jrengimas
6.1. Skersinéms ir i$ilginéms fiktyviosioms sitiléms reikia numatyti tarpiklius, kad biity
uztikrintas tolygus uzpildymas kar$tuoju siiiliy sandarikliu.
6.2. Betono dangy sitilés matmenys:
6.2.1. Reikalingi maziausi sitilés matmenys yra priklausomi nuo siiilés tarpo plocio kitimo.
Jie parenkami i$ 1 lentelés.

1 lentelé. Betono dangy siiilés tarpo plotis ir gylis naudojant N2 tipo karStuosius sitiliy
sandariklius

Eil. |Sitlés tarpo plocio [Sitilés tarpo Sitilés tarpo gylis |Siilés tarpo gylis
Nr. [|kitimas, mm plotis, mm su tarpikliu, mm  |be tarpiklio®, mm
1. iki 2,0 8 27 20

2. iki 2,5 10 30 25

3. iki 3,0 12 35 30

4, iki 4,0 15 40 40

5. iki 5,0 20 50 40

Y Fiktyviosioms sitiléms netaikoma

6.2.2. Betono dangos siiilés tarpo uZpildymo gylis turi biiti maziausiai 1,5 karto didesnis
negu sitllés tarpo plotis, taciau negali virSyti 2,5 karto.

TS
07

Grindy
izoliacijos

Polietileno plévelés jrengimas
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jrengimas | Grindy izoliacija - 0,2 mm storio polietileno plévelé. Svorio 0.184 kg/m?, tankis
0.9205+0.0015g/m?, stiprumo riba-13.7 MPa, garin¢ varza 13.3 m? h Pa/mg.
Polietileno plévelé klojama sausai ant paruosto pagrindo. Plévelés juosty krastai turi
biiti uzleidZiami
TS Betono Betoniniy dangos jrengimas.
30 misinys Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti nurodyty standarty ir
C35/45 techniniy specifikacijy reikalavimus. Dangos betonavimui naudojamas betonas turi

biti gaminamas betono mazge (gamykloje). Betono miSinio sudétis ir komponentai
(cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio
betono savybes (plastiSkuma, tank]j, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsaugg nuo
korozijos ir t.t.). Turi biiti naudojamas tiktai Sviezias betonas. Pradéjes stingti
betonas negali biiti naudojamas. Betonas konstrukcijose turi biiti suklotas ir
sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose bei bréZiniuose
iSdéstytus reikalavimus. Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi biiti
iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy praradimo ar uzterStumo.

I statybos aikstele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo
informacija (eksploataciniy savybiy deklaracija) apie prekinj betono misinj.
Prekinio betono vaZztarastyje turi buti:

* gamintojo pavadinimas ir adresas;

* vaztaraScio eilés numeris;

* betono sumaiSymo data ir laikas;

* savivartés masinos numeris;

* vartotojo pavadinimas;

« statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

» kiti apibudinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

* betono masé¢ kubiniame metre (t. y. tokia mas¢, kuri sutankinta pagal nustatytus
reikalavimus uzima

1 m? tarj);

* betono stiprumo klasé;

* slankumo markeé;

* cemento pavadinimas ir stiprio klase;

* priedy ir mikro uzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betono danga jrengiamos 1§ C35/45 markeés betono, 27 cm storio.

Giluminis vibratorius turi biiti panardintas  jau suvibruotg apatinj betono sluoksnj
nuo 5 iki 10 cm gylio.

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25 °C ir santykiné oro drégmé
maziau 50 % turi biiti naudojami greitai kietéjantis portlandcementas, kurio klasé
turi biiti ne maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono klasé. Dél
plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas
betono vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos. Svieziai sudéto
betono priezitirg pradéti i§ karto po betono sud¢jimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens
triikumo. Kai betono stiprumas 0,5 Mpa, tolesné priezitira vykdoma uztikrinant
betono pavirSiaus drégnuma, periodiSkai purSkiant vandenj. Atviry kietéjanciy
betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas. Kietéjantj betong reikia apsaugoti
nuo tiesioginiy saulés spinduliy, uzdengus jj Silumg izoliuojanc¢iomis medziagomis.
Betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei,
betona drégnoje aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes dé¢l to sumazéja
susitraukimo deformacijy ir suplei$¢jimo galimybé.

Kiet¢jant] betong reikia drékinti. Drégmé betone sulaikoma uzdengiant polietileno
plévele.
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Polietileno plévelé ant betono pavirSiaus klojama baigus paskuting betono
pavirsiaus apdirbimo operacija. Plévelés krastai turi biiti uzleidziami vienas ant kito
ne maziau kaip 150 mm. Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus pazeidimy, vazinéti
transporto priemonémis neleidziama 20 pary, vykdyti statybos montavimo darbus -
14 pary, zmonéms vaikscioti — 2-3 paras.

Betono sluoksnyje suformuojamos iki 3 mm gylio jpjovos. Sie jpjovimai jrengiami
i8ilginiy ir skersiniy sitiliy vietose t.y. turi atkartoti dangos sluoksnio skersiniy ir
1ilginiy siiiliy tinkla.

Naujas betoninis pavirsius turi turéti tokj patj nuolyd;j kaip prie$ tai buvusios
pavirsiaus.

Betono danga turi biiti atspari skystam ledo tirpikliui Nordway-KF (kalio
formiatas). Betono danga turi atspari ledo tirpinimo granuléms Unisalt SF (natrio
formiatas).

TS Betoninés dangos ardymas

31 Atskiros betoninés dangos ardymas pneumoplaktuku arba kitais jrankiais. Dangos
storis gali siekti 270 mm. ISardytas plotas iSvalomas, nupjaustoma armatira,
prireikus nusausinant, iSpuciant dulkes ir nuolauzas.

TS Smélis Apsauginio sal¢iui atsparus sluoksnio jrengimas.

32 Zvyras Apsauginio sal¢iui sluoksnio storis 43 cm.

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo
sluoksnis. Ji sudaro SalCiui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios
sutankintoje bukléje turi buti pakankamai laidzios vandeniui. Maziausias
deformacijos modulis Ev2 vir§ apsauginio Sal¢iui atsparus sluoksnio turi biiti 120
MPa. Sluoksnis jrengiamas TRA SBR 19 taisykles.

TS Skalda Hidrauliskai suriStas (sucementuotas) pagrindo sluoksnis.

33 cementas Sluoksnio storis 15 cm. Sluoksnis jrengiamas i§ cementu stabilizuotos skaldos
pridedant 5% cemento.

TS Betonas Betono sluoksnio jrengimas.

34 Sluoksnio storis 50 mm. Sluoksnis jrengiamas betono. Betono stiprumas nemazesnis
kaip C 35/45. Naudojamas betonas turi bati atspartis Salc¢iui, druskoms ir dilimui.
Betono atsparumo poveikio klasés: XF4, XC4, XS3, XD3, XA3. Naudojami miSiniai
turi pasiekti savo 50% stipruma per 7 paras.

Pagerinti pavirSiy sukibimui naudoti grunta. Gruntas parenkamas pagal betono
misSinio gamintojo rekomendacijas.

Betono sluoksnyje suformuojamos iki 3 mm gylio jpjovos. Sie jpjovimai jrengiami
18ilginiy ir skersiniy sitiliy vietose t.y. turi atkartoti dangos sluoksnio skersiniy ir
18ilginiy siiiliy tinkla.

Naujas betoninis pavirsius turi turéti tokj patj nuolydj kaip prie§ tai buvusios
pavir§iaus.

Naujai jrengta betono danga turi biiti atspari skystam ledo tirpikliui Nordway-KF
(kalio formiatas). Betono danga turi atspari ledo tirpinimo granuléms Unisalt SF
(natrio formiatas).

TS Betono dangos frezavimas.

35.1 Defekty zona i§frezuojama ne mazesniu nei 50 mm gyliu. Darbinis plotis parenkamas
pagal naudojamg freza. ISvalyti duobés dugna, prireikus nusausinant, iSpuciant
dulkes ir nuolauZas.

TS Asfaltbetonio dangos frezavimas.

35.2 Pazyméti pazeista vieta. Pazyméta plota apipjauti ir iSkapoti kraStus, iSvalant

nuolauzas i§ duobiy. Defekty zona iSfrezuojama ne mazesniu nei 50 mm gyliu.
Darbinis plotis 50 cm. Darbinj plotj galima keisti pagal naudojamos jrangos
parametrus. ISvalyti duobés dugng, prireikus nusausinant, iSpuciant dulkes ir
nuolauZas
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TS
35.3

Bitumo
emulsija

Dangos pavirSiaus gruntavimas.

Pagruntavimas atlickamas ant Svaraus esamo apatinio sluoksnio tolygiai
gruntuojamame plote paskirstant reikalingg riSamosios medziagos kiekj.
Gruntavimui skirtos riSamosios medziagos turi uztikrinti gerg tankinimo sluoksnio
sukibima su esamu apatiniu sluoksniu. Bitumo emulsijos tipas C60B4-S.

TS
35.4

Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 120 mm storio sluoksnio frezavimas.

Pazyméti pazeista vieta. Pazyméta plota apipjauti ir iSkapoti kraStus, iSvalant
nuolauzas 1§ duobiy. Defekty zona isfrezuojama ne mazesniu nei 120 mm gyliu.
Darbinis plotis 50 cm. ISvalyti duobés dugna, prireikus nusausinant, iSpuciant dulkes
ir nuolauZzas

TS
355

AC 22 AS
PMB 45/80-
65

su
polimerais
modifikuota
s bitumas

Asfaltbetonio apatinis sluoksnio jrengimas.

Asfalto apatinio sluoksnio storis 8 cm. Kai iSfrezuotas miSinys paSalinamas,
iSfrezuotas plotas iSvalomas, briaunos apdorojamos bituminiu gruntu C60B4-S ir
klojamas asfalto miSinys AC 22 AS PMB 45/80-65.

Taikant pakeitimo metodg karSto asfalto miSinys neturi skirtis nuo prie$ tai buvusio
asfalto miSinio.

Asfaltbetonio miSiniai turi atitikti privalomuosius [T ASFALTAS 24 reikalavimus.
Asfalto klojimo kokybé turi atitikti asfalto sluoksnio jrengimo taisykliy IT
ASFALTAS 24 reikalavimus. Pagrindinis asfaltbetonio miSinio sutankinimas turi
bati atliktas esant jo temperatiirai ne Zemesnei kaip 100°C.

Dangos pavirSiaus gruntavimas.

Pagruntavimas atlickamas ant Svaraus esamo apatinio sluoksnio tolygiai
gruntuojamame plote paskirstant reikalingg riSamosios medziagos kiekj.
Gruntavimui skirtos riSamosios medZiagos turi uztikrinti gera tankinimo sluoksnio
sukibimag su esamu apatiniu sluoksniu. Bitumo emulsijos tipas C60B4-S.

TS
35.7

SMA 11 AS
PMB 45/80-
65

su
polimerais
modifikuota
s bitumas

Asfaltbetonio virSutinio sluoksnio jrengimas.

Asfalto apatinio sluoksnio storis 4 cm. Kai i$frezuotas miSinys paSalinamas,
iSfrezuotas plotas iS§valomas, briaunos apdorojamos bituminiu gruntu C60B4-S ir
klojamas asfalto miSinys SMA 11 S PMB 45/80-65.

Taikant pakeitimo metodg karSto asfalto miSinys neturi skirtis nuo pries tai buvusio
asfalto miSinio.

Asfaltbetonio miSiniai turi atitikti privalomuosius T ASFALTAS 24 reikalavimus.
Asfalto klojimo kokybé turi atitikti asfalto sluoksnio jrengimo taisykliy IT
ASFALTAS 24 reikalavimus. Pagrindinis asfaltbetonio miSinio sutankinimas turi
buti atliktas esant jo temperatiirai ne Zemesnei kaip 100°C.

Dangos pavirSiaus gruntavimas.

Pagruntavimas atliekamas ant Svaraus esamo apatinio sluoksnio tolygiai
gruntuojamame plote paskirstant reikalingg riSamosios medziagos kiek].
Gruntavimui skirtos riSamosios medZiagos turi uztikrinti gera tankinimo sluoksnio
sukibima su esamu apatiniu sluoksniu. Bitumo emulsijos tipas C60B4-S.

TS
36

Bituminis
hidroizoliac
inis lakstas

Asfalto ir betono dangy prijungimas.

Dangy deriniuose (pavyzdziui, asfalto dangos prijungimas prie betono dangos)
dazniausiai tik iSilginéms sitléms jrengti yra reikalinga speciali konstrukcija.
Siekiant iSvengti vandens kaupimosi, rekomenduojama po iSilgine sitile (dangos
atskyrimo) irengti vienos frakcijos skaldele uzpildoma drenazo plysj, kuris drenuos
vanden] | apsauginj SalCiui atspary sluoksnj ar j Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnj.
Siekiant sumazinti jtempius, susidarancius dé¢l skirtingy medziagy skirtingy
deformaciniy ir plétimosi charakteristiky ir papildomai hidroizoliuoti, ant betono
sluoksnio Soninio pavirS§iaus montuojamas bituminis hidroizoliacinis lakStas. Siiilé
jrengiama per visg asfalto virSutinio sluoksnio storj. MaZiausias siiilés plotis turi biti
10 mm. Nusklembti betono sluoksnio briaung néra reikalaujama.
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Sitlés tarpo plotis
— y .
g Uzpildvmo gvlis
Gruntas [ * Asfdlto virSutinis sluoksnis
g . . /’
Siiliy sandarildis r s Asfalto apatinis slucksnis
b
Betono danga #
- Asfalto pagrindo sluoksnis
Bituminis
hidroizoliacinis lakitas
Asfalto pagrindo
sluoksnis (posluoksnis)
Drena il ASAS Apsanginis $al ¢iui
atsparus sluolsnis
(ASAS)
5 lentelé. Asfalto dangy siilés tarpo plotis ir gylis jant N2 tipo karstuosius sidliy
5‘: Siiilés tipas Plotis, mm Gylis, mm
1. |Prijungtis yasfaltas prie asfalto” =10 Virsutinio sluoksmio storis
2. |Prijungtis ..asfaltas pric kelio jrenginio” 10-15 Virsutinio shuoksnio storis
i frkutinio shuoksnio stori
4. |Issipléte plysiai (plysiu plotis 2—12 mm) 8-14 15-20
5. |Gsiplete plySiai (plysiu plotis 12-25 mm) | 14-25 20-35

131.  Asfalto dangos sitlés tarpo uzpildymo gylis turi biti maziausiai 1.5 karto didesnis negu sitilés tarpo plotis. Didziausias siilés tarpo gylis parenkamas atsizvelgiant ir nevirsijant
virutinio sluoksnio storio.

TS
37.1

Geotinklas

Geotinklo paklojimas asfaltbetonio dangoje.

Naudojamas geotinklas, kurio stiprumas 100 kN/m. Geotinklas klojamas tarp
asfalto sluoksniy ir yra skirtas suarmuoti tarpusavyje nesuristus keliy sluoksnius
jrengiant mechaniskai stabilizuotg sluoksnj. Asfalto sluoksnio armavimui yra
taikomi gaminiai, kuriuos apibudina Europos Standartas EN 15381:2008
,»Geotekstile ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Biitinosios charakteristikos naudojant
kelio dangoms ir virSutiniams asfalto sluoksniams®. Klojant geotinklg vadovautis
gamintojo instrukcijomis ir rekomendacijomis.

TS
38.1

Betoniniy borty iSardymas.
Pazeisti ir sutrupéj¢ bortai iSardomi. Ardymo metu paZeisti aplinkui esantys
pavirSiai atstatomi pagal buvusig biikle.

TS
38.2

Betoniniai
bortai

Betoniniy borty jrengimas ant betoninio pagrindo.

Biisimos dangos krastuose bortai paguldomi ant Sono ant cementinio skiedinio.
Bortai sujungiami 6 mm storio cementiniu skiediniu. Borty matmenys ilgis — 1000
mm, aukstis 300 mm, storis 180 mm.

Atsparumas $alé¢iui F200. Vandens jgeriamumas iki 5%. Dilumas iki 0,70 g/cm?
Spalva — pilka.

Betono bortai turi biiti atspari skystam ledo tirpikliui Nordway-KF (kalio formiatas).
Betono bortai turi atspari ledo tirpinimo granuléms Unisalt SF (natrio formiatas).
Borty virSus turi turéti nuoZulniag plokStuma skirta transporto priemoniy
uzvaziavimuli.

Atlikus borty montavimg — atlieckamas dirvoZemio atstatymas su vejos jrengimu.

TS
54

Grunto
kasimas
ekskavatori
umi

Grunto kasimas.

ISardZius betono dangg atlieckamas esamo grunto kasimas. Kasimo vieta
patikrinama ar néra kabeliy. Aviacijos bazés atstovas pateikia aplink nutiesty
pozeminiy komunikacijy planus, kad biity pasirinktas saugus ir ekonomiskas
kasimo biidas. Kasimo darbus vykdantys asmenys pasirenka kasimo biidus, kad
nebiity paZeistos nutiestos pozeminés komunikacijos. Kasimo gylis pasirenkamas
pagal jrengiamy sluoksniy storius.

TS
55

Dazai

Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo rutuliukais purkstuvu, naudojant trafaretus.
2.1.1. Zenklinimo sistemy matomumo naktj, kai Zenklinimo pavir§ius sausas,
maziausig atspindimojo skais¢io koeficienta R(>150 med*m2Ix?;
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2.1.2. zenklinimo pavirSiaus atsparumo slydimui vert¢ ir klase pateikta LST EN
1436:2007+A1:2009. Atsparumo slidumui klasé turi buti S1. Leidziamas +10%
nuokrypis nuo nustatytos atsparumo slydimui klasés vertés;

2.1.3. maziausias Zenklinimo storis 0,3 mm. Sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis uz
dazy gamintojo instrukcijoje nurodytg storj, taciau neturi nukrypti daugiau kaip =10
% nuo nurodyto techningje specifikacijoje. Drégnos plévelés pavirSiuje neturi biiti
jokio akivaizdaus nehomogeniskumo;

2.1.4. zenklinimas turi turéti tokig pacig iSvaizda tiek diena, tiek naktj;

2.1.5. nustatyti matmenys turi atitikti ICAO reikalavimus (ICAO Annex 14 Volume
1);

2.1.6. atliekant zenklinimo darbus uZztikrinti tolygy Zenklinimui naudojamy medziagy
paskleidima, reikalaujamg sluoksnio storj, uzbarstomyjy medziagy kiekj ir tinkamus
zenklinimo Zenkly matmenis bei ribas.

2.2. Kilimo ir tiipimo tako Zenklai turi biiti baltos spalvos. Zenklus, jei néra kontrasto
tarp dangos pavirSiaus ir Zenkly, reikia apibrézti juoda spalva. Riedé¢jimo taky,
stovejimo aikSteliy ir perono dirbtiny dangy Zenklai turi biiti geltonos spalvos.
Saugos juosty perone zenklai turi biiti raudonos spalvos, o transporto priemoniy ir
masiny kelias — turi biiti baltos.

2.3. Aerodromo dirbtinéms dangoms Zzenklinti turi biiti naudojami emulsijy ar
tirpikliy pagrindu pagaminti dazai tinkami naudoti betono ir asfalto dangoms.

2.4. Pavirsiui zenklinti naudojami dazai turi atitikti LST EN 1871:2021 reikalavimus.
Visiems daZomiems pavirSiams turi biiti naudojami daZai su stiklo rutuliukais. Stiklo
rutuliukai turi atitikti LST EN 1424:2001 reikalavimus. Visos naudojamos
medziagos negali biiti Zalingos aplinkai ir turi turéti tinkamumo naudoti sertifikatus,
patvirtintus Europos Sajungos.

2.5. Naudojamos medZiagos — dazai ir stiklo rutuliukai turi atitikti ICAO
reikalavimus (Doc. 9157 Aerodrome Design Manual, part 4).

2.6. Dazymas turi biiti vykdomas, kai dazomas pavirSius yra sausas ir jo temperatiira
ne zemesné nei +7°C ir ne aukstesné nei +50 °C.

2.7. Dazomas dangy pavirSius turi biiti nuvalytas nuo seny atSokusiy nuo pavirSiaus
dazy, dulkiy, naftos produkty, léktuvy padangy palikty pédsaky ir kity pasaliniy
medZiagy, kurios trukdyty daZams sukibti su danga.

2.8. Zenklinimo linijy plotis ir ilgis gali nukrypti nuo norminio plo¢io ne daugiau
kaip +£10 mm.

2.9. Linijy ir simboliy kraStai turi biti tiesiy linijy.

2.10. Techniniai reikalavimai stiklo rutuliukams:

Eil. Techniniai reikalavimai Pastabos
Nr.
1. Stiklo rutuliukai oro  uostams  skirti  $viesg
atspindintys stiklo rutuliukai, SiO2
kiekis >70 %
2. Lazio rodiklis > 1,50
3. Atspindimojo > 600 mcd m? Ix?t Matomumo
skaisCio nakt] rodiklis
koeficientas
4. Kietumas 6—7 kg/mm?
5. Lyginamasis svoris | 2,4-2,6 g/ cm?

2.11. Techniniai reikalavimai dazams:

Eil. Techniniai reikalavimai P

Nr.

1. Keliy Zenklinimo daZzai greitai dZitivantys, kelio dangoms Zzenklinti
skirti dazai
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2. Tankis > 1,55 g/cm?

3. Klampumas KW 4 @ mm | 110-130 s

4. Kietyjy daleliy kiekis >75%

5. Lakiyjy daleliy kiekis <25%

6. Dzitivimo laikas (prie | < 10 min. iki judéjimo atnaujinimo

+20°C ir santykinio oro
dréegnumo <80%):

7. Panaudojimo diapazonas | aplinka nuo +5° iki +40°C, santykinis oro
dréegnumas <80%, pagrindas nuo +5° iki
+50°C

8. Dazymo bidas beoris purSkimas

9 Dazomas pavirsius asfaltbetonis ir betonas

2.12. Naudojami dazai turi atitikti RAL kodus:
2.12.1. balti dazai (RAL 9016), dazyti ant asfaltbetoninés ir betoninés dangos
pavirsiaus;

2.12.2. geltoni dazai ( RAL 1006), dazyti ant asfaltbetoninés ir betoninés dangos
pavirsiaus;

2.12.3. juodi dazai (RAL 9005), dazyti ant betoninés dangos pavirSiaus;

2.12.4. raudoni dazai (RAL 3002), dazyti ant asfaltbetoninés ir betoninés dangos
pavirSiaus.

TS Statybiniy Frezuoto betono transportavimas 10 km atstumu.

71.1 | Siuksliy Pakrautas  savivarcius frezuotas betonas nuvezamas ir iSpilamas Aviacijos bazés
iSvezimas teritorijoje. Frezuoto betono i$pylimo vietg nurodo Aviacijos bazés atstovas.

TS Statybiniy ISkasto grunto transportavimas 10 km atstumu.

71.2 | SiukSliy Pakrautas j savivarcius gruntas nuvezamas ir iSpilamas Aviacijos bazés teritorijoje.
iSvezimas ISkasto grunto i§pylimo vieta nurodo Aviacijos bazés atstovas. Esant poreikiui

atliekamas grunto lyginimas.

TS Statybiniy Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu.

71.3 | SiukSliy Pakrautas j savivarcius asfaltas nuvezamas ir iSpilamas Aviacijos bazés teritorijoje.
1Svezimas Frezuoto asfalto iSpylimo vieta nurodo Aviacijos bazés atstovas.

TS Statybiniy Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu.

72 Siuksliy Netinkamos statybinio proceso metu susidariusios atliekos, kurios netinkamos
1Svezimas antriniam uZsakovo panaudojimui i§vezamos 1§ Aviacijos bazes. Atliekos

sutvarkomos pagal tuo metu galiojancius jstatymus. Uzsakovui pateikiama
deklaracija ar kiti, tai jrodantys dokumentai.
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Sutarties projekto
4 priedas

REMONTO SCHEMOS

Sutartiniai zenklai ReikSmé

Remonto vieta
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Sutartiniai zenklai

ReikSme

Asfalto dangos frezavimas. Naujos asfalto dangos jrengimas.

Asfalto danga frezuojama iki 120 mm. Jrengiamas AC 22 AS PMB 45/80-65 apatinis
sluoksnis 8,00 cm storis. [rengiamas SMA 11 S PMB 45/80-65 virSutinis sluoksnis 4,00
cm sluoksnis.

Asfalto dangos frezavimas. Naujos asfalto dangos jrengimas.
Asfalto danga frezuojama iki 40 mm. Jrengiamas SMA 11 S PMB 45/80-65 virsutinis
sluoksnis 4,00 cm storis. Geotinklo paklojimas asfaltbetonio dangoje.

Borty ardymas. Naujy borty jrengimas.

Betono dangos ardymas. Naujos betono dangos jrengimas.
Ardomas 270 mm storio betono sluoksnis. [rengiamas naujas 270 mm storio betono
sluoksnis. Betono klasé¢ C35/45

Betono dangos frezavimas. Naujo betono sluoksnio jrengimas.
Frezuojama betono danga iki 50 mm. Jrengiamas naujas 50 mm storio betono sluoksnis.
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Darby atlikimo dalys

Sutartiniai zenklai

ReikSme

Remonto Il dalis

Remonto | dalis
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Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
(Pateikta rangovo)“
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Sutarties projekto
6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

202 m.- - d. Paprastojo remonto
darby rangos viesojo

pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

2025 ir 2026 metai
Eil Darby Da_rbq/ [()aslaugq Dalzclj)q/ paslauguy
' « apimtis (Eur su vykdymo : : : . . . -
Nr. aprasymas PVM) terminai* g g g g é g g =
- ~ (3] ~ w) =) ~ co
Naikintuvy Sutarties
stovéjimo specialiosios dalies
aikstelés B4 4.4 papunktyje
dangos remontas nustatytu terminu.
1. Remontas
2. Remontas
3. Remontas
Ivykdymo sumos kas ménesj (EUR su PVYM):
IS VISO (Eur su PVM):

UzZsakovo vardu

(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)

Rangovo vardu
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekanéiy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys i objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybe¢ patvirtinant] dokumentg visada laikyti prie savgs.

4. ] AB teritorija jleidziami tik pagal sutartis atlickan¢iy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip prie§ 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios pateike AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinéje teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas,
socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir i§davimo data, asmens tapatyb¢ patvirtinan¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir §iy asmeny sutikimus, kad biity tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei pra§yma dél leidimo
jeiti, jvaZiuoti ] AB teritorijg (objekta), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rasta su jmonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atlieckanciy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija (Sia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 vir§ininko patvirtintg bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidZziami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumenta su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant ] objekta ir iSeinant, iSvaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsinesa ar iSsineSa draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatytg darba, ir |
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. Lir II klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio Siose patalpose
pareigtino.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirbanc¢iam pareigiinui nurodzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorija).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant Zzvalgyti ar jsiskverbti j svarbius inzinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais biidais;

12.3. iSnesti 1§ objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacija darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tGpimo tako, iSvaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko Sioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant pasalinami i teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.

14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su
Siomis taisyklémis pasiraSytinai.
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15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su
Siomis taisyklémis pasirasytinai.

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KABlN IUOSE OBJFKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil. . - . Instruktavimo "
NI, Imonés pavadinimas Vardas, pavardé data Parasas
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Sutarties projekto
8 priedas

IMONES REKVIZITAI

Kariniy oro pajégy 202~
Aviacijos bazés vadui

. PRASYMAS
DEL PATEKIMO | AVIACIJOS BAZES TERITORIJA

202 - -
Vilnius

Prasome Jusy iSduoti leidimus jeiti (jvaziuoti) | Aviacijos bazés teritorija UAB ,, Jmonés pavadinimas *
imonés Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonéms, kurie pagal 202 m. d., sutartj Nr.
0000, atliks apsaugos sistemy pogarantinés prieziiros ir remonto darbus. Leidimai turéty galioti iki 202 m.
gruodzio 31 d.

Asmens dokumento
e Asmens .
pavadinimas (pasas / Dirbs
. . . . : dokumento
Eil. . Vardasir | Gimimo | ... . | asmens tapatybés kortele / nuo ...
Pareigos : Pilietybé | | .. . . Nr., -
Nr. pavardé data leidimas nuolat gyventi - iki
i i o galiojimo
Lietuvoje / leidimas (datos)
A A . data
laikinai gyventi Lietuvoje)
IvazZiuoti Siai transporto priemonei:
Eil. . A . ) - .
Nr Transporto priemonés gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorijg, su savimi
turi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazes
kariniy teritorijy (patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy
veiklos procediiry 11 priedo 9 priedelis). Karinéje teritorijoje draudziama vaikSc¢ioti saugomy sandéliy
teritorijoje, 1Sskyrus, jei tai tiesiogiai susij¢ su darbu. Darbo vietoje draudZziama vartoti alkoholj, taip pat buti
neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy bei jy turéti. Draudziama j teritorijg isinesti
ar naudoti pirotechnikg, Saudmenis, sprogmenis. DraudZiama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti
bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobtidzio medziaga. Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles
1§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, iSskyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su darbu. DraudZiama i$
teritorijos i$nesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazé tvarkys asmens duomenis.

Imonés vadovas ParaSas Vardenis
Pavardenis

Rengg¢jas: ............
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1. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS
2025 metai, Siauliai
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZitirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teises aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo suremontuotu akta ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
neginijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.



37

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés institucijos,
savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius ijsipareigojimus (paskuting
skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj gali
biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaigiavimo biidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas blidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir gal¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky i§vezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biti perzitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami tik po Saliy
pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dé¢l bendro kainy
lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sagnaudy kainy indekso pokytj uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, ta¢iau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné israiska
nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiciuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskaiciuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1ésas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybg atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir butiny Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (iskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. d¢l Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (Kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
tures bati sumokeéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimt; nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaic¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertes). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentin; dyd;.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i§skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaigiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings, pateikdamas savo pasiilyma
(konkursui/deryboms).

2.8. Perzitura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.
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2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming pasalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keic¢iant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau
esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

e —

e —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar statinio dal});
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

v —

patvirtinanc¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybg ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti 1§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukS$les ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustaius juose
defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant Siy aplinkybiy
atsiradimo priezastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty
darby aktus, aprasymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiSkinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su UZsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo
UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta sumag, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
1Sdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisé€tai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UzZsakovui nepateike ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju UzZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSsyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti
nepagristiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta
tvarka statyba laikoma uzbaigta (surasomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgzinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio
garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo
dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby
defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darbuy perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. ki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimag dél
tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, raStu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negincijamg
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo raStg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesn¢ kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;
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6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) isduodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéj¢ statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta, UZsakovas vienaSaliSkai suraso
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali biiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio saglygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i$skyrus atvejus kai defekty Salinimo i$laidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, $aliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg dieng.



44

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % $iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UzZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (deimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutarti neivykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uZztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSska patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant ] UZsakovo sgskaita;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg. Turi buti
jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus wztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ prasyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy itakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesaji pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasCiy, jtakojanéiy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip prie§ 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
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10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél sutartiniy terminy pratgsimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgraSa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa,

11.2.13. paaiskeéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.
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13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasira$ytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi buti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys j Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, $ie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
keiGiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti $iy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutartj. Gali bati nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
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15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kickvienai Saliai). Abu tekstai autentigki
ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigé€jo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti j karine teritorija. PrieSiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Gkio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilirag ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo*. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie$ 3 darbo dienas iki patekimo j
karing teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorija bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karine teritorijag asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karingje teritorijoje trukme¢. Rangovo atstovai, patekdami j karing teritorija, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
Aviacijos bazés vadas

Eligijus Ruk$naitis



