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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1 BD/S 0 Bendroji dalis / Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvé
' (Kalviy g. (Nr. KC7) (unik. Nr. 4400-4019-3617))
2. LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 Inzineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO)
3. KS 0 | Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
KALVIY G. (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN.,
K. “I U RBA N LINE JONA\';|OS I(?AJ SAV) KAPITALlijNIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio . 85, LT-02120 Vilnius; ' '
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380;

Statinio numeris ir pavadinimas

01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
25326 SPV V. Aleksandrovas (Kalqu g. (Nr KC7), unik. Nr. 4400-401 9'3617)

|[monés kodas: 300149157

Dokumento pavadinimas: Laida

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0

Statytojas ir (arba) Uzsakovas . Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE / .
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES UL-22-0055-01-KRP-PSZ-01 1| 1
ADMINISTRACIJA




STATINIO PROJEKTO

DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

f"’{ Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 LE 0 Elektrotechnikos dalis. 02 InZineriniai tinklai: elektros
' tinklai (AB ESO)
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’: °
2 0 |Antraétinis lapas 1-2
- i} 1 0 |Statinio projekto sudéties Ziniaratis 3
UL-22-0055-02-KRP-LE.PDZ-01 1 0 |Statinio projekto dalies dokumenty ziniarastis 4
UL-22-0055-02-KRP-LE.PPL-01 1 0 |Projekto pritarimy lentelé 5
UL-22-0055-02-KRP-LE.TPOR-01 1 0 [Techniniai projektuojamo objekto rodikliai 6
UL-22-0055-02-KRP-LE.AR-01 2 0 |Aidkinamasis rastas 7-8
UL-22-0055-02-KRP-LE.TS-01 7 0 [Techninés specifikacijos 9-15
UL-22-0055-02-KRP-LE.KML-01 1 0 |Kabeliy montavimo lentelé 16
UL-22-0055-02-KRP-LE.SZ-01 2 0 [Sanaudy ziniarastis 17-18
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LZ’; °
UL-22-0055-01-KRP-BD/S.B-01 1 0 | Situacijos planas, M 1:5000 19
UL-22-0055-02-KRP-LE.B-01 1 0 | Esamy elektros tinkly apsaugojimo planas. M 1:500 20
UL-22-0055-02-KRP-LE.B-02 1 0 | Esamy elektros tinkly apsaugojimo schema 21
UL-22-0055-01-KRP-BD/S.B-03 2 0 | ISilginis profilis Mv 1:100, Mh 1:1000 22-23
UL-22-0055-01-KRP-BD/S.B-04 2 0 | Dangos konstrukcijos skersinis profilis M 1:50 24-25
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:f 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;I’: °
1 Priedy antrastinis lapas 26
AB ,Energijos skirstymo operatorius* elektros tinkly, ir
2 - |jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos 27-28
Nr.ISK22-D9219
4 - |Projekto pritarimai, derinimai 29-32
9 i Spgqallstq, rengusiy LE dalj, kvalifikacijos atestaty 33-34
kopijos
4 - |Sgmata 35-38
0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas ]
KALVIY G. (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN., JONAVOS
Kval, Il URBANLINE RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. N Tel. Nr.: 8 699 19380; _ _ _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO UL-22-0055-02-KRP-LE.PDZ-01 1 1
OPERATORIUS*“




PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil. Istaigos Pareigos, .
Nr. pavadinimas Vardas Pavardé Data Parasas Pastabos
Jonavos rajono e , - . o
1. |savivaldybés Admmstracuosl direktorius 2022-11-16 Paswas;{ta el. Rasltas. qel pritarimo N
.. - Valdas Majauskas paraSu projektiniams sprendiniams
administracija
Tinklo resukrgrLT[] :g(rjr:nlstrawmo Suderinta
2. |Telia Lietuva, AB v 2023-02-21 Yra Bréz. UL-22-0055-02-KRP-LE.B-
InZinierius
. 01
Linas Barzda
3.
4,
5.
6.
7.
8.
0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadigimas .
KALVIY G. (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN., JONAVOS
Kval. Il URBANLINE RAJ. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; _ _ _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
PROJEKTO PRITARIMY LENTELE 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO UL-22-0055-02-KRP-LE.PPL-01 1 1
OPERATORIUS*




TECHNINIAI-EKONOMINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
InZineriniai tinklai
Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly, ilgis: km
Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
Pozeminés dalies
10 kV km
0,4 kV km
Antzeminés dalies km
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m
Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis:
10kV mm?
0,4 kV mm?
Esamy kabeliy apsaugojimas surenkamais gaubtais &J160mm m -
Esamy kabeliy apsaugojimas surenkamais gaubtais &110mm m 18
[rengiamas rezervinis vamzdis <160mm m -
[rengiamas rezervinis vamzdis <110m m 18
Irenginiai
Transformatoriné (1x630 kVA) kompl.
STATINIO EKONOMINIAI RODIKLIAI
ﬁ': Suvestiniy islaidy samata P E:IE?I,M
lil. | STATINIY IR JO DALIYJ STATYBA BEI [RENGIMAS
Statybos montavimo darbai 1014,68
V. | KITOS ISLAIDOS
Leidimas kasimui 50,00
Trasos nuzyméjimas 100,00
ISpildomoji nuotrauka 150,00
VL. | STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 5% 65,73
IS VISO II-VI 1380,41
0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas ]
KALVIY G. (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN., JONAVOS
Kval. Il URBANLINE RAJ. Sl,JL\V. l((APITALI)NIO REMOUNTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; _ _ _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 SPDV K. éliiys Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI | g
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO UL-22-0055-02-KRP-LE.TPOR-01 11
OPERATORIUS“




AISKINAMASIS RASTAS

Sis techninis projektas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 reikalavimus ir AB
»Energijos skirstymo operatorius” iSduotas elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK22-

D9219.
LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty bei standarty, kuriais vadovaujantis
parengtas techninis projektas, saraSas
l;-;rl Dokumento pavadinimas Santrauka
1. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés El|BT-2012 (VZin., 2012-02-09, Nr. 18-816)
2. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés ELI|T-2012 (Zin.i 2012 Nr. 2-58)
3. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés | E[RAA|T-2011 (Zin., 2011-06-02, Nr. 67-3199)
4. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
5. | Statybos darbai, statinio statybos prieZidra STR 1.06.01:2016
6. | Statybg leidZiantys dokumentai, Statybos uzbaigimas, Savavaliskos STR 1.05.01:2017
statybos padariniy $alinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas
7. | Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372)
8. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281
9. | Skai€iuojamujy elektros apkrovy nustatymo metodika 2014 m. gruodZio 11 d. jsakymasNr. 1-312
(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807)
10. | Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés EETNT-2010 (;in., 2013, Nr. 125-6396)
11. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés EETET-2012 (Zin, 2012-11-06, Nr. 128-6443)
12. | Saugos eksploatuojant elekiros jrenginius taisyklés SEE|T-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1878)
13. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés ETAT-2010 (Zin., 2010-04-07, Nr. 39-1877)
14. | Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 (Zin., 2001-01-10, Nr. 3-74)
15. | Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai LST 1516:2015
16. | Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai LST EN 1569:2012
17. | Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Lietuvos GKTR 2.01.01:1999
Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy, tinkle ir komunikacijy,
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka
18. | Specialiyjy Zemés naudojimo salygy {statymas TAR, 2019-06-19, Nr. 9862
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINES |[RANGOS SARASAS
ﬁlé' TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINE |[RANGA GALIOJIMAS
AutoCAD LT Neterminuota
1. | ELEKTROTECHNIKA Microsoft Office Neterminuota
Sioje projekto dalyje pateikti sprendiniai esamy 0,4kV oro pertvarkymui ir kabeliniy linijy apsaugojimui surenkamais
gaubtais.
0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadin‘/;mas .
KALVIY G., (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN.,
Kval, Il URBANLINE JONAVOS RAJ. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. N Tel. Nr.: 8 699 19380; _ _ _
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO UL-22-0055-02-KRP-LE.AR-01 11 9
OPERATORIUS*



https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.6392CA28E6D6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C97BB4F93B4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D25CCD7F1D7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79982/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz

Techniniame projekte atlikta:

Esamy 0,4kV KL neapsaugotos atkarpos, patenkanios po projektuojama gatvés asfalto danga, apsaugomos
surenkamais gaubtais &3110mm. Nurodytose vietoje, Salia apsaugomy, kabeliy, montuojami rezerviniai vamzdziai &110mm.

Atlikus darbus vamzdziy galus uzsandarinti.

Atlikus darbus pilnai atstatyti paZeistas dangas | prie$ tai buvusj lygj. Esamy dangy ardymas ir atstatymas priimtas
projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje. Esamy kabeliy apsaugojimo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu su

gatvés remontu;

Projektuojami elektros jrenginiai atitinka AB ,Energijos skirstymo operatorius® techninius reikalavimus.
Atliekant montavimo darbus treciyjy asmeny interesai néra pazeidziami. Visus montavimo ir jzeminimo darbus atlikti

pagal E||BT ir ELI|T reikalavimus.

Dokumento Zymuo

UL-22-0055-02-KRP-LE.AR-01

Lapas

Lapy

Laida




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity numatyty darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir islaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais instaliavimo darby, uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui,
turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibadinti Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy, ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai , kabeliai, montazinés
medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte turi bdti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje,
reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniujy techniniy specifikacijy, reikalavimus turi bati
pazenklinti ,CE* Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bOti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra specialls
instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. |rengimo stovis (ar
néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai pazeisti
elektros jrangos prietaisu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus pasalinti
nustatyta tvarka. Tuo paciu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir
schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medZiagos privalo blti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieZtai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymuy.

Jungiamujy ploksteliy (Syny) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. VarZtais sujungiama tik ten, kur
reikalingas iSardomas sujungimas. Viengysliai laidai sujungiami juos susukant. Ju negalima virinti. Elektros montavimo darbai
atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sidlydamas jrangg, Rangovas UZsakovo ir InZinieriaus-projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy sidlomy medZiagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prieS pradedant darbo projekto ruoSima ir tiekimo darbus, Rangovas turi
gauti Uzsakovo ir InZinieriaus sutikimg dél visy neatitikimy, ir nukrypimu, nuo techninio projekto bréziniy, ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima, ir suderinti su elektros jrangg
priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg sumontuotg jrangg uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos baty tinkamos ir pakankamai galingos, kad baty
jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktq atlikta darbg, pateiktas medZiagas ir jranga. UZbaigus sistemos perdavima,
Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy_ ir jrangos valdymo, priezigros ir duomeny vadovus bei
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instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui batini ir reikalingi
statybiniai darbai.
Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.
1.1. SALYGOS STATYBOS AIKSTELEJE

1.1.1.  Klimato salygos

Eil.

Nr Klimato salygos lauke Maksimum Minimum
1. Temperatlra +35°C -35°C
2. Santykiné drégmé 80% -

3. Altitudé 1000m vir§ jarosl lygio -

ﬁ'rl' Klimato salygos patalpose Maksimum Minimum
1. Elektros patalpos +30°C +5°C
2. Valdymo patalpa +25°C +18°C
3. Santykiné drégmé 60% prie +25°C -

1.1.2. Korpusy apsaugos klasés
Minimali korpusy apsaugos klasé 1P44, nebent nurodoma kitaip.
1.1.3.  Zymés ir zyméjimas

Visa jranga ir kabeliai turi bdti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir instrukcijas.
Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spintu, skydu, valdymo skydy, déZuéiy korpusai turi bati su Zymémis,
pazymétomis Kkuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi bati suzyméta. Ant visos korpuso
viduje sumontuotos jrangos turi bati suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga, sumontuota aiksteléje, turi bati su inventoriném
plokstelémis ir pozicijy numeriais, atitinkamai pagal pozicijas {rangos ir kabeliy sgrauose. Faziy zyméjimas turibati pagal E[|BT
ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDZIAGOS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS ELEKTROTECHNINIAMS GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS PAGAL AB ENERGIJOS
SKIRSTYMO OPERATORIUS PATVIRTINTUS REIKALAVIMUS TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS PATEIKTOS
INTERNETO PORTALE ADRESU
htto://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
3.1 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant dkio badu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidima kasti Zeme, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

Pradéti Zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzymeéjimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradZios, pranesti jimonéms ir privatiems asmenims, kuriems
priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy
ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly zemés kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony ribas ir
imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime kasti
Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.
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Prie§ zemés kasima, veikianCiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis
imonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paCiam darby vadovui ir vykdyti elektros, Siluminiy, tinkly, naftotiekio,
dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy, atstovams. ISkasos keliy
uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzZbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradZios arba
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy poZeminiy komunikacijy geodezinés
iSpildomosios nuotraukos.

3.2. Transejy kasimas
3.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas

o Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

o Padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.
NeZinant tiksliy esamy komunikacijy viety, kas 20 m atliekamas trasos Surfavimas. Surfavimas atliekamas pagal
visa kasamos tran$éjos plotj ir gyl kasant 0,35 m plocio, 1,2 m. gylio skersines trandéjos. Surfavimas atliekamas
rankiniu bldu, esamas pozemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabel| ir kitas esamas
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskikliais;

e Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuZyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir
uzsakovo techninés priezilros inZinieriui.

3.2.2. Transéjy kasimas

Tran$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu:

o neuzstatytomis vietomis- vienakausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netranséjiniu badu- kabeliy klotuvais;

o iSkastas gruntas pilamas ant tran$¢jos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tran$éjos briaunos;

o iSkasta trandéja apvaloma nuo akmenu, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios Zemés, o

molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.

Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:

¢ vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;

o daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

o kabeliy klotuvais (netran$éjiniu badu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu bldu;

Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

e kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;

o kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

e grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

e grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Siluma nuo krosneliy;

¢ grunto atildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius jspéjamuosius

Zenklus;

e draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;

e galima kasti be iSramstymy iki {Salimo gylio, i8skyrus smél.

Projektuojamus elektros kabelius kloti zemiau esamy kabeliy.

Prie§ pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietg ir gyl| (atkasant kastuvais ir
dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo
ribas.

Naudoti Zemés kasimo masSinas galima ne aréiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama vir§ kabelio, naudoti Zemés kasimo
masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos likty ne plonesnis kaip
0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntg reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, pozeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobadis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.
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Persikirtimas su gatviy vaziuojamosiomis dalimis ir su kity organizacijy tinklais atliekamas plastikiniame vamzdyje.

Tran$éjy tinkamumas pozeminiy kabeliy praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir jradu statybos darby Zurnale.
Vienoje trandéjoje galima kloti ne daugiau kaip SeSis jégos kabelius, jei néra kito projektinio sprendimo. Sunkiasvoriai kabeliai
klojami mechanizuotu bldu panaudojant kabelinj transporter. Lengvasvoriai kabeliai gali bdti klojami rankiniu badu
pasinaudojant kabelio rités pakélikliais. Kabeliniy linijy paklojimo gylis zeméje nurodytas lenteléje.

3.2.3 Jégos kabeliai

Jégos kabeliai — skirti el. jrenginiu, el. aparatdros ir prietaisy el. maitinimui. Jégos kabeliai turi blti ne maZesnio kaip
nurodyta skerspjavio. Jégos kabeliai turi bati su aliuminio arba vario gyslomis (gyslos tipas nurodytas tinkly schemose). Kabeliai
turi bati su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.

Kabeliai turi bt atsparls ilgalaikei 90°C temperatirai. Trumpo jungimo metu kabeliai turi bati atspards 250°C
temperatirai.

3.2.4. Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:
e 0,4-10 kV kabeliai - 0,70 m;
o kabeliai po keliais, gatvémis — 1,0 m;
Minimals atstumai tarp lygiagreCiai klojamy kabeliy;
o tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5 m.
Kabeliniy linijy paklojimo maZiausias leistinas gylis Zeméje
Klojamy kabeliy maZziausieji leistini tarpusavio atstumai

Tarp skirtingy kabeliy, statiniy ir vamzdyny Minimalus atstumas, m
Tarp jégos ir rySiy kabeliy 0,5
Tarp kabelio ir pastato sienos ( pamato ) 0,6
Tarp kabelio ir medZiy 2,0
Tarp kabelio ir krimy ( Zeldiniy ) 0,75
Tarp kabelio ir Siluminiy vamzdyny 2,0
Tarp kabelio ir dujotiekio vamzdyny 1,0
Tarp kabelio ir kity technologiniy vamzdyny 0,5
Tarp kabelio ir kelio griovio 1,0
Susikertant kabeliui ir Silumos vamzdynams 05
Susikertant kabeliui ir technologiniams vamzdynams 0,25

Kabelis klojamas sausoje tran3éjoje. Esant auk$tiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba adatiniais
filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. Tran3éja apvaloma nuo akmenu, SiukSliu,
jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i§ purios ne maziau 10 c¢cm storio zemés, priemolio, molic Zemés - smélio
pagrindas.

Prie$ kabelio klojima iSkvie¢iamas techninés priezidros inZinierius (uZsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina:

o transéjos gyl|, posikiy kampus;
o kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
o kabeliy biigno patikrinimo aktus.

Ziema kasti gruntg kastuvais galima tik jj at3ildzius. Siuo atveju $ilumos Saltinis negali priartéti prie Zeméje esandiy
kabeliy arciau 15 cm. Jei gruntas Sildomas elektra, Sildymo ruozus reikia aptverti ir pakabinti jspé&jimo Zenklus. Atstumas tarp
aptvaro ir Sildymo ruozy turi bati ne mazesnis kaip 3m. Tamsiu paros laiku Sildoma aikStelé turi bati apSviesta. Gruntg galima
Sildyti ne aukstesne kaip 400 V {tampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kebeliais. Instaliacijos tvarkinguma reikia
tikrinti kasdien ir kiekvieng kartg perklojus.

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba Zymos stulpelius.
Zymos stulpeliai statomi 0,1 m atstumu | lauko puse nuo trasos posikiuose, movy sujungimy vietose, i§ abiejy pusiy kertant
kelius, komunikacijas susikirtimo vietose, prie jvady | pastatg ir kas 100 m lygioje trasoje.

3.2.5. Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:
e priemoliuose - sméliu;

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida

UL-22-0055-02-KRP-LE.TS-01 a7 10

12



o sméliuose, priesméliuose-gruntu iskastu i$ transéjy be akmeny, statybiniy Siuksliu.

[rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimu;

e Zemos jtampos kabeliai 0,35-0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasinéjimy vietose
apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.

[rengus kabeliy apsaugg, rysiy jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo
technine priezilirg vedanciu inzinieriumi patikrina trasa, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.
Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama.

Peréjimuose per kelius, gatves transéja uzpilama sméliu.

Baigus darbus, atlieckama poZeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, pazymint plane jos koordinates esamy
kapitaliniy, statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

4. APLINKOS APSAUGA

Montuojant ETL technologiniy procesy nelydi oro ir grunto tar§a bei kiti veiksniai, kenksmingi Zzmonéms bei aplinkai.
Siame projekte suprojektuota ETL nepraeina per draustiniy teritorijas.

Nepazeidziamos Specialiosios zemés ir miSko naudojimo salygos:

a) esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose, kasant zeme giliau kaip 0,3m, gaunamas rastiSkas jmoniu,
aptarnaujanciy Sias komunikacijas, leidimas. Darby, vykdymo metu turi bati iSkviestas atstovas.

b) elektros tinkly jmoniy darbuotojams suteikiama teisé elektros oro linijos apsaugos zonoje laisvai vaikScioti, o
atliekant eksploatavimo bei remonto darbus — vazinéti ir kasti Zeme, ispéjus apie tai Zemés savininkus ar
naudotojus. Kirsti medzius, esancius uz proskynos, leidZiama tik suderinus tai su misko valdytoju ar savininku ir
nustatyta tvarka jforminus medziy kirtimo dokumentus. Visais atvejais zemés ir miSko savininkams bei
naudotojams turi bati atlyginti padaryti nuostoliai.

Vykdant bet kokig kita Gkine veiklg elektros tinkly apsaugos zonose bitina laikytis Ukio ministerijos patvirtinty Elektros
tinkly apsaugos taisykliu.

Nepazeidziami LR Aplinkos ministro 2003-09-26 jsakymu Nr.473 patvirtinty ,Polichlorinty bifenily, ir polichlorinty
terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy“ reikalavimai, nes naudojama jranga neturi PCB.

Atliekos i§ statybos aikStelés Salinamos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006-12-29 d. jsakymo Nr.D1-637
,otatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés“ reikalavimais.

NepaZeidZiamos saugotiny medziy ir krimy, kirtimo, persodinimo ar kitokio pasSalinimo atveju, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams i§davimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraSo nuostatos patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87.

Atlikus statybos montavimo darbus Zeldiniai nepazeidZiami, pilnai atstatomas gerbvis.

5. DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
5.1 Bendrieji nurodymai

Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliu:
- ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00;
- ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés* Zin., 2012-10-25, Nr. 124-6254:
- ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338
- Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

5.2. Darbuotojy veiksmai pries pradedant darba

Prie§ pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darby sauga privalo:

o atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe
jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruoSima, darbo pavojinguma, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos Saltiniy, valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines
saugos priemones ir naudojimasi jomis;

e darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kq reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. Uzduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos
zona, ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).
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o Jeigu pasikeiia darbo salygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy
saugos reikalavimy;

o uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

o nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiSkéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai tam
darbui tinkamy saugos priemoniu, jrangos, mechanizmu, nezinoma darby atlikimo technologija;

e nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

5.3. Darbuotojo veiksmai baigus darba

Atlikus darbus ir darby uzbaigimg jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodyma), darbo vieta sutvarkoma Siuo
nuoseklumu:
tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
iSvedami Zmonés (brigada);
nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony, riby aptvaros.

5.4. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
o veikiantis jrenginys, mechanizmas;
lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;
daiktu, ruoSiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;
daiktu, ruoSiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;
[renginio, mechanizmo virtimas;
statinio, jo dalies gridtis;
Zemiy ir kity medziagy griatis;
Zmogaus griuvimas dél slidumos;
Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;
Zmogaus griuvimas dél kity priezasciy;
Zmogaus nukritimas (i§ aukscio, | gyli/nuo pastato, | Sulinj, triuma);
stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
imonés vidaus keliy transporto priemoné;
keliy transporto priemoné;
transportuojamas krovinys;
astrus daiktai;
[rankiai, kitos rankinés darbo priemonés;
kliuvinys;
birios medziagos;
dulkés, aerozoliai;
pavojingos, kenksmingos medZziagos;
fiziné perkrova;
psichoemociné jtampa;
elektros srove;
zaibas;
karstis, ugnis;
sprogimas;
Saltis;
fizikiniy reiSkiniy (spinduliuotés, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;
matavimo ir galios transformatoriu, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy sprogimai;
nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apSvietimas;
darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

Darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip krituliai, perkdnija,
véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami. Krituliais laikomi rikas, lietus, SerkSnas, sniegas, ledai,

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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plikSala. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio
jtampos ir naudojamy darbo metodu.
Rikas laikomas reikSmingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby vykdytojas
nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.
Perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir zaibas. Jei kuris nors i§ dirbanciyjy pastebi Siuos reiSkinius, tuomet darbus
ant oro linijy neizoliuoty laidy ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijomis, batina nutraukti.
Véjas laikomas reikSmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir jrangos; tokiu
atveju darbus batina nutraukti.
Pastabos:
1. Esant nezymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rokui, sniegui, lietui pradéti darbus draudZiama, leidZiama baigti pradétg operacija.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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SURENKAMU KABELIY GAUBTY MONTAVIMO LENTELE PROJEKTUI

Apsaugomos - . . Trlanééjos
Eil m N Kabelio marké ir kabelio atkarpos Rezervinis vamzdis, D(_engle!ma kaS|mat§ (_m),
NI inijos pavadinimas skerspjivis igis, m m signaline esant joje
. ’ juosta, m kabeliy
d110mm | d160mm | d110mm | d160mm 1-2 3-4
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.
0,4kV elektros tinklas
1, ?;%?00’6 ~KSA21T (828 | AxpK 4x35mm?2 9 9 18 9
2 q<283-)1217 -KAS-2888 (5.28- | pxpK 4x35mm2 9 9 18 9
IS Viso 0,4kV tinklui: 18 0 18 0 36 18 0
0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
KALVIY G., (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN.,
Kval. Il URBANLINE JONAVOS RAJ. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 SPDV K. éliiys Dokumento pavadinimas: Laida
KABELIY MONTAVIMO LENTELE 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO UL-22-0055-02-KRP-LE.KML-01 1 1
OPERATORIUS“
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SANAUDUY ZINIARASTIS

0,4kV SKIRSTOMYJY KL MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS

Ellrl Darby pavadinimas Zymuo I\\A/ﬁto Kiekis | Pastabos
Montavimo darbai
Tran$éjos kasimas ir uzpylimas kabeliams (viso): 18
1. a) Rankiniu budu 18
b) Mechanizuotu bldu 0
9 Esamt{_ kabeliy apsaugojimas D110mm surenkamais kabeliy m 18
gaubtais
3. |Rezerviniy vamzdziy D110mm padéjimas 18
4. |Signalinés juostos ,Démesio! Kabelis!“ paklojimas tranéjoje 36
5. | Grunto iSlyginimas m? 18
6. |Grunto tankinimas m3 54
7. | Trasos nuzyméjimas vnt. 1
8. |I8pildomosios nuotraukos parengimas vnt. 1
PASTABA:

Esamy dangy ardymas ir projektiniy dangy jrengimas priimtas projekto Bendrojoje/Susisiekimo dalyje.

0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas .
KALVIY G., (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN.,
Kval. Il URBANLINE JONAVOS RAJ. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
patv. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr.: 8 699 19380; — — —
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
25326 SPV V. Aleksandrovas
17572 | SPDV K. Slizys Dokumento pavadinimas: Laida
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT AB ,.ENERGIJOS SKIRSTYMO UL-22-0055-02-KRP-LE.SZ-01 11 9
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0,4kV SKIRSTOMUYJU KL MEDZIAGY ZINIARASTIS

Tech.
: Techniné Reikalavimy . .
ﬁ”' MedZiagos, jrenginiai charakteristi Mato Kiekis pagal Papildomi
r. vnt. . duomenys
ka Bendrovés
sgrasa Nr.
Medziagos
1. | Signaliné juosta: m 36 9.2.
Juostos plotis:
- vienai kabeliy linijai 100 mm;
2. | Atviru bidu Zeméje klojamy kabeliy apsaugos &110mm m 18 9.3.
vamzdZiai:
[Sorinis skersmuo — 110mm:;
Atsparumas gniuzdymui - = 750 N;
3. | Remontiniai sudétiniai atviru badu zeméje klojamy, @110mm m 18 9.5.
kabeliy apsaugos vamzdziai:
[Sorinis skersmuo — 110mm;
Atsparumas gniuzdymui - = 750 N;
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
o
Remontuojama gatvé
s Esami keliai / gatvés
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Statinio projekio pavadinimas

Il URBANLINE KALVIY G. (NR. KG7), RAGOZI K., KULVOS SEN., JONAVOS RAJ.

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; SAV. KAPITALINIO REMONTO PROEJKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157

Statinio numeris ir pavadinimas
01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
_ (Kalviy g. (Nr. KC7), unik. Nr. 4400-4019-3617)
__ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
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X=6108114.94
Y=515547.90

0,4kV KL Atr.300/6 - KS-1217 (i$ 28-123) / AXPK 4x35mm?

X=6108114.42 N 0,4kV KL KS-1217 - KAS-2888 (i$ 28-123) / AXPK 4x35mm
Y=515547.60 AN & Proj. 2xVamzd. @110mm; L-2x9 m; Surenkamas
\«’ + Rezerv. 2xVamzd. @110mm ; L-2x9 m; Atviras kasimas
NN
M

X=6108110.72
Y=515555.16

X=6108110.13
Y=515556.03

PASTABOS:

. Projektas paruostas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius” iSduotomis salygomis elektros tinkly,ir jrenginiy perkélimui (rekonstravimui)

Nr.ISK22-D9219;

2. Projekte numatytasesamy 0,4kV KL neapsaugoty atkarpu, patenkanciy po projektuojama gatvés asfalto danga, apsaugojimas surenkamais gaubtais.
Nurodytose vietose, Salia apsaugomuy, kabeliy, montuojami rezerviniai vamzdziai. Elektros tinklo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu
su gatvés remontu;

0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida Sleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekito pavadinimas
patv. Il URBANLINE KALVIY G. (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; SAV. KAPITALINIO REMONTO PROEJKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157
25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
17572 |SPDV K. Slizys 02 INZINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
ESAMY ELEKTROS TINKLY PERTVARKYMO SCHEMA 0
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esamas dangos pavirSius asyje

Projektuojamos dangos pavirSius asyje

kP Kreivés pradzia
A(Q \(\\l Q Q \(\\l Kv Kreivés vidurys
Q 3 '\ > KG Kreivés galas
~ O o < H Aukstis, m
Lo ™M ™ AL P o R Kreivés spindulys, m
8 -~ 8 8 ‘9 ™ C'S L Kreivés ilgis, m
~— — | + ~ ~— P~ | +
i 1L~ o 1L o
S |8 = ¢ S 8 = ¢ S " . .
S _xX _» S _xX o Projektuojama (esama) sankryza
I I T O T T I O i jektuojama ( ) sankry
o
KV PK: 0+60 KV PK: 1+1 Projektuojama nuovaza
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Esamas dangos pavirSius aSyje
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8 . ) .
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Projektuojama pralaida

Esama oriné elektros perdavimo linija (AB ESO)

UL-22-0055-01-KRP-BD/S.B-03

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
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Dokumento Zymuo Lapy




> 6 cm storio
dirvoZzemio
sluoksnis

apséjamas Zole

0,50-1,00

GATVES DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 1

4,50 0,50-1,00

pavirSius

Gatvés asis

B mxxoxqmsmx&x

6 cm storio apZeldintas

GATVES IR NUOVAZY DANGOS KONSTRUKCIJA
8 cm storio asfalto pagrindo-dangos

sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$
nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

37 cm storio apsauginis Sal&iui atsparus sluoksnis

i$ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio

Zemés sakasa

PROJEKTUOJAMOS IR ESAMOS DANGOS KONSTRUKCIJOS

kelkras¢io dangos
sluoksnis i§ nesuristojo
miSinio: 80,0 % skalda
(fr. 11/22), 20,0 %
juodzemis su Zoliy
seklomis

e ) SUJUNGIMO DETALE

Bituminé sidlé jrengiama "karstas prie

$alto" metodu pagal [T ASFALTAS 08,

X skyriaus, I skirsnio reikalavimus 0,50
R . = > S
) Ig

Nufrezuotas esamas asfaltbetonio LT N

dangos 8 cm storio sluoksnis, S S S S S S S S S S S S S S

paklojamas geokompozitas, atstatoma

danga i§ misinio AC 16 PD suvedimui

Pastabos:

VAZIUOJAMOJI DALIS

GATVES IR NUOVAZY DANGOS KONSTRUKCIJA

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis
i$ misinio AC 16 PD

Esama kelio dangos konstrukcija

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Kelkrasgiai 0,50 m plociu jrengiami nuo PK 0+0 iki PK 1+0. Nuo PK 1+0 iki darby pabaigos rengiami 1,0 m plociu. Zr. Dangy, eismo organizavimo

ir nuzyméjimo plana.

nesuritojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

37 cm storio apsauginis Saliui atsparus sluoksnis
i8 nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio

Zemés sakasa

0 2022-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Ileidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekio pavadinimas
patv. Il URBANLINE KALVIU G. (NR. KC7), RAGOZI K., KULVOS SEN., JONAVOS RAJ.
dok. Nr. Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; SAV. KAPITALINIO REMONTO PROEJKTAS
Tel. Nr.: 8 699 19380;
|monés kodas: 300149157
25326 |SPV V. Aleksandrovas Statinio numeris ir pavadinimas
29450 |SPDV S V. Aleksandrovas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES
Pl V. Puzonas (Kalviy g. (Nr. KC7), unik. Nr. 4400-4019-3617)
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS 0
M 1:50
Statytojas ir (arba) Uzsakovas ) Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE /
LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES UL-22-0055-01-KRP-BD/S.B-04 1 2
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2 6 cm storio dirvoZemio
sluoksnis apséjamas zole
Esamas pavirSius

1,35

0,50-1,00

GATVES DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS NR. 2

4,50

0,50-1,00

Gatvés asis

R SRR R KRR I RITIIRS
N N ) T

1,00 é)

6 cm storio apZeldintas kelkras¢io dangos

sluoksnis i§ nesuristojo misinio: 80,0 %
skalda (fr. 11/22), 20,0 % juodzemis su
zoliy séklomis
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MANSESFN N ANFAVAVARANVAR NP NN NN

GATVES IR NUOVAZY DANGOS KONSTRUKCIJA

8 cm storio asfalto pagrindo-dangos
sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$
nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

37 cm storio apsauginis Saliui atsparus sluoksnis
i8 nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio

Zemés sakasa
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
- Smélis, h =15 cm;
- Pralaida;
- Pralaidos antgalis PA-4;
- Neaustiné geotekstilé = 150,0 g/ mz;

- Skalda fr. 22/32, h =10 cm;

- Saléiui nejautrus medziagy sluoksnis.
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- Piltinis gruntas (ZG, ZP, ZB,SB, SG, SP,ZD, ZM, SD, SM);

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS 0
M 1:50
Pastabos: Dokumento zymuo Lapas | Lapy
1. Matmenys pateikti metrais; UL-22-0055-01-KRP-BD/S.B-04 2 2
2. Pralaidos jrengimo vietg zr. Dangu, eismo organizavimo ir nuzyméjimo plane.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIES PRIEDAI

UL-22-0055-02-KRP-LE "



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2023-01-09,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2025-01-09

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK22-D9219

Klientas: JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Zeimiy g. 13, Jonava, Jonavos r. sav., +37061278158,
kestutis.slizys@urbanline.It

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Kalviy g. -, Ragoziy k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N22D9219

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 22-D9219 deél AB "Energijos skirstymo operatoriaus” (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausan€iy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy
perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* <https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html> kaip lydinCius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmi>.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokejimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje ,ParaisSkos”.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
6/10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes,
transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezasciy, Jus
Bendrovei apmokésite 50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems
rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi
viesajj pirkimg laiméjusio rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity islaidy, tiesiogiai susijusiy
su Siy prijungimo salygy jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%).
Rekonstruoty ar perkelty skirstomyjy tinkly nuosavybé nekeiciama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis
<https://www.eso.lt/It/namams/elektra/paslaugos 1723/fast-track-modelis.html>.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausancCiy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanc€iy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Esamg vidutinés jtampos oro linijg L-103, prijungta nuo transformatorinés SP-28, jrengtg
anksciau nei prie§ 20 mety iSskirti atskira sgmata.

3.5.4. Esamas Zemos jtampos oro linijas L-100, prijungtas nuo transformatorinés 28-105, L-100 i3
28-123, L-300 i$ 28-123 jrengtas anksciau nei prie$ 20 mety iSskirti atskira sgmata.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Elektroninio dokumento nuorasas

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava, telefonas (8 349) 50154,
faksas (8 349) 50 012, el. paStas administracija@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188769070

UAB ,,Urban Line* 2022-11- Nr.6B-
monika.slamaite@urbanline.lt
info@urbanline.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Jonavos rajono savivaldybés administracija, vykdydama uzsakovo funkcijas pagal 2022 m.
geguzés 06 d. Projektavimo paslaugy sutartj Nr. 1T-93 su projektuotoju UAB ,,URBAN LINE®,
pritaria projektuotojo UAB ,,URBAN LINE*“ pateikto perziiiréti projekto ,Kalviy g. (Nr. KC7),
Ragoziy k., Kulvos sen., Jonavos raj. sav. kapitalinio remonto projektas® Nr. UL-22-0055
projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius Valdas Majauskas

Vilma Petkuviené, (8 349) 207 89

JO
A
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AB | Energijos
skirstymo operatorius’

1

eso
Projekto derinimo lentelé

Investicinis numeris: E2N22D9219
Projekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Kalviy g. -, Ragoziy k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.
Projektuotojas/Rangovas:
Projekto numeris: UL-22-0055
Projekto tipas: Techninis darbo projektas
Darbu rusis: ISkélimas
Administracinis rajonas: Jonava
Regionas: Kauno

Eil. Pareigos Vardas Pavardeé Data Veiksmas

Projekty derinimo — 0o L
1 vadovas Gediminas Jurka 2023-02-24 Patvirtinta

Projektas patvirtintas:

2023-02-24 11:25

Projekto derinimo lentelé sugeneruota: 2023-02-24 11:31

Projekto derinimo lentele sugeneravo: Kestutis Slizys

AB, Energijos skirstymo operatorius
Laisveés pr. 10,

14215 Vilnius, Lietuva.

El. p. info@eso.lt

www.eso.lt

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio
operatoriaus plano jkainius

Bendroves kodas 304151376
PVM mokétojo kodas LT100009860612
Registry tvarkytojas V| Registry Centras

E. pristatymas 304151376 1ig1
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius |

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25326

O

Vitalijus Aleksandrovas
AL KONFIDENCIALU

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZituros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Direktoriu® Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma kartg iS§duotas 2006 m. gruodzio 11 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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PS

STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nel7572

Kestutis Slizys
A k. S

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2016 m. balandzio 29 d.

Pirmg kartg i§duotas 2006 m. geguzés 26 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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Patvirtinta:

UZsakovo atsakingas atstovas

(pareigos, v. pavardé)

2023 m. men. d.
Suvestinis statybos darby kainos skai¢iavimas
Sudaryta 2022 m. spalio mén. kainomis
Kompleksas: KALVIY G., (NR. KE7), RAGO?IL} K., KULVOS SEN., JONAVOS RAJ. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Samatiné kaina
Samaty ir Statvbos i i Bendra
Eil. Nr. skaidiavimy Skyriaus, objekto, darby ir iSlaidy pavadinimas aty O_S r jrenglmal, o sgmatiné Vieneto
montavimo baldai, Kitos islaidos : R
N darbai inventorius kaina (Eur) kaina
su PVM
Skyrius 1  Sklypas
|Statybos sklypo jsigijimo iSlaidos
IS viso uz skyriy 1
Skyrius 2 Statybos sklypo paruosmas
Statiniy ir konstrukcijy perkélimo, griovimo,
iSsaugojimo islaidos
Kompensacijos uz esamus statinius, inZinernius
tinklus, Zeldynus ir kt.
IS viso uz skyriy 2
Skyrius 3 Statinio statyba ir jrengimas
1 0001 INZINERINIAI TINKLAI. ELEKTROS TINKLAI (AB ESO) 1014,68 1014,68
I$ viso uZ skyriy 3 | 101468 | [ 101468 |
Skyrius 4 Projektavimo ir inZinerinés paslaugos
(Remontas ir rekonstrukcija) 10%
|Projektavimo darbai 10,0%
IS viso uZ skyriy 4
Skyrius 5 Kitos statinio iSlaidos
Trasos Zyméjimas 100,00 100,00
13pildomoji nuotrauka 150,00 150,00
Leidimas kasimui 50,00 50,00
IS viso uz skyriy 5 300,00 300,00
Skyrius 6 Rezervas
(statybos trukmeé iki 1 mety)
Statytojo (uZsakovo) i$ anksto nenumatytos islaidos 5% 65,73 65,73
IS viso uz skyriy 6 65,73 65,73
I5 viso pagal 1-6 skyrius [ 101468 | | 36573 | 1380,41 |
Projekto vadovas: V.Aleksandrovas
Sudaré: P.DirZys,at.Nr.21556
1i81
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Objektiné sgmata

Sudaryta 2022 m. spalio meén. kainomis

Objektas: INZINERINIAI TINKLAI ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)

Kompleksas: KALVIY G., (NR. KC7), RAGOZIY K., KULVOS SEN., JONAVOS RAJ. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Tiesioginés islaidos (EUR) Kaina (EUR)
S t i
Eil. Nr. amatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Darbo .. . . Statybgs r .
kodas . X MedZiagos |Mechanizmai| montavimo PVM Viso
uzmokestis .
darbai
0,4kV skirstomyjy KL montavimo
1 S001 darbai 290,37 8,33 17,14 389,07 81,70 470,77
2 S002 MedZiagos 428,11 449,51 94,40 543,91
1 viso:| 290,37 436,44 17,14 838,58 176,1 1014,68
Projekto vadovas: V.Aleksandrovas
P
u,/;r/'r'fo/
Sudaré: P.Dirzys,at.Nr.21566
1i81
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KALVIY G., (NR. K€7), RAGOZIY K., KULVOS SEN.,
JONAVOS RAJ. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
INZINERINIAI TINKLAI. ELEKTROS TINKLAI (AB ESO)
0,4kV skirstomyjy KL montavimo darbai

Lokaliné sgmata Nr. S001

Sudaryta 2022 m. spalio mén. kainomis

1% viso: 470,77 EUR
Eil. Mat: Mecha-
! Pavadinimas Kodas ato Norma Kaina Kiekis Suma Darbas Medziagos .ec a.
Nr. vnt nizmai
Skyrius Montavimo darbai
1 Trar\sejq iki 1.rr:| gyl_lo 1-2 kabeI|.am5 N1-428 1000 m 4744,67 0,018 85,40 85,40
kasimas rankiniu badu I-11 grupés grunte (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.20 110010220 Zm.val 490 9,683 8,82 85,40 85,40
2 Trans-ejq uzpyllmas. rankiniu badu 1-2 N1-431 1000 m 1913,60 0,018 34,04 34,44
kabeliams I-1l grupés gruntu (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.00 110010200 Zm.val 200 9,568 3,6 34,44 34,44
3 Pakloty kabeliy apsauga 110mm skersmens |\, o115 100m 465,76 0,18 83,84 71,01 12,83
surenkamais gaubtais, atkasant kabelius
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.60 110010260 Zm.val 43,4 9,090 7,812 71,01 71,01
Vienakaugiai eksk -
tenakausial ekskavatorial 489067 mas.val 16 37,35 0,288 10,76 10,76
pneumorat.0,25m3 kauso talpos
Buldozeriai 59kw(80AG) 489072 mas.val 0,25 45,97 0,045 2,07 2,07
Kabeliy apsaugos110 mm plastikiniy
4 gofruoty vamzdziy klojimas N21P-0116 100m 113,30 0,18 20,39 20,39
transéjose(rezervas)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3.50 110010350 Zm.val 11 10,300 1,98 20,39 20,39
ianalings i Woii T
5 Signalinés juostos paklojimas transéjoje ), ¢ 1000 m 235,46 0,036 8,48 1,06 7,82
virs pakloto kabelio
Darbo jéga su vidutine kategorija 3.00 110010300 Zm.val 3 9,820 0,108 1,06 1,06
Signaliné juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona |625-153 m 1030 0,20 37,08 7,42 7,42
6 Ploty |s.Iyg|n|mas rankiniu biidu, kai gruntas |N1-360 100 m2 124,91 0,18 22,48 22,48
11 grupés (S10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 2.17 110010217 Zm.val 12,9 9,683 2,322 22,48 22,48
I-11 grupés grunto tankinimas N1-381-1
7 vibfo I’: k§tgémis (s9=1,17; 100 m3 184,65 0,054 9,97 7,53 2,44
P $10=1,15)
Darbo jéga su vidutine kategorija 3.40 110010340 Zm.val 10,2 13,670 0,5508 7,53 7,53
Vibroploksté 489197 mas.val 4,6 9,83 0,2484 2,44 2,44
18 viso uZ skyriy Montavimo darbai 265,01 242,33 7,42 15,27
13 viso 265,01 242,33 7,42 15,27
Pagalbiniy medziagy verté 0,22 3%
Papildomy mechanizmy verté 0,46 3%
Papildomas darbo uZdarbis 19,39 8%
1S viso 285,08 261,71 7,64 15,73
Soc. draudimas 4,68 1,79%
Statinio statybos iSlaidos 289,76 266,40 7,64 15,73
Statybvietés islaidos 26,08 9% 9% 9%
13 viso tiesioginés islaidos 315,84 290,37 8,33 17,14
Pridétinés iSlaidos 54,70 20,9%
Pelnas 18,53 5% 5% 5%
1S viso su netiesioginémis iSlaidomis 389,07 362,33 8,74 18,00
Jrengimai
Bendra verté be PVM 389,07 362,33 8,74 18,00
PVM 81,70 21% 21% 21%
Bendra verté su PVM 470,77 438,42 10,58 21,78
e
Sudaré: P.DirZys,at.Nr.21556
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Lokaliné sgmata Nr. S002

Sudaryta 2022 m. spalio mén. kainomis

Medziagos 543,91 EUR
I3 viso: ’
Eil. Mat: Mecha-
! Pavadinimas Kodas ato Norma Kaina Kiekis Suma Darbas MedZiagos 'ec a'
Nr. vnt nizmai
1 |13ardomas kabeliy apsaugos vamzdis D110 |R1 m 14,38 18 258,84 258,84
ISardomas kabeliy apsaugos vamzdis D110 |20000 m 1 14,38 18 258,84 258,84
2 | Gofruotas kabeliy apsaugos vamzdis D110 |R1 vnt 7,44 18 133,92 133,92
Gofruotas kabeliy apsaugos vamzdis D110 20000 vnt 1 7,44 18 133,92 133,92
13 viso 392,76 392,76
Pagalbiniy medZiagy verté
Papildomy mechanizmy verté
Papildomas darbo uzdarbis
13 viso 392,76 392,76
Soc. draudimas
Statinio statybos iSlaidos 392,76 392,76
Statybvietés iSlaidos 35,35 9%
18 viso tiesioginés iSlaidos 428,11 428,11
Pridétinés iSlaidos
Pelnas 21,41 5%
1S viso su netiesioginémis iSlaidomis 449,51 449,51
Jrengimai
Bendra verté be PVM 449,51 449,51
PVM 94,40 21%
Bendra verté su PVM 543,91 543,91
Sudaré: P.DirZys,at.Nr.21556 P S
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