STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)
Eil. . . . Lo
Nr Pavadinimas Reikalavimai
L. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA
1. Dviradiams skirtos infrastruktiiros plétros Mascio ezero pakrantéje
Pirkimo objektas (nuo Zakso kalno iki Mastupio g. 20 ir nuo Mascio eZero iki Kauno
g. ) techninio projekto parengimo paslaugos
2. Pésciyjy — dviraciy tako (nuo Zakso kalno iki Mastupio g. 20 ir nuo
Mascio ezero iki Kauno g.) statybos projektas. Projektuotojas
Projekto projekto pavadinimg suformuojama pagal STR 1.04.04:2017
pavadinimas ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé”  6.8.  punktq.
Pavadinimas gali biiti tikslinamas projektavimo metu, Projektuotojui
suderinus pavadinimq su TelsSiy rajono savivaldybés administracija.

3. Uzsakovas Tel3iy rajono savivaldybés administracija, Zemaités g. 14, Telsiai

4. Statytojas Telsiy rajono savivaldybé

> SSlEa(litélglsq_grupes I grupés nesudétingas inzinerinis statinys: susiekimo komunikacijy
projektuojamy statinys: E kategorijos gatve.
statiniy sgrasas.

6. Nauja statyba, rekonstrukcija (Statinio statybos risis nustatoma
Statinio statybos pagal projektuojamy darby apimtj vadovaujantis STR1.01.08:2002
rusis. ., Statinio statybos rusys “. Statybos risis gali biiti tikslinama

projektavimo metu).

7. Statinio kategorija I gr. nesu@etmgas inZinerinis statinys (kategorija gali buti tikslinama

projektavimo metu).

8. Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-2173-5657; 4400-1655-8284;
Statiniy nesuformuotas valstybiné zeme;
apibiidinimas, esama | PésCiyjy dviraciy tako unikalus numeris: 4400-2471-2701
padétis Pésciyjy dviraciy takas projektuojamas prisijungiant prie esamo tako

ant Zakso kalno ir toliau tesiamas pagal Mascio ezero pakrantg.

o Statlplo projekto Techninis darbo projektas
rengimo etapas

10. LéSy pobidis ES fondy 1éSos, valstybés ir savivaldybés biudzeto 1¢Sos

1L PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

11. | Projektavimo
paslaugy apimtys:

11.1 - Parengti statinio projekta taip, kad jis atitikty Lietuvos
Respublikos jstatymy, statybos ir kity normatyviniy
dokumenty  privalomus reikalavimus ir  nustatytas
projektavimo technines ir specialias salygas;

Projektuotojas - Uzsakovui pageidaujant patikslinti techning uzduotj, parengti
privalo: reikalingus dokumentus prisijungimo salygoms gauti, gauti

reikalingas prisijungimo salygas;

- Atlikti visuomenés informavimg apie numatomg statiniy
projektavimag ir visas su tuo susijusias procediiras (kai tai
privaloma pagal teisés aktus),
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- Kai statinio statyba numatoma kity statiniy apsaugos zonose
arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose
nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy, gauti ty statiniy
savininky raSytinius sutikimus arba statiniy valdytojy,
naudotojy raSytinius sutikimus, kai jie jgalioti tokius
sutikimus pateikti;

- Atsizvelgiant | projektuojamo statinio specifika, uztikrinti,
kad buty numatytas projekto parengimui reikiamy tyrin¢jimo
darby atlikimas;

- Ivykdyti visus Techninés uzduoties reikalavimus, jskaitant ir
bet kokius kitus darbus, kurie néra tiksliai apibrézti
Techninéje uzduotyje, taCiau yra neatsiejamai susij¢ su
Projektuotojo jvykdytinais Techninéje uzduotyje nurodytais
darbais;

- Prioritetas turi biti teikiamas racionaliems bei ekonomiskai
pagristiems sprendiniams, kurie uZztikrinty efektyvy ir
ekonomiSkg statinio eksploatavimg bei energijos iStekliy
naudojima;

11.2

Projektavimo
paslaugos;

-Projektiniy pasiiilymy parengimas, statybag leidzian¢io dokumento
gavimas (kai tai privaloma pagal teisés aktus);

-Techninio darbo projekto parengimas (vieno etapo projektas)**;
**Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi biti
pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei
atlikti, statinio statybos skaiiuojamajai kainai nustatyti, rangos
darbams pirkti. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys
iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, taciau kiekvienu atveju projekto sudedamosios dalus
nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statinio specifika.

Techninio darbo projekto parengimas:

1. Suprojektuoti pésCiyjy ir dviraciy taka nuo Zakso kalno iki
Mastupio g. ir nuo Mascio pakrantinés iki Kauno gatvés (apie 1,6
km);

2. Suprojektuoti sklandy pésciyjy ir dviraciy tako suvedimg su esamu
pésciyjy taku ant Zakso kalno; Esant poreikiui rekonstruoti esamo
pésciyjy ir dviraciy tako ruoza (apie 30 m) sklandziam suvedimui
su kitais takais;

3. Suprojektuoti sklandy pésciyjy ir dviraciy tako suvedimg su Kauno
g. pésCiyjy ir dviraciy taku;

4. Pagal poreikj suprojektuoti poilsio aiksteles su suoliukais, dviraciy

stovais ir SiukSliadézémis; Mazosios architektliros elementus

derinti su Uzsakovu projekto rengimo metu;

Pésciyjy ir dviraciy taka atskirti betoniniu vejos bortu;

Pésciyjy ir dviraciy taka projektuoti viename lygyje;

7. Pésciyjy taka projektuoti i§ betoniniy trinkeliy pilkos spalvos be
nuozulny;

8. Dviraciy taka projektuoti i$ asfalto dangos raudonos spalvos;

9. Suprojektuoti dviraCiy stovéjimo aikStele prie Kauno g. (iki 100
m?2); Numatyti dviraciy stovus ir suoliukus (elementus derintis su
Uzsakovu); Suprojektuoti dviraciy remonto stotele;

10. Rengiant pés¢iyjy ir dviraciy taky techning dokumentacija
jvertinti Zmoniy su negalia reikalavimus;

11. Suprojektuoti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly i§déstyma,

SN




12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

eismo zym¢jimg ant dangos pavirSiaus;

Siekiant uztikrinti geriausius ir patogiausiu sprendimus naudoti
judéjimo, regos, klausos ar kitg negalig turintiems asmenims, visi
igyvendinami sprendimai, diegiant universalaus dizaino ir kitas
Inzinerines priemones, rengiant statinio projekta turi biiti suderinti
su nejgaliyjy organizacijomis Lietuvos Respublikos statybos
Jstatymo ir kity teis€s akty nustatyta tvarka;

Suprojektuoti atitinkamai medziy ir (ar) krimy pasodinimg. RaSis ir
kiekius derinti su Uzsakovu

Suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy tako apSvietimg su LED
Sviestuvais pateikiant apSvietimo elementus, jy tvirtinimg ir
spalvinj sprendima; Sviestuvai turi deréti su jau esamu Maséio
pakrantés apSvietimu. Konkre€ius $viestuvy ir atramy modelius
derinti su UzZsakovu.

ApSvietimo sprendinius, prijungimo vietg derinti su TelSiy miesto
apsvietimg priziiirin¢ia jmon¢ UAB ,,TelSiy keliai*;

Ivertinti esamy zeldiniy bukle ir esant poreikiui numatyti jy
Salinimg;

Suprojektuoti teritorijos sutvarkyma;

Numatyti atskirg darby kiekiy Ziniarast] sklype kurio unikalus
numeris 4400-2471-2701.

Suprojektuoti ESO dalj naujos apskaitos spintos pastatymui

(pagal poreikj),

11.3

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis.

Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:

- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy), ar, esant reikalui, jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- geologijos tyrimai, ataskaity parengimas ir jy uzregistravimas
teisés akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje (jei
privaloma registruoti),

- parengti servituty sutartis (sklype 4400-2471-2701);

- derinti apsaugos zonas su sklypy savininkais (pagal poreikj);

- visy Siam objektui reikalingy salygy uzsakymas, gavimas ir jy
realizavimas rengiamame projekte, kity projekty parengimui
reikalingy salygy ar leidimy gavimas;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- atsakymy ir paaiSkinimy per Statytojo nurodyta terming |
Teikéjy paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir
pateikimas Statytojui, vykdant Rangovo ir Techninés
prieziliros parinkimo procediiras;

- projekto techninés specifikacijos turi biiti parasSytos
konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio
projekte, techninéje specifikacijoje negali biiti nurodytas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy
tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés saglygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos
yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibidinti.
Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant Zodzius ,arba
lygiavertis*;
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projektines dokumentacijos klaidy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per
sutartyje nurodytg terming.

ESO kabeliy apsaugojimo projektas (pagal poreikj);

Keliy saugumo audito atlikimo iSlaidos.

Kiti reikalavimai:

paslaugos teikéjas privalo vietoje susipazinti su esama
statinio biikle;

teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduociy
vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis),
taCiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su
Statytoju;

Atlikti zeldiniy ir zeldiniy buklés ekspertize, jei tai privaloma
pagal Lietuvos Respublikos Zeldiniy jstatymo 23 straipsnj;
Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo
darbus, kurie gali atsirasti projektavimo eigoje ir privalo
parengti visas projekto dalis (jskaitant statybos kainos
skai¢iuojamajg dalj), kurios yra biitinos projekta suderinti ir
gauti teigiamg ekspertizés akta;

Numatomy naudoti darbams medziagy ir gaminiy techniniai
rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos techniniy
normatyvy ir standarty reikalavimus;

ISlaidas, kurias uzsakovas gali patirti dél projektavimo klaidy
(kai nenumatomi bitini atlikti darbai pagal techniniy
reglamenty ir darby technologinius reikalavimus) dengia
sutart] pasirases pasitlymo tiekéjas;

pries projektuotojui iSpildant priimtus galutinius sprendimus,
sitilomi variantai turi biiti suderinti su Statytoju;

Jei objekte yra elektros linijos ar dujy tinklai, projekto
sprendiniai turi biiti rengiami iSvengiant Siy tinkly iSkélimo
ar pertvarkymo. Jei yra kiti inZineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir t. t.), sprendiniai
turi buti parengti taip, kad biity iSvengta Siy tinkly iSkélimo,
pertvarkymo ar apsaugojimo. Jei be minéty tinkly iskélimo,
pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti
projekto sprendiniy, turi biiti parengta Siy tinkly iSkélimo /
perkélimo / apsaugojimo projekto dalis (-ys). Jei yra gautos
inZineriniy tinkly savininky sqlygos, kuriose nepagristai
reikalaujama pagerinti esamy tinkly bikle ir/ar jrengti
papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas,
suderings skundo projektq dél iSduoty prisijungimo
(techniniy) sqlygy su Statytoju (UZsakovu), turi rastu
kreiptis | Valstybine teritorijy planavimo ir statybos
inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka. Atkreiptinas démesys, kad inZineriniy
tinkly iSkélimas turi biti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inZineriniy tinkly situacijq (jy gylius /
auks$cius), kai tai biitina projekto sprendiniams jgyvendinti.

12. | Statytojo pateikiamy 1. Situacijos planas, 1 lapas;
dokumenty sgraSas

13. | Universaliojo Privaloma.
dizaino principy

taikymo reikalavimai




14.

Keliy
auditas

saugumo

Privaloma.

II1. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

15.

Projekto rengimo
dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai
statybos  techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio  saugos ir
paskirties
dokumentai.

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas ir jj reglamentuojantis
teisés aktai;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés;

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy
reikalavimy aprasSas;

IT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisyklés;

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity
medziagy techniniy reikalavimy aprasas;

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3
trinkeliy ir ploksc¢iy jrengimo taisyklés;

TRA MIN 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasSas;

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy,
naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas;
Dviraciy ir pésCiyjy eismo infrastruktiiros planavimo ir projektavimo
taisyklés patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2024 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. 3-415;

2023 m. balandZio 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
jsakymu Nr. 3-192 patvirtintomis gairémis ,Dél 2022-2030 mety
plétros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos susisiekimo plétros programos regioninés paZangos
priemonés Nr. 10-001-06-01-03 (RE) ,Skatinti darny judumg
miestuose” finansavimo gairiy patvirtinimo”.

Tel$iy rajono savivaldybés zeldyny ir zeldyny apsaugos taisyklés;
EIIT Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

IT ZM 12 Keliy Zenklinimo, medZiagy naudojimo ir Zenklinimo
jrengimo taisyklés;

Kiti LR jstatymai ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

16.

Reikalavimai susij¢
su ,,Zaliyjy pirkimy*
nuostaty
igyvendinimu  bei
statinio tvarumo
kriterijai

Projektuotojas rengdamas projekta turi vadovautis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. isakymu Nr.
D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo (toliau - Tvarkos aprasas) 4.1.
punktu, pirkimo objektas yra Tvarkos apraSo 1 priede nurodytame
sarase, XVII skyriuje ,,Keliy projektavimo paslaugos ir statybos
darbai, kelio elementai®“. Rengiamam projektui taikomi minimaliis
aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti 26.2 ir 26.3 papunktyje.

17.

Kiti derinimai,
projekto ekspertizeés,
statybos leidimo
gavimas

Kiti derinimai:

*Techninio darbo projekto sprendinius derinti su TelSiy rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir urbanistikos skyriumi ir
architektu;

* prie§ projektuotojui iSpildant priimtus galutinius sprendimus,
sitilomi variantai turi biiti suderinti su Statytoju.

*  Techninj darbo projekta suderinti normatyviniy statybos
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dokumenty nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis
valstybés ir savivaldybiy institucijomis;

* Nacionalinés zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zemgje;

* Statinio rodikliy pateikimas Statytojui patvirtinti;

Projektiniai pasiiilymai (taikomi_jeigu tai privaloma pagal teisés
aktus):

Projektiniy pasiilymy parengimas ir patalpinimas ] Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros
informacing sistema ,,Infostatyba“;

Statybos leidimo gavimas (taikomi jeigu tai privaloma pagal teisés
aktus):

* Tiekeéjas (Projektuotojas) privalo pateikti praSyma su reikalingais
dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantis
dokumentai.  Statybos  uzbaigimas. Statybos  sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidzianti dokumentg padariniy Salinimas®, TelSiy
rajono savivaldybés administracijai ir gauti statyba leidZiantj
dokumenta;

* Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés prieziiiros informacing sistemg ,,Infostatyba“;

* Statyba leidziancio dokumento Statytojo vardu gavimas;

Projekto ekspertizé (privaloma):

* Projekto ekspertizeé privaloma;

* Projekto ekspertiz¢ uzsako ir uz jg apmoka Statytojas (Uzsakovas).
* Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus techninio darbo
projekto triikumus, pateiktus ekspertizés iSvadose.

18.

Reikalavimai
projekto rengimo
dokumenty
iforminimui,

sudéciai ir pan.

Techninis darbo projektas jforminamas, komplektuojamas ir
perduodamas Statytojui STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizeé®, kity reglamenty, standarty ir projektavimo
darby sutarties nustatyta tvarka.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis

vadovaujantis turés biti atlickami darbai, turi buti nurodyti
parengtoje projektingje dokumentacijoje ir techninése
specifikacijose.
Projektuotojas privalo uztikrinti ir Uzsakovui pareikalavus, pateikti
dokumentus, wuztikrinan¢ius jog Projekto sudedamyjy daliy
techninéms specifikacijoms atitinkanCius statybos produktus,
medZiagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne maziau kaip trys
gamintojai.

Uzsakovui turi biiti perduotos parengtos darbinés faily versijos su
neapribota galimybe juos redaguoti.

Po teigiamo ekspertizés akto ir (ar) statyba leidziancio
dokumento gavimo:

Uzsakovui turi biiti perduotos parengtos darbinés faily versijos su
neapribota galimybe juos redaguoti: skaiCiuojamosios kainos
nustatymo dalis (*.dbf ir *xls, arba kt. analogiskais formatais),
Projekto sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy bréziniai —
vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. analogiskais formatais),
tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiskais formatais) USB
laikmenoje.
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Pastaba: Projektavimo uzduotis gali biiti tikslinama projektavimo eigoje.

PRIDEDAMA. Situacijos planas, 1 priedas.

PARENGE

Telkiy r. savivaldybés administracija
Statybos ir urbanistikos skyrians
vyriausiasis specialistas

Karolis Tilindis



Rytinés MascCio ezero pakrantes pesciyjy ir dviraCiy tako schema

== Esamas pésciyjy ir dviraCiy takas

mmmn Esama peréja

== Planuojamas péscCiyjy ir dviraciy takas

mmmnne Plgnuojamas pésciyjy ir dviraciy takas (SB 1€Sos)
Planuojama dviracCiy stovéjimo aikstele
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