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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Projekto pavadinimas Susisiekimo komunikacijų statinių grupės kelių paskirties statinio (gatvės) Sodo g., 
Anykščių r. sav., Viešintų sen., Viešintėlių  k., kapitalinio remonto techninis darbo projektas ir projekto vykdymo 
priežiūros paslauga. 

1. Projektavimo darbų procese būtina vadovautis: 
– Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 

poįstatyminiais teisės aktais; 
– parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; 
– projekto rengimo dokumentais; 
– inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis; 
– statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Techninė užduotis“); 

- kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir 
kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – LAKD) interneto svetainėje adresu 
https://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai. 

2. Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba: lietuvių. 

3. Paslaugų teikėjas konkurso metu išnagrinėjęs pirkimo dokumentus bei statybviečių aplinkos sąlygas 
pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms 
kelio konstrukcijai ir/ar kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugų teikėjas iki pasiūlymo 
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų 
susijusių kelių statinių būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos 
rekonstrukcijos darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos. 

4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 
– parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 

sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui; 
– gauti privačių žemių savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei 

remontuojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, 
apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis). Tais atvejais, kai žemės 
sklypų savininkai reikalauja apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas 
(sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi būti pasirašoma tik tada, kai  apmokėjimo suma 
suderinta su Statytoju (Užsakovu); 

– atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius 
inžinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, 
ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti; 

– reikalavimai inžineriniams geodeziniams tyrimams: 

 vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ punktu 
Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami 
vadovaujantis ne senesniu kaip 3 metų topografiniu planu (nuo statinio projektavimo 
pradžios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, 
pasirašydamas reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodytus planus, patvirtina 
jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu; 
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 Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje 
esantys objektai; 

 Topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida – 
vadovautis GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 
topografinių planų sudarymo tvarka“, 8 punkto lentele. ,  

 atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:20202 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarka“, GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 
inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“, GKTR 3.01:2020 ,, Išmatuotų topografinių ir 
inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais; 

 pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro įsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 „TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR 
INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS“; 

 tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai. Ištyrinėti 
šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių orinių linijų 
artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, 
temperatūra bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų 

geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“; 

 topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, 
pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėti pavienių medžių rūšys, 
diametrai. 

– reikalavimai inžineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams: 

 inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis 
STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 
„Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15 „Automobilių kelių 
inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijomis“; 

 IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai; 

 projektinių IGG tyrimų apimtis (gręžinių skaičius, gylis, grunto ėminiai laboratoriniams 
tyrimams, bandymai, kiti nustatomi parametrai) – kaip nurodoma R IGGT 15 
„Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo 
rekomendacijose“ 

 ataskaitoje turi būti pateiktas inžinerinis geologinis pjūvis, išvados ir rekomendacijos; 

 gręžinių aprašymuose, išilginio geologinio pjūvio brėžiniuose gruntai turi turėti žymenį 
pagal LST 1331 reikalavimus; 

 techninio darbo projekto išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis 
geologinis pjūvis; 

 geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos 
kiekis; 

 geologijos ataskaitoje turi būti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (iki 0-0,3 m). 
– parengti projektinius sprendinius, nepažeidžiant esamos kelio juostos (žemės sklypo) ribų. 

Projektuojant sprendinius valstybinėje žemėje, gauti Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje; 

– identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti) eismo saugumo bei inžinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio 
ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu; 
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– pristatyti projektinę dokumentaciją eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimą organizuoja 
Užsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymą Nr.V-65 
„Kelių saugumo audito reikalavimai“. Taip pat pataisyti projektą pagal eismo saugumo audito 
metu gautas pastabas; 

– atlikti (jei būtina) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą ar / ir Planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranką, nustatyti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumą, kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo procedūros; 

– savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę;  

– visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius 
pateikti svarstyti ir derinti su Statytoju (Užsakovu); 

– projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai, t. y. ne rečiau kaip kas 2 (du) mėnesius) derinti su 
Statytoju (Užsakovu). Svarstymų su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole 
užfiksuotos ir su Statytoju (Užsakovu) suderintos pastabos, įvertinant jų įgyvendinimo galimybę ir 
apimtis, turi būti išspręstos projekto apimtyje; 

– užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų 
parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis 
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos 
srityje; 

– laiku įspėti (raštiškai informuoti) Statytoją (Užsakovą) dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir 
laiku parengti statinio projektą; 

– tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas paslaugas pagal Statytojo (Užsakovo) patvirtintą techninę 
specifikaciją ir Techninę užduotį; 

– jeigu dėl Projektuotojo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją 
projekto ekspertizę, pakartotinos ekspertizės išlaidos apmokamos Projektuotojo sąskaita 
(išskaičiuojama iš sutarties lėšų); 

– projektas turi būti parengtas nepažeidžiant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, t. y., kad 
nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. 
pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenį, kuri 
yra perteklinė ir nereikalinga projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti);  

– užtikrinti, kad atliekant projekto viešinimo ir derinimo procedūras (kai procedūros būtinos pagal 
teisės aktus) Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 
informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir 
kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat 
bet kokia kita informacija apie asmenį, kuri yra perteklinė ir nereikalinga projektų tikrinimo ir 
viešinimo tikslams pasiekti); 

– projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais 
subjektais, nustačiusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiąsias sąlygas ir 
suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; Visi sprendiniai kurie išeina iš sklypo/statinio ribų turi 
būti raštiškai suderinti su kitų sklypų savininkais (įskaitant ir suvedimus, pralaidų apgrindimus ir 
t.t); 
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– kreiptis į Statytoją (Užsakovą) dėl įgaliojimo dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio 
dokumento (pagal poreikį) ir kitų reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo projektavimo 
darbams ir procedūroms atlikti; 

– gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu 
(pagal poreikį). 

– Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą projektą elektroninėje laikmenoje (1 
kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus 
*.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui 
(Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų 
dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti 
vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis. 
Projektuotojas, Statytojui pareikalavus, turi parengti darbų kiekių žiniaraščius rangos darbų 
pirkimui (per 5 d. d.). Rengiamų žiniaraščių turinys (skyriai, darbai, eilutės, kiekiai ir t. t.) turi 
atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje pateiktus darbų kiekius. 
Žiniaraščiai darbų pirkimui rengiami pagal pridedamą formą (*.xlsx formatu). Statytojui 
(Užsakovui) pareikalavus paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti 1 popierinę projekto kopiją. 

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir 
suderinus su Statytoju (Užsakovu). 
 

5. Atliktų darbų tarpinis patikrinimas 
 Sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali paprašyti (raštu ar kitomis komunikacijos 
priemonėmis) Projektuotojo pateikti peržiūrėti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal 
Techninę užduotį ir sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Statytojo (Užsakovo) prašymą, Paslaugos 
teikėjas per 10 darbo dienų turi: 

– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų 
kiekybinis palyginimas su praėjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informaciją pateikti elektronine 
forma; 

– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą;  
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Statytoju (Užsakovu);  
– Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą su Statytoju 

(Užsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.  

6. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės 
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas 
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju 
nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

7. Projekte turi būti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius 
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 
įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, 
sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi 
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia 
redakcija). 
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8. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir 
statybos resursų skaičiuojamųjų rinkos kainų bei ekonominių normatyvų, projekto įgyvendinimo metu 
galiojančiomis, rekomendacijomis (įregistruotomis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro). 
Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti apskaičiuota abiem projektuojamiems kelio dangos 
konstrukcijų variantams. 

9. Viešųjų rangos darbų pirkimų vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau 
kaip per 3 d. d. nuo Užsakovo klausimų pateikimo dienos. Jeigu vykdant viešąjį pirkimą buvo pastebėti 
projektinės dokumentacijos netikslumai ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai 
sprendiniai, patikslintas projektas (pagal techninių specifikacijų punkto Nr. 5 reikalavimus) turi būti 
pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Užsakovo pateikto prašymo tai atlikti. 

10. Darbų atlikimo etapai: 
10.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas; 
10.2. Projektinių sprendinių eismo srautų modeliavimas. Pirminių projektinių sprendinių parengimas, 

pateikimas Statytojo (Užsakovo) paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus 
pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams; 

Teikiant pirminius sprendinius turi būti pateikta: 
12.2.1. Kelio planinė padėtis su nuovažomis; 
12.2.2. Eismo organizavimo sprendiniai; 
12.2.3. Preliminarus išilginis profilis; 
12.2.4. Kelio dangos konstrukcija (pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais). Vadovaujantis KPT SDK 19 22 punktu parenkant 
dangos konstrukcijos variantus rinktis tarp skaldos/žvyro ir AŠAS/ŠNS. 
*rekomenduojame pateikti išsamesnius sprendinius (rekonstruojamų/remontuojamų inžinerinių 
tinklų sprendinius). 
Pastaba: modeliuojamo ruožo projektiniai sprendiniai gali keistis po kelių saugumo audito atlikimo.  
 

10.3. Projektinio(-ių) pasiūlymo(-ų) pateikimas, kai reikia atlikti poveikio kelių saugumui vertinimą, 
kurį organizuoja Statytojas. Kelių saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito 
pateiktas pastabas. Statytojo (Užsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal 
saugumo audito pastabas; 

10.4. Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros (rekonstravimo atveju);  
10.5. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Koordinatoriui. Koordinatoriaus pritarimas  ir 

Statinio projekto pristatymas Statytojo (Užsakovo) komisijai (toliau –Komisija) ir projekto taisymas 
pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu; 

10.6. Statinio projekto ekspertizė, taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės aktas (su 
išvada – „projektą galima tvirtinti“), projekto tvirtinimas įsakymu; 

10.7. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

11. Projekto vykdymo etapų terminai ir įsipareigojimai 
– Projekto koordinatorius turi patikrinti pirminius projektinius sprendinius per 10 d. d. nuo jų 

gavimo dienos. Projekto koordinatoriui pateikus pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas 
pastabas. Pakartotinai peržiūrai visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas 
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projekto koordinatoriaus peržiūrai. Pateiktą pilnos apimties projektą koordinatorius patikrina per 
ne ilgesnį kaip 10 d. d. terminą. 

– Gavus koordinatoriaus pritarimą (el. paštu) visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017, 
išskyrus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį) teikiamas ekspertizei, kurią organizuoja 
Statytojas (Užsakovas). Projektą ekspertizei pateikia paslaugos teikėjas Statytojo (Užsakovo) 
nurodytam ekspertizės rangovui pagal Statytojo (Užsakovo) pateiktą formą (pridedama). 

12. Inžinerinių tinklų perkėlimas kelio juostoje 
Jei kelią kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar dujų tinklai, projekto sprendiniai turi būti rengiami 
išvengiant šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. 
Jei projektuojamo kelio ruože (kelio juostoje) yra kiti inžineriniai tinklai (ryšių, telekomunikacijų, 
vandentiekio, nuotekų ir t. t.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta 
šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo.  
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti rekonstravimo 
projekto sprendinių, turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. 
Inžinerinių tinklų iškėlimas priklauso nuo projektuotojo parinktų projektinių sprendinių. Projekte turi būti 
numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį projektą, gali siūlyti alternatyvų inžinerinių tinklų 
pertvarkymo būdą nei numatyta projekte, prieš tai suderinęs su Statytoju. 

Požeminiai inžineriniai tinklai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1,2 m 
dengimo storis. 

Rekonstravimo projekto rengimo metu nustačius, kad yra būtinas inžinerinių tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengėjas turi raštu informuoti Statytoją (Užsakovą) 
apie tokių tinklų iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį. 

Jei numatoma vykdyti inžinerinių tinklų iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą, projekto rengėjas turi 
organizuoti iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo 
sutartis“) ir jos priedo („Objektų, kuriuose bus klojamas / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas 
tinklas, sąrašas“) pasirašymą. 
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti 
esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs 
skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Statytoju (Užsakovu), turi raštu 
kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios 
institucijos nustatyta tvarka. 
Atkreiptinas dėmesys, kad inžinerinių tinklų iškėlimas turi būti taikomas tik išskirtiniais atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti. 

13. Eismo organizavimas statybos metu 
Kelio, gatvės ruožo rekonstravimo projekte eismas turi būti organizuojamas taip, kad nebūtų 
nutraukiamas transporto eismas. Paslaugos teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo 
variantus ir parinkti optimalų sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas 
alternatyvias apylankas kitais keliais ir gatvėmis. Statybos organizavimo sprendinys, nutraukiant eismą 
rekonstruojamu keliu gali būti taikomas tik išimtinais atvejais, suderinus alternatyvią apylanką. Projekte 
parinktas statybos darbų organizavimo būdas turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų 
automobilių eismui.  
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Statybinės ir grįžtamosios medžiagos bei statybinės atliekos 

Statybinės medžiagos 
Projektavimo metu turi būti numatoma, kad vykdant vietinės reikšmės kelių, gatvių rekonstravimo darbus 
susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų 
transportuojamos į užsakovo nurodytas sandėliavimo vietas, parenkant optimaliausią atstumą.  
Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

1) Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, 
kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai,  apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir 
viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

2) Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, 
trinkelės, bortai ir kt.; 

3) Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir 
kt.; 

Projekte turi būti nurodyta, kad kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos 
pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su užsakovu. 
Projektuotojai turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo 
daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma 
rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui. 

Grįžtamosios medžiagos 
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys 
(neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

 žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t 
arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

 grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

 frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

 mediena –įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena 
menkavertė ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – 
kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu 

Statybinės atliekos 
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma 
panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos 
reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas). 

14. Nuovažos 
Įvertinęs esamą situaciją Paslaugų teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo 
nuovažas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 
„Automobilių kelių sankryžos“. Nuovažos su asfalto danga ilgis turi būti numatomas pagal 
rekomendacijas R 36-01, o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – 
iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto 
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) 
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turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais 
atvejais, visais kitais - tipinės. 
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija, pateikiant fotofiksacijas, 
kelio kadastro duomenis (ar nuovaža registruota), išanalizuojant žemėtvarkinius planus, teritorijų 
planavimo ir kitus dokumentus bei įvertinant kiekvienos nuovažos paskirtį ir perspektyvinę reikšmę. 
Apibendrinta ši informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų centro 
duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio/sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės į gretimus keliui sklypus patekti iš aplinkinių teritorijų). 
 
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų remontas / rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį 
sklypą) yra daugiau nei viena nuovaža, nuovažų optimizavimo (naikinimo) klausimas turi būti suderintas 
su Statytoju (Užsakovu). Naujos nuovažos projektuojamos, tik pagrindus ir suderinus su Statytoju. 
 
 
 

15. Vandens pralaidos 

Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi medžiaga – metalas arba gelžbetonis. Medžiaga parenkama 
atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą,  pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę). Nuovažose 
pralaidos suremontuojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis 
nustatomas projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis. 
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius 
pralaidų diametro parinkimą, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio 
plane ir išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo 
altitudės, skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis 
turi būti nurodytos vandens tekėjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklėmis, turi būti 
pateiktos pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.  

16. Kelkraščių danga 
Projektuoti skaldažolę, kai dirvožemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
 

17. Pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: 
Numatyti pėsčiųjų ir dviratininkų takus. Takų sprendiniai parenkami pagal Pėsčiųjų ir dviračių takų       
projektavimo rekomendacijas R PDTP 12; 

 
18. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose.  

  Projektuoti želdinimą. 
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos 
ribose, tvarkymo: 
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų 
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami. 
Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą. Taip pat turi būti pateiktas 
medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma: 
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– piketas ir kelio pusė; 
– medžių diametras; 
– medžių rūšis; 
– atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio; 
– medžių šalinimo priežastis (-ys); 
– vieta kelio plano brėžinyje. 

Esant poreikiui kirsti medžius projektuotojas apie tai turi infomuoti Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotoją atsakingą už želdynų priežiūrą ir pateikti jai 
kertamų medžių žiniaraštį. Projektuojamame objekte esant saugotiniems medžiams ieškoti sprendinių, kad kuo 
daugiau būtų išsaugota tokių medžių. 

19. Projekto vykdymo priežiūra 
– Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Statybos 
įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais; 

– Iki projektuojamo statinio statybos užbaigimo dienos savo sąskaita ištaisyti Statytojo (Užsakovo) 
ir (ar) ekspertizės nustatytus statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo trūkumus ir (ar) 
netikslumus per laiką, raštu suderintą su Statytoju (Užsakovu) ar atlikti iš naujo statybinius 
tyrinėjimo ir kitus darbus bei atlyginti Statytojo (Užsakovo) dėl to patirtus nuostolius (įskaitant 
išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisius 
statybinių tyrinėjimų ir statinio projektavimo darbų trūkumus ir (ar) netikslumus. 

– Prižiūrėtojas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą 
terminą) iki Paslaugų teikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui naują techninio ar 
techninio darbo projekto laidą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus projekto 
keitimus projekto vykdymo priežiūros metu. Šis projektas turi būti pateiktas 1 (viena) kopija 
skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). 
Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf *.xlsx ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais 
parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas 
skaitmenine forma, turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio 
projekto dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.  

– Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta 
rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, 
darbų atlikimo fotofiksaciją, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu. 

– Esant būtinybei iki statybos užbaigimo procedūros dienos (iki statybos užbaigimo akto arba 
deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos) užtikrinti išduotų techninių (techninių 
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. 

– Į klausimus, kylančius rangos metu dėl projekto ir jų sprendinių atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d. 

20. Melioracija 
Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio 
rekonstravimo sprendinių. Kelio rekonstravimo lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko 
infrastruktūros turto. 

21. Išilginis ir skersiniai profiliai 
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais, nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais 
inžineriniais tinklais (t.t. drenažu) vietos nurodant atstumą iki projektinio paviršiaus. Pateikiamas 
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projektuojamo drenažo tinklo išilginis profilis. Nurodoma griovių tvirtinimo medžiaga ir jos frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. 
Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti 
atvaizduoti išilginiame profilyje. 
 Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos 
konstrukcija. 

Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, ASA, apsauginių 
kelio atitvarų, pakopų įrengimo ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų 
pralaidų po kelio statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir 
kelkraščio / esamos dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės.  

 

22. Grioviai 
Griovių tvirtinimas: 

 kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 
reikalavimus. 

 kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus); 

 kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais, 

 kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens 
grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; 
grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 
16 229 p. 

 Kelio plano brėžiniuose pažymėti vandens tekėjimo kryptis grioviuose. 
 

23. Apšvietimas 
 

Techniniai reikalavimai taikomi dirbtinio apšvietimo infrastruktūros techniniams elementams ir Modernizavimo 
priemonėms 

Veiklos kriterijus Reikalavi-mas Rodiklis Siūlomų prekių 
techniniai parametrai 

Šviestuvų 
charakteristikos 

ir apšvietimo 
kokybė 

Šviestuvo tipas Šviesos diodų moduliai (LED) ar lygiaverčiai šviestuvai 

......................................
.... 

(įrašyti: pavadinimas ir 
modelis, gamintojo 

pavadinimas) 

Šviesos 
temperatūra, K 

4000 K (+/- 300K) 

......................................
.... 

(atitinka/neatitinka) 

......................................
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Veiklos kriterijus Reikalavi-mas Rodiklis Siūlomų prekių 
techniniai parametrai 

.... 

(nurodoma techninėje 
specifikacijoje) 

 

Spalvų 
atkūrimo 

indeksas, CRI 

Ne mažiau 70 (CRI≥70) 

(pateikiami siūlomų šviestuvų LM-79 standarto 
pagrindu atlikti matavimų protokolai) 

......................................
.... 

(atitinka/neatitinka) 

......................................
.... 

(nurodoma techninėje 
specifikacijoje) 

 

Šviestuvų 
temdymo 
moduliai 

Nuotolinis temdymas kiekvienam šviestuvui 
individualiai. Temdymo diapazonas nuo 10 iki 100 

proc. 

......................................
.... 

(nurodyti konkrečią 
reikšmę) 

......................................
.... 

(nurodoma techninėje 
specifikacijoje) 

Šviesos srauto 
stabilizavimo 
funkcija (CLO) 
(ang. Constant 
Lumen Output) 

Šviesos srauto stabilizavimo funkcija (CLO), kai visą 
šviestuvo tarnavimo laiką šviesos srautas palaikomas 

pastovus nežymiai didinant šviestuvo galią bėgant 
laikui. 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

Šviestuvo 
tarnavimo 

laikas, valandos 

≥100.000 valandų (pagrindžiama šviestuvo gamintojo 
su Pasiūlymu pateikiamais sertifikatais). Siekiamas ne 

blogesnis nei L90F10 rodiklis prie Ta=25oC aplinkos 
temperatūros. Pateikiamas šviestuvuose sumontuotų 

LED modulių bandymų protokolas pagal LM-80 ar 
lygiavertį standartą kai vertinimui naudojami 6.000-

11.000 val. matavimų vidurkiai. 

nurodyti konkrečias 
reikšmes: 

 

Pateikti LM-80 ar 
lygiaverčio standarto 
pagrindu atliktus LED 

šviestuvuose 
naudojamų LED 

modulių bandymų 
protokolus. 

Darbo 
temperatūrų 
reikalavimas 

Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei 
temperatūrų diapozonas: 

-30...+35 oC 

......................................
.... 

(nurodyti konkrečią 
reikšmę) 
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......................................
.... 

(pateikiama techninė 
šviestuvo specifikacija) 

Reikalavimai 
konstrukcijai 

Šviestuvo korpusas su aušinimo elementu turi būti 
pagamintas iš lieto aliuminio arba lygiaverčio 
junginio, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, 
mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. 
Pateikti gamintojo technines specifikacijas, kuriose 
aiškiai matytusi siūlomų šviestuvų korpusas. 

Korpusas turi atitikti C3 antikorozinę atitiktį, o 
jungiamieji varžtai, veržlės bei kitokie fiksavimo 
elementai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno 
ar lygiaverčio metalo bei atitikti C5 antikorozinę 
atitiktį (tai turi būti nurodyta šviestuvo gamintojo ar 
tiekėjo pasiūlyme). 

Nėra leidžiama įrengti priverstinio aušinimo 
elementų (pvz. ventiliatorių). 

Šviestuvo stiklas turi būti iš grūdinto stiklo - toks, kad 
užtikrintų saugų eksploatavimą, nekeltų pavojaus 
žmonių sveikatai ir gyvybei bei kitam turtui jo 
sudužimo atveju. 

......................................

.... 

(nurodyti konkrečias 
reikšmes, 
reikalaujamus 
parametrus) 

 

 

......................................

..... 

(techninė specifikacija 
pridedama/nepridedam
a) 

Apsaugos klasė 
IP 66 arba lygiavertė. Darbui lauko sąlygomis. 

Pagrindžiama kartu su pasiūlymų pateiktoje 
šviestuvo specifikacijoje. 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

Konstrukcinės 
atsparumo 
smūginėms 
apkrovoms 

klasė 

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti 
garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 

60598-2-3 standartą. 

 

(turi būti nurodyta šviestuvo gamintojo pateiktose 
specifikacijose) 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

Šiluminė 
apsauga 

Šviestuvuose turi būti įrengta šiluminė apsauga, kuri 
neįprastomis temperatūrinėms darbo sąlygomis 
sumažina šviesos ryškumą arba visai išjungia 
šviestuvą, taip apsaugodama šviestuvą nuo 
perkaitimo. Šviestuvo LED modulių darbinė 
temperatūra turi būti ne didesnė kaip 85°C laipsniai. 
Pateikti gamintojo technines specifikacijas. 

 

(turi būti nurodyta šviestuvo gamintojo pateiktose 
specifikacijose) 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

Šviestuvo ne mažiau 10 kV ......................................
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atsparumas 
žaibo iškrovai ir 
viršįtampiams 

 

(turi būti nurodyta šviestuvo gamintojo pateiktose 
specifikacijose) 

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

Nominali 
įtampa 

Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą prie 
nominalios įtampos 230 V ±10%  50 Hz ±1% įtampos 
tinkle. 

 

(turi būti nurodyta šviestuvo gamintojo pateiktose 
specifikacijose) 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

Galios faktorius 

  Šviestuvo maitinimo šaltinio paleidimo srovė turi 
būti mažesnė kaip <150A ir mažiau kaip <300 mikro 
sekundės. 

  

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

Šviestuvo 
sertifikatai ir 

atitikties 
deklaracijos 

Atitiktis nurodoma CE deklaracijoje: 

LST EN 60598-1 

LST EN-60598-2-3 

LST EN 61347-2-13 

LST EN 62471 

LST EN 55015 

LST EN 61547 

LST EN 61000-3-2 

LST EN 61000-3-3 

LST EN 60068-2 

LST EN 62722-2-1 

LST EN 50160 

2014/35/ES direktyva 

2014/30/ES direktyva 

2014/53/ES direktyva 

2011/65/ES direktyva 

Šviestuvas tuti turėti ZDi Zhaga sertifikatą, o 
maitinimo šaltiniai turi palaikyti D4i standartą ir 
turėti D4i sertifikatą. 

Pateikiamas atskirai: 

 

ENEC, ENEC+ ar lygiavertis atitikties sertifikatas 
(pateikiamas kartu su pasiūlymu) 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

 

......................................

. 

(atitikties deklaracijos 
pridedama/nepridedam
a) 

Šviestuvas turi 
turėti CE  

ženklinimą 

Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikties 
deklaraciją (lietuvių kalba). CE deklaracija turi būti 
pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ar kitomis 

......................................

..... 

(įrašyti: 
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lygiavertėmis priemonėmis. atitinka/neatitinka) 

 

......................................

.... 

(pridedama/neprideda
ma) 

Tvirtinimas prie 
atramos 

Negalima naudoti jokių papildomų tarpinių lankstų 
tarp šviestuvo ir gembės, kurie prailgintų 
konstrukciją. Taip pat negali būti naudojami 
papildomi adapteriai šviestuvo kampo reguliavimui. 

......................................

.... 

(atitinka/ neatitinka) 

Apšvietimo 
valdymo 

sistemos ir 
programinės 

įrangos 
reikalavimai 

Centrinės apšvietimo valdymo sistemos pavadinimas/modelis: 

 

(pateikti gamintojo techninę specifikaciją) 

......................................

.... 

(įrašyti: pavadinimas ir 
modelis) 

Centrinės apšvietimo valdymo sistemos gamintojas: 

 

(pateikti gamintojo techninę specifikaciją) 

......................................

.... 

(įrašyti: gamintojo 
pavadinimas) 

 
Kiti valdymo 

sistemos 
reikalavimai 

Tiekėjas turi užtikrinti apšvietimo valdymo sistemos 
programinės įrangos veikimą, nemokamą priežiūrą, 
pastebėtų klaidų šalinimą visą Sutarties garantinį 
laikotarpį; 

Atsiradus naujesnei versijai, ne vėliau kaip per 1 
(vieną) mėnesį nuo tos versijos platinimo dienos, turi 
būti įvykdytas programos atnaujinimas. 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

Vartotojo 
operacinė 

sistema turi 
atitikti  

(įskaitant, bet 
neaps-iribojant) 

Windows / iOS sistemose. Apšvietimo valdymo 
sistema turi veikti Chrome, Firefox arba Safari 
naršyklėse 

 

 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

Minimalūs 
nustatyti 
sistemos 
prieigos 

lygmenys 

Sistemos administratorius: vartotojas, galintis 
nustatyti apšvietimo veikimo profilius, priskirti ir 
redaguoti prieigos teises kitiems žemesnio lygmens 
vartotojams, prijungti šviestuvus ir jų valdiklius prie 
valdymo sistemos bei juos atjungti, koreguoti 
šviestuvų ir segmento valdiklių nustatymus valdymo 
sistemoje. 

 

Įrangos priežiūros elektrikas (montuotojas): 
vartotojas, turintis prieigą prie informacijos apie 
šviestuvo gedimą, jo taisymą ir informacijos apie 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 
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eksploatacijos sąlygas, jam leidžiamas pavienio ar 
visos linijos šviestuvų įjungimas/išjungimas, gedimų 
taisymo informacijos įvedimas į valdymo sistemą. 

 

 

Perkančiosios organizacijos: prieiga prie visų 
valdomų regionų tik stebėjimui užtikrinti su galimybe 
formuoti reikalingas ataskaitas apie sistemos 
(šviestuvų, valdymo punktų ir kt.) gedimus, 
vartojamą elektros energiją (aktyviąją ir reaktyviąją), 
naudojamus apšvietimo profilius. Valdyti apšvietimo 
sistemą teisės nėra suteikiamos. 

 

Įrangos 
inicijavimo 
užtikrinimas 

- Valdymo sistema turi palaikyti įrenginių QR kodų 
nuskaitymą mobiliuoju įrenginiu bei nustatyti 
įrangos GPS koordinates bei jas atvaizduoti 
valdymo sistemos vartotojo sąsajoje. Duomenų 
įkėlimas į valdymo sistemą, naudojant priskirtą 
autorizacijos prieigą prie sistemos; 

- Visų įrengtų įrenginių inicijavimo duomenų 
saugojimas valdymo sistemoje. 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

Šviestuvų ir 
valdymo 

punktų veikimo 
būsenos 

atvaizdavimas 

Numatyti bent šiuos veikimo būsenos apibrėžimus: 

- gedimas – šviestuvo/valdymo skydo gedimas 
(įvairios priežastys); 

- veikiantis – šviestuvas įjungtas (šviečia); 

- neveikiantis – šviestuvas išjungtas (nešviečia); 

- neatsako – šviestuvas/valdymo punktas veikia, 
tačiau neatsako į siunčiamas komandas; 

 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 

Sistemos 
kritiniai 

aliarminiai 
pranešimai 

- Nesankcionuotas valdymo spintos durų 
(valdymo, jėgos ar elektros energijos tiekimo 
dalių) atidarymas; 

- Nesankcionuotas apšvietimo įsijungimas šviesiu 
paros metu; 

- Apšvietimo neįsijungimas tamsiu paros metu; 

- Įtampos dingimas įėjime (iš elektros energijos 
tiekėjo); 

- Valdiklio maitinimo dingimas; 

- Apkrovos dingimas išėjimo linijoje; 

 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 
Centriniam 

spintos 
valdikliui 

Valdiklis privalo: 

- turėti integruotą GPRS ir/arba 2G ar 3G 
modemą arba galimybę jį prijungti atskirai. 

......................................

.... 

(įrašyti: 
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- komunikuoti su valdymo sistemos programine 
įranga, naudojant apsaugotą TCP/IP per bet 
kurią Ethernet terpę, įskaitant nemažiau nei 
3G/4G bei WiFi; 

- turėti vidinę RAM atmintį sistemos darbinių 
įvykių, aliarmų, el. parametrų ir informacijos, 
būtinos valdiklio autonomiškam veikimui, 
saugojimui; 

- dingus ryšiui su serveriu, tęsti darbą 
autonomiškai pagal saugomą valdiklio atmintyje 
astronominį laikrodį ir/ar fotojutiklį bei 
autonomiškai vykdyti valdymo programas, 
užduotas vartotojo; 

- sugedus fotojutikliui, tęsti darbą pagal 
astronominį laikrodį, priklausomą nuo spintos 
geografinių koordinačių bei laiko; 

- sugedus spintos valdikliui, spinta turi tęsti darbą 
autonomiškai, automatiškai persijungdama į 
vietinę rezervinę sistemą, kurios pagrindas; 
astronominis laikrodis. Atsistačius valdiklio 
darbui, valdymo sistema turi grįžti į automatinį 
nuotolinį darbo režimą; 

- būti maitinamas ir veikti korektiškai dingus bet 
kuriai vienai ar dviem maitinimo fazėms; 

- turėti galimybę būti konfigūruojamas bei 
atnaujinamas nuotolinių būdu (OVER-the-Air) 
per žiniatinklio aplikaciją; 

- komunikuoti su šviestuvų valdikliais RF arba PLC 
ryšio pagalba, naudojant saugų šifravimą; 

- turėti akumuliatorių ar didelės talpos jonistorių, 
kuris, nutrūkus maitinimo įtampai, privalo 
užtikrinti aliarminio pranešimo apie įtampos 
dingimą išsiuntimą, duomenų išsaugojimą bei 
saugų valdiklio išsijungimą; 

- turėti vidinį realaus laiko laikrodį su atsarginę 
baterija ir 

- astronominio kalendoriaus palaikymu. Laikrodis 
turi būti sinchronizuojamas su serveriu bent 
kartą per 24 val.; 

- užtikrinti, kad visa valdymo įranga tinkamai 
veiks realiose sąlygose, esant aplinkos 
temperatūrai nuo -20 iki +50°C), esant 
santykinei drėgmei iki 95%. Tai turi būti 
patvirtinta valdiklio gamintojo deklaracijoje; 

- būti maitinamas 230 VAC 10%, turėti 6 kV 
įtampos šuolio apsaugą, integruotą saugiklį arba 

atitinka/neatitinka) 
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jis turi būti sumontuotas atskirai valdymo 
spintoje. 

- Turėti įrangos komponentų apsaugos klasę ne 
mažiau kaip IP54 arba nemažiau IP20, jei jie 
dadami į atskirą IP54 klasės aplinką; 

- matuoti trijų įėjimo fazių įtampas bei sroves su 
tikslumu ± 1%; 

- turėti vieną USB ir/arba Ethernet (RJ-45) 
prievadą išoriniam kompiuteriui prijungti arba 
internetinio kabelio pajungimui; 

- turėti funkciją, kuri leistų aptarnaujančiam 
personalui, atidarius spintos duris, paprastai ir 
greitai sankcionuoti durų atidarymą, dėl ko į 
valdymo centrą nebūtų siunčiamas durų 
atidarymo aliarminis signalas, bet tyliai 
atvaizduojamas sistemoje bei sireną (garsumas 
nemažiau 80 dB) su užlaikymo funkcija, kad 
neskubant būtų galima sankcionuoti durų 
atidarymą, bei automatiniu išsijungimu po 100 
sek., kuri atliktų signalizacijos funkciją 
nesankcionuoto durų atidarymo atveju (tik jei 
yra galimybė sankcionuoti durų atidarymą). 

 

Centrinės 
apšvietimo 

valdymo 
sistemos 
profiliai 

Sistema turi turėti galimybę keisti šviestuvų galios 
profilius iš centrinės valdymo sistemos. 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 
Įrangos 

vizualizacija 
sistemoje 

Pavaizdavimas žemėlapyje (Google maps open street 
maps ar lygiaverčiame). 

 

Veikimo būsenos iškėlimas skirtingomis spalvomis, 
naudojant aukščiau esančias būsenas. 

 

Iškylantis informacijos langas prie kiekvieno 
elemento žemėlapyje, vaizduojantis įrangos būseną 
(unikalus įrangos kodas, būsena, adresas, lokacija 
pagal GPS coordinates) 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

 
Gedimų 
archyvas 

Valdymo sistema atlieka įrenginių įvykio (bet kurių 
remonto darbų ar darbo režimo sutrukdymo, bet 
kurių įrangos nustatymų pakeitimų) registraciją ir 
saugojimą valdymo sistemoje. 

......................................

.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

Maitinimo ir 
valdymo punktas 

Apsaugos klasė 
Ne blogiau nei IP54 arba lygiavertis. Visi valdymo 
skydai bus montuojami lauke ir Tiekėjas turi pats 
įsivertinti reikalingą apsaugos klasę ir galimas su 

......................................
.... 

(įrašyti: 
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eksploatavimu lauke susijusias rizikas atitinka/neatitinka) 

Standartas IEC-61439 arba lygiavertis 

......................................
.... 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

Medžiaga Valdymo punktai turi būti metaliniai 
(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

............................... 

Dizainas 

Maitinimo ir skirstymo punktai, nepriklausomai nuo 
prijungiamos galios ir išeinančių kabelių linijų 
skaičiaus, turi būti vienodų gabaritų, tos pačios 
(pilkos) spalvos. Ant valdymo punkto turi matytis jo 
identifikacinis numeris. Valdymo skydai turi turėti dvi 
dureles ir du atskirus skyrius – vienas skyrius 
komercinės elektros energijos apskaitos 
sumontavimui, kitas skyrius apšvietimo valdymo, 
automatikos ir elektrotechnikos skyrius. 

(įrašyti: 
atitinka/neatitinka) 

................................ 

*Pastabos: 

*      Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir 
kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis normomis ir teisės aktais. 

**       Apšvietimo valdymo sistema ir įrenginiai naudoja standartinį DALI komunikacijos protokolą, todėl yra įmanoma 

integracija su trečiųjų šalių apšvietimo valdymo sistema. 

***     Šviestuvo korpuse turi būti sumontuotos standartinės 2 Zhaga tipo jungtys. Šviestuvo viršutinėje dalyje 

turi būti sumontuota standartinė Zhaga jungtis, skirta šviestuvo valdikliui, o šviestuvo apačioje turi būti 

sumontuota papildoma standartinė Zhaga jungtis skirta judesio jutikliui įmontuoti. 

****    Šviestuvo valdiklis (draiveris) su galimybe šviestuvą temdyti 10-100 proc. intervale, turintis DALI ir 
valdomas pagal protokolą IEC 62386-102; 

*****   Atrama – plieninė cinkuota dažyta ( spalva tikslinama, derinant su architekte) milteliniu būdu su 
įleistomis durelėmis 

Po gatvės rekonstrukcijos apšvietimas turi atitikti LST EN 13201 “Kelių apšvietimas” keliamus reikalavimus. 

 


