
DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

         1 Sklypo planasÞiniaraðtis

         1

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Sklypo planas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Paruoðiamieji darbai
   1 100m2 1.628Betono plyteliø ðaligatvio dangos ardymas

   2 m 29.130Bordiûrø, sudëtø ant betoninio pagrindo,
iðardymas k8=1.09,k9=1.15

   3 100m2 0.120Laiptatakiø su gelþbetonio pakopom, sudëtø ant
grunto pagrindo, iðardymas / panduso
demontavimas
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k8=1.17

   4 100m3 2.560Grunto kasimas 0,4m3 kauðo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntà á
autosavivarèius , kai gruntas II grupës k9=1.15

   5 t 42.000Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauðais

   6 100m3 2.560Grunto transportavimas 6t autosavivarèiais 1km
atstumu, pakraunant 0,4m3 kauðo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupës

   7 100m3 2.560Grunto transportavimo sànaudø pokytis uþ
papildomà 1km atstumà, veþant 6t
autosavivarèiais , kai gruntas I-II grupës

Skyriuje      1 .............

   2 Aplinkos sutvarkymo darbai
   1 m2 0.000Betoniniø trinkeliø dangos árengimas DD-1
   2 100m3 2.1835Pagrindo paruoðiamojo arba iðlyginamojo

sluoksnio árengimas (  smëlio) k9=1.15
   3 100m2 4.367Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16

pagrindo ar dangos árengimas (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15

   4 100m2 4.367Ðaligatvio pasluoksnio árengimas (akmenø
atsijos, sluoksnio storis  3 cm) k9=1.15

   5 100m2 4.367Betono plyteliø ðaligatvio dangos árengimas,
uþpildant siûles smëlio - cemento miðiniu , kai
plytelës 500x500x80mm k9=1.15

   6 m2 436.700.Ðaligatvio plytelës 500x500x80 mm (pilkos)
   7 m2 0.000Vejos árengimas detalë DD-2
   8 100m2 0.6015Dirvos paruoðimas gazonams rank. bûdu II

gr.grunte, uþpilant iki 15cm storio sluoksná
augalinio dirvoþemio k9=1.15

   9 100m2 0.6015Paprastø,parteriniø ir mauritaniðkø gazonø
uþsëjimas rankiniu bûdu k9=1.15

  10 100m 1.545Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo
, kai bordiûrai 80x200mm k9=1.15

  11 vnt 154.500Ðaligatviø ir vejø bordiûras 100x8x20 cm (pilkas)
  12 100m 0.030Betono bordiûrø árengimas ant betono pagrindo

, kai bordiûrai 150x300mm k9=1.15
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  13 vnt 3.000Ávaþiavimo gatvës bordiûras 100x15x(30-22) cm
  14 m 2.810Latakø montavimas  ( latakai betoniniai)

  15 m 2.810Betoniniai latakai
  16 100m2 0.1445Grindinio árengimas ið betono trinkeliø rankiniu

bûdu, uþpilant siûles  akmens atsijomis k9=1.15
  17 m2 14.450Trinkelës akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80

mm (spalvotos)
Skyriuje      2 .............

þiniaraðtyje     1 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   1 .............
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Lauko inþineriniai tinklai

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1
   1 100m 0.1234110 mm skersmens plastmasiniø ámoviniø

vamzdþiø montavimas, kai 100 m vamzdyne -17
sandûrø k9=1.15

   2 vnt 6.000PVC vamzdþiai klasë N 110x3.2x2000 (iðor.
nuotek.)

   3 vnt 1.000PVC vamzdþiai klasë N 110x3.2x1000 (iðor.
nuotek.)

   4 vnt 2.000Skyliø vamzdþiams iðkalimas ir jø uþtaisymas
betoniniuose ðuliniuose k8=1.17

   5 vnt. 2.000Plastikiniø ir plastikiniø armuotø ámoviniø
alkûniø, perëjimø, movø, intarpø iki 630 mm
skersmens montavimas ( skersmuo 110 mm)
k9=1.15

   6 vnt 2.000Protarpinis 110, ilgas (iðor. nuotek.)
   7 vnt. 1.000Pavirðinio vandens surinkimo sistemos

papildomø elementø montavimas ( trapai su
neðvarumø indu) k9=1.15

   8 vnt 1.000Lauko trapas su kaliojo ketaus grotelëmis
DN110

   9 vnt. 1.000Plastikiniø ir plastikiniø armuotø ámoviniø
alkûniø, perëjimø, movø, intarpø iki 630 mm
skersmens montavimas ( skersmuo 110 mm)
k9=1.15

  10 vnt 1.000Atbulinis voþtuvas nuotekø tinklams DN110
  11 100m 0.1234Plastikiniø vamzdþiø vamzdynø iki 630 mm

skersmens hidraulinis bandymas  (vamzdþiø
skersmuo  110 mm) k9=1.15

  12 m3 0.880Pagrindø ið biriø medþiagø po vamzdynais ir
árenginiais árengimas  (smëlio) k9=1.15

  13 m3 4.800Vamzdynø pirminis (apsauginis) uþpylimas
rankiniu bûdu, sutankinant gruntà k9=1.15

  14 100m3 0.110Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos
ekskavatoriumi, suverèiant gruntà á sankasà , kai
gruntas II grupës k9=1.15

  15 100m3 0.600Grunto kasimas 0,4m3 kauðo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant gruntà á
autosavivarèius, kai gruntas  II grupës k9=1.15

  16 100m3 0.060Grunto transportavimas 6t autosavivarèiais 1km
atstumu, pakraunant 0,4m3 kauðo talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas  II grupës

  17 100m3 0.115Tranðëjø, iðkasø ir duobiø uþpylimas gruntu ið
sankasos ekskavatoriumi, kai kauðo talpa
0,40m3 k9=1.15

  18 m3 11.500Gamtinis  smëlis
  19 100m3 0.115I-II grupës grunto tankinimas vibroplokðtëmis

k8=1.14,k9=1.15
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  20 vnt. 2.000.Nuotekø vamzdyno prijungimas prie esamø
tinklø, iðkertant ðulinio sienelæ ( sausame
grunte, kai vamzdþiø skersmuo iki 600 mm)
k8=1.03,k9=1.15

  21 m 5.600Ketiniø lauko kanalizacijos 100 mm skersmens
vamzdynø ardymas

  22 t 0.500Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu
bûdu

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     1 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   1 .............
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Paruoðiamieji darbai
   1 m 48.2600,25-0,4m ploèio sandrikø, palangiø nuolajø ir

atskirø karnizø dangos nuardymas
   2 100m2 0.885Langø angø uþpildymo iðardymas, kai langai be

palangiø
   3 100m2 0.1763Mediniø durø angø uþpildymo iðardymas mûro

sienose, nukapojant tinkà
   4 vnt 1.000Movinës armatûros nuëmimas, kai vamzdþio

skersmuo iki 32 mm
   5 vnt 5.000Numeriø þenklø pritvirtinimas prie mûriniø arba

betoniniø pavirðiø / Perkeliamas ástaigos þenklas,
ástaigos pavadinimas, lietaus stovas, vaizdo
kamera ir kondicionierius

   6 vnt 1.000Iðorës apðvietimo ðviestuvø su kaitinamosiomis
lempomis montavimas / demontuojamas
ðviestuvas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

   7 100m2 0.0343Mastikinës izoliacijos ardymas
   8 10m2 7.969Ávairiø pavirðiø valymas metaliniu ðepeèiu

mechanizuotai
   9 100m2 0.7969Pavirðiø nuplovimas, naudojant aukðto slëgio

plovimo árenginá, dirbant ant þemës (pastoliø)
k9=1.15

  10 100m2 0.7969Pastatø iðoriniø pavirðiø gruntavimas voleliu
giliai ásigerianèiais gruntais / fungicidiniu tirpalu
cokolis k9=1.15

  11 100m2 0.7969Cokoliø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinklais k9=1.15

  12 100m2 3.431Fasadø sienø lygaus tinko pertrynimas, dirbant
ant pastoliø (þemës) k8=1.15,k9=1.15

  13 100m2 3.431Betoniniø ir tinkuotø pavirðiø pakartotinas
gruntavimas bituminiu gruntu, purkðtuvu

  14 m2 343.100Fasadø tinkuotø lygiø pavirðiø valymas rankiniu
bûdu, kai valomo sluosnio storis iki 2 mm,
dirbant ant pastoliø

  15 100m2 2.6341Pavirðiø nuplovimas, naudojant aukðto slëgio
plovimo árenginá, dirbant ant þemës (pastoliø)
k9=1.15

  16 100m2 2.6341Pastatø iðoriniø pavirðiø gruntavimas voleliu
giliai ásigerianèiais gruntais / fungicidiniu tirpalu
cokolis k9=1.15

  17 m 6.000Statinio betono konstrukcijø pjovimas diskiniu
pjûklu k8=1.17

  18 m 1.100Ðlaitiniø stogø lietaus nuvedimo sistemos
ardymas ( pakabinami latakai nuo kopëèiø arba
pastoliø)

  19 m 36.7400,70m ploèio sandrikø, palangiø nuolajø ir
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EURKaina

atskirø karnizø dangos pakeitimas
  20 m2 479.940Ðiukðliø, kerpiø ir pabarstø nuvalymas nuo

ritininës (ruloninës) dangos, nukeliant ðiukðles
þemyn (m2 nuvalyto pav.) k9=1.15

  21 vnt 17.000Ventiliacijos kaminëlio árengimas ir
sandarinimas / demontavimas
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000,k9=1.15

  22 vnt 2.000Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung. /
demontavimas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

  23 vnt 11.000Stogeliø plokðèiø montavimas mûriniuose
pastatuose / demontavimas
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

  24 m 3.000Laiptø metaliniø turëklø iðardymas
  25 100m2 0.0582Keraminiø plyteliø dangos iðardymas (be

grindjuosèiø)
  26 m3 1.750Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið

smëlio  maþø apimèiø k8=1.03,k9=1.15
  27 m3 0.600Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið

betono  maþø apimèiø k8=1.03,k9=1.15
  28 100m2 0.5835Mediniø durø angø uþpildymo iðardymas mûro

sienose, nukapojant tinkà
  29 m3 1.130Sienø atskirø vietø mûrijimas ir angø uþtaisymas

silikatinëmis plytomis h=88 mm
k8=1.12,k9=1.15

  30 m3 6.240Angø pramuðimas plytø konstrukcijose, kai
angos didelës iki 1000 mm k8=1.17

  31 m3 15.430Mûriniø pertvarø iðardymas pneumo plaktuku,
be plytø atrinkimo k8=1.17

  32 m2 310.740Seno linoleumo nuëmimas
  33 m2 373.520Sienø tinko pertrynimas, nuvalant daþus arba

tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau
kaip 5 m2

  34 m2 310.740Lubø tinko pertrynimas, nuvalant daþus arba
tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau
kaip 5 m2

  35 100m2 0.1458Grindø pagrindø iðlyginimas savaime
iðsilyginanèiu skiediniu ( sluoksnio  storis  3.00
mm) / Sutvarkomos laiptinës, tarp aðiø 2-3,
laiptø pakopø paþeistos vietos ir paruoðiamos
apdailos árengimui

  36 m 48.260Palangiø lentø montavimas mûrinëse sienose,
kai palangiø lentos  laminuotos / demontavimas
k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000

Skyriuje      1 .............

   2 Iðorës darbai cokolio ir pamatø apðiltinimo darbai
   1 m2 43.290Cokolio dalies,ágilintos á gruntà,ðiltinimas

150mm storio polistiren.putplasèio plokðtëmis,
árengiant drenaþinæ membranà

   2 m2 36.400Cokolio dalies,neágilintos á gruntà,ðiltinimas
150mm storio polistiren.putplasèio plokðt.ir
apdail.armuotu dekor.tinku k8=1.03,k9=1.15

   3 100m2 0.0384Langø ir durø iðorës angokraðèiø ðiltinimas , kai
putø polistireno sluoksnio storis  30 mm
k9=1.15

   4 100m2 0.4022Cokoliø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinklais k9=1.15

   5 m2 150.950Pavirðiø apmûrijimas 115 mm storio klinkerio
apdailinëmis plytomis k8=1.12,k9=1.15
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   6 m2 149.030Klinkerinës apdailos plytelës
   7 100m2 1.4711Pastatø iðoriniø pavirðiø daþymas silikatiniais

daþais  vienu sluoksniu  voleliu  / antigrafiti
danga k9=1.15

Skyriuje      2 .............

   3 Iðorës darbai fasadiniø sienø apðiltinimas ir apdaila
   1 m2 0.000Sienø ðiltinimo ir apdailos detalë SP-1/SP-1*
   2 100m2 1.9826Sienø ðiltinimas, klijuojant ir tvirtinant

mechaniðkai izoliacines plokðtes,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio
storis  150 mm k9=1.15

   3 100m2 0.7453Sienø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais, kai sienos  su angomis / 2sl.
k4=2.000,k9=1.15

   4 100m2 1.2373Sienø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais, kai sienos  su angomis k9=1.15

   5 100m2 1.9826Sienø pavirðiø, apðiltintø izoliacinëmis
plokðtëmis, gruntavimas prieð dekoratyvinæ
apdailà k9=1.15

   6 100m2 1.9826Sienø tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su
angomis) k9=1.15

   7 m2 0.000Sienø ðiltinimo ir apdailos detalë SP-2
   8 100m2 0.1262Sienø ðiltinimas, klijuojant ir tvirtinant

mechaniðkai izoliacines plokðtes,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio
storis  100 mm k9=1.15

   9 100m2 0.1262Sienø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais, kai sienos  su angomis / 2sl.
k4=2.000,k9=1.15

  10 100m2 0.1262Sienø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais, kai sienos  su angomis k9=1.15

  11 100m2 0.1262Sienø tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su
angomis) k9=1.15

  12 m2 0.000Sienø ðiltinimo ir apdailos detalë SP-3
  13 100m2 0.0146Sienø ðiltinimas, klijuojant ir tvirtinant

mechaniðkai izoliacines plokðtes,naudojant putø
polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio
storis  150 mm k9=1.15

  14 100m2 0.0146Sienø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais, kai sienos  su angomis / 2sl.
k4=2.000,k9=1.15

  15 100m2 0.0146Sienø pavirðiø, apðiltintø izoliacinëmis
plokðtëmis, gruntavimas prieð dekoratyvinæ
apdailà k9=1.15

  16 100m2 0.0146Sienø tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su
angomis) k9=1.15

  17 m2 0.000Angokraðèiø ðiltinimo ir apdailos detalë
  18 100m2 0.175Langø ir durø iðorës angokraðèiø ðiltinimas,kai

putø polistireno sluoksnio storis  50 mm
k9=1.15

  19 100m2 0.350Sienø, apðiltintø izoliacinëmis plokðtëmis,
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viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais
tinkleliais, kai sienos  su angomis / 2sl.
k4=2.000,k9=1.15

  20 100m2 0.350Sienø tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , tinkuojant
angokraðèius) k9=1.15

  21 100m2 2.6341Sienø pavirðiø, apðiltintø izoliacinëmis
plokðtëmis, gruntavimas prieð dekoratyvinæ
apdailà k9=1.15

  22 100m2 2.6341Sienø tinkavimas dekoratyviniais tinko
skiediniais (sluoksnis 2.00 mm , kai sienos su
angomis) k9=1.15

Skyriuje      3 .............

   4 Iðorës darbai stogo ðiltinimas dangos árengimas
   1 m2 0.000Stogo ðiltinimo ir dangos árengimo detalë SD-1
   2 100m2 4.7395Denginiø plëvelinio skiriamojo arba apsauginio

sluoksnio árengimas, klojant plëvelæ, suklijuojant
sandûras

   3 100m2 4.7395Denginiø ðiltinamosios izoliacijos árengimas,
naudojant polistireninio putplasèio plokðtes /
putplasèio plokðtëmis nuolydþio formavimas

   4 100m2 4.7395Denginiø ðiltinamosios izoliacijos árengimas,
naudojant polistireninio putplasèio plokðtes
(plokðtë 200 mm storio , be tvirtinimo)

   5 100m2 4.7395Viensluoksnës denginiø ðiltinamosios izoliacijos
árengimas, naudojant apkrovas laikanèias
mineralinës vatos plokðtes (plokðtë 30 mm
storio , be tvirtinimo)

   6 100vnt 23.700Papildomas ðiltinamosios izoliacijos tvirtinimas
smeigëmis , kai pagrindas betonas

   7 100m2 4.7395Plokðèiø stogø dengimas ritinine bitumine danga
( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15

   8 m2 0.000Parapeto apðiltinimo detalë PD-1
   9 m3 16.250Keramzitbetonio tuðtuminiø blokeliø mûras

k8=1.12,k9=1.15
  10 vnt. 325.000Metalinio karkaso montaþiniø kampø (laikikliø)

montavimas sienø ðiltinimui, tvirtinant  dviem
sraigtais

  11 m3 0.490Gegniø mediniø konstrukcijø árengimas,
gaminant elementus ið taðø, kai skerspjûvio
plotas iki 75 cm2

  12 100m2 0.5856Viensluoksnës denginiø ðiltinamosios izoliacijos
árengimas, naudojant apkrovas nelaikanèias
mineralinës vatos plokðtes , klojant  ið virðaus,
kai plokðèiø sluoksnio storis  100.00 mm

  13 100m2 0.8296Denginiø plëvelinës garo, vëjo izoliacijos
árengimas , klojant plëvelæ ið virðaus, suklijuojant
sandûras

  14 100m2 0.8784Denginiø pakloto árengimas ið statybiniø medþio
droþliø (skiedrø) plokðèiø

  15 100m 1.0124Perimetrinio apvadëlio (tolygiam perëjimui prie
sienos, parapeto) árengimas ( mineralinës vatos
apvadëlis)

  16 100m2 0.3428Viensluoksnës denginiø ðiltinamosios izoliacijos
árengimas, naudojant apkrovas laikanèias
mineralinës vatos plokðtes (plokðtë 150 mm
storio , be tvirtinimo)

  17 100m2 0.0976Viensluoksnës denginiø ðiltinamosios izoliacijos
árengimas, naudojant apkrovas laikanèias
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mineralinës vatos plokðtes (plokðtë 20 mm
storio , be tvirtinimo)

  18 100m2 0.9796Plokðèiø stogø dengimas ritinine bitumine danga
( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15

  19 100m 0.976Parapetø aptaisymas skardos lenktais profiliais ,
kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mûras

  20 vnt 12.000Stogeliø árengimas ið cinkuotos skardos virð
ventiliacijos ðachtø su dviem kanalais / vëdinimo
kanalø stogeliai k3=0.000

  21 kompl. 12.000Vëdinimo kanalø stogelis
  22 100m2 0.252Viensluoksnës denginiø ðiltinamosios izoliacijos

árengimas, naudojant apkrovas laikanèias
mineralinës vatos plokðtes (plokðtë 100 mm
storio , be tvirtinimo)

  23 100m 0.252Perimetrinio apvadëlio (tolygiam perëjimui prie
sienos, parapeto) árengimas ( mineralinës vatos
apvadëlis)

  24 100m2 0.350Plokðèiø stogø dengimas ritinine bitumine danga
( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15

  25 vnt 8.000Ventiliacijos kaminëlio árengimas ir
sandarinimas k9=1.15

  26 100m 0.066Ðlaitiniø stogø apsauginiø konstrukciniø
elementø árengimas ( stogo kopëèios)

  27 100m 0.976Ðlaitiniø stogø apsauginiø konstrukciniø
elementø árengimas ( apsauginë stogo tvorelë)

Skyriuje      4 .............

   5 Iðorës darbai langø keitimas
   1 100m 1.367Klijuojamø kompoziciniø profiliø sistemos

montavimas langø tvirtinimui sienø
ðiltinamajame sluoksnyje

   2 m2 86.580Aliuminio arba plastiko langø blokø su
varstomomis sàvaromis montavimas mûrinëse
sienose, kai langø blokø plotas  daugiau 3 m2

   3 m2 1.920Aliuminio arba plastiko langø blokø su
varstomomis sàvaromis montavimas mûrinëse
sienose, kai langø blokø plotas  iki 1 m2

   4 m2 88.500Plastiko langai U<1W/(m2 K), trijø daliø, su
viena varstoma

   5 100m 1.367Staktø sandûrø su sienomis hermetizavimas
makrofleksu k9=1.15

   6 100m 1.367Keièiamø langø, durø sandûrø sandarinimas ið
lauko pusës iðsipleèianèiais sandarinimo
tarpikliais

   7 100m 1.367Langø ir durø staktø sandûrø su siena
perimetrinis sandarinimas izoliacinëmis
juostomis

Skyriuje      5 .............

   6 Iðorës darbai durø keitimas
   1 100m 0.375Klijuojamø kompoziciniø profiliø sistemos

montavimas langø tvirtinimui sienø
ðiltinamajame sluoksnyje

   2 m2 5.670Aliuminio durys (m2 bloko)
   3 m2 12.960Plastikinës lauko durys (m2 bloko)
   4 vnt. 6.000Durø uþdarymo prietaisø montavimas  (durø

pritraukimo átaisas)
   5 vnt. 6.000Durø atmuðø montavimas
   6 vnt. 1.000Durø uþdarymo prietaisø montavimas

(fiksatoriai nevarstomai durø daliai)
Skyriuje      6 .............
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   7 Vidaus darbai durø árengimas
   1 m2 58.350Aliuminio durys (m2 bloko)
   2 m2 33.080Aliuminio profilio stiklinta saugiu stiklu

prieðgaisrinës durys
   3 m2 25.280Aliuminio profilio stiklinta saugiu stiklu durys
   4 vnt. 25.000Durø uþdarymo prietaisø montavimas  (durø

pritraukimo átaisas)
   5 vnt. 25.000Durø atmuðø montavimas
   6 vnt. 1.000Durø uþdarymo prietaisø montavimas

(fiksatoriai nevarstomai durø daliai)
   7 vnt. 4.000Uþdedamø el. magnetiniø spynø montavimas

durø sàvarose
   8 vnt 4.000Automatinës elektrinës pavaros durims

Skyriuje      7 .............

   8 Vidaus darbai vidaus pertvaros angokraðèiai
   1 m2 0.000Pertvaros árengimas pagal detalë SP-4
   2 100m2 1.3085Dvisluoksniø gipskartonio pertvarø su metaliniu

karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu árengimas
   3 m2 549.570Gipskartonio plokðtës, 12.5mm (atsparios

smûgiui)
   4 100m2 2.617Gipskartonio plokðèiø sienø siûliø glaistymas,

armuojant siûles, kai siûlës glaistomos  dviem
sluoksniais (100 m2 gipskartonio plokðèiø)

   5 100m2 0.166Vidaus pavirðiø viensluoksnis tinkavimas
mechanizuotai, ruoðiant skieidinius (sluoksnis 10
mm , vidinës sienos) k8=1.05

   6 m2 36.570Vidaus angokraðèiø pavirðiø aptaisymas
gipskartonio plokðtëmis, klijuojant prie pagrindo

   7 100m2 0.3657Sienø vidiniø pavirðiø pagrindo gruntavimas
sukibimà gerinanèiais gruntais voleliu

   8 100m2 0.3657Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas organiniais
arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm
storio sluoksnis)

   9 100m2 0.3657Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas organiniais
arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis)

  10 100m2 0.3657Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais
daþais  vienu sluoksniu  voleliu

  11 100m2 0.3657Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais
daþais  antru arba kartotiniu sluoksniu  voleliu

  12 100m 0.4826Keièiamø langø vidaus palangiø montavimas ,
kai palangiø lentos laminuotos

Skyriuje      8 .............

   9 Vidaus darbai grindø apdaila
   1 m2 29.380Teraco plyteliø grindø dangos árengimas ant

betoninio pagrindo, kai siûlës iki 8mm ploèio,
aptaisant laiptus

   2 m2 29.380Teraco akmens masës grindø plytelës
   3 100m2 2.2489Grindø pagrindø iðlyginimas savaime

iðsilyginanèiu skiediniu (sluoksnio  storis  3.00
mm)

   4 m2 224.890Linoleumo grindø dangø árengimas, klijuojant ir
sulydant sujungimus bei uþklijuojant dangà ant
sienos (m2 padengto pl.), kai danga keliø spalvø
paprasto pieðinio / vinilinë danga

   5 m2 224.890PVC vinilinë danga
   6 m2 79.830Akmens masës  plyteliø grindø dangos árengimas

ant betoninio pagrindo, kai siûlës iki 8mm
ploèio, plytelës plotas  daugiau 0,10m2
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   7 m2 79.830Akmens masës grindø plytelës 60x60cm
Skyriuje      9 .............

  10 Vidaus darbai sienø apdaila
   1 100m2 3.6523Vidaus pavirðiø viensluoksnis tinkavimas

mechanizuotai, ruoðiant skieidinius (sluoksnis 10
mm , vidinës sienos) k8=1.05

   2 100m2 3.6523Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas organiniais
arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm
storio sluoksnis)

   3 100m2 3.6523Sienø vidiniø pavirðiø glaistymas organiniais
arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm
storio sluoksnis)

   4 100m2 3.6523Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais
daþais  vienu sluoksniu  voleliu

   5 100m2 3.6523Sienø vidiniø pavirðiø daþymas emulsiniais
daþais  antru arba kartotiniu sluoksniu  voleliu

   6 m2 121.630Sienø vidiniø pavirðiø aptaisymas keraminëmis
plytelëmis, kai siûliø plotis iki 5 mm, plytelës
plotas  daugiau 0,1 m2

   7 m2 121.630Akmens masës plytelës
Skyriuje     10 .............

  11 Vidaus darbai lubø apdaila
   1 m2 826.290Akustiniø pakabinamø lubø árengimas, kai

metalo konstrukcja  firmos, o plokðtës firmos
k8=1.03

   2 m2 731.020.Akustinës segmentinës pakabinamos lubos
(karkasas plokðtës) perforuotos g/k  lubø
plokðtës

   3 m2 95.270Akustinës segmentinës pakabinamos lubos
(karkasas plokðtës) g/k  lubø plokðtës 600x600

   4 100m2 0.2987Lubø pavirðiø viensluoksnis tinkavimas
mechanizuotai, ruoðiant skieidinius , kai
sluoksnio storis  10.00 mm k8=1.05

   5 100m2 0.2987Lubø pavirðiø glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio
sluoksnis)

   6 100m2 0.2987Lubø pavirðiø glaistymas organiniais arba
akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio
sluoksnis)

   7 100m2 0.2987Lubø pavirðiø daþymas emulsiniais daþais  vienu
sluoksniu  voleliu

   8 100m2 0.2987Lubø pavirðiø daþymas emulsiniais daþais  antru
arba kartotiniu sluoksniu  voleliu

Skyriuje     11 .............

  12 Vidaus darbai kiti darbai
   1 m2 6.960Skydinës pertvaros (aklinos stiklinamos

filinginës) / wc pertvarø árengimas
   2 m2 6.960WC pertvarø skydai
   3 100m 0.092Pertvarø karkasø ið lenktø metaliniø profiliø

montavimas, tvirtinant prie betoniniø ir mûriniø
konstrukcijø

   4 100m2 0.0573Pertvarø ðiltinamosios izoliacijos árengimas
(izoliacijos sluoksnio storis  50.00 mm)

   5 100m2 0.0573  Dviejø sluoksniø gipskartonio plokðèiø
tvirtinimas prie pertvarø metaliniø karkasø

   6 m2 11.8038Gipskartonio plokðtës, 12.5mm (atsparios
smûgiui)

   7 100m 0.105Metaliniø laiptø turëklø árengimas k8=1.04
   8 m 10.500Plieniniai laiptø turëklai daþyti su mediniais
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porankiais
Skyriuje     12 .............

  13 Iðorës darbai kiti darbai
   1 vnt. 2.000Batø valymo groteliø montavimas , kai grotelës

su rëmu k9=1.15
   2 m2 10.500Laiptø pakopø pavirðiø aptaisymas keraminëmis

plytelëmis, kai siûliø plotis iki 8 mm , plytelës
plotas daugiau 0,1 m2 / g/b trinkelëmis

   3 m2 10.500Grindinio trinkelës 200x100x60 mm
   4 100m 0.108Metaliniø laiptø turëklø árengimas k8=1.04
   5 m 10.800Nerûdijanèio plieno laiptø turëklai
   7 t 25.000Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu
bûdu

Skyriuje     13 .............

þiniaraðtyje     1 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   1 .............
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas
Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina

Techniniai ir kiti duomenys EUREUR

 13 Iðorës darbai kiti darbai
6 kompl.       1.0Neágaliøjø keltuvas keliamoji galia 400kg montavimas

paleidimas árenginys

Skyriuje    13

Þiniaraðtyje   1

Ið viso þiniaraðtyje   1
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Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

         2 Statinio konstrukcijosÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Áëjimo laiptø árengimas
   1 vnt. 4.000Iki 600 mm skersmens græþiniø pamatams

græþimas  II grupës grunte
   2 m3 0.500Græþtiniø poliø betonavimas, kai græþinio

skersmuo  iki 500 mm k9=1.15
   3 m3 2.500Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið

smëlio  maþø apimèiø k8=1.03,k9=1.15
   4 m3 0.500Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið

betono  maþø apimèiø k8=1.03,k9=1.15
   5 100m2 0.106Inventoriniai metalo - faneros klojiniai laiptø

marðø betonavimui
   6 t 0.430.Laiptø marðø armavimas atskirais strypais

k9=1.15
   7 m3 3.000Laiptø marðø betonavimas k8=1.04,k9=1.15
   8 m3 3.000Betono miðiniai C30/37

Skyriuje      1 .............

   2 Sàramø árengimas
   1 vnt. 15.000Lengvøjø sàramø montavimas, atremiant sijø

galus laisvai, kai sàramos gelþbetoninës  iki 2 m
ilgio

   2 vnt. 2.000Gelþbetoninës sàramos M16
   3 vnt. 13.000Gelþbetoninës sàramos M14
   4 m 5.400Vagø iðkirtimas vidaus vamzdynams,kai betono

sienose vagø skerspjûvio plotas  50 cm 2 k8=1.14
   5 t 0.255Mûriniø sienø sustiprinimas plieninëmis

traukëmis k3=0.000,k8=1.07
   6 t 0.255Plieninës statybinës konstrukcijos
   7 100vnt 0.30020 mm skersmens skyliø græþimas

perforatoriumi mûrinëse konstrukcijose, kai
græþimo gylis 200 mm k8=1.17

   8 vnt. 30.000M16 varþtai
   9 vnt. 60.000M16 poverþlës ir verþlës

  10 m3 1.500Cementinio skiedinio injektavimas per ágræþtus
vamzdinius inkarus           (m3 skiedinio)

  11 m3 1.500Betono miðiniai C20/25
Skyriuje      2 .............

   3 Angokraðèiø sutvirtinimas
   1 t 0.060Mûriniø sienø sustiprinimas plieninëmis

traukëmis k3=0.000,k8=1.07
   2 t 0.060Plieninës statybinës konstrukcijos
   3 vnt. 60.000M20 poverþlës ir verþlës

Skyriuje      3 .............

   4 Keltuvo pamatas
   1 vnt. 4.000Iki 600 mm skersmens græþiniø pamatams

græþimas  II grupës grunte
   2 m3 0.800Græþtiniø poliø betonavimas, kai græþinio

skersmuo  iki 500 mm k9=1.15
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   3 m3 1.200Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið
smëlio  maþø apimèiø k8=1.03,k9=1.15

   4 m3 0.500Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið
skaldos  maþø apimèiø k8=1.03,k9=1.15

   5 m3 0.200Pagrindø posluoksniø po pamatais árengimas  ið
betono  maþø apimèiø k8=1.03,k9=1.15

   6 m3 2.000Gelþbetoniniai iki 3m3 tûrio árengimø pamatai,
árengiant klojinius ið skydø, paduodant betonà
kranu k8=1.04,k9=1.15

   7 m3 2.000Betono miðiniai C30/37
Skyriuje      4 .............

   5 Sieninës plokðtës stiprinimas sienø átrukimø sutvarkymas
   1 t 0.200Plieniniø sàramø, sijø iki 50 kg masës

montavimas rankiniu bûdu
   2 t 0.080Mûriniø sienø sustiprinimas plieninëmis

traukëmis k3=0.000,k8=1.07
   3 t 0.080Plieninës statybinës konstrukcijos
   4 vnt. 80.000M12 poverþlës ir verþlës

Skyriuje      5 .............

   6 Tarblokiniø siûliø sutvarkymas
   1 100m 1.000Horizontaliø siûliø tarp gelþbetoniniø iðoriniø

sienø plokðèiø uþtaisymas ir hermetizavimas ið
iðorës

Skyriuje      6 .............

þiniaraðtyje     2 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   2 .............
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Ðalto vandentiekio tinklai V1
   1 m 8.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro

vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio iðorinis
skersmuo  daugiau 63 mm)

   2 m 8.000Plast vamzdþiai, d63 su fasoninëmis dalimis
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

   3 m 36.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro
vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio iðorinis
skersmuo  daugiau 32 mm iki 63 mm)

   4 m 30.000Plast vamzdþiai, d50 su fasoninëmis dalimis
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

   5 m 6.000Plast vamzdþiai, d32 su fasoninëmis dalimis
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

   6 m 176.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro
vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio iðorinis
skersmuo  iki 32 mm)

   7 m 56.000Plast vamzdþiai, d25 su fasoninëmis dalimis
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

   8 m 65.000Plast vamzdþiai, d20 su fasoninëmis dalimis
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

   9 m 55.000Plast vamzdþiai, d16 su fasoninëmis dalimis
(plast.vir.vamzdyn. PPR)

  10 100m 0.080Vamzdyno vamzdþiø izoliavimas porëtais
sintetinio kauèiuko kevalais, kai vamzdþio
iðorinis skersmuo  60-114 mm

  11 m 8.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 63x20mm
  12 100m 0.360Vamzdyno vamzdþiø izoliavimas porëtais

sintetinio kauèiuko kevalais, kai vamzdþio
iðorinis skersmuo  42-54 mm

  13 m 30.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 50x20mm
  14 m 6.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 32x13mm
  15 100m 1.760Vamzdyno vamzdþiø izoliavimas porëtais

sintetinio kauèiuko kevalais, kai vamzdþio
iðorinis skersmuo  iki 35 mm

  16 m 56.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 25x13mm
  17 m 50.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 20x13mm
  18 m 15.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 20x9mm
  19 m 55.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 16x9mm
  20 vnt. 2.000Movinës uþdaromosios armatûros montavimas (

nominalusis vidinis skersmuo 70 mm)
  21 vnt 1.000Rutulinis ventilis, ilga rankena, 2 1/2"
  22 vnt 1.000Atbulinis voþtuvas 2 1/2"
  23 vnt 41.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
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  24 vnt 1.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 2"
  25 vnt 4.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1"
  26 vnt 8.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 3/4"
  27 vnt 6.000Drenaþiai iðtuðtinimo ventiliai diam. 1/2"
  28 vnt 19.000Prietaisiniai kampiniai ventiliai diam. 1/2"
  29 vnt 2.000Kampiniai ventiliai diam. 1/2"x3/4"
  30 100m 2.200Vamzdynø iki 400 mm skersmens praplovimas

su dezinfekcija, kai vamzdþiø skersmuo  iki 65
mm k9=1.15

  31 100m 2.200Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø
hidraulinis bandymas

  32 10m2 3.000Niðø árengimas plytø sienose 12 cm gylio
k8=1.17

  33 m 220.000Vidaus vamzdynø ið plieniniø vandentiekio -
dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdþiø
ardymas

  34 t 1.000Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu
bûdu

Skyriuje      1 .............

   2 Kontrolinis vandens apskaitos mazgas
   1 vnt. 1.000Vandens skaitikliø su movinëmis jungtimis

montavimas  (jungties skersmuo  iki 25 mm)
   2 vnt 1.000Ðalto vandens skaitikliai, DN 20
   3 vnt. 1.000Plastikiniø slëginiø alkûniø, movø, ventiliø

D40-63 mm montavimas
   4 vnt 1.000Alkûnës, d 50mm
   5 vnt 8.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
   6 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 2"
   7 vnt 1.000Perëjimas diam. 2" / 3/4"
   8 vnt 1.000Triðakis diam. 3/4" / 1/2" / 3/4"
   9 vnt 2.000Mova diam. 3/4"

  10 vnt 1.000Drenaþiai iðtuðtinimo ventiliai diam. 1/2"
  11 vnt 1.000Atbuliniai voþtuvai diam. 2"
  12 m 1.000Vidaus vandentiekio vamzdynø tiesimas ið

polietileniniø vamzdþiø, kuriø skersmuo iki 50
mm (gaminant ruoðinius objekte)

  13 m 1.000Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdþiai DN20
  14 vnt 2.000Nejudamø atramø árengimas vamzdynams, kai jø

skersmuo iki 100 mm
Skyriuje      2 .............

   3 Karðto ir cirkuliacinio vandentiekio tinklai T3, T4
   1 m 50.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro

vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio iðorinis
skersmuo  daugiau 32 mm iki 63 mm)

   2 m 25.000Plast vamzdþiai STABI, d50 su fasoninëmis
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)

   3 m 25.000Plast vamzdþiai STABI, d32 su fasoninëmis
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)

   4 m 204.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro
vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø  (vamzdþio iðorinis
skersmuo  iki 32 mm)

   5 m 30.000Plast vamzdþiai STABI, d25 su fasoninëmis
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)

   6 m 63.000Plast vamzdþiai STABI, d20 su fasoninëmis
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)
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   7 m 111.000Plast vamzdþiai STABI, d16 su fasoninëmis
dalimis (plast.vir.vamzdyn. PPR)

   8 100m 0.500Vamzdynø, kuriø skersmuo daugiau kaip 32 mm
ir maþiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais
kevalais

   9 m 25.000Kevalai, izoliac. diam. 60mm, storis 40mm
  10 m 25.000Kevalai, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm
  11 100m 1.590Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas folija padengtais kevalais
  12 m 30.000Kevalai, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm
  13 m 53.000Kevalai, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm
  14 m 76.000Kevalai, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm
  15 100m 0.450Vamzdyno vamzdþiø izoliavimas porëtais

sintetinio kauèiuko kevalais, kai vamzdþio
iðorinis skersmuo  iki 35 mm

  16 m 35.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 20x13mm
  17 m 10.000Vamzdþiø antikondensacinë izoliacija 16x13mm
  18 vnt 44.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
  19 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 2"
  20 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1 1/4"
  21 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1"
  22 vnt 10.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 3/4"
  23 vnt 9.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1/2"
  24 vnt 8.000Drenaþiai iðtuðtinimo ventiliai diam. 1/2"
  25 vnt 11.000Prietaisiniai kampiniai ventiliai diam. 1/2"
  26 vnt. 4.000Nuorinimo voþtuvø (vantuzø) montavimas (

moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15
  27 vnt 4.000Automatinis nuorintojas 3/4"
  28 vnt 6.000Tiesioginio veikimo temperatûros reguliatoriaus

su movine jungtimi montavimas, pjaunant
sriegius ant vamzdþiø galø k8=1.04

  29 vnt 6.000Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN
15

  30 100m 2.200Vamzdynø iki 400 mm skersmens praplovimas
su dezinfekcija, kai vamzdþiø skersmuo  iki 65
mm k9=1.15

  31 100m 2.200Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø
hidraulinis bandymas

  32 m 254.000Vidaus vamzdynø ið plieniniø vandentiekio -
dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdþiø
ardymas

  33 t 1.000Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu
bûdu

Skyriuje      3 .............

   4 Ûkio-buities nuotekø tinklai F1
   1 m 85.000Vidaus nuotekø plastikiniø skirstomøjø

vamzdynø ir stovø vamzdþiø montavimas , kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m
vamzdyno)

   2 m 85.000PP maþatriukðmiai nuotekø vamzdþiai d110 su
fasoninëmis dalimis (vid.nuotek.)

   3 m 60.000Vidaus nuotekø plastikiniø skirstomøjø
vamzdynø ir stovø vamzdþiø montavimas , kai
nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m
vamzdyno)

   4 m 55.000PP maþatriukðmiai nuotekø vamzdþiai d50 su
fasoninëmis dalimis (vid.nuotek.)
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   5 1030-3563 m 5.000PVC slëg. nuotekø vamzdþiai d40 su fasoninëmis
dalimis

   6 vnt. 12.000Vidaus nuotekø plastikiniø vamzdynø
jungiamøjø (fasoniniø) daliø montavimas, kai
nominalusis vidinis skersmuo  iki 110 mm

   7 vnt 1.000PP pravalos  d 110mm (maþatriukðmiams
vamzdþiams)

   8 vnt 1.000Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110
(nerûd. plienas)

   9 vnt 9.000PP revizija d 110mm (maþatriukðmiams
vamzdþiams)

  10 vnt 2.000PP vëdinimo kaminëlis su pereiga per stogà d
110mm

  11 vnt. 5.000Vidaus nuotekø plastikiniø vamzdynø
jungiamøjø (fasoniniø) daliø montavimas, kai
nominalusis vidinis skersmuo  iki 50 mm

  12 vnt 4.000PP revizija d 50mm (maþatriukðmiams
vamzdþiams)

  13 vnt 1.000PP vëdinimo kaminëlis su pereiga per stogà d
110mm

  14 vnt 1.000Siurblinës nuotekø persiurbimui, kurios talpos
tûris daugiau 3,0 m3, montavimas

  16 100m 1.450Nuotekø vamzdynø hidraulinis bandymas (
buitiniø nuotekø)

  17 100m 1.450Vamzdynø iki 400 mm skersmens praplovimas
be dezinfekcijos , kai vamzdþiø skersmuo 100
mm k9=1.15

  18 vnt 21.000Skyliø vamzdynams tarpaukðtinëse perdangose
iðkirtimas

  19 vnt. 21.000Vamzdþiø kirtimosi su pastato konstrukcijomis
vietø uþtaisymas ugniai atspariais þiedais
(statybiniø plokðèiø perdangose)

  20 vnt 11.000Prieðgaisrinës vamzdþiø movos iðor. vamzdþio d
110mm (atspar. ugniai iki 4 val.)

  21 vnt 10.000Prieðgaisrinës vamzdþiø movos iðor. vamzdþio d
55mm (atspar. ugniai iki 4 val.)

  22 vnt 21.000Skyliø uþtaisymas gelþbetonio perdenginiuose,
paklojus vamzdþius

  23 vnt 3.000Vamzdþiø, kuriø D 100mm, prijungimas prie
veikianèiø kanalizac.tinklø k8=1.03

  24 m 85.000Ketiniø vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens
vamzdynø ardymas

  25 m 55.000Ketiniø vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens
vamzdynø ardymas

  26 10m2 6.000.Niðø árengimas plytø sienose 25 cm gylio
k8=1.17

  27 m3 0.500Pagrindo po grindimis ið betono su þvyru
iðardymas k8=1.17

  28 t 0.500Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu
bûdu

Skyriuje      4 .............

   5 Sanitariniai prietaisai
   1 kompl. 4.000Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu

montavimas, tvirtinant prie grindø, kai
kanalizacija plastikiniø vamzdþiø

   2 vnt 4.000Pastatomas keraminis klozetas su lëtai
nusileidþianèiu dangèiu

   3 vnt. 1.000Pakabinamø sanitariniø prietaisø su moduline
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kabinimo áranga montavimas ( sieniniai unitazai)
   4 vnt 1.000Pakabinamas keraminis klozetas kompl. (rëmas,

klozetas, paleidimo mygtukas, lëtai
nusileidþiantis dangtis)

   5 kompl. 1.000Praustuvo su maiðytuvu montavimas, tvirtinant
prie sienos, kai kanalizacija plastikiniø vamzdþiø
/ ÞN

   6 vnt. 1.000Pakabinamø sanitariniø prietaisø su moduline
kabinimo áranga montavimas  (sieniniai
praustuvai) / ÞN

   7 kompl. 1.000Svirtiniai maiðytuvai praustuvams ÞN
   8 kompl. 1.000ÞN keraminiai praustuvai kompl. ( sifonu,

pakabinimo rëmu)
   9 vnt. 3.000Ranktûriø neágaliesiems montavimas , kai varþtø

skaièius 6 vnt
  10 kompl. 3.000Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai

kanalizacija plastikiniø vamzdþiø
  11 1.000Individualaus uþsakymo lieto balto akmens 3

kriaukliø praustuvas Corian Everest
  12 vnt 3.000Ávairiø rûðiø ir tipø vandens maiðytuvø

montavimas
  13 3.000Automatinis bekontaktinis sensorinis praustuvo

maiðytuvas
  14 kompl. 2.000Vieno skyriaus plautuvës su maiðytuvu

montavimas, tvirtinant prie sienos, kai
kanalizacija plastikiniø vamzdþiø

  15 kompl. 2.000Svirtiniai maiðytuvai plautuvëms
  16 kompl. 2.000Nerûdijanèio plieno plautuvë montuojama á

baldus
  17 vnt. 2.000Sifonø keitimas plastikiniais sifonais(

tiesioginiais
  18 kompl. 2.000Potinkinis sifonas indaplovei
  19 vnt 1.000Ávairiø rûðiø ir tipø vandens maiðytuvø

montavimas
  20 vnt 1.000Duðo maiðytuvas su lanksèia þarna
  21 kompl. 1.000Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas
  22 kompl. 1.000PP grindø trapas su n/p grotelëmis d50
  23 vnt 4.000Klozeto puodø arba pisuarø nuëmimas
  24 vnt 4.000Praustuvø arba kriaukliø nuëmimas

Skyriuje      5 .............

   6 Lietaus nuotekø tinklai L1
   1 m 50.000Vidaus nuotekø plastikiniø skirstomøjø

vamzdynø ir stovø vamzdþiø montavimas, kai
nominalusis vidinis skersmuo  iki 110 mm (m
vamzdyno)

   2 m 50.000PVC nuotekø vamzdþiai d110 su fasoninëmis
dalimis (vid.nuotek.)

   3 vnt. 6.000Vidaus nuotekø plastikiniø vamzdynø
jungiamøjø (fasoniniø) daliø montavimas, kai
nominalusis vidinis skersmuo  iki 110 mm

   4 vnt 4.000PVC pravalos  d 110mm
   5 vnt 4.000Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110

(nerûd. plienas)
   6 vnt 2.000Kompensacinë mova d 110mm
   7 vnt 2.000Vand. surink. piltuvo, kurio D 100mm, prijung.
   8 vnt 2.000PP vertikali ðildoma álaja Dn110
   9 100m 0.500Vamzdyno vamzdþiø izoliavimas porëtais

sintetinio kauèiuko kevalais , kai vamzdþio
iðorinis skersmuo 60-114 mm
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  10 8970-0236 m 50.000Kevalai, izoliac. diam. 114mm, storis 13mm
  11 100m 0.500Nuotekø vamzdynø hidraulinis bandymas

(lietaus nuotekø)
  12 vnt 6.000Skyliø vamzdynams tarpaukðtinëse perdangose

iðkirtimas
  13 vnt. 6.000Vamzdþiø kirtimosi su pastato konstrukcijomis

vietø uþtaisymas ugniai atspariais þiedais
(statybiniø plokðèiø perdangose)

  14 vnt 6.000Prieðgaisrinës vamzdþiø movos iðor. vamzdþio d
110mm (atspar. ugniai iki 4 val.)

  15 vnt 6.000Skyliø uþtaisymas gelþbetonio perdenginiuose,
paklojus vamzdþius

  16 vnt 1.000Vamzdþiø, kuriø D 100mm, prijungimas prie
veikianèiø kanalizac.tinklø k8=1.03

  17 m 50.000Ketiniø vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens
vamzdynø ardymas

  18 10m2 2.000Niðø árengimas plytø sienose 25 cm gylio
k8=1.17

  19 t 0.500Statybiniø ðiukðliø iðveþimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarèiais, pakraunant rankiniu
bûdu

Skyriuje      6 .............

þiniaraðtyje     3 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   3 .............
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas
Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina

Techniniai ir kiti duomenys EUREUR

  4 Ûkio-buities nuotekø tinklai F1
15 kompl.       1.0Nuotekø pakëlimo árenginys naðumas 8 m3/h H-6,5m

P-0,85kW

Skyriuje     4

Þiniaraðtyje   3

Ið viso þiniaraðtyje   3
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Montavimas medþiagos
   1 vnt. 4.000Cirkuliaciniø siurbliø su movinëmis jungtimis

montavimas
   6 vnt. 1.000Membraniniø iðsiplëtimo indø montavimas , kai

iðsiplëtimo indo talpa daugiau 25 l iki 50 l
   7 vnt 1.000Iðsiplëtimo indai, 40 l talpos (ðildymui,

pastatomi)
   8 vnt. 2.000Ðilumokaièiø su movinëmis jungtimis

montavimas ( jungties skersmuo daugiau 25
mm)

  11 vnt 1.000Skydø ir pultø montavimas, kai jø masë iki 50 kg
/automatikos valdymo blokas

  13 vnt. 4.000Ðilumos skaitikliø su movinëmis jungtimis
montavimas k8=1.02

  17 vnt. 1.000Vandens skaitikliø su movinëmis jungtimis
montavimas ( jungties skersmuo iki 25 mm)

  18 100m 0.660.Ðiluminio punkto vamzdyno montavimas,
ruoðiant detales objekte k8=1.05

  19 m 8.000Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN50
  20 m 15.000Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN40
  21 m 15.000Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN32
  22 m 10.000Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN20
  23 m 3.000Juodi vand.- dujotiek. vamzdþiai DN15
  24 m 10.000Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdþiai DN32
  25 m 5.000Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdþiai DN20
  26 100m 0.080Vamzdynø, kuriø skersmuo daugiau kaip 57 mm

ir maþiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais
kevalais

  27 m 8.000Kevalai, izoliac. diam. 60mm, storis 20mm
  28 100m 0.350Vamzdynø, kuriø skersmuo daugiau kaip 32 mm

ir maþiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais
kevalais

  29 m 15.000Kevalai, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm
  30 m 20.000Kevalai, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm
  31 100m 0.180Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas folija padengtais kevalais
  32 m 15.000Kevalai, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm
  33 m 3.000Kevalai, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm
  34 100m 0.050Vamzdyno vamzdþiø izoliavimas porëtais

sintetinio kauèiuko kevalais , kai vamzdþio
iðorinis skersmuo 60-114 mm

  35 m 5.000Vamzdþiø prieðkondensacinë izoliacija 60x20mm
  36 kompl. 0.000Ávadinis kontûras
  37 vnt 1.000Iki 15 mm skersmens movinës uþdaromosios

armatûros montavimas, pjaunant sriegius ant
vamzdþiø galø

  38 vnt 1.000Automatinis papildymo voþtuvas diam. 1/2"
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  39 vnt. 2.00025 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba
voþtuvo montavimas, ápjaunant sriegius /dvieigio
voþtuvo

  40 kompl. 2.000Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masë
iki 20 kg / el. pavaros montavimas

  43 vnt 2.000Iki 50 mm skersmens privirinamos uþdaromosios
armatûros montavimas, privirinant objekte
k8=1.09

  44 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai (privir.) termof. vandeniui,
DN 50

  45 vnt 7.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki
50mm, prijung.

  46 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1 1/2"
  47 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1 1/4"
  48 vnt 1.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1/2"
  49 vnt 2.000Drenaþinis ventilis su plombuojama akle diam.

1/2"
  50 vnt 3.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
  51 vnt 1.000Atbuliniai voþtuvai diam. 1/2"
  52 vnt 1.000Filtras "Y" tipo diam. 2"
  53 vnt 1.000Filtras "Y" tipo diam. 1/2"
  54 kompl. 3.000Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
  55 kompl. 4.000Termometrø su lizdu montavimas
  56 kompl. 0.000Ðildymo kontûras
  57 vnt 14.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
  58 vnt 4.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1 1/2"
  59 vnt 4.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1 1/4"
  60 vnt 4.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 3/4"
  61 vnt 1.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1/2"
  62 vnt 1.000Drenaþinis ventilis su plombuojama akle diam.

1/2"
  63 vnt 7.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
  64 vnt 2.000Filtras "Y" tipo diam. 1 1/2"
  65 vnt 2.000Filtras "Y" tipo diam. 1 1/4"
  66 vnt 2.000Filtras "Y" tipo diam. 3/4"
  67 vnt 1.000Apsauginiai voþtuvai  1/2"
  68 vnt. 2.000Nuorinimo voþtuvø (vantuzø) montavimas (

moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15
  69 vnt 2.000Automatinis nuorintojas 1/2"
  70 kompl. 6.000Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
  71 kompl. 5.000Termometrø su lizdu montavimas
  72 kompl. 0.000Vandentiekis
  73 vnt 4.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
  74 vnt 1.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1 1/4"
  75 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 3/4"
  76 vnt 1.000Drenaþinis ventilis su plombuojama akle diam.

1/2"
  77 vnt 3.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
  78 vnt 1.000Filtras "Y" tipo diam. 3/4"
  79 vnt 1.000Atbuliniai voþtuvai diam. 3/4"
  80 vnt 1.000Apsauginiai voþtuvai  1/2"
  81 kompl. 3.000Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
  82 kompl. 2.000Termometrø su lizdu montavimas
  83 100m 0.660Vamzdynø iki 400 mm skersmens praplovimas
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be dezinfekcijos , kai vamzdþiø skersmuo iki 65
mm k9=1.15

  84 vnt 1.000Hidraulinis ðiluminio mazgo iðbandymas
  85 vnt 1.000Mazgo paleidimas nuþymëjimas derinimas

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     4 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   4 .............
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina
Techniniai ir kiti duomenys EUREUR

  1 Montavimas medþiagos
2 kompl.       1.0Cirkuliacinis siurblys G-0,5 m3/h, H-5.0 m.v.s
3 kompl.       1.0Cirkuliacinis siurblys G-1,1 m3/h, H-5.5 m.v.s
4 kompl.       1.0Cirkuliacinis siurblys G-2,8 m3/h, H-6.0 m.v.s
5 kompl.       1.0Cirkuliacinis siurblys G-1,0 m3/h, H-6.0 m.v.s
9 kompl.       1.0Plokðtelinis ðilumokaitis Q-133,8 kW su izoliacija

ðildymo sistemai
10 kompl.       1.0Plokðtelinis ðilumokaitis Q-119,0 kW su izoliacija

karðto vandens ruoðimui
12 kompl.       1.0Automatikos valdymo blokas ECL
14 kompl.       1.0Ðilumos skaitiklis Qp-1,5 m3/h Qs-3,0 m3/h
15 kompl.       1.0Ðilumos skaitiklis Qp-1,5 m3/h Qs-3,0 m3/h
16 kompl.       1.0Ðilumos skaitiklis Qp-1,5 m3/h Qs-3,0 m3/h
41 kompl.       1.0Dvieigis reguliavimo voþtuvas DN25 Kvs-6,3 m/h su

el. pavara
42 kompl.       1.0Dvieigis reguliavimo voþtuvas DN15 Kvs-4,0 m/h su

el. pavara

Skyriuje     1

Þiniaraðtyje   4

Ið viso þiniaraðtyje   4
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Ðildymo sistema
   1 vnt. 5.000Plieniniø ðildymo radiatoriø daugiau kaip 1600

mm ilgio montavimas ( dviejø ðildymo plokðèiø)
   2 vnt 5.000Radiatoriai apatinio pajungimo 22/400/1800
   3 vnt. 33.000Plieniniø ðildymo radiatoriø iki 1600 mm ilgio

montavimas ( dviejø ðildymo plokðèiø)
   4 vnt 5.000Radiatoriai apatinio pajungimo 22/400/1600
   5 vnt 11.000Radiatoriai apatinio pajungimo 22/400/1000
   6 vnt 10.000Radiatoriai apatinio pajungimo 22/400/800
   7 vnt 7.000Radiatoriai apatinio pajungimo 22/400/400
   8 vnt 16.000Iki 15 mm skersmens movinës uþdaromosios

armatûros montavimas, pjaunant sriegius ant
vamzdþiø galø

   9 vnt 8.000Automat. balansavimo ventiliai ASV-PV DN
15/kvs 1.6,vid.sr.,palaiko vienod.sl.

  10 vnt 8.000Uþdarymo ventiliai ASV-M DN 15
  11 vnt. 38.000Termostatiniø radiatoriø voþtuvø montavimas (

rankinio valdymo - reguliavimo voþtuvai)
  12 vnt 38.000Termostatinë galvutë
  13 vnt 56.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
  14 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1 1/2"
  15 vnt 16.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1/2"
  16 vnt 38.000Radiatorinë "H" tipo jungtis su uþdarymu 3/4"
  17 m 84.000Vandentiekio, ðildymo ir suspausto oro

vamzdynø ið plastikiniø vamzdþiø tiesimas,
tvirtinant prie konstrukcijø ( vamzdþio iðorinis
skersmuo iki 32 mm)

  18 m 84.000Daugiasluoksniai vamzdþiai PE-RT/Al/PER-RT,
d20mm su fasoninëmis dalimis

  19 m 30.000Vandentiekio, ðildymo, dujotiekio vamzdynø ið
plieniniø vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijø ( vamzdþio iðorinis skersmuo
daugiau 22 mm iki 40 mm)

  20 m 5.000Cinkuotas plonasienis vamzdis presuomama
sistema d35 su fasoninëmis dalimis

  21 m 25.000Cinkuotas plonasienis vamzdis presuomama
sistema d28 su fasoninëmis dalimis

  22 m 341.000.Vandentiekio, ðildymo, dujotiekio vamzdynø ið
plieniniø vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijø ( vamzdþio iðorinis skersmuo iki 22
mm)

  23 m 23.000Cinkuotas plonasienis vamzdis presuomama
sistema d22 su fasoninëmis dalimis

  24 m 318.000Cinkuotas plonasienis vamzdis presuomama
sistema d18 su fasoninëmis dalimis

  25 100m 0.270Vamzdynø, kuriø skersmuo daugiau kaip 32 mm
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KiekisMato
vienetas

Darbo
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Darbo ir iðlaidø apraðymai
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EURKaina

ir maþiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais
kevalais

  26 m 4.000Kevalai, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm
  27 m 23.000Kevalai, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm
  28 100m 1.510Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas folija padengtais kevalais
  29 m 7.000Kevalai, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm
  30 m 144.000Kevalai, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm
  31 100m 4.550Vamzdynø iki 400 mm skersmens praplovimas

be dezinfekcijos , kai vamzdþiø skersmuo iki 65
mm k9=1.15

  32 100m 4.550Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø
hidraulinis bandymas

  33 vnt 1.000Ðildymo sistemos paleidimas balansavimas
derinimas

  34 vnt. 38.000Radiatoriø demontavimas , kai radiatoriø masë
iki 50 kg

Skyriuje      1 .............

   2 Vëdinimo kontûras
   1 vnt 5.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
   2 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 1"
   3 vnt 1.000Atbuliniai voþtuvai diam. 1"
   4 vnt 1.000Filtras "Y" tipo diam. 1"
   5 vnt 1.000Drenaþiniai ventiliai diam. 1/2"
   6 vnt. 1.000Nuorinimo voþtuvø (vantuzø) montavimas (

moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15
   7 vnt 1.000Automatinis nuorintojas 1/2"
   8 kompl. 1.000Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
   9 kompl. 1.000Termometrø su lizdu montavimas

  10 vnt 1.00025 mm skersmens movinës uþdaromosios
armatûros montavimas, pjaunant sriegius ant
vamzdþiø galø

  11 vnt 1.000Automatiniai ventiliai AB-QM DN 25
  12 m 44.000Vandentiekio, ðildymo, dujotiekio vamzdynø ið

plieniniø vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijø ( vamzdþio iðorinis skersmuo iki 22
mm)

  13 m 44.000Cinkuotas plonasienis vamzdis presuomama
sistema d18 su fasoninëmis dalimis

  14 100m 0.440Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,
izoliavimas folija padengtais kevalais

  15 m 44.000Kevalai, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm
  16 100m 0.440Vamzdynø iki 400 mm skersmens praplovimas

be dezinfekcijos , kai vamzdþiø skersmuo iki 65
mm k9=1.15

  17 100m 0.440Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø
hidraulinis bandymas

  18 vnt 1.000Sistemos paleidimas balansavimas derinimas
Skyriuje      2 .............

þiniaraðtyje     5 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   5 .............
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202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Montavimas medþiagos
   1 N20P-0602 vnt. 1.000Vëdinimo ir oro kondicionavimo árenginiø, kuriø

naðumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai
árenginio naðumas daugiau 2000 m3/val.

   2 vnt. 1.000Atraminës konstrukcijos iki 10 kg masës
montavimas, tvirtinant prie grindø medsraigèiais

   4 vnt. 1.000Kanaliniø ventiliatoriø montavimas apvaliuose
ortakiuose , kai ventiliatoriaus naðumas iki 500
m3/val.

   6 vnt. 2.000Staèiakampiø triukðmo slopintuvø su
pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties
perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm

   7 vnt. 2.000Staèiakampiai triukðmo slopintuvai 500x500
L-1200

   8 vnt. 12.000Lanksèiø gofruotø ortakiø (prisijungimø)
montavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm)

   9 m 22.000Lankstûs aliuminio ortakiai d 160
  10 m 2.000Lankstûs aliuminio ortakiai d 100
  11 m 63.000Plieniniø sraigtiniø ortakiø tiesiø daliø

montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160
mm iki 315 mm

  12 m 63.000Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000
  13 m 50.000Plieniniø sraigtiniø ortakiø tiesiø daliø

montavimas, kai ortakio skersmuo  iki 160 mm
  14 m 38.000Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000
  15 m 5.000Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000
  16 m 7.000Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000
  17 vnt. 20.000Plieniniø apvaliø ámoviniø atotraukø arba

alkûniø montavimas , kai atotraukø arba alkûniø
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

  18 vnt 20.000Cinkuotos skardos alkûnë D200
  19 vnt. 14.000Plieniniø apvaliø ámoviniø atotraukø arba

alkûniø montavimas, kai atotraukø arba alkûniø
skersmuo  iki 160 mm

  20 vnt 10.000Cinkuotos skardos alkûnë D160
  21 vnt 2.000Cinkuotos skardos alkûnë D125
  22 vnt 2.000Cinkuotos skardos alkûnë D100
  23 vnt. 8.000Balniniø apvaliø atðakø ápjovimas á tiesius

apvalius ortakius , kai atðakos skersmuo daugiau
160 mm iki 315 mm

  24 vnt 8.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D200
  25 vnt 9.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D200/160
  26 vnt. 8.000Balniniø apvaliø atðakø ápjovimas á tiesius

apvalius ortakius, kai atðakos skersmuo  iki 160
mm

  27 vnt 6.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D160
  28 vnt 2.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D100
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  29 vnt. 1.000Balniniø apvaliø atðakø ápjovimas á tiesius
apvalius ortakius, kai atðakos skersmuo  daugiau
315 mm iki 500 mm

  30 vnt 1.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D400/200
  31 vnt. 11.000Plieniniø apvaliø ámoviniø atotraukø arba

alkûniø montavimas, kai atotraukø arba alkûniø
skersmuo  daugiau 160 mm iki 315 mm

  32 vnt 2.000Cinkuotos skardos perëjimas D250/125
  33 vnt 9.000Cinkuotos skardos perëjimas D200/160
  34 m 49.000.Plieniniø staèiakampiø uþlankiniø ortakiø tiesiø

daliø montavimas , kai ortakio perimetras
daugiau 1000 mm iki 1600 mm

  35 m 10.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
600x200

  36 m 7.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
500x400

  37 m 3.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
500x300

  38 m 13.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
500x200

  39 m 13.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
400x250

  40 m 14.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
400x200

  41 m 53.000Plieniniø staèiakampiø uþlankiniø ortakiø tiesiø
daliø montavimas, kai ortakio perimetras
daugiau 600 mm iki 1000 mm

  42 m 8.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
300x200

  43 m 11.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
250x200

  44 m 34.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
200x200

  45 vnt. 26.000Plieniniø staèiakampiø atotraukø arba alkûniø
su flanðais montavimas , kai atotraukos arba
alkûnës perimetras daugiau 1000 mm iki 1600
mm

  46 vnt 1.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 300x500 /
400x500

  47 vnt 5.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 400x500
  48 vnt 4.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x600
  49 vnt 2.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x400
  50 vnt 1.000Staèiakampë cinkuotos skardos jungtis 500x200
  51 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

500x400 / 500x300
  52 vnt 4.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

600x500 / 500x400
  53 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

600x495 / 500x400
  54 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

500x300 / 600x200
  55 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

600x200 / 500x200
  56 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

400x250 / 500x200
  57 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

500x200 / 400x200
  58 vnt. 17.000Plieniniø staèiakampiø atotraukø arba alkûniø

su flanðais montavimas, kai atotraukos arba
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alkûnës perimetras  daugiau 600 mm iki 1000
mm

  59 vnt 4.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x200
  60 vnt 1.000Staèiakampë cinkuotos skardos jungtis 200x200
  61 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

100x100 / 100x100
  62 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

250x400 / 200x200
  63 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

300x200 / 400x200
  64 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

200x200 / 400x200
  65 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

200x200 / 300x200
  66 vnt 3.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

200x200 / 250x200
  67 vnt 4.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

200x200 / D160
  68 vnt. 1.000Staèiakampiø atðakø ápjovimas á tiesius

staèiakampius ortakius , kai atðakos perimetras
daugiau 1000 mm iki 1600 mm

  69 vnt 1.000Staèiakampë cinkuotos skardos balninë jungtis
200x250 / 200x400

  70 vnt 6.000Ugná sulaikanèiø voþtuvø, kuriø perimetras iki
1800mm, montavimas

  71 vnt 2.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 500x300
  72 vnt 2.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 400x200
  73 vnt 2.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 DN200
  74 vnt. 3.000Difuzoriø montavimas , kai jungties skersmuo

daugiau 160 mm iki 315 mm
  75 vnt 3.000Oro tiekimo iðtraukimo difuzorius DN200
  76 vnt. 29.000Difuzoriø montavimas, kai jungties skersmuo

iki 160 mm
  77 vnt 27.000Oro tiekimo iðtraukimo difuzorius DN160
  78 vnt 2.000Oro tiekimo iðtraukimo difuzorius DN100
  79 vnt. 2.000Vëdinimo sistemø iðtraukimo arba pritekëjimo

ðtampuotø groteliø montavimas , kai groteliø
plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2

  80 vnt 2.000Lauko oro tiekimo iðtraukimo grotos 600x495
  81 vnt. 6.000Vëdinimo sistemø iðtraukimo arba pritekëjimo

ðtampuotø groteliø montavimas , kai groteliø
plotas iki 0,25 m2

  82 vnt 3.000Lauko oro tiekimo iðtraukimo grotos DN250
  83 vnt 3.000Pratekëjimo grotelës durims
  84 vnt. 4.000Voþtuvø, sklendþiø, uþkaiðø montavimas

staèiakampiuose ortakiuose , kai jungties
perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm

  85 vnt 4.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë 200x200
  86 vnt. 1.000Voþtuvø, sklendþiø, uþkaiðø montavimas

staèiakampiuose ortakiuose , kai jungties
perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm

  87 vnt 1.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë 600x200
  88 vnt. 7.000Voþtuvø, sklendþiø, uþkaiðø montavimas

apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm

  89 vnt 7.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë DN200
  90 100m2 0.080Vamzdyno vamzdþiø izoliavimas porëtomis

sintetinio kauèiuko plokðtëmis, kai vamzdþiø
skersmuo  daugiau 200mm iki 300mm
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(izoliacijos iðorinio pavirðiaus plotas)
  91 m2 8.000Ðiluminë antikondensacinë izoliacija 13mm
  92 m3 0.042Vamzdynø izoliavimas folija padengtais

mineralinës vatos dembliais, kai izoliacijos storis
30 mm

  93 vnt. 1.000Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje
31 - 50 oro tiekimo taðkø

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     6 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   6 .............



ÁRENGINIØ  POREIKIO  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

         6 VëdinimasÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas
Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina

Techniniai ir kiti duomenys EUREUR

  1 Montavimas medþiagos
3 kompl.       1.0Oro tiekimo ðalinimo árenginys su rotaciniu

rekuperatoriumi Ltiek +3150 m3/h Lðal -2573 m3/h

plokðèiojo  iðpildymo
5 kompl.       1.0Kanalinis oro ðalinimo ventiliatorius Lðal -360 m3/h

Skyriuje     1

Þiniaraðtyje   6

Ið viso þiniaraðtyje   6



DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

         7 Oro kondicionavimasÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Montavimas, medþiagos
   1 vnt. 3.000Kondicionieriø iðoriniø agregatø montavimas

ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis , iðorinio agregato ðaldymo galia
daugiau 5 kW iki 10 kW

   2 kompl. 3.000Atraminiø konstrukcijø kondicionieriams
montavimas, tvirtinant prie sienos, kai
konstrukcijos masë  iki 3 kg

   6 vnt. 1.000Kondicionieriø iðoriniø agregatø montavimas
ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2
jungtimis , iðorinio agregato ðaldymo galia iki
5kW

   8 vnt. 7.000Kondicionieriø vidiniø kasetiniø agregatø
montavimas , kai iðorinio agregato ðaldymo galia
iki 5kW

  12 m 102.000Vandentiekio, ðildymo vamzdynø ið variniø
vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijø (
vamzdþio iðorinis skersmuo iki 22 mm)

  13 m 13.000Variniai vamzdþiai su prieðkondensacine
izoliacija 5/8"

  14 m 8.000Variniai vamzdþiai su prieðkondensacine
izoliacija 1/2"

  15 m 43.000Variniai vamzdþiai su prieðkondensacine
izoliacija 3/8"

  16 m 38.000Variniai vamzdþiai su prieðkondensacine
izoliacija 1/4"

  17 100m 1.040Plieniniø ir polietileniniø vamzdynø pneumatinis
bandymas su prapûtimu, kai D iki 100 mm
k9=1.15

  18 vnt. 2.000Oro kondicionavimo sistemø uþpildymas
ðaldymo skysèiais, kai sistemos ðaldymo galia
daugiau 7 kW iki 10 kW

  19 vnt. 1.000Oro kondicionavimo sistemø uþpildymas
ðaldymo skysèiais, kai sistemos ðaldymo galia
daugiau 5 kW iki 7 kW

  20 vnt. 1.000Oro kondicionavimo sistemø uþpildymas
ðaldymo skysèiais, kai sistemos ðaldymo galia  iki
5kW

  21 vnt. 4.000.Oro kondicionavimo sistemos su atskiru
auðintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas,kai
sistemos ðaldymo galia iki 25 kW

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     7 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   7 .............



ÁRENGINIØ  POREIKIO  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

         7 Oro kondicionavimasÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas
Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina

Techniniai ir kiti duomenys EUREUR

  1 Montavimas, medþiagos
3 kompl.       1.0Iðorinis kondicionieriaus blokas Commercial tipo

Qðald -10.0kW
4 kompl.       1.0Iðorinis kondicionieriaus blokas Commercial tipo

Qðald -7.1kW
5 kompl.       1.0Iðorinis kondicionieriaus blokas MultiSplit tipo Qðald

-6.8kW
7 kompl.       1.0Iðorinis kondicionieriaus blokas Split tipo Qðald

-3.5kW
9 kompl.       2.0Vidinis lubinis kasetinis kondicionieriaus blokas

Qðald -5.0kW
10 kompl.       4.0Vidinis lubinis kasetinis kondicionieriaus blokas

Qðald -3.5kW
11 kompl.       1.0Vidinis lubinis kasetinis kondicionieriaus blokas

Qðald -2.5kW

Skyriuje     1

Þiniaraðtyje   7

Ið viso þiniaraðtyje   7



DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

         8 ElektrotechnikaÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Montavimas. medþiagos
   1 vnt. 2.000Moduliniø paskirstymo virðtinkiniø skydeliø

surinkimas ir montavimas, tvirtinant
medsraigèiais, kai skydelyje (moduliø 48 vnt)

   2 kompl. 1.000Skirstomasis skydas JS-01 (48 moduliø)
   3 kompl. 1.000Skirstomasis skydas AS-01 (48 moduliø)
   4 100m 0.200Pirmø laidø, kabeliø átraukimas á sumontuotus

vamzdþius , kai laidø skerspjûvio plotas daugiau
6 mm2 iki 16 mm2

   5 m 20.0001,00kV galios variniai kabeliai 5x10.0 mm2
izoliacija XLPE Cca Dca Eca

   6 100m 19.500Pirmø laidø, kabeliø átraukimas á sumontuotus
vamzdþius, kai laidø skerspjûvio plotas  iki 6
mm2

   7 m 20.0001,00kV galios variniai kabeliai 5x6.0 mm2
izoliacija XLPE Cca Dca Eca

   8 m 150.0001,00kV galios variniai kabeliai 5x2.5 mm2
izoliacija XLPE Cca Dca Eca

   9 m 300.0001,00kV galios variniai kabeliai 3x4.0 mm2
izoliacija XLPE Cca Dca Eca

  10 m 430.0001,00kV galios variniai kabeliai 3x2.5 mm2
izoliacija XLPE Cca Dca Eca

  11 m 900.0001,00kV galios variniai kabeliai 3x1.5 mm2
izoliacija XLPE Cca Dca Eca

  12 m 150.0001,00kV galios variniai ugniai atsparûs kabeliai
4x1.5 mm2 E60

  13 100m 0.300Kabeliø, laidø apsaugos ið plastikiniø vamzdþiø
klojimas, tvirtinant prie konstrukcijø , kai
vamzdþiø iðorinis skersmuo daugiau 32 mm iki
63 mm

  14 m 30.000Elektros instaliacijos vamzdþiai PE 50mm
  15 100m 2.000Kabeliø, laidø apsaugos gofruotø vamzdþiø

klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijø , kai
vamzdþiø iðorinis skersmuo iki 32 mm

  16 m 200.000Elektros instaliacijos gorfruoti vamzdþiai
nepalaikantys degumo d16-25

  17 100vnt 0.100Rozeèiø montavimas, kai instaliacija paslëptoji
  18 vnt 8.000Kiðtukinis lizdas su rëmeliu termoplastiko 230V,

1F, 16A, IP44
  19 vnt 2.000Kiðtukinis lizdas 400V, IP44
  20 vnt. 53.000Vidaus apðvietimo ðviesos diodø lempø

ðviestuvø montavimas pakabinamø lubø angose
(be þeminanèiø transformatoriø)

  21 vnt. 48.000LED áleidþiamas vidaus ðviestuvas, 40W
595x595x25mm

  22 vnt. 48.000LED áleidþiamas vidaus ðviestuvas, 22W
216x58mm



Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  2202465 3 8Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

  23 vnt. 31.000Interjeriniø sieniniø ðviesos diodø arba
halogeniniø lempø ðviestuvø montavimas (
ðviestuvai vienos lempos)

  24 vnt. 31.000.LED pavirðinis ðviestuvas, 1x40W
1200x1200x63mm

  25 vnt. 22.000Optiniø jutikliø laiptinëse montavimas, tvirtinant
medsraigèiais / jutikliø montavimas

  26 vnt. 22.000Judesio bûvio jutiklis
  27 100vnt 0.110Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslëptoji
  28 vnt. 2.000Jungiklis su rëmeliu termoplastiko 2 kl. 10A

250V IP20
  29 vnt. 9.000Jungiklis su rëmeliu termoplastiko 1 kl. 10A

250V IP20
  30 100vnt 0.060Perjungikliø montavimas, kai instaliacija

paslëptoji
  31 vnt. 6.000Perjungiklis su rëmeliu termoplastiko 1 kl. 10A

250V IP20
  32 100vnt 0.040Signaliniø þibintø su uþraðu "áëjimas", "iðëjimas"

ir pan. montavimas
  33 vnt. 4.000LED avarinis ðviestuvas, 2W IP65 su 3val.

akumuliatoriø baterija (áleidþiamas)
  34 100vnt 0.270Lizdø paskirstymo dëþutëms, jungikliams,

kiðtukiniams lizdams græþimas þiediniais gràþtais
mûro sienose

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     8 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   8 .............
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         9 Apsauginë signalizacijaÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Apsauginë signalizacija
   1 vnt. 1.00032 zonø prieðgaisrinës ir apsauginës

signalizacijos centralës montavimas
   2 kompl. 1.000Apsauginë centralë (bazinë 8z. pleèiama iki

192z.) su dëþe ir maitinimo ðaltiniu)
   3 vnt. 3.000Prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos

centralës 8 zonø iðplëtimo modulio montavimas
   4 vnt. 3.0008 zonø iðplëtimo plokðtë
   5 vnt 2.000Prieðgaisrinës-apsauginës signalizacijos

paskirstymo dëþutë
   6 vnt. 2.000Iðplëtimo moduliø komutacinë dëþë
   7 vnt. 3.000Rezervinio maitinimo ðaltinio montavimas
   8 vnt 3.000Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah
   9 vnt. 1.000Objektinio radio siøstuvo montavimas / GSM

komutatoriaus montavimas
  10 vnt 1.000GSM komunikatorius
  11 vnt. 43.000Prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos jutiklio

montavimas, tvirtinant medsraigèiais /stiklo
dûþio jutiklis

  12 vnt 43.000Kombinuotas judesio ir stiklo dûþio jutiklis
  13 vnt. 3.000Prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos

centralës iðorinio valdymo pultelio montavimas
  14 vnt. 3.000Valdymo pultelis
  15 vnt. 5.000Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant

medsraigèiais
  16 vnt. 5.000Magnetiniai kontaktai
  17 vnt. 6.000Aliarmo sirenos, blykstës arba skambuèio

montavimas patalpos viduje
  18 vnt 6.000Vidinë sirena
  19 vnt. 1.000Aliarmo sirenos, blykstës montavimas iðorëje
  20 vnt 1.000Lauko sirena su blykste
  21 100m 11.000Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas plastikiniuose kanaluose
  22 m 200.000Apsauginës signalizacijos kabelis 4x0.22mm2
  23 m 600.000Apsauginës signalizacijos kabelis 6x0.22mm2
  24 m 300.000Kompiuterinis kabelis FTP 4x2x0,5mm2 5kat.
  25 100m 2.000.Kabeliø, laidø apsaugos ið plastikiniø vamzdþiø

klojimas, tvirtinant prie konstrukcijø, kai
vamzdþiø iðorinis skersmuo  iki 32 mm

  26 m 200.000Elektros instaliacijos vamzdþiai PE d16-32mm
nepalaikantis degumo

  27 vnt. 1.00032 zonø mikroprocesoriniø apsauginiø sistemø
derininimas

  28 100m 2.000Vagø iðkirtimas vagotuvu paslëptai instaliacijai
tinkuotose sienose

  29 100m 2.000Vagø uþtaisymas (tinkavimas), nutiesus
apðvietimo tinklo laidus  sienø pavirðiuose



DARBØ  KIEKIØ  ÞINIARAÐTIS
Sudaryta pagal 2024.10 kainasSÀMATA

        10 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemaÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Gaisrinë signalizacija
   1 vnt. 1.0008 zonø prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos

centralës montavimas
   2 kompl. 1.000Adresinë gaisrinë centralë 1 kilpos su dëþe ir

maitinimo ðaltiniu iki 240 adresø
   3 vnt. 2.000Rezervinio maitinimo ðaltinio montavimas
   4 kompl. 2.000Akumuliatorius neaptarnaujamas hermetiðkas

12V, 17.0 Ah
   5 vnt. 77.000Prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos jutiklio

montavimas, tvirtinant medsraigèiais
   6 vnt 75.000Adresisnis optininis dûmø jutiklis su

izoliatoriumi su baze
   7 vnt 2.000Adresisnis optininis ðilumos jutiklis su

izoliatoriumi su baze
   8 vnt. 8.000Prieðgaisrinës ir apsauginës signalizacijos jutiklio

montavimas, tvirtinant medsraigèiais / polubiniø
davikliø indikatoriø

   9 vnt 8.000Polibinis davikliø indikatorius
  10 vnt. 9.000Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas
  11 vnt 9.000Adresinis rankinis pavojaus mygtukas su baze

(pagrindu)
  12 vnt. 7.000Prieðgaisrinës signalizacijos centralës 4 iðëjimø

modulio montavimas
  13 vnt 7.000Adresinis 4iðëjimø/4áëjimø modulis
  14 vnt. 6.000Aliarmo sirenos, blykstës arba skambuèio

montavimas patalpos viduje
  15 vnt 6.000Adresinë vidinë sirena su blykste
  16 vnt. 1.000Aliarmo sirenos, blykstës montavimas iðorëje
  17 vnt 1.000Adresinë lauko sirena sublykste
  18 100m 9.000Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas paruoðtose vagose (po tinku)
  19 m 900.000Gaisrinis behalogeninis kabelis 1x2x1.00mm2

raudonas
  20 vnt. 1.000Mikroprocesorinës prieðgaisrinës adresinës

sistemos derininimas, kai sistemoje iki 126
jutikliø

  21 100m 9.000Vagø iðkirtimas vagotuvu paslëptai instaliacijai
tinkuotose sienose

  22 100m 9.000.Vagø uþtaisymas (tinkavimas), nutiesus
apðvietimo tinklo laidus  sienø pavirðiuose

Skyriuje      1 .............

   2 Neágaliøjø iðkvietimo sistema
   1 vnt 1.000Iki 10 signalø iðkvietimo pultas arba skydas,

tablo
   2 kompl. 1.000Valdiklis
   3 vnt. 3.000Pavojaus mygtuko (laidinio) montavimas
   4 kompl. 1.000Kontrolinis mygtukas 1 pol.



Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  2202465 3 10Statiniø grupë Statinys Þiniaraðtis

EURKaina

   5 kompl. 1.000Mygtukas su virvute
   6 kompl. 1.000Atstatymo mygtukas su rëmeliu
   7 vnt. 2.000Aliarmo sirenos, blykstës arba skambuèio

montavimas patalpos viduje
   8 kompl. 1.000LED indikatorius, signalas
   9 kompl. 1.000Garso ir ðviesos signalas

  10 vnt. 1.000Sistemos derininimas
Skyriuje      2 .............

þiniaraðtyje    10 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje  10 .............
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        11 Elektroniniai ryðiaiÞiniaraðtis

         3

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Montavimas medþiagos
   1 vnt. 1.000Komutaciniø spintø montavimas, tvirtinant prie

sienø
   2 vnt. 1.000Komutacinë spinta 24U 19" 800x600mm
   3 vnt. 8.000Kompiuteriniø komutaciniø 12 lizdø paneliø

montavimas komutacinëse spintose
   4 vnt. 1.000Ventiliatoriø blokas su termostatu
   5 vnt. 1.000Optinis komutacinis blokas 24xSC (ODF)
   6 vnt. 1.000Komutacinis blokas Cat 6a, 24xRj45, 1U
   7 vnt. 4.000Kabeliø sutvarkymo panelë
   8 vnt. 1.000Elektros maitinimo panelë 6x230V
   9 10 vnt. 4.600Krosiravimas krose arba spintoje

  10 vnt. 23.000Komutacinis kabelis RJ45/RJ45,6kat.,L-1-3m
  11 vnt. 23.000Optinis komutacinis kabelis SC-SC, SC-LC,L-

1-2m
  12 vnt. 23.000Kompiuterinio kiðtukinio lizdo montavimas
  13 vnt 23.000Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dvivieèiai)
  14 vnt 23.000Rëmeliai 2v.
  15 100m 6.200.Signalinio kabelio tarp sistemos elementø

tiesimas plastikiniuose kanaluose
  16 m 600.000Kompiuterinis kabelis UTP 4x2x0,5mm, (6e kat.)
  17 m 20.000HDMI ilgiklis
  18 100m 1.000Kabeliø, laidø apsaugos ið plastikiniø vamzdþiø

klojimas, tvirtinant prie konstrukcijø , kai

vamzdþiø iðorinis skersmuo daugiau 32 mm iki

63 mm
  19 m 100.000Elektros instaliacijos vamzdþiai PE 50mm
  20 100m 0.500Plastikiniø elektros instaliacijos kanalø

montavimas, tvirtinanat prie mûro sienos (

kanalø skerspjûvio plotas iki 25cm2)
  21 m 50.000Plastikiniai kanalai
  22 vnt. 23.000Kompiuteriniø tinklø parametrø matavimas (1

darbo vieta)
Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje    11 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

Ið viso þiniaraðtyje  11 .............
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         1 Ðildymo sistema, vëdinimo kontûrasÞiniaraðtis

         4

202465 Mokslo paskirties pastato kapitalinio remonto, blokuoto inþinerinio statinio (keltuvas) statybos
Ðilutës m., Liepø g. 16, projektas

Mokslo paskirties pastatas II etapas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

Kiekis
Mato

vienetas
Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Vëdinimo kontûras
   1 vnt 5.000Moviniø ventiliø, èiaupø, voþtuvø, kuriø D iki

50mm, prijung.
   2 vnt 2.000Rutuliniai ventiliai ilga rankenële diam. 3/4"
   3 vnt 1.000Atbuliniai voþtuvai diam. 3/4"
   4 vnt 1.000Filtras "Y" tipo diam. 3/4"
   5 vnt 1.000Drenaþiniai ventiliai diam. 1/2"
   6 vnt. 1.000Nuorinimo voþtuvø (vantuzø) montavimas (

moviniai vantuzai, skersmuo iki 25 mm) k9=1.15
   7 vnt 1.000Automatinis nuorintojas 1/2"
   8 kompl. 1.000Manometrø su trieigiu èiaupu montavimas
   9 kompl. 1.000Termometrø su lizdu montavimas

  10 vnt 1.00025 mm skersmens movinës uþdaromosios

armatûros montavimas, pjaunant sriegius ant

vamzdþiø galø
  11 vnt 1.000Automatiniai ventiliai AB-QM DN 25
  12 m 40.000.Vandentiekio, ðildymo, dujotiekio vamzdynø ið

plieniniø vamzdþiø tiesimas, tvirtinant prie

konstrukcijø ( vamzdþio iðorinis skersmuo iki 22

mm)
  13 m 40.000Cinkuotas plonasienis vamzdis presuomama

sistema d18 su fasoninëmis dalimis
  14 100m 0.400Vamzdynø, kuriø skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas folija padengtais kevalais
  15 m 40.000Kevalai, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm
  16 100m 0.400Vamzdynø iki 400 mm skersmens praplovimas

be dezinfekcijos , kai vamzdþiø skersmuo iki 65

mm k9=1.15
  17 100m 0.400Vandentiekio ir ðildymo sistemø vamzdynø

hidraulinis bandymas
  18 vnt 1.000Sistemos paleidimas balansavimas derinimas

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     1 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%

Ið viso þiniaraðtyje   1 .............
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Mokslo paskirties pastatas II etapas

Statiniø grupë

Statinys

Sàm.
eil. Vieneto kaina

KiekisMato
vienetas

Darbo
kodas Ið viso 

Darbo ir iðlaidø apraðymai

Lapas  1Suma þiniaraðèiui   EUR

EURKaina

   1 Montavimas medþiagos
   1 N20P-0602 vnt. 1.000Vëdinimo ir oro kondicionavimo árenginiø, kuriø

naðumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai
árenginio naðumas daugiau 2000 m3/val.

   3 vnt. 3.000Kanaliniø ventiliatoriø montavimas apvaliuose
ortakiuose , kai ventiliatoriaus naðumas iki 500
m3/val.

   6 vnt. 2.000Staèiakampiø triukðmo slopintuvø su
pertvaromis montavimas , kai slopintuvo jungties
perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm

   7 vnt. 2.000Staèiakampiai triukðmo slopintuvai 500x500
L-1200

   8 vnt. 14.000Lanksèiø gofruotø ortakiø (prisijungimø)
montavimas (ilgis 2 m , skersmuo iki 250 mm)

   9 m 9.000Lankstûs aliuminio ortakiai d 160
  10 m 6.000Lankstûs aliuminio ortakiai d 125
  11 m 12.000Lankstûs aliuminio ortakiai d 100
  12 m 37.000Plieniniø sraigtiniø ortakiø tiesiø daliø

montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160
mm iki 315 mm

  13 m 22.000Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000
  14 m 15.000Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000
  15 m 108.000Plieniniø sraigtiniø ortakiø tiesiø daliø

montavimas, kai ortakio skersmuo  iki 160 mm
  16 m 30.000Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000
  17 m 35.000Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000
  18 m 43.000Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000
  19 vnt. 9.000Plieniniø apvaliø ámoviniø atotraukø arba

alkûniø montavimas , kai atotraukø arba alkûniø
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

  20 vnt 4.000Cinkuotos skardos alkûnë D250
  21 vnt 5.000Cinkuotos skardos alkûnë D200
  22 vnt. 30.000Plieniniø apvaliø ámoviniø atotraukø arba

alkûniø montavimas, kai atotraukø arba alkûniø
skersmuo  iki 160 mm

  23 vnt 10.000Cinkuotos skardos alkûnë D160
  24 vnt 11.000Cinkuotos skardos alkûnë D125
  25 vnt 9.000Cinkuotos skardos alkûnë D100
  26 vnt. 8.000Balniniø apvaliø atðakø ápjovimas á tiesius

apvalius ortakius , kai atðakos skersmuo daugiau
160 mm iki 315 mm

  27 vnt 2.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D200
  28 vnt 1.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D200/160
  29 vnt 3.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D250
  30 vnt 1.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D250/200
  31 vnt 1.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D250/125
  32 vnt. 51.000Balniniø apvaliø atðakø ápjovimas á tiesius
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apvalius ortakius, kai atðakos skersmuo  iki 160
mm

  33 vnt 7.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D160
  34 vnt 9.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D125
  35 vnt 11.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D100
  36 vnt 1.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D160/250
  37 vnt 2.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D160/200
  38 vnt 3.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D160/125
  39 vnt 18.000Cinkuotos skardos balninë atðaka D100/125
  40 vnt. 7.000Plieniniø apvaliø ámoviniø atotraukø arba

alkûniø montavimas, kai atotraukø arba alkûniø
skersmuo  daugiau 160 mm iki 315 mm

  41 vnt 2.000Cinkuotos skardos perëjimas D250/100
  42 vnt 3.000Cinkuotos skardos perëjimas D200/160
  43 vnt 2.000Cinkuotos skardos perëjimas D200/100
  44 vnt. 38.000Plieniniø apvaliø ámoviniø atotraukø arba

alkûniø montavimas, kai atotraukø arba alkûniø
skersmuo  iki 160 mm

  45 vnt 2.000Cinkuotos skardos perëjimas D160/160
  46 vnt 3.000Cinkuotos skardos perëjimas D160/125
  47 vnt 1.000Cinkuotos skardos perëjimas D160/100
  48 vnt 2.000Cinkuotos skardos perëjimas D125/125
  49 vnt 7.000Cinkuotos skardos perëjimas D125/100
  50 vnt 7.000Cinkuotos skardos perëjimas D100/100
  51 vnt 10.000Cinkuotos skardos jungtis D100
  52 vnt 6.000Lankstaus ortakio jungtis D100
  53 m 60.000Plieniniø staèiakampiø uþlankiniø ortakiø tiesiø

daliø montavimas , kai ortakio perimetras
daugiau 1000 mm iki 1600 mm

  54 m 9.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
600x200

  55 m 13.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
500x400

  56 m 12.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
500x200

  57 m 13.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
400x250

  58 m 26.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
400x200

  59 m 115.000Plieniniø staèiakampiø uþlankiniø ortakiø tiesiø
daliø montavimas, kai ortakio perimetras
daugiau 600 mm iki 1000 mm

  60 m 12.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
300x200

  61 m 10.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
300x100

  62 m 14.000Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
250x200

  63 m 79.000.Staèiakampiai cinkuotos skardos ortakiai
200x200

  64 vnt. 34.000Plieniniø staèiakampiø atotraukø arba alkûniø
su flanðais montavimas , kai atotraukos arba
alkûnës perimetras daugiau 1000 mm iki 1600
mm

  65 vnt 12.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x200
  66 vnt 4.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x300
  67 vnt 2.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x400
  68 vnt 5.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x600
  69 vnt 3.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 250x200
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  70 vnt 3.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 300x100
  71 vnt 2.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 400x200
  72 vnt 3.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 200x500
  73 vnt. 12.000Plieniniø staèiakampiø atotraukø arba alkûniø

su flanðais montavimas, kai atotraukos arba
alkûnës perimetras  daugiau 1600 mm iki 2400
mm

  74 vnt 11.000Staèiakampë cinkuotos skardos alkûnë 400x500
  75 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas

400x200 / 500x200
  76 vnt. 3.000Staèiakampiø atðakø ápjovimas á tiesius

staèiakampius ortakius , kai atðakos perimetras
daugiau 1000 mm iki 1600 mm

  77 vnt 1.000Staèiakampë cinkuotos skardos balninë jungtis
400x200

  78 vnt 1.000Staèiakampë cinkuotos skardos balninë jungtis
500x200

  79 vnt 1.000Staèiakampë cinkuotos skardos jungtis 300x200
  80 vnt. 14.000Plieniniø staèiakampiø atotraukø arba alkûniø

su flanðais montavimas, kai atotraukos arba
alkûnës perimetras  daugiau 1000 mm iki 1600
mm

  81 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x200 / D100

  82 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x200 / D125

  83 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x200 / D160

  84 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x200 / D200

  85 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x300 / 300x200

  86 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
250x200 / 300x200

  87 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x200 / 400x200

  88 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
300x100 / 400x200

  89 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
300x200 / 400x200

  90 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos aklë 200x200
  91 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos aklë 300x100
  92 vnt. 9.000Plieniniø staèiakampiø atotraukø arba alkûniø

su flanðais montavimas, kai atotraukos arba
alkûnës perimetras  daugiau 1600 mm iki 2400
mm

  93 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
400x500 / 500x400

  94 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x500 / 500x400

  95 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
200x500 / 200x600

  96 vnt 1.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
500x400 / 600x200

  97 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
600x495 / 500x400

  98 vnt 2.000Staèiakampis cinkuotos skardos perëjimas
600x500 / 500x400

  99 vnt 10.000Ugná sulaikanèiø voþtuvø, kuriø perimetras iki
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1800mm, montavimas
 100 vnt 1.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 400x200
 101 vnt 1.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 300x200
 102 vnt 1.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 200x200
 103 vnt 3.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 DN250
 104 vnt 1.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 DN200
 105 vnt 2.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 DN125
 106 vnt 1.000Ugniai atsparûs voþtuvai EI 60 DN100
 107 vnt. 56.000Difuzoriø montavimas, kai jungties skersmuo

iki 160 mm
 108 vnt 13.000Oro tiekimo iðtraukimo difuzorius DN160
 109 vnt 11.000Oro tiekimo iðtraukimo difuzorius DN125
 110 vnt 32.000Oro tiekimo iðtraukimo difuzorius DN100
 111 vnt. 12.000Groteliø montavimas ortakiuose, iðpjaunant

angas , kai iðpjaunamos angos perimetras iki
1000 mm

 112 vnt 10.000Kanalinës oro tiekimo iðtraukimo grotelës
200x100

 113 vnt 1.000Kanalinës oro tiekimo iðtraukimo grotelës
400x100

 114 vnt 1.000Kanalinës oro tiekimo iðtraukimo grotelës
300x100

 115 vnt. 6.000Vëdinimo sistemø iðtraukimo arba pritekëjimo
ðtampuotø groteliø montavimas , kai groteliø
plotas iki 0,25 m2

 116 vnt 2.000Lauko oro tiekimo iðtraukimo grotos DN125
 117 vnt 1.000Lauko oro tiekimo iðtraukimo grotos DN100
 118 vnt. 2.000Vëdinimo sistemø iðtraukimo arba pritekëjimo

ðtampuotø groteliø montavimas , kai groteliø
plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2

 119 vnt 2.000Lauko oro tiekimo iðtraukimo grotos 600x495
 120 vnt. 2.000Voþtuvø, sklendþiø, uþkaiðø montavimas

staèiakampiuose ortakiuose, kai jungties
perimetras  daugiau 1600 mm iki 2400 mm

 121 vnt 2.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë 500x400
 122 vnt. 5.000Voþtuvø, sklendþiø, uþkaiðø montavimas

apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm

 123 vnt 5.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë DN200
 124 vnt. 36.000Voþtuvø, sklendþiø, uþkaiðø montavimas

apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo  iki
160 mm

 125 vnt 6.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë DN160
 126 vnt 3.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë DN125
 127 vnt 27.000Oro srauto rankinë reguliavimo sklendë DN100
 128 m3 2.190Vamzdynø izoliavimas folija padengtais

mineralinës vatos dembliais, kai izoliacijos storis
30 mm

 129 vnt. 1.000Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje
51 - 75 oro tiekimo taðkai

Skyriuje      1 .............

þiniaraðtyje     2 .............

.............Pridëtinës vertës mokestis  21.00%
Ið viso þiniaraðtyje   2 .............
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Mokslo paskirties pastatas II etapas

Statiniø grupë

Statinys

Eil.
Nr.

Kiekis
Mato

vienetasKodas
Árenginiø pavadinimas

Lapas  1

VertëKaina

Techniniai ir kiti duomenys EUREUR

  1 Montavimas medþiagos
2 kompl.       1.0Oro tiekimo ðalinimo árenginys su rotaciniu

rekuperatoriumi Ltiek +2873 m3/h Lðal -2513 m3/h

plokðèiojo  iðpildymo
4 kompl.       1.0Kanalinis oro ðalinimo ventiliatorius Lðal -72 m3/h
5 kompl.       2.0Kanalinis oro ðalinimo ventiliatorius Lðal -144 m3/h

Skyriuje     1

Þiniaraðtyje   2

Ið viso þiniaraðtyje   2


