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Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. A/157/P-BD-PRA-AR 0 Aiškinamasis raštas  

2. A/157/P-SA-PRA-SŽ 0 Apdailos darbų sąnaudų kiekių žiniaraštis  

3. A/157/P-SA-PRA-SŽP 0 
Apdailos darbų sąnaudų kiekių žiniaraštis pagal 

patalpas 
 

4. A/157/P-VN-PRA-LDŽ  Langų, durų žiniaraštis  

5. A/157/P-VN-PRA-SŽ 0 Vandentiekio nuotekų dalies žiniaraštis  

6. A/157/P-E-PRA-SŽ 0 Elektros sąnaudų kiekių žiniaraštis  

7. A/157/P-ER-PRA-SŽ 0 Elektroniniai ryšių sąnaudų kiekių žiniaraštis  

8. A/157/P-AS-PRA-SŽ 0 
Apsauginės signalizacijos sąnaudų kiekių 

žiniaraštis 
 

9. A/157/P-GS-PRA-SŽ 0 Gaisrinė signalizacijos sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Brėžinių žiniaraštis 

Brėž. 

Nr. 
Lapo Nr. Laida Pavadinimas Pastabos 

1 A-1 0 Pirmojo aukšto planas  

2 A-2 0 Antro aukšto planas  

3 A-3 0 Pirmojo aukšto ardymo planas  

4 A-4 0 Antro aukšto ardymo planas  

5 A-5 0 Pirmojo aukšto grindų planas  

6 A-6 0 Antro aukšto grindų planas  

7 A-7 0 Pirmojo aukšto lubų planas  

8 A-8 0 Antro aukšto lubų planas  

9 ŠV-1 0 Pastogės planas su vėdinimu  

10 VVN-1 0 Rūsio planas su  vandentiekio  ir nuotekų tinklais. vam detalizacija  

9 VVN- 0 Pirmojo aukšto planas su  vandentiekio ir nuotekų tinklais  

10 VVN- 0 Pirmojo aukšto planas su  vandentiekio ir nuotekų tinklais  

11 E-1 0 Antro aukšto planas su elektros jėgos tinklais  

12 E-2 0 Pirmojo aukšto planas su elektros apšvietimo tinklais  

13 E-3 0 Antro aukšto planas su elektros apšvietimo tinklais  

14 E-4 0 Elektros tiekimo schema  

15 E-5 0 PS-2a skydelio skaičiavimo schema  

16 ER-1 0 Pirmojo aukšto planas Elektroniniai ryšiai tinklas  

17 ER-2 0 Antro aukšto planas Elektroniniai ryšiai  

18 ER-3 0 Elektroninių ryšių principinė schema  

20 AS-1 0 Pirmojo aukšto planas Apsauginė signalizacija  

21 AS-2 0 Antro aukšto planas Apsauginė signalizacija  

22 AS-3 0 Apsauginės signalizacijos principinė schema  

23 GS-1 0 Pirmojo aukšto planas Gaisrinė signalizacija  

24 GS-2 0 Pirmojo aukšto planas Gaisrinė signalizacija  

17 GS-3 0 Gaisrinės signalizacijos principinė schema  
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS PROJEKTAS 

Privalomi dokumentai:  

- Techninė-projektavimo užduotis; 

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas; 

- Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla 

- Gaisrinės saugos dalies vadovo parengta užduotis 

      Lietuvos Respublikos įstatymai: 

LR Statybos įstatymas 

LR Architektūros įstatymas 

LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 

LR Žemės įstatymas  

LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR atliekų tvarkymo įstatymas 

LR Architektūros įstatymas 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas; 

STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos 

aprašas; 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas; 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka; 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė; 

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas; 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga; 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga; 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo; 

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas; 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas; 

STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo; 

STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo; 

STR 2.02.02 2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
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STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas; 

STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys; 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys; 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto dokumentams, taip pat teritorijų 

planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

 

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, STATINIO 

PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA. 

Projektuojamas statinys yra Skuodo mieste, žemės sklype Gedimino g.1 (kad.Nr. 7550/0005:224) 

Projektu numatoma remontuoti kultūros namų (Unik.Nr.7596-2001-2019) ypatingos kategorijos 

pastatą. 

 

3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS (SKLYPE ESANTYS STATINIAI, 

INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI, ŽELDINIAI, GEOLOGINĖS, 

HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS, HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA, APLINKINIS 

UŽSTATYMAS IR KT.) 

Žemės sklypas yra Skuodo mieste, žemės sklype Gedimino g.1. Žemės sklypo kad. Nr. 

7550/0005:224 plotas 4618 m². Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.  

Sklypas yra Skuodo miesto centrinėje dalyje, urbanizuotoje teritorijoje, kvartale ribojamame 

Gedimino, J.Basanavičiaus, Dariaus ir Girėno gatvių. Kvartale yra kitos paskirties sklypai kurių 

naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų 

pastatų ir bendrabučių teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos. 

Sklypas šiaurės pusėje ribojasi su Dariaus ir Girėno gatve, rytinėje pusėje su J.Basanavičiaus 

gatve, pietinėje pusėje su daugiabučiu pastatų teritorijomis, vakarinėje su skveru. 

 

4. ESAMOS BŪKLĖS (STATINIO, KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ, STATINIO 

INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS) ĮVERTINIMU, ESAMO STATINIO (-IŲ) 

IR STATYBOS SKLYPO STATYBINIŲ TYRIMŲ APRAŠYMAS. 

Remontuojamas pastatas statytas 1962m,. Pastatas mūrinis, 2-jų aukštų su rūsiu ir pastoge. 2011 

metais atliktas pastato remontas, apšiltintos išorinės sienos, suremontuotas stogas, pakeisti langai 

durys, dalyje pastato pertvarkyta vidaus apdaila, inžinerinės sistemos. Pastato išorinės sienos 510mm 

pločio, vidinės 380mm silikatinių plytų mūro. Rūsio perdanga monolitinė sijinė, pirmo ir antro 

aukšto perdangos surenkamos kiaurymėtosios plokštės. Pastato būklė yra gera. 

 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS.  

Šiuo projektu projektuojama: 

1. Esamo kultūros paskirties pastato (Unik.Nr.7596-2001-2019) paprastasis remontas. Kategorija– 

ypatingas. 

6. TRUMPAS TECHNOLOGINIO PROCESO, TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ 

IR KITŲ SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 

 

Statinio architektūra. Projekto architektūrinėje dalyje numatyti šie sprendiniai: 

• Perplanuoja antro tualetų zona. Naikinamas esamas tualetas, jame numatoma patalpa 

valytojai, vietoje pagalbinių patalpų įrengiamas tualetas žmonėms su negalia ir vienas 

papildomas tualetas; 

• Remontuojama laiptinės vidaus apdaila, keičiami turėklai įrengiama PVC apdaila. 
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• Išardomos antro aukšto grindys iki perdangos, įrengiama garso izoliacija, naujai 

perklojami šildymo vamzdžiai, įrengiamas betoninis pagrindas, grindų danga 

• Remontuojama sienų apdaila 

• Įrengiamos pakabinamos akustinės, segmentinės lubos 

• Įrengiamos naujos durys 

• Primontuojami esami radiatoriai. 

• Gaisriniai čiaupai vietoj virštinkiniu numatomi potinkiniai. 

• Sanitariniams mazgams numatomas vėdinimas 

 

Vandentiekis, nuotekos.  

• Naujai įrengtiems tualetams numatomi vandentiekio ir nuotekų vamnzdynai 

 

Elektra 

• Projektuojama nauja laiptinės ir antro aukšto elektros instaliacija 

 

Elektroniniai ryšiai 

• Antrame aukšte projektuojamos dvi Wifi stotelės 

 

Gaisrinė signalizacija 

• Antrame aukšte projektuojama gaisro apsaugos sistema 

 

Apsauginė signalizacija 

• Pirmame ir antrame aukštuose koridoriuose projektuojama nauja apsauginė signalizacija. 

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 

APRAŠYMAS; IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO 

PRINCIPAI 

Susiekimo sprendiniai projektu nenumatomi.  

8.  INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, 

GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Statybos aikštelė turi būti reguliariai tvarkoma, šiukšlės kaupiamos konteineriuose ir savalaikiai 

išvežamos. Skystų ir cheminių atliekų surinkimui turi būti numatyti specialūs indai ir jų išvežimas 

turi būti vykdomas susitarus su vietinėmis specializuotomis įmonėmis. Statybinės atliekos statybos 

metu rūšiuojamos į tinkamas naudoti vietoje ir tinkamas perdirbti. Tinkamos perdirbti atliekos 

išvežamos nustatytu laiku į tam reikalui skirtas aikšteles. Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai už 

aikštelės ribų turi būti prižiūrimi, pastoviai remontuojami ir atstatyti į buvusią ar geresnę padėti po 

statybos darbų užbaigimo. 

9. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI 

SAUGOMOS TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTĄ), SPECIALIEJI 

PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI APSAUGOS REGLAMENTĄ), 

APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, 

GAISRINĖS, CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS 

APRAŠYMAS; APSAUGINĖS IR SANITARINĖS ZONOS; PROJEKTE NUMATYTŲ 

POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS; 

Sklypas į saugomas teritorijas nepatenka. Sklypas patenka į kultūros vertybių teritorijas - Skuodo 

miesto istorinė dalis (kodas 17108). Numatomi projekto sprendiniai įtakos vertingosioms savybėms 
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neturi. Pastatas nėra kultūros vertybė. Pastatas į kitų objektų sanitarines apsaugos zonas nepatenka, 

nuo pastato sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos. 

10. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRAŠYMAS 

Pastate projektuojama apsauginė signalizacija. 

11. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU 

NEGALIA PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Projekte numatoma antrame aukšte įrengti A tipo tualetą pritaikytą žmonėms su negalia. 

Koridoriai ir patekimai į patalpas yra pritaikyti. Pateikimas žmonėms su negalia į antrą aukštą šiuo 

projektu nesprendžiamas. 

 

12. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, 

PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 

Sklype darbai nenumatomi. 

13. TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 

Pastato šiltinimo sprendiniai nenumatomi.  

14. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ, NUMATOMUS NAUDOTI GAMTOS 

IŠTEKLIUS IR GALIMĄ TARŠĄ  

Nauja ūkinė veikla nenumatoma, nauji gamtos ištekliai nenumatomi, papildoma tarša nenumatoma 

15. DUOMENYS APIE NUMATOMAS ĮRENGTI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAS 

VADOVAUJANTIS STR 2.06.04:2014 

Elektromobilių stovėjimo vietos neprojektuojamos 

16. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS 

AKTŲ REIKALAVIMAMS. 

Šiluma, Oro kokybė, Oro drėgnumas. Šildymo sprendiniai projektu nekeičiami. Vėdinimas 

pastate yra esamas natūralus. Projekte sprendžiamas perplanuojamų tualetų vėdinimas. Vėdinimas 

projektuojamas natūralus, oro pritekėjimas per langus, išmetimas per d100mm ortakius virš stogo, 

numatomas oro kiekis 72m3/val. 

Apšvietimas. Pastate yra esamas natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas. Projekte natūralus 

apšvietimas nekeičiamas. Pirmame aukšte tualetuose, Antrame aukšte ir laiptinėje naujai 

projektuojamas dirbtinis apšvietimas. Tualetų – ne mažesnis kaip 100lx, kabinetuose bendra dirbtinė 

apšvieta projektuojama ne mažesnė kaip 300 lx, hole, koridoriuose – ne mažesnė kaip 100lx.  

Insoliacija. Esama, nesprendžiama. 

Triukšmas. Pastato grindys ardomos iki perdangos ir įrengiama garso smūginė izoliacija. 

 

17. DUOMENYS APIE CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ (TERŠALŲ), NEJONIZUOJANČIOSIOS 

SPINDULIUOTĖS, TRIUKŠMO, INFRAGARSO IR ŽEMO DAŽNIO GARSŲ, ŽMOGAUS 

KŪNĄ VEIKIANČIŲ VIBRACIJOS LYGIŲ, MIKROKLIMATO, APŠVIETOS IR KITUS 

NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI APLINKAI KELIANČIUS 

VEIKSNIUS, KURIŲ LABORATORINIAI MATAVIMAI ATLIEKAMI STATYBOS 

UŽBAIGIMO PROCEDŪROS ETAPE 

Statybos užbaigimo procese matavimu atlikinėti neprivaloma. 

18. PASIŪLYMŲ PRAŠYMO REGISTRACIJOS IS „INFOSTATYBA“ NUMERIS (KURIEMS 

PRITARTA) IR DATA ARBA NUORODĄ Į PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS, PASKELBTUS 

IS „INFOSTATYBA“ 

Projektiniai pasiūlymai viešai nesvarstyti  
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1. BENDRI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI IR MEDŽIAGOMS 

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius 

atestatus. 

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint 

leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrenginių 

technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama 

keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus 

gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas. 

Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 

ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 reikalavimus. 

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir 

atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei 

įrengimais. 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos 

darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio 

projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos 

įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 

negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių, žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir 

numatomų resursų kiekiai. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto 

rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos 

apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų asmenų interesų 

apsauga statybos metu. 

Statybos darbų metu esamų inžinerinių tinklų įvadai į pastatą ir nuotekų išvadai turi būti išsaugomi ir 

nepažeidžiami. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. 

Stogo skardos techninę specifikaciją žiūrėti konstrukcinėje dalyje „stogai“ 

Reikalingi tyrimai prieš rengiant projekto dalies darbo projektą. Prieš rengiant sklypo plano architektūrinės 

dalių darbo projektu papildomų tyrimų atlikti nereikia. Jei bus judinamas gruntas reikalingi archeologiniai tyrimai. 

Reikalavimai sklypo naudojimui. Sklypas turi būti prižiūrimas, dangos valomos, sniegas nukasamas tinkama 

priežiūros technika, želdiniai saugomi. 

3. REIKALAVIMAI VIDAUS APDAILOS DARBAMS 

3.1 Grindys 

Grindų įrengimas 

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo, hidroizoliacijos 

įrengimo, armatūros suklojimo, grindų betonavimo ir dangos įrengimo. 

Įrengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; “Statinių konstrukcijos. Grindys“. 

Grindų dangų medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje, turi būti ilgaamžės. Rangovas privalo pateikti grindų 

dangų pavyzdžius užsakovui derinti. 

Laiptinė. Esama laiptų danga tarp pirmo ir antro aukštų dažytas betonas, tarp antro ir mansardos medis. 

Betono danga valoma nuo dažymo, betono įdaužos ir įtrukimai remontuojami remontiniais mišiniais, ant betono 

dangos klijuojamos plytelės. 

Patalpos 2-1-16. Ardomos esamos grindys iki perdangos plokščių. Ant perdangos klojamas tarpinis 2-200cm 

(priklausomai nuo esamos situacijos) EPS100 sluoksnis, vamzdynams pravest bei aukščiams išlygint. Šiame 

sluoksnyje per naują išvedžiojami šildymo sistemos vamzdynai kurie šiuo metu yra išvedžioti palei sienas, 

vamzdynai vedžiojami iš daugiasluoksnių vamzdžių. Pilamas 7cm armuotas smėlbetonio sluoksnis. San. mazguose 
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įrengiama teptinė hidroizoliacija bei akmens masės plytelių danga, kitose patalpose ant betono klijuojama PVC 

danga. Svarbu lygius suvest vienoda, kad grindų peraukštėjimas tarp patalpų nebūtu didesnis kaip 0,5cm. 

 

Akmens masės plytelių danga.  

• Akmens masės plytelės ne mažesnės kaip 500 x 500 mm. 

• Įgeriamumas:< 2% 

• Storis: 10mm. 

• Slidumo klasė R11. 

Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Stipris lenkiant >40 

MPa, atsparumas nusidėvėjimui <130 mm 3 (pagal EN102). Spalva neturi kisti.  

Galimos paklaidos: 

matinės plytelės kraštinių ilgis  ±0,5% 

plytelės storis    ±5% 

kraštinių lygumas   ±0,2% 

kraštinių statmenumas   ±0,3% 

paviršiaus lygumas   ±0,25% 

Reikalavimai plytelių įrengimui. 

Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. 

Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. 

Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar metaliniais žiedais, 

siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti hermetiškos. 

Siūlės tarp plytelių turi būti 1,5 – 2,5 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Siūlės 

glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė 

turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trinčiai 

ir valikliams, nekeisti spalvos. Plytelių ir siūlių spalvą bei grindų piešinį derinti su Užsakovu. 

Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu. 

Paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8o C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 15o C. Patalpose 

2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10o C temperatūra. 

Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%. 

Eksploatacinės sąlygos 

Valymui tinka visi buitiniai valikliai; 

Ant plytelių galima statyti įprastus buitinius vonios, WC prietaisus, baldus ir kitą buitinę techniką. 

Atsparumas spaudimui tiesiogiai proporcingas teisingam grindų plytelių suklijavimui, t. y. Ar gerai išlygintas 

pagrindas, ar plytelės visa savo plokštuma priklijuotos prie pagrindo ir nėra tuščių ertmių. 

Grindų spalvos ir gaminių tipai derinami su Užsakovu ir Inžinieriumi. Grindų dangoms turi būti suteikiamas 10 

metų garantinis laikotarpis. Rangovas atsakingas už defektų atsiradusių grindų įrengimo ir naudojimo garantiniu 

metu pašalinimą. Jei reikia turi būti atnaujintas visas paviršius, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų 

ištaisymui. 

PVC dangos įrengimas.   

Patalpų grindų dangai naudojamos PVC dangos. Danga prie pagrindo tvirtinama pagal gamintojo 

reikalavimus. Reikalavimai PVC dangai: 

    Atsparumo klasė – 34; 

    Atsparumas slidimui koridoriuose, palatose, kabinetuose - R10; 

    Atsparumas slidimui sanitarinėse patalpose - R11; 

    Atsparumas ugniai koriduoriuose BFL–s1; 
    Atsparumas ugniai kitose patalpose DFL–s1; 
    Danga turi būti antibakterinė, atspari cheminėm, dezinfekcinėm priemonėm,  tinkanti naudoti 

medicinos įstaigose. 

    Spalvinis sprendimas turi būti šiltų spalvų. 

 

PVC danga turi atitikti EN 649 standarto reikalavimus. Dangos storis 2,0 mm, plotis 2,0 m. darbinis 

sluoksnis turi būti iš pigmentuoto gryno plastifikuoto PVCh su apsauginiu 0,7mm poliuretano sluoksniu, 

kuris saugo nuo trinties žymių ir dėmių. Danga turi būti armuota neaustu stiklo pluoštu, kuris saugo 

dangą nuo deformacijų. PVC h danga turi atitikti šiuos techninius duomenis: 

 
Savybės Bandymo metodas Rezultatas Pastabos 

Liekamasis įspaudimas EN433 0,02 mm < 0, l mm 
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Užsirietimas EN434 2 mm < 8 mm 

Blukimas nuo dirbtinio 

apšvietimo 

ISO 105-BO 2: 

metodas 3 

Klasė 7 - 8 Reikalavimas:> 6 

(aukščiausia klasė 8) 

Baldų ant ratukų 

poveikis 

EN425 Neturi įtakos Jokių pokyčių po 25 
000 

ciklų 
 

 

Elektrinė varža 

 

 

DIN 51953 

 

 

8 , 6 G Ω 

 

Garų pralaidumas SIS 02 15 82 0 , 9 x 1 0 
6 
s / m  

Matmenų stabilumas EN434 Išilgai – 0,02 % 

Iš pločio + 0,02 % 

Nukrypimas 

ne didesnis 0,4 % 

Atsparumas 

nusidėvėjimui 

En660 Darbinio sluoksnio 

kokybė ir storis 
atitinka reikalavimus 

34 ir 43 klasėms 

Klasė 34 = komercinės 

labai didelės apkrovos. 

Klasė 43 = pramoninės 

didelės apkrovos 

Siūlės stiprumas EN684 500 N/50 mm Daugiau nei 240 N/50 

mm 

Lankstumas EN435 ø 10 mm be įtrūkimų ø 40 mm be įtrūkimų 

Garso slopinimas ISO 717/2 ∆Lw~6 dB  

Atsparumas 

chemikalams 

DIN 51 958 Geras  

Atsparumas ugniai 

klasė 

NT Gaisras 007 

AS 1530:3 

DIN 4102, 14 dalis 

Klasė G 

Ugnis: 0, dūmai: 6 

> 4,5 kW/m 

 

 

Piešinys turi būti suderintas su Užsakovu ir Projektuotoju. 

Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5 %. Suvirinimo siūlių tvirtumas ne 

mažesnis kaip 294 N/cm. 

Dangos rulonai turi būti palaikomi horizontalioje padėtyje ištiesti 1-2 paras. Patalpos temperatūra 

dangos klojimo metu turi būti ne mažesnė kaip 17 C. 

Grindų sandūros turi būti tame pačiame lygyje. 

Grindjuostės. Grindjuostės įrengiamos iš tos pačios medžiagos kaip ir grindys. Grindjuostės turi būti ne 

žemesnės kaip 10cm 

3.2 Sienos 

Viso sienos mūrijamos iš silikatinių plytų. Ventiliacinius ortakius, nuotekų stovus galima užtaisyti 

gipsokartono sistemomis. Inžineriniai tinklais kertant perdangos plokštes būtina įrengti gaisrinius 

užtaisymus pagal gaisrinės saugos dalį. Mūrinės sienos tinkuojamos kalkiniais skiediniais, kabinetuose, 

koridoriuose glaistomas dažomas, sanitariniuose mazguose klojamos akmens masės plytelės. 

Dažytų patalpų paviršiai turi būti lygus, negrublėtas. Paviršiaus lygumas turi atitinki galiojančių standartų 

reikalavimus.  

Dažai turi būti naudojami atsparūs mechaniniam poveikiui, plaunami, matiniai. Spalvą derinti su užsakovu 

statybos metu. 
Akmens masės plytelių danga.  

• Akmens masės plytelės ne mažesnės kaip 500 x 500 mm. 

• Įgeriamumas:< 2% 

• Storis: 10mm. 

• Slidumo klasė R11. 

Naudojamos plytelės turi būti pirmos rūšies ir iš vienos partijos, kad nebūtų spalvos skirtumo. Stipris lenkiant >40 

MPa, atsparumas nusidėvėjimui <130 mm 3 (pagal EN102). Spalva neturi kisti.  



 A/157-SP.SA-PRA-TS 
lapas lapų laida 

5 6 0 

Galimos paklaidos: 

matinės plytelės kraštinių ilgis  ±0,5% 

plytelės storis    ±5% 

kraštinių lygumas   ±0,2% 

kraštinių statmenumas   ±0,3% 

paviršiaus lygumas   ±0,25% 

Reikalavimai plytelių įrengimui. 

Kloti plyteles reikia, išlaikant statų kampą ir simetriškai. Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. 

Siūlės turi būti sandarinamos elastiniu glaistu. 

Inžinerinių tinklų praėjimo vietose siūlės turi būti hermetinamos ir uždengiamos plastikiniais ar metaliniais žiedais, 

siūlės su sienomis drėgnose patalpose taip pat turi būti hermetiškos. 

Siūlės tarp plytelių turi būti 1,5 – 2,5 mm pločio. Siūlės turi būti tiesios ir vienodo pločio per visą ilgį. Siūlės 

glaistomos specialiu glaistu pagal gamintojo rekomendacijas. Glaistų, impregnuojančių ir kitų medžiagų kokybė 

turi būti tokia, kad baigtas siūlių paviršius būtų lygus, neporėtas, neįgerti purvo, lengvai valomas, atsparus trinčiai 

ir valikliams, nekeisti spalvos. Plytelių ir siūlių spalvą bei grindų piešinį derinti su Užsakovu. 

Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu. 

Paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8o C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 15o C. Patalpose 

2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10o C temperatūra. 

Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%. 

Eksploatacinės sąlygos 

Valymui tinka visi buitiniai valikliai; 

Ant plytelių galima statyti įprastus buitinius vonios, WC prietaisus, baldus ir kitą buitinę techniką. 

Atsparumas spaudimui tiesiogiai proporcingas teisingam grindų plytelių suklijavimui, t. y. Ar gerai išlygintas 

pagrindas, ar plytelės visa savo plokštuma priklijuotos prie pagrindo ir nėra tuščių ertmių. 

Grindų spalvos ir gaminių tipai derinami su Užsakovu ir Inžinieriumi. Grindų dangoms turi būti suteikiamas 10 

metų garantinis laikotarpis. Rangovas atsakingas už defektų atsiradusių grindų įrengimo ir naudojimo garantiniu 

metu pašalinimą. Jei reikia turi būti atnaujintas visas paviršius, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų 

ištaisymui. 

 

3.3 Lubos 

Patalpose Nr. 1-10,13-15, 2-1-14 įrengiamos pakabinamos lubos. Laiptinėje esamos betoninės ir tinkuotos lubos 

nuvalomos, perglaistomos ir dažomos mechaniniam poveikiui atspariais, plaunamais dažais. Dažytų lubų paviršius 

turi būti lygus, negrublėtas, turi atitikti standartu reikalavimus. 

Pakabinamos lubos įrengiamos minimaliu atstumu nuo perdangos. Turi būti naudojama vientisa pakabinamų lubų 

sistema pvz. Gyproc Casoprano CASOROC, arba analogiška panašių parametrų.  

 

3.4 Laiptai  

Esami betoniniai laiptai valomi nuo senų dažų, betono įtrukimai, įskilimai užtaisomi remontiniais mišiniais, 

laiptų pakopos išklijuojamos PVC danga kurios parametrai ne blogesni kaip pateikta sk.3.1.. Mediniai laiptai 

šlifuojami ir perdažomi grindims skirtais dažais. 

Grindjuostėms naudojama grindų medžiaga, grindjuosčių aukštis nuo žemės paviršiaus nemažiau 10cm. 

Ant laiptų įrengiami taktiliniai paviršiai vadovaujantis ISO 21542:2011 p. 13.5, 13.6 reikalavimais 

3.5 Laiptų turėklai 

Metaliniai, nerūdijančio plieno. 

Turėklų porankis iš medienos 50x50mm lakuotas  

Statramsčiai įrengiami iš 5x40mm, plieno lakštų juos išdėstant ne rečiau kaip kas 11cm. 

Sujungimo siūlės apdirbamos ir nušlifuojamos. 

Turėklų tvirtinimas turi užtikrinti saugią ir komfortišką eksploataciją (nelinguoti veikiant žmogaus apkrovai, 

būti saugus vaikams). 

Laiptų turėklai turi būti pritaikyti vaikams, pagrindinis laiptų turėklas tvirtinamas 90cm aukštyje, aikštelių 

aptvarų 110cm., taip pat žemiau įrengiami papildomi turėklai vaikams. 

Turėklai įrengiami abipus laiptų. Tarp laiptų ir laiptinio maršo tvorelių turi būti ne mažesnis kaip 75mm 

tarpas. 
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3.6 Vidaus durys 

Bendroji dalis. 

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas 

užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Durų stakta tvirtinama pagal gamintojo 

pateiktas technines sąlygas. Plyšiai užsandarinami makroflekso tipo polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais 

arba pagal gamintojo technologiją.  

Prieš pradėdamas durų ir vartų gamybą, Rangovas privalo gauti Užsakovo patvirtinimą. Pagrindiniai 

reikalavimai durims: 

• durų rankenos, visa matoma furnitūra, vyrių paviršius nerūdijančio plieno ; 

• WC ir kitų drėgnų patalpų durys turi būti atsparios santykiniam drėgnumui iki 80%. 

• Visur, kur durų rankena gali atsitrenkti į sieną, turi būti sumontuotos atmušos.  

• Durys turi turėti vidinius pritraukėjus su užlėtinimo funkcija. 

• Durys turi būti rakinamos iš išorės ir vidaus, Sanitariniuose mazguose durys rakinamos suktuku iš 

patalpos vidaus. 

• Durų į kabinetus ir san. mazgus garso izoliavimo rodiklis Rw  55dB.  

• Įstiklinti paviršiai turi atitikti STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės 

durys“ XII skyriaus reikalavimus. 
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Eil. Nr. Medžiagos pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis Papildomi duomenys 

1.  ARDYMO DARBAI    

1.1.  Pertvarų ardymas m² 43  

1.2.  Durų išardymas vnt. 14  

1.3.  Laiptų turėklų išardymas m 8  

1.4.  PVC dangos išardymas su apvadais m² 140  

1.5.  
Grindų pagrindo išardymas iki perdangos 

plokštės 
m² 344  

1.6.  PVC vamzdynų išardymas m 161  

1.7.  Radiatorių nuėmimas, saugojimas sandėlyje vnt. 23  

1.8.  Laminato dangos išardymas su apvadais m² 186  

1.9.  Grindų ir sienų plytelių išardymas su tinku m² 32  

1.10.  Santechninių prietaisų ardymas vnt. 2  

1.11.  
Vaizdo projektoriaus nuėmimas, perdavimas 

užsakovui 
vnt. 1  

1.12.  Lango demontavimas vnt. 1  

1.13.  Angos pertvaroje kirtimas m² 2  

     

2.  GRINDYS    

2.1.  
Grindų paviršiaus valymas nuo dažų lyginimas 

remontiniais mišiniais 
m² 32  

2.2.  PVC dangos su apvadais įrengimas m² 332  

2.3. . 
Garso izoliacijos iš 3cm mineralinės vatos 

įrengimas 
m² 344  

2.4.  
Smėlbetonio grindų pagrindo sluoksnio 

įrengimas 
m² 344  

2.5.  
Naujų šildymo vamzdynų iš daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 
m 161  

2.6.  Teptinės hidroizoliacijos įrengimas m² 12  

2.7.  Plytelių dangos įrengimas m² 44  

     

3.  SIENOS    

3.1.  Naujų mūrinių pertvarų įrengimas m² 28  

3.2.  Paviršių valymas nuo senų dažų m² 743  

3.3.  Glaistymas  m² 901  

3.4.  Dažymas m² 901  

3.5.  Tinkavimas m² 122  

3.6.  Sienų angų užtaisymas plytų mūrų m² 4  

3.7.  
Tapetų nuėmimas, Paviršių valymas nuo senų 

dažų 
m² 119  

3.8.  Plytelių dangos įrengimas m² 52  
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4.  LUBOS    

4.1.  
Pakabinamų segmentinių akustinių lubų 

įrengimas 
m² 344  

4.2.  Paviršių valymas nuo senų dažų m² 30  

4.3.  Glaistymas m² 30  

4.4.  Dažymas m² 30  

     

5.  KITI DARBAI    

5.1.  PVC durys evakuacinės, priešdūminės, dvivėrės vnt. 2  

5.2.  
Metaliniai, milteliniu būdu dažyti plieno 

profilis turėklai su mediniu porankiu 
m 8  

5.3.  
Gaisrinio čiaupo dėžės pakeitimas ir įleidimas į 

sienas 
vnt. 3  

5.4.  Radiatorių pritaisymas vnt. 23  

5.5.  PVC lauko evakuacinių durų įrengimas vnt. 2  

5.6.  PVC durų įrengimas vnt. 13  

5.7.  Lango įrengimas. Priešgaisrinis EW-30 vnt. 1  

5.8.  Lango varčios remontas m² 2  

5.9.  Revizinės durelės vnt. 5  

     

6.  VĖDINIMAS    

6.1.  

Kanalinis ventiliatorius, L-576m3/h, H- 

110Pa, V/Hz-~230 / 50 / 1 fazė, galia –100 W; 

Komplekte: greičio reguliatorius, lanksčios 

jungtys, atbulinės traukos sklendė d250, 

veikimas nuo programuojamo taimerio 

Vnt. 1  

6.2.  
Vėdinimo sistemos programuojamas savaitinės 

taimeris 
Vnt. 1  

6.3.  
Triukšmo slopintuvas, L-900, 100 mm 

izoliacijos, d 250 
Vnt. 1  

6.4.  

Apvalus ortakis, pagamintas iš juostinio 

cinkuoto plieno spiralinio formavimo būdu 

(LST EN 1506), (su išardomais sujungimais), 

jungiamas jungėmis su apspaudais, (alkūnės, 

trišakiai, perėjimai), B klasė, d 250mm 

m 4  

6.5.  Tas pats 125mm m 3  

6.6.  
Oro pratekėjimo grotelės durims, su 

fiksuotomis lomelėmis, nepermatomos, 

500x200 
Vnt. 2  

6.7.  
Apvalus lubinis oro ištraukimo difuzorius, su 

oro srauto kiekio reguliavimu( su pajungimo 

dėže) , d 125 
Vnt. 2  

6.8.  Oro kiekio reguliavimo sklendė, d125 Vnt. 1  

6.9.  
Vertikalus oro išleidimo stogelis, pagamintas iš 

cinkuotos skardos lakštų, d 315 
Vnt. 1  

6.10.  
Ugnies vožtuvas su lydžiu elementu (72°C) 

d250, atsparumas ugniai EI45 
Vnt. 1  

     

     

     

 



 APDAILOS DARBŲ SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS PAGAL PATALPAS 

P
at

al
p
o
s 

N
r.

 

Patalpos 

pavadinimas 

Ardymo darbai Grindys Sienos Lubos Kiti daarbai 

Kiekis Darbų aprašymas Kiekis  Numatomi darbai Kiekis  Numatomi darbai Kiekis  Apdailos darbai   

 
Visos 

patalpos 
43m² Pertvarų ardymas   28m² 

Naujų mūrinių 

pertvarų įrengimas 
    

 Laiptinė 

2vnt. Durų išardymas 32m² 

Grindų paviršiaus 

valymas nuo dažų 

lyginimas remontiniais 

mišilniais 

130m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
30m² 

Paviršių valymas 

nuo senų dažų 
1vnt. 

PVC durys 

evakuacnės, 

priešdūminės, 

dvivėrės 

8m 
Laiptų turėklų 

išardymas 
32m² 

Plytelių dangos su 

apvadais įrengimas 
130m² Glaistymas  30m² Glaistymas 8m 

Metaliniai, 

milteliniu būdu 

dažyti plieno 

profilis turėklai su 

medinniu 

porankiu 

    130m² Dažymas 30m² Dažymas 2vnt. 

Gaisrinio čiaupo 

dėžės pakeitimas 

ir įleidimas į 

sienas 

    6M² Tinkavimas     

          

2-1 Koridorius 

45m² 

PVC dangos 

išardymas su 

apvadais 

45m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

154m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
45m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 

Gaisrinio čiaupo 

dėžės pakeitimas 

ir įleidimas į 

sienas 

45m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

45m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

10 Tinkavimas   1vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 

5m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
45m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
164m² Glaistymas    1vnt. 

PVC lauko 

evakuacinių durų 

įrengimas 

1vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
5m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

164m² Dažymas     



2-2 
Repeticijų 

kabinetas 

41m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

41m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

2m² 

Sienų angų 

užtaisymas plytų 

mūrų 

41m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

41m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

26m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

74m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
  4vnt. 

Radiatorių 

pritaisymas 

4vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
41m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

3m² Tinkavimas     

26m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
41m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
76m² Glaistymas      

1vnt. Durų išardymas   76m² Dažymas     

2-3 Teatro studija 

22m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

22m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

58 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
22m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

22m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

8m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

3m² Tinkavimas   1vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 

1vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
22m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

60 Glaistymas      

8m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
22m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
60 Dažymas     

1vnt. Durų išardymas         

2-4 
Šokių vadovo 

kabinetas 

10m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

10m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

37m² 

Tapetų nuėmimas, 

Paviršių valymas nuo 

senų dažų 

10m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt 
PVC durų 

įrengimas 

10m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

8m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

2m² Tinkavimas   1vnt 
Radiatorių 

pritaisymas 

1vnt 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
10m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

37m² Glaistymas      

8m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
10m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
37m² Dažymas     

1vnt Durų išardymas         



2-5 
Persirengimo 

patalpa 

12m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

12m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

41m² 

Tapetų nuėmimas, 

Paviršių valymas nuo 

senų dažų 

12m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt 
PVC durų 

įrengimas 

12m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

8m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

2m² Tinkavimas   1vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 

1vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
12m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

41m² Glaistymas      

8m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
12m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
41m² Dažymas     

1vnt. Durų išardymas         

2-6 
Virtuvė 

12m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

12m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

41m² 

Tapetų nuėmimas, 

Paviršių valymas nuo 

senų dažų 

12m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

12m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

8m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

2m² Tinkavimas   1vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 

1vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
12m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

41m² Glaistymas      

8m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
12m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
41m² Dažymas     

1vnt. Durų išardymas         

          

          

2-7 
Valytojos 

patalpa 

32m² 

Grindų ir sienų 

plytelių išardymas su 

tinku 

4m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

28m² Tinkavimas 4m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

4m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

4m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

28m² Glaistymas    1vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 

1vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
4m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

28m² Dažymas   5m 
Vėdinimo ortakiai 

su ventiliatoriais 



2vnt. 
Santechninių 

prietaisų ardymas 
4m² 

Teptinės 

hidroizoliacijos 

įrengimas 

4m² 
Plyteių dangos 

įrengimas 
    

4m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
4m² 

Plytelių danggos 

įrengimas 
      

2vnt. Durų išardymas         

2-10 WC 

3m² 

PVC dangos 

išardymas su 

apvadais 

3m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

7m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
3m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

3m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

8m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

14m² Tinkavimas   1vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 

1vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
3m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

21m² 
Plyteių dangos 

įrengimas 
  5m 

Vėdinimo ortakiai 

su ventiliatoriais 

8m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
3m² 

Teptinės 

hidroizoliacijos 

įrengimas 

      

1vnt. Durų išardymas 3m² 
Plytelių danggos 

įrengimas 
      

          

2-11 
WC žmonėms 

su negalia 

5m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

5m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

7m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
5m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

5m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

5m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

20m² Tinkavimas   5m 
Vėdinimo ortakiai 

su ventiliatoriais 

1vnt. Durų išardymas 5m² 

Teptinės 

hidroizoliacijos 

įrengimas 

27 
Plyteių dangos 

įrengimas 
    

  5m² 
Plytelių danggos 

įrengimas 
      

2-12- 
Apšvietėjų 

patalpa 

1vnt. 

Vaizdo projektoriaus 

nuėmimas, 

perdavimas 

užsakovui 

14m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

34m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
14m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

14m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

8m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

11m² Tinkavimas   1vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 



1vnt. Lango demontavimas 14m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

45m² Glaistymas    1vnt. 

Lango įrengimas. 

Priešgaisrinis 

EW-30 

2m² 
Angos pertvaoje 

kirtimas 
14m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
45m² Dažymas     

1vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
        

8m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
        

2-14 
Mažoji salė 

92m² 

PVC dangos 

išardymas su 

apvadais 

92m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

126m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
92m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt. 
PVC durų 

įrengimas 

92m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

46m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

12m² Tinkavimas   6vnt 
Radiatorių 

pritaisymas 

46m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
92m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

126m² Glaistymas      

6vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
92m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
126m² Dažymas     

1vnt Durų išardymas         

          

2-15 
Repeticijų 

kabinetas 

53m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

53m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

87m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
53m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt 
PVC durų 

įrengimas 

53m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

20m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

5m² Tinkavimas   3vnt. 
Radiatorių 

pritaisymas 

20m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
53m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

87m² Glaistymas      

3vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
53m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
87m² Dažymas     

1vnt Durų išardymas   2m² 

Sienų angų 

užtaisymas plytų 

mūrų 

    

          



2-16 
Edukacijų 

kabinetas 

31m² 

Laminato dangos 

išardymas su 

apvadais 

31m² 

Garso izoliacijos iš 

3cm mineralinės vatos 

įrengimas 

66m² 
Paviršių valymas nuo 

senų dažų 
31m² 

Pakabinamų 

segmentinių 

akustinių lubų 

įrengimas 

1vnt 
PVC durų 

įrengimas 

31m² 

Grindų pagrindo 

išardymas iki 

perdangos plokštės 

12m 

Naujų šildymo 

vamzdynų iš 

daugiasluoksnių 

vamzdžių įrengimas 

4m² Tinkavimas    
Radiatorių 

pritaisymas 

12m 
PVC vamzdynų 

išardymas 
31m² 

Smėlbetonio grindų 

pagrindo sluoksnio 

įrengimas 

66m² Glaistymas      

2vnt. 
Radiatorių nuėmimas, 

saugojimas sandėlyje 
31m² 

PVC dangos su 

apvadais įrengimas 
66m² Dažymas     

1vnt Durų išardymas         
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STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ IR STATYBOS DARBŲ ORIENTACINIAI KIEKIAI 
(paprastojo remonto projektas) 

 
                                                                                                                             

Nr. MEDŽIAGOS ,GAMINIO, ĮRENGINIO PAVADINIMAS 
ŽY-

MUO 
MATO 
VNT. 

 
KIEKIS 

 ŠALTO/KARŠTO VANDENTIEKIO VIDAUS TINKLAI    V1, T3    
     

1. Slėginiai daugiasluoksniai  metalopolimeriniai vandentiekio vamzdžiai 
jungiami presuojamomis jungtimis, atspariomis smūgiams ir temperatūrų 
svyravimams su jungimo detalėmis ir fasoninėmis dalimis PN10, izoliuotų 
sintetinio putų kaučiuko antikondensacinė izoliacija vamzdiniais kevalais 
izoliacijos varža 0,038W/mK, izoliacija 9mm, su tvirtinimo kronšteinais 
max temp. 95ºC,P10 bar      Ø20x2,25mm   šaltam /karštam vandeniui 

1.1.;
1.3; 
1.4. 
1.8. 

m 24,0/2,0 

2. Tas pat...                  Ø16x2mm                                         šaltas/karštas „ m 14,0/6,0 
3. Uždaromieji rutuliniai bronziniai ventiliai    Ø20mm       šaltas (rūsyje) 1.5. vnt 1/- 
4. Uždaromieji rutuliniai bronziniai ventiliai    Ø20mm       šaltas (į pašildytuvą) 1.5. vnt 1/- 
5. Uždaromieji rutuliniai bronziniai ventiliai    Ø15mm       šaltas/karštas 1.5. vnt 1/1 
6. Rutuliniai ventiliai              (klozetų bakeliams)                          Ø15mm 1.5 vnt 2 
7. Rutulinis ventilis sistemos ištuštinimui (žemiausioje vietoje, rūsyje, naujai 

atšakai)     Ø15mm 
1.5. vnt 

1 

8. Sistemos hidraulinis išbandymas 1.6 kompl. 46,0 
9. Sistemos dezinfekavimas ir praplovimas 1.7 kompl. 46,0 
10. Angų konstrukcijose kirtimas ir užtaisymas  kompl 

sist 
1 

 ŪKIO – BUITIES NUOTEKŲ SISTEMA F1    
1. Plastmasiniai vidaus nuotėkų vamzdynai iš N klasės (4 kN/m2) polivinilchlorido 

PVC movinių nuotekų vamzdžių ir movinių fasoninių.dalimis     Ø110mm 
2.1,2.2 m 24,0 

2. Plastmasiniai vidaus nuotėkų vamzdynai iš N klasės (4 kN/m2) polivinilchlo-
rido PVC movinių nuotekų vamzdžių ir movinių fasoninių.dalimis    Ø50mm 

2.1,2.2 m 
9,0 

3. Plastmasinės vidaus nuotėkų revizijos stovams (Ia., IIa)                Ø110mm 2.1,2.2 vnt 2 
4. Durelės revizijoms  0,4 x 0,4 m 2.2 vnt 2 
5. Plastmasiniai  trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis ŽN numeriuose su 

vandens užtvarais ir kvapų sulaikymo elementais                        Ø50mm 
2.4 vnt 1 

6. PVC vėdinimo kaminėlis- alsuoklis stovams  ant stogo               Ø110mm 2.2 vnt 1 
7. Prisijungimas prie esamo buitinių nuotekų stovo                 Ø110/50//100mm  vnt 1/1 
8. Sistemos praplovimas ir hidraulinis išbandymas 2.3. m 33,0 
9. Angų konstrukcijose įrengimas ir užtaisymas 2.5. sist. 1 
10. Plieninis dėklas vamzdžiui kertant pamatus (pasijungiant prie esamo stovo 

(II.var), tikslinti vietoje darbų metu) 2x0,5m ant vamzdžio 110    Ø200mm 
2.5. m 

1,8 

11. Plieninio dėklo užpildymas hermetizuojančiomis sandarinimo medžiagomis  2.5. vnt 1 
     

GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS PROJEKTO VADOVAS 

 Pavadinimas Atestato Nr. Vardas, pavardė Parašas Data 
 UAB „ARCHKO”    Turgaus a. 27, Klaipėda A1087 S. LUKŠAS  2025 

Atestato 
S.A. BANEVIČIENĖS  

INDIVIDUALI VEIKLA PAGAL PAŽYMĄ Nr. 600925 

Objektas: 
KULTŪROS NAMŲ PAPRASTOJO REMONTO GEDIMINO G. 1, 

SKUODAS,  APRAŠAS 

Nr. 
 

 Pareigos V. Pavardė Parašas Data 
Brėžinys: 

       VIDAUS VANDENTIEKIO IR  NUOTĖKŲ TINKLAI 
              MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠČIAI 

Laida 

2189 PDV S. BANEVIČIENĖ  2025.07. 
O 

     
 

STATYTOJAS :  
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ 

Žymuo: 
A/157-01-PRA-VVN-TD-01 

Lapas Lapų 

LT 1 2 



     
     
 SANTECHNINIAI PRIETAISAI IR ĮRENGINIAI    

1. Keramikiniai praustuvai kompl. su maišytuvu šaltam ir karštam vandeniui su 
sensoriniu valdymu, plastmasiniu sifonu ir tvirtinimo kronšteinais, atjungimo 
kampiniais chromuotais mikro ventiliais 

2.4. kompl 1 

2. Keramikiniai praustuvai skirti ŽN kompl. su maišytuvu šaltam ir karštam 
vandeniui su sensoriniu valdymu, plastmasiniu sifonu ir tvirtinimo kronštei-
nais, atjungimo kampiniais chromuotais mikro ventiliais, su porankiais 

2.4. kompl 1 

3. Plieninė emaliuota plautuvė su vandens čiaupu, plastmasiniu sifonu ir 
tvirtinimo kronšteinais, atjungimo chromuotu mikro ventiliu 

2.4. kompl 1 

4. Keramikiniai klozetai “KOMPAKT” su bakeliais 2.4. kompl 1 
5. Keramikiniai klozetai “KOMPAKT” su bakeliais skirti ŽN, su porankiais 2.4. kompl 1 
6. Vandens sieninis maišytuvas  su lanksčia šlanga l=1.5m ŽN numerio 

sanmazge prie klozetų su atjungimo mikroventiliais 
2.4. kompl 1 

7.  Elektrinis tūrinis vandens pašildytuvas 15 l. ,  1,5 kW prek tinkl kompl 1 
     

 Lapas Lapų Laida 
A/157-01-PRA-VVN-TD-01 

1 2 O 



 
Poz- 
icija 

El. Įrenginio , instaliacijos pavadinimas Tipas Matas Kiekis Pastaba 

1 AUTOM.JUNG. 3F C25A   vnt 1 7 
2 AUTOM.JUNG. 1F C16A   vnt 1 7 
3 AUTOM.JUNG. 1F C10A  vnt 2 7 
4 KONTAKTORIUS 25A Uritės = 230V  vnt 1 7 
5 SKIRSTOMASIS SKYDELIS PS-2a. 

Kirtiklis 3F32A – 1 vnt. 
Autom.jung. 1F10A – 6 vnt. 
Skirt.srovės jung. 2P16A/ IΔN≤30mA – 7 vnt. 

36 mod Kompl. 1 6 
7 

6 KABELIS  VARINIS 1(5x6)mm²  m 30 9 
7 KABELIS  VARINIS 1(3x4)mm²  m 20 9 
8 KABELIS  VARINIS 1(3x2,5)mm²  m 470 9 
9 KABELIS  VARINIS 1(3x1,5) mm²  m 780 9 
10 KABELIS  VARINIS 1(2x1,5) mm²  m 30 9 
11 KABELIS  VARINIS 1(4x1,5) mm²  Ugniai atsparus  E60 m 90 9 
12 VAMZDIS PVC Ø32mm  m 30 12 
13 VAMZDIS PVC Ø25mm  m 20 12 
14 VAMZDIS PVC Ø20mm  m 450 12 
15 VAMZDIS PVC Ø16mm  m 680 12 
16 Downlight šviestuvas AMY VARIO 150 LED DL 2000 830/35/40 

arba analogas 
Instaliuota galia – 15W, Šviesos srautas – 1500lm 

 vnt 13 8.1.1 

17 Downlight šviestuvas AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 
arba analogas 
Instaliuota galia – 20W, Šviesos srautas – 2002lm 

 vnt 4 8.1.2 

18 Įleidžiamas į lubas šviestuvas ANNA VARIOFLEX Q 596 4400 
830/35/40 arba analogas 
Instaliuota galia – 40W, Šviesos srautas – 4004lm 

 vnt 33 8.1.3 

19 Šviestuvas signalinis-evakuacinis, evakuacijos krypties ženklas. 
Komplekte su elektronine paleidimo aparatūra, su autonominiu 
maitinimo šaltiniu 1 val. darbo laikui.     

 vnt 6 8.1.4 

20 JUNGIKLIS 1 POLIS  vnt 5 8.2 
21 JUNGIKLIS 2 POLIS  vnt 8 8.2 
22 Judesio daviklis. 

Apžvalgos kampas 360° 
 vnt 8 8.2 

23 1F KIŠTUKINIS LIZDAS SU ĮŽEM.  vnt 88 8.3 
      
 Įžeminimas     

1 CINKUOTA JUOSTA 25x4 mm  m 5 10 
2 LAIDININKAS  VARINIS 1x25 mm²  m 20 9 
3 SKYLĖS PER SIENĄ GRĘŽIMAS D30mm  vnt 1  
4 PE ŠYNELĖ  vnt 1 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 2023 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
Dok.Nr 

 

 

Kultūros namų kapitalinio remonto Gedimino g.1, 
Skuodas projektas 

A 1807 PV S. LUKŠAS  
 
Medžiagų žiniaraštis 

Laida 

18800 E PDV A. SKAISGIRYS  0 

    

 
LT 

Statytojas: 
Skuodo rajono savivaldybė 

 
A/157-01-TP-E.MŽ 

 

Lapas Lapų 
1 1 

 



Atestato 
Nr. 

 

 
UAB "ARCHKO" 

Turgaus A.27, Klaipėda 

Objektas: 
Kultūros namų kapitalinio remonto Gedimino g.1, 

Skuodas projektas 

  

A1087 PV  S.Lukšas    
Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Elektroniniai ryšiai vidaus tinklai 

Laida 
14926 PDV(ER)  N. Karpavičienė   0 

      

Etapas Užsakovas:  Lapas Lapų 
TP Skuodo rajono savivaldybė A/157-01-ER-SKŽ  

1 
 
1 

 

Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)  
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil. 
Nr. 

                                 PAVADINIMAS IR 
       TECHNINES CHARAKTERISTIKOS 

Tipas 
Markė 

Mat 
Vnt. 

Kiekis Nr. pagal 
technines 
specifikacijas 

Pastaba 

1 2 3 4 5 6 7 
 A.1 Kompiuterinio – telefoninio tinklo įranga      
 A.1.1 19” spinta      

1.1  19”/24U komutacinė spinta 600x600 mm (PxG)   vnt. 1 A.1.1  
1.2  19” 8 lizdų elektros maitinimo panelė su jungikliu, 1U   vnt. 1   
1.3  19” ventiliatorių panelė su termostatu, 1U   vnt. 1   
1.4  19” spintų įžeminimo panelė, 1U (komplekte 

įžeminimo laidai) 

 kompl. 1   

1.5  19” lentyna aktyviai įrangai, gylis 400 mm, 2U  vnt. 1   
1.6  19” kabelių sutvarkymo panelė, 1U  vnt. 2   
1.7  19” komutacinė panelė 24xRJ45 6 kat.UTP  vnt 1 TS.2  
1.8  Wifi prieigos taškas (derinti su užsakovu, esama įranga)  Kompl. 2   

 A.2 Kabeliai      

 A.2.2 Vytos poros kabeliai      
2.1 Duomenų perdavimo kabelis 4x2x0.5 kabelis, 6 kat., 

UTP 

 m 220 A.2.2.1  

2.2 Komutacinis kabelis RJ45-RJ45, 6 kat., UTP, 2m  vnt. 1 A.2.2.2  
2.3 Komutacinis kabelis RJ45-RJ45, 6 kat., UTP, 1m  vnt. - A.2.2.2  
2.4 Komutacinis kabelis RJ45-RJ45, 6 kat., UTP, 3m  vnt. -   

 A.3 RJ45 kištukiniai lizdai, rozetės      
3.1 Rozetė 2xRJ45 lizdų tvirtinimui, su tvirtinimo rėmeliu 

ir apdaila, įleidžiama 

 kompl. - A.3.2  

3.2 Instaliacinė montavimo dėžutė kištukiniams lizdams, 
40 mm gylio, vienguba 

 vnt. -   

 A.4 Instaliavimo medžiagos      
4.1 Kabelinės kopėtėlės, ilgis 3 m, matmenys (plotis x 

aukštis) 300x60 mm (stovas) 

 m 9 A.4.1  

4.2 Kabelinės kopėtėlės, ilgis 3 m, matmenys (plotis x 
aukštis) 100x60 mm (virš pakabinamų lubų) 

 m 27 A.4.1  

4.4 PVC vamzdis, Ø 20 mm  m 15 A.4.4  
4.5 Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1   

 A.5 Kita       
5.1 El. maitinimo kabelis 3x1,5 mm2  m 10   
5.2 Rezervinio maitinimo šaltinis 1500VA montuojamas 

19“spintoje 

 vnt -   

5.3 Tvirtinimo ir montavimo elementų komplektas  kompl 1   
5.4 Markiravimo medžiagos  kompl 1   
5.5 Montavimo darbai  kompl 1   

Pastaba: sąnaudų  Medžiagų kiekių žiniaraštyje duotos tik pagrindinės medžiagos. Papildomai turi būti įvertinamos pagalbinės ir 
instaliacinės medžiagos, kurios nėra įtrauktos, bei darbai 



Atestato 
Nr. 
 

 
UAB "ARCHKO" 
Turgaus A.27, Klaipėda 

Objektas: 
Kultūros namų kapitalinio remonto Gedimino g.1, Skuodas 
projektas 

  
A1087 PV  S.Lukšas    

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
Apsauginė signalizacija vidaus tinklas 

Laida 
14926 PDV(ER)  N. Karpavičienė   0 
      
Etapas Užsakovas:  Lapas Lapų 
TP Skuodo rajono savivaldybė A/157-01-AS-SKŽ  

1 
 
1 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. Nr.                                  PAVADINIMAS IR 

TECHNINES  CHARAKTERISTIKOS 
Tipas 
Markė 

Mat 
Vnt. 

Kiekis Nr. pagal 
technines 
specifikacijas 

Pastaba 

1 2 3 4 5 6 7 
 Apsauginė signalizacija      

1 
Apsauginės signalizacijos pultas (centralė) 16 
zonų, metalinė dėžė  

  
vnt. 1 

A.1.1  

2 Akumuliatorius 12V/7Ah vnt. 2   

3 Kompiuterio sąsaja  vnt. 1  tikslinti 
4 Neįgaliųjų WC pagalbos iškvietimo sistema  kompl 1 A.4.5  

 2. Nuotolinio apsaugos valdymo pulteliai      

5 LCD valdymo klaviatūra  vnt. 1 A.1.3   

 3. Duomenų rinkimo moduliai      

6 Spindulių išplėtimo modulis  vnt. 1 A.2.2  

7 8 papildomų zonų modulis be maitinimo šaltinio  vnt. 1 A.2.1  

 4. Detektoriai      

8 Pasyvinis infraraudonųjų spindulių jutiklis judesio 
jutiklis (PIR), tūrinė kontrolės zona 9x16m, 
veidrodinė optika 

  
vnt. 

4 

A.3.2  

9 Magnetinis kontaktas, įleidžiamas į konstrukcijas 
durų, langų apsaugai 

  
vnt. 2 

A.3.1  

 5. Kabeliai, vamzdžiai, montažinės medžiagos         

10 Instaliacinis kabelis 4x0,5      m 40 A.10.2  

11 Instaliacinis kabelis 6x0,5    m 70 A.10.2  

12 6 kat. UTP 4x2x0.5 kabelis  m 30 A.10.1  

13 El. maitinimo kabelis 3x1,5 mm2   m 10 A.10.3  

14 PVC vamzdis Ø 16 mm  m 100   

15 Vidinė sirena  vnt 1   

16 Lauko sirena  vnt 1   

17 Montavimo darbai  kompl 1   

18 Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl 1   

19 Sistemos įrengimo, programavimo ir derinimo darbai  kompl 1   

       

       

       

Pastabos: 
1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu arba kitoje projekto stadijoje. Priimamų instaliacijai medžiagų kokybė ir techninės 
charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 
2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šios sistemos įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius bei jų specifikacijas, 
įvertinti darbų kiekius (tarp jų ir demontavimo darbų), bei suderinti su statytoju. 

 
 



Atestato 
Nr. 
 

 
UAB "ARCHKO" 
Turgaus A.27, Klaipėda 

Objektas: 
Kultūros namų kapitalinio remonto Gedimino g.1, Skuodas 
projektas 

  
A1087 PV  S.Lukšas    

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 
Gaisrinė signalizacija 

Laida 
14926 PDV(ER)  N. Karpavičienė   0 
      
Etapas Užsakovas:  Lapas Lapų 
TP Skuodo rajono savivaldybė A/157-01-GSS-SKŽ  

1 
 
1 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. 

                                 PAVADINIMAS IR 
TECHNINES  CHARAKTERISTIKOS 

Tipas 
Markė 

Mat 
Vnt. 

Kiekis Nr. pagal 
technines 
specifikacijas 

Pastaba 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Adresinės gaisrinės signalizacijos pultas 2 kilpų, 240 
adr., SmartLoop/2080-G  ESAMAS 
 

 - - A.1 

 

2 

Išplėtimo plokštė 2 kilpų SmartLoop/2L V2.0 
 

 vnt 1 A.1.3 Derinti/ 
tikslinti su 
užsakovu 

3 

Adresinės sistemos programinės įrangos atnaujinimas   1  Derinti/ 
tikslinti su 
užsakovu 

4 Adresinis-analoginis optinis dūmų detektorius   vnt 15+(3) A.1.4 atsarga 

5 Detektorių montavimo bazė  vnt 14+(3) A.1.5 atsarga 

6 Detektorių montavimo bazė su izoliatoriumi  vnt 1 A.1.6  

7 Adresinis rankinis mygtukas  kompl 2 A.1.7  

8 Vidinė adresuojama sirena  vnt 2 A.1.8  

9 Vidinė adresuojama sirena su blykste (ŽN-WC)  vnt 1   

10 4 įėjimų/išėjimų programuojamas modulis                                                                                       vnt 1 A.1.10  

11 Kabelis instaliacinis 2x1.0 E60  m 320   
12 Vamzdis PVC d16  m 400   
13 Montavimo darbai   kompl 1   
14 Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl 1   
15 Sistemos įrengimo, programavimo ir derinimo darbai  kompl 1   

        
       
       

       
Pastabos: 
1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu arba kitoje projekto stadijoje. Priimamų instaliacijai medžiagų kokybė ir techninės 
charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 
2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šios sistemos įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti medžiagų kiekius bei jų specifikacijas, 
įvertinti darbų kiekius (tarp jų ir demontavimo darbų), bei suderinti su statytoju. 
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K1-01-TP-AK

Statytojas:

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nr.
ATESTATO

M1:200

Lapas  Lapų

Laida

0

1

Proj. vad.   S.LukšasA1087

1LT

Turgaus A.27, Klaipėda

Pirmo aukšto planas

A/157-01-PRA-A-1

Kultūros namų paprastojo remonto Gedimino g.1, Skuodas
aprašas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos

Projektuojamos sienos

Griaunamos sienos

Kertamos angos

Naikinamos angos

1-3
1-2

1-1

1-5

1-4

1-6

1-7

1-9

1-11

1-12

1-10

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
PAVADINIMASNr.: PLOTAS (m²)

1-1 13,15

1-5

1-7
1-6 Kabinetas

134,25

17,48
1-9

1-11
1-10

San. mazgas
1-12
1-13

14,70

1-16

1-18
1-17

1-19
1-20

1-2 14,86
1-3 27,23Kabinetas
1-4 6,32

Kabinetas

1-14 0,95
1-15 0,91

Vitrina
Koridorius

Rūbinė
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Kabinetas
Koridorius
Kabinetas
Kabinetas
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WC
WC
WC
Tambūras
San. mazgas
Koridorius
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4,88
1,94

Žmonių sk.

1-13

1-14 1-15

1-17 1-16
1-18

1-21

1-21 WC 4,45

PDV   N.Karpavičienė14926  Elektroniniai ryšiai- vidaus tinklas

AutoCAD SHX Text
MET.KOP.300x60

AutoCAD SHX Text
Stovas-300x150-AS-GS-ER

AutoCAD SHX Text
KS-pajungti nuo pastato ivado
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Statytojas:

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Nr.
ATESTATO

M1:200

Lapas  Lapų

Laida

0

1

Proj. vad.   S.LukšasA1087

1LT

Turgaus A.27, Klaipėda

Antro aukšto planas

A/157/P-01-PRA-A-2

Kultūros namų paprastojo remonto Gedimino g.1, Skuodas
aprašas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esamos sienos

Projektuojamos sienos

Griaunamos sienos

Kertamos angos

Naikinamos angos

PATALPŲ EKSPLIKACIJA
PAVADINIMASNr.: PLOTAS (m²)

2-1 38,07

2-5

2-7
2-6 Kabinetas

12,47

2-9

2-11
2-10

2-12

16,01

2-16

2-2 40,54
2-3 21,95Kabinetas
2-4 9,51

2-14 91,91
2-15 52,87

Koridorius
Skaitykla

Kabinetas
Ūkinė patalpa

Koridorius
WC
WC žmonėms su negalia
Apšvietėjų patalpa
Bibilioteka
Skaitykla
Kabinetas

5,34
3,10
5,06
13,84

30,54

D-3

D-1

D-4

D-1

D-1

D-1

D-1

D-1

Projektavimo darbų riba
Esamas gaisrinis čiaupas 
įleidžiamas į sieną

Esamas gaisrinis čiaupas 
įleidžiamas į sieną

VL-1

Grindų tipas plytelės

Grindų tipas PVC

Pl

Pv

Pakabinamų lubų įrengimo vieta

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv

Pv
1795

Žmonių sk.

2
1

6
3
1

3
9

1

5

D-1

D-1

D-2 D-1

LD-1

D-5
WIFI

WIFI

PDV   N.Karpavičienė14926
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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