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BYLOS DOKUMENTU SUDIETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L;E 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LNa EO
Projekto dalies bylos tekstiniy dokumentuy Ziniarastis
UP/201810-00-SSPP-ER.BSZ 1 0  Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 2
1 0  Statinio projekto sudéties Ziniarastis 3
UP/201810-00-SSPP-ER.TR 1 0  Techniniai rodikliai 4
1 0  Pagrindiniy normatyviniy statybos techniniy dokumenty, 5
kuriais vadovaujantis parengtas TP, sarasas
UP/201810-00-SSPP-ER.AR 5 0  Aiskinamasis rastas 6
UP/201810-00-SSPP-ER.TS 5 0  Techninés specifikacijos 11
UP/201810-00-SSPP-ER.SZ 1 0  Sanaudy Ziniarastis 16
Projekto dalies bylos bréZiniy Ziniarastis
UP/201810-00-SSPP-ER-01 1 0  Kelio planas su apsaugomais rysiy tinklais M 1:500 17
Pridedamy dokumenty sudéties Ziniarastis
1 Prisijungimo salygos 18
1 PV atestatas 19
1 PDV atestatas 20
Zymuo UP/201810-00-SSPP-ER.BSZ

Privaziavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42, Pervalkoje, Neringos sav., projektavimo darbai. 2019 m.
Puslapis 1 i§ 1
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

TRITO Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | UP/201810-00-SSPP-S.BD | Bendroji, susisiekimo dalis
5 | UP/201810-00-SSPP-ER Elektron!n!q rysiy (j[elekomunlka(_:_qu) dalis.
Elektroniniy rysiy tinkly apsaugojimas
3. | UP/201810-00-SSPP-KS Kel_|5)_, inZineriniy t!nklu ir statiniy jrengimo
skaiciuojamosios kainos nustatymas

Zymuo

UP/201810-00-SSPP-PSZ

PrivaZiavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42, Pervalkoje, Neringos sav., projektavimo darbai.
Naujo statinio statyba. Supaprastintas projektas. 2019 m.
Puslapis 1i§ 1
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TECHNINIAI RODIKLIAI

TECHNINIAI RODIKLIAI

Ellrl Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
1. |Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis:
Apgaubiamyjy PE vamzdyny ilgis km 0.078
PVC vamzdyny ilgis km 0.078
PE vamzdziy ilgis 0.067
2. |Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis km 0,004
3. |Elektroniniy rysiy vamzdziy skerspjiivis:
Apgaubiamojo PE vamzdzio skersmuo mm 110
PVC vamzdzio skersmuo mm 110
PE vamzdzio skersmuo mm 50

"_,-/‘
Projekto dalies vadovas % K. Valancius (Atestato Nr. 23519)

Zymuo

UP/201810-00-SSPP-ER.TR

Privaziavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42, Pervalkoje, Neringos sav., projektavimo darbai. 2019 m.
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ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIIU) DALIS.

PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTUJ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SARASAS

Dokumento indeksas

Dokumento pavadinimas

Lietuvos Respublikos Statybos Jstatymas

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy kvalifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rusys

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

ST 133630961.05:2006/ST
120748511.01:2006

Elektroninio rysio (telekomunikacijy), procesy valdymo, automatizavimo
darbai

ST 133630961.13:2009

Inzineriniy tinkly montavimas, naudojant be transéjines technologijas

ST 133630961.14:2009

Bendrieji statybos darbai

LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

HN 98:2014 Natiralus ir dirbtinis apSvietimas. ApSvietimo ribinés vertés ir bendrieji
_ matavimo reikalavimai.

Zin., 1992, Nr. 22-652]1 R Vyriausybés 1995m gruodzio 29 d. Nutarimas Nr. 343 "Dél
1996,Nr. 2-43

specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo

Zin., 2008, Nr. 17-611

Saugomy medziy ir kramy kirtimo, persodinimo ar Kkitokio
pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams
18davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimy tvarkos aprasu

Zin., 2010, Nr. 31-1454

D¢l zZeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo

2009 m. spalio 27d. Jsakymu
Nr. V-329

Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti
bendrosios taisyklés BTITK 09

Elektroniniy rysiy jstatymas. 2004 m

Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, prieZiliros ir
naudojimo taisyklés. 2011 m

Puslapis 1i§ 1
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AISKINAMASIS RASTAS

ISEITIES DUOMENYS

Projektas sudarytas Neringos miesto savivaldybés administracijos uzsakymu, vadovaujantis Telia
Lietuva, AB prijungimo salygomis Nr. 2019-00230.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy ir tinkly
eksploatavimui, turi biti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti bréZiniuose arba
apibudinti techninése specifikacijose. Statybos montavimo darbai turi biti atlieckami atestuoty tokio
pobudzio darbams atlikti organizacijy, naudojamos medziagos ir tiekiami jrengimai turi buti sertifikuoti
ir atitikti Lietuvoje galiojancias kokybés bei saugumo normas. Projekte priimti sprendimai nepazeidzia
tre¢iyjy asmeny interesy, nurodyty “Statybos jstatymo” 6 straipsnyje.

ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIU) SPRENDINIAI

Projekte numatyta, Telia Lietuva, AB priklausanciy elektroniniy rySiy tinkly patenkanciy j
projektuojamg kelio ruozg ir trukdanéiy vykdyti statybos darbus, apsaugojima:

Esamas kabelines linijas apsaugoti gaubiamaisiais PE ©@110mm vamzdziai ir patiesti naujus PVC
vamzdZius naujai jrengiamame kelio ruozuose (Zitiréti brézinj Nr. UP/201810-00-SSPP-ER-01).

Esamos rysiy kanalizacijos (tarp Suliniy Nr. 191 ir Nr. 201) vamzdzius Asb @#100mm demontuoti
nepazeidziant RAIN kabelio. Jgilinti 0,4m RAIN kabelj apsaugant gaubiamaisiais PE ©@110mm
vamzdziai. Tarp esamy Suliniy Nr. 201 ir Nr. 1 jverti j esama Asb @100 mm vamzdj PE @50 mm vamzdj.

Esamam ryS$iy Suliniu Nr.201 esan¢ius ant vaziuojamosios dalies, sumontuoti perdengimo plokste
1350x1200x120mm su sunkaus tipo ketiniu liuku.

Tran$¢jos kasimo darbai vykdomi rankiniu biidu. Esamg signalinj kabelj apgaubti su esamu rysio
kabeliu gaubiamaisiais vamzdziais. Esamy rySio tinky apsaugojimo vietas tikslinti vykdant darbus.

Darbai turi buti vykdomi tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovy priezitiroje. Prie§ atliekant
darbus kity pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose biitina iSkviesti jy atstovus. Kasimo darbus kity

komunikacijy apsaugos zonose galima vykdyti tik rankiniu biidu ir gavus atstovy sutikimus.

NORMOS IR STANDARTAI

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
isSbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI REGLAMENTAI

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
STR 1.01.04:2015 savybiy _pastovumo  vertinimas, - tlkrlmmas. ir dekla.rawr.na.s.. Band.yrm%
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

. Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
STR1.05.01:2017 turto kadastro objekty formavimo tvarka

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Gamintojas Programos pavadinimas
SoftMarker FreeOffice
LibreCAD
Zymuo UP/201810-00-SSPP-ER.AR
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STATYBINIAI SPRENDINIAI
Elektroniniy rysiy tinkly apsaugojimas nurodytas bréziniuose Nr. UP/201810-00-SSPP-ER-01.
Viso objekto statybg vykdyti laikantis E]JT reikalavimy ir kity LR galiojan¢iy normy.

APLINKOS APSAUGA

Kabeliy linijos apsaugojimo technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triuk$mas, oro ar grunto tarsa
bei kiti veiksniai, kenksmingi Zzmonéms ir aplinkai.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbivj.

Baigus visus statybos - montavimo darbus sutvarkoma aplinka, iskasy pavirsius iSlyginamas, jdirbamas
ir uzsé¢jama daugiameciy zoliy misiniu.

Gyvenamosioms teritorijoms fizikiniai veiksniai (elektromagnetiné spinduliuote, triukSmas) jtakos
neturi.

Techninis projektas parengtas ir atitinka STR 1.04.04:2017 statinio projektavimas. Lietuvos respublikos
sveikatos apsaugos ministro jsakymas.

NORMOS IR STANDARTAI
Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams.

STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS
REIKALAVIMAI

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo
jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatai, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis
nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje DT5-00 ir kitais galiojanciais darby saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais,
standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta, kuriame turi
biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT5-00" 5 priedo reikalavimus.

Kai statant dirbs daugiau nei viena jmoné, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris
privalo:

-parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teis¢ rengti saugos ir sveikatos darbe
priemoniy planus statybvietéms, kuriame biitina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus, ten
kur reikia, atsizvelgti ir j statybvietéje vykdoma gamybing veikla;

-be to, Siame plane privalo buti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés darbams,
nurodytiems "Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatuose", patvirtintuose Lietuvos -Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodzio 24 d.
isakymu Nr. 184/282, 2 priede;

Pries statybos darby pradzig statybvietéje turi biiti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia
arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonéms, neturintiems teis¢ patekti j tokias zonas.

Vykdant zemés darbus gyvenvieciy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose, kur
vyksta transporto ar pés¢iyjy judéjimas, turi biiti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Peréjimo vietose per iskasas turi biiti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganciais
nuo Kkritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskasos turi bati uzdengti danggiais, skydais ar aptverti. I§kasos $laite
pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti pasalinti. Nattralaus drégnumo
gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su vertikaliomis sienomis be
sutvirtinimy leidZiama ne giliau, kaip: 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose; 1,25 m - priesmélio
gruntuose; 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomy kopé¢iy matmenys turi biti tokie, kad darbuotojas galéty dirbti stovédamas ant pakopos,
esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéciy virSaus. Leidziama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m pristatomas
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medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopeciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg
prie pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti $alia ar vir$ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanéiy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Prie§ naudojima ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.
Priemones, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy kaip 5 mm
plysiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi buiti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atlickami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atlickanc¢ius aukStalipio darbus, vienerius metus turi prizidiréti
patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Pries statybos darby pradzig jrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir sveikatos darbe
bendruosius minimalius reikalavimus darbovie¢iy jrengimui statybvietése.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

- elektros instaliacijos turi bati suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba sprogimo

pavojus; asmenys turi biiti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél tiesioginio ar

netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Oro linijos:

- vykdant darbus oro linijy apsauginése zonose su kélimo kranais ir savaeigiais keltuvais zmonéms
kelti neiSjungus jtampos, biitina darby vadovo priezitira. Minéty mechanizmy operatorius privalo turéti PK,
biiti specialiai apmokytas ir atestuotas, darbus leidziama vykdyti tik pagal nurodyma.

- dirbant Siose zonose masSinomis ir mechanizmais, leidziama prie kampg turin€iy sroviniy daliy
riartéti atstumais, ne mazesniais, kaip nurodyta lenteléje.
Elektros jrenginio vardiné jtampa | Atstumas iki jtampa turin¢iy daliy nuo mechanizmy bei kélimo
masiny, esanciy darbo ir transportavimo padétyje, nuo stropy,
kroviniy griebtuvy ir kroviniy, metrais

Iki 1000 V 05
Aukstesné kaip 1000 V (iki 35kV) 1,0

- dirbant Siose zonose neisjungus jtampos, masiny ir mechanizmy ant pneumatiniy raty srovei laidis
korpusai turi biti jZeminti.

Apsauginés priemonés:

- izoliuojancios operatyvinés lazdos, izolivojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos
nebuvimui nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;

- izoliuojancios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

- jrankiai su izoliuotomis rankenomis;

- guminés dielektrinés pirstinés, batai, kaliosai;

- kilnojamieji jZemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdéklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, apsaugos dirzai, apsaugos
lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsauginés priemonés turi atitikti galiojanCius standartus, o jy naudojimas - §iy taisykliy
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia vadovautis
gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi biiti mazesné uz jrenginio, kuriame ji bus
naudojama, jtampa.
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Leidziama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy akty nustatyta tvarka yra isbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prie§ naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta, néra
pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtj.

Apsauginés priemonés turi biiti naudojamos pagal gamintojy nurodyta paskirtj. Naudoti Sias
priemones kitiems tikslams draudziama.

Draudziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojancia dalj vir§ ribojamojo ziedo ar
atramos.

Pazeidus izoliuojancios apsauginés priemonés izoliacing dangg arba esant kitiems netvarkingumams,
dirbti su ja draudziama. Draudziama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginémis priemonémis esant rukui,
lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

DARBO IR PRIESGAISRINE APSAUGA
Objekto statybos metu laikytis darbo ir prieSgaisring apsauga reglamentuojanciy taisykliy:
- “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” DT 5-00.
“SAUGOS EKSPLOATUOJANT ELEKTROS JRENGINIUS TAISYKLES” 2012m.
- “Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés” 2013m.
- “Energetikos objekty prieSgaisrinés saugos taisyklés “ PST-08-99.
- “Bendros prieSgaisrinés saugos taisyklés (2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223)”
- kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.
Gaisriné sauga:

- privalo biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy Tualetai, ir.
praustuvai:

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio viety privalo biiti jrengtas tualetas ir praustuvas.

Kiti reikalavimai statybvieciy jrengimui ir saugumui uZztikrinti statyboje:

- statybvietes supancios aplinkos ribos privalo biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeétos:

- darbuotojai privalo biiti apriipinti geriamuoju vandeniu;

- statybvietése darbuotojams turi buti sudarytos galimybés tinkamos salygos pavalgyti, prireikus
privalo biti priemonés valgiui pasigaminti.

-pavojingos zonos privalo biiti pazZymétos jspéjamaisiais ir draudZiamaisiais gerai matomais Zenklais.

- darbo vietos turi biiti gerai apSviestos.

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techniniy, organizaciniy priemoniy ir teisés aktais, skirty
zmonéms apsaugoti nuo pavojingy ir kenksmingy elektros srovés, elektros lanko, elektromagnetinio lauko ir
statinés elektros poveikio, kurie atitikty Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykles:

PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS

Darbus vykdanti statybiné organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti
specializuotos organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prie§ pradedant vykdyti darbus, statybiné organizacija
turéty sudaryti detaly darby vykdymo projekta ir grafika. Jame iSspresti laiking transporto organizavimo
schema ir suderinti jg nustatyta tvarka.

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis, taisyklémis ir kitais statybos procesa reglamentuojanciais
dokumentais.

Statybos paruoSiamajame laikotarpyje jrengiama:

-laikini statiniai ir jrengimai

-paruosiamas statybos sklypas

-suderinimas konkretus el. jtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sglygas statybos— montavimo
darbams, kai juos tenka vykdyti Salia auksta jtampa turinciy jrengimy.

Zemés darbams vykdyti reikalinga gauti leidima, kurj i¥duoda miesto savivaldybeé.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. Pradéti zemeés darbus tik gaves leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir

statinio nuZyméjimo aktg su schema;

2. Nustatytu laiku, bet ne veliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.),

kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vietg;
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3. Zemés kasimo vietoje paZyméti esamy poZzeminiy inZineriniy tinkly bei jrengimy vietas ir imtis

priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos zalos;

4. Nepradéti zemés kasimo darby miesto aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos

leidime kasti Zem¢ nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés;

5. Prie$ Zemés kasima veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos

naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir

vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotiekio jmoniy atstovy nurodymus;

6. Tran$¢jy kasimas miesto gatvéms vykdomas rankiniu biidu, neuzstatytose vietose, - vienakausiais

ekskavatoriais. ISkastas gruntas pilamas ant trans¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo

tran$éjos briaunos. Derlingos Zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant tran$éjg supilamas ant
virsaus.

Arti esamy kabeliy, kity komunikacijy ir Zeldiniuose Zemés darbus vykdyti tik rankiniu biidu. Vykdant
zemés darbus Zzeldiniai nepazeidziami. Praeinant pro atskirus medzius kabeliai klojami vamzdZziuose
nepazeidziant medziy Sakny. Esami elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu biidu.

Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
gruntas sutankinamas. Apie uZpylimo darby pradzig jmonei praneSama ne véliau kaip pries para.

Iskasus transéjas, sankryzose ir kitose vietose kur gali buti pésCiyjy judéjimas, jrengti laikinus tiltelius
péstiesiems, iStiesti jspéjamajg signaling juosta.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Darbus vykdyti sekancia eile:

1. ISkasti transéja;

2. ISkasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i§ purios 10 cm storio;
molio arba priemolio Zeméje — smélio pagrindas;

Pakloti vamzdZius sankirtose su gatvémis, pravaZiavimais, su kitais kabeliais bei komunikacijomis;
Pakloti kabelius;

Atlikti bandymus pagal firmos gamintojos reikalavimus;

Uzpilti tran$éjg Zemémis kartu atliekant grunto sutankinima;

Atstatyti pazeistas dangas;

Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius;

. Jjungti jtampa.

Kabelius kloti sausoje tran$éjoje. Esant aukstiems gruntiniams vandenims, jie pazeminami siurbliais arba
adatiniais filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Pagrindinius montavimo darbus, kabeliy paklojima , galiniy ir jungiamyjy movy montavima, turi vykdyti
specializuota organizacija, atestuota tokiems darbams.

Montuojant kabelius grieztai laikytis technologiniy korteliy ir kabelio gamintojo reikalavimy. Jtraukiant
kabelius j vamzdZius, butina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus jstatomus j vamzdzius. Paklojus kabelj
vamzdziy angos turi biiti uzsandarinamos.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbtvj. ISvezti atlickamg gruntg ir statybinj lauza.

Dirbant Salia veikianciy ir veikianciuose el. jrenginiuose privaloma vadovautis “Elektriniy ir elektros
tinkly eksploatavimo taisyklémis. 2013m.” bei “SAUGOS EKSPLOATUOJANT ELEKTROS JRENGINIUS
TAISYKLES. 2012m”.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji techniniai reikalavimai

Elektroniniy rySiy tinkle apsaugojimas suprojektuotas Neringos miesto savivaldybés
uzsakymu, vadovaujantis VI "Plac¢iajuostis internetas" projektavimo saglygomis.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy
tarp Uzsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi buti priimamas UZsakovo. Jranga
ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inziniering praktikg bei atitikti taikytinus nacionalinius
normatyvus.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy $ios specifikacijos kartu su taikytinomis
projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekimg bei
derinimg.

Visi Rangovo tiekiami komponentai, jranga, medziagos turi buti tinkami naudoti pagal paskirtj ir
atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE* Zenklu.

Irangos Tiekéjas (Gamintojas) privalo turéti ISO 9000 arba ekvivalenty sertifikatg, visi jrenginiai
turi atitikti IEC ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojancius standartus. Kartu su jrenginiais turi biiti
pateikta techniné¢ dokumentacija ir instrukcijos valstybine kalba.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. biity geresnés
kokybés nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy”
reikalavimy.

Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai
Rangovas turi gauti leidimag kasti Zeme, kurj iSduoda miesto savivaldybé.
Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemeés darbus tik gaves leidimg kasti zZeme, turéti suderintg projekta,
statybos darby zurnalg ir statinio nuzyméjimo aktg su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ dvi paras iki darby pradzios, pranesti
Jmonéms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai,
statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat keliy policijai, jei statybos
aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugin€je zonoje, tiksly zemés kasimo darby
pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta;

3. zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrengimy
vietas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZemj bei Zeldinius nuo
galimos zalos;

4. nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei
keliuose, kol nejrengtos leidime kasti Zeme¢ nurodytos apylankos bei techninés
eismo reguliavimo priemongs;

5. prie§ zemes kasimg veikian¢iy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose
suderinti su juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik
dalyvaujant pa¢iam darby vadovui ir vykdyti elektros, Silumos tinkly, dujotiekio
imoniy atstovy nurodymus;

Atkastieji inzineriniai tinklai bei jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos

kelig naudojancios jmonés atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby
pradzig jmonei praneSama ne véliau kaip pries para.
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Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo
iki darby pradZios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.
Turi biiti padaromos pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Tran$éjy kasimas

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

1. nuzymima medinémis gairémis posukiuose ir linijin¢je trasoje kas 50 m; zymima
trasos pradZzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2. padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant
specialius Zenklus;

3. nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlieckamas Surfavimas kas 20 m. (0,35
m. plocio skersinés trans$éjos pagal visg plotj ir gylj kasamos transé¢jos); kabeliy
buvimo vieta nustatoma kabeliy ieskotuvais;

4. dalyvaujant rangovui ir uzsakovui techninés prieziiiros inZinieriui, parengiamas
geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema.

5. miesto gatvéms vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytose vietose, - vienakausiais
ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséjiniu biidu klojant
kabelius;

6. iSkastas gruntas pilamas ant trans¢jos §laito ne mazesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo
tran$¢jos briaunos. Derlingos zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant
trans$¢ja supilamas ant virSaus;

7. 1iSkasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jrengiamas dugno pagrindas i$
purios 10 cm storio; molio arba priemolio Zeméje — smélio pagrindas;

8. tran$¢jy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZziamas:

a. piltame grunte iki 1,0 m gylio;
b. priesméliuose iki 1,25 m gylio;
c. molyje iki 1,5 m gylio.
9. mechanizuotas trans¢jy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidziamas:
a. vienakauSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m
atstumu nuo esamo kabelio asSies;
b. daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;
c. klojant kabelius betrans¢jiniu budu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.
10. elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu biidu;
11. leidZiami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudes:
a. kasant vienakausSiais ekskavatoriais + 15 cm;
b. kasant tran$éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Vamzdziy klojimas
Vamzdziai, turi buti patikrinti ir nuvalyti nuo purvo, sniego, ledo, tepaly ir kity medziagy.
Tran$¢jos ar iSkasos dugne geodezininkas patikslina ir naujai nuzymi vamzdziy klojimo trasos asj,
trasos posikius, peraukstéjimus, Suliniy jrengimo vietas. Zymint visa trasa suskirstoma j atskiras
atkarpas tarp Suliniy. Vamzdziai turi buti su skiriamaisiais gamykliniais numeriais ir turéti pasus
(sertifikatus). Objekte gauty vamzdziy duomenys, vamzdziy klojimo vieta pagal darbo brézinius
jraSomi | statybos darby zurnalg ir pazymimi atlikty darby iSpildymo schemoje.
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Transéjy uzpylimas
Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne maZesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

— priemolio, molio Zeméje — sméliu;

— smélio, priesmélio Zemeéje — gruntu, iSkastu i8S trans$éjy, be akmeny,
statybiniy Siuksliy.

— Jrengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy:

— kabeliai mieste uzdengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto
molio pilnavidurémis, plytomis arba 1,5-5 mm storio apsauginémis
juostomis, klojamomis 0,1 — 0,15 m atstumu vir§ kabelio. Naudojant
apsaugines juostas, 0,3 m nuo zemés pavirSiaus kiekvienam paklotam
kabeliui papildomai klojama ne plonesné kaip 0,5 mm storio signaliné
juosta su uzrasu “Démesio ! Kabelis ! .

— ariamose Zemese pakloti kabeliai nuo mechaniniy pazeidimy
neapsaugomi, uztenka jrengti signaling juosta 0,5 m gylyje;

— nedirbamose zemése 0,7 —1 m. gylyje pakloti kabeliai neapsaugomi
nuo mechaniniy pazeidimy ir 0,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus
Jrengiama signalin€ juosta;

— zemos jtampos kabeliai 0,35-0,7 m gylyje ir dazny kasin¢jimy vietose
apsaugomi gaubtais arba paklojami vamzdZziuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis — 0,5 mm. Juostos klojamos
0,3 m gylyje nuo zemés pavirSiaus su uzrasu “Démesio! Kabelis !”. Uzpilant trans¢ja,
signaliné juosta turi bati iSlyginta.

Irengus kabeliy apsaugg, elektros jrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su
uzsakovo techning prieziiirg atliekanciu inzinieriumi, patikrina trasg, parengia dengty darby
aktg. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis,
sutankinimo koeficientas - 0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilama tran$éja netankinama.

Per¢jimuose per kelius, gatves gatvés transéja uzpilama sméliu, sutvarkoma danga,
atstatomas gerbiivis. Baigti darbai priduodami savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidimag
kasimo darbams.

Paklojus kabelj nedirbamoje Zeméje pirmiausia uZpilamas nedirbamos Zemés
sluoksnis, o virs$ jo pilamas pavirsinis dirvozemis, kuris iSpurenamas, sulyginamas ir
uzséjamas veja.

1.1 GAUBIAMIEJI VAMZDZIAI
Visi vamzdZziai naudojami kabeliniy linijy apsaugai turi buti standis, kieto PE. Blogai
suformuoti, iSlenkti, suploti ar kitaip pazeisti vamzdziai neturi biiti naudojami. Vamzdziai turi buti
atitinkamo skersmens, kaip nurodyta bréziniuose. Turi atitikti EN 50086-2-4 standartg. Sujungimai
turi biti atliekami pagal gamintojo rekomendacijas. PS tipo vamzdis yra jungiamas dalant jj iSilgai.
Jungtys Siame vamzdyje yra suformuotos j iSoring vamzdZio pusg¢. Skirtas naudoti zonoje su
transporto apkrova, esamy kabeliy apsaugai.

Elrl. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga Atitikmuo
' reikalavimai
1. | Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy
kanalizacijai
2. | Vamzdis pagamintas i$ plastiko PE
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Elrl- Techniniai parametrai ir Dydis, salyga Atitikmuo
' reikalavimai
3. ISorinis vamzdzio skersmuo, mm 110
4. | VamzdZio iSoriné sienelé Lygi
5. | VamzdZio vidiné sienelé Lygi
6. | Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
6.1. | Tankis 800-960 kg/m?
6.2. | Elastingumo modulis >750 MPa
6.3. | Mechaninis atsparumas >750 N
6.4. | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
6.5. | Darbo temperatiira -20 ++75 °C
6.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai riagsciy ir Sarmy
7. | VamzdZziy jrengimui reikalingas smélio paklotas
8. | Tarnavimo laikas > 40 metai
11. | Garantinis laikas > 5 metai
1.2 ZEMEJE KLOJAMI KABELIU VAMZDZIAI
Elrl- Techniniai parametrai ir Dydis, salyga Atitikmuo
' reikalavimai
7. | Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy
kanalizacijai
8. | Vamzdis pagamintas i$ plastiko PVC, PE
9. Vamzdziy gabaritiniai matmenys (iSorinis | PVC 110, PE 50
vamzdzio skersmuo, mm)
10. | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
11. | Vamzdzio vidiné sienelé Lyqgi
12. | Vamzdzio vidinio skersmens ir >1,5 (kai vamzdzio ilgis < 35 m.)
kabelio su daugiavielémis gyslomis >1,85 (kai vamzdzio ilgis > 35 m.)
skersmens santykis
13. | Plastikiniy vamzdziy charakteristikos:
8.1. | Tankis 800-960 kg/m?
8.2. | Elastingumo modulis >750 MPa
8.3. | Mechaninis atsparumas >750 N
8.4. | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.5. | Darbo temperatiira -20 ++75 °C
8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai Atspartis daugumai ragsc¢iy ir Sarmy
9. | Vamzdziy jrengimui reikalingas
smelio paklotas
10. | Tarnavimo laikas > 40 metai
11. | Garantinis laikas > 5 metai

Zymuo UP/201810-00-SSPP-ER.TS
Privaziavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42, Pervalkoje, Neringos sav., projektavimo darbai. 2018 m.
Puslapis 4 i§ 5
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MB ,,UNIVERSALUS PROJEKTAI*
ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIIU) DALIS.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.3 KETAUS LIUKAI

Pavadinimas Zymuo Anga, Gylis, Masé Masé Apkrova
mm mm visa, kg | dang¢io. kg t
Sunkus telefono MTT-S1 600 110 173 80 12,5
tinkly liukas

1.4 SULINIU PERDENGIMO PLOKSTES

Gaminio pavadinimas

Matmenys, mm

Gaminio masé, kg

RKS-3-60 perdengimas lgis Plotis Aukstis 450
1350 1200 120
1.5 GELZBETONINIAI ZIEDAI
Matmenys, mm Maksimali
Aukstis Vidaus, @ ISorés, @ apkrova, kg
100 700 910 4000
0 2019-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanc¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
2539 SPV | Edmundas Kolakauskas g S
MB ,,UNIVERSALUS . -
PROJEKTAI* 23519 SPDV | Karolis Valancius _/
2

Zymuo

UP/201810-00-SSPP-ER.TS

Privaziavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42, Pervalkoje, Neringos sav., projektavimo darbai. 2018 m.

Puslapis 5 i§ 5
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MB ,,UNIVERSALUS PROJEKTAI*
ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIIU) DALIS.

SANAUDU ZINIARASTIS

STATYBOS MONTAVIMO DARBU IR MEDZIAGU ZINIARASTIS

Eil.nr Pavadinimas ir techninés Jvmuo Mato Kiekis Papild.
charakteristikos y vnt. duomenys
RYSIU TINKLU APSAUGOJIMO DARBAI
1. [Esamo $ulinio RKS-2 tipo atkasimas ir uzkasimas vnt/m? 1/1,2
2. |Esamo Sulinio liuko demontavimas vnt 1
3. |Grunto tankinimas vibroplokstémis m? 0,75
4 Perdengimo plokstés (1350x1200x 120mm) vnt/t 1/0,45
" |sumontavimas ant esamo Sulinio
5. |G/b ziedy montavimas vnt 4
6. |Sunkaus telefono tinkly liuko montavimas vnt 1
Transéjos kasimas ir uzpylimas rankiniu biidu
7. e m 78
(1 vamzdziui)
8. |[Esamo RAIN kabelio h-0,4m jgilinimas m 60
Gaubiamojo PE @110 mm vamzdzio uzdéjimas ant
9. o . v m 78
esamo kabelio iSkastoje trans¢joje
10 Rezervinio PVC vamzdzio @110 mm paklojimas m 78
" trans$éjoje
11. |Angy iSkirtimas vamzdziams g/b Suliniuose vnt 4
12. |Angy sandarinimas vamzdziams g/b Suliniuose vnt 4
PE O50mm vamzdzio tiesiant (jtraukimas) Asb m 67
13. !
vamzdyje @100 mm
14. Smélio pakloto vamzdZziui jrengimas m/m3 78/6,4
15. Ploty iSlyginimas rankiniu biidu m? 80
16. |Grunto tankinimas vibroplokstémis m3 6,4
Dirvos paruo$imas gazonams rank. biidu, nepilant 2
17. o T m 80
augalinio dirvozemio
RYSIU TINKLU APSAUGOJIMO DARBU MEDZIAG
1. |Gaubiamieji PE @110mm vamzdziai m 78 Ziar. TS 1.1.
2. PVC ¢110mm vamzdziai m 78 Zitr. TS 1.2.
3. |PE ©50mm vamzdziai m 67 Zitir. TS 1.2.
4. |Sunkaus telefono tinkly ketinis liukas vnt 1 Ziar. TS 1.3.
5. <Sulinio perdengimo ploksté 1350x1200x120mm vnt 1 Zitr. TS 1.4.
6. |Gelzbetoninis ziedas @700x100(h)x@910mm vnt 4 Ziar. TS 1.5.
0 2018 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanéio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
2539 SPV | Edmundas Kolakauskas s~ I
MB ,,UNIVERSALUS
PROJEKTAI* 23519 SPDV | Karolis Valan¢ius y -
Y%

Zymuo

UP/201810-00-SSPP-ER.SZ
Privaziavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42, Pervalkoje, Neringos sav., projektavimo darbai. 2018 m.
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. .Ij;m-w'. I\_; i..i....: - Kestutis Venclovaitis
o Telia Lietuva, AB

; { administravimo komanda
Vyresnysis InZinierius

Telia Lietuva, AB pozeminiu ryiiy liniiy vieta

L Pelal dui
1. 1'ries darfy

T iI'll".lO resLrsy,

i A

Pries 3 paras iki i

Zios butina paimti

rastiskg sutikirng semes kas J darbam
(£ / L't:“_—.p:.; g. ‘.t ) 1' *’F.flfgf‘g?‘jpﬁgf

, V/ Paras m. ..&.mend3@d.
Esamas Sulinys , oo Proj. g/b Ziedai
Nr. 191 Proj. perdengimo ploksté Proj. PE aFt €samo
. X=6146073.29 1350x1200x120mm, g/b 350 dis L-67 Sulinio Nr. 2
5 % Y=316060.76 Yiedai sunkaus tipo liukas o OTZE S = D X=6145950.76

Gy ant esamo Sulinio Nr.201

Préj). gaubieji PE o)
?110 mm vamzdziai L-60m.
Rezervinis PVC @110 mm
gamzdis, L-60m.

-3
i, Ats
; Sviesolaidiné kabeliné
linija. Darbus vykdyti
rankiniu biidu rankiniu

Y
“3
[T

v

|

= :*;A:*f_;_‘f_' T

J.8 o vamzdis, L-18m.
RSO !
o
............................. S \
-
=]
oo, S
Esamas Sulinys k
Nr.1 ‘\9\
. R . . X=6145956.67 .
7 PEREJIMAS Nr.1 Proj. perdengimo ploksté Y=316096.99 PEREJIMAS Nr.2
1350x1200x120mm, g/b ziedai kelias
kelias Esama RKKS asb @100 mm sunkaus tipo liukas ant esamo alt. 2.80 oroj. alt. 298 alt. 3.01
alt. 440  alt.4.28 proj. alt. 4.25 alt. 4.17 Sulinio Nr.201 alt. 4.54 o o
\ L ) 0,72
OY75mﬁ"""" jfogom 0,64m 0,75m / -m
o 1,05m  L1.0m \\\\Q’m Proj. gaubieji PE Esamas Sulinys Esamas Sulinys Proj. gaubieji PE // Proj. g/b ziedai
Esamas Sulinys ™~ @110 mm vamzdZiai L-60m. Nr. 201 Nr. 1 ?110 mm vamzdziai L-18m./ Var!t ?Samo
Nr. 191 Rezervinis PVC @110 mm vamzdis, L-60m. Rezervinis PVC @110 mm Sulinio Nr. 2
vamzdis, L-18m.
Pastabos:
Projektas sudarytas Neringos miesto savivaldybés uzsakymu, vadovaujantis AB ,Telia Lietuva” projektavimo salygomis. Tiesiant gaubiamuosius
PROJEKTINIAI ZYMEJ|MA| vamzdzius, kasimo darbus vykdyti rankiniu btdu, dalyvaujant eksploatuojanéios organizacijos atstovui. Esama signalinj kabelj apgaubti su esamu
rySio kabeliu gaubiamaisiais vamzdziais ir 0,4m jgilinti per kelia (Peréjimas Nr.1). Esamy rySio tinky apsaugojimo vietas tikslinti vykdant darbus.
. e ) Atlikus statybos - montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbuvj. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 “Statybos
2301/3:7 - Sklypy idenfifikacijos Nr. registre S - Proiektuoiama asfalto danaa darbai. Statinio statybos priezilra”, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu keliy prieiros tvarkos
- . T SE@%eLJZIggadggr?rﬁga¥|IE1()asls pamatuotos J J g aprasu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu ir kitais susijusiais teisés aktais.
- Proj kelio asine linjja EREREEEE - Proj. betonines trinkelés (h=6cm) 0 2019-04 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
- Proj. asfalto dangos krastas LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
- Proj. betoniniai bortai (h=15cm) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
77777777 _ : . i (= — |spéiamieii pavir&iai ymonems su regos neqalia KVAL. _ PrivaZiavimo kelio tarp Perv_alkos_g.38 ir Pe_rvalkos g.42,
Pro!. bemn!n!a! borta! (h=3cm) (gé|€0rj]os SJp ptrinkelés h=6cm) 9 9 PATV. UNIVERSALUS Pervalkoje projektavimo darbai
- Proj. betoniniai bortai (h=0cm) Vedi s ' DOK. NR. PROJEKTAI
. S . - Vedimo pavirsiai zmonéms su regos negalia STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
- Proj. betoniniai vejos bortai (gelfonos sp. trinkelés, h=6cm) Privasiavim kelio tarb Porvalk 38 ir Pervalk 42
. ) e e e 2539 | SPV E. Kolakauskas — rivaziavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42,
== - Proj. suoliukas ir siuksliadeze . L e ; ; ; ;
_________ v — Pervalkoje projektavimo darbai
Ardonmi (v l i) obiektai | o ——— H - PI’O] gaub|am|e]| PE 2110mm VamZdZIal, 23519 |[spPpv K. Valandius /)(:é’f
- Ardomi (Salinami) objektai i - Z
X ) rezervinis PVC 2110 mm DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ADRESAS: Neringos m.,Pervalka,Pervalkos g. Nr.38,42 Kelio planas su apsaugomais ryS$iy tinklais M 1:500 0
KOORDINACI? SISTEMA: LKS — 94 AUKSCIU SISTEMA: LAS 07 |Obj. Nr.08—18T-7603
i Kvalifikacijos pazym?jimo Nr. 16KV-872 ISDUOTAS 2013 01 10 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
" ?| VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA NERINGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
N ARID0 \§ Direktorius:  Aloyzas Kazdalevitius 20181012 LT Taikos g. 2, Neringa UP/201810-00-SSPP-ER-01 1 1
T Asistentas: Robertas Ruskus 2018.10.12 AV.
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& Telia

Neringos savivaldybés administracija
Taikos g. 2, LT-93123, Neringa
mbkamega@gmail.com 2019.01.28

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2019-00230

Statytojas (uZsakovas): Neringos savivaldybés administracija

Statytojo (uZzsakovo) adresas: Taikos g. 2, LT-93123, Neringa

Statinio pavadinimas ir adresas: Privaziavimo kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42,
Pervalkoje, Neringos sav., projekto" statybos darby parengimui.

Telekomunikacljy tinklo elemento perkélimo salygos:

1. Allikti telekomunikacijy tinklo elementy, trukdangiy statybos darby organizavimui privaZiavimo
kelio tarp Pervalkos g. 38 ir Pervalkos g. 42, Pervalkoje, Neringos sav.:

1.1. Naujai suprojektucti ir pakloti PVC vamzdzZius peréjimuose per kelius, kelio nuovaZas,
pesciyjy ir dviraciy takus po kuriais pakloti telekomunikacijy kabeliai arba apsaugoti juos
futliarais.
1.2. Atlikti esamy kabeliy perjungimus per naujg RKKS, be ry$io nutraukimo.
1.3. Demontuoti nereikalingus telekomunikacijy tinklo elementus.
1.4. Pergjimy ir perkelimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jierns naudojamy PVC vamzdziy
diametrus bei iSkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.

2. Telekomunikacijy tinklo elementy perkelimo darbai turi biti atliekami nenutraukiant tuo tinklu
klientams teikiamy paslaugy veikimo.

3. Telekomunikacijy tinklo elementy perkélimo darbai gali biiti pradéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje
asant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui.

4. Perkelti telekomunikacijy tinklo elementai gali buti perduodami naudoti, statybos uZbaigimo komisijai
pateikus pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezing nuotraukg, vieng jos bylos spausdintinj egzemplioriy ir
vieng egzemplioriy skaitmenineje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslinta projekta bei reikiamus dokumentus,
jrodandius, kad perkelti telekomunikacijy tinklo elementai atitinka telekomunikacijy tinkly statybos taisykliy
reikalavimus ir alims pasiradius pripazinimo tinkamais naudoti akta.

6. Vieng projekto (Lauko rysiy tinkly perkelimo dalies) egzemplioriy pateikti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas salygas i$ jmoniy, bei organizacijy, kuriy kabeliai patenka j statybos
zZong.

Infrastrukturos padalinio Tinklo resursy administravimo

4 komandos vyresnysis inzinierius ey Kestutis Venclovaitis

R.Bruziene, 8686 45965, el. p. rita.bruziene@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Lvovo g, 25, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www_telia. it
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STATYBCS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Stat}'bob produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT 08217 Vilnius

Nr.2539

Edmundas Kolakauskas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosto statiniai, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

TATYBOS PRODUKCIH]

B0 TIFIK AVIMO CENTS Va]demaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. geguzés 30d.
Pirma kartg iSduotas 1998 m. sausio 16 d.

1602

Kvalifikacijos atestaty registras ske]hj_ama:s www spsc It
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STATYBOS PRODUKCUOS
- SERTIFICAVIMO CERNTRAS

.Valﬁtybés f_m_oué Statybos pmd.};ikcijns sertifikavimo cénfras. {monés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

Ne.23519

Karolis Valancius

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiuju statybos darby vadovo
1r ypatingo statinio specialiuju statybos darby techninés prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 xV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisrines signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemu jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrines saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy irengimas.

W sTATYR KCHOS |
L\ SERTIFIKAVIMO CENTRAS /5

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2014 m. sausio 10 d.
Pirma karta iSduotas 2008 m. gruodzio 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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